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1. Identifikační údaje stavby 

Stavba Obnova protikorozního nátěrového systému Tyršova 
mostu ev.č. DC-100 - TP 

Objekt číslo SO 201 

Název objektu Tyršův most v Děčíně 

Kraj 

Obec 

CZ042 Ústecký  

562 355 Děčín, (okres Děčín) 

Katastrální území 625 ,35 Děčín (okres Děčín) 

Investor Magistrát města Děčín  
Mírové nám. 1175/5 
405 38 Děčín 

Uvažovaný správce objektu 

 

 

Magistrát města Děčín  
Odbor komunikací a dopravy 
Mírové nám. 1175/5 
405 38 Děčín 

Projektant objektu S.A.W. Consulting s r. o. 

středisko Ústí nad Labem 

Božtěšická 216/34, 400 01  Ústí nad Labem 

Jaroslav Zavadil, DiS.  

tel. 607 930 191 

Druh převáděné komunikace Místní komunikace , Tyršova ulice  

Kategorie komunikace M8 

Staničení komunikace - 

Druh přemosťované překážky Vodoteč – Labe 

Úhel křížení 90,0º 

Požadovaný průjezdný profil - 

Zatížení 

Účel dokumentace 

- 
Technická pomoc - TP 

2. Základní údaje o objektu 

Charakteristika mostu dle ČSN 73 6200, článek 4: 

4.1.2 a) silniční most 

4.1.2 b) roštová mostovka 

4.1.2 c) s vozovkovým souvrstvím 

4.2) most přes řeku 

4.3) most o třech polích  

4.4) most s mostovkou v jedné úrovni 

4.5) most s dolní mostovkou 

4.6) most bez přesypávky 

4.7) nepohyblivý 

4.8) trvalý 

4.10.1) most v přímé 

4.11. kolmý 

4.12.3 ocelový most 

4.14 obloukový most 

4.15 s neomezenou volnou výškou 
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4.16 uzavřeně uspořádaný 

 

Charakteristika objektu Most na místní komunikaci, přes vodoteč, třípolový, s dolní 
mostovkou, kolmý, trvalý, s normovou zatížitelností. Ocelová 
konstrukce – parapetní nosníky, ve středním poli parapetní 
nosníky vyztužené obloukem (Langrův trám). Mostovka ocelová 
z podélníků a příčníků s betonovou spřahující předpjatou deskou.  

Délka přemostění  176,4 m  

Délka mostu   cca 205 m 

Délka nosné konstrukce  179,10 m  

Rozpětí    30,15 m + 118,10 m + 30,15 m 

Šikmost mostu   kolmý 90° 

Volná šířka mostu  2 m + 8,20 + 2 m 

Šířka průchozího prostoru 2 x 2 m  

Šířka mostu   cca 14,5 m 

Stavební výška   cca 2 m 

Plocha nosné konstrukce 179,10 m x 13,80 m = 2471,1 m² 

Plocha vozovky   179 m x 8,20 m = 1521,6 m² 

Zatížení mostu Zatížitelnost byla převzata z diagnostického a korozního 
průzkumu zpracovaného společností PONTEX s.r.o. Hodnota 
byla pravděpodobně stanovena statickým výpočtem a je 

přenásobena součinitelem stavebního stavu =1,0. 

Převzatá minimální zatížitelnost Vn = 22 t, Vr = 39 t. Hodnoty 
pravděpodobně převzaty ze stanovení zatížitelnosti mostu O.K. 
zpracované spol. Pontex s.r.o - 04/1997. 

 

Důležitá upozornění Práce na obnově PKO jsou navrženy tak, aby v žádném 
případě nedošlo ke znečištění vodního toku při provádění 
tryskání ocelové konstrukce zbytky nátěrového sytému a 
abraziva. Pro otryskání ocelové konstrukce budou nutná 
opatření v rozsahu záchytných van pro spad otryskaného 
materiálu a dále nutné zakrytí celé části stavby, kde budou 
probíhat práce na obnově PKO. S ohledem ke zjištěným 
hodnotám obsahu PCB v nátěrových hmotách PKO 
ocelových konstrukcí mostu je nezbytné při pracích na 
obnově PKO zacházet s původními nátěry jako s 
nebezpečným odpadem. Zejména je nezbytné zajistit 
ochranu osob pracujících na stavbě, ochranu životního 
prostředí v místě stavby a zajistit adekvátní likvidaci 
nebezpečného odpadu. 

 
  

Popis objektu: 

• založení – plošné 

• nosná konstrukce – ocelová nýtovaná konstrukce s dolní mostovkou o třech polích 
rozpětí 30,5 + 118,1 + 30,5 m. Celková délka OK je 180 m. Ocelová konstrukce je 
tvořena dvěma plnostěnnými nosníky s vloženými pérovými klouby nad oběma pilíři.  

• opěry a pilíře – kamenné tížné, plošně založené     

• úprava povrchů – betony dle předepsaného typu bednění a úpravy  
 
Vybavení mostu: 

• římsy – železobetonové monolitické 

• izolace – izolační souvrství schválené MDS ČR  
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• zábradlí – s výplní ze sítí 

3. Vysvětlivky 

OK    ocelová konstrukce 
TKP    Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací 
TP    Technické podmínky 
PKO    Protikorozní ochrana 
TV    teplota vzduchu 
TPM    teplota podkladového materiálu 
RB    rosný bod 
RV    relativní vlhkost vzduchu 
NH    nátěrová hmota 
OPS    ochranný povlakový systém 
ONS    ochranný nátěrový systém 
NDFT    nominální tloušťka suché vrstvy nátěrového povlaku 
DFT    tloušťka suché vrstvy nátěrového povlaku 

4. Všeobecný popis 

Most je situován v intravilánu města Děčín spojuje centrum města s levým břehem Labe. Mostní 

objekt převádí místní komunikaci (ul. Tyršova) přes řeku Labe. Komunikace je vedena v násypu, podél 

řeky jsou v místě mostu vybudovány mohutné nábřežní zdi. Převáděná komunikace je v místě křížení 

výškově v přímé. Most je téměř vodorovný. Směrově je komunikace na mostě v přímé, před a za mostem 

navazuje na nábřežní komunikace. Šířkové uspořádání mostu odpovídá odvozené intravilánové kategorii 

M8. Příčný sklon na mostě je střechovitý. Ocelová konstrukce byla vyrobena a.s. Škodovy závody Plzeň. 

Most byl postaven v roce 1932. 

4.1. Stavba a její zvláštnosti 

4.1.1. Popis 

Popis stávajícího stavu: 
Staveniště se nachází v Ústeckém kraji, okresu Děčín, intravilánu obce Děčín. Most převádí 

místní komunikaci (ul. Tyršova) přes řeku Labe v katastrálním území Děčín.  Účelem úplné obnovy PKO 

je prodloužení životnosti celého mostu.  

Jedná se o ocelovou nýtovanou konstrukci s dolní mostovkou o třech polích rozpětí 30,5 + 118,1 

+ 30,5 m. Celková délka OK je 180 m. Ocelová konstrukce je tvořena dvěma plnostěnnými nosníky s 

vloženými pérovými klouby nad oběma pilíři. Ve středním poli jsou trámy hl. nosníku vyztuženy vrchními 

oblouky typu Langrova trámu. Most je v přímé a je kolmý. Světlá šířka vozovky na mostě mezi obrubníky 

činí 8 m, oboustranné chodníky vně hlavních nosníků mají světlost 2 x 2,05 m. Vozovka je živičná, 

uložená na železobetonové desce tloušťky 150 mm. Podélníky tvoří válcované ocelové profily I. Pod 

konzolami desky mostovky po obou stranách hl. nosníků jsou dodatečně "vloženy" podpůrné podélníky v 

kombinaci profilů I a U. Vlastní podepření bet. konzol mostovky zprostředkuje její uložení do 

plastbetonové vrstvy. Příčníky jsou složené plnostěnné nýtované nosníky obdobně jako trámy hlavních 

nosníků. Výztužný oblouk je navržen ve formě otevřeného truhlíku. Spodní stavba je masivní z 

kvádrového řádkového zdiva. Ocelová konstrukce byla vyrobena a.s. Škodovy závody Plzeň. Most byl 

postaven v roce 1932. 

 

Zatížitelnost mostu převzata z HPM:  
normální    Vn = 22 t  
výhradní    Vr = 39 t  
výjimečné    Ve = nestanoveno  
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Maximální nápravový tlak:  16.5 t  
 
Poznámka:  
Zatížitelnost byla převzata ze statického výpočtu, který byl proveden v rámci přípravy k rekonstrukci 
mostu. Uvedené hodnoty zatížitelnosti nejsou redukovány součinitelem stavebního stavu. 
Zatížitelnost odpovídá návrhovému zatížení pro zatěžovací třídu B dle ČSN 73 6203.  
Tato hlavní mostní prohlídka byla zpracována dle ČSN 73 6221 "Prohlídky mostů pozemních 
komunikací".  

Stavební stav nosné konstrukce je dán především korozí styků příčníků a parapetních nosníků 

pod deskou mostovky v místech, kde je poškozená hydroizolace. Některé styčníky jsou značně oslabeny 

korozí. 

 

Navrhované řešení úplné obnovy PKO 
Na základě vyhodnocení korozního průzkumu z roku 2017 zpracovaného společností Pontex 

s.r.o. je konstatováno, že podle zjištěných výsledků lze uvažovat s částečným využitím stávajících nátěrů 
– v místech, kde není nátěr zasažen korozí a má dobrou přilnavost. Jedná se o části stěn hlavního 
nosníku a svislic a vrchní část oblouku. Nátěry na oblouku obecně mají vyšší kvalitu, jsou mimo dosah 
slané mlhy, zasažení korozí je pouze lokální. 
Na zbylé části OK doporučujeme kompletní renovaci nátěrového systému. Práce lze rozdělit do etap 
podle finančních možností investora. Pro nátěry spodku lze uvažovat s využitím pojezdných lávek, pro 
nátěry vrchních částí bude třeba zřídit lešení a částečné omezení dopravy. 

Vzhledem k tomu, že tento průzkum byl proveden v roce 2017 bylo provedeno porovnání 
fotodokumentace z korozního průzkumu se současným stavem, který se od doby zpracování korozního 
průzkumu zhoršil. Je tedy navržena celková obnova protikorozní ochrany ocelové konstrukce mimo 
zábradlí. Zábradlí bylo kompletně opatřeno novou protikorozní ochranou v nedávné době, a tedy není 
součástí této obnovy. V současné době se zpracovává projektová dokumentace na výměnu stávajících 
mostních závěrů. Požadavkem investora bylo rozdělení provádění obnovy PKO do etap. Proto bylo 
rozhodnuto nejprve provést obnovu nejvíce exponovaných částí mostu a to je hlavní nosník ve styku 
s chodníkem a vozovkou. Následně je doporučeno provádět obnovu PKO závěsů a hlavního oblouku 
včetně ztuženi zavětrováním a po provedení nových mostních závěrů také podhledu nosné konstrukce 
včetně ložisek. 

 
Provoz na místní komunikaci bude po dobu provádění obnovy PKO omezen na jeden jízdní pruh 

s řízením světelnou signalizací dle schématu TP66. Přechod pro pěší je zajištěn po druhé straně mostu, 
kde je rovněž chodník pro pěší v dostatečné šířce pro obousměrný provoz chodců. 

 
Etapizace provádění úplné obnovy PKO je navržena následovně: 
 
1) SO 201. 1 - Hlavní nosné trámy podélné (nadchodníková část) včetně částí závěsů (od 

úrovně vozovky nebo chodníku do výšky 500 mm nad horní hranu podélných trámů. DTTO 
náběhy oblouků (Langrova trámu). 
SO 201.1.1 – Nadchodníková část – strana chodník – vtoková strana 
SO 201.1.2 – Nadchodníková část – strana chodník – výtoková strana 
SO 201.1.3 – Nadchodníková část – strana vozovka – vtoková strana 
SO 201.1.4 – Nadchodníková část – strana vozovka – výtoková strana 

2) SO 201.2 - Zbylá část závěsů včetně oblouků a ztužení 
3) SO 201.3 - Podhled mostovky – ocelové prvky (podélníky, příčníky včetně ložisek a oblastí 

kolem mostních závěrů)  
 
Případné další podobjekty mohou vzniknout z důvodu etapizace provádění obnovy PKO a 

finančních možností investora. 
Zábradlí na okraji mostu není součástí této dokumentace, jelikož je již provedeno. Mostní závěry 

budou v blízké době měněny, jelikož se v současné době zpracovává projektová dokumentace na 
výměnu mostních závěrů mostu. 

 
Výměnu mostních závěrů doporučujeme provádět současně s prováděním obnovy PKO podhledu 

mostovky. 
Provádění obnovy PKO si pravděpodobně vyžádá min. 3 stavební sezóny.  
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4.1.2. Zhotovení stavby 

Most je projektován a bude realizován a převzat podle norem a stavebních předpisů platných 
v České republice, zejména dle příslušných technických norem a Technických a kvalitativních podmínek 
staveb pozemních komunikací (TKP) a Zvláštních technických kvalitativních podmínek (ZTKP). 

4.1.3. Přejímka 

Po dokončení stavebních prací bude za přítomnosti zhotovitelů, provedena přejímka mostu 
zástupci investora a dotčených státních orgánů dle platných právních předpisů, používaných pro veřejné 
stavební zakázky. 

4.2. Objekty stavby a vztah k území 

4.2.1. Hlavní trasa (směrové, výškové vedení, příčné uspořádání) 

Šířkové uspořádání místní komunikace kategorie M8, Tyršova ulice 

Směrové poměry v místě mostu   Přímá  
Výškové poměry v místě mostu   Přímá. Výška nivelety v místě křížení: ~134.00 m.n.m. 

Příčný sklon na mostě je jednostranný 4 %. 

 

4.2.2. Přemosťovaná překážka (směrové, výškové vedení, příčné uspořádání) 

Název vodoteče Řeka 

IDVT 1010002 

Staničení křížení    ~737 km (od ústí Do Severního moře) 

Staničení křížení             90° 
 

4.2.3. Související (dotčené) objekty 

Se stavbou mostu souvisí další stavební objekty: 

SO 151 - Dopravně inženýrská opatření 

Aplikace nátěrů je rozdělena na stavební podobjekty SO 201.1 – 201.3. 

 
  

4.2.4. Vztah k území 

Staveniště se nachází v Ústeckém kraji, okresu Děčín v intravilánu města Děčín spojuje centrum 
města s levým břehem Labe.  Mostní objekt převádí místní komunikaci (ul. Tyršova) přes řeku Labe. 
Komunikace je vedena v násypu, podél řeky jsou v místě mostu vybudovány mohutné nábřežní zdi. 
Převáděná komunikace je v místě křížení výškově v přímé. Most je téměř vodorovný.  Směrově je 
komunikace na mostě v přímé, před a za mostem navazuje na nábřežní komunikace. Šířkové uspořádání 
mostu odpovídá odvozené intravilánové kategorii M8. Příčný sklon na mostě je střechovitý. 

 

4.2.5. Inženýrské sítě, ochranná pásma, péče o krajinu, omezení provozu apod. 

Dle GIS města Děčín jsou pod mostem nebo v mostě situovány tyto inženýrské sítě: 

• Vodovod v izolovaném potrubí zavěšený pod mostovkou pravděpodobně ve správě SČVK a.s. 

• Sdělovací vedení na návodní straně mostu 

• Plynovodní vedení v ocelové chráničce na povodní straně zavěšené na ocelových konzolách 

• Vedení veřejného osvětlení ve správě Města Děčín 
 

4.3. Rozsah výkonů 

4.3.1. Pro zhotovitele objektu jsou určeny následující výkony 

Obnova PKO ocelové konstrukce mostu bude probíhat po etapách dle požadavku investora. 
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Postup níže uvedený je navržen pro celek obnovy PKO mostu. V případě obnovy PKO ocelové 
konstrukce z podhledu mostu nebude třeba DIO.  

 

• předání staveniště a zřízení zařízení staveniště 

• vytýčení všech inženýrských sítí na mostě 

• DIO dle TP 66 

• výstavba lehkého lešení 

• ochranná opatření pro zamezení kontaminace vodoteče (záchytné vany, zaplachtování lešení) 

• otryskání ocelové konstrukce s příměsí abraziva, příprava povrchů a zabroušení hran na 
R=2mm 

• průběžná likvidace zbytků nátěrových hmot a abraziva 

• lokální doplnění chybějících plechů hlavního nosníku ve styku s vozovkou a chodníky v místě 
DMZ 

• aplikace protikorozního systému ocelové konstrukce včetně tmelení  

• oprava a doplnění zálivek a tmelů ve styku s chodníky a vozovkou u krycích plechů 

• odstranění DIO  

• předání stavebního objektu a uvedení do provozu 

 

4.3.2. Zhotovitel objektu nebude provádět následující výkony 

Nestanovuje se. 

4.3.3. Podrobnější popis stávajícího stavu  

Podrobnější popis stávajícího stavu je převzatý z hlavní mostní prohlídky z 3.10.2018 od Ing. 
Humpala. 

 

Základy mostních podpěr a křídel:  
Základy opěr, pilířů i křídel pravděpodobně plošné kamenné, stupňovité (min. 3 úrovně). 

Předpokládá se použití málo nasákavých kamenných bloků. Základy mohou být zděné v plném profilu, 
případně je obvodové zdivo provedeno jako ztracené bednění s výplní vnitřního prostoru betonem. 
 
Mostní podpěry, křídla, čelní zdi:  

Opěry masivní kamenné z pískovcového řádkového zdiva z opracovaných kvádrů se zaoblenými 
hranami. Křídla jsou kamenná ze stejného materiálu jako opěry. Křídla u pravobřežní opěry jsou 
rovnoběžná s osou komunikace s vyloženou železobetonovou chodníkovou konzolou. Křídla u levobřežní 
opěry šikmá kombinovaná s opevněním svahu do oblouku a rovnoběžnými zdmi v dolní úrovni podél 
podjezdné obslužné komunikace. Pilíře kamenné z pískovcového řádkového zdiva z opracovaných 
kvádrů s oblými hranami. Úložné prahy jsou opatřeny betonovou mazaninou bez výztuže. 

 

Ložiska a klouby, mostní závěry, hydroizolace:  
Ložiska ocelová válcová, na levobřežním pilíři ocelová pevná (na každé podpoře dvě uložení, pod 

každým hlavním nosníkem jedno ložisko). Úložné bloky ze žulových opracovaných kvádrů, na opěrách 
jeden blok pod každým ložiskem, na pilířích tři bloky rovnané do dvou vrstev pyramidovitě. Mostní závěry 
nad podporami pryžové s ocelovými výztužnými plechy (nad levobřežní opěrou šířky 40cm, nad 
levobřežním i pravobřežním pilířem šířky 30cm, nad pravobřežní opěrou šířky 70cm). Dilatace nad 
pravobřežní opěrou jsou podporovány ocelovou roštovou konstrukcí. Hydroizolace desky mostovky z 
natavovacích asfaltových izolačních pásů (dle dokumentace rekonstrukce mostovky). 
  
Nosná konstrukce:  

Tři pole z ocelových nýtovaných prvků spojených s betonovou deskou mostovky. Krajní pole z 
ocelových parapetních nosníků spojených příčníky s vyloženými konzolami pro chodníkovou desku. 
Střední pole z ocelových parapetních nosníků ve funkci táhla spodního pásu zavěšeného na ocelovém 
oblouku pomocí závěsů z ocelových nýtovaných prvků (parapetní nosníky jsou opět spojeny příčníky s 
vyloženými chodníkovými konzolami jako v krajním poli). Oblouky jsou v horní úrovni v místě závěsů 
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rámově spojeny příčlemi s diagonálním zavětrováním. Mostovka je tvořena železobetonovou deskou 
předpjatou v podélném směru kabely MONOSTRAND (dle projektu rekonstrukce mostu), uloženou na 
příčnících, konzolkách parapetních nosníků a podélnících. Deska mostovky je pevně spojena pouze s 
jedním příčníkem, od ostatních je separována kluznou vrstvou z asfaltové lepenky (deska je dilatována 
nad oběma pilíři a dále ve sparách mezi jednotlivými dilatačními celky). Deska je nesena podélníky 
uloženými na příčnících. Pod mostovkou je provedeno zavětrování diagonálními ocelovými prvky mezi 
jednotlivými příčníky. Na konzolovitě vyložených příčnících je provedena chodníková část desky 
mostovky z monolitického železobetonu 

  
Mostní svršek - vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek:  

Vozovka živičná z asfaltového betonu. Podél vnitřní strany parapetních nosníků jsou provedeny 
železobetonové římsy jako součást nosné desky mostovky ve funkci odrazných obrub. Chodníky z litého 
asfaltu položeného přímo na hydroizolaci chodníkové desky. Podél okrajů chodníkových konzol 
provedeny plechové okapničky namísto říms.  
 
Mostní vybavení - záchytná, ochranná a revizní zařízení, dopravní značení, osvětlení:  

Zábradlí na vnější straně chodníků ocelové s drátěnou výplní z pletiva do rámu z ocelových 
prvků. Provoz vozidel je od provozu pěších fyzicky oddělen parapetními nosníky vodorovné části nosné 
konstrukce. Na horním pásu obou parapetních nosníků jsou připevněny lampy VO. Dopravní značení je 
umístěno mimo most. 

 
Cizí zařízení:  
Pod deskou mostovky vedeno tepelně izolované potrubí na vtokové i výtokové straně s prostupy skrze 
příčníky. Pod deskou mostovky na vtokové straně kabelová vedení pravděpodobně telekomunikační, na 
opěrách zavěšeny na křídlech. Plynové potrubí na výtokové straně mostu vedle chodníku. U opěr 
svedeno plynové vedení do terénu pod mostem, odpojení v opěře zaslepeno. Po levobřežní opěře 
svedeno množství kabelů a dalších produktovodů. Lampy VO na parapetních nosnících napájeny kabely 
NN VO pod chodníkovou částí NK. 
 

4.3.4. Závady nosné konstrukce z HPM 

Nosná konstrukce:  
 
Horní pás oblouku:  

Vnitřní plochy horního pásu oblouku s obnovenou protikorozní ochranou. Lokálně popraskaný 
nátěr v okolí nýtů. Lokální koroze z prostoru mezi snýtovanými plechy (nelze zcela zastavit postup 
koroze). U paty oblouku na vnitřních plochách profilu horního pásu nedokončené všechny vrstvy nátěru, 
šroubové spoje orezlé. V místě styku oblouku a parapetního nosníku styčníkové plechy nabobtnané 
korozí a prolité barvou, spojovací prvky (šrouby) značně oslabeny korozí.  
 
Závěsy:  

V úrovni chodníků patrné korozní úbytky, přes obnovený nátěr je zřejmé nabobtnávání korodující 
oceli. Podél závěsů průsaky vlivem nedostatečného těsnění okolí prostupů v chodníku a v římsách 
(odrazných obrubách) podél vozovky.  
 
Zavěšené parapetní nosníky:  

Nejkritičtější místa z hlediska koroze jsou v rozích a u desky mostovky (lokálně jsou patrné 
vápenné výluhy u dilatačních spar desky, místy zatékání trhlinami v rozích desky mostovky). Masivní 
zatékání na podhledu podélného nosníku na vtokové straně ve středním poli u blízko pilíře v místě 
aktuální polohy revizní lávky (souvisí pravděpodobně nejen s poškozenou izolací, ale i 
nedokončenými zálivkami mostního svršku).  

Horní i dolní pásnice příčníků s rezavými stopami po zatékání, zřejmě vzdušná koroze mezi 
nanýtovanými plechy, která se objevuje i po obnově nátěrů a nelze zcela zastavit. Horní pásnice 
vtokového nosníku cca uprostřed rozpětí s oloupaným nátěrem a korozí napadeným povrchem 
(povrchová až šupinová koroze základního materiálu i hlav nýtů).  

Stojiny parapetních nosníků nad římsovou odraznou obrubou podél vozovky do výšky cca 10 cm 
nad povrch římsy a chodníku s obnoveným nátěrem. Stykování horních pásnic nad pilíři se šupinovou 
korozí stykovaných plechů a zrezlými šrouby. Dolní pásnice parapetních nosníků s poškozenou 
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protikorozní ochranou především v místech styků příčníků. V rozích na dolních pásnicích lokálně 
nečistoty zadržující vodu a urychlující korozi. 

  
Příčníky:  

Dolní pásnice příčníků lokálně s poškozenou protikorozní ochranou s počínající korozí, 
především koncové příčníky pod dilatacemi. V místech zvýšené vlhkosti a zatékání oloupaná PKO a 
deskovitá koroze dolní pásnice, podobně ve styčnících nosníků, příčníků a diagonálního 
zavětrování. Horní pásnice příčníků lokálně se stopami po zatékání skrze dilatační spáry desky 
mostovky, v těchto místech zvětšené korozní úbytky. Na hranách ocelových prvků roštu mostovky 
(hlavních nosníků i příčníků) počínající koroze, zatím bez výraznějších korozních úbytků. Ocelové prvky 
pod deskou mostovky lokálně znečištěny výluhy z desky mostovky.  

 
Podhled nosné konstrukce - mostovka:  

Deska mostovky lokálně s trhlinami šířky 0.05-0.2mm (příčné do 0.1mm, podél distančních prvků 
pod výztuž do 0.2mm), převážně v rozích. Lokálně obnažená výztuž distančních prvků, místy jsou prvky 
částečně podbetonovány (uloženy na nevyčištěné bednění). Chodníková část desky mostovky u závěrné 
zídky levobřežní opěry s trhlinami šířky až 4 mm. V levobřežním poli patrná trhlina vzniklá pravděpodobně 
při betonáži desky poklesem bednění. Na podhledu desky mostovky patrné zatékání především v 
místech dilatačních spar a místy v rozích, značně poškozená protikorozní ochrana na koncích 
krajních podélníků nad chodníkovými konzolami vlivem zatékání. Patrné průsaky v místech prostupů 
závěsů.  

Chodníková deska mostovky po opravě bez okapnicových plechů, jejichž funkci nahradila 
sanovaná okapnicová hrana betonu, na vtoku zbytky lišt po provádění LA chodníku. V místě 
prostupů pro revizní šachty inženýrských sítí značně zatéká, obvodové hrany prostupů degradované s 
obnaženou korodující výztuží desky. V místech prostupů svodů od odvodňovačů povrchu vozovky je 
podhled desky mostovky lokálně se suchými stopami po zatékání s počínající povrchovou degradací 
betonu. Lokálně patrné průsaky deskou a následné úkapy na ocelovou konstrukci s tvorbou 
rampouchů (viditelné pouze v zimním období), lokalizace poruchy - střední pole druhý příčník od 
pravobřežního pilíře. 

 

4.3.5. Provádění úplné obnovy PKO 

Obnova PKO spočívá v uzavření vždy jednoho chodníku a poloviny komunikace. Toto omezení 
bude povoleno v rámci zvláštního užívání na základě TP 66 s provozem řízeným světelnou signalizací. 
Pro průchod pěších bude sloužit jeden chodník šířky cca 2 m. Práce budou probíhat za použití lehkého 
lešení, které bude neprodyšně opláštěné v době otryskávání ocelových konstrukcí a aplikaci ONS. 
K zachytávaní odpadů a abraziva budou sloužit záchytné vany. Pro práce na podhledu mostovky bude 
nutné na dobu prováděných prací uzavřít komunikaci cyklostezky a vést dopravu souběžnou komunikací 
u pravobřežní opěry. Následně pak bude uzavřena tato komunikace a cyklostezka bude sloužit pouze 
k provozu cyklistů a chodců. Stejně tak se toto týká komunikace u levobřežní opěry. I přesto 
doporučujeme vybudovat ochrannou konstrukci nad cyklostezkou a komunikací u pravobřežní i levořežní 
opěry z důvodu bezpečnosti provozu.  

Nejprve dojde tedy k usměrnění dopravy a výstavbě lešení s opláštěním, dále bude prováděno 
odstranění nataveného pásu šířky 50 – 60 mm podélně s krycími dolními plechy u chodníku a vozovky. 
Pás slouží k dotěsnění této vzniklé spáry ve styku s povrchem chodníku a vozovky.   

Dále bude provedeno otryskání ocelových konstrukcí s odklizením zbytků nátěrů a abraziva. 
Následně odstranění zbytků zkorodovaných plechů u mostních závěrů, navaření nových krycích plechů a 
aplikaci ONS.  

Po dobu stavebních prací je nutné respektovat ochranná pásma inženýrských sítí, vodoteče a 
požadavky na ochranu vodních toků.  

Zařízení staveniště doporučujeme umístit na levém břehu Labe na parkovišti na pozemku p.p.č. 
393 ve správě Magistrátu města Děčín (ostatní plocha, komunikace).  

 

4.3.6. Specifické požadavky pro předpokládanou technologii stavby 

Při opravě PKO bude nutno provádět přípravu povrchu OK přímo na stavbě (nelze konstrukci jen 
tak vymontovat a odvézt do dílny). Příprava povrchu bude průběžně prováděna po celou stavební sezónu 
(~konec března až konec listopadu) a lze jen velmi obtížně dodržet velmi přísná klimatická omezení 
udávaná dle TKP 19B bod 19.B.3.5. Tato kritéria jsou běžně dodržitelná v dílenských podmínkách 
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realizace PKO. Je třeba konstatovat, že předpis TKP 19B byl připraven zejména pro dílenskou aplikaci 
PKO, případně pro dílčí části provádění nátěrů např. v místě montážních svarů v klimaticky vhodných 
podmínkách nebo pro provádění lokálních oprav PKO. 

Je třeba konstatovat, že žádný se zatím schválených ONS nebo ONS dle metodiky TKP 19B není 
vhodný pro celkovou opravu nebo obnovu stávajících nátěru v průběhu své životnosti nebo na konci 
životnosti jak v exteriéru, tak interiéru OK mostů. Pro provádění nátěrů velkého rozsahu ve venkovních 
podmínkách je nutno přistoupit k použití nátěrových hmot, které jsou z hlediska klimatických podmínek 
aplikovatelné i při nižších teplotách, než je uváděno v TKP 19B (tento předpis ani žádný jiný resortní 
předpis neřeší aplikaci ONS při rekonstrukcích, ve venkovních klimatických podmínkách v průběhu celé 
stavební sezóny). S přihlédnutím k těmto okrajovým podmínkám je nutno navrhnout takové nátěrové 
hmoty, které je možno aplikovat i při teplotách povrchu OK i vzduchu již od +5°C. Vzhledem k požadavku 
na aplikaci při atypických klimatických podmínkách bude nutno si vyžádat závazné vyjádření dodavatele 
nátěrového systému, že navržený systém je schopen aplikace i při těchto podmínkách. 
V souladu s vyjádřením dodavatele nátěrového systému bude možno provádět přípravu povrchu a 
následnou aplikaci PKO při teplotách povrchu OK a teploty okolí nad +5°C, vlhkosti vzduchu do 80% a 
rozdílu teploty OK a rosného bodu větších než 3°C. Teplota vlastní NH by měla být vyšší, než 15°C. Bude 
prováděno sledování teploty okolí, teploty povrchu OK, rosný bod a vlhkost vzduchu. Bude dbáno na to, 
aby interval mezi před přípravou povrchu až na kov a aplikací základního nátěru nepřesáhl hranici 4 
hodin.  

Vzhledem k tomu, že nátěrové hmoty ocelové konstrukce obsahují poměrně vysoké hodnoty PCB 
dle zpracované dokumentace „Ověření přítomnosti PCB v PKO ocelových konstrukcích“ zpracované 
společností PONTEX s.r.o. 03/2017, je nutné striktně dodržovat veškerá opatření, aby nedošlo k vnesení 
zbytků nátěrových hmot do vodoteče. 

Polychlorované bifenyly (PCB) patří mezi nebezpečné látky s nepříznivými účinky na životní 
prostředí a lidské zdraví. Podle zákona o odpadech jsou polychlorované bifenyly definovány (v souladu 
se směrnicí č. 96/59/ES) jako polychlorované bifenyly, polychlorované terfenyly,  
monometyltetrachlordifenylmetan, monometyldichlordifenylmetan, monometyldibromdifenylmetan, 
veškeré směsi obsahující jednu nebo více z uvedených látek v celkové koncentraci vyšší než 50 mg.kg-1. 
Polychlorované bifenyly patří do skupiny průmyslově vyráběných a dlouhodobě používaných organických 
látek. V prostředí se přirozeně nevyskytují. Řadí se mezi zdravotně a toxikologicky nebezpečné látky s 
nepříznivými účinky na živé organismy. Poprvé byly PCB vyráběny v roce 1929 v USA a následně v řadě 
států světa včetně České republiky. Dnes se již díky zjištěným nebezpečným vlastnostem PCB nevyrábí.  

V bývalém Československu byly PCB vyráběny v závodě Chemko Strážské na východním 
Slovensku. Celkově bylo v bývalém Československu vyrobeno přes 21 000 tun PCB, z toho necelá 
polovina byla vyvezena zejména do východní Evropy. Světová produkce PCB byla kolem 1,5 milionů tun. 
Rizika spojená s přítomností PCB v prostředí byla v posledních desetiletích identifikována jako vysoce 
významná pro člověka a ekosystémy. PCB mění metabolismus jiných cizorodých látek i steroidů v 
organismu a snižují obranyschopnost organismu. Ukládají se v tukové tkáni, v játrech a mateřském 
mléce. Účinky PCB na člověka mohou mít podle Mezinárodní zdravotnické organizace (WHO) za 
následek onemocnění jater, poruchy krevního oběhu, únavu, prodloužení těhotenství a způsobení 
reprodukčních problémů. Závažnější chronické otravy byly prokázány u zvířat, z nichž nejvíce citlivé jsou 
ryby. 

Pro zachytávání zbytků nátěrových hmot bude umístěna záchytná vana na chodníku a na části 
komunikace (vždy při provádění jedné poloviny mostu dle DIO). Pro tryskání je nutné provést výstavbu 
lehkého lešení, které bude neprodyšně opláštěné geotextilií (např. min. 300 g/m2). Opláštění musí být 
celistvé, bez mezer včetně vstupů do prostoru tryskání. 

Dalším opatřením v případě tryskání podhledu mostovky a hlavních trámů (nadvozovková část) 
jsou druhé záchytné posuvné vany pod mostovkou nejlépe uložených na revizních pojezdových vozících 
nebo podvěšených na nosné konstrukci tak, aby nebyl omezen prostor pod mostovkou z důvodu provozu 
lodní dopravy.  

Při tryskání hlavních trámů v úrovni nad chodníky a vozovkou a svislic v tomto rozsahu bude 
zakryta geotextilií mezera mezi stěnou hlavního trámu a krycího plechu v úrovni chodníku a vozovky a 
provede se otryskání konstrukce. Následně bude tato textilie odstraněna a provede se dotryskání spodní 
části hlavního trámu a závěsů v místě styku s vozovkou a chodníků. 

Vzhledem k etapizaci provádění nátěrů budou hlavní trámy v nadvozovkové a nadchodníkové 
části prováděny jako první, a proto při pokračování na závěsech, obloucích a zavětrování oblouků, bude 
spodní trám zakryt geotextilií s plošnou hmotností min. 500 g/m2, aby nedošlo k poškození již provedené 
PKO.   
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Detailní postupy provádění jednotlivých činností (Technologické předpisy pro provádění) a jejich 
návaznost předloží zhotovitel stavby k odsouhlasení investorovi před zahájením stavebních prací. 

Pokud by se práce případně prováděly v klimaticky nepříznivém období (v závěru roku) je třeba 
počítat popř. i s vytápěním. 

 

 

S ohledem ke zjištěným hodnotám obsahu PCB v nátěrových hmotách PKO ocelových konstrukcí 
mostu je nezbytné při pracích na obnově PKO zacházet s původními nátěry jako s nebezpečným 
odpadem. Zejména je nezbytné zajistit ochranu osob pracujících na stavbě, ochranu životního prostředí v 
místě stavby a zajistit adekvátní likvidaci nebezpečného odpadu.  

Žádný legislativní předpis nedefinuje maximální povolený obsah PCB v nátěrových hmotách. 
Proto byly jako jednoznačným vodítkem převzaty příslušné předpisy o odpadech. 
 
 
Problematikou odpadů se zabývají zejména tyto legislativní předpisy: 
· Zákon č.185/2001 Sb. o odpadech 
Uvádí seznam látek, které podle tohoto zákona činí odpad nebezpečným. 
 
· Vyhláška MŽP č. 94/2016 Sb. o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů 
Uvádí, že pokud je obsah PCB v odpadu vyšší než 20 mg/kg sušiny, považuje se odpad za nebezpečný, 
má nebezpečnou vlastnost H 13 (schopnost uvolňovat nebezpečné látky do životního prostředí při nebo 
po jejich odstranění). 
 
· Vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví katalog odpadů a další seznamy odpadů 
· Vyhláška MŽP č. 83/2016 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady 
Vyhláška stanovuje možnosti skládkování nebo jiné likvidace. V odpadech se sleduje koncentrace PCB v 
sušině. 
 
· Pokud odpad obsahuje víc než 50 mg.kg-1 PCB, nesmí se ukládat na žádné skládky. 
· Pokud odpad obsahuje víc než 20 mg.kg-1 PCB, nesmí se ukládat na sládky skupiny S-ostatní 
odpad. 
· Pokud odpad obsahuje víc než 10 mg.kg-1 PCB, nesmí se ukládat na sládky skupiny S-inertní 
odpad. 
· Pokud odpad obsahuje víc než 0,2 mg.kg-1 PCB, nesmí se využívat v podzemních prostorách a na 
povrchu terénu 
 
Vyhláška MŽP č. 384/2001 Sb. o nakládání s PCB uvádí technické požadavky na nakládání s PCB o 
koncentraci větší než 50 mg.kg a technické požadavky na zařízení s PCB. Dále vyhláška uvádí postup 
stanovení celkové koncentrace PCB, podmínky pro odběr vzorků, výpočet a stanovení koncentrace PCB. 
 
Prováděcí firma musí likvidaci starého nátěru případně materiálu obsahující částice starého 
nátěru (například použité abrazivo při otryskání) podle příslušných předpisů řádně dokumentovat 
(potvrzení o způsobu likvidace a množství likvidovaného materiálu). 
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4.4. Návaznost na předchozí stupeň dokumentace 

Projektová dokumentace TP navazuje na předchozí dokumentaci TP s názvem „ Tyršův most 
v Děčíně, korozní průzkum a projektová specifikace PKO“ zpracovanou společností (PONTEX s.r.o. 
07/2007). Tato dokumentace vychází z korozního průzkumu zpracovaného v předchozí dokumentace, 
vizuální prohlídkou mostu a novými TKP 19.C.  

4.5. Podklady pro zpracování realizační dokumentace 

• Příloha č. 5 k vyhlášce č.146/2008 Sb.- Rozsah a obsah projektové dokumentace staveb dálnic, 
silnic, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací pro ohlášení stavby 
uvedené v § 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona nebo pro stavební povolení.  

• Příloha č. 6 k vyhlášce č.146/2008 Sb.- Rozsah a obsah projektové dokumentace staveb 
dálnic,silnic, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací pro provádění stavby 

• Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválená MD-OPK č.j. 158/2017- 120-
TN/1ze dne 9.8.2017, s účinností od 14.8.2017 Praha srpen 2017 

• Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací – dodatek č.2 schválená MD-OPK č.j. 
30/2019-120-TN/1ze dne10.5.2019, s účinností od 15.5.2019 Praha únor 2019 

• Technické kvalitativní podmínky pro dokumentaci staveb pozemních komunikací (TKP-D), schválená 
MDS-OKP dne 30.6.1998 pod č.j.23298/98-120 Praha srpen 2006. 

• Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací (TKP), schválená MD-OPK č.j. 
29/2017-120-TN/1 ze dne 26.1.2017 s účinností od 1.2.2017. 

• Technické podmínky – politika jakosti pozemních komunikací PJPK 

• Geodetické zaměření konstrukce GEOHETES s.r.o. 

• Průzkum sítí – GIS města Děčín 

• Stavebně – technická prohlídka s pořízením fotodokumentace 

• Tyršův most v Děčíně - MPM + korozní průzkum – Pontex + Aquis 04/2014 

• Ověření přítomnosti PCB v PKO ocelových konstrukcích - Pontex s.r.o. (03/2017)  

• Diagnostický a korozní průzkum - Pontex s.r.o. (07/2017) 

• MPM -Pontex s.r.o. (07/2017) 

• Oprava svislic hlavního nosníku NK – Pontex 04/2017 

• Oprava zábradlí na povodní straně mostu – Pontex 04/2017 

• RDS Rekonstrukce mostu - SHP s.r.o., 06/1996 

• RDS Rekonstrukce chodníků - SHP s.r.o., 03/1997 

5. Popis prací 

5.1. Opravné práce mostu 

5.1.1. Uvolnění staveniště 

Předání staveniště zhotoviteli objektu bude provedeno v rámci předání staveniště celé stavby. 

5.1.2. Ocelové konstrukce 

Ocelové konstrukce musí splňovat požadavky TKP 19A/2015 dále TKP 19B/2018 a TKP 
19C/2021. 

Pro doplnění chybějících, nebo zcela zkorodovaných plechů u mostních závěrů u hlavního 
nosníku, bude použit matriál předepsaný v této projektové dokumentaci (tj. v souladu s TKP), 
s dokumenty kontroly jakosti dle platné ČSN EN 10204/2005 Kovové výrobky - Druhy dokumentů 
kontroly.  

Je navrženo doplnění ochranných plechů tl. 4 mm délky 200 mm ohnutého pod sklonem 45° 
v polovině délky a připevnění ke konstrukci šroubovým spojem stejně, jako tomu bylo v projektové 
dokumentaci „Oprava ochranných plechů NK na úrovni vozovky – Tyršův most Děčín“ Detail ochranného 
plechu dle výkresu č. 1 z 09/2013. Na tyto ocelové části bude zpracována VTD a předložena 
k odsouhlasení projektantovi RDS !!!   
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Ocel S 235 JR+N - dle ČSN EN 10025-2  … Doplnění ocelových plechů na začátku a konci mostu u 
mostních závěrů u hlavního nosníku. 

 

třída provádění dle ČSN EN 1090-2   : EXC2 
dokumentem kontroly dle ČSN EN 10204  : inspekční certifikát 3.1 
požadavky na jakost dle ČSN EN ISO 3834-1   : Standardní 
požadavky dle ČSN EN ISO 15607 : 6.2 
požadavky na jakost svarů dle ČSN EN ISO 5817  : B/C 
Výrobní tolerance     : 2 mm 

  

 

 

Veškeré jakostní přejímky zadavatelem budou rovněž v souladu s ČSN EN 1090-2/2009 
Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí - Část 2: Technické požadavky na ocelové 
konstrukce a ČSN 73 2603/2011 Ocelové mostní konstrukce - Doplňující specifikace pro provádění, 
kontrolu kvality a prohlídky. Zaoblení hran nových plechů je předepsána min. R= 2 mm. 

 

Požadavky na provedení hran a úpravu povrchů na stávajících OK: 

Stávající hrany jednotlivých plechů (ostré hrany, otřepy apod.), pokud nejsou opracovány, se 
obvykle požaduje zkosit min. na 1/1 mm. Pálené plochy, bez zjevných známek opracovaní je nutno 
plošně obrousit, pokud v těchto místech dojde k úplnému odstranění OPS.  Doporučuje se zkosení 1/1 
mm nahradit zaoblením o poloměru min. R=2 mm. 
 

Svary: Jakost přídavného materiálu pro se volí tak, aby mez kluzu, pevnosti, tažnost a vrubová 
houževnatost svarového kovu přibližně odpovídali hodnotám ZM svařovaných částí. Výrazně vyšší 
pevnost svarového kovu vůči pevnosti svařovaného materiálu není dovolena. Při svařování ocelí různé 
pevnostní třídy bude použit přídavný materiál odpovídající spojovanému materiálu nižší pevnost. 

 

Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí obecně: 

Protikorozní ochrana (obnova PKO) konstrukce mostu (mimo zábradlí) bude provedena dle 
předpisu TKP kap. 19, část C a TKP kap. 19, část B. 

V technologickém postupu provádění (TPP) protikorozní ochrany bude zhotovitelem zpracován 
projekt oprav, údržby po dobu garance a doporučení pro dobu životnosti, včetně požadavku na čištění. 

Dodavatel musí předložit průkazní zkoušky systému dle ČSN EN ISO 12994-7. Specifikace 
nátěrového systému musí odpovídat ČSN EN ISO 12944-5. Protikorozní ochrana bude prováděna 
a dozorována dle ČSN EN ISO 12944-7. 
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Příprava povrchu ocelových konstrukcí: 

Z výše uvedených důvodů bude nutno při celkové obnově PKO nejprve celou plochu OK 

abrasivně přetryskat až na podkladový kov na stupeň PSa 2 ½ dle ČSN EN ISO 8501-2. Suché abrazivní 

otryskání na stupeň PSa 2 ½ bude provedeno podle ČSN EN ISO 8501-2. Drsnost medium G nebo podle 

Rugotest No 3 stupeň BN 9a. 

Lokálně a na těžko přístupných místech na stupeň PSt 3 nebo PMa dle ČSN EN ISO 8501-2.  

Při abrazivním tryskání je třeba se zvýšenou pozorností dbát na zachycení odpadu z tryskání – 

podle chemického rozboru je v použitých starých nátěrech zjištěna přítomnost PCB látek v 

několikanásobně větším množství, než povolují platné předpisy.  

 
Se zachyceným abrazivem je třeba nakládat jako s nebezpečným odpadem !!! 
 

Při výběrovém řízení je nutno zajistit, aby nabízená cena zahrnovala veškerá opatření k zajištění 
všech náročných ekologických požadavků při provádění tryskání včetně ekologické likvidace 
kontaminovaného abraziva.  
 

Požadavky na provedení hran a úpravu povrchů na stávajících OK dle TKP 19.C 

Pozornost též zasluhují místy se vyskytující ostré hrany na pásech trámů, které ve výrobě nebyly 
místně zabroušeny.  

Stávající hrany jednotlivých plechů (ostré hrany, otřepy apod.), pokud nejsou opracovány, se 
obvykle požaduje zkosit min. na 1/1 mm. Pálené plochy, bez zjevných známek opracovaní je nutno 
plošně obrousit, pokud v těchto místech dojde k úplnému odstranění OPS. Při obnově PKO navrhujeme 
lépe na radius R=2 mm.  

Na stávajících površích a svarech je povoleno nedostatky odstraňovat pouze broušením. Ve 
většině případů se jedná o stávající svarové rozstřiky (kuličky), v plochách přeložky, šupiny, pleny apod. 
Není přípustné zasahovat do svaru.  

U částečných nebo úplných obnov je nutno provést zkosení nebo zaoblení hran v plném možném 
rozsahu při zohlednění specifických podmínek a možností přístupu při opravě PKO na konstrukci.  

U oprav PKO (zejména částečné nebo úplné obnovy) se požaduje v plochách odstranění 
zjištěných nedostatků typu zaválcované okuje, šupiny, přeložky, pleny, rozstřiky svarů, kuličky, návarky 
apod. Na stávajících svarech se odstraňují rozstřiky, kuličky nebo ostré hroty.  

Zápaly a vruby zjištěné na stávající konstrukci se povoluje upravit pouze tak, aby byly odstraněny 
ostré hrany. Toto se týká zejména hlubokých zápalů a vrubů, kde je hloubka větší než 0,5 mm.  

Na stávajících svarech se neodstraňují póry, dutiny, koncové krátery a jiné další vady ve svarech, 
které je možno opravit pouze zavařením.  

Opravy stávajících povrchu svarů svařováním se pro opravné systémy PKO nepřipouštějí. 
Případné opravy svarů svařováním musejí být navrženy a odsouhlaseny zodpovědným projektantem 
objektu. Opravy svařováním se většinou navrhují pouze v odůvodněných případech, kdy je to 
vyžadováno na základě statického posouzení stávající konstrukce.  

Vady ve stávajících svarech, které nelze odstranit broušením, drobné prohlubně na plochách 
nebo v blízkosti svarů vzniklé po broušení nebo odstranění přeložek, okují, zápalů, vrubů a místa styků 
plechů konstrukce, kde vznikají štěrbiny, dutiny apod., se opravují za pomoci polyuretanových, 
akrylátových nebo epoxidových tmelů.  
 

Navržený ONS pro doplňované plechy PKO dle TKP 19B: 

Pro ocelové plechy bude příprava povrchu provedena mořením v kyselině na stupeň Be, drsnost BN10a–
RUGOTEST č. 3. Klasifikace nepřípustných vad povrchu pod nátěr dle ISO 8501-3.2, P3 u plechů i 
válcovaných profilů. 

 
Návrh dle TKP 19B – III B  
Kombinovaný povlak 

Žárové zinkování ponorem – minimální průměrná tloušťka 70 µm 
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epoxidový dvoukomponentní nátěr plněný lamelárními nebo vláknitými pigmenty – NDFT 150 µm  

alifatický polyuretanový nátěr – NDFT 60 µm  

Celková nominální tloušťka nátěrového systému (NDFT) je 280 m 

 

Navržený ONS pro obnovu PKO mostu dle TKP 19C: 

Základní nátěry s vysokým obsahem zinku obecně nejsou pro použití v renovačních nátěrových 

systémech aplikovaných v terénu doporučovány především s ohledem k jejich vysoce náročným 

požadavkům na přípravu povrchu a vlastní aplikaci nátěru (hl. je zde riziko pozdějšího praskání v místech 

náchylných k aplikaci vyšších tlouštěk základního nátěru než je maximální doporučená DFT a v oblastech 

přechodu na stávající soudržný nátěr).  

Proto doporučujeme použít jako základový nátěr epoxidové mastiky, které jsou pro základní 

nátěry v renovačních nátěrových systémech velmi vhodné. Je to hlavně z důvodů vysoké tolerance na 

přípravu povrchu, vlastní aplikaci nátěru, dobrou toleranci ke klimatickým podmínkám, velmi dobrou 

bariérovou schopnost a velmi dlouhou dobu zasychání, kdy dojde k zalití veškerých nerovností a 

nedokonalostí stávajících OK. Z těchto důvodů je navržena skladba ONS se základním nátěrem na bázi 

vysokosušinového nízkomolekulárního dvoukomponentního epoxidového mastiku plněného hliníkem pro 

zvýšení bariérové korozní odolnosti. Minimální požadovaný hmotnostní podíl hliníku v suchém filmu je 

5%. 

 

Pro doplnění plechů u mostních závěrů  - pro stupeň korozní agresivity C4+K1 (speciální) 

Požadovaná životnost dílce : 100 let 

Požadovaná životnost ochranného povlaku : (velmi vysoká VV - 20 let) 

Plán údržby (čištění+mytí): 5 let  

Navržený ochranný povlak dle přílohy TKP kap.19.B.P5 – tabulka I: I B + I special 

 

Pro krycí plechy – I B  

Ethylsilikát dvousložkový s obsah. zinku (min. 80% hmotnost.) – min. průměrná tloušťka - NDFT 100 µm 

Uzavírací penetrač. nátěr (epoxid.) – měřeni tloušťky bude provaděno až po 1. mezivrstvě - NDFT 30 µm 

epoxidový dvoukomponentní nátěr plněný lamelárními nebo vláknitými pigmenty – NDFT 160 µm  

alifatický polyuretanový nátěr – NDFT 60 µm  

Celková nominální tloušťka nátěrového systému (NDFT) je 350 m  

 

Hlavní trám, mostovka (příčníky a podélníky), oblouky, závěsy, ztužení:  

Navržený ochranný povlak dle přílohy TKP kap.19.C.P3 – tabulka II: I OSB + I spec. 

Požadovaná životnost ochranného povlaku : (velmi vysoká - VV) 

Plán údržby (čištění+mytí): 5 let 

 

Vnitřní plochy oblouků, styčníkové plechy uvnitř oblouku:  

Navržený ochranný povlak dle přílohy TKP kap.19.C.P3 – tabulka II: I OSB + I spec. 

Požadovaná životnost ochranného povlaku : (velmi vysoká - VV) 

Plán údržby (čištění+mytí): 5 let 

 

Mostní ložiska:  

Navržený ochranný povlak dle přílohy TKP kap.19.C.P3 – tabulka II: I OSB + I spec. 

Požadovaná životnost ochranného povlaku : (velmi vysoká - VV) 

Plán údržby (čištění+mytí): 2 roky 

 

Navržená skladba ONS pro celkovou obnovu PKO pro povrchy OK (I OSB) je následující: 

1. Vysokosušinový nízkomolekulární dvoukomponentní epoxidový (mastik plněný hliníkem) - 100 μm 

2. Dvoukomponentní epoxidový nátěr plněný lamelárními pigmenty - 80 μm 

3. Dvoukomponentní epoxidový nátěr plněný lamelárními pigmenty - 80 μm 
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4. Dvoukomponentní vrchní nátěr na bázi alifatického polyuretanu - 60 μm 

Celkem: NDFT 320 μm. 

 

Návrh barevného odstínu je navržen DB 601. 

 

Speciální místa (I spec.) na mostních konstrukcích musí být zesílena mezivrstvou části 

systému vložením epoxidového dvoukomponentního nátěru. Jedná se o místa jako jsou kouty, 

místa spadu, části konstrukcí v místech mostních ložisek a mostních závěrů (trvalá vlhkost, 

zatékání, ptačí trus). Přechody jednotlivých systémů nátěrových systémů budou řešeny v TPPKO 

na základě použitých výrobků. Celková tloušťka vrstev je 60 - 100 μm. 

 
 

Poznámky:  
1. Základní a podkladní vrstvy jsou navrženy na bázi vysokosušinového nízkomolekulárního 

dvoukomponentního epoxidu s velmi kvalitní bariérovou ochranou. Přesný počet a tloušťky vrstev 

budou specifikovány v TPPKO na základě konkrétně použitých hmot, 

2. Vrchní vrstva je navržena dvousložková na bázi alifatického polyuretanu v tl. 60 μm, 

3. Celková tloušťka je nominální (předepsaná) zaschlého filmu (NDFT), 

4. Uvedený počet vrstev je orientační a bude stanoven na základě předpisů výrobce použitého 

nátěrového systému.  

 
Vlastnosti nátěrového systému použitých na ocelové konstrukci musí splňovat zejména tyto požadavky: 

- garance na protikorozní nátěrový systém zjišťovaný na referenčních plochách: 5 let 

- vzájemnou kompatibilitu jednotlivých nátěrových systémů  

- odolnost proti agresivním atmosférickým účinkům  

- odolnost proti mechanickému poškození  

- odolnost ve styku s chemikáliemi  

- stálobarevnost, stálost lesku a odolnost proti ultrafialovému záření 

- odolnost proti křídování, odlupování, puchýřkování apod. (viz ČSN EN ISO 4618 z 02/2008) 
 
 
Způsob aplikace:  

- nátěr   štětcem nebo stříkáním (váleček se nepřipouští)  

- pokovení ZnAl  žárový nástřik pokud bylo navrženo 

Celá skladba nátěrového systému bude provedena na staveništi. PKO je nutné provádět při vhodných 
klimatických podmínkách pro provádění PKO. 
 

Tloušťka vrchní vrstvy je navržena 60 µm. V případě, že spodní vrstvy budou mít tloušťku větší, 
než je tloušťka předepsaná, bude zvětšena celková tloušťka nátěrového systému o rozdíl tlouštěk. Před 
aplikací bude provedeno vyhodnocení tlouštěk spodních vrstev ONS. 

Měření tloušťky vrstev bude prováděno magnetickým tloušťkoměrem s vyhodnocením měření 
metodou 80/20. Měření přilnavosti bude prováděno mřížkovou zkouškou dle ČSN ISO 2049 s výsledkem 
na přípustný stupeň přilnavosti 0 až 1 a zkouškou odtrhem podle ČSN EN ISO 4624 s minimální 
hodnotou 3,0 MPa. Konečný protokol provádění protikorozní ochrany bude zpracován podle ČSN EN ISO 
12944-8, příl. J.  

Technologický předpis PKO bude předložen jeho zpracovatelem investorovi, správci 

a projektantovi k odsouhlasení. Technologický předpis PKO určí závazné podmínky pro provádění 

a opravy PKO, způsob a rozsah měření tloušťky jednotlivých vrstev. 
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Dodavatel materiálu nátěrového systému musí být renomovaná firma s dobrými referencemi 

nabízeného nátěrového systému a musí též doložit provedení průkazních zkoušek daného systému PKO 

v souladu s požadavky stanovenými pro ONS určenými pro obnovu. Rozsah průkazních zkoušek, 

vzhledem k neexistenci předpisu ONS pro obnovy je stanoven v kapitole 5, kde byly tyto zkoušky 

stanoveny. 

Při aplikaci nátěrových systémů platí všechny zásady stanovené normou ČSN EN ISO 12944-7. 

Jako samozřejmé se předpokládá dodržování všech podmínek stanovených schváleným Technologickým 

předpisem, údajovými listy nátěrových hmot a ostatními relevantními ČSN EN ISO normami. 

Pro daný projekt je nutno zdůraznit především důslednost při dodržování jakosti specifikované 

přípravy povrchu před nátěrem, nezbytnost důsledné kontroly vhodnosti klimatických podmínek pro 

aplikaci nátěrových hmot - především nutnost ověřování teploty povrchu kovu min. 3°C nad aktuální 

hodnotou rosného bodu (dle ČSN ISO 12944-7), kontrole kontaminace CHRL dle ČSN EN ISO 8502-6 A 

9 a též ověřování zda nedochází k místní kondenzaci vlhkosti na slunci odvrácených plochách OK. 

 

Dále je nutno zdůraznit nutnost důsledné aplikace pásových nátěrů u všech vrstev nátěrového 

systému. Pásové nátěry je nutno důsledně provádět u všech spojů, na všech těžko přístupných plochách, 

v rozích, koutech, štěrbinách, na svarech a hranách. Jejich důslednou aplikací (dokladovanou stálou 

supervizí kvality, inspekčními protokoly a fotodokumentací) lze účinně předejít vzniku většiny korozních 

problémů na těchto kritických plochách. 

 

Dalším velmi účinným způsobem prevence korozních projevů je aplikace trvale pružných 

těsnících tmelů do všech rizikových štěrbin, spár a mezer u přeplátování a do styků ocel/beton. Pro tento 

účel je doporučeno při renovaci použít moderní těsnící jednokomponentní polyuretanové tmely s velmi 

dobrou přilnavostí od renomovaných výrobců, které se hodí jak pro ocelové tak betonové materiály. Při 

renovaci se obvykle aplikují po aplikaci základního nátěru nebo mezivrstvy nátěrového systému. 

 

Nezbytnou součástí záruky jakostního provedení PKO je pravidelná supervize kvality ze strany 

investora, generálního dodavatele a subdovatele PKO v souladu s TKP 19B a TKP 19C. 

 
Rozsah průkazních zkoušek: 

Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o celkovou opravu protikorozní ochrany na stávající mostní 
konstrukci, je volen nátěrový systém, který bude schopen vytvořit kvalitní povlak na současném povrchu. 
 
Rozsah provedení průkazních zkoušek: 
- ČSN EN ISO 20340 Cyklická zkouška 2688 hodin 
Zkoušky budou provedeny na 5 ks vzorků o klasických rozměrech 150 x 100 mm. Tloušťka plechu bude 
min. 5 mm. 
Se souhlasem objednatele, lze využít i výsledků zkoušek prováděných podle srovnatelných tuzemských 
nebo zahraničních předpisů provedených v akreditovaných zkušebních laboratořích. Jedná se zejména o 
certifikace nátěrového systému prováděné podle:  
 
- TKP 25.B - Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah a OTP SŽDC, 
- certifikace nátěrových systémů pro DB AG, podle ZTV - ING - Teil 4 Stahlbau, Stahlverbundbau - 
Abschnitt 3 Korrosionsschutz von Stahlbauten - Anhang C, (blatt 
87 a 94), 
- NORSOK Standard M-501, Edition 6 (systém 1 a 6). 
K uznání musí být doloženy podrobné výsledky zkoušek. Zkoušky nesmějí být starší než pět let. 
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6. Projektová specifikace PKO 

Projektová specifikace PKO byla provedena podle metodiky TKP 19B a ČSN EN ISO 12944- 8, s 
přihlédnutím ke specifikům tohoto projektu, kde se jedná o celkovou opravu stávajícího nátěru, který je na 
konci své životnosti. 

 
Číslo 
bodu 

Hlavní body a podbody Poznámky 

1.1 Všeobecné informace 
1.1.1 Tyršův most v Děčíně  

1.1.2 Město Děčín, Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV Správce objektu 

1.1.3  Objednatel 

1.1.4 S.A.W. Consulting s.r.o., Jaroslav Zavadil, DiS. Zpracovatel 

1.1.5 Vnější povrchy mostní konstrukce, C4 velmi vysoká viz. ČSN EN ISO 12944-2 

1.1.6 ISO 12944-1 až 8, TKP 19B  Odkazy na normy 

1.2 Popis projektu 
1.2.1 Nosná konstrukce má 3 pole 30,15 + 118,10 + 30,15 m, ocelová 

konstrukce – parapetní nosníky, ve středním poli parapetní 
nosníky vyztužené obloukem (Langerův trám).  
Mostovka – ocelová kostra z příčníků a podélníků, na kostře je 
uložena betonová deska, jedná se o celkovou obnovu 
stávajícího ONS. 

 

1.2.2 Nové konstrukce bez ochrany se na konstrukci nenavrhují  

1.2.3 Stávající OK bude tryskána celoplošně suchým abrazivním 
tryskáním s celoplošnou obnovou ONS. 

Příprava povrchu a celý systém 
ONS bude prováděn na stavbě 

1.2.4 
 

Oprava vad a poškození a nanesení vrchního nátěru  
 

Veškeré opravy vad a kompletní 
sytém ONS bude proveden na 
stavbě 

1.2.5 Údržba Údržba bude navržena a 
prováděna dle TKP 19B přílohy 
19.B.P5 a 19.B.P8, v případě, že 
nebudou nějaké parametry pro 
údržbu stanoveny v TKP 19B 
bude postupováno dle ČSN EN 
ISO 12944-8 přilohy H,I,J a K 

1.3 Typy konstrukcí a jejich prvky 

1.3.1 Projekt zahrnuje následující konstrukční prvky: 
Jedná se o konstrukci z konstrukční oceli sestávající z 

nýtovaných I nosníků + otevřený oblouk ve tvaru  v hlavním 
poli. Mostovka - soustava příčníků a podélníků. Z hlediska 
korozního namáhání se jedná pouze o vnější povrchy OK 

viz. ISO 12944-3 
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mostu. 

1.3.2 Ocelova konstrukce mostu byla navržena dle platných 
předpisů z let 1933 až 1998. I přesto, že se jedna o 
rekonstrukci stávající mostní konstrukce je možno 
konstatovat, že většina prvků konstrukce byla navržena v 
souladu s normou ČSN EN ISO 12944-3. 

viz. ISO 12944-3 
 

1.3.3 Stávající mostní konstrukce je nýtovaná, pouze některé 
dodatečné detaily OK jsou šroubované, resp. svařované. 

 

1.3.4 Na konstrukci jsou pouze stávající spoje, kde převažuje 
svařování. Spáry a štěrbiny stávajících spojů musí byt 
uzavřeny specifikovaným materiálem. 

viz. ISO 12944-3 a 5 
 

1.3.5 Na konstrukci se dle dostupných informaci nenacházejí 
galvanické články. V případě návrhu nových spojů je 
nutno vyloučit taková spojeni, která by tvořila galvanicky 
článek. Jedna se především o eventuální namontovaní 
nových stožárů VO, dopravního značení nebo reklamních 
poutačů. 

viz. ISO 12944-3 
 

1.3.6 Konstrukce je na spodní části přístupna v polích 1až 3 ze 
zavěšených pojízdných lávek. V horní časti je přístupna z 
vozovky, resp. Chodníku, pro práce bude třeba omezeni 
provozu. 

viz. ISO 12944-3 
 

1.3.7 Dle dostupných podkladů by se na konstrukci neměly 
nacházet nepřístupné uzavřené nebo duté prvky. 

viz. ISO 12944-3 

1.4 Popis zásadních částí OK mostu s ohledem na systémy PKO 
1.4.1 Podkladový materiál je na většině povrchu soudržný 

stávající nátěrový systém. Lokálně se bude jednat 
v místech kompletního porušení stávající PKO o 
podkladový kov nelegovanou konstrukční ocel. 

viz. ISO 12944-4 
 

1.4.2 Stávající nátěrový systém a jeho stav je specifikován v 
textové průvodní časti projektové specifikace. Obecně lze 
konstatovat, že nátěry stávajícího ONS budou odstraněny 
v plném rozsahu.  

Hodnocení stávajícího 
nátěrového systému viz. 
ČSN EN ISO 12944-8 příloha 
K a ČSN EN ISO 12944-5 

1.4.3 Plochy: 
Systém 1 – 15 500 m2, kompletní renovace nátěrového 
systému - abrazivní tryskáni + naneseni všech vrstev 
nátěrů. 

 

1.5 Popis prostředí pro každý konstrukční prvek 
1.5.1 Vnější povrchy mostu jsou vystaveny koroznímu 

namáhání odpovídající stupni korozní agresivity C4 - 
vysoká 

ČSN EN ISO 12944-8 příloha 
E 

 
1.5.2 Stupeň korozní agresivity platí pro vnější povrchy pouze 

za předpokladu, že bude prováděna řádná údržba a 
budou odstraňovány případně usazeniny na PKO. 

viz. příloha E 
 

1.5.3 Vnější povrchy mostní konstrukce jsou vystaveny silnému 
UV záření a jsou pravděpodobně vyšší koncentrace 
CHRL v důsledku používání posypových materiálů na 
tělesu silnice 

viz. příloha E 
 

1.6 Životnost 
1.6.1 Požadovaná životnost konstrukce 100 let viz. TKP 19B 
1.6.2 Požadovaná životnost pro tento projekt je požadovaná 

jako V, tj. dle TKP 19B kap. 19.B.4.3 15-20 let 
viz. TKP 19B 

 

1.7 Ochranné nátěrové systémy – údaje vztahující se k povrchu a jeho přípravě 
1.7.1 Pro povrchy OK mostu je požadována následující 

příprava povrchu: 
Plošně suché abrazivní otryskání na stupeň P Sa 2 . dle 
ČSN EN ISO 8501-2 Lokálně a na těžko přístupných 
místech na stupeň P St 3 a PMa dle ČSN EN ISO 8501-
2. Stupeň drsnosti povrchu odstraněni stávající PKO až 

viz. TKP 19B 
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na podkladový kov dle ČSN EN ISO 8503-1 "střední (G)". 
Po otryskání provádět kontrolu kontaminace CHRL dle 
ČSN EN ISO 8502-6 A 9. 

1.7.2 Příprava povrchu bude prováděna tryskáním o vysokém 
tlaku, suchým abrazivním tryskáním, lokálně ručním 
mechanizovaným čištěním a místním strojním broušením. 
Veškeré přípravy povrchu budou prováděny na stavbě. 

viz. ISO 12944-4 

1.8 Žárově nanášené povlaky kovu  

 Žárově nanášené kovy nejsou na této konstrukci 
navrženy.  

 

1.9 Nátěrové systémy údaje vztahující se k nátěrovým hmotám 
1.9.1 Pro povrchy OK mostu bude použit nátěrový systém 

podle textové průvodní časti projektové specifikace. Pro 
základní nátěr bude použit epoxidový mastik plněný 
hliníkem, mezivrstvy budou epoxidové nátěry plněné 
lamelárními pigmenty a na vrchní nátěr bude použit 
alifaticky polyuretan. 
Základní epoxidové nátěry musejí být nanášeny 
bezvzduchým stříkacím zařízením (AIRLESS) nebo 
v obtížně přístupných místech provádět nátěry štětcem. U 
základních nátěrů se nepřipouští použití valečku. 

viz. ISO 12944-5 a ISO 
12944-7 a přílohy G, H a 
tabulka 2 

1.9.2 U OK je nutno ověřit kompatibilitu použitého nátěrového 
systému se stávajícími nátěry, neboť bude docházet 
k jejich překrýváni novými ONS z důvodu etapizace 
provádění nátěrového systému dle požadavku investora. 

 

1.9.3 S odstraněnými stávajícími OPS, ONS a použitým 
abrazivem je nutno zacházet jako s nebezpečným 
odpadem (přítomnost PCB v původním nátěru). Likvidace 
nebezpečného odpadu, plechovek, zbytků nátěrových 
hmot a ředidel budou prováděny cestou smluvně 
zajištěné odborné firmy. Veškeré práce budou prováděny 
se zvýšeným zřetelem na ochranu životního prostředí - 
práce budou probíhat nad vodním tokem Labe. Před 
započetím prací budou pracovnici zhotovitele seznámeni 
s riziky, směrnicemi pro zajištěni bezpečnosti ochrany 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z 
výšky a dalšími bezpečnostními specifiky pracoviště 
stavby. 

 

1.10 Ochranné nátěrové systémy - údaje vztahující se k provádění nátěrů 
1.10.1 Veškeré nátěry budou aplikovány na stavbě  
1.10.2 Pro natěračské práce budou zajištěny vhodné klimatické 

podmínky v souladu s požadavky kap.3 textové průvodní 
časti projektové specifikace.  
Vyskytující se ostré hrany, které nebyly ve výrobě 
zabroušeny budou dodatečně zabroušeny na rádius R2. 

 

1.10.3 Nutno zdůraznit důslednou aplikaci pásových nátěrů u 
všech vrstev renovačního nátěru. Pásové nátěry je nutno 
důsledně provádět u všech spojů, na všech těžko 
přístupných plochách, v rozích, koutech, štěrbinách, na 
svarech a hranách. 
Aplikace trvale pružných těsnících tmelů do všech 
rizikových štěrbin, spár a mezer u přeplátováni a do styků 
ocel/beton. Je doporučeno použiti jednokomponentních 
polyuretanových tmelů s velmi dobrou přilnavosti jak pro 
ocelové tak betonové materiály. Při renovaci se obvykle 
aplikuji po aplikaci základního nátěru nebo mezivrstvy 
nátěrového systému. 

 

1.10.4 Navrženy nátěrový systém musí být slučitelný se  
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stávajícím OPS. 
1.10.5 Dodavatel musí zajistit, aby byly plněny všechny 

zdravotní a bezpečnostní předpisy pro stavbu, při využiti 
vybraného nátěrového systému. Musí byt dodrženy 
veškeré platné předpisy k ochraně životního prostředí. 
viz. specifikace v bodě 1.8.3. 

 

1.11 Vlastnosti (jiné než antikorozní) nátěrových systémů 
1.11.1 Barevné odstíny budou určeny na základě vzorkovnic 

RAL a požadavku investora. Barevný odstín předposlední 
vrstvy musí být takový, aby byl zcela překryt vrchním 
nátěrem. Každá vrstva nátěru včetně pásových nátěrů 
musí byt barevně odlišena. 

 

1.11.2 Stálost barvy vrchního nátěru viz 1.5.3 teto tabulky. 
Dokončený nátěr bude celistvý a hladký. Případné 
drobné rozdíly vzhledu jednotlivých natřených ploch 
způsobené rozdílnými technologiemi nanášení, použitím 
nátěrových hmot různých výrobních šarží nebo opravami 
vadných ploch, nejsou vadou nátěru, pokud je nátěr čisty, 
ve stanovené tloušťce a bez nepřípustných vad.  
Nepřípustnými vadami nátěru jsou póry, puchýře, trhlinky, 
stečeniny, vrásnění, praskliny, zatřené nečistoty, výrazně 
drsný povrch (suchy střik), nedostatečná tloušťka 
suchého nátěrového filmu. Překročeni max. DFT musí být 
akceptováno dodavatelem natěrové hmoty. 
Hodnoceni povlaku bude prováděno u 100% ploch 
ocelové konstrukce. 

 

1.12 Systém jakosti 
1.12.1 Řízení jakosti, zabezpečeni jakosti a záznamy budou 

vedeny v souladu s požadavky TKP 19B a 19C a 
příslušných norem. 

 

1.12.2 Záruky na jakost provedení protikorozní ochrany po jejím 
dokončeni činí 60 měsíců od data převzetí díla 
objednatelem. 
Na konci teto doby nesmí nátěr vykazovat defekty dle 
ČSN EN ISO 4628 – 1 ÷ 6 přesahující stupeň Ri 0 pro 
prokorodováni a stupeň 0 pro puchýřky, trhlinky, 
odlupování a křídováni. 

 

1.13 Inspekce a dozor 
1.13.1 Dozor vlastními pracovníky v souladu s požadavky TKP 

19B a 19C. 
Zhotovitel provádí dozor a 
kontrolu při prováděni všech 
vrstev ONS a zpracovává 
veškeré doklady požadované 
dle TKP 19B, které předává 
TDI stavby ke kontrole a 
potvrzeni. 

1.13.2 Inspekce externími pracovníky (např. nezávislými) je 
prováděna v souladu s požadavky TKP 19B kapitoly 
19.B.1.10. 
Názvy externích organizací provádějících inspekcí budou 
sděleny později. 
 

Kontrola provádění PKO OK, 
bude probíhat postupně po 
realizaci jednotlivých vrstev 
ochranného nátěrového 
systému. Po realizaci každé 
vrstvy nátěru zhodnotí nátěr 
zástupce kontroly zhotovitele 
za účasti zástupce investora 
TDI a provedou zápis do 
deníku, nebo zaznamenají 
údaje do samostatného 
protokolu příslušného dílce 
OK mostu. 
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1.13.3 Způsoby inspekce budou odpovídat požadavkům TKP 
19B. 

 

1.13.4 Jednotlivé kroky inspekce musí odpovídat kontrolnímu a 
zkušebnímu plánu prací a požadavkům TKP 19B. 

 

1.14 Kontrolní plochy  
1.14.1 Veškeré skutečnosti o realizaci prací a měřeni kontrolní 

plochy budou zaznamenány v samostatných protokolech 
o kontrolních plochách zpracovaných ve smyslu normy 
ČSN EN ISO 12944–8. 

 

1.14.2 Realizace, měřeni a hodnoceni všech kroků při 
zhotovování kontrolních ploch se zúčastní zástupce TDI, 
hlavního odběratele zhotovitele nátěru a dodavatele 
nátěrových hmot. 

 

1.14.3 Byly stanoveny 2 kontrolní plochy. Budou provedeny v 
hlavním poli (nad řekou). Jedna bude provedena na 
hlavním nosníku (z chodníkové strany), druhá na oblouku 
(z chodníkové strany).Přesné umístění kontrolních ploch 
bude upřesněno a zakresleno do výkresů KP. 

 

1.14.4 Na vnějším nosníku konstrukce bude kontrolní plocha o 
velikosti 2m2 a na vnitřním nosníku bude kontrolní plocha 
o velikosti 2m2. 

 

1.14.5 KP budou trvale označeny s pořadovými čísly dle výkresu 
KP. 

 

1.15 Ochrana zdraví, bezpečnost práce a ochrana životního prostředí 
1.15.1 V návaznosti na předchozí popis způsobu realizace 

protikorozní ochrany na stavbě, musí byt dodržovány 
předepsané všeobecné normy bezpečnosti práce a 
ochrany zdraví a životního prostředí. 

 

1.16 Speciální požadavky  
1.16.1 Postup při nedodrženi specifikace, limity inspekce a 

hodnocení bude prováděno v souladu s požadavky TKP 
19B. 

 

1.16.2 Speciální faktory vztahující se k provedeni a dozorovaní 
natěračských prací nejsou. 

 

1.16.3 Další požadavky nejsou.  

1.17 Porady 
1.17.1 Dodavatel se musí zúčastnit vstupních porad a jednáni 

týkajících se natěračských prací a porad pro započetí 
prací. 
TePř protikorozní ochrany bude proveden v souladu s 
požadavky TKP 19B a TKP 19C.  
Zahájení prací bude možno započít po odsouhlasení 
RDS stavby a příslušných častí VTD jako je zejména 
TePř PKO. 
Odsouhlaseni musí být provedeno všemi zúčastněnými 
stranami stavby, zejména pak objednatelem stavby. 
Pokyn k pokračování prací udává zástupce objednatele 
na základě provedených kontrol. 

 

1.18 Dokumentace 
1.18.1 Průkazní zkoušky systému dle požadavků objednatele 

viz. textová průvodní část specifikace PKO. 
 

1.18.2 Doklady pro předání povrchové ochrany: 
- Časový průběh prací - kopie natěračského deníku. 
- Schválený technologický postup povrchové ochrany. 
- Certifikáty NH 
- STO stavebně-technické osvědčeni 
(nař.vl. 215/2016) 
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- Prohlášeni o shodě NH 
- Měřici protokoly tlouštěk 
- Formulář konečného protokolu prací PKO 
(ČSN EN ISO 12944-8 příloha J) 
- Protokoly kontrolních zkoušek 

7. Opravné práce 

Opravné práce se pro daný mostní objekt nepředpokládají. V případě jejich potřeby se bude 
postupovat v souladu s TKP „19A, 19B a 19C . – Protikorozní ochrana mostů a ocelových konstrukcí“. 

8. Ochranná a bezpečnostní opatření 

Při provádění stavebních prací je třeba dodržovat předpisy BOZP, nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 
O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví na staveništích a zákon 
č. 309/2006 Sb., který upravuje další požadavky BOZP v pracovněprávních vztazích a o zajištění BOZP 
při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy. 

Je nutno dodržovat veškeré předpisy týkající se protipožární ochrany, zejména zákon 133/85 Sb. 
Ve znění pozdějších předpisů a vyhlášku 246/2001 Sb. 

Pracoviště musí být vybavena lékárničkami první pomoci, na vývěskách musí být uvedeny 
základní bezpečnostní předpisy a dále nezbytná telefonní čísla na záchrannou službu, policii, inspektorát 
bezpečnosti práce, požárníky. 

U této akce je nutné vypracovat Plán BOZP !!! 

9. Užité normy a literatura 

ČSN EN ISO 12 944, část 1 až 8 Nátěrové hmoty – Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí 
ochrannými nátěrovými systémy 
ČSN EN ISO 11126-1 Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných 
výrobků - Specifikace nekovových otryskávacích abraziv - Část 1: Všeobecný úvod a třídění 
ČSN EN ISO 1461 Žárové povlaky zinku nanášené ponorem na železných a ocelových výrobcích 
EN ISO 14713-1 Zinkové povlaky - Směrnice a doporučení pro ochranu ocelových a litinových konstrukcí 
proti korozi - Část 1: Všeobecné zásady pro navrhování a odolnost proti korozi 
EN ISO 14713-2 Zinkové povlaky - Směrnice a doporučení pro ochranu ocelových a litinových konstrukcí 
proti korozi - Část 2: Žárové zinkování ponorem 
ČSN EN ISO 2808 Nátěrové hmoty – Stanovení tloušťky nátěru 
ČSN EN ISO 8501-1 Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných 
výrobků – Vizuální hodnocení čistoty povrchu - Část 1: Stupně zarezavění a stupně přípravy ocelového 
podkladu bez povlaku a ocelového podkladu po úplném odstranění předchozích povlaků 
ČSN EN ISO 8501-2 Příprava ocelových povrchů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků 
– Vizuální vyhodnocení čistoty povrchu – Část 2: Stupně přípravy dříve natřeného ocelového podkladu po 
místním odstranění předchozích povlaků 
ČSN EN ISO 8501-3 Příprava ocelových povrchů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků 
– Vizuální hodnocení čistoty povrchu - Část 3: Stupně přípravy svarů, hran a ostatních ploch s 
povrchovými vadami 
ČSN EN ISO 8501-4 Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných 
výrobků – Vizuální hodnocení čistoty povrchu - Část 4: Výchozí stav povrchu, stupně přípravy a bleskové 
koroze po vysokotlakém tryskání vodou  
ČSN EN ISO 8502-3 Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných 
výrobků - Zkoušky pro vyhodnocení čistoty povrchu - Část 3: Stanovení prachu na ocelovém povrchu 
připraveném pro natírání (metoda snímání samolepící páskou) 
ČSN EN ISO 8502-6 Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných 
výrobků – Zkoušky pro vyhodnocení čistoty povrchu – Část 6: Extrakce rozpustných nečistot pro analýzu 
- Breslova metoda 
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ČSN EN ISO 8502-9 Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných 
výrobků – Zkoušky pro vyhodnocení čistoty povrchu – Část 9: Provozní metoda pro konduktometrické 
stanovení solí rozpustných ve vodě  
ČSN EN ISO 8503-1 Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných 
výrobků - Charakteristiky drsnosti povrchu otryskaných ocelových podkladů - Část 1: Specifikace a 
definice pro hodnocení otryskaných povrchů s pomocí ISO komparátorů profilu povrchu 
ČSN EN ISO 8503-2 Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných 
výrobků - Charakteristiky drsnosti  povrchu otryskaných ocelových podkladů - Část 2: Hodnocení profilu 
povrchu otryskané oceli komparátorem  
ČSN EN ISO 4628-2 Nátěrové hmoty - Hodnocení degradace nátěrů - Klasifikace množství a velikosti 
defektů a intenzity jednotných změn vzhledu - Část 2: Hodnocení stupně puchýřkování 
ČSN EN ISO 4628-3 Nátěrové hmoty - Hodnocení degradace nátěrů - Klasifikace množství a velikosti 
defektů a intenzity jednotných změn vzhledu - Část 3: Hodnocení stupně prorezavění 
ČSN EN ISO 4628-5 Nátěrové hmoty - Hodnocení degradace nátěrů - Klasifikace množství a velikosti 
defektů a intenzity jednotných změn vzhledu - Část 5: Hodnocení stupně odlupování 
TKP 19 A Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací, Část A – Ocelové mosty a 
konstrukce 
TKP 19 B Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací, Část B – Protikorozní ochrana 
ocelových mostů a konstrukcí 
TKP 19 C Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací, Část C – Protikorozní ochrana 
ocelových mostů a konstrukcí při opravách a rekonstrukcích 
ČSN EN ISO 4624 Nátěrové hmoty - Odtrhová zkouška přilnavosti 
ČSN EN ISO 16276-1 Ochrana ocelových konstrukcí proti korozi ochrannými nátěrovými systémy - 
Hodnocení a kritéria přijetí, adheze/koheze (odtrhová pevnost) povlaku - Část 1: Odtrhová zkouška 
ČSN EN ISO 2409 Nátěrové hmoty - Mřížková zkouška  
ČSN EN ISO 16276-2 Ochrana ocelových konstrukcí proti korozi ochrannými nátěrovými systémy - 
Hodnocení a kritéria přijetí, adheze/koheze (odtrhová pevnost) povlaku - Část 2: Mřížková zkouška a 
křížový řez  

10. Doklady 

 
1. Fotodokumentace 
2. Ověření přítomnosti PCB v PKO ocelových konstrukcích  

11. Závěr 

Předložená dokumentace neslouží k realizaci stavby. 

Technické řešení je navrženo podle norem a stavebních předpisů platných v České republice, 
zejména dle příslušných technických norem a Technických a kvalitativních podmínek staveb pozemních 
komunikací (TKP), zejména dle TKP 19A, 19B, 19C. 

 

 

V Ústí nad Labem 04/2021                  Jaroslav Zavadil, DiS. 
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Příloha č. 1 – Fotodokumentace 
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Příloha č. 2 – Přehledné výkresy 
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Příloha č. 3 – Ověření přítomnosti PCB v PKO ocelových konstrukcích 
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1. ÚVOD 

Na základě objednávky města Děčín bylo pracovníky firmy Pontex spol. s r.o. provedeno 
ověření přítomnosti polychlorovaných bifenilů (PCB) v nátěrových systémech protikorozní 
ochrany (PKO) ocelových konstrukcí Tyršova mostu přes řeku Labe v Děčíně.  

Při odběru vzorků jsme spolupracovali s firmou Aquatest, v jejíž akreditované laboratoři č. 
1243 byly následně provedeny příslušné laboratorní zkoušky. 

O možné přítomnosti PCB v nátěrových hmotách informovalo dopisem z 12.1.2017 
Ministerstvo životního prostředí (viz. příloha). 

 

2. POPIS MOSTNÍHO OBJEKTU 

Most byl postaven v roce 1933 akciovou společností Škodovy závody v Plzni na místě 
původního řetězového mostu. Jedná se třípolový kolmý most s dolní mostovkou rozpětí 30 + 
120 + 30 m. Nosná konstrukce mostu je ocelová nýtovaná ze dvou plnostěnných hlavních 
nosníků s vnitřními klouby - statické uspořádání gerberův nosník. Ve středním poli je každý 
trám zesílen ocelovým obloukem se závěsy – statické uspořádání langerův trám. 
Prostorová stabilita konstrukce je zajištěna větrovým nosníkem v horní ploše oblouků, 
v rovinách rovnoběžných s mostovkami chodníků i vozovky. 
Mostovka pod vozovkou je ocelová prvková složená z příčníků a podélníků. Na nich leží 
monolitická betonová deska tloušťky 150 mm, která není s ocelovým roštěm spřažena. 
Konstrukce chodníků jsou oboustranně vykonzolovány vně hlavních nosníků. Tvoří ji také 
ocelový rošt s betonovou deskou. 
Prvky spodní stavby jsou masivní vyzděné z opracovaných kamenných kvádrů. Spodní stavba 
sestává ze dvou opěr a dvou pilířů. Na levobřežní opěru navazují opěrné zděné stěny 
v půdoryse tvaru čtvrtkružnice. Pravobřežní opěra je odlehčena vloženou klenbou, křídla jsou 
nahrazena rovnoběžnými opěrnými zdmi. Pilíře mají v půdoryse tvar obdélníků zakončených 
na obou koncích půlkruhy. 
Nosná konstrukce je podepřena dvěma ocelovými ložisky na každé podpoře. Vahadlová ložiska 
na levém pilíři, na levobřežní opěře a pravém pilíři jsou ložiska s kyvnými bločky, na 
pravobřežní opěře válečková.  
Nad levobřežní opěrou je kobercový mostní závěr šířky cca 250mm v chodnících flexibilní, nad 
pravobřežní opěrou kobercový mostní závěr šířky 700mm přes celou šířku mostu. Nad klouby 
hlavních nosníků v blízkosti vnitřních podpor jsou ve vozovce flexibilní závěry a v chodnících 
pouze spáry těsněné pružnou zálivkou. 
Izolace mostu je tvořena celoplošnou izolace povrchů mostovkových desek a systémem 
okapniček z ohýbaných plechů, které těsní okraje desek mostovky. Kryt vozovky je ze 
živičného souvrství tloušťky 90 mm, na chodnících z litého asfaltu tloušťky 30 mm. 
Na mostě je ocelové zábradlí. Sloupky jsou z otevřených profilů, madlo z trubky a výplň 
z ocelové sítě. 
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3. TECHNICKÁ ZPRÁVA PR ŮZKUMU 

3.1 CÍLE PRŮZKUMU 

Cílem průzkumu bylo ověření případné přítomnosti PCB v PKO ocelových konstrukcích 
předmětného mostu. Pozitivní zjištění bude mít vliv na způsob provádění prací v rámci 
plánovaných oprav mostu v letošním roce. 
 
 

3.2 ZÁKLADNÍ INFORMACE O PCB  

Polychlorované bifenyly (PCB) patří mezi nebezpečné látky s nepříznivými účinky na životní 
prostředí a lidské zdraví. 
Podle zákona o odpadech jsou polychlorované bifenyly definovány (v souladu se směrnicí č. 
96/59/ES) jako polychlorované bifenyly, polychlorované terfenyly, 
monometyltetrachlordifenylmetan, monometyldichlordifenylmetan, 
monometyldibromdifenylmetan, veškeré směsi obsahující jednu nebo více z uvedených látek v 
celkové koncentraci vyšší než 50 mg.kg-1. 
Polychlorované bifenyly patří do skupiny průmyslově vyráběných a dlouhodobě používaných 
organických látek. V prostředí se přirozeně nevyskytují. Řadí se mezi zdravotně a 
toxikologicky nebezpečné látky s nepříznivými účinky na živé organismy. 
Poprvé byly PCB vyráběny v roce 1929 v USA a následně v řadě států světa včetně České 
republiky. Dnes se již díky zjištěným nebezpečným vlastnostem PCB nevyrábí. V bývalém 
Československu byly PCB vyráběny v závodě Chemko Strážské na východním Slovensku. 
Celkově bylo v bývalém Československu vyrobeno přes 21 000 tun PCB, z toho necelá 
polovina byla vyvezena zejména do východní Evropy. Světová produkce PCB byla kolem 1,5 
milionů tun. 
Rizika spojená s přítomností PCB v prostředí byla v posledních desetiletích identifikována jako 
vysoce významná pro člověka a ekosystémy. PCB mění metabolismus jiných cizorodých látek i 
steroidů v organismu a snižují obranyschopnost organismu. Ukládají se v tukové tkáni, v 
játrech a mateřském mléce. Účinky PCB na člověka mohou mít podle Mezinárodní 
zdravotnické organizace (WHO) za následek onemocnění jater, poruchy krevního oběhu, 
únavu, prodloužení těhotenství a způsobení reprodukčních problémů. Závažnější chronické 
otravy byly prokázány u zvířat, z nichž nejvíce citlivé jsou ryby. 
 
 

3.3 ZPŮSOB STANOVENÍ OBSAHU PCB 

Při stanovení obsahu PCB v libovolné matrici (oleje, voda, pevné vzorky sedimentů nebo 
zemin, atd.) je nutné mít na zřeteli, že pojem PCB je složitou směsí kongenerů (izomerů), nelze 
jej tedy považovat za chemické individuum. Proto stanovení celkové koncentrace PCB je 
značně složité. V reálných vzorcích kontaminovaných PCB můžeme prokázat až 150 
kongenerů a součtem jejich koncentrací tak stanovit celkový obsah PCB v dané matrici. Tento 
způsob stanovení je však velmi obtížný, pracný a finančně náročný, proto jej lze provádět 
pouze ve velmi omezeném počtu špičkově vybavených laboratoří.  
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Proto se přistoupilo k jednodušším a levnějším způsobům stanovení PCB, které jsou založeny 
na stanovení pouze několika vybraných kongenerů PCB. 

Základem stanovení je výběr šesti kongenerů PCB (28, 52, 101, 138, 153 a 180), z nichž každý 
zastupuje určitou skupinu kongenerů podle míry jejich chlorace a většinou v ní bývá 
dominantní. Někdy je tento výčet kongenerů dále rozšiřován o další kongenery, např. PCB 118 
nebo 194. Konečný výsledek se pak získá násobením empirickým faktorem 5.  

Výpočtem celkového obsahu PCB metodou A a B se zabývá norma ČSN EN 12766-2: 

Metoda A stanovuje, že celkový obsah PCB je součet všech kongenerů, které se měřitelně 
podílejí na celkovém obsahu PCB. 

Metoda B stanovuje, že celkový obsah se rovná pětinásobku sumy šesti kongenerů PCB: 28, 
52, 101, 138, 153 a 180. 

 

3.4 ODBĚR VZORKŮ A VÝSLEDKY LABORATORNÍ ANALÝZY 

Odběr vzorků byl proveden dne 03.03.2017. Odebraný směsný vzorek byl získán níže 
popsaným postupem: 

spodní líc nosné konstrukce  – odběr proveden ze spodního líce ocelové části nosné 
konstrukce z  revizní lávky u levého břehu. 

zábradlí  – odběr proveden ze zábradlí z prostoru obou chodníku 
v celé délce mostu  

nosná konstrukce nad mostovkou  – odběr proveden ze zábradlí z prostoru obou chodníku 
v celé délce mostu  

Zvolený výběr by měl zohlednit všechny ocelové konstrukce mostu, kde mohlo dojít k obnově 
PKO v různých obdobích v rámci údržbových prací na mostě. 

V níže uvedené tabulce jsou uvedeny zjištěné hodnoty obsahu PCB v nátěrových hmotách PKO 
ocelových konstrukcí předmětného mostu. 

Ukazatel  Jednotka Děčín 
spodní líc NK 

Děčín 
zábradlí 

Děčín 
NK nad 

mostovkou 
Hloubka   Nejist. Nejist. Nejist. 

PCB kong. 28 SOP 7.1.2 µg/kg suš. 24,4 ±25% 5,22 ±25% 128 ±25% 

PCB kong. 52 SOP 7.1.2 µg/kg suš. 60,3 ±25% 16,3 ±25% 251 ±25% 

PCB kong. 101 SOP 7.1.2 µg/kg suš. 1060 ±25% 185 ±25% 2870 ±25% 

PCB kong. 118 SOP 7.1.2 µg/kg suš. 143 ±25% 47,3 ±25% 822 ±25% 

PCB kong. 138 SOP 7.1.2 µg/kg suš. 2830 ±25% 575 ±25% 7750 ±25% 

PCB kong. 153 SOP 7.1.2 µg/kg suš. 3080 ±25% 673 ±25% 8800 ±25% 

PCB kong. 180 SOP 7.1.2 µg/kg suš. 2490 ±25% 556 ±25% 6670 ±25% 

PCB suma kong. (7) SOP 7.1.2 µg/kg suš. 9690 ±25% 2060 ±25% 27300 ±25% 

Protokol o provedených zkouškách č. 1200/17 je uveden mezi přílohami. 
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4. ZÁVĚR 

S ohledem ke zjištěným hodnotám obsahu PCB v nátěrových hmotách PKO ocelových 
konstrukcí mostu je nezbytné při pracích na obnově PKO zacházet s původními nátěry jako 
s nebezpečným odpadem. Zejména je nezbytné zajistit ochranu osob pracujících na stavbě, 
ochranu životního prostředí v místě stavby a zajistit adekvátní likvidaci nebezpečného odpadu.  
 
 
Žádný legislativní předpis nedefinuje maximální povolený obsah PCB v nátěrových hmotách. 
Proto byly jako jednoznačným vodítkem převzaty příslušné předpisy o odpadech. 
Problematikou odpadů se zabývají zejména tyto legislativní předpisy: 

• Zákon č.185/2001 Sb. o odpadech 
Uvádí seznam látek, které podle tohoto zákona činí odpad nebezpečným. 

• Vyhláška MŽP č. 94/2016 Sb. o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů 
Uvádí, že pokud je obsah PCB v odpadu vyšší než 20 mg/kg sušiny, považuje se odpad za 
nebezpečný, má nebezpečnou vlastnost H 13 (schopnost uvolňovat nebezpečné látky do 
životního prostředí při nebo po jejich odstranění).  

• Vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví katalog odpadů a další seznamy 
odpadů 

• Vyhláška MŽP č. 83/2016 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady 
Vyhláška stanovuje možnosti skládkování nebo jiné likvidace. V odpadech se sleduje 
koncentrace PCB v sušině. 

• Pokud odpad obsahuje víc než 50 mg.kg-1 PCB, nesmí se ukládat na žádné skládky. 
• Pokud odpad obsahuje víc než 20 mg.kg-1 PCB, nesmí se ukládat na sládky skupiny S-

ostatní odpad. 
• Pokud odpad obsahuje víc než 10 mg.kg-1 PCB, nesmí se ukládat na sládky skupiny S-

inertní odpad. 
• Pokud odpad obsahuje víc než 0,2 mg.kg-1 PCB, nesmí se využívat v podzemních 

prostorách a na povrchu terénu 
 
Vyhláška MŽP č. 384/2001 Sb. o nakládání s PCB uvádí technické požadavky na nakládání s 
PCB o koncentraci větší než 50 mg.kg a technické požadavky na zařízení s PCB. Dále vyhláška 
uvádí postup stanovení celkové koncentrace PCB, podmínky pro odběr vzorků, výpočet a 
stanovení koncentrace PCB.  
 
 

 Březen 2017 Ing. Tomáš Míčka 
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5. PŘÍLOHY 

• dopis MŽP z 12.01.2017 

• protokol o zkouškách č. 1200/17, Aquatest 

• Oprávnění k výkonu diagnostických prací 

 
 
 
 



AQUATEST a.s.
AQUATEST - zkušební laboratoře
Laboratoře Praha
Geologická 988/4, Hlubočepy, 152 00 Praha 5
Ved. laboratoří - tel.: 234 607 180
Příjem vzorků - tel.: 234 607 422
Výdej výsledků - tel.: 234 607 321

Zkušební laboratoř č. 1243 akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005

PROTOKOL O ZKOUŠKÁCH č. 1200/17
List č. 1/3

Objednatel: Pontex, spol. s r.o. Pontex, spol. s r.o.
Číslo objednávky: 17 057 00 Bezová 1658
Odp. osoba: Míčka, Ing. Praha 4
Název zakázky:Mosty - PCB 147 14
Číslo akce: 806176044000 CZ
Lokalita: Miřejovice,  Mělník,  Děčín
Odebral: Dlabač (smluvní vzorkař laboratoře)
Datum analýzy:06.03.17 -10.03.17  

Výsledky se vztahují pouze ke zkoušeným položkám.
Protokol o zkouškách nesmí být bez písemného souhlasu laboratoře reprodukován jinak než celý.  

Laboratoř odpovídá za výsledky zkoušek, včetně odběru vzorků.  
Odběr byl proveden dle : SOP 10.7.1 (akreditovaný odběr)
Protokol o odběru je přílohou tohoto protokolu o zkouškách.

 

Čís. vzorku Označení vzorku Hloubka Typ vzorku    Datum Datum SOP
(m)    odběru příjmu

3121/17 Miřejovice - spodek pevný vzorek 03.03.17 06.03.17 10.7.1
3122/17 Miřejovice - zábradlí pevný vzorek 03.03.17 06.03.17 10.7.1
3123/17 Miřejovice - konstrukce pevný vzorek 03.03.17 06.03.17 10.7.1
3124/17 Mělník - spodek pevný vzorek 03.03.17 06.03.17 10.7.1
3125/17 Mělník - zábradlí pevný vzorek 03.03.17 06.03.17 10.7.1
3126/17 Mělník - konstrukce pevný vzorek 03.03.17 06.03.17 10.7.1
3127/17 Děčín - spodek pevný vzorek 03.03.17 06.03.17 10.7.1
3128/17 Děčín - zábradlí pevný vzorek 03.03.17 06.03.17 10.7.1
3129/17 Děčín - konstrukce pevný vzorek 03.03.17 06.03.17 10.7.1



PROTOKOL O ZKOUŠKÁCH č.1200/17

List č. 2/3

Ukazatel Jednotka Miřejovice - Miřejovice - Miřejovice -
spodek zábradlí konstrukce

Hloubka
Nejist. Nejist. Nejist.

PCB kong. 28 SOP 7.1.2 µg/kg suš. 15600 ±25% 23300 ±25% 18900 ±25%

PCB kong. 52 SOP 7.1.2 µg/kg suš. 24300 ±25% 71600 ±25% 63300 ±25%
PCB kong. 101 SOP 7.1.2 µg/kg suš. 256000 ±25% 675000 ±25% 596000 ±25%
PCB kong. 118 SOP 7.1.2 µg/kg suš. 52400 ±25% 192000 ±25% 184000 ±25%
PCB kong. 138 SOP 7.1.2 µg/kg suš. 1060000 ±25% 2160000 ±25% 1860000 ±25%

PCB kong. 153 SOP 7.1.2 µg/kg suš. 1280000 ±25% 2600000 ±25% 2250000 ±25%

PCB kong. 180 SOP 7.1.2 µg/kg suš. 1430000 ±25% 2320000 ±25% 1910000 ±25%
PCB suma kong. (7) SOP 7.1.2 µg/kg suš. 4120000 ±25% 8040000 ±25% 6880000 ±25%

Ukazatel Jednotka Mělník - spodek Mělník - zábradlí Mělník -
konstrukce

Hloubka
Nejist. Nejist. Nejist.

PCB kong. 28 SOP 7.1.2 µg/kg suš. 18,3 ±25% 402 ±25% 232 ±25%
PCB kong. 52 SOP 7.1.2 µg/kg suš. 66,7 ±25% 3110 ±25% 1450 ±25%
PCB kong. 101 SOP 7.1.2 µg/kg suš. 652 ±25% 34800 ±25% 15100 ±25%

PCB kong. 118 SOP 7.1.2 µg/kg suš. 199 ±25% 9900 ±25% 4290 ±25%

PCB kong. 138 SOP 7.1.2 µg/kg suš. 2160 ±25% 112000 ±25% 40000 ±25%

PCB kong. 153 SOP 7.1.2 µg/kg suš. 2440 ±25% 121000 ±25% 44000 ±25%
PCB kong. 180 SOP 7.1.2 µg/kg suš. 2170 ±25% 99800 ±25% 32500 ±25%
PCB suma kong. (7) SOP 7.1.2 µg/kg suš. 7710 ±25% 381000 ±25% 138000 ±25%

Ukazatel Jednotka Děčín - spodek Děčín - zábradlí Děčín -
konstrukce

Hloubka
Nejist. Nejist. Nejist.

PCB kong. 28 SOP 7.1.2 µg/kg suš. 24,4 ±25% 5,22 ±25% 128 ±25%
PCB kong. 52 SOP 7.1.2 µg/kg suš. 60,3 ±25% 16,3 ±25% 251 ±25%

PCB kong. 101 SOP 7.1.2 µg/kg suš. 1060 ±25% 185 ±25% 2870 ±25%

PCB kong. 118 SOP 7.1.2 µg/kg suš. 143 ±25% 47,3 ±25% 822 ±25%
PCB kong. 138 SOP 7.1.2 µg/kg suš. 2830 ±25% 575 ±25% 7750 ±25%
PCB kong. 153 SOP 7.1.2 µg/kg suš. 3080 ±25% 673 ±25% 8800 ±25%
PCB kong. 180 SOP 7.1.2 µg/kg suš. 2490 ±25% 556 ±25% 6670 ±25%
PCB suma kong. (7) SOP 7.1.2 µg/kg suš. 9690 ±25% 2060 ±25% 27300 ±25%

 

Použité metody:
Název ukazatele SOP Metoda A/N
PCB kong. 101 SOP 7.1.2 EPA Method 8082 A A
PCB kong. 118 SOP 7.1.2 EPA Method 8082 A A
PCB kong. 138 SOP 7.1.2 EPA Method 8082 A A
PCB kong. 153 SOP 7.1.2 EPA Method 8082 A A
PCB kong. 180 SOP 7.1.2 EPA Method 8082 A A
PCB kong. 28 SOP 7.1.2 EPA Method 8082 A AF
PCB kong. 52 SOP 7.1.2 EPA Method 8082 A A



PROTOKOL O ZKOUŠKÁCH č.1200/17

List č. 3/3
Název ukazatele SOP Metoda A/N
PCB suma kong. (7) SOP 7.1.2 EPA Method 8082 A A

Nejistota je vyjádřena jako dvojnásobek standardní nejistoty a charakterizuje interval hodnot, ve kterém lze očekávat  

skutečnou hodnotu s pravděpodobností 95%.    

Tato nejistota nezahrnuje nejistotu odběru vzorků a neuvádí se u výsledků pod mezí stanovitelnosti.  

A - akreditovaná metoda  

 

Za technickou stránku protokolu o zkouškách zodpovídá:  
pracovník výstupu výsledků - J. Hůlová  

 
Za laboratoře schválil :  
manažerka kvality - Ing. Olga Jačaninová  

 

V Praze dne : 10.3.2017
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