
SMLOUVA o DÍLO 
uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

ev. číslo smlouvy (objednatele) .................. ._ 
systémové číslo VZ P21V000OO172 

mezi smluvními stranami: 
Objednatel: Statutární město Děčín 
Sídlo: Magistrát města Děčín, Mírové nám.1175/5, 405 38 Děčín lV 
Statutární zástupce: lng. Jiří Anděl, CSc., primátor města 
IČO: 00261238 
DIČ: CZ00261238 
Bankovní spojení: Česká spořitelna Praha 
Číslo účtu: 921402389/0800 

v da ším textu smlouvy uváděna rovnez jako ,,objednatel"
a 

Zhotovitel: Stavby Jetmar s. r. O ................................ _. 
Sídlo: Jílové, Snëžnická č.p.302, 407 01 Jílové, okres 

Děčín ................................ _. 
Statutární zástupce: Rudolf Jetmar -jednatel společnosti. _ _ _ _ _ 

IČO: 077 91 143 ............................... _. 
Dıč: CZ07791143 ............................... ._ 
Bankovní spojení: ČSOB a. s ................................. ._ 
Číslo účtu: 287115509/0300 ................................ ._ 

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako ,,zhotovitel“, společně S objednatelem dále jen ,,smluvní 
strany" 

l. 

Předmět díla 
1. Smluvní strany se dohodly na uzavření této smlouvy o dílo (dále označována jen jako ,,smIouva“), 

na základě které se zhotovitel zavazuje realizovat dílo ,,Opěrná zed' vpravo od schodiště u 
výstupní stanice výtahu na Pastýřskou stěnu“. Přesný rozsah díla je specifikován v projektové 
dokumentaci, kterou zpracoval lng. Janem Slavatou, K. Čapka 2526, 41501 Teplice v 10/2019, IČO: 
0401336, ČKAIT: 0401336, dále položkovým výkazem výměr a podmínkami realizace zakázky. 
Opěrná zeď je součástí kulturní památky - č.rej. 11343/5-5765. 
Stavba bude prováděna v souladu S vydaným Rozhodnutím stavební povolení č. 29/2021, č.j. 

MDC/22892/2020 ze dne 21.02.2020 a závazným stanoviskem č.j. MDC/11298/2020 ze 
dne 27.01.2020 

2. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli maximální součinnost v průběhu kolaudačního řízení a 
poskytnout veškerou součinnost, která je potřeba k obdržení pravomocného kolaudačního souhlasu 
nebo kolaudačního rozhodnutí. 

3. Předmětem díla je taktéž vyhotovení event. Zajištění těchto dokladů: 
a) atesty, Záruční listy, revize, 
b) osvědčení o zkouškách použitých materiálů, 
c) dokumentace skutečného provedení (ve dvojím vyhotovení) 
d) technické listy, certifikáty, prohlášení o shodě, 
e) geodetické zaměření skutečného provedení stavby i v digitálním provedení 
f) všechny další doklady nezbytné pro přejímku díla, které jsou nutné pro následné 

provozování díla anebo jeho kolaudaci, 
g) doklady k provozování, kontrole a údržbě zařízení, 
h) fotodokumentaci provádění stavebních prací. 

Cena za Zajištění těchto dokladů je zahrnuta v nabídkové ceně. 
4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle předchozích ustanovení. Objednatel se touto smlouvou 

zavazuje po splnění závazku zhotovitele provést dílo k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho



provedení, a to dle podmínek uvedených v této smlouvě a dle příslušných ustanovení Občanského 
zákoníku. 
Zhotovitel prohlašuje, že si veškeré podklady pro provedení díla dle této Smlouvy uvedené shora 
v tomto článku řádně prostudoval ještě před uzavřením této smlouvy, a že shora uvedené podklady 
dostatečně specifikují předmět díla tak, že je zhotovitel schopen podle shora uvedených podkladů 
realizovat bezvadné dílo. Jestliže se i přes toto prohlášení zhotovitele v průběhu provádění díla 
ukáže, že podklady specifikující předmět díla jsou nedostatečné nebo nevhodné, zavazuje se 
Zhotovitel na takové vady podkladů specifikujících předmět díla upozornit bezodkladně objednatele 
a vyčkat jeho písemného pokynu. V případě, že objednatel nedá zhotoviteli písemný pokyn do 
5 pracovních dnů, sjednaná doba pro provedení díla se prodlužuje O počet dní prodlení objednatele 
S udělením pokynu. 
Zhotovitel se zavazuje kveškerým dodávkám a plněním, nezbytným kvybudování technicky 
bezvadného díla, na základě projektu, podkladů a součástí smlouvy, při dodržení požadavků na 
provedení a kvalitu popř. definovaných příslušnými závaznými technickými normami a předpisy. 
Zhotovitel je oprávněn se od sjednaného předmětu díla odchýlit pouze na základě předchozí 
písemné dohody s objednatelem nebo na základě písemného pokynu objednatele. Bude-li mít 
taková dohoda o změně díla nebo pokyn ke změně díla vliv na cenu díla, musí být součástí dohody 
o změně díla i ujednání O změně ceny díla; v případě pokynu ke změně díla musí být zvláště 
uzavřena dohoda o změně ceny díla. Za dohodu dle tohoto odstavce se dle výslovné dohody 
smluvních stran nepovažuje Zápis ve stavebním deníku. Ocenění těchto víceprací bude v souladu s 
§ 222 ZZVZ. Pro stanovení ceny víceprací se použije oceněný položkový výkaz výměr předložený 
Zhotovitelem v rámci zadávacího řízení pro tuto zakázku. V případě, že vícepráce budou obsahovat 
položky neuvedené v tomto položkovém výkazu výměr, bude výše ocenění těchto položek 
předmětem jednání smluvních stran, nejvýše však dle ceníkové soustavy. V případě položek 
neuvedených v cenících se bude jednat O cenu v čase a místě obvyklou. 
Zhotovitel se tímto zavazuje sjednané vícepráce poskytnout na základě výzvy objednatele a za 
podmínek uvedených v předchozím odstavci. Výzva bude obsahovat mimo jiné předmět více prací 
a termín dokončení víceprací. V případě, že zhotovitel odmítne poskytnout sjednané vícepráce za 
podmínek v této smlouvě stanovených je povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5 % z 
hodnoty nabídkové ceny uvedené v článku lV. 
Objednatel je oprávněn kdykoli po uzavření této smlouvy jednostranným pokynem zúžit rozsah díla 
dle této smlouvy a zhotovitel se zavazuje se takovým pokynem objednatele řídit. V tomto případě se 
cena díla Snižuje O částku odpovídající části díla, která nebude na základě pokynu objednatele 
realizována. Pro stanovení snížení ceny díla se použije oceněný položkový výkaz výměr předložený 
Zhotovitelem v rámci zadávacího řízení pro tuto zakázku. 

II. 

Místo plnění zhotovitele 
Místem realizace díla je Žižkova č.p. 236, Podmokly, Děčín lV, pozemek p.č. 424/1, 
k.ú. Podmokly. 

III. 

Doba provedeni díla Zhotovitelem 
Zhotovitel se zavazuje dílo, tj. dokončené dílo předat písemně protokolárně objednateli do 120 dnů 
od předání staveniště. Předání staveniště proběhne na základě výzvy po podpisu smlouvy. 
Objednatel nemá právo odmítnout převzetí dílo pro ojedinělé drobné vady, které samy O sobě ani ve 
spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným 
způsobem neomezují. 
Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle až na základě písemné výzvy objednatele k převzetí 
staveniště. Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště do 3 pracovních dnů ode dne doručení písemné 
výzvy. V případě, že nepřevezme zhotovitel od objednatele staveniště v určeném termínu, považuje 
se staveniště za předané uplynutím 3. pracovního dne od doručené výzvy. O předání staveniště 
sepíší společně smluvní strany předávaoí protokol. 
Zhotovitel se dále zavazuje vyklidit staveniště do 5 dnů po provedení díla. Dnem vyklizení staveniště 
se rozumí úplné vyklizení předaných pozemků a písemně protokolární předání objednateli, 
nedohodnou-li se smluvní Strany jinak. 

Smluvní strany se osvobozují pro neplnění těch závazků, které by byly dotčeny působením tzv. vyšší 
moci. Za vyšší moc se pokládají okolnosti vzniklé po neodvratitelných událostech mimořádně 
povahy, které mají vliv na plnění podle této smlouvy, např. živelné pohromy, válečné události, atp. 
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Vtěchto případech se prodlužují rovněž lhůty plnění O dobu trvání takové události, pokud byly 
jednoznačně a prokazatelně dotčeny působením vyšší moci. 

5. Objednatel je povinen převzít od zhotovitele řádně dokončené dílo bez vad a nedodělků 
i před termínem dokončení, který je sjednán v čl. Ill odst. 1. této smlouvy, a to na základě písemné 
výzvy zhotovitele, kde bude stanoven termín předání minimálně 7 dnů od jejího odeslání. 

6. Během provádění díla je Objednatel oprávněn dát zhotoviteli písemný odůvodněný pokyn 
kdočasnému pozastavení provádění díla, a to zdüvodu stavu úředních nebo soudních řízení 
souvisejících s prováděním stavby a takových, které znemožní řádné plnění díla. Zhotovitel je 
takovým pokynem vázán. O dobu dočasného pozastavení díla se prodlužuje doba provedení dila. 

IV 
Cena za dílo 

1. Cena za provedení díla dle této smlouvy byla stanovena dohodou obou smluvních stran ve výši 
545.348,44 Kč bez DPH 

(slovy:pětsetčtyřicetpěttisíctřistačtyřicetosmkorunčtyřicetčtyřihal. korun českých bez 
DPH.) 

2. Zhotovitel si před podpisem této smlouvy o dílo pečlivě prostudoval veškerou projektovou 
dokumentaci, výkresy, technickou specifikaci, včetně výkazu výměr a porozuměl plně stavebnímu 
dílu a v ceně díla Zohlednil vše potřebné pro následné náležitě provedení prací, tak aby předávané 
dílo bylo kompletní co do rozsahu a kvality. Zhotovitel dále prohlašuje, že se seznámil s projektovou 
dokumentací, že ji přezkoumal Z hlediska její technické správnosti a dokonalosti a konstatuje, že 
tato dokumentace je úplná a umožňuje provést dílo podle ní v rozsahu, způsobem, za cenu a v 
termínech a nepožaduje žádné její další doplnění a nezjistil v ní podstatné nejasnosti ani závady. 

3. Zhotovitel rovněž ručí za kompletní provedení díla za cenu stanovenou dle čl. IV. odst. 1 této 
smlouvy. Cena za dílo kryje veškeré náklady, které jsou potřebné pro řádné dokončení díla dle této 
smlouvy a je tedy cenou pevnou a maximálně přípustnou, kterou je možné měnit jen postupy 
výslovně předvídanými v této smlouvě. 

4. Pokud některé Z oceněných položek výkazu výměr nebudou realizovány v plném rozsahu, bude ze 
strany zhotovitele vyčíslena a fakturována skutečná výše nákladů těchto položek. 

5. K ceně díla je zhotovitel oprávněn účtovat daň Z přidané hodnoty v souladu s příslušnými právními 
předpisy 

6. Cena za dílo je platná po celou dobu realizace díla. 
V. 

Platební Qodmirıkg 
1. Smluvní strany se dohodly na následujícím režimu úhrady ceny za dílo: 

a) V průběhu realizace stavby zhotovitel měsíčně vyfakturuje skutečně provedené práce až do 
výše 90 % jejich ceny, jejichž výše se stanoví dle skutečné prostavěnosti v kalendářním měsíci 
odsouhlasené písemně oběma stranami vsoupisu provedených prací, který zhotovitel ke 
kontrole předloží velektronlcké podobě. Za objednatele je oprávněn fakturaci odsouhlasit 
technický dozor objednatele. Soupisy skutečně provedených prací je Objednatel povinen 
odsouhlasit nebo připomínkovat nejpozději do 5 pracovních dnů od jejich sepsání a předložení 
zhotovitelem, 

b) 10 % Z ceny díla nevyfakturované dle písm. a) je zhotovitel oprávněn vyúčtovat a uplatnit po 
objednateli daňovým dokladem, až po provedení dila dle této smlouvy, 

c) případné vícepráce se zhotovitel zavazuje uplatnit samostatným daňovým dokladem (S 
označením ,,vícepráce“), a to na základě uzavřeného dodatku ktéto smlouvě, kterým se 
Objednatel zaváže vícepráce zhotoviteli uhradit. Výše jednotlivých položek víceprací bude 
vycházet Z oceněného položkového soupisu prací, který byl součástí nabídky a následně 
smlouvy. Výše nových položek musí dosahovat maximálně hodnoty uvedené v ceníku dle 
soustavy URS. Případně pokud se jedná O atypickou položku, musí odpovídat ceně v čase a 
místě obvyklou. 

2. Splatnost všech daňových dokladů vystavených podle odst. 1 tohoto článku smlouvy dohodly 
smluvní strany na 30 dnů ode dne doručení daňového dokladu objednateli, když dnem splnění se 
rozumí den připsání příslušné částky na účet zhotovitele. 

3. Podmínkou úhrady jakékoliv částky objednatelem zhotoviteli je věcná správnost všech údajů 
uvedených na daňových dokladech a účetní úplnost vyžadovaná zákonem O účetnictví. 
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Daňový doklad/faktura vystavena Zhotovitelem musí mj. obsahovat systémové číslo veřejné 
zakázky P21V00000172. 
V případě, že faktury budou obsahovat neúplné nebo nesprávné údaje a náležitosti, je Objednatel 
neprodleně po takovém zjištění povinen vrátit příslušnou fakturu zhotoviteli k přepracování s tím, že 
lhůta splatnosti běží až ode dne doručení přepracované faktury 

VI. 
Podmínkıprovádění díla 

Zhotovitel je povinen provádět dílo odborně a v souladu se svými povinnostmi vyplývajícími Z této 
smlouvy a obecně platných právních předpisů. 
Objednatel se zavazuje přiměřeným anebo dohodnutým způsobem při výstavbě díla spolupůsobit 
a napomáhat. 
Zhotovitel se zavazuje na svůj vlastní náklad zjistit na místech dotčených stavbou díla skutečný stav 
inženýrských sítí (tzn. rozvody vody, elektřiny, plynu, telekomunikace atp.) u jednotlivých správců 
těchto sítí. Zhotovitel zajistí na svůj náklad na místech dotčených stavbou ochranu všech 
podzemních i nadzemních inženýrských sítí tak, aby v průběhu prací nedošlo kjejich poškození. 
Zhotovitel si zajistí aktualizaci již vydaných vyjádření správců sítí. 
Zhotovitel zajišt'uje na svůj náklad dopravně inženýrská opatření, vytýčení všech sítí, případné 
zábory veřejných prostranství a komunikací, zvláštní užívání komunikací a uhradí veškeré poplatky 
s tím spojené. 
Dále si zhotovitel na svůj náklad zajistí: 
a) pomocné konstrukce a práce nevyplývající konkrétně Z projektové dokumentace a výkazu 

výměr, které jsou však nezbytné pro plné provedení díla, 
b) inženýrskou činnost zhotovitele po celou dobu trvání předmětné zakázky a předání všech 

potřebných dokladů při předání stavby objednateli, 
c) technickou a dokladovou dokumentace skutečného provedení 
Zarízení staveniště, včetně zajištění odběru všech potřebných medií, si po dobu výstavby Zajišťuje 
a hradí zhotovitel. 
Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek, neprodleně odstraňovat na svůj 
náklad odpady a nečistoty vzniklé v souvislosti S prováděním díla, neznečišťovat veřejné prostory a 
v případě jejich znečištění je uklízet. Zhotovitel je zároveň povinen zajistit dodržování 
bezpečnostních, požárních, ekologických event. dalších předpisů platných v ČR v době provádění 
stavby. Veškerý odpad vzniklý činností zhotovitele je tento povinen odstranit, do Zhotovitelem 
připravených kontejnerů každý den. 
Zhotovitel zajistí dodržování předpisů bezpečnosti a organizace práce a požární ochrany všemi 
svými pracovníky pověřenými prováděním díla a rovněž i pracovníky případných subdodavatelů 
včetně používání ochranných pomůcek. Zhotovitel jmenuje osobu odpovědnou za dodržování 
bezpečnostních předpisů a předpisů o ochraně zdraví, a to ke dni zahájení prací a tuto osobu uvede 
do stavebního deníku včetně příslušného telefonního spojení na ni. Škody způsobené nedodržením 
předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci Zhotovitelem nebo jeho subdodavatelů 
hradí beze zbytku zhotovitel. 
Zhotovitel se zavazuje vyzvat zástupce objednatele elektronicky e-mailem a zápisem do stavebního 
deníku stavby k prověření všech prací, které mají být zakryty a to nejméně 4 pracovní dny předem. 
Současně vyzve k prohlídce před zakrytím i zástupce těch orgánů a organizací (správce sítí), které 
si to vyžádaly ve stanoviscích k vydanému souhlasu s provedením ohlášené stavby. Nesplnění této 
povinnosti se řídí právní úpravou dle § 2626 občanského zákoníku. 
Nedostaví-li se v určené lhůtě zástupce objednatele k prověření konstrukcí a prací určených 
k zakrytí, ačkoli byl k tomu řádně ve stavebním deníku i e-mailem vyzván, může zhotovitel po určené 
lhůtě pokračovat v práci za předpokladu, že zajistí zápis stanoviska dotčených orgánů a organizací 
(správci sítí) ve stavebním deníku. 
Zhotovitel je povinen vést řádně stavební deník a zapisovat do něj všechny údaje důležité pro řádně 
provádění díla. Deník bude uložen na stavbě u stavbyvedoucího a to tak, aby byl kdykoliv na 
požádání k dispozici objednateli i pro příslušný technický dozor objednatele. 
Do stavebního deníku jsou oprávněni provádět zápisy: 
a) za objednatele -  TDS 
b) za zhotovitele - bude určeno nejpozději při předání staveniště a odpovědné osoby budou 

zapsány ve stavebním deníku, 
c) orgány státního stavebního dohledu. 
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Objednatel je oprávněn prostřednictvím svých jmenovaných pracovníků provádět průběžnou 
kontrolu díla. Uvedení pracovníci jsou oprávněni dát příkaz k přerušení prací, nejsou-li odpovědní 
pracovníci zhotovitele dosažitelní a je-li zároveň ohrožena bezpečnost prováděného díla, životy 
nebo zdraví pracovníků na stavbě, nebo hrozí-li vznik rozsáhlé škody a ohrožení osob v souvislosti 
se stavbou. O uvedené skutečnosti bude pořízen zápis do stavebního deníku. Toto přerušení praci 
nemá vliv na termín dokončení díla. 
Průbezná kontrola výstavby bude prováděna rovněž na kontrolních dnech stavby konaných za 
účasti objednatele a zhotovitele minimálně jedenkrát za týden, pokud se smluvní strany 
nedohodnou na jiné frekvenci kontrolních dnů. Kontrolní dny svolává a Zápisy pořizuje Objednatel. 
Opatření z kontrolních dnů jsou povinni zástupci zhotovitele i objednatele dodržovat, pokud nejsou 
v rozporu S touto smlouvou. 
Zhotovitel odpovídá za věcné a odborně správné provedení prací dle projektu, dále za to, že dílo 
má obvyklé vlastnosti, je způsobilé kužívání a je provedeno vsouladu sobecně závaznými 
předpisy, dle závazných posudků a stanovisek včetně stanovisek správních orgánů a organizací. 
Kvalitativní požadavky budoucího díla jsou stanoveny projektovou dokumentací, příslušnými ČSN, 
včetně jejich nezávazných částí, dalšími obecně závaznými předpisy, mezinárodními, národními, 
regionálními a odvětvovými normami a požadavky objednatele. 
Zhotovitel je povinen při realizaci díla použít jen výrobky a materiály, které mají takové vlastnosti, 
aby po celou dobu existence stavby byla zaručena jejich mechanická pevnost, stabilita, požární 
bezpečnost a hygienické požadavky a další vlastnosti obvyklé u příslušného druhu výrobků a 
matëriálů. Při předání dílaje zhotovitel povinen doložit u použitých materiálů a výrobků atesty platné 
pro R. 
Použité materiály a výrobky musejí odpovídat kvalitativním požadavkům objednatele a musejí 
vycházet ze schváleného projektu. 
Pokud obecně závazné předpisy a normy nebo stanoviska oprávněných institucí stanoví provedení 
zkoušek nutných ke zprovoznění, musí být výsledek těchto zkoušek vyhovující a musí předcházet 
předání a převzetí díla, případně jeho části. Za úplnost a správnost těchto zkoušek a jejich výsledek 
plně ručí zhotovitel. Tyto zkoušky provádí na svůj náklad. 
Zhotovitel může pro splnění smlouvy využít i třetí osoby. V tomto případě ručí za řádné plnění stejně, 
jako kdyby příslušné plnění prováděl sám. Objednatel si vyhrazuje právo na odsouhlasení 
jakýchkoliv poddodavatelů zhotovitele, včetně práva předem odmítnout plnění Zhotovitele 
prostřednictvím konkrétně určeného poddodavatele. 
Zhotovitel odpovídá objednateli a třetím osobám za škody vzniklé porušením jakýchkoliv svých 
povinností uvedených v tomto článku Vl. smlouvy. 
Všechny škody a ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech a pracích, až do doby předání a 
převzetí příslušné ćásti díla objednatelem, jdou k tíži zhotovitele. 
Zhotovitel je povinen likvidovat odpady související sprováděním díla vsouladu se zákonem 
Č. 541/2020 Sb., v platném znění, a v souladu s předpisy souvisejícími. 
Zhotovitel se zavazuje zajistit při plnění díla a vsouvislosti sním vcelém svém dodavatelském 
řetězci dodržování pracovněprávních předpisů (zejména zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, 
v platném znění a zákon č. 435/2004 Sb., O zaměstnanosti, v platném znění) a Z nich vyplývajících 
povinností, zejména, že při provádění Díla pro Objednatele neumožní výkon nelegální práce 
vymezené V ust. § 5 písm. e) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění. 
Zhotovitel se zavazuje při provádění díla volit postupy směřující nejprve kpředcházení vzniku 
odpadů obecně, a pokud již Odpady vzniknou, k maximální redukci nevyužitého odpadu, tedy 
zejména se zhotovitel zavazuje selektivně třídit a shromažďovat odděleně veškerý stavební i jiný 
odpad za účelemjeho opětovného použití v nezměněné podobě či v podobě upravené v příslušných 
recyklačních zařízeních. Zhotovitel se v rámci plnění díla zavazuje oddělovat nebezpečné či jinak 
kontaminující odpady jako první a tak, aby nedocházelo ke kontaminaci dalších případných odpadů 
nebo Díla. Zhotovitel též přijme vhodná opatření pro snižování emisí prašnosti a pro zabránění 
kontaminace spodních a povrchových vod při provádění díla. Veškeré obaly vzniklé při provádění 
Díla je Zhotovitel povinen v co největší možné míře roztřídit podle druhu a dle možnosti opětovně 
použít, vrátit výrobci materiálů či odvézt provozovateli sběren obalových materiálů. Výše uvedené 
je Objednatel oprávněn kontrolovat kdykoli vprůběhu provádění Díla i bezprostředně po předání 
Díla a je oprávněn vyžádat si od Zhotovitele příslušné dokumenty vztahující se k likvidaci, respektive 
dalšímu využití odpadu; Zhotovitel se zavazuje poskytovat Objednateli plnou součinnost a na 
vyžádání a bez zbytečného prodlení doklady Objednateli předložit nebo kopie dokladů zaslat. 
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VII. 
Předání a převzetí 

Kpřejímce řádně dokončeného a úplného díla vyzve zhotovitel objednatele písemně nejméně 
7 pracovních dnů předem a k přejímacímu řízení jako součást svého plnění doloží m.j.: 
a) stavební deníky; 
b) doklady dle čl. I odst. 2 této smlouvy 
c) seznam poddodavatelů, kteří prováděli práce na díle v rozsahu odpovídajícím více než 10 % 

Z ceny díla. 
Zhotovitel předá dokončené a úplně dílo objednateli protokolárně - zápisem opředáni díla. 
V případě, že objednatel odmítne dílo převzít, musí písemně nejpozději do 5 dnů ode dne, kdy 
odmítl dílo převzít sdělit zhotoviteli důvody, pro které dílo nepřevzal. 
K předání a převzetí díla zajistí zhotovitel účast i svých případných subdodavatelů, pokud si to 
objednatel vyhradí zápisem do stavebního deníku nejméně 3 dny před určeným termínem předání 
a převzetí nebo kolaudace. 
Prostory pro uskutečnění přejímaciho řízení zajistí zhotovitel. 

VIII. 

Va_dy díla a Záruky za předmět plnění 
Zhotovitel odpovídá za to, že dílo v době předání má a po stanovenou záruční dobu bude mít 
vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, technickými normami, projektovou dokumentaci 
a touto smlouvou, případně vlastnosti obvyklé. 
Zhotovitel poskytne objednateli na dokončené dílo záruční lhůtu v délce trvání 60 měsíců ode dne 
předání a převzetí díla. 
Smluvní strany se dohodly, že na zařízení, kde výrobci poskytují delší záruční dobu, poskytne 
zhotovitel objednateli na těchto zařízeních Záruční lhůtu v souladu se záručními lhůtami 
poskytovanýmí jejich výrobci, tedy odlišnou od bodu 2. tohoto článku. 
Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude zcela kompletní a bez právních vad. 
Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění a dle svého uvážení je 
oprávněn v případě výskytu jakékoli vady požadovat odstranění vady opravou, slevu Z ceny díla 
anebo od smlouvy odstoupit. Zhotovitel je povinen odpovědět písemně na reklamaci objednatele: 

a) u běžných vad v záruce neohrožujících užívání díla do 5-ti dnů, 
b) u vad v záruce ohrožujících užívání díla do 24 hodin, 
a to vždy od okamžiku prokazatelného doručení reklamačního dopisu objednatele zhotoviteli. 

Termíny pro odstranění oprávněně reklamovaných vad, které se na dokončeném díle vyskytnou v 
záruční lhůtě a jejichž projev neohrožuje užívání dila, budou sjednány při reklamačním řízení ve 
vazbě na charakter a rozsah výskytu těchto vad, přičemž však tyto termíny nesmějí být sjednány ve 
lhůtách delších než do 21-ti dnů od data doručení reklamačního dopisu objednatele zhotoviteli, 
pokud to bude technicky nebo v závislosti na klimatických podmínkách možné. 
Zhotovitel se zavazuje u vad díla, které svým projevem ohrožují nebo ovlivňují jeho užívání, 
nejpozději do 24 hodin od obdržení reklamačního dopisu dle odstavce 5 tohoto článku smlouvy 
navrhnout způsob a termín odstranění a předložitjej objednateli k odsouhlasení. 
Zhotovitel se zavazuje odstranit případné vady díla reklamované objednatelem, za které odpovídá 
Z důvodu poskytnuté Záruky za jakost díla dle této smlouvy, ve lhůtách shora uvedených. Pokud 
reklamované vady díla ve shora uvedených lhůtách zhotovitel neodstraní, je objednatel oprávněn 
odstranit tyto vady sám, resp. zajistitjejich odstranění třetí osobou. Zhotovitel je v takovém případě 
povinen uhradit objednateli veškeré náklady, které objednateli V souvislosti s odstraněním 
reklamovaných vad díla vzniknou, včetně smluvní pokuty dle článku X. této SOD. 
Uplatněním vady díla v záruční lhůtě přestává běžet původní záruční lhůta a pro příslušnou součást 
stavebního díla běží nová záruční lhůta. 
Zhotovitel je zavázán odstraňovat vady díla, které se projeví v záruční lhůtě na své náklady. 

IX. 
Vlast_n_iç!:ví dila a odpovědnost za_škO_du 

Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu má od počátku objednatel, přičemž vlastnické právo na 
jakoukoliv část stavebního díla či jeho subdodávku přechází na objednatele jeho zabudováním. 
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Nebezpečí škody na předmětu díla nese zhotovitel až do jeho převzetí objednatelem. Stejně tak 
nese zhotovitel i nebezpečí škody (ztrát) na veškerých materiálech, výrobcích a zařízeních, které 
používá nebo použije k provedení díla, at' už se nacházejí kdekoliv. 
Zhotovitel nese odpovědnost za Škody způsobené jeho činností, či činností jeho poddodavatelů na 
majetku objednatele, popř. třetích osob a hradí ji ze svých prostředků. 
Případné dřívější převzetí části díla dle této smlouvy nemá vztah na vlastnictví díla a nebezpečí 
škody na něm. Nebezpečí škody až do úplného převzetí celého díla vymezeného v článku I. této 
smlouvy objednatelem nese zhotovitel. 

X. 
Smluvní pokuty 

V případě, že zhotovitel nesplní svůj závazek provést dílo dle článku lll. odst. 1 této smlouvy, uhradí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2000,- Kč Z celkové ceny díla (bez DPH) za každý den 
prodlení se splnéním tohoto závazku. Vyúčtovaná smluvní pokuta může být uhrazena formou 
započtení oproti vyúčtované ceně díla. 
V případě prodlení zhotovitele S termínem vyklizení staveniště dle čl. Ill odst. 3 této smlouvy, uhradí 
smluvní pokutu ve výší 500 - Kč za nedodržení této povinnosti za každý započatý den prodlení. 
V případě prodlení zhotovitele S odstraněním vad v záruční době dle čl. Vlll odst. 8 této smlouvy 
uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 4 000,- Kč za nedodržení této povinnosti za 
každý započatý den prodlení a za každou jednotlivou vadu. 
V případě prodlení zhotovitele s jakoukoliv povinností uvedenou v čl. Vlll odst. 7 této smlouvy uhradí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za nedodržení této povinnosti za každý 
započatý den prodlení. 
Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každé jednotlivé 
porušení povinnosti stanovené v čl. VI odst. 6 této smlouvy. 
Jestliže zhotovitel při provádění prací poruší povinnost stanovenou mu právními předpisy 
upravujícími bezpečnost ochrany Zdraví při práci, zavazuje se uhradit smluvní pokutu ve výši 5 OOO,- 
Kč za každé jednotlivé porušení. 
Zhotovitel je povinen předložit objednateli ke dni předání a převzetí díla seznam všech 
poddodavatelů, kteří se na zakázce podíleli v objemu větším jak 10 % z celkové ceny díla Kč bez 
DPH. Pro případ nedodržení tohoto ujednání se sjednává smluvní pokuta ve výši 1 % Z celkové 
ceny díla. Tato pokuta je splatná do 30 dnů ode dne zjištění porušení tohoto ustanovení. 
Objednatel se zavazuje při prodlení se zaplacením konečné faktury zaplatit zhotoviteli úrok 
Z prodlení ve výši stanovený podle předpisů práva občanského. 
Vedle kterékoli smluvní pokuty má objednatel právo na náhradu škody, která mu vznikne Z porušení 
povinnosti, na kterou se vztahuje příslušná smluvní pokuta sjednané touto smlouvou. 

Xl. 
Odstoupení od smlouvy 

Mimo jiných případů uvedených vtéto smlouvě nebo příslušných ustanoveních občanského 
zákoníku má objednatel právo odstoupit od smlouvy jestliže: 
a) bude zahájeno insolvenční řízení na majetek zhotovitele nebo bylo takové řízení Z důvodu 

nedostatečného majetku zhotoviteli odmítnuto nebo bylo takové řízení ze strany soudu staženo 
z důvodů nedostatečného krytí majetkem zhotovitele, 

b) existují skutečnosti, které Zřejmě znemožňují řádné plnění smlouvy, pokud je objednatel 
nezavinil, 

c) zhotovitel bezdůvodně přerušil provádění prací na díle na dobu delší než 3 týdny, 
d) zhotovitel používá na zhotovení díla materiály a zařízení, které jsou v rozporu s požadovanou 

kvalitou díla a projektem a nezjedná nápravu ani přes písemné varování zástupce objednatele 
(postačí zápis do stavebního deníku stavby), 

e) zhotovitel bude v prodlení s předáním dokončeného a úplného díla o více jak 30 dnů, ačkoliv 
na toto prodlení byl zhotovitel upozorněn, 

Mimo jiných případů uvedených v této smlouvě má zhotovitel právo odstoupit od smlouvy v těchto 
případech: 
a) existují skutečnosti, které zřejmě znemožňují řádné plnění smlouvy, pokud je zhotovitel 

nezavinil, 

b) objednatel bezdůvodně přerušil provádění prací na díle na dobu delší než 2 týdny, 
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c) objednatel je V prodlení s placením dle této smlouvy oprávněné platby zhotoviteli O více než 15 
dnů, ačkoliv na toto prodlení byl objednatel písemně upozorněn, pokud nebude dohodnutojinak. 
V takovém případě má zhotovitel právo na úhradu prokazatelně účelně vynaložených nákladů 
na realizaci díla. 

Odstoupí-li objednatel od této smlouvy O dílo, je zhotovitel povinen předat staveniště v termínu do 
14-ti dnů od obdržení oznámení o odstoupení od smlouvy. 
Zmaří-li objednatel provedení díla dle této smlouvy Z důvodu, za nějž odpovídá, náleží zhotoviteli 
pouze cena díla odpovídající pracím a dodávkám na díle do okamžiku zmaření provedeným. 

XII. 
Ostatní ujednání 

Zástupci smluvních stran ve věcech smluvních: 
- za zhotovitele: .................................. ,. 

- za objednatele: lng. Jiří Anděl, CSc., primátor města 
Zástupci smluvních stran ve věcech technických: 
- za zhotovitele: bude upřesněno zápisem ve stavebním deníku 
- za objednatele: 

Technický dozor stavebníka provádí sám objednatel. 
Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že Objednatel má zájem o plnění předmětu této smlouvy dle 
zásad odpovědného zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel se proto výslovně zavazuje při 
realizaci této smlouvy dodržovat vůči svým zaměstnancům vykonávajícím práci související S 
předmětem této Smlouvy veškeré pracovněprávní předpisy, a to zejména, nikoliv však výlučně, 
předpisy upravující mzdy zaměstnanců, pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami, placené 
přesčasy, bezpečnost práce apod. Pro případ, že příslušný kontrolní orgán (Státní úřad inspekce 
práce, Krajská hygienická stanice, atd.) zjistí svým pravomocným rozhodnutím v souvislosti S 
plněním této smlouvy porušení pracovněprávních předpisů ze Strany zhotovitele, má objednatel 
právo na snížení ceny předmětu této smlouvy o 10 %. Bude-li se zhotovitelem zahájeno správní 
řízení pro porušení pracovněprávních předpisů ze strany dodavatele v souvislosti S plněním této 
smlouvy, je zhotovitel povinen zahájení takovéhoto řízení objednateli oznámit a objednatel má právo 
pozastavit výplatu 10 % ceny dila do okamžiku právní moci rozhodnutí S tím, že po tuto dobu není 
v prodlení S úhradou ceny. Zhotovitel je povinen do 7 dnů ode dne právní moci takového rozhodnutí 
předat objednateli ověřenou kopii s vyznačením právní moci s tím, že bude-li pravomocně zjištěno 
v souvislosti S plněním této smlouvy porušení pracovněprávních předpisů ze strany zhotovitele, 
objednatel jednostranně započte pozastavenou část ceny na závazek zhotovitele poskytnout slevu 
Z ceny díla ve výši 10 %. Pro případ, že nebude ve správním řízení pravomocně zjištěno v 
Souvislosti s plněním této smlouvy porušení pracovněprávních předpisů ze strany zhotovitele, 
zavazuje se objednatel zadrženou část ceny díla vyplatit zhotoviteli do 15 dnů ode dne převzetí 
ověřené kopie rozhodnutí S vyznačením právní moci. 

XIII. 
Závěrečná ustanovení 

Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci 
obou smluvních stran. 
Vnáležitostech, které nejsou touto smlouvou včetně všech jejich jednotlivých příloh výslovně 
řešeny, platí příslušná ustanovení občanského zákoníku v platném znění ke dni uzavření smlouvy. 
Pokud by se kterékoliv Z ustanovení této smlouvy stalo podle platného práva v jakémkoliv ohledu 
neplatným, neúčinným nebo protiprávním, nebude tím dotčena nebo ovlivněna platnost, účinnost 
nebo právní bezvadnost ostatních ustanovení smlouvy. Jakákoliv vada této smlouvy, která by měla 
původ v takové neplatnosti nebo neúčinnosti, bude dodatečně zhojena výkladem této smlouvy, který 
musí respektovat ujednání a zájem smluvních stran. 
Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými Zástupci obou smluvních stran, účinnosti 
pak smlouva nabývá až dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech výtiscich, Z nichž tři vyhotovení obdrží 
objednatel a jedno zhotovitel. Smlouva bude zhotovitelem zároveň doručena objednateli 
prostřednictvím el. nástroje i v elektronické editovatelné podobě (*. doc(x)) tak, aby mohla být 
zveřejněna v Registru smluv ve strojově čitelném kódu. Tato zaslaná el. podoba smlouvy bude 
vyplněna v naprosté shodě s listinnou verzí vyjma závěrečných podpisů. 
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5. Nedílnou součástí této smlouvy je a budou tyto přílohy: 
příloha Č. 1 - oceněný položkový Soupis prací. 

XIV. 
Závěrečná prohlášení smluvních stran 

1. Smluvní strany prohlašují, že jsou způsobilé k právním úkonům, a že tato smlouva byla sepsána dle 
jejich svobodně a vážně projevené vůle, nikoli V tísni za nápadně nevýhodných podmínek. 

2. Smluvní Strany potvrzují rovněž převzetí všech dokumentů nebo podkladů, at' už uvedených nebo 
neuvedených v této smlouvě, vyžadovaných k řádnému provedení plnění dle této smlouvy. 

3. Na důkaz bezvýhradného souhlasu se všemi ustanoveními této smlouvy připojuji smluvní strany, 
po jejím důkladném přečtení, své vlastnoruční podpisy. 

V Děčíně dne VJÍIOVém....dne .... .. 12.03.2021 

ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı 0ıı.ıøıııııøıııınnnnnnnnnnnnnvxfn 

lng. Jiří Anděl, CSc., primátor města Zhotovitel 
Í

' 
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KRYcí LIST ROZPOČTU 

Název objektu 

Název části 

Zhotovitel 

Projektant |ng.Jan Slavata 

Název Stavby ,Opěrná zed' vpravo od schodiště u výstupní stanice výtahu 

Objednatel Statutární město Děčín 

Rozpočet číslo Zpracoval _ _ _ _ _ ' _
I 

1 

ing. Jan Slavata
| 

JKSO 
ECO 
Misto Dêčin - Pasıýfská sıèna I 

IČO DIČ 

Dne 

21.10.2019 I 

Měrné a ucelové jednotky

1 

Počet Náklady/1 m.j. Počet ' Náklady/1 m.j. Počet Náklady/ 1 m.j 

545 348,44 1 I 545 348,44 1 545 348,44 

Rozpočtové náklady v CZK 

1 HSV Dodávky 

2 Montáž 
_ ___ 
3 Psv |D0dávKy 

4 [Montáž 

5 "M" Dodávky 

6 lMontáž 

42 009,32 

423 237,135 

1 092,96 

29 004,09 

0,00 

8 |Práce přesčas 

9 'Bez pevné podl. 

10 jkuıturni památka 

11| _ 

A \ZákIadní rozp. náklady B \Doplňkové náklady 

1,00 

1,00 

1,00 

1,00 

C Náklady na umístění stavby 
13 EZařlzení staveniště 

14 
I 

Mimostav. doprava 

15'Územni vlivy 

16 Provozní vlivy 

17 Ostatní 

10 000,00 

10 000,00 

10 000,00 

10 000,00 

10 ĚOÍOO 
0,00 

7 ZRN (ř. 1-8)
I 

495 343,44 12\DN (ř. 8-11)
I 

4,00 

18 NUS Z rozpočtu 

19 Nus(ř.13-18) 

0,00 

50 000,00 
20 HZS 0,00 21 lKompl. činnost 1,00 22 Ostatní náklady 0,00 
Projektant 

Datum a podpis 
Objednatel 

Datum a podpis 
lZhotoviteI 

Datum a podpis 

_ Razítko 

/(5 Razítko 

D lceıkøvê náklady 

23 SOUČSÍ 7, 12, 19-22 

15 % 50 004,00 DPH 

25 21 % 495 344,44 DPH 

545 348,44 

7 500,60 

104 022,40 
ze cena S DPH (ř. 23-25) 656 871,44 

E lP_řípočty a odpočty 

Stavby Jetmar S.r.0. 1 

Snšžnıøká 302,407 O1 Jnˇıøvè 
“ DIČ: CZ07791143 

RâZÍIk|(ç' O77âCä`.4š24 555 BQS 

27 Dodávky objednatele 

28 Klouzavá doložka 

29 Zvýhodnění + - 

1,00 

1,00 

1,00 
www.stavbyjetmar.c2



REKAPITU LACE ROZPOCTU 
Stavba: 
Objekt: 
Část; 
JKSO: 

Opërná Zeď vpravo od schodıštë u vystupnı stanıce vytahu 

Obìednatęl: 
Złıntoviìal: 

Datum: 

_ 

Kód
1 

HSV 

løbđìínhłibìłd-I 

PSV 
711 
748 

Statutárnı město Děčın 

_ Popıs _ Cena_oe|kem_ 

Práce a dodávky HSV 480 446,39 
Zemnı práce 71 620,05 
Zakladánı 21 693,38 
Svıslé a kompletnı konstrukce 196 116,82 
Vodorovné konstrukce 2 372,70 
Komunıkace 31 030,00 
Upravy povrchu, podlahy, osazenı 41 100,60 
Ostatnı konstrukce a práce bouránı 116 512,84 
Práce a dodávky PSV 14 897,05 
Izolace protı vodě, vlhkostı a plynum 1 897,05 
Elektromontáze osvětlovacı zarızenı a svıtıdla 13 000,00

4 

Sľfiľbł Jefmar mzg 
Sněznıııkà 102 45 
ID O:f?911.á,4 mc cÉg?17Éfi'$I§ 

TEI 724' 355503 www fziavbflfllmar zz
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