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1. POPIS ÚZEMÍ STAVBY 
a) Zřícená opěrná zeď je situována na jihovýchodní hranici zámeckého areálu. Je umístěna na 
hranici pozemkových parcel č. 2371 (zastavěná plocha a nádvoří) a č. 2372 (ostatní plocha), a 
to v katastrálním území Děčín [624926]. Na pozemkové parcele č. 2371 byl vystavěn objekt 
Zámecké sýpky. Pozemky se nacházejí v zastavěné části Děčína. U jižní hranice pozemkové 
parcely č. 2372 je situována ulice U Plovárny.  
Obnova opěrné zdi je v souladu s charakterem území, dosavadní využití území se nemění. 
Opěrná zeď je pozůstatkem fortifikačního systému, který je součástí urbanistického a 
stavebně historického vývoje areálu děčínského zámku. Areál děčínského zámku je kulturní 
památkou, rejstříkové č. ÚSKP 25265/5-4082 (památkově chráněno od 3. 5. 1958). 

b) Jedná se o obnovu zřícené opěrné zdi. Nejedná se o umístění nové stavby. Umístění bylo 
řešeno v rámci společného povolení stavebního záměru – Rozhodnutí č. 145/2019 Magistrátu 
města Děčín, Odbor stavební úřad, čj. MDC/129454/2019, ze dne 02. 12. 2019. 

c) Územní plán města Děčín vydalo zastupitelstvo města zasedání dne 21. 03. 2002 usnesením 
č. LXXVIII. Obecně závazná vyhláška č. 3/2002 o závazné části územního plánu města Děčín 
nabyla účinnosti dne 21. 03. 2002. Úplné aktuální znění Územního plánu města Děčín je po 
vydání 8. Změny. 
Stavba je v souladu s územně plánovací dokumentací. 

d) Nebyla vydána rozhodnutí o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území. 

e) V době zpracování dokumentace byly známy podmínky závazných stanovisek dotčených 
orgánů v tomto rozsahu: 

- Magistrát města Děčín, odbor životního prostředí 
 Odpadové hospodářství 

1. Investor (stavebník) zabezpečí využití nebo odstranění všech odpadů, které 
v rámci stavby vzniknou, a to tak, že veškeré odpady předá oprávněné osobě podle 
§12 odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších 
zákonů. 

2. Investor (stavebník) předloží doklady o využití či odstranění odpadů do 10 dnů od 
ukončení akce na Magistrát města Děčín, odbor životního prostředí, odpadové 
hospodářství. Prohlášení o odstranění odpadů není plnohodnotným dokladem 
potvrzujícím nakládání s odpady. 

- Magistrát města Děčín, odbor stavební úřad – oddělení Úřad územního plánování 
 Záměr je přípustný. 
 Záměr je s PÚR ČR i ZÚR ÚK v souladu. 
 Záměr je v souladu s platnou územně plánovací dokumentací. 
 Záměr je v souladu s cíli a úkoly územního plánování.   
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- Magistrát města Děčín, odbor stavební úřad – Orgán státní památkové péče 
 Rozhodnutí čj. MDC/136685/2020, závazné stanovisko k záměru opravy části opěrné 
 zdi na p.p.č. 2371 a 2372 k.ú. Děčín: 

1. Projektová dokumentace bude zpracována autorizovaným inženýrem 
2. Projektová dokumentace bude mj. vycházet z dlouhodobé kontroly sesutého svahu. 
3. Projektová dokumentace bude řešit i napojení nové zdi na zdi původní, a to včetně 

odvodnění, dále pak bude posouzen vliv nové zdi na zdi původní, neb nová zeď 
znatelně přitíží terén. 

4. V projektové dokumentaci bude posouzen vliv nové zdi na podzemní objekty – 
sklepy. 

5. V projektové dokumentaci bude zhodnocen vliv těžké dopravy, projíždějící touto částí 
areálu, na stabilitu zdi. 

6. V projektové dokumentaci bude zhodnocen vliv pilotové stěny s příčnými prahy (byť 
dnes již narušenými) na stabilitu zdi.  

7. Prostor nade zdí bude v prostoru mezi zdí a vysazenými stromy řešen s vyloučením 
odstavování vozidel. 

8. Bude doplněno původní oplocení. 
9. Na zpracovanou dokumentaci ke stavebnímu povolení bude vydáno nové závazné 

stanovisko.  
Následně vydáno ZÁVAZNÉ STANOVISKO čj. MDC/38721/2021, ze dne 13. 04. 2021: 
Oprava části opěrné zdi na pozemku p.č. 2371 a 2372 k.ú. Děčín 
– zbytky zřícené zdi budou odstraněny, bude vybudován nový základ s betonovou 

opěrnou zdí, drenážemi na jejím rubu, líc bude obložen kamenem ze zřícené zdi, Ve zdi 
budou výtokové otvory a chrliče z pískovce. Koruna zdi bude kryta pískovcovou deskou a 
bude na ní osazen plaňkový plot. S prací souvisí obnova mlatu.  

f) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů: 

•  Základní stavebně technický průzkum  
vypracoval DZ INTACT s.r.o., IČO: 25002465 (04-05/2020) 

 V rámci průzkumu byla stanovena informativně pevnost kusového staviva 
(pískovcových kopáků), a to kolem 15 MPa. Pevnost zdící malty byla zjištěna o velice nízké 
hodnotě, takže výsledná návrhová pevnost zdiva v tlaku je cca 0,7 MPa. 
 Taktéž bylo zjištěno, že „plaňkový“ plot neodpovídá bezpečnostním požadavkům na 
zábradlí podle ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí. 
Nebyla zjištěna přítomnost odvodňovacího systému rubu zdi. 

•  Závěrečná zpráva o provedení inženýrskogeologického průzkumu, interní číslo 
úkolu 0503/2020 (květen 2020) 
Název geologického úkolu: Děčín - zámecká sýpka - opěrná zeď 
vypracoval: Mgr. Libor Novotný, Resslova 1760/2, 400 01 Ústí nad Labem 
IČO: 69297371 
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Zásadním výstupem IGP je stanovení geotechnických parametrů zemin v podzákladí a 
za opěrnou zdí. Dalším zjištěním je skutečné provedení jílového těsnění za zdí. V zátrhu za 
zdí lze pozorovat, že násypy nad sklepem byly těsněné jílovým těsněním z přírodního 
bentonitu o mocnosti cca 10 – 20 cm, který je uložen mezi dvě geo-textilie. Nad těsněním je 
zásyp z drceného kameniva (konstrukční vrstvy zpevněné plochy), štěrkovité a písčité zásypy 
inženýrských sítí a písčitohlinité až hlinito-kamenité zásypy (dobře propustné s velkou 
retenční schopností). Jílové těsnění pod těmito zeminami bylo zavázáno do opěrné zdi ve výši 
kolem 1,5 m nad terénem v líci zdi a k tomuto zavázání bylo spádováno. V opěrné zdi nejsou 
pozorovány otvory pro odvodnění.  
Pod lícem opěrné zdi byly vyhloubeny sondy S1 a S2. Sondy byly hloubeny po líci opěrné 
zdi. Pískovcové zdivo je založeno v hloubce kolem 0,90 m pod terénem. Přítok vody do sond 
nebyl zaznamenán. U sondy S1, která byla provedena zhruba v polovině rozsahu poruchy zdi, 
líc zdiva v hloubce 40 cm ustupuje asi o 30 cm – chybí část základu (zeď se ztenčuje).  

•  Mapový podklad – Opěrná zeď pod zámeckou sýpkou, ul. U Plovárny, Děčín 
(geodetické zaměření - polohopis a výškopis, 27. 4. 2020) 
vypracoval: Ing. Hana Hasalová – geodetické práce, Dvořákova 1315/7, Děčín II – 
Nové Město, 405 02 Děčín 2 
IČO: 03699919 

 Provedeno geodetické zaměření standardním způsobem, byl vytvořen mapový podklad 
pro zpracování projektové dokumentace.  

g) Opěrná zeď jižních teras je součástí areálu děčínského zámku, který je kulturní památkou, 
rejstříkové č. ÚSKP 25265/5-4082 - zámek (památkově chráněno od 3. 5. 1958). 
Území leží v rozsáhlém chráněném území – CHKO České středohoří, neleží v pásmu vodních 
zdrojů. 
Vlastnické právo k dotčeným pozemkům má Statutární město Děčín, Mírové nám. 1175/5, 
Děčín IV-Podmokly, 40502 Děčín.  
Uvedené parcely nemají evidované BPEJ. 
Podél zdi, za jejím rubem, jsou uložena vedení inženýrských sítí. Jedná se o rozvod VO a 
metalický kabel CETIN. Tyto rozvody byly poškozeny při havárii opěrné zdi v lednu 2019. 
Stavební postupy navržené pro obnovu opěrné zdi musí být koordinovány s opravou těchto 
sítí. 

h) Území stavby se nachází mimo záplavové a poddolované území. 

i) Obnova zřícené opěrné zdi nemá žádný negativní vliv na sousední pozemky. Odtokové 
poměry v území se nemění. 

j) Požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin nejsou.  
Zřícené zdivo bylo již odklizeno. Bude pouze provedeno dočištění (rozebrání) zbylých částí 
narušeného zdiva. 
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k) V rámci provádění stavebních prací nejsou žádné požadavky na dočasné a trvalé zábory 
zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa. 

l) Územně technické podmínky se nemění. 

m) Stavba nemá žádné věcné a časové vazby na jiné stavební akce nebo na podmiňující, 
vyvolané nebo související investice. 

n) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí: 
Katastrální území:  Děčín [624926] 
Parcelní čísla pozemků: 2371 (zastavěná plocha a nádvoří) 
    2372 (ostatní plocha) 

o) Na žádných pozemcích nevznikne nové ochranné nebo bezpečnostní pásmo. 

 

2. CELKOVÝ POPIS STAVBY 
2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

a) Jedná se o obnovu zřícené opěrné zdi pod zámeckou sýpkou v Děčíně v rozsahu cca 30 m 
délky.  
Opěrná zeď pod zámeckou sýpkou v Děčíně se zřítila v pátek 18. 1. 2019 v půl desáté večer. 
Zeď byla před tím opravena v rámci akce „Zámek Děčín – revitalizace zázemí zámeckého 
areálu“, a to v roce 2015. 
V památkovém katalogu NPÚ se uvádí:  
„Opěrná zeď jižních teras je situována na jihovýchodní hranici zámeckého areálu pod sýpkou, 
… Tato zeď je pozůstatkem opevnění zámku, jehož pevnostní statut zrušil Josef II. díky 
výstavbě Terezína. Čajový altán je posazen na špici bývalého pětibokého bastionu, který je 
pozůstatkem této fortifikace, a který tuto zeď na jihovýchodě částečně tvoří. Součástí terasní 
ohradní zdi je i komplex sklepů pod zámeckou sýpkou. Tyto sklepy tesané ve skále jsou 
přibližně valeně klenuté. Zdi jsou vyzděny z pískovcových kvádrů, kopáků a štuků, které jsou 
kladeny se snahou o pečlivé řádkování na své nejdelší ploché straně. Pojivem těchto zdících 
prvků je hliněná nebo vápenná malta, která je částečně přetažena přes líc kamenného zdiva. V 
partiích novodobých vysprávek je použita malta s vysokým podílem hydraulického pojiva.“ 

b) Stavba v současnosti slouží jako tížná opěrná zeď pod zámeckou sýpkou areálu zámku 
v Děčíně. Jedná se o pozůstatek fortifikačního systému, který je součástí urbanistického a 
stavebně historického vývoje areálu děčínského zámku. 
Opěrná zeď není staticky ovlivněna objektem sýpky. Je zatěžována zemním tělesem terasy na 
jižní straně sýpky a plánovaným provozem - provozování trhů, pohyb veřejnosti. S ohledem 
na závazné stanovisko [14] je na ploše mlatu za rubem zdi, v prostoru mezi zdí a vysazenými 
stromy, vyloučeno odstavování vozidel. 

c) Jedná se o trvalou stavbu. 



Obnova zřícené opěrné zdi pod Zámeckou sýpkou v Děčíně 
B. Souhrnná technická zpráva 

DPPS 

 

 
číslo zakázky: dz_1220           7 
  

d) Žádné výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků 
zabezpečujících bezbariérové užívání stavby nejsou vydány. 

e) V době zhotovení dokumentace byly známy podmínky závazných stanovisek dotčených 
orgánů (viz výše článek 1. e). Případné další podmínky budou uvedeny v dokladové části a 
budou při realizaci stavby splněny. Při realizaci se musí dbát na ochranu inženýrských sítí 
podle podmínek a požadavků jejich správců.  

f) Ochrana stavby podle jiných právních předpisů: 
Opěrná zeď je součástí areálu děčínského zámku, který je kulturní památkou, rejstříkové č. 
ÚSKP 25265/5-4082 - zámek (památkově chráněno od 3. 5. 1958). 
Stavba stojí v CHKO České středohoří. 

g) Navrhované parametry stavby se nemění. 
Výška koruny zdi nad niveletou stávajícího terénu před zdí je cca 3,60 m. 

h) Základní bilance stavby. 
Stavba (opěrná zeď) pro svůj provoz nepotřebuje žádná média a hmoty.  
Srážková voda za rubem zdi se vsakuje do terénu, pro odvod vody je zeď opatřena rubovou 
drenáží. Srážková voda před lícem zdi se vsakuje do půdy vinice. 

i) Základní předpoklady výstavby: 
Předpokládaný termín zahájení výstavby:     červen 2021 
Předpokládaná doba výstavby:      2 měsíce 
Veškeré mokré procesy musí být ukončeny do doby, než poklesnou teploty pod 10oC. 
Vhodný termín výsadby vinné révy je březen – duben, nebo podzim před příchodem prvních 
mrazů.  

j) Orientační náklady stavby: 1,800.000,-- Kč  

2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) Urbanismus - kompozice prostorového řešení se nijak proti stavu po opravě v roce 2015 
nemění.  

b) Architektonické řešení – na nové (obkladové) části zdiva bude respektován materiál 
konkrétního navazujícího úseku zdiva i charakter originálního zdění, musí se respektovat 
rozměry a poloha zdících pískovcových prvků, řádkování a velikosti spár, bude prováděn 
správný způsob šíbrování tak, aby nevznikly nepřirozeně široké spáry mezi kameny. 
Opěrná zeď bude provedena jako sendvičová, kde nosná skrytá část zdi bude provedena 
z prostého betonu a pohledová nenosná část z obkladového zdiva z původního kamene. Toto 
konstrukční řešení umožní zachovat původní pohledové vazby z hlediska prostorového 
uspořádání, formy, barvy a struktury materiálu.  
U paty zdi budou ve zdivu vynechány otvory pro odvodnění. Ve výškové úrovni cca 2 m nad 
stávajícím terénem budou v rámci zdění do vazby zdiva osazeny chrliče z pískovce s přímým 
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vyústěním před líc zdi. Chrliče budou obdobného tvaru a vzhledu, jaké se již nacházejí 
v areálu zámku. Koruna zdi bude osazena deskami z pískovce a dřevěným plaňkovým plotem. 
Podél koruny zdi bude doplněn mlatový povrch. Na plochu podél plotu budou vráceny repliky 
litinových sloupů s lucernami. Na pozemku před patou zdi bude přerovnána horní část nízké 
zídky a bude zde obnoven vinohrad. 

2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Neřeší se – není. 

2.4 Bezbariérové užívání stavby 
Řešení opěrné zdi, respektive plocha mlatu za korunou zdi a plaňkové oplocení odpovídá 
podmínkám užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. 

2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
Bezpečnost při užívání stavby je jednak dána jejím statickým návrhem a dále je dána 
dodržováním obecně platných bezpečnostních pravidel. 

2.6 Základní charakteristika objektů 

SO-01 Opěrná zeď  

a) Stavební řešení 

 Provede se obnova zřícené opěrné zdi využitím následujících technologií a postupů. 
 Hloubka založení a rozměry stávajícího základu budou ověřeny postupným 
sondováním, v místě chybějícího nebo nedostatečného základu bude provedeno jeho 
dobetonování prostým betonem.   
 Opěrná zeď bude provedena jako sendvičová, kde nosná skrytá část zdi bude 
provedena z prostého betonu a pohledová nenosná část z obkladového zdiva z původního 
kamene, pískovcových štuků a kopáků, které byly vytříděny z havarované části zdi. Postup 
výstavby bude po výškových záběrech cca 1,20 m, technika zdění obdobná jako emplekton. 
Nové zdivo bude provázáno do stávajícího zdiva nedestruovaných částí opěrné zdi. S rubovou 
betonovou částí bude nové pohledové zdivo konstrukčně spojeno kotevními pásky 
z korozivzdorné oceli. Betonová rubová část zdi bude od sousedních stávajících konstrukcí 
separována. 

b) Konstrukční a materiálové řešení 

 Opěrná zeď působí jako zeď tížná. 
 Doplnění absentujících částí základu bude provedeno z prostého betonu třídy C25/30-
XC2. Nosná (skrytá) část opěrné zdi bude provedena z prostého betonu třídy C25/30-XC2. 
Nenosná (pohledová) část opěrné zdi bude provedena zděním z původních pískovcových 
štuků a kopáků na vápennou maltu, určenou pro rekonstrukci historického zdiva. 
 V horní linii odvodnění budou do nového kamenného zdiva osazeny kamenné chrliče 
– kamenický výrobek z pískovce. Koruna zdi bude osazena deskami z pískovce.  
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Pro doplnění mlatového povrchu na ploše podél koruny zdi bude použito kamenivo podle 
původní skladby. 
 Materiál použitý na výrobu dřevěných prvků oplocení bude výhradně masiv – 
smrkové dřevo. Dřevěné prvky budou opracovány hoblováním. Jejich povrch bude dočištěn 
ručním nářadím. 

c) Mechanická odolnost a stabilita 

Mechanická odolnost zdi je dána použitými materiály – prostý beton třídy C25/30-XC2 pro 
nosnou část zdi. 
Stabilita zdi je dána jejím gravitačním působením jako tížná zeď. 

2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

PS-01 Veřejné osvětlení  

a) Technické řešení 

  Budou zpět osazena 2 stožárová svítidla. Propojení jističe a svítidel bude provedeno 
kabely typu CYKY 3J x 1,5 mm² vedenými volně uvnitř stožárů.  
Nový rozvod VO bude začínat v místě stávajícího napojení před rekonstrukcí opěrné zdi, a 
bude končit ve stávajícím stožáru. 2 nová svítidla budou osazena na stožárech VO ve výšce 
3,1 m nad zemí, bez výložníků. Celý nový rozvod VO bude napojen na stávající rozvod VO a 
bude propojovat stávající rozvod VO tak, aby bylo zachováno stávající propojení všech 
stožárů a svítidel VO.  
Nový rozvod VO bude proveden kabely CYKY 4J x 10 mm2 a zemnícím vodičem FeZn o 
průřezu 10 mm2.   
Kabel VO a zemnící vodič bude uložen ve výkopu v ochranné trubce KOPOFLEX o průměru 
50 mm proti mechanickému poškození. 
 Pozn. Souběžně s kabely VO budou do výkopu uloženy kabely CETIN. Překládku 

 kabelů CETIN provede jejich správce na zvláštní objednávku.  

b) Výčet zařízení 

2 stožárová svítidla typu HL 052 - V se zdrojem 1X70W vysokotlaká sodíková výbojka. 

2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 

Související předpisy: 
ČSN 73 0802    Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty 
ČSN 73 0804   Požární bezpečnost staveb - Výrobní objekty 
ČSN 73 0818  Požární bezpečnost staveb - Obsazení objektů osobami 
ČSN 73 0821 ed.2 Požární bezpečnost staveb - Požární odolnost stavebních konstrukcí 
ČSN 73 0873  Požární bezpečnost staveb - Zásobování požární vodou 
ČSN 73 0875  Požární bezpečnost staveb - Stanovení podmínek pro navrhování  

elektrické požární signalizace v rámci požárně bezpečnostního řešení 
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Vyhláška MV č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního 
požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) 
Vyhláška MV č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění 
vyhlášky č. 268/2011 Sb.    
V rámci stavby nejsou budovány klasické stavební objekty, které by bylo možné hodnotit 
výpočtovou metodikou podle ČSN 73 0802, případně podle ČSN 73 0804. 
Z hlediska požárních norem je stavba hodnocena jako výstavba pozemních objektů, které jsou 
bez požárního rizika.   
Únikové cesty jsou bez průkazu vyhovující.  
Stavba nevytváří požárně bezpečný prostor. Odstupové vzdálenosti se v tomto případě 
neposuzují. Požárně nebezpečný prostor se nevymezuje, a tedy nepřesahuje hranici 
stavebního pozemku investora na pozemky jiných majitelů. Umístění zamýšlených objektů je 
vyhovující.   
Přenosné hasicí přístroje se neinstalují. Potřeba požární vody se nestanovuje.  

2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 

 Neřeší se. 

2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 
 prostředí 

Žádné požadavky nejsou. Imisní limity ze silniční dopravy se nemění. Požadavky na pracovní 
prostředí nejsou.  

2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží 
Neřeší se.  

b) Ochrana před bludnými proudy 
Neřeší se.  

c) Ochrana před technickou seizmicitou 
Navrhuje se snížení rychlosti při pojíždění vozidel v areálu zámku na 30 km/hod. 

d) Ochrana před hlukem 
Neřeší se.  

e) Protipovodňová opatření 
Neřeší se.  

f) Ostatní účinky - vliv poddolování, výskyt metanu apod. 
Neřeší se.  

3. PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 
Připojení opěrné zdi na technickou infrastrukturu se neprovádí. 
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4. DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 
a) Dopravní řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami 
se sníženou schopností pohybu se nemění. 

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu se nemění. 

c) Doprava v klidu se nemění. 

d) Stavba se netýká pěších a cyklistických stezek. 

5. ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 
a) Drobné terénní úpravy se provádějí v rámci obnovy vinice. 

b) Použití vegetačních prvků se nenavrhuje. 

c) Biotechnická, protierozní opatření se nenavrhují. 

6. POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOT.PROSTŘ. A JEHO OCHRANA 

a) Vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda: 

Ovzduší 

Během výstavby se dočasně zvýší prašnost v okolí stavby. Zhotovitel stavby je povinen 
během realizace stavby zajišťovat pořádek na staveništi a neznečišťovat veřejná prostranství. 
Zhotovitel stavby bude realizovat účinná opatření ke snížení prašnosti (zakrytí nákladu na 
vozidlech, průběžný úklid, apod.). 
Realizace stavby se nedotkne zájmu ochrany ovzduší a nedojde ke střetu se zákonem č. 
201/2012 Sb., o ochraně ovzduší ve znění pozdějších předpisů.  

Hluk 

Během výstavby je pravděpodobné, že se dočasně zvýší hlučnost v okolí stavby. Zhotovitel 
stavby je povinen během realizace stavby zajistit, aby okolí nezatěžoval nadměrným hlukem. 
Stavební práce a doprovodná činnost související se stavbou bude prováděna v souladu s NV 
č.148/2006 Sb. tak, aby nebyly překročeny hladiny hluku a vibrací uvedené tímto předpisem. 

Voda 

Provedení stavebních prací nemá žádné dopady na vodní toky a podzemní vodu.  

Odpady 

Nakládání s odpady a jejich likvidace bude prováděna v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. 
(zákon o odpadech) a podle prováděcích předpisů. 
Zhotovitel stavby vypracuje program odpadového hospodářství, který předloží k odsouhlasení 
zástupci investora (stavebníka). 
Investor (stavebník) musí zabezpečit využití nebo odstranění všech odpadů, které v rámci 
stavby vzniknou, a to tak, že veškeré odpady budou předány oprávněné osobě.  
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Investor (stavebník) předloží doklady o využití či odstranění odpadů do 10 dnů od ukončení 
akce na Magistrát města Děčín, odbor životního prostředí, odpadové hospodářství. Prohlášení 
o odstranění odpadů není plnohodnotným dokladem potvrzujícím nakládání s odpady. 

Přepravní prostředky při přepravě stavebního odpadu musí být zcela uzavřeny nebo musí mít 
ložnou plochu zakrytou plachtou, bránící úniku tohoto odpadu. Pokud dojde v průběhu 
přepravy k úniku stavebního odpadu, je přepravce povinen neprodleně znečištění odstranit. 

Produkce odpadů při stavbě bude záležet na technologickém postupu výstavby a na použitých 
stavebních materiálech. Zdrojem odpadů bude především vybouraná část zbytků zdiva, 
nespotřebovaná zdící a spárovací malta a odtěžené zeminy. 

U opěrné zdi se nepočítá se vznikem odpadů v souvislosti s jejím provozem. 

Půda 

Stavbou není dotčena ochrana pozemků určených k plnění funkce lesa podle zákona č. 
289/1995 Sb., o lesích, v aktuálním znění. 
Stavba nevyžaduje trvalé ani dočasné vynětí půdy ze zemědělského půdního fondu. 

b) Stavba nemá vliv na přírodu a krajinu, stávající stav bude zachován. 
Na ploše za rubem zdi jsou vysazeny 3 ks stromů (lípa malolistá). Jejich vzdálenost od hlavy 
zdi se pohybuje v rozmezí cca 3,5 m až 5,0 m. V průběhu stavby by mohlo hrozit poškození 
těchto stromů, proto se navrhuje jejich ochrana před mechanickým poškozením v průběhu 
stavby podle článku 4.6 ČSN 83 9061 „Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana 
stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích“. 

c) Stavba nemá vliv na soustavu chráněných území Natura 2000. 

d) Závazné stanovisko posouzení vlivu záměru na životní prostředí není vydáno. 

e) Stavba nepatří k záměrům spadajících do režimu zákona o integrované prevenci …  

f) Nejsou navrhována ochranná a bezpečnostní pásma. 

7. OCHRANA OBYVATELSTVA 
Ochrana obyvatelstva představuje plnění úkolů v oblasti plánování, organizování a výkonu 
činností za účelem předcházení vzniku, zajištění připravenosti na mimořádné události a 
krizové stavy a jejich řešení; ochranou obyvatelstva je dále plnění úkolů civilní obrany. Jedná 
se tedy o plnění úkolů v souvislosti s ochranou života, zdraví, majetku a životního prostředí 
při mimořádných událostech a krizových situacích jak nevojenského, tak vojenského 
charakteru. 
Z tohoto pohledu obnova zřícené opěrné zdi je preventivní opatření pro ochranu obyvatelstva 
– účastníků akcí v areálu zámku.   

8. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 
a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
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Předpokládá se, že na stávající technickou infrastrukturu nebude staveniště napojeno. 
Případnou potřebu elektrické energie bude stavba řešit mobilními elektrocentrálami. Vodu do 
betonů a malt bude dovážet v barelech nebo cisternou. Případně se stavební dodavatel 
dohodne o zřízení připojovacích míst vody a elektrické energie se stavebníkem podle jeho 
možností. S ohledem na rozsah stavby budou nároky na spotřebu energií při výstavbě 
minimální. Největší položku bude představovat spotřeba PHM při stavebních pracích a 
přepravě materiálu. 
Hlavní stavební hmotou budou zdící materiály a beton, které budou dováženy na stavbu 
k přímému uložení do stavby, respektive s malými nároky na rozsah meziskládky.  

b) Odvodnění staveniště 
Při stavbě bude minimální zásah do pozemků. Srážkové vody budou likvidovány přirozeným 
vsakem, případně odtokem do místní kanalizace.  

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
Přístup ke stavbě je z areálu děčínského zámku a z ulice U Plovárny. Napojení na technickou 
infrastrukturu není potřeba. 

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
Stavba nemá přímý vliv na okolní stavby a pozemky.  
Skladovací plochy a zařízení staveniště budou potřeba v minimálním rozsahu. Budou 
umístěny na pozemku stavebníka. Konkrétní umístění určí stavebník v dohodě s dodavatelem 
stavby. 
Při provádění stavebních prací (dovoz materiálu) může být omezen provoz v ulici U Plovárny 
– v případě svých potřeb si zhotovitel projedná zvláštní užívání komunikace.  

e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 
Staveniště od veřejně přístupných prosto odděleno zábranami a dopravním značením. 
V rámci stavby nejsou požadovány žádné asanace, demolice a kácení dřevin. 

f) Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 
Trvalé zábory se neplánují. 
Dočasné zábory mimo pozemky staveniště se neplánují.  

g) Požadavky na bezbariérové obchozí trasy 
 Nejsou. 

h) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 
Odpady, které vzniknou při stavební činnosti, budou tříděny a likvidovány podle zákona o 
odpadech. Při provádění díla se předpokládá, že nebude vznikat nebezpečný odpad. 
Zbytky nespotřebovaného materiálu se nechají vytvrdnout a poté se likvidují na příslušné 
skládce podle jednotlivých druhů stejně jako odpady vzniklé bouráním. Obaly budou 
roztříděny a likvidovány podle jednotlivých druhů. Veškerý odpad bude podle zákona 
evidován. Vytěžená nepoužitelná zemina bude likvidována podle zákona o odpadech. 
Předpokládané množství stavební sutě:  cca 5 m3 
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Předpokládané množství zeminy:  do 30 m3 

i) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
Objem vytěžené zeminy: do 30 m3 

Objem zeminy, která bude dovezena na obnovu vinohradu činí cca 30 m3.  

j) Ochrana životního prostředí při výstavbě 
Podmínky a požadavky na ochranu životního prostředí při výstavbě jsou dány stanovisky 
jednotlivých orgánů Odboru životního prostředí.  

k) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

Zaměstnavatel (zhotovitel stavby) je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví 
zaměstnanců při práci s ohledem na rizika možného ohrožení života a zdraví, která se týkají 
výkonu práce. (odst. 1, § 101 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce). 

Zaměstnavatel je povinen vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a 
pracovní podmínky vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci přijímáním 
opatření k předcházení rizikům (odst. 1, §102 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce). 

Prevencí rizik se rozumí všechna opatření vyplývající z právních a ostatních předpisů 
k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a z opatření zaměstnavatele, která mají za cíl 
předcházet rizikům, odstraňovat je nebo minimalizovat působení neodstranitelných rizik. 

Zaměstnavatel (zhotovitel stavby) je povinen soustavně vyhledávat nebezpečné činitele a 
procesy pracovního prostředí a pracovních podmínek, zjišťovat jejich příčiny a zdroje. Na 
základě tohoto zjištění vyhledávat a hodnotit rizika a přijímat opatření k jejich odstranění. 
K tomu je povinen pravidelně kontrolovat úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
zejména stav výrobních a pracovních prostředků a vybavení pracovišť a úroveň rizikových 
faktorů pracovních podmínek a dodržet metody a způsob zjištění a hodnocení rizikových 
faktorů (viz odst. 3, § 102 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce). 

Realizace opatření musí vždy odpovídat požadavkům bezpečnostních předpisů, norem a 
jiných závazných předpisů, návodům výrobce, technologickým a pracovním postupům 
případně místním bezpečnostním předpisům, a také závazným dokumentům správců 
inženýrských sítí a dokumentům týkajících se střetu s dopravou. 

Všichni pracovníci musí být prokazatelně seznámeni s bezpečnostními předpisy. 

Přehled základních legislativních předpisů BOZP platných pro oblast stavebnictví: 
- Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce (v platném znění) 
- Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovně právní vztahy (v platném znění) 

- Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce (v platném znění) 
- Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 

zákonů (v platném znění) 
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- Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 
některých zákonů (v platném znění) 

- Zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce (v úplném 
znění – v platném znění) 

- Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně (v platném znění) 

- Vyhláška č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice (v platném znění) 
- Vyhláška č. 85/1978 Sb., o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení (v 

platném znění) 
- Vyhláška č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé 

podmínky k zajištění jejich bezpečnosti 
- Vyhláška č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé 

podmínky k zajištění jejich bezpečnosti 
- Vyhláška č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé 

podmínky k zajištění jejich bezpečnosti 
- Vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti 

práce a technických zařízení 
- Vyhláška č. 73/2010 Sb., stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, jejich 

zařazení do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti  
- Vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, 

limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů a podmínky odběru 
biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitostí hlášení 
prací s azbestem a biologickými činiteli 

- Vyhláška č. 394/2006 Sb., kterou se stanoví práce s ojedinělou a krátkodobou expozicí 
azbestu a postup při určení ojedinělé a krátkodobé expozice těchto prací 

- Vyhláška č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a 
nahřívání živic v tavných nádobách 

- NV č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích 

- NV 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

- NV 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání 
strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

- NV 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí 
- NV 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které 

je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky 
- NV 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 
- NV 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních 

ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a desinfekčních prostředků 
- NV 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a signálů 
- NV 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu 
- NV 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 
- NV 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci v prostředí s nebezpečím výbuchu 
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Předpokládá se, že na stavbě bude více než 1 zhotovitel a stavba překročí limity 
podle §15 zákona č. 309/2006 Sb. Ve smyslu zákonných ustanovení bude nutno ze 
strany zadavatele stavby zajistit zpracování plánu BOZP. Plán BOZP může 
zpracovat (s účinností od 05/2016) pouze koordinátor BOZP na staveništi.  
 

l) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
 Nejsou požadovány. 

m) Zásady pro dopravní inženýrská opatření 
Zhotovitel před zahájením stavby v případě potřeby zajistí vydání rozhodnutí o zvláštním 
užívání komunikace v návaznosti na podrobný harmonogram stavby a zajistí provedení DIO. 
Každé změně v režimu dopravy musí přecházet místní šetření za účasti DI Policie ČR ke 
kontrole správnosti osazení dopravních značek. Z pracovníků dodavatele je nutné stanovit 
osobu odpovědnou za dozor pro případy ztráty dopravních značek a jejich rychlého doplnění 
nebo řešení dalších možných situací v souvislosti s bezpečností silničního provozu. 

n) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby – provádění stavby za provozu, 
opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod. 
- Řešení dopravy během výstavby je uvedeno v předcházejícím článku.  
- Provádění mokrých stavebních procesů musí probíhat v klimaticky vhodných podmínkách. 
- Do výkopu pro kabely VO budou uloženy kabely CETIN. Překládku kabelů CETIN provede 
jejich správce na zvláštní objednávku. Ve výkopu při ukládce kabelů je nutno dodržet 
„prostorovou normu“ ČSN 73 6005. 
- Pro vyjmenované konstrukční části zhotovitel provede „vyvzorkování“ (blíže v technické 
zprávě SO).    

p) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
Předpoklad zahájení stavebních prací 06-07/2021 
Dokončení stavebních prací    do 31. 09. 2021 
Výsadba vinné révy    9-10/2021 

9. CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ 
Nezpracovává se, není potřeba. 

10. POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ DODAVATELSKÉ 
DOKUMENTACE 

Ve smyslu ustanovení vyhlášky č. 499/2006 Sb. součástí projektové dokumentace pro 
provádění stavby není dokumentace pro pomocné práce a konstrukce, výrobně technická 
dokumentace, dokumentace výrobků dodaných na stavbu, výkresy prefabrikátů a montážní 
dokumentace. Pokud je nutno zpracovat některou z těchto dokumentací, jde vždy o součást 
dodavatelské dokumentace. 

Zhotovitel stavby zajistí zpracování dokumentace pomocných dočasných konstrukcí – 
pažení pro zajištění svahu. 
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Koruna opěrné zdi bude kryta pískovcovou deskou a bude na ní osazen „plaňkový 
plot“. Obnovu oplocení je nutno řešit jako „zábranu“ se základními technickými parametry 
ochranného zábradlí podle ČSN 74 3305, která se dále odkazuje na TP 258 a soustavy norem 
ČSN EN 1991-1. Jedná se tedy o jednorázovou výrobu „stanoveného výrobku“ podle nařízení 
vlády. Výrobce „plotu“ (zábrany) zpracuje dílenskou dokumentaci a provede posouzení shody 
při kusové výrobě podle § 9 NV 163/2002 Sb. a následně vydá prohlášení o shodě. 

 

 

 

 

Vypracoval: Ing. Daneš Horák 

 


