
VZ-–DZR Křešice  číslo smlouvy objednatele 2022-0250/OMH 

systémové číslo veřejné zakázky  P21V00001261 

SMLOUVA O DÍLO 

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

 

mezi smluvními stranami: 

 Objednatel: statutární město Děčín 
 Sídlo:               Magistrát města Děčín, Mírové nám.1175/5, 405 38 Děčín IV                
 Statutární zástupce: Ing. Jiří Anděl, CSc. – primátor města 
 IČO: 00261238 
 DIČ: CZ 00261238 
 Bankovní spojení: Česká spořitelna Praha 
 Číslo účtu: 921402389/0800 

  v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „objednatel“ 
a 

 Zhotovitel: I S T A R , společnost s ručením omezeným (spol. s r.o.) 
 Sídlo: Drážďanská 856/74b, 400 07 Ústí nad Labem 
 Statutární zástupce: Daniel Přibyl, jednatel 
 IČO: 41327331 
 DIČ: CZ41327331 
 Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s. 
 Číslo účtu: 1077005779/5500 

 

v dalším textu smlouvy uváděn rovněž jako „zhotovitel“, společně s objednatelem dále jen 
„smluvní strany“ 

 

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:  

A. zhotovitel je držitelem příslušných živnostenských oprávnění potřebných k provedení díla 
a má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo dle této 
smlouvy a je tak způsobilý splnit nabídku zhotovitele ze dne 17.1.2022 podané v 
zadávacím řízení vyhlášeném dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 
(dále jen jako „zákon”) na zadání veřejné zakázky DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM 
DĚČÍN – KŘEŠICE, stavební úpravy objektu, (dále jen jako „nabídka"); zejména splňuje 
veškeré kvalifikační podmínky dle bodu 9 zadávací dokumentace (jak je specifikováno 
dále);  

B. vybral objednatel tuto nabídku jako nejvhodnější, a to rozhodnutím č. RM 22 04 36 04 ze 
dne 22.02.2022;  

C. zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo dle této smlouvy provést v souladu s touto 
smlouvou za sjednanou cenu a že si je vědom skutečnosti, že objednatel má značný zájem 
na dokončení díla, které je předmětem této smlouvy v čase a kvalitě dle této smlouvy;  

dohodly se smluvní strany na uzavření této smlouvy v následujícím znění: 

I. 

Předmět díla 

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření této smlouvy o dílo (dále označována jen jako 
„smlouva“), na základě které se zhotovitel zavazuje realizovat dílo „Domov se zvláštním 
režimem Křešice“ – stavební úpravy objektu. 

2. Přesný rozsah díla je specifikován projektovou dokumentací (dále jen PD), kterou zpracoval 
v 04/2020 S2 Atelier Schmidt – Ing. Pavel Schmidt, Cihelná 924/26, Děčín VI., autorizovaný 
inženýr IP00 – pozemní stavby, č. autorizace: 0401504 a Petr Schmidt č. autorizace 
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0401759, IČO: 41342437, a která je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha. 
Součástí rekonstrukce bude i úprava venkovního areálu a úprava volnočasové plochy na 
pozemcích p. č. 495, 496/1 a 502 k.ú. Křešice u Děčína.  Vzhledem k provázanosti se 
stavebními pracemi je součástí předmětu plnění i SO 04-4-5 gastro.   

3. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli maximální součinnost v průběhu kolaudačního 
řízení a poskytnout veškerou součinnost, která je potřeba k obdržení pravomocného 
kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí. 

4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle ustanovení této smlouvy. Objednatel se touto 
smlouvou zavazuje po splnění závazku zhotovitele provést dílo k převzetí díla  
a zaplacení ceny za jeho provedení, a to dle podmínek uvedených v této smlouvě a dle 
příslušných ustanovení Občanského zákoníku. 

5. Zhotovitel prohlašuje, že si veškeré podklady pro provedení díla dle této smlouvy uvedené 
shora v tomto článku řádně prostudoval ještě před uzavřením této smlouvy  
a že shora uvedené podklady dostatečně specifikují předmět díla tak, že je zhotovitel 
schopen podle shora uvedených podkladů realizovat bezvadné dílo. Jestliže se i přes toto 
prohlášení zhotovitele v průběhu provádění díla ukáže, že podklady specifikující předmět 
díla jsou nedostatečné nebo nevhodné, zavazuje se zhotovitel na takové vady podkladů 
specifikujících předmět díla upozornit bezodkladně objednatele a vyčkat jeho písemného 
pokynu. V případě, že objednatel nedá zhotoviteli písemný pokyn do 5 pracovních dnů, 
sjednaná doba pro provedení díla se prodlužuje o počet dní prodlení objednatele 
s udělením pokynu.  

6. Zhotovitel se zavazuje k veškerým dodávkám a plněním, nezbytným k vybudování 
technicky bezvadného díla, na základě projektové dokumentace, podkladů a součástí 
smlouvy, při dodržení požadavků na provedení a kvalitu popř. definovaných příslušnými 
závaznými technickými normami a předpisy.  

7. Zhotovitel je oprávněn se od sjednaného předmětu díla odchýlit pouze na základě dodatku 
ke smlouvě s objednatelem nebo na základě písemného pokynu objednatele nebo 
způsobem uvedeným v následujícím odstavci. Bude-li mít takový dodatek o změně díla 
nebo pokyn ke změně díla či pokyn Technického dozoru stavby vliv na cenu díla, musí být 
součástí dodatku o změně díla i ujednání o změně ceny díla; v případě pokynu ke změně 
díla musí být uzavřena dohoda o změně ceny díla. Za dohodu nebo dodatek dle tohoto 
odstavce se dle výslovné dohody smluvních stran nepovažuje zápis ve stavebním deníku. 

8. Smluvní strany této smlouvy se dohodly na tom, že objednatel je oprávněn změnit nebo 
upravit předmět díla jednostranným pokynem, a to pouze za situace, kdy se bude jednat o 
variační práce (méně práce a více práce), které je zhotovitel povinen provést pouze 
v rozsahu nutném pro dokončení díla a bude se jednat o změny závazku, které budou 
v souladu s ust. § 222 ZZVZ, kdy zhotovitel je povinen uzavřít k takové změně dodatek ke 
smlouvě dle následujícího odstavce. Zhotoviteli v takovém případě náleží cena díla pouze 
za skutečně provedený rozsah díla a zhotovitel nemá nárok na žádné náklady, sankce či 
jiné platby spojené s omezením nebo rozšířením rozsahu díla jednostranným pokynem 
objednatele. Pro stanovení snížení nebo zvýšení ceny díla se použije oceněný položkový 
výkaz výměr předložený zhotovitelem v rámci zadávacího řízení pro tuto zakázku.  

9. Technický dozor stavebníka je oprávněn po písemném odsouhlasení oprávněné osoby 
objednatele (osobou jednající za objednatele ve věcech smluvních / technických) zhotoviteli 
odsouhlasit změnu nebo úpravu předmětu díla, která nepřesáhne v celkovém součtu (za 
všechny jím odsouhlasené změny či úpravy) 5 % hodnoty nabídkové ceny.  Tyto provedené 
změny či úpravy musí být v souladu s ust. § 222 ZZVZ a dále je zhotovitel povinen 
poskytnout veškerou součinnost k uzavření dodatku dle postupu odst. 7, 8 tohoto článku. 
Pouze tento pokyn technického dozoru stavebníka může být učiněn formou zápisu do 
stavebního deníku. 

10. V případě, že zhotovitel odmítne provést vícepráce nebo méněpráce dle předchozích 
odstavců nebo odmítne či neposkytne součinnost při uzavírání dohody nebo dodatku 
(např. neposkytne potřebné doklady, nepodepíše dodatek, bude nekontaktní apod.) dle 
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předchozích odstavců je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % 
z nabídkové ceny, a to do 7 dnů ode dne písemné výzvy objednatele. Uhrazením této 
smluvní pokuty nijak nezanikají zhotovitelovy povinnosti dle této smlouvy ani případné 
nároky na náhradu škody. 

11. Zhotovitel je povinen dbát na to, aby s ohledem na provádění díla na již existující stavbě 
nepoškodil stávající objekt. V případě vzniku škody nese zhotovitel veškerou odpovědnost 
za škodu takto způsobenou.  

12. Zhotovitel je povinen v případě víceprací či méněprací poskytnout součinnost při přípravě 
podkladů pro uzavření dodatku v termínu nejpozději do 3 pracovních dnů od výzvy 
objednatele. 

13. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla volit postupy směřující nejprve k předcházení 
vzniku odpadů obecně, a pokud již odpady vzniknou, k maximální redukci nevyužitého 
odpadu, tedy zejména se zhotovitel zavazuje selektivně třídit a shromažďovat odděleně 
veškerý stavební i jiný odpad za účelem jeho opětovného použití v nezměněné podobě či 
v podobě upravené v příslušných recyklačních zařízeních. Zhotovitel se v rámci plnění díla 
zavazuje oddělovat nebezpečné či jinak kontaminující odpady jako první a tak, aby 
nedocházelo ke kontaminaci dalších případných odpadů nebo Díla. Zhotovitel též přijme 
vhodná opatření pro snižování emisí prašnosti a pro zabránění kontaminace spodních a 
povrchových vod při provádění díla. Veškeré obaly vzniklé při provádění Díla je Zhotovitel 
povinen v co největší možné míře roztřídit podle druhu a dle možnosti opětovně použít, 
vrátit výrobci materiálů či odvézt provozovateli sběren obalových materiálů. Výše uvedené 
je Objednatel oprávněn kontrolovat kdykoli v průběhu provádění Díla i bezprostředně po 
předání Díla a je oprávněn vyžádat si od Zhotovitele příslušné dokumenty vztahující se 
k likvidaci, respektive dalšímu využití odpadu; Zhotovitel se zavazuje poskytovat 
Objednateli plnou součinnost a na vyžádání a bez zbytečného prodlení (nejpozději však 
do 7 dnů od obdržení žádosti) doklady Objednateli předložit nebo kopie dokladů zaslat. 

II. 
Místo plnění zhotovitele 

Místem provádění díla je objekt č. p. 219 Křešice u Děčína, ul. Klicperova, Děčín XXXI-Křešice. 
Pozemky p. č. 469, 488, 495, 496/1, 496/2, 498, 502 vše k.ú. Křešice u Děčína. (Součástí 
rekonstrukce bude i úprava venkovního areálu a úprava volnočasové plochy na p.p. č. 502 
k.ú. Křešice u Děčína). 

III. 
Doba provedení díla zhotovitelem 

1. Zhotovitel se zavazuje dílo, tj. dokončené dílo předat písemně protokolárně objednateli 
nejpozději do 350 dnů od předání staveniště. Předání staveniště proběhne na základě 
výzvy po podpisu smlouvy a předmět díla bude prováděn dle harmonogramu, který tvoří 
přílohu č. 3 této smlouvy. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí dílo pro ojedinělé 
drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně 
nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. 

2. Staveniště se zhotovitel zavazuje převzít od objednatele na základě výzvy objednatele do 3 
pracovních dnů. O předání staveniště sepíší společně smluvní strany předávací protokol. 
Jestliže zhotovitel staveniště od objednatele ve lhůtě stanovené objednatelem nepřevezme, 
pak běží lhůta pro provedení díla uvedená v čl. III odst. 1 této smlouvy ode dne 
následujícího po dni, kdy uplynula lhůta stanovená objednatelem pro převzetí staveniště.  

3. Zhotovitel se dále zavazuje vyklidit staveniště do 5 dnů po provedení díla. Dnem vyklizení 
staveniště se rozumí úplné vyklizení předaných pozemků a objektů využívaných k realizaci 
díla a písemné protokolární předání objednateli, nedohodnou-li se smluvní strany písemně 
jinak. 

4. Smluvní strany nejsou v prodlení v případě, že nemohou plnit své povinnosti dle této 
smlouvy z důvodu překážek, které mají povahu vyšší moci a strana, které překážka brání 
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ji, nevyvolala či nezavinila. Za vyšší moc se pokládají okolnosti vzniklé po neodvratitelných 
událostech mimořádné povahy, které mají vliv na plnění podle této smlouvy, např. živelné 
pohromy, válečné události atp. V těchto případech se prodlužují rovněž lhůty plnění o dobu 
trvání takové překážky, pokud byly jednoznačně a prokazatelně dotčeny působením vyšší 
moci.  

5. Objednatel je povinen převzít od zhotovitele řádně dokončené dílo bez vad a nedodělků  
i před termínem dokončení, který je sjednán v čl. III odst. 1. této smlouvy, a to na základě 
písemné výzvy zhotovitele, kde bude stanoven termín předání minimálně 10 dnů od jejího 
odeslání. 

6. Během provádění díla je objednatel oprávněn dát zhotoviteli písemný odůvodněný pokyn 
k dočasnému pozastavení provádění díla, a to z důvodu stavu úředních nebo soudních 
řízení souvisejících s prováděním stavby. Zhotovitel je takovým pokynem vázán. O dobu 
dočasného pozastavení díla se prodlužuje doba k provedení díla.  

7. Neposkytnutí součinnosti dle čl. I odst. 12 Smlouvy nemá žádný vliv na běh lhůty pro 
dokončení díla. 

IV. 
Cena za dílo 

1. Cena za provedení díla dle této smlouvy byla stanovena na základě oceněného soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb (výkaz výměr), který tvoří přílohu této smlouvy, ve výši   

95 495 466,32 Kč bez DPH 

(slovy:devadesátpětmilionůčtyřistadevadesátpěttisícčtyřistašedesátšest  korun 
českých bez DPH.) 

15 155 759,99 výše DPH v Kč 
110 651 226,31 Kč včetně DPH 

2. Zhotovitel je rovněž povinen ke kompletnímu provedení díla za cenu stanovenou dle čl. IV. 
odst. 1 této smlouvy. Cena za dílo v souladu s ust. § 2620 obč. zák. je cenou pevnou a 
maximálně přípustnou, kterou je možné měnit jen postupy výslovně předvídanými v této 
smlouvě.  

3. Pokud některé z oceněných položek výkazu výměr nebudou realizovány v plném rozsahu, 
bude ze strany zhotovitele vyčíslena a fakturována skutečná výše nákladů těchto položek. 

4. K ceně díla je zhotovitel oprávněn účtovat daň z přidané hodnoty v souladu s příslušnými 
právními předpisy.  

5. Cena za dílo je platná po celou dobu realizace díla.  

V. 
Platební podmínky 

1. Smluvní strany se dohodly na následujícím režimu úhrady ceny za dílo: 

a) V průběhu realizace stavby zhotovitel měsíčně vyfakturuje skutečně provedené práce 
až do výše 90 % jejich ceny, jejichž výše se stanoví dle skutečné prostavěnosti 
v kalendářním měsíci odsouhlasené písemně oběma stranami v soupisu provedených 
prací, který zhotovitel ke kontrole předloží v elektronické podobě. Za objednatele je 
oprávněn fakturaci odsouhlasit technický dozor objednatele. Soupisy skutečně 
provedených prací je objednatel povinen odsouhlasit nebo připomínkovat nejpozději 
do 5 pracovních dnů od jejich sepsání a předložení zhotovitelem.  

b) 10 % z ceny díla nevyfakturované dle písm. a) je zhotovitel oprávněn vyúčtovat a 
uplatnit po objednateli daňovým dokladem, až po provedení díla dle této smlouvy. 

c) případné vícepráce se zhotovitel zavazuje uplatnit samostatným daňovým dokladem 
(s označením „vícepráce“), a to na základě uzavřeného dodatku k této smlouvě, 
kterým se objednatel zaváže vícepráce zhotoviteli uhradit. Výše jednotlivých položek 
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víceprací bude vycházet z oceněného položkového soupisu prací, který byl součástí 
nabídky a následně smlouvy. Výše nových položek musí dosahovat maximálně 
hodnoty uvedené v ceníku dle soustavy URS. Případně pokud se jedná o atypickou 
položku, musí odpovídat ceně v čase a místě obvyklou.    

2. Splatnost všech daňových dokladů vystavených podle odst. 1 tohoto článku smlouvy 
dohodly smluvní strany na 30 dnů ode dne doručení daňového dokladu objednateli, když 
dnem splnění se rozumí den připsání příslušné částky na účet zhotovitele.  

3. Daňový doklad musí být vystaven zhotovitelem v elektronické formě. Nedílnou součástí 
daňového dokladu jsou náležitosti stanovené v zákoně č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů, zákon o DPH, přesný název projektu, registrační číslo projektu 013D313003901. Na 
každém účetním dokladu, případně v příloze tohoto dokladu, musí být uvedena informace 
o ceně za měrnou jednotku a vyjádřeno množství. V případě, že na účetním dokladu bude 
uvedena nekonkrétní či sdružená měrná jednotka (např. komplet, soubor), ze které není 
jednoznačně poznat, co je konkrétně fakturováno, musí být příslušná položka s touto 
měrnou jednotkou dále specifikována, evidenční číslo veřejné zakázky. 

4. V rámci stavební akce jsou poskytovatelem dotace některé části stavby kvůli překročeným 
limitům stanoveným Ministerstvem práce a sociálních věcí vyhodnoceny jako částečně 
neuznatelné. Tyto části stavby budou fakturovány samostatně. Po podpisu smlouvy se 
zhotovitelem bude způsob fakturace objednatelem upřesněn. 

5. Podmínkou úhrady jakékoliv částky objednatelem zhotoviteli je věcná správnost všech 
údajů uvedených na daňových dokladech a účetní úplnost vyžadovaná zákonem  
o účetnictví. Daňové doklady budou vystaveny nejpozději k  20. dni kalendářního měsíce 
následujícího po měsíci, na který jsou platby účtovány.  

6. V případě, že faktury budou obsahovat neúplné nebo nesprávné údaje a náležitosti (tj. 
včetně označení názvu a registračního čísla projektu dle čl. V. odst. 3 této smlouvy),  
je objednatel neprodleně po takovém zjištění povinen vrátit příslušnou fakturu zhotoviteli 
k přepracování s tím, že lhůta splatnosti běží až ode dne doručení přepracované faktury. 

7. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků 
v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného 
ocenění výkazu výměr ze strany zhotovitele. 

VI. 
Podmínky provádění díla 

1. Zhotovitel je povinen zajistit průběžné vedení stavebního deníku v elektronické podobě 
formou elektronického stavebního deníku STAVEE (dále jen stavební deník). Přístup do 
aplikace zajistí objednatel. 

2. Elektronický stavební deník bude veden řádně a budou do něj zapisovány veškeré údaje 
důležité pro řádné provádění díla v souladu s platnými předpisy. Stavbyvedoucí či jeho 
zástupce bude mít vždy na stavbě elektronický deník k dispozici. 

3. Do stavebního deníku jsou oprávněni provádět zápisy: 

za objednatele  - technik realizace 
     - technický dozor stavby 

za zhotovitele  - osoby pouze pod svými, objednatelem přidělenými, uživatelskými 
přístupy. Do aplikace stavebního deníku budou vloženy při zahájení 
stavby listy s identifikačními údaji oprávněných osob včetně případných 
autorizačních razítek a podpisů (prostřednictvím el. konverze). 

4. V případě nutného zápisu ze strany dotčených kontrolních státních orgánů bude takový 
zápis vyhotovený v listinné podobě včetně podpisů naskenován, převeden autorizovanou 
konverzí do podoby elektronické a vložen do aplikace objednatelem. 
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5. Zhotovitel bude vést složku zápisů kontrolních dnů v listinné podobě, která bude k dispozici 
vždy právě v rámci kontrolního dne.  

6. Zápisy v elektronickém stavebním deníku musí splňovat veškeré požadavky příslušných 
právních předpisů, zejména stavebního zákona. 

7. V rámci předání a převzetí díla zajistí zástupce zhotovitele vytištění kompletního 
stavebního deníku z úložiště, včetně písemného prohlášení (podpisu) o shodnosti listinné 
a elektronické verze. 

8. Zhotovitel je povinen provádět dílo odborně a v souladu se svými povinnostmi vyplývajících 
z této smlouvy a obecně platných právních předpisů. 

9. Dále si zhotovitel na svůj náklad zajistí: 

• příslušné zařízení včetně datového připojení pro vedení stavby formou 
elektronického stavebního deníku STAVEE, 

• pomocné konstrukce a práce nevyplývající konkrétně z projektové dokumentace a 
položkového soupisu dodávek a prací, které jsou však nezbytné pro plné provedení 
díla, 

• inženýrskou činnost po celou dobu trvání předmětné zakázky a předání všech 
potřebných dokladů při předání stavby objednateli, 

• zajištění technické a dokladové dokumentace (dokumentace skutečného 
provedení ve dvojím vyhotovení), 

• zajištění instalace a údržby přechodného dopravního značení (v případě záboru 
veřejného prostranství) a ostatních bezpečnostních opatření spojených s 
provedením stavby  

• a zabezpečením stavenišť po celou dobu realizace stavby, 

• zařízení staveniště, včetně zajištění odběru všech potřebných medií, si po dobu 
výstavby zajišťuje a hradí zhotovitel, 

• uvedení všech pozemků včetně příjezdových cest dotčených stavbou do 
původního stavu při dokončení a předání díla, 

• kácení náletových dřevin. 

10. Zhotovitel je povinen provádět dílo odborně a v souladu se svými povinnostmi vyplývajícími 
z této smlouvy a obecně platných právních předpisů. Zhotovitel se zavazuje, že provádění 
díla dle této smlouvy budou řídit v pozicích stavbyvedoucího a zástupce stavbyvedoucího 
(ve smyslu příslušných ustanovení stavebního zákona) osoby uvedené v Příloze č. 5 této 
smlouvy a dodržování příslušných právních předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví osob 
bude kontrolováno bezpečnostním technikem. Zhotovitel je oprávněn konkrétní osoby 
uvedené v Příloze č. 5 této smlouvy nahradit jinými osobami s tím však, že tyto nové osoby 
musí splňovat předpoklady pro výkon této činnosti v rozsahu, který je uveden v bodě 9 
zadávací dokumentace a v případě, že těmito osobami prokazoval kvalitu týmu v rámci 
hodnotících kritérií, musí tyto osoby splňovat předpoklady uvedené zhotovitelem v rámci 
hodnotících kritérií.) 

11. Objednatel se zavazuje přiměřeným anebo dohodnutým způsobem při provádění díla 
poskytnout nezbytnou součinnost.  

12. Zhotovitel se zavazuje na svůj vlastní náklad zjistit na místech dotčených stavbou díla 
skutečný stav inženýrských sítí (tzn. rozvody vody, elektřiny, plynu, telekomunikace atp.) 
u jednotlivých správců těchto sítí. Zhotovitel zajistí na svůj náklad na místech dotčených 
stavbou ochranu všech podzemních i nadzemních inženýrských sítí tak, aby v průběhu 
prací nedošlo k jejich poškození. 

13. Zhotovitel zajišťuje na svůj náklad dopravně inženýrská opatření, vytýčení všech sítí, 
případné zábory veřejných prostranství a komunikací, zvláštní užívání komunikací  
a uhradí veškeré poplatky s tím spojené.  
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14. Zařízení staveniště, včetně zajištění odběru všech potřebných medií, si po dobu výstavby 
zajišťuje a hradí zhotovitel.  

15. Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek, neprodleně odstraňovat 
na svůj náklad odpady a nečistoty vzniklé v souvislosti s prováděním díla, neznečišťovat 
veřejné prostory a v případě jejich znečištění je uklízet. Zhotovitel je zároveň povinen 
zajistit dodržování bezpečnostních, požárních, ekologických event. dalších předpisů 
platných v ČR v době provádění stavby. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů ode dne 
provedení díla, pozemky a prostory využívané pro zařízení staveniště uvést do původního 
stavu, a to na své náklady.  

16. Zhotovitel zajistí dodržování předpisů bezpečnosti a organizace práce a požární ochrany 
všemi svými pracovníky pověřenými prováděním díla a rovněž i pracovníky případných 
poddodavatelů včetně používání ochranných pomůcek. Zhotovitel jmenuje osobu 
odpovědnou za dodržování bezpečnostních předpisů a předpisů o ochraně zdraví, a to ke 
dni zahájení prací a tuto osobu uvede do stavebního deníku včetně příslušného telefonního 
spojení na ni, tato osoba bude uvedena též v Příloze č. 5 této smlouvy. Škody a jiné újmy 
způsobené nedodržením předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci 
zhotovitelem nebo jeho poddodavateli hradí beze zbytku zhotovitel. 

17. Zhotovitel se zavazuje vyzvat zástupce objednatele zápisem do stavebního deníku stavby 
k prověření všech prací, které mají být zakryty a to nejméně 4 pracovní dny předem. 
Současně vyzve k prohlídce před zakrytím i zástupce těch orgánů a organizací (správce 
sítí), které si to vyžádaly ve stanoviscích k vydanému souhlasu s provedením ohlášené 
stavby. Nesplnění této povinnosti se řídí právní úpravou dle § 2626 občanského zákoníku. 

18. Nedostaví-li se v určené lhůtě zástupce objednatele k prověření konstrukcí a prací 
určených k zakrytí, ačkoli byl k tomu řádně zápisem do stavebního deníku a emailem 
vyzván, může zhotovitel po určené lhůtě pokračovat v práci za předpokladu, že zajistí zápis 
stanoviska dotčených orgánů a organizací (správci sítí) ve stavebním deníku.  

19. Zhotovitel odpovídá za věcné a odborně správné provedení prací dle PD, dále za to, že 
dílo má obvyklé vlastnosti, je způsobilé k užívání a je provedeno v souladu s obecně 
závaznými předpisy, dle závazných posudků a stanovisek včetně stanovisek správních 
orgánů a organizací a dle stavebního povolení. Kvalitativní požadavky budoucího díla jsou 
stanoveny projektovou dokumentací, příslušnými ČSN, včetně jejich nezávazných částí, 
dalšími obecně závaznými předpisy, mezinárodními, národními, regionálními  
a odvětvovými normami a případnými požadavky objednatele, které musejí být předány 
zhotoviteli písemně. 

20. Zhotovitel je povinen při realizaci díla použít jen výrobky a materiály, které mají takové 
vlastnosti, aby po celou dobu záruční doby byla zaručena jejich mechanická pevnost, 
stabilita, požární bezpečnost a hygienické požadavky a další vlastnosti obvyklé  
u příslušného druhu výrobků a materiálů. Při předání díla je zhotovitel povinen doložit  
u použitých materiálů a výrobků atesty platné pro ČR.  

21. Použité materiály a výrobky musejí odpovídat požadavkům objednatele stanoveným touto 
smlouvou, projektovou dokumentací a všemi dalšími dokumenty stanovujícími podmínky 
pro provádění díla dle této smlouvy, a musejí vycházet ze schválené PD pro stavební 
povolení, pokud bylo vydáno. 

22. Pokud obecně závazné předpisy a normy nebo stanoviska oprávněných institucí stanoví 
provedení zkoušek nutných ke zprovoznění, musí být výsledek těchto zkoušek vyhovující 
a musí předcházet předání a převzetí díla, případně jeho části. Za úplnost a správnost 
těchto zkoušek a jejich výsledek plně odpovídá zhotovitel. Tyto zkoušky provádí zhotovitel 
na svůj náklad. 

23. Zhotovitel může pro splnění smlouvy využít i třetí osoby (poddodavatele). V tomto případě 
odpovídá za řádné plnění stejně, jako kdyby příslušné plnění prováděl sám. V případě, že 
zhotovitel v rámci veřejné zakázky prokazoval kvalifikační předpoklady prostřednictvím 3. 
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osob (poddodavatelů) zavazuje se, že tyto osoby, prostřednictvím kterých byly splněny 
kvalifikační předpoklady, poskytnou plnění dle této smlouvy, věci nebo práva, s nimiž bude 
zhotovitel oprávněn disponovat v rámci plnění této smlouvy, a to alespoň v rozsahu, v 
jakém 3. osoba prokázala kvalifikační předpoklady za zhotovitele. Zhotovitel je oprávněn 
poddodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci ve veřejné zakázce, 
vyměnit, avšak pouze za poddodavatele, který taktéž splňuje ty kvalifikační předpoklady, 
které splňoval zhotovitel prostřednictvím předchozího poddodavatele. Skutečnost o 
výměně, spolu s prokázáním splnění kvalifikačních předpokladů je zhotovitel povinen 
oznámit objednateli bez zbytečného odkladu. Tímto není dotčeno oprávnění objednatele 
odsouhlasit změnu dle čl. VI odst. 28 s tím, že objednatel nebude bezdůvodně odepírat 
udělení souhlasu.  

24. Zhotovitel je povinen udržovat aktuální seznam poddodavatelů, který předložil v souladu 
s požadavkem objednatele dle ust. 105 ZZVZ a předložil ve lhůtě uvedené v bodě č. 17 
Zadávací dokumentace. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli poddodavatele 
nejpozději před zahájením plnění takovou osobou. Zhotovitel se zavazuje vyrozumět 
objednatele o každé změně v seznamu poddodavatelů, a to ve lhůtě bez zbytečného 
odkladu. Objednatel je oprávněn žádat, aby se osoby, které se vyskytují na stavbě, na jeho 
žádost bezprostředně identifikovali (tzn. nezbytnost mít u sebe jakýkoli průkaz se jménem, 
příjmením a fotografií, a osobu poddodavatele, kterou je zaměstnán, tj. např. uzavřená 
pracovní smlouva, potvrzení vystavené poddodavatelem potvrzující skutečnost, že se 
jedná o zaměstnance poddodavatele – takové potvrzení je zadavatel oprávněn si 
ponechat/pořídit kopii). Osobu, která nebude schopna se takto identifikovat, bude 
objednatel oprávněn vykázat z prostoru stavby do doby, než bude identifikace schopna. 

25. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým 
poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení 
poddodavatelem vystavených faktur, vyjma výše částky z titulu zádržného dohodnutého 
mezi zhotovitelem a jeho poddodavatelem, za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, 
a to vždy do 15 pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní 
plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní 
dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též 
do nižších úrovní dodavatelského řetězce. Objednatel je oprávněn požadovat předložení 
smlouvy uzavřené mezi zhotovitelem a jeho poddodavatelem k nahlédnutí. Zhotovitel není 
povinen předkládat ty části smluvní dokumentace s poddodavateli, které budou obsahovat 
obchodní tajemství. Do obchodního tajemství zhotovitele ani poddodavatele nelze zařadit 
informace, na které cílí smysl a účel tohoto ustanovení, a to z důvodu, aby tento smysl 
a účel nebyl skrze obchodní tajemství popřen. 

26. Zhotovitel odpovídá objednateli za škody a jiné újmy vzniklé porušením jakýchkoliv svých 
povinností uvedených v této smlouvě. 

27. Všechny škody a ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech a pracích, až do doby 
předání a převzetí příslušné části díla objednatelem, jdou k tíži zhotovitele. 

28. Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele doložit doklady prokazující, že pokud ve své 
nabídce, která sloužila k výběru zhotovitele dle této smlouvy, prokazoval kvalifikaci 
prostřednictvím určité osoby, tak touto osobou i určenou část díla plní. Zhotovitel je 
oprávněn nahradit tuto osobu jinou osobu s tím, že nová odpovědná osoba musí splňovat 
odbornou způsobilost v minimálním rozsahu jako původní oprávněná osoba. Změna musí 
být předem projednána a odsouhlasena objednatelem.  

29. Zhotovitel se zavazuje provést minimálně 2 prohlídky předmětu díla pro žáky základních 
škol, případně studenty odborných škol vždy v počtu max. 15 lidí. Prohlídkou předmětu 
díla se rozumí návštěva v místě provádění díla se vzdělávacím nebo poznávacím účelem, 
kdy trvání této návštěvy spolu se vzdělávacím nebo poznávacím výkladem bude trvat min. 
45 minut, nerozhodne-li se zhotovitel jinak.  
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a) Prohlídky předmětu díla budou obsahovat seznámení žáků či studentů 
s postupem prací.  

b) Zhotovitel je povinen zajistit tyto prohlídky sám a na vlastní náklady. 
c) Zhotovitel je povinen informovat objednatele nebo jeho určeného zástupce o 

datu konání prohlídky, které se budou konat v pracovní dny v dopoledních 
hodinách.  

d) Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost spočívající 
v případném sdělení kontaktních údajů.  

e) O splnění této podmínky, která byla předmětem hodnocení, bude sepsán zápis. 

Zápis o uskutečnění prohlídky bude podepsán oprávněnou osobou ze strany 
školského zařízení. 

30. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu trvání smluvního vztahu s objednatelem dle této 
smlouvy, uzavřenou pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 
objednateli nebo třetím osobám s pojistným plněním nejméně 50 000 000 Kč.   
Na výzvu objednatele je povinen zhotovitel předložit příslušnou pojistnou smlouvu. 
V případě, že tuto pojistnou smlouvu nepředloží nebo pojistná smlouva nebude mít 
náležitosti dle tohoto odstavce, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Pojistná 
smlouva je předkládána před uzavřením této smlouvy o dílo. Zhotovitel je povinen předložit 
platnou pojistnou smlouvu kdykoliv na základě výzvy objednatele. 

31. Zhotovitel se zavazuje: 

• při plnění povinností vyplývající z právních předpisů České republiky, zejména pak z 
předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany 
zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění smlouvy budou podílet; plnění 
těchto povinností zajistí účastník u svých poddodavatelů, 

• při plnění předmětu veřejné zakázky zajistit legální zaměstnávání, férové a důstojné 
pracovní podmínky, odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro všechny osoby, které se 
budou na plnění předmětu smlouvy podílet a případně další požadavky na společenskou 
a environmentální odpovědnost a udržitelnost uvedené v obchodních a jiných smluvních 
podmínkách; splnění uvedených požadavků zajistí účastník i u svých poddodavatelů, 

• k sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s 
podmínkami sjednanými v této smlouvě, a to v rozsahu výše smluvních pokut a délky 
záruční doby; uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše 
smluvních pokut a délka záruční doby shodná s touto smlouvou, 

• k řádnému a včasnému plnění finančních závazků svým poddodavatelům. 
Je-li k provedení kontroly potřeba předložení dokumentů, zavazuje se Zhotovitel k jejich 
předložení nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení výzvy Objednatele. Výzva dle 
předchozí věty může být učiněna i zápisem do Stavebního deníku.“ 

VII. 
Předání a převzetí 

1. K přejímce dokončeného díla zhotovitel objednatele vyzve e-mailem nejméně 10 dnů 
předem a k přejímacímu řízení jako součást svého plnění doloží m.j. doklady dle čl. VI  této 
smlouvy a dále tyto doklady:  

a) Atesty, záruční listy, revize; 
b) Osvědčení o zkouškách použitých materiálů; 
c) Dokumentace skutečného provedení v listinné podobě; 
d) Technické listy, certifikáty, prohlášení o shodě; 
e) Všechny další doklady nezbytné pro přejímku díla, které jsou nutné pro následné 

provozování díla anebo jeho kolaudaci; 
f) Pořizování fotodokumentace v průběhu stavebních prací; 
g) geodetické zaměření skutečného provedení staveb v souřadnicích ve 2 listinných 

vyhotoveních a 1x elektronicky na nosiči; 
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h) geometrické plány pro vymezení všech potřebných věcných břemen v 5 vyhotoveních 
v listinné podobě;  

i) revizní zprávy; 
j) geometrický oddělovací plán staveb pro účely zápisu a vyznačení staveb do KN v 5 

vyhotoveních v listinné podobě; 
k) doklad o bankovní záruce za kvalitu viz čl. VIII; 
Cena za zajištění všech dokladů je zahrnuta v nabídkové ceně.  

2. Zhotovitel předá dokončené dílo objednateli protokolárně - zápisem o předání díla. 
V případě, že objednatel odmítne dílo převzít, musí písemně nejpozději do 5 dnů ode dne, 
kdy odmítl dílo převzít sdělit zhotoviteli důvody, pro které dílo nepřevzal. Jestliže objednatel 
dílo převezme s výhradami, musí písemně nejpozději do 5 dnů ode dne, kdy dílo převzal 
sdělit zhotoviteli tyto výhrady. 

3. K předání a převzetí díla zajistí zhotovitel účast i svých případných poddodavatelů, pokud 
si to objednatel vyhradí zápisem do stavebního deníku nejméně 3 dny před určeným 
termínem předání a převzetí nebo kolaudace.  

4. Prostory pro uskutečnění přejímacího řízení zajistí zhotovitel. 

VIII.  
Bankovní záruka za kvalitu díla 

1. Práva objednatele v čase po datu předání a převzetí díla na: 

a) včasnou odpověď a uznání reklamovaných vad v záruční době, 
b) bezplatné odstranění vad v záruční době ve stanovené lhůtě, včetně vad uvedených 

v zápise o předání a převzetí díla, 
c) uplatnění smluvních pokut plynoucích z neplnění povinností zhotovitele dle článku  

XI. smlouvy,  

která vyplývají z povinností zhotovitele dle ustanovení této smlouvy, budou zajištěna 
sjednáním bankovní záruky „na dobré provedení díla“. Celková doba zajištění 
povinností uvedených shora bude činit 60 měsíců počínaje dnem předání bezvadného 
díla zhotovitelem objednateli. Záruční listinu je zhotovitel povinen odevzdat objednateli 
v den předání a převzetí díla dle čl. VII. Záruční listina musí odpovídat podmínkám 
stanoveným touto smlouvou. 

2. Bankovní záruka „na dobré provedení díla“ bude zhotovitelem sjednána ve prospěch 
objednatele a to na výši finanční částky 6 000 000,- Kč na dobu zvolenou v souladu s touto 
smlouvou zhotovitelem od data podpisu protokolu o předání a převzetí díla. 

3. Čerpání bankovní záruky je oprávněn objednatel uplatnit písemnou výzvou příslušné 
bance poskytující tuto záruku s tím, že zhotovitel neplní sjednané záruční podmínky 
v následujících případech: 

a) v případě, kdy zhotovitel přes prokazatelně doručenou písemnou reklamaci vad 
v záruční době od objednatele, neodstranil reklamované vady ve stanovené lhůtě  
a objednatel byl nucen zajistit odstranění reklamované vady jiným způsobem – čerpání 
bankovní záruky v doložené výši nákladů na opravu vad v záruce -  k prokázání těchto 
skutečností postačí bance, pokud objednatel předloží čestné prohlášení o tomto, 
s doložením nákladů na odstranění vad, 

b) v případě, kdy zhotovitel neuhradí objednateli veškeré náklady, které objednatel 
vynaložil na odstranění reklamované vady v záruční lhůtě – čerpání bankovní záruky 
v doložené výši nákladů na opravu vad v záruce - k prokázání těchto skutečností 
postačí bance, pokud objednatel předloží čestné prohlášení o tom s doložením 
nákladů na odstranění vad, 

c) v případě, kdy objednatel uplatní sjednané smluvní pokuty dle této smlouvy  
a zhotovitel tyto řádně a včas neuhradí – čerpání bankovní záruky ve výpočtové výši 
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pokut dle smluvních podmínek - k prokázání těchto skutečností postačí bance, pokud 
objednatel předloží čestné prohlášení o tom s doložením nákladů na odstranění vad. 

4. K čerpání bankovní záruky je oprávněn objednatel v průběhu celé doby trvání bankovní 
záruky a do její výše dle ustanovení čl. VIII. odst. 2 a 3 smlouvy a to vždy, když  
se vyskytnou okolností dle ustanovení čl. VIII. odst. 3 smlouvy. 

IX. 

Vady díla a záruky za předmět plnění 

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo v době předání má a po stanovenou záruční dobu bude 
mít vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, technickými normami, projektovou 
dokumentací a touto smlouvou, případně vlastnosti obvyklé. 

2. Zhotovitel poskytne objednateli na dokončené dílo záruční dobu v délce trvání min. 60 
měsíců ode dne předání a převzetí bezvadného díla. V případě delší záruční doby dané 
výrobcem bude tato lhůta respektována. 

3. Smluvní strany se dohodly, že na zařízení, kde výrobci poskytují delší záruční dobu, 
poskytne zhotovitel objednateli na těchto zařízeních záruční dobu v souladu se záručními 
dobami poskytovanými jejich výrobci, tedy odlišnou od bodu 2. tohoto článku. 

4. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude zcela kompletní a bez právních vad.  

5. Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění a dle svého 
uvážení je oprávněn v případě výskytu jakékoli vady požadovat odstranění vady opravou, 
slevu z ceny díla anebo od smlouvy odstoupit. Zhotovitel je povinen odpovědět písemně 
na reklamaci objednatele: 

a) u běžných vad v záruce neohrožujících užívání díla do pěti dnů,  
b) u vad v záruce ohrožujících užívání díla do 24 hodin,    
a to vždy od okamžiku prokazatelného doručení reklamačního dopisu objednatele 
zhotoviteli. 

6. Termíny pro odstranění oprávněně reklamovaných vad, které se na dokončeném díle 
vyskytnou v záruční době a jejichž projev neohrožuje užívání díla, budou sjednány při 
reklamačním řízení ve vazbě na charakter a rozsah výskytu těchto vad, přičemž však tyto 
termíny nesmějí být sjednány ve lhůtách delších než do 21 dnů od data doručení 
reklamačního dopisu objednatele zhotoviteli, pokud to bude technicky nebo v závislosti na 
klimatických podmínkách možné. 

7. Zhotovitel se zavazuje zahájit bezplatné odstranění vad díla, které svým projevem ohrožují 
nebo ovlivňují jeho užívání, nejpozději do 24 hodin od obdržení reklamačního dopisu dle 
odstavce 5 tohoto článku smlouvy. Tyto vady musí být odstraněny ve lhůtách ne delších 
než 3 dnů, nebude-li jiné dohody stran. Tímto termínem však není dotčena povinnost 
zhotovitele bez zbytečného odkladu (po zahájení činnosti vedoucí k odstranění vad) 
zabezpečit předmětné prostory tak, aby nevznikla újma objednatele či třetích osob. 

8. Zhotovitel se zavazuje odstranit případné vady díla reklamované objednatelem, za které 
odpovídá z důvodu poskytnuté záruky za jakost díla dle této smlouvy, ve lhůtách shora 
uvedených. Pokud reklamované vady díla ve shora uvedených lhůtách zhotovitel 
neodstraní, je objednatel oprávněn odstranit tyto vady sám, resp. zajistit jejich odstranění 
třetí osobou. Zhotovitel je v takovém případě povinen uhradit objednateli veškeré náklady, 
které objednateli v souvislosti s odstraněním reklamovaných vad díla vzniknou, včetně 
smluvní pokuty dle čl. XI odst. 5 a 6 této smlouvy.    

9. Uplatněním vady díla v záruční lhůtě přestává běžet původní záruční lhůta a pro příslušnou 
část stavebního díla, která byla předmětem vytčení vad, běží nová záruční lhůta.  

10. Zhotovitel je zavázán odstraňovat vady díla, které se projeví v záruční době, na své 
náklady.  
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X. 
Vlastnictví díla a odpovědnost za škodu 

1. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu má od počátku objednatel, přičemž vlastnické 
právo na jakoukoliv část stavebního díla či jeho poddodávku přechází na objednatele jeho 
zabudováním do díla.  

2. Nebezpečí škody na předmětu díla nese zhotovitel až do jeho převzetí objednatelem. 
Stejně tak nese zhotovitel i nebezpečí škody (ztrát) na veškerých materiálech, výrobcích a 
zařízeních, které používá nebo použije k provedení díla, ať už se nacházejí kdekoliv. 

3. Zhotovitel nese odpovědnost za škody či jiné újmy způsobené jeho činností či činností jeho 
poddodavatelů. 

4. Případné dřívější převzetí části díla dle této smlouvy nemá vliv na vlastnictví díla  
a nebezpečí škody na něm. Nebezpečí škody až do úplného převzetí celého díla 
vymezeného v článku I., III. a VII. této smlouvy objednatelem nese zhotovitel. 

XI. 
Smluvní pokuty 

1. Zhotovitel se zavazuje při prodlení s provedením díla zaplatit objednateli smluvní pokutu 
ve výši 0,05 % z ceny za dílo za každý den prodlení.  

2. Objednatel se zavazuje při prodlení se zaplacením faktury zaplatit zhotoviteli úrok 
z prodlení v zákonné výši. 

3. V případě prodlení zhotovitele s termínem vyklizení staveniště dle čl. III odst. 3 této 
smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za nedodržení 
této povinnosti za každý započatý den prodlení. 

4. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad v záruční době dle čl. IX odst. 6 této 
smlouvy uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 30 000,- Kč za nedodržení 
této povinnosti za každý započatý den prodlení a za každou jednotlivou vadu.  

5. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad v záruční době dle čl. IX odst. 7 této 
smlouvy uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za nedodržení 
této povinnosti za každý započatý den prodlení a za každou jednotlivou vadu.  

6. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za každé 
jednotlivé porušení níže uvedených povinností:  

6.1. pokud nezajistí dodržování předpisů  
a) bezpečnosti a organizace práce a nebo  
b) požární ochrany všemi svými pracovníky pověřenými prováděním díla a rovněž 
pracovníky případných poddodavatelů včetně používání ochranných pomůcek  

6.2. pokud nejmenuje osobu odpovědnou za dodržování bezpečnostních předpisů a 
předpisů o ochraně zdraví, a to ke dni zahájení prací a nebo  

6.3. pokud tuto osobu neuvede do stavebního deníku včetně příslušného telefonního 
spojení. 

7. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,-Kč za každý 
případ, kdy při realizaci této smlouvy nedodrží vůči svým zaměstnancům, byť jedinému, 
vykonávajícím práci související s předmětem této smlouvy veškeré pracovněprávní 
předpisy, a to zejména, nikoliv však výlučně, předpisy upravující mzdy zaměstnanců, 
pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami, placené přesčasy, bezpečnost práce apod.  

8. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500 000,- Kč za každé 
jednotlivé porušení v případě, že nezrealizuje prohlídky předmětu plnění dle čl. VI odst. 29 
této smlouvy. Jedná se o hodnotící kritérium.  

9. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500 000,- Kč za každé 
jednotlivé porušení v případě, že provádění díla dle této smlouvy nebudou řídit v pozici 
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stavbyvedoucího a zástupce stavbyvedoucího (ve smyslu příslušných ustanovení 
stavebního zákona) osoby uvedené v Příloze č. 5 této smlouvy. 

10. Zhotovitel je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 500.000,-Kč za každé 
jednotlivé porušení povinnosti uvedené v čl. VI odst. 17 této smlouvy. 

11. Zhotovitel je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 500.000,-Kč za každé 
jednotlivé porušení povinnosti uvedené v čl. VI odst. 24 této smlouvy. 

12. Zhotovitel je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 20.000,-Kč za každý den 
prodlení s uvedením pozemků a prostor využívaných pro zařízení staveniště do původního 
stavu, a to na své náklady. 

13. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý den 
prodlení nedodržení povinnosti uvedené v čl. VII odst. 1 písm. k) 

14. Zhotovitel je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 500 000,-Kč v případě, že 
neuhradí poddodavatelům vystavené faktury v plné výši, vyjma výše pro zádržné 
dohodnutého mezi zhotovitele a jeho poddodavatelem, za plnění poskytnutá k plnění 
veřejné zakázky, a to do 15 pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za 
konkrétní plnění, nebo nezajistí přenesení totožné povinnost do dalších úrovní 
dodavatelského řetězce a nezaváže své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti 
též do nižších úrovní dodavatelského řetězce, nebo nepředloží smlouvy uzavřené mezi 
zhotovitelem a jeho poddodavatelem k nahlédnutí.  

15. Vedle kterékoli smluvní pokuty má objednatel právo na náhradu újmy, která mu vznikne 
z porušení povinnosti zhotovitele, na kterou se vztahuje příslušná smluvní pokuta, 
sjednaná touto smlouvou. 

16. Objednatel má právo započíst jakoukoli pohledávku ze smluvní pokuty v jakékoli výši na 
jakoukoli pohledávku zhotovitele vůči objednateli. Bude-li mít objednatel více potenciálně 
započitatelných pohledávek vůči zhotoviteli, určí konkrétní výši té které pohledávky, kterou 
bude započítávat, nestanoví-li tato smlouva jinak. 

17. V případě, že zhotovitel odmítne poskytnout součinnost  čl. I odst. 13, je povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý jednotlivý případ, a to do 7 dnů 
ode dne písemné výzvy objednatele. Uhrazením této smluvní pokuty nijak nezanikají 
zhotovitelovy povinnosti dle této smlouvy ani případné nároky na náhradu škody. 

18. Zánik účinků smlouvy nemá vliv na trvání ujednání o smluvních pokutách. 

XII. 
Odstoupení od smlouvy 

1. Mimo jiných případů uvedených v této smlouvě nebo příslušných ustanoveních 
občanského zákoníku má objednatel právo odstoupit od smlouvy jestliže: 

a) bude zahájeno insolvenční řízení na majetek zhotovitele nebo bylo takové řízení 
z důvodu nedostatečného majetku zhotoviteli odmítnuto, 

b) existují skutečnosti, které zřejmě znemožňují řádné plnění smlouvy, pokud  
je objednatel nezavinil,  

c) zhotovitel bezdůvodně přerušil provádění prací na díle na dobu delší než 14 dnů,  
d) zhotovitel používá na zhotovení díla materiály a zařízení, které jsou v rozporu 

s požadovanou kvalitou díla, požadavky uvedenými v této smlouvě, PD a nezjedná 
nápravu ani přes písemné varování zástupce objednatele (postačí zápis do stavebního 
deníku stavby), 

e) zhotovitel provádí nebo již provedl práce na díle v rozporu s požadovanou kvalitou díla, 
požadavky uvedenými v této smlouvě, projektové dokumentaci a nezjedná nápravu ani 
přes písemné varování zástupce objednatele (postačí zápis do stavebního deníku 
stavby), 
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f) zhotovitel bude v prodlení s předáním dokončeného a úplného díla o více jak 30 dnů, 
ačkoliv na toto prodlení byl zhotovitel upozorněn, 

g) zhotovitel poruší povinnost uloženou mu v ustanovení čl. VI. odst. 10 věty třetí této 
smlouvy, 

h) zhotovitel se dostane do prodlení, bez zavinění objednatele a vlivů vyšší moci, delšího 
14 dnů s plněním dle podrobného harmonogramu prací dle čl. III odst. 1 této smlouvy. 

2. Mimo jiných případů uvedených v této smlouvě má zhotovitel právo odstoupit od smlouvy 
v těchto případech: 
a) existují skutečnosti, které zřejmě znemožňují řádné plnění smlouvy, pokud  

je zhotovitel nezavinil,  
b) objednatel bezdůvodně přerušil provádění prací na díle na dobu delší než 2 týdny,  
c) objednatel je v prodlení s placením dle této smlouvy oprávněné platby zhotoviteli  

o více než 15 dnů, ačkoliv na toto prodlení byl objednatel písemně upozorněn a 
nezaplatil dlužnou částku ani v dodatečně poskytnuté lhůtě, pokud nebude dohodnuto 
jinak. V takovém případě má zhotovitel právo na úhradu prokazatelně účelně 
vynaložených nákladů na realizaci díla. 

3. Odstoupí-li objednatel od této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen předat staveniště 
v termínu do 14 dnů od obdržení oznámení o odstoupení od smlouvy.  

4. V případě zániku této smlouvy jinak než jejím řádným splněním náleží zhotoviteli pouze 
cena díla odpovídající pracím a dodávkám na díle provedeným do okamžiku zániku této 
smlouvy. 

XIII. 
Ostatní ujednání 

1. Tato smlouva bude veřejně přístupná. Zejména bude zveřejněna v Informačním systému 
registru smluv a na profilu zadavatele po podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami 
včetně seznamu všech poddodavatelů, kteří se na zakázce podíleli v objemu větším jak 
10 % z celkové ceny díla v Kč bez DPH. Zhotovitel je tak povinen objednateli tento seznam 
poskytnout na základě výzvy.  

2. Objednatel si vyhrazuje v souladu s § 100 odst. 2 ZZVZ v případě ukončení smluvního 
vztahu jinak než jeho splněním, tj. předčasným ukončením využít možnosti a oslovit 
účastníka, který se umístil v hodnocení na druhém místě a splnil podmínky kvalifikačních 
předpokladů v rámci této veřejné zakázky a vyzvat ho k dokončení předmětu plnění za 
podmínek jím deklarovaných v zadávacím řízení. Toto vše za podmínky, že součástí 
ukončení smluvního závazku mohou být uplatněna sankční ujednání proti původnímu 
zhotoviteli a s tím, že účastník, který byl vyhodnocen, jako druhý v pořadí bude akceptovat 
podmínky jím uvedené v nabídce. Toto vše může zadavatel uplatnit nejpozději do 6 měsíců 
ode dne uzavření této smlouvy. 

3. Zhotovitel bere na vědomí zveřejnění těchto údajů a bude o něm informovat i své 
poddodavatele. 

4. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že Objednatel má zájem o plnění předmětu této 
smlouvy dle zásad odpovědného zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel se proto 
výslovně zavazuje při realizaci této smlouvy dodržovat vůči svým zaměstnancům 
vykonávajícím práci související s předmětem této smlouvy veškeré pracovněprávní 
předpisy, a to zejména, nikoliv však výlučně, předpisy upravující mzdy zaměstnanců, 
pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami, placené přesčasy, bezpečnost práce apod. 
Pro případ, že příslušný kontrolní orgán (Státní úřad inspekce práce, Krajská hygienická 
stanice, atd.) zjistí svým pravomocným rozhodnutím v souvislosti s plněním této smlouvy 
porušení pracovněprávních předpisů ze strany zhotovitele, má objednatel právo na snížení 
ceny díla dle této smlouvy o 5 %. Bude-li se zhotovitelem zahájeno správní řízení pro 
porušení pracovněprávních předpisů ze strany dodavatele v souvislosti s plněním této 
smlouvy, je zhotovitel povinen zahájení takovéhoto řízení objednateli oznámit a objednatel 
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má právo pozastavit výplatu 5 % ceny díla do okamžiku právní moci rozhodnutí s tím, že 
po tuto dobu není v prodlení s úhradou ceny. Zhotovitel je povinen do 7 dnů ode dne právní 
moci takového rozhodnutí předat objednateli ověřenou kopii s vyznačením právní moci s 
tím, že bude-li pravomocně zjištěno v souvislosti s plněním této smlouvy porušení 
pracovněprávních předpisů ze strany zhotovitele, objednatel jednostranně započte 
pozastavenou část ceny na závazek zhotovitele poskytnout slevu z ceny díla ve výši 10 %. 
Pro případ, že nebude ve správním řízení pravomocně zjištěno v souvislosti s plněním této 
smlouvy porušení pracovněprávních předpisů ze strany zhotovitele, zavazuje se 
objednatel zadrženou část ceny díla vyplatit zhotoviteli do 15 dnů ode dne převzetí ověřené 
kopie rozhodnutí s vyznačením právní moci. Ustanovení se přiměřeně aplikuje též vůči 
všem poddodavatelům zhotovitele, který zajistí naplňování účelu a smyslu tohoto 
uvedeného ustanovení i ve vztahu k nim s tím, že zhotovitel je garantem i za své 
poddodavatele, že plnění předmětu této smlouvy proběhne dle zásad odpovědného 
zadávání veřejných zakázek. 

5. Zhotovitel prohlašuje, že byl ze strany objednatele seznámen s tím, že cena za dílo je 
financována prostřednictvím dotace. 

6. Není-li ve smlouvě výslovně uvedeno jinak, je za den v rámci jednotlivých dob a lhůt 
považován kalendářní den. 

7. Zástupci smluvních stran ve věcech smluvních: 
- za zhotovitele: xxxx 
- za objednatele: Ing. Jiří Anděl, CSc., primátor města 

8. Zástupci smluvních stran ve věcech technických: 
- za zhotovitele: bude upřesněno zápisem ve stavebním deníku  
- za objednatele: bude upřesněno zápisem ve stavebním deníku 

9. Technický dozor stavby zajišťuje objednatel. 

XIV. 
Závěrečná ustanovení 

1. Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran.  

2. V náležitostech, které nejsou touto smlouvou včetně všech jejích jednotlivých příloh 
výslovně řešeny, platí příslušná ustanovení občanského zákoníku v platném znění ke dni 
uzavření smlouvy. 

3. Pokud by se kterékoliv z ustanovení této smlouvy stalo podle platného práva v jakémkoliv 
ohledu neplatným, neúčinným nebo protiprávním, nebude tím dotčena nebo ovlivněna 
platnost, účinnost nebo právní bezvadnost ostatních ustanovení smlouvy. Jakákoliv vada 
této smlouvy, která by měla původ v takové neplatnosti nebo neúčinnosti, bude dodatečně 
zhojena výkladem této smlouvy, který musí respektovat ujednání a zájem smluvních stran. 
Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) a § 13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti 
s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory v rozsahu 
nezbytném pro ověření příslušné operace. Zhotovitel je povinen umožnit zaměstnancům 
nebo zmocněncům poskytovatele dotace (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy), 
Ministerstvu pro místní rozvoj ČR, Ministerstvu financí ČR, auditnímu orgánu, Evropské 
komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu a dalším oprávněným 
orgánům státní správy vstup do objektů a na pozemky dotčené PD a jeho realizací a 
kontrolu dokladů souvisejících s projektem. Tyto povinnosti se týkají i poddodavatelů. 

4. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy, její dodatky, originály 
účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po 
dobu 10 let od zániku závazku vyplývajícího ze smlouvy, minimálně však do roku 2030. Po 
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tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů 
provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy. 

5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, 
účinnosti pak smlouva nabývá až dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 
Sb., ve znění pozdějších předpisů. Smlouva bude podepisována elektronicky. 

6. Nedílnou součástí této smlouvy jsou a budou tyto přílohy:  

− zadávací dokumentace veřejné zakázky (č. 1), 

− oceněný položkový soupis prací (č. 2), 

− harmonogram v týdnech (bez datumů) (č. 3), 

− jmenný seznam osob (případně poddodavatelů), které se budou podílet na plnění 
veřejné zakázky dle ZD bod 9 (č. 5), 

− CD s projektovou dokumentací (č. 6), 

− popřípadě i Smlouva dle § 83 ZZVZ (č. 7). 
 

XV. 
Závěrečná prohlášení smluvních stran 

1. Smluvní strany prohlašují, že jsou způsobilé k právním úkonům, a že tato smlouva byla 
sepsána dle jejich svobodně a vážně projevené vůle, nikoli v tísni za nápadně 
nevýhodných podmínek. 

2. Smluvní strany potvrzují rovněž převzetí všech dokumentů nebo podkladů uvedených v 
této smlouvě a vyžadovaných k řádnému provedení plnění dle této smlouvy.  

3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, 
účinnosti pak smlouva nabývá až dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 
Sb., ve znění pozdějších předpisů.  

4. Smlouva bude podepisována elektronicky zveřejnění v ISRS provádí objednatel. 

5. Tato smlouva byla schválena radou objednatele dne 23.11.2021 usnesením č. RM 21 19 
36 07. Zadání veřejné zakázky usnesením č. RM 22 04 36 04 dne 22.02.2022. 

 

 

 

....................................................              ................................................. 

Objednatel       Zhotovitel  
Ing. Jiří Anděl, CSc. – primátor města   Daniel Přibyl, jednatel společnosti 
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Veřejný zadavatel 

    Statutární město Děčín 

Statutární zástupce:   Ing. Jiří Anděl, CSc., primátor města    

Sídlo:     Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV  

IČO:     00261238  

DIČ:     CZ00261238  

nezapsáno v obchodním rejstříku 

 

 

vyhlašuje veřejnou zakázku 

nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou v otevřeném řízení dle § 56 zákona  
č. 134/2016 Sb., Zákon o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“) 

 

DOMOV PRO OSOBY SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM KŘEŠICE  

– stavební úpravy objektu 
 

systémové číslo VZ  P21V00001261 
evidenční číslo ve VVZ: Z2021-043762 

 

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 
3. VYHLÁŠENÍ 

 

 

 

 

 

Schváleno v RM  21 19 36 07 ze dne 23. 11. 2021  …………………………………………. 

podpis statutárního zástupce 
primátor statutárního města Děčín  
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1. ZÁKLADNÍ	INFORMACE	

Zadavatel: Statutární město Děčín
Statutární zástupce: Ing. Jiří Anděl, CSc., primátor města
Sídlo: Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV 
IČO: 00261238
DIČ: CZ00261238

nezapsáno v obchodním rejstříku
Kontaktní osoba: Ing. Věra Havlová
Telefon, email: 412 593 265, vera.havlova@mmdecin.cz

2. PŘEDMĚT	PLNĚNÍ	

V případě rozporu mezi touto Zadávací dokumentací a Smlouvou o dílo v předmětu plnění platí, že 
přednost má ustanovení ve Smlouvě o dílo.

2.1. Vymezení předmětu plnění

Předmět plnění této veřejné zakázky je vymezen projektovou dokumentací (dále jen PD) v rozsahu 
projektové dokumentace, kterou zpracoval v 04/2020  S2 Atelier Schmidt - Ing. Pavel Schmidt, 
Cihelná 924/26, Děčín VI. Číslo autorizace Ing. Pavel Schmidt – ČKAIT 0401504.  

Zadavatel upozorňuje, že v případě pokud je v projektové dokumentaci uveden název výrobku, 
jedná se o uvedení ilustrativní, pro definování technických vlastností materiálů. Lze použít jiný 
materiál, s minimálně stejnými materiálovými a kvalitativními vlastnostmi.

Zadavatel upozorňuje, že tato veřejná zakázka bude realizována za předpokladu získání dotačních 
prostředků. Vzhledem k této skutečnosti si zadavatel vyhrazuje možnost toto zadávací řízení 
v souladu s § 127 odst. 2 písm. e) ZZVZ zrušit.

Předmětem plnění je rekonstrukce stávajícího objektu bývalého hotelu Bowling Club – č. p. 219 
Křešice u Děčína, ul. Klicperova, na objekt pro poskytování sociálních služeb – domov se zvláštním 
režimem. 

Součástí rekonstrukce bude i úprava venkovního areálu a úprava volnočasové plochy na p.p.č. 
495, 496/1 a 502 k.ú. Křešice u Děčína.

Vzhledem k provázanosti se stavebními pracemi je součástí předmětu plnění této části i stavební 
objekt SO 04-4-5 gastro.

2.2. Druh veřejné zakázky

Stavební práce (§ 14 odst. 3 ZZVZ)
2.3. Klasifikace předmětu veřejné zakázky (CPV)

Kód předmětu veřejné zakázky dle číselníku Common Procurement Vocabulary (CPV)

Popis CPV

Stavební práce 45000000-7

Chodníky a jiné zpevněné povrchy 45233160-8

Vysazování 77315000-1

Kuchyňské zařízení 39221000-7

Instalace a montáž vybavených kuchyní 45421151-7

3. PŘEDPOKLÁDANÁ	HODNOTA	VEŘEJNÉ	ZAKÁZKY

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky celkem: 108 000 000 Kč bez DPH
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4. DOBA	A	MÍSTO	PLNĚNÍ	VEŘEJNÉ	ZAKÁZKY

4.1. Předpokládaná doba plnění

Předpokládaný termín zahájení plnění: duben 2022

Doba plnění: je předmětem hodnocení
minimální lhůta 350 dnů a maximální 600 dnů ode dne 
předání staveniště, součástí nabídky a následně 
přílohou smlouvy bude aktualizovaný harmonogram 
zpracovaný dle vzoru, který je přílohou zadávací 
dokumentace

4.2. Místo plnění veřejné zakázky

Objekt č. p. 219 Křešice u Děčína, ul. Klicperova, Děčín XXXI-Křešice. Pozemky p. č. 469, 488, 
495, 496/1, 496/2, 498, 502 vše k. ú. Křešice u Děčína.

4.3. Plnění veřejné zakázky prostřednictvím poddodavatelů

V souladu s ust. § 105 ZZVZ je zadavatelem požadováno, aby účastník zadávacího řízení:

- Určil části plnění (věcně), které hodlá plnit prostřednictvím poddodavatele a uvedl 
poddodavatele, který bude příslušnou část plnění provádět.

Povinnost se vztahuje na poddodavatele všech úrovní dodavatelského řetězce. Požadované je 
nezbytné předložit ve vztahu k poddodavatelům, kteří jsou v danou chvíli známi nejpozději do 10 
pracovních dnů od doručení oznámení o výběru dodavatele a ve vztahu k poddodavatelům, kteří v 
danou chvíli známi nejsou, vždy nejpozději před zahájením plnění takovou osobou. Zadavatel bude 
oprávněn žádat, aby se osoby, které se vyskytují na stavbě, na jeho žádost bezprostředně 
identifikovali (sebe, tj. jakýkoli průkaz se jménem, příjmením a fotografií, a osobu poddodavatele, 
kterou je zaměstnán, tj. např. uzavřená pracovní smlouva, potvrzení vystavené poddodavatelem 
potvrzující skutečnost, že se jedná o zaměstnance poddodavatele – takové potvrzení je zadavatel 
oprávněn si ponechat/pořídit kopii). Osobu, která nebude schopna se takto identifikovat, bude 
zadavatel oprávněn vykázat z prostoru stavby do doby, než bude identifikace schopna.

4.4. Realizace stavby bude vedená formou elektronického stavebního deníku STAVEE.

Přístup do aplikace poskytne zadavatel.

Dodavatel bude mít k dispozici příslušné zařízení – minimální doporučené nároky:

 tablet s operačním systémem Android nebo iOS.

 velikost displeje minimálně 8 palců (pro vyšší komfort 10 palců),

 velikost paměti min. RAM 2 GB.

 tablet musí disponovat možností připojení na internet (LTE).

Pro zápis do stavebního deníku je potřeba být na místě připojen na internet (tzn. pomocí SIM karty

v LTE tabletu).

5. TECHNICKÉ	PODMÍNKY	A	POŽADAVKY	NA	VARIANTY	NABÍDEK

5.1. Stanovení technických podmínek

Zadavatel nestanoví žádné technické podmínky.

5.2. Stanovení požadavků na varianty nabídek

Zadavatel nepřipouští variantní řešení.
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6. POŽADAVKY	NA	ZPŮSOB	ZPRACOVÁNÍ	NABÍDKOVÉ	CENY

6.1. Nabídková cena

Dodavatel je povinen stanovit nabídkovou cenu absolutní částkou v českých korunách bez DPH, 
která bude uvedena v návrhu smlouvy o dílo.

Dodavatel v návrhu smlouvy o dílo v rámci ustanovení o ceně díla zohlední přenesenou daňovou 
povinnost stanovenou § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů.

Nabídková cena musí být zpracována v souladu se všemi zadávacími podmínkami uvedenými v 
zadávací dokumentaci a jejích přílohách.

Účastník je povinen přiložit k návrhu smlouvy o dílo oceněný výkaz výměr a soupis stavebních 
prací a dodávek, jehož neoceněná verze tvoří Přílohu č. 2 této zadávací dokumentace.

Nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady související se zhotovením díla, tedy např. náklady 
na likvidaci odpadů, úklid, služby, náklady na zhotovování, výrobu, obstarávání, přepravu zařízení, 
materiálů a dodávek, převod práv a to včetně pojištění atd.

Jednotkové ceny musí být cenou pevnou a závaznou, nezávislou na změně podmínek v průběhu 
realizace veřejné zakázky. Nabídková cena musí být stanovena i s přihlédnutím k vývoji cen v 
daném oboru včetně vývoje kurzu české měny k zahraničním měnám až do doby ukončení 
předmětné zakázky. Nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady k řádné realizaci 
předmětu veřejné zakázky, tzn. včetně nákladů na materiál a dopravu.

7. OBCHODNÍ	PODMÍNKY

Zadávací dokumentace obsahuje v souladu se ZZVZ obchodní podmínky.  
Obchodní podmínky jsou stanoveny formou návrhu smlouvy. Obchodní podmínky stanovené 
Zadavatelem pro toto zadávací řízení jsou pro účastníky závazné a nemohou být žádným 
způsobem měněny. 
Obchodní podmínky k jednotlivým částem jsou přílohou č. 1 této zadávací dokumentace.

8. JISTOTA

Zadavatel požaduje poskytnutí jistoty v souladu s § 41 ZZVZ ve výši 1 000 000,- Kč 
(jedenmilionkorunčeských).

Jistotu může uchazeč poskytnout formou složení peněžní částky na účet Zadavatele: 

Účet Zadavatele pro poskytnutí jistoty ve formě složení peněžní částky: 

Číslo účtu: 19-921 402 389/0800 (Česká spořitelna Praha)

Variabilní symbol: 1900319

Konstantní symbol: (uvádí se konstantní symbol, kterým označí Dodavatelé bankovní 
operaci pro složení jistoty. např. k.s. Finanční platby ostatní je 0558)

Specifický symbol: 8136

Peněžní částka odpovídající výši jistoty musí být připsána na účet Zadavatele nejpozději do půlnoci dne 
předcházejícího konci lhůty pro podání nabídek. Dodavatel v nabídce uvede bankovní spojení a číslo 
účtu, na který má být jistota vrácena po jejím uvolnění. 

Účastník může poskytnout jistotu také formou bankovní záruky nebo pojištění záruky ve prospěch 
zadavatele. Bankovní záruka nebo pojištění záruky musí být v písemné formě předložená zadavateli 
nejpozději do konce lhůty k podání nabídky. Při poskytnutí jistoty formou bankovní záruky nebo 
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pojištění záruky nesmí být platnost bankovní záruky či pojištění záruky kratší než je lhůta, po kterou je 
uchazeč svou nabídkou vázán.

Má-li být jistota poskytnuta formou pojištění záruky, pojistná smlouva musí být uzavřena tak, že 
pojištěným je uchazeč a oprávněnou osobou, která má právo na pojistné plnění, je zadavatel. Pojistitel 
vydá pojištěnému písemné prohlášení obsahující závazek vyplatit zadavateli pojistné.

Dodavatel do své nabídky zařadí doklad prokazující složení peněžní částky na účet Zadavatele či 
poskytnutí bankovní záruky.

9. KVALIFIKACE

Zadavatel v souladu s § 73 ZZVZ požaduje prokázání:
9.1 splnění základní způsobilosti stanovené § 74 ZZVZ;

9.2 splnění profesní způsobilosti stanovené § 77 odst. 1 a 2 ZZVZ;

9.3 prokázání ekonomické kvalifikace dle § 78 ZZVZ;

9.4 prokázání technické kvalifikace dle § 79 ZZVZ.

Prokázání kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů

Dodavatel může prokázat kvalifikaci v souladu s § 228 ZZVZ výpisem ze seznamu kvalifikovaných 
dodavatelů. Tento výpis nahrazuje prokázání splnění:
a) základní způsobilosti dle § 74 ZZVZ;
b) profesní způsobilosti podle § 77 ZZVZ v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu ze seznamu 

kvalifikovaných dodavatelů prokazují splnění kritérií profesní způsobilosti
Tento výpis nenahrazuje prokázání ekonomické ani technické kvalifikace
Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů nesmí být starší než 3 měsíce k poslednímu dni k 
prokázání splnění kvalifikace (totožný se dnem skončení lhůty pro podání nabídek) - § 228 odst. 2 
ZZVZ.

Prokázání kvalifikace prostřednictvím certifikátu, který byl vydán v rámci systému certifikovaných 
dodavatelů

Dodavatel může prokázat v souladu s § 234 ZZVZ kvalifikaci certifikátem vydaným v rámci systému 
certifikovaných dodavatelů.
Předloží-li dodavatel veřejnému zadavateli certifikát, který obsahuje náležitosti dle § 239 ZZVZ a údaje 
v certifikátu jsou platné nejméně k poslednímu dni lhůty pro prokázání splnění kvalifikace (totožná se 
lhůtou pro podání nabídek), nahrazuje tento certifikát v rozsahu v něm uvedených údajů prokázání 
splnění kvalifikace dodavatelem.
Zadavatel za účelem řádného prokázání splnění požadovaných kritérií stanovuje níže uvedený rozsah 
prokázání kvalifikace.
9.1. Základní způsobilost § 74 ZZVZ

Způsobilým není dodavatel, který:
a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně 

odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 ZZVZ nebo obdobný trestný čin podle právního 
řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,

b) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový 
nedoplatek,

c) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále 
na veřejné zdravotní pojištění,

d) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále 
na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

e) je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená 
správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla 
dodavatele.
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Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle předchozího odstavce písm. a) splňovat 
tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu 
dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle tohoto odstavce písm. a) splňovat
a) tato právnická osoba,
b) každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a
c) osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.
Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu
a) zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle odstavce 1 písm. a) splňovat tato právnická 

osoba a vedoucí pobočky závodu,
b) české právnické osoby, musí podmínku podle odstavce 1 písm. a) splňovat osoby uvedené v 

odstavci 2 a vedoucí pobočky závodu.
Zadavatel požaduje předložení:
a) výpisu z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ,
b) potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) ZZVZ,
c) písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) 

ZZVZ,
d) písemného čestného prohlášení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. c) ZZVZ,
e) potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. d) 

ZZVZ,
f) výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v případě, že 

není v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. e) ZZVZ.
9.2. Profesní způsobilost

Profesní způsobilost je uvedena v § 77 odst. 1 a 2 písm. a) ZZVZ.
a) výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence,
b) doklad, že je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, 

pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují,
Zadavatel požaduje, aby dodavatel předložil shora uvedený doklad s oprávněním 
odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské 
oprávnění v oboru:

 provádění staveb, jejich změn a odstraňování.
Zadavatel v souladu s § 77 odst. 2 písm. c) ZZVZ požaduje, aby dodavatel předložil doklad, 
že je odborně způsobilý nebo disponuje níže uvedenými osobami, jejichž prostřednictvím 
odbornou způsobilost zabezpečuje. Účastník předloží doklady v rozsahu:

 Osvědčení o autorizaci stavby pro pozemní stavby vydaným dle zákona č. 360/1992 Sb., o 
výkonu povolání autorizovaných techniků a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a 
techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů s praxí min. 3 roky. Tato osoba 
bude zároveň v roli hlavního stavbyvedoucího při plnění této veřejné zakázky (uvedena ve 
jmenném seznamu osob)

9.3. Ekonomická kvalifikace

Zadavatel nepožaduje.

9.4. Technické kvalifikační předpoklady

9.4.1. ustanovení § 79 odst. 2 písm. a) ZZVZ

V souladu s ustanovením § 79 odst. 2 písm. a) ZZVZ požaduje zadavatel předložit seznam 
významných stavebních prací podložených osvědčeními objednatelů za posledních 5 let 
před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a 
identifikace objednatele.
V souladu s § 73 odst. 6 ZZVZ stanovuje toto:
Účastník doloží, že provedl níže uvedené práce, které budou v osvědčení jasně 
objednatelem specifikována včetně uvedení požadovaného objemu v Kč bez DPH, aby 
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bylo splnění tohoto požadavku naprosto jednoznačné. Osvědčení kromě přesného názvu 
akce bude obsahovat termín realizace těchto prací, identifikační údaje objednatele 
včetně jména toho, kdo osvědčení vystavil.
Pro splnění technických kvalifikačních předpokladů budou doložena osvědčení, ve kterých 
budou jasně specifikovány níže uvedené požadavky zadavatele:

 1 osvědčení objednatele o řádném plnění stavebních prací, v hodnotě 20 000 000,- Kč 
bez DPH v rozsahu jedné stavby,
Skladba reference z oblasti pozemních staveb musí obsahovat provedení prací 
v následujících následující odbornostech (kumulativně) v minimálních objemech:

o VZT – vzduchotechnika min. 300 tis. Kč bez DPH,
o ÚT – ústřední topení min. 300 tis. Kč bez DPH,
o Elektro (silnoproud, slaboproud) – min. 1mil. Kč bez DPH,
o ZTI – zdravotně technické instalace - min. 500 tis. Kč bez DPH,

 1 osvědčení objednatele o řádném plnění prací spojených se zahradní úpravou 
v rozsahu jedné akce 450 tis. Kč bez DPH.

 1 osvědčení objednatele o řádném plnění dodávek v rozsahu jedné dodávky min. 1,2
mil. Kč bez DPH, kdy dodávky spočívaly v dodání gastrotechnologie včetně montáže a 
uvedení do provozu – bez stavebních prací.

9.4.2. ustanovení § 79 odst. 2 písm. c) ZZVZ

Seznam techniků nebo technických útvarů, které se budou podílet na plnění veřejné 
zakázky, a to zejména těch, které zajišťují kontrolu kvality nebo budou provádět 
stavební práce, bez ohledu na to, zda jde o zaměstnance dodavatele nebo osoby v 
jiném vztahu k dodavateli (tento vztah bude v nabídce vyznačen a v případě 
poddodavatele doložen závazkem).

Jmenovitě budou uvedeni jako členové týmu osoby splňující požadavky na vzdělání a 
odbornou kvalifikace takto:

člen č. 1 – hlavní stavbyvedoucí 

o SŠ s maturitou,
o min. 3 roky praxe v oboru pozemních staveb
o autorizaci v oboru pozemní stavby,
o zkušenosti s řízením v pozici hlavního stavbyvedoucího alespoň 1 dokončené 

stavby z oblasti pozemních staveb ve výši nad 10 mil. Kč bez DPH za posledních 
5let,

o znalost českého jazyka na komunikativní úrovni.

člen č. 2 - zástupce hlavního stavbyvedoucího

o SŠ s maturitou,
o min. 3 roky praxe v oboru pozemních staveb
o zkušenosti s řízením min. v pozici zástupce hlavního stavbyvedoucího (či hlavního 

stavbyvedoucího) alespoň 1 dokončené stavby z oblasti pozemních staveb ve výši 
nad 5 mil. Kč bez DPH z posledních 5 let,

o znalost českého jazyka na komunikativní úrovni.

Splnění výše uvedených požadavků na praxi, zkušenosti a osobní kvalifikaci musí 
jednoznačně vyplývat z doložených profesních životopisů členů týmu. V životopisu 
budou konkrétní odkazy na dokončené zakázky včetně identifikačních údajů osob, 
které za účelem potvrzení reference mohou být kontaktovány.

Při nesplnění některého požadavku v kterémkoliv z profesních životopisů, posoudí 
zadavatel tento kvalifikační předpoklad jako nesplněný.
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Zadavatel upozorňuje, že dílčím hodnotícím kritériem je tzv. Odbornost týmu. Změna osob je možná 
pouze se souhlasem objednatele po předchozích prověření, že osoby splňují všechny podmínky 
včetně hodnotícího kritéria.

9.5. Obsah, forma a členění dokladů o kvalifikaci

Účastník pro zpracování využije formuláře nabídky, který je přílohou zadávací dokumentace.
Přílohou této dokumentace budou osvědčení spokojenosti objednatele, pro hodnocení odbornosti 
týmu. Ostatní doklady lze pro potřeby nabídky nahradit čestným prohlášením. Originály dokladů 
pak předloží vítězný účastník před podpisem smlouvy.
Před uzavřením smlouvy si zadavatel od vybraného dodavatele vyžádá předložení originálů či 
ověřených kopií dokladů o kvalifikaci, pokud již nebyly v zadávacím řízení předloženy.
Pokud ZZVZ nebo zadavatel vyžaduje předložení dokladu podle právního řádu České republiky, 
může dodavatel předložit obdobný doklad podle právního řádu státu, ve kterém se tento doklad 
vydává; tento doklad se předkládá s překladem do českého jazyka. Má-li zadavatel pochybnosti o 
správnosti překladu, může si vyžádat předložení úředně ověřeného překladu dokladu do českého 
jazyka tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků. Doklad ve slovenském jazyce a 
doklad o vzdělání v latinském jazyce se předkládají bez překladu. Pokud se podle příslušného 
právního řádu požadovaný doklad nevydává, může být nahrazen čestným prohlášením.
9.6. Pojistná smlouva

Účastník ve své nabídce prohlásí, že v případě zadání této veřejné zakázky předloží pojistnou 
smlouvu, případně potvrzení o pojištění, jehož předmětem bude pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou dodavatelem třetí osobě na pojistnou částku v hodnotě minimálně 50 mil. Kč. 
Účastník, kterému bude tato veřejná zakázka zadána, bude mít smlouvu na minimálně uvedenou 
pojistnou částku uzavřenou po celou dobu plnění této zakázky.

Smlouva bude předložena vítězným účastníkem. 

9.7. Zvláštní způsoby prokazování kvalifikace

9.7.1. Kvalifikace v případě společné účasti dodavatelů

V případě společné účasti dodavatelů prokazuje základní způsobilost a profesní způsobilost 
podle § 77 odst. 1 ZZVZ každý dodavatel samostatně – viz § 82 ZZVZ.

9.7.2. Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob 

Dodavatel může prokázat určitou část ekonomické kvalifikace, technické kvalifikace nebo 
profesní způsobilosti s výjimkou kritéria podle § 77 odst. 1 ZZVZ požadované zadavatelem 
prostřednictvím jiných osob. Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit:
a) doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 ZZVZ jinou osobou, 
b) doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby, 
c) doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 ZZVZ jinou osobou a 
d) písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo 

k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění 
veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za 
dodavatele. 

Má se za to, že požadavek podle písm. d) je splněn, pokud obsahem písemného závazku jiné 
osoby je společná a nerozdílná odpovědnost této osoby za plnění veřejné zakázky společně 
s dodavatelem. 
Prokazuje-li však dodavatel prostřednictvím jiné osoby kvalifikaci a předkládá doklady podle 
§ 79 odst. 2 písm. a), b) nebo d) ZZVZ vztahující se k takové osobě, musí dokument podle 
odstavce d) obsahovat závazek, že jiná osoba bude vykonávat stavební práce či služby, ke 
kterým se prokazované kritérium kvalifikace vztahuje.
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10. VYSVĚTLENÍ	ZADÁVACÍ	DOKUMENTACE,	PROHLÍDKA	MÍSTA	PLNĚNÍ

10.1. Vysvětlení zadávací dokumentace - § 98 ZZVZ

Vysvětlení zadávací dokumentace uveřejní zadavatel v souladu s § 54 odst. 5) ZZVZ nejpozději 
4 pracovní dny před skončením lhůty pro podání nabídek.

Účastník je oprávněn (pomocí elektronického nástroje pro zadávání veřejných zakázek na 
https://zakazky.mmdecin.cz/) požadovat po Zadavateli vysvětlení zadávací dokumentace, 
nejpozději však 3 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání vysvětlení zadávací dokumentace 
dle § 98 odst. 3 ZZVZ.

Tzn., žádost o podání vysvětlení zadávací dokumentace musí být doručena zadavateli nejpozději 
7 pracovních dnů před skončením lhůty pro podání nabídek.

Na základě žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace doručené v řádné lhůtě Zadavatel poskytne 
dodavateli (pomocí elektronického nástroje pro zadávání veřejných zakázek na 
https://zakazky.mmdecin.cz/) vysvětlení, a to nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení 
žádosti dodavatele. V případě nedodržení podmínky zveřejnění vysvětlení do 3 pracovních dní od 
obdržení bude Zadavatel postupovat v souladu s § 98 odst. 4) ZZVZ.

Vysvětlení zadávací dokumentace včetně znění žádosti, Zadavatel uveřejní pomocí elektronického 
nástroje.

Zadavatel si vyhrazuje právo poskytovat odpovědi na žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace 
elektronickou formou. Veškerá komunikace bude vedena prostřednictvím elektronického 
nástroje na zadávání veřejných zakázek na adrese této veřejné zakázky 
https://zakazky.mmdecin.cz/.

10.2. Prohlídka místa plnění § 97 ZZVZ 

Prohlídka místa plnění bude zadavatelem organizována. Vzhledem k možným hygienickým 
omezením si zadavatel vyhrazuje regulovat počet osob v rámci jedné prohlídky. Z toho důvodu je 
nutné v případě zájmu zaslat žádost o přihlášení max. dvou osob z jedné organizace, a to 
nejpozději do 13. 12. 2021 do 8:00 hodin prostřednictvím profilu zadavatele.

Následně bude provedeno případné rozdělení zájemců do skupin dle v době konání prohlídky 
platných pravidel. Účastníci budou prostřednictvím profilu zadavatele vyrozuměni o čase konání 
jejich prohlídky.

Prohlídka místa plnění se bude konat dne 15. 12. 2021. Čas bude na základě počtu přihlášených 
osob upřesněn. První prohlídka proběhne od 10:00 hodin a následně dle situace budou v rozmezí 
30 minut následovat další prohlídky.

11. LHŮTA	A	MÍSTO	PRO	PODÁNÍ	NABÍDEK,	OTEVÍRÁNÍ	OBÁLEK

11.1. Způsob a místo pro podání nabídek

Nabídky budou podány v elektronické podobě prostřednictvím profilu zadavatele 
https://zakazky.mmdecin.cz.

11.2. Lhůta pro podání nabídek

Nabídka musí být elektronicky podána nejpozději do 05. 01. 2022 do 10:00 hodin.

11.3. Otevírání obálek

Otevírání elektronických nabídek proběhne v souladu s oznámením o zahájení zadávacího řízení 

dne 05. 01. 2022 v 10:30 hod.

na adrese: Magistrát města Děčín, Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV - Podmokly. Otevírání 
nabídek proběhne elektronicky. Pověření pracovníci k elektronickým úkonům otevřou řádně 
podané nabídky dle § 109 ZZVZ.

Otevírání elektronických nabídek se v souladu se ZZVZ koná bez přítomnosti účastníků.
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12. ZADÁVACÍ	LHŮTA

Účastník je svou nabídkou vázán po dobu 120 dnů.

13. KRITERIA	A	ZPŮSOB	HODNOCENÍ	NABÍDEK

Ekonomická výhodnost nabídky.

Hodnotící 
kritérium

Váha kritéria v celkovém 
hodnocení

Název sub-kritéria

Ekonomická 
výhodnost 
nabídky

75 % NABÍDKOVÁ CENA V KČ BEZ DPH

10 %

TERMÍN REALIZACE VE DNECH
(minimální délka realizace 350 dnů a maximální 600 dnů)

nabídka, která se odchýlí, mimo shora uvedený interval bude 
vyřazena

10 % ODBORNOST TÝMU

5 %

PROHLÍDKA PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Účastník získá 5 bodů v případě, že prohlásí, že během 
provádění prací zorganizuje na své náklady min. 2 prohlídky 
předmětu plnění žáků či studentů odborné školy (v počtu 
max. 15 osob). V opačném případě získá nula bodů.

13.1. Nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH (nákladové kritérium)

75 ∗	
hodnota	nejnižší	nabídky

hodnota	posuzované	nabídky
= hodnotící	body

13.2. Termín realizace

10 ∗	
hodnota	nejnižší	nabídky

hodnota	posuzované	nabídky
= hodnotící	body

13.3. Odbornost týmu

Role Body

Hlavní stavbyvedoucí 10

Zástupce stavbyvedoucího 10

maximálně lze získat 20 bodů

Role Bodované 
kritérium

Počet bodů za každou započítanou 
zkušenost

max. bodové 
hodnocení

hl. stavbyvedoucí

vzdělání

2 body navíc za úroveň dosaženého vzdělání 
na rámec kvalifikačního kritéria (více jak 
ukončená SŠ s maturitou – vysokoškolské 
vzdělání)

2

praxe
0,5 bod za každý celý rok praxe navíc nad 
rámec kvalifikačního kritéria (více jak 3 roky) 

2
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reference

1 bod za každou referenci nad rámec 
kvalifikačního kritéria – doložení1, že osoba 
se v uplynulých 10 letech podílela na vedení 
pozemní stavby ve finančním objemu nad 10 
mil. Kč bez DPH

3

Pokud v rámci osvědčení (předchozí bod) 
byly prováděny

 zahradnické práce nebo 

 mlatové povrchy

3

zástupce 
stavbyvedoucího

vzdělání

1 bod navíc za úroveň dosaženého vzdělání 
na rámec kvalifikačního kritéria (více jak 
ukončená SŠ s maturitou – vysokoškolské 
vzdělání)

1

autorizace v oboru pozemní stavby 2

praxe
0,5 bod za každý celý rok praxe navíc nad 
rámec kvalifikačního kritéria (více jak 3 roky)

2

reference

1 bod za každou referenci nad rámec 
kvalifikačního kritéria doložení, že osoba se 
v uplynulých 10 letech podílela na vedení 
pozemní stavby ve finančním objemu nad 5 
mil. Kč bez DPH

2

Pokud v rámci osvědčení (předchozí bod) byly 
prováděny

 zahradnické práce 
nebo 

 mlatové povrchy

3

10 ∗	
počet	bodů	(osvědčení	nad	rámec	posuzované	nabídky)

nejvyšší	počet	bodů	(osvědčení	ze	všech	doručených	nabídek)
= hodnotící	body

Jestliže hodnota posuzované nabídky účastníka bude v tomto dílčím kritériu nula, získá v tomto 
dílčím kritériu uchazeč nula hodnotících bodů.

13.4. Prohlídka předmětu díla

Účastník v případě zorganizování na minimálně dvou exkurzí žáků/studentů odborných 
technických škol (v počtu max. 15 osob) během výstavby získá 5 bodů. V opačném případě získá 
nula bodů.

13.5. Způsob hodnocení nabídek

Jako nejvýhodnější nabídka bude označena nabídka s nejvyšším součtem bodů získaných v rámci 
jednotlivých kritérií.

Nabídková cena + kvalita týmu + prohlídka předmětu díla = celkový počet bodů

  Posuzování nabídek pro danou veřejnou zakázku provede hodnotící komise.

                                                          
1 Účastník doloží životopisem osoby, identifikačními údaji stavby a objednatele včetně čestného prohlášení, že 
stavba byla prováděna jmenovanou osobou. K vytvoření nabídky bude využit formulář nabídky, kde budou 
jednotlivé údaje uvedeny včetně osvědčení objednatele.
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14. POKYNY	PRO	ZPRACOVÁNÍ	A	ČLENĚNÍ	NABÍDKY

14.1. Nabídka účastníka

Tato veřejná zakázka je zadávána elektronicky pomocí elektronického nástroje dostupného na 
https://zakazky.mmdecin.cz/. Veškeré úkony včetně předložení nabídek se provádějí elektronicky 
a rovněž veškerá komunikace mezi Zadavatelem (nebo jeho zástupcem) a dodavatelem ve smyslu 
ustanovení § 211 ZZVZ probíhá výhradně elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje. 

Veškeré podmínky a informace týkající se elektronického nástroje jsou dostupné na:

https://zakazky.mmdecin.cz/publication_index.html

https://zakazky.mmdecin.cz/data/manual/QCM.Podepisovaci_applet.pdf.

V případě jakýchkoli otázek týkajících se uživatelského ovládání elektronického nástroje 
dostupného na výše uvedené webové stránce kontaktujte administrátora této veřejné zakázky –
Ing. Věru Havlovou,  e-mail: vera.havlova@mmdecin.cz, tel.: +420 412 593 265.

V případě jakýchkoli otázek týkajících se technického nastavení kontaktujte, prosím, podporu 
elektronického nástroje na tel.: +420 538 702 719, e-mail: podpora@ezak.cz.

Nabídky Zadavatel požaduje podat elektronicky pomocí elektronického nástroje dostupného na 
https://zakazky.mmdecin.cz/.

Dále Zadavatel požaduje, aby součástí návrhu smlouvy byla příloha, příp. byly přílohy:

 Příloha č. 1 – zadávací dokumentace veřejné zakázky

 Příloha č. 2 – ocenění položkový soupis prací 

 Příloha č. 3 – harmonogram v týdnech

 Příloha č.4 – seznam osob zajišťujících předmět plnění uvedených v bodě 9.4 

 popřípadě i Příloha č. 5 – Smlouva dle § 83 ZZVZ.

Návrh smlouvy musí být podepsán účastníkem podle výpisu z obchodního rejstříku či jiné obdobné 
evidence, popřípadě osobou oprávněnou (osobami oprávněnými) za uchazeče jednat, jejíž (jejichž) 
plnou moc doloží účastník k návrhu smlouvy účastníka. Zadavatel doporučuje plnou moc přiložit 
bezprostředně za přílohu/přílohy návrhu smlouvy. U společné nabídky více osob musí být nabídka 
podepsána v souladu se smlouvou dle § 103 odst. 1 písm. f) ZZVZ.

14.2. Forma nabídky 

Nabídky Zadavatel požaduje podat elektronicky pomocí elektronického nástroje dostupného na 
https://zakazky.mmdecin.cz/.

Nabídka musí obsahovat návrh smlouvy vytvořený v souladu s Přílohou č. 1 Zadávací
dokumentace. Oceněný položkový soupis prací musí být doručen ve formátu *xls(x).

Součástí nabídky bude Příloha č. 3 – nazvaná Formulář nabídky.

14.3. Podání nabídky

Nabídky se podávají pouze elektronicky dle § 213 ZZVZ pomocí certifikovaného elektronického 
nástroje na adrese https://zakazky.mmdecin.cz/, prokazuje-li dodavatel splnění kvalifikace 
elektronickými prostředky, musí být datová zpráva opatřena platným zaručeným elektronickým 
podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu. 

Kontaktní osoba: Ing. Věra Havlová, vedoucí oddělení veřejných zakázek, tel. 412 593 265.

Lhůta pro podání nabídek v souladu s oznámením o zahájení zadávacího řízení skončí 

05. 01.2022 v 10:00 hodin.

Zadavatel upozorňuje na způsob podávání a podepisování nabídek.  

V případě, že nabídku podává:

 Statutární zástupce – u odeslané nabídky je připojen jeho elektronický podpis (jednotlivé 
dokumenty nabídky mohou být podepsány jím v listinné podobě a naskenovány).
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 Jiná osoba oprávněná jednat za uchazeče – součástí takovéto nabídky musí být plná moc, 
která musí být:

 elektronicky podepsána statutárním zástupcem nebo 

 podepsána v listinné podobě (je přípustná i naskenovaná plná moc).

Následně po podepsání všech dokumentů tvořících nabídku tyto účastník odešle (podá nabídku) 
prostřednictvím svého uživatelského účtu zaregistrovaného na profilu zadavatele.

Nabídka bude obsahovat – Formulář nabídky, případně osvědčení spokojenosti objednatele, 
návrh smlouvy o dílo, položkový soupis prací, harmonogram v týdnech, jmenný seznam osob, 
které budou zajišťovat předmět plnění, příp. smlouva dle § 83 ZZVZ. Všechny dokumenty budou 
vloženy ve strojově čitelném kódu – položkový soupis prací pak ve formátu *.xls.

15. POSKYTOVÁNÍ	ZADÁVACÍ	DOKUMENTACE

Zadávací dokumentace k této veřejné zakázce je uveřejněna na profilu zadavatele -
https://zakazky.mmdecin.cz. 

Manuál dodavatele viz https://zakazky.mmdecin.cz/publication_display_2.html.

16. PODMÍNKY	SPOLEČENSKY	ODPOVĚDNÉHO	PLNĚNÍ	VEŘEJNÉ	ZAKÁZKY

16.1. Obecné principy

Zadavatel má zájem zadat veřejnou zakázku v souladu se zásadami společensky odpovědného 
veřejného zadávání (dále jen „SOVZ“). SOVZ kromě důrazu na čistě ekonomické parametry zohledňuje 
také související dopady veřejné zakázky zejména v oblasti zaměstnanosti, sociálních a pracovních práv 
a životního prostředí. Zadavatel bude po vybraném dodavateli vyžadovat, aby při plnění předmětu 
veřejné zakázky zajistil dodržování pracovně-právních předpisů (zákoník práce a zákon o 
zaměstnanosti) a z nich vyplývajících povinností zejména ve vztahu k odměňování zaměstnanců, 
dodržování délky pracovní doby, dodržování délky odpočinku, zaměstnávání cizinců a dodržování 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to pro všechny osoby, které se budou na plnění 
předmětu veřejné zakázky podílet. Zadavatel bude současně vyžadovat řádné a včasné plnění 
finančních závazků vůči všem účastníkům dodavatelského řetězce podílejícím se na plnění veřejné 
zakázky.

16.2. Poddodavatelský řetězec

Dodavatel, se kterým bude uzavřena smlouva, bude povinen zajistit po celou dobu plnění veřejné 
zakázky dodržování veškerých právních předpisů České republiky s důrazem na legální zaměstnávání, 
spravedlivé odměňování a dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, přičemž uvedené bude 
takový dodavatel povinen zajistit i u svých poddodavatelů. Vůči poddodavatelům bude takový 
dodavatel povinen zajistit srovnatelnou úroveň zadavatelem určených smluvních podmínek s 
podmínkami smlouvy a řádné a včasné uhrazení svých finančních závazků. Za tímto účelem dodavatel 
předloží v nabídce čestné prohlášení o zajištění společensky odpovědného plnění veřejné zakázky v 
rozsahu uvedeném ve formuláři nabídky, který tvoří přílohu č. 3 nabídkové dokumentace.

16.3. Odpady ze stavby

Dodavatel, se kterým bude uzavřena smlouva, bude také povinen při plnění veřejné zakázky 
postupovat tak, aby minimalizoval vznik odpadů, které nejsou přímým důsledkem stavebních prací při 
plnění veřejné zakázky. Vybraný dodavatel bude dále povinen při výkonu administrativních činností 
souvisejících s plněním veřejné zakázky používat, je-li to objektivně možné, recyklované nebo 
recyklovatelné materiály, výrobky a obaly. 

Další podmínky týkající se této povinnosti jsou vymezeny zněním smlouvy.
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17. DALŠÍ	PODMÍNKY	A	PRÁVA	ZADAVATELE

a) V případě, že dojde ke změně údajů uvedených v nabídce do doby uzavření smlouvy s vybraným 
Uchazečem, je příslušný Uchazeč povinen o této změně Zadavatele bezodkladně písemně 
informovat. V případě, že dojde ke změně v kvalifikaci Účastníka, je třeba postupovat dle § 104 
ZZVZ.

b) Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce uchazeče u třetích osob.

c) Zadavatel si vyhrazuje v souladu s § 100 odst. 2 ZZVZ v případě ukončení smluvního vztahu jinak
než jeho splněním, tj. předčasným ukončením využít možnosti a oslovit účastníka, který se umístil 
v hodnocení na druhém místě a splnil podmínky kvalifikačních předpokladů v rámci této veřejné 
zakázky a vyzvat ho k dokončení předmětu plnění za podmínek jím deklarovaných v zadávacím 
řízení. Toto vše za podmínky, že součástí ukončení smluvního závazku mohou být uplatněna 
sankční ujednání proti původnímu zhotoviteli a s tím, že účastník, který byl vyhodnocen, jako druhý 
v pořadí bude akceptovat podmínky jím uvedené v nabídce. Toto vše může zadavatel uplatnit 
nejpozději do 6 měsíců ode dne uzavření smlouvy s původním zhotovitelem.

d) V souladu s ust. § 105 ZZVZ je zadavatelem požadováno, aby účastník zadávacího řízení:

- Určil části plnění (věcně), které hodlá plnit prostřednictvím poddodavatele, a
- Uvedl identifikační a kontaktní údaje poddodavatele, který bude příslušnou část plnění 

provádět

Povinnost se vztahuje na poddodavatele všech úrovní dodavatelského řetězce. Požadované je 
nezbytné předložit ve vztahu k poddodavatelům, kteří jsou v danou chvíli známi nejpozději do 10 
pracovních dnů od doručení oznámení o výběru dodavatele a ve vztahu k poddodavatelům, kteří v 
danou chvíli známi nejsou, vždy nejpozději před zahájením plnění takovou osobou. Zadavatel bude 
oprávněn žádat, aby se osoby, které se vyskytují na stavbě, na jeho žádost bezprostředně 
identifikovali (sebe, tj. jakýkoli průkaz se jménem, příjmením a fotografií, a osobu poddodavatele, 
kterou je zaměstnán, tj. např. uzavřená pracovní smlouva, potvrzení vystavené poddodavatelem 
potvrzující skutečnost, že se jedná o zaměstnance poddodavatele – takové potvrzení je zadavatel 
oprávněn si ponechat/pořídit kopii). Osobu, která nebude schopna se takto identifikovat, bude 
zadavatel oprávněn vykázat z prostoru stavby do doby, než bude identifikace schopna.

18. OSTATNÍ	PODMÍNKY	ZADÁVACÍHO	ŘÍZENÍ	

Pokud z jakýchkoliv důvodů dojde k nesouladu údajů obsažených v oznámení o zahájení zadávacího 
řízení a v Zadávací dokumentaci, pak platí, že rozhodující a prioritní jsou vždy podmínky uveřejněné 
v oznámení o zahájení zadávacího řízení.

V případě, že vznikne rozpor mezi údaji obsaženými v různých částech nabídky dodavatele, je pro 
hodnocení a posouzení nabídkové ceny, jakož i ostatních údajů podstatný údaj obsažený v obchodních 
smluvních podmínkách předložených dodavatelem v nabídce.

19. ZRUŠENÍ	ZADÁVACÍHO	ŘÍZENÍ

Zadavatel je oprávněn zrušit zadávací řízení z důvodů stanovených ZZVZ.

Příloha č. 1 Návrh smlouvy

Příloha č. 2 Projektová dokumentace včetně položkového soupisu prací

Příloha č. 3 Formulář nabídky

Příloha č. 4 Formulář osvědčení objednatele pro členy týmu



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 14.01.2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 41327331
DIČ: CZ41327331

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v 110 651 226,31CZK

20FBC606D5
DZR-R_4 - 05.01.2022

ISTAR, spol. s r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 
označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 
položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 
www.podminky.urs.cz.

95 495 466,32

Sazba daně Základ daně Výše daně
13 857 333,9421,00% 2 910 040,13

12 245 719,8615,00% 81 638 132,38
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20FBC606D5

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:
Uchazeč: ISTAR, spol. s r.o. Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA
STA
STA
STA
STA
STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA
STA

STA

STA

STA

STA
STA
STA

 
 

19

10

9

Kód

12

11

11A

13

14

15

18

16

17

8

6

4

1

3
2

5

Cena s DPH [CZK]

64 810 225,45
4 150 230,86
2 795 164,70
3 983 324,00
8 969 933,53
5 666 382,35

110 651 226,31

1 120 497,11926 030,67

945 935,23 1 144 581,63

1 792 894,28 2 169 402,08
1 278 554,66 1 547 051,14
1 011 690,12 1 224 145,05

30 000,00 34 500,00

39 962,5034 750,00

737 202,14609 257,97
1 182 914,45 1 431 326,48

1 672 701,411 382 397,86

SO 01 - 4 - 4 - 5 - Přístupový videosystém

SO 01 - 4 - 5 - gastro

SO 01 - 4 - 4 - 4 - Autonomní detekce požáru

SO 01 - 4 - 4 - 3 - Komunikační zařízení sestra - 
klient

SO 05 - mlatové plochy

DZR-R_4 - 05.01.2022

14.01.2022

Cena bez DPH [CZK]

56 356 717,78
3 608 896,40
2 430 578,00
3 463 760,00
7 799 942,20
4 927 289,00

95 495 466,32

399 259,00 459 147,85

238 737,00 274 547,55

2 700 433,452 348 203,00

Popis

SO 01 - 4 - 4 - 1 - Strukturovaná kabeláž - STC

SO 06 - vodní - volnočasové aktivity
SO 07 - volnočasové plochy

SO 01 - vlastní objekt
SO 01 - 4 - 1 - Zdravotní instalace
SO 01 - 4 - 2 - vytápění

SO 04 - komunikace se zpevněným povrchem

SO 01 - 4 - 4 - 2 Televizní rozvody STA

SO 02 - 3 - objekt garáže

SO 01 - 4 - 3 - vzduchotechnika

SO 02 - 2 - objekt skladu zahradní techniky

SO 01 - 4 - 4 - elektroinstalace

SO 02 - 1 - objekt zahradního altánu
SO 02 - oplocení areálu
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TypKód Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]Popis

STA
STA
STA

STA

STA
STA
STA

26

20
21
22

23

25

99
205 216,00169 600,00

4 219 305,913 487 029,68

81 964,1967 739,00
221 520,00 268 039,20

348 286,40287 840,00

344 618,89284 809,00

253 036,43209 121,02demolice objektů
přípravné práce - kácení stromů
vedlejší a ostatní náklady stavby

SO 05 - 2 - 2 - stromy
SO 05 - 2 - 1 - trávníky

SO 05 - 2 - 3 - keře a trvalky
SO 06 - 1 - jezírko a vodní prvek - tlakové 
podhladinové zapojení
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 14.01.2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 41327331
DIČ: CZ41327331

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 56 356 717,78

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 56 356 717,78 15,00% 8 453 507,67

Cena s DPH v CZK 64 810 225,45

DZR-R_4 - 05.01.2022

1 - SO 01 - vlastní objekt

ISTAR, spol. s r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 14.01.2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: ISTAR, spol. s r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 56 356 717,78

HSV - Práce a dodávky HSV 24 811 566,89

    1 - Zemní práce 900 301,56

    2 - Zakládání 1 029 940,80

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 4 677 446,26

    4 - Vodorovné konstrukce 4 464 384,50

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 8 454 082,05

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 324 284,44

    997 - Přesun sutě 2 289 123,20

    998 - Přesun hmot 672 004,08

PSV - Práce a dodávky PSV 28 230 150,89

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 789 020,27

    712 - Povlakové krytiny 1 138 534,44

    713 - Izolace tepelné 971 392,92

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 3 850,00

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 12 100,00

    751 - Vzduchotechnika 22 500,00

    761 - Konstrukce prosvětlovací 162 894,00

    762 - Konstrukce tesařské 2 256 207,22

    763 - Konstrukce suché výstavby 1 515 020,72

    764 - Konstrukce klempířské 398 648,00

    765 - Krytina skládaná 36 537,50

    766 - Konstrukce truhlářské 5 460 978,20

    767 - Konstrukce zámečnické 9 338 531,02

    771 - Podlahy z dlaždic 24 241,25

    776 - Podlahy povlakové 2 848 396,13

    777 - Podlahy lité 95 193,70

    781 - Dokončovací práce - obklady 1 398 075,89

    783 - Dokončovací práce - nátěry 208 121,76

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 496 666,17

    786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy 180 791,70

    787 - Dokončovací práce - zasklívání 51 450,00

    801 - Ostatní konstrukce a práce 45 000,00

    991 - požární vybavení objektu 100 000,00

    D1 - Atypický nábytek 676 000,00

M - Práce a dodávky M 3 240 000,00

    33-M - Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh 3 240 000,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 75 000,00

Ostatní - Ostatní 0,00

    77 - 1 - pomocné výpočty 0,00

1 - SO 01 - vlastní objekt

DZR-R_4 - 05.01.2022
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 14.01.2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: ISTAR, spol. s r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 56 356 717,78

D HSV Práce a dodávky HSV 24 811 566,89

D 1 Zemní práce 900 301,56

1 K 129911121
Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách ručně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m 
nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého neprokládaného

m3 10,000 2 500,00 25 000,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/129911121

VV odhad pro relizace základů přístavby
VV 10,00 10,000
VV Součet 10,000

2 K 132251253
Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3

m3 231,929 250,00 57 982,25 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132251253

VV venkovní strana - u výtahu v suterenu
VV (0,90+1,50)/2*3,20*(1,20+13,81+1,20+0,75+5,05+0,50+5,025+0,75)*2 217,229
VV rozšíření pro lapol
VV 3,50*1,20*3,50 14,700
VV základové konstrukce přístavby
VV (2,003+2,575*3+4,30*2+4,16+0,75+1,37)*0,90*(1,20
VV Součet 231,929

3 K 132254101
Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3

m3 24,652 800,00 19 721,60 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132254101

VV základové konstrukce rampy
VV (1,67*0,375+1,205*0,30+1,60*0,375+2,875*0,60)*1,15 3,810
VV základové konstrukce přístavby
VV (5,53*0,50+(1,14+0,50+0,635)*0,75+3,70*0,50+17,50*0,50+4,30*0,50/2)*0,50*1,20 9,688
VV únikové schodiště
VV (4,191+(0,80+0,50+0,75)*2+2,10+0,65+0,90+0,47+0,20)*0,50*1,20 7,567
VV 2,00*0,50*1,20 1,200
VV (2,60+1,379)*0,50*1,20 2,387
VV Součet 24,652

4 K 132311401
Hloubená vykopávka pod základy ručně s přehozením výkopku na vzdálenost 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4

m3 18,799 1 800,00 33 838,20 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132311401

VV prohloubení základových pasů v suterenu
VV (0,40+4,975+0,75+5,05+0,50+5,25+0,75+4,975+0,40)*0,75*(3,85-3,35+0,25) 12,966
VV (4,00+1,25)*0,50*(3,85-3,35+0,25) 1,969
VV výtah v suterenu
VV (3,00+3,90)*0,40*(4,30-2,70-0,20) 3,864
VV Součet 18,799

5 K 133251101 Hloubení nezapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3 m3 12,647 800,00 10 117,60 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/133251101

VV základové patky
VV 0,75*0,75*1,65 0,928
VV 3,20*0,50*1,65*2 5,280
VV 2,575*0,50*1,05*3 4,056
VV 0,75*0,75*1,05*3 1,772
VV (0,802+0,75)/2*0,75*1,05 0,611
VV Součet 12,647

6 K 139751101 Vykopávka v uzavřených prostorech ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 193,626 1 200,00 232 351,20 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/139751101

VV x.04 - konstrukce pod úrovní podlahy - dojezdy a pod
VV suteren
VV ((3,20+0,60)*(3,90+0,60)+(3,60+1,10)*(3,90+1,10))/2*(4,30-2,70-0,20) 28,420
VV x.04 - konstrukce pod úrovní podlahy suterenu
VV 73,20*(0,45-0,20) 18,300
VV pro konstrukce podlahy
VV ((5,00+5,25)*4,975)*(3,65-2,60-0,20) 43,345
VV výkop pro základové pasy
VV na - 3,45
VV (5,05+5,25+3,40+2,975+1,00)*0,70*(3,65-3,05) 7,424
VV na - 4,05
VV (5,02+5,05)*0,50*(4,25-3,65) 3,021
VV pro prohloubení základových pasů
VV (0,50+4,975+5,05+5,25+4,975+0,50)*0,60*0,50 6,375
VV (4,00+1,25)*0,60*0,50 1,575
VV základ pod  techologii v suterenu
VV 2,60*1,10*(4,10-3,45+0,25) 2,574
VV hlavní výtah
VV (6,875+5,665+6,755)*0,75*0,65 9,406
VV 1,00*1,00*0,65 0,650
VV pro hlavní výtah
VV (5,20*5,00*(1,75-0,20)+5,20*0,60/2)*(1,750-0,20) 64,883
VV schodiště g - g
VV (2,69+0,20)*(2,50+0,20)*(0,75+0,10) 6,633
VV prohloubení pasů
VV (2,65*2+1,50)*0,60*0,25 1,020

DZR-R_4 - 05.01.2022

1 - SO 01 - vlastní objekt
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 193,626

7 K 162751117
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 
do 10 000 m

m3 411,141 200,00 82 228,20 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751117

VV na skládku
VV 231,929+24,652+18,799+12,647+193,626 481,653
VV odpočet
VV -70,512 -70,512
VV Součet 411,141

8 K 162751157
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 9 000 
do 10 000 m

m3 10,000 200,00 2 000,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751157

VV beton ze základů
VV 10,00 10,000
VV Součet 10,000

9 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného 
tvaru

m3 421,141 10,00 4 211,41 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171251201

VV 411,141+10,00 421,141
VV Součet 421,141

10 M 94620001 poplatek za uložení stavebního odpadu zeminy a kamení  zatříděného kódem 17 05 04 t 740,054 250,00 185 013,50 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/94620001

VV 411,141*1,80 740,054
VV Součet 740,054

11 M 94620002 poplatek za uložení stavebního odpadu betonového zatříděného kódem 17 01 01 t 20,000 350,00 7 000,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/94620002

VV 10,00*2,00 20,000
VV Součet 20,000

12 K 174111101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo 
kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 220,615 235,78 52 016,60 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/174111101

VV kolem suterenu - dle výkopu
VV venkovní strana - u výtahu v suterenu
VV (0,90+1,50)/2*3,20*(1,20+13,81+1,20+0,75+5,05+0,50+5,025+0,75)*2 217,229
VV pod schodiště - řez G
VV (0,90*0,75+1,10*0,75/2)*1,50 1,631
VV (2,65*2+2,50)*(0,20+0,40)/2*0,75 1,755
VV Součet 220,615

13 M 58343810 kamenivo drcené hrubé frakce 4/8 t 441,230 380,00 167 667,40 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/58343810

VV spc
VV 220,615*2,00 441,230
VV Součet 441,230

14 K 174111102
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním v uzavřených 
prostorách s urovnáním povrchu zásypu

m3 70,512 300,00 21 153,60 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/174111102

VV zpětný zýsyp kolem pasů v suterenu
VV pro prohloubení základových pasů
VV (0,50+4,975+5,05+5,25+4,975+0,50)*0,60*0,50 6,375
VV (4,00+1,25)*0,60*0,50 1,575
VV výkop pro základové pasy
VV na - 3,45
VV (5,05+5,25+3,40+2,975+1,00)*0,50*0,20 1,768
VV na - 4,05
VV (5,02+5,05)*0,50*0,20 1,007
VV kolem dojezdu výtahu v suterenu
VV výkop
VV 28,42 28,420
VV šachta
VV -3,90*3,00*(4,30-2,70-0,20) -16,380
VV hlavní výtah
VV výkop
VV 64,883 64,883
VV šachta
VV -3,60*3,40*1,40 -17,136
VV Součet 70,512

D 2 Zakládání 1 029 940,80

15 K 271532212 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm m3 26,870 1 300,00 34 931,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/271532212

VV pod základové pasy v suterenu
VV na - 3,35
VV (5,05+5,25+3,40+2,975+1,00)*0,70*0,15 1,856
VV na - 3,95
VV (5,02+5,05)*0,50*0,15 0,755
VV (0,40+4,975+0,75+5,05+0,50+5,25+0,75+4,975+0,40)*0,75*0,15 2,593
VV (4,00+1,25)*0,50*0,15 0,394
VV technologie v suterenu
VV 2,60*1,10*0,15 0,429
VV pod dojezd v suterenu
VV 3,90*3,00*0,15 1,755
VV základové patky
VV 0,75*0,75*0,15*4 0,338
VV 3,20*0,50*0,15*2 0,480
VV 2,575*0,50*0,15*3 0,579
VV (0,802+0,75)/2*0,75*0,15 0,087
VV základové konstrukce rampy
VV (1,67*0,375+1,205*0,30+1,60*0,375+2,875*0,60)*0,15 0,497
VV základové konstrukce přístavby
VV (5,53*0,50+(1,14+0,50+0,635)*0,75+3,70*0,50+17,50*0,50+4,30*0,50/2)*0,50*(1,05-0,15) 7,266
VV (2,003+2,575*3+4,30*2+4,16+0,75+1,37)*0,90*0,15 3,322
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV únikové schidiště
VV (4,191+(0,80+0,50+0,75)*2+2,10+0,65+0,90+0,47+0,20)*0,50*0,15 0,946
VV 2,00*0,50*0,15 0,150
VV (2,60+1,379)*0,50*0,15 0,298
VV hlavní výtah
VV (6,875+5,665+6,755)*0,75*0,15 2,171
VV 1,00*1,00*0,15 0,150
VV hlavní výtah
VV 3,70*3,95*0,15 2,192
VV pasy schodiště řez G
VV (2,65*2+1,50)*0,60*0,15 0,612
VV Součet 26,870

16 K 273321411 Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 6,533 3 150,00 20 578,95 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/273321411

VV dojezd výtahu v suterenu
VV 3,00*3,90*0,25 2,925
VV hlavní výtah
VV 3,70*3,90*0,25 3,608
VV Součet 6,533

17 K 273351121 Bednění základů desek zřízení m2 8,730 550,00 4 801,50 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/273351121

VV dojezd výtahu v suterenu
VV (3,00+3,90)*2*0,30 4,140
VV hlavní výtah
VV (3,70+3,95)*2*0,30 4,590
VV Součet 8,730

18 K 273351122 Bednění základů desek odstranění m2 8,730 150,00 1 309,50 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/273351122

VV dle bednění
VV 8,73 8,730
VV Součet 8,730

19 K 273361821 Výztuž základů desek z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 0,789 43 000,00 33 927,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/273361821

VV dojezd výtahu v suterenu
VV 3,00*3,90*0,25*0,12 0,351
VV hlavní výtah
VV 3,70*3,95*0,25*0,12 0,438
VV Součet 0,789

20 K 274313611 Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20 m3 34,133 3 150,00 107 518,95 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/274313611

VV základové konstrukce rampy
VV (1,67*0,375+1,205*0,30+1,60*0,375+2,875*0,60)*1,00 3,313
VV základové konstrukce přístavby
VV (5,53*0,50+(1,14+0,50+0,635)*0,75+3,70*0,50+17,50*0,50+4,30*0,50/2)*0,50*(1,05-0,15) 7,266
VV únikové schodiště
VV (4,191+(0,80+0,50+0,75)*2+2,10+0,65+0,90+0,47+0,20)*0,50*(1,05-0,15) 5,675
VV 2,00*0,50*(1,30-0,40) 0,900
VV (2,60+1,379)*0,50*(1,55-0,65) 1,791
VV hlavní výtah
VV (6,875+5,665+6,755)*0,75*(0,80-0,30) 7,236
VV 1,00*1,00*(0,80-0,30) 0,500
VV pas
VV 6,25*0,60*0,80 3,000
VV do výkopu
VV 29,681*0,15 4,452
VV Součet 34,133

21 K 274321411 Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 17,483 3 150,00 55 071,45 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/274321411

VV základový pas - budova B
VV 25,90*0,90*0,75 17,483
VV Součet 17,483

22 K 274351121 Bednění základů pasů rovné zřízení m2 82,548 550,00 45 401,40 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/274351121

VV základové konstrukce rampy
VV (1,67+1,205+1,60+2,875)*1,00*2 14,700
VV základové konstrukce přístavby
VV (5,53*0,50+(1,14+0,50+0,635)*0,75+3,70*0,50+17,50*0,50+4,30*0,50/2)*0,50*(1,05-0,15) 7,266
VV (2,003+2,575*3+4,30*2+4,16+0,75+1,37)*2*0,70 34,451
VV únikové scoidiště
VV (4,191+(0,80+0,50+0,75)*2+2,10+0,65+0,90+0,47+0,20)*2*0,30 7,567
VV (2,00+2,60+1,379)*2*0,30 3,587
VV hlavní výtah
VV (6,875+5,665+6,755)*2*0,30 11,577
VV 1,00*3*0,30 0,900
VV pas
VV 6,25*0,20*2 2,500
VV Součet 82,548

23 K 274351122 Bednění základů pasů rovné odstranění m2 82,548 150,00 12 382,20 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/274351122

VV dle bednění
VV 82,548 82,548
VV Součet 82,548

24 K 274361821 Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 0,712 43 000,00 30 616,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/274361821

VV výztuž základového pasu - budova B - dle výpisu
VV 678,00*0,001*1,05 0,712
VV Součet 0,712

25 K 275321411 Základy z betonu železového (bez výztuže) patky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 21,902 3 150,00 68 991,30 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/275321411

VV základové patky
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VV 0,75*0,75*(1,65-0,15) 0,844
VV 3,20*0,50*(1,65-0,15)*2 4,800
VV 2,575*0,50*(1,05-0,15)*3 3,476
VV 0,75*0,75*(1,05-0,15) 0,506
VV 0,75*0,75*(1,90-0,90) 0,563
VV 0,75*0,75*(2,00-1,10) 0,506
VV (0,802+0,75)/2*0,75*(2,20-1,30) 0,524
VV do výkopu
VV 11,219*0,15 1,683
VV po mikropilotách - doplnění základů
VV (1,50+1,00)*2*1,50*0,30*4 9,000
VV Součet 21,902

26 K 275351121 Bednění základů patek zřízení m2 40,576 500,00 20 288,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/275351121

VV záklasdové patky
VV základové patky
VV (0,75+0,75)*2*0,30*4 3,600
VV (3,20+0,50)*2*0,30*2 4,440
VV (2,575+0,50)*2*0,30 1,845
VV (0,802+0,75*2)*0,30 0,691
VV doplnění po mikropilotách
VV (1,50+1,00)*2*1,50*4 30,000
VV Součet 40,576

27 K 275351122 Bednění základů patek odstranění m2 40,576 100,00 4 057,60 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/275351122

VV dle bednění
VV 40,576 40,576
VV Součet 40,576

28 K 275361821 Výztuž základů patek z betonářské oceli 10 505 (R) t 1,290 43 000,00 55 470,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/275361821

VV patky
VV 12,902*0,10 1,290
VV Součet 1,290

29 K 278381543
Základy pod stroje nebo technologická zařízení z betonu s bedněním, odbedněním, bez úpravy povrchu z 
betonu prostého objemu souvislé základové konstrukce do 5 m3 tř. C 20/25, složitosti III

m3 1,859 5 500,00 10 224,50 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/278381543

VV základ pod technologii v suterenu
VV 2,60*1,10*(4,10-3,45) 1,859
VV Součet 1,859

30 K 279113144
Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy 
C 20/25, tloušťky zdiva přes 250 do 300 mm

m2 5,035 1 650,00 8 307,75 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/279113144

VV na - 4,05
VV (5,02+5,05)*0,50 5,035
VV Součet 5,035

31 K 279113145
Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy 
C 20/25, tloušťky zdiva přes 300 do 400 mm

m2 27,375 1 900,00 52 012,50 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/279113145

VV dojezd výtahu v suterenu
VV (2,20+3,90*2)*1,00 10,000
VV hlavní výtah
VV (3,65+2,60)*2*1,00 12,500
VV schodiště řez G
VV (2,50*2+1,50)*0,75 4,875
VV Součet 27,375

32 K 279113146
Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy 
C 20/25, tloušťky zdiva přes 400 do 500 mm

m2 8,838 2 400,00 21 211,20 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/279113146

VV na - 3,45
VV (5,05+5,25+3,40+2,975+1,00)*0,50 8,838
VV Součet 8,838

33 K 279232513
Postupná podezdívka základového zdiva jakékoliv tloušťky, bez výkopu a zapažení na maltu cementovou 
cihlami betonovými

m3 13,821 7 000,00 96 747,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/279232513

VV prohloubení základových pasů v suterenu
VV (0,40+4,975+0,75+5,05+0,50+5,25+0,75+4,975+0,40)*0,75*(3,85-3,35) 8,644
VV (4,00+1,25)*0,50*(3,85-3,35) 1,313
VV výtah v suterenu
VV (3,00+3,90)*0,40*(4,30-2,70-0,20) 3,864
VV Součet 13,821

34 K 279361821
Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo 
žebrových, včetně výztuže jejich žeber z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t 1,351 43 000,00 58 093,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/279361821

VV do bednících tvárnic
VV 5,035*0,30*0,08 0,121
VV 8,838*0,50*0,08 0,354
VV 27,375*0,40*0,08 0,876
VV Součet 1,351

35 K 28111 - x 1 mikropiloty - kompletní provedení m 48,000 6 000,00 288 000,00
VV u stávajících základů
VV 2*8*3,00 48,000
VV Součet 48,000

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 4 677 446,26

36 K 310237251
Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,09 m2 do 0,25 m2, ve zdi tl. přes 300 
do 450 mm

kus 10,000 500,00 5 000,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/310237251

VV dozdívka parapetů v 1. patře
VV 10 10,000
VV Součet 10,000

37 K 310238211
Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,25 m2 do 1 m2 na maltu 
vápenocementovou

m3 7,786 5 500,00 42 823,00 CS ÚRS 2021 02
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/310238211

VV zazdívky v suterenu
VV m 0110
VV 0,40*2,10*0,30 0,252
VV okna
VV 0,90*0,90*0,45*5 1,823
VV 0,60*0,90*0,45 0,243
VV zazdívky v přízemí
VV m 0,52, 062
VV (0,90*0,90*2+1,20*0,90)*0,45 1,215
VV zazdívky v 1. patře
VV m 136, 137, 140, 142
VV 0,60*0,90*0,45*4 0,972
VV m 107
VV 0,60*0,90*0,45*9 2,187
VV m 152, 153 131, 133
VV 0,90*0,90*0,45*3 1,094
VV Součet 7,786

38 K 310239211
Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 1 m2 do 4 m2 na maltu 
vápenocementovou

m3 15,571 5 500,00 85 640,50 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/310239211

VV zazdívky v suterenu
VV m 0109 - 0107
VV 1,10*2,10*0,30 0,693
VV zazdívky otvorů v přízemí
VV m 060, 058, 013
VV 1,20*1,50*0,45*3 2,430
VV m 004
VV 1,20*1,50*0,45*2 1,620
VV m 0,62, 0,56, 0,57
VV 1,10*2,10*0,45*2 2,079
VV 1,80*2,10*0,45 1,701
VV m 0,48
VV (3,00*1,50-1,15*1,25)*0,45 1,378
VV m 0,27, 032
VV 1,20*1,50*0,45*2 1,620
VV zazdívky v patře
VV m 107
VV 1,20*1,50*0,45*3 2,430
VV m 103, 133
VV 1,20*1,50*0,45*2 1,620
VV Součet 15,571

39 K 311113133
Nadzákladové zdi z tvárnic ztraceného bednění hladkých, včetně výplně z betonu třídy C 16/20, tloušťky zdiva 
přes 200 do 250 mm

m2 59,915 1 400,00 83 881,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/311113133

VV lapol
VV (2,50+0,90)*2*5 34,000
VV schodiště
VV (2,525+1,60+1,15+3,60)*(2,35+0,57) 25,915
VV Součet 59,915

40 K 311234031
Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných nebroušených klasických spojených na pero a drážku na maltu M5, 
pevnost cihel do P10, tl. zdiva 240 mm

m2 719,932 1 300,00 935 911,60 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/311234031

VV zdivo suterenu 
VV m 0111, 0104, - 0109, 0108
VV (5,50+0,30+2,20+0,15+0,55)*2,55 22,185
VV m 0111 - 0104
VV 3,865*2,55 9,856
VV odpočet
VV -1,10*2,10 -2,310
VV m 0108, 0106 - 0104
VV (2,20+0,15+0,45)*2,55 7,140
VV odpočet
VV -1,60*2,18 -3,488
VV zdivo přízemí
VV m 004, 065 - 058, 061 054 
VV (0,85+0,125+2,20+3,45+0,15+1,50)*3,35 27,721
VV odpočet
VV -1,20*2,97 -3,564
VV m 051, 006 - 004
VV 3,735*3,35 12,512
VV odpočet
VV -1,155*2,97 -3,430
VV -1,755*2,97 -5,212
VV m 046, 044 - 003
VV 4,49*3,35 15,042
VV m 005 - 003
VV (2,50+2,48)*3,35 16,683
VV m 003 - 002, 020
VV (2,18+0,25+3,97)*3,35 21,440
VV odpočet
VV -1,20*2,00 -2,400
VV m 021 - 002
VV 1,50*3,35 5,025
VV zdivo 1. patra
VV m 110, 111 - 101, 130, 129
VV (1,55+5,88+0,20+2,37+1,80)*2,75 32,450
VV odpočet
VV -1,55*2,15 -3,333
VV m 103 - 131, 102, 160, 159
VV (6,575+3,51+2,00)*2,75 33,234
VV odpočet
VV -1,30*2,05 -2,665
VV m 103 - 153, 159
VV (4,465+1,715+1,40)*2,75 20,845
VV odpočet
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VV 1,715*2,4 4,116
VV m 109, 104 - 143
VV (8,95+0,15)*3,25 29,575
VV m 106 - 109
VV (015+2,20)*2,75 47,300
VV odpočet
VV -1,62*2,18 -3,532
VV zdivo 2., patra
VV obvodové zdivo

VV
(41,55+45,62+1,60+5,83+0,20+2,37+1,60+25,12+4,56+0,60+4,85+4,03+3,00+4,50+3,00+4,50+3,00+4,50+1,125+4,78+11,60)*2
,75

489,321

VV odpočet
VV -1,15*1,30*22 -32,890
VV -1,50*3,57 -5,355
VV -1,10*2,00 -2,200
VV -2,25*2,15*7 -33,863
VV -(2,89+2,30)*2,15 -11,159
VV -1,25*1,30 -1,625
VV -2,355*2,15 -5,063
VV -2,55*2,15*6 -32,895
VV -1,25*2,15 -2,688
VV odpočet tl 440 mm
VV -(1,13+1,20*6+0,45)*2,75 -24,145
VV středové zdivo
VV m 209 - 206
VV (0,455+1,60+0,295)*2,75 6,463
VV odpočet
VV -1,60*2,28 -3,648
VV m 243 - 209, 204
VV (0,150+8,95)*2,75 25,025
VV m 205 - 252, 231, 202
VV (6,575+4,465+1,50+0,100+1,23+1,445+0,25)*2,75 42,804
VV odpočet
VV -1,20*2,00 -2,400
VV -1,50*2,40 -3,600
VV výtahové šachty
VV (2,90+2,85)*2*(1,55+0,25) 20,700
VV (3,55+2,55)*2*(1,55+0,25) 21,960
VV Součet 719,932

41 K 311237141
Zdivo jednovrstvé tepelně izolační z cihel děrovaných broušených na tenkovrstvou maltu, součinitel prostupu 
tepla U přes 0,18 do 0,22, tl. zdiva 440 mm

m2 155,636 2 150,00 334 617,40 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/311237141

VV zdivo přízemí
VV (0,45+15,305+3,35*2-0,45*2)*3,32 71,563
VV odpočet otvorů
VV -2,25*2,75*4 -24,750
VV zdivo 1. patra
VV (25,17+4,17)*2,75 80,685
VV (2,00+1,15+2,00+1,00+5,045)*3,75 41,981
VV odpočet otvorů
VV -2,25*2,15*7 -33,863
VV -1,15*1,25*2 -2,875
VV -1,00*1,25*1 -1,250
VV zdivo 2. np
VV (1,13+1,20*6+0,45)*2,75 24,145
VV Součet 155,636

42 K 311272031
Zdivo z pórobetonových tvárnic na tenké maltové lože, tl. zdiva 200 mm pevnost tvárnic přes P2 do P4, 
objemová hmotnost přes 450 do 600 kg/m3 hladkých

m2 14,714 1 200,00 17 656,80 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/311272031

VV 1. patro
VV m 155 - 134
VV (0,125+1,25+0,15)*2,75 4,194
VV m 154 - 153
VV (0,125+0,90+0,125)*2,75 3,163
VV 2. patro
VV m 254 - 234
VV (0,125+1,25+0,15)*2,75 4,194
VV m 252 - 253
VV (0,125+0,90+0,125)*2,75 3,163
VV Součet 14,714

43 K 311321511 Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) nosné bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 20/25 m3 16,153 3 200,00 51 689,60 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/311321511

VV schodišťová stěna Z - výztuž započítána ve schodišti
VV 3,10*(5,95+2,85*0,10)*0,20 3,866
VV schodišťová stěna Z 
VV 3,85*(6,20+2,65)*(0,31+0,25)/2 9,540
VV 3,35*(10,30-6,20)*0,20 2,747
VV Součet 16,153

44 K 311351121 Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu zřízení m2 143,062 550,00 78 684,10 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/311351121

VV schodišťová stěna Z - výztuž započítána ve schodišti
VV (3,10+0,20)*2*(5,95+2,85*0,10) 41,151
VV schodišťová stěna Z 
VV 3,85*(6,20+2,65)*2+(0,31+0,25)*(6,20+2,65) 73,101
VV 3,35*(10,30-6,20+0,20)*2 28,810
VV Součet 143,062

45 K 311351122 Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu odstranění m2 143,062 150,00 21 459,30 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/311351122

VV dle bednění
VV 143,062 143,062
VV Součet 143,062

46 K 311361821
Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské 
oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t 1,470 43 000,00 63 210,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/311361821
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VV lapol
VV (2,50+0,90)*2*5*0,25*0,08 0,680
VV schodišťová stěna - dle výpisu
VV 251,75*0,001*1,08 0,272
VV schodiště
VV (2,525+1,60+1,15+3,60)*(2,35+0,57)*0,25*0,08 0,518
VV Součet 1,470

47 K 311362021
Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých ze svařovaných 
sítí z drátů typu KARI

t 0,564 43 000,00 24 252,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/311362021

VV schodišťová stěna dle výpisu
VV 522,418*0,001*1,08 0,564
VV Součet 0,564

48 K 317142422
Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 100 mm, 
délky překladu přes 1000 do 1250 mm

kus 28,000 540,00 15 120,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/317142422

VV 1. patro
VV 10+4 14,000
VV 2. patro
VV 12+2 14,000
VV Součet 28,000

49 K 317142424
Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 100 mm, 
délky překladu přes 1250 do 1500 mm

kus 4,000 590,00 2 360,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/317142424

VV 1. patro
VV 2 2,000
VV 2. patro
VV 2 2,000
VV Součet 4,000

50 K 317142430
Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 125 mm, 
délky překladu do 1000 mm

kus 2,000 420,00 840,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/317142430

VV 1. patro
VV 1 1,000
VV 2. patro
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

51 K 317142432
Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 125 mm, 
délky překladu přes 1000 do 1250 mm

kus 22,000 620,00 13 640,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/317142432

VV 1. patro
VV 9+2 11,000
VV 2. patro
VV 10+1 11,000
VV Součet 22,000

52 K 317142434
Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 125 mm, 
délky překladu přes 1250 do 1500 mm

kus 2,000 690,00 1 380,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/317142434

VV 1. patro
VV 1 1,000
VV 2. patro
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

53 K 317142442
Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 150 mm, 
délky překladu přes 1000 do 1250 mm

kus 4,000 730,00 2 920,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/317142442

VV 1. patro
VV 2 2,000
VV 2. patro
VV 2 2,000
VV Součet 4,000

54 K 317142446
Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 150 mm, 
délky překladu přes 1500 do 2000 mm

kus 26,000 1 080,00 28 080,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/317142446

VV 1. patro
VV 13 13,000
VV 2. patro
VV 13 13,000
VV Součet 26,000

55 K 317168011 Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 115 mm, délky 1000 mm kus 2,000 240,00 480,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/317168011

VV přízemí
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

56 K 317168012 Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 115 mm, délky 1250 mm kus 13,000 320,00 4 160,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/317168012

VV přízemí
VV 13 13,000
VV Součet 13,000

57 K 317168013 Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 115 mm, délky 1500 mm kus 2,000 370,00 740,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/317168013

VV 1. patro
VV 1 1,000
VV 2. patro
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

58 K 317168014 Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 115 mm, délky 1750 mm kus 2,000 420,00 840,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/317168014

VV 2. patro
VV 1 1,000
VV 1. patro
VV 1 1,000
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VV Součet 2,000

59 K 317168022 Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 145 mm, délky 1250 mm kus 9,000 360,00 3 240,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/317168022

VV překlady v suterenu
VV 2 2,000
VV přízemi
VV 7 7,000
VV Součet 9,000

60 K 317168023 Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 145 mm, délky 1500 mm kus 2,000 400,00 800,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/317168023

VV přízemí
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

61 K 317168027 Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 145 mm, délky 2500 mm kus 1,000 660,00 660,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/317168027

VV přízemí
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

62 K 317168053 Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1500 mm kus 87,000 500,00 43 500,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/317168053

VV zdivo v přízemí
VV 2*3 6,000
VV 1. patro
VV 3*4 12,000
VV 2. patro
VV 3*23 69,000
VV Součet 87,000

63 K 317168054 Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1750 mm kus 9,000 620,00 5 580,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/317168054

VV zdivo v přízemí
VV 3 3,000
VV 2. patro
VV 3*2 6,000
VV Součet 9,000

64 K 317168055 Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 2000 mm kus 3,000 780,00 2 340,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/317168055

VV 2. patro
VV 3 3,000
VV Součet 3,000

65 K 317168057 Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 2500 mm kus 23,000 1 120,00 25 760,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/317168057

VV okna v přízemí m 026, 028, 029
VV 4*4 16,000
VV 1. patro - 120, 121, 123, 124, 126, 127, 129
VV 7*1 7,000
VV Součet 23,000

66 K 317168058 Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 2750 mm kus 3,000 1 200,00 3 600,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/317168058

VV 1. patro
VV 3 3,000
VV Součet 3,000

67 K 317168059 Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 3000 mm kus 18,000 1 280,00 23 040,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/317168059

VV 1. patro
VV 6*3 18,000
VV Součet 18,000

68 K 317234410 Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou m3 8,993 5 500,00 49 461,50 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/317234410

VV překlady v suterenu
VV I 120
VV (1,50+1,30*2)*0,30*0,12 0,148
VV I 140
VV 1,50*5*0,45*0,14 0,473
VV 1,40*0,30*0,14 0,059
VV I 180
VV 2,00*0,30*0,18 0,108
VV překlady v přízemí
VV I 120
VV (1,30*7+1,00+1,45*4+1,40)*0,45*0,12 0,934
VV 1,30*2*0,30*0,12 0,094
VV I 140
VV 2,10*0,30*0,14 0,088
VV I 160
VV (1,80*5+1,55*4)*0,45*0,16 1,094
VV I 180
VV 2,00*0,30*0,18 0,108
VV I 200
VV 2,00*0,45*0,20 0,180
VV překlady v1. patře
VV I 120
VV (1,45*10+1,50*11)*0,45*0,12 1,674
VV I 140
VV 2,60*0,45*0,14*7 1,147
VV I 180
VV 2,00*0,30*0,18 0,108
VV I 200
VV (1,60+2,75+3,00*6)*0,30*0,20 1,341
VV překlady ve 2. patře
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VV (3,00*7+2,60*7+1,85)*0,25*0,14 1,437
VV Součet 8,993

69 K 317941121
Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 
120 mm

t 0,029 8 500,00 246,50 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/317941121

VV překlady v suterenu na nové zdivo
VV I 120
VV 1,30*2*11,10*0,001 0,029
VV Součet 0,029

70 M 13010714 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 120 t 0,031 36 600,00 1 134,60 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/13010714

VV spc
VV překlady v suterenu na nové zdivo
VV I 120
VV 1,30*2*11,10*0,001*1,08 0,031
VV Součet 0,031

71 K 317941123
Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky 
do 220 mm

t 1,912 8 500,00 16 252,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/317941123

VV překlady v sutrenu - na nové zdivo
VV I 140
VV 1,40*2*14,30*0,001 0,040
VV přízemí
VV I 140
VV 2,60*2*7*14,30*0,001 0,521
VV I 180
VV 2,00*2*21,90*0,001 0,088
VV 1. np
VV 2,00*2*21,90*0,001 0,088
VV 2. np
VV I 140
VV 3,00*2*7*14,30*0,001 0,601
VV 2,60*2*7*14,30*0,001 0,521
VV 1,85*2*14,30*0,001 0,053
VV Součet 1,912

72 M 13010716 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 140 t 1,873 36 800,00 68 926,40 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/13010716

VV spc
VV překlady v sutrenu - na nové zdivo
VV I 140
VV 1,40*2*14,30*0,001*1,08 0,043
VV 1. patro
VV I 140
VV 2,60*2*7*14,30*0,001*1,08 0,562
VV 2. np
VV I 140
VV 3,00*2*7*14,30*0,001*1,08 0,649
VV 2,60*2*7*14,30*0,001*1,08 0,562
VV 1,85*2*14,30*0,001*1,08 0,057
VV Součet 1,873

73 M 13010720 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 180 t 0,095 36 900,00 3 505,50 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/13010720

VV spc
VV překlady v sutrenu - na nové zdivo
VV I 180
VV 2,00*2*21,90*0,001*1,08 0,095
VV Součet 0,095

74 K 317944321 Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav do č. 12 t 1,192 48 000,00 57 216,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/317944321

VV překlady v suterenu - původní zdivo
VV I 120
VV (1,50*2+1,30*2)*11,10*0,001 0,062
VV překlady v přízemí - původní zdivo
VV I 120
VV (1,30*9+1,00*1+1,45*4+1,40*1)*2*11,10*0,001 0,442
VV překlady v 1. patře - původní zdivo
VV I 120
VV (1,45*2*10+1,50*2*11)*11,10*0,001 0,688
VV Součet 1,192

75 K 317944323 Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav č. 14 až 22 t 2,188 48 000,00 105 024,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/317944323

VV překlady v suternu - původní zdivo
VV I 140
VV 1,50*10*14,30*0,001 0,215
VV překlady v přízemí - původní zdivo
VV I 140
VV 2,10*2*14,30*0,001 0,060
VV I 160
VV (1,80*5+1,55*4)*2*17,90*0,001 0,544
VV I 180
VV 2,00*2*21,90*0,001 0,088
VV I 200
VV 2,00*2*26,30*0,001 0,105
VV překlady v 1. patře - původní zdivo
VV I 200
VV (1,60*2+2,75*2+3,00*12)*26,30*0,001 1,176
VV Součet 2,188

76 K 317998115 Izolace tepelná mezi překlady z pěnového polystyrenu výšky 24 cm, tloušťky 100 mm m 10,000 80,00 800,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/317998115

VV okna v přízemí
VV 2,50*4 10,000
VV Součet 10,000
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77 K 319201321
Vyrovnání nerovného povrchu vnitřního i vnějšího zdiva bez odsekání vadných cihel, maltou (s dodáním hmot) tl. 
do 30 mm

m2 391,257 250,00 97 814,25 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/319201321

VV fasáda po oklepání - odhad
VV 782,513*0,50 391,257
VV Součet 391,257

614 K 319202113
Dodatečná izolace zdiva injektáží nízkotlakou metodou silikonovou mikroemulzí, tloušťka zdiva přes 300 do 450 
mm

m 151,719 1 100,00 166 890,90 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/319202113

VV obvodové zdivo
VV 12,26+41,59+45,80+10,26+10,00+14,769+9,04+8,00 151,719
VV Součet 151,719

79 K 330321510
Sloupy, pilíře, táhla, rámové stojky, vzpěry z betonu železového (bez výztuže) bez zvláštních nároků na vliv 
prostředí tř. C 20/25

m3 4,237 3 500,00 14 829,50 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/330321510

VV slloup SL - výztuž zahrnuta u schodiště
VV 0,50*0,50*3,27 0,818
VV sloup průměr 300 mm
VV 3,14159*0,15*0,15*3,17*14 3,137
VV sloup průměr 250 mm
VV 3,14159*0,125*0,125*2,87*2 0,282
VV Součet 4,237

80 K 331351125
Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzepření průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka výšky do 4 m, průřezu přes 
0,16 m2 zřízení

m2 6,540 690,00 4 512,60 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/331351125

VV sloup SL
VV 0,50*4*3,27 6,540
VV Součet 6,540

81 K 331351126
Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzepření průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka výšky do 4 m, průřezu přes 
0,16 m2 odstranění

m2 6,540 150,00 981,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/331351126

VV dle bednění
VV 6,540 6,540
VV Součet 6,540

82 K 332352103
Bednění z papírových trubic sloupů z pohledového betonu svislých nebo šikmých kruhového průřezu, výšky do 4 
m zřízení, průměru přes 200 do 250 mm

m 5,740 1 400,00 8 036,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/332352103

VV sloup průměr 250 mm
VV 2,87*2 5,740
VV Součet 5,740

83 K 332352105
Bednění z papírových trubic sloupů z pohledového betonu svislých nebo šikmých kruhového průřezu, výšky do 4 
m zřízení, průměru přes 250 do 300 mm

m 44,380 1 600,00 71 008,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/332352105

VV sloup průměr 300 mm
VV 3,17*14 44,380
VV Součet 44,380

84 K 332361821
Výztuž sloupů, pilířů, rámových stojek, táhel nebo vzpěr oblých svislých nebo šikmých (odkloněných) z 
betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t 0,701 43 000,00 30 143,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/332361821

VV kulaté sloupy - dle výpisu
VV 649,00*0,001*1,08 0,701
VV Součet 0,701

85 K 341941002
Nosné nebo spojovací svary ocelových doplňkových konstrukcí kromě betonářské oceli, tloušťky svaru přes 10 
do 12 mm

m 120,000 450,00 54 000,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/341941002

VV sváry ocelových výrobků ke stávajícím konstrukcím - odhad
VV 120 120,000
VV Součet 120,000

86 K 342241162
Příčky nebo přizdívky jednoduché z cihel nebo příčkovek pálených na maltu MVC nebo MC plných P7,5 až P15 
dl. 290 mm (290x140x65 mm), tl. o tl. 140 mm

m2 7,268 880,00 6 395,84 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/342241162

VV m 0108 - 0106 
VV 2,85*2,55 7,268
VV Součet 7,268

87 K 342244101
Příčky jednoduché z cihel děrovaných klasických spojených na pero a drážku na maltu M5, pevnost cihel do 
P15, tl. příčky 80 mm

m2 190,065 700,00 133 045,50 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/342244101

VV příčky v přízemí
VV m 052.1 - 052.2, 053
VV 3,675*3,35 12,311
VV odpočet
VV -0,60*2,00 -1,200
VV -0,70*2,00 -1,400
VV m 062 - vzt
VV 2,55*3,35 8,543
VV m 053
VV 1,525*3,35 5,109
VV odpočet
VV -0,60*2,00 -1,200
VV m 004 - 051, vzt
VV (1,955+0,70+0,85)*3,35 11,742
VV odpočet
VV -0,80*2,00 -1,600
VV m 060, 055 - 057
VV (4,90+0,10+2,25+0,30)*3,35 25,293
VV m 061 - 058
VV 3,295*3,35 11,038
VV m 058 - 059, 060
VV 3,65*3,35 12,228
VV odpočet
VV -0,90*2,00 -1,800
VV m 059 - 060
VV 2,594*3,35 8,690
VV odpočet
VV -0,90*2,00 -1,800
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VV m 043 - vzt
VV 0,94*3,35 3,149
VV m 022
VV 1,025*2*3,35*2 13,735
VV odpočet
VV -0,70*2,00*2 -2,800
VV m 021
VV 2,05*3,35 6,868
VV odpočet
VV -0,70*2,00 -1,400
VV m 030 - 031
VV 2,60*3,35 8,710
VV m 031 - 032.1
VV 2,60*3,35 8,710
VV m 032.1 - 032.3.033.2
VV 2,60*3,35 8,710
VV odpočet
VV -0,80*2,00 -1,600
VV m 032.3 - 032.-2
VV (1,525+0,60)*3,35 7,119
VV odpočet
VV -0,60*2,00 -1,200
VV m 033.3 - 033.1
VV 2,825*3,35 9,464
VV odpočet
VV -0,70*2,00 -1,400
VV m 033.2 - 033.1
VV 2,85*3,35 9,548
VV odpočet
VV -0,80*2,00 -1,600
VV m 033.2
VV 2,825*3,35 9,464
VV odpočet
VV -0,80*2,00 -1,600
VV m 020 - 035
VV (2,20+1,16+1,75*2+1,00+1,165)*3,35 30,234
VV Součet 190,065

88 K 342244111
Příčky jednoduché z cihel děrovaných klasických spojených na pero a drážku na maltu M5, pevnost cihel do 
P15, tl. příčky 115 mm

m2 291,071 750,00 218 303,25 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/342244111

VV příčky v suterenu
VV m 0104
VV 0,70*3*2,55 5,355
VV příčky v přízemí
VV m 053, 052.1, 0554 - 056
VV (1,05+0,10+1,05+0,10+1,70+0,125+1,95)*3,35 20,351
VV odpočet
VV -0,60*2,00 -1,200
VV -0,80*2,00*2 -3,200
VV m 059 - 060
VV 2,15*3,35 7,203
VV m 049 - 048
VV 1,75*3,35 5,863
VV m 048, 049 - 047
VV 5,31*3,35 17,789
VV odpočet
VV -0,80*2,00 -1,600
VV -0,60*2,00 -1,200
VV m 047 - 045
VV 4,91*3,35 16,449
VV odpočet
VV -0,80*2,00 -1,600
VV m 0,45 - 0,46
VV 1,753*3,35 5,873
VV odpočet
VV -0,80*2,00 -1,600
VV m 046 - 044
VV (1,567+0,317)*3,35 6,311
VV m 002 , 033.1, 033.3 - 024, 026, 027, 030, 031, 032.1, 032.2
VV (0,15+4,30+0,125+4,30+0,125+3,20+0,125+1,075+0,10+1,00+0,10+3,70+0,10+1,525+0,15+1,925-1,10-0,65)*3,35 67,838
VV odpočet
VV -0,80*2,00*3 -4,800
VV -0,90*2,00*1 -1,800
VV -0,70*2,00*1 -1,400
VV m 024 - 027
VV 2,60*3,35 8,710
VV m 027 - 030
VV 2,60*3,35 8,710
VV m 033.1 - 033.3, 033.2
VV (2,025+3,77)*3,35 19,413
VV m 002 - 028, 026, 033.1
VV (1,50+2,18+0,15+3,65+0,15+3,20+6,25)*3,35 57,218
VV odpočet
VV -0,80*2,00*2 -3,200
VV -3,20*2,25 -7,200
VV m 035 - 003
VV 3,615*3,35 12,110
VV příčky v 1. patře
VV m 103 - vzt
VV (1,60+0,90+1,50)*2,75 11,000
VV m 104 - 109, vzt
VV (3,705+1,0+0,575+0,125)*2,75 14,864
VV odpočet
VV -1,20*2,00 -2,400
VV m 103 - vzt
VV (1,60+0,90)*2,75 6,875
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VV příčky ve 2. patře
VV m 203 - vzt
VV (1,60+0,90+1,50)*2,75 11,000
VV m 204 - 209, vzt
VV (3,705+1,0+0,575+0,125)*2,75 14,864
VV odpočet
VV -1,20*2,00 -2,400
VV m 203 - vzt
VV (1,60+0,90)*2,75 6,875
VV Součet 291,071

89 K 342244121
Příčky jednoduché z cihel děrovaných klasických spojených na pero a drážku na maltu M5, pevnost cihel do 
P15, tl. příčky 140 mm

m2 446,056 800,00 356 844,80 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/342244121

VV příčky v suterenu
VV m 0110 - 0109
VV 5,50*2,95 16,225
VV m 0110 - 0108, 0107
VV 5,30*2,95 15,635
VV odpočet
VV -0,90*2,00 -1,800
VV m 0108 - 0107
VV (4,645+0,45)*2,55 12,992
VV odpočet
VV -0,90*2,00 -1,800
VV m 0108 - 0104
VV (1,20+0,70)*2,55 4,845
VV příčky v přízemí
VV m 062 - 056
VV 3,47*3,35 11,625
VV m 052.2, 053 - vzt, 056
VV (3,675+0,125)*3,35 12,730
VV m 052.2 - 053
VV 2,20*3,35 7,370
VV m 051 - 006
VV 2,85*3,35 9,548
VV m 056 - 004
VV 1,50*3,35 5,025
VV odpočet
VV -0,90*2,00 -1,800
VV m 061 - 060
VV (1,75+0,10)*3,35 6,198
VV m 056 - 004
VV 3,735*3,35 12,512
VV odpočet
VV -1,00*2,00 -2,000
VV m 055 - 060
VV 3,15*3,35 10,553
VV m  042, 063, 064 - 043,050
VV (8,07+0,15+11,055)*3,35 64,571
VV odpočet
VV -1,00*2,00 -2,000
VV -2,00*1,25 -2,500
VV m 064 - 041, 042
VV 6,25*3,35 20,938
VV m 041 - 042
VV 8,07*3,35 27,035
VV m 041, 042, 043 - 040.1, 040.2
VV (3,68+0,15+2,42+0,15+3,20)*3,35 32,160
VV odpočet
VV -0,90*2,00*3 -5,400
VV m 043 - 050, 003
VV (1,50+0,15+4,35+3,20)*3,35 30,820
VV odpočet
VV -1,10*2,00 -2,200
VV m 040,2, 040,1 - 049, 047, 045, 044
VV (1,75+0,125+3,275+0,125+2,625+0,150+1,567)*3,35 32,217
VV odpočet
VV -0,90*2,00*2 -3,600
VV -0,80*2,00*1 -1,600
VV m 045, 044 -  044
VV (2,705+0,125)*3,35 9,481
VV m 003, 005 - 022, 021
VV (1,025*4+0,15)*3,35 14,238
VV m 022, 023- 021, 002
VV (2,65+0,10+1,65+0,10+1,60+0,15+2,15)*3,35 28,140
VV odpočet
VV -0,80*2,00 -1,600
VV -0,90*2,00 -1,800
VV m 021 - 003, 002
VV (3,05+0,25+1,50+1,00)*3,35 19,430
VV odpočet
VV -0,80*2,00 -1,600
VV m 022 - 023
VV 2,05*3,35 6,868
VV m 002, 002 - 024
VV (2,60+0,125)*3,35 9,129
VV m 028 - 026
VV 1,625*3,35 5,444
VV m 026 - 033.1
VV 5,156*3,35 17,273
VV m 032.3 - 032.2
VV (1,025+0,10)*3,35 3,769
VV m 027 - 002
VV 1,10*3,35 3,685
VV příčky v 1. patře
VV m 109 - 106
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 3,10*2,75 8,525
VV m 103 - vzt
VV 1,50*2,75 4,125
VV příčky ve 2. patře
VV m 209 - 206
VV 3,10*2,75 8,525
VV m 203 - vzt
VV 1,50*2,75 4,125
VV Součet 446,056

90 K 342272215
Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka 
příčky 75 mm

m2 70,466 600,00 42 279,60 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/342272215

VV 1. patro
VV m 141 - 107, vzt
VV 2,70*3,25*2 17,550
VV m 107
VV 0,45*2,75*3 3,713
VV 101 - vzt
VV (0,45+0,60)*2,75*2 5,775
VV (1,98+0,50*2)*2,75 8,195
VV 2. patro
VV m 241 - 207, vzt
VV 2,70*3,25*2 17,550
VV m 207
VV 0,45*2,75*3 3,713
VV 201 - vzt
VV (0,45+0,60)*2,75*2 5,775
VV (1,98+0,50*2)*2,75 8,195
VV Součet 70,466

91 K 342272225
Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka 
příčky 100 mm

m2 625,150 650,00 406 347,50 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/342272225

VV 1. patro
VV m 107 - 108
VV 2,00*2,75 5,500
VV odpočet
VV -1,20*2,00 -2,400
VV m 108 - 155  až 159
VV (6,975-2,00+0,10+2,78)*2,75 21,601
VV odpočet
VV -0,80*2,00*2 -3,200
VV -0,90*2,00*1 -1,800
VV m 102 - 101, 120
VV 4,95*2,75 13,613
VV odpočet
VV -1,20*2,00 -2,400
VV m 131 - 132
VV 3,962*2,75 10,896
VV m 132 - 133
VV 3,209*2,75 8,825
VV m 133 - 101
VV (3,097+2,975)*2,75 16,698
VV odpočet
VV -0,90*2,00 -1,800
VV m 122 - 120
VV 2,90*2,75 7,975
VV odpočet
VV -0,90*2,00 -1,800
VV m 122 - 121
VV 2,90*2,75 7,975
VV odpočet
VV -0,90*2,00 -1,800
VV m 125 - 123
VV 2,90*2,75 7,975
VV odpočet
VV -0,90*2,00 -1,800
VV m 125 - 124
VV 2,90*2,75 7,975
VV odpočet
VV -0,90*2,00 -1,800
VV m 128 - 126
VV 1,795*2,75 4,936
VV odpočet
VV -0,90*2,00 -1,800
VV m 128 - 127
VV (3,68+0,75)*2,75 12,183
VV odpočet
VV -0,90*2,00 -1,800
VV m 130 - 129
VV 3,80*2,75 10,450
VV odpočet
VV -0,90*2,00 -1,800
VV dvojité
VV m 120 - 121
VV 3,90*2,75*2 21,450
VV m 121 - 123
VV (3,20+3,90)*2,75*2 39,050
VV m 123 - 1,24
VV 3,90*2,75*2 21,450
VV m 124 - 126
VV (1,795+5,305)*2,75*2 39,050
VV m 126 - 127
VV 5,305*2,75*2 29,178
VV m 127 - 129
VV (3,825+5,265)*2,75*2 49,995
VV 2. patro
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV m 207 - 208
VV 2,00*2,75 5,500
VV odpočet
VV -1,20*2,00 -2,400
VV m 208 - 254  až 258
VV (6,975-2,00+0,10+2,78)*2,75 21,601
VV odpočet
VV -0,80*2,00*2 -3,200
VV -0,90*2,00*1 -1,800
VV m 202 - 201, 220
VV 4,95*2,75 13,613
VV odpočet
VV -1,20*2,00 -2,400
VV m 231 - 232
VV 3,962*2,75 10,896
VV m 232 - 233
VV 3,209*2,75 8,825
VV m 233 - 201
VV (3,097+2,975)*2,75 16,698
VV odpočet
VV -0,90*2,00 -1,800
VV m 222 - 220
VV 2,90*2,75 7,975
VV odpočet
VV -0,90*2,00 -1,800
VV m 222 - 221
VV 2,90*2,75 7,975
VV odpočet
VV -0,90*2,00 -1,800
VV m 225 - 223
VV 2,90*2,75 7,975
VV odpočet
VV -0,90*2,00 -1,800
VV m 225 - 224
VV 2,90*2,75 7,975
VV odpočet
VV -0,90*2,00 -1,800
VV m 228 - 226
VV 1,795*2,75 4,936
VV odpočet
VV -0,90*2,00 -1,800
VV m 228 - 227
VV (3,68+0,75)*2,75 12,183
VV odpočet
VV -0,90*2,00 -1,800
VV m 230 - 229
VV 3,80*2,75 10,450
VV odpočet
VV -0,90*2,00 -1,800
VV dvojité
VV m 220 - 221
VV 3,90*2,75*2 21,450
VV m 121 - 123
VV (3,20+3,90)*2,75*2 39,050
VV m 223 - 2,24
VV 3,90*2,75*2 21,450
VV m 224 - 226
VV (1,795+5,305)*2,75*2 39,050
VV m 226 - 227
VV 5,305*2,75*2 29,178
VV m 227 - 229
VV (3,825+5,265)*2,75*2 49,995
VV Součet 625,150

92 K 342272235
Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka 
příčky 125 mm

m2 350,406 750,00 262 804,50 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/342272235

VV příčky v 1.  patře
VV m 109 - 107
VV 2,00*2,75 5,500
VV odpočet
VV -1,20*2,00 -2,400
VV m 141 - 140, 142, 107
VV (3,80+2,70)*2*2,75 35,750
VV odpočet
VV -0,90*2,00*2 -3,600
VV m 138 - 137, 139, 107
VV (3,80*2+2,70)*2,75 28,325
VV odpočet
VV -0,90*2,00*2 -3,600
VV m 135 - 134, 136, 107
VV (3,80*2+2,70)*2,75 28,325
VV m 108 - 155
VV 2,87*2,75 7,893
VV odpočet
VV -0,80*2,00 -1,600
VV m 151 - 150
VV 3,00*2,75 8,250
VV odpočet
VV -0,90*2,00 -1,800
VV m 108 - 150, 152, 154, 153
VV (6,975+0,10+2,78-0,25)*2,75 26,414
VV odpočet
VV -0,90*2,00*2 -3,600
VV -0,80*2,00*1 -1,600
VV -0,60*2,00*1 -1,200
VV m 151, 150 - 152
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 5,16*2,75 14,190
VV m 152
VV 1,00*2,00 2,000
VV m 152 - 154
VV (1,025+1,85)*2,75 7,906
VV m 122 - 120, 121
VV (2,20+0,10*2)*2,75 6,600
VV m 125 - 123, 124
VV (2,20+0,10*2)*2,75 6,600
VV m 130 - 129
VV 1,40*2,75 3,850
VV m 128 - 127
VV (2,20+0,10*2)*2,75 6,600
VV m 129
VV 3,50*2,75 9,625
VV příčky ve 2.  patře
VV m 209 - 207
VV 2,00*2,75 5,500
VV odpočet
VV -1,20*2,00 -2,400
VV m 241 - 240, 242, 207
VV (3,80+2,70)*2*2,75 35,750
VV odpočet
VV -0,90*2,00*2 -3,600
VV m 438 - 237, 239, 207
VV (3,80*2+2,70)*2,75 28,325
VV odpočet
VV -0,90*2,00*2 -3,600
VV m 135 - 234, 236, 207
VV (3,80*2+2,70)*2,75 28,325
VV m 208 - 254
VV 2,87*2,75 7,893
VV odpočet
VV -0,80*2,00 -1,600
VV m 208 - 250, 252, 251, 253
VV (6,975+0,10+2,78-0,25)*2,75 26,414
VV odpočet
VV -0,90*2,00*2 -3,600
VV -0,80*2,00*1 -1,600
VV -0,60*2,00*1 -1,200
VV m 250 - 251
VV 5,16*2,75 14,190
VV m 251
VV 1,00*2,00 2,000
VV m 151 - 153
VV (1,025+1,85)*2,75 7,906
VV m 222 - 220, 221
VV (2,20+0,10*2)*2,75 6,600
VV m 225 - 223, 224
VV (2,20+0,10*2)*2,75 6,600
VV m 230 - 229
VV 1,40*2,75 3,850
VV m 228 - 227
VV (2,20+0,10*2)*2,75 6,600
VV m 229
VV 3,50*2,75 9,625
VV Součet 350,406

93 K 342272245
Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka 
příčky 150 mm

m2 432,956 850,00 368 012,60 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/342272245

VV pžíčky v 2. patře
VV m 107 , 109 - 134 až 143
VV (1,50+0,125+12,20+2,50+5,00+2,50+3,05)*2,75 73,906
VV odpočet
VV -0,90*2,00 -1,800
VV -1,30*2,00*6 -15,600
VV m 155 - 156
VV 3,42*2,75 9,405
VV m 156 - 157
VV 3,42*2,75 9,405
VV m 157 - 158
VV 3,42*2,75 9,405
VV m 158 - 159
VV 3,42*2,75 9,405
VV m 152 - 153
VV 3,596*2,75 9,889
VV m 102, 101 - 131, 132
VV (6,215+0,15+6,395+0,15)*2,75 35,503
VV odpočet otvorů
VV -0,90*2,00*2 -3,600
VV m 101 - 120 až 126
VV (2,075+0,75+2,975+0,45+2,05+0,25+2,075+0,45+2,975+0,45+2,05+0,25+2,16)*2,75 52,140
VV odpočet
VV -1,30*2,00*4 -10,400
VV m 101 - 127 až 130
VV (10,10+1,98)*2,75 33,220
VV odpočet
VV -1,30*2,00*2 -5,200
VV wc
VV 1,20*1,50*6 10,800
VV příčky ve 2. patře
VV m 207 , 209 - 234 až 243
VV (1,50+0,125+12,20+2,50+5,00+2,50+3,05)*2,75 73,906
VV odpočet
VV -0,90*2,00 -1,800
VV -1,30*2,00*6 -15,600
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV m 254 - 255
VV 3,42*2,75 9,405
VV m 255 - 256
VV 3,42*2,75 9,405
VV m 256 - 257
VV 3,42*2,75 9,405
VV m 257 - 258
VV 3,42*2,75 9,405
VV m 152 - 151
VV 3,596*2,75 9,889
VV m 202, 201 - 231, 232
VV (6,215+0,15+6,395+0,15)*2,75 35,503
VV odpočet otvorů
VV -0,90*2,00*2 -3,600
VV m 201 - 220 až 226
VV (2,075+0,75+2,975+0,45+2,05+0,25+2,075+0,45+2,975+0,45+2,05+0,25+2,16)*2,75 52,140
VV odpočet
VV -1,30*2,00*4 -10,400
VV m 201 - 227 až 230
VV (10,10+1,98)*2,75 33,220
VV odpočet
VV -1,30*2,00*2 -5,200
VV wc
VV 1,20*1,50*6 10,800
VV Součet 432,956

94 K 342291111 Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky do 100 mm m 276,339 60,00 16 580,34 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/342291111

VV 1. patro
VV m 141 - 107, vzt
VV 2,70*2 5,400
VV m 107
VV 0,45*3 1,350
VV 101 - vzt
VV (0,45+0,60)*2 2,100
VV (1,98+0,50*2) 2,980
VV 2. patro
VV m 241 - 207, vzt
VV 2,70*2 5,400
VV m 207
VV 0,45*3 1,350
VV 201 - vzt
VV (0,45+0,60)*2 2,100
VV (1,98+0,50*2) 2,980
VV 1. patro
VV m 107 - 108
VV 2,00 2,000
VV m 108 - 155  až 159
VV (6,975-2,00+0,10+2,78) 7,855
VV m 102 - 101, 120
VV 4,95 4,950
VV m 131 - 132
VV 3,962 3,962
VV m 132 - 133
VV 3,209 3,209
VV m 133 - 101
VV (3,097+2,975) 6,072
VV m 122 - 120
VV 2,90 2,900
VV m 122 - 121
VV 2,90 2,900
VV m 125 - 123
VV 2,90 2,900
VV m 125 - 124
VV 2,90 2,900
VV m 128 - 126
VV 1,795 1,795
VV m 128 - 127
VV (3,68+0,75) 4,430
VV m 130 - 129
VV 3,80 3,800
VV dvojité
VV m 120 - 121
VV 3,90*2 7,800
VV m 121 - 123
VV (3,20+3,90)*2 14,200
VV m 123 - 1,24
VV 3,90*2 7,800
VV m 124 - 126
VV (1,795+5,305)*2, 14,200
VV m 126 - 127
VV 5,305*2 10,610
VV m 127 - 129
VV (3,825+5,265)*2 18,180
VV 2. patro
VV m 207 - 208
VV 2,00 2,000
VV m 208 - 254  až 258
VV (6,975-2,00+0,10+2,78) 7,855
VV m 202 - 201, 220
VV 4,95 4,950
VV m 231 - 232
VV 3,962 3,962
VV m 232 - 233
VV 3,209 3,209
VV m 233 - 201
VV (3,097+2,975) 6,072
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV m 222 - 220
VV 2,90 2,900
VV m 222 - 221
VV 2,90 2,900
VV m 225 - 223
VV 2,90 2,900
VV m 225 - 224
VV 2,90 2,900
VV m 228 - 226
VV 1,795 1,795
VV m 228 - 227
VV (3,68+0,75)*2,75 12,183
VV m 230 - 229
VV 3,80 3,800
VV dvojité
VV m 220 - 221
VV 3,90*2 7,800
VV m 121 - 123
VV (3,20+3,90)*2 14,200
VV m 223 - 2,24
VV 3,90*2 7,800
VV m 224 - 226
VV (1,795+5,305)*2 14,200
VV m 226 - 227
VV 5,305*2 10,610
VV m 227 - 229
VV (3,825+5,265)*2 18,180
VV Součet 276,339

95 K 342291112 Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky přes 100 mm m 752,505 80,00 60 200,40 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/342291112

VV m 0108 - 0106 
VV 2,85 2,850
VV příčky v přízemí
VV m 052.1 - 052.2, 053
VV 3,675 3,675
VV m 062 - vzt
VV 2,55 2,550
VV m 053
VV 1,525 1,525
VV m 004 - 051, vzt
VV (1,955+0,70+0,85) 3,505
VV m 060, 055 - 057
VV (4,90+0,10+2,25+0,30) 7,550
VV m 061 - 058
VV 3,295 3,295
VV m 058 - 059, 060
VV 3,65 3,650
VV m 059 - 060
VV 2,594 2,594
VV m 043 - vzt
VV 0,94 0,940
VV m 022
VV 1,025*2*2 4,100
VV m 021
VV 2,05 2,050
VV m 030 - 031
VV 2,60 2,600
VV m 031 - 032.1
VV 2,60 2,600
VV m 032.1 - 032.3.033.2
VV 2,60 2,600
VV m 032.3 - 032.-2
VV (1,525+0,60) 2,125
VV m 033.3 - 033.1
VV 2,825 2,825
VV m 033.2 - 033.1
VV 2,85 2,850
VV m 033.2
VV 2,825 2,825
VV m 020 - 035
VV (2,20+1,16+1,75*2+1,00+1,165) 9,025
VV příčky v suterenu
VV m 0104
VV 0,70*3 2,100
VV příčky v přízemí
VV m 053, 052.1, 0554 - 056
VV (1,05+0,10+1,05+0,10+1,70+0,125+1,95) 6,075
VV m 059 - 060
VV 2,15 2,150
VV m 049 - 048
VV 1,75 1,750
VV m 048, 049 - 047
VV 5,31 5,310
VV m 047 - 045
VV 4,91 4,910
VV m 0,45 - 0,46
VV 1,753 1,753
VV m 046 - 044
VV (1,567+0,317) 1,884
VV m 002 , 033.1, 033.3 - 024, 026, 027, 030, 031, 032.1, 032.2
VV (0,15+4,30+0,125+4,30+0,125+3,20+0,125+1,075+0,10+1,00+0,10+3,70+0,10+1,525+0,15+1,925-1,10-0,65) 20,250
VV m 024 - 027
VV 2,60 2,600
VV m 027 - 030
VV 2,60 2,600
VV m 033.1 - 033.3, 033.2
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VV (2,025+3,77) 5,795
VV m 002 - 028, 026, 033.1
VV (1,50+2,18+0,15+3,65+0,15+3,20+6,25) 17,080
VV m 035 - 003
VV 3,615 3,615
VV příčky v 1. patře
VV m 103 - vzt
VV (1,60+0,90+1,50) 4,000
VV m 104 - 109, vzt
VV (3,705+1,0+0,575+0,125) 5,405
VV m 103 - vzt
VV (1,60+0,90) 2,500
VV příčky ve 2. patře
VV m 203 - vzt
VV (1,60+0,90+1,50) 4,000
VV m 204 - 209, vzt
VV (3,705+1,0+0,575+0,125) 5,405
VV m 203 - vzt
VV (1,60+0,90) 2,500
VV příčky v suterenu
VV m 0110 - 0109
VV 5,50 5,500
VV m 0110 - 0108, 0107
VV 5,30 5,300
VV m 0108 - 0107
VV (4,645+0,45) 5,095
VV m 0108 - 0104
VV (1,20+0,70) 1,900
VV příčky v přízemí
VV m 062 - 056
VV 3,47 3,470
VV m 052.2, 053 - vzt, 056
VV (3,675+0,125) 3,800
VV m 052.2 - 053
VV 2,20 2,200
VV m 051 - 006
VV 2,85 2,850
VV m 056 - 004
VV 1,50 1,500
VV m 061 - 060
VV (1,75+0,10) 1,850
VV m 056 - 004
VV 3,735 3,735
VV m 055 - 060
VV 3,15*3,35 10,553
VV m  042, 063, 064 - 043,050
VV (8,07+0,15+11,055)*3,35 64,571
VV m 064 - 041, 042
VV 6,25*3,35 20,938
VV m 041 - 042
VV 8,07*3,35 27,035
VV m 041, 042, 043 - 040.1, 040.2
VV (3,68+0,15+2,42+0,15+3,20) 9,600
VV m 043 - 050, 003
VV (1,50+0,15+4,35+3,20) 9,200
VV m 040,2, 040,1 - 049, 047, 045, 044
VV (1,75+0,125+3,275+0,125+2,625+0,150+1,567) 9,617
VV m 045, 044 -  044
VV (2,705+0,125) 2,830
VV m 003, 005 - 022, 021
VV (1,025*4+0,15) 4,250
VV m 022, 023- 021, 002
VV (2,65+0,10+1,65+0,10+1,60+0,15+2,15) 8,400
VV m 021 - 003, 002
VV (3,05+0,25+1,50+1,00) 5,800
VV m 022 - 023
VV 2,05*3,35 6,868
VV m 002, 002 - 024
VV (2,60+0,125) 2,725
VV m 028 - 026
VV 1,625 1,625
VV m 026 - 033.1
VV 5,156 5,156
VV m 032.3 - 032.2
VV (1,025+0,10)*3,35 3,769
VV m 027 - 002
VV 1,10 1,100
VV příčky v 1. patře
VV m 109 - 106
VV 3,10 3,100
VV m 103 - vzt
VV 1,50 1,500
VV příčky ve 2. patře
VV m 209 - 206
VV 3,10 3,100
VV m 203 - vzt
VV 1,50 1,500
VV příčky v 1.  patře
VV m 109 - 107
VV 2,00 2,000
VV m 141 - 140, 142, 107
VV (3,80+2,70)*2 13,000
VV m 138 - 137, 139, 107
VV (3,80*2+2,70) 10,300
VV m 135 - 134, 136, 107
VV (3,80*2+2,70) 10,300
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VV m 108 - 155
VV 2,87 2,870
VV m 151 - 150
VV 3,00 3,000
VV m 108 - 150, 152, 154, 153
VV (6,975+0,10+2,78-0,25) 9,605
VV m 151, 150 - 152
VV 5,16 5,160
VV m 152
VV 1,00 1,000
VV m 152 - 154
VV (1,025+1,85) 2,875
VV m 122 - 120, 121
VV (2,20+0,10*2)*2,75 6,600
VV m 125 - 123, 124
VV (2,20+0,10*2) 2,400
VV m 130 - 129
VV 1,40 1,400
VV m 128 - 127
VV (2,20+0,10*2) 2,400
VV m 129
VV 3,50 3,500
VV příčky ve 2.  patře
VV m 209 - 207
VV 2,00*2,75 5,500
VV m 241 - 240, 242, 207
VV (3,80+2,70)*2*2,75 35,750
VV m 438 - 237, 239, 207
VV (3,80*2+2,70) 10,300
VV m 135 - 234, 236, 207
VV (3,80*2+2,70) 10,300
VV m 208 - 254
VV 2,87 2,870
VV m 208 - 250, 252, 251, 253
VV (6,975+0,10+2,78-0,25) 9,605
VV m 250 - 251
VV 5,16 5,160
VV m 251
VV 1,00 1,000
VV m 151 - 153
VV (1,025+1,85) 2,875
VV m 222 - 220, 221
VV (2,20+0,10*2) 2,400
VV m 225 - 223, 224
VV (2,20+0,10*2) 2,400
VV m 230 - 229
VV 1,40 1,400
VV m 228 - 227
VV (2,20+0,10*2) 2,400
VV m 229
VV 3,50 3,500
VV pžíčky v 2. patře
VV m 107 , 109 - 134 až 143
VV (1,50+0,125+12,20+2,50+5,00+2,50+3,05) 26,875
VV m 155 - 156
VV 3,42 3,420
VV m 156 - 157
VV 3,42 3,420
VV m 157 - 158
VV 3,42 3,420
VV m 158 - 159
VV 3,42 3,420
VV m 152 - 153
VV 3,596 3,596
VV m 102, 101 - 131, 132
VV (6,215+0,15+6,395+0,15) 12,910
VV m 101 - 120 až 126
VV (2,075+0,75+2,975+0,45+2,05+0,25+2,075+0,45+2,975+0,45+2,05+0,25+2,16) 18,960
VV m 101 - 127 až 130
VV (10,10+1,98) 12,080
VV příčky ve 2. patře
VV m 207 , 209 - 234 až 243
VV (1,50+0,125+12,20+2,50+5,00+2,50+3,05) 26,875
VV m 254 - 255
VV 3,42 3,420
VV m 255 - 256
VV 3,42 3,420
VV m 256 - 257
VV 3,42*
VV m 257 - 258
VV 3,42 3,420
VV m 152 - 151
VV 3,596 3,596
VV m 202, 201 - 231, 232
VV (6,215+0,15+6,395+0,15) 12,910
VV m 201 - 220 až 226
VV (2,075+0,75+2,975+0,45+2,05+0,25+2,075+0,45+2,975+0,45+2,05+0,25+2,16) 18,960
VV m 201 - 227 až 230
VV (10,10+1,98) 12,080
VV Součet 752,505

96 K 342291121 Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné m 500,000 90,00 45 000,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/342291121

VV 500 500,000
VV Součet 500,000

97 K 346244381 Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm m2 48,778 500,00 24 389,00 CS ÚRS 2021 02
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/346244381

VV překlady v suterenu
VV I 120
VV (1,50+1,30*2)*2*0,12 0,984
VV I 140
VV 1,50*5*2*0,14 2,100
VV 1,40*2*0,14 0,392
VV I 180
VV 2,00*2*0,18 0,720
VV překlady v přízemí
VV I 120
VV (1,30*9+1,00*2+1,45*4+1,40)*2*0,12 5,016
VV I 140
VV 2,10*2*0,14 0,588
VV I 160
VV (1,80*5+1,55*4)*2*0,16 4,864
VV I 180
VV 2,00*2*0,18 0,720
VV I 200
VV 2,00*2*0,20 0,800
VV překlady v 1. patře
VV I 120
VV (1,45*10+1,50*11)*2*0,12 7,440
VV I 200
VV (11,60+2,75+3,00*6)*0,20*2 12,940
VV I 180
VV 2,00*2*0,18 0,720
VV překlady ve 2. patře
VV (3,00*7+2,60*7+1,85)*2*0,14 11,494
VV Součet 48,778

98 K 346971153
Izolace proti šíření zvuku prováděná současně při zdění z desek z minerální plsti do svislé mezery dvojitých 
příček tl. přes 40 do 60 mm

m2 200,174 120,00 24 020,88 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/346971153

VV 1. patro
VV dvojité
VV m 120 - 121
VV 3,90*2,75 10,725
VV m 121 - 123
VV (3,20+3,90)*2,75 19,525
VV m 123 - 124
VV 3,90*2,75 10,725
VV m 124 - 126
VV (1,795+5,305)*2,75 19,525
VV m 126 - 127
VV 5,305*2,75 14,589
VV m 127 - 129
VV (3,825+5,265)*2,75 24,998
VV 2. patro
VV dvojité
VV m 220 - 221
VV 3,90*2,75 10,725
VV m 221 - 223
VV (3,20+3,90)*2,75 19,525
VV m 223 - 224
VV 3,90*2,75 10,725
VV m 224 - 226
VV (1,795+5,305)*2,75 19,525
VV m 226 - 227
VV 5,305*2,75 14,589
VV m 427 - 229
VV (3,825+5,265)*2,75 24,998
VV Součet 200,174

99 K 349231811
Přizdívka z cihel ostění s ozubem ve vybouraných otvorech, s vysekáním kapes pro zavázaní přes 80 do 150 
mm

m2 36,510 1 000,00 36 510,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/349231811

VV suteren
VV m 0107 - 0109
VV 2,10*0,30*2 1,260
VV okna
VV 0,90*0,45*(2*3+1*2) 3,240
VV přízemí
VV okna
VV 0,50*0,45*3 0,675
VV 0,75*0,45*2*3 2,025
VV 1,40*0,45*2 1,260
VV 1,00*0,45*2*3 2,700
VV 1,50*0,45*2*8 10,800
VV m 004 - ext
VV 2,05*0,45*2 1,845
VV m  040.2 - ext
VV 3,00*0,45*2 2,700
VV m  056, 060, 057
VV 0,30*2,10*2 1,260
VV 0,70*2,10*2 2,940
VV m 055, 056, 062 - 063,050
VV 2,15*0,45*2*3 5,805
VV Součet 36,510

100 K 349231821
Přizdívka z cihel ostění s ozubem ve vybouraných otvorech, s vysekáním kapes pro zavázaní přes 150 do 300 
mm

m2 1,350 1 500,00 2 025,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/349231821

VV přízemí
VV 0,50*0,45 0,225
VV 1,25*0,45*2 1,125
VV Součet 1,350

D 4 Vodorovné konstrukce 4 464 384,50
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101 K 411121121
Montáž prefabrikovaných železobetonových stropů se zalitím spár, včetně podpěrné konstrukce, na cementovou 
maltu ze stropních panelů šířky do 1200 mm a délky do 3800 mm

kus 68,000 500,00 34 000,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/411121121

VV stropní konstrukce dle ozn 5.12
VV 32 32,000
VV strropní konstrukce dle ozn 5.22
VV 36 36,000
VV Součet 68,000

102 M 59341218.1 deska stropní odlehčená  1190 x 290 x 90 mm kus 32,320 350,00 11 312,00
VV spc
VV 32,00*1,01 32,320
VV Součet 32,320

103 M 59341120.1 deska stropní odlehčená 1590 x 290 x 90mm kus 36,360 460,00 16 725,60
VV spc
VV 36,00*1,01 36,360
VV Součet 36,360

104 K 411133903
Montáž stropních panelů z předpjatého betonu bez závěsných háků, v budovách výšky do 18 m, hmotnosti přes 
3 do 5 t

kus 42,000 1 000,00 42 000,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/411133903

VV stropní konstukce dle ozn 5.11
VV 8+1 9,000
VV stropní konstrukce dle ozn 5.31
VV 22+1+1 24,000
VV stropní konstrukce dle ozn 5.21
VV 8+1 9,000
VV Součet 42,000

105 M 59346862 panel stropní předpjatý 1000x1190x250mm, počet lan 8 + 2 m 376,124 2 100,00 789 860,40 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/59346862

VV spc
VV stropní konstukce dle ozn 5.11
VV 9,80*8*1,01 79,184
VV stropní konstukce dle ozn 5.31
VV 9,80*22*1,01 217,756
VV stropní konstrukce dle ozn 5.21
VV 9,80*8*1,01 79,184
VV Součet 376,124

106 M 59346862.2 panel stropní předpjatý 1000x1190x250mm - atyp m 29,694 2 100,00 62 357,40
VV spc
VV stropní konstukce dle ozn 5.31
VV 9,80*1*1,01 9,898
VV stropní konstrukce dle ozn 5.21
VV 9,80*1*1,01 9,898
VV stropní konstrukce dle ozn 5.31
VV 9,80*1*1,01 9,898
VV Součet 29,694

107 M 59346862.1 panel stropní předpjatý 1000x75x250mm m 19,796 2 100,00 41 571,60
VV spc
VV stropní konstukce dle ozn 5.11
VV 9,80*1*1,01 9,898
VV stropní konstukce dle ozn 5.31
VV 9,80*1*1,01 9,898
VV Součet 19,796

108 K 411133904
Montáž stropních panelů z předpjatého betonu bez závěsných háků, v budovách výšky do 18 m, hmotnosti přes 
5 do 7 t

kus 31,000 1 400,00 43 400,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/411133904

VV stropní konstrukce dle ozn 5.32
VV 29+2 31,000
VV Součet 31,000

109 M 59346866 panel stropní předpjatý 1000x1190x320mm, počet lan 10 + 2 m 336,835 2 200,00 741 037,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/59346866

VV stropní konstrukce dle ozn 5.32
VV 29*11,50*1,01 336,835
VV Součet 336,835

110 M 59346866.1 panel stropní předpjatý 1000x1190x320mm - atyp m 23,230 2 200,00 51 106,00
VV stropní konstrukce dle ozn 5.32
VV 2*11,50*1,01 23,230
VV Součet 23,230

111 K 411161214 Samostatné osazení stropních keramobetonových nosníků délky přes 4 do 5 m kus 2,000 600,00 1 200,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/411161214

VV dopočet pro 1.31
VV 1 1,000
VV dopočet pro 1.21
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

112 M 59339011 nosník keramický stropní s prostorovou výztuží do v 190 mm š 160mm dl 4,25m kus 1,010 1 100,00 1 111,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/59339011

VV spc
VV 1*1,01 1,010
VV Součet 1,010

113 M 59339013 nosník keramický stropní s prostorovou výztuží do v 190mm š 160mm dl 4,75m kus 1,010 1 300,00 1 313,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/59339013

VV spc
VV 1*1,01 1,010
VV Součet 1,010

114 K 411161215 Samostatné osazení stropních keramobetonových nosníků délky přes 5 do 6 m kus 1,000 700,00 700,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/411161215

VV pro ozn 1.13
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

115 M 59339017 nosník keramický stropní s prostorovou výztuží do v 190mm š 160mm dl 5,75m kus 1,000 1 700,00 1 700,00 CS ÚRS 2021 02
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/59339017

VV spc
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

116 K 411168281
Stropy keramické z cihelných stropních vložek MIAKO a keramobetonových nosníků včetně zmonolitnění 
konstrukce z betonu C 20/25 a svařované sítě při osové vzdálenosti nosníků 50 cm, z vložek výšky 15 cm 
(MIAKO 15/50), tloušťky stropní konstrukce 21 cm, z nosníků délky do 2 m

m2 2,101 1 850,00 3 886,85 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/411168281

VV stropní konstrukce
VV ozn 1.33
VV 2,10*(0,15+0,16/2*2) 0,651
VV ozn 1,04
VV 1,25*(2*0,50+0,16/2*2) 1,450
VV Součet 2,101

117 K 411168283
Stropy keramické z cihelných stropních vložek MIAKO a keramobetonových nosníků včetně zmonolitnění 
konstrukce z betonu C 20/25 a svařované sítě při osové vzdálenosti nosníků 50 cm, z vložek výšky 15 cm 
(MIAKO 15/50), tloušťky stropní konstrukce 21 cm, z nosníků délky přes 3 do 4 m

m2 16,062 2 050,00 32 927,10 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/411168283

VV stropní konstrukce
VV ozn 1.11
VV 4,00*(0,195+1,00+0,16/2) 5,100
VV ozn 1.12
VV 3,15*1,00*(0,16/2*2) 0,504
VV ozn 1.32
VV 3,15*(1,50+0,16/2*2) 5,229
VV ozn 1.22
VV 3,15*(1,50+0,16/2*2) 5,229
VV Součet 16,062

118 K 411168284
Stropy keramické z cihelných stropních vložek MIAKO a keramobetonových nosníků včetně zmonolitnění 
konstrukce z betonu C 20/25 a svařované sítě při osové vzdálenosti nosníků 50 cm, z vložek výšky 15 cm 
(MIAKO 15/50), tloušťky stropní konstrukce 21 cm, z nosníků délky přes 4 do 5 m

m2 10,266 2 000,00 20 532,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/411168284

VV ozn 1.31
VV 4,10*(1,00+0,16/2*2) 4,756
VV ozn 1.21
VV 4,75*(1,00+0,16/2*2) 5,510
VV Součet 10,266

119 K 411168285
Stropy keramické z cihelných stropních vložek MIAKO a keramobetonových nosníků včetně zmonolitnění 
konstrukce z betonu C 20/25 a svařované sítě při osové vzdálenosti nosníků 50 cm, z vložek výšky 15 cm 
(MIAKO 15/50), tloušťky stropní konstrukce 21 cm, z nosníků délky přes 5 do 6,25 m

m2 3,757 2 050,00 7 701,85 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/411168285

VV stropní konstrukce
VV ozn 1.05
VV 5,65*(0,50+0,165/2*2) 3,757
VV Součet 3,757

120 K 411168301
Stropy keramické z cihelných stropních vložek MIAKO a keramobetonových nosníků včetně zmonolitnění 
konstrukce z betonu C 20/25 a svařované sítě při osové vzdálenosti nosníků 50 cm, z vložek výšky 19 cm 
(MIAKO 19/50), tloušťky stropní konstrukce 25 cm, z nosníků délky do 2 m

m2 7,098 1 950,00 13 841,10 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/411168301

VV stropní konstrukce dle ozn
VV ozn 1.14 - zprůměrovaná délka
VV (1,50+1,35)/2*(0,50*3+0,16/2*2) 2,366
VV ozn 1.34 - zprůměrovaná délka
VV (1,50+1,35)/2*(0,50*3+0,16/2*2) 2,366
VV ozn 1.23 - zprůměrovaná délka
VV (1,50+1,35)/2*(0,50*3+0,16/2*2) 2,366
VV Součet 7,098

121 K 411168331
Stropy keramické z cihelných stropních vložek MIAKO a keramobetonových nosníků včetně zmonolitnění 
konstrukce z betonu C 20/25 a svařované sítě při osové vzdálenosti nosníků 62,5 cm, z vložek výšky 15 cm 
(MIAKO 15/62,5), tloušťky stropní konstrukce 21 cm, z nosníků délky do 2 m

m2 18,660 1 700,00 31 722,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/411168331

VV stropní konstrukce 
VV ozn 1.33
VV 2,10*(3*0,625+0,16*2) 4,610
VV ozn  1.01
VV 1,50*(9*0,625+0,165/2*2) 8,685
VV ozn 1.02
VV 1,70*(6*0,325+0,165/2*2) 3,596
VV ozn 1.04
VV 1,25*(2*0,625+0,165/2*2) 1,769
VV Součet 18,660

122 K 411168333
Stropy keramické z cihelných stropních vložek MIAKO a keramobetonových nosníků včetně zmonolitnění 
konstrukce z betonu C 20/25 a svařované sítě při osové vzdálenosti nosníků 62,5 cm, z vložek výšky 15 cm 
(MIAKO 15/62,5), tloušťky stropní konstrukce 21 cm, z nosníků délky přes 3 do 4 m

m2 23,808 1 900,00 45 235,20 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/411168333

VV stropní konstrukce
VV ozn 1.11
VV 4,00*(0,625*3+0,195+0,625+0,16/2*2)-0,625*0,25*6 10,483
VV ozn 1.12
VV 3,15*(0,625+0,16/2*2) 2,473
VV ozn 1.22
VV 3,15*(0,625+0,16/2*2) 2,473
VV ozn 1.03
VV 3,15*(4*0,625+0,16/2*2) 8,379
VV Součet 23,808

123 K 411168334
Stropy keramické z cihelných stropních vložek MIAKO a keramobetonových nosníků včetně zmonolitnění 
konstrukce z betonu C 20/25 a svařované sítě při osové vzdálenosti nosníků 62,5 cm, z vložek výšky 15 cm 
(MIAKO 15/62,5), tloušťky stropní konstrukce 21 cm, z nosníků délky přes 4 do 5 m

m2 42,063 1 900,00 79 919,70 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/411168334
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VV stropní konstrukce 
VV ozn 1.31
VV 4,10*((8+3)*0,625+0,195+0,16/2*2) 29,643
VV ozn 1.21
VV 4,75*(4*0,625+0,195+0,15/2*2)-7*0,25*0,625 12,420
VV Součet 42,063

124 K 411168335
Stropy keramické z cihelných stropních vložek MIAKO a keramobetonových nosníků včetně zmonolitnění 
konstrukce z betonu C 20/25 a svařované sítě při osové vzdálenosti nosníků 62,5 cm, z vložek výšky 15 cm 
(MIAKO 15/62,5), tloušťky stropní konstrukce 21 cm, z nosníků délky přes 5 do 6,25 m

m2 16,385 1 950,00 31 950,75 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/411168335

VV stropní konstrukce
VV ozn 1,13
VV 5,65*(0,625+0,16+0,160/2) 4,887
VV ozn 1.05
VV 5,65*(3*0,625+0,16/2*2) 11,498
VV Součet 16,385

125 K 411168362
Stropy keramické z cihelných stropních vložek MIAKO a keramobetonových nosníků včetně zmonolitnění 
konstrukce z betonu C 20/25 a svařované sítě při osové vzdálenosti nosníků 62,5 cm, z vložek výšky 19 cm 
(MIAKO 19/62,5), tloušťky stropní konstrukce 25 cm, z nosníků délky přes 2 do 3 m

m2 209,811 1 950,00 409 131,45 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/411168362

VV stropní konstrukce dle ozn
VV ozn 1.14 - zprůměrovaná délka
VV (4,35+1,50)/2*(38*0,625+0,16/2*2) 69,937
VV ozn 1.34 - zprůměrovaná délka
VV (4,35+1,50)/2*(38*0,625+0,16/2*2) 69,937
VV ozn 1.23 - zprůměrovaná délka
VV (4,35+1,50)/2*(38*0,625+0,16/2*2) 69,937
VV Součet 209,811

126 K 411321515
Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek 
hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 20/25

m3 15,633 3 450,00 53 933,85 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/411321515

VV stropní deska dle ozn 2.31
VV (6,88+4,63+2,895)/2*(5,795+5,515)/2*0,20 8,146
VV odpočet
VV -2,20*2,85*0,20 -1,254
VV stropní deska dle ozn 2.02 a 2.03
VV 2,50*0,52*0,15 0,195
VV (1,05+1,075)*0,67*0,15 0,214
VV nad 3. np

VV (7,05+0,25+4,485+2,47+0,25)/2*(0,25+0,70+0,30+2,796+0,20+1,50+0,25+0,25+1,245+0,30+1,39+0,20+1,54+0,25)/2*0,14 5,671

VV -2,20*2,85*0,14 -0,878
VV strop výtahové šachty
VV (3,005+2,625)/2*3,25*0,20 1,830
VV 2,55*3,35*0,20 1,709
VV Součet 15,633

127 K 411322323
Stropy z betonu železového (bez výztuže) trámových, žebrových, kazetových nebo vložkových z tvárnic nebo z 
hraněných či zaoblených vln zabudovaného plechového bednění tř. C 16/20

m3 8,355 3 450,00 28 824,75 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/411322323

VV stropní konstrukce dle ozn 3.11
VV ((2,87+1,985)/2*(1,05+1,20*4)+2,40*0,20)*(0,05+0,055/2) 1,138
VV (5,30*6,335+(0,53+0,20)/2*(6,335-0,50))*(0,05+0,055/2) 2,767
VV stropní konstrukce dle ozn 3.21
VV 4,00 4,000
VV lapol
VV 2,50*1,20*0,15 0,450
VV Součet 8,355

128 K 411351011 Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm zřízení m2 119,748 550,00 65 861,40 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/411351011

VV stropní deska dle ozn 2.31
VV (6,88+4,63+2,895)/2*(5,795+5,515)/2 40,730
VV (6,88+4,63+2,895+5,795+5,15+2,85+2,20+0,50+0,60)*0,25 7,875
VV odpočet
VV -2,20*2,85 -6,270
VV lapol
VV 2,50*1,20 3,000
VV nad 3. np
VV (7,05+0,25+4,485+2,47+0,25)/2*(0,25+0,70+0,30+2,796+0,20+1,50+0,25+0,25+1,245+0,30+1,39+0,20+1,54+0,25)/2 40,509

VV
(7,05+0,25+4,485+2,47+0,25)+(0,25+0,70+0,30+2,796+0,20+1,50+0,25+0,25+1,245+0,30+1,39+0,20+1,54+0,25+2,20*2+2,85*
2)*0,15

17,696

VV -2,20*2,85 -6,270
VV strop výtahové šachty
VV (3,005+2,625)/2*3,25+(3,005+2,625+3,25*2)*0,20 11,575
VV 2,55*3,35+(2,55+3,35)*2*0,20 10,903
VV Součet 119,748

129 K 411351012
Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm 
odstranění

m2 119,748 150,00 17 962,20 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/411351012

VV dle bednění
VV 119,748 119,748
VV Součet 119,748

130 K 411354213

Bednění stropů ztracené ocelové žebrované ze širokých tenkostěnných ohýbaných profilů (hraněných 
trapézových vln), bez úpravy povrchu otevřeného podhledu, bez podpěrné konstrukce, s osazením nasucho na 
zdech do připravených ozubů, popř. na rovných zdech, trámech, průvlacích, do traverz s povrchem lesklým, 
výšky vln 60 mm, tl. plechu 0,75 mm

m2 100,386 650,00 65 250,90 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/411354213

VV stropní konstrukce dle ozn 3.11
VV (2,87+1,985)/2*(1,05+1,20*4)+2,40*0,20 14,681
VV 5,30*6,335+(0,53+0,20)/2*(6,335-0,50) 35,705
VV stropní konstrukce dle ozn 3.21
VV 50,00 50,000
VV Součet 100,386
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131 K 411354313
Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 
cm zřízení

m2 119,748 120,00 14 369,76 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/411354313

VV stropní deska
VV 119,748 119,748
VV Součet 119,748

132 K 411354314
Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 
cm odstranění

m2 119,748 60,00 7 184,88 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/411354314

VV dle podpěrné konstrukce
VV 119,748 119,748
VV Součet 119,748

133 K 411361321
Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s 
keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, 
plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů z betonářské oceli 11 375 (EZ)

t 0,035 43 000,00 1 505,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/411361321

VV výtahová šachta
VV 1,637*4*2*2,47*0,001*1,08 0,035
VV Součet 0,035

134 K 411361821
Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s 
keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, 
plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t 0,584 43 000,00 25 112,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/411361821

VV do vlny
VV 100,386*5*0,888*0,001*1,08 0,481
VV strop nad lapol
VV 2,50*1,20*0,15*0,12 0,054
VV nad výtqahovou šachtou
VV (1,20*4+2,68*8)*0,888*0,001*1,08 0,025
VV (1,20*4+2,50*8)*0,888*0,001*1,08 0,024
VV Součet 0,584

135 K 411362021
Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s 
keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, 
plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI

t 0,701 43 000,00 30 143,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/411362021

VV stropní konstrukce dle ozn 3.11
VV ((2,87+1,985)/2*(1,05+1,20*4)+2,40*0,20)*0,00444*1,15 0,075
VV (5,30*6,335+(0,53+0,20)/2*(6,335-0,50))*0,00444*1,15 0,182
VV stropní konstrukce dle ozn 3.21
VV 50,00*0,00444*1,15 0,255
VV strop nad výtahovou šachtou
VV (2,941*1,40+2,801*2,00+2,50*1,50+2,50*2,00)*2*0,00444*1,15 0,189
VV Součet 0,701

136 K 413231211 Zazdívka zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami trámů, průřezu do 0,02 m2 kus 131,000 200,00 26 200,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/413231211

VV zazdívka zhlaví nosníků
VV stropy
VV ozn 1.11
VV 8 8,000
VV ozn 1.12
VV 4 4,000
VV ozn 1.13
VV 3*2 6,000
VV ozn 2.11
VV 1 1,000
VV ozn 1.31
VV 15 15,000
VV ozn 1.32
VV 4 4,000
VV ozn 1.33
VV 5 5,000
VV ozn 1.21
VV 8 8,000
VV ozn 1.22
VV 5 5,000
VV ozn 1,01
VV 10 10,000
VV ozn 1,02
VV 7 7,000
VV ozn 1,03
VV 5 5,000
VV ozn 1,04
VV 5+6 11,000
VV ozn 1,05
VV 5*2 10,000
VV ozn 6.01, 6.02
VV 2*1+2 4,000
VV překlady v patře - systémové ve stávajícícm zdivu
VV 7*2*2 28,000
VV Součet 131,000

137 K 413231231 Zazdívka zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami trámů, průřezu přes 0,04 mm2 kus 1,000 300,00 300,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/413231231

VV ozn 1.21
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

138 K 413232211
Zazdívka zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami válcovaných nosníků, výšky do 150 
mm

kus 102,000 110,00 11 220,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/413232211

VV překlady v sutrenu - původní zdivo
VV I 120
VV (2+2)*2 8,000
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VV překlady v přízemí - původní zdivo
VV I 120
VV 13*2*2 52,000
VV překlady 1. patra - původní zdivo
VV I 120
VV (10+11)*2 42,000
VV Součet 102,000

139 K 413232221
Zazdívka zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami válcovaných nosníků, výšky přes 
150 do 300 mm

kus 110,000 200,00 22 000,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/413232221

VV ozn 6.12
VV 4 4,000
VV ozn 6.15
VV 2 2,000
VV ozn 6.16
VV 2 2,000
VV pozn 6.21
VV 2 2,000
VV ozn 6.23
VV 1 1,000
VV ozn 6.24
VV 2 2,000
VV ozn 6.31
VV 2 2,000
VV ozn 6.33
VV 1 1,000
VV ozn 6.34
VV 2 2,000
VV překlady v suterenu - původní zdivo
VV I 140
VV 5*2*2 20,000
VV překlady v přízemí - původní zdivo
VV I 160
VV 9*2*2 36,000
VV I 200
VV 2*2 4,000
VV I 260
VV 4*2*2 16,000
VV překlasdy v patře 
VV I 200
VV (1+1+6)*2 16,000
VV Součet 110,000

140 K 413321515
Nosníky z betonu železového (bez výztuže) včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, 
rámových příčlí, ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod., tyčových konstrukcí tř. C 20/25

m3 5,708 3 700,00 21 119,60 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/413321515

VV výztuž zahrnuta ve schodišti
VV P 2, 3
VV 6,00*0,30*0,45*2 1,620
VV P 41
VV 7,55*0,30*0,54 1,223
VV P 42
VV 7,26*0,20*0,39 0,566
VV T 41
VV 3,08*0,20*0,39 0,240
VV Z 42
VV 2,72*0,20*0,39 0,212
VV P 1, 2, 3
VV 4,32*0,30*0,35*3 1,361
VV T 1
VV 3,72*0,20*0,35 0,260
VV P 4
VV 3,35*0,15*0,45 0,226
VV Součet 5,708

141 K 413351111
Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné konstrukce výška nosníku po spodní líc stropní desky do 100 cm 
zřízení

m2 57,444 750,00 43 083,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/413351111

VV P 2, 3
VV 6,00*(0,30+2*0,45)*2 14,400
VV P 41
VV 7,55*(0,30+2*0,54) 10,419
VV P 42
VV 7,26*(0,20+2*0,39) 7,115
VV T 41
VV 3,08*(0,20+2*0,39) 3,018
VV Z 42
VV 2,72*(0,20+2*0,39) 2,666
VV P 1, 2, 3
VV 4,32*(0,30+2*0,35)*3 12,960
VV T 1
VV 3,72*(0,20+2*0,35) 3,348
VV P 4
VV 3,35*(0,15+0,45*2) 3,518
VV Součet 57,444

142 K 413351112
Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné konstrukce výška nosníku po spodní líc stropní desky do 100 cm 
odstranění

m2 57,444 150,00 8 616,60 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/413351112

VV dle bednění
VV 57,444 57,444
VV Součet 57,444

143 K 413352111
Podpěrná konstrukce nosníků a průvlaků výšky podepření do 4 m výšky nosníku (po spodní hranu stropní desky) 
do 100 cm zřízení

m2 13,612 400,00 5 444,80 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/413352111

VV P 2, 3
VV 6,00*0,30*2 3,600
VV P 41
VV 7,55*0,30 2,265
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VV P 42
VV 7,26*0,20 1,452
VV T 41
VV 3,08*0,20 0,616
VV Z 42
VV 2,72*0,20 0,544
VV P 1, 2, 3
VV 4,32*0,30*3 3,888
VV T 1
VV 3,72*0,20 0,744
VV P 4
VV 3,35*0,15 0,503
VV Součet 13,612

144 K 413352112
Podpěrná konstrukce nosníků a průvlaků výšky podepření do 4 m výšky nosníku (po spodní hranu stropní desky) 
do 100 cm odstranění

m2 13,612 130,00 1 769,56 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/413352112

VV dle bednění
VV 13,612 13,612
VV Součet 13,612

145 K 413361821
Výztuž nosníků včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčlí, ztužidel, konzol, 
vodorovných táhel apod. tyčových konstrukcí lemujících nebo vyztužujících stropní a podobné střešní konstrukce 
z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t 0,028 43 000,00 1 204,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/413361821

VV pro P 4
VV (3,25*4+3,97*3)*0,888*0,001*1,08 0,024
VV 1,10*14*0,222*0,001*1,08 0,004
VV Součet 0,028

146 K 413941121
Osazování ocelových válcovaných nosníků ve stropech I nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č.12 nebo výšky 
do 120 mm

t 0,300 8 500,00 2 550,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/413941121

VV stropní konstrukce dle ozn 4.11
VV IPN 100 - 8,34 / 0,37
VV 18,00*8,34*0,001 0,150
VV stropní konstrukce dle ozn 4.21
VV 18,00*8,34*0,001 0,150
VV Součet 0,300

147 M 13010712 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 100 t 0,324 36 800,00 11 923,20 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/13010712

VV spc
VV 0,300*1,08 0,324
VV Součet 0,324

148 K 413941123
Osazování ocelových válcovaných nosníků ve stropech I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo 
výšky do 220 mm

t 8,038 8 500,00 68 323,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/413941123

VV stropní konstrukce dle ozn 3.11
VV HEB 180 - 51,20 / 1,04
VV (2,115+2,235+2,38+2,47+2,85+2,99+5,83+5,895+5,755+5,615+5,475)*51,20*0,001 2,233
VV ocelové profily dle ozn
VV ozn 6.12 - UPN 160 - 18,80 / 0,546
VV (2,50+6,35+0,60+7,70)*18,80*0,001 0,322
VV ozn 6.13 - UPN 180 - 22,00 / 0,611
VV 4,75*2*22,00*0,001 0,209
VV ozn 6.14 - UPN 160 - 18,80 / 0,546
VV 25,15*18,80*0,001 0,473
VV ozn 6.16 - IPN 160  - 17,90 / 0,575
VV 9,60*2*17,90*0,001 0,344
VV ozn 6.31 - IPN 140 - 14,30 / 0,502
VV 4,20*2*14,30*0,001 0,120
VV ozn 6,32 - UPN 160 - 18,80 / 0,546
VV 2,10*18,80*0,001 0,039
VV ozn 6,33 - IPN 160 - 17,90 /  0,575
VV 2,45*17,90*0,001 0,044
VV ozn 6.35 - UPN 160 - 18,80 - 0,546
VV 12,00*2*18,80*0,001 0,451
VV ozn 3.21 - HEB 180 - 51,20 / 1,04
VV 45,00*51,20*0,001 2,304
VV ozn 6.21 - IPN 140 - 14,30 / 0,502
VV 4,70*2*14,30*0,001 0,134
VV ozn 6.22 - UPN 180 - 22,00 / 0,611
VV 5,80*2*22,00*0,001 0,255
VV ozn 6.23 - UPN 160 - 18,80 - 0,546
VV 17,70*2*18,80*0,001 0,666
VV ozn 6.02, 6.03, 6.04  - IPN 140 - 14,30 / 0,502
VV (5,10*2+1,20*5+2,50*1+2,10*1)*14,30*0,001 0,297
VV ozn 6.01 - IPN 200 - 26,30 / 0,709
VV 5,60*26,30*0,001 0,147
VV Součet 8,038

149 M 13010822 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 160 t 2,108 36 800,00 77 574,40 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/13010822

VV spc
VV ocelové profily dle ozn
VV ozn 6.12 - UPN 160 - 18,80 / 0,546
VV (2,50+6,35+0,60+7,70)*18,80*0,001*1,08 0,348
VV ozn 6.14 - UPN 160 - 18,80 / 0,546
VV 25,15*18,80*0,001*1,08 0,511
VV ozn 6,32 - UPN 160 - 18,80 / 0,546
VV 2,10*18,80*0,001*1,08 0,043
VV ozn 6.35 - UPN 160 - 18,80 - 0,546
VV 12,00*2*18,80*0,001*1,08 0,487
VV ozn 6.23 - UPN 160 - 18,80 - 0,546
VV 17,70*2*18,80*0,001*1,08 0,719
VV Součet 2,108

150 M 13010716 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 140 t 0,596 36 800,00 21 932,80 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/13010716
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VV spc
VV ozn 6.31 - IPN 140 - 14,30 / 0,502
VV 4,20*2*14,30*0,001*1,08 0,130
VV ozn 6.21 - IPN 140 - 14,30 / 0,502
VV 4,70*2*14,30*0,001*1,08 0,145
VV ozn 6.02, 6.03, 6.04  - IPN 140 - 14,30 / 0,502
VV (5,10*2+1,20*5+2,50*1+2,10*1)*14,30*0,001*1,08 0,321
VV Součet 0,596

151 M 13010718 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 160 t 0,418 36 700,00 15 340,60 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/13010718

VV spc
VV ozn 6.16 - IPN 160  - 17,90 / 0,575
VV 9,60*2*17,90*0,001*1,08 0,371
VV ozn 6,33 - IPN 160 - 17,90 /  0,575
VV 2,45*17,90*0,001*1,08 0,047
VV Součet 0,418

152 M 13010722 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 200 t 0,159 37 500,00 5 962,50 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/13010722

VV ozn 6.01 - IPN 200 - 26,30 / 0,709
VV 5,60*26,30*0,001*1,08 0,159
VV Součet 0,159

153 M 13010824.1 ocel profilová UPN 180 jakost 11 375 - svařenec t 0,502 100 000,00 50 200,00
VV spc
VV ozn 6.13 - UPN 180 - 22,00 / 0,611
VV 4,75*2*22,00*0,001*1,08 0,226
VV ozn 6.22 - UPN 180 - 22,00 / 0,611
VV 5,80*2*22,00*0,001*1,08 0,276
VV Součet 0,502

154 M 13010978 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 180 t 4,900 40 800,00 199 920,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/13010978

VV spc
VV ozn 3.11 - HEB 180 - 51,20 / 1,04
VV 2,233*1,08 2,412
VV ozn 3.21 - HEB 180 - 51,20 / 1,04
VV 45,00*51,20*0,001*1,08 2,488
VV Součet 4,900

155 K 413941125
Osazování ocelových válcovaných nosníků ve stropech I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 24 a výše nebo 
výšky přes 220 mm

t 6,702 8 000,00 53 616,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/413941125

VV ocelové profily dle ozn
VV ozn 6.11 - UPN 300 - 46,20 / 0,950
VV 2,00*2*46,20*0,001 0,185
VV ozn 6.15 - IPN 240 - 36,20 / 0,844
VV 17,75*2*36,20*0,001 1,285
VV 9,80*36,20*0,001 0,355
VV ozn 6.17 - IPN 450 - 115,00 / 1,480
VV 5,50*2*115,00*0,001 1,265
VV ozn 6.34 - IPN 240 - 36,20 / 0,844
VV 24,95*2*36,20*0,001 1,806
VV ozn 6.24 - IPN 240 - 36,20 / 0,844
VV 24,95*2*36,20*0,001 1,806
VV Součet 6,702

156 M 13010836.1 ocel profilová UPN 300 jakost 11 375 - svařenec t 0,200 100 000,00 20 000,00
VV spc
VV ozn 6.11 - UPN 300 - 46,20 / 0,950
VV 2,00*2*46,20*0,001*1,08 0,200
VV Součet 0,200

157 M 13010726 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 240 t 5,673 38 100,00 216 141,30 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/13010726

VV spc
VV ozn 6.15 - IPN 240 - 36,20 / 0,844
VV 9,80*36,20*0,001*1,08 0,383
VV 17,75*2*36,20*0,001*1,08 1,388
VV ozn 6.34 - IPN 240 - 36,20 / 0,844
VV 24,95*2*36,20*0,001*1,08 1,951
VV ozn 6.24 - IPN 240 - 36,20 / 0,844
VV 24,95*2*36,20*0,001*1,08 1,951
VV Součet 5,673

158 M 13011023 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 450 t 1,366 36 700,00 50 132,20 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/13011023

VV spc
VV ozn 6.17 - IPN 450 - 115,00 / 1,480
VV 2*5,50*115,00*0,001*1,08 1,366
VV Součet 1,366

159 K 417321414 Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 20/25 m3 24,101 3 800,00 91 583,80 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/417321414

VV V 21, 31 - výztuž zahrnuta ve schodišti
VV 7,10*0,25*0,45*2 1,598
VV V 22, 32
VV 6,04*0,25*0,45*2 1,359
VV V 23, 33
VV 7,50*0,25*0,45*2 1,688
VV V 4
VV 26,47*0,25*0,39 2,581
VV žel bet věnce - dle prokektové dokumentace
VV 270,00*0,25*0,25 16,875
VV Součet 24,101

160 K 417351115 Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení m2 209,736 550,00 115 354,80 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/417351115

VV V 21, 31
VV 7,10*(0,25+2*0,45)*2 16,330
VV V 22, 32
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VV 6,04*(0,25+2*0,45)*2 13,892
VV V 23, 33
VV 7,50*(0,25+2*0,45)*2 17,250
VV V 4
VV 26,47*(0,25+0,39*2) 27,264
VV žel bet věnce - dle prokektové dokumentace
VV 270,00*0,25*2 135,000
VV Součet 209,736

161 K 417351116 Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění m2 209,736 100,00 20 973,60 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/417351116

VV dle bednění
VV 209,736 209,736
VV Součet 209,736

162 K 417361821 Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 1,928 43 000,00 82 904,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/417361821

VV věnce
VV 24,101*0,08 1,928
VV Součet 1,928

163 K 430321515
Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže) stupně, schodnice, ramena, podesty 
s nosníky tř. C 20/25

m3 25,412 4 500,00 114 354,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/430321515

VV schodiště dle ozn 2.12,.2,13
VV podesty
VV (0,68*1,60+(0,65+1,50)*0,40)*0,20 0,390
VV (1,50*2,05+1,865*1,80)*0,20 1,286
VV ramena
VV 1,50*1,50*1,35*0,20*2 1,215
VV 0,65*1,50*1,35*0,20 0,263
VV schodiště dle ozn 2.15, 2.16
VV podesty
VV (2,05+3,055)/2*5,95*0,20 3,037
VV 0,78*(1,50+0,20+0,25)*0,20 0,304
VV (2,43*1,70+0,25*1,50)*0,20 0,901
VV 2,06*1,50*0,20 0,618
VV ramena
VV (1,24*1,50+1,50*2,23+2,48*1,50)*1,35*0,20 2,410
VV schodiště 2.22.2.23
VV 1,87*1,50*1,35*0,20*2 1,515
VV 0,62*1,50*1,35*0,20 0,251
VV podesty
VV 1,50*0,21*0,20 0,063
VV 1,865*1,80*0,20 0,671
VV 1,50*2,05*0,20 0,615
VV 1,00*4,13*0,20 0,826
VV schodiště 2.25, 2.26
VV ramena
VV 2,48*1,50*1,35*0,20 1,004
VV 2,59*1,50*1,35*0,20 1,049
VV podesta
VV 5,75*1,50*0,20 1,725
VV 1,50*0,67*0,20 0,201
VV 1,50*0,25*0,20 0,075
VV 1,50*0,20*0,20 0,060
VV (2,305+3,055)/2*5,95*0,20 3,189
VV podesta 2.01
VV (3,60*1,685+2,45*0,30)*0,20 1,360
VV vyrovnávací schody v suterenu
VV 1,25*1,00*0,80+1,20*0,30*(0,60+0,40+0,20) 1,432
VV vyrovnávací schodiště - řez G
VV 1,50*1,50*0,18*1,35 0,547
VV 1,50*1,50*0,18 0,405
VV Součet 25,412

164 K 430361821
Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky z betonářské oceli 10 505 
(R) nebo BSt 500

t 2,882 43 000,00 123 926,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/430361821

VV schodiště 
VV (926,595+1818,00)*0,001*1,05 2,882
VV Součet 2,882

165 K 430362021
Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky ze svařovaných sítí z drátů 
typu KARI

t 0,911 43 000,00 39 173,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/430362021

VV schodiště
VV (51,651+816,00)*0,001*1,05 0,911
VV Součet 0,911

166 K 431351121
Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně 
přímočarých zřízení

m2 119,950 850,00 101 957,50 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/431351121

VV schodiště dle ozn 2.12,.2,13
VV podesty
VV (0,68*1,60+(0,65+1,50)*0,40) 1,948
VV (1,50*2,05+1,865*1,80) 6,432
VV ramena
VV 1,50*1,50*1,35*2 6,075
VV 0,65*1,50*1,35 1,316
VV schodiště dle ozn 2.15, 2.16
VV podesty
VV (2,05+3,055)/2*5,95 15,187
VV 0,78*(1,50+0,20+0,25) 1,521
VV (2,43*1,70+0,25*1,50) 4,506
VV 2,06*1,50 3,090
VV ramena
VV (1,24*1,50+1,50*2,23+2,48*1,50)*1,35 12,049
VV schodiště 2.22.2.23
VV 1,87*1,50*1,35*2 7,574
VV 0,62*1,50*1,35 1,256
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VV podesty
VV 1,50*0,21 0,315
VV 1,865*1,80 3,357
VV 1,50*2,05 3,075
VV 1,00*4,13 4,130
VV schodiště 2.25, 2.26
VV ramena
VV 2,48*1,50*1,35 5,022
VV 2,59*1,50*1,35 5,245
VV podesta
VV 5,75*1,50 8,625
VV 1,50*0,67 1,005
VV 1,50*0,25 0,375
VV 1,50*0,20 0,300
VV (2,305+3,055)/2*5,95 15,946
VV podesta 2.01
VV 3,60*1,685+2,45*0,30 6,801
VV vyrovnávací schodiště v suterenu
VV (2,40*2+1,20)*0,80 4,800
VV Součet 119,950

167 K 431351122
Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně 
přímočarých odstranění

m2 119,950 110,00 13 194,50 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/431351122

VV dle bednění
VV 119,95 119,950
VV Součet 119,950

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 8 454 082,05

168 K 611131101 Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stropů m2 1 823,430 50,00 91 171,50 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/611131101

VV stropní konstrukce v suterenu - výměra dle tabulek podlah
VV 22,65+6,25+10,20+19,45+25,85+52,90+5,30 142,600
VV stropní konstrukce přízemí

VV
35,70+32,60+9,10++2,80+9,60+7,32+35,20+10,40+2,30+9,85+28,70+19,75+13,30+4,65+12,35+3,25+16,60+7,50+6,70+9,30+7,
10+20,30+9,50+5,30+5,90+7,70+38,10

370,870

VV 30,95+5,75 36,700
VV stropní konstrukce 1. patra

VV 57,55+12,15+33,30+21,90+53,10+14,70+19,15+19,15+19,15+19,15+19,15+27,55+27,18+26,60+22,55+9,05+26,95+26,90 455,230

VV 26,90+26,90+26,90+26,90+32,20+10,05+8,95+4,00+4,45+4,85+4,75+7,20 184,050
VV stropní konstruke 2. patra

VV 57,55+12,15+33,30+21,90+53,10+14,70+19,15+19,15+19,15+19,15+19,15+27,55+27,18+26,60+22,55+9,05+26,95+26,90 455,230

VV 26,90+26,90+26,90+26,90+32,20+16,10+1,60+4,45+4,85+4,75+7,20 178,750
VV Součet 1 823,430

169 K 611311131 Potažení vnitřních ploch vápenným štukem tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných m2 1 823,430 100,00 182 343,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/611311131

VV dle podhozu
VV 1823,43 1 823,430
VV Součet 1 823,430

170 K 611321121
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká vodorovných 
konstrukcí stropů rovných

m2 1 823,430 200,00 364 686,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/611321121

VV dle podhozu
VV 1823,43 1 823,430
VV Součet 1 823,430

171 K 612131100 Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch vápenný postřik nanášený ručně celoplošně stěn m2 1 649,417 50,00 82 470,85 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/612131100

VV přízemí
VV m 002

VV
(0,50+2,18+3,05+0,15+2,05+1,60+0,15+2,15+0,45+4,30+0,125+4,30+0,15+0,65*2+3,20+0,125+1,075+0,10+1,00+0,10+1,20+1,
50)*3,22

99,031

VV (2,18+0,15+3,65+0,15+3,20+6,52+0,45)*3,22 52,486
VV odpočet
VV -1,50*2,05 -3,075
VV -0,80*2,00*8 -12,800
VV -0,90*2,00*2 -3,600
VV -0,70*2,00 -1,400
VV -3,20*2,25 -7,200
VV m 003
VV (3,97+3,615+1,50+6,33+1,50+2,50+1,50+2,18+4,49+4,00+1,65+2,45+2,48)*3,22 122,891
VV odpočet
VV -1,40*2,50 -3,500
VV -1,10*2,00 -2,200
VV -1,60*2,18 -3,488
VV -1,20*2,00 -2,400
VV m 020
VV (0,25+2,445+2,20+1,165+0,60+1,00)*3,22 24,665
VV odpočet
VV -0,80*2,00 -1,600
VV m 021
VV (1,65+2,05+2,65+2,05)*2*3,22 54,096
VV odpočet
VV -0,70*2,00*2 -2,800
VV -0,80*2,00 -1,600
VV m 022
VV (1,60+1,65+2,65+2,05*3)*2*3,22 77,602
VV odpočet
VV -0,70*2,00*4 -5,600
VV -0,80*2,00 -1,600
VV -1,25*0,50 -0,625
VV m 023
VV (2,05+2,15)*2*3,22 27,048
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VV odpočet
VV -0,80*2,00 -1,600
VV -1,25*0,50 -0,625
VV m 024
VV (4,30+2,60)*2*3,22 44,436
VV odpočet
VV -0,80*2,00 -1,600
VV -1,50*1,50 -2,250
VV m 025
VV (4,30+2,60)*2*3,22 44,436
VV odpočet
VV -0,80*2,00 -1,600
VV -1,50*1,50 -2,250
VV m 026
VV (3,65+1,625+5,90+3,80)*3,22 48,220
VV odpočet
VV -0,80*2,00 -1,600
VV -2,25*2,75 -6,188
VV m 028, 029
VV (3,20+6,25+2,82+10,97+1,625)*3,22 80,065
VV odpočet
VV -2,25*2,75*3 -18,563
VV -3,20*2,25 -7,200
VV m 030
VV (2,60+1,075)*2*3,22 23,667
VV odpočet
VV -0,80*2,00 -1,600
VV m 031
VV (2,60+1,00)*2*3,22 23,184
VV odpočet
VV -0,70*2,00 -1,400
VV -1,00*0,50 -0,500
VV m 050
VV (0,55+4,05+1,75+1,50+3,20+14,595+0,95)*2*3,22 171,272
VV odpočet
VV -1,40*2,50 -3,500
VV -1,00*2,00 -2,000
VV -2,00*1,25 -2,500
VV -0,90*2,00 -1,800
VV -(2,345+2,30+2,30+2,52+1,535+1,20*4+0,97+1,375)*2,50 -45,363
VV 1. patro
VV m 101
VV (11,80+1,49)*2,75 36,548
VV odpočet
VV -1,15*1,25*3 -4,313
VV -1,10*2,00 -2,200
VV m 102
VV (2,09+0,30+0,30+3,09+2,455)*2,75 22,646
VV odpočet
VV -1,20*2,00 -2,400
VV -(2,89+2,15)*2,15 -10,836
VV m 103
VV (1,715+2,79+1,61+3,80+0,20+1,50+6,575+3,90+0,90+1,80+3,10*2)*2,75 85,223
VV odpočet
VV -1,50*3,57 -5,355
VV -1,20*2,00 -2,400
VV -1,715*2,40 -4,116
VV m 107
VV 25,25*2,75 69,438
VV odpočet
VV -1,15*1,25*7 -10,063
VV m 108
VV 4,37*2,75 12,018
VV odpočet
VV -1,15*1,25 -1,438
VV m 109
VV (1,715+2,79+1,61+3,80+0,20+1,50+5,151+3,90+0,90+1,60)*2,75 63,707
VV odpočet
VV -1,50*3,57 -5,355
VV -1,20*2,00 -2,400
VV -1,715*2,40 -4,116
VV m 120
VV (4,20+3,187)*2,75 20,314
VV odpočet
VV -2,25*2,15 -4,838
VV m 121
VV 3,188*2,75 8,767
VV odpočet
VV -2,25*2,15 -4,838
VV m 123
VV 3,187*2,75 8,764
VV odpočet
VV -2,25*2,15 -4,838
VV m 124
VV 3,188*2,75 8,767
VV odpočet
VV -2,25*2,15 -4,838
VV m 1,26
VV 3,05*2,75 8,388
VV odpočet
VV -2,25*2,15 -4,838
VV m 127
VV 3,57*2,75 9,818
VV odpočet
VV -2,25*2,15 -4,838
VV m 129
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VV (3,60+1,80)*2,75 14,850
VV odpočet
VV -2,25*2,15 -4,838
VV m 130
VV 3,90*2,75 10,725
VV m 131
VV (4,686+6,175)*2,75 29,868
VV odpočet
VV -1,15*1,25*2 -2,875
VV m 132
VV 6,35*2,75 17,463
VV odpočet
VV -1,15*1,25*2 -2,875
VV m 133
VV 3,075*2,75 8,456
VV oepočet
VV -1,15*1,25 -1,438
VV m 134
VV (3,675+0,125*2)*2,75 10,794
VV odpočet
VV -2,355*2,15 -5,063
VV m 136
VV (3,625+0,125)*2,75 10,313
VV odpočet
VV -2,355*2,15 -5,063
VV m 137
VV (3,625+0,125)*2,75 10,313
VV odpočet
VV -2,355*2,15 -5,063
VV m 139
VV (3,625+0,125)*2,75 10,313
VV odpočet
VV -2,355*2,15 -5,063
VV m 140
VV (3,625+0,125)*2,75 10,313
VV odpočet
VV -2,355*2,15 -5,063
VV m 142
VV (3,625+0,125)*2,75 10,313
VV odpočet
VV -2,355*2,15 -5,063
VV m 143
VV (3,612+8,95)*2,75 34,546
VV odpočet
VV -2,55*2,15 -5,483
VV m 150
VV 3,35*2,75 9,213
VV odpočet
VV -1,15*1,25 -1,438
VV m 151
VV (2,05+3,02)*2,75 13,943
VV m 152
VV 4,63*2,75 12,733
VV odpočet
VV -1,15*1,25*2 -2,875
VV m 153
VV (2,265+4,465)*2,75 18,508
VV odpočet
VV -1,15*1,25 -1,438
VV m 159
VV (1,855+1,23+1,495+0,25)*2,75 13,283
VV odpočet
VV -1,25*1,30 -1,625
VV 2. patro
VV m 201
VV (11,80+1,49)*2,75 36,548
VV odpočet
VV -1,15*1,30*3 -4,485
VV -1,10*2,00 -2,200
VV m 202
VV (4,95+0,30*2+2,455)*2,75 22,014
VV odpočet
VV -1,20*2,00 -2,400
VV -(2,89+2,30)*2,15 -11,159
VV m 203
VV (6,575+1,77+2,23+1,50+4,465+1,715+1,80+0,90+3,90+3,10*2)*2,75 85,401
VV odpočet
VV -1,50*3,75 -5,625
VV -1,20*2,00 -2,400
VV -1,715*2,40 -4,116
VV m 207
VV 25,25*2,75 69,438
VV odpočet
VV -1,15*1,30*7 -10,465
VV m 208
VV 4,37*2,75 12,018
VV odpočet
VV -1,15*1,30 -1,495
VV m 209
VV (3,85+1,50+3,10+1,875)*2*2,75 56,788
VV odpočet
VV -2,00*2,75 -5,500
VV -1,20*2,00 -2,400
VV -1,60*2,28 -3,648
VV -1,15*1,30 -1,495
VV m 220
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VV (4,20+3,187)*2,75 20,314
VV odpočet
VV -2,25*2,15 -4,838
VV m 221
VV 3,188*2,75 8,767
VV odpočet
VV -2,25*2,15 -4,838
VV m 223
VV 3,187*2,75 8,764
VV odpočet
VV -2,25*2,15 -4,838
VV m 224
VV 3,188*2,75 8,767
VV odpočet
VV -2,25*2,15 -4,838
VV m 226
VV 3,05*2,75 8,388
VV odpočet
VV -2,25*2,15 -4,838
VV m 227
VV 3,57*2,75 9,818
VV odpočet
VV -2,25*2,15 -4,838
VV m 229
VV (3,60+1,80)*2,75 14,850
VV odpočet
VV -2,25*2,15 -4,838
VV m 230
VV 3,90*2,75 10,725
VV m 231
VV 6,175*2,75 16,981
VV odpočet
VV -1,15*1,30*2 -2,990
VV m 232
VV 6,35*2,75 17,463
VV odpočet
VV -1,15*1,30*2 -2,990
VV m 233
VV 3,075*2,75 8,456
VV odpočet
VV -1,15*1,30 -1,495
VV m 234
VV (3,637+0,125*2)*2,75 10,689
VV odpočet
VV -2,355*2,15 -5,063
VV m 236
VV (3,625+0,125)*2,75 10,313
VV odpočet
VV -2,55*2,15 -5,483
VV m 237
VV (3,625+0,125)*2,75 10,313
VV odpočet
VV -2,55*2,15 -5,483
VV m 239
VV (3,625+0,125)*2,75 10,313
VV odpočet
VV -2,55*2,15 -5,483
VV m 240
VV (3,625+0,125)*2,75 10,313
VV odpočet
VV -2,55*2,15 -5,483
VV m 242
VV (3,625+0,125)*2,75 10,313
VV odpočet
VV -2,55*2,15 -5,483
VV m 243
VV (8,95+3,612)*2,75 34,546
VV odpočet
VV -2,55*2,15 -5,483
VV m 250
VV (5,525+3,20)*2,75 23,994
VV odpočet
VV -1,15*1,30*2 -2,990
VV m 251
VV 4,63*2,75 12,733
VV odpočet
VV -1,15*1,30*2 -2,990
VV m 252
VV (2,265+4,465)*2,75 18,508
VV odpočet
VV -1,15*1,30 -1,495
VV m 258
VV (1,23+1,855+1,445)*2,75 12,458
VV odpočet
VV -1,25*1,30 -1,625
VV 16,68 16,680
VV Součet 1 649,417

172 K 612131101 Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn m2 1 753,606 50,00 87 680,30 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/612131101

VV omítky stěn v suterenu
VV m 0104
VV (2,90+0,30+3,175+0,15+1,60+1,955)*2*2,55 51,408
VV odpočet
VV -1,60*2,18 -3,488
VV -0,90*2,00 -1,800
VV -1,00*2,00 -2,000
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VV m 0107
VV (4,645+1,20+1,00+0,45)*2*2,55+1,20*0,60 37,925
VV odpočet
VV -0,90*2,00*4 -7,200
VV m 0108
VV (6,395*2+2,50+0,45+0,55+1,25+1,25+2,40)*2,55 54,035
VV odpočet
VV -0,90*2,00 -1,800
VV -1,15*0,75 -0,863
VV m 0109
VV (4,70+5,50)*2*2,55 52,020
VV odpočet
VV -0,90*2,00 -1,800
VV -1,15*0,75*2 -1,725
VV m 0110
VV (4,845+5,50+4,90+5,30)*2*3,15 129,434
VV odpočet
VV -1,25*2,55*2 -6,375
VV -0,90*2,00 -1,800
VV -1,15*0,75*2 -1,725
VV přízemí
VV m 004
VV (3,735+0,90+3,45+2,20+0,70+0,25)*2*3,22 72,353
VV odpočet
VV -1,00*2,00 -2,000
VV -0,90*2,00 -1,800
VV -0,80*2,00 -1,600
VV -1,60*2,18 -3,488
VV -1,50*2,00 -3,000
VV m 027
VV (2,60+3,20)*2*3,22 37,352
VV odpočet
VV -0,90*2,00 -1,800
VV m 032.1
VV (3,70+2,60)*2*3,22 40,572
VV odpočet
VV -0,80*2,00 -1,600
VV -0,80*2,00 -1,600
VV m 032.2
VV (1,525+0,15+1,925+2,40+0,45)*2*3,22 41,538
VV odpočet
VV -0,80*2,00 -1,600
VV -0,60*2,00 -1,200
VV -1,00*0,50 -0,500
VV -1,00*0,50 -0,500
VV m 033.1
VV (1,50+0,125+5,156+5,402+2,95)*2*3,22 97,457
VV odpočet
VV -0,75*0,50*2 -0,750
VV -0,80*2,00*2 -3,200
VV -0,70*2,00 -1,400
VV m 033.2
VV (2,825+1,82+2,825+1,75)*2*3,22 59,377
VV odpočet
VV -0,80*2,00*3 -4,800
VV m 033.3
VV (2,8725+1,925)*2*3,22 30,896
VV odpočet
VV -0,70*2,00 -1,400
VV m 035
VV (1,65+1,525)*2*3,22 20,447
VV odpočet
VV -0,80*2,00 -1,600
VV m 040.1
VV (1,50+6,90)*2*3,22 54,096
VV odpočet
VV -1,10*2,00*2 -4,400
VV -0,80*2,00 -1,600
VV -0,90*2,00*5 -9,000
VV m 041
VV (8,07+3,68+0,30)*2*3,22+3,80*0,45*2 81,022
VV odpočet
VV -3,00*1,00 -3,000
VV -0,90*2,00 -1,800
VV m 042
VV (8,07+2,42+0,30)*2*3,22+2,60*0,45*2 71,828
VV odpočet
VV -0,90*2,00 -1,800
VV m 043
VV (4,53+3,05)*2*3,22+3,20*0,45*2 51,695
VV odpočet
VV -0,90*2,00 -1,800
VV m 044
VV (1,567+2,705+1,567+0,317+2,90)*3,22 29,160
VV odpočet
VV -0,90*2,00 -1,800
VV m 045
VV (4,60+3,80+2,625+2,80)*3,22 44,517
VV odpočet
VV -0,90*2,00 -1,800
VV -0,80*2,00*2 -3,200
VV -1,25*1,50 -1,875
VV m 046
VV (1,567+0,317+2,115+1,753+1,50)*3,22 23,351
VV odpočet
VV -0,80*2,00 -1,600
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VV m 047
VV (4,91+5,31+3,275+3,295)*3,22 54,064
VV odpočet
VV -0,90*2,00 -1,800
VV -0,80*2,00*2 -3,200
VV -0,60*2,00 -1,200
VV -1,25*1,50 -1,875
VV m 048
VV (4,20+4,50+1,75+1,78)*3,22 39,381
VV odpočet
VV -0,80*2,00 -1,600
VV -1,15*1,25 -1,438
VV m 049
VV (1,00+1,75)*2*3,22 17,710
VV odpočet
VV -0,60*2,00 -1,200
VV m 051
VV (3,675+2,50)*2*3,22 39,767
VV odpočet
VV -1,15*1,40 -1,610
VV -0,80*2,00 -1,600
VV m 052.1
VV (2,90+3,675)*2*3,22 42,343
VV odpočet
VV -0,80*2,00 -1,600
VV -0,70*2,00 -1,400
VV -0,60*2,00 -1,200
VV m 052.2
VV (2,00+2,20)*2*3,22+1,50*2,00*2 33,048
VV odpočet
VV -0,70*2,00 -1,400
VV -1,15*0,75 -0,863
VV m 053
VV (1,05+1,525+1,05+1,525)*2*3,22 33,166
VV odpočet
VV -0,60*2,00*3 -3,600
VV m 054
VV (1,00+1,95)*2*3,22 18,998
VV odpočet
VV -0,80*2,00 -1,600
VV m 055
VV (3,15+2,25)*2*3,22 34,776
VV odpočet
VV -0,90*2,00 -1,800
VV -1,50*0,75 -1,125
VV m 056
VV (1,63+2,75+0,87+1,00+0,90+1,00+0,745+2,60+0,30)*2*3,22 75,960
VV (1,75+0,10+1,50+1,995)*2*3,22 34,422
VV odpočet
VV -1,00*3,10 -3,100
VV -0,60*2,00 -1,200
VV -0,80*2,00*2 -3,200
VV -0,90*2,00*4 -7,200
VV -1,00*2,25*3 -6,750
VV -2,75*2,25 -6,188
VV m 057
VV (4,90+2,25+0,30)*2*3,22 47,978
VV odpočet
VV -2,75*2,25 -6,188
VV m 058
VV (3,65+2,60)*2*3,22 40,250
VV odpočet
VV -0,90*2,00 -1,800
VV m 059
VV (2,594+2,05)*2*3,22 29,907
VV odpočet
VV -0,90*2,00 -1,800
VV -1,50*0,75 -1,125
VV m 060
VV (2,50+3,15)*2*3,22 36,386
VV odpočet
VV -0,90*2,00 -1,800
VV m 061
VV (3,295+1,75)*2*3,22 32,490
VV odpočet
VV -1,00*2,25 -2,250
VV m 062
VV (2,744+2,55+0,30)*2*3,22 36,025
VV odpočet
VV -1,00*3,10 -3,100
VV -1,15*0,75 -0,863
VV m 063, 064
VV (11,055+6,25)*2*3,22 111,444
VV odpočet
VV -3,00*1,00*2 -6,000
VV -1,00*2,00 -2,000
VV -1,00*3,10*2 -6,200
VV -2,00*1,25 -2,500
VV 1. patro
VV m 104
VV (1,80+1,50+2,001+0,125+0,575+3,705)*2*3,00 58,236
VV odpočet
VV -1,20*2,00 -2,400
VV -1,25*2,15 -2,688
VV -1,15*1,25 -1,438
VV 2. patro
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VV m 204
VV (0,75+5,375+3,85)*2*3,00 59,850
VV odpočet
VV -1,20*2,00 -2,400
VV -1,25*2,15 -2,688
VV Součet 1 753,606

173 K 612142001
Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu 
stěn

m2 2 271,203 180,00 408 816,54 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/612142001

VV 1. patro
VV m 101
VV (2,60+2,05+2,975+3,90+2,975+1,60+2,975+10,10+1,98+3,465+0,40+2,975+0,40+3,90+0,40+2,945+0,60+2,05)*2,75 132,798
VV odpočet
VV -0,90*2,00*2 -3,600
VV -1,30*2,00*7 -18,200
VV m 102
VV (2,31+4,95)*2,75 19,965
VV odpočet
VV -0,90*2,00 -1,800
VV -1,20*2,00 -2,400
VV m 103
VV (2,78*2+1,50)*2,75 19,415
VV odpočet
VV -1,20*2,00 -2,400
VV -0,80*2,00*2 -3,200
VV -0,90*2,00 -1,800
VV m 107
VV (25,25+0,50*4+2,00*2)*2,75 85,938
VV odpočet
VV -1,30*2,00*6 -15,600
VV -0,90*2,00 -1,800
VV -1,20*2,00*2 -4,800
VV m 108
VV (6,975*2+1,50+2,87)*2,75 50,380
VV odpočet
VV -1,20*2,00*2 -4,800
VV -0,80*2,00*3 -4,800
VV -0,90*2,00*2 -3,600
VV -0,60*2,00 -1,200
VV m 109
VV 2,00*2,75 5,500
VV odpočet
VV -1,20*2,00 -2,400
VV m 120
VV (3,90+1,10+3,20+2,075)*2,75 28,256
VV odpočet
VV -0,90*2,00 -1,800
VV -1,30*2,00 -2,600
VV m 121
VV ((3,90+3,20)*2+3,188)*2,75 47,817
VV odpočet
VV -0,90*2,00 -1,800
VV -1,30*2,00 -2,600
VV m 122
VV (3,375+2,20)*2*2,75 30,663
VV odpočet
VV -0,90*2,00*2 -3,600
VV m 123
VV ((3,90+3,20)*2+3,187)*2,75 47,814
VV odpočet
VV -0,90*2,00 -1,800
VV -1,30*2,00 -2,600
VV m 124
VV ((3,90+3,20)*2+3,188)*2,75 47,817
VV odpočet
VV -0,90*2,00 -1,800
VV -1,30*2,00 -2,600
VV m 125
VV (3,375+2,20)*2*2,75 30,663
VV odpočet
VV -0,90*2,00*2 -3,600
VV m 126
VV ((5,305+1,795)*2+3,05)*2,75 47,438
VV odpočet
VV -0,90*2,00 -1,800
VV -1,30*2,00 -2,600
VV m 127
VV ((5,305+1,795+0,75)*2+3,57)*2,75 52,993
VV odpočet
VV -0,90*2,00 -1,800
VV -1,30*2,00 -2,600
VV m 128
VV (3,65+2,20)*2*2,75 32,175
VV odpočet
VV -0,90*2,00*2 -3,600
VV m 129
VV ((5,255+3,825)*2+3,60)*2,75 59,840
VV odpočet
VV -0,90*2,00 -1,800
VV -1,30*2,00 -2,600
VV m 130
VV (1,825+3,80+2,175)*2,75 21,450
VV odpočet
VV -0,90*2,00 -1,800
VV m 131
VV (6,515+3,962)*2,75 28,812
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VV odpočet
VV -0,90*2,00 -1,800
VV m 132
VV (3,962+6,395+3,209)*2,75 37,307
VV odpočet
VV -0,90*2,00 -1,800
VV m  133
VV (3,209+3,097+2,975)*2,75 25,523
VV odpočet
VV -0,90*2,00 -1,800
VV m 134
VV (2,225+3,80+1,413+0,125)*2,75 20,798
VV odpočet
VV -0,90*2,00 -1,800
VV -1,30*2,00 -2,600
VV m 135
VV (2,70+3,175)*2*2,75 32,313
VV odpočet
VV -0,90*2,00*2 -3,600
VV m 136
VV (2,212+3,80+1,413)*2,75 20,419
VV odpočet
VV -0,90*2,00 -1,800
VV -1,30*2,00 -2,600
VV m 137
VV (2,212+3,80+1,413+0,125)*2,75 20,763
VV odpočet
VV -0,90*2,00 -1,800
VV -1,30*2,00 -2,600
VV m 138
VV (2,70+3,175)*2*2,75 32,313
VV odpočet
VV -0,90*2,00*2 -3,600
VV m 139
VV (2,212+3,80+1,413)*2,75 20,419
VV odpočet
VV -0,90*2,00 -1,800
VV -1,30*2,00 -2,600
VV m 140
VV (2,212+3,80+1,413+0,125)*2,75 20,763
VV odpočet
VV -0,90*2,00 -1,800
VV -1,30*2,00 -2,600
VV m 141
VV (2,70+3,175)*2*2,75 32,313
VV odpočet
VV -0,90*2,00*2 -3,600
VV m 142
VV (2,212+3,80+1,413)*2,75 20,419
VV odpočet
VV -0,90*2,00 -1,800
VV -1,30*2,00 -2,600
VV m 143
VV 3,612*2,75 9,933
VV odpočet
VV -0,90*2,00 -1,800
VV m 150
VV (3,00*2+3,35)*2,75 25,713
VV odpočet
VV -0,90*2,00*2 -3,600
VV m 151
VV (3,00+1,90)*2,75 13,475
VV odpočet
VV -0,90*2,00 -1,800
VV m 152
VV (5,16+4,60+1,025+3,596+1,00)*2,75 42,298
VV odpočet
VV -0,90*2,00 -1,800
VV m 153
VV (4,60+1,745)*2,75 17,449
VV odpočet
VV -0,80*2,00 -1,600
VV m 154
VV (1,675+0,90)*2*2,75 14,163
VV odpočet
VV -0,60*2,00 -1,200
VV m 155
VV (3,37+1,25)*2*2,75 25,410
VV odpočet
VV -0,80*2,00 -1,600
VV m 156
VV (3,47+1,50)*2*2,75 27,335
VV odpočet
VV -0,80*2,00 -1,600
VV m 157
VV (3,47+1,50)*2*2,75 27,335
VV odpočet
VV -0,80*2,00 -1,600
VV m 158
VV (3,47+1,50)*2*2,75 27,335
VV odpočet
VV -0,80*2,00 -1,600
VV m 159
VV (1,855+1,23+1,13)*2,75 11,591
VV odpočet
VV -0,80*2,00 -1,600
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VV 2. np
VV m 201
VV (2,05+2,945+3,93+2,975+1,60+2,975+10,10+1,98+3,465+0,40+2,975+0,40+3,93+0,40+2,945+0,60+2,05+2,60)*2,75 132,880
VV odpočet
VV -0,90*2,00*2 -3,600
VV -1,30*2,00*7 -18,200
VV -1,20*2,00 -2,400
VV m 202
VV (2,31+4,95)*2,75 19,965
VV odpočet
VV -1,20*2,00 -2,400
VV -0,90*2,00 -1,800
VV m 203
VV (2,78*2+1,50)*2,75 19,415
VV odpočet
VV -0,80*2,00*2 -3,200
VV -0,90*2,00 -1,800
VV -1,20*2,00 -2,400
VV m 207
VV (25,25+0,50*4+2,00*2)*2,75 85,938
VV odpočet
VV -1,30*2,00*6 -15,600
VV -1,20*2,00*2 -4,800
VV -0,90*2,00 -1,800
VV m 208
VV (6,975*2+2,87+1,50)*2,87 52,578
VV odpočet
VV -1,20*2,00*2 -4,800
VV -0,90*2,00*2 -3,600
VV -0,80*2,00*3 -4,800
VV -0,60*2,00 -1,200
VV m 209
VV 2,00*2,75 5,500
VV odpočet
VV -1,20*2,00 -2,400
VV m 220
VV (3,90+1,10+3,20+2,075)*2,75 28,256
VV odpočet
VV -0,90*2,00 -1,800
VV -1,30*2,00 -2,600
VV m 221
VV ((3,90+3,20)*2+3,188)*2,75 47,817
VV odpočet
VV -0,90*2,00 -1,800
VV -1,30*2,00 -2,600
VV m 222
VV (3,375+2,20)*2*2,75 30,663
VV odpočet
VV -0,90*2,00*2 -3,600
VV m 223
VV ((3,90+3,20)*2+3,187)*2,75 47,814
VV odpočet
VV -0,90*2,00 -1,800
VV -1,30*2,00 -2,600
VV m 224
VV ((3,90+3,20)*2+3,188)*2,75 47,817
VV odpočet
VV -0,90*2,00 -1,800
VV -1,30*2,00 -2,600
VV m 225
VV (3,375+2,20)*2*2,75 30,663
VV odpočet
VV -0,90*2,00*2 -3,600
VV m 226
VV ((5,305+1,795)*2+3,05)*2,75 47,438
VV odpočet
VV -0,90*2,00 -1,800
VV -1,30*2,00 -2,600
VV m 227
VV ((5,305+1,795+0,75)*2+3,57)*2,75 52,993
VV odpočet
VV -0,90*2,00 -1,800
VV -1,30*2,00 -2,600
VV m 228
VV (3,65+2,20)*2*2,75 32,175
VV odpočet
VV -0,90*2,00*2 -3,600
VV m 229
VV ((5,255+3,825)*2+3,60)*2,75 59,840
VV odpočet
VV -0,90*2,00 -1,800
VV -1,30*2,00 -2,600
VV m 230
VV (1,825+3,80+2,175)*2,75 21,450
VV odpočet
VV -0,90*2,00 -1,800
VV m 231
VV (6,515+3,962)*2,75 28,812
VV odpočet
VV -0,90*2,00 -1,800
VV m 232
VV (3,962+6,395+3,209)*2,75 37,307
VV odpočet
VV -0,90*2,00 -1,800
VV m  233
VV (3,209+3,097+2,975)*2,75 25,523
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VV odpočet
VV -0,90*2,00 -1,800
VV m 234
VV (2,225+3,80+1,413+0,125)*2,75 20,798
VV odpočet
VV -0,90*2,00 -1,800
VV -1,30*2,00 -2,600
VV m 235
VV (2,70+3,175)*2*2,75 32,313
VV odpočet
VV -0,90*2,00*2 -3,600
VV m 236
VV (2,212+3,80+1,413)*2,75 20,419
VV odpočet
VV -0,90*2,00 -1,800
VV -1,30*2,00 -2,600
VV m 237
VV (2,212+3,80+1,413+0,125)*2,75 20,763
VV odpočet
VV -0,90*2,00 -1,800
VV -1,30*2,00 -2,600
VV m 238
VV (2,70+3,175)*2*2,75 32,313
VV odpočet
VV -0,90*2,00*2 -3,600
VV m 239
VV (2,212+3,80+1,413)*2,75 20,419
VV odpočet
VV -0,90*2,00 -1,800
VV -1,30*2,00 -2,600
VV m 240
VV (2,212+3,80+1,413+0,125)*2,75 20,763
VV odpočet
VV -0,90*2,00 -1,800
VV -1,30*2,00 -2,600
VV m 241
VV (2,70+3,175)*2*2,75 32,313
VV odpočet
VV -0,90*2,00*2 -3,600
VV m 242
VV (2,212+3,80+1,413)*2,75 20,419
VV odpočet
VV -0,90*2,00 -1,800
VV -1,30*2,00 -2,600
VV m 243
VV 3,612*2,75 9,933
VV odpočet
VV -0,90*2,00 -1,800
VV m 250
VV (5,16+3,00)*2,75 22,440
VV odpočet
VV -0,90*2,00 -1,800
VV m 251
VV (5,16+1,00*1+4,60+3,596+1,025)*2,75 42,298
VV odpočet
VV -0,90*2,00 -1,800
VV m 252
VV (4,60+4,465+1,745)*2,75 29,728
VV odpočet
VV -0,80*2,00 -1,600
VV m 253
VV (0,90+1,675)*2*2,75 14,163
VV odpočet
VV -0,60*2,00 -1,200
VV m 254
VV (1,25+3,37)*2*2,75 25,410
VV odpočet
VV -0,80*2,00 -1,600
VV m 255
VV (3,37+1,50)*2*2,75 26,785
VV odpočet
VV -0,80*2,00 -1,600
VV m 256
VV (3,37+1,50)*2*2,75 26,785
VV odpočet
VV -0,80*2,00 -1,600
VV m 257
VV (3,37+1,50)*2*2,75 26,785
VV odpočet
VV -0,80*2,00 -1,600
VV m 258
VV (1,23+1,855+1,13)*2,75 11,591
VV odpočet
VV -0,80*2,00 -1,600
VV Součet 2 271,203

174 K 612311131 Potažení vnitřních ploch vápenným štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn m2 4 488,333 100,00 448 833,30 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/612311131

VV na zdivu
VV omítky stěn v suterenu
VV m 0104
VV (2,90+0,30+3,175+0,15+1,60+1,955)*2*2,55 51,408
VV odpočet
VV -1,60*2,18 -3,488
VV -0,90*2,00 -1,800
VV -1,00*2,00 -2,000
VV m 0107
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VV (4,645+1,20+1,00+0,45)*2*2,55+1,20*0,60 37,925
VV odpočet
VV -0,90*2,00*4 -7,200
VV m 0108
VV (6,395*2+2,50+0,45+0,55+1,25+1,25+2,40)*2,55 54,035
VV odpočet
VV -0,90*2,00 -1,800
VV -1,15*0,75 -0,863
VV m 0109
VV (4,70+5,50)*2*2,55 52,020
VV odpočet
VV -0,90*2,00 -1,800
VV -1,15*0,75*2 -1,725
VV m 0110
VV (4,845+5,50+4,90+5,30)*2*3,15 129,434
VV odpočet
VV -1,25*2,55*2 -6,375
VV -0,90*2,00 -1,800
VV -1,15*0,75*2 -1,725
VV přízemí
VV m 002

VV
(0,50+2,18+3,05+0,15+2,05+1,60+0,15+2,15+0,45+4,30+0,125+4,30+0,15+0,65*2+3,20+0,125+1,075+0,10+1,00+0,10+1,20+1,
50)*3,22

99,031

VV (2,18+0,15+3,65+0,15+3,20+6,52+0,45)*3,22 52,486
VV odpočet
VV -1,50*2,05 -3,075
VV -0,80*2,00*8 -12,800
VV -0,90*2,00*2 -3,600
VV -0,70*2,00 -1,400
VV -3,20*2,25 -7,200
VV m 003
VV (3,97+3,615+1,50+6,33+1,50+2,50+1,50+2,18+4,49+4,00+1,65+2,45+2,48)*3,22 122,891
VV odpočet
VV -1,40*2,50 -3,500
VV -1,10*2,00 -2,200
VV -1,60*2,18 -3,488
VV -1,20*2,00 -2,400
VV m 004
VV (3,735+0,90+3,45+2,20+0,70+0,25)*2*3,22 72,353
VV odpočet
VV -1,00*2,00 -2,000
VV -0,90*2,00 -1,800
VV -0,80*2,00 -1,600
VV -1,60*2,18 -3,488
VV -1,50*2,00 -3,000
VV m 020
VV (0,25+2,445+2,20+1,165+0,60+1,00)*3,22 24,665
VV odpočet
VV -0,80*2,00 -1,600
VV m 024
VV (4,30+2,60)*2*3,22 44,436
VV odpočet
VV -0,80*2,00 -1,600
VV -1,50*1,50 -2,250
VV m 025
VV (4,30+2,60)*2*3,22 44,436
VV odpočet
VV -0,80*2,00 -1,600
VV -1,50*1,50 -2,250
VV m 026
VV (3,65+1,625+5,90+3,80)*3,22 48,220
VV odpočet
VV -0,80*2,00 -1,600
VV -2,25*2,75 -6,188
VV m 027
VV (2,60+3,20)*2*3,22 37,352
VV odpočet
VV -0,90*2,00 -1,800
VV m 028, 029
VV (3,20+6,25+2,82+10,97+1,625)*3,22 80,065
VV odpočet
VV -2,25*2,75*3 -18,563
VV -3,20*2,25 -7,200
VV m 032.1
VV (3,70+2,60)*2*3,22 40,572
VV odpočet
VV -0,80*2,00 -1,600
VV -0,80*2,00 -1,600
VV m 033.1
VV (1,50+0,125+5,156+5,402+2,95)*2*3,22 97,457
VV odpočet
VV -0,75*0,50*2 -0,750
VV -0,80*2,00*2 -3,200
VV -0,70*2,00 -1,400
VV m 035
VV (1,65+1,525)*2*3,22 20,447
VV odpočet
VV -0,80*2,00 -1,600
VV m 040.1
VV (1,50+6,90)*2*3,22 54,096
VV odpočet
VV -1,10*2,00*2 -4,400
VV -0,80*2,00 -1,600
VV -0,90*2,00*5 -9,000
VV m 041
VV (8,07+3,68+0,30)*2*3,22+3,80*0,45*2 81,022
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VV odpočet
VV -3,00*1,00 -3,000
VV -0,90*2,00 -1,800
VV m 042
VV (8,07+2,42+0,30)*2*3,22+2,60*0,45*2 71,828
VV odpočet
VV -0,90*2,00 -1,800
VV m 043
VV (4,53+3,05)*2*3,22+3,20*0,45*2 51,695
VV odpočet
VV -0,90*2,00 -1,800
VV m 045
VV (4,60+3,80+2,625+2,80)*3,22 44,517
VV odpočet
VV -0,90*2,00 -1,800
VV -0,80*2,00*2 -3,200
VV -1,25*1,50 -1,875
VV m 046
VV (1,567+0,317+2,115+1,753+1,50)*3,22 23,351
VV odpočet
VV -0,80*2,00 -1,600
VV m 047
VV (4,91+5,31+3,275+3,295)*3,22 54,064
VV odpočet
VV -0,90*2,00 -1,800
VV -0,80*2,00*2 -3,200
VV -0,60*2,00 -1,200
VV -1,25*1,50 -1,875
VV m 048
VV (4,20+4,50+1,75+1,78)*3,22 39,381
VV odpočet
VV -0,80*2,00 -1,600
VV -1,15*1,25 -1,438
VV m 050
VV (0,55+4,05+1,75+1,50+3,20+14,595+0,95)*2*3,22 171,272
VV odpočet
VV -1,40*2,50 -3,500
VV -1,00*2,00 -2,000
VV -2,00*1,25 -2,500
VV -0,90*2,00 -1,800
VV -(2,345+2,30+2,30+2,52+1,535+1,20*4+0,97+1,375)*2,50 -45,363
VV m 051
VV (3,675+2,50)*2*3,22 39,767
VV odpočet
VV -1,15*1,40 -1,610
VV -0,80*2,00 -1,600
VV m 052.1
VV (2,90+3,675)*2*3,22 42,343
VV odpočet
VV -0,80*2,00 -1,600
VV -0,70*2,00 -1,400
VV -0,60*2,00 -1,200
VV m 055
VV (3,15+2,25)*2*3,22 34,776
VV odpočet
VV -0,90*2,00 -1,800
VV -1,50*0,75 -1,125
VV m 056
VV (1,63+2,75+0,87+1,00+0,90+1,00+0,745+2,60+0,30)*2*3,22 75,960
VV (1,75+0,10+1,50+1,995)*2*3,22 34,422
VV odpočet
VV -1,00*3,10 -3,100
VV -0,60*2,00 -1,200
VV -0,80*2,00*2 -3,200
VV -0,90*2,00*4 -7,200
VV -1,00*2,25*3 -6,750
VV -2,75*2,25 -6,188
VV m 057
VV (4,90+2,25+0,30)*2*3,22 47,978
VV odpočet
VV -2,75*2,25 -6,188
VV m 058
VV (3,65+2,60)*2*3,22 40,250
VV odpočet
VV -0,90*2,00 -1,800
VV m 059
VV (2,594+2,05)*2*3,22 29,907
VV odpočet
VV -0,90*2,00 -1,800
VV -1,50*0,75 -1,125
VV m 060
VV (2,50+3,15)*2*3,22 36,386
VV odpočet
VV -0,90*2,00 -1,800
VV m 061
VV (3,295+1,75)*2*3,22 32,490
VV odpočet
VV -1,00*2,25 -2,250
VV 1. patro
VV m 101
VV (11,80+1,49)*2,75 36,548
VV odpočet
VV -1,15*1,25*3 -4,313
VV -1,10*2,00 -2,200
VV m 102
VV (2,09+0,30+0,30+3,09+2,455)*2,75 22,646
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VV odpočet
VV -1,20*2,00 -2,400
VV -(2,89+2,15)*2,15 -10,836
VV m 103
VV (1,715+2,79+1,61+3,80+0,20+1,50+6,575+3,90+0,90+1,80+3,10*2)*2,75 85,223
VV odpočet
VV -1,50*3,57 -5,355
VV -1,20*2,00 -2,400
VV -1,715*2,40 -4,116
VV m 104
VV (1,80+1,50+2,001+0,125+0,575+3,705)*2*3,00 58,236
VV odpočet
VV -1,20*2,00 -2,400
VV -1,25*2,15 -2,688
VV m 107
VV 25,25*2,75 69,438
VV odpočet
VV -1,15*1,25*7 -10,063
VV m 108
VV 4,37*2,75 12,018
VV odpočet
VV -1,15*1,25 -1,438
VV m 109
VV (1,715+2,79+1,61+3,80+0,20+1,50+5,151+3,90+0,90+1,60)*2,75 63,707
VV odpočet
VV -1,50*3,57 -5,355
VV -1,20*2,00 -2,400
VV -1,715*2,40 -4,116
VV m 120
VV (4,20+3,187)*2,75 20,314
VV odpočet
VV -2,25*2,15 -4,838
VV m 121
VV 3,188*2,75 8,767
VV odpočet
VV -2,25*2,15 -4,838
VV m 123
VV 3,187*2,75 8,764
VV odpočet
VV -2,25*2,15 -4,838
VV m 124
VV 3,188*2,75 8,767
VV odpočet
VV -2,25*2,15 -4,838
VV m 1,26
VV 3,05*2,75 8,388
VV odpočet
VV -2,25*2,15 -4,838
VV m 127
VV 3,57*2,75 9,818
VV odpočet
VV -2,25*2,15 -4,838
VV m 129
VV (3,60+1,80)*2,75 14,850
VV odpočet
VV -2,25*2,15 -4,838
VV m 131
VV (4,686+6,175)*2,75 29,868
VV odpočet
VV -1,15*1,25*2 -2,875
VV m 132
VV 6,35*2,75 17,463
VV odpočet
VV -1,15*1,25*2 -2,875
VV m 133
VV 3,075*2,75 8,456
VV oepočet
VV -1,15*1,25 -1,438
VV m 134
VV (3,675+0,125*2)*2,75 10,794
VV odpočet
VV -2,355*2,15 -5,063
VV m 136
VV (3,625+0,125)*2,75 10,313
VV odpočet
VV -2,355*2,15 -5,063
VV m 137
VV (3,625+0,125)*2,75 10,313
VV odpočet
VV -2,355*2,15 -5,063
VV m 139
VV (3,625+0,125)*2,75 10,313
VV odpočet
VV -2,355*2,15 -5,063
VV m 140
VV (3,625+0,125)*2,75 10,313
VV odpočet
VV -2,355*2,15 -5,063
VV m 142
VV (3,625+0,125)*2,75 10,313
VV odpočet
VV -2,355*2,15 -5,063
VV m 143
VV (3,612+8,95)*2,75 34,546
VV odpočet
VV -2,55*2,15 -5,483
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VV m 150
VV 3,35*2,75 9,213
VV odpočet
VV -1,15*1,25 -1,438
VV m 151
VV (2,05+3,02)*2,75 13,943
VV m 153
VV (2,265+4,465)*2,75 18,508
VV odpočet
VV -1,15*1,25 -1,438
VV m 159
VV (1,855+1,23+1,495+0,25)*2,75 13,283
VV odpočet
VV -1,25*1,30 -1,625
VV 2. patro
VV m 201
VV (11,80+1,49)*2,75 36,548
VV odpočet
VV -1,15*1,30*3 -4,485
VV -1,10*2,00 -2,200
VV m 202
VV (4,95+0,30*2+2,455)*2,75 22,014
VV odpočet
VV -1,20*2,00 -2,400
VV -(2,89+2,30)*2,15 -11,159
VV m 203
VV (6,575+1,77+2,23+1,50+4,465+1,715+1,80+0,90+3,90+3,10*2)*2,75 85,401
VV odpočet
VV -1,50*3,75 -5,625
VV -1,20*2,00 -2,400
VV -1,715*2,40 -4,116
VV m 204
VV (0,75+5,375+3,85)*2*3,00 59,850
VV odpočet
VV -1,20*2,00 -2,400
VV -1,25*2,15 -2,688
VV m 207
VV 25,25*2,75 69,438
VV odpočet
VV -1,15*1,30*7 -10,465
VV m 208
VV 4,37*2,75 12,018
VV odpočet
VV -1,15*1,30 -1,495
VV m 209
VV (3,85+1,50+3,10+1,875)*2*2,75 56,788
VV odpočet
VV -2,00*2,75 -5,500
VV -1,20*2,00 -2,400
VV -1,60*2,28 -3,648
VV -1,15*1,30 -1,495
VV m 220
VV (4,20+3,187)*2,75 20,314
VV odpočet
VV -2,25*2,15 -4,838
VV m 221
VV 3,188*2,75 8,767
VV odpočet
VV -2,25*2,15 -4,838
VV m 223
VV 3,187*2,75 8,764
VV odpočet
VV -2,25*2,15 -4,838
VV m 224
VV 3,188*2,75 8,767
VV odpočet
VV -2,25*2,15 -4,838
VV m 226
VV 3,05*2,75 8,388
VV odpočet
VV -2,25*2,15 -4,838
VV m 227
VV 3,57*2,75 9,818
VV odpočet
VV -2,25*2,15 -4,838
VV m 229
VV (3,60+1,80)*2,75 14,850
VV odpočet
VV -2,25*2,15 -4,838
VV m 230
VV 3,90*2,75 10,725
VV m 231
VV 6,175*2,75 16,981
VV odpočet
VV -1,15*1,30*2 -2,990
VV m 232
VV 6,35*2,75 17,463
VV odpočet
VV -1,15*1,30*2 -2,990
VV m 233
VV 3,075*2,75 8,456
VV odpočet
VV -1,15*1,30 -1,495
VV m 234
VV (3,637+0,125*2)*2,75 10,689
VV odpočet
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VV -2,355*2,15 -5,063
VV m 236
VV (3,625+0,125)*2,75 10,313
VV odpočet
VV -2,55*2,15 -5,483
VV m 237
VV (3,625+0,125)*2,75 10,313
VV odpočet
VV -2,55*2,15 -5,483
VV m 239
VV (3,625+0,125)*2,75 10,313
VV odpočet
VV -2,55*2,15 -5,483
VV m 240
VV (3,625+0,125)*2,75 10,313
VV odpočet
VV -2,55*2,15 -5,483
VV m 242
VV (3,625+0,125)*2,75 10,313
VV odpočet
VV -2,55*2,15 -5,483
VV m 243
VV (8,95+3,612)*2,75 34,546
VV odpočet
VV -2,55*2,15 -5,483
VV m 250
VV (5,525+3,20)*2,75 23,994
VV odpočet
VV -1,15*1,30*2 -2,990
VV m 252
VV (2,265+4,465)*2,75 18,508
VV odpočet
VV -1,15*1,30 -1,495
VV m 258
VV (1,23+1,855+1,445)*2,75 12,458
VV odpočet
VV -1,25*1,30 -1,625
VV na perlince
VV 1. patro
VV m 101
VV (2,60+2,05+2,975+3,90+2,975+1,60+2,975+10,10+1,98+3,465+0,40+2,975+0,40+3,90+0,40+2,945+0,60+2,05)*2,75 132,798
VV odpočet
VV -0,90*2,00*2 -3,600
VV -1,30*2,00*7 -18,200
VV m 102
VV (2,31+4,95)*2,75 19,965
VV odpočet
VV -0,90*2,00 -1,800
VV -1,20*2,00 -2,400
VV m 103
VV (2,78*2+1,50)*2,75 19,415
VV odpočet
VV -1,20*2,00 -2,400
VV -0,80*2,00*2 -3,200
VV -0,90*2,00 -1,800
VV m 107
VV (25,25+0,50*4+2,00*2)*2,75 85,938
VV odpočet
VV -1,30*2,00*6 -15,600
VV -0,90*2,00 -1,800
VV -1,20*2,00*2 -4,800
VV m 108
VV (6,975*2+1,50+2,87)*2,75 50,380
VV odpočet
VV -1,20*2,00*2 -4,800
VV -0,80*2,00*3 -4,800
VV -0,90*2,00*2 -3,600
VV -0,60*2,00 -1,200
VV m 109
VV 2,00*2,75 5,500
VV odpočet
VV -1,20*2,00 -2,400
VV m 120
VV (3,90+1,10+3,20+2,075)*2,75 28,256
VV odpočet
VV -0,90*2,00 -1,800
VV -1,30*2,00 -2,600
VV m 121
VV ((3,90+3,20)*2+3,188)*2,75 47,817
VV odpočet
VV -0,90*2,00 -1,800
VV -1,30*2,00 -2,600
VV m 123
VV ((3,90+3,20)*2+3,187)*2,75 47,814
VV odpočet
VV -0,90*2,00 -1,800
VV -1,30*2,00 -2,600
VV m 124
VV ((3,90+3,20)*2+3,188)*2,75 47,817
VV odpočet
VV -0,90*2,00 -1,800
VV -1,30*2,00 -2,600
VV m 126
VV ((5,305+1,795)*2+3,05)*2,75 47,438
VV odpočet
VV -0,90*2,00 -1,800
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VV -1,30*2,00 -2,600
VV m 127
VV ((5,305+1,795+0,75)*2+3,57)*2,75 52,993
VV odpočet
VV -0,90*2,00 -1,800
VV -1,30*2,00 -2,600
VV m 129
VV ((5,255+3,825)*2+3,60)*2,75 59,840
VV odpočet
VV -0,90*2,00 -1,800
VV -1,30*2,00 -2,600
VV m 131
VV (6,515+3,962)*2,75 28,812
VV odpočet
VV -0,90*2,00 -1,800
VV m 132
VV (3,962+6,395+3,209)*2,75 37,307
VV odpočet
VV -0,90*2,00 -1,800
VV m  133
VV (3,209+3,097+2,975)*2,75 25,523
VV odpočet
VV -0,90*2,00 -1,800
VV m 134
VV (2,225+3,80+1,413+0,125)*2,75 20,798
VV odpočet
VV -0,90*2,00 -1,800
VV -1,30*2,00 -2,600
VV m 136
VV (2,212+3,80+1,413)*2,75 20,419
VV odpočet
VV -0,90*2,00 -1,800
VV -1,30*2,00 -2,600
VV m 137
VV (2,212+3,80+1,413+0,125)*2,75 20,763
VV odpočet
VV -0,90*2,00 -1,800
VV -1,30*2,00 -2,600
VV m 139
VV (2,212+3,80+1,413)*2,75 20,419
VV odpočet
VV -0,90*2,00 -1,800
VV -1,30*2,00 -2,600
VV m 140
VV (2,212+3,80+1,413+0,125)*2,75 20,763
VV odpočet
VV -0,90*2,00 -1,800
VV -1,30*2,00 -2,600
VV m 142
VV (2,212+3,80+1,413)*2,75 20,419
VV odpočet
VV -0,90*2,00 -1,800
VV -1,30*2,00 -2,600
VV m 143
VV 3,612*2,75 9,933
VV odpočet
VV -0,90*2,00 -1,800
VV m 150
VV (3,00*2+3,35)*2,75 25,713
VV odpočet
VV -0,90*2,00*2 -3,600
VV m 151
VV (3,00+1,90)*2,75 13,475
VV odpočet
VV -0,90*2,00 -1,800
VV m 153
VV (4,60+1,745)*2,75 17,449
VV odpočet
VV -0,80*2,00 -1,600
VV m 156
VV (3,47+1,50)*2*2,75 27,335
VV odpočet
VV -0,80*2,00 -1,600
VV m 158
VV (3,47+1,50)*2*2,75 27,335
VV odpočet
VV -0,80*2,00 -1,600
VV m 159
VV (1,855+1,23+1,13)*2,75 11,591
VV odpočet
VV -0,80*2,00 -1,600
VV 2. np
VV m 201
VV (2,05+2,945+3,93+2,975+1,60+2,975+10,10+1,98+3,465+0,40+2,975+0,40+3,93+0,40+2,945+0,60+2,05+2,60)*2,75 132,880
VV odpočet
VV -0,90*2,00*2 -3,600
VV -1,30*2,00*7 -18,200
VV -1,20*2,00 -2,400
VV m 202
VV (2,31+4,95)*2,75 19,965
VV odpočet
VV -1,20*2,00 -2,400
VV -0,90*2,00 -1,800
VV m 203
VV (2,78*2+1,50)*2,75 19,415
VV odpočet
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VV -0,80*2,00*2 -3,200
VV -0,90*2,00 -1,800
VV -1,20*2,00 -2,400
VV m 207
VV (25,25+0,50*4+2,00*2)*2,75 85,938
VV odpočet
VV -1,30*2,00*6 -15,600
VV -1,20*2,00*2 -4,800
VV -0,90*2,00 -1,800
VV m 208
VV (6,975*2+2,87+1,50)*2,87 52,578
VV odpočet
VV -1,20*2,00*2 -4,800
VV -0,90*2,00*2 -3,600
VV -0,80*2,00*3 -4,800
VV -0,60*2,00 -1,200
VV m 209
VV 2,00*2,75 5,500
VV odpočet
VV -1,20*2,00 -2,400
VV m 220
VV (3,90+1,10+3,20+2,075)*2,75 28,256
VV odpočet
VV -0,90*2,00 -1,800
VV -1,30*2,00 -2,600
VV m 221
VV ((3,90+3,20)*2+3,188)*2,75 47,817
VV odpočet
VV -0,90*2,00 -1,800
VV -1,30*2,00 -2,600
VV m 223
VV ((3,90+3,20)*2+3,187)*2,75 47,814
VV odpočet
VV -0,90*2,00 -1,800
VV -1,30*2,00 -2,600
VV m 224
VV ((3,90+3,20)*2+3,188)*2,75 47,817
VV odpočet
VV -0,90*2,00 -1,800
VV -1,30*2,00 -2,600
VV m 226
VV ((5,305+1,795)*2+3,05)*2,75 47,438
VV odpočet
VV -0,90*2,00 -1,800
VV -1,30*2,00 -2,600
VV m 227
VV ((5,305+1,795+0,75)*2+3,57)*2,75 52,993
VV odpočet
VV -0,90*2,00 -1,800
VV -1,30*2,00 -2,600
VV m 229
VV ((5,255+3,825)*2+3,60)*2,75 59,840
VV odpočet
VV -0,90*2,00 -1,800
VV -1,30*2,00 -2,600
VV m 231
VV (6,515+3,962)*2,75 28,812
VV odpočet
VV -0,90*2,00 -1,800
VV m 232
VV (3,962+6,395+3,209)*2,75 37,307
VV odpočet
VV -0,90*2,00 -1,800
VV m  233
VV (3,209+3,097+2,975)*2,75 25,523
VV odpočet
VV -0,90*2,00 -1,800
VV m 234
VV (2,225+3,80+1,413+0,125)*2,75 20,798
VV odpočet
VV -0,90*2,00 -1,800
VV -1,30*2,00 -2,600
VV m 236
VV (2,212+3,80+1,413)*2,75 20,419
VV odpočet
VV -0,90*2,00 -1,800
VV -1,30*2,00 -2,600
VV m 237
VV (2,212+3,80+1,413+0,125)*2,75 20,763
VV odpočet
VV -0,90*2,00 -1,800
VV -1,30*2,00 -2,600
VV m 239
VV (2,212+3,80+1,413)*2,75 20,419
VV odpočet
VV -0,90*2,00 -1,800
VV -1,30*2,00 -2,600
VV m 240
VV (2,212+3,80+1,413+0,125)*2,75 20,763
VV odpočet
VV -0,90*2,00 -1,800
VV -1,30*2,00 -2,600
VV m 242
VV (2,212+3,80+1,413)*2,75 20,419
VV odpočet
VV -0,90*2,00 -1,800
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VV -1,30*2,00 -2,600
VV m 243
VV 3,612*2,75 9,933
VV odpočet
VV -0,90*2,00 -1,800
VV m 250
VV (5,16+3,00)*2,75 22,440
VV odpočet
VV -0,90*2,00 -1,800
VV m 252
VV (4,60+4,465+1,745)*2,75 29,728
VV odpočet
VV -0,80*2,00 -1,600
VV m 255
VV (3,37+1,50)*2*2,75 26,785
VV odpočet
VV -0,80*2,00 -1,600
VV m 257
VV (3,37+1,50)*2*2,75 26,785
VV odpočet
VV -0,80*2,00 -1,600
VV m 258
VV (1,23+1,855+1,13)*2,75 11,591
VV odpočet
VV -0,80*2,00 -1,600
VV Součet 4 488,333

175 K 612321111
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hrubá zatřená 
svislých konstrukcí stěn

m2 1 753,606 200,00 350 721,20 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/612321111

VV omítky stěn v suterenu
VV m 0104
VV (2,90+0,30+3,175+0,15+1,60+1,955)*2*2,55 51,408
VV odpočet
VV -1,60*2,18 -3,488
VV -0,90*2,00 -1,800
VV -1,00*2,00 -2,000
VV m 0107
VV (4,645+1,20+1,00+0,45)*2*2,55+1,20*0,60 37,925
VV odpočet
VV -0,90*2,00*4 -7,200
VV m 0108
VV (6,395*2+2,50+0,45+0,55+1,25+1,25+2,40)*2,55 54,035
VV odpočet
VV -0,90*2,00 -1,800
VV -1,15*0,75 -0,863
VV m 0109
VV (4,70+5,50)*2*2,55 52,020
VV odpočet
VV -0,90*2,00 -1,800
VV -1,15*0,75*2 -1,725
VV m 0110
VV (4,845+5,50+4,90+5,30)*2*3,15 129,434
VV odpočet
VV -1,25*2,55*2 -6,375
VV -0,90*2,00 -1,800
VV -1,15*0,75*2 -1,725
VV přízemí
VV m 004
VV (3,735+0,90+3,45+2,20+0,70+0,25)*2*3,22 72,353
VV odpočet
VV -1,00*2,00 -2,000
VV -0,90*2,00 -1,800
VV -0,80*2,00 -1,600
VV -1,60*2,18 -3,488
VV -1,50*2,00 -3,000
VV m 027
VV (2,60+3,20)*2*3,22 37,352
VV odpočet
VV -0,90*2,00 -1,800
VV m 032.1
VV (3,70+2,60)*2*3,22 40,572
VV odpočet
VV -0,80*2,00 -1,600
VV -0,80*2,00 -1,600
VV m 032.2
VV (1,525+0,15+1,925+2,40+0,45)*2*3,22 41,538
VV odpočet
VV -0,80*2,00 -1,600
VV -0,60*2,00 -1,200
VV -1,00*0,50 -0,500
VV -1,00*0,50 -0,500
VV m 033.1
VV (1,50+0,125+5,156+5,402+2,95)*2*3,22 97,457
VV odpočet
VV -0,75*0,50*2 -0,750
VV -0,80*2,00*2 -3,200
VV -0,70*2,00 -1,400
VV m 033.2
VV (2,825+1,82+2,825+1,75)*2*3,22 59,377
VV odpočet
VV -0,80*2,00*3 -4,800
VV m 033.3
VV (2,8725+1,925)*2*3,22 30,896
VV odpočet
VV -0,70*2,00 -1,400
VV m 035
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VV (1,65+1,525)*2*3,22 20,447
VV odpočet
VV -0,80*2,00 -1,600
VV m 040.1
VV (1,50+6,90)*2*3,22 54,096
VV odpočet
VV -1,10*2,00*2 -4,400
VV -0,80*2,00 -1,600
VV -0,90*2,00*5 -9,000
VV m 041
VV (8,07+3,68+0,30)*2*3,22+3,80*0,45*2 81,022
VV odpočet
VV -3,00*1,00 -3,000
VV -0,90*2,00 -1,800
VV m 042
VV (8,07+2,42+0,30)*2*3,22+2,60*0,45*2 71,828
VV odpočet
VV -0,90*2,00 -1,800
VV m 043
VV (4,53+3,05)*2*3,22+3,20*0,45*2 51,695
VV odpočet
VV -0,90*2,00 -1,800
VV m 044
VV (1,567+2,705+1,567+0,317+2,90)*3,22 29,160
VV odpočet
VV -0,90*2,00 -1,800
VV m 045
VV (4,60+3,80+2,625+2,80)*3,22 44,517
VV odpočet
VV -0,90*2,00 -1,800
VV -0,80*2,00*2 -3,200
VV -1,25*1,50 -1,875
VV m 046
VV (1,567+0,317+2,115+1,753+1,50)*3,22 23,351
VV odpočet
VV -0,80*2,00 -1,600
VV m 047
VV (4,91+5,31+3,275+3,295)*3,22 54,064
VV odpočet
VV -0,90*2,00 -1,800
VV -0,80*2,00*2 -3,200
VV -0,60*2,00 -1,200
VV -1,25*1,50 -1,875
VV m 048
VV (4,20+4,50+1,75+1,78)*3,22 39,381
VV odpočet
VV -0,80*2,00 -1,600
VV -1,15*1,25 -1,438
VV m 049
VV (1,00+1,75)*2*3,22 17,710
VV odpočet
VV -0,60*2,00 -1,200
VV m 051
VV (3,675+2,50)*2*3,22 39,767
VV odpočet
VV -1,15*1,40 -1,610
VV -0,80*2,00 -1,600
VV m 052.1
VV (2,90+3,675)*2*3,22 42,343
VV odpočet
VV -0,80*2,00 -1,600
VV -0,70*2,00 -1,400
VV -0,60*2,00 -1,200
VV m 052.2
VV (2,00+2,20)*2*3,22+1,50*2,00*2 33,048
VV odpočet
VV -0,70*2,00 -1,400
VV -1,15*0,75 -0,863
VV m 053
VV (1,05+1,525+1,05+1,525)*2*3,22 33,166
VV odpočet
VV -0,60*2,00*3 -3,600
VV m 054
VV (1,00+1,95)*2*3,22 18,998
VV odpočet
VV -0,80*2,00 -1,600
VV m 055
VV (3,15+2,25)*2*3,22 34,776
VV odpočet
VV -0,90*2,00 -1,800
VV -1,50*0,75 -1,125
VV m 056
VV (1,63+2,75+0,87+1,00+0,90+1,00+0,745+2,60+0,30)*2*3,22 75,960
VV (1,75+0,10+1,50+1,995)*2*3,22 34,422
VV odpočet
VV -1,00*3,10 -3,100
VV -0,60*2,00 -1,200
VV -0,80*2,00*2 -3,200
VV -0,90*2,00*4 -7,200
VV -1,00*2,25*3 -6,750
VV -2,75*2,25 -6,188
VV m 057
VV (4,90+2,25+0,30)*2*3,22 47,978
VV odpočet
VV -2,75*2,25 -6,188
VV m 058
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VV (3,65+2,60)*2*3,22 40,250
VV odpočet
VV -0,90*2,00 -1,800
VV m 059
VV (2,594+2,05)*2*3,22 29,907
VV odpočet
VV -0,90*2,00 -1,800
VV -1,50*0,75 -1,125
VV m 060
VV (2,50+3,15)*2*3,22 36,386
VV odpočet
VV -0,90*2,00 -1,800
VV m 061
VV (3,295+1,75)*2*3,22 32,490
VV odpočet
VV -1,00*2,25 -2,250
VV m 062
VV (2,744+2,55+0,30)*2*3,22 36,025
VV odpočet
VV -1,00*3,10 -3,100
VV -1,15*0,75 -0,863
VV m 063, 064
VV (11,055+6,25)*2*3,22 111,444
VV odpočet
VV -3,00*1,00*2 -6,000
VV -1,00*2,00 -2,000
VV -1,00*3,10*2 -6,200
VV -2,00*1,25 -2,500
VV 1. patro
VV m 104
VV (1,80+1,50+2,001+0,125+0,575+3,705)*2*3,00 58,236
VV odpočet
VV -1,20*2,00 -2,400
VV -1,25*2,15 -2,688
VV -1,15*1,25 -1,438
VV 2. patro
VV m 204
VV (0,75+5,375+3,85)*2*3,00 59,850
VV odpočet
VV -1,20*2,00 -2,400
VV -1,25*2,15 -2,688
VV Součet 1 753,606

176 K 612325302 Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží štuková m2 116,899 400,00 46 759,60 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/612325302

VV stávající zdivo
VV suteren
VV (1,40+1,00*2)*0,45*5 7,650
VV (1,25+2,55*2)*0,30*2 3,810
VV přízemí
VV (1,50+0,75*2)*0,45*2 2,700
VV (1,70+2,05*2)*0,45 2,610
VV (1,15+1,40*2)*0,45 1,778
VV (1,15+0,75*2)*0,45*2 2,385
VV (3,00+1,00*2)*0,45*3 6,750
VV (1,15+1,25*2)*0,45 1,643
VV (1,25+1,50*2)*0,45*2 3,825
VV (1,25+0,50*2)*0,45*2 2,025
VV (1,50+1,50*2)*0,45*5 10,125
VV (1,00+0,50*2)*0,45*2 1,800
VV (1,00+0,50*2)*0,45*3 2,700
VV (0,75+0,50*2)*0,45*2 1,575
VV (1,00+2,25*2)*0,30 1,650
VV (2,75+2,25*2)*0,30 2,175
VV (1,00+3,10*2)*0,45*2 6,480
VV (1,10+2,15*2)*0,45 2,430
VV patro
VV (1,25+1,30*2)*0,45 1,733
VV (2,355+2,15*2)*0,45 2,995
VV (2,55+2,15*2)*0,45*6 18,495
VV (1,15+1,25*2)*0,45*18 29,565
VV Součet 116,899

177 K 612341121
Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká 
svislých konstrukcí stěn

m2 1 649,417 300,00 494 825,10 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/612341121

VV dle podhozu
VV 1649,417 1 649,417
VV Součet 1 649,417

178 K 613131100
Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch vápenný postřik nanášený ručně celoplošně pilířů nebo 
sloupů

m2 38,811 50,00 1 940,55 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/613131100

VV přízemí
VV 3,14159*0,40*3,22*8 32,371
VV 0,50*4*3,22 6,440
VV Součet 38,811

179 K 613311131 Potažení vnitřních ploch vápenným štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí pilířů nebo sloupů m2 38,811 150,00 5 821,65 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/613311131

VV přízemí
VV 3,14159*0,40*3,22*8 32,371
VV 0,50*4*3,22 6,440
VV Součet 38,811

180 K 613341121
Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká 
svislých konstrukcí pilířů nebo sloupů

m2 38,811 300,00 11 643,30 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/613341121

VV přízemí
VV 3,14159*0,40*3,22*8 32,371
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VV 0,50*4*3,22 6,440
VV Součet 38,811

181 K 615142012
Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu rabicovým provizorním přichycením 
nosníků

m2 100,000 180,00 18 000,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/615142012

VV válcované nosníky
VV 100,00 100,000
VV Součet 100,000

182 K 617131101
Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně světlíků 
nebo výtahových šachet

m2 135,233 60,00 8 113,98 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/617131101

VV výtahová šachta - m xxx6,
VV (2,85+2,20)*2*14,15+2,85*2,20 149,185
VV odpočet
VV -1,60*2,18*4 -13,952
VV Součet 135,233

183 K 617331121
Omítka cementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká uzavřených nebo 
omezených prostor světlíků nebo výtahových šachet

m2 135,233 200,00 27 046,60 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/617331121

VV výtahová šachta - m xxx6,
VV (2,85+2,20)*2*14,15+2,85*2,20 149,185
VV odpočet
VV -1,60*2,18*4 -13,952
VV Součet 135,233

184 K 621221021
Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s podélnou orientací 
vláken nebo kombinovaných na vnější podhledy, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic 
keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 80 do 120 mm

m2 3,757 800,00 3 005,60 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/621221021

VV m 40.2
VV (1,40+0,87+0,62)*1,30 3,757
VV Součet 3,757

185 M 63151527 deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036 tl 100mm m2 4,133 300,00 1 239,90 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/63151527

VV spc
VV 3,757*1,1 4,133
VV Součet 4,133

186 K 621251105
Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za zápustnou montáž kotev 
s použitím tepelněizolačních zátek na vnější podhledy z minerální vlny

m2 4,133 45,00 185,99 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/621251105

187 K 621381021
Omítka tenkovrstvá minerální vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 2,0 mm 
podhledů

m2 81,555 300,00 24 466,50 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/621381021

VV m 40.2
VV (1,40+0,87+0,62)*1,30 3,757
VV ST.03
VV (30,703-2,75-0,165)*1,50 41,682
VV ST.05
VV (3,00+1,70)/2*13,145 30,891
VV ST.06
VV 2,75*1,90 5,225
VV Součet 81,555

188 K 622131101 Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn m2 45,975 50,00 2 298,75 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/622131101

VV nezateplované stěny v 1. np
VV (0,50+15,305+3,35+3,35+2,72+5,911+9,04)*3,00 120,528
VV odpočet
VV -2,25*2,75*4 -24,750
VV -2,25*2,50 -5,625
VV -(2,72+5,911+9,04)*2,50 -44,178
VV Součet 45,975

189 K 622142001
Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu 
stěn

m2 51,830 180,00 9 329,40 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/622142001

VV schodiště
VV (2,525+1,60+1,15+3,60)*(2,35+0,57)*2 51,830
VV Součet 51,830

190 K 622142001.1
Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu 
stěn na bazi cementu

m2 77,798 180,00 14 003,64

VV ST.03
VV (30,703-2,75-0,165)*1,50 41,682
VV ST.05
VV (3,00+1,70)/2*13,145 30,891
VV ST.06
VV 2,75*1,90 5,225
VV Součet 77,798

191 K 622221021
Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s podélnou orientací 
vláken nebo kombinovaných na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic 
keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 80 do 120 mm

m2 531,280 800,00 425 024,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/622221021

VV vstup - podleh 4
VV 0,62*3,80*2+0,87*(3,80+3,20)/2*2+(1,40*2+1,30)*3,20 23,922
VV odpočet
VV -1,10*2,00 -2,200
VV pohled 6
VV (0,14+0,45+0,10+1,32+1,55+5,88+0,20+2,37+1,50)*(6,45-3,45) 40,530
VV odpočet
VV -1,10*2,00 -2,200
VV změna místo cembritu
VV zateplení 2. patra
VV pohled 1
VV (25,12+4,61+3,09+6,045)*(9,87-6,45) 132,918
VV odpočet
VV -2,25*2,15*7 -33,863
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VV -(2,89+2,30)*2,15 -11,159
VV pohled 2
VV (0,15+4,03+3,00+4,50+3,00+4,50+3,00+4,50+1,125+4,78)*(9,787-6,45) 108,736
VV odpočet
VV -1,25*1,30 -1,625
VV -2,355*2,15 -5,063
VV -2,55*2,15*6 -32,895
VV -1,25*2,15 -2,688
VV pohled 3
VV (11,60+0,15*2)*((9,78+9,49)/2-6,45) 37,902
VV pohled 4
VV (41,55+0,15)*(9,55-6,45) 129,270
VV odpočet
VV -1,15*1,30*10 -14,950
VV pohled 5
VV (45,62+2*0,15)*(9,87-6,45) 157,046
VV odpočet
VV -1,15*1,25*12 -17,250
VV -1,50*2,10 -3,150
VV pohled 6
VV (1,25+0,15+1,55+5,88)*(9,87-6,45) 30,199
VV odpočet
VV -1,10*2,00 -2,200
VV Součet 531,280

192 M 63151527 deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036 tl 100mm m2 584,408 300,00 175 322,40 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/63151527

VV spc
VV 531,28*1,1 584,408
VV Součet 584,408

193 K 622221031
Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s podélnou orientací 
vláken nebo kombinovaných na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic 
keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 120 do 160 mm

m2 1 351,030 800,00 1 080 824,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/622221031

VV zateplení objektu
VV pohled 1
VV (25,17+0,15*2+5,71+0,10)*(6,45-2,50) 123,556
VV (0,305+2,695+0,75+1,40+1,00+0,60)*2,50 16,875
VV (4,66+3,09+0,15)*(6,45-2,50) 31,205
VV odpočet
VV -2,25*2,15*7 -33,863
VV -(2,89+2,15)*2,15 -10,836
VV pohled 2
VV (9,04+14,769)*3,45-17,70*1,20/2 71,521
VV (23,78+1,15+4,66+3,09)*(6,45-3,45) 98,040
VV odpočet
VV -1,25*1,30 -1,625
VV -2,355*2,15 -5,063
VV -2,55*2,15*6 -32,895
VV -1,25*2,15 -2,688
VV -1,50*0,75*2 -2,250
VV -9,04*2,50 -22,600
VV pohled 3
VV 12,28*6,45-3,75*1,20-3,00*0,76/2 73,566
VV pohled 4
VV (41,59+0,14*2)*6,45-17,00*0,76/2 263,602
VV odpočet
VV -1,15*1,25*11 -15,813
VV -1,14*1,40 -1,596
VV -1,15*0,75*2 -1,725
VV -3,00*1,00*3 -9,000
VV -1,19*2,00 -2,380
VV pohled 5
VV (45,80+0,14*2)*6,45 297,216
VV odpočet
VV -1,15*1,25*11 -15,813
VV -1,50*3,57 -5,355
VV -1,25*1,50*2 -3,750
VV -1,25*0,50*2 -1,250
VV -1,50*1,50*2 -4,500
VV -1,00*0,50*2 -1,000
VV pohled 6
VV (10,26+0,14*2)*3,45 36,363
VV odpočet
VV -1,00*2,00 -2,000
VV výtahové šachty
VV (2,90+3,55)*2*1,70*2 43,860
VV změna místo cembritu
VV zateplení 2. patra
VV pohled 1
VV (25,12+4,61+3,09+6,045)*(9,87-6,45) 132,918
VV odpočet
VV -2,25*2,15*7 -33,863
VV -(2,89+2,30)*2,15 -11,159
VV pohled 2
VV (0,15+4,03+3,00+4,50+3,00+4,50+3,00+4,50+1,125+4,78)*(9,787-6,45) 108,736
VV odpočet
VV -1,25*1,30 -1,625
VV -2,355*2,15 -5,063
VV -2,55*2,15*6 -32,895
VV -1,25*2,15 -2,688
VV pohled 3
VV (11,60+0,15*2)*((9,78+9,49)/2-6,45) 37,902
VV pohled 4
VV (41,55+0,15)*(9,55-6,45) 129,270
VV odpočet
VV -1,15*1,30*10 -14,950
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VV pohled 5
VV (45,62+2*0,15)*(9,87-6,45) 157,046
VV odpočet
VV -1,15*1,25*12 -17,250
VV -1,50*2,10 -3,150
VV pohled 6
VV (1,25+0,15+1,55+5,88)*(9,87-6,45) 30,199
VV odpočet
VV -1,10*2,00 -2,200
VV Součet 1 351,030

194 M 63151531 deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036 tl 140mm m2 967,782 450,00 435 501,90 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/63151531

VV spc
VV 879,802*1,1 967,782
VV Součet 967,782

195 K 622222051
Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu lepením z desek z minerální vlny 
s podélnou nebo kolmou orientací vláken hloubky špalet přes 200 do 400 mm, tloušťky desek do 40 mm

m 628,725 250,00 157 181,25 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/622222051

VV otvory
VV pohled 1
VV (2,25+2,15)*2*7 61,600
VV (2,89+2,15+2,15*2) 9,340
VV pohled 2
VV (9,04+2,50)*2 23,080
VV (1,50+0,75)*2*2 9,000
VV (1,25+1,30)*2 5,100
VV (2,355+2,15)*2 9,010
VV (2,55+2,15)*2*6 56,400
VV (1,25+2,15)*2 6,800
VV pohled 3
VV (1,50+2,00*2) 5,500
VV pohled 4
VV (1,15+1,40)*2 5,100
VV (1,15+0,75)*2*2 7,600
VV (3,00+1,00)*2*3 24,000
VV (1,10+2,10*2) 5,300
VV (1,15+1,25)*2*11 52,800
VV pohled 5
VV (1,25+1,50)*2*2 11,000
VV (1,25+0,50)*2*2 7,000
VV (1,50+1,50)*2*2 12,000
VV (1,00+0,50)*2*2 6,000
VV (1,15+1,25)*2*11 52,800
VV (1,50+3,75)*2 10,500
VV pohled 6
VV 1,10+2,15*2 5,400
VV (1,00+0,50)*2*2 6,000
VV změna z cembritu
VV pohled 1
VV (2,25+2,15*2)*7 45,850
VV 2,89+2,30+2,15*2 9,490
VV pohled 2
VV (1,25+1,30)*2 5,100
VV (2,355+2,15*2) 6,655
VV (2,55+2,15*2)*6 41,100
VV (1,25+2,15)*2 6,800
VV pohled 4
VV (1,15+1,30)*2*10 49,000
VV pohled 5
VV (1,15+1,30)*2*12 58,800
VV (1,50+2,15)*2 7,300
VV pohled 6
VV (1,50+2,15)*2 7,300
VV Součet 628,725

196 M 63151518 deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036 tl 40mm m2 172,899 150,00 25 934,85 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/63151518

VV spc
VV 628,725*0,25*1,1 172,899
VV Součet 172,899

197 K 622251105
Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za zápustnou montáž kotev 
s použitím tepelněizolačních zátek na vnější stěny z minerální vlny

m2 1 411,082 20,00 28 221,64 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/622251105

VV 531,28+879,802 1 411,082
VV Součet 1 411,082

198 K 622252001 Montáž profilů kontaktního zateplení zakládacích soklových připevněných hmoždinkami m 414,097 100,00 41 409,70 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/622252001

VV zateplení objektu
VV pohled 1
VV (25,17+0,15*2+5,71+0,10) 31,280
VV (4,66+3,09+0,15) 7,900
VV pohled 2
VV (23,78+1,15+4,66+3,09) 32,680
VV pohled 3
VV 12,28 12,280
VV pohled 4
VV (41,59+0,14*2) 41,870
VV pohled 5
VV (45,80+0,14*2) 46,080
VV pohled 6
VV (10,26+0,14*2) 10,540
VV výtahové šachty
VV (2,90+3,55)*2*2 25,800
VV Mezisoučet 208,430
VV střecha
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VV 42,23+13,75+1,96+30,92+13,145+30,703+16,745+1,94+40,624+13,65 205,667
VV Mezisoučet 205,667
VV Součet 414,097

199 M 59051651 profil zakládací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 140mm m 229,273 75,00 17 195,48 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/59051651

VV 208,43*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 229,273
VV Součet 229,273

200 M 59051663 profil zakládací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 50mm m 226,234 40,00 9 049,36 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/59051663

VV 205,667*1,1 226,234
VV Součet 226,234

201 K 622252002 Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu m 2 183,213 45,00 98 244,59 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/622252002

VV apu
VV 391,33+237,395 628,725
VV Mezisoučet 628,725
VV rohy
VV 391,33+12*7,00+208,43*2+(2,90+3,55)*2*2+237,395 1 155,385
VV Mezisoučet 1 155,385
VV nadpraží
VV 1,40*5+2,25*7+2,00+3,10+1,25+2,35+2,556+1,25+1,15*21+1,50+1,15+1,00+0,75*2+2,25*5+2,72+5,911+9,04+1,50*3 97,977
VV 1,15*3+3,00*3+1,30+1,15+1,25*4+1,50*2+1,00*4 26,900
VV 2,25*7+2,00+3,10+1,25+2,35+2,55*6+1,25+1,15*22+1,50 67,800
VV Mezisoučet 192,677
VV parapet
VV 1,40*5+2,25*7+2,00+3,10+1,25+2,35+2,556+1,25+1,15*21+1,50+1,15+1,00+0,75*2+2,25*5+2,72+1,50*3 83,026
VV 1,15*3+3,00*3+1,15+1,25*4+1,50*2+1,00*4 25,600
VV 2,25*7+2,00+3,10+1,25+2,35+2,55*6+1,25+1,15*22+1,50 67,800
VV Mezisoučet 176,426
VV dilatace
VV 30 30,000
VV Mezisoučet 30,000
VV Součet 2 183,213

202 M 63127466 profil rohový Al 23x23mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS m 1 271,600 25,00 31 790,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/63127466

VV 1156*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 1 271,600
VV Součet 1 271,600

203 M 28342205 profil začišťovací PVC 6mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS m 691,900 35,00 24 216,50 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/28342205

VV 629*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 691,900
VV Součet 691,900

204 M 59051510 profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro nadpraží ETICS m 212,300 25,00 5 307,50 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/59051510

VV 193*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 212,300
VV Součet 212,300

205 M 59051512 profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro parapet ETICS m 193,600 40,00 7 744,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/59051512

VV 176*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 193,600
VV Součet 193,600

206 M 59051502 profil dilatační rohový PVC s výztužnou tkaninou pro ETICS m 33,000 150,00 4 950,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/59051502

VV 30*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 33,000
VV Součet 33,000

211 K 622321121 Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hladká stěn m2 45,975 220,00 10 114,50 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/622321121

VV nezateplované stěny v 1. np
VV (0,50+15,305+3,35+3,35+2,72+5,911+9,04)*3,00 120,528
VV odpočet
VV -2,25*2,75*4 -24,750
VV -2,25*2,50 -5,625
VV -(2,72+5,911+9,04)*2,50 -44,178
VV Součet 45,975

212 K 622381021
Omítka tenkovrstvá minerální vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 2,0 mm 
stěn

m2 2 091,321 280,00 585 569,88 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/622381021

VV 531,28+1351,03+628,725*0,25 2 039,491
VV schodiště
VV (2,525+1,60+1,15+3,60)*(2,35+0,57)*2 51,830
VV Součet 2 091,321

213 K 629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím m2 782,513 30,00 23 475,39 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/629995101

VV stávající fasáda
VV (3,09+4,66+1,15+23,78)*6,50 212,420
VV 12,00*6,50 78,000
VV 41,59*(6,50+7,30)/2 286,971
VV 45,845*3,50+(45,845-11,00)*3,00 264,993
VV (10,26+8,80)*3,50 66,710
VV -1,50*0,75*2 -2,250
VV -9,04*2,50 -22,600
VV -1,25*1,30 -1,625
VV -2,355*2,15 -5,063
VV -2,55*2,15*6 -32,895
VV -1,25*2,15 -2,688
VV -1,15*1,40 -1,610
VV -1,15*0,75*2 -1,725
VV -3,00*1,00*3 -9,000
VV -1,15*1,25*20 -28,750
VV -1,25*1,50*2 -3,750
VV -1,25*0,50*2 -1,250
VV -1,50*1,50*2 -4,500
VV -1,00*0,50*2 -1,000

Strana 57 z 275



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV -1,50*3,75 -5,625
VV -1,00*0,50*3 -1,500
VV -0,75*0,50*2 -0,750
VV Součet 782,513

214 K 631311114 Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 16/20 m3 63,138 4 200,00 265 179,60 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/631311114

VV podlaha na terenu
VV suteren
VV (22,65+6,25+10,20+19,45+25,85+52,90+5,30)*0,08 11,408
VV přízemí

VV
(7,05+52,35+35,70+32,60+6,30+11,70+17,30+15,20+8,90+12,40+4,30+11,70+11,70+22,95+9,10+26,55+50,80+2,80+2,60+9,60
+7,32+1,50)*0,08

28,834

VV (35,20+10,40+5,40+2,30+9,85+2,95+29,70+19,75+13,30+4,65+12,35+3,25+16,60+7,50+1,75+111,25)*0,08 22,896
VV Součet 63,138

215 K 631311124 Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 16/20 m3 100,457 4 200,00 421 919,40 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/631311124

VV vyrovnávací matanina na předpjaté panely
VV (9,80*1,20*8+0,75*9,80)*0,09 9,129
VV (9,80*1,20*8+0,75*9,80)*0,09 9,129
VV pod základové pasy v suterenu
VV na - 3,35
VV (5,05+5,25+3,40+2,975+1,00)*0,70*0,10 1,237
VV na - 3,95
VV (5,02+5,05)*0,50*0,10 0,504
VV (0,40+4,975+0,75+5,05+0,50+5,25+0,75+4,975+0,40)*0,75*0,10 1,729
VV (4,00+1,25)*0,50*0,15 0,394
VV technologie v suterenu
VV 2,60*1,10*0,10 0,286
VV podkladní betonová mazanina v  suterenu
VV ((5,25+5,05)*13,40-2,40*3,20)*0,10 13,034
VV pod základové pasy - schodiště řez G
VV (2,65*2+1,50)*0,60*0,10 0,408
VV pod podlahu přízemí
VV (25,10+26,50)/2*10,70*0,10 27,606
VV (32,50+33,70)/2*9,20*0,10 30,452
VV (5,50+4,90)/2*5,60*0,10 2,912
VV (0,50+2,10)/2*12,90*0,10 1,677
VV 0,80*24,50*0,10 1,960
VV Součet 100,457

216 K 631311134 Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 16/20 m3 0,840 4 200,00 3 528,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/631311134

VV pod konstrukci lapolu
VV 2,80*1,50*0,20 0,840
VV Součet 0,840

217 K 631311135 Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 20/25 m3 1,423 4 200,00 5 976,60 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/631311135

VV venkovní rampa
VV 2,475*2,875*0,20 1,423
VV Součet 1,423

218 K 631319171
Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva 
pro tl. obou vrstev mazaniny přes 50 do 80 mm

m3 63,138 500,00 31 569,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/631319171

VV dle mazaniny
VV 63,138 63,138
VV Součet 63,138

219 K 631319173
Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva 
pro tl. obou vrstev mazaniny přes 80 do 120 mm

m3 77,641 250,00 19 410,25 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/631319173

VV podkladní betonová mazanina v  suterenu
VV ((5,25+5,05)*13,40-2,40*3,20)*0,10 13,034
VV pod podlahu přízemí
VV (25,10+26,50)/2*10,70*0,10 27,606
VV (32,50+33,70)/2*9,20*0,10 30,452
VV (5,50+4,90)/2*5,60*0,10 2,912
VV (0,50+2,10)/2*12,90*0,10 1,677
VV 0,80*24,50*0,10 1,960
VV Součet 77,641

220 K 631319197 Příplatek k cenám mazanin za malou plochu do 5 m2 jednotlivě mazanina tl. přes 120 do 240 mm m3 1,423 50,00 71,15 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/631319197

VV venkovní rampa
VV 2,475*2,875*0,20 1,423
VV Součet 1,423

221 K 631362021 Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 5,499 43 000,00 236 457,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/631362021

VV podlaha na terenu
VV suteren
VV (22,65+6,25+10,20+19,45+25,85+52,90+5,30)*0,00303*1,15 0,497
VV přízemí

VV
(7,05+52,35+35,70+32,60+6,30+11,70+17,30+15,20+8,90+12,40+4,30+11,70+11,70+22,95+9,10+26,55+50,80+2,80+2,60+9,60
+7,32+1,50)*0,00303*1,15

1,256

VV (35,20+10,40+5,40+2,30+9,85+2,95+29,70+19,75+13,30+4,65+12,35+3,25+16,60+7,50+1,75+111,25)*0,00303*1,15 0,997
VV podkladní betonová mazanina v suterenu
VV ((5,25+5,05)*13,40-2,40*3,20)*0,00303*1,15 0,454
VV venkovní rampa
VV 2,475*2,875*0,00544*1,15 0,045
VV pod podlahu přízemí
VV (25,10+26,50)/2*10,70*0,00303*1,15 0,962
VV (32,50+33,70)/2*9,20*0,00303*1,15 1,061
VV (5,50+4,90)/2*5,60*0,00303*1,15 0,101
VV (0,50+2,10)/2*12,90*0,00303*1,15 0,058
VV 0,80*24,50*0,00303*1,15 0,068
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VV Součet 5,499

222 K 632450133 Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v ploše o průměrné (střední) tl. přes 30 do 40 mm m2 404,028 400,00 161 611,20 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/632450133

VV na nosné konstrukce
VV na keramické stropy
VV 2,101+16,062+10,266+3,757+7,098+18,66+23,808+42,063+16,385+209,811 350,011
VV odpočet stropu nad 2. np
VV -(0,651+5,229+4,576+2,366+4,61+29,643+69,937) -117,012
VV monolit
VV 42,335 42,335
VV plech
VV 100,386 100,386
VV stropní desky
VV 32*1,16*0,30+36*1,59*0,30 28,308
VV Součet 404,028

223 K 632451034 Potěr cementový vyrovnávací z malty (MC-15) v ploše o průměrné (střední) tl. přes 40 do 50 mm m2 100,200 450,00 45 090,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/632451034

VV P.7
VV suteren
VV 6,25 6,250
VV přízemí
VV 6,30+17,30+2,95+29,70+19,75+13,30+4,65 93,950
VV Součet 100,200

224 K 634111114
Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem pružnou těsnicí páskou na bázi syntetického 
kaučuku výšky 100 mm

m 2 523,236 60,00 151 394,16 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/634111114

VV suteren
VV m 0104
VV (3,175+0,30+2,90+3,865)*2 20,480
VV m 0107
VV (4,645+1,20+1,00+0,45)*2 14,590
VV m 0108
VV (6,395+2,40+1,25+1,50+0,25+0,55+4,645+0,55+2,50) 20,040
VV m 0109
VV (4,70+5,50)*2 20,400
VV m 0110
VV (4,90+5,30+4,895+5,50)*2 41,190
VV m 011
VV (3,865+1,375)*2 10,480
VV přízemí
VV m 002
VV (1,40+2,35+1,00+0,25+2,175+3,05+0,15+2,05+1,60+0,15+2,15+0,525+0,15+4,30+0,125+4,30+0,125+0,65) 26,500
VV (3,20+0,60+0,125+1,075+0,10+1,00+0,10+1,30+1,50+2,18+0,15+3,65+0,15+3,20+6,52+3,10+2,70+2,25) 32,900
VV m 003
VV (2,18+3,97+3,615+4,33+4,49+4,00+1,35+2,65+0,25+2,48+2,50+1,50) 33,315
VV m 004
VV (1,10+4,55+0,70+3,735+0,90)*2 21,970
VV m 020
VV (1,40+2,35+2,455+2,20+1,165+1,62+2,63) 13,820
VV m 021
VV (1,80+2,05+2,65+2,05)*2 17,100
VV m 022
VV (2,65+2,05+1,65+2,05+1,60+2,05)*2 24,100
VV m 023
VV (2,05+2,15)*2 8,400
VV m 024
VV (4,30+2,60)*2 13,800
VV m 025
VV (2,60+4,30)*2 13,800
VV m 026
VV (4,75+1,625+3,65+4,158+3,90) 18,083
VV m 027
VV (3,25+2,60)*2 11,700
VV m 028, 029
VV (10,98+2,87+2,70+3,10+6,52+3,20+1,625+4,75) 35,745
VV m 030
VV (1,075+2,60)*2 7,350
VV m 031
VV (1,00+2,60)*2 7,200
VV m 032.1
VV (3,70+2,60)*2 12,600
VV m 032.2
VV (2,44+1,925+0,15+1,525+0,50)*2 13,080
VV m 032.3
VV (1,525+1,0255)*2 5,101
VV m 033.1
VV (5,405+5,156+1,625+2,95)*2 30,272
VV m 033.2
VV (2,8525+1,75+2,825+1,82)*2 18,495
VV m 033.3
VV (1,925+2,825)*2 9,500
VV m 035
VV (1,85+1,70)*2 7,100
VV m 040.1
VV (6,70+1,50)*2 16,400
VV m 041
VV (3,68+8,07+0,30)*2 24,100
VV m 042
VV (8,07+2,45+0,30)*2 21,640
VV m 043
VV (4,53+3,05+0,50*2)*2 17,160
VV m 044
VV (2,705+1,567+2,90+0,317+1,567) 9,056
VV m 045
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VV (4,85+2,625+4,91+2,645) 15,030
VV m 046
VV (1,753+1,567+1,60+2,115) 7,035
VV m 047
VV (4,91+3,275+5,31+3,295) 16,790
VV m 048
VV (4,40+1,75+1,76+4,30) 12,210
VV m 049
VV (1,75+1,00)*2 5,500
VV m 050
VV (14,595+4,05+1,75+1,50+3,20)*2 50,190
VV m 051
VV (2,50+3,675)*2 12,350
VV m 052.1
VV (3,675+2,90)*2 13,150
VV m 052.2
VV (1,00+2,20+1,60)*2 9,600
VV m 053
VV (1,525+1,05+1,525+1,05)*2 10,300
VV m 054
VV (1,95+1,00)*2 5,900
VV m 055
VV (3,15+2,25)*2 10,800
VV m 056
VV (1,63+2,75+0,87+1,00+0,90+1,00+0,745+0,70+1,50+1,10)*2 24,390
VV m 058
VV (3,65+2,60)*2 12,500
VV m 059
VV (2,594+2,05)*2 9,288
VV m 060
VV (2,50+1,00+2,15)*2 11,300
VV m 061
VV (3,295+1,75)*2 10,090
VV m 062
VV (2,744+2,55)*2 10,588
VV m 063, 064
VV (11,055+6,25)*2 34,610
VV m 065
VV (3,865+1,50)*2 10,730
VV 1. patro
VV m 101
VV (2,05+2,975+3,90+2,975+1,60+2,975+11,80+1,50+10,10+1,98+3,465+2,975+3,90+2,975+2,08+2,30) 59,550
VV m 102
VV (4,95+2,455+2,76+0,20+0,50+0,30+1,50+2,31) 14,975
VV m 103
VV (1,715+2,79+1,61+3,80+0,20+1,50+6,575+3,90+0,90+1,80+3,10*2) 30,990
VV m 104
VV (1,80+1,50+2,001+0,125+0,575+3,705)*2 19,412
VV m 107
VV (25,25+2,00+0,50*2)*2 56,500
VV m 108
VV (6,975+1,50+2,87)*2 22,690
VV m 109
VV (3,10+1,87+3,705+1,50)*2 20,350
VV m 120
VV (6,85+3,187)*2 20,074
VV m 121
VV (3,20+3,90+3,188)*2 20,576
VV m 122
VV (3,375+2,30)*2 11,350
VV m 123
VV (3,20+3,90+3,187)*2 20,574
VV m 124
VV (3,20+3,90+3,188)*2 20,576
VV m 125
VV (3,375+2,30)*2 11,350
VV m 126
VV (1,795+5,305+3,05)*2 20,300
VV m 127
VV (3,825+5,255+3,57+0,75)*2 26,800
VV m 128
VV (3,65+2,20)*2 11,700
VV m 129
VV (2,80+0,125+5,15+3,60)*2 23,350
VV m 130
VV (3,80+2,175)*2 11,950
VV m 131
VV (4,688+6,215+3,962+6,175) 21,040
VV m 132
VV (3,962+5,395+3,209+6,35) 18,916
VV m 133
VV (3,209+3,097+2,975+3,075) 12,356
VV m 134
VV (3,80+5,15+3,637)*2 25,174
VV m 135
VV (2,70+3,175)*2 11,750
VV m 136
VV (3,80+5,15+3,625)*2 25,150
VV m 137
VV (3,80+5,15+3,625)*2 25,150
VV m 138
VV (2,70+3,175)*2 11,750
VV m 139
VV (3,80+5,15+3,625)*2 25,150
VV m 140
VV (3,80+5,15+3,625)*2 25,150
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VV m 141
VV (2,70+3,175)*2 11,750
VV m 142
VV (3,80+5,15+3,625)*2 25,150
VV m 143
VV (8,95+3,612)*2 25,124
VV m 150
VV (3,00+3,35)*2 12,700
VV m 151
VV (2,05+1,80+3,00+3,02) 9,870
VV m 152
VV (5,16+4,60+1,025+3,596+4,63) 19,011
VV m 153
VV (1,845+4,60+4,465+2,265) 13,175
VV m 154
VV (1,675+0,90)*2 5,150
VV m 155
VV (1,25+3,37)*2 9,240
VV m 156
VV (3,47+1,50)*2 9,940
VV m 157
VV (3,47+1,50)*2 9,940
VV m 158
VV (3,47+1,50)*2 9,940
VV m 159
VV (1,23+1,855+2,625)*2 11,420
VV m 201
VV (2,05+2,975+3,90+2,975+1,60+2,975+11,80+1,50+10,10+1,98+3,465+2,975+3,90+2,975+2,08+2,30) 59,550
VV m 202
VV (4,95+2,455+2,76+0,20+0,50+0,30+1,50+2,31) 14,975
VV m 203
VV (1,715+2,79+1,61+3,80+0,20+1,50+6,575+3,90+0,90+1,80+3,10*2) 30,990
VV m 204
VV (1,80+1,50+2,001+0,125+0,575+3,705)*2 19,412
VV m 207
VV (25,25+2,00+0,50*2)*2 56,500
VV m 208
VV (6,975+1,50+2,87)*2 22,690
VV m 209
VV (3,10+1,87+3,705+1,50)*2 20,350
VV m 220
VV (6,85+3,187)*2 20,074
VV m 221
VV (3,20+3,90+3,188)*2 20,576
VV m 222
VV (3,375+2,30)*2 11,350
VV m 223
VV (3,20+3,90+3,187)*2 20,574
VV m 224
VV (3,20+3,90+3,188)*2 20,576
VV m 225
VV (3,375+2,30)*2 11,350
VV m 226
VV (1,795+5,305+3,05)*2 20,300
VV m 227
VV (3,825+5,255+3,57+0,75)*2 26,800
VV m 228
VV (3,65+2,20)*2 11,700
VV m 229
VV (2,80+0,125+5,15+3,60)*2 23,350
VV m 230
VV (3,80+2,175)*2 11,950
VV m 231
VV (4,688+6,215+3,962+6,175) 21,040
VV m 232
VV (3,962+5,395+3,209+6,35) 18,916
VV m 233
VV (3,209+3,097+2,975+3,075) 12,356
VV m 234
VV (3,80+5,15+3,637)*2*2,65 66,711
VV m 235
VV (2,70+3,175)*2 11,750
VV m 236
VV (3,80+5,15+3,625)*2 25,150
VV m 237
VV (3,80+5,15+3,625)*2 25,150
VV m 238
VV (2,70+3,175)*2 11,750
VV m 239
VV (3,80+5,15+3,625)*2 25,150
VV m 240
VV (3,80+5,15+3,625)*2 25,150
VV m 241
VV (2,70+3,175)*2 11,750
VV m 242
VV (3,80+5,15+3,625)*2 25,150
VV m 243
VV (8,95+3,612)*2 25,124
VV m 250
VV (3,00+5,525+3,02+6,16) 17,705
VV m 251
VV (5,16+1,00+4,60+1,025+3,596+4,63) 20,011
VV m 252
VV (4,60+1,845+4,465+2,265) 13,175
VV m 253
VV (0,90+1,675)*2 5,150
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VV m 254
VV (1,25+3,37)*2 9,240
VV m 255
VV (3,74+1,50)*2 10,480
VV m 256
VV (3,74+1,50)*2 10,480
VV m 257
VV (3,74+1,50)*2 10,480
VV m 258
VV (1,23+1,855+2,625)*2 11,420
VV Součet 2 523,236

225 K 635111241 Násyp ze štěrkopísku, písku nebo kameniva pod podlahy se zhutněním z kameniva hrubého 8-16 m3 117,359 1 300,00 152 566,70 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/635111241

VV pod podlahu v suterenu
VV (4,975*(5,05+5,25)+4,40*(5,25+5,05)+5,05*3,40+2,40*1,80+(3,55+1,00)*3,40)*0,15 20,028
VV pod konstrukci lapolu
VV 2,80*1,50*0,10 0,420
VV pod podlahu přízemí
VV (25,10+26,50)/2*10,70*0,15 41,409
VV (32,50+33,70)/2*9,20*0,15 45,678
VV (5,50+4,90)/2*5,60*0,15 4,368
VV (0,50+2,10)/2*12,90*0,15 2,516
VV 0,80*24,50*0,15 2,940
VV Součet 117,359

226 K 636311122
Kladení dlažby z betonových dlaždic na sucho na terče z umělé hmoty o rozměru dlažby 50x50 cm, o výšce 
terče přes 25 do 70 mm

m2 57,600 700,00 40 320,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/636311122

VV P 9
VV 1. patro
VV 45,25 45,250
VV 2. patro
VV 12,35 12,350
VV Součet 57,600

227 M 59245601 dlažba desková betonová 500x500x50mm přírodní m2 63,360 330,00 20 908,80 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/59245601

VV spc
VV 57,60*1,1 63,360
VV Součet 63,360

228 K 642944121
Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo z úhelníků dodatečně s vybetonováním prahu, plochy do 
2,5 m2

kus 114,000 550,00 62 700,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/642944121

VV zárubně HDt
VV 5+2+6+25+2+36+20+2+2+1+4+9 114,000
VV Součet 114,000

229 M 553HDt 60 - 15 zárubeň ocelová  š 600 - 100 - 150 mm -  HDt vč povrchové úpravy bez PO ks 5,000 5 700,00 28 500,00
VV spc
VV 7-2 5,000
VV Součet 5,000

632 M 553HDt 60 - 15.1 zárubeň ocelová  š 600 - 100 - 150 mm -  HDt vč povrchové úpravy s PO ks 2,000 5 700,00 11 400,00
VV spc
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

230 M 553HDt 70 - 15 zárubeň ocelová  š 700 mm - 100 mm -  HDt vč povrchové úpravy bez PO ks 6,000 5 750,00 34 500,00
VV spc
VV 2+4 6,000
VV Součet 6,000

231 M 553HDt 80 - 15 zárubeň ocelová  š 800 mm - 100 - 150  mm -  HDt vč povrchové úpravy bez PO ks 25,000 5 800,00 145 000,00
VV spc
VV 10+10+4+3-2 25,000
VV Součet 25,000

634 M 553HDt 80 - 15.2 zárubeň ocelová  š 800 mm - 150  mm -  HDt vč povrchové úpravy s PO ks 2,000 5 900,00 11 800,00
VV spc
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

232 M 553HDt 90 - 15 zárubeň ocelová  š 900 mm - 100 / 125 / 150  mm -  HDt vč povrchové úpravy bez PO ks 36,000 5 900,00 212 400,00
VV spc
VV 28+26+2-20 36,000
VV Součet 36,000

233 M 553HDt 90 - 60 zárubeň ocelová  š 900 mm - 100 / 125 / 150  mm -  HDt vč povrchové úpravy  s  PO ks 20,000 6 000,00 120 000,00
VV spc
VV 2+2+2+3+2+1+2+1+4+1 20,000
VV Součet 20,000

234 M 553HDt 100 - 15 zárubeň ocelová  š 1000 mm - 150  mm -  HDt vč povrchové úpravy  bez  PO ks 2,000 6 050,00 12 100,00
VV spc
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

235 M 553HDt 100 - 60 zárubeň ocelová  š 1000 mm - 100 - 150  mm -  HDt vč povrchové úpravy  s  PO ks 2,000 6 150,00 12 300,00
VV spc
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

236 M 553HDt 110 - 15 zárubeň ocelová  š 1100 mm - 100 - 150  mm -  HDt vč povrchové úpravy  bez  PO ks 1,000 6 100,00 6 100,00
VV spc
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

237 M 553HDt 120 - 15 zárubeň ocelová  š 1200 mm - 100 - 150  mm -  HDt vč povrchové úpravy  bez  PO ks 4,000 6 300,00 25 200,00
VV spc
VV 13-9 4,000
VV Součet 4,000

238 M 553HDt 120 - 60 zárubeň ocelová  š 1200 mm - 100 - 150  mm -  HDt vč povrchové úpravy  s  PO ks 9,000 6 400,00 57 600,00
VV spc
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VV 9 9,000
VV Součet 9,000

239 K 642944221
Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo z úhelníků dodatečně s vybetonováním prahu, plochy přes 
2,5 m2

kus 26,000 1 000,00 26 000,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/642944221

VV ozn  08
VV 12+14 26,000
VV Součet 26,000

240 M 553HDt 130 - 15 zárubeň ocelová  š 900 + 400 mm - 100 - 150  mm -  HDt vč povrchové úpravy  bez  PO ks 26,000 10 000,00 260 000,00

VV spc
VV 12+14 26,000
VV Součet 26,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 324 284,44

241 K 941111131
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 
šířky tř. W12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky do 10 m

m2 2 208,070 40,00 88 322,80 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/941111131

VV lešení
VV (6,045+25,12+2,69+4,61+3,09+2*1,50+4,03+3,00*3+4,50*3+1,125+4,76+1,50+12,00)*10,00 904,700
VV (41,60+2*1,50)*(10,00+11,00)/2 468,300
VV (45,62+2*1,50)*11,00 534,820
VV 10,50*(11,00+10,00)/2 110,250
VV pro schodiště
VV (2,50+1,50+6,50+1,50+2,50+1,50+3,00)*10,00 190,000
VV Součet 2 208,070

242 K 941111231
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 
Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1131

m2 264 968,400 1,00 264 968,40 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/941111231

VV 2208,07*120 "Přepočtené koeficientem množství 264 968,400
VV Součet 264 968,400

243 K 941111831
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 
kg/m2 šířky tř. W12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky do 10 m

m2 2 208,070 25,00 55 201,75 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/941111831

244 K 944511111 Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken m2 2 208,070 8,00 17 664,56 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/944511111

245 K 944511211 Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111 m2 264 968,400 0,10 26 496,84 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/944511211

VV 2208,07*120 "Přepočtené koeficientem množství 264 968,400
VV Součet 264 968,400

246 K 944511811 Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken m2 2 208,070 2,00 4 416,14 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/944511811

247 K 949101111
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy 
do 1,9 m

m2 2 748,353 35,00 96 192,36 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/949101111

VV dle vyčištění objektu
VV 2748,353 2 748,353
VV Součet 2 748,353

248 K 949311112
Montáž lešení trubkového do šachet (výtahových, potrubních) o půdorysné ploše do 6 m2, výšky přes 10 do 20 
m

m 25,750 500,00 12 875,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/949311112

VV výtahové šachty
VV 14,15 14,150
VV 1,30+6,45+3,85 11,600
VV Součet 25,750

249 K 949311211
Montáž lešení trubkového do šachet (výtahových, potrubních) Příplatek za první a každý další den použití lešení 
k ceně -1111, -1112 nebo -1113

m 1 545,000 5,00 7 725,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/949311211

VV 25,75*60 "Přepočtené koeficientem množství 1 545,000
VV Součet 1 545,000

250 K 949311812
Demontáž lešení trubkového do šachet (výtahových, potrubních) o půdorysné ploše do 6 m2, výšky přes 10 do 
20 m

m 25,750 350,00 9 012,50 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/949311812

VV výtahové šachty
VV 14,15 14,150
VV 1,30+6,45+3,85 11,600
VV Součet 25,750

251 K 952901111
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky 
podlaží do 4 m

m2 2 748,353 80,00 219 868,24 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/952901111

VV objekt
VV P 1.1
VV suteren
VV 22,65+19,45+25,85+52,90+5,30 126,150
VV přízemí
VV 8,90+12,40+4,30+2,80+2,60+9,60+1,50+35,20+5,40+2,30+9,85+9,30+2,85+1,95+7,10+5,75 121,800
VV 1. patro
VV 4,00+4,45+4,85+4,75 18,050
VV 2. patro
VV 4,00+4,45+4,85+4,75 18,050
VV P 1.2
VV přízemí
VV 11,70+11,70+22,95+12,35+3,25+16,60+7,50+1,75+6,70 94,500
VV 1. patro
VV 10,05+5,65+8,95+7,20 31,850
VV 2. patro
VV 16,10+9,30+7,20 32,600
VV P 1.3
VV suteren
VV 10,20 10,200
VV přízemí
VV 52,35 52,350
VV 1. patro
VV 57,55+12,15+53,10+16,25+14,70+1,60 155,350
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VV 2. patro
VV 57,55+12,15+53,10+16,25+14,70+1,60 155,350
VV P 1.4
VV přízemí
VV 111,25 111,250
VV P 2
VV přízemí
VV 15,20+9,10+26,55+50,80 101,650
VV P 3
VV 1. patro
VV 19,15+19,15+19,15+19,15+19,15+27,55+27,18+26,60+22,55+9,05+26,95+26,90+26,90+26,90+26,90+26,90+32,20 402,330
VV 2. patro
VV 19,15+19,15+19,15+19,15+19,15+27,55+27,18+26,60+22,55+9,05+26,95+26,90+26,90+26,90+26,90+26,90+32,20 402,330
VV P 3.2
VV přízemí
VV (2,48*2+5,50)*1,50+(3,43+1,30)*1,50 22,785
VV 1. patro
VV (2,48*2+5,50)*1,50+(3,865+1,50*2)*1,50 25,988
VV P 4.1
VV přízemí
VV 7,70+38,10+30,95 76,750
VV P 4.2
VV přízemí
VV 7,32+10,40+10,65+20,30+7,15+9,50+5,30+5,90+6,40 82,920
VV 1. patro
VV 7,40+7,40+8,05+7,65+8,55+8,55+8,55+20,35 76,500
VV 2. patro
VV 7,40+7,40+8,05+7,65+8,55+8,55+8,55+20,65 76,800
VV P 5
VV přízemí
VV 35,70+32,60 68,300
VV 1. patro
VV 33,30+21,90 55,200
VV 2. patro
VV 33,30+21,90 55,200
VV P 6
VV přízemí
VV 7,05 7,050
VV P.7
VV suteren
VV 6,25 6,250
VV přízemí
VV 6,30+17,30+2,95+29,70+19,75+13,30+4,65 93,950
VV P 8.1
VV suteren
VV (2,30+1,50)*1,50 5,700
VV P 8.2
VV přízemí
VV 11,70 11,700
VV 1. patro
VV 14,85 14,850
VV 2. patro
VV 14,85 14,850
VV P 8.3
VV 1. patro
VV 29,65+40,00 69,650
VV P 8.4
VV 1. patro
VV 14,75 14,750
VV 2. patro
VV 14,75+33,70+29,30 77,750
VV P 9
VV 1. patro
VV 45,25 45,250
VV 2. patro
VV 12,35 12,350
VV Součet 2 748,353

252 K 953943111
Osazování drobných kovových předmětů výrobků ostatních jinde neuvedených do vynechaných či vysekaných 
kapes zdiva, se zajištěním polohy se zalitím maltou cementovou, hmotnosti do 1 kg/kus

kus 100,000 100,00 10 000,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/953943111

253 K 953943112
Osazování drobných kovových předmětů výrobků ostatních jinde neuvedených do vynechaných či vysekaných 
kapes zdiva, se zajištěním polohy se zalitím maltou cementovou, hmotnosti přes 1 do 5 kg/kus

kus 50,000 120,00 6 000,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/953943112

254 K 953943113
Osazování drobných kovových předmětů výrobků ostatních jinde neuvedených do vynechaných či vysekaných 
kapes zdiva, se zajištěním polohy se zalitím maltou cementovou, hmotnosti přes 5 do 15 kg/kus

kus 50,000 150,00 7 500,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/953943113

255 K 953943121
Osazování drobných kovových předmětů výrobků ostatních jinde neuvedených do betonu se zajištěním polohy k 
bednění či k výztuži před zabetonováním hmotnosti do 1 kg/kus

kus 50,000 80,00 4 000,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/953943121

256 K 953943211 Osazování drobných kovových předmětů kotvených do stěny hasicího přístroje kus 18,000 150,00 2 700,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/953943211

VV 21 A
VV 2+2+1+1+1+4 11,000
VV 34 A
VV 3 3,000
VV 55 B
VV 2 2,000
VV 13 A
VV 1+1 2,000
VV Součet 18,000

257 M 44932114 přístroj hasicí ruční práškový PG 6 LE kus 3,000 900,00 2 700,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/44932114

VV 34 A
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VV 3 3,000
VV Součet 3,000

258 M 44932114 přístroj hasicí ruční práškový PG 6 LE kus 11,000 900,00 9 900,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/44932114

VV 21 A
VV 11 11,000
VV Součet 11,000

259 M 44932111 přístroj hasicí ruční práškový PG 2 LE kus 2,000 600,00 1 200,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/44932111

VV 13 A
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

260 M 44932410 přístroj hasicí ruční pěnový PP 6 LE kus 2,000 1 950,00 3 900,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/44932410

VV 55 B
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

261 K 953943212 Osazování drobných kovových předmětů kotvených do stěny skříně pro hasicí přístroj kus 1,000 300,00 300,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/953943212

262 K 953961213
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, velikost M 
12, hloubka 110 mm

kus 32,000 80,00 2 560,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/953961213

VV sloupy v přízemí
VV (3+5)*4 32,000
VV Součet 32,000

263 K 953961214
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, velikost M 
16, hloubka 125 mm

kus 72,000 100,00 7 200,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/953961214

VV pro sloup Z.01
VV 13*4 52,000
VV zábradlí
VV 20,00 20,000
VV Součet 72,000

264 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 84,832 1 500,00 127 248,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/961044111

VV základy pod sloupy v přízemí
VV 0,90*0,90*1,20*7 6,804
VV pod zdivo v přízemí
VV zdivo v přízemí
VV (9,50+7,25+1,00+0,15+2,95+0,60+6,60)*0,50*1,20 16,830
VV (17,39+4,80+9,09+0,45+5,50+6,00)*0,60*1,20 31,126
VV otvory
VV 3,30*0,60*1,20*2 4,752
VV středové
VV 6,25*0,50*1,20 3,750
VV suteren
VV výtah
VV (2,20*2+1,80)*0,60*1,20 4,464
VV schodiště
VV (2,21+0,15+0,94)*0,60*1,20 2,376
VV (4,085+2,001+4,925)*0,60*1,20 7,928
VV (5,30+2,85)*0,60*1,20 5,868
VV ubourání části základů řez G
VV 1,50*0,75*(0,65+0,18) 0,934
VV Součet 84,832

265 K 962031132
Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou, tl. do 100 mm

m2 749,100 50,00 37 455,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/962031132

VV příčky ve 2. patře
VV (4,80*3,00-1,8*2,20/2)*9 111,780
VV (2,80*2+1,20)*3,00 20,400
VV 1,85*3,00*9 49,950
VV 1,00*2,50*9 22,500
VV (1,545+1,00)*3,00 7,635
VV příčky v 1. patře
VV L
VV (3,20+1,80*2+1,00*4+3,20*2+1,80*2+1,00*4+4,30*2)*3,00 100,200
VV P
VV (2,80*2+1,10+1,85+4,65*4+11,85*3+1,00*4)*3,00 200,100
VV (4,65*7+1,85*7+1,00*7)*3,00 157,500
VV (1,545+1,00)*3,00 7,635
VV příčky v přízemí
VV L
VV 4,00*3,50 14,000
VV P
VV (3,00+1,20*2+1,00+1,70+5,30+1,50*2)*3,50 57,400
VV Součet 749,100

266 K 962031133
Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou, tl. do 150 mm

m2 977,282 60,00 58 636,92 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/962031133

VV příčky ve 2. patře
VV (4,80*3,00-1,8*2,20/2)*3 37,260
VV (16,08+0,10+10,37+0,15+1,70)*3,00 85,200
VV (16,08+0,10+10,37+0,15+0,94)*3,00 82,920
VV 1,85*3,00 5,550
VV 3,70*3,00-1,80*2,20/2 9,120
VV (11,90+0,60)*3,00-1,80*2,20/2*2 33,540
VV příčky v 1. patře
VV L
VV (9,75-0,45*2)*3,00*5 132,750
VV 5,05*3,00*2 30,300
VV P
VV (25,662+0,10+10,368)*2*3,00 216,780
VV 4,65*3,00*5 69,750

Strana 65 z 275



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV (1,95+0,15+0,94+1,50+2,943+3,70)*3,00 33,549
VV příčky v přízemí
VV L
VV (0,620+1,645+3,695+1,09+1,265)*3,50 29,103
VV 1,96*3,50 6,860
VV P
VV (4,55+3,00*2+3,70+3,10+1,20+0,15+1,25+5,30*3+1,70+0,10+1,50)*3,50 137,025
VV příčky v suterenu
VV (7,73+3,70*3+5,50+2,70)*2,50 67,575
VV Součet 977,282

267 K 962032231
Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápennou 
nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3

m3 406,945 300,00 122 083,50 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/962032231

VV vybourání zdiva ve 2. patře
VV obvodové
VV (34,14+10,20+20,86+30,15+12,00+41,59)*1,35*0,45 90,481
VV štíty
VV 10,20*4,00/2*0,45 9,180
VV 12,00*4,00/2*0,45 10,800
VV středové
VV (4,80*3,00-1,8*2,20/2)*0,25*7 21,735
VV (4,80*3,00-1,8*2,20/2)*0,45 5,589
VV výtah
VV (2,20*2+1,80)*4,00*0,30 7,440
VV schodiště
VV (2,21+0,15+0,94)*3,00*0,30 2,970
VV vybourání zdiva 1. patra
VV obvodové
VV (9,75+0,48+3,20*3+0,15*5+1,80*4+0,25*2)*3,00*0,48 40,723
VV středové
VV (9,75-0,45*2+4,50+3,80+10,10+1,546+0,30+2,217+5,05)*3,00*0,25 27,272
VV 4,65*3,00*0,25*8 27,900
VV 4,65*3,00*0,45 6,278
VV odpočet otvorů
VV -1,20*1,50*3*0,48 -2,592
VV -1,10*2,10*2*0,48 -2,218
VV -2,20*2,10*0,48 -2,218
VV výtah
VV (2,20*2+1,80)*3,00*0,30 5,580
VV schodiště
VV (2,21+0,15+0,94)*3,00*0,30 2,970
VV (4,385+1,745+4,925)*3,60*0,45 17,909
VV odpočet otvorů
VV -2,00*2,20*5*0,45 -9,900
VV zdivo v přízemí
VV (9,50+7,25+1,00+0,15+2,95+0,60+6,60)*3,50*0,30 29,453
VV (17,39+4,08)*3,50*0,45 33,815
VV (9,09+0,45+5,50)*3,50*0,45 23,688
VV 6,00*3,50*0,45 9,450
VV otvory
VV 3,30*3,00*0,45*2 8,910
VV středové
VV 6,25*3,50*0,30 6,563
VV odpočet otvorů
VV -0,90*2,10*6*0,30 -3,402
VV -1,81*2,30*0,45 -1,873
VV -1,20*1,50*0,45*3 -2,430
VV -3,00*2,40*0,45 -3,240
VV výtah
VV (2,20*2+1,80+2,70+2,20)*3,50*0,30 11,655
VV schodiště
VV (2,21+0,15+0,94)*3,50*0,30 3,465
VV (4,085+2,001+4,925)*3,50*0,45 17,342
VV odpočet otvorů
VV -2,00*2,20*3*0,45 -5,940
VV bourání zdiva v suterenu
VV 5,30*2,50*0,30*2 7,950
VV 5,30*2,50*0,20 2,650
VV schodiště
VV 4,45*2,50*0,30 3,338
VV výtah
VV (2,40+1,94*2)*3,00*0,30 5,652
VV Součet 406,945

268 K 962032641
Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic komínového z cihel pálených, šamotových nebo 
vápenopískových nad střechou na maltu cementovou

m3 22,500 450,00 10 125,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/962032641

VV komínové těleso
VV 2. np
VV 3,00*0,60*6,00 10,800
VV 1. np
VV 3,00*0,60*3,00 5,400
VV přízemí
VV 3,00*0,60*3,50 6,300
VV Součet 22,500

269 K 962041315 Bourání příček z betonu prostého tloušťky do 150 mm m2 19,440 120,00 2 332,80 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/962041315

VV konstrukjce anglickcýh dvorků
VV (0,60*2+1,36)*1,50*4 15,360
VV 0,75*1,36*4 4,080
VV Součet 19,440

270 K 962042321 Bourání zdiva z betonu prostého nadzákladového objemu přes 1 m3 m3 8,816 1 200,00 10 579,20 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/962042321

VV konstrukce venkovního schodiště
VV (1,20*2+1,19+1,785)*0,30*3,00 4,838
VV (1,20*(1,19+1,1785))*0,20 0,568
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VV konstrukce anglických dvorků
VV (0,90+0,85*2)*1,50*0,35*2+1,60*0,85*0,25*2 3,410
VV Součet 8,816

271 K 962052314 Bourání zdiva železobetonového pilířů, průřezu do 0,36 m2 m3 1,681 1 800,00 3 025,80 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/962052314

VV vybourání sloupů v přízemí
VV 0,49*0,49*7 1,681
VV Součet 1,681

272 K 963011512 Bourání stropů z tvárnic pálených do nosníků ocelových, bez jejich vybourání a odklizení, tloušťky do 150 mm m2 236,000 120,00 28 320,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/963011512

VV ozn X.02 - vybourání hurdiskového stropu
VV strop 2.patra
VV 56,00 56,000
VV strop 1. patra
VV 146,50 146,500
VV strop přízemí
VV 33,50 33,500
VV Součet 236,000

273 K 963012510
Bourání stropů z desek nebo panelů železobetonových prefabrikovaných s dutinami z desek, š. do 300 mm tl. do 
140 mm

m3 14,100 1 500,00 21 150,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/963012510

VV x.02 - vybourání strpní konstrukce 1. np - žel bet stropní desky PZD
VV 70,50*0,20 14,100
VV Součet 14,100

274 K 963012520
Bourání stropů z desek nebo panelů železobetonových prefabrikovaných s dutinami z panelů, š. přes 300 mm tl. 
přes 140 mm

m3 40,625 1 400,00 56 875,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/963012520

VV ozn x.02 - vybourání  stropní konstrukce nad 2. np
VV 98,50*0,25 24,625
VV x.03 - vybourání stropní kosbtrukce nad výtahovou šachtou
VV 5,50*0,25 1,375
VV ozn x.02 - vybourání  stropní konstrukce nad 1. np
VV 58,50*0,25 14,625
VV Součet 40,625

275 K 963051113 Bourání železobetonových stropů deskových, tl. přes 80 mm m3 2,794 1 600,00 4 470,40 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/963051113

VV x.02 -  konstrukce přízemí - podesta
VV 5,50*0,22 1,210
VV x.02 - podestav v suterenu
VV 7,20*0,22 1,584
VV Součet 2,794

276 K 963053936 Bourání železobetonových monolitických schodišťových ramen samonosných m2 16,500 800,00 13 200,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/963053936

VV x.03 - vybourání schodišťové konstrukce
VV výměra dle projektové dokumentace
VV konstrukce 1. patra
VV 5,50 5,500
VV konstrukce přízemí
VV 5,50 5,500
VV konstrukce suterenu
VV 5,50 5,500
VV Součet 16,500

277 K 964052111 Bourání samostatných trámů, průvlaků nebo pásů ze železobetonu bez přerušení výztuže, průřezu do 0,16 m2 m3 39,883 1 800,00 71 789,40 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/964052111

VV vybourání žel bet věnců na zdivu
VV 2. np
VV obvodové
VV (34,14+10,20+20,86+30,15+12,00+41,59)*0,45*0,25 16,756
VV středové
VV 4,80*7*0,25*0,25 2,100
VV 4,80*0,45*0,25 0,540
VV výtah
VV (2,20*2+1,80)*0,30*0,25 0,465
VV schodiště
VV (2,21+0,15+0,94)*0,30*0,25 0,248
VV vybourání zdiva 1. np
VV (9,75+0,48+3,20*3+0,15*5+1,80*4+0,25*2)*0,45*0,25 3,182
VV (9,75-0,45*2+4,50+3,80+10,10+1,546+0,30+2,217+5,05)*0,25*0,25 2,273
VV 4,65*0,25*0,25*8 2,325
VV 4,65*0,25*0,45 0,523
VV výtah
VV (2,20*2+1,80)*0,30*0,25 0,465
VV schodiště
VV (2,21+0,15+0,94)*0,30*0,25 0,248
VV (4,385+1,745+4,925)*0,45*0,25 1,244
VV zdivo v přízemí
VV (9,50+7,25+1,00+0,15+2,95+0,60+6,60)*0,30*0,25 2,104
VV (17,39+4,08)*0,45*0,25 2,415
VV (9,09+0,45+5,50)*0,45*0,25 1,692
VV 6,00*0,45*0,25 0,675
VV středové
VV 6,25*0,30*0,25 0,469
VV výtah
VV (2,20*2+1,80)*0,30*0,25 0,465
VV schodiště
VV (2,21+0,15+0,94+2,70)*0,30*0,25 0,450
VV (4,385+1,745+4,925)*0,45*0,25 1,244
VV Součet 39,883

278 K 964061331
Uvolnění zhlaví trámu při jeho výměně pro jakoukoliv délku uložení, ze zdiva cihelného, o průřezu zhlaví do 0,05 
m2

kus 60,000 150,00 9 000,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/964061331

VV x.02 - vybourání ocelových nosníků hurdiskového stropu
VV strop 2. np
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VV 20 20,000
VV strop 1. np
VV 40 40,000
VV Součet 60,000

279 K 964072221
Vybourání válcovaných nosníků uložených ve zdivu smíšeném nebo kamenném délky do 4 m, hmotnosti do 20 
kg/m

t 5,153 3 000,00 15 459,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/964072221

VV x.02 - vybourání ocelových nosníků hurdiskového stropu
VV strop 2. patra
VV 56,00/1,20*26,20*0,001 1,223
VV strop 1. patra
VV 146,50/1,20*26,20*0,001 3,199
VV strop přízemí
VV 33,50/1,20*26,20*0,001 0,731
VV Součet 5,153

280 K 965042141 Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2 m3 199,356 1 000,00 199 356,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/965042141

VV vybourání mazaniny pod nášlapy ve 2. patře a konečná úprava podlahy
VV (262,50+47,50+319,65)*0,10 62,965
VV odstranění podkladu pod živičnou krytinu
VV 37,00*0,08 2,960
VV vybourání mazaniny pod nášlapy v 1. patře a konečná úprava podlahy
VV (500,50+8,00+12,50)*0,10 52,100
VV terasa
VV 157,70*0,15 23,655
VV vybourání kosntruke podlahy v přízemí - vrchní vrstva

VV
(8,35+10,85+9,00+3,70+10,60+5,60+4,80+6,25+10,75+6,00+6,90+50,55+6,20+180,00+110,00+31,55+28,65+4,80+9,80+18,50+
47,50+16,45)*0,08

46,944

VV vybourání konstrukce podlahy v suterenu - vrchní vrstva
VV (21,40+10,75+2,45+10,30+16,15+17,75+19,90+8,25+8,80+6,65+11,75)*0,08 10,732
VV Součet 199,356

281 K 965042241 Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy přes 4 m2 m3 86,514 1 000,00 86 514,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/965042241

VV vybourání kosntruke podlahy v přízemí - podkladní vrstva

VV
(8,35+10,85+9,00+3,70+10,60+5,60+4,80+6,25+10,75+6,00+6,90+50,55+6,20+180,00+110,00+31,55+28,65+4,80+9,80+18,50+
47,50+16,45)*0,12

70,416

VV vybourání konstrukce podlahy v suterenu - podkladní vrstva
VV (21,40+10,75+2,45+10,30+16,15+17,75+19,90+8,25+8,80+6,65+11,75)*0,12 16,098
VV Součet 86,514

282 K 965049112 Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. přes 100 mm m3 86,514 600,00 51 908,40 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/965049112

VV vybourání kosntruke podlahy v přízemí - podkladní vrstva

VV
(8,35+10,85+9,00+3,70+10,60+5,60+4,80+6,25+10,75+6,00+6,90+50,55+6,20+180,00+110,00+31,55+28,65+4,80+9,80+18,50+
47,50+16,45)*0,12

70,416

VV vybourání konstrukce podlahy v suterenu - podkladní vrstva
VV (21,40+10,75+2,45+10,30+16,15+17,75+19,90+8,25+8,80+6,65+11,75)*0,12 16,098
VV Součet 86,514

283 K 967031734
Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených plošné, na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou, tl. na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 300 mm

m2 0,750 300,00 225,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/967031734

VV suteren
VV 0,30*2,50 0,750
VV Součet 0,750

284 K 968062374
Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s křídly 
zdvojených, plochy do 1 m2

m2 21,420 100,00 2 142,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/968062374

VV okna v 1. patře
VV 600 x 900 mm
VV 12*0,60*0,90 6,480
VV 900 x 900 mm
VV 4*0,90*0,90 3,240
VV okna v přízemí
VV 900 x 900 mm
VV 4*0,90*0,90 3,240
VV 600 x 1500 mm
VV 0,60*1,50*4 3,600
VV okna v suterenu
VV 0,90*0,90*6 4,860
VV Součet 21,420

285 K 968062375
Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s křídly 
zdvojených, plochy do 2 m2

m2 65,880 80,00 5 270,40 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/968062375

VV okna ve štítě 2. patra
VV 1,20*1,50*3 5,400
VV okna v 1. patra
VV 1,20*1,50*24 43,200
VV okna v přízemí
VV 1,20*1,50*9 16,200
VV 1,20*0,90*1 1,080
VV Součet 65,880

286 K 968062377
Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s křídly 
zdvojených, plochy přes 4 m2

m2 44,400 80,00 3 552,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/968062377

VV okna 1. patře
VV 2,00*2,20*4 17,600
VV okna v přízemí
VV 2,00*2,20*2 8,800
VV 3,00*1,50*4 18,000
VV Součet 44,400

287 K 968072455
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, 
plochy do 2 m2

m2 192,200 100,00 19 220,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/968072455

VV 2.patro
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VV 20*0,80*2,00 32,000
VV 14*0,70*2,00 19,600
VV 1. patro
VV 36*0,80*2,00 57,600
VV 20*0,70*2,00 28,000
VV přízemí
VV 11*0,80*2,00 17,600
VV 7*0,70*2,00 9,800
VV 5*0,90*2,00 9,000
VV 2*1,00*2,00 4,000
VV suteren
VV 8*0,80*2,00 12,800
VV 1*0,90*2,00 1,800
VV Součet 192,200

288 K 968072456
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, 
plochy přes 2 m2

m2 50,000 100,00 5 000,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/968072456

VV 2. patro
VV 4*1,60*2,00 12,800
VV 1. patro
VV 4*1,60*2,00 12,800
VV 1,00*2,10*4 8,400
VV přízemí
VV 5*1,60*2,00 16,000
VV Součet 50,000

289 K 968072641
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů stěn jakýchkoliv, 
kromě výkladních jakékoliv plochy

m2 9,000 100,00 900,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/968072641

VV stěna v přízemí
VV 3,00*3,00 9,000
VV Součet 9,000

290 K 971033541
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu 
vápennou nebo vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. do 300 mm

m3 1,122 1 000,00 1 122,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/971033541

VV okna v přízemí
VV 1,00*0,50*0,30*2 0,300
VV otvory v suterenu
VV 0,625*2,50*0,30 0,469
VV 0,47*2,50*0,30 0,353
VV Součet 1,122

291 K 971033561
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu 
vápennou nebo vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. do 600 mm

m3 3,216 1 000,00 3 216,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/971033561

VV okna v přízemí
VV 1,00*0,50*0,45*2 0,450
VV 0,65*0,90*0,45 0,263
VV 0,45*0,75*0,45*2 0,304
VV 1,00*0,75*0,45 0,338
VV otvory v suterenu
VV 1,20*0,75*0,45*2 0,810
VV 1,115*0,75*0,45 0,376
VV 1,00*0,75*0,45*2 0,675
VV Součet 3,216

292 K 971033641
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu 
vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 300 mm

m3 0,675 1 000,00 675,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/971033641

VV otvory v přízemí
VV 1,00*2,25*0,30 0,675
VV Součet 0,675

293 K 971033651
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu 
vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 600 mm

m3 42,973 1 000,00 42 973,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/971033651

VV vybourání otovů ve zdivu 1. patra
VV 0,42*2,53*0,45 0,478
VV 2,55*2,53*0,45 2,903
VV (2,55*2,53-1,20*1,50)*0,45 2,093
VV (2,55*2,53-0,80*1,55)*0,45 2,345
VV (2,55*2,53-0,60*0,90)*0,45*2 5,320
VV (2,55*2,53-0,45*1,50-0,32*1,50)*0,45 2,383
VV (1,19*2,98-0,70*1,50)*0,45 1,123
VV (2,975*2,53-1,20*1,50)*0,45 2,577
VV 1,15*1,20*0,45*7 4,347
VV (1,15*1,25-0,50-0,90)*0,45*2 0,034
VV (1,15*1,25-0,60*0,90)*0,45 0,404
VV (1,15*1,25-0,70*1,25)*0,45*4 1,013
VV (1,15*1,25-0,60*1,25)*0,45*3 0,928
VV (1,15*1,25-0,80*1,25)*0,45 0,197
VV 0,65*3,00*0,45 0,878
VV otvory v přízemí
VV 1,15*1,40*0,45 0,725
VV 2,10*3,00*0,45 2,835
VV 1,25*1,50*0,45*4 3,375
VV 1,50*1,50*0,45*2 2,025
VV 0,95*3,10*0,45 1,325
VV 1,00*3,10*0,45 1,395
VV 1,10*2,15*0,45 1,064
VV otvory v suterenu
VV 2,85*2,50*0,45 3,206
VV Součet 42,973

294 K 973031335
Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 
0,16 m2, hl. do 300 mm

kus 121,000 150,00 18 150,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/973031335

VV kapsy pro nosníky
VV ozn 1.11
VV 8 8,000
VV ozn 1.12
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VV 4 4,000
VV ozn 1.13
VV 3*2 6,000
VV ozn 2.11
VV 1 1,000
VV ozn 6.12
VV 4 4,000
VV ozn 6.15
VV 2 2,000
VV ozn 6.16
VV 2 2,000
VV ozn 1.31
VV 15 15,000
VV ozn 1.32
VV 4 4,000
VV ozn 1.33
VV 5 5,000
VV ozn 6.31
VV 2 2,000
VV ozn 6.33
VV 1 1,000
VV ozn 6.34
VV 2 2,000
VV ozn 1.21
VV 8 8,000
VV ozn 1.22
VV 5 5,000
VV pozn 6.21
VV 2 2,000
VV ozn 6.23
VV 1 1,000
VV ozn 6.24
VV 2 2,000
VV ozn 1,01
VV 10 10,000
VV ozn 1,02
VV 7 7,000
VV ozn 1,03
VV 5 5,000
VV ozn 1,04
VV 5+6 11,000
VV ozn 1,05
VV 5*2 10,000
VV ozn 6.01, 6.02,
VV 2*1+2 4,000
VV Součet 121,000

295 K 973031345
Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 
0,25 m2, hl. do 300 mm

kus 1,000 200,00 200,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/973031345

VV otzn 1.21
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

296 K 974031167 Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 150 mm a šířky do 300 mm m 5,800 150,00 870,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/974031167

VV pro stropní desku ozn 2.31
VV 5,80 5,800
VV Součet 5,800

297 K 974031169
Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 150 mm a šířky Příplatek 
k ceně -1167 za každých dalších 100 mm šířky rýhy hl. do 150 mm

m 5,800 20,00 116,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/974031169

VV pro stropní desku ozn 2.31
VV 5,80 5,800
VV Součet 5,800

298 K 974031664
Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro vtahování nosníků do zdí, před 
vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. nosníku do 150 mm

m 104,200 150,00 15 630,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/974031664

VV překlady v suterenu
VV I 120
VV 1,50*2 3,000
VV 1,30*2 2,600
VV v přízemí
VV I 120
VV 1,50*6 9,000
VV 1,30*16 20,800
VV 1,00*4 4,000
VV 1,40*2 2,800
VV 1. patro
VV I 120
VV 1,45*10*2 29,000
VV 1,50*11*2 33,000
VV Součet 104,200

299 K 974031666
Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro vtahování nosníků do zdí, před 
vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. nosníku do 250 mm

m 161,800 150,00 24 270,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/974031666

VV překlady v přízemí
VV I 140
VV 2,10*2 4,200
VV I 160
VV 1,80*6 10,800
VV 1,50*8 12,000
VV 1,60*4 6,400
VV I 200
VV 1,50*4 6,000
VV 1,30*16 20,800
VV 1,00*4 4,000
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VV 1,40*2 2,800
VV překlady v patře
VV I 200, prefa
VV 1,60*3 4,800
VV 2,75*6¨5
VV 3,00*30 90,000
VV Součet 161,800

300 K 975011231
Podpěrné dřevení při podezdívání základového zdiva při výšce vyzdívky do 2 m, při tl. zdiva 450 mm a délce 
podchycení přes 1 do 3 m

m 30,500 1 000,00 30 500,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/975011231

VV podchycení zdiva v suterenu
VV 5,50*2+12,50+3,00+4,00 30,500
VV Součet 30,500

301 K 975043111
Jednořadové podchycení stropů pro osazení nosníků dřevěnou výztuhou v. podchycení do 3,5 m, a při zatížení 
hmotností do 750 kg/m

m 60,000 200,00 12 000,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/975043111

VV pro přístavbu
VV 30,00*2 60,000
VV Součet 60,000

302 K 975063161.1
Podchycení (podepření) dřevěnou výztuhou oboustranně podporovaných, v. podchycení do 3,5 m rovných, při 
zatížení hmotností přes 800 do 1200 kg/m2

m2 162,500 600,00 97 500,00

VV při  bourání panelů spiroll
VV ozn x.02 - vybourání  stropní konstrukce nad 2. np
VV 98,50 98,500
VV x.03 - vybourání stropní kosbtrukce nad výtahovou šachtou
VV 5,50 5,500
VV ozn x.02 - vybourání  stropní konstrukce nad 1. np
VV 58,50 58,500
VV Součet 162,500

303 K 977211112
Řezání konstrukcí stěnovou pilou železobetonových průměru řezané výztuže do 16 mm hloubka řezu přes 200 
do 350 mm

m 64,500 1 500,00 96 750,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/977211112

VV řezání spirolových panelů pro demontáž
VV 6,00*2+2,00*2+4,9*5 40,500
VV 6,00*4 24,000
VV Součet 64,500

304 K 978011191 Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 50 do 100 % m2 1 176,050 65,00 76 443,25 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/978011191

VV stropy v 1. patře
VV 15,55+38,35+4,35*11+20,45+4,05*11+12,55*9+13,55+41,95+7,15+2,85+2,50+6,65+9,25+12,70+11,15+5,40*4+14,70*6 497,250
VV stropy v přízemí

VV
8,35+10,85+9,00+3,70+10,60+5,60+4,80+6,25+10,75+6,00+6,90+50,55+6,20+180,00+110,00+31,55+28,65+4,80+9,80+18,50+
47,50+16,45

586,800

VV stropy v suterenu
VV 8,00*11,50 92,000
VV Součet 1 176,050

305 K 978013191
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním 
zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %

m2 1 022,828 45,00 46 027,26 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/978013191

VV odstranění omítek stěn v 1. patře
VV (3,20*3+1,80*4+2,70+2,80+2,22+1,70+4,60)*2,85 87,837
VV (25,565+0,10+10,368+2,943+0,15+1,545+4,65*2+1,50)*2,85 146,692
VV (4,715+1,85*4+2,70*4+2,80+2,725)*2,85 81,054
VV omítkly v přízemí
VV (3,10+1,25+1,795+1,25+10,33+1,25+2,525+1,25+2,00+1,50+2,925+1,50+6,025+1,00+7,50)*3,50 158,200
VV (7,25+0,30+1,95+8,50+1,005+1,765)*3,50 72,695
VV (13,80+11,00)*2*3,50 173,600
VV (11,00+26,50)*3,50 131,250
VV omítky v suterenu
VV (5,30+5,50+13,70)*2*2,50 122,500
VV 9,80*2*2,50 49,000
VV Součet 1 022,828

306 K 978015391
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva 
stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 80 do 100 %

m2 782,513 40,00 31 300,52 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/978015391

VV stávající fasáda
VV (3,09+4,66+1,15+23,78)*6,50 212,420
VV 12,00*6,50 78,000
VV 41,59*(6,50+7,30)/2 286,971
VV 45,845*3,50+(45,845-11,00)*3,00 264,993
VV (10,26+8,80)*3,50 66,710
VV -1,50*0,75*2 -2,250
VV -9,04*2,50 -22,600
VV -1,25*1,30 -1,625
VV -2,355*2,15 -5,063
VV -2,55*2,15*6 -32,895
VV -1,25*2,15 -2,688
VV -1,15*1,40 -1,610
VV -1,15*0,75*2 -1,725
VV -3,00*1,00*3 -9,000
VV -1,15*1,25*20 -28,750
VV -1,25*1,50*2 -3,750
VV -1,25*0,50*2 -1,250
VV -1,50*1,50*2 -4,500
VV -1,00*0,50*2 -1,000
VV -1,50*3,75 -5,625
VV -1,00*0,50*3 -1,500
VV -0,75*0,50*2 -0,750
VV Součet 782,513

D 997 Přesun sutě 2 289 123,20

307 K 997013113
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro 
budovy a haly výšky přes 9 do 12 m

t 2 700,680 300,00 810 204,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013113
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308 K 997013219
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za 
zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m

t 2 700,680 30,00 81 020,40 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013219

309 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 
každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 27 006,800 8,00 216 054,40 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013509

VV 2700,68*10 "Přepočtené koeficientem množství 27 006,800
VV Součet 27 006,800

310 K 997013511 Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km t 2 700,680 80,00 216 054,40 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013511

311 M 94620002 poplatek za uložení stavebního odpadu betonového zatříděného kódem 17 01 01 t 823,747 350,00 288 311,45 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/94620002

VV 169,664+5,774+19,395+438,583+190,331 823,747
VV Součet 823,747

312 M 94620003 poplatek za uložení stavebního odpadu cihelného zatříděného kódem 17 01 02 t 1 427,123 350,00 499 493,05 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/94620003

VV
98,132+255,071+732,501+37,598+38,94+2,88+0,409+2,02+5,789+1,215+77,351+7,502+0,097+0,47+0,232+4,378+10,517+58,
803+47,05+46,168

1 427,123

VV Součet 1 427,123

313 M 94620130 poplatek za uložení stavebního odpadu železobetonového zatříděného kódem 17 01 01 t 208,197 450,00 93 688,65 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/94620130

VV 4,034+29,61+65,00+6,706+7,128+95,719 208,197
VV Součet 208,197

314 M 946202.x1 ocelové výrobky t 30,552 -1 000,00 -30 552,00
VV 6,482+2,509+14,607+3,15+0,225+3,579 30,552
VV Součet 30,552

315 M 94620170 poplatek za uložení stavebního odpadu dřevěného zatříděného kódem 17 02 01 t 59,860 600,00 35 916,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/94620170

VV 0,514+1,252+0,711+50,94+6,443 59,860
VV Součet 59,860

316 M 94620180 poplatek za uložení stavebního odpadu ze skla zatříděného kódem 17 02 02 t 2,475 600,00 1 485,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/94620180

VV 0,514+1,251+0,71 2,475
VV Součet 2,475

317 M 94620004 poplatek za uložení stavebního odpadu z asfaltových směsí bez obsahu dehtu zatříděného kódem 17 03 02 t 23,873 1 000,00 23 873,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/94620004

VV 2,887+8,547+10,45+1,989 23,873
VV Součet 23,873

318 M 94620230 poplatek za uložení stavebního odpadu keramického zatříděného kódem 17 01 03 t 117,067 350,00 40 973,45 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/94620230

VV 2,473+36,657+77,937 117,067
VV Součet 117,067

319 M 94620150 poplatek za uložení stavebního odpadu na bázi sádry zatříděného kódem 17 08 02 t 6,368 1 400,00 8 915,20 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/94620150

VV 6,368 6,368
VV Součet 6,368

320 M 94620190 poplatek za uložení stavebního odpadu z plastických hmot zatříděného kódem 17 02 03 t 2,633 1 400,00 3 686,20 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/94620190

VV 2,633 2,633
VV Součet 2,633

D 998 Přesun hmot 672 004,08

321 K 998011002
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou 
z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m

t 3 054,564 220,00 672 004,08 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998011002

D PSV Práce a dodávky PSV 28 230 150,89

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 789 020,27

322 K 711111001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním m2 1 147,165 15,00 17 207,48 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/711111001

VV P.7
VV suteren
VV 6,25 6,250
VV přízemí
VV 6,30+17,30+2,95+29,70+19,75+13,30+4,65 93,950
VV padlaha na terenu
VV (41,00+39,50)/2*11,50 462,875
VV (33,20+32,20)/2*9,50 310,650
VV (1,00+4,50)/2*24,00 66,000
VV 3,00*6,50 19,500
VV podlaha v suterenu
VV (5,25+5,05)*13,40-2,40*3,20 130,340
VV P 9
VV 1. patro
VV 45,25 45,250
VV 2. patro
VV 12,35 12,350
VV Součet 1 147,165

323 K 711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním m2 183,412 20,00 3 668,24 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/711112001

VV vytažení na stěnu
VV 1089,545*0,15 163,432
VV výškový rozdíl podlhy v suterenu a výtahová šachta
VV (5,05+5,25)*0,60 6,180
VV (3,90+3,00)*2*1,00 13,800
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VV Součet 183,412

324 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,408 46 500,00 18 972,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/11163150

VV spc
VV 1147,165*0,0003 0,344
VV 183,412*0,00035 0,064
VV Součet 0,408

325 K 711131811 Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše vodorovné V m2 720,950 20,00 14 419,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/711131811

VV vybourání kosntruke podlahy v přízemí 

VV
8,35+10,85+9,00+3,70+10,60+5,60+4,80+6,25+10,75+6,00+6,90+50,55+6,20+180,00+110,00+31,55+28,65+4,80+9,80+18,50+
47,50+16,45

586,800

VV vybourání konstrukce podlahy v suterenu 
VV 21,40+10,75+2,45+10,30+16,15+17,75+19,90+8,25+8,80+6,65+11,75 134,150
VV Součet 720,950

326 K 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V m2 2 294,330 110,00 252 376,30 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/711141559

VV P.7
VV suteren
VV 6,25*2 12,500
VV přízemí
VV (6,30+17,30+2,95+29,70+19,75+13,30+4,65)*2 187,900
VV padlaha na terenu
VV (41,00+39,50)/2*11,50*2 925,750
VV (33,20+32,20)/2*9,50*2 621,300
VV (1,00+4,50)/2*24,00*2 132,000
VV 3,00*6,50*2 39,000
VV podlaha v suterenu
VV ((5,25+5,05)*13,40-2,40*3,20)*2 260,680
VV P 9
VV 1. patro
VV 45,25*2 90,500
VV 2. patro
VV 12,35*2 24,700
VV Součet 2 294,330

327 K 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S m2 366,824 120,00 44 018,88 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/711142559

VV vytažení na stěnu
VV 1089,545*0,15*2 326,864
VV výškový rozdíl podlhy v suterenu a výtahová šachta
VV (5,05+5,25)*0,60*2 12,360
VV (3,90+3,00)*2*1,00*2 27,600
VV Součet 366,824

328 M 62855001
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií 
nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu

m2 3 078,669 125,00 384 833,63 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/62855001

VV spc
VV 2294,33*1,15 2 638,480
VV 366,824*1,20 440,189
VV Součet 3 078,669

329 K 711161222
Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávací a 
drenážní s nakašírovanou filtrační textilií výška nopku 8,0 mm, tl. fólie do 0,6 mm

m2 169,693 180,00 30 544,74 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/711161222

VV obvodové zdivo suterenu
VV (0,75+5,05+0,50+5,25+0,75)*2,80*2 68,880
VV 13,81*(3,50+3,80) 100,813
VV Součet 169,693

330 K 998711202
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

% 7 660,000 3,00 22 980,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998711202

D 712 Povlakové krytiny 1 138 534,44
331 K 712300832 Odstranění ze střech plochých do 10° krytiny povlakové dvouvrstvé m2 194,700 20,00 3 894,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/712300832

VV odstranění živičné krytiny
VV 37,00 37,000
VV podlaha v 1. patře - terasa
VV 157,70 157,700
VV Součet 194,700

332 K 712311101
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračním 
nebo asfaltovým

m2 880,517 15,00 13 207,76 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712311101

VV skladba ST.1
VV 3,55*2,90*2 20,590
VV skladba ST.2
VV 27,703*11,645 322,601
VV (27,703*3,60)/2 49,865
VV 40,624*12,20 495,613
VV (12,20*1,63)/2 9,943
VV -2,90*3,55 -10,295
VV -2,60*3,00 -7,800
VV Součet 880,517

333 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,258 46 500,00 11 997,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/11163150

VV 859,927*0,0003 "Přepočtené koeficientem množství 0,258
VV Součet 0,258

642 K 712311101.1 Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým m2 10,630 15,00 159,45
VV skladba ST.1
VV 7,44*1,953 14,530
VV -3,00*1,30 -3,900
VV Součet 10,630
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643 M 11163150.1 lak penetrační asfaltový t 0,003 46 500,00 139,50 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/11163150.1

VV specifikace materiálu
VV 10,630*0,0003 0,003
VV Součet 0,003

334 K 712331111 Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy na sucho podkladní samolepící asfaltový pás m2 26,290 45,00 1 183,05 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712331111

VV skladba ST.7
VV 13,145*2 26,290
VV Součet 26,290

335 M 62866281
pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 3,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo 
jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu

m2 34,769 120,00 4 172,28 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/62866281

VV specifikace materiálu
VV skladba ST.7
VV 26,29*1,15 30,234
VV Součet 30,234
VV 30,234*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 34,769
VV Součet 34,769

336 K 712341559 Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše m2 880,517 110,00 96 856,87 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712341559

VV skladba ST.1
VV 3,55*2,90*2 20,590
VV skladba ST.2
VV 27,703*11,645 322,601
VV (27,703*3,60)/2 49,865
VV 40,624*12,20 495,613
VV (12,20*1,63)/2 9,943
VV -2,90*3,55 -10,295
VV -2,60*3,00 -7,800
VV Součet 880,517

337 M 62853003
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 3,5mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo 
jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu

m2 1 012,595 100,00 101 259,50 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/62853003

VV specifikace materiálu
VV skladba ST.1
VV 3,55*2,90*2*1,15 23,679
VV skladba ST.2
VV 859,927*1,15 988,916
VV Součet 1 012,595

644 K 712341559.1 Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše m2 10,630 110,00 1 169,30
VV skladba ST.1
VV 7,44*1,953 14,530
VV -3,00*1,30 -3,900
VV Součet 10,630

645 M 62853003.1
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 3,5mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo 
jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu

m2 12,225 85,00 1 039,13

VV specifikace materiálu
VV skladba ST.1
VV 10,63*1,15 12,225
VV Součet 12,225

338 K 712363115
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií ostatní činnosti při pokládání hydroizolačních fólií 
(materiál ve specifikaci) zaizolování prostupů střešní rovinou kruhový průřez, průměr do 300 mm

kus 62,000 150,00 9 300,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712363115

VV v ST.6
VV 1 1,000
VV pro ZTI
VV 5 5,000
VV pro záchytný systém
VV 56 56,000
VV Součet 62,000

339 M 28342010 manžeta těsnící pro prostupy hydroizolací z PVC uzavřená kruhová vnitřní průměr  11-35 kus 62,000 150,00 9 300,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/28342010

635 K 712363115.1 Provedení povlakové krytiny střech do 10° zaizolování prostupů kruhového průřezu D do 300 mm kus 56,000 150,00 8 400,00
VV pro sněhové zachytávače
VV v ST.2
VV 56 56,000
VV Součet 56,000

636 M 28342010.1 manžeta těsnící pro prostupy hydroizolací z PVC uzavřená kruhová vnitřní průměr  11-35 kus 56,000 150,00 8 400,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/28342010.1

VV pro sněhové zachytávače
VV v ST.2
VV 56 56,000
VV Součet 56,000

646 K 712363115.2 Provedení povlakové krytiny střech do 10° zaizolování prostupů kruhového průřezu D do 300 mm kus 10,000 150,00 1 500,00
VV celkem 15 prostupů doplněno 10
VV 10 10,000
VV Součet 10,000

647 M 28342010.2 manžeta těsnící pro prostupy hydroizolací z PVC uzavřená kruhová vnitřní průměr  11-35 kus 10,000 150,00 1 500,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/28342010.2

340 K 712363122
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií ostatní činnosti při pokládání hydroizolačních fólií 
(materiál ve specifikaci) zaizolování prostupů střešní rovinou provedení rohů a koutů izolačními tvarovkami 
horkovzdušným navařením

kus 72,000 40,00 2 880,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712363122

VV 4*4*2 32,000
VV 4*8 32,000
VV 4*2 8,000
VV Součet 72,000

341 M 28322072 roh vnitřní pro střešní fólie mPVC barevné kus 72,000 75,00 5 400,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/28322072
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648 K 712363122.1 Provedení povlakové krytiny střech do 10° provedení rohů a koutů navařením izolačních tvarovek kus 24,000 40,00 960,00
VV 8*2 16,000
VV doplnění
VV 4*2 8,000
VV Součet 24,000

649 M 28322072.1 roh vnitřní vnější pro střešní fólie mPVC barevné kus 24,000 75,00 1 800,00

342 K 712363352
Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC vnitřní koutová lišta rš 
100 mm

m 34,500 150,00 5 175,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712363352

VV pro ST.1
VV (2,50*2+2,90)*2 15,800
VV pro ST.6
VV 1,60*2+2,40 5,600
VV pro ST.7
VV 13,100 13,100
VV Součet 34,500

650 K 712363352.1 Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnitřní rš 100 mm m 38,483 150,00 5 772,45

VV pro ST.1
VV 7,44+1,953+7,44+1,3*2 19,433
VV doplnění pro ST.1
VV 1,30*2+3,55 6,150
VV 2,90*2+3,55*2 12,900
VV Součet 38,483

343 K 712363353
Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC vnější koutová lišta rš 
100 mm

m 42,800 150,00 6 420,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712363353

VV pro ST.1
VV (2,50*2+2,90)*2*2 31,600
VV pro ST.6
VV (1,60*2+2,40)*2 11,200
VV Součet 42,800

651 K 712363353.1 Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnější rš 100 mm m 1,651 150,00 247,65

VV pro ST.1
VV 1,651 1,651
VV Součet 1,651

344 K 712363354
Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC stěnová lišta vyhnutá rš 
71 mm

m 13,100 130,00 1 703,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712363354

VV pro ST.7
VV 13,100 13,100
VV Součet 13,100

652 K 712363354.1 Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m stěnová lišta vyhnutá rš 70 mm m 36,530 130,00 4 748,90

VV pro ST.1
VV 7,44*2+1,30*2 17,480
VV doplnění pro ST.1
VV 1,30*2+3,55 6,150
VV 2,90*2+3,55*2 12,900
VV Součet 36,530

345 K 712363357 Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC okapnice rš 250 mm m 99,450 260,00 25 857,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712363357

VV pro skladbu ST.2
VV 29,50 29,500
VV 42,25 42,250
VV pro skaldbu ST.5
VV 10,50 10,500
VV pro skladbu ST.7
VV 13,20+2,00*2 17,200
VV Součet 99,450

653 K 712363357.1 Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m okapnice široká rš 250 mm m 1,953 260,00 507,78

VV pro skladbu ST.1
VV 1,953 1,953
VV Součet 1,953

346 K 712363358 Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC závětrná lišta rš 250 mm m 116,755 260,00 30 356,30 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712363358

VV pro skaldbu ST.2
VV 13,70 13,700
VV 12,15 12,150
VV pro skaldbu ST.3
VV 1,54+1,50 3,040
VV 25,30 25,300
VV 37,82 37,820
VV pro skaldbu ST.4
VV 2,60+6,00 8,600
VV pro skladbu ST.5
VV 13,145+3,00 16,145
VV Součet 116,755

654 K 712363358.1 Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m závětrná lišta rš 250 mm m 1,953 260,00 507,78

VV pro skaldbu ST.1
VV 1,953 1,953
VV Součet 1,953

347 K 712363384
Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt ostatní atypická výroba profilů o větší 
rš

m2 21,043 1 200,00 25 251,60 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712363384

VV ostatní plechy pro kotvení střešní krytiny při skladbě ST.1
VV cca 2 %
VV 3,55*2,90*2*0,02 0,412
VV ostatní plechy pro kotvení střešní krytiny při skladbě ST.2
VV cca 2 %
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VV 859,927*0,02 17,199
VV ostatní plechy pro kotvení střešní krytiny při skladbě ST.3
VV cca 2 %
VV 25,30*1,50*0,02 0,759
VV 37,824*1,50*0,02 1,135
VV ostatní plechy pro kotvení střešní krytiny při skladbě ST.4
VV cca 2 %
VV 6,00*2,60*0,02 0,312
VV ostatní plechy pro kotvení střešní krytiny při skladbě ST.5
VV cca 2 %
VV skladba ST.5
VV 13,15*(3,00+1,50)/2*0,02 0,592
VV ostatní plechy pro kotvení střešní krytiny při skladbě ST.6
VV cca 2 %
VV 3,00*1,80*0,02 0,108
VV ostatní plechy pro kotvení střešní krytiny při skladbě ST.7
VV cca 2 %
VV 13,145*2*0,02 0,526
VV Součet 21,043

348 K 712363512
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a 
horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 140 mm do 200 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do 
trapézového plechu nebo do dřeva krajní pole

m2 1 026,091 240,00 246 261,84 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712363512

VV skladba ST.2
VV 27,703*11,645 322,601
VV (27,703*3,60)/2 49,865
VV 40,624*12,20 495,613
VV (12,20*1,63)/2 9,943
VV -2,90*3,55 -10,295
VV -2,60*3,00 -7,800
VV skladba ST.3
VV 25,30*1,50 37,950
VV 37,824*1,50 56,736
VV skladba ST.4
VV 6,00*2,60 15,600
VV skladba ST.5
VV 13,15*(3,00+1,50)/2 29,588
VV skladba ST.7
VV 13,145*2 26,290
VV Součet 1 026,091

349 M 28322011 fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 1,8mm šedá m2 1 247,500 275,00 343 062,50 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/28322011

VV specifikace materiálu pro skladbu ST.2
VV 859,927*1,10 945,920
VV specifikace materiálu pro skladbu ST.3
VV 25,30*1,50*1,10 41,745
VV 37,824*1,50*1,10 62,410
VV specifikace materiálu pro skladbu ST.4
VV 6,00*20,60*1,10 135,960
VV specifikace materiálu pro skladbu ST.5
VV 13,15*(3,00+1,50)/2*1,10 32,546
VV specifikace materiálu pro skladbu ST.7
VV 13,145*2*1,10 28,919
VV Součet 1 247,500

350 K 712363524
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a 
horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 140 mm do 200 mm budovy výšky přes 18 m, kotvené do 
betonu vnitřní pole

m2 25,990 240,00 6 237,60 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712363524

VV skladba ST.1
VV 3,55*2,90*2 20,590
VV skladba ST.6
VV 3,00*1,80 5,400
VV Součet 25,990

351 M 28322011 fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 1,8mm šedá m2 28,589 275,00 7 861,98 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/28322011

VV specifikace materiálu ve skladbě ST.1
VV 3,55*2,90*2*1,10 22,649
VV specifikace materiálu ve skladbě ST.6
VV 3,00*1,80*1,10 5,940
VV Součet 28,589

655 K 712363524.1 Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl do 200mm vnitřní pole, budova v přes 18m m2 20,251 240,00 4 860,24

VV skladba ST.1
VV 7,44*1,953 14,530
VV -3,00*1,30 -3,900
VV (7,44*2+1,30*2+1,953)*0,25 4,858
VV doplnění na stěnu šachty 
VV (3,55*3+2,90*2+1,30*2)*0,25 4,763
VV Součet 20,251

656 M 28322011.1 fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 1,8mm šedá m2 17,765 275,00 4 885,38 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/28322011.1

VV specifikace materiálu ve skladbě ST.1
VV 15,448*1,15 17,765
VV Součet 17,765

352 K 712391171 Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce provedení vrstvy textilní podkladní m2 1 052,081 35,00 36 822,84 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712391171

VV skladba ST.1
VV 3,55*2,90*2 20,590
VV skladba ST.2
VV 27,703*11,645 322,601
VV (27,703*3,60)/2 49,865
VV 40,624*12,20 495,613
VV (12,20*1,63)/2 9,943
VV -2,90*3,55 -10,295
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VV -2,60*3,00 -7,800
VV skladba ST.3
VV 25,30*1,50 37,950
VV 37,824*1,50 56,736
VV skladba ST.4
VV 6,00*2,60 15,600
VV skladba ST.5
VV 13,15*(3,00+1,50)/2 29,588
VV skladba ST.6
VV 3,00*1,80 5,400
VV skladba ST.7
VV 13,145*2 26,290
VV Součet 1 052,081

353 M 69311172 geotextilie PP s ÚV stabilizací 300g/m2 m2 1 209,894 35,00 42 346,29 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/69311172

VV specifikace materiálu ve skladbě ST.1
VV 3,55*2,90*2*1,15 23,679
VV specifikace materiálu ve skladbě ST.2
VV 859,927*1,15 988,916
VV specifikace materiálu pro skladbu ST.3
VV 25,30*1,50*1,15 43,643
VV 37,824*1,50*1,15 65,246
VV specifikace materiálu pro skladbu ST.4
VV 6,00*2,60*1,15 17,940
VV specifikace materiálu pro skladbu ST.5
VV 13,15*(3,00+1,50)/2*1,15 34,026
VV specifikace materiálu pro skladbu ST.6
VV 3,00*1,80*1,15 6,210
VV specifikace materiálu pro skladbu ST.7
VV 13,145*2*1,15 30,234
VV Součet 1 209,894

657 K 712391171.1 Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy m2 15,488 35,00 542,08
VV skladba ST.1
VV 15,488 15,488
VV Součet 15,488

658 M 69311172.1 geotextilie PP s ÚV stabilizací 300g/m2 m2 17,811 35,00 623,39 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/69311172.1

VV specifikace materiálu ve skladbě ST.1
VV 15,488*1,15 17,811
VV Součet 17,811

354 K 712600831 Odstranění ze střech šikmých přes 30° do 45° krytiny povlakové jednovrstvé m2 1 100,000 20,00 22 000,00 CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/712600831

VV podklení lepenka pod šidelem
VV 550,00+550,00 1 100,000
VV Součet 1 100,000

355 K 998712202
Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 
m v objektech výšky přes 6 do 12 m

% 10 655,000 3,00 31 965,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998712202

D 713 Izolace tepelné 971 392,92

356 K 713110811
Odstranění tepelné izolace stropů nebo podhledů z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků volně kladených z vláknitých 
materiálů suchých, tloušťka izolace do 100 mm

m2 740,000 10,00 7 400,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/713110811

VV ostranění tepelné izolace na sdk podhledu
VV 370,00*2 740,000
VV Součet 740,000

357 K 713120821
Odstranění tepelné izolace podlah z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků podlah volně kladených nebo mezi trámy 
z polystyrenu, tloušťka izolace suchého, tloušťka izolace do 100 mm

m2 2 109,300 10,00 21 093,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/713120821

VV odstranění tepelné izolace z konstrukce podlahy ve 2. patře
VV 262,50+47,50+319,65 629,650
VV podlaha v 1.patře
VV 500,50+88,00+12,50+157,70 758,700
VV vybourání kosntruke podlahy v přízemí 

VV
8,35+10,85+9,00+3,70+10,60+5,60+4,80+6,25+10,75+6,00+6,90+50,55+6,20+180,00+110,00+31,55+28,65+4,80+9,80+18,50+
47,50+16,45

586,800

VV vybourání konstrukce podlahy v suterenu 
VV 21,40+10,75+2,45+10,30+16,15+17,75+19,90+8,25+8,80+6,65+11,75 134,150
VV Součet 2 109,300

358 K 713121121
Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými 
volně dvouvrstvá

m2 789,220 40,00 31 568,80 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/713121121

VV podlaha na terenu
VV suteren
VV 22,65+6,25+10,20+19,45+25,85+52,90+5,30 142,600
VV přízemí

VV
7,05+52,35+35,70+32,60+6,30+11,70+17,30+15,20+8,90+12,40+4,30+11,70+11,70+22,95+9,10+26,55+50,80+2,80+2,60+9,60
+7,32+1,50

360,420

VV 35,20+10,40+5,40+2,30+9,85+2,95+29,70+19,75+13,30+4,65+12,35+3,25+16,60+7,50+1,75+111,25 286,200
VV Součet 789,220

359 M 28375909 deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 50mm m2 1 736,284 115,00 199 672,66 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/28375909

VV spc
VV 789,220*2*1,1 1 736,284
VV Součet 1 736,284

360 K 713131141
Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením 
celoplošně

m2 179,993 160,00 28 798,88 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/713131141

VV výškový rozdíl základů v suterenu
VV (5,05+5,25)*1,00 10,300
VV obvodové zdivo suterenu
VV (0,75+5,05+0,50+5,25+0,75)*2,80*2 68,880
VV 13,81*(3,50+3,80) 100,813
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VV Součet 179,993

361 M 28376443 deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa tl 100mm m2 197,992 355,00 70 287,16 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/28376443

VV spc
VV 179,993*1,1 197,992
VV Součet 197,992

362 K 713140821
Odstranění tepelné izolace střech plochých z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků nadstřešních izolací volně 
položených z polystyrenu suchého, tloušťka izolace do 100 mm

m2 37,000 10,00 370,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/713140821

VV odstranění tepelné izolace nad vstupní částí
VV 37,00 37,000
VV Součet 37,000

363 K 713141136
Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) 
přilepenými za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou

m2 1 719,856 80,00 137 588,48 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/713141136

VV skladba ST.2  - 2 X
VV 27,703*11,645*2 645,203
VV (27,703*3,60)/2*2 99,731
VV 40,624*12,20*2 991,226
VV (12,20*1,63)/2*2 19,886
VV -2,90*3,55*2 -20,590
VV -2,60*3,00*2 -15,600
VV Součet 1 719,856

364 M 28372316 deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 tl 140mm m2 945,920 250,00 236 480,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/28372316

VV specifikace materiálu ve skladbě ST.2
VV 859,927*1,10 945,920
VV Součet 945,920

365 M 28372306 deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 tl 60mm m2 945,920 110,00 104 051,20 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/28372306

VV specifikace materiálu ve skladbě ST.2
VV 859,927*1,10 945,920
VV Součet 945,920

366 K 713141336
Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny v ploše přilepenými za studena nízkoexpanzní (PUR) 
pěnou

m2 46,880 120,00 5 625,60 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/713141336

VV skladba ST.1
VV 3,55*2,90*2 20,590
VV skladba ST.7
VV 26,29 26,290
VV Součet 46,880

367 M 28376141 klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 100 spád do 5% m3 15,090 3 000,00 45 270,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/28376141

VV specifikace materiálu ST.1
VV 20,59*(0,10+0,14)/2 2,471
VV specifikace materiálu ST.7
VV 26,29*(0,10+0,14)*2 12,619
VV Součet 15,090

660 K 713141336.1 Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou, spádová vrstva m2 10,630 120,00 1 275,60

VV skladba ST.1
VV 7,44*1,953 14,530
VV -3,00*1,30 -3,900
VV Součet 10,630

661 M 28376141.1 klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 100 spádový m3 1,276 3 000,00 3 828,00 CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/28376141.1

VV specifikace materiálu ST.1
VV 10,63*(0,10+0,14)/2 1,276
VV Součet 1,276

368 K 713191132
Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo 
střech překrytím fólií separační z PE

m2 789,220 8,00 6 313,76 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/713191132

VV podlaha na terenu
VV suteren
VV 22,65+6,25+10,20+19,45+25,85+52,90+5,30 142,600
VV přízemí

VV
7,05+52,35+35,70+32,60+6,30+11,70+17,30+15,20+8,90+12,40+4,30+11,70+11,70+22,95+9,10+26,55+50,80+2,80+2,60+9,60
+7,32+1,50

360,420

VV 35,20+10,40+5,40+2,30+9,85+2,95+29,70+19,75+13,30+4,65+12,35+3,25+16,60+7,50+1,75+111,25 286,200
VV Součet 789,220

369 M 28323053 fólie PE (500 kg/m3) separační podlahová oddělující tepelnou izolaci tl 0,6mm m2 868,142 40,00 34 725,68 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/28323053

VV spc
VV 789,220*1,1 868,142
VV Součet 868,142

370 K 713511533.1
Montáž a dodávka tepelné izolace protipožárním nástřikem sloupů, průvlaků nebo trámů ocelových profilu I, T, 
U, L na podkladní kotvící nátěr, tl. 30 mm

m2 11,237 800,00 8 989,60

VV ocelové sloupy v přízemí
VV 3,14159*0,168*2,95*3 4,671
VV 3,14159*0,152*2,75*5 6,566
VV Součet 11,237

371 K 998713202
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 
m v objektech výšky přes 6 do 12 m

% 9 351,500 3,00 28 054,50 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998713202

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 3 850,00

372 K 721233221 Střešní vtoky (vpusti) polypropylenové (PP) pro pochůzné střechy s odtokem vodorovným DN 75/110 kus 1,000 3 500,00 3 500,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/721233221

VV v ST.6
VV 1 1,000
VV Součet 1,000
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373 K 998721202
Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 
50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

% 35,000 10,00 350,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998721202

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 12 100,00
374 K 725110814 Demontáž klozetů odsávacích nebo kombinačních soubor 33,000 100,00 3 300,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/725110814

VV 2. patro
VV 11 11,000
VV 1. patro
VV 17 17,000
VV přízemí
VV 5 5,000
VV Součet 33,000

375 K 725122813 Demontáž pisoárů s nádrží a 1 záchodkem soubor 4,000 100,00 400,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/725122813

376 K 725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel soubor 32,000 100,00 3 200,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/725210821

VV 2. patro
VV 11 11,000
VV 1. patro
VV 17 17,000
VV přízemí
VV 4 4,000
VV Součet 32,000

377 K 725240812 Demontáž sprchových kabin a vaniček bez výtokových armatur vaniček soubor 24,000 100,00 2 400,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/725240812

VV 2. patro
VV 9 9,000
VV 1. patro
VV 15 15,000
VV Součet 24,000

378 K 725820801 Demontáž baterií nástěnných do G 3/4 soubor 24,000 50,00 1 200,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/725820801

379 K 725820802 Demontáž baterií stojánkových do 1 otvoru soubor 32,000 50,00 1 600,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/725820802

D 751 Vzduchotechnika 22 500,00

380 K 751398052
Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na čtyřhranné potrubí, průřezu přes 0,150 
do 0,300 m2

kus 1,000 2 500,00 2 500,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/751398052

VV pro žaluzii dle ozn 121
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

381 M 59816242.-1 ozn 121 - žaluzie CHÚC kus 1,000 20 000,00 20 000,00
VV kompletní provedení včetně povrchové úpravy
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

D 761 Konstrukce prosvětlovací 162 894,00

382 K 761661011
Osazení sklepních světlíků (anglických dvorků) včetně osazení roštu, osazení odvodňovacího prvku a osazení 
pojistky (proti vloupání ) hloubky do 0,60 m, šířky přes 1,0 m

kus 5,000 800,00 4 000,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/761661011

VV pro světlík dle ozn 120
VV 5 5,000
VV Součet 5,000

383 M 56245266.1
světlík sklepní (anglický dvorek) včetně odvodňovacího prvku recyklovaný polymer rošt mřížkový 
1400x1400x400mm

kus 5,000 17 500,00 87 500,00

VV kompletní provedení výrobku
VV 5 5,000
VV Součet 5,000

384 K 761661101 Osazení sklepních světlíků (anglických dvorků) nástavby světlíku výškově nastavitelné kus 11,000 200,00 2 200,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/761661101

VV pro ozn 120
VV 11 11,000
VV Součet 11,000

385 M 56245273.1 nastavení sklepního světlíku (anglický dvorek) recyklovaný polymer 1400x320x400mm kus 11,000 6 000,00 66 000,00
VV kompletní provedení výrobku
VV 11 11,000
VV Součet 11,000

386 K 998761202
Přesun hmot pro konstrukce sklobetonové stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

% 1 597,000 2,00 3 194,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998761202

D 762 Konstrukce tesařské 2 256 207,22

387 K 762083122
Práce společné pro tesařské konstrukce impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a 
plísním, třída ohrožení 3 a 4 (dřevo v exteriéru)

m3 9,256 1 200,00 11 107,20 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/762083122

VV dle spc
VV 9,256 9,256
VV Součet 9,256

388 K 762083122
Práce společné pro tesařské konstrukce impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a 
plísním, třída ohrožení 3 a 4 (dřevo v exteriéru)

m3 20,929 1 200,00 25 114,80 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/762083122

VV ve skladbě ST.2, ST3
VV 20,929 20,929
VV Součet 20,929

389 K 762086113
Práce společné pro tesařské konstrukce montáž kovových doplňkových konstrukcí (materiál ve specifikaci) 
hmotnosti prvku přes 10 do 15 kg

kg 2 228,544 50,00 111 427,20 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/762086113

VV konstrukce podkladových roštů z jeklů 520/50/4 mm
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VV sklada ST.3 - podhledový rošt
VV 25,30*4*5,30 536,360
VV 37,82*4*5,30 801,784
VV skladba ST.4 - podhledový rošt
VV 6,00*7*5,30 222,600
VV skladba ST.5 - podkladový rošt a podhledový rošt
VV 2,25*28*5,30 333,900
VV 2,25*28*5,30 333,900
VV Součet 2 228,544

390 M 14550248.1 profil ocelový čtvercový svařovaný 50x50x4mm t 2,341 60 800,00 142 332,80 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/14550248.1

VV specifikace materiálu
VV konstrukce podkladových roštů z jeklů 520/50/4 mm
VV sklada ST.3 - podhledový rošt
VV 25,30*4*5,30*1,05*0,001 0,563
VV 37,82*4*5,30*1,05*0,001 0,842
VV skladba ST.4 - podhledový rošt
VV 6,00*7*5,30*1,05*0,001 0,234
VV skladba ST.5 - podkladový rošt a podhledový rošt
VV 2,25*28*5,30*1,05*0,001 0,351
VV 2,25*28*5,30*1,05*0,001 0,351
VV Součet 2,341

391 K 762331812
Demontáž vázaných konstrukcí krovů sklonu do 60° z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 120 do 
224 cm2

m 2 062,200 45,00 92 799,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/762331812

VV dle výpisu
VV sloupky 140 x 160 mm
VV 3,90*20+3,90*16 140,400
VV vaznice 140 x 160 mm
VV 33,80+37,20+25,50+29,30 125,800
VV krokve 140 x 160 mm
VV 3,90*80+7,50*31+8,70*27 779,400
VV kleština 80 x 160 mm
VV 4,70*74+4,00*62+3,90*32 720,600
VV kleština 140 x 160 mm
VV 8,00*37 296,000
VV Součet 2 062,200

392 K 762331814
Demontáž vázaných konstrukcí krovů sklonu do 60° z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 288 do 
450 cm2

m 125,500 50,00 6 275,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/762331814

VV pozednice 200 x 200 m
VV 41,00+30,00+33,50+21,00 125,500
VV Součet 125,500

393 K 762332132
Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo 
obdélníkového půdorysu z řeziva hraněného průřezové plochy přes 120 do 224 cm2

m 601,000 290,00 174 290,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/762332132

VV přesahy střech
VV ozn 7.31
VV 1,10*155 170,500
VV ozn 7.32
VV 4,10*105 430,500
VV Součet 601,000

394 M 60512130 hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m m3 9,256 12 000,00 111 072,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/60512130

VV spc
VV přesahy střech
VV ozn 7.31
VV 1,10*155*0,10*0,14*1,1 2,626
VV ozn 7.32
VV 4,10*105*0,10*0,14*1,1 6,630
VV Součet 9,256

395 K 762341026
Bednění a laťování bednění střech rovných sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z dřevoštěpkových desek OSB 
šroubovaných na krokve na pero a drážku, tloušťky desky 22 mm

m2 1 026,091 730,00 749 046,43 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/762341026

VV skladba ST.2
VV 27,703*11,645 322,601
VV (27,703*3,60)/2 49,865
VV 40,624*12,20 495,613
VV (12,20*1,63)/2 9,943
VV -2,90*3,55 -10,295
VV -2,60*3,00 -7,800
VV slkadba ST.3
VV 25,30*1,50 37,950
VV 37,824*1,50 56,736
VV slkadba ST.4
VV 6,00*2,60 15,600
VV skladba ST.5
VV 13,15*(3,00+1,50)/2 29,588
VV skladba ST.7
VV 13,145*2 26,290
VV Součet 1 026,091

396 K 762341811
Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, obloukových, sklonu do 60° se všemi nadstřešními 
konstrukcemi z prken hrubých, hoblovaných tl. do 32 mm

m2 1 100,000 20,00 22 000,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/762341811

VV pod šindelem
VV 550,00+550,00 1 100,000
VV Součet 1 100,000

397 K 762395000
Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, 
vruty

m3 9,256 1 300,00 12 032,80 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/762395000

VV dle spc
VV 9,256 9,256
VV Součet 9,256

398 K 762395000
Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, 
vruty

m3 43,476 1 300,00 56 518,80 CS ÚRS 2021 02
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/762395000

VV specifikace pro skladbu ST.2, ST.3, ST.4, ST.5
VV 20,9029 20,903
VV 859,927*0,022 18,918
VV 25,30*1,50*0,022 0,835
VV 37,824*1,50*0,022 1,248
VV 6,00*2,60*0,022 0,343
VV 13,15*(3,00+1,50)/2*0,022 0,651
VV 13,145*2*0,022 0,578
VV Součet 43,476

399 K 762420033.1
Obložení stropů nebo střešních podhledů z mikroštěpkových desek šroubovaných na pero a drážku, tloušťky 
desky 15 mm

m2 168,573 650,00 109 572,45

VV skladba ST.3
VV 25,30*1,80 45,540
VV 37,824*1,80 68,083
VV 1,50*0,30*4 1,800
VV skladba ST.4
VV 6,30*2,90 18,270
VV skladba ST.5
VV 13,15*(3,00+1,50)/2 29,588
VV (3,00+13,14+1,50)*0,30 5,292
VV Součet 168,573

400 K 762430033 Obložení stěn z cementotřískových desek šroubovaných na pero a drážku broušených, tloušťky desky 16 mm m2 61,700 800,00 49 360,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/762430033

VV střecha
VV (42,23+13,75+1,96+30,92+13,145+30,703+16,745+1,94+40,624+13,65)*0,30 61,700
VV Součet 61,700

401 K 762495000 Spojovací prostředky olištování spár, obložení stropů, střešních podhledů a stěn hřebíky, vruty m2 230,273 40,00 9 210,92 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/762495000

VV 168,573+61,70 230,273
VV Součet 230,273

402 K 762511887
Demontáž podlahové konstrukce podkladové z dřevoštěpkových desek dvouvrstvých lepených na pero a drážku, 
tloušťka desky přes 2x15 mm

m2 65,000 100,00 6 500,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/762511887

VV x 05 - demontáž zvýšené podlahy
VV 65,00 65,000
VV Součet 65,000

403 K 762512261 Podlahové konstrukce podkladové montáž roštu podkladového m 5 060,858 40,00 202 434,32 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/762512261

VV alternativa ve skladbě ST.2 (2,50m -3m do m2)
VV rošt 40/140 mm
VV 860,00*2,5 2 150,000
VV rošt 40/60 mm
VV 860,00*3 2 580,000
VV ve skladbě ST.3
VV rošt 40/60 mm
VV 25,30*1,50*3 113,850
VV 37,824*1,50*3 170,208
VV ve skladbě ST.4
VV 6,00*2,60*3 46,800
VV Součet 5 060,858

404 M 60512127 hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 přes dl 8m m3 20,929 13 500,00 282 541,50 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/60512127

VV specifikace materiálu
VV ve skladbě ST.2
VV hranol 40/140 mm
VV 860,00*2,5*0,04*0,14*1,10 13,244
VV hranol 40/60 mm
VV 860,00*3*0,04*0,06*1,10 6,811
VV ve skladbě ST.3
VV rošt 40/60 mm
VV 25,30*1,50*3*0,04*0,06*1,10 0,301
VV 37,824*1,50*3*0,04*0,06*1,10 0,449
VV ve skladbě ST.4
VV 6,00*2,60*3*0,04*0,06*1,10 0,124
VV Součet 20,929

405 K 762512811 Demontáž podlahové konstrukce podkladové roštu podkladového m2 65,000 20,00 1 300,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/762512811

VV x 05 - demontáž zvýšené podlahy
VV 65,00 65,000
VV Součet 65,000

406 K 998762202
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 
50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

% 20 318,000 4,00 81 272,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998762202

D 763 Konstrukce suché výstavby 1 515 020,72

407 K 763111414
Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě 
opláštěná deskami standardními A tl. 2 x 12,5 mm s izolací, EI 60, příčka tl. 125 mm, profil 75, Rw do 53 dB

m2 283,102 1 400,00 396 342,80 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763111414

VV příčky v 1. patře
VV m 143 - 142
VV 8,95*2,75 24,613
VV m 140 - 142
VV 5,15*2,75 14,163
VV m 140 - 139
VV 8,95*2,75 24,613
VV m 139 - 137
VV 5,15*2,75 14,163
VV m 137 - 136
VV 8,95*2,75 24,613
VV m 136 - 134
VV 5,15*2,75 14,163
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VV m 134 -156 až 159
VV (1,50+0,15+1,50+0,15+1,50+0,15+2,625)*2,75 20,831
VV příčky ve 2. patře
VV m 243 - 142
VV 8,95*2,90 25,955
VV m 242 - 240
VV 5,15*2,90 14,935
VV m 240 - 239
VV 8,95*2,90 25,955
VV m 239 - 127
VV 5,15*2,90 14,935
VV m 237 - 236
VV 8,95*2,90 25,955
VV m 236 - 234
VV 5,15*2,90 14,935
VV m 234 - 255 až 259
VV (1,50*3+0,15*6+2,625)*2,90 23,273
VV Součet 283,102

408 K 763111717
Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek základní 
penetrační nátěr (oboustranný)

m2 283,102 45,00 12 739,59 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763111717

VV dle příček
VV 283,102 283,102
VV Součet 283,102

409 K 763111771 Příčka ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost speciální tmelení kvality Q3 m2 566,204 100,00 56 620,40 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763111771

VV dle příček
VV 283,102*2 566,204
VV Součet 566,204

410 K 763131411
Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD 
jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez izolace

m2 578,550 800,00 462 840,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763131411

VV přízemí
VV 7,05+52,35+15,20+11,70+11,70+22,95+50,80+111,25+6,40 289,400
VV 1. patro
VV 16,25+5,65 21,900
VV pokoje
VV 2,075*2,90 6,018
VV 3,20*2,05*2 13,120
VV 3,20*2,075 6,640
VV 2,16*1,795 3,877
VV 3,825*2,31 8,836
VV 3,825*2,20 8,415
VV (2,225+2,212*5)*3,80 50,483
VV 2. patro
VV 16,25+9,30 25,550
VV pokoje
VV 3,20*2,075 6,640
VV 3,20*2,05 6,560
VV 3,20*2,075 6,640
VV 3,20*2,05 6,560
VV 1,795*2,16 3,877
VV 3,825*2,31 8,836
VV 3,825*2,20 8,415
VV (2,225+2,212*5)*3,80 50,483
VV m 045, 047, 048, 040.1
VV 9,85+12,35+16,60+7,50 46,300
VV Součet 578,550

411 K 763131451
Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD 
jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez izolace

m2 217,600 880,00 191 488,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763131451

VV přízemí
VV 8,90+12,40+4,30+2,60+1,50+5,40+1,75+10,65+2,85+1,95+6,40 58,700
VV 1. patro
VV 7,40+7,40+8,05+7,65+8,55+8,55+8,55+1,60+20,35 78,100
VV 2. patro
VV 7,40+7,40+8,05+7,65+8,55+8,55+8,55+20,65+4,00 80,800
VV Součet 217,600

412 K 763131714
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek 
základní penetrační nátěr

m2 796,150 45,00 35 826,75 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763131714

VV podhled
VV 578,55+217,60 796,150
VV Součet 796,150

413 K 763131751
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek 
montáž parotěsné zábrany

m2 796,150 65,00 51 749,75 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763131751

VV podhled
VV 578,55+217,60 796,150
VV Součet 796,150

414 M 28329282 fólie PE vyztužená Al vrstvou pro parotěsnou vrstvu 170g/m2 m2 875,765 45,00 39 409,43 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/28329282

VV 796,15*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 875,765
VV Součet 875,765

415 K 763131771 Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost kvality speciální tmelení kvality Q3 m2 796,150 80,00 63 692,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763131771

VV podhled
VV 578,55+217,60 796,150
VV Součet 796,150

416 K 763131821
Demontáž podhledu nebo samostatného požárního předělu ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí 
dvouvrstvou z ocelových profilů, opláštění jednoduché

m2 370,000 40,00 14 800,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763131821

VV demontáž sdk podhledu
VV 370,00 370,000
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VV Součet 370,000

417 K 763164531
Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře přes 0,4 do 
0,8 m, opláštěný deskou standardní A, tl. 12,5 mm

m 50,000 1 350,00 67 500,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763164531

VV odhad
VV 50,00 50,000
VV Součet 50,000

418 K 763164611
Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru U rozvinuté šíře do 0,6 m, 
opláštěný deskou standardní A, tl. 12,5 mm

m 50,000 1 300,00 65 000,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763164611

VV odhad
VV 50,00 50,000
VV Součet 50,000

419 K 763172313 Instalační technika pro konstrukce ze sádrokartonových desek montáž revizních dvířek velikost 400 x 400 mm kus 8,000 300,00 2 400,00

420 M 59030712 dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 400x400mm kus 8,000 600,00 4 800,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/59030712

421 K 763172314 Instalační technika pro konstrukce ze sádrokartonových desek montáž revizních dvířek velikost 500 x 500 mm kus 3,000 350,00 1 050,00

422 M 59030713 dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 500x500mm kus 3,000 700,00 2 100,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/59030713

423 K 763172315 Instalační technika pro konstrukce ze sádrokartonových desek montáž revizních dvířek velikost 600 x 600 mm kus 1,000 400,00 400,00

424 M 59030714 dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 600x600mm kus 1,000 800,00 800,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/59030714

425 K 998763201
Přesun hmot pro dřevostavby stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m 
v objektech výšky přes 6 do 12 m

% 15 154,000 3,00 45 462,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998763201

D 764 Konstrukce klempířské 398 648,00

426 K 764212663
Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou okapu střechy rovné okapovým 
plechem rš 250 mm

m 17,320 300,00 5 196,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764212663

VV terasy
VV 3,50+2,90+4,85+4,65+0,60+0,82 17,320
VV Součet 17,320

427 K 764214607
Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou mechanicky 
kotvené rš 670 mm

m 24,820 900,00 22 338,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764214607

VV 2,90*4 11,600
VV 3,55*2 7,100
VV 3,00 3,000
VV 1,560*2 3,120
VV Součet 24,820

428 K 764216644
Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 
330 mm

m 104,100 600,00 62 460,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764216644

VV pro okna dle ozn 101 až 108 a 106.1
VV 0,85*2+1,10*5+1,25*(2+7+44+1)+1,60*2+1,35*(2+4)+3,10+1,35+1,60 92,050
VV pro okna 109, 1165, 117
VV 3,06*3+1,31*1+1,56*1 12,050
VV Součet 104,100

429 K 764218606
Oplechování říms a ozdobných prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných, bez rohů 
mechanicky kotvené rš 500 mm

m 169,745 500,00 84 872,50 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764218606

VV 2. np
VV 45,62+41,55+11,60+4,03+3,00+4,50+3,00+4,50+3,00+4,50+1,125+4,76+4,85+4,03+4,56+25,12 169,745
VV Součet 169,745

430 K 764218647
Oplechování říms a ozdobných prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných, bez rohů Příplatek 
k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu rovné římsy přes rš 400 mm

kus 14,000 170,00 2 380,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764218647

431 K 764511612 Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel hranatý rš 330 mm m 78,864 2 000,00 157 728,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764511612

VV 42,25+2,85*2 47,950
VV 30,914 30,914
VV Součet 78,864

663 K 764511612.1 Žlab podokapní hranatý z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm m 1,953 2 000,00 3 906,00
VV spojovací krček
VV 1,953 1,953
VV Součet 1,953

432 K 764511662.1 Kotlík hranatý pro podokapní žlaby z Pz s povrchovou úpravou 330/120 kus 6,000 1 100,00 6 600,00

664 K 764511662.1.1 Kotlík hranatý pro podokapní žlaby z Pz s povrchovou úpravou 330/120 kus 1,000 1 100,00 1 100,00
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

433 K 764511662.LND Kotlík čtvercový pro podokapní žlaby LINDAB RTOK 140/100 mm kus 1,000 1 100,00 1 100,00

434 K 764518623
Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 120 
mm

m 51,500 650,00 33 475,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764518623

VV 9,50*5 47,500
VV 2,00*2 4,000
VV Součet 51,500

665 K 764518623.1 Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 120 mm m 9,050 650,00 5 882,50
VV 9,05 9,050
VV Součet 9,050

435 K 998764202
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost 
do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

% 3 870,000 3,00 11 610,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998764202

D 765 Krytina skládaná 36 537,50
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436 K 765151801 Demontáž krytiny bitumenové ze šindelů sklonu do 30° do suti m2 1 100,000 30,00 33 000,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/765151801

VV střešní krytina
VV 550,00+550,00 1 100,000
VV Součet 1 100,000

437 K 765151805 Demontáž krytiny bitumenové ze šindelů sklonu do 30° hřebene nebo nároží do suti m 70,750 50,00 3 537,50 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/765151805

VV střecha
VV hřeben
VV (41,00+30,00)/2+(33,50+21,00)/2 62,750
VV nároží
VV 8,00 8,000
VV Součet 70,750

D 766 Konstrukce truhlářské 5 460 978,20
438 K 766211500 Montáž madel schodišťových dřevěných z jednoho kusu průběžných, šířky do 150 mm m 205,000 300,00 61 500,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/766211500

VV dřevěné madlo - dle projektové dokumentace
VV 205,00 205,000
VV Součet 205,000

439 M 611madlo buk, prům 42,5mm, krycí nátěr RAL, zakončení a rohy s oblouky 90° kotevní prvky, matný nikl m 205,000 900,00 184 500,00
VV madlo - v provedení dle projektové dokumentace
VV 205,00 205,000
VV Součet 205,000

440 K 766622131 Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky do 1,5 m m2 89,390 700,00 62 573,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/766622131

VV pro okna dle ozn
VV ozn 105
VV 1,50*0,75*2 2,250
VV ozn 106.1
VV 1,15*1,30*44 65,780
VV ozn 106.2
VV 1,15*1,40*1 1,610
VV ozn 107
VV 1,25*1,30*2 3,250
VV ozn 108
VV 1,25*1,50*4 7,500
VV ozn 109
VV 3,00*1,00*3 9,000
VV Součet 89,390

441 M 611o 105 ozn 105 - okno plastové 1500 x 750 mm ks 2,000 12 669,30 25 338,60
VV okno v provedení dle tabulky výrobků - kompletní výrobek
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

442 M 611o 106 ozn 106 - okno plastové 1150 x 1300 mm ks 44,000 7 483,00 329 252,00
VV okno v provedení dle tabulky výrobků - kompletní výrobek
VV 44 44,000
VV Součet 44,000

443 M 611o 106.1 ozn 106.1 - okno plastové 1150 x 1400 mm ks 1,000 7 861,00 7 861,00
VV okno v provedení dle tabulky výrobků - kompletní výrobek
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

444 M 611o 107 ozn 107 - okno plastové 1250 x 1300 mm ks 2,000 9 317,00 18 634,00
VV okno v provedení dle tabulky výrobků - kompletní výrobek
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

445 M 611o 108 ozn 108 - okno plastové 1250 x 1500 mm ks 4,000 10 071,60 40 286,40
VV okno v provedení dle tabulky výrobků - kompletní výrobek
VV 4 4,000
VV Součet 4,000

446 M 611o 109 ozn 109 - okno palstové 3000 x 1000 mm ks 3,000 29 141,00 87 423,00
VV okno v provedení dle tabulky výrobků - kompletní výrobek
VV 3 3,000
VV Součet 3,000

447 K 766622132 Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 m m2 158,180 700,00 110 726,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/766622132

VV stěny dle ozn
VV ozn 110
VV 2,25*2,20*14 69,300
VV ozn 111
VV 2,35*2,20*2 10,340
VV ozn  112
VV 2,55*2,20*12 67,320
VV ozn 113
VV 2,55*2,20*2 11,220
VV Součet 158,180

448 M 611o 110 ozn 110 - stěna plastové 2250 x 2200 mm ks 14,000 39 606,00 554 484,00
VV stěna  v provedení dle tabulky výrobků - kompletní výrobek
VV 8+6 14,000
VV Součet 14,000

449 M 611o 111 ozn 111 - stěna plastová 2350 x 2200 mm ks 2,000 35 175,00 70 350,00
VV stěna  v provedení dle tabulky výrobků - kompletní výrobek
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

450 M 611o 112 ozn 112 - stěna plastová 2550 x 2200 mm ks 12,000 36 855,00 442 260,00
VV stěna  v provedení dle tabulky výrobků - kompletní výrobek
VV 6+6 12,000
VV Součet 12,000
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451 M 611o 113 ozn 113 - stěna plastová 2550 x 2200 mm ks 2,000 36 855,00 73 710,00
VV stěna  v provedení dle tabulky výrobků - kompletní výrobek
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

452 K 766622133 Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky přes 2,5 m m2 24,750 1 000,00 24 750,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/766622133

VV stěna dle ozn
VV ozn 114
VV 2,25*2,75*4 24,750
VV Součet 24,750

453 M 611o 114 ozn 114 - stěna plastová 2250 x 2750 mm ks 4,000 35 588,00 142 352,00
VV stěna  v provedení dle tabulky výrobků - kompletní výrobek
VV 4 4,000
VV Součet 4,000

456 K 766622216 Montáž oken plastových plochy do 1 m2 včetně montáže rámu otevíravých do zdiva kus 16,000 1 000,00 16 000,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/766622216

VV pro okna dle ozn
VV ozn 101
VV 2 2,000
VV ozn 102
VV 5 5,000
VV ozn 103
VV 2 2,000
VV ozn 104
VV 7 7,000
VV Součet 16,000

457 M 611o 101 ozn 101 - okno plastové 750 x 500 mm ks 2,000 8 555,40 17 110,80
VV okno v provedení dle tabulky výrobků - kompletní výrobek
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

458 M 611o 102 ozn 102 - okno plastové 1000 x 500 mm ks 5,000 9 005,50 45 027,50
VV okno v provedení dle tabulky výrobků - kompletní výrobek
VV 5 5,000
VV Součet 5,000

459 M 611o 103 ozn 103 - okno plastové 1150 x 500 mm ks 2,000 9 219,70 18 439,40
VV okno v provedení dle tabulky výrobků - kompletní výrobek
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

460 M 611o 104 ozn 104 - okno plastové 1150 x 750 mm ks 7,000 10 118,50 70 829,50
VV okno v provedení dle tabulky výrobků - kompletní výrobek
VV 7 7,000
VV Součet 7,000

461 K 766660001
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených 
jednokřídlových, šířky do 800 mm

kus 36,000 500,00 18 000,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/766660001

VV pro dveře dle ozn
VV 01 L, P
VV 5 5,000
VV 02 L, P
VV 6 6,000
VV 03.1 L,P
VV 18 18,000
VV 03.2 L, P
VV 7 7,000
VV Součet 36,000

462 M 611d 01 ozn D 01 L. P - dveře vnitřní 600 x 1970 mm ks 5,000 10 000,00 50 000,00
VV kompletní provedení dveří včetně kování, povrchové úpravy dle projektové dokumentace
VV 4+3-2 5,000
VV Součet 5,000

463 M 611d 02 ozn D 02 L. P - dveře vnitřní 700 x 1970 mm ks 6,000 10 000,00 60 000,00
VV kompletní provedení dveří včetně kování, povrchové úpravy dle projektové dokumentace
VV 2+4 6,000
VV Součet 6,000

464 M 611d 03.1 ozn D 03.1  L, P - dveře vnitřní 800 x 1970 mm ks 18,000 11 500,00 207 000,00
VV kompletní provedení dveří včetně kování, povrchové úpravy dle projektové dokumentace
VV 10+10-2 18,000
VV Součet 18,000

465 M 611d 03.2 ozn D 03.2 L, P - dveře vnitřní prosklené 800 x 1970 mm ks 7,000 12 000,00 84 000,00
VV kompletní provedení dveří včetně kování, povrchové úpravy dle projektové dokumentace
VV 4+3 7,000
VV Součet 7,000

466 K 766660002
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených 
jednokřídlových, šířky přes 800 mm

kus 43,000 600,00 25 800,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/766660002

VV pro dveře dle ozn
VV D 04.1
VV 34 34,000
VV D 04.2
VV 2 2,000
VV D 05.1
VV 1 1,000
VV D 05.2
VV 1 1,000
VV D 06
VV 1 1,000
VV D 07.1
VV 4 4,000
VV Součet 43,000

467 M 611d 04.1 ozn D 04.1 L, P - dveře vnitřní 900 x 1970 mm ks 34,000 23 000,00 782 000,00
VV kompletní provedení dveří včetně kování, povrchové úpravy dle projektové dokumentace
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VV 28+26,00-2-2-2-3-2-1-2-1-4-1 34,000
VV Součet 34,000

468 M 611d 04.2 ozn D 04.2 L, P - dveře vnitřní  prosklené 900 x 1970 mm ks 2,000 10 000,00 20 000,00
VV kompletní provedení dveří včetně kování, povrchové úpravy dle projektové dokumentace
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

469 M 611d 05.1 ozn D 05.1 P - dveře vnitřní  1000 x 1970 mm ks 1,000 11 500,00 11 500,00
VV kompletní provedení dveří včetně kování, povrchové úpravy dle projektové dokumentace
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

470 M 611d 05.2 ozn D 05.2 L, P - dveře vnitřní prosklené  1000 x 1970 mm ks 1,000 12 500,00 12 500,00
VV kompletní provedení dveří včetně kování, povrchové úpravy dle projektové dokumentace
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

471 M 611d 06 ozn D 06 L, P - dveře vnitřní prosklené  1100 x 1970 mm ks 1,000 11 000,00 11 000,00
VV kompletní provedení dveří včetně kování, povrchové úpravy dle projektové dokumentace
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

472 M 611d 07.1 ozn D 07.1 L - dveře vnitřní prosklené  1200 x 1970 mm ks 4,000 17 000,00 68 000,00
VV kompletní provedení dveří včetně kování, povrchové úpravy dle projektové dokumentace
VV 4 4,000
VV Součet 4,000

473 K 766660011
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených 
dvoukřídlových, šířky do 1450 mm

kus 26,000 1 500,00 39 000,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/766660011

VV pro dveře dle ozn
VV 08 L, P
VV 12+14 26,000
VV Součet 26,000

474 M 611d 08 ozn D 08 L, P - dveře vnitřní 900 + 400 x 1970 mm ks 26,000 22 000,00 572 000,00
VV kompletní provedení dveří včetně kování, povrchové úpravy dle projektové dokumentace
VV 12+14 26,000
VV Součet 26,000

475 K 766660022
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních 
jednokřídlových, šířky přes 800 mm

kus 35,000 1 000,00 35 000,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/766660022

VV pro dveře dle ozn
VV 01.L, P
VV 2 2,000
VV 03. L. P
VV 2 2,000
VV 04.1. L. P
VV 4+2+2+4+6+1+1 20,000
VV 05, L
VV 2 2,000
VV 07.1 - L
VV 1 1,000
VV 07.2. L, P
VV 8 8,000
VV Součet 35,000

620 M 611d 01 - 15 ozn D 01 L. P - dveře vnitřní 600 x 1970 mm EW 15DP3 - C2 ks 2,000 14 000,00 28 000,00
VV kompletní provedení dveří včetně kování, povrchové úpravy dle projektové dokumentace
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

621 M 611d 03.1 - 15 ozn D 03.1  L, P - dveře vnitřní 800 x 1970 mm - EI DP 3 - Sm - C 2 ks 2,000 15 000,00 30 000,00
VV kompletní provedení dveří včetně kování, povrchové úpravy dle projektové dokumentace
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

622 M 611d 04.1 - 15.1 ozn D 04.1 L, P - dveře vnitřní 900 x 1970 mm - EW 15 DP 3 - C 2 ks 4,000 25 000,00 100 000,00
VV kompletní provedení dveří včetně kování, povrchové úpravy dle projektové dokumentace
VV 4 4,000
VV Součet 4,000

623 M 611d 04.1 - 30.1 ozn D 04.1 L - dveře vnitřní 900 x 1970 mm - EW 30 DP 3 - C 2 ks 2,000 25 000,00 50 000,00
VV kompletní provedení dveří včetně kování, povrchové úpravy dle projektové dokumentace
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

624 M 611d 04.1 - 30.2 ozn D 04.1 L  - dveře vnitřní 900 x 1970 mm - EW 30 DP 3 - Sm - C 3 ks 2,000 26 000,00 52 000,00
VV kompletní provedení dveří včetně kování, povrchové úpravy dle projektové dokumentace
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

625 M 611d 04.1 - 15.2 ozn D 04.1 L, P  - dveře vnitřní 900 x 1970 mm - EI - 15 DP 3 - Sm - C2/C3 ks 4,000 26 000,00 104 000,00
VV kompletní provedení dveří včetně kování, povrchové úpravy dle projektové dokumentace
VV 4 4,000
VV Součet 4,000

626 M 611d 04.1 - 45.1 ozn D 04.1 L, P  - dveře vnitřní 900 x 1970 mm - EW 45 - DP 2 - Sm - C 2 ks 6,000 34 000,00 204 000,00
VV kompletní provedení dveří včetně kování, povrchové úpravy dle projektové dokumentace
VV 6 6,000
VV Součet 6,000

627 M 611d 04.1 - 60.1 ozn D 04.1 L  - dveře vnitřní 900 x 1970 mm - EW 60 - DP 1 - C 1 ks 1,000 55 000,00 55 000,00
VV kompletní provedení dveří včetně kování, povrchové úpravy dle projektové dokumentace
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

628 M 611d 04.1 - 60.2 ozn D 04.1  P  - dveře vnitřní 900 x 1970 mm - EI 60 - DP 1 - Sm -  C 3 ks 1,000 58 000,00 58 000,00
VV kompletní provedení dveří včetně kování, povrchové úpravy dle projektové dokumentace
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

629 M 611d 05.1 - 15.1 ozn D 05.1 L - dveře vnitřní  1000 x 1970 mm - EI 15 - DP 3 - Sm - C2/C3 ks 1,000 14 000,00 14 000,00
VV kompletní provedení dveří včetně kování, povrchové úpravy dle projektové dokumentace
VV 1 1,000
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VV Součet 1,000

630 M 611d 05.1 - 30.1 ozn D 05.1 L - dveře vnitřní  1000 x 1970 mm - EI 30 - DP 1 - Sm - C2 ks 1,000 20 000,00 20 000,00
VV kompletní provedení dveří včetně kování, povrchové úpravy dle projektové dokumentace
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

479 M 611d 07.2 - 1 dveře dvoukřídlé  protipožární EI (EW) 30 DP3  Sm  C3 -  1200 x 1970 mm kus 8,000 26 500,00 212 000,00
VV kompletní provedení dveří včetně kování, povrchové úpravy dle projektové dokumentace
VV 4+4 8,000
VV Součet 8,000

631 M 611d 07.1 - 15.1 ozn D 07.1 L - dveře vnitřní prosklené  1200 x 1970 mm - EI 15 DP 3 - C 3 ks 1,000 26 500,00 26 500,00
VV kompletní provedení dveří včetně kování, povrchové úpravy dle projektové dokumentace
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

480 K 766674811 Demontáž střešních oken na krytině hladké a drážkové, sklonu přes 30 do 45° kus 20,000 150,00 3 000,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/766674811

VV okna ve 2. np
VV 20 20,000
VV Součet 20,000

481 K 766691911
Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení 
stavebních změn dřevěných okenních, plochy do 1,5 m2

kus 153,000 10,00 1 530,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/766691911

VV okna ve štítě 2. patra
VV 2*3 6,000
VV okna v 1. np
VV 12+4+24*2+4*4 80,000
VV okna v přízemí
VV 2*9+4*2+5+2*1+6*4+4 61,000
VV okna v suterenu
VV 6 6,000
VV Součet 153,000

482 K 766691914
Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení 
stavebních změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m2

kus 154,000 10,00 1 540,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/766691914

VV dveře ve 2. patře
VV š 800 mm
VV 20 20,000
VV š 700 mm
VV 14 14,000
VV dvoukřídl
VV 4*2 8,000
VV dveře v 1. patře
VV š 800 mm
VV 36 36,000
VV š 700 mm
VV 20 20,000
VV vstup
VV 4 4,000
VV dvoukřídlové
VV 4*2 8,000
VV dveře v přízemí
VV š 800 mm
VV 11 11,000
VV š 700 mm
VV 7 7,000
VV š 900 mm
VV 5 5,000
VV š 1000 mm
VV 2 2,000
VV dvokřídlové
VV 5*2 10,000
VV suteren
VV š 800 mm
VV 8 8,000
VV š 900 mm
VV 1 1,000
VV Součet 154,000

483 K 766694111
Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky 
do 1000 mm

kus 2,000 150,00 300,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/766694111

VV pro okna dle ozn
VV ozn 101
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

484 K 766694112
Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky 
přes 1000 do 1600 mm

kus 67,000 200,00 13 400,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/766694112

VV pro okna dle ozn 102 až 108 a 106.1
VV 5+2+7+2+44+1+2+4 67,000
VV Součet 67,000

485 K 766694114
Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky 
přes 2600 do 3600 mm

kus 3,000 300,00 900,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/766694114

VV pro okna dle ozn 
VV o 109
VV 3 3,000
VV Součet 3,000

486 M 61144403 parapet plastový vnitřní komůrkový tl 20mm š 350mm m 95,300 300,00 28 590,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/61144403

VV spc
VV 0,85*2+1,10*5+1,25*(2+7+44+1)+1,60*2+1,35*(2+4)+3,10*3 95,300
VV Součet 95,300

487 M 61144019 koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár sada 72,000 30,00 2 160,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/61144019
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VV okna
VV 2+5+2+7+2+44+1+2+4+3 72,000
VV Součet 72,000

488 K 998766202
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost 
do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

% 56 851,000 1,00 56 851,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998766202

D 767 Konstrukce zámečnické 9 338 531,02
489 K 76666 - x 1 Systém generálního klíče - 3-stupňový mechanický systém kpl 1,000 100 000,00 100 000,00

VV  GK (generální klíč)                          4 ks
VV  HSK (hlavní skupinový klíč)          63 ks
VV  SK (skupinový klíč)                          45 ks
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

490 K 76711 - 17.1 dodávka a montáž celoskleněných dveří s posuvnými dveřmi 2050 x 2300 mm ks 8,000 44 000,00 352 000,00
VV kompletní provedení stěny - dodávkla, osazení včetně pojezdu v prodedení dle projektové dokumentace
VV 8 8,000
VV Součet 8,000

491 K 76711 - 17.2 dodávka a montáž celoskleněných dveří s posuvnými dveřmi 2160 x 2300 mm ks 2,000 45 000,00 90 000,00
VV kompletní provedení stěny - dodávkla, osazení včetně pojezdu v prodedení dle projektové dokumentace
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

492 K 76711 - 17.3 dodávka a montáž celoskleněných dveří s posuvnými dveřmi 2200 x 2300 mm ks 2,000 48 000,00 96 000,00
VV kompletní provedení stěny - dodávkla, osazení včetně pojezdu v prodedení dle projektové dokumentace
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

493 K 76711 - 17.4 dodávka a montáž celoskleněných dveří s posuvnými dveřmi 2225 x 2300 mm ks 12,000 48 000,00 576 000,00
VV kompletní provedení stěny - dodávkla, osazení včetně pojezdu v prodedení dle projektové dokumentace
VV 12 12,000
VV Součet 12,000

494 K 76711 - 17.5 dodávka a montáž celoskleněných dveří s posuvnými dveřmi 1560 x 2300 mm ks 2,000 44 000,00 88 000,00
VV kompletní provedení stěny - dodávkla, osazení včetně pojezdu v prodedení dle projektové dokumentace
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

495 K 767113110 Montáž stěn a příček pro zasklení z hliníkových profilů, plochy jednotlivých stěn do 6 m2 m2 5,625 200,00 1 125,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/767113110

VV Al stěna dle ozn
VV ozn 16
VV 2,25*2,50 5,625
VV Součet 5,625

496 M 553d 16 ozn 16 - Al stěna odsuvná 2250 x 2500 mm ks 1,000 152 000,00 152 000,00
VV kompletní provedení stěny dle projektové dokumentace
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

497 K 767113130 Montáž stěn a příček pro zasklení z hliníkových profilů, plochy jednotlivých stěn přes 9 do 12 m2 m2 89,183 200,00 17 836,60 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/767113130

VV Al stěna
VV ozn 123
VV (2,89+2,15)*2,15 10,836
VV ozn 124
VV (2,89+2,30)*2,15 11,159
VV ozn 11
VV 4,75*2,25 10,688
VV ozn 12
VV 5,80*2,50 14,500
VV ozn 13
VV 4,90*2,50 12,250
VV ozn 14
VV 4,05*2,50 10,125
VV ozn 116
VV 1,25*7,00 8,750
VV ozn 116
VV 1,50*7,25 10,875
VV Součet 89,183

498 M 553o 123 ozn 123 - Al stěna 2890 + 2150 x 2150 mm ks 1,000 130 000,00 130 000,00
VV kompletní provedení stěny dle projektové dokumentace
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

499 M 553o 124 ozn 124 - Al stěna  2890 + 2300 x 2150  mm ks 1,000 131 000,00 131 000,00
VV kompletní provedení stěny dle projektové dokumentace
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

500 M 553d 11 ozn 11 - Al stěna  4750 x 2250 mm ks 1,000 51 000,00 51 000,00
VV kompletní provedení stěny dle projektové dokumentace
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

501 M 553d 14 ozn 14 - Al stěna  4050 x 2500 mm ks 1,000 48 000,00 48 000,00
VV kompletní provedení stěny dle projektové dokumentace
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

454 M 611o 116 ozn 116 - stěna hliníkovává 1250 x 7000 mm ks 1,000 105 000,00 105 000,00
VV stěna  v provedení dle tabulky výrobků - kompletní výrobek
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

455 M 611o 117 ozn 117 - stěna hliníková 1500 x 7250 mm ks 1,000 115 000,00 115 000,00
VV stěna  v provedení dle tabulky výrobků - kompletní výrobek
VV 1 1,000
VV Součet 1,000
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502 K 767113140 Montáž stěn a příček pro zasklení z hliníkových profilů, plochy jednotlivých stěn přes 12 do 16 m2 m2 26,750 200,00 5 350,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/767113140

VV ozn 12
VV 5,80*2,50 14,500
VV ozn 13
VV 4,90*2,50 12,250
VV Součet 26,750

503 M 553d 12 ozn 12 - Al stěna  5800 x 2500 mm ks 1,000 156 000,00 156 000,00
VV kompletní provedení stěny dle projektové dokumentace
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

504 M 553d 13 ozn 13 - Al stěna  4900 x 2500 mm ks 1,000 135 000,00 135 000,00
VV kompletní provedení stěny dle projektové dokumentace
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

505 K 767113150 Montáž stěn a příček pro zasklení z hliníkových profilů, plochy jednotlivých stěn přes 16 m2 m2 64,568 370,05 23 893,39 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/767113150

VV Al stěna ozn 122
VV (2,52+6,225+9,25)*2,50 44,988
VV stěna dle ozn 15
VV (5,45+0,40+1,27)*2,75 19,580
VV Součet 64,568

506 M 553o 122 ozn 122 - Al proslená stěna 2520 + 6225 + 9250 x 2500 mm ks 1,000 492 000,00 492 000,00
VV kompletní provedení stěny dle projektové dokumentace
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

507 M 553d 15 ozn 15 - Al stěna odsuvná 5450 + 400 + 1270 x 2750 mm ks 1,000 155 000,00 155 000,00
VV kompletní provedení stěny dle projektové dokumentace
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

508 K 767131112 Montáž stěn a příček z plechu spojených svařováním m2 33,000 400,00 13 200,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/767131112

VV výplň vstěn výtahové šachty - děrovaný lakovaný plech
VV výměra dle projektové dokumentace
VV 33,00 33,000
VV Součet 33,000

509 M 553Lv 5 x 25 Děrovaný plech ocelový Lv 5 x 25 m2 36,300 2 800,00 101 640,00
VV spc
VV 33,00*1,1 36,300
VV Součet 36,300

510 K 767151110 Montáž přestavitelných a mobilních příček přestavitelných rámových modul výšky do 3 m plný m2 15,300 1 000,00 15 300,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/767151110

VV ozn 18
VV (1,025*4+1,625)*2,00 11,450
VV ozn 19
VV 1,925*2,00 3,850
VV Součet 15,300

511 M 59054780 příčka interiérová přestavitelná rámová plná, š modulu 1,2m, výška do 3m, tl 100mm m2 15,300 1 500,00 22 950,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/59054780

VV spc
VV 15,30 15,300
VV Součet 15,300

512 M 59054786.1 modul dveřní pro přestavitelnou příčku, dveře jednokřídlé plné m2 6,000 3 000,00 18 000,00
VV ozn 18
VV 4 4,000
VV ozn 19
VV 2 2,000
VV Součet 6,000

513 K 767159110 Montáž přestavitelných a mobilních příček Příplatek k cenám za osazení a seřízení dveří jednokřídlových kus 4,000 1 000,00 4 000,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/767159110

VV ozn 18
VV 4 4,000
VV Součet 4,000

514 K 767161214 Montáž zábradlí rovného z profilové oceli do zdiva, hmotnosti 1 m zábradlí přes 20 do 30 kg m 137,000 300,00 41 100,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/767161214

VV výměra dle výkresu
VV 63,50+73,50 137,000
VV Součet 137,000

515 M 553záb - 1 zábradlí balkonů - dodávka materiálu, výroba a povrchová úprava kg 3 016,030 180,00 542 885,40
VV zábradlí v provedení dle tabulky výrobků - kompletní výrobek
VV madlo
VV 4,683*1,00*(63,50+73,50) 641,571
VV horní a spodní pásnice
VV 1,256*1,00*2*(63,50+73,50) 344,144
VV nosná stojina
VV 5,287*0,97*(63,50+73,50) 702,589
VV výplň
VV 0,888*8,66*(63,50+73,50) 1 053,541
VV prořez a
VV 2741,845*0,10 274,185
VV Součet 3 016,030

516 K 767161814 Demontáž zábradlí do suti rovného nerozebíratelný spoj hmotnosti 1 m zábradlí přes 20 kg m 72,200 100,00 7 220,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/767161814

VV zábradlí na schodišti
VV 2. patro
VV 2,40*2+1,10 5,900
VV 1. patro
VV 2,40*2+1,10 5,900
VV 2,80+3,00+1,60+1,00+0,50+2,00 10,900
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VV terasa
VV 26,00+12,00+11,50 49,500
VV Součet 72,200

517 K 767220420 Montáž schodišťového zábradlí z profilové oceli do zdiva, hmotnosti 1 m zábradlí přes 20 do 40 kg m 65,701 300,00 19 710,30 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/767220420

VV zábradlí únikového schodiště
VV 2,38*4+2,44*2+0,43*2+1,315*2+1,57*2+2,435*2+(0,76+2,395)*2+2,415*2 37,040
VV zábradlí na schodišti provozní
VV 2,34+0,310+2,432+0,145+0,698+2,778+0,85+0,68+2,054+0,165+0,687+3,767+0,85+2,075+1,624+1,656+1,85+1,50 26,461
VV suteren
VV 2,20 2,200
VV Součet 65,701

518 M 553záb - 2 zábradlí únikového schodiště - dodávkla materiálu, výroba a povrchová úprava kg 1 084,453 180,00 195 201,54
VV dle montáže
VV výplň
VV (10*1,50*2,00+2*2,00*1,50)/2*31 558,000
VV lemovací profil WG 40
VV 3,00*20*7,41 444,600
VV vertikála Jakl
VV 35,00*0,802 28,070
VV madla Jakl
VV (2,50*6+0,80*1)*3,404 53,783
VV Součet 1 084,453

519 M 553záb - 3 zábradlí na schodišti - dodávka materiálu, výroba a povrchová úprava kg 775,200 180,00 139 536,00
VV Z.01
VV (24,00+1,50+1,90)*4,68 128,232
VV Z.02
VV (63,50+2,70+5,50)*2,43 174,231
VV Z.03
VV (300,00+16,50+16,50)*1,208 402,264
VV prořez a pomocný materiál
VV 704,727*0,10 70,473
VV Součet 775,200

520 K 767531111 Montáž vstupních čistících zón z rohoží kovových nebo plastových m2 7,050 50,00 352,50 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/767531111

VV P 6
VV přízemí
VV 7,05 7,050
VV Součet 7,050

521 M 69752100 rohož textilní provedení 100% PP, zatavený do měkčeného PVC m2 7,755 1 150,00 8 918,25 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/69752100

VV spc
VV 7,05*1,1 7,755
VV Součet 7,755

522 K 767531125
Montáž vstupních čistících zón z rohoží osazení rámu mosazného nebo hliníkového náběhového širokého - 65 
mm

m 11,200 60,00 672,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/767531125

VV P 6
VV (2,25+3,35)*2 11,200
VV Součet 11,200

523 M 69752151 rámy náběhové-náběh široký-65mm -mosaz m 12,320 550,00 6 776,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/69752151

VV 11,2*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 12,320
VV Součet 12,320

524 K 767590110 Montáž podlahových konstrukcí podlahových roštů, podlah připevněných svařováním kg 7 398,000 40,00 295 920,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/767590110

VV stropní konstrukce ozn 4.11 
VV 22,00*45,60 1 003,200
VV stropní konstrukce dle ozn 4.21
VV 22,00*33,40 734,800
VV konstrukce podlahy balkonů 1. a 2. patra - výměra dle projektové dokumentace
VV (66,50+75,00)*40 5 660,000
VV Součet 7 398,000

525 M 15945235.1 plech děrovaný tahokov oko 47/13/5 tl 3,0mm tabule m2 24,200 3 450,00 83 490,00
VV spc
VV 22,00*1,1 24,200
VV Součet 24,200

526 M 13611304.1 plech ocelový černý žebrovaný S235JR slza tl 4mm tabule m2 97,350 3 500,00 340 725,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/13611304.1

VV spc
VV stropní konstrukce dle ozn 4.21
VV (22,00+66,50)*1,1 97,350
VV Součet 97,350

527 M 55347077.1 rošt podlahový svařovaný žárově zinkovaný velikost 50/11 mm 1000x1000mm kus 82,500 5 400,00 445 500,00
VV spc
VV konstrukce podlahy balkonů 1. a 2. patra - výměra dle projektové dokumentace
VV 75,00*1,1 82,500
VV Součet 82,500

528 K 767640111 Montáž dveří ocelových vchodových jednokřídlových bez nadsvětlíku kus 5,000 1 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/767640111

VV pro dveře dle ozn
VV ozn 118
VV 2+3 5,000
VV Součet 5,000

529 M 553o 118 ozn 118 - Al dveře 1100 x 1970 mm vč zárubně ks 5,000 55 000,00 275 000,00
VV dveře v provedení dle tabulky výrobků - kompletní výrobek
VV 2+3 5,000
VV Součet 5,000

530 K 767640221 Montáž dveří ocelových vchodových dvoukřídlové bez nadsvětlíku kus 1,000 1 000,00 1 000,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/767640221
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VV pro dveře dle ozn
VV ozn 119
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

531 M 553o 119 ozn 119 - Al dveře 1500 x 1970 mm vč zárubně ks 1,000 71 000,00 71 000,00
VV dveře v provedení dle tabulky výrobků - kompletní výrobek
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

532 K 767640222 Montáž dveří ocelových vchodových dvoukřídlové s nadsvětlíkem kus 1,000 1 000,00 1 000,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/767640222

VV pro dveře dle ozn 09
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

533 M 553d 09 ozn 09 - Al dveře dvokřídlové  900 + 500 x 2000 + 500 mm vč zárubně ks 1,000 94 000,00 94 000,00
VV dveře v provedení dle tabulky výrobků - kompletní výrobek
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

534 K 767640311 Montáž dveří ocelových vnitřních jednokřídlových kus 2,000 1 000,00 2 000,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/767640311

VV dveře ozn
VV 04.1. L. P
VV 1+1 2,000
VV Součet 2,000

535 M 553d 04.1 - 4 dveře  protipožární EI (EW) 60 DP 1 C1 -  900 x 1970 mm kus 1,000 40 000,00 40 000,00
VV kompletní provedení dveří včetně kování, povrchové úpravy dle projektové dokumentace
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

536 M 553d 04.1 - 5 dveře dvoukřídlé  protipožární EI (EW) 60 DP 1 C3 -  900 x 1970 mm kus 1,000 40 000,00 40 000,00
VV kompletní provedení dveří včetně kování, povrchové úpravy dle projektové dokumentace
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

537 K 767641212 Montáž automatických dveří posuvných, výšky do 2200 mm teleskopických, šířky přes 2000 do 2500 mm kus 1,000 4 000,00 4 000,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/767641212

VV stěna dle ozn 115
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

538 M 611O 115 ozn 115 - stěna Al 2250 x 2750 mm ks 1,000 135 000,00 135 000,00
VV stěna  v provedení dle tabulky výrobků - kompletní výrobek
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

539 K 767641213 Montáž automatických dveří posuvných, výšky do 2200 mm teleskopických, šířky přes 2500 do 3500 mm kus 1,000 6 000,00 6 000,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/767641213

VV pro dveře dle ozn 10
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

540 M 553d 10 ozn 10 - Al stěna prosklená 3200 x 2250 mm ks 1,000 115 000,00 115 000,00
VV stěna  v provedení dle tabulky výrobků - kompletní výrobek
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

541 K 767881141
Montáž záchytného systému proti pádu bodů samostatných nebo v systému s poddajným kotvícím vedením do 
železobetonu mechanickými kotvami

kus 56,000 1 907,09 106 797,04 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/767881141

VV 16*2 32,000
VV 12*2 24,000
VV Součet 56,000

542 M 70921352 kotvicí bod pro betonové konstrukce se závitem do předvrtaného otvoru v betonu pomocí chemické kotvy kus 56,000 1 030,00 57 680,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/70921352

637 K 767881141.1 Montáž bodů záchytného systému do železobetonu mechanickými kotvami kus 56,000 1 900,00 106 400,00
VV alternativa pro kotvení záchytného systému
VV 56 56,000
VV Součet 56,000

638 M 70921352.1 kotvicí bod pro betonové konstrukce se závitem do předvrtaného otvoru v betonu pomocí chemické kotvy kus 56,000 1 000,00 56 000,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/70921352.1

VV prosrup krytinou na který bude koten držák sněholamu
VV 56 56,000
VV Součet 56,000

639 M 55344660 držák sněhové zábrany Al kus 56,000 150,00 8 400,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/55344660

640 M 55344661 nástavec svorky (držáku) sněhového zachytávače Al kus 56,000 90,00 5 040,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/55344661

641 M 55344662 trubka sněhové zábrany dl 6m m 70,000 200,00 14 000,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/55344662

VV jednotrubkový
VV 70,00 70,000
VV Součet 70,000

543 K 767881161
Montáž záchytného systému proti pádu nástavců určených k upevnění na sloupky nebo body v systému 
poddajného kotvícího vedení montáž lana uchycení lana k nástavcům

kus 56,000 3 710,00 207 760,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/767881161

VV 16*2 32,000
VV 12*2 24,000
VV Součet 56,000

544 M 31452200 nerezové lano určené pro systémy s požadavkem na permanentní kotvicí vedení tl 6mm m 70,000 140,00 9 800,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/31452200

VV 70,00 70,000
VV Součet 70,000

545 M 31452200.1 dodávka zařízení pro uchycení do záchytného systému kus 4,000 3 800,00 15 200,00
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546 K 767995114 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg kg 425,172 45,00 19 132,74 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/767995114

VV sloupky pro vodítka
VV UPN 140 - 2 x
VV 11,50*16,00*2 368,000
VV L 100
VV 2,00*9,26 18,520
VV prořez a podružný materiál
VV 386,52*0,10 38,652
VV Součet 425,172

547 M 553výtah dodávka materiálu, výroba a povrchová úprava kg 425,172 110,00 46 768,92
VV sloupky pro vodítka
VV UPN 140 - 2 x
VV 11,50*16,00*2 368,000
VV L 100
VV 2,00*9,26 18,520
VV prořez a podružný materiál
VV 386,52*0,10 38,652
VV Součet 425,172

548 K 767995115 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 50 do 100 kg kg 4 374,057 40,00 174 962,28 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/767995115

VV strop z ocelových nosníků
VV ozn 4.31
VV IPN 100
VV 26,00*8,34 216,840
VV Ja 50 x 50 x 4
VV 196,00*5,287 1 036,252
VV ozn 4.32
VV HEB 220
VV 6,00*71,50 429,000
VV IPN 120
VV 37,00*11,10 410,700
VV Mezisoučet 2 092,792
VV konstrukce schodiště - zásobování gastro
VV Z 01
VV 4,50*16,00 72,000
VV Z 02
VV 12,00*2,37 28,440
VV Z 03
VV 1,10*1,18 1,298
VV Z 04
VV 9,50*0,89 8,455
VV kotevní plech
VV 0,30*2*7*0,20*0,006*7850 39,564
VV stupně
VV 0,30*0,80*22*7 36,960
VV pomocný a kotevní materiál
VV 186,717*0,15 28,008
VV Mezisoučet 214,725
VV ocelová konstrukce výtahové šachty - výměra dle projektové dokumentace
VV Ja 100 x 50 x 3 mm
VV 24,00*6,40 153,600
VV Ja 100 x 100 x 3 mm
VV 86,00*9,22 792,920
VV Ja 100 x 120 x 3 mm
VV 2,50*9,50 23,750
VV Ja 100 x 150 x 3 mm
VV 5,00*10,97 54,850
VV lemovací profil 30 x 30 mm
VV (10,38+28,44+9,02+24,36+9,38+17,30+14,07+13,71+6,72+6,20+5,20+4,84)*0,50 74,810
VV prořez a spojovací materiál
VV 1099,93*0,15 164,990
VV Mezisoučet 1 264,920
VV ocelové sloupy v přízemí
VV Tr 168 / 10
VV 2,95*3*39,00 345,150
VV Tr 152 / 5
VV 2,75*5*18,126 249,233
VV plotna
VV 0,35*0,35*0,008*7850*6 46,158
VV 0,30*0,30*0,008*7850*10 56,520
VV prořez a spojovací materiál
VV 697,061*0,15 104,559
VV Mezisoučet 801,620
VV Součet 4 374,057

549 M 5534.31 ozn 4.31 - stropní konstrukce - dodávka materiálu, výroba a povrchová úprava kg 1 378,401 110,00 151 624,11
VV IPN 100
VV 26,00*8,34 216,840
VV Ja 50 x 50 x 4
VV 196,00*5,287 1 036,252
VV prořez a ztratné
VV 1253,092*0,10 125,309
VV Součet 1 378,401

550 M 5534.32 ozn 4.32 - stropní konstrukce - dodávka materiálu, výroba a povrchová úprava kg 923,470 110,00 101 581,70
VV ozn 4.32
VV HEB 220
VV 6,00*71,50 429,000
VV IPN 120
VV 37,00*11,10 410,700
VV prořez a ztratné
VV 837,70*0,10 83,770
VV Součet 923,470

551 M 553sch-gastro konstrukce venkovního schodiště gastro - dodváka materiálu, výroba a povrchová úprava kg 214,725 110,00 23 619,75
VV konstrukce schodiště - zásobování gastro
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VV Z 01
VV 4,50*16,00 72,000
VV Z 02
VV 12,00*2,37 28,440
VV Z 03
VV 1,10*1,18 1,298
VV Z 04
VV 9,50*0,89 8,455
VV kotevní plech
VV 0,30*2*7*0,20*0,006*7850 39,564
VV stupně
VV 0,30*0,80*22*7 36,960
VV pomocný a kotevní materiál
VV 186,717*0,15 28,008
VV Součet 214,725

552 M 553OK - výtah ocelová konstrukce výtahové šachty - dodávka materiálu, výroba a povrchová úprava kg 1 264,920 110,00 139 141,20
VV dle montáže
VV 1264,92 1 264,920
VV Součet 1 264,920

553 K 767995116 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 100 do 250 kg kg 12 030,506 40,00 481 220,24 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/767995116

VV köcelová konstrukce dle výkresu
VV ozn Z.01
VV tr 152,4 / 5
VV 91,00*18,126 1 649,466
VV patní plech
VV 0,35*0,35*0,008*7850*13 100,009
VV ztužující žebro
VV 0,14*0,14*0,008*7850*4*13 64,006
VV ukončení trubky
VV 2,00*13 26,000
VV Z.02 - IPN 220
VV 15,60*31,10 485,160
VV Z 03 - IPN 180
VV 52,00*21,90 1 138,800
VV Z.04 - UPN 160
VV 126,50*18,80 2 378,200
VV Z.05 - IPN 100
VV 107,00*8,34 892,380
VV Z.07 - L 40
VV 62,00*2,42 150,040
VV Z.08 - kulatina pr 16
VV 43,00*1,58 67,940
VV Z.09 - L 60 / 40
VV 13,00*3,76 48,880
VV Z.10 - L 50
VV 82,00*3,76 308,320
VV prořez a spojovací materiál 
VV 7309,201*0,10 730,920
VV Mezisoučet 8 040,121
VV ocelová konstrukce přístřešku zásobování
VV z 01
VV 12,80*12,90 165,120
VV z 02
VV 20,0*4,45 89,000
VV z 03
VV 7,50*7,90 59,250
VV z 04
VV 9,75*2,00 19,500
VV z 05
VV 22,00*1,21 26,620
VV z 06
VV 2,47*22,00 54,340
VV z 07
VV 0,35*47,10 16,485
VV z 08
VV 0,70*64,00 44,800
VV prořez
VV 475,115*0,10 47,512
VV Mezisoučet 522,627
VV ocelová konstrukce požárních schodů
VV výměra dle projektové dokumentace
VV HEB 100
VV 559,80 559,800
VV HEB 120
VV 850,10 850,100
VV IPN 100
VV 238,70 238,700
VV UPN 100
VV 440,30 440,300
VV UPN 140
VV 168,30 168,300
VV UPN 160
VV 386,53 386,530
VV plotny
VV 0,25*0,25*0,012*7850*6 35,325
VV L profil 60 x 5 
VV ((1,10+0,30)*2*31+(1,30+0,75)*2*2+(1,40+0,75)*2*2)*4,57 473,452
VV prořez
VV 3152,507*0,10 315,251
VV Mezisoučet 3 467,758
VV Součet 12 030,506

554 M 553OK - Z ocelová konstrukce balkonů - dodávka materiálu, výroba a povrchová úprava kg 8 040,121 110,00 884 413,31
VV kompletní provedení dle projektové dokumentace
VV 8040,121 8 040,121
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VV Součet 8 040,121

555 M 553OK přís ocerlová konstrukce přístřešku zásobování - dodávka materiálu, výroba a povrchová úprava kg 522,627 110,00 57 488,97
VV ocelová konstrukce přístřešku zásobování
VV z 01
VV 12,80*12,90 165,120
VV z 02
VV 20,0*4,45 89,000
VV z 03
VV 7,50*7,90 59,250
VV z 04
VV 9,75*2,00 19,500
VV z 05
VV 22,00*1,21 26,620
VV z 06
VV 2,47*22,00 54,340
VV z 07
VV 0,35*47,10 16,485
VV z 08
VV 0,70*64,00 44,800
VV prořez a spojovací materiál
VV 475,115*0,10 47,512
VV Součet 522,627

556 M 553schod požárně únikové schodiště - dodávka materiálu, výroba a povrchová úprava kg 3 467,758 110,00 381 453,38
VV ocelová konstrukce požárních schodů
VV výměra dle projektové dokumentace
VV HEB 100
VV 559,80 559,800
VV HEB 120
VV 850,10 850,100
VV IPN 100
VV 238,70 238,700
VV UPN 100
VV 440,30 440,300
VV UPN 140
VV 168,30 168,300
VV UPN 160
VV 386,53 386,530
VV plotny
VV 0,25*0,25*0,012*7850*6 35,325
VV L profil 60 x 5 
VV ((1,10+0,30)*2*31+(1,30+0,75)*2*2+(1,40+0,75)*2*2)*4,57 473,452
VV prořez a spojovací materiál
VV 3152,507*0,10 315,251
VV Součet 3 467,758

557 M 553sloupy ocelové sloupy - dodávka materiálu, výroba kg 801,620 110,00 88 178,20
VV ocelové sloupy v přízemí
VV Tr 168 / 10
VV 2,95*3*39,00 345,150
VV Tr 152 / 5
VV 2,75*5*18,126 249,233
VV plotna
VV 0,35*0,35*0,008*7850*6 46,158
VV 0,30*0,30*0,008*7850*10 56,520
VV prořez a spojovací materiál
VV 697,061*0,15 104,559
VV Součet 801,620

558 K 767996702 Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotnosti jednotlivých dílů řezáním přes 50 do 100 kg kg 564,000 10,00 5 640,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/767996702

VV x - 03 - konstrukce schodišě
VV přízemí - odhad
VV 9,40*60,00 564,000
VV Součet 564,000

559 K 998767202
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost 
do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

% 104 909,000 0,80 83 927,20 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998767202

D 771 Podlahy z dlaždic 24 241,25
560 K 771571810 Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty m2 440,750 55,00 24 241,25 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/771571810

VV výměra dle projektové dokumentace
VV ozn x.01 - podlaha 2. patro
VV 47,50 47,500
VV podlaha 1. patro
VV 88,00 88,000
VV terasa
VV 157,70 157,700
VV podlaha v přízemí
VV 8,35+10,60+5,60+4,80+6,25+10,75+6,00+6,90+50,55+6,20+31,55 147,550
VV Součet 440,750

D 776 Podlahy povlakové 2 848 396,13
561 K 776121321 Příprava podkladu penetrace neředěná podlah m2 2 374,253 25,00 59 356,33 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/776121321

VV dle montáže
VV 101,65+1675,583+597,02 2 374,253
VV Součet 2 374,253

562 K 776141124 Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 8 do 10 mm m2 2 374,253 400,00 949 701,20 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/776141124

VV dle montáže
VV 101,65+1675,583+597,02 2 374,253
VV Součet 2 374,253
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563 K 776142121
Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou schodišť stupnic, šířky přes 300 mm min.pevnosti 35 MPa, 
tloušťky do 3 mm

m 147,500 250,00 36 875,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/776142121

VV dle montáže
VV 147,50 147,500
VV Součet 147,500

564 K 776201811 Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky m2 1 053,000 30,00 31 590,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/776201811

VV výměra dle projektové dokumentace
VV ozn x.01 - podlaha 2. patro
VV 262,50 262,500
VV podlaha 1. patra
VV 500,50 500,500
VV podlaha přízemí
VV 180,00+110,00 290,000
VV Součet 1 053,000

565 K 776211111 Montáž textilních podlahovin lepením pásů standardních m2 101,650 150,00 15 247,50 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/776211111

VV P 2
VV přízemí
VV 15,20+9,10+26,55+50,80 101,650
VV Součet 101,650

566 M 697p2 sametová textilní podlahová krytina v rolích  zátěž 33, útlum 20dB, hořlavost Bfl S1 antibalkteriální úprava m2 111,815 950,00 106 224,25

VV spc dle tabulky podlah
VV 101,65*1,1 111,815
VV Součet 111,815

567 K 776221111.1 Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních m2 1 675,583 250,00 418 895,75 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/776221111.1

VV
v cenách zahrnuto i vytahované sokly do výšky 30cm ve všech hlavních komunikačních prostorech objektu a sokly výšky 60mm 
v provozech 

VV se zvýšenou vlhkostí.
VV P 1.2
VV přízemí
VV 11,70+11,70+22,95+12,35+3,25+16,60+7,50+1,75+6,70 94,500
VV 1. patro
VV 10,05+5,65+8,95+7,20 31,850
VV 2. patro
VV 16,10+9,30+7,20 32,600
VV Mezisoučet 158,950
VV P 1.3
VV suteren
VV 10,20 10,200
VV přízemí
VV 52,35 52,350
VV 1. patro
VV 57,55+12,15+53,10+16,25+14,70+1,60 155,350
VV 2. patro
VV 57,55+12,15+53,10+16,25+14,70+1,60 155,350
VV Mezisoučet 373,250
VV P 1.4
VV přízemí
VV 111,25 111,250
VV Mezisoučet 111,250
VV P 3
VV 1. patro
VV 19,15+19,15+19,15+19,15+19,15+27,55+27,18+26,60+22,55+9,05+26,95+26,90+26,90+26,90+26,90+26,90+32,20 402,330
VV 2. patro
VV 19,15+19,15+19,15+19,15+19,15+27,55+27,18+26,60+22,55+9,05+26,95+26,90+26,90+26,90+26,90+26,90+32,20 402,330
VV Mezisoučet 804,660
VV P 3.2
VV přízemí
VV (2,48*2+5,50)*1,50+(3,43+1,30)*1,50 22,785
VV 1. patro
VV (2,48*2+5,50)*1,50+(3,865+1,50*2)*1,50 25,988
VV Mezisoučet 48,773
VV P 5
VV přízemí
VV 35,70+32,60 68,300
VV 1. patro
VV 33,30+21,90 55,200
VV 2. patro
VV 33,30+21,90 55,200
VV Mezisoučet 178,700
VV Součet 1 675,583

568 M 28411000.2 PVC heterogenní  tl 2,00 mm, nášlapná vrstva 0,70mm, třída zátěže 34/43, otlak do 0,05mm, R10, m2 174,845 300,00 52 453,50

VV spc - dle tabulky podlah
VV 158,95*1,1 174,845
VV Součet 174,845

569 M 28411000.3 PVC heterogenní  tl 2,00 mm, nášlapná vrstva 0,70mm, třída zátěže 34/43, otlak do 0,05mm, R10, m2 410,575 300,00 123 172,50

VV spc - dle tabulky podlah
VV 373,25*1,1 410,575
VV Součet 410,575

570 M 28411000.4 PVC heterogenní  tl 2,00 mm, nášlapná vrstva 0,70mm, třída zátěže 34/43, otlak do 0,05mm, R10, m2 122,375 300,00 36 712,50

VV spc - dle tabulky podlah
VV 111,25*1,1 122,375
VV Součet 122,375

571 M 28412100.1 PVC hererogenní tl 3,45 mm, nášlapná vrstva 0,67 mm, třída zátěže 34 / 42, R 9 m2 938,776 350,00 328 571,60
VV spc dle tabulky podlah
VV (804,66+48,773)*1,1 938,776
VV Součet 938,776
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572 M 28412100.2 PVC hererogenní tl 3,45 mm, nášlapná vrstva 0,67 mm, třída zátěže 34 / 42, R 9 m2 196,680 350,00 68 838,00
VV spc dle tabulky podlah
VV 178,80*1,1 196,680
VV Součet 196,680

573 K 776222111 Montáž podlahovin z PVC lepením 2-složkovým lepidlem (do vlhkých prostor) z pásů m2 597,020 350,00 208 957,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/776222111

VV P 1.1
VV suteren
VV 22,65+19,45+25,85+52,90+5,30 126,150
VV přízemí
VV 8,90+12,40+4,30+2,80+2,60+9,60+1,50+35,20+5,40+2,30+9,85+9,30+2,85+1,95+7,10+5,75 121,800
VV 1. patro
VV 4,00+4,45+4,85+4,75 18,050
VV 2. patro
VV 4,00+4,45+4,85+4,75 18,050
VV Mezisoučet 284,050
VV P 4.1
VV přízemí
VV 7,70+38,10+30,95 76,750
VV Mezisoučet 76,750
VV P 4.2
VV přízemí
VV 7,32+10,40+10,65+20,30+7,15+9,50+5,30+5,90+6,40 82,920
VV 1. patro
VV 7,40+7,40+8,05+7,65+8,55+8,55+8,55+20,35 76,500
VV 2. patro
VV 7,40+7,40+8,05+7,65+8,55+8,55+8,55+20,65 76,800
VV Mezisoučet 236,220
VV Součet 597,020

574 M 28411000.1 PVC heterogenní  tl 2,00 mm, nášlapná vrstva 0,70mm, třída zátěže 34/43, otlak do 0,05mm, R10, m2 312,455 300,00 93 736,50

VV spc - dle tabulky podlah
VV 284,05*1,1 312,455
VV Součet 312,455

575 M 28411000.5 PVC heterogenní  tl 2,00 mm, nášlapná vrstva 0,70mm, třída zátěže 34/43, otlak do 0,05mm, R11 m2 84,425 1 100,00 92 867,50

VV spc - dle tabulky podlah
VV 76,75*1,1 84,425
VV Součet 84,425

576 M 28411000.6 PVC heterogenní  tl 2,00 mm, nášlapná vrstva 0,70mm, třída zátěže 34/43, otlak do 0,05mm, R10, m2 259,842 300,00 77 952,60

VV spc - dle tabulky podlah
VV 236,22*1,1 259,842
VV Součet 259,842

577 K 776321112 Montáž podlahovin z PVC na schodišťové stupně stupnic, šířky přes 300 mm m 147,500 180,00 26 550,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/776321112

VV P 5
VV sch 1
VV (14+21+19)*1,50+10*0,50 86,000
VV sch 2
VV (22+19)*1,50 61,500
VV Součet 147,500

578 K 776341121 Montáž podlahovin ze sametového vinylu na schodišťové stupně podstupnic, výšky do 200 mm m 147,500 180,00 26 550,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/776341121

VV P 5
VV sch 1
VV (14+21+19)*1,50+10*0,50 86,000
VV sch 2
VV (22+19)*1,50 61,500
VV Součet 147,500

579 M 28412100.2 PVC hererogenní tl 3,45 mm, nášlapná vrstva 0,67 mm, třída zátěže 34 / 42, R 9 m2 83,303 1 000,00 83 303,00
VV spc dle tabulky podlah
VV 147,70*(0,31+0,16)*1,2 83,303
VV Součet 83,303

580 K 998776202
Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 
50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

% 28 530,000 0,38 10 841,40 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998776202

D 777 Podlahy lité 95 193,70
581 K 777131111 Penetrační nátěr podlahy epoxidový předem plněný pískem m2 100,200 80,00 8 016,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/777131111

VV P.7
VV suteren
VV 6,25 6,250
VV přízemí
VV 6,30+17,30+2,95+29,70+19,75+13,30+4,65 93,950
VV Součet 100,200

582 K 777511123 Krycí stěrka průmyslová epoxidová, tloušťky přes 1 do 2 mm m2 115,230 750,00 86 422,50 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/777511123

VV P.7
VV suteren
VV 6,25 6,250
VV přízemí
VV 6,30+17,30+2,95+29,70+19,75+13,30+4,65 93,950
VV vytažení na stěnu
VV 100,20*0,15 15,030
VV Součet 115,230

583 K 998777202
Přesun hmot pro podlahy lité stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky přes 6 do 12 m

% 944,000 0,80 755,20 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998777202

D 781 Dokončovací práce - obklady 1 398 075,89
584 K 781121011 Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu m2 1 366,633 30,00 40 998,99 CS ÚRS 2021 02
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/781121011

VV přízemí
VV m 021
VV (1,90+2,05+2,65+2,05)*2*2,60 44,980
VV m 022
VV (1,65+2,05+2,65+2,05+2,05+2,15)*2*2,60 65,520
VV m 023
VV (2,05+2,15)*2*2,60 21,840
VV m 030
VV (2,60+1,075)*2*3,15 23,153
VV m 031
VV (2,60+1,00)*2*2,60 18,720
VV m 032.2
VV (2,44+1,925+0,15+1,525+0,60)*2*3,15 41,832
VV m 033.3
VV (1,525+1,025)*2*2,60 13,260
VV m 033.2
VV (2,825+1,75+2,825+1,82)*2*3,15 58,086
VV m 033.3
VV (2,825+1,925)*2*2,60 24,700
VV m 044
VV (2,075+1,567+2,90+1,567+0,317)*3,15 26,542
VV m 045
VV (4,60+2,825+4,80+2,645)*2,85 42,380
VV m 046
VV (1,753+1,567+1,60+2,115)*2,85 20,050
VV m 049
VV (1,00+1,75)*2*2,60 14,300
VV m 052.2
VV (2,20+2,00)*2*2,60+1,50*2*2,10 28,140
VV m 053
VV (1,525+1,05+1,525+1,05)*2*2,60 26,780
VV m 054
VV (1,95+1,00)*2*2,60 15,340
VV m 058
VV (3,65+2,60)*2*3,15 39,375
VV m 059
VV (2,05+2,594)*2*3,15 29,257
VV m 060
VV (3,15+2,50)*2*3,15 35,595
VV m 062
VV (2,744+2,55)*2*3,15 33,352
VV m 063, 064
VV (11,055+6,20)*2*3,15 108,707
VV m 065
VV (3,865+1,50)*2*(1,80+2,30)/2 21,997
VV 1. patro
VV m 122
VV (3,375+2,30)*2*2,40 27,240
VV m 125
VV (3,375+2,30)*2*2,40 27,240
VV m 128
VV (3,65+2,20)*2*2,40 28,080
VV m 130
VV (3,80+2,175+4,00+1,825)*2,40 28,320
VV m 135
VV (2,70+3,175)*2*2,40 28,200
VV m 138
VV (2,70+3,175)*2*2,40 28,200
VV m 141
VV (2,70+3,175)*2*2,40 28,200
VV m 152
VV (5,16+4,63+3,596+1,85+1,025+2,70+1,00*2)*2,75 57,643
VV m  154
VV (1,675+0,90)*2*2,75 14,163
VV m 155
VV (3,37+1,25)*2*2,75 25,410
VV 2. patro
VV m 222
VV (3,375+2,30)*2*2,40 27,240
VV m 225
VV (3,375+2,30)*2*2,40 27,240
VV m 228
VV (3,65+2,20)*2*2,40 28,080
VV m 230
VV (3,80+2,175+4,00+1,825)*2,40 28,320
VV m 235
VV (2,70+3,175)*2*2,40 28,200
VV m 238
VV (2,70+3,175)*2*2,40 28,200
VV m 241
VV (2,70+3,175)*2*2,40 28,200
VV m 251
VV (5,16+4,63+3,596+1,85+1,025+2,70+1,00*2)*2,75 57,643
VV m  253
VV (1,675+0,90)*2*2,75 14,163
VV m 255
VV (3,37+1,25)*2*2,75 25,410
VV m 255
VV (3,47+1,50)*2*2,75 27,335
VV Součet 1 366,633

585 K 781471810 Demontáž obkladů z dlaždic keramických kladených do malty m2 956,288 45,00 43 032,96 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/781471810

VV obklady ve 2. patře
VV m 2,05
VV (16,08+1,50)*2*2,00 70,320
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VV m 2,08, 2,11, 2,14, 2,17, 2,20 2,27, 2,30, 2,33, 2,36
VV (2,20+1,85)*2*2,00*9 145,800
VV m 2,22
VV (2,80+1,20)*2*2,00 16,000
VV m 2,23
VV (2,80+1,20*2)*2*2,00 20,800
VV m 2,38
VV (1,545+3,70+1,00+1,545)*2*2,00 31,160
VV obklady v 1. patře
VV m 1,05
VV (25,662+1,50)*2*2,00 108,648
VV m 1,08, 1,11, 1,14, 1,17, 1,20, 1,23, 1,26, 1,37, 1,34, 1,31, 1,29
VV (2,20+1,85)*2*2,00*11 178,200
VV m 1,39
VV (1,545+3,70+1,00+1,545)*2*2,00 31,160
VV m 1,51, 1,55, 1,59, 1,63
VV (3,00+1,85+1,00*2)*2*2,00*4 109,600
VV obklady v přízemí
VV m 0,05
VV (5,30+2,00)*2*2,00 29,200
VV m 0,06
VV (1,20+1,20)*2*2,00 9,600
VV m 0,07
VV (2,50+1,20+1,00+1,40+1,20)*2*2,00 29,200
VV m 0,08
VV (1,90+1,50)*2*2,00 13,600
VV m 0,09
VV (1,25+1,50+0,90+1,50+0,90+1,50)*2*2,00 30,200
VV m 0,10
VV (3,00+2,00)*2*2,00 20,000
VV m 0,11
VV (3,00+2,30)*2*2,00 21,200
VV m 0,12
VV (11,90+2,35+0,15+3,00)*2*2,00 69,600
VV m 0,13
VV (3,70+1,80)*2*2,00 22,000
VV Součet 956,288

586 K 781474112
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých 
přes 9 do 12 ks/m2

m2 1 366,633 450,00 614 984,85 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/781474112

VV dle penetrace
VV 1366,633 1 366,633
VV Součet 1 366,633

587 M 59761026 obklad keramický hladký do 12ks/m2 m2 1 503,296 250,00 375 824,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/59761026

VV 1366,633*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 1 503,296
VV Součet 1 503,296

588 K 781477111 Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě m2 1 366,633 25,00 34 165,83 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/781477111

VV dle penetrace
VV 1366,633 1 366,633
VV Součet 1 366,633

589 K 781477114 Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel m2 1 366,633 20,00 27 332,66 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/781477114

590 K 781494111 Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem rohové m 1 500,000 120,00 180 000,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/781494111

591 K 781495115 Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem m 1 500,000 35,00 52 500,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/781495115

592 K 781495141 Obklad - dokončující práce průnik obkladem kruhový, bez izolace do DN 30 kus 200,000 30,00 6 000,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/781495141

593 K 781495142 Obklad - dokončující práce průnik obkladem kruhový, bez izolace přes DN 30 do DN 90 kus 50,000 40,00 2 000,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/781495142

594 K 781495143 Obklad - dokončující práce průnik obkladem kruhový, bez izolace přes DN 90 kus 50,000 40,00 2 000,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/781495143

595 K 781495185 Obklad - dokončující práce pracnější řezání obkladaček rovné kus 1 500,000 10,00 15 000,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/781495185

596 K 998781202
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 
50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

% 1 412,200 3,00 4 236,60 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998781202

D 783 Dokončovací práce - nátěry 208 121,76
597 K 783314201 Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní m2 743,292 100,00 74 329,20 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/783314201

VV zárubně
VV 114*1,50 171,000
VV 26,00*1,80 46,800
VV překlady v suterenu na nové zdivo
VV I 120
VV 1,30*2*0,439 1,141
VV překlady v sutrenu - na nové zdivo
VV I 140
VV 1,40*2*0,502 1,406
VV přízemí
VV I 140
VV 2,60*2*7*0,502 18,273
VV I 180
VV 2,00*2*0,640 2,560
VV 1. np
VV 2,00*2*0,64 2,560
VV 2. np
VV I 140
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VV 3,00*2*7*0,502 21,084
VV 2,60*2*7*0,502 18,273
VV 1,85*2*0,502 1,857
VV překlady v suterenu - původní zdivo
VV I 120
VV (1,50*2+1,30*2)*11,10*0,001 0,062
VV překlady v přízemí - původní zdivo
VV I 120
VV (1,30*9+1,00*1+1,45*4+1,40*1)*2*0,439 17,472
VV překlady v 1. patře - původní zdivo
VV I 120
VV (1,45*2*10+1,50*2*11)*0,439 27,218
VV překlady v suternu - původní zdivo
VV I 140
VV 1,50*10*0,502 7,530
VV překlady v přízemí - původní zdivo
VV I 140
VV 2,10*2*0,502 2,108
VV I 160
VV (1,80*5+1,55*4)*2*0,575 17,480
VV I 180
VV 2,00*2*0,4640 1,856
VV I 200
VV 2,00*2*0,709 2,836
VV překlady v 1. patře - původní zdivo
VV I 200
VV (1,60*2+2,75*2+3,00*12)*0,709 31,692
VV stropní konstrukce dle ozn 4.11
VV IPN 100 - 8,34 / 0,37
VV 18,00*0,37 6,660
VV stropní konstrukce dle ozn 4.21
VV 18,00*0,37 6,660
VV stropní konstrukce dle ozn 3.11
VV HEB 180 - 51,20 / 1,04
VV (2,115+2,235+2,38+2,47+2,85+2,99+5,83+5,895+5,755+5,615+5,475)*1,04 45,354
VV ocelové profily dle ozn
VV ozn 6.12 - UPN 160 - 18,80 / 0,546
VV (2,50+6,35+0,60+7,70)*0,546 9,364
VV ozn 6.13 - UPN 180 - 22,00 / 0,611
VV 4,75*2*0,611 5,805
VV ozn 6.14 - UPN 160 - 18,80 / 0,546
VV 25,15*0,546 13,732
VV ozn 6.16 - IPN 160  - 17,90 / 0,575
VV 9,60*2*0,575 11,040
VV ozn 6.31 - IPN 140 - 14,30 / 0,502
VV 4,20*2*0,502 4,217
VV ozn 6,32 - UPN 160 - 18,80 / 0,546
VV 2,10*0,546 1,147
VV ozn 6,33 - IPN 160 - 17,90 /  0,575
VV 2,45*0,575 1,409
VV ozn 6.35 - UPN 160 - 18,80 - 0,546
VV 12,00*2*0,546 13,104
VV ozn 3.21 - HEB 180 - 51,20 / 1,04
VV 45,00*1,04 46,800
VV ozn 6.21 - IPN 140 - 14,30 / 0,502
VV 4,70*2*0,502 4,719
VV ozn 6.22 - UPN 180 - 22,00 / 0,611
VV 5,80*2*0,611 7,088
VV ozn 6.23 - UPN 160 - 18,80 - 0,546
VV 17,70*2*0,546 19,328
VV ozn 6.02, 6.03, 6.04  - IPN 140 - 14,30 / 0,502
VV (5,10*2+1,20*5+2,50*1+2,10*1)*0,502 10,442
VV ozn 6.01 - IPN 200 - 26,30 / 0,709
VV 5,60*0,709 3,970
VV ocelové profily dle ozn
VV ozn 6.11 - UPN 300 - 46,20 / 0,950
VV 2,00*2*0,95 3,800
VV ozn 6.15 - IPN 240 - 36,20 / 0,844
VV 17,75*2*0,844 29,962
VV 9,80*0,844 8,271
VV ozn 6.17 - IPN 450 - 115,00 / 1,480
VV 5,50*2*1,18 12,980
VV ozn 6.34 - IPN 240 - 36,20 / 0,844
VV 24,95*2*0,844 42,116
VV ozn 6.24 - IPN 240 - 36,20 / 0,844
VV 24,95*2*0,844 42,116
VV Součet 743,292

598 K 783315101 Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní m2 743,292 80,00 59 463,36 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/783315101

VV dle základního nátěru
VV 743,292 743,292
VV Součet 743,292

599 K 783317101 Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní m2 743,292 100,00 74 329,20 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/783317101

VV dle základního nátěru
VV 743,292 743,292
VV Součet 743,292

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 496 666,17

600 K 784211131
Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné minimálně v 
místnostech výšky do 3,80 m

m2 7 641,018 65,00 496 666,17 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/784211131

VV suteren
VV m 0104
VV (3,175+0,30+2,90+3,865)*2*2,45+22,65 72,826
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VV m 0107
VV (4,645+1,20+1,00+0,45)*2*2,75+10,20 50,323
VV m 0108
VV (6,395+2,40+1,25+1,50+0,25+0,55+4,645+0,55+2,50)*2,45+19,45 68,548
VV m 0109
VV (4,70+5,50)*2*2,45+25,85 75,830
VV m 0110
VV (4,90+5,30+4,895+5,50)*2*2,75+52,90 166,173
VV m 011
VV (3,865+1,375)*2*2,45+5,30 30,976
VV přízemí
VV m 002
VV (1,40+2,35+1,00+0,25+2,175+3,05+0,15+2,05+1,60+0,15+2,15+0,525+0,15+4,30+0,125+4,30+0,125+0,65)*3,17 84,005
VV (3,20+0,60+0,125+1,075+0,10+1,00+0,10+1,30+1,50+2,18+0,15+3,65+0,15+3,20+6,52+3,10+2,70+2,25)*3,17+52,35 156,643
VV odpočet
VV -(1,40+2,35)*2,50 -9,375
VV -3,20*2,25 -7,200
VV -(3,10+2,70)*2,70 -15,660
VV m 003
VV (2,18+3,97+3,615+4,33+4,49+4,00+1,35+2,65+0,25+2,48+2,50+1,50)*3,17+35,70 141,309
VV m 004
VV (1,10+4,55+0,70+3,735+0,90)*2*3,17+32,60 102,245
VV m 020
VV (1,40+2,35+2,455+2,20+1,165+1,62+2,63)*3,12+15,20 58,318
VV odpočet
VV -(1,40+2,35)*2,50 -9,375
VV -(2,63+1,62)*2,50 -10,625
VV m 021
VV 8,90 8,900
VV m 022
VV 12,40 12,400
VV m 023
VV 4,30 4,300
VV m 024
VV (4,30+2,60)*2*3,12+11,70 54,756
VV m 025
VV (2,60+4,30)*2*3,12+11,70 54,756
VV m 026
VV (4,75+1,625+3,65+4,158+3,90)*3,12+22,95 79,369
VV odpočet
VV -4,75*2,25 -10,688
VV -2,25*2,75 -6,188
VV m 027
VV (3,25+2,60)*2*3,12+9,10 45,604
VV m 028, 029
VV (10,98+2,87+2,70+3,10+6,52+3,20+1,625+4,75)*3,12+26,55+50,80 188,874
VV odpočet
VV -2,70*2,50 -6,750
VV -3,10*2,50 -7,750
VV -3,20*2,25 -7,200
VV -2,25*2,75*3 -18,563
VV m 030
VV 2,80 2,800
VV m 031
VV 2,60 2,600
VV m 032.1
VV (3,70+2,60)*2*3,12+9,60 48,912
VV m 032.2
VV 7,32 7,320
VV m 032.3
VV 1,70 1,700
VV m 033.1
VV (5,405+5,156+1,625+2,95)*2*3,12+35,20 129,649
VV m 033.2
VV 10,40 10,400
VV m 033.3
VV 5,40 5,400
VV m 035
VV (1,85+1,70)*2*3,12+2,30 24,452
VV m 040.1
VV (6,70+1,50)*2*3,12+9,85 61,018
VV m 041
VV (3,68+8,07+0,30)*2*3,12+29,70 104,892
VV m 042
VV (8,07+2,45+0,30)*2*3,12+19,75 87,267
VV m 043
VV (4,53+3,05+0,50*2)*2*3,12+13,30 66,839
VV m 044
VV 4,65 4,650
VV m 045
VV (4,85+2,625+4,91+2,645)*3,12+12,35 59,244
VV m 046
VV (1,753+1,567+1,60+2,115)*3,12+3,25 25,199
VV m 047
VV (4,91+3,275+5,31+3,295)*3,12+16,60 68,985
VV m 048
VV (4,40+1,75+1,76+4,30)*3,12+7,50 45,595
VV m 049
VV 1,75 1,750
VV m 050
VV (14,595+4,05+1,75+1,50+3,20)*2*3,12+111,25 267,843
VV odpočet
VV -9,04*2,50 -22,600
VV -5,911*2,50 -14,778
VV -2,72*2,50 -6,800
VV m 051
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VV (2,50+3,675)*2*3,12+6,70 45,232
VV m 052.1
VV (3,675+2,90)*2*3,12+9,30 50,328
VV m 052.2
VV 10,65 10,650
VV m 053
VV 2,82 2,820
VV m 054
VV 1,95 1,950
VV m 055
VV (3,15+2,25)*2*3,12+7,10 40,796
VV m 056
VV (1,63+2,75+0,87+1,00+0,90+1,00+0,745+0,70+1,50+1,10)*2*3,12+20,30 96,397
VV m 058
VV 9,50 9,500
VV m 059
VV 5,30 5,300
VV m 060
VV 5,90 5,900
VV m 061
VV (3,295+1,75)*2*3,12+6,40 37,881
VV m 062
VV 7,70 7,700
VV m 063, 064
VV 38,10+30,95 69,050
VV m 065
VV 5,75 5,750
VV 1. patro
VV m 101
VV (2,05+2,975+3,90+2,975+1,60+2,975+11,80+1,50+10,10+1,98+3,465+2,975+3,90+2,975+2,08+2,30)*2,65+57,55 215,358
VV m 102
VV (4,95+2,455+2,76+0,20+0,50+0,30+1,50+2,31)*2,65+12,15 51,834
VV odpočet
VV -(2,89+2,15)*2,15 -10,836
VV m 103
VV (1,715+2,79+1,61+3,80+0,20+1,50+6,575+3,90+0,90+1,80+3,10*2)*2,75+33,30 118,523
VV odpočet
VV -1,50*3,57 -5,355
VV -1,715*2,40 -4,116
VV m 104
VV (1,80+1,50+2,001+0,125+0,575+3,705)*2*2,75+21,90 75,283
VV m 107
VV (25,25+2,00+0,50*2)*2*2,65+53,10 202,825
VV m 108
VV (6,975+1,50+2,87)*2*2,65+16,25 76,379
VV m 109
VV (3,10+1,87+3,705+1,50)*2*2,75+14,70 70,663
VV m 120
VV (6,85+3,187)*2*2,65+19,15 72,346
VV odpočet
VV -2,25*2,15 -4,838
VV m 121
VV (3,20+3,90+3,188)*2*2,65+19,15 73,676
VV odpočet
VV -2,25*2,15 -4,838
VV m 122
VV 7,40 7,400
VV m 123
VV (3,20+3,90+3,187)*2*2,65+19,15 73,671
VV odpočet
VV -2,25*2,15 -4,838
VV m 124
VV (3,20+3,90+3,188)*2*2,65+19,15 73,676
VV odpočet
VV -2,25*2,15 -4,838
VV m 125
VV 7,40 7,400
VV m 126
VV (1,795+5,305+3,05)*2*2,65+19,15 72,945
VV odpočet
VV -2,25*2,15 -4,838
VV m 127
VV (3,825+5,255+3,57+0,75)*2*2,65+27,55 98,570
VV odpočet
VV -2,25*2,15 -4,838
VV m 128
VV 8,05 8,050
VV m 129
VV (2,80+0,125+5,15+3,60)*2*2,65+27,18 89,058
VV odpočet
VV -2,25*2,15 -4,838
VV m 130
VV 7,65 7,650
VV m 131
VV (4,688+6,215+3,962+6,175)*2,65+26,60 82,356
VV m 132
VV (3,962+5,395+3,209+6,35)*2,65+22,55 72,677
VV m 133
VV (3,209+3,097+2,975+3,075)*2,65+9,05 41,793
VV m 134
VV (3,80+5,15+3,637)*2*2,65+26,95 93,661
VV odpočet
VV -2,355*2,15 -5,063
VV m 135
VV 8,55 8,550
VV m 136
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VV (3,80+5,15+3,625)*2*2,65+26,95 93,598
VV odpočet
VV -2,355*2,15 -5,063
VV m 137
VV (3,80+5,15+3,625)*2*2,65+26,95 93,598
VV odpočet
VV -2,355*2,15 -5,063
VV m 138
VV 8,55 8,550
VV m 139
VV (3,80+5,15+3,625)*2*2,65+26,95 93,598
VV odpočet
VV -2,355*2,15 -5,063
VV m 140
VV (3,80+5,15+3,625)*2*2,65+26,95 93,598
VV odpočet
VV -2,355*2,15 -5,063
VV m 141
VV 8,55 8,550
VV m 142
VV (3,80+5,15+3,625)*2*2,65+26,95 93,598
VV odpočet
VV -2,355*2,15 -5,063
VV m 143
VV (8,95+3,612)*2*2,65+32,20 98,779
VV m 150
VV (3,00+3,35)*2*2,65+10,05 43,705
VV m 151
VV (2,05+1,80+3,00+3,02)*2,65+5,65 31,806
VV m 152
VV 20,35 20,350
VV m 153
VV (1,845+4,60+4,465+2,265)*2,65 34,914
VV m 154
VV 1,60 1,600
VV m 155
VV 4,00 4,000
VV m 156
VV (3,47+1,50)*2*2,65+4,45 30,791
VV m 157
VV (3,47+1,50)*2*2,65+4,85 31,191
VV m 158
VV (3,47+1,50)*2*2,65+4,75 31,091
VV m 159
VV (1,23+1,855+2,625)*2*2,65+7,20 37,463
VV m 201
VV (2,05+2,975+3,90+2,975+1,60+2,975+11,80+1,50+10,10+1,98+3,465+2,975+3,90+2,975+2,08+2,30)*2,65+57,55 215,358
VV m 202
VV (4,95+2,455+2,76+0,20+0,50+0,30+1,50+2,31)*2,65+12,15 51,834
VV odpočet
VV -(2,89+2,15)*2,15 -10,836
VV m 203
VV (1,715+2,79+1,61+3,80+0,20+1,50+6,575+3,90+0,90+1,80+3,10*2)*2,75+33,30 118,523
VV odpočet
VV -1,50*3,57 -5,355
VV -1,715*2,40 -4,116
VV m 204
VV (1,80+1,50+2,001+0,125+0,575+3,705)*2*2,75+21,90 75,283
VV m 207
VV (25,25+2,00+0,50*2)*2*2,65+53,10 202,825
VV m 208
VV (6,975+1,50+2,87)*2*2,65+16,25 76,379
VV m 209
VV (3,10+1,87+3,705+1,50)*2*2,75+14,70 70,663
VV m 220
VV (6,85+3,187)*2*2,65+19,15 72,346
VV odpočet
VV -2,25*2,15 -4,838
VV m 221
VV (3,20+3,90+3,188)*2*2,65+19,15 73,676
VV odpočet
VV -2,25*2,15 -4,838
VV m 222
VV 7,40 7,400
VV m 223
VV (3,20+3,90+3,187)*2*2,65+19,15 73,671
VV odpočet
VV -2,25*2,15 -4,838
VV m 224
VV (3,20+3,90+3,188)*2*2,65+19,15 73,676
VV odpočet
VV -2,25*2,15 -4,838
VV m 225
VV 7,40 7,400
VV m 226
VV (1,795+5,305+3,05)*2*2,65+19,15 72,945
VV odpočet
VV -2,25*2,15 -4,838
VV m 227
VV (3,825+5,255+3,57+0,75)*2*2,65+27,55 98,570
VV odpočet
VV -2,25*2,15 -4,838
VV m 228
VV 8,05 8,050
VV m 229
VV (2,80+0,125+5,15+3,60)*2*2,65+27,18 89,058
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VV odpočet
VV -2,25*2,15 -4,838
VV m 230
VV 7,65 7,650
VV m 231
VV (4,688+6,215+3,962+6,175)*2,65+26,60 82,356
VV m 232
VV (3,962+5,395+3,209+6,35)*2,65+22,55 72,677
VV m 233
VV (3,209+3,097+2,975+3,075)*2,65+9,05 41,793
VV m 234
VV (3,80+5,15+3,637)*2*2,65+26,95 93,661
VV odpočet
VV -2,355*2,15 -5,063
VV m 235
VV 8,55 8,550
VV m 236
VV (3,80+5,15+3,625)*2*2,65+26,95 93,598
VV odpočet
VV -2,355*2,15 -5,063
VV m 237
VV (3,80+5,15+3,625)*2*2,65+26,95 93,598
VV odpočet
VV -2,355*2,15 -5,063
VV m 238
VV 8,55 8,550
VV m 239
VV (3,80+5,15+3,625)*2*2,65+26,95 93,598
VV odpočet
VV -2,355*2,15 -5,063
VV m 240
VV (3,80+5,15+3,625)*2*2,65+26,95 93,598
VV odpočet
VV -2,355*2,15 -5,063
VV m 241
VV 8,55 8,550
VV m 242
VV (3,80+5,15+3,625)*2*2,65+26,95 93,598
VV odpočet
VV -2,355*2,15 -5,063
VV m 243
VV (8,95+3,612)*2*2,65+32,20 98,779
VV m 250
VV (3,00+5,525+3,02+6,16)*2,65+16,10 63,018
VV m 251
VV 20,65 20,650
VV m 252
VV (4,60+1,845+4,465+2,265)*2,65+9,30 44,214
VV m 253
VV 1,60 1,600
VV m 254
VV 4,00 4,000
VV m 255
VV (3,74+1,50)*2*2,65+4,45 32,222
VV m 256
VV (3,74+1,50)*2*2,65+4,85 32,622
VV m 257
VV (3,74+1,50)*2*2,65+4,85 32,622
VV m 258
VV (1,23+1,855+2,625)*2*2,65+7,20 37,463
VV Součet 7 641,018

D 786 Dokončovací práce - čalounické úpravy 180 791,70
670 K 78662 x 1 montáž vertikálních žaluzií m2 69,063 300,00 20 718,90

VV v provedení dle projektové dokumentace
VV ozn 114, 122
VV 2,25*2,75*4 24,750
VV (2,25+6,225+9,25)*2,50 44,313
VV Součet 69,063

667 K 786624121 Montáž zastiňujících žaluzií lamelových do oken zdvojených otevíravých, sklápěcích nebo vyklápěcích kovových m2 158,180 200,00 31 636,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/786624121

VV vnitřní horizontální AL-žaluzie s manuálním ovládáním,
VV - žaluzie osazeny na vnitřní líc nosné konstrukce prosklených stěn,
VV - povrch.úprava odstín bílá, dle vzorníku výrobce,
VV - jednotlivé prvky žaluzií odpovídající segmentům sestav prosklených stěn dle.uvedených rozměrů,
VV   (odpovídající položky dle specifikace výplní otvorů: - pol.č. 110 ÷ 114 / 122)
VV okna
VV okna 110 - 113
VV 2,25*2,20*14 69,300
VV 2,35*2,20*2 10,340
VV 2,55*2,20*12 67,320
VV 2,55*2,20*2 11,220
VV Součet 158,180

668 M 55346200 žaluzie horizontální interiérové m2 158,180 550,00 86 999,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/55346200

VV spc
VV okna 110 - 113
VV 2,25*2,20*14 69,300
VV 2,35*2,20*2 10,340
VV 2,55*2,20*12 67,320
VV 2,55*2,20*2 11,220
VV Součet 158,180

669 M 553346 x 1 vertikální šaluzie m2 69,063 600,00 41 437,80
VV v provedení dle projektové dokumentace
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VV ozn 114, 122
VV 2,25*2,75*4 24,750
VV (2,25+6,225+9,25)*2,50 44,313
VV Součet 69,063

D 787 Dokončovací práce - zasklívání 51 450,00

601 K 787313216
Zasklívání střešních konstrukcí, střešních světlíků a zahradních skleníků deskami plochými plnými sklem 
plochým válcovaným s drátěnou vložkou nebarevným střešních konstrukcí a střešních světlíků tl. 6 až 8 mm s 
podtmelením a zatmelením

m2 14,700 3 500,00 51 450,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/787313216

VV konstrukce přístřešku zastřešení vstupu pro zásobování
VV 14,70 14,700
VV Součet 14,700

D 801 Ostatní konstrukce a práce 45 000,00
604 K 801 - 1 x.05 - vybourání konstruke bowlingové dráhy kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

VV kompletní demontáž vč sedaček. strojanů mna koule a pod vč likvidace
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

605 K 801 - 2 x.05 - demontáž konstrukce barového pultu kpl 1,000 10 000,00 10 000,00
VV kompletní provedení demontáže vč likvidace
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

606 K 801 - 3 vybourání technologie v suterenu - kompletní provedení včetně likvidace kpl 1,000 25 000,00 25 000,00
VV ZT, kotle, zásobníky  apod
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

D 991 požární vybavení objektu 100 000,00
607 K požár požární vybavení dle PO kpl 1,000 100 000,00 100 000,00

VV požární ucpávky, hlásiče, tabulky
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

D D1 Atypický nábytek 676 000,00
615 K kl1 kuchyň přímá péče KL1 včetně spotřebičů ks 2,000 72 000,00 144 000,00

616 K kl2 čajová kuchyň KL2 včetně spotřebičů ks 1,000 36 000,00 36 000,00

617 K kl3 kuchyň denní místnost KL3 včetně spotřebičů ks 2,000 51 000,00 102 000,00

618 K kl4 kuchyň levá KL4 včetně spotřebičů ks 2,000 65 000,00 130 000,00

619 K kl5 kuchyň pravá KL5 včetně spotřebičů ks 4,000 66 000,00 264 000,00

D M Práce a dodávky M 3 240 000,00

D 33-M Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh 3 240 000,00
608 K M 33 - 1 demontáž výtahové konstrukce - kompletní provedení včetně likvidace kpl 1,000 50 000,00 50 000,00

VV výtah
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

609 K M 33 - 2 D + M - výtah evakuační nosnost 1600 kg ks 1,000 1 500 000,00 1 500 000,00
VV Elektrický osobní výtah pro přepravu osob (třída výtahu I), s plynulou regulací frekvenčním měničem.
VV výtah v provedemí dle projektové domunetace
VV kompletní provedení včetně doplňků
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

610 K M 33 - 3 D + M - výtah nosnost 1600 kg ks 1,000 1 540 000,00 1 540 000,00
VV Elektrický osobní výtah pro přepravu osob (třída výtahu I), s plynulou regulací frekvenčním měničem.
VV výtah v provedemí dle projektové domunetace
VV kompletní provedení včetně doplňků
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

611 K M 33 - 4 D + M hydraulická nůžková plošina nosnost 1200 kg ks 1,000 150 000,00 150 000,00
VV kompletní provedení plošiny dle projektové dokumentace včetně ohrazení
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 75 000,00
612 K HZS1292 Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce stavební dělník hod 300,000 250,00 75 000,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/HZS1292

VV přípomoce pro řemesla  anespecifikované bourací práce
VV 300,00 300,000
VV Součet 300,000

D Ostatní Ostatní 0,00

D 77 - 1 pomocné výpočty 0,00
613 K podlahy podlahy - výkazy výměr 0,000 0,00

VV P 1.1
VV suteren
VV 22,65+19,45+25,85+52,90+5,30 126,150
VV přízemí
VV 8,90+12,40+4,30+2,80+2,60+9,60+1,50+35,20+5,40+2,30+9,85+9,30+2,85+1,95+7,10+5,75 121,800
VV 1. patro
VV 4,00+4,45+4,85+4,75 18,050
VV 2. patro
VV 4,00+4,45+4,85+4,75 18,050
VV P 1.2
VV přízemí
VV 11,70+11,70+22,95+12,35+3,25+16,60+7,50+1,75+6,70 94,500
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VV 1. patro
VV 10,05+5,65+8,95+7,20 31,850
VV 2. patro
VV 16,10+9,30+7,20 32,600
VV P 1.3
VV suteren
VV 10,20 10,200
VV přízemí
VV 52,35 52,350
VV 1. patro
VV 57,55+12,15+53,10+16,25+14,70+1,60 155,350
VV 2. patro
VV 57,55+12,15+53,10+16,25+14,70+1,60 155,350
VV P 1.4
VV přízemí
VV 111,25 111,250
VV P 2
VV přízemí
VV 15,20+9,10+26,55+50,80 101,650
VV P 3
VV 1. patro
VV 19,15+19,15+19,15+19,15+19,15+27,55+27,18+26,60+22,55+9,05+26,95+26,90+26,90+26,90+26,90+26,90+32,20 402,330
VV 2. patro
VV 19,15+19,15+19,15+19,15+19,15+27,55+27,18+26,60+22,55+9,05+26,95+26,90+26,90+26,90+26,90+26,90+32,20 402,330
VV P 3.2
VV přízemí
VV (2,48*2+5,50)*1,50+(3,43+1,30)*1,50 22,785
VV 1. patro
VV (2,48*2+5,50)*1,50+(3,865+1,50*2)*1,50 25,988
VV P 4.1
VV přízemí
VV 7,70+38,10+30,95 76,750
VV P 4.2
VV přízemí
VV 7,32+10,40+10,65+20,30+7,15+9,50+5,30+5,90+6,40 82,920
VV 1. patro
VV 7,40+7,40+8,05+7,65+8,55+8,55+8,55+20,35 76,500
VV 2. patro
VV 7,40+7,40+8,05+7,65+8,55+8,55+8,55+20,65 76,800
VV P 5
VV přízemí
VV 35,70+32,60 68,300
VV 1. patro
VV 33,30+21,90 55,200
VV 2. patro
VV 33,30+21,90 55,200
VV P 6
VV přízemí
VV 7,05 7,050
VV P.7
VV suteren
VV 6,25 6,250
VV přízemí
VV 6,30+17,30+2,95+29,70+19,75+13,30+4,65 93,950
VV P 8.1
VV suteren
VV (2,30+1,50)*1,50 5,700
VV P 8.2
VV přízemí
VV 11,70 11,700
VV 1. patro
VV 14,85 14,850
VV 2. patro
VV 14,85 14,850
VV P 8.3
VV 1. patro
VV 29,65+40,00 69,650
VV P 8.4
VV 1. patro
VV 14,75 14,750
VV 2. patro
VV 14,75+33,70+29,30 77,750
VV P 9
VV 1. patro
VV 45,25 45,250
VV 2. patro
VV 12,35 12,350
VV kontrolní
VV suteren
VV -(22,65+6,25+10,20+19,45+25,85+52,90+5,30) -142,600
VV přízemí

VV
-
(7,05+52,35+35,70+32,60+6,30+11,70+17,30+15,20+8,90+12,40+4,30+11,70+11,70+22,95+9,10+26,55+50,80+2,80+2,60+9,60
+7,32+1,50)

-360,420

VV
-
(35,20+10,40+5,40+2,30+9,85+2,95+29,70+19,75+13,30+4,65+12,35+3,25+16,60+7,50+1,75+111,25+6,70+9,30+10,65+2,85+1
,95)

-317,650

VV -(7,10+20,30+7,15+9,50+5,30+5,90+6,40+7,70+38,10+30,95+5,75) -144,150
VV -(5,70+22,785+25,988) -54,473
VV 1. patro

VV
-
(57,55+12,15+33,30+21,90+53,10+16,25+14,70+14,75+14,85+19,15+19,15+7,40+19,15+19,15+7,40+19,15+27,55+8,05+27,18
+7,65+26,60)

-446,130

VV
-
(22,55+9,05+26,95+8,55+26,90+26,90+8,55+26,90+26,90+8,55+26,90+32,20+10,05+5,65+20,35+8,95+1,60+4,00+4,45+4,85+4
,75+7,20+45,25+29,65+40,00)

-437,650
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 2. patro

VV
-
(57,55+12,15+33,30+21,90+53,10+16,25+14,70+14,75+14,85+19,15+19,15+7,40+19,15+19,15+7,40+19,15+27,55+8,05+27,18
+7,65+26,60+22,55)

-468,680

VV
-
(9,05+26,95+8,55+26,90+26,90+8,55+26,90+26,90+8,55+26,90+32,20+16,10+20,65+9,30+1,60+4,00+4,45+4,85+4,75+7,20+12
,35+33,70+29,30)

-376,600

VV Součet 0,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 14.01.2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 41327331
DIČ: CZ41327331

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 608 896,40

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 3 608 896,40 15,00% 541 334,46

Cena s DPH v CZK 4 150 230,86

DZR-R_4 - 05.01.2022

2 - SO 01 - 4 - 1 - Zdravotní instalace

ISTAR, spol. s r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 14.01.2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: ISTAR, spol. s r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 3 608 896,40

1 - Zemní práce 56 248,40

4 - Vodorovné konstrukce 6 032,00

720 - Zdravotechnika 503 949,00

8 - 1 - 1 - potrubí 138 220,00

8 - 1 - 2 - Ostatní 344 203,00

8 - 2 - 1 - zařízení 427 500,00

8 - 2 - 2 - potrubí 249 728,00

8 - 2 - 3 - ostatní 84 704,00

8 - 3 - 1 - potrubí 13 414,00

8 - 3 - 2 - armatury 2 789,00

8 - 3 - 3 - ostatní 19 008,00

998 - Přesun hmot 13 572,00

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 12 300,00

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 807 384,00

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 929 845,00

2 - SO 01 - 4 - 1 - Zdravotní instalace

DZR-R_4 - 05.01.2022
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 14.01.2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: ISTAR, spol. s r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 608 896,40

D 1 Zemní práce 56 248,40
1 K 132212111

Hloubení rýh šířky do 800 mm ručně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných

m3 30,160 800,00 24 128,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132212111

VV pro ležatou kanalizaci  - vnitřní rozvody
VV (15,00+42,00+39,00+34,00+20,00+38,50)*0,40*0,40 30,160
VV Součet 30,160

2 K 162751117
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 
do 10 000 m

m3 30,160 200,00 6 032,00 CS ÚRS 2020 01

VV 30,16 30,160
VV Součet 30,160

3 K 171201221
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 05 04

t 54,288 100,00 5 428,80 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171201221

VV 30,16*1,8 "Přepočtené koeficientem množství 54,288
VV Součet 54,288

4 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného 
tvaru

m3 30,160 10,00 301,60 CS ÚRS 2020 01

5 K 175111101
Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění 
bez prohození sypaniny

m3 22,620 300,00 6 786,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/175111101

VV pro ležatou kanalizaci
VV (15,00+42,00+39,00+34,00+20,00+38,50)*0,40*0,30 22,620
VV Součet 22,620

6 M 58343810 kamenivo drcené hrubé frakce 4/8 t 45,240 300,00 13 572,00 CS ÚRS 2020 01
VV 22,62*2 "Přepočtené koeficientem množství 45,240
VV Součet 45,240

D 4 Vodorovné konstrukce 6 032,00
7 K 451573111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm m3 7,540 800,00 6 032,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/451573111

VV pro ležatou kanalizaci - vnitřní rozvody
VV (15,00+42,00+39,00+34,00+20,00+38,50)*0,40*0,10 7,540
VV Součet 7,540

D 720 Zdravotechnika 503 949,00
47 K Pol69 Potrubí HT včetně tvarovek d40 m 180,000 237,00 42 660,00

DZR-R_4 - 05.01.2022

2 - SO 01 - 4 - 1 - Zdravotní instalace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

48 K Pol70 Potrubí HT včetně tvarovek d50 m 165,000 261,00 43 065,00

49 K Pol71 Potrubí HT včetně tvarovek d75 m 100,000 341,00 34 100,00

50 K Pol72 Potrubí PVC včetně tvyrovek d110 m 220,000 545,00 119 900,00

51 K Pol73 Potrubí PVC včetně tvyrovek d125 m 80,000 555,00 44 400,00

52 K Pol74 Potrubí PVC včetně tvyrovek d160 m 80,000 610,00 48 800,00

53 K Pol75 Potrubí PVC včetně tvyrovek d 200 m 20,000 664,00 13 280,00

54 K Pol76 Zkouška těsnosti m 845,000 18,00 15 210,00

55 K Pol77 Umyvadlový sifon - chrom d40 ks 18,000 365,00 6 570,00

56 K Pol78 Nerezový sprchový žlábek d40 - 750mm ks 17,000 6 654,00 113 118,00

57 K Pol79 Vanový sifon d50 ks 2,000 654,00 1 308,00

58 K Pol80 Umyvadlový sifon - pro imobilní d40 ks 17,000 378,00 6 426,00

60 K Pol81 Pračkový sifon - zásobníky, klimatizace d40 ks 6,000 838,00 5 028,00

61 K Pol82 Odvětrávací hlavice d50 ks 5,000 440,00 2 200,00

62 K Pol83 Odvětrávací hlavice d75 ks 8,000 540,00 4 320,00

63 K Pol84 Čistící kus d50 ks 5,000 52,00 260,00

64 K Pol85 Čistící kus d 110 ks 7,000 120,00 840,00

59 K pol89 Dřezový sifon DN 40 ks 14,000 176,00 2 464,00

D 8 - 1 - 1 potrubí 138 220,00
8 K Pol186 Potrubbí PVC včetně tvarovek d160 m 25,000 265,00 6 625,00

9 K Pol187 Potrubbí PVC včetně tvarovek d200 m 8,000 366,00 2 928,00

10 K Pol188 Potrubbí PVC včetně tvarovek d250 m 40,000 542,00 21 680,00

11 K Pol189 Tlaková kanlizace včetně tvarovek 63x5,8 m 18,000 682,00 12 276,00

12 K Pol190 Revizní šachty DN 600/200 ks 5,000 18 560,00 92 800,00

13 K Pol191 Zkouška těsnosti m 91,000 21,00 1 911,00

D 8 - 1 - 2 Ostatní 344 203,00
18 K pol 200 signalizační vodič CY 2,5 m 91,000 15,00 1 365,00

14 K Pol192 Sestava tříkomorového septiku Objm 8,1m ks 1,000 92 500,00 92 500,00

15 K Pol193 Přečerpávací šachta DN 800 -2xčerpadlo ks 1,000 168 410,00 168 410,00

16 K Pol194 Odlučovač tuku s poklppem NS 4 - Qmax= 4l/s ks 1,000 35 600,00 35 600,00

17 K Pol195 Signalizační folie m 91,000 8,00 728,00

19 K Pol196 Výkop pro potrubí m 91,000 400,00 36 400,00

20 K Pol197 Doprava a vnitrostaveništní přemístění t 3,000 800,00 2 400,00

21 K Pol198 Napojení do stávající kanalizace ks 1,000 5 000,00 5 000,00

22 K Pol199 Technický dozor hod 4,000 450,00 1 800,00

D 8 - 2 - 1 zařízení 427 500,00
23 K Pol200 Retenčně akumulační nádrže objem 30 m3 kpl 2,000 192 000,00 384 000,00

24 K Pol201 Liniové dovodnění šířka 130 -s pozink. roštem B125 -délka 3500m ks 3,000 14 500,00 43 500,00

D 8 - 2 - 2 potrubí 249 728,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

28 K pol 250 Litinový lapač střešních splavenin d 160 ks 8,000 3 845,00 30 760,00

26 K Pol186.1 Potrubí PVC včetně tvarovek d160 m 140,000 265,00 37 100,00

27 K Pol187.1 Potrubí PVC včetně tvarovek d 200 m 30,000 366,00 10 980,00

29 K Pol191 Zkouška těsnosti m 194,000 21,00 4 074,00

25 K Pol202 Potrubí PVC včetně tvarovek d125 m 24,000 210,00 5 040,00

30 K Pol204 Revizní šachta DN 600 ks 5,000 18 560,00 92 800,00

31 K Pol205 Revizní šachta s vírovým ventilem DN 800 - odtok 1,6l/s ks 1,000 68 974,00 68 974,00

D 8 - 2 - 3 ostatní 84 704,00
32 K Pol195 Signalizační folie m 194,000 8,00 1 552,00

33 K Pol195 Signalizační folie m 194,000 8,00 1 552,00

34 K Pol196 Výkop pro potrubí m 194,000 400,00 77 600,00

35 K Pol199 Technický dozor hod 4,000 600,00 2 400,00

36 K Pol206 Doprava a vnitrostaveništní přemístění t 2,000 800,00 1 600,00

D 8 - 3 - 1 potrubí 13 414,00
37 K Pol207 Potrubí včetně tvarovek PE 100 SDR 11 32x3 m 38,000 337,00 12 806,00

38 K Pol208 Tlaková zkouška do DN 50 m 38,000 16,00 608,00

D 8 - 3 - 2 armatury 2 789,00
39 K Pol209 Kulový kohout DN 25 ks 1,000 419,00 419,00

40 K Pol210 Protimrazový ventil DN 15 ks 1,000 2 370,00 2 370,00

D 8 - 3 - 3 ostatní 19 008,00
41 K Pol195 Signalizační folie m 38,000 8,00 304,00

42 K Pol195 Signalizační folie m 38,000 8,00 304,00

43 K Pol196 Výkop pro potrubí m 38,000 400,00 15 200,00

44 K Pol199 Technický dozor hod 4,000 600,00 2 400,00

45 K Pol206 Doprava a vnitrostaveništní přemístění t 1,000 800,00 800,00

D 998 Přesun hmot 13 572,00

46 K 998011002
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou 
z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m

t 45,240 300,00 13 572,00 CS ÚRS 2020 01

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 12 300,00
65 K Pol66 Vnitrostaveništní přemístění t 1,000 1 500,00 1 500,00

66 K Pol67 Drobné stavební úpravy hod 24,000 300,00 7 200,00

67 K Pol68 Technický dozor na stavbě hod 8,000 450,00 3 600,00

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 807 384,00
68 K Pol26 Potrubí PPr včetně tvarovek d20x2,8 P16 m 845,000 219,00 185 055,00

69 K Pol27 Potrubí PPr včetně tvarovek d25x3,5 P 16 m 310,000 255,00 79 050,00

70 K Pol28 Potrubí PPr včetně tvarovek d32x4,6 P 20 m 105,000 321,00 33 705,00

71 K Pol29 Potrubí PPr včetně tvarovek d40x6,7 P 20 m 95,000 478,00 45 410,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

72 K Pol30 Potrubí PPr včetně tvarovek d50x8,3 P 20 m 6,000 645,00 3 870,00

73 K Pol31 Potrubí PPr včetně tvarovek d63x10,5 P 20 m 54,000 772,00 41 688,00

74 K Pol32 Potrubí z uhlíkové oceli včetně tvarovek DN 32 - 35x1 m 35,000 542,00 18 970,00

75 K Pol33 Potrubí z uhlíkové oceli včetně tvarovek DN 40 - 42x1,5 m 65,000 680,00 44 200,00

76 K Pol34 Potrubí z uhlíkové oceli včetně tvarovek DN 50 - 54x1,5 m 20,000 829,00 16 580,00

77 K Pol35 Tlaková zkouška a proplach m 1 535,000 18,00 27 630,00

78 K Pol37 Expanzní nádob s vakem objem 25 l ks 2,000 3 654,00 7 308,00

79 K Pol38 Fakturační vodoměr na STV - dodávkaSČVaK ks 1,000 1,00 1,00

80 K Pol39 Cirkulační nerezové čerpadlo - DN 25 - dopravní výška 7m ks 2,000 8 954,00 17 908,00

81 K Pol40 Cirkulační vyvažovací ventil DN 15 ks 20,000 2 317,00 46 340,00

82 K Pol41 Kulový kohout DN 15 ks 10,000 247,00 2 470,00

83 K Pol42 Kulový kohout DN 20 ks 32,000 357,00 11 424,00

84 K Pol43 Kulový kohout DN 25 ks 4,000 514,00 2 056,00

85 K Pol44 Kulový kohout DN 50 ks 3,000 1 499,00 4 497,00

86 K Pol45 Kulový kohout s vypouštěním DN 25 ks 4,000 629,00 2 516,00

87 K Pol46 Kulový kohout s vypouštěním DN 50 ks 5,000 1 725,00 8 625,00

88 K Pol47 Zpětná klapky DN 25 ks 2,000 400,00 800,00

89 K Pol48 Zpětná klapka DN 50 ks 1,000 1 082,00 1 082,00

90 K Pol49 Kontrolovatelná zpětný ventil DN 50 ks 1,000 2 751,00 2 751,00

91 K Pol50 Jemný filtr se zpětným proplachem DN 50 ks 1,000 26 540,00 26 540,00

92 K Pol51 Pojistný ventil DN 20-6bar ks 2,000 850,00 1 700,00

93 K Pol52 Vypouštěcí kulový kohout DN 15 ks 70,000 135,00 9 450,00

94 K Pol53 Ventil rohový DN 10 ks 129,000 154,00 19 866,00

95 K Pol54 Pancéřová hadička DN 10 ks 129,000 50,00 6 450,00

96 K Pol55 Rohový ventil se zpětnou klapkou a filtrem DN 15 ks 14,000 164,00 2 296,00

97 K Pol56 Izolace PP 20/13 m 845,000 68,00 57 460,00

98 K Pol57 izolace PP 25/13 m 310,000 69,00 21 390,00

99 K Pol58 Izolace PP 32/20 m 105,000 92,00 9 660,00

100 K Pol59 Izolace PP 40/20 m 95,000 110,00 10 450,00

101 K Pol60 Izolace PP 50/20 m 6,000 135,00 810,00

102 K Pol61 Izolace PP 63/20 m 54,000 154,00 8 316,00

103 K Pol62 Izolace PP 32/13 m 35,000 72,00 2 520,00

104 K Pol63 Izolace PP 40/13 m 65,000 80,00 5 200,00

105 K Pol64 Izolace PP 50/13 m 20,000 92,00 1 840,00

106 K Pol65 Napojení do stávající vodovod ks 1,000 3 500,00 3 500,00

107 K Pol66 Vnitrostaveništní přemístění t 2,000 800,00 1 600,00

108 K Pol67 Drobné stavební úpravy hod 24,000 300,00 7 200,00

109 K Pol68 Technický dozor na stavbě hod 16,000 450,00 7 200,00

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 929 845,00
125 K 725 - 1 madlo do sprchy ks 17,000 705,00 11 985,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

126 K 725 - 2 sprchová sedačka ks 17,000 4 650,00 79 050,00

110 K Pol1 Závěsné WC ks 12,000 2 891,00 34 692,00

118 K Pol10 sedátko ks 17,000 560,00 9 520,00

119 K Pol11 závěsný modul ks 17,000 5 640,00 95 880,00

121 K Pol12 Umyvadlo pro imobilní ks 17,000 2 222,00 37 774,00

122 K Pol13 Příslušenství pro WC pro imobilní - madlo univerzální 600 mm ks 34,000 706,00 24 004,00

123 K Pol14 Příslušenství pro WC pro imobilní - madlo toaletní 800 mm ks 17,000 1 609,00 27 353,00

124 K Pol15 Příslušenství pro WC pro imobilní - madlo toaletní sklopné s držákem toal. pap. 834 mm ks 17,000 1 778,00 30 226,00

127 K Pol16 zrcadlo nastavitelné ks 17,000 2 964,00 50 388,00

128 K Pol17 Hydrant - D25-30m ks 6,000 7 096,00 42 576,00

111 K Pol2 sedátko ks 12,000 560,00 6 720,00

129 K Pol20 Umyvadlová - stojánková s automatickou zátkou - s keramickou kartuší ks 18,000 1 540,00 27 720,00

130 K Pol21 Nástěnná umyvadlová pro výlevku - s prodlouženým ramínkem ks 4,000 1 560,00 6 240,00

131 K Pol22 Sprchová baterie - se sprchovou sadou ks 17,000 1 760,00 29 920,00

132 K Pol23 Vanová baterie se sprchovou sadou ks 2,000 1 810,00 3 620,00

133 K Pol24 Umyvadlová - stojánková pro imobilní s keramickou kartuší ks 17,000 1 680,00 28 560,00

134 K Pol25 Dřezová stojánková baterie s keramickou kartuší ks 14,000 1 350,00 18 900,00

112 K Pol3 závěsný modul ks 12,000 12 560,00 150 720,00

113 K Pol4 tlačíky ks 12,000 1 320,00 15 840,00

120 K Pol4 tlačíky ks 17,000 1 020,00 17 340,00

114 K Pol5 Keramické umyvadlo 60cm ks 18,000 1 959,00 35 262,00

115 K Pol7 Pisoár s automatickým splachováním ks 2,000 10 960,00 21 920,00

116 K Pol8 Volně stojící výlevka (d110) ks 4,000 5 770,00 23 080,00

117 K Pol9 Závěsné WC pro imobilní ks 17,000 5 915,00 100 555,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 14.01.2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 41327331
DIČ: CZ41327331

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 430 578,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 2 430 578,00 15,00% 364 586,70

Cena s DPH v CZK 2 795 164,70

DZR-R_4 - 05.01.2022

3 - SO 01 - 4 - 2 - vytápění

ISTAR, spol. s r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 14.01.2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: ISTAR, spol. s r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 2 430 578,00

PSV - Práce a dodávky PSV 2 430 578,00

    732 - Ústřední vytápění - strojovny 1 036 368,00

    733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 834 511,00

    734 - Ústřední vytápění - armatury 25 870,00

    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 483 378,00

    736 - Ostatní 50 451,00

3 - SO 01 - 4 - 2 - vytápění

DZR-R_4 - 05.01.2022
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 14.01.2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: ISTAR, spol. s r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 430 578,00

D PSV Práce a dodávky PSV 2 430 578,00

D 732 Ústřední vytápění - strojovny 1 036 368,00
1 K 1 Sestava tepelného čerpadla ks 3,000 230 512,00 691 536,00

VV Venkovní jednotka tepelného čerpadla
VV jm. výkon při -7/35°C - 12,45 kW
VV topný faktor při -7/35°C - 4,34
VV EER - 3,28
VV hladina akust. tlaku v 1m 40 dB ( A )
VV příkon 7,2 kW
VV napětí - 400 V
VV Vnitřní jednotka tepelného čerpadla
VV elektrokotle - 9 kW
VV oběhové čarpadlo A+ 4,34
VV expanzní nádoba - 10 l
VV příkon - 9 kW
VV napětí - 400 V
VV 3 3,000
VV Součet 3,000

2 K 2 Nepřímo ohřívaný zásobník s el. topnou vložkou celkový objem 650 l ks 2,000 98 669,00 197 338,00
VV el. příkon topné vložky - 6 kW
VV napětí 400 W
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

3 K 3 Akumulační nádoba objem 750 l ks 1,000 56 080,00 56 080,00
VV el. příkon topné vložky - 9kW
VV napětí 400 W
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

4 K 4 Expanzní nádoba objem 110 l ks 1,000 4 307,00 4 307,00

5 K 5 Trojcestný směšovací ventil DN 25, dvoubodový, 230V ks 9,000 2 993,00 26 937,00

6 K 6 Rozdělovač a sběrač 3 okruhy ks 1,000 9 180,00 9 180,00

7 K 7 Čerpadlová skupina směšovaná DN 32 - kvs 5,8 ks 2,000 25 495,00 50 990,00
VV elektronikcy regulované oběhové čerpadlo
VV průtok  - 2,5 m3/ hod
VV dopravní vyška 6 m3/hod
VV 2 2,000
VV Součet 2,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 834 511,00
8 K 17 Potrubí Cu polotvrdé 22 x 1 m 10,000 385,00 3 850,00

9 K 18 Potrubí Cu tvrdé 35 x 1,5 m 50,000 696,00 34 800,00

10 K 19 Potrubí Cu tvrdé 42 x 1,5 m 15,000 1 008,00 15 120,00

11 K 20 Potrubí Cu tvrdé 54 x 1,5 m 35,000 1 671,00 58 485,00

12 K 21 Potrubí Pex-Al- PEX IVAR ALPEX-DUO XS 16 x 2 m 1 050,000 166,00 174 300,00

13 K 22 Potrubí Pex-Al- PEX IVAR ALPEX-DUO XS 20 x 2 m 90,000 195,00 17 550,00

14 K 23 Potrubí Pex-Al- PEX IVAR ALPEX-DUO XS 26 x 3 m 30,000 276,00 8 280,00

15 K 26 Potrubí Pex-Al- PEX IVAR ALPEX-DUO XS 32 x 3 m 45,000 430,00 19 350,00

16 K 24 Potrubí Pex-Al- PEX IVAR ALPEX-DUO XS 40 x 3,5 m 230,000 704,00 161 920,00

17 K 25 Potrubí Pex-Al- PEX IVAR ALPEX-DUO XS 50 x 4 m 120,000 1 521,00 182 520,00

18 K 27 Tlaková zkouška potrubí CU m 110,000 20,00 2 200,00

19 K 28 Tlaková zkouška potrubí PEX-Al-Pex m 1 565,000 15,00 23 475,00

20 K 29 Fitinky kpl 1,000 1,00 1,00

21 K 48 Návleková izolace 16 / 13 m 1 050,000 59,00 61 950,00

22 K 49 Návleková izolace 20 / 13 m 90,000 60,00 5 400,00

23 K 50 Návleková izolace 26 / 13 m 30,000 67,00 2 010,00

24 K 51 Návleková izolace 32 / 20 m 45,000 94,00 4 230,00

25 K 52 Návleková izolace 40 / 30 m 230,000 119,00 27 370,00

26 K 53 Návleková izolace 50 / 30 m 120,000 130,00 15 600,00

27 K 54 Návleková izolace 22 / 13 m 10,000 68,00 680,00

28 K 55 Návleková izolace 35 / 20 m 50,000 107,00 5 350,00

29 K 56 Návleková izolace 42 / 30 m 15,000 133,00 1 995,00

30 K 57 Návleková izolace 54 / 30 m 35,000 145,00 5 075,00

31 K 58 Pásky spojky , lepidlo kpl 1,000 3 000,00 3 000,00

D 734 Ústřední vytápění - armatury 25 870,00
32 K 8 Kulový kohout DN 25 ks 10,000 260,00 2 600,00

33 K 9 Kulový kohout DN 50 ks 4,000 726,00 2 904,00

34 K 10 Kulový kohout s filtrem DN 25 ks 6,000 1 263,00 7 578,00

35 K 11 Zpětná klapka DN 25 ks 2,000 409,00 818,00

36 K 12 Zpětná klapka DN 32 ks 7,000 329,00 2 303,00

37 K 13 Kulový kohout se zajištěním DN 20 ks 1,000 765,00 765,00

38 K 14 Termomanometr ks 2,000 421,00 842,00
VV Rozsah 
VV 0 - 4 bar
VV 0 -120°C
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

39 K 15 Vypouštěcí kulový kohout DN 15 ks 20,000 246,00 4 920,00

40 K 16 Automatický odvzdušnovací ventil se zpětnou klapkou DN 15 ks 10,000 314,00 3 140,00

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 483 378,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

41 K 30 Desková otopná tělesa 11VK-600/800 ks 3,000 1 813,00 5 439,00

42 K 30a Desková otopná tělesa 11VK-900/400 ks 2,000 1 787,00 3 574,00

43 K 31 Desková otopná tělesa 11VK-900/400 ks 3,000 1 787,00 5 361,00

44 K 32 Desková otopná tělesa 11VK-900/800 ks 6,000 2 210,00 13 260,00

45 K 33 Desková otopná tělesa 21VK-600/800 ks 22,000 2 184,00 48 048,00

46 K 34 Desková otopná tělesa 21VK-900/400 ks 1,000 2 117,00 2 117,00

47 K 35 Desková otopná tělesa 21VK-900/800 ks 4,000 2 704,00 10 816,00

48 K 36 Desková otopná tělesa 22VK-600/800 ks 21,000 2 375,00 49 875,00

49 K 37 Desková otopná tělesa 22VK-900/400 ks 2,000 2 312,00 4 624,00

50 K 38a Desková otopná tělesa 22VK-900/600 ks 2,000 2 677,00 5 354,00

51 K 39 Desková otopná tělesa 33VK-600/800 ks 1,000 3 209,00 3 209,00

52 K 40 Desková otopná tělesa 33VK-900/400 ks 2,000 3 135,00 6 270,00

53 K 41 Desková otopná tělesa 33VK-900/800 ks 1,000 4 139,00 4 139,00

54 K 42 Podlahový konvektor s ventilátorem a mřížkou hloubka 65mm, šířka 243 TH 06 - 900mm ks 5,000 7 316,00 36 580,00

55 K 43 Podlahový konvektor s ventilátorem a mřížkou hloubka 65mm, šířka 243 TH 06 - 1000mm ks 3,000 6 963,00 20 889,00

56 K 44 Stojánkový konvektor typ 20 - výška 300mm , šířka 230mm 20-070-700 ks 28,000 5 735,00 160 580,00

57 K 45 Trubkové otopné těleso KLCM 1220.500 ks 14,000 1 062,00 14 868,00

58 K 46 El. topná vložka s regulátorem 400 W ks 14,000 1 269,00 17 766,00

59 K 47 Regulace s týdenním programem a trafem ks 1,000 3 702,00 3 702,00

60 K 59 Sestava termostatického ventilu a radiátorového šroubení pro VK G1/2" - rohová - připojení 16x2 ks 69,000 699,00 48 231,00

61 K 60 Termostatická hlavice pro stojánkoví konvektory ks 28,000 193,00 5 404,00

62 K 61
Sestava termostatického ventilu a radiátorového šroubení pro středové připojení koupelnových těles G1/2" - 
rohová - připojení 16x2

ks 14,000 948,00 13 272,00

D 736 Ostatní 50 451,00
63 K 62 Vnitrostaveništní přemístění t 3,000 1 265,00 3 795,00

64 K 63 Prostupy potrubí hod 24,000 411,00 9 864,00

65 K 64 Zaregulování a topná zkouška hod 72,000 411,00 29 592,00

66 K 65 Technický dozor na stavbě hod 16,000 450,00 7 200,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 14.01.2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 41327331
DIČ: CZ41327331

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 463 760,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 3 463 760,00 15,00% 519 564,00

Cena s DPH v CZK 3 983 324,00

DZR-R_4 - 05.01.2022

4 - SO 01 - 4 - 3 - vzduchotechnika

ISTAR, spol. s r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 14.01.2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: ISTAR, spol. s r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 3 463 760,00

751 - 1 - ZAŘÍZENÍ Č.1 - přívod a odvod vzduchu z kuchyně 1 791 690,00

751 - 10 - ZAŘÍZENÍ Č.10 -odvod vzduchu z CHUC B 116 370,00

751 - 11 - ZAŘÍZENÍ Č.11 -odvod vzduchu z CHUC B 96 400,00

751 - 12 - ZAŘÍZENÍ Č. 12 200 800,00

751 - 13 - ZAŘÍZENÍ Č. 13 54 770,00

751 - 14 - OSTATNÍ 37 600,00

751 - 2 - ZAŘÍZENÍ Č.2 - přívod a odvod vzduchu z pokojů 792 100,00

751 - 3 - ZAŘÍZENÍ Č.3 - větrání soc. zařízení 24 540,00

751 - 4 - ZAŘÍZENÍ Č.4 - větrání soc. zařízení 37 210,00

751 - 5 - ZAŘÍZENÍ Č.5 - větrání soc. zařízení 71 235,00

751 - 6 - ZAŘÍZENÍ Č.6 - větrání soc. zařízení 57 460,00

751 - 7 - ZAŘÍZENÍ Č.7 - větrání soc. zařízení 76 815,00

751 - 8 - ZAŘÍZENÍ Č.8 - větrání soc. zařízení 53 720,00

751 - 9 - ZAŘÍZENÍ Č.9 - větrání soc. zařízení 53 050,00

4 - SO 01 - 4 - 3 - vzduchotechnika

DZR-R_4 - 05.01.2022
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 14.01.2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: ISTAR, spol. s r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 463 760,00

D 751 - 1 ZAŘÍZENÍ Č.1 - přívod a odvod vzduchu z kuchyně 1 791 690,00
1 K 1.01 Vzt. jednotka s rekuperací vzduchu a s el. ohřevem vzduchu ks 1,000 405 600,00 405 600,00

VV  filtr vzduchu, včetně regulace, atd
VV rozměry: 
VV 1800x2800x1295 22
VV hmotnost 711 kg
VV účinnost rekuperace 91 %
VV příkon
VV jmen. výkon - 6500 m3/ hod
VV disp. tlak 40 pa
VV max. topný výkon 9,9 kW
VV příkon - 3,3 kW
VV napětí - 400 V
VV odvod
VV jmen. výkon - 6500 m3 / hod
VV disp. tlak - 450 Pa
VV akustický tlak v 3m 58 dB ( A )
VV příkon - 3,3 kW
VV napětí - 400 V
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

2 K 1.02 Odvětrávaný kuchyňský strop atyp rozměr s přívodem a odvodem vzduchu a s osvětlením ks 1,000 856 100,00 856 100,00
VV rozměry - 4475 x 22750 mm
VV odvod - 3000 m3 / hod
VV přívod - 3000 m3 / hod
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

3 K 1.03 Kuchyňská digestoř nad myčkou ks 1,000 51 200,00 51 200,00
VV rozměry 1200 x 1000 - 465 mm
VV odvod - 1750 m3/hod
VV odtahové hrdlo 315 x 250 
VV tlakové ztráta  75 Pa
VV hmotnost 35 kg
VV příkon 50 W
VV napětí - 230V
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

4 K 1.04 Kuchyňská digestoř nad konvektomatem s osvětlením a tukovým filltem ka 1,000 55 800,00 55 800,00
VV rozměry - 1200 x 1000 - 465 mm
VV odvod - 1750 m3/ hod
VV odtahové hrdlo  315 x 250
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV tlakové ztráta  75 Pa
VV hmotnost  35 kg
VV příkon  50 W
VV napětí 230 V
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

5 K 1.05.1 Tlumič hluku 630 x 400 mm - 1500 ks 2,000 14 120,00 28 240,00

6 K 1.05.2 Tlumič hluku 710 x 500 mm - 1500 ks 2,000 15 200,00 30 400,00

7 K 1.05.3 Tlumič hluku 400 x 355 mm - 1500 ks 2,000 8 790,00 17 580,00

8 K 1.06.1 Ruční uzavírací klapka 315 x 250 mm ks 2,000 2 330,00 4 660,00

9 K 1.06.2 Ruční uzavírací klapka 630 x 150 mm ks 2,000 2 720,00 5 440,00

10 K 1.07.1 Požární klapka ruční a teplotní 630 x 400 mm ks 2,000 6 750,00 13 500,00

11 K 1.07.2 Požární klapka ruční a teplotní 710 x 500 mm ks 2,000 7 480,00 14 960,00

12 K 1.07.3 Požární klapka ruční a teptotní 400 x 355 mm ks 2,000 5 390,00 10 780,00

13 K 1.08 Čtyřhranné potrubí zhotovené z pozinkovaného ocelového plechu vybavené m2 128,000 620,00 79 360,00
VV lištovými spoji jednotlivých montážních dílů s běžným stupněm těsnosti       
VV (spoje budou těsněny pryžovým profilem).                             
VV Nástavce, pokud není uvedeno jinak, jsou v podélné ose trubního dílu.
VV Díly označené + – volný spoj - obsahují délkovou montážní rezervu na
VV provedení doměru délky na stavbě  (min. 300 mm).
VV do obvodu 2500 mm
VV 128,00 128,000
VV Součet 128,000

14 K 1.09 Tvarovky čtyřhranné potrubí zhotovené z pozinkovaného ocelového plechu m2 70,000 620,00 43 400,00
VV do obvodu 2500 mm
VV 70 70,000
VV Součet 70,000

15 K 1.10 Výústka do hranátého potrubí 425 x 150 - jednořadá a regulační ks 6,000 1 820,00 10 920,00

16 K 1.11 Pevná protideštová žaluzie 1400 x 315 ks 1,000 9 100,00 9 100,00

17 K 1.12 Výfukové koleno s ochranou mřížkou 900 x 400 ks 1,000 4 850,00 4 850,00

18 K 1.13 Tepelná a zvuková izolace potrubí tl 40 mm s oplechováním m2 35,000 1 650,00 57 750,00

19 K 1.14 Protipožární izolace potrubí tl.40mm EI 30.MIN m2 17,000 850,00 14 450,00

20 K 1.15 Zapojení a prokabelování ovladače a čidel ks 1,000 14 600,00 14 600,00

21 K 1.16 Ostatní - objímky. spojovací materiál, závěsy kg 350,000 180,00 63 000,00

D 751 - 10 ZAŘÍZENÍ Č.10 -odvod vzduchu z CHUC B 116 370,00
129 K 10.01 Radiální ventilátor do potrubí 800 x 500 ks 1,000 32 980,00 32 980,00

VV průtok 6650 m2 / hod
VV tlak  250 pa
VV napětí   230 / 400 V
VV příkon 823 W
VV akust. tlak ve 1,5m 64 dB ( A )
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

130 K 10.02 Pružná spojka 800 x 815 ks 2,000 1 920,00 3 840,00

131 K 10.03.1 Čtyřhranné potrubí zhotovené z pozinkovaného ocelového plechu vybavené 150 x 100 m 20,000 500,00 10 000,00
VV lištovými spoji jednotlivých montážních dílů s běžným stupněm těsnosti       
VV (spoje budou těsněny pryžovým profilem).                             
VV Nástavce, pokud není uvedeno jinak, jsou v podélné ose trubního dílu.
VV Díly označené + – volný spoj - obsahují délkovou montážní rezervu na
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV provedení doměru délky na stavbě  (min. 300 mm).
VV 20 20,000
VV Součet 20,000

132 K 10.03.2 Čtyřhranné potrubí zhotovené z pozinkovaného ocelového plechu vybavené 200 x 100 m 3,000 500,00 1 500,00
VV lištovými spoji jednotlivých montážních dílů s běžným stupněm těsnosti       
VV (spoje budou těsněny pryžovým profilem).                             
VV Nástavce, pokud není uvedeno jinak, jsou v podélné ose trubního dílu.
VV Díly označené + – volný spoj - obsahují délkovou montážní rezervu na
VV provedení doměru délky na stavbě  (min. 300 mm).
VV 3 3,000
VV Součet 3,000

133 K 10.03.3 Čtyřhranné potrubí zhotovené z pozinkovaného ocelového plechu vybavené 400 x 400 m 12,000 750,00 9 000,00
VV lištovými spoji jednotlivých montážních dílů s běžným stupněm těsnosti       
VV (spoje budou těsněny pryžovým profilem).                             
VV Nástavce, pokud není uvedeno jinak, jsou v podélné ose trubního dílu.
VV Díly označené + – volný spoj - obsahují délkovou montážní rezervu na
VV provedení doměru délky na stavbě  (min. 300 mm).
VV 12 12,000
VV Součet 12,000

134 K 10.03.4 Čtyřhranné potrubí zhotovené z pozinkovaného ocelového plechu vybavené 800 x 500 m 2,000 1 620,00 3 240,00
VV lištovými spoji jednotlivých montážních dílů s běžným stupněm těsnosti       
VV (spoje budou těsněny pryžovým profilem).                             
VV Nástavce, pokud není uvedeno jinak, jsou v podélné ose trubního dílu.
VV Díly označené + – volný spoj - obsahují délkovou montážní rezervu na
VV provedení doměru délky na stavbě  (min. 300 mm).
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

135 K 10.04.1 Tvarovky čtyřhranné potrubí zhotovené z pozinkovaného ocelového plechu do obvodu 2500 m,2 3,000 620,00 1 860,00

136 K 10.04.2 Tvarovky čtyřhranné potrubí zhotovené z pozinkovaného ocelového plechu do obvodu 3500 m,2 8,000 620,00 4 960,00

137 K 10.05.1 Stěnová výustka 150 x 100.20 ks 1,000 1 550,00 1 550,00

138 K 10.05.2 Stěnová výustka 200 x 400.20 ks 2,000 2 000,00 4 000,00

139 K 10.05.3 Stěnová výustka 400 x 400.20 ks 3,000 2 100,00 6 300,00

140 K 10.06 Nasávací hlavice 800 x 500 ks 1,000 9 640,00 9 640,00

141 K 10.08 Ostatní - objímky, spojovací materiál, závěsy kg 25,000 1 100,00 27 500,00

D 751 - 11 ZAŘÍZENÍ Č.11 -odvod vzduchu z CHUC B 96 400,00
142 K 11.01 Radiální ventilátor do potrubí 600 x 350 ks 1,000 29 490,00 29 490,00

VV průtok   400 m3 / hod
VV tlak    200 pa
VV napětí    230 / 400 V
VV příkon     568 W
VV akust. tlak ve 1,5m   68 dB ( A )
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

143 K 11.02 Pružná spojka 600 x 350 ks 2,000 1 280,00 2 560,00

144 K 11.03.1 Čtyřhranné potrubí zhotovené z pozinkovaného ocelového plechu vybavené 200 x 200 m 4,000 620,00 2 480,00
VV lištovými spoji jednotlivých montážních dílů s běžným stupněm těsnosti       
VV (spoje budou těsněny pryžovým profilem).                             
VV Nástavce, pokud není uvedeno jinak, jsou v podélné ose trubního dílu.
VV Díly označené + – volný spoj - obsahují délkovou montážní rezervu na
VV provedení doměru délky na stavbě  (min. 300 mm).
VV 4 4,000
VV Součet 4,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

145 K 11.03.2 Čtyřhranné potrubí zhotovené z pozinkovaného ocelového plechu vybavené 400 x 400 m 15,000 992,00 14 880,00
VV lištovými spoji jednotlivých montážních dílů s běžným stupněm těsnosti       
VV (spoje budou těsněny pryžovým profilem).                             
VV Nástavce, pokud není uvedeno jinak, jsou v podélné ose trubního dílu.
VV Díly označené + – volný spoj - obsahují délkovou montážní rezervu na
VV provedení doměru délky na stavbě  (min. 300 mm).
VV 15 15,000
VV Součet 15,000

146 K 11.03.3 Čtyřhranné potrubí zhotovené z pozinkovaného ocelového plechu vybavené 630 x 355 m 2,000 1 280,00 2 560,00
VV lištovými spoji jednotlivých montážních dílů s běžným stupněm těsnosti       
VV (spoje budou těsněny pryžovým profilem).                             
VV Nástavce, pokud není uvedeno jinak, jsou v podélné ose trubního dílu.
VV Díly označené + – volný spoj - obsahují délkovou montážní rezervu na
VV provedení doměru délky na stavbě  (min. 300 mm).
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

147 K 11.04 Tvarovky čtyřhranné potrubí zhotovené z pozinkovaného ocelového plechu do obvodu 3500 m,2 5,000 620,00 3 100,00

148 K 11.05.1 Stěnová výustka 150 x 100.20 ks 1,000 1 550,00 1 550,00

149 K 11.05.2 Stěnová výustka 400 x 400.20 ks 3,000 2 100,00 6 300,00

150 K 11.06 Nasávací hlavice 630 x 355 ks 1,000 5 980,00 5 980,00

151 K 11.07 Ostatní - objímky, spojovací materiál, závěsy kg 25,000 1 100,00 27 500,00

D 751 - 12 ZAŘÍZENÍ Č. 12 200 800,00
152 K 12.01 Venkovní klimatizační jednotka ks 1,000 67 500,00 67 500,00

VV Výkon chlazení - 4 kW
VV Výkon vytápění - 4,4 kW
VV Hlučnost v 1 m - 45/46 dB ( A )
VV Příkon  - 0,93 A
VV Napětí - 230 V
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

153 K 12.02 Nástěnná klimatizační jednotka ks 2,000 12 400,00 24 800,00
VV Výkon chlazení - 2,5 kW
VV Výkon vytápění - 3,2 kW
VV Akustický tlak - 24 - 39 dB ( A )
VV Napětí - 230 V
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

154 K 12.04.1 Potrubí Cu 6 x 1 m 40,000 890,00 35 600,00

155 K 12.04.2 Potrubí Cu 10 x 1 m 40,000 890,00 35 600,00

156 K 12.05 Tlakové zkoušky potrubí do DN 50 m 40,000 90,00 3 600,00

157 K 12.06.1 Návleková izolace pro chlad 6 / 9 m 40,000 250,00 10 000,00

158 K 12.06.2 Návleková izolace pro chlad 10 / 13 m 40,000 250,00 10 000,00

159 K 12.07 Pomocný materiál - objímky, konzole, šrouby sb 1,000 8 200,00 8 200,00

160 K 12.08 Provozní zkouška hod 2,000 400,00 800,00

161 K 12.09 Drobné stavební úpravy hod 4,000 300,00 1 200,00

162 K 12.10 Odvod kondenzátu m 10,000 350,00 3 500,00

D 751 - 13 ZAŘÍZENÍ Č. 13 54 770,00
163 K 13.01 Venkovní klimatizační jednotka ks 1,000 23 500,00 23 500,00

VV Výkon chlazení - 2,5 kW
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VV Výkon vytápění - 3,2 kW
VV Hlučnost v 1 m - 45/46 dB ( A )
VV Příkon  - 1,1 A
VV Napětí - 230 V
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

164 K 13.02 Nástěnná klimatizační jednotka ks 1,000 9 420,00 9 420,00
VV Výkon chlazení - 2,5 kW
VV Výkon vytápění - 3,2 kW
VV Akustický tlak - 24 - 39 dB ( A )
VV Napětí - 230 V
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

165 K 13.04.1 Potrubí Cu 6 x 1 m 5,000 890,00 4 450,00

166 K 13.04.2 Potrubí Cu 10 x 1 m 5,000 890,00 4 450,00

167 K 13.05 Tlakové zkoušky potrubí do DN 50 m 5,000 90,00 450,00

168 K 13.06.1 Návleková izolace pro chlad 6 / 9 m 5,000 250,00 1 250,00

169 K 13.06.2 Návleková izolace pro chlad 10 / 13 m 5,000 250,00 1 250,00

170 K 13.07 Pomocný materiál - objímky, konzole, šrouby sb 1,000 4 500,00 4 500,00

171 K 13.08 Provozní zkouška hod 2,000 400,00 800,00

172 K 13.09 Drobné stavební úpravy hod 4,000 300,00 1 200,00

173 K 13.10 Odvod kondenzátu m 10,000 350,00 3 500,00

D 751 - 14 OSTATNÍ 37 600,00
174 K 14.01 Zprovoznění a zkoušky zařízení hod 24,000 350,00 8 400,00

175 K 14.02 Vnitrostaveništní přemístění t 4,000 1 900,00 7 600,00

176 K 14.03 Drobné stavební úpravy hod 48,000 300,00 14 400,00

177 K 14.04 Technický dozor na stavbě hod 16,000 450,00 7 200,00

D 751 - 2 ZAŘÍZENÍ Č.2 - přívod a odvod vzduchu z pokojů 792 100,00
22 K 2.01 Vzt. jednotka s rekuperací vzduchu a s el. ohřevem vzduchu filtr vzduchu, včetně regulace, atd ks 1,000 333 100,00 333 100,00

VV rozměry: 1800 x 2800 x 775 mm
VV hmotnost - 71,1 kg
VV účinnost rekuperace - 58,4 %
VV přívod
VV jmen. výkon  - 2990 m3/ hod
VV disp. tlak - 400 pä
VV max. topný výkon - 7,2 kW
VV příkon - 2,5 kW
VV napětí - 400 V
VV odvod
VV jmen. výkon - 2900 m3 / hod
VV disp. tlak - 100 pa
VV akustický tlak v 3m - 53 dB ( A )
VV příkon 2,54 kW
VV napětí - 400 V
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

23 K 2.02 Tlumič hluku 400 x 400 - 1500 ks 2,000 8 970,00 17 940,00

24 K 2.03 Ruční uzavírací klapka 250 x 200 ks 10,000 1 920,00 19 200,00

25 K 2.04.1 Požární klapka 250 x 200 ks 10,000 4 680,00 46 800,00
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26 K 2.04.2 Požární klapka 400 x 400 ks 2,000 5 420,00 10 840,00

27 K 2.05.1 Čtyřhranné potrubí zhotovené z pozinkovaného ocelového plechu vybavené m2 230,000 620,00 142 600,00
VV lištovými spoji jednotlivých montážních dílů s běžným stupněm těsnosti       
VV (spoje budou těsněny pryžovým profilem).                             
VV Nástavce, pokud není uvedeno jinak, jsou v podélné ose trubního dílu.
VV Díly označené + – volný spoj - obsahují délkovou montážní rezervu na
VV provedení doměru délky na stavbě  (min. 300 mm).
VV do obvodu 1500 mm
VV 230 230,000
VV Součet 230,000

28 K 2.05.2 Čtyřhranné potrubí zhotovené z pozinkovaného ocelového plechu vybavené m2 20,000 620,00 12 400,00
VV lištovými spoji jednotlivých montážních dílů s běžným stupněm těsnosti       
VV (spoje budou těsněny pryžovým profilem).                             
VV Nástavce, pokud není uvedeno jinak, jsou v podélné ose trubního dílu.
VV Díly označené + – volný spoj - obsahují délkovou montážní rezervu na
VV provedení doměru délky na stavbě  (min. 300 mm).
VV do obvodu 2500 mm
VV 20 20,000
VV Součet 20,000

29 K 2.06.1 Tvarovky čtyřhranné potrubí zhotovené z pozinkovaného ocelového plechu do obvodu 1500 mm m2 85,000 620,00 52 700,00

30 K 2.06.2 Tvarovky čtyřhranné potrubí zhotovené z pozinkovaného ocelového plechu do obvodu 2500 mm m2 5,000 620,00 3 100,00

31 K 2.07 Stěnová výustka 325 x 75.12,5 UR 1 ks 28,000 1 060,00 29 680,00

32 K 2.08 Pevné potrubí včetně tvarovek do 30% d 160 m 30,000 785,00 23 550,00

33 K 2.09 Talířový ventil odvodní - kovový d 160 ks 14,000 560,00 7 840,00

34 K 2.10 Rámeček pro talířový ventil d 160 ks 14,000 250,00 3 500,00

35 K 2.11 Dveřní mřížka PT 489 ks 28,000 750,00 21 000,00

36 K 2.12 Protipožární izolace potrubí tl.40mm EI 30min m2 17,000 750,00 12 750,00

37 K 2.13 Zapojení a prokabelování ovladače a čidel ks 1,000 14 600,00 14 600,00

38 K 2.14 Ostatní - objímky. spojovací materiál, závěsy kg 450,000 90,00 40 500,00

D 751 - 3 ZAŘÍZENÍ Č.3 - větrání soc. zařízení 24 540,00
39 K 3.01 Diagonální ventilátor do potrubí s doběhem prům 160 ks 1,000 5 610,00 5 610,00

VV průtok - 300 m3 / hod
VV tlak - 200 pa
VV napětí - 230 V
VV příkon - 54 W
VV akust. tlak ve 3m - 56 dB ( A )
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

40 K 3.02 Pružná manžeta d 160 ks 2,000 350,00 700,00

41 K 3.03 Zpětná klapka d 160 ks 1,000 330,00 330,00

42 K 3.04 Protideštová žaluzie d 160 ks 1,000 1 920,00 1 920,00

43 K 3.05 Pevné potrubí včetně tvarovek do 30% d 100 m 10,000 670,00 6 700,00

44 K 3.06 Talířový ventil odvodní - kovový d 100 ks 4,000 420,00 1 680,00

45 K 3.07 Rámeček pro talířový ventil d 100 ks 4,000 250,00 1 000,00

46 K 3.08 Dveřní mřížka PT 489 ks 4,000 750,00 3 000,00

47 K 3.09 Ostatní - objímky, spojovací materiál, závěsy kg 2,000 1 800,00 3 600,00

D 751 - 4 ZAŘÍZENÍ Č.4 - větrání soc. zařízení 37 210,00
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48 K 4.01 Diagonální ventilátor do potrubí prům 200 ks 1,000 7 800,00 7 800,00
VV průtok - 490 m3 / hod
VV tlak - 250 pa
VV napětí 230 V
VV příkon 132 W
VV akust. tlak ve 3m 52 dB ( A (
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

49 K 4.02 pružná manžeta d 200 ks 2,000 420,00 840,00

50 K 4.03 Zpětná klapka d 200 ks 1,000 390,00 390,00

51 K 4.04 Protideštová žaluzie d 200 ks 1,000 2 460,00 2 460,00

52 K 4.05.1 Pevné potrubí včetně tvarovek do 30% d 100 m 5,000 670,00 3 350,00

53 K 4.05.2 Pevné potrubí včetně tvarovek do 30% d 160 m 10,000 785,00 7 850,00

54 K 4.05.3 Pevné potrubí včetně tvarovek do 30% d 200 m 3,000 930,00 2 790,00

55 K 4.06.1 Talířový ventil odvodní - kovový d 100 ks 3,000 420,00 1 260,00

56 K 4.06.2 Talířový ventil odvodní - kovový - d 160 ks 2,000 560,00 1 120,00

57 K 4.07.1 Rámeček pro talířový ventil d 100 ks 3,000 250,00 750,00

58 K 4.07.2 Rámeček pro talířový ventil d 160 ks 2,000 250,00 500,00

59 K 4.08 Dveřní mřížka PT 489 ks 6,000 750,00 4 500,00

60 K 4.09 Ostatní - objímky, spojovací materiál, závěsy kg 2,000 1 800,00 3 600,00

D 751 - 5 ZAŘÍZENÍ Č.5 - větrání soc. zařízení 71 235,00
61 K 5.01 Diagonální ventilátor do potrubí prům 200 ks 1,000 7 800,00 7 800,00

VV průtok - 490 m3 / hod
VV tlak - 250 pa
VV napětí 230 V
VV příkon 132 W
VV akust. tlak ve 3m 52 dB ( A (
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

62 K 5.02 pružná manžeta d 200 ks 2,000 420,00 840,00

63 K 5.03 Zpětná klapka d 200 ks 1,000 390,00 390,00

64 K 5.04 Výfuková hlavice d 315 ks 1,000 3 860,00 3 860,00

65 K 5.05.1 Pevné potrubí včetně tvarovek do 30% d 100 m 30,000 670,00 20 100,00

66 K 5.05.2 Pevné potrubí včetně tvarovek do 30% d 160 m 5,000 785,00 3 925,00

67 K 5.05.3 Pevné potrubí včetně tvarovek do 30% d 200 m 10,000 930,00 9 300,00

68 K 5.05.4 Pevné potrubí včetně tvarovek do 30% d 250 m 3,000 1 120,00 3 360,00

69 K 5.05.5 Pevné potrubí včetně tvarovek do 30% d 315 m 3,000 1 210,00 3 630,00

70 K 5.06.1 Talířový ventil odvodní - kovový d 100 ks 6,000 420,00 2 520,00

71 K 5.06.2 Talířový ventil odvodní - kovový - d 160 ks 1,000 560,00 560,00

72 K 5.07.1 Rámeček pro talířový ventil d 100 ks 6,000 250,00 1 500,00

73 K 5.07.2 Rámeček pro talířový ventil d 160 ks 1,000 250,00 250,00

74 K 5.08 Dveřní mřížka PT 489 ks 8,000 750,00 6 000,00

75 K 5.09 Ostatní - objímky, spojovací materiál, závěsy kg 4,000 1 800,00 7 200,00

D 751 - 6 ZAŘÍZENÍ Č.6 - větrání soc. zařízení 57 460,00
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76 K 6.01 Diagonální ventilátor do potrubí prům 200 ks 1,000 7 800,00 7 800,00
VV průtok - 490 m3 / hod
VV tlak - 250 pa
VV napětí 230 V
VV příkon 132 W
VV akust. tlak ve 3m 52 dB ( A (
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

77 K 6.02 pružná manžeta d 200 ks 2,000 420,00 840,00

78 K 6.03 Zpětná klapka d 200 ks 1,000 390,00 390,00

79 K 6.04.1 Pevné potrubí včetně tvarovek do 30% d 100 m 15,000 670,00 10 050,00

80 K 6.04.2 Pevné potrubí včetně tvarovek do 30% d 160 m 10,000 785,00 7 850,00

81 K 6.04.3 Pevné potrubí včetně tvarovek do 30% d 200 m 3,000 930,00 2 790,00

82 K 6.05 Čtyřhranné potrubí zhotovené z pozinkovaného ocelového plechu vybavené 350 x 150 m 9,000 620,00 5 580,00
VV lištovými spoji jednotlivých montážních dílů s běžným stupněm těsnosti       
VV (spoje budou těsněny pryžovým profilem).                             
VV Nástavce, pokud není uvedeno jinak, jsou v podélné ose trubního dílu.
VV Díly označené + – volný spoj - obsahují délkovou montážní rezervu na
VV provedení doměru délky na stavbě  (min. 300 mm).
VV 9 9,000
VV Součet 9,000

83 K 6.06 Tvarovky čtyřhranné potrubí zhotovené z pozinkovaného ocelového plechu 350 x 150 m2 5,000 620,00 3 100,00

84 K 6.07 Talířový ventil odvodní - kovový d 100 ks 8,000 420,00 3 360,00

85 K 6.08 Rámeček pro talířový ventil d 100 ks 10,000 250,00 2 500,00

86 K 6.09 Dveřní mřížka PT 489 ks 8,000 750,00 6 000,00

87 K 6.10 Ostatní - objímky, spojovací materiál, závěsy kg 4,000 1 800,00 7 200,00

D 751 - 7 ZAŘÍZENÍ Č.7 - větrání soc. zařízení 76 815,00
88 K 7.01 Diagonální ventilátor do potrubí d 315 ks 1,000 10 990,00 10 990,00

VV průtok 1850 m3 / hod
VV tlak - 250 pa
VV napětí - 230 V
VV příkon - 132 W
VV akust. tlak ve 3m - 52 dB ( A )
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

89 K 7.02 Pružná manžeta d 315 ks 2,000 520,00 1 040,00

90 K 7.03 Zpětná klapka d 315 ks 1,000 890,00 890,00

91 K 7.04 Protideštová žaluzie d 315 ks 1,000 3 120,00 3 120,00

92 K 7.05.1 Pevné potrubí včetně tvarovek do 30% d 100 m 15,000 670,00 10 050,00

93 K 7.05.2 Pevné potrubí včetně tvarovek do 30% d 160 m 3,000 785,00 2 355,00

94 K 7.05.3 Pevné potrubí včetně tvarovek do 30% d 200 m 13,000 930,00 12 090,00

95 K 7.05.4 Pevné potrubí včetně tvarovek do 30% d 250 m 1,000 1 120,00 1 120,00

96 K 7.05.5 Pevné potrubí včetně tvarovek do 30% d 315 m 3,000 1 210,00 3 630,00

97 K 7.06.1 Talířový ventil odvodní - kovový d 100 ks 9,000 420,00 3 780,00

98 K 7.06.2 Talířový ventil odvodní - kovový - d 160 ks 1,000 560,00 560,00

99 K 7.06.3 Talířový ventil odvodní - kovový - d 200 ks 4,000 610,00 2 440,00

100 K 7.07.1 Rámeček pro talířový ventil d 100 ks 9,000 250,00 2 250,00
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101 K 7.07.2 Rámeček pro talířový ventil d 160 ks 1,000 250,00 250,00

102 K 7.07.3 Rámeček pro talířový ventil d 200 ks 4,000 250,00 1 000,00

103 K 7.08 Dveřní mřížka PT 489 ks 11,000 750,00 8 250,00

104 K 7.09 Ostatní - objímky, spojovací materiál, závěsy kg 10,000 1 300,00 13 000,00

D 751 - 8 ZAŘÍZENÍ Č.8 - větrání soc. zařízení 53 720,00
105 K 8.01 Diagonální ventilátor do potrubí prům 200 ks 1,000 7 800,00 7 800,00

VV průtok - 490 m3 / hod
VV tlak - 250 pa
VV napětí 230 V
VV příkon 132 W
VV akust. tlak ve 3m 52 dB ( A (
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

106 K 8.02 pružná manžeta d 200 ks 2,000 420,00 840,00

107 K 8.03 Zpětná klapka d 200 ks 1,000 390,00 390,00

108 K 8.04.1 Pevné potrubí včetně tvarovek do 30% d 100 m 20,000 670,00 13 400,00

109 K 8.04.2 Pevné potrubí včetně tvarovek do 30% d 160 m 6,000 785,00 4 710,00

110 K 8.04.3 Pevné potrubí včetně tvarovek do 30% d 200 m 10,000 930,00 9 300,00

111 K 8.05.1 Talířový ventil odvodní - kovový d 100 ks 6,000 420,00 2 520,00

112 K 8.05.2 Talířový ventil odvodní - kovový - d 160 ks 1,000 560,00 560,00

113 K 8.06.1 Rámeček pro talířový ventil d 100 ks 6,000 250,00 1 500,00

114 K 8.06.2 Rámeček pro talířový ventil d 160 ks 1,000 250,00 250,00

115 K 8.07 Dveřní mřížka PT 489 ks 7,000 750,00 5 250,00

116 K 8.08 Ostatní - objímky, spojovací materiál, závěsy kg 4,000 1 800,00 7 200,00

D 751 - 9 ZAŘÍZENÍ Č.9 - větrání soc. zařízení 53 050,00
117 K 9.01 Diagonální ventilátor do potrubí prům 200 ks 1,000 7 800,00 7 800,00

VV průtok - 490 m3 / hod
VV tlak - 250 pa
VV napětí 230 V
VV příkon 132 W
VV akust. tlak ve 3m 52 dB ( A (
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

118 K 9.02 pružná manžeta d 200 ks 2,000 420,00 840,00

119 K 9.03 Zpětná klapka d 200 ks 1,000 390,00 390,00

120 K 9.04.1 Pevné potrubí včetně tvarovek do 30% d 100 m 20,000 670,00 13 400,00

121 K 9.04.2 Pevné potrubí včetně tvarovek do 30% d 160 m 6,000 785,00 4 710,00

122 K 9.04.3 Pevné potrubí včetně tvarovek do 30% d 200 m 10,000 930,00 9 300,00

123 K 9.05.1 Talířový ventil odvodní - kovový d 100 ks 5,000 420,00 2 100,00

124 K 9.05.2 Talířový ventil odvodní - kovový - d 160 ks 1,000 560,00 560,00

125 K 9.06.1 Rámeček pro talířový ventil d 100 ks 5,000 250,00 1 250,00

126 K 9.06.2 Rámeček pro talířový ventil d 160 ks 1,000 250,00 250,00

127 K 9.07 Dveřní mřížka PT 489 ks 7,000 750,00 5 250,00

128 K 9.08 Ostatní - objímky, spojovací materiál, závěsy kg 4,000 1 800,00 7 200,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 14.01.2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 41327331
DIČ: CZ41327331

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 7 799 942,20

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 7 799 942,20 15,00% 1 169 991,33

Cena s DPH v CZK 8 969 933,53

DZR-R_4 - 05.01.2022

5 - SO 01 - 4 - 4 - elektroinstalace

ISTAR, spol. s r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 14.01.2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: ISTAR, spol. s r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 7 799 942,20

PSV - PSV 7 799 942,20

    E 1 - 1 - Dodávky zařízení 2 060 190,00

    E 1 - 2 - Materiál elektromontážní 1 431 781,00

    E 1 - 3 - Materiál další obory 40,00

    E 1 - 4 - Materiál zemní+stavební  26 680,00

    E 1 - 5 - Elektromontáže 902 860,00

    E 1 - 6 - Zemní práce 86 255,00

    E 1 - 7 - Ostatní náklady 360 450,00

    E 1 - 8 - Osvětlení hlavní budova - dodávka a montáž 2 310 583,00

      E 1 - 9 - Venkvoní areál vč. altánu, skladu zahr.techniky a garáže - dodávka a montáž 207 085,00

    E 1 - 10 - Ostatní náklady související s elektroinstalací 414 018,20

5 - SO 01 - 4 - 4 - elektroinstalace

DZR-R_4 - 05.01.2022
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 14.01.2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: ISTAR, spol. s r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 7 799 942,20

D PSV PSV 7 799 942,20

D E 1 - 1 Dodávky zařízení 2 060 190,00

1 K 000731110
Kiosková kompaktní trafostanice 35/0,4kV, 630kVA. VN rozvaděč v provedení K+K+T, fakturační měření na 
NN části, 1x transformátor 630kVA 35/04kV, 1x rozvaděč NN RBTR s osmi pojistkovými vývody do 400A. 
Součástí trafostanice bude vnitřní osvětlení, servisní

ks 1,000 1 044 750,00 1 044 750,00

2 K 000715111 Rozvaděč RC kompenzace EMV - 59/19 ks 1,000 35 000,00 35 000,00

3 K 000715213 Rozvaděč RH, skříňový rozvaděč ks 1,000 158 000,00 158 000,00

4 K 000715213.1 Rozvaděč RPO pro napájení PBZ ks 1,000 60 000,00 60 000,00

5 K 000715213.2 UPS 30kVA, ext. Bateriová skříň 2400 Ah (32x75Ah) ks 1,000 360 000,00 360 000,00

6 K 000715213.3 Rozvaděč RS1, dle soupisu pol. a schématu ks 1,000 59 000,00 59 000,00

7 K 000715213.4 Rozvaděč RS2, dle soupisu pol. a schématu ks 1,000 98 000,00 98 000,00

8 K 000715213.5 Rozvaděč RS3, dle soupisu pol. a schématu ks 1,000 98 000,00 98 000,00

9 K 000715213.6 Rozvaděč RS4.1, dle soupisu pol. a schématu ks 1,000 28 000,00 28 000,00

10 K 000715213.7 Rozvaděč RS4.2, dle soupisu pol. a schématu ks 1,000 24 000,00 24 000,00

11 K 000715213.8 Rozvaděč RS4.3, dle soupisu pol. a schématu ks 1,000 20 000,00 20 000,00

12 K 000715213.9 Rozvaděč RK, dle soupisu pol. a schématu ks 1,000 68 000,00 68 000,00

13 K 000418710 vypínač trojpólový IP65, 45A/400V ks 7,000 780,00 5 460,00

14 K 000418711 vypínač trojpólový IP65, 63A/400V ks 2,000 990,00 1 980,00

D E 1 - 2 Materiál elektromontážní 1 431 781,00
15 K 000199095 ekvipotenciální svorkovnice EPS 1 s krytem ks 5,000 345,00 1 725,00

16 K 000418107 vestavný přijímač s DALI P8 R ks 4,000 2 875,00 11 500,00

17 K 000418109 Nástěnný dvoukanálový RF vysílač P8 T 2 MS 37 ks 10,000 1 150,00 11 500,00

18 K 000411201 spínač ValenaLife 10A/250Vstř řaz.1 752101 ks 112,000 99,00 11 088,00

19 K 000411204 spínač ValenaLife 10A/250Vstř řaz.5 752105 ks 47,000 139,00 6 533,00

20 K 000411202 přepínač ValenaLife 10A/250Vstř řaz.6 752106 ks 115,000 110,00 12 650,00

21 K 000411205 přepínač ValenaLife 10A/250Vstř řaz.6+6 752108 ks 26,000 169,00 4 394,00

22 K 000411271 spínač ValenaLife 10A/250Vstř/IP44 řaz.1 752151 ks 8,000 145,00 1 160,00

23 K 000411272 přepínač ValenaLife 10A/250Vstř/IP44 řaz.6 752156 ks 1,000 145,00 145,00

24 K 000411273 spínač ValenaLife 10A/250Vstř/IP44 řaz.5 752155 ks 2,000 210,00 420,00

DZR-R_4 - 05.01.2022
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25 K 000418101 pohybový spínač 10A/230V, IP44 ks 41,000 932,00 38 212,00

26 K 000421401 zásuvka ValenaLife 16A/250Vstř +clonky 753180 ks 536,000 97,00 51 992,00

27 K 000421406 zásuvka ValenaLife 16A/230Vstř chráněná S753180 ks 60,000 715,00 42 900,00

28 K 000423301 zásuvka 16A/250Vstř nástěnná IP44 FORIX 782395 ks 20,000 84,00 1 680,00

29 K 000421491 rámeček krycí ValenaLife 1přístroj bílá ks 520,000 21,00 10 920,00

30 K 000421492 rámeček krycí ValenaLife 2přístroje bílá ks 129,000 43,00 5 547,00

31 K 000421493 rámeček krycí ValenaLife 3přístroje bílá ks 67,000 66,00 4 422,00

32 K 000421494 rámeček krycí ValenaLife 4přístroje bílá ks 6,000 300,00 1 800,00

33 K 000421495 rámeček krycí ValenaLife 5přístrojů bílá ks 16,000 428,00 6 848,00

34 K 000425213 zásuvka vestavná 5pól/16A/400V/IP44 IE 1653 ks 8,000 213,00 1 704,00

35 K 000311216 krabice přístrojová KP67/2 ks 520,000 10,00 5 200,00

36 K 000311222 krabice přístrojová KP64/2 ks 129,000 39,00 5 031,00

37 K 000311223 krabice přístrojová KP64/3 ks 67,000 58,00 3 886,00

38 K 000311224 krabice přístrojová KP64/4 ks 6,000 67,00 402,00

39 K 000311225 krabice přístrojová KP64/5 ks 16,000 70,00 1 120,00

40 K 000413701 tlačítko nouzové pod sklem - CENTRAL/ TOTAL STOP, CHÚC ks 8,000 702,00 5 616,00

41 K 000423211 stolní zásuvkový blok 3x 230V/16A, 2x RJ45 ks 3,000 1 840,00 5 520,00

42 K 000311116 krabice univerzální/odbočná KU68-1902 vč.KO68 ks 360,000 38,00 13 680,00

43 K 000312001 krabice KSK80/IP66 81x81x51mm ks 85,000 33,00 2 805,00

44 K 000321133 trubka ohebná PVC superflex 1220 m 480,000 7,00 3 360,00

45 K 000321135 trubka ohebná PVC superflex 1232 m 260,000 15,00 3 900,00

46 K 000321500 roura korugovaná KOPOFLEX KF09040 pr.40/32mm m 270,000 14,00 3 780,00

47 K 000321505 roura korugovaná KOPOFLEX KF09110 pr.110/94mm m 120,000 39,00 4 680,00

48 K 000322223 trubka PVC tuhá střední namáhání 4020HF m 80,000 62,00 4 960,00

49 K 000322273 /trubka PVC tuhá/ příchytka 5320HF ks 80,000 5,00 400,00

50 K 000362016 kabelový žlab drátěný 54/400 pod stropem, komplet vč příslušenství m 15,000 414,00 6 210,00

51 K 000362014 kabelový žlab drátěný 54/200+54/50 pod stropem, komplet vč příslušenství m 50,000 282,00 14 100,00

52 K 000171108 vodič CY 6 ZŽ /H07V-U/ m 380,000 19,00 7 220,00

53 K 000171109 vodič CY 10 ZŽ /H07V-U/ m 60,000 30,00 1 800,00

54 K 000171110 vodič CY 16 ZŽ /H07V-U/ m 180,000 46,00 8 280,00

55 K 000171112 vodič CY 35 ZŽ /H07V-R/ m 10,000 97,00 970,00

56 K 000101105 kabel CYKY-J 3x1,5 m 3 760,000 13,00 48 880,00

57 K 000101105.1 kabel CYKY-O 3x1,5 m 1 800,000 13,00 23 400,00

58 K 000101106 kabel CYKY-J 3x2,5 m 6 200,000 20,00 124 000,00

59 K 000101305 kabel CYKY-J 5x1,5 m 340,000 20,00 6 800,00

60 K 000101305.1 kabel CYKY-O 5x1,5 m 180,000 20,00 3 600,00

61 K 000101306 kabel CYKY-J 5x2,5 m 695,000 32,00 22 240,00

62 K 000101307 kabel CYKY-J 5x4 m 80,000 53,00 4 240,00

63 K 000101308 kabel CYKY-J 5x6 m 180,000 77,00 13 860,00

64 K 000101309 kabel CYKY-J 5x10 m 190,000 122,00 23 180,00

65 K 000101310 kabel CYKY-J 5x16 m 260,000 230,00 59 800,00
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66 K 000101312 kabel 1kV CYKY-J 5x35 m 10,000 496,00 4 960,00

67 K 000101315 kabel 1kV CYKY-J 5x95 m 25,000 1 302,00 32 550,00

68 K 000152219 kabel 1kV AYKY-J 3x240+120 m 255,000 2 233,00 569 415,00

69 K 000322128 trubka PVC tuhá střední namáhání 4063 m 25,000 107,00 2 675,00

70 K 000322178 /trubka PVC tuhá/ příchytka 5363 ks 25,000 14,00 350,00

71 K 000132005 kabel 1kV CXKH-V180 2x1,5 m 370,000 24,00 8 880,00

72 K 000132306 kabel 1kV CXKH-V180 5x2,5 m 110,000 75,00 8 250,00

73 K 000132308 kabel 1kV CXKH-V180 5x6 m 80,000 165,00 13 200,00

74 K 000132310 kabel 1kV CXKH-V180 5x16 m 70,000 376,00 26 320,00

75 K 000160306 šňůra CGSG 5x2,5 m 16,000 46,00 736,00

76 K 000160307 šňůra CGSG 5x4 m 24,000 74,00 1 776,00

77 K 000160309 šňůra CGSG 5x10 m 40,000 173,00 6 920,00

78 K 000295441 svorka zemnící Bernard/ZSA16 ks 15,000 12,00 180,00

79 K 000295443 páska měděná uzemňovací ZSA16-délka 0,5 m ks 15,000 14,00 210,00

80 K 000199511 štítek kabelový 30x10mm malý ks 230,000 4,00 920,00

81 K 000199512 štítek kabelový 40x15mm střední ks 36,000 6,00 216,00

82 K 000199513 štítek kabelový 60x24mm velký ks 6,000 12,00 72,00

83 K 000199211 svorka Wago 273-100 3x1,5mm2 krabicová bezšroubo ks 500,000 4,00 2 000,00

84 K 000199212 svorka Wago 273-101 5x1,5mm2 krabicová bezšroubo ks 200,000 6,00 1 200,00

85 K 000199222 svorka Wago 273-104 3x2,5mm2 krabicová bezšroubo ks 500,000 5,00 2 500,00

86 K 000199224 svorka Wago 273-105 5x2,5mm2 krabicová bezšroubo ks 200,000 7,00 1 400,00

87 K 000190309 kabelové oko Cu/Sn lisovací 10X6 KU-L ks 225,000 8,00 1 800,00

88 K 000316111 materiál podružný elektromontážní kpl 1,000 1 725,00 1 725,00

89 K 000316112 materiál spojovací, popisovací atd. kpl 1,000 1 725,00 1 725,00

90 K 000295001 vedení FeZn 30/4 (0,96kg/m) m 420,000 37,00 15 540,00

91 K 000295011 vedení FeZn pr.10mm(0,63kg/m) m 180,000 24,00 4 320,00

92 K 000295071 svorka pásku zemnící SR2b 4šrouby FeZn ks 30,000 16,00 480,00

93 K 000295075 svorka pásku drátu zemnící SR3b 4šrouby FeZn ks 62,000 17,00 1 054,00

94 K 000295413 svorka připojovací SP 1šroub FeZn ks 16,000 12,00 192,00

95 K 000295601 drát AlMgSi pr.8mm polotvrdý 0,135kg/m m 460,000 14,00 6 440,00

96 K 000295602 drát AlMgSi s HF izolací pr.8mm polotvrdý 0,135kg/m m 160,000 81,00 12 960,00

97 K 000295351 podpěra vedení na ploché střechy PV21c 0,9kg plast ks 395,000 14,00 5 530,00

98 K 000295312 příchatka na zeď 202 169 ks 160,000 13,00 2 080,00

99 K 000295404 svorka spojovací SS FeZn ks 93,000 9,00 837,00

100 K 000295627 svorka na okapní žlab SO 2šrouby Al malá ks 8,000 15,00 120,00

101 K 000295625 svorka připojovací SP Al ks 8,000 53,00 424,00

102 K 000298365 Krabice pro ZS pro zateplovací systém rozmě 476055 ks 16,000 1 432,00 22 912,00

103 K 000295631 svorka zkušební SZ 4šrouby Al trubková 222101 ks 26,000 61,00 1 586,00

104 K 000295882 označovací štítek zemního svodu ks 22,000 58,00 1 276,00

105 K 000295451 ochranný úhelník svodu OU délka 1,7m ks 6,000 131,00 786,00

106 K 000295461 držák úhelníku DOUa 150mm FeZn středový do zdiva ks 12,000 24,00 288,00
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107 K 000295611 jímací tyč hladká JR1,0 AlMgSi pr.19/1000mm ks 6,000 113,00 678,00

108 K 000295251 ochranná stříška jímače OSH FeZn horní ks 6,000 47,00 282,00

109 K 000295252 ochranná stříška jímače OSD FeZn dolní ks 6,000 38,00 228,00

110 K 000295635 svorka k jímači/zkuš SJ1/SZ 16/8mm 2šrou Al 221330 ks 6,000 29,00 174,00

111 K 000295612 jímací tyč hladká JR1,5 AlMgSi pr.19/1500mm ks 6,000 161,00 966,00

112 K 000295251 ochranná stříška jímače OSH FeZn horní ks 6,000 47,00 282,00

113 K 000295252 ochranná stříška jímače OSD FeZn dolní ks 6,000 38,00 228,00

114 K 000295635 svorka k jímači/zkuš SJ1/SZ 16/8mm 2šrou Al 221330 ks 6,000 29,00 174,00

115 K 000295615 jímací tyč hladká JT2,0 M16 AlMgSi pr.19/2000mm ks 4,000 219,00 876,00

116 K 000295251 ochranná stříška jímače OSH FeZn horní ks 4,000 47,00 188,00

117 K 000295252 ochranná stříška jímače OSD FeZn dolní ks 4,000 38,00 152,00

118 K 000295635 svorka k jímači/zkuš SJ1/SZ 16/8mm 2šrou Al 221330 ks 4,000 29,00 116,00

119 K 000295616 jímací tyč hladká JT2,5 M16 AlMgSi pr.19/2500mm ks 1,000 322,00 322,00

120 K 000295251 ochranná stříška jímače OSH FeZn horní ks 1,000 47,00 47,00

121 K 000295252 ochranná stříška jímače OSD FeZn dolní ks 1,000 38,00 38,00

122 K 000295635 svorka k jímači/zkuš SJ1/SZ 16/8mm 2šrou Al 221330 ks 1,000 29,00 29,00

123 K 000295812 ITJ68 izolační tyč pro jímač 680mm 4285 ks 1,000 136,00 136,00

D E 1 - 3 Materiál další obory 40,00
124 K 000025101 barva syntetická základní kg 0,110 100,00 11,00

125 K 000025102 email syntetický vrchní šedý kg 0,220 100,00 22,00

126 K 000025109 ředidlo S6006 kg 0,070 100,00 7,00

D E 1 - 4 Materiál zemní+stavební  26 680,00
127 K 000046221 asfalt 80 kg 18,400 300,00 5 520,00

128 K 000046114 písek kopaný 0-2mm m3 4,900 400,00 1 960,00

129 K 000046383 výstražná fólie šířka 0,34m m 70,000 10,00 700,00

130 K 000046114 písek kopaný 0-2mm m3 17,000 400,00 6 800,00

131 K 000046383 výstražná fólie šířka 0,34m m 170,000 10,00 1 700,00

132 K 000046134 zemní materiál pro usazení trafostanice kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

D E 1 - 5 Elektromontáže 902 860,00
133 K 210192561 ochranná svorkovnice(nulový můstek)vč.zapoj.do 25A ks 5,000 270,00 1 350,00

134 K 210110071 přijímač DALI, montáž, zapojení, nastavení ks 4,000 1 080,00 4 320,00

135 K 210110071.1 spínač nástěnný RF ks 10,000 270,00 2 700,00

136 K 210110041 spínač zapuštěný vč.zapojení 1pólový/řazení 1 ks 112,000 90,00 10 080,00

137 K 210110043 přepínač zapuštěný vč.zapojení sériový/řazení 5-5A ks 47,000 90,00 4 230,00

138 K 210110045 přepínač zapuštěný vč.zapojení střídavý/řazení 6 ks 115,000 90,00 10 350,00

139 K 210110045 přepínač zapuštěný vč.zapojení střídavý/řazení 6 ks 26,000 90,00 2 340,00

140 K 210110041 spínač zapuštěný vč.zapojení 1pólový/řazení 1 ks 8,000 90,00 720,00

141 K 210110045 přepínač zapuštěný vč.zapojení střídavý/řazení 6 ks 1,000 90,00 90,00

142 K 210110043 přepínač zapuštěný vč.zapojení sériový/řazení 5-5A ks 2,000 90,00 180,00

143 K 210110071.2 snímač pohybu, vč zapojení ks 41,000 90,00 3 690,00
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144 K 210111012 zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžně ks 536,000 90,00 48 240,00

145 K 210111012 zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžně ks 60,000 90,00 5 400,00

146 K 210111032 zásuvka nástěnná od IP.2 vč.zapojení 2P+Z průběžně ks 20,000 90,00 1 800,00

147 K 210111106 zásuvka/přívodka průmyslová vč.zapojení 3P+N+Z/16A ks 8,000 90,00 720,00

148 K 210010301 krabice přístrojová bez zapojení ks 520,000 45,00 23 400,00

149 K 210010301 krabice přístrojová bez zapojení ks 129,000 45,00 5 805,00

150 K 210010301 krabice přístrojová bez zapojení ks 67,000 45,00 3 015,00

151 K 210010301 krabice přístrojová bez zapojení ks 6,000 45,00 270,00

152 K 210010301 krabice přístrojová bez zapojení ks 16,000 45,00 720,00

153 K 210112511 odpojovač 500V vč zapojení 3pól/400A ks 7,000 270,00 1 890,00

154 K 210112511.1 odpojovač 500V bez zapojení 3pól/400A ks 2,000 270,00 540,00

155 K 210110001 spínač nástěnný do IP.1 vč.zapojení 1pólový/ř.1 ks 8,000 270,00 2 160,00

156 K 210111031 zásuvkový blok zapuštěný do nábytku vč zapojení ks 3,000 1 080,00 3 240,00

157 K 210010311 krabice odbočná bez svorkovnice a zapojení(-KO68) ks 360,000 72,00 25 920,00

158 K 210010453 krabice plast pro P rozvod vč.zapojení 8111 ks 85,000 72,00 6 120,00

159 K 210010003 trubka plast ohebná,pod omítkou,typ 2323/pr.23 m 480,000 23,00 11 040,00

160 K 210010005 trubka plast ohebná,pod omítkou,typ 2336/pr.36 m 260,000 27,00 7 020,00

161 K 210010123 trubka plast volně uložená do pr.50mm m 270,000 32,00 8 640,00

162 K 210010125 trubka plast volně uložená do pr.110mm m 120,000 41,00 4 920,00

163 K 210010022 trubka plast tuhá pevně uložená do průměru 25 m 80,000 25,00 2 000,00

164 K 210020133 kabelový rošt do š.40cm m 15,000 180,00 2 700,00

165 K 210020133 kabelový rošt do š.40cm m 50,000 162,00 8 100,00

166 K 210800851 vodič Cu(-CY,CYA) pevně uložený do 1x35 m 380,000 32,00 12 160,00

167 K 210800851 vodič Cu(-CY,CYA) pevně uložený do 1x35 m 60,000 32,00 1 920,00

168 K 210800851 vodič Cu(-CY,CYA) pevně uložený do 1x35 m 180,000 32,00 5 760,00

169 K 210800851 vodič Cu(-CY,CYA) pevně uložený do 1x35 m 10,000 32,00 320,00

170 K 210800103 kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5 m 3 760,000 29,00 109 040,00

171 K 210800103 kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5 m 1 800,000 29,00 52 200,00

172 K 210800103 kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5 m 6 200,000 29,00 179 800,00

173 K 210800103 kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5 m 340,000 29,00 9 860,00

174 K 210800103 kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5 m 180,000 29,00 5 220,00

175 K 210800112 kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 5x6 m 695,000 36,00 25 020,00

176 K 210800112 kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 5x6 m 80,000 36,00 2 880,00

177 K 210800112 kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 5x6 m 180,000 36,00 6 480,00

178 K 210800113 kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 5x10 m 190,000 38,00 7 220,00

179 K 210800114 kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 5x16 m 260,000 41,00 10 660,00

180 K 210810103 kabel Cu(-1kV CYKY)pevně uložený do 3x70/4x50/5x35 m 10,000 63,00 630,00

181 K 210810107 kabel Cu(-1kV CYKY) pevně ulož do3x185/4x150/5x120 m 25,000 144,00 3 600,00

182 K 210901098 kabel Al(-1kV AYKY) pevně uložený do 3x240+120 m 255,000 144,00 36 720,00

183 K 210010024 trubka plast tuhá pevně uložená do průměru 50 m 25,000 32,00 800,00

184 K 210810951 kabel(-1kV CHKE) pevně uložený do 2x4/3x2,5/4x1,5 m 370,000 32,00 11 840,00
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185 K 210810952 kabel(-1kV CHKE) pevně ul.do 3x6/4x4/5x2,5/7x1,5 m 110,000 32,00 3 520,00

186 K 210810953 kabel(-1kV CHKE)pevně do 3x16/4x10/7x6/12x1,5/19x1 m 80,000 38,00 3 040,00

187 K 210810955 kabel(-1kV CHKE)pevně 3x50/4x35/5x25/24x2,5/37x1,5 m 70,000 63,00 4 410,00

188 K 210802406 šňůra střední volně ulož.do 2x6/4x4/5x2,5/7x1,5 m 16,000 27,00 432,00

189 K 210802407 šňůra střední volně uložená do 2x10/4x6/5x4/16x1 m 24,000 27,00 648,00

190 K 210802424 šňůra střední volně uložená do 4x16/5x10 m 40,000 27,00 1 080,00

191 K 210220321 Montáž hromosvodného vedení svorek na potrubí se zhotovením pásku ks 15,000 90,00 1 350,00

192 K 210950101 Ostatní práce při montáži vodičů, šňůr a kabelů označovací štítek na kabel dalším štítkem ks 230,000 9,00 2 070,00

193 K 210950101 Ostatní práce při montáži vodičů, šňůr a kabelů označovací štítek na kabel dalším štítkem ks 36,000 9,00 324,00

194 K 210950101 Ostatní práce při montáži vodičů, šňůr a kabelů označovací štítek na kabel dalším štítkem ks 6,000 9,00 54,00

195 K 210100001 Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji průřezu žíly do 2,5 mm2 ks 800,000 18,00 14 400,00

196 K 210100003 Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji průřezu žíly do 16 mm2 ks 180,000 45,00 8 100,00

197 K 210100012 Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji průřezu žíly do 240 mm2 ks 18,000 180,00 3 240,00

198 K 210100009 Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji průřezu žíly do 120 mm2 ks 14,000 126,00 1 764,00

199 K 210100101
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu průřezu 
žíly do 16 mm2

ks 230,000 54,00 12 420,00

200 K 210100220 ukončení šňůry do 5x10 ks 45,000 108,00 4 860,00

201 K 210220021
Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů 
vodičů FeZn páskou průřezu do 120 mm2 v průmyslové výstavbě

m 420,000 29,00 12 180,00

202 K 210220022
Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů 
vodičů FeZn drátem nebo lanem průměru do 10 mm v městské zástavbě

m 180,000 41,00 7 380,00

203 K 210220441 ochrana zemní svorky asfaltovým nátěrem ks 92,000 36,00 3 312,00

204 K 210220301 Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby ks 16,000 90,00 1 440,00

205 K 210220458 nátěr svodového vodiče m 22,000 36,00 792,00

206 K 210220101 Montáž hromosvodného vedení svodových vodičů s podpěrami, průměru do 10 mm m 460,000 153,00 70 380,00

207 K 210220101 Montáž hromosvodného vedení svodových vodičů s podpěrami, průměru do 10 mm m 160,000 153,00 24 480,00

208 K 210220301 Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby ks 93,000 90,00 8 370,00

209 K 210220301 Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby ks 8,000 90,00 720,00

210 K 210220301 Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby ks 8,000 90,00 720,00

211 K 210010315 skříň rozvodná bez svorkovnice a zapojení(-KT250) ks 16,000 270,00 4 320,00

212 K 210220302 Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a vícešrouby ks 26,000 117,00 3 042,00

213 K 210220401 Montáž hromosvodného vedení ochranných prvků a doplňků štítků k označení svodů ks 22,000 63,00 1 386,00

214 K 210220372 Montáž hromosvodného vedení ochranných prvků a doplňků úhelníků nebo trubek s držáky do zdiva ks 6,000 315,00 1 890,00

215 K 210220231 Montáž hromosvodného vedení jímacích tyčí délky do 3 m na stojan ks 6,000 288,00 1 728,00

216 K 210220231 Montáž hromosvodného vedení jímacích tyčí délky do 3 m na stojan ks 6,000 288,00 1 728,00

217 K 210220231 Montáž hromosvodného vedení jímacích tyčí délky do 3 m na stojan ks 4,000 288,00 1 152,00

218 K 210220231 Montáž hromosvodného vedení jímacích tyčí délky do 3 m na stojan ks 1,000 288,00 288,00

D E 1 - 6 Zemní práce 86 255,00
219 K 460200133 výkop kabel.rýhy šířka 35/hloubka 50cm tz.3/ko1.0 m 70,000 100,00 7 000,00

220 K 460420022 kabelové lože 2x10cm kopaný písek šířka do 65cm m 70,000 60,00 4 200,00
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221 K 460490012 Výstražná fólie z PVC pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie šířky do 25 cm m 70,000 10,00 700,00

222 K 460560133
Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách 
včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 35 cm hloubky 50 cm z hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3

m 70,000 50,00 3 500,00

223 K 460600001 odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku m3 4,900 200,00 980,00

224 K 460620013 provizorní úprava terénu třída zeminy 3 m2 24,500 50,00 1 225,00

225 K 460200263 výkop kabel.rýhy šířka 50/hloubka 80cm tz.3/ko1.0 m 170,000 120,00 20 400,00

226 K 460420022 kabelové lože 2x10cm kopaný písek šířka do 65cm m 170,000 70,00 11 900,00

227 K 460490012 Výstražná fólie z PVC pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie šířky do 25 cm m 170,000 10,00 1 700,00

228 K 460560263
Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách 
včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 50 cm hloubky 80 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3

m 170,000 100,00 17 000,00

229 K 460600001 odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku m3 17,000 200,00 3 400,00

230 K 460620013 provizorní úprava terénu třída zeminy 3 m2 85,000 50,00 4 250,00

231 K 460100001 zemní práce spojené s usazením trafostanice kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

D E 1 - 7 Ostatní náklady 360 450,00
232 K 219002611 vysekání rýhy/zeď cihla/ hl.do 30mm/š.do 30mm m 1 645,000 60,00 98 700,00

233 K 219002612 vysekání rýhy/zeď cihla/ hl.do 30mm/š.do 70mm m 355,000 70,00 24 850,00

234 K 219002623 vysekání rýhy/zeď cihla/ hl.do 50mm/š.do 150mm m 60,000 120,00 7 200,00

235 K 219003691 omítka hladká rýhy ve stěně do 30mm vč.malty MV m 1 645,000 50,00 82 250,00

236 K 219003692 omítka hladká rýhy ve stěně do 70mm vč.malty MV m 355,000 50,00 17 750,00

237 K 219003694 omítka hladká rýhy ve stěně do 150mm vč.malty MV m 60,000 65,00 3 900,00

238 K 219001214 vybour.otvoru ve zdi/cihla/ do pr.60mm/tl.do 0,60m ks 85,000 180,00 15 300,00

239 K 219003111 požární zatěsnění prostupů kpl 1,000 100 000,00 100 000,00

240 K 219000104 součinnost správce sítě(rozvodného závodu) hod 4,000 500,00 2 000,00

241 K 219000105 zajištění provizorního napájení hod 5,000 500,00 2 500,00

242 K 219000211 doprava materiálu kpl 1,000 6 000,00 6 000,00

D E 1 - 8 Osvětlení hlavní budova - dodávka a montáž 2 310 583,00
243 K A VML 128/4 AP1 R O ks 25,000 3 781,00 94 525,00

244 K B kovové interiérové LED svítidlo na zavěšení, přisazení ke stropu a vestavné do rastru 600x600 ks 20,000 3 424,00 68 480,00

245 K C Classic 32W/4000 K, CRI>80, Mikro Comfort ZK ks 52,000 2 180,00 113 360,00

246 K D Small 25W/840 Opal Flat 325 ks 86,000 1 618,00 139 148,00

247 K E LIBRA 2, 1 x LED modul L33B07, 36W, 420x420mm, sklo triplex opál mat ks 79,000 4 164,00 328 956,00

248 K F LIBRA 2, 1 x LED modul L33C10, 28W, 420x420mm, sklo triplex opál mat ks 28,000 4 050,00 113 400,00

249 K G EDNA 5, 1 x LED modul L16B07, 36W, d-490mm, sklo triplex opál mat ks 6,000 4 012,00 24 072,00

250 K H EDNA 5, 1 x LED modul L16B07, 36W, d-490mm, sklo triplex opál mat ks 48,000 4 012,00 192 576,00

251 K J wings Křídlo přisazené 1540mm ks 58,000 4 214,00 244 412,00

252 K K 33449K3SA BEGA ks 32,000 7 469,00 239 008,00

253 K L N510.1x28W (LEDplate 24W), opal acryl 0,5m ks 4,000 3 691,00 14 764,00

254 K L No N510.1x28W (LEDplate 24W), opal acryl 0,5m ks 6,000 5 692,00 34 152,00

255 K M LED interiérové čtvercové, stropní přisazené ks 13,000 1 232,00 16 016,00
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256 K M No LED interiérové čtvercové, stropní přisazené ks 7,000 2 045,00 14 315,00

257 K N Classic 53W/4000 K, CRI>80, Mikro Comfort ZK ks 4,000 2 310,00 9 240,00

258 K No A Nouzové svítidlo LOVATO II, přisazené, optika pro plošné osvětlení, nouzový provoz SE ks 3,000 1 337,00 4 011,00

259 K No BŸ Nouzové svítidlo LOVATO II, přisazené, optika pro osvětlení trasy, nouzový provoz SE ks 17,000 1 337,00 22 729,00

260 K No C LED, SA, nouzové svítidlo pro netrvalé i trvalé osvětlení, s nezávislým zdrojem 1h. ks 2,000 884,00 1 768,00

261 K No Exit 1 LED, SA, nouzové svítidlo pro netrvalé s nezávislým zdrojem 1h. ks 50,000 2 406,00 120 300,00

262 K No Exit 2 LED, SA, nouzové svítidlo pro netrvalé i trvalé osvětlení, s nezávislým zdrojem 1h. ks 14,000 883,00 12 362,00

263 K O S604.1x36W (LEDplate 32W), mikroprisma M1 + A3 ks 15,000 7 472,00 112 080,00

264 K P LED,průmyslové,základna z PC s AL chladiči,difuzor translucentní PC,kab. výv. PG 13,5, energy saver ks 6,000 2 323,00 13 938,00

265 K P No LED,průmyslové,základna z PC s AL chladiči,difuzor translucentní PC,kab. výv. PG 13,5, energy saver ks 2,000 3 372,00 6 744,00

266 K Q S606.1x46W (LEDplate 40W), opal acryl ks 1,000 9 247,00 9 247,00

267 K R S609.1x136W (LEDplate 120W), opal acryl ks 1,000 15 567,00 15 567,00

268 K S S604DN.1x36W (LEDplate 32W), opal acryl ks 9,000 6 476,00 58 284,00

269 K T LED,průmyslové,základna z ABS s AL chladiči,difuzor translucentní AC,kab. výv. PG 13,5 ks 3,000 2 351,00 7 053,00

270 K U LED,průmyslové,základna z ABS s AL chladiči,difuzor translucentní AC,kab. výv. PG 13,5 ks 15,000 2 028,00 30 420,00

271 K W S604.1x36W (LEDplate 32W), mikroprisma M1 + A3 ks 22,000 7 584,00 166 848,00

272 K X LED prachotěsné svítidlo, PMMA korpus ks 3,000 1 943,00 5 829,00

273 K Y VML 970 AP1 V O SVL 4800lm 40W GESIS ks 5,000 5 647,00 28 235,00

274 K ZA LED,downlight,interiérové kruhové přisazené ks 1,000 2 317,00 2 317,00

275 K ZB LED,downlight,interiérové kruhové vestavné ks 2,000 1 692,00 3 384,00

276 K ZC LED,průmyslové,základna z ABS s AL chladiči,difuzor translucentní AC,kab. výv. PG 13,5 ks 25,000 1 523,00 38 075,00

277 K XXX Doprava materiálu kpl 1,000 4 968,00 4 968,00

D E 1 - 9   Venkvoní areál vč. altánu, skladu zahr.techniky a garáže - dodávka a montáž 207 085,00
278 K A.1 MALU POLE ks 8,000 6 039,00 48 312,00

279 K B.1 CV-SPOT 80 ks 5,000 4 114,00 20 570,00

280 K C.1 LT/SVL 037 740 20 B16 BS N061 O40 N2-BIN ks 4,000 11 184,00 44 736,00

281 K D.1 LT/SVL 027 740 20 B16 BS N061 O40 N2-BIN ks 1,000 10 752,00 10 752,00

282 K E.1 TRIVIA, 2 x LED modul L25B07, 20W, 610x120mm, stínítko PC ks 15,000 4 577,00 68 655,00

283 K F.1 LED,průmyslové,základna z PC,difuzor translucentní PC ks 6,000 1 849,00 11 094,00

284 K G.1 LED interiérové čtvercové, stropní přisazené ks 2,000 1 483,00 2 966,00

D E 1 - 10 Ostatní náklady související s elektroinstalací 414 018,20
285 K doprava doprava dodávek % 3,600 20 602,00 74 167,20

286 K přes přesun dodávek % 1,000 20 602,00 20 602,00

287 K prořez prořez % 5,000 9 502,00 47 510,00

288 K materiál materiál podružný % 3,000 8 995,00 26 985,00

289 K PPV PPV pro elektromontáže % 6,000 8 995,00 53 970,00

290 K PP - 2 PPV pro zemní práce % 2,000 10 000,00 20 000,00

291 K ZS Zařízení staveniště % 1,600 8 995,00 14 392,00

292 K rušení PV/ rušení provozem investora % 1,600 8 995,00 14 392,00
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293 K kompl Kompletační činnost Kč 1,000 20 000,00 20 000,00

294 K revize Revize Kč 1,000 50 000,00 50 000,00

295 K ič investorská činnost Kč 1,000 12 000,00 12 000,00

296 K proj projekty Kč 1,000 30 000,00 30 000,00

297 K ad autorský dozor Kč 1,000 30 000,00 30 000,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 14.01.2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 41327331
DIČ: CZ41327331

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 4 927 289,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 4 927 289,00 15,00% 739 093,35

Cena s DPH v CZK 5 666 382,35

DZR-R_4 - 05.01.2022

6 - SO 01 - 4 - 5 - gastro

ISTAR, spol. s r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 14.01.2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: ISTAR, spol. s r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 4 927 289,00

D - 1 - 0 - G06. SUCHÝ SKLAD POTRAVIN 45 099,00

D - 1 - 1 - G07. HRUBÁ PŘÍPRAVNA ZELENINY 105 708,00

D - 1 - 2 - G08. SKLAD DKP 34 204,00

D - 1 - 3 - G09. SKLAD CHLAZENÝCH A MRAŽENÝCH POTRAVIN 486 402,00

D - 1 - 4 - G10. UMÝVÁRNA PROVOZNÍHO NÁDOBÍ 524 388,00

D - 1 - 5 - G11. VARNA + ČISTÉ PŘÍPRAVNY 2 335 276,00

D - 1 - 6 - G12. VÝDEJ 443 123,00

                      D - 1 - 7 - G13. UMÝVÁRNA STOLNÍHO NÁDOBÍ 625 384,00

D - 1 - 9 - Ostatní náklady 327 705,00

6 - SO 01 - 4 - 5 - gastro

DZR-R_4 - 05.01.2022
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 14.01.2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: ISTAR, spol. s r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 4 927 289,00

D D - 1 - 0 G06. SUCHÝ SKLAD POTRAVIN 45 099,00
1 K Pol91

Sestava systémových regálů, pětipolicový, výškově nastavitelné police, minimální nosnost pro police - 
120kg/m délky pollice

ks 1,000 45 099,00 45 099,00

D D - 1 - 1 G07. HRUBÁ PŘÍPRAVNA ZELENINY 105 708,00
2 K Pol92

Mycí stůl, vlevo dřez 500x510, spodní police, zadní a levá ostřiková stěna 200mm, vpravo 1x zásuvka + 
zámek, pravý bok plný, zakrytí dřezu z čela stolu

ks 1,000 26 833,00 26 833,00

3 K Pol93 Tlaková oplachová sprcha se směšovací baterií a napouštěcím ramenem ks 1,000 4 331,00 4 331,00

4 K Pol95 Nerezová škrabka na brambory – náplň 6kg, včetně lapače tuku a slupek ks 1,000 34 483,00 34 483,00

5 K Pol96 Vozík na brambory a zeleninu, vana 635x510x230 (2x GN 1/1), 4 otočná kolečka z toho 2 brzděná ks 1,000 14 065,00 14 065,00

6 K Pol97 Celonerezový skladový regál, pětipolicový, minimální nosnost 120kg/m délky police ks 1,000 12 998,00 12 998,00

7 K Pol98 Celonerezový skladový regál, pětipolicový, minimální nosnost 120kg/m délky police ks 1,000 12 998,00 12 998,00

D D - 1 - 2 G08. SKLAD DKP 34 204,00
8 K Pol100

Sestava systémových regálů, pětipolicový, výškově nastavitelné police, minimální nosnost pro police - 
120kg/m délky pollice

ks 1,000 34 204,00 34 204,00

D D - 1 - 3 G09. SKLAD CHLAZENÝCH A MRAŽENÝCH POTRAVIN 486 402,00

9 K Pol101
Mrazicí skříň 600 l, GN 2/1, celonerezové provedení, s ventilátorem, elektronické ovládání s textovým 
displejem, vnější digitální ukazatel vnitřní teploty, zámek dveří, vnitřní teplota alespoň -24 stupňů C

ks 1,000 49 116,00 49 116,00

10 K Pol102
Chladící skříň 600 l, GN 2/1, celonerezové provedení, s ventilátorem, elektronické ovládání s textovým 
displejem, vnější digitální ukazatel vnitřní teploty, zámek dveří, 

ks 3,000 40 546,00 121 638,00

11 K Pol104
Mrazící box, agregát v prostoru nad boxem, zapuštěná podlaha, dveře 800mm + zámek, samostatná 
signalizace otevřených dveří nebo poklesu teploty, včetně čelního vykrytí otvoru pro box, box je součástí 
sestavy mrazicího a chladicího boxu, součástí výparník

ks 1,000 162 684,00 162 684,00

12 K Pol105
Sestava systémových regálů, pětipolicový, výškově nastavitelné police, minimální nosnost pro police - 
120kg/m délky pollice

ks 1,000 18 298,00 18 298,00

13 K Pol106
Chladicí box, bez podlahy, dveře 800mm + zámek, samostatná signalizace otevřených dveří nebo poklesu 
teploty, včetně čelního vykrytí otvoru pro box, box je součástí sestavy mrazicího a chladicího boxu, součástí 
výparník,

ks 1,000 115 303,00 115 303,00

14 K Pol107
Sestava systémových regálů, pětipolicový, výškově nastavitelné police, minimální nosnost pro police - 
120kg/m délky pollice

ks 1,000 19 363,00 19 363,00

D D - 1 - 4 G10. UMÝVÁRNA PROVOZNÍHO NÁDOBÍ 524 388,00
15 K Pol109 Celonerezová kombinovaná výlevka s umyvadlem a mechanicky ovládanou bezdotykovou baterií ks 1,000 10 044,00 10 044,00

DZR-R_4 - 05.01.2022

6 - SO 01 - 4 - 5 - gastro
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16 K Pol110
Mycí stůl, vlevo dřez 600x500mm, prolis desky stolu s odkapní zónou vedle džezu, spodní police, zakrytí dřezu 
z čela stolu, vpravo spodní prostor volný, zadní ostřiková stěna 200mm

ks 1,000 24 075,00 24 075,00

18 K Pol111
Myčka na kuchyňské nádobí a pracovní pomůcky, přední výsuvné dveře, rozměr koše 600x760mm, teoretický 
výkon košů: 30ks / hod., 210 ks plechů 600x800mm/hod, 210 ks GN1/1/hod zásuvná výška: 860mm, GENIUS-
X filtrační systém předmy, VISIOTRONIC-TOUCH control,

ks 1,000 445 378,00 445 378,00

19 K Pol112 Základní sada košů k myčce ks 1,000 6 459,00 6 459,00

20 K Pol114 Celonerezový skladový regál, roštový, čtyřpolicový, minimální nosnost 120kg/m délky police ks 1,000 16 917,00 16 917,00

21 K Pol114 Celonerezový skladový regál, roštový, čtyřpolicový, minimální nosnost 120kg/m délky police ks 1,000 16 917,00 16 917,00

17 K Pol93 Tlaková oplachová sprcha se směšovací baterií a napouštěcím ramenem ks 1,000 4 598,00 4 598,00

D D - 1 - 5 G11. VARNA + ČISTÉ PŘÍPRAVNY 2 335 276,00
22 K Pol115

Pracovní stůl skříňový, spodní police, na stavebním soklu 150mm, bez pracovní desky, zakrytí dřezu z čela 
stolu

ks 1,000 10 019,00 10 019,00

23 K Pol116
Chladící stůl dvousekcový, šachta vlevo, 2x2 zásuvky + zámek, na stavebním soklu 150mm, bez pracovní 
desky, 

ks 1,000 77 639,00 77 639,00

25 K Pol117
Pracovní stůl skříńový, zásuvkový blok vlevo (1x3 zásuvky + zámek), spodní police vpravo, na stavebním 
soklu 150mm, bez pracovní desky

ks 1,000 26 666,00 26 666,00

26 K Pol118
Pracovní deska ke stolům č.p. 11.01, 11.02 a 11.03, u stolu 11.01 dřez 600x500mm, prolis kolem dřezu, zadní 
a pravá ostřiková stěna 200mm (po ostění okna, dále lem dle proveditelnosti)

ks 1,000 33 979,00 33 979,00

28 K Pol119
Celonerezová nástěnná police, pod policí zabudované LED osvětlení včetně krytu, společný zdroj pro LED 
osvětlení umístěný v rozvaděči

ks 1,000 6 380,00 6 380,00

29 K Pol120 Podstavec pod robota skříňový, zásuvka, na stavebním soklu 150mm, zadní lem ks 1,000 12 989,00 12 989,00

30 K Pol121 Univerzální kuchyňský planetový robot, kotlík 10l, nerezový zákryt, 3 rychlosti, hmotnost 65kg ks 1,000 42 297,00 42 297,00

31 K Pol122
Pracovní stůl, uprostřed dřez 400x400mm včetně stojánkové baterie, prolis kolem dřezu, spodní police, na 
stavebním soklu 150mm, zakrytí dřezu z čela stolu, zadní lem

ks 1,000 19 570,00 19 570,00

32 K Pol123 Pracovní stůl skříňový, spodní police, dřevěnná pracovní deska, na stavebním soklu 150mm, zadní lem ks 1,000 25 908,00 25 908,00

33 K Pol124
Celonerezová nástěnná police, jednopatrová, pod policí zabudované LED osvětlení včetně krytu, společný 
zdroj pro LED osvětlení umístěný v rozvaděči

ks 1,000 9 358,00 9 358,00

34 K Pol125
Pracovní stůl skříňový, vlevo dřez 500x500mm, prolis desky kolem dřezu, zakrytí dřezu z čela stolu, spodní 
police, uprostřed spodní police, vpravo zásuvkový blok (1x3 zásuvky + zámek, na stavebním soklu 150mm, 
zadní ostřiková stěna 200mm v místě dřezu pok

ks 1,000 60 121,00 60 121,00

36 K Pol126
Celonerezová nástěnná police, jednopatrová, pod policí zabudované LED osvětlení včetně krytu, společný 
zdroj pro LED osvětlení umístěný v rozvaděči

ks 1,000 7 493,00 7 493,00

37 K Pol127
Chladící stůl dvousekcový, šachta vpravo , 2x2 zásuvky + zámek, na stavebním soklu 150mm, bez pracovní 
desky,

ks 1,000 82 792,00 82 792,00

38 K Pol128 Pracovní stůl skříńový, spodní police, na stavebním soklu 150mm, bez pracovní desky ks 1,000 14 696,00 14 696,00

39 K Pol129 Pracovní deska ke stolům č.p. 11.15 a 11.16, zadní lem ks 1,000 23 646,00 23 646,00

40 K Pol130
Nářezový stroj, šnekový pohon, průměr nože 300mm, nůž hladký, maximální řez: 195x260 mm, provedení 
eloxovaný hliník, hmotnost 40kg

ks 1,000 76 392,00 76 392,00

41 K Pol131
Celonerezová nástěnná police, jednopatrová, pod policí zabudované LED osvětlení včetně krytu, společný 
zdroj pro LED osvětlení umístěný v rozvaděči

ks 1,000 9 873,00 9 873,00

42 K Pol132
El. konvektomat 6x GN 1/1, vaření, napařování, expresní vaření, konvekce / Horký vzduch, Vlhkost 
nastavitelná nezávisle na teplotě, kombiVaření, regenerační a banketový program, individuální ovládání 
vlhkosti, samostatná regenerační / banketová kuchařka,

ks 1,000 187 402,00 187 402,00

44 K Pol132
El. konvektomat 6x GN 1/1, vaření, napařování, expresní vaření, konvekce / Horký vzduch, Vlhkost 
nastavitelná nezávisle na teplotě, kombiVaření, regenerační a banketový program, individuální ovládání 
vlhkosti, samostatná regenerační / banketová kuchařka,

ks 1,000 187 402,00 187 402,00

43 K Pol133 Propojovací díl ks 1,000 18 101,00 18 101,00
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45 K Pol134
Pracovní stůl skříňový, vlevo vsuny na GN 1/1, spodní police, příprava na zabudování napouštěcí baterie, na 
stavebním soklu 150mm, vpravo detail jako MKN pro propojení s varnou technologií U profilem (strandardní 
propojování MKN)

ks 1,000 25 599,00 25 599,00

46 K Pol135
indukční sporák – 4 varné zóny, bezespárové sváry, ovládací prvky jsou chráněny proti vodě, vlhkosti a teplu, 
opláštění z nerezové oceli s postranními kanálky s U-profilem pro snadné čištění, sklokeramická ceranová 
deska síly 6 mm, vrstvená struktura skla

ks 1,000 276 111,00 276 111,00

47 K Pol136 Napouštěcí baterie k varnému bloku, minimální prtůtok 8l/min. ks 1,000 6 445,00 6 445,00

48 K Pol137
Pracovní stůl, spodní police, na stavebním soklu 150mm, bez pracovní desky, přístup ze všech stran, pod 
pracovní deskou z čela (obě strany) zabudovaná rezerva 1x rezerva 230V

ks 2,000 11 582,00 23 164,00

49 K Pol138 Pracovní deska ke stolům č.p. 11.26 ks 1,000 23 646,00 23 646,00

50 K Pol139
FRIMA VarioCooking Center® MULTIFICIENCY 112L, elektrická multifunkční pánev včetně špachtle a čistící 
houbičky - stolní provedení, užitná kapacita: 2x 25 l, varná plocha: 2x 19 dm2, rozsah teplot: 30 – 250°C, 
včetně vařiče těstovin

ks 2,000 405 945,00 811 890,00

51 K Pol140 Rameno pro zvedací a spouštěcí automatiku pro VCC 112, pro vaření v koších s VarioLift ks 4,000 3 012,00 12 048,00

52 K Pol141
Podestavba pod VCC 112L, 2x sada vsunů pro GN, uprostřed prostor pro vývody instalací, v čele tohoto 
prostoru zabudovaná 1x zásuvka elektro 230V, pod pracovní deskou nad vsuny 2x vysouvací police se 
zvýšenou nosností pro umístění GN a následné slévání van

ks 2,000 39 285,00 78 570,00

53 K Pol142 Kompletní sada košů na malé porce včetně rámu VCC 112 - 6x koš + rám ks 2,000 13 444,00 26 888,00

54 K Pol143
Rošt na dno pánve pro VCC 112L pro zamezení kontaktů velkých pečených kusů masa se dnem pánve při 
nočních úpravách

ks 4,000 1 702,00 6 808,00

55 K Pol144 Varný koš pro VCC 112L pro vaření rýže a těstovin v koších s VarioLift ks 2,000 6 285,00 12 570,00

56 K Pol146
Stolní univerzální kutr/kráječ zeleniny, kutr: nádoba 3,7l – 0,5-1,5kg - 1500ot/min, kráječ zeleniny: 20-
40kg/hod. - 1500ot/min, plynule nastavitelná rychlost, celokovové provedení, hmotnost 15kg

ks 1,000 36 118,00 36 118,00

57 K Pol147
Vyhřívaná pojízdná skříň, kapacita 10GN1/1, čtyři kolečka z toho dvě bržděnná, objem 221l, regulace 30-90 
°C, nepřímý ohřev, rozteč vsunů 115

ks 1,000 40 454,00 40 454,00

58 K Pol148 Mixer, planetární systém mixování, kapacita 4,83l ks 1,000 13 580,00 13 580,00

27 K Pol93 Tlaková oplachová sprcha se směšovací baterií a napouštěcím ramenem ks 1,000 4 331,00 4 331,00

35 K Pol93 Tlaková oplachová sprcha se směšovací baterií a napouštěcím ramenem ks 1,000 4 331,00 4 331,00

D D - 1 - 6 G12. VÝDEJ 443 123,00
59 K Pol149

Pracovní stůl skříňový, vlevo výklopný koš, vpravo spodní police, na stavebním soklu 150mm, bez pracovní 
desky

ks 1,000 20 428,00 20 428,00

60 K Pol150
Vyhřívaný stůl - REŽON, šachta vpravo, 2x posuvná dvířka + zámek, spodní a střední police, na stavebním 
soklu 150mm, bez pracovní desky

ks 1,000 63 942,00 63 942,00

61 K Pol151
Výdejní stůl skříňový s vodní lázní 3x GN1/1, spodní police,šachta vlevo, na stavebním soklu 150mm, bez 
pracovní desky, připojení na vodu a odpad, samostatné ovládání každé vany

ks 1,000 44 629,00 44 629,00

62 K Pol152 Pracovní stůl skříňový, spodní police, na stavebním soklu 150mm, bez pracovní desky ks 1,000 18 750,00 18 750,00

63 K Pol153
Pracovní deska ke stolům č.p. 12.01, 12.02, 12.03 a 12.04, u stolu č.p. 12.01 umyvadlo nad výklopným košem 
300x300mm včetně stojánkové baterie, nad stolem č.p. 12.02 pracovní deska přetažená přes stavební 
polopříčku + 150mm do interiéru jídelny

ks 1,000 62 698,00 62 698,00

64 K Pol154 Výdejní galérie, jednopatrová, pod policí zabudovabý infraohřev pod policí ks 1,000 14 800,00 14 800,00

65 K Pol155
Celonerezová nástěnná police, jednopatrová pod policí zabudované LED osvětlení včetně krytu, společný 
zdroj pro LED osvětlení umístěný v rozvaděči

ks 1,000 6 235,00 6 235,00

66 K Pol156 Systémový vozík na tablety, nosnost 200kg, čtyři otočná kolečka z toho dvě s brzdou ks 1,000 60 819,00 60 819,00

67 K Pol157 Kráječ knedlíků a chleba, tloušťka krajíců 10mm, max délka bochníku 385, max výška bochníku 140mm ks 1,000 72 706,00 72 706,00

68 K Pol159 Výrobník překapávané kávy a čaje, + kohout na horkou vodu, kapacita zásobkníků 2x 5l, výkon 30l/h ks 1,000 78 116,00 78 116,00

D D - 1 - 7                       G13. UMÝVÁRNA STOLNÍHO NÁDOBÍ 625 384,00
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69 K Pol160
Celonerezové nástěnné umyvadlo včetně mechanicky ovládané bezdotykové baterie (kolenové ovládání), 
nerezové zakrytí sifonu

ks 1,000 5 068,00 5 068,00

70 K Pol161 Vozík pro převoz tabletů, otevřený, průměr kolečka 125 mm, čtyři otočná kolečka z toho dvě s brzdou ks 4,000 22 116,00 88 464,00

71 K Pol162
Třídící stůl, stěrka ze strany umývárny, spodní prostor volný, prolis desky jako vedení košů (koš 500x500mm), 
pravá ostřiková stěna 200mm

ks 1,000 18 489,00 18 489,00

72 K Pol163
Mycí stůl, vpravo dřez 400x400, prolis desky jako vedení košů (koš 500x500mm), spodní prostor volný, zadní 
ostřiková stěna 200mm

ks 1,000 27 405,00 27 405,00

74 K Pol164
Myčka na nádobí průchozí, teoretický výkon košů: 70košů / hod. (závisí na použitém software a programu), 
koš 500x500mm, zásuvná výška: 440mm, PERMANET-CLEAN - automatické odstaňování nečistot - zásuvka 
vpravo, VAPO-ACTIVE – parní mytí, čtyři základní mycí

ks 1,000 247 539,00 247 539,00

75 K Pol166 Výstupní stůl k myčce, vsuny na koše k myčce, vpravo prostor pro změkčovač ks 1,000 26 991,00 26 991,00

76 K Pol167
Myčka podstolová - myčka sklenic, myčka nádobí, myčka bistro, myčka příborů, výbava: GENIUS-X filtrační 
systém předmytí, WASHSMART APP provozních dat, TOP-DRY sušení - využití odpadního tepla, 
VISIOTRONIC-TOUCH control, CLIP-IN na oplachová a mycí ramena,

ks 1,000 136 783,00 136 783,00

77 K Pol168 Změkčovač vody automatický, dvoukomorový, 20l/min, ks 1,000 14 735,00 14 735,00

78 K Pol169 Celonerezový skladový regál, pětipolicový, minimální nosnost 120kg/m délky police ks 1,000 15 685,00 15 685,00

79 K Pol170 Celonerezový skladový regál, pětipolicový, minimální nosnost 120kg/m délky police ks 2,000 12 804,00 25 608,00

80 K Pol171
Příjmová překlápavací police, střední police s překlapávací hrazdou, horní police s pořadačem košů k myčce 
na výšku

ks 1,000 14 019,00 14 019,00

73 K Pol93 Tlaková oplachová sprcha se směšovací baterií a napouštěcím ramenem ks 1,000 4 598,00 4 598,00

D D - 1 - 9 Ostatní náklady 327 705,00
81 K pol 182 Realizace profesionální kuchyně kpol 1,000 327 705,00 327 705,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 14.01.2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 41327331
DIČ: CZ41327331

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 399 259,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 399 259,00 15,00% 59 888,85

Cena s DPH v CZK 459 147,85
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 14.01.2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: ISTAR, spol. s r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 399 259,00

D1 - KOMPONENTY 119 154,00

D4 - MONTÁŽNÍ PRÁCE 264 105,00

D5 - Montáže celkem bez DPH 16 000,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 14.01.2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: ISTAR, spol. s r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 399 259,00

D D1 KOMPONENTY 119 154,00
1 K Pol211 19“rozvaděč Triton 22U š.600mm hl.800mm, krytí IP20, nosnost 400kg ks 1,000 9 200,00 9 200,00

2 K Pol212 10G modulární neosazený Patch panel Solarix 24 portů STP černý 1U SX24M-0-STP-BK ks 3,000 345,00 1 035,00

3 K Pol213 Ventilační jednotka 4x ventilátor Triton do víka ks 1,000 3 795,00 3 795,00

4 K Pol214 Montážní sada ks 8,000 14,00 112,00

5 K Pol215 19‘‘ vyvazovací panel 1U, 5 x háček velký ks 3,000 253,00 759,00

6 K Pol216 19“ Napájecí panel 8x230V 16A s vypínačem, kabel 1,8m ks 1,000 437,00 437,00

7 K Pol217 19“ Police s perforací 1U 350mm, integrované podpěry ks 1,000 437,00 437,00

8 K Pol218 Patch kabel UTP cat.6 0,5m, šedý ks 109,000 58,00 6 322,00

9 K Pol219 Zásuvka VALENA LIFE 2xRJ45 CAT.6 UTP LCS bílá (1. NP- 15ks, 2. NP-15ks, přízemí- 17ks) ks 47,000 207,00 9 729,00

10 K Pol220 LEGRAND Zásuvka VALENA LIFE 1XRJ45 C6 UTP bílá (1. NP- 5ks, 2. NP-5ks, přízemí- 3ks, 1. PP- 2ks) ks 15,000 207,00 3 105,00

11 K POL 500 Pozn. Rámečky jsou součástí silnoproudých rozvodů KS 16,000 1,00 16,00

12 K Pol221 Keystone Solarix CAT6 UTP RJ45 černý SXKJ-6-UTP-BK-SA ks 218,000 52,00 11 336,00

13 K Pol222 Zásuvka na povrch 230V ks 1,000 104,00 104,00

14 K Pol223 Krabice instalační Kopos KU 68 ks 62,000 6,00 372,00

15 K Pol224 Kabel UTP 4x2x0,5 mm cat 6 m 6 540,000 8,00 52 320,00

16 K Pol225 TCEPKPFLE 3x4x0,8 m 35,000 30,00 1 050,00

17 K Pol226 FTP 4x2x0,5 cat.6 venk m 120,000 12,00 1 440,00

18 K Pol227 Trubka ohebná dvouplášťová korugovaná KOPOFLEX 40 mm rudá, 1 m (příprava optiky) m 35,000 15,00 525,00

19 K Pol228 Trubka oheb.FFKu-EL-F 32 320N šedá m 140,000 14,00 1 960,00

20 K Pol229 Trubka oheb.FFKu-EL-F 25 320N šedá m 180,000 12,00 2 160,00

21 K Pol230 Trubka oheb.FFKu-EL-F 20 320N šedá m 360,000 9,00 3 240,00

22 K Pol231 Stahovací vázací pásky ks 500,000 1,00 500,00

23 K Pol232 Pomocný a nespecifikovaný materiál soubor 1,000 9 200,00 9 200,00

D D4 MONTÁŽNÍ PRÁCE 264 105,00
24 K Pol233 Nastavení systému, koordinace pol. 1,000 6 000,00 6 000,00

25 K Pol234 Prorázení otvorů ks 30,000 180,00 5 400,00

26 K Pol235 Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů m 345,000 60,00 20 700,00
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27 K Pol236 Montáž kabelu m 6 695,000 24,00 160 680,00

28 K Pol237 Montáž trubky m 715,000 25,00 17 875,00

29 K Pol238 Proměření strukturované kabeláže (s protokolem) ks 203,000 150,00 30 450,00

30 K Pol239 Montáž komponentů pol. 1,000 23 000,00 23 000,00

D D5 Montáže celkem bez DPH 16 000,00
31 K Pol240 Doprava a přesun hmot pol 40,000 400,00 16 000,00

Strana 150 z 275



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 14.01.2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 41327331
DIČ: CZ41327331

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 238 737,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 238 737,00 15,00% 35 810,55

Cena s DPH v CZK 274 547,55
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 14.01.2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: ISTAR, spol. s r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 238 737,00

D1 - KOMPONENTY 96 947,00

D4 - MONTÁŽNÍ PRÁCE 134 590,00

D5 - Montáže celkem bez DPH 7 200,00

9 - SO 01 - 4 - 4 - 2 Televizní rozvody STA
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 14.01.2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: ISTAR, spol. s r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 238 737,00

D D1 KOMPONENTY 96 947,00
0 K Pol241 Výložník a příslušenstvím soubor 1,000 1 380,00 1 380,00

0 K Pol242 Revolution programovatelný zesilovač 1x FM / 4x VHF-UHF / 120 dBµV / napájení 12/24V pro zesilovače ks 1,000 4 590,00 4 590,00

0 K Pol243 Pasivní 14-ti prvková anténa pro DVB-T/T2 příjem se zabudovaným LTE filtrem. ks 1,000 472,00 472,00

0 K Pol244 Alcad AM-256 zesilovač 13084 Alcad AM - 256 zesilovač / UHF/FM/DAB / ks 1,000 661,00 661,00

0 K Pol245 Zdroj Alcad AL-105 262 Alcad AL-105 napájecí zdroj (12V) ks 1,000 506,00 506,00

0 K Pol246 IVO SL04-F slučovač VHF + 1 UHF + vše UHF ks 1,000 362,00 362,00

0 K Pol247 Přepětová ochrana TV ks 12,000 1 173,00 14 076,00

0 K Pol248 Konektor F FF-7L lisovací ks 52,000 6,00 312,00

0 K Pol249 Konektor F profi ks 12,000 14,00 168,00

0 K Pol250 Anténní rozbočovač CAE-61016S/DC (16xF) ks 4,000 20,00 80,00

0 K Pol222 Zásuvka na povrch 230V ks 1,000 104,00 104,00

0 K Pol251 Montážní skříň 1000x550x150 mm ks 1,000 5 750,00 5 750,00

0 K Pol223 Krabice instalační Kopos KU 68 ks 52,000 6,00 312,00

0 K Pol252 LEGRAND Zásuvka VALENA LIFE TV/R/SAT bílá (1. NP-22ks, 2. NP- 23ks, přízemí -7ks) ks 52,000 322,00 16 744,00

0 K Pol228 Trubka oheb.FFKu-EL-F 32 320N šedá m 80,000 14,00 1 120,00

0 K Pol229 Trubka oheb.FFKu-EL-F 25 320N šedá m 95,000 12,00 1 140,00

0 K Pol230 Trubka oheb.FFKu-EL-F 20 320N šedá m 135,000 9,00 1 215,00

0 K Pol253 Kabel koaxiální Televes T100 PE 215501 Cu / 100m / 6,6 mm venkovní m 240,000 21,00 5 040,00

0 K Pol254 Kabel koax KH-21 m 3 120,000 12,00 37 440,00

0 K Pol231 Stahovací vázací pásky ks 300,000 1,00 300,00

0 K Pol255 Pomocný a nespecifikovaný materiál soubor 1,000 5 175,00 5 175,00

D D4 MONTÁŽNÍ PRÁCE 134 590,00
0 K Pol256 Oživení, program a nastavení systému pol. 1,000 6 000,00 6 000,00

0 K Pol257 Nastavení anténního systému, koordinace pol. 1,000 6 000,00 6 000,00

0 K Pol234 Prorázení otvorů ks 20,000 180,00 3 600,00

0 K Pol235 Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů m 310,000 60,00 18 600,00

0 K Pol236 Montáž kabelu m 3 360,000 24,00 80 640,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

0 K Pol237 Montáž trubky m 310,000 25,00 7 750,00

0 K Pol258 Montáž komponentů pol. 1,000 12 000,00 12 000,00

D D5 Montáže celkem bez DPH 7 200,00
0 K Pol240 Doprava a přesun hmot pol 18,000 400,00 7 200,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 14.01.2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 41327331
DIČ: CZ41327331

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 348 203,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 2 348 203,00 15,00% 352 230,45

Cena s DPH v CZK 2 700 433,45

DZR-R_4 - 05.01.2022
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 14.01.2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: ISTAR, spol. s r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 2 348 203,00

D2 - Dodávka a montáž technologie 1 516 209,00

D4 - Oživení, konfigurace a ostatní rozpočtové náklady 278 320,00

D5 - Slaboproudé rozvody - dodávka a montáž vodičů 189 000,00

D6 - Hrubá instalace - trubkování (lištování) a osazení instalačních krabic 364 674,00

10 - SO 01 - 4 - 4 - 3 - Komunikační zařízení sestra - klient
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 14.01.2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: ISTAR, spol. s r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 348 203,00

D D2 Dodávka a montáž technologie 1 516 209,00

0 K MT - 07 IP
Hlavní terminál, vč. adaptéru a kabelu k terminálu 2m (Touch screen monitor min. 10,4", hlasitá a diskrétní 
komunikace, identifikace volajícího včetně jména klienta, možnost zobrazení informací z EPS, poslech 
radiových stanic na hlavním terminálu, volba I

ks 4,000 46 764,00 187 056,00

0 K RA-07/42U Datový rozvaděč stojanový 19"/42U 600x600 (samostatný pro komunikační systém) ks 1,000 24 346,00 24 346,00

0 K PS-07 IP Napájecí zdroj + lokální server ks 2,000 33 923,00 67 846,00

0 K PDP 19/2U Rozvodný panel 8x 230V 19"/2U ks 2,000 1 927,00 3 854,00

0 K SW - L1 SW - licence provozu účastníka ks 42,000 432,00 18 144,00

0 K SW - HC SW - databáze historie volání ks 4,000 6 890,00 27 560,00

0 K SW - AW SW - aktivace sdruženého provozu ks 4,000 6 921,00 27 684,00

0 K SW - SQLHV SW - prohlížeč historie ks 1,000 1 375,00 1 375,00

0 K CTC Kabel telefonní přípojky ks 4,000 188,00 752,00

0 K US 19/1U Univerzální police 19"/1U ks 3,000 2 013,00 6 039,00

0 K CMT-07 IP Zásuvka terminálu ks 4,000 1 179,00 4 716,00

0 K AC Audio zásuvka ks 3,000 1 880,00 5 640,00

0 K TC Telefonní zásuvka IN-OUT ks 4,000 1 479,00 5 916,00

0 K DECT PHONE DECT Phone - (bezdrátový telefon DECT - analogová linka) ks 4,000 6 150,00 24 600,00

0 K TI - 07 IP Telefonní interface (pro analog. přístr.) ks 4,000 9 663,00 38 652,00

0 K SWI - 24/19 Datový switch 24 portů/19" ks 6,000 3 895,00 23 370,00

0 K POE - 16/19 Napájecí injektor 16 portů/19" ks 1,000 4 113,00 4 113,00

0 K POE - 24/24 Napájecí injektor 24 portů/19" ks 4,000 5 379,00 21 516,00

0 K EM-07 IP Zakončovací modul ks 9,000 163,00 1 467,00

0 K CL Svítidlo signalizační LED ks 42,000 933,00 39 186,00

0 K DL IP Orientační směrové svítidlo LED IP ks 13,000 3 249,00 42 237,00

0 K RT-07V IP
Pokojový terminál hovorový (minimálně 4 programovatelná tlačítka, hovorové spojení s hlavním terminálem, 
příjem hovorového volání od lůžka klienta, hlasová navigace - informace o volajícím, číslo pokoje/lůžka, 
centrální hlášení přenos hlasové informace -

ks 42,000 6 136,00 257 712,00

0 K RT-07DV IP
Pokojový terminál hovorový s displejem (minimálně 4 programovatelná tlačítka, hovorové spojení s hlavním 
terminálem, příjem hovorového volání od lůžka klienta, displej s indentifikací místa volání, hlasová navigace - 
informace o volajícím, číslo pokoje/lů

ks 3,000 9 792,00 29 376,00

0 K CC - 07 IP Tlačítko rušení volání ks 14,000 735,00 10 290,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

0 K BC-07HS IP
Zásuvka pacienta s držákem a reproduktorem (přenos hlasitého hovorového spojení sestra - klient, přenos 
hlasité reprodukce rádia a centrální hlašení vždy v případě, je - li koncový prvek zavěšen v držáku, či zavěšen 
na hrazdě postele klienta)

ks 42,000 4 396,00 184 632,00

0 K PT - 07S IP (D)
Terminál pacienta s tlačítkem volání ošetřovatelky bez displeje (Disconnection) (minimálně tlačítko primárního 
přivolání pomoci podsvícené pro lepší orientaci klientů v nočních hodinách, tlačítka pro přivolání 
ošetřovatelského personálu, tlačítka pro volb

ks 42,000 3 504,00 147 168,00

0 K CH1 Držák kabelu na hrazdu ks 42,000 3 504,00 147 168,00

0 K EB-07 IP Tlačítko nouzového volání ks 14,000 376,00 5 264,00

0 K EC-07 IP Táhlo nouzového volání ks 18,000 734,00 13 212,00

0 K EBC-07 IP Táhlo a tlačítko nouzového volání ks 33,000 844,00 27 852,00

0 K RB-07 IP Router ks 1,000 4 023,00 4 023,00

0 K Repeater Repeater ks 6,000 7 995,00 47 970,00

0 K SQLSM SQL server (do 5-ti oddělení) ks 1,000 10 933,00 10 933,00

0 K Patch 0,3m Patch kabel ks 135,000 48,00 6 480,00

0 K CAT5E Konektor včetně ochrany a proměření RJ45 ks 270,000 178,00 48 060,00

D D4 Oživení, konfigurace a ostatní rozpočtové náklady 278 320,00
0 K Pol259 Kontrola vedení ks 4,000 5 060,00 20 240,00

0 K Pol260 Instalace a konfigurace systému ks 4,000 20 900,00 83 600,00

0 K Pol261 Kontrolní provoz, zaškolení, vedlejší výdaje ks 4,000 10 120,00 40 480,00

0 K Pol262 Výchozí revize dorozumívacího zařízení ks 4,000 16 500,00 66 000,00

0 K Pol263 Ekologická likvidace odpadu ks 1,000 3 000,00 3 000,00

0 K Pol264 Koordinace stavby hod 30,000 350,00 10 500,00

0 K Pol265 Kontrolní dny hod 30,000 350,00 10 500,00

0 K Pol266 Úklid staveniště hod 10,000 300,00 3 000,00

0 K Pol267 Doprava km 3 600,000 10,00 36 000,00

0 K Pol268 Vypracování PD skutečného provedení stavby ks 1,000 5 000,00 5 000,00

D D5 Slaboproudé rozvody - dodávka a montáž vodičů 189 000,00
0 K UTP Cat 5e kabel do trubek pod omítku m 5 400,000 35,00 189 000,00

D D6 Hrubá instalace - trubkování (lištování) a osazení instalačních krabic 364 674,00
0 K KU 68/2 instalační krabice pod omítku ks 145,000 114,00 16 530,00

0 K KO 68/2 instalační krabice do sádrokartonu ks 84,000 126,00 10 584,00

0 K KP 64/3 instalační krabice pod omítku ks 3,000 360,00 1 080,00

0 K PVC 16 trubka pod omítku m 1 800,000 42,00 75 600,00

0 K PVC 25 trubka pod omítku m 1 500,000 46,00 69 000,00

0 K AZ 2,5 vodič protahovací m 3 300,000 14,00 46 200,00

0 K Pol269 sádra štukatérská kg 30,000 36,00 1 080,00

0 K Pol270
ostatní drobný instalační materiál vč. montáže (izolační pásky, stahovací plastové pásky, spojovací materiál, 
svorky, koncovky, štítky, uchycovací materiál, šroubky, hmoždinky…)

kpl 1,000 3 600,00 3 600,00

0 K Pol271 značení trasy vedení m 1 200,000 6,00 7 200,00

0 K Pol272 rýhy do zdi m 1 200,000 72,00 86 400,00

0 K Pol273 prostupy zdivem do 0,5m ks 80,000 180,00 14 400,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

0 K Pol274
pomocné instalatérské, montážní a stavební práce (přesun hmot a materiálu, stěhování nábytku, propoj s tel. 
ústřednou, propoj s datovou sítí objektu - nutná součinnost s IT oddělením objektu, nepředvídatelné práce)

hod 40,000 300,00 12 000,00

0 K Pol275 požární zatěsnění prostupů kpl 1,000 21 000,00 21 000,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 14.01.2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 41327331
DIČ: CZ41327331

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 30 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 30 000,00 15,00% 4 500,00

Cena s DPH v CZK 34 500,00
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 14.01.2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: ISTAR, spol. s r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 30 000,00

D1 - KOMPONENTY 30 000,00

11 - SO 01 - 4 - 4 - 4 - Autonomní detekce požáru
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 14.01.2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: ISTAR, spol. s r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 30 000,00

D D1 KOMPONENTY 30 000,00
0 K Pol276 autonomní bezdrátový kouřový hlásič, napájení baterie 9V ks 40,000 750,00 30 000,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 14.01.2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 41327331
DIČ: CZ41327331

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 34 750,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 34 750,00 15,00% 5 212,50

Cena s DPH v CZK 39 962,50
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11A - SO 01 - 4 - 4 - 5 - Přístupový videosystém

ISTAR, spol. s r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 14.01.2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: ISTAR, spol. s r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 34 750,00

D1 - KOMPONENTY 16 830,00

D2 - MONTÁŽNÍ PRÁCE 17 920,00

11A - SO 01 - 4 - 4 - 5 - Přístupový videosystém
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 14.01.2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: ISTAR, spol. s r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 34 750,00

D D1 KOMPONENTY 16 830,00

0 K Pol277
Dveřní jednotka, video, 1 tlačítko, podsvícená jmenovka, provedení kov, LED přisvětlení snímaného prostoru, 
barevná kamera, úhel záběru 105°, IP43, 12 VDC nebo NO/NC relé ovládání pro 1 zámek (možnost přidat 
RLC modul pro 2. zámek), nastavitelná délka ote

ks 2,000 2 041,00 4 082,00

0 K Pol278
Easydoor handsfree videomonitor, slim design, provedení bílý plast, 7 "barevný dotykový LCD displej, grafické 
menu, interní paměť 118 snímků při zazvonění, (možnost doplnění micro SD karty pro rozšíření kapacity 
paměti pro video záznam) interkom mezi byty

ks 1,000 3 968,00 3 968,00

0 K Pol279
Napájecí spínaný zdroj v krytu 24 V DC, 4,5 A - 100 W (vstup 230 V ~ AC / 50 Hz), pro systém easydoor DJ 
4T ID, DJ 8T ID, DJ 1T, DJ 2T

ks 1,000 920,00 920,00

0 K Pol280
Separátor napájení sběrnice, 1x výstup pro větev monitorů, 1x výstup pro větev dveřních jednotek, napájení z 
centrálního 24 V DC zdroje, rozměry 69 x 93 x 45 mm, instalace na DIN lištu (5 pozic), vnitřní použití pozn. SP 
18 musí být součástí každého easyd

ks 2,000 460,00 920,00

0 K Pol281
Modul sběrnice pro spínání relé, použití pro možnost ovládání 2. zámku při dveřních jednotkách s jedním 
zámkem, NO/NC kontakt, nastavení délky sepnutí kontaktu, adresace DIP přepínači, rozměry 69 x 93 x 45 
mm, instalace na DIN lištu (5 pozic), vnitřní pou

ks 1,000 690,00 690,00

0 K Pol282
Elektrický otvírač nízkoodběrový PROFI Standart. Pod napětím průchozí, bez napětí blokován. Napájení 
12eVss / 230mA, nastavitelná západka. (braka)

ks 1,000 1 725,00 1 725,00

0 K Pol283 Kabel FTP 4x2x0,5 outdoor m 120,000 12,00 1 440,00

0 K Pol284 Trubka korugonová prům. 25 mm m 80,000 17,00 1 360,00

0 K Pol285 Pomocný materiál soubor 1,000 1 725,00 1 725,00

D D2 MONTÁŽNÍ PRÁCE 17 920,00
0 K Pol286 Oživení, program,nastavení pol. 1,000 3 500,00 3 500,00

0 K Pol236 Montáž kabelu m 80,000 24,00 1 920,00

0 K Pol237 Montáž trubky m 60,000 25,00 1 500,00

0 K Pol287 Montáž komponentů pol. 1,000 8 000,00 8 000,00

0 K Pol288 Doprava a přesun hmot pol. 2,000 1 500,00 3 000,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 14.01.2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 41327331
DIČ: CZ41327331

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 609 257,97

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 609 257,97 21,00% 127 944,17

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 737 202,14
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 14.01.2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: ISTAR, spol. s r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 609 257,97

HSV - Práce a dodávky HSV 348 883,14

    1 - Zemní práce 31 430,78

    2 - Zakládání 51 386,40

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 179 189,60

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 4 557,25

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 64 585,96

    998 - Přesun hmot 17 733,15

PSV - Práce a dodávky PSV 260 374,83

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 33 699,13

    764 - Konstrukce klempířské 26 244,50

    767 - Konstrukce zámečnické 166 800,00

    783 - Dokončovací práce - nátěry 33 631,20

12 - SO 02 - oplocení areálu

DZR-R_4 - 05.01.2022

Strana 167 z 275



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 14.01.2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: ISTAR, spol. s r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 609 257,97

D HSV Práce a dodávky HSV 348 883,14

D 1 Zemní práce 31 430,78

1 K 132254101
Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3

m3 18,963 800,00 15 170,40 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132254101

VV výkop pro zákaldové pasy oplocení
VV (6,18+3,00*2+16,675+2,50+3,00+3,00+0,57)*0,50*1,00 18,963
VV Součet 18,963

2 K 133251101 Hloubení nezapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3 m3 2,565 800,00 2 052,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/133251101

VV pro sloupky brány a branky
VV 1,00*1,00*1,05 1,050
VV 0,70*0,70*1,05 0,515
VV 0,50*0,50*0,80*5 1,000
VV Součet 2,565

3 K 162751117
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 
do 10 000 m

m3 21,528 200,00 4 305,60 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751117

VV 18,963+2,565 21,528
VV Součet 21,528

4 K 171201221
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 05 04

t 38,750 250,00 9 687,50 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171201221

VV 21,528*1,8 "Přepočtené koeficientem množství 38,750
VV Součet 38,750

5 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného 
tvaru

m3 21,528 10,00 215,28 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171251201

VV dle odvozu
VV 21,528 21,528
VV Součet 21,528

D 2 Zakládání 51 386,40
6 K 271572211 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze štěrkopísku netříděného m3 3,368 800,00 2 694,40 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/271572211

VV pod základové pasy oplocení
VV (6,18+3,00*2+16,675+2,50+3,00+3,00+0,57+0,30*8)*0,50*0,15 3,024
VV pro sloupky brány a branky
VV 1,00*1,00*0,12 0,120

DZR-R_4 - 05.01.2022

12 - SO 02 - oplocení areálu
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VV 0,70*0,70*0,15 0,074
VV 0,50*0,50*0,12*5 0,150
VV Součet 3,368

7 K 274313611 Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20 m3 17,390 2 800,00 48 692,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/274313611

VV základové pasy oplocení
VV (6,18+3,00*2+16,675+2,50+3,00+3,00+0,57+0,30*8)*0,50*0,75 15,122
VV do výkopu
VV 15,122*0,15 2,268
VV Součet 17,390

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 179 189,60

8 K 311113143
Nadzákladové zdi z tvárnic ztraceného bednění hladkých, včetně výplně z betonu třídy C 20/25, tloušťky zdiva 
přes 200 do 250 mm

m2 1,688 1 200,00 2 025,60 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/311113143

VV sloukek oplocení
VV 0,75*0,75*3 1,688
VV Součet 1,688

9 K 311113144
Nadzákladové zdi z tvárnic ztraceného bednění hladkých, včetně výplně z betonu třídy C 20/25, tloušťky zdiva 
přes 250 do 300 mm

m2 0,750 1 550,00 1 162,50 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/311113144

VV sloupky branky
VV 0,30*0,50*5 0,750
VV Součet 0,750

10 K 311113146
Nadzákladové zdi z tvárnic ztraceného bednění hladkých, včetně výplně z betonu třídy C 20/25, tloušťky zdiva 
přes 400 do 500 mm

m2 0,375 2 500,00 937,50 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/311113146

VV pro sloupky brány
VV 0,50*0,75 0,375
VV Součet 0,375

11 K 311231117.1
Zdivo z cihel pálených nosné z cihel plných dl. 290 mm P 7 až 15, na maltu ze suché směsi 10 MPa - bez 
materiálu

m3 9,220 5 000,00 46 100,00

VV oplocení - 30 % původní cihly
VV (2,73*2,50+3,00*2,65+3,00*2,50+6,15*2,70+6,15*2,95+4,15*3,55+2,00*3,10+6,185*3,60+0,57*3,90)*0,30*0,30 9,220
VV Součet 9,220

12 K 311231155
Zdivo z cihel pálených nosné z cihel plných dl. 290 mm, pro režné neomítané zdivo P 40, na maltu ze suché 
směsi 5 MPa

m3 21,513 5 500,00 118 321,50 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/311231155

VV oplocení - 70 % nové cihly
VV (2,73*2,50+3,00*2,65+3,00*2,50+6,15*2,70+6,15*2,95+4,15*3,55+2,00*3,10+6,185*3,60+0,57*3,90)*0,30*0,70 21,513
VV Součet 21,513

13 K 311361821
Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské 
oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t 0,067 43 500,00 2 914,50 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/311361821

VV patky brany a branek
VV (1,688*0,25+0,75*0,30+0,375*0,50)*0,08 0,067
VV Součet 0,067

14 K 342241162
Příčky nebo přizdívky jednoduché z cihel nebo příčkovek pálených na maltu MVC nebo MC plných P7,5 až 
P15 dl. 290 mm (290x140x65 mm), tl. o tl. 140 mm

m2 6,762 800,00 5 409,60 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/342241162

VV zdivo - 70 % nové cihly
VV 3,45*2,80*0,70 6,762
VV Součet 6,762

15 K 342241162.1
Příčky nebo přizdívky jednoduché z cihel nebo příčkovek pálených na maltu MVC nebo MC plných P7,5 až 
P15 dl. 290 mm (290x140x65 mm), tl. o tl. 140 mm - původní cihly

m2 2,898 800,00 2 318,40

VV zdivo - 30 % původní cihly
VV 3,45*2,80*0,30 2,898
VV Součet 2,898
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D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 4 557,25
16 K 629135101 Vyrovnávací vrstva z cementové malty pod klempířskými prvky šířky do 150 mm m 3,450 45,00 155,25 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/629135101

VV koruna oplocení
VV 3,45 3,450
VV Součet 3,450

17 K 629135102 Vyrovnávací vrstva z cementové malty pod klempířskými prvky šířky přes 150 do 300 mm m 34,475 80,00 2 758,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/629135102

VV koruna oplocení
VV 2,73+3,00*2+16,675+2,50+3,00+3,00+0,57 34,475
VV Součet 34,475

18 K 632450124 Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pásu o průměrné (střední) tl. přes 40 do 50 mm m2 2,740 600,00 1 644,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/632450124

VV pod patky oplocení
VV pro sloupky brány a branky
VV 1,00*1,00 1,000
VV 0,70*0,70 0,490
VV 0,50*0,50*5 1,250
VV Součet 2,740

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 64 585,96

19 K 941111131
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 
kg/m2 šířky tř. W12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky do 10 m

m2 224,208 40,00 8 968,32 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/941111131

VV (2,73*2,50+3,00*2,65+3,00*2,50+6,15*2,70+6,15*2,95+4,15*3,55+2,00*3,10+6,185*3,60+0,57*3,90)*2 204,888
VV 3,45*2,80*2 19,320
VV Součet 224,208

20 K 941111231
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 
kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1131

m2 6 726,240 1,00 6 726,24 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/941111231

VV 224,208*30 "Přepočtené koeficientem množství 6 726,240
VV Součet 6 726,240

21 K 941111831
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 
kg/m2 šířky tř. W12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky do 10 m

m2 224,208 25,00 5 605,20 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/941111831

22 K 979031111 Očištění plných cihel od malty vápenocementové m3 9,655 1 000,00 9 655,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/979031111

VV původní cihly
VV 9,22+2,898*0,15 9,655
VV Součet 9,655

23 K 985131211 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tryskání pískem sušeným m2 224,208 150,00 33 631,20 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/985131211

VV otryskání cihel
VV (2,73*2,50+3,00*2,65+3,00*2,50+6,15*2,70+6,15*2,95+4,15*3,55+2,00*3,10+6,185*3,60+0,57*3,90)*2 204,888
VV 3,45*2,80*2 19,320
VV Součet 224,208

D 998 Přesun hmot 17 733,15

24 K 998232110
Přesun hmot pro oplocení se svislou nosnou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic, bloků, popř. kovovou nebo 
dřevěnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro oplocení výšky do 3 m

t 118,221 150,00 17 733,15 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998232110

D PSV Práce a dodávky PSV 260 374,83

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 33 699,13
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25 K 711111001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem 
penetračním

m2 18,963 15,00 284,45 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/711111001

VV na základové pasy oplocení
VV (6,18+3,00*2+16,675+2,50+3,00+3,00+0,57)*0,50 18,963
VV Součet 18,963

26 K 711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním m2 37,925 20,00 758,50 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/711112001

VV pod úrovní terenu
VV (6,18+3,00*2+16,675+2,50+3,00+3,00+0,57)*(0,30+0,70)/2*2 37,925
VV Součet 37,925

27 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,019 48 500,00 921,50 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/11163150

VV spc
VV 18,963*0,0003 0,006
VV 37,925*0,00035 0,013
VV Součet 0,019

28 K 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V m2 58,538 110,00 6 439,18 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/711141559

29 K 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S m2 37,925 120,00 4 551,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/711142559

VV pod úrovní terenu
VV (6,18+3,00*2+16,675+2,50+3,00+3,00+0,57)*(0,30+0,70)/2*2 37,925
VV Součet 37,925

30 M 62832134
pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 4,0mm typu V60 S40 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným 
minerálním posypem

m2 67,317 85,00 5 721,95 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/62832134

VV spc
VV 18,963*1,15 21,807
VV 37,925*1,20 45,510
VV Součet 67,317

31 K 711161222
Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, 
odvětrávací a drenážní s nakašírovanou filtrační textilií výška nopku 8,0 mm, tl. fólie do 0,6 mm

m2 37,925 170,00 6 447,25 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/711161222

VV pod úrovní terenu
VV (6,18+3,00*2+16,675+2,50+3,00+3,00+0,57)*(0,30+0,70)/2*2 37,925
VV Součet 37,925

32 K 711161384 Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi ostatní ukončení izolace provětrávací lištou m 75,850 100,00 7 585,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/711161384

VV ukončení izolace
VV (6,18+3,00*2+16,675+2,50+3,00+3,00+0,57)*2 75,850
VV Součet 75,850

33 K 998711201
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

% 3,000 330,10 990,30 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998711201

D 764 Konstrukce klempířské 26 244,50

34 K 764215603
Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou celoplošně 
lepené rš 250 mm

m 3,450 500,00 1 725,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764215603

VV oplocení
VV 3,45 3,450
VV Součet 3,450

35 K 764215605
Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou celoplošně 
lepené rš 400 mm

m 34,475 700,00 24 132,50 CS ÚRS 2021 02
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764215605

VV koruna oplocení
VV 2,73+3,00*2+16,675+2,50+3,00+3,00+0,57 34,475
VV Součet 34,475

36 K 998764201
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

% 1,500 258,00 387,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998764201

D 767 Konstrukce zámečnické 166 800,00
37 K 767 - 1 konstrukce brány a branky - kompletní provedení kpl 1,000 75 000,00 75 000,00

VV
kompletní provedení brány vč branky dle projektové dokumentace - dodávka materiálu, výroba a povrchová úprava včetně 
osazení

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

38 K 767 - 2 branka č. 2 ks 1,000 20 000,00 20 000,00

VV kompletní provedení branky dle projektové dokumentace - dodávka materiálu, výroba a povrchová úprava včetně osazení

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

39 K 767 - 3 branka č. 3 ks 1,000 25 000,00 25 000,00

VV kompletní provedení branky dle projektové dokumentace - dodávka materiálu, výroba a povrchová úprava včetně osazení

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

40 K 767 - 4 sklopná závora kpl 1,000 45 000,00 45 000,00
VV kompletní provedení sklepné závory dle projektové dokumentace - dodávka, výroba a montáž včetně povrchové úpravy
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

41 K 998767201
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

% 1,000 1 800,00 1 800,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998767201

D 783 Dokončovací práce - nátěry 33 631,20
42 K 783 - 1 nátěr zdiva vodoodpudivým čirým nátěrem zamezujíví navlhání a drolení zdiva m2 224,208 150,00 33 631,20

VV plocha
VV (2,73*2,50+3,00*2,65+3,00*2,50+6,15*2,70+6,15*2,95+4,15*3,55+2,00*3,10+6,185*3,60+0,57*3,90)*2 204,888
VV 3,45*2,80*2 19,320
VV Součet 224,208
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 14.01.2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 41327331
DIČ: CZ41327331

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 182 914,45

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 182 914,45 21,00% 248 412,03

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 431 326,48

DZR-R_4 - 05.01.2022

13 - SO 02 - 1 - objekt zahradního altánu

ISTAR, spol. s r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 14.01.2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: ISTAR, spol. s r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 182 914,45

HSV - Práce a dodávky HSV 683 482,39

    1 - Zemní práce 131 447,22

    2 - Zakládání 59 295,20

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 251 655,00

    4 - Vodorovné konstrukce 640,00

    5 - Komunikace pozemní 79 462,50

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 131 513,22

    8 - Trubní vedení 8 023,30

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 050,00

    998 - Přesun hmot 20 395,95

PSV - Práce a dodávky PSV 499 432,06

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 550,00

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 4 842,88

    762 - Konstrukce tesařské 364 787,10

    764 - Konstrukce klempířské 39 710,75

    765 - Krytina skládaná 49 227,65

    783 - Dokončovací práce - nátěry 40 313,68

13 - SO 02 - 1 - objekt zahradního altánu

DZR-R_4 - 05.01.2022
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 14.01.2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: ISTAR, spol. s r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 182 914,45

D HSV Práce a dodávky HSV 683 482,39

D 1 Zemní práce 131 447,22

1 K 131251103
Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3

m3 135,000 200,00 27 000,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/131251103

VV pro altán
VV 12,00*9,00*(0,80+0,45) 135,000
VV Součet 135,000

2 K 132254101
Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3

m3 17,924 600,00 10 754,40 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132254101

VV základy pro altán
VV (5,85*2+11,10)*0,60*(1,00-0,45) 7,524
VV kanalizace
VV 10,00*0,80*1,30 10,400
VV Součet 17,924

3 K 133251101 Hloubení nezapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3 m3 0,738 600,00 442,80 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/133251101

VV patky
VV 0,60*0,60*(1,00-0,45) 0,198
VV 1,50*1,80*(1,00-0,80) 0,540
VV Součet 0,738

4 K 162351103
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 
500 m

m3 85,650 50,00 4 282,50 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162351103

VV pro zpětné zásypy
VV 42,825 42,825
VV zpěrný dovoz
VV 42,825 42,825
VV Součet 85,650

5 K 162751117
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 
do 10 000 m

m3 110,837 200,00 22 167,40 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751117

VV odvoz
VV 135,00+17,924+0,738 153,662
VV zpětné zásypy
VV -42,825 -42,825
VV Součet 110,837

DZR-R_4 - 05.01.2022

13 - SO 02 - 1 - objekt zahradního altánu
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6 K 167151101
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, 
z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 42,825 100,00 4 282,50 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/167151101

VV pro zpětné zásypy
VV 42,825 42,825
VV Součet 42,825

7 K 171201221
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 05 04

t 199,507 250,00 49 876,75 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171201221

VV 110,837*1,8 "Přepočtené koeficientem množství 199,507
VV Součet 199,507

8 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného 
tvaru

m3 110,837 10,00 1 108,37 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171251201

9 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 42,825 100,00 4 282,50 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/174151101

VV kanalizace
VV výkop
VV 10,40 10,400
VV podsyp a obsyp
VV -(0,80+4,80) -5,600
VV za objektem
VV (10,00+2,00*2)*(1,00+2,00)/2*1,50 31,500
VV 5,80*(1,00+2,00)/2*1,50/2 6,525
VV Součet 42,825

10 K 175111101
Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění 
bez prohození sypaniny

m3 7,500 300,00 2 250,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/175111101

VV kanalizace
VV 10,00*0,80*0,60 4,800
VV drenáž
VV 15,00*0,30*0,60 2,700
VV Součet 7,500

11 M 58333625 kamenivo těžené hrubé frakce 4/8 t 15,000 225,00 3 375,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/58333625

VV spc
VV 7,50*2,00 15,000
VV Součet 15,000

12 K 181951112 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním m2 81,250 20,00 1 625,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181951112

VV plocha
VV 81,25 81,250
VV Součet 81,250

D 2 Zakládání 59 295,20

13 K 212750103
Trativody z drenážních a melioračních trubek pro budovy se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich 
obsypem v otevřeném výkopu trubka tyčová PVC-U plocha pro vtékání vody min. 80 cm2/m SN 4 
celoperforovaná 360° DN 160

m 15,000 422,00 6 330,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/212750103

VV za objektem
VV 15,00 15,000
VV Součet 15,000

14 K 212972113 Opláštění drenážních trub filtrační textilií DN 160 m 15,000 30,00 450,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/212972113
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15 K 271572211 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze štěrkopísku netříděného m3 2,511 800,00 2 008,80 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/271572211

VV pod základy
VV (5,85*2+11,10)*0,60*0,15 2,052
VV 0,60*0,60*0,15 0,054
VV 1,50*1,80*0,15 0,405
VV Součet 2,511

16 K 274313611 Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20 m3 11,799 2 800,00 33 037,20 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/274313611

VV základy pro altán
VV (5,85*2+11,10)*0,60*0,75 10,260
VV do výkopu
VV 10,26*0,15 1,539
VV Součet 11,799

17 K 274351121 Bednění základů pasů rovné zřízení m2 21,150 350,00 7 402,50 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/274351121

VV pasy
VV (11,10+6,20*2)*0,45*2 21,150
VV Součet 21,150

18 K 274351122 Bednění základů pasů rovné odstranění m2 21,150 50,00 1 057,50 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/274351122

VV dle bednění
VV 21,150 21,150
VV Součet 21,150

19 K 275313611 Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20 m3 2,639 2 800,00 7 389,20 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/275313611

VV patky
VV 0,60*0,60*0,75 0,270
VV 1,50*1,80*0,75 2,025
VV do výkopu
VV 2,295*0,15 0,344
VV Součet 2,639

20 K 275351121 Bednění základů patek zřízení m2 4,050 350,00 1 417,50 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/275351121

VV patky
VV 0,60*4*0,45 1,080
VV (1,50+1,80)*2*0,45 2,970
VV Součet 4,050

21 K 275351122 Bednění základů patek odstranění m2 4,050 50,00 202,50 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/275351122

VV dle bednění
VV 4,050 4,050
VV Součet 4,050

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 251 655,00

78 K 311213112
Zdivo nadzákladové z lomového kamene štípaného nebo ručně vybíraného na maltu z nepravidelných kamenů 
objemu 1 kusu kamene do 0,02 m3, šířka spáry přes 4 do 10 mm

m3 14,625 8 000,00 117 000,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/311213112

VV parapetní zdivo
VV (10,00+2*0,50+6,20*2)*1,25*0,50 14,625
VV Součet 14,625

23 K 311213912
Zdivo nadzákladové z lomového kamene štípaného nebo ručně vybíraného na maltu Příplatek k cenám za 
lícování zdiva oboustranné

m3 14,625 1 200,00 17 550,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/311213912

VV 14,625 14,625
VV Součet 14,625
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24 K 311213921
Zdivo nadzákladové z lomového kamene štípaného nebo ručně vybíraného na maltu Příplatek k cenám za 
vytvoření hrany rohu

m 2,000 1 000,00 2 000,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/311213921

25 K 311213922
Zdivo nadzákladové z lomového kamene štípaného nebo ručně vybíraného na maltu Příplatek k cenám za 
vytvoření hrany nároží

m 2,000 1 000,00 2 000,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/311213922

26 K 314 - x 1 komínové těsevo - vnitřní vyplechování včetně komínku kpl 1,000 35 000,00 35 000,00
VV kompletní provedení
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

27 K 314231115
Zdivo komínů a ventilací volně stojících z cihel pálených plných dl. 290 mm P 7 M až P 15 M, na maltu ze 
suché směsi 5 MPa

m3 10,260 5 500,00 56 430,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/314231115

VV komínové těleso
VV 1,50*1,80*3,80 10,260
VV Součet 10,260

28 K 314291115
Pouzdro komínového průduchu včetně sopouchu z cihel šamotových s dilatační mezerou od zdiva 
komínového pláště prováděné současně při zdění 290x140x65 mm, na maltu ze suché směsi 5 MPa

m3 0,825 23 000,00 18 975,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/314291115

VV venkovní krb
VV (0,50*2+1,20)*0,15*2,50 0,825
VV Součet 0,825

29 K 316381112
Komínové krycí desky z betonu tř. C 12/15 až C 16/20 s případnou konstrukční obvodovou výztuží včetně 
bednění, s potěrem nebo s povrchem vyhlazeným ve spádu k okrajům, bez přesahu, tl. přes 80 do 100 mm

m2 2,700 1 000,00 2 700,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/316381112

VV komín
VV 1,50*1,80 2,700
VV Součet 2,700

D 4 Vodorovné konstrukce 640,00
30 K 451573111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm m3 0,800 800,00 640,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/451573111

VV kanalizace
VV 10,00*0,80*0,10 0,800
VV Součet 0,800

D 5 Komunikace pozemní 79 462,50

31 K 564730111.1
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 0-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 
100 mm

m2 81,250 115,00 9 343,75

VV pochozí plocha
VV 81,25 81,250
VV Součet 81,250

32 K 564761111
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 
200 mm

m2 81,250 200,00 16 250,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564761111

VV pochozí plocha
VV 81,25 81,250
VV Součet 81,250

33 K 596841221
Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se 
smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z cementové malty tl. do 30 mm velikosti 
dlaždic přes 0,09 m2 do 0,25 m2, pro plochy přes 50 do 100 m2

m2 81,250 300,00 24 375,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/596841221

VV plocha
VV 81,25 81,250
VV Součet 81,250

34 M 59245320.1 dlažba plošná betonová 500 x 500 mm přírodní m2 89,375 330,00 29 493,75
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VV spc
VV 81,25*1,1 89,375
VV Součet 89,375

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 131 513,22

35 K 622272001
Montáž zavěšené odvětrávané fasády na ocelové nosné konstrukci z fasádních desek na jednosměrné nosné 
konstrukci opláštění připevněné mechanickým viditelným spojem, (nýty) stěn bez tepelné izolace

m2 23,800 3 000,00 71 400,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/622272001

VV komínové těleso
VV 1,70*4*3,50 23,800
VV Součet 23,800

36 M 59155104 deska cementovláknitá fasádní probarvená tl 8mm m2 29,750 1 500,00 44 625,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/59155104

VV 23,8*1,25 "Přepočtené koeficientem množství 29,750
VV Součet 29,750

37 K 622631011 Spárování vnějších ploch pohledového zdiva z tvárnic nebo kamene, spárovací maltou stěn m2 58,500 75,00 4 387,50 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/622631011

VV parapetní zdivo
VV (10,00+2*0,50+6,20*2)*1,25*2 58,500
VV Součet 58,500

38 K 628613611 Žárové zinkování ponorem dílů ocelových konstrukcí mostů hmotnosti dílců do 100 kg kg 504,578 22,00 11 100,72 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/628613611

VV ocelové doplňkové konstrukce pergoly
VV (13) příčná střešní vaznice L 50/5 mm
VV 7,35*3,85 28,298
VV (14) svislý slunolam plocháč 150/5 mm
VV 1,050*72*6,30 476,280
VV Součet 504,578

D 8 Trubní vedení 8 023,30

39 K 871315221
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného 
jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 160

m 10,000 447,33 4 473,30 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/871315221

40 K 895270001
Proplachovací a kontrolní šachta z PVC-U pro drenáže budov vnějšího průměru 315 mm pro napojení potrubí 
DN 200 s lapačem písku užitné výšky 350 mm

kus 1,000 1 400,00 1 400,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/895270001

41 K 895270021
Proplachovací a kontrolní šachta z PVC-U pro drenáže budov vnějšího průměru 315 mm šachtové prodloužení 
světlé hloubky 800 mm

kus 1,000 550,00 550,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/895270021

42 K 895270042
Proplachovací a kontrolní šachta z PVC-U pro drenáže budov vnějšího průměru 315 mm poklop hliníkový bez 
aretace

kus 1,000 1 600,00 1 600,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/895270042

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 050,00
80 K 953943211 Osazování drobných kovových předmětů kotvených do stěny hasicího přístroje kus 1,000 150,00 150,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/953943211

VV 21 A
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

81 M 44932114 přístroj hasicí ruční práškový PG 6 LE kus 1,000 900,00 900,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/44932114

VV 21 A
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

D 998 Přesun hmot 20 395,95
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79 K 998011001
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou 
z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m

t 135,973 150,00 20 395,95 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998011001

D PSV Práce a dodávky PSV 499 432,06

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 550,00
43 K 721242106 Lapače střešních splavenin polypropylenové (PP) se svislým odtokem DN 125 kus 1,000 550,00 550,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/721242106

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 4 842,88

44 K 741410001
Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek na povrchu pásku 
průřezu do 120 mm2

m 37,600 100,00 3 760,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741410001

VV v základech
VV (11,00+5,80)*2+4*1,00 37,600
VV Součet 37,600

45 M 35442062 pás zemnící 30x4mm FeZn kg 36,096 30,00 1 082,88 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/35442062

VV 37,6*0,96 "Přepočtené koeficientem množství 36,096
VV Součet 36,096

D 762 Konstrukce tesařské 364 787,10

46 K 762085103
Práce společné pro tesařské konstrukce montáž ocelových spojovacích prostředků (materiál ve specifikaci) 
kotevních želez příložek, patek, táhel

kus 8,000 180,00 1 440,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/762085103

VV kotevní patky
VV 8 8,000
VV Součet 8,000

47 M 54825043 kotevní patka pilíře stavitelná P/L závit 160x100mm kus 8,000 850,00 6 800,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/54825043

48 K 762086112
Práce společné pro tesařské konstrukce montáž kovových doplňkových konstrukcí (materiál ve specifikaci) 
hmotnosti prvku přes 5 do 10 kg

kg 504,578 100,00 50 457,80 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/762086112

VV (13) příčná střešní vaznice L 50/5 mm
VV 7,35*3,85 28,298
VV (14) svislý slunolam plocháč 150/5 mm
VV 1,050*72*6,30 476,280
VV Součet 504,578

49 M 13010420 úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 50x50x5mm t 0,031 40 000,00 1 240,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/13010420

VV specifikace materiálu
VV 7,35*3,85*1,10*0,001 0,031
VV Součet 0,031

50 M 13010312 tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 150x5mm t 0,524 45 000,00 23 580,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/13010312

VV specifikace materiálu
VV 1,050*72*6,30*1,10*0,001 0,524
VV Součet 0,524

51 K 762136114 Montáž bednění stěn z hoblovaných latí s mezerami 40 až 60 mm m2 35,120 450,00 15 804,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/762136114

VV stěny
VV (10,00+0,50)*1,35 14,175
VV (6,85+0,25)*2*(1,35+1,60)/2 20,945
VV Součet 35,120
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52 M 60514101 řezivo jehličnaté lať 10-25cm2 m3 1,932 20 000,00 38 640,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/60514101

VV spc
VV 35,12*0,05*1,1 1,932
VV Součet 1,932

53 K 762195000 Spojovací prostředky stěn a příček hřebíky, svory, fixační prkna m3 1,932 1 300,00 2 511,60 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/762195000

VV 1,932 1,932
VV Součet 1,932

54 K 762342216
Bednění a laťování montáž laťování střech jednoduchých sklonu do 60° při osové vzdálenosti latí přes 360 do 
600 mm

m2 72,821 100,00 7 282,10 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/762342216

VV 6,45*11,29 72,821
VV Součet 72,821

55 M 61223268 hranol konstrukční KVH lepený průřezu 60x60-280mm pohledový m3 0,434 30 000,00 13 020,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/61223268

VV specifikace materiálu
VV 73,00*1,50*0,06*0,06*1,10 0,434
VV Součet 0,434

56 K 762395000
Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, 
vruty

m3 0,434 1 300,00 564,20 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/762395000

VV specifikace
VV 0,434 0,434
VV Součet 0,434

57 K 762713211
Montáž prostorových vázaných konstrukcí z řeziva hoblovaného s použitím ocelových spojek (spojky ve 
specifikaci) průřezové plochy do 120 cm2

m 30,300 300,00 9 090,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/762713211

VV (d) parapetní fasádní sloupek 60/100 mm
VV 1,15*15 17,250
VV (e) parapetní fasádní sloupek 60/100 mm
VV 1,450*9 13,050
VV Součet 30,300

58 M 61223268 hranol konstrukční KVH lepený průřezu 60x60-280mm pohledový m3 0,200 30 000,00 6 000,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/61223268

VV specifikace materiálu
VV (d) parapetní fasádní sloupek 60/100 mm
VV 1,15*15*0,06*0,10*1,10 0,114
VV (e) parapetní fasádní sloupek 60/100 mm
VV 1,450*9*0,06*0,10*1,10 0,086
VV Součet 0,200

59 K 762713241
Montáž prostorových vázaných konstrukcí z řeziva hoblovaného s použitím ocelových spojek (spojky ve 
specifikaci) průřezové plochy přes 288 do 450 cm2

m 105,350 500,00 52 675,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/762713241

VV (a) hlavní nosný sloupek 200/160 mm
VV 2,45*2 4,900
VV (b) parapetní nosný sloupek 160/160 mm
VV 1,15*4 4,600
VV (c) parapetní nosný sloupek 160/160 mm
VV 1,70*1 1,700
VV (g) zadní vaznice 160/200 mm
VV 10,550*1 10,550
VV (h) krokev vč. konzole 150/200 mm
VV 7,60*11 83,600
VV Součet 105,350

60 M 61223274 hranol konstrukční DUO/TRIO lepený průřezu 160x160-240mm m3 3,480 30 000,00 104 400,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/61223274
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VV specifikace materiálu
VV (a) hlavní nosný sloupek 200/160 mm
VV 2,45*2*0,20*0,16*1,10 0,172
VV (b) parapetní nosný sloupek 160/160 mm
VV 1,15*4*0,16*0,16*1,10 0,130
VV (c) parapetní nosný sloupek 160/160 mm
VV 1,70*1*0,16*0,16*1,10 0,048
VV (g) zadní vaznice 160/200 mm
VV 10,550*1*0,16*0,20*1,10 0,371
VV (h) krokev vč. konzole 150/200 mm
VV 7,60*11*0,15*0,20*1,10 2,759
VV Součet 3,480

61 K 762795000 Spojovací prostředky prostorových vázaných konstrukcí hřebíky, svory, fixační prkna m3 3,680 1 300,00 4 784,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/762795000

VV specifikace 
VV 0,20+3,48 3,680
VV Součet 3,680

62 K 998762201
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost 
do 50 m v objektech výšky do 6 m

% 8,000 3 312,30 26 498,40 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998762201

D 764 Konstrukce klempířské 39 710,75

63 K 764111671
Krytina ze svitků, ze šablon nebo taškových tabulí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou s úpravou u 
okapů, prostupů a výčnělků desek železobetonových (vstupní stříška)

m2 2,890 1 550,00 4 479,50 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764111671

VV (8) oplechování hlavy komínu
VV 1,70*1,70 2,890
VV Součet 2,890

64 K 764212631 Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou štítu závětrnou lištou rš 160 mm m 24,100 280,00 6 748,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764212631

VV (8) oplechování střešních hran
VV 6,40*2+11,30 24,100
VV Součet 24,100

65 K 764212661
Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou okapu střechy rovné okapovým 
plechem rš 150 mm

m 11,300 230,00 2 599,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764212661

VV (8) oplechování okapnice
VV 11,30 11,300
VV Součet 11,300

66 K 764214605
Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou mechanicky 
kotvené rš 400 mm

m 19,045 710,00 13 521,95 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764214605

VV (8) horní hrana zdí
VV 1,80+11,00+6,245 19,045
VV Součet 19,045

67 K 764311614
Lemování zdí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou boční nebo horní rovné, střech s krytinou 
skládanou mimo prejzovou rš 330 mm

m 1,050 310,00 325,50 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764311614

VV (8) okolo komína
VV 1,05 1,050
VV Součet 1,050

68 K 764315401
Lemování trub, konzol, držáků a ostatních kusových prvků z pozinkovaného plechu střech s krytinou prejzovou 
nebo vlnitou, průměr do 75 mm

kus 6,000 660,00 3 960,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764315401

VV oplechování prostupů (kotvení pergoly)
VV 6,00 6,000
VV Součet 6,000
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69 K 764511602 Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm m 11,000 500,00 5 500,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764511602

VV (8) okapový žlab
VV 11,00 11,000
VV Součet 11,000

70 K 764511642
Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), 
rš žlabu/průměr svodu 330/100 mm

kus 1,000 550,00 550,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764511642

71 K 764518622
Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 100 
mm

m 2,000 720,00 1 440,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764518622

VV (8) okapový svod
VV 2,00 2,000
VV Součet 2,000

72 K 998764201
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

% 1,500 391,20 586,80 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998764201

D 765 Krytina skládaná 49 227,65
73 K 765144022 Krytina z polykarbonátových desek rovných komůrkových, na konstrukci dřevěnou tloušťky 6 mm m2 72,821 650,00 47 333,65 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/765144022

VV (5) plocha střechy
VV 6,45*11,29 72,821
VV Součet 72,821

74 K 998765201
Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 
50 m v objektech výšky do 6 m

% 4,000 473,50 1 894,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998765201

D 783 Dokončovací práce - nátěry 40 313,68
75 K 783213101 Napouštěcí nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce jednonásobný syntetický m2 111,828 100,00 11 182,80 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/783213101

VV 0,06*4*109,50 26,280
VV (0,06*2+0,10*2)*30,30 9,696
VV (0,20*2+0,16*2)*105,35 75,852
VV Součet 111,828

76 K 783218111 Lazurovací nátěr tesařských konstrukcí dvojnásobný syntetický m2 70,240 160,00 11 238,40 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/783218111

VV dřevěný obklad
VV 35,12*2 70,240
VV Součet 70,240

77 K 783218111 Lazurovací nátěr tesařských konstrukcí dvojnásobný syntetický m2 111,828 160,00 17 892,48 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/783218111

VV 0,06*4*109,50 26,280
VV (0,06*2+0,10*2)*30,30 9,696
VV (0,20*2+0,16*2)*105,35 75,852
VV Součet 111,828
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 14.01.2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 41327331
DIČ: CZ41327331

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 382 397,86

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 382 397,86 21,00% 290 303,55

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 672 701,41
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14 - SO 02 - 2 - objekt skladu zahradní techniky
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 14.01.2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: ISTAR, spol. s r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 382 397,86

HSV - Práce a dodávky HSV 636 482,01

    1 - Zemní práce 62 480,67

    2 - Zakládání 128 576,10

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 166 123,45

    4 - Vodorovné konstrukce 28 963,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 193 044,29

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 32 822,75

    998 - Přesun hmot 24 471,75

PSV - Práce a dodávky PSV 745 915,85

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 56 253,58

    712 - Povlakové krytiny 87 583,08

    713 - Izolace tepelné 79 552,80

    762 - Konstrukce tesařské 261 672,24

    764 - Konstrukce klempířské 8 692,40

    766 - Konstrukce truhlářské 32 188,90

    767 - Konstrukce zámečnické 118 949,20

    777 - Podlahy lité 46 977,00

    783 - Dokončovací práce - nátěry 43 897,55

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 10 149,10

14 - SO 02 - 2 - objekt skladu zahradní techniky
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 14.01.2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: ISTAR, spol. s r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 382 397,86

D HSV Práce a dodávky HSV 636 482,01

D 1 Zemní práce 62 480,67

1 K 122251102 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3 m3 33,000 100,00 3 300,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/122251102

VV odkop na požadovanou úroveň
VV 11,00*6,00*1,00/2 33,000
VV Součet 33,000

2 K 132251101
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3

m3 24,443 500,00 12 221,50 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132251101

VV základy
VV (0,50+0,75)*0,50*(1,10+1,30)/2 0,750
VV 0,75*0,50*(1,30+1,20)/2 0,469
VV (6,57-0,50-0,75-0,75)*0,50*(1,00+1,20)/2 2,514
VV 14,10*0,50*(1,10+1,30)/2 8,460
VV 4,25*2*0,50*1,10 4,675
VV (5,825+0,50+5,80+0,50)*0,50*(1,10+1,30)/2 7,575
VV Součet 24,443

3 K 133212011
Hloubení šachet ručně zapažených i nezapažených v horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3, půdorysná plocha 
výkopu do 4 m2

m3 0,935 1 200,00 1 122,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/133212011

VV patky
VV 0,40*0,50*1,10*3 0,660
VV 0,50*0,50*1,10 0,275
VV Součet 0,935

4 K 162751117
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 
do 10 000 m

m3 58,378 200,00 11 675,60 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751117

VV 33,00+24,443+0,935 58,378
VV Součet 58,378

5 K 171201221
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 05 04

t 105,080 250,00 26 270,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171201221

VV 58,378*1,8 "Přepočtené koeficientem množství 105,080
VV Součet 105,080

6 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného 
tvaru

m3 58,378 10,00 583,78 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171251201
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7 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 10,683 100,00 1 068,30 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/174151101

VV za objektem
VV 6,44*0,75*(0,60+0,80)/2 3,381
VV (6,57+14,10*2)*(0,60+0,80)/2*0,30 7,302
VV Součet 10,683

8 M 58331351 kamenivo těžené drobné frakce 0/4 t 21,366 225,00 4 807,35 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/58331351

VV spc
VV 10,683*2,00 21,366
VV Součet 21,366

9 K 181951112 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním m2 71,607 20,00 1 432,14 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181951112

VV pod podlahu
VV 6,05*4,50*2+4,90*(1,585+1,475)/2+6,44*1,50 71,607
VV Součet 71,607

D 2 Zakládání 128 576,10
10 K 271572211 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze štěrkopísku netříděného m3 3,263 900,00 2 936,70 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/271572211

VV pod základy
VV (6,57+14,10+4,25*2+5,825+0,50+5,80+0,50)*0,50*0,15 3,135
VV 0,40*0,50*0,15*3 0,090
VV 0,50*0,50*0,15 0,038
VV Součet 3,263

11 K 279113136
Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí 
třídy C 16/20, tloušťky zdiva přes 400 do 500 mm

m2 30,346 2 400,00 72 830,40 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/279113136

VV základové pasy
VV (6,57+14,10+5,825+0,50+5,80+0,50)*0,750 24,971
VV 4,25*0,50*2 4,250
VV 0,50*0,75*3 1,125
VV Součet 30,346

12 K 279361821
Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových 
nebo žebrových, včetně výztuže jejich žeber z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t 1,214 43 500,00 52 809,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/279361821

VV spc
VV 30,348*0,50*0,08 1,214
VV Součet 1,214

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 166 123,45

13 K 311231155
Zdivo z cihel pálených nosné z cihel plných dl. 290 mm, pro režné neomítané zdivo P 40, na maltu ze suché 
směsi 5 MPa

m3 6,019 5 750,00 34 609,25 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/311231155

VV zdivo skladu
VV 6,25*3,45*0,30 6,469
VV odpočet
VV -1,50*1,00*0,30 -0,450
VV Součet 6,019

14 K 311234041
Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných nebroušených klasických spojených na pero a drážku na maltu M5, 
pevnost cihel přes P10 do P15, tl. zdiva 240 mm

m2 100,411 1 200,00 120 493,20 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/311234041

VV zdivo skladu
VV 14,10*3,50+(4,50+6,05+0,25+6,05)*2,86 97,541
VV 4,50*2,36 10,620
VV odpočet
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VV -1,25*2,05*2 -5,125
VV -1,50*1,00 -1,500
VV -1,50*0,75 -1,125
VV Součet 100,411

15 K 317121102 Montáž prefabrikovaných překladů délky přes 1500 do 2200 mm kus 10,000 230,00 2 300,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/317121102

VV nad okna a dveře
VV 2*5 10,000
VV Součet 10,000

16 M 59321108 překlad železobetonový RZP 1790x140x215mm kus 2,200 855,00 1 881,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/59321108

VV spc
VV 2*1,1 2,200
VV Součet 2,200

17 K 317168053 Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1500 mm kus 6,000 510,00 3 060,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/317168053

VV 3*2 6,000
VV Součet 6,000

18 K 317168054 Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1750 mm kus 6,000 630,00 3 780,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/317168054

VV 3*2 6,000
VV Součet 6,000

D 4 Vodorovné konstrukce 28 963,00

19 K 417231212
Obezdívka ztužujícího věnce cihlami plnými pálenými dl. 290 mm na maltu cementovou ze suché směsi 10 
MPa, včetně tepelné izolace z pěnového polystyrénu tl. 70 mm, tl. obezdívky 65 mm oboustranná

m 35,450 280,00 9 926,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/417231212

VV zdivo skladu
VV 14,10+4,50+6,05+0,25+6,05+4,50 35,450
VV Součet 35,450

20 K 417321414 Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 20/25 m3 0,469 3 500,00 1 641,50 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/417321414

VV na zdivu
VV 6,25*0,30*0,25 0,469
VV Součet 0,469

21 K 417351115 Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení m2 3,125 420,00 1 312,50 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/417351115

VV na zdivu
VV 6,25*0,25*2 3,125
VV Součet 3,125

22 K 417351116 Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění m2 3,125 80,00 250,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/417351116

VV dle bednění
VV 3,125 3,125
VV Součet 3,125

23 K 417361821 Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 0,038 43 500,00 1 653,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/417361821

VV věnec
VV 0,469*0,08 0,038
VV Součet 0,038

24 K 417388164
Ztužující věnce pro keramické stropní konstrukce pro vnitřní zdivo z děrovaných cihel z betonu železového 
včetně výztuže šířka vnitřní zdi 24 cm, stropní konstrukce tl. 25 cm

m 35,450 400,00 14 180,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/417388164

VV zdivo skladu
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VV 14,10+4,50+6,05+0,25+6,05+4,50 35,450
VV Součet 35,450

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 193 044,29

25 K 612131101 Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn m2 146,890 45,00 6 610,05 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/612131101

VV vnitřní omítky
VV (6,05+4,50)*2*3,70*2 156,140
VV odpočet
VV -1,50*1,00 -1,500
VV -1,25*2,05*2 -5,125
VV -1,50*1,00 -1,500
VV -1,50*0,75 -1,125
VV Součet 146,890

26 K 612311131 Potažení vnitřních ploch vápenným štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn m2 146,890 100,00 14 689,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/612311131

VV vnitřní omítky
VV (6,05+4,50)*2*3,70*2 156,140
VV odpočet
VV -1,50*1,00 -1,500
VV -1,25*2,05*2 -5,125
VV -1,50*1,00 -1,500
VV -1,50*0,75 -1,125
VV Součet 146,890

27 K 612321121
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých 
konstrukcí stěn

m2 146,890 200,00 29 378,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/612321121

VV vnitřní omítky
VV (6,05+4,50)*2*3,70*2 156,140
VV odpočet
VV -1,50*1,00 -1,500
VV -1,25*2,05*2 -5,125
VV -1,50*1,00 -1,500
VV -1,50*0,75 -1,125
VV Součet 146,890

28 K 622131101 Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn m2 94,376 45,00 4 246,92 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/622131101

VV fasáda objektu
VV (14,10+1,50)*3,35 52,260
VV (4,625+0,25+6,05+0,25+6,02)*2,90 49,866
VV odpočet
VV -1,25*2,05*2 -5,125
VV -1,50*1,00 -1,500
VV -1,50*0,75 -1,125
VV Součet 94,376

29 K 622321121 Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hladká stěn m2 94,376 220,00 20 762,72 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/622321121

VV fasáda objektu
VV (14,10+1,50)*3,35 52,260
VV (4,625+0,25+6,05+0,25+6,02)*2,90 49,866
VV odpočet
VV -1,25*2,05*2 -5,125
VV -1,50*1,00 -1,500
VV -1,50*0,75 -1,125
VV Součet 94,376
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30 K 622381021
Omítka tenkovrstvá minerální vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 2,0 mm 
stěn

m2 94,376 250,00 23 594,00

VV fasáda objektu
VV (14,10+1,50)*3,35 52,260
VV (4,625+0,25+6,05+0,25+6,02)*2,90 49,866
VV odpočet
VV -1,25*2,05*2 -5,125
VV -1,50*1,00 -1,500
VV -1,50*0,75 -1,125
VV Součet 94,376

31 K 629135102 Vyrovnávací vrstva z cementové malty pod klempířskými prvky šířky přes 150 do 300 mm m 4,500 70,00 315,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/629135102

VV okna
VV 1,50*3 4,500
VV Součet 4,500

32 K 631311115 Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 20/25 m3 4,356 4 200,00 18 295,20 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/631311115

VV podlaha skladu
VV 6,05*4,50*0,08*2 4,356
VV Součet 4,356

33 K 631311124 Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 16/20 m3 6,192 3 850,00 23 839,20 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/631311124

VV podkladní betonová mazanina
VV (5,825*4,25+5,80*4,25)*0,10 4,941
VV (1,615+1,475)/2*(0,50+3,80+3,80)*0,10 1,251
VV Součet 6,192

34 K 631319173
Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva 
pro tl. obou vrstev mazaniny přes 80 do 120 mm

m3 6,192 100,00 619,20 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/631319173

VV dle mazaniny
VV 6,192 6,192
VV Součet 6,192

35 K 631362021 Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 0,316 43 000,00 13 588,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/631362021

VV podkladní betonová mazanina
VV (5,825*4,25+5,80*4,25)*0,00444*1,15 0,252
VV (1,615+1,475)/2*(0,50+3,80+3,80)*0,00444*1,15 0,064
VV Součet 0,316

36 K 632450124 Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pásu o průměrné (střední) tl. přes 40 do 50 mm m2 21,748 450,00 9 786,60 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/632450124

VV pod základy
VV (6,57+14,10+4,25*2+5,825+0,50+5,80+0,50)*0,50 20,898
VV 0,40*0,50*3 0,600
VV 0,50*0,50 0,250
VV Součet 21,748

37 K 632450131 Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v ploše o průměrné (střední) tl. od 10 do 20 mm m2 54,450 280,00 15 246,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/632450131

VV podlaha
VV 6,05*4,50*2 54,450
VV Součet 54,450

38 K 635111142.1
Násyp ze štěrkopísku, písku nebo kameniva pod podlahy s udusáním a urovnáním povrchu z kameniva 
hrubého 4-32

m3 9,288 1 300,00 12 074,40

VV pod podlahu
VV (5,825*4,25+5,80*4,25)*0,15 7,411
VV (1,615+1,475)/2*(0,50+3,80+3,80)*0,15 1,877
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VV Součet 9,288

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 32 822,75

39 K 941111131
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 
kg/m2 šířky tř. W12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky do 10 m

m2 148,560 40,00 5 942,40 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/941111131

VV fasáda
VV (6,25+14,10+2*1,50)*2*3,00+14,10*0,60 148,560
VV Součet 148,560

40 K 941111231
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 
kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1131

m2 8 913,600 1,00 8 913,60 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/941111231

VV 148,56*60 "Přepočtené koeficientem množství 8 913,600
VV Součet 8 913,600

41 K 941111831
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 
kg/m2 šířky tř. W12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky do 10 m

m2 148,560 25,00 3 714,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/941111831

42 K 949101111
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy 
do 1,9 m

m2 54,450 35,00 1 905,75 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/949101111

VV 6,05*4,50*2 54,450
VV Součet 54,450

43 K 952901111
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky 
podlaží do 4 m

m2 54,450 85,00 4 628,25 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/952901111

111 K 953943211 Osazování drobných kovových předmětů kotvených do stěny hasicího přístroje kus 2,000 150,00 300,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/953943211

VV 21 A
VV 1 1,000
VV 13 A
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

115 M 44932114 přístroj hasicí ruční práškový PG 6 LE kus 1,000 900,00 900,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/44932114

VV 21 A
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

116 M 44932111 přístroj hasicí ruční práškový PG 2 LE kus 1,000 500,00 500,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/44932111

VV 13 A
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

44 K 985131211 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tryskání pískem sušeným m2 40,125 150,00 6 018,75 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/985131211

VV otryskání cihel
VV zdivo skladu
VV 6,25*3,450*2 43,125
VV odpočet
VV -1,50*1,00*2 -3,000
VV Součet 40,125

D 998 Přesun hmot 24 471,75

45 K 998011001
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou 
z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m

t 163,145 150,00 24 471,75 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998011001
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D PSV Práce a dodávky PSV 745 915,85

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 56 253,58

46 K 711111001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem 
penetračním

m2 70,269 15,00 1 054,04 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/711111001

VV vodorovná
VV (0,50*3+5,825+5,80)*(0,50*2+4,25) 68,906
VV (1,25+1,475)*0,50 1,363
VV Součet 70,269

47 K 711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním m2 30,194 20,00 603,88 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/711112001

VV vytažení na stěnu
VV (1,50*2+4,625)*1,50 11,438
VV (0,50*2+5,80)*(1,50+0,30)/2*2 12,240
VV ((5,825+1,25+0,50)*2+6,57)*0,30 6,516
VV Součet 30,194

48 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,032 48 500,00 1 552,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/11163150

VV spc
VV 70,269*0,0003 0,021
VV 30,194*0,00035 0,011
VV Součet 0,032

49 K 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V m2 140,538 110,00 15 459,18 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/711141559

VV vodorovná
VV (0,50*3+5,825+5,80)*(0,50*2+4,25)*2 137,813
VV (1,25+1,475)*0,50*2 2,725
VV Součet 140,538

50 K 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S m2 60,387 120,00 7 246,44 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/711142559

VV vytažení na stěnu
VV (1,50*2+4,625)*1,50*2 22,875
VV (0,50*2+5,80)*(1,50+0,30)/2*2*2 24,480
VV ((5,825+1,25+0,50)*2+6,57)*0,30*2 13,032
VV Součet 60,387

51 M 62832134
pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 4,0mm typu V60 S40 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným 
minerálním posypem

m2 234,083 85,00 19 897,06 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/62832134

VV spc
VV 140,538*1,15 161,619
VV 60,387*1,20 72,464
VV Součet 234,083

52 K 711161222
Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, 
odvětrávací a drenážní s nakašírovanou filtrační textilií výška nopku 8,0 mm, tl. fólie do 0,6 mm

m2 30,194 170,00 5 132,98 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/711161222

VV vytažení na stěnu
VV (1,50*2+4,625)*1,50 11,438
VV (0,50*2+5,80)*(1,50+0,30)/2*2 12,240
VV ((5,825+1,25+0,50)*2+6,57)*0,30 6,516
VV Součet 30,194

53 K 711161384 Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi ostatní ukončení izolace provětrávací lištou m 36,700 100,00 3 670,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/711161384

VV ukončení izolace
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VV (14,10+4,25)*2 36,700
VV Součet 36,700

54 K 998711201
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

% 3,000 546,00 1 638,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998711201

D 712 Povlakové krytiny 87 583,08

55 K 712331111 Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy na sucho podkladní samolepící asfaltový pás m2 84,268 50,00 4 213,40 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712331111

VV (7) skladba střechy - plocha
VV 6,44*8,20 52,808
VV 5,20*6,05 31,460
VV Součet 84,268

56 M 62866281
pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 3,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo 
jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu

m2 96,908 120,00 11 628,96 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/62866281

VV specifikace materiálu
VV 84,268*1,15 96,908
VV Součet 96,908

57 K 712363122
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií ostatní činnosti při pokládání hydroizolačních fólií 
(materiál ve specifikaci) zaizolování prostupů střešní rovinou provedení rohů a koutů izolačními tvarovkami 
horkovzdušným navařením

kus 15,000 40,00 600,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712363122

VV 3*3 9,000
VV 2*3 6,000
VV Součet 15,000

58 M 28322070 roh vnitřní pro střešní fólie mPVC šedé kus 15,000 75,00 1 125,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/28322070

59 K 712363352
Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC vnitřní koutová lišta rš 
100 mm

m 33,040 160,00 5 286,40 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712363352

VV 5,00+14,00+6,44+7,60 33,040
VV Součet 33,040

60 K 712363354
Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC stěnová lišta vyhnutá 
rš 71 mm

m 7,600 140,00 1 064,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712363354

VV 7,60 7,600
VV Součet 7,600

61 K 712363356 Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC okapnice rš 200 mm m 8,000 240,00 1 920,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712363356

VV 8,00 8,000
VV Součet 8,000

62 K 712363358
Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC závětrná lišta rš 250 
mm

m 33,040 270,00 8 920,80 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712363358

VV 5,00+14,00+6,44+7,60 33,040
VV Součet 33,040

63 K 712363453
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a 
horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 100 do 140 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do 
trapézového plechu nebo do dřeva rohové pole

m2 84,268 200,00 16 853,60 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712363453

VV (7) skladba střechy - plocha
VV 6,44*8,20 52,808
VV 5,20*6,05 31,460
VV Součet 84,268

64 M 28322012 fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 1,5mm šedá m2 96,908 250,00 24 227,00 CS ÚRS 2021 02
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/28322012

VV specifikace materiálu
VV 84,268*1,15 96,908
VV Součet 96,908

65 K 712391171 Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce provedení vrstvy textilní podkladní m2 84,268 35,00 2 949,38 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712391171

VV (7) skladba střechy - plocha
VV 6,44*8,20 52,808
VV 5,20*6,05 31,460
VV Součet 84,268

66 M 69311172 geotextilie PP s ÚV stabilizací 300g/m2 m2 96,908 35,00 3 391,78 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/69311172

VV specifikace materiálu
VV 84,268*1,15 96,908
VV Součet 96,908

67 K 712861705
Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku fólií na konstrukce převyšující 
úroveň střechy, přilepenou se svařovanými spoji

m2 8,216 200,00 1 643,20 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712861705

VV na atiky
VV (14,10+6,44)*0,40 8,216
VV Součet 8,216

68 M 28322012 fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 1,5mm šedá m2 9,448 220,00 2 078,56 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/28322012

VV specifikace materiálu
VV (14,10+6,44)*0,40*1,15 9,448
VV Součet 9,448

69 K 998712201
Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 
50 m v objektech výšky do 6 m

% 2,000 840,50 1 681,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998712201

D 713 Izolace tepelné 79 552,80

70 K 713141136
Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) 
přilepenými za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou

m2 84,268 80,00 6 741,44 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/713141136

VV (7) skladba střechy - plocha
VV 6,44*8,20 52,808
VV 5,20*6,05 31,460
VV Součet 84,268

71 M 63140405 deska tepelně izolační minerální plochých střech dvouvrstvá λ=0,038-0,039 tl 140mm m2 92,695 750,00 69 521,25 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/63140405

VV specifikace materiálu
VV 84,268*1,10 92,695
VV Součet 92,695

72 K 713141212 Montáž tepelné izolace střech plochých atikovými klíny přilepenými za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou m 33,040 20,00 660,80 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/713141212

VV 5,00+14,00+6,44+7,60 33,040
VV Součet 33,040

73 M 63152006 klín atikový přechodný minerální plochých střech tl 60x60mm m 36,344 40,00 1 453,76 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/63152006

VV 33,04*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 36,344
VV Součet 36,344

74 K 998713201
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 
m v objektech výšky do 6 m

% 1,500 783,70 1 175,55 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998713201

D 762 Konstrukce tesařské 261 672,24
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75 K 762136114 Montáž bednění stěn z hoblovaných latí s mezerami 40 až 60 mm m2 51,227 450,00 23 052,15 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/762136114

VV stěny
VV 14,30*(3,50+2,50)/2 42,900
VV 6,44*(3,13-2,66)+0,50*2,10 4,077
VV 1,70*2,50 4,250
VV Součet 51,227

76 M 60514101 řezivo jehličnaté lať 10-25cm2 m3 2,817 20 000,00 56 340,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/60514101

VV spc
VV 51,227*0,05*1,1 2,817
VV Součet 2,817

77 K 762195000 Spojovací prostředky stěn a příček hřebíky, svory, fixační prkna m3 2,817 1 000,00 2 817,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/762195000

VV 2,817 2,817
VV Součet 2,817

78 K 762332142
Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo 
obdélníkového půdorysu z řeziva hraněného s použitím ocelových spojek (spojky ve specifikaci) průřezové 
plochy přes 120 do 224 cm2

m 103,500 270,00 27 945,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/762332142

VV krokev 120/160 mm
VV 5,50*7 38,500
VV 6,50*10 65,000
VV Součet 103,500

79 M 61223271 hranol konstrukční KVH lepený průřezu 120x120-280mm pohledový m3 2,186 30 000,00 65 580,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/61223271

VV specifikace materiálu
VV krokev 120/160 mm
VV 5,50*7*0,12*0,16*1,10 0,813
VV 6,50*10*0,12*0,16*1,10 1,373
VV Součet 2,186

80 K 762341026
Bednění a laťování bednění střech rovných sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z dřevoštěpkových desek OSB 
šroubovaných na krokve na pero a drážku, tloušťky desky 22 mm

m2 84,268 650,00 54 774,20 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/762341026

VV (7) skladba střechy - plocha
VV 6,44*8,20 52,808
VV 5,20*6,05 31,460
VV Součet 84,268

81 K 762361313
Konstrukční vrstva pod klempířské prvky pro oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z desek 
dřevoštěpkových šroubovaných do podkladu, tloušťky desky 25 mm

m2 8,216 750,00 6 162,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/762361313

VV konstrukce atiky
VV (14,10+6,44)*0,40 8,216
VV Součet 8,216

82 K 762395000
Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, 
vruty

m3 4,040 750,00 3 030,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/762395000

VV specifikace 
VV 2,186 2,186
VV 84,2638*0,022 1,854
VV Součet 4,040

83 K 762439001 Obložení stěn montáž roštu podkladového m 102,454 60,00 6 147,24 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/762439001

VV pod obklad
VV 51,227*2 102,454
VV Součet 102,454

84 M 60514103 řezivo jehličnaté lať 30x50mm m3 0,270 20 000,00 5 400,00 CS ÚRS 2021 02
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/60514103

VV spc
VV 102,454*0,04*0,06*1,1 0,270
VV Součet 0,270

85 K 762495000 Spojovací prostředky olištování spár, obložení stropů, střešních podhledů a stěn hřebíky, vruty m2 51,227 50,00 2 561,35 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/762495000

VV 51,227 51,227
VV Součet 51,227

86 K 998762201
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost 
do 50 m v objektech výšky do 6 m

% 3,000 2 621,10 7 863,30 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998762201

D 764 Konstrukce klempířské 8 692,40

87 K 764216643
Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 
250 mm

m 4,680 400,00 1 872,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764216643

VV okna
VV 1,56*3 4,680
VV Součet 4,680

88 K 764511602 Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm m 8,000 500,00 4 000,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764511602

VV (8) okapové žlaby
VV 8,00 8,000
VV Součet 8,000

89 K 764511642
Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), 
rš žlabu/průměr svodu 330/100 mm

kus 1,000 550,00 550,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764511642

90 K 764518622
Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 100 
mm

m 3,000 700,00 2 100,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764518622

VV (8) okapové svody
VV 3,00 3,000
VV Součet 3,000

91 K 998764201
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

% 2,000 85,20 170,40 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998764201

D 766 Konstrukce truhlářské 32 188,90

92 K 766622131 Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky do 1,5 m m2 4,125 500,00 2 062,50 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/766622131

VV okna
VV 1,50*1,00*2 3,000
VV 1,50*0,75*1 1,125
VV Součet 4,125

93 M 611o s1 okno plastové 1500 x 1000 mm  - kompletní provedení ks 2,000 10 000,00 20 000,00
VV okno
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

94 M 611o s2 okno plastové 1500 x 750 mm - kompletní provedení ks 1,000 8 000,00 8 000,00
VV okno
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

95 K 766694112
Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, 
délky přes 1000 do 1600 mm

kus 3,000 200,00 600,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/766694112
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96 M 61140079 parapet plastový vnitřní – š 250mm, barva bílá m 4,800 208,00 998,40 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/61140079

VV spc
VV 1,60*3 4,800
VV Součet 4,800

97 M 61140076 koncovka k parapetu oboustranná š 600mm, barva bílá kus 6,000 35,00 210,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/61140076

98 K 998766201
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

% 1,000 318,00 318,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998766201

D 767 Konstrukce zámečnické 118 949,20
99 K 767640221 Montáž dveří ocelových vchodových dvoukřídlové bez nadsvětlíku kus 2,000 5 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/767640221

VV dveře
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

100 M 553d - s1 dveře ocelové 1250 x 2050 mm - kompletní provedení včetně povrchové úpravy ks 2,000 35 000,00 70 000,00
VV dveře
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

101 K 767995114 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg kg 252,602 60,00 15 156,12 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/767995114

VV ocelové sloupy
VV 9,00*18,126 163,134
VV patky
VV 0,30*0,30*0,01*7850*4*2 56,520
VV prořez a pomocný materiál
VV 219,654*0,15 32,948
VV Součet 252,602

102 M 553OK sloupů dodávka materiálu, výroba a povrchová úprava sloupů kg 252,602 90,00 22 734,18
VV dle montáže
VV 252,602 252,602
VV Součet 252,602

103 K 998767201
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

% 1,000 1 058,90 1 058,90 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998767201

D 777 Podlahy lité 46 977,00
104 K 777131111 Penetrační nátěr podlahy epoxidový předem plněný pískem m2 67,110 100,00 6 711,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/777131111

VV podlaha
VV 6,05*4,50*2 54,450
VV vytažení na stěnu
VV (6,05+4,50)*2*0,30*2 12,660
VV Součet 67,110

105 K 777511123 Krycí stěrka průmyslová epoxidová, tloušťky přes 1 do 2 mm m2 67,110 600,00 40 266,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/777511123

VV podlaha
VV 6,05*4,50*2 54,450
VV vytažení na stěnu
VV (6,05+4,50)*2*0,30*2 12,660
VV Součet 67,110

D 783 Dokončovací práce - nátěry 43 897,55

Strana 197 z 275



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

106 K 783 - 1 nátěr zdiva vodoodpudivým čirým nátěrem zamezujíví navlhání a drolení zdiva m2 40,125 150,00 6 018,75
VV otryskání cihel
VV zdivo skladu
VV 6,25*3,45*2 43,125
VV odpočet
VV -1,50*1,00*2 -3,000
VV Součet 40,125

107 K 783213101 Napouštěcí nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce jednonásobný syntetický m2 57,960 100,00 5 796,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/783213101

VV (0,12*2+0,16*2)*103,50 57,960
VV Součet 57,960

108 K 783218111 Lazurovací nátěr tesařských konstrukcí dvojnásobný syntetický m2 102,454 200,00 20 490,80 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/783218111

VV dřevěný obklad
VV 51,227*2 102,454
VV Součet 102,454

109 K 783218111 Lazurovací nátěr tesařských konstrukcí dvojnásobný syntetický m2 57,960 200,00 11 592,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/783218111

VV (0,12*2+0,16*2)*103,50 57,960
VV Součet 57,960

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 10 149,10

110 K 784211131
Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné minimálně v 
místnostech výšky do 3,80 m

m2 156,140 65,00 10 149,10 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/784211131

VV vnitřní omítky
VV (6,05+4,50)*2*3,70*2 156,140
VV Součet 156,140
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 14.01.2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 41327331
DIČ: CZ41327331

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 926 030,67

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 926 030,67 21,00% 194 466,44

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 120 497,11

DZR-R_4 - 05.01.2022

15 - SO 02 - 3 - objekt garáže

ISTAR, spol. s r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 14.01.2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: ISTAR, spol. s r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 926 030,67

HSV - Práce a dodávky HSV 92 132,80

    1 - Zemní práce 2 228,18

    2 - Zakládání 57 334,40

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 7 618,50

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 18 971,50

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 5 250,22

    998 - Přesun hmot 730,00

PSV - Práce a dodávky PSV 833 897,87

    712 - Povlakové krytiny 69 029,51

    713 - Izolace tepelné 12 435,67

    762 - Konstrukce tesařské 327 301,44

    763 - Konstrukce suché výstavby 2 967,35

    764 - Konstrukce klempířské 34 030,50

    766 - Konstrukce truhlářské 9 900,00

    767 - Konstrukce zámečnické 378 233,40

15 - SO 02 - 3 - objekt garáže

DZR-R_4 - 05.01.2022
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 14.01.2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: ISTAR, spol. s r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 926 030,67

D HSV Práce a dodávky HSV 92 132,80

D 1 Zemní práce 2 228,18

1 K 133212011
Hloubení šachet ručně zapažených i nezapažených v horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3, půdorysná plocha 
výkopu do 4 m2

m3 1,198 1 200,00 1 437,60 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/133212011

VV pro garáž
VV 0,40*0,40*1,07*7 1,198
VV Součet 1,198

2 K 162751117
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 
do 10 000 m

m3 1,198 200,00 239,60 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751117

VV 1,198 1,198
VV Součet 1,198

3 K 171201221
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 05 04

t 2,156 250,00 539,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171201221

VV 1,198*1,8 "Přepočtené koeficientem množství 2,156
VV Součet 2,156

4 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného 
tvaru

m3 1,198 10,00 11,98 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171251201

D 2 Zakládání 57 334,40
5 K 233211122 Zemní ocelové vruty pro kontejnery a dřevostavby průměru 76 mm, délky 1300 mm kus 22,000 2 600,00 57 200,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/233211122

VV pro garáž
VV 22 22,000
VV Součet 22,000

6 K 271572211 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze štěrkopísku netříděného m3 0,168 800,00 134,40 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/271572211

VV pod patky garáže
VV 0,40*0,40*0,15*7 0,168
VV Součet 0,168

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 7 618,50

7 K 311113142
Nadzákladové zdi z tvárnic ztraceného bednění hladkých, včetně výplně z betonu třídy C 20/25, tloušťky zdiva 
přes 150 do 200 mm

m2 4,200 1 120,00 4 704,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/311113142

VV patky 
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VV 0,40*2*0,75*7 4,200
VV Součet 4,200

8 K 311361821
Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské 
oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t 0,067 43 500,00 2 914,50 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/311361821

VV patky
VV 0,40*2*0,75*7*0,20*0,08 0,067
VV Součet 0,067

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 18 971,50

9 K 622142001
Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu 
stěn

m2 35,703 200,00 7 140,60 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/622142001

VV fasáda
VV (4,10*2+7,605)*2,65 41,883
VV odpočet
VV -1,24*0,75 -0,930
VV -2,50*2,10 -5,250
VV Součet 35,703

10 K 622381021
Omítka tenkovrstvá minerální vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 2,0 mm 
stěn

m2 35,703 300,00 10 710,90

VV fasáda
VV (4,10*2+7,605)*2,65 41,883
VV odpočet
VV -1,24*0,75 -0,930
VV -2,50*2,10 -5,250
VV Součet 35,703

11 K 632450124 Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pásu o průměrné (střední) tl. přes 40 do 50 mm m2 1,120 1 000,00 1 120,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/632450124

VV pod patky garáže
VV 0,40*0,40*7 1,120
VV Součet 1,120

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 5 250,22

12 K 949101111
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy 
do 1,9 m

m2 55,083 35,00 1 927,91 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/949101111

VV (4,10+1,50+7,70+1,50+4,10)*1,50 28,350
VV 7,225*3,70 26,733
VV Součet 55,083

13 K 952901111
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky 
podlaží do 4 m

m2 26,733 85,00 2 272,31 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/952901111

VV 7,225*3,70 26,733
VV Součet 26,733

86 K 953943211 Osazování drobných kovových předmětů kotvených do stěny hasicího přístroje kus 1,000 150,00 150,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/953943211

VV 183 B
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

88 M 44932114 přístroj hasicí ruční práškový PG 6 LE kus 1,000 900,00 900,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/44932114

VV 183 B/C - 34 A
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

D 998 Přesun hmot 730,00
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14 K 998011001
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou 
z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m

t 2,920 250,00 730,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998011001

D PSV Práce a dodávky PSV 833 897,87

D 712 Povlakové krytiny 69 029,51

15 K 712311101
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračním 
nebo asfaltovým

m2 31,028 15,00 465,42 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712311101

VV střecha
VV 7,605*4,08 31,028
VV Součet 31,028

16 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,009 46 000,00 414,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/11163150

VV 31,08*0,0003 "Přepočtené koeficientem množství 0,009
VV Součet 0,009

17 K 712331111 Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy na sucho podkladní samolepící asfaltový pás m2 31,028 45,00 1 396,26 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712331111

VV střecha
VV 7,605*4,08 31,028
VV Součet 31,028

18 M 62866281
pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 3,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo 
jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu

m2 35,682 125,00 4 460,25 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/62866281

VV specifikace materiálu
VV 31,028*1,15 35,682
VV Součet 35,682

19 K 712363122
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií ostatní činnosti při pokládání hydroizolačních fólií 
(materiál ve specifikaci) zaizolování prostupů střešní rovinou provedení rohů a koutů izolačními tvarovkami 
horkovzdušným navařením

kus 2,000 40,00 80,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712363122

VV 2 2,000
VV Součet 2,000

20 M 28322072 roh vnitřní pro střešní fólie mPVC barevné kus 2,000 75,00 150,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/28322072

21 K 712363122
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií ostatní činnosti při pokládání hydroizolačních fólií 
(materiál ve specifikaci) zaizolování prostupů střešní rovinou provedení rohů a koutů izolačními tvarovkami 
horkovzdušným navařením

kus 12,000 40,00 480,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712363122

VV 3*4 12,000
VV Součet 12,000

22 M 28322070 roh vnitřní pro střešní fólie mPVC šedé kus 12,000 75,00 900,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/28322070

23 K 712363352
Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC vnitřní koutová lišta rš 
100 mm

m 15,762 150,00 2 364,30 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712363352

VV pro ST.1
VV 7,602+4,08*2 15,762
VV Součet 15,762

24 K 712363352
Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC vnitřní koutová lišta rš 
100 mm

m 15,765 150,00 2 364,75 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712363352

VV 4,08*2+7,605 15,765
VV Součet 15,765
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25 K 712363353
Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC vnější koutová lišta rš 
100 mm

m 42,800 150,00 6 420,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712363353

VV pro ST.1
VV (2,50*2+2,90)*2*2 31,600
VV pro ST.6
VV (1,60*2+2,40)*2 11,200
VV Součet 42,800

26 K 712363353
Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC vnější koutová lišta rš 
100 mm

m 31,530 150,00 4 729,50 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712363353

VV (4,08*2+7,605)*2 31,530
VV Součet 31,530

27 K 712363356 Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC okapnice rš 200 mm m 7,500 240,00 1 800,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712363356

VV 7,50 7,500
VV Součet 7,500

28 K 712363357 Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC okapnice rš 250 mm m 7,700 260,00 2 002,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712363357

VV 7,70 7,700
VV Součet 7,700

29 K 712363453
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a 
horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 100 do 140 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do 
trapézového plechu nebo do dřeva rohové pole

m2 31,028 250,00 7 757,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712363453

VV (4) skladba střechy - plocha
VV 7,605*4,08 31,028
VV Součet 31,028

30 M 28322012 fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 1,5mm šedá m2 35,682 250,00 8 920,50 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/28322012

VV specifikace materiálu
VV 31,028*1,15 35,682
VV Součet 35,682

31 K 712363512
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a 
horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 140 mm do 200 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do 
trapézového plechu nebo do dřeva krajní pole

m2 31,028 250,00 7 757,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712363512

VV skladba
VV 7,605*4,08 31,028
VV Součet 31,028

32 M 28322011 fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 1,8mm šedá m2 34,131 285,00 9 727,34 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/28322011

VV specifikace materiálu 
VV 31,028*1,10 34,131
VV Součet 34,131

33 K 712391171 Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce provedení vrstvy textilní podkladní m2 31,028 35,00 1 085,98 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712391171

VV skladba
VV 7,605*4,08 31,028
VV Součet 31,028

34 M 69311172 geotextilie PP s ÚV stabilizací 300g/m2 m2 35,682 40,00 1 427,28 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/69311172

VV specifikace materiálu ve skladbě ST.1
VV 31,028*1,15 35,682
VV Součet 35,682
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35 K 712391171 Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce provedení vrstvy textilní podkladní m2 31,028 35,00 1 085,98 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712391171

VV (4) skladba střechy - plocha
VV 7,605*4,08 31,028
VV Součet 31,028

36 M 69311172 geotextilie PP s ÚV stabilizací 300g/m2 m2 35,682 40,00 1 427,28 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/69311172

VV specifikace materiálu
VV 31,028*1,15 35,682
VV Součet 35,682

37 K 998712201
Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 
50 m v objektech výšky do 6 m

% 672,100 2,70 1 814,67 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998712201

D 713 Izolace tepelné 12 435,67

39 K 713111122
Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) rovných 
spodem s přibitím na dřevěnou konstrukci

m2 26,733 85,00 2 272,31 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/713111122

VV stropní konstrukce
VV 3,70*7,225 26,733
VV Součet 26,733

40 M 63152146 pás tepelně izolační univerzální λ=0,038-0,039 tl 120mm m2 29,406 90,00 2 646,54 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/63152146

VV spc
VV 26,733*1,1 29,406
VV Součet 29,406

41 K 713131121
Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přichycením 
úchytnými dráty a závlačkami

m2 46,260 70,00 3 238,20 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/713131121

VV obklad stěn
VV (7,225+3,70)*2*2,40-2,50*2,10-1,24*0,75 46,260
VV Součet 46,260

42 M 63152144 pás tepelně izolační univerzální λ=0,038-0,039 tl 80mm m2 50,886 80,00 4 070,88 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/63152144

VV spc
VV 46,26*1,1 50,886
VV Součet 50,886

43 K 998713201
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 
m v objektech výšky do 6 m

% 122,200 1,70 207,74 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998713201

D 762 Konstrukce tesařské 327 301,44

44 K 762083122
Práce společné pro tesařské konstrukce impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a 
plísním, třída ohrožení 3 a 4 (dřevo v exteriéru)

m3 2,781 1 200,00 3 337,20 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/762083122

VV 1,717+1,064 2,781
VV Součet 2,781

45 K 762083122
Práce společné pro tesařské konstrukce impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a 
plísním, třída ohrožení 3 a 4 (dřevo v exteriéru)

m3 1,064 1 200,00 1 276,80 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/762083122

46 K 762332142
Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo 
obdélníkového půdorysu z řeziva hraněného s použitím ocelových spojek (spojky ve specifikaci) průřezové 
plochy přes 120 do 224 cm2

m 50,400 350,00 17 640,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/762332142

VV profil 120 x 160 mm
VV 4,20*12 50,400

Strana 205 z 275



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 50,400

47 M 60512130 hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m m3 1,064 14 000,00 14 896,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/60512130

VV spc
VV 50,40*0,12*0,16*1,1 1,064
VV Součet 1,064

48 K 762332142
Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo 
obdélníkového půdorysu z řeziva hraněného s použitím ocelových spojek (spojky ve specifikaci) průřezové 
plochy přes 120 do 224 cm2

m 50,400 350,00 17 640,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/762332142

VV krokev 120/160 mm
VV 4,20*12 50,400
VV Součet 50,400

49 M 61223265 hranol konstrukční KVH lepený průřezu 120x120-280mm nepohledový m3 1,064 30 000,00 31 920,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/61223265

VV specifikace materiálu
VV krokev 120/160 mm
VV 4,20*12*0,12*0,16*1,10 1,064
VV Součet 1,064

50 K 762341026
Bednění a laťování bednění střech rovných sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z dřevoštěpkových desek OSB 
šroubovaných na krokve na pero a drážku, tloušťky desky 22 mm

m2 31,028 730,00 22 650,44 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/762341026

VV (4) skladba střechy - plocha
VV 7,605*4,08 31,028
VV Součet 31,028

51 K 762341026.1
Bednění a laťování bednění střech rovných sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z dřevoštěpkových desek OSB 
šroubovaných na krokve na pero a drážku, tloušťky desky 20 mm

m2 31,181 700,00 21 826,70

VV střecha
VV 7,605*4,10 31,181
VV Součet 31,181

52 K 762361313
Konstrukční vrstva pod klempířské prvky pro oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z desek 
dřevoštěpkových šroubovaných do podkladu, tloušťky desky 25 mm

m2 4,730 780,00 3 689,40 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/762361313

VV konstrukce atiky
VV (4,08*2+7,605)*0,30 4,730
VV Součet 4,730

53 K 762395000
Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, 
vruty

m3 2,228 1 300,00 2 896,40 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/762395000

VV sop
VV 1,604 1,604
VV 31,181*0,02 0,624
VV Součet 2,228

54 K 762395000
Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, 
vruty

m3 1,747 1 300,00 2 271,10 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/762395000

VV specifikace 
VV 1,064 1,064
VV 31,028*0,022 0,683
VV Součet 1,747

55 K 762421026.1
Obložení stropů nebo střešních podhledů z dřevoštěpkových desek OSB šroubovaných na pero a drážku 
nebroušených, tloušťky desky 20 mm

m2 26,733 700,00 18 713,10

VV stropní konstrukce
VV 3,70*7,225 26,733
VV Součet 26,733

56 K 762431026.1
Obložení stěn z dřevoštěpkových desek OSB přibíjených na pero a drážku nebroušených, tloušťky desky 20 
mm

m2 109,072 700,00 76 350,40

VV obklad stěn
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VV vnitřní
VV (7,225+3,70)*2*2,40-2,50*2,10-1,24*0,75 46,260
VV vnější
VV (7,602+4,08)*2*2,65-2,50*2,10-1,24*0,75 55,735
VV (1,24+0,75)*0,20*2 0,796
VV (2,50+2,10*2)*0,20 1,340
VV atika - vnitřní
VV (6,08*2+7,605)*0,25 4,941
VV Součet 109,072

57 K 762495000 Spojovací prostředky olištování spár, obložení stropů, střešních podhledů a stěn hřebíky, vruty m2 135,805 40,00 5 432,20 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/762495000

VV 26,733+109,072 135,805
VV Součet 135,805

58 K 762713220
Montáž prostorových vázaných konstrukcí z řeziva hraněného nebo polohraněného s použitím ocelových 
spojek (spojky ve specifikaci) průřezové plochy přes 120 do 224 cm2

m 105,370 350,00 36 879,50 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/762713220

VV konstrukce garáže
VV profil 140 / 140
VV 2,50*3+2,70*3+0,75*2+1,30*2+2,50+(7,605+3,98)*2 45,370
VV profil 80 x 140
VV (9+10+5)*2,50 60,000
VV Součet 105,370

59 M 60512130 hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m m3 1,717 14 000,00 24 038,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/60512130

VV spc
VV profil 140 / 140
VV (2,50*3+2,70*3+0,75*2+1,30*2+2,50+(7,605+3,98)*2)*0,14*0,14*1,1 0,978
VV profil 80 x 140
VV (9+10+5)*2,50*0,08*0,14*1,1 0,739
VV Součet 1,717

60 K 762795000 Spojovací prostředky prostorových vázaných konstrukcí hřebíky, svory, fixační prkna m3 1,717 1 000,00 1 717,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/762795000

61 K 998762201
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost 
do 50 m v objektech výšky do 6 m

% 3 015,900 8,00 24 127,20 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998762201

D 763 Konstrukce suché výstavby 2 967,35

63 K 763131751
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek 
montáž parotěsné zábrany

m2 26,733 45,00 1 202,99 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763131751

VV stropní konstrukce
VV 3,70*7,225 26,733
VV Součet 26,733

64 M 28329282 fólie PE vyztužená Al vrstvou pro parotěsnou vrstvu 170g/m2 m2 29,406 60,00 1 764,36 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/28329282

VV 26,733*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 29,406
VV Součet 29,406

D 764 Konstrukce klempířské 34 030,50

65 K 764214605
Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou mechanicky 
kotvené rš 400 mm

m 15,765 700,00 11 035,50 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764214605

VV (5) horní hrana zdí
VV 4,08*2+7,605 15,765
VV Součet 15,765

66 K 764215604
Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou celoplošně 
lepené rš 330 mm

m 15,900 600,00 9 540,00 CS ÚRS 2021 02

Strana 207 z 275



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764215604

VV střecha
VV 7,70+4,10*2 15,900
VV Součet 15,900

67 K 764216603
Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných mechanicky kotvené, bez rohů 
rš 250 mm

m 1,300 400,00 520,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764216603

68 K 764511404 Žlab podokapní z pozinkovaného plechu včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm m 7,700 450,00 3 465,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764511404

69 K 764511444
Žlab podokapní z pozinkovaného plechu včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 
330/100 mm

kus 1,000 380,00 380,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764511444

70 K 764511602 Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm m 7,500 500,00 3 750,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764511602

VV (5) okapový žlab
VV 7,50 7,500
VV Součet 7,500

71 K 764511642
Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), 
rš žlabu/průměr svodu 330/100 mm

kus 1,000 500,00 500,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764511642

72 K 764518622
Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 100 
mm

m 3,000 700,00 2 100,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764518622

73 K 764518622
Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 100 
mm

m 2,500 700,00 1 750,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764518622

VV (5) okapový svod
VV 2,50 2,500
VV Součet 2,500

74 K 998764201
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

% 330,000 3,00 990,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998764201

D 766 Konstrukce truhlářské 9 900,00
76 K 766622215 Montáž oken plastových plochy do 1 m2 včetně montáže rámu otevíravých do dřevěné konstrukce kus 1,000 1 000,00 1 000,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/766622215

VV okno
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

77 M 611o 1 okno plastové 1240 x 750 mm - kompletní provedení ks 1,000 8 000,00 8 000,00
VV okno
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

78 K 998766201
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

% 90,000 10,00 900,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998766201

D 767 Konstrukce zámečnické 378 233,40
79 K 767541411 Montáž podlahových desek pro zdvojené podlahy rozměru 600 x 600 mm m2 26,733 300,00 8 019,90 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/767541411

VV podlaha v garáži
VV 7,225*3,70 26,733
VV Součet 26,733

80 M 553podlaha Podlaha zátěžová slzičková z PVC m2 29,406 900,00 26 465,40
VV spc
VV 26,733*1,1 29,406
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VV Součet 29,406

81 K 767651210 Montáž vrat garážových nebo průmyslových otvíravých do ocelové zárubně z dílů, plochy do 6 m2 kus 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/767651210

VV vrata
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

82 M 553v 1 vrata ocelová  s rámem 2,5 x 2,1m - kompektní provedení včetně povrchové úpravy kus 1,000 55 000,00 55 000,00
VV vrata
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

83 K 767995116 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 100 do 250 kg kg 1 842,214 35,00 64 477,49 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/767995116

VV konstrukce podlahy
VV HEB 140
VV (7,605+3,89)*2*32,70 751,773
VV I 120
VV 3,89*5*11,10 215,895
VV I 100
VV 7,605*10*8,34 634,257
VV prořez a pomocný materiál
VV 1601,925*0,15 240,289
VV Součet 1 842,214

84 M 553pod - g dodávka materiálu, výroba a povrchová úprava OK podlahy garáže kg 1 842,214 115,00 211 854,61
VV dle montáže
VV 1842,214 1 842,214
VV Součet 1 842,214

85 K 998767201
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

% 3 708,000 2,00 7 416,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998767201
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 14.01.2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 41327331
DIČ: CZ41327331

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 945 935,23

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 945 935,23 21,00% 198 646,40

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 144 581,63

DZR-R_4 - 05.01.2022

16 - SO 04 - komunikace se zpevněným povrchem

ISTAR, spol. s r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 14.01.2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: ISTAR, spol. s r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 945 935,23

HSV - Práce a dodávky HSV 945 935,23

    1 - Zemní práce 96 019,38

    2 - Zakládání 30 732,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 61 500,00

    5 - Komunikace pozemní 466 231,70

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 190 707,00

    997 - Přesun sutě 81 033,95

    998 - Přesun hmot 19 711,20

16 - SO 04 - komunikace se zpevněným povrchem

DZR-R_4 - 05.01.2022
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 14.01.2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: ISTAR, spol. s r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 945 935,23

D HSV Práce a dodávky HSV 945 935,23

D 1 Zemní práce 96 019,38

1 K 113106134
Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo 
s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy 
jednotlivě do 50 m2 ze zámkové dlažby

m2 170,000 15,00 2 550,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113106134

VV pro komunikaci
VV 170,00 170,000
VV Součet 170,000

2 K 113107321
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 
mm

m2 170,000 25,00 4 250,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107321

VV pro komunikaci
VV 170,00 170,000
VV Součet 170,000

3 K 113107322
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 
100 do 200 mm

m2 180,000 35,00 6 300,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107322

VV pro komunikaci
VV 180,00 180,000
VV Součet 180,000

4 K 113107342
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm

m2 180,000 40,00 7 200,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107342

VV pro komunikaci
VV 180,00 180,000
VV Součet 180,000

5 K 113202111
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých

m 78,000 35,00 2 730,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113202111

VV stzávající obrubníky
VV Klicperova
VV 5,80*3+5,70 23,100
VV 5,70 5,700
VV 7,20+5,80*3+5,70 30,300
VV U Školy
VV 5,00+3,50+2,50*4+0,40 18,900
VV Součet 78,000
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6 K 113203111
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek z dlažebních kostek

m 7,000 35,00 245,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113203111

VV pro stání v ulici U Školy
VV 5,00+2,00 7,000
VV Součet 7,000

7 K 121151103 Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm m2 32,500 30,00 975,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/121151103

VV ornice v místě parkovacího stání U Školy
VV (4,00+2,50*1)*5,00 32,500
VV Součet 32,500

8 K 122251501 Odkopávky a prokopávky zapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3 m3 236,200 185,00 43 697,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/122251501

VV pro parkovací stání
VV zpevněné plochy
VV 170,00*(0,25-0,15) 17,000
VV plochy
VV (360,00+53,00+135,00)*(0,23+0,15+0,12+0,15-0,25) 219,200
VV Součet 236,200

9 K 132254101
Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3

m3 7,500 800,00 6 000,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132254101

VV kamenná stěna
VV 30,00*0,50*0,50 7,500
VV Součet 7,500

10 K 133212011
Hloubení šachet ručně zapažených i nezapažených v horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3, půdorysná plocha 
výkopu do 4 m2

m3 1,408 1 200,00 1 689,60 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/133212011

VV pro dopravní značku
VV 0,40*0,40*0,80*11 1,408
VV Součet 1,408

11 K 162751117
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 
do 10 000 m

m3 8,908 200,00 1 781,60 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751117

VV dle výkopu
VV 7,50+1,408 8,908
VV Součet 8,908

12 K 171201221
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 05 04

t 16,034 250,00 4 008,50 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171201221

VV 8,908*1,8 16,034
VV Součet 16,034

13 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného 
tvaru

m3 8,908 10,00 89,08 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171251201

VV dle výkopu
VV 8,908 8,908
VV Součet 8,908

14 K 181951112 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním m2 725,180 20,00 14 503,60 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181951112

VV parkovací plochy
VV 2,40*(5,80*3+5,70) 55,440
VV 2,40*5,70 13,680
VV 2,80*7,20+2,40*(5,80-3+5,70) 40,560
VV 5,00*(3,50+2,50*4) 67,500
VV pojízdné a pochozí plochy
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VV 360,00+53,00+135,00 548,000
VV Součet 725,180

D 2 Zakládání 30 732,00
15 K 274313611 Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20 m3 8,625 3 000,00 25 875,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/274313611

VV pod kamennou zeď
VV 30,00*0,50*0,50 7,500
VV do výkopu
VV 7,50*0,15 1,125
VV Součet 8,625

16 K 275313611 Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20 m3 1,619 3 000,00 4 857,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/275313611

VV pro dopravní značku
VV 0,40*0,40*0,80*11 1,408
VV do výkopu
VV 1,408*0,15 0,211
VV Součet 1,619

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 61 500,00

17 K 311213112
Zdivo nadzákladové z lomového kamene štípaného nebo ručně vybíraného na maltu z nepravidelných kamenů 
objemu 1 kusu kamene do 0,02 m3, šířka spáry přes 4 do 10 mm

m3 7,500 7 000,00 52 500,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/311213112

VV kamenné zdivo
VV 30,0*0,50*0,50 7,500
VV Součet 7,500

18 K 311213912
Zdivo nadzákladové z lomového kamene štípaného nebo ručně vybíraného na maltu Příplatek k cenám za 
lícování zdiva oboustranné

m3 7,500 1 200,00 9 000,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/311213912

VV kamenná zeď
VV 7,50 7,500
VV Součet 7,500

D 5 Komunikace pozemní 466 231,70

19 K 564730111.1
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 0-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 
100 mm

m2 725,180 115,00 83 395,70

VV parkovací plochy
VV 2,40*(5,80*3+5,70) 55,440
VV 2,40*5,70 13,680
VV 2,80*7,20+2,40*(5,80-3+5,70) 40,560
VV 5,00*(3,50+2,50*4) 67,500
VV pojízdné plochy v aterálu
VV 360,00 360,000
VV asfaltový povrch
VV 53,00 53,000
VV pochozí plocha
VV 135,00 135,000
VV Součet 725,180

20 K 564761111
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 
200 mm

m2 725,180 200,00 145 036,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564761111

VV parkovací plochy
VV 2,40*(5,80*3+5,70) 55,440
VV 2,40*5,70 13,680
VV 2,80*7,20+2,40*(5,80-3+5,70) 40,560
VV 5,00*(3,50+2,50*4) 67,500
VV pojízdné plochy v aterálu
VV 360,00 360,000
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VV asfaltový povrch
VV 53,00 53,000
VV pochozí plocha
VV 135,00 135,000
VV Součet 725,180

21 K 573111113 Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,50 kg/m2 m2 53,000 25,00 1 325,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/573111113

VV pojizdná plocha
VV 53,00 53,000
VV Součet 53,000

22 K 573111114 Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 2,00 kg/m2 m2 53,000 30,00 1 590,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/573111114

VV pojizdná plocha
VV 53,00 53,000
VV Součet 53,000

23 K 573231108 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,50 kg/m2 m2 53,000 17,00 901,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/573231108

VV pojizdná plocha
VV 53,00 53,000
VV Součet 53,000

24 K 577144111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v 
pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm

m2 53,000 320,00 16 960,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/577144111

VV pojizdná plocha
VV 53,00 53,000
VV Součet 53,000

25 K 577145122
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu 
šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm

m2 53,000 290,00 15 370,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/577145122

VV dle odstranění krytu vozovky
VV 53,00 53,000
VV Součet 53,000

26 K 596212231
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo 
drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného 
materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny C, pro plochy přes 50 do 100 m2

m2 672,180 300,00 201 654,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/596212231

VV požití stávajících vybouraných
VV parkovací plochy
VV 2,40*(5,80*3+5,70) 55,440
VV 2,40*5,70 13,680
VV 2,80*7,20+2,40*(5,80-3+5,70) 40,560
VV 5,00*(3,50+2,50*4) 67,500
VV pojízdné plochy v aterálu
VV 360,00 360,000
VV pochozí plocha
VV 135,00 135,000
VV Součet 672,180

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 190 707,00
28 K 914111111 Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly kus 19,000 250,00 4 750,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/914111111

VV značka
VV 18+1 19,000
VV Součet 19,000

58 M 40445620 zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 700mm kus 11,000 1 500,00 16 500,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/40445620
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VV B 24 a
VV 2 2,000
VV B 24 b
VV 2 2,000
VV B 2
VV 3 3,000
VV B 13
VV 3 3,000
VV C 2 c
VV 1 1,000
VV Součet 11,000

59 M 40445609 značky upravující přednost P1, P4 900mm kus 1,000 1 500,00 1 500,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/40445609

VV P 4
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

60 M 40445622 informativní značky provozní IP1-IP3, IP4b-IP7, IP10a, b 750x750mm kus 3,000 1 400,00 4 200,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/40445622

VV IP 4 b
VV 3 3,000
VV Součet 3,000

62 M 40445625 informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm kus 1,000 1 000,00 1 000,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/40445625

61 M 40445647 dodatkové tabulky E1, E2a,b , E6, E9, E10 E12c, E17 500x500mm kus 3,000 1 000,00 3 000,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/40445647

30 K 914511112 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky kus 12,000 800,00 9 600,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/914511112

31 M 40445230 sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m kus 12,000 750,00 9 000,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/40445230

32 M 40445241 patka pro sloupek Al D 70mm kus 12,000 800,00 9 600,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/40445241

33 M 40445257 svorka upínací na sloupek D 70mm kus 38,000 80,00 3 040,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/40445257

34 M 40445254 víčko plastové na sloupek D 70mm kus 12,000 25,00 300,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/40445254

35 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou 
stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého

m 164,000 270,00 44 280,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/916131213

VV 15 / 25 cm
VV 125,00+2,00 127,000
VV snížený
VV 25,00 25,000
VV předchodový
VV 12,00 12,000
VV Součet 164,000

36 M 59217023 obrubník betonový chodníkový 1000x150x250mm m 137,500 155,00 21 312,50 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/59217023

VV spc
VV 125,00*1,1 137,500
VV Součet 137,500

37 M 59217029 obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm m 27,500 115,00 3 162,50 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/59217029

VV spc
VV 25,00*1,1 27,500
VV Součet 27,500
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38 M 59217030 obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm m 13,200 345,00 4 554,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/59217030

VV spc
VV 12*1,1 13,200
VV Součet 13,200

39 M 59217035 obrubník betonový obloukový vnější 780x150x250mm m 2,300 360,00 828,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/59217035

VV spc
VV 2,00*1,15 2,300
VV Součet 2,300

40 K 916991121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého m3 6,150 2 600,00 15 990,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/916991121

VV pod obrubník
VV 164,00*0,15*0,25 6,150
VV Součet 6,150

41 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm m 200,000 60,00 12 000,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/919735112

VV Klicperova
VV 200,00 200,000
VV Součet 200,000

42 K 935114112.1
Štěrbinový odvodňovací betonový žlab se základem z betonu prostého a s obetonováním rozměru 220x260 
mm (mikroštěrbinový) se spádem dna 0,5 % vč napojení na kanalizaci

m 4,500 2 500,00 11 250,00

VV plocha vč napojení na kanalizaci
VV 4,50 4,500
VV Součet 4,500

43 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 1,320 1 500,00 1 980,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/961044111

VV pod oplocením
VV (2,50*4+1,00)*0,20*0,60 1,320
VV Součet 1,320

44 K 966001111 Odstranění dětské houpačky bez konstrukce řetízkové kus 1,000 800,00 800,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/966001111

45 K 966001111.2 Odstranění dětské prolézačky kus 2,000 800,00 1 600,00
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

46 K 966001211 Odstranění lavičky parkové stabilní zabetonované kus 2,000 350,00 700,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/966001211

47 K 966006132
Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou

kus 3,000 200,00 600,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/966006132

VV pro stání
VV 1+2 3,000
VV Součet 3,000

48 K 966072810 Rozebrání oplocení z dílců rámových na ocelové sloupky, výšky do 1 m m 11,000 60,00 660,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/966072810

VV oplocení
VV 2,50*4+1,00 11,000
VV Součet 11,000

57 K 979054451
Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a 
spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem

m2 170,000 50,00 8 500,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/979054451

VV dle odstranění
VV 170,00 170,000
VV Součet 170,000
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D 997 Přesun sutě 81 033,95

49 K 997221551
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 
vzdálenost do 1 km

t 189,415 40,00 7 576,60 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221551

VV 145,215 145,215
VV na meziskládku
VV 44,20 44,200
VV Součet 189,415

50 K 997221559
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i 
započatý 1 km přes 1 km

t 1 452,150 8,00 11 617,20 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221559

VV 145,215*10 "Přepočtené koeficientem množství 1 452,150
VV Součet 1 452,150

51 K 997221611 Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti t 189,415 100,00 18 941,50 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221611

52 M 94620001 poplatek za uložení stavebního odpadu zeminy a kamení  zatříděného kódem 17 05 04 t 81,100 250,00 20 275,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/94620001

VV 28,90+52,20 81,100
VV Součet 81,100

53 M 94620004 poplatek za uložení stavebního odpadu z asfaltových směsí bez obsahu dehtu zatříděného kódem 17 03 02 t 39,200 500,00 19 600,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/94620004

54 M 94620002 poplatek za uložení stavebního odpadu betonového zatříděného kódem 17 01 01 t 20,399 350,00 7 139,65 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/94620002

VV 0,964+2,64+15,99+0,805 20,399
VV Součet 20,399

55 M 946202.x1 ocelové výrobky t 4,116 -1 000,00 -4 116,00
VV 1,31+2,62+0,082+0,104 4,116
VV Součet 4,116

D 998 Přesun hmot 19 711,20

56 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky 
objektu

t 164,260 120,00 19 711,20 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998223011
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Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 14.01.2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 41327331
DIČ: CZ41327331

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 792 894,28

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 792 894,28 21,00% 376 507,80

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 169 402,08

DZR-R_4 - 05.01.2022

17 - SO 05 - mlatové plochy

ISTAR, spol. s r.o.

Strana 219 z 275



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 14.01.2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: ISTAR, spol. s r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 792 894,28

HSV - Práce a dodávky HSV 1 638 496,22

    1 - Zemní práce 545 773,99

    2 - Zakládání 44 458,80

    4 - Vodorovné konstrukce 224 020,60

    5 - Komunikace pozemní 262 647,20

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 317 137,50

    997 - Přesun sutě 226 912,88

    998 - Přesun hmot 17 545,25

PSV - Práce a dodávky PSV 154 398,06

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 12 662,14

    767 - Konstrukce zámečnické 141 735,92

17 - SO 05 - mlatové plochy
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 14.01.2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: ISTAR, spol. s r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 792 894,28

D HSV Práce a dodávky HSV 1 638 496,22

D 1 Zemní práce 545 773,99

1 K 113106144
Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo 
s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy 
jednotlivě přes 50 m2 ze zámkové dlažby

m2 536,000 15,00 8 040,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113106144

VV dle bourání
VV 536,00 536,000
VV Součet 536,000

2 K 113107223
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 
200 do 300 mm

m2 536,000 35,00 18 760,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107223

VV dle bourání
VV 536,00 536,000
VV Součet 536,000

3 K 113204111
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek záhonových

m 115,000 25,00 2 875,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113204111

VV dle bourání
VV 115,00 115,000
VV Součet 115,000

4 K 121151115 Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm m2 907,000 25,00 22 675,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/121151115

VV dle bourání ozn 1.1 a 1.2
VV 802,50+104,50 907,000
VV Součet 907,000

5 K 122251101 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3 m3 49,005 200,00 9 801,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/122251101

VV plochy
VV 4,95*4,95*0,50*4 49,005
VV Součet 49,005

6 K 122251104 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3 m3 515,000 100,00 51 500,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/122251104

VV dle bourání ozn 1.1 a 1.2
VV 400,00+115,00 515,000
VV Součet 515,000

7 K 133211011
Hloubení šachet při překopech inženýrských sítí ručně zapažených i nezapažených objemu do 10 m3 v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných

m3 8,704 1 000,00 8 704,00 CS ÚRS 2021 02
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/133211011

VV patky pro záhon
VV 16*0,40*0,40*0,85*4 8,704
VV Součet 8,704

8 K 162351103
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 
500 m

m3 27,724 50,00 1 386,20 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162351103

VV květník
VV 4,45*4,45*0,35*4 27,724
VV Součet 27,724

9 M 10364101 zemina pro terénní úpravy -  ornice t 49,903 500,00 24 951,50 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/10364101

VV spc
VV 27,724*1,8 49,903
VV Součet 49,903

10 K 162751117
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 
do 10 000 m

m3 572,709 200,00 114 541,80 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751117

VV 49,005+515,00+8,704 572,709
VV Součet 572,709

11 K 167151101
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, 
z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 27,724 100,00 2 772,40 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/167151101

VV květník
VV 4,45*4,45*0,35*4 27,724
VV Součet 27,724

12 K 171201221
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 05 04

t 1 030,876 250,00 257 719,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171201221

VV 572,709*1,8 "Přepočtené koeficientem množství 1 030,876
VV Součet 1 030,876

13 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného 
tvaru

m3 572,709 10,00 5 727,09 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171251201

14 K 181351006
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. 
vrstvy přes 300 do 400 mm

m2 79,210 100,00 7 921,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181351006

VV květník
VV 4,45*4,45*4 79,210
VV Součet 79,210

15 K 181951112 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním m2 420,000 20,00 8 400,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181951112

VV mlatové plochy
VV 420,00 420,000
VV Součet 420,000

D 2 Zakládání 44 458,80
16 K 271572211 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze štěrkopísku netříděného m3 1,536 800,00 1 228,80 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/271572211

VV patky pro záhon
VV 16*0,40*0,40*0,15*4 1,536
VV Součet 1,536

17 K 279113132
Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí 
třídy C 16/20, tloušťky zdiva přes 150 do 200 mm

m2 25,600 1 000,00 25 600,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/279113132
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VV patky pro záhon
VV 16*0,40*0,50*2*4 25,600
VV Součet 25,600

18 K 279361821
Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových 
nebo žebrových, včetně výztuže jejich žeber z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t 0,410 43 000,00 17 630,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/279361821

VV do bednících tvárnic
VV 16*0,40*0,50*2*4*0,20*0,08 0,410
VV Součet 0,410

D 4 Vodorovné konstrukce 224 020,60
19 K 411 - 1 dubový dřevěný rám - ukončení okrasné plochy - kompletní provedení m 79,200 2 200,00 174 240,00

VV dodávka materiálu, výroba a montáž včetně kotvení a povrchové úpravy
VV v ceně - obvodová dřevěné konstrukce 150 / 250 mm - 2 x
VV výplňový hranolek 50 / 50 mm
VV (4,95+4,95)*2*4 79,200
VV Součet 79,200

20 K 430321515
Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže) stupně, schodnice, ramena, podesty 
s nosníky tř. C 20/25

m3 0,486 3 900,00 1 895,40 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/430321515

VV schodiště
VV 1,00*1,00*1,35*0,18*2 0,486
VV Součet 0,486

21 K 430362021
Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky ze svařovaných sítí 
z drátů typu KARI

t 0,016 43 000,00 688,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/430362021

VV schodiště
VV 1,00*1,00*1,35*0,006*2 0,016
VV Součet 0,016

22 K 434121416
Osazování schodišťových stupňů železobetonových s vyspárováním styčných spár, s provizorním dřevěným 
zábradlím a dočasným zakrytím stupnic prkny na schodnice, stupňů drsných

m 10,000 450,00 4 500,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/434121416

VV na schodiště
VV 10,00 10,000
VV Součet 10,000

23 M 553schod - prv schodišťový prvek 160 x 370 x 300 mm ks 31,081 1 200,00 37 297,20
VV spc
VV 10,00/0,37*1,15 31,081
VV Součet 31,081

24 K 434311115
Stupně dusané z betonu prostého nebo prokládaného kamenem na terén nebo na desku bez potěru, se 
zahlazením povrchu tř. C 20/25

m 10,000 250,00 2 500,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/434311115

VV schodiště
VV 5*1,00*2 10,000
VV Součet 10,000

25 K 434351141 Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých zřízení m2 5,000 500,00 2 500,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/434351141

26 K 434351142 Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých odstranění m2 5,000 80,00 400,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/434351142

D 5 Komunikace pozemní 262 647,20

27 K 564730111.1
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 0-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 
100 mm

m2 420,000 115,00 48 300,00

VV plocha
VV 420,00 420,000
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VV Součet 420,000

28 K 564751111
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 
150 mm

m2 79,210 160,00 12 673,60 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564751111

VV květníky
VV 4,45*4,45*4 79,210
VV Součet 79,210

29 K 564761111
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 
200 mm

m2 420,000 200,00 84 000,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564761111

VV plochy
VV 420,00 420,000
VV Součet 420,000

30 K 564851111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm m2 79,210 160,00 12 673,60 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564851111

VV květníky
VV 4,45*4,45*4 79,210
VV Součet 79,210

31 K 5649115.x1 mlatová hutněná vrstva tl 40 mm m2 420,000 250,00 105 000,00
VV mlatové plochy
VV 420,00 420,000
VV Součet 420,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 317 137,50
32 K 9163711.x1 Zahradní obrubník z plastu - dodávka a osazení vč kotvení m 75,000 150,00 11 250,00

VV 75,00 75,000
VV Součet 75,000

33 K 936124113 Montáž lavičky parkové stabilní přichycené kotevními šrouby kus 8,000 1 000,00 8 000,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/936124113

VV lavička L 1
VV 4*2 8,000
VV Součet 8,000

34 M 553L 1 lavička L 1 - kompletní provedení včetně povrchové úpravy ks 8,000 22 000,00 176 000,00
VV kompletní provedení lavičky - dodávka materiálu, výroba a povrchová úprava dle projektové dokumentace 
VV vč sedáků opěradel a kotevních prvků
VV 8 8,000
VV Součet 8,000

35 K 953961213
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, velikost 
M 12, hloubka 110 mm

kus 128,000 80,00 10 240,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/953961213

VV kotvení rámu 
VV 16*2*4 128,000
VV Součet 128,000

36 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 13,500 1 200,00 16 200,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/961044111

VV dle bourání - ozn 2.4
VV 36,00*0,50*0,75 13,500
VV Součet 13,500

37 K 962032241
Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu 
cementovou, objemu přes 1 m3

m3 27,000 500,00 13 500,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/962032241

VV dle bourání - ozn 2.4
VV 36,00*2,50*0,30 27,000
VV Součet 27,000

38 K 962052211 Bourání zdiva železobetonového nadzákladového, objemu přes 1 m3 m3 36,000 1 500,00 54 000,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/962052211
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VV dle bourání - ozn 2.1
VV 36,00 36,000
VV Součet 36,000

39 K 966003814
Rozebrání dřevěného oplocení se sloupky osové vzdálenosti do 4,00 m, výšky do 2,50 m, osazených do 
hloubky 1,00 m s příčníky a betonovými sloupky z prken a latí

m 13,500 85,00 1 147,50 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/966003814

VV dle bourání - ozn 2.4
VV 13,50 13,500
VV Součet 13,500

56 K 979054451
Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a 
spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem

m2 536,000 50,00 26 800,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/979054451

VV dle bourání
VV 536,00 536,000
VV Součet 536,000

D 997 Přesun sutě 226 912,88

40 K 997221551
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 
vzdálenost do 1 km

t 546,795 35,00 19 137,83 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221551

VV 407,435 407,435
VV na skladáku
VV (706,00-676,18)*0,26 7,753
VV na maziskládku
VV 139,36-7,753 131,607
VV Součet 546,795

41 K 997221559
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i 
započatý 1 km přes 1 km

t 4 074,350 10,00 40 743,50 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221559

VV 407,435*10 "Přepočtené koeficientem množství 4 074,350
VV Součet 4 074,350

42 K 997221611 Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti t 407,435 100,00 40 743,50 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221611

43 M 94620001 poplatek za uložení stavebního odpadu zeminy a kamení  zatříděného kódem 17 05 04 t 235,840 250,00 58 960,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/94620001

44 M 94620002 poplatek za uložení stavebního odpadu betonového zatříděného kódem 17 01 01 t 39,353 350,00 13 773,55 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/94620002

VV 4,60+27,00+7,753 39,353
VV Součet 39,353

45 M 94620130 poplatek za uložení stavebního odpadu železobetonového zatříděného kódem 17 01 01 t 86,400 400,00 34 560,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/94620130

46 M 94620003 poplatek za uložení stavebního odpadu cihelného zatříděného kódem 17 01 02 t 52,650 350,00 18 427,50 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/94620003

47 M 94620170 poplatek za uložení stavebního odpadu dřevěného zatříděného kódem 17 02 01 t 0,945 600,00 567,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/94620170

D 998 Přesun hmot 17 545,25

48 K 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní 
vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

t 70,181 250,00 17 545,25 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998225111

D PSV Práce a dodávky PSV 154 398,06

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 12 662,14
49 K 711491172 Provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše vodorovné V vrstva ochranná m2 79,210 50,00 3 960,50 CS ÚRS 2021 02
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/711491172

VV květník
VV 4,45*4,45*4 79,210
VV Součet 79,210

50 K 711491272 Provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše svislé S vrstva ochranná m2 46,280 85,00 3 933,80 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/711491272

VV vytažení na stěnu
VV 4,45*4*0,65*4 46,280
VV Součet 46,280

51 M 69311172 geotextilie PP s ÚV stabilizací 300g/m2 m2 146,628 30,00 4 398,84 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/69311172

VV spc
VV 79,21*1,15 91,092
VV 46,28*1,20 55,536
VV Součet 146,628

52 K 998711201
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

% 3,000 123,00 369,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998711201

D 767 Konstrukce zámečnické 141 735,92
53 K 767995112 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 5 do 10 kg kg 770,304 80,00 61 624,32 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/767995112

VV nosná konstrukce dřevěných prvků
VV plotna
VV 0,20*0,20*0,005*7850*16*4 100,480
VV I 100
VV 0,55*11,10*16*4 390,720
VV kotvení
VV 0,30*0,10*0,005*7850*2*16*4 150,720
VV prořez a pomocný materiál
VV 641,92*0,20 128,384
VV Součet 770,304

54 M 553OK rámu ocelová konstrukce dřevěného rámu kg 770,304 100,00 77 030,40
VV dodávka materiálu, výroba a povrchová úprava dle projektové dokumentace
VV 770,304 770,304
VV Součet 770,304

55 K 998767201
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

% 2,000 1 540,60 3 081,20 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998767201
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 14.01.2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 41327331
DIČ: CZ41327331

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 278 554,66

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 278 554,66 21,00% 268 496,48

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 547 051,14

DZR-R_4 - 05.01.2022

18 - SO 06 - vodní - volnočasové aktivity

ISTAR, spol. s r.o.

Strana 227 z 275



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 14.01.2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: ISTAR, spol. s r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 278 554,66

HSV - Práce a dodávky HSV 1 092 965,35

    1 - Zemní práce 111 063,30

    2 - Zakládání 106 985,40

    4 - Vodorovné konstrukce 274 827,87

    5 - Komunikace pozemní 32 090,98

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 8 472,00

    8 - Trubní vedení 12 782,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 516 610,00

    998 - Přesun hmot 30 133,80

PSV - Práce a dodávky PSV 185 589,31

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 54 682,91

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 5 105,00

    762 - Konstrukce tesařské 7 140,40

    767 - Konstrukce zámečnické 116 701,00

    783 - Dokončovací práce - nátěry 1 960,00

18 - SO 06 - vodní - volnočasové aktivity

DZR-R_4 - 05.01.2022
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 14.01.2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: ISTAR, spol. s r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 278 554,66

D HSV Práce a dodávky HSV 1 092 965,35

D 1 Zemní práce 111 063,30
1 K 122251101 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3 m3 30,235 180,00 5 442,30 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/122251101

VV pro petanque
VV (12,50+0,20)*(3,50+0,20*2)*(0,10+0,15+0,05) 14,859
VV truhlík
VV 2,50*2,50*0,50 3,125
VV vodní plocha 1
VV 4,95*4,95*0,50 12,251
VV Součet 30,235

2 K 131251100
Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3

m3 32,725 350,00 11 453,75 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/131251100

VV pro vodní plochu
VV 4/3*3,14159*2,50^3/2 32,725
VV Součet 32,725

3 K 132254101
Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3

m3 7,360 1 000,00 7 360,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132254101

VV pro bezbarierový záhonek
VV (2,40+1,60)*2*0,40*0,95 3,040
VV pro propoj vodní plochy1 a 2
VV (1,00+2,00+2,00)*0,60*0,80 2,400
VV přepad vodní plochy 2
VV 4,00*0,60*0,80 1,920
VV Součet 7,360

4 K 133211011
Hloubení šachet při překopech inženýrských sítí ručně zapažených i nezapažených objemu do 10 m3 v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných

m3 9,910 1 200,00 11 892,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/133211011

VV patky pro rám 
VV (16+16)*0,40*0,40*0,85 4,352
VV pro základ lavičky
VV 0,50*0,30*0,650*33 3,218
VV 0,50*0,30*0,65*24 2,340
VV Součet 9,910

5 K 133212011
Hloubení šachet ručně zapažených i nezapažených v horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3, půdorysná plocha 
výkopu do 4 m2

m3 5,558 1 200,00 6 669,60 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/133212011

VV pro základ lavičky
VV 0,50*0,30*0,650*33 3,218
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VV 0,50*0,30*0,65*24 2,340
VV Součet 5,558

6 K 162351103
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 
500 m

m3 1,544 50,00 77,20 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162351103

VV bezbarierový záhonek
VV 2,10*2,10*0,35 1,544
VV Součet 1,544

7 M 10364101 zemina pro terénní úpravy -  ornice t 2,779 500,00 1 389,50 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/10364101

VV spc
VV 1,544*1,8 2,779
VV Součet 2,779

8 K 162751117
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 
do 10 000 m

m3 85,788 200,00 17 157,60 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751117

VV odvozy
VV 30,235+32,725+7,36+9,91+5,558 85,788
VV Součet 85,788

9 K 167151101
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, 
z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 1,544 100,00 154,40 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/167151101

VV bezbarierový záhonek
VV 2,10*2,10*0,35 1,544
VV Součet 1,544

10 K 171151101 Hutnění boků násypů z hornin soudržných a sypkých pro jakýkoliv sklon, délku a míru zhutnění svahu m2 39,270 25,00 981,75 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171151101

VV pro vodní nádrž
VV 4*3,14159*2,50*2,50/2 39,270
VV Součet 39,270

11 K 171151111
Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z 
hornin nesoudržných sypkých

m3 5,152 100,00 515,20 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171151111

VV pro vodní nádrž 2
VV 4*3,14159*2,50*2,50/2*0,10 3,927
VV vodní plocha 1
VV 4,95*4,95*0,05 1,225
VV Součet 5,152

12 K 171201221
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 05 04

t 154,418 250,00 38 604,50 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171201221

VV 85,788*1,8 "Přepočtené koeficientem množství 154,418
VV Součet 154,418

13 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného 
tvaru

m3 85,788 10,00 857,88 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171251201

14 K 175111101
Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění 
bez prohození sypaniny

m3 8,932 300,00 2 679,60 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/175111101

VV pro vodní nádrž 2
VV 4*3,14159*2,50*2,50/2*0,10 3,927
VV vodní plocha 1
VV 4,95*4,95*0,05 1,225
VV pro propoj vodní plochy1 a 2
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VV (1,00+2,00+2,00)*0,60*0,70 2,100
VV přepad vodní plochy 2
VV 4,00*0,60*0,70 1,680
VV Součet 8,932

15 M 58333625 kamenivo těžené hrubé frakce 4/8 t 7,560 380,00 2 872,80 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/58333625

VV spc
VV pro propoj vodní plochy1 a 2
VV (1,00+2,00+2,00)*0,60*0,70*2,00 4,200
VV přepad vodní plochy 2
VV 4,00*0,60*0,70*2,00 3,360
VV Součet 7,560

16 K 175111109
Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění 
Příplatek k ceně za prohození sypaniny

m3 5,152 250,00 1 288,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/175111109

17 K 175253102
Přísyp těsnící folie nebo geotextilie na objektech vodních staveb z vhodného materiálu, bez zhutnění ve svahu 
sklonu přes 1 : 5

m3 3,927 60,00 235,62 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/175253102

VV pro vodní nádrž
VV 4*3,14159*2,50*2,50/2*0,10 3,927
VV Součet 3,927

18 K 181351006
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. 
vrstvy přes 300 do 400 mm

m2 4,410 100,00 441,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181351006

VV bezbarierový záhonek
VV 2,10*2,10 4,410
VV Součet 4,410

19 K 181951112 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním m2 49,530 20,00 990,60 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181951112

VV pro petanque
VV (12,50+0,20)*(3,50+0,20*2) 49,530
VV Součet 49,530

D 2 Zakládání 106 985,40
20 K 271572211 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze štěrkopísku netříděného m3 2,531 900,00 2 277,90 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/271572211

VV pro základ lavičky
VV 0,50*0,30*0,150*(33+24) 1,283
VV pro bezbarierový záhonek
VV (2,40+1,60)*2*0,40*0,15 0,480
VV patky pro rám 
VV (16+16)*0,40*0,40*0,15 0,768
VV Součet 2,531

21 K 279113132
Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí 
třídy C 16/20, tloušťky zdiva přes 150 do 200 mm

m2 6,000 1 000,00 6 000,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/279113132

VV pro bezbarierový záhonek
VV (2,40+1,60)*2*0,75 6,000
VV Součet 6,000

22 K 279113134
Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí 
třídy C 16/20, tloušťky zdiva přes 250 do 300 mm

m2 14,250 1 400,00 19 950,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/279113134

VV základ pod lavičku
VV 0,50*0,50*(33+24) 14,250
VV Součet 14,250
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23 K 279113135
Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí 
třídy C 16/20, tloušťky zdiva přes 300 do 400 mm

m2 15,600 1 800,00 28 080,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/279113135

VV pro bezbarierový záhonek
VV (2,40+1,60)*2*0,75 6,000
VV patky
VV 0,40*0,75*(16+16) 9,600
VV Součet 15,600

24 K 279361821
Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových 
nebo žebrových, včetně výztuže jejich žeber z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t 1,165 43 500,00 50 677,50 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/279361821

VV základ pod lavičku
VV 0,50*0,50*(33+24)*0,50*0,08 0,570
VV pro bezbarierový záhonek
VV (2,40+1,60)*2*0,75*(0,40+0,20)*0,08 0,288
VV patky
VV 0,40*0,75*(16+16)*0,40*0,08 0,307
VV Součet 1,165

D 4 Vodorovné konstrukce 274 827,87
25 K 411 - 1 dubový dřevěný rám - ukončení okrasné plochy - kompletní provedení m 50,400 2 200,00 110 880,00

VV dodávka materiálu, výroba a montáž včetně kotvení a povrchové úpravy
VV v ceně - obvodová dřevěné konstrukce 150 / 250 mm - 2 x
VV výplňový hranolek 50 / 50 mm
VV zahrádka
VV (2,20+2,20)*2 8,800
VV rámy vodní plochy
VV 4,95*4*2+2,00 41,600
VV Součet 50,400

26 K 411 - 2 dubový květináč - kompletní provedení ks 2,000 50 000,00 100 000,00
VV dodávka materiálu, výroba a montáž včetně kotvení a povrchové úpravy
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

27 K 451573111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm m3 0,540 800,00 432,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/451573111

VV pro propoj vodní plochy1 a 2
VV (1,00+2,00+2,00)*0,60*0,10 0,300
VV přepad vodní plochy 2
VV 4,00*0,60*0,10 0,240
VV Součet 0,540

28 K 457971121
Zřízení vrstvy z geotextilie s přesahem bez připevnění k podkladu, s potřebným dočasným zatěžováním včetně 
zakotvení okraje o sklonu přes 10° do 35°, šířky geotextilie do 3 m

m2 75,653 30,00 2 269,59 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/457971121

VV pro vodní nádrž 2
VV 4*3,14159*2,50*2,50/2+4,95*4*0,30 45,210
VV vodní plocha 1
VV 4,95*4,95+4,95*4*0,30 30,443
VV Součet 75,653

29 M 69311175 geotextilie PP s ÚV stabilizací 500g/m2 m2 90,784 45,00 4 085,28 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/69311175

VV 75,653*1,2 "Přepočtené koeficientem množství 90,784
VV Součet 90,784

30 K 463212121
Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného jakékoliv tloušťky rovnaniny s vyplněním spár a dutin 
těženým kamenivem

m3 18,000 3 000,00 54 000,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/463212121

VV rovnatina u vodní plochy 1 - odhad
VV 9,00*4,00*0,50 18,000
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VV Součet 18,000

31 K 464531111 Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky z hrubého drceného kameniva, z terénu, frakce 32 - 63 mm m3 3,161 1 000,00 3 161,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/464531111

VV dvo vodní nádrže 1
VV 4,25*4,25*0,175 3,161
VV Součet 3,161

D 5 Komunikace pozemní 32 090,98

32 K 564730111.1
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 0-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 
100 mm

m2 49,530 115,00 5 695,95

VV plocha
VV (12,50+0,20)*(3,50+0,20*2) 49,530
VV Součet 49,530

33 K 564731111
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 
100 mm

m2 24,503 110,00 2 695,33 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564731111

VV  vodní plocha 1
VV 4,95*4,95 24,503
VV Součet 24,503

34 K 564751111
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 
150 mm

m2 4,410 160,00 705,60 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564751111

VV bezbarierový záhonek
VV 2,10*2,10 4,410
VV Součet 4,410

35 K 564761111
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 
200 mm

m2 49,530 200,00 9 906,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564761111

VV plochy
VV (12,50+0,20)*(3,50+0,20*2) 49,530
VV Součet 49,530

36 K 564851111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm m2 4,410 160,00 705,60 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564851111

VV bezbarierový záhonek
VV 2,10*2,10 4,410
VV Součet 4,410

37 K 5649115.x2 mlatová hutněná vrstva tl 40 mm m2 49,530 250,00 12 382,50
VV mlatové plochy
VV (12,50+0,20)*(3,50+0,20*2) 49,530
VV Součet 49,530

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 8 472,00

38 K 632450124 Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pásu o průměrné (střední) tl. přes 40 do 50 mm m2 14,120 600,00 8 472,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/632450124

VV pod patky lavičky
VV 0,50*0,30*4*11 6,600
VV pro bezbarierový záhonek
VV (2,40+1,60)*2*0,40 3,200
VV patky pro rám 
VV (16+11)*0,40*0,40 4,320
VV Součet 14,120

D 8 Trubní vedení 12 782,00
39 K 87 - 1 propojení přepadu do retenční nádrže kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

40 K 871265211
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného 
jednovrstvého, tuhost třídy SN 4 DN 110

m 9,000 250,00 2 250,00 CS ÚRS 2021 02

Strana 233 z 275



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/871265211

VV pro propoj vodní plochy1 a 2
VV 1,00+2,00+2,00 5,000
VV přepad vodní plochy 2
VV 4,00 4,000
VV Součet 9,000

41 K 877265211
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném 
výkopu jednoosých DN 110

kus 2,000 200,00 400,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/877265211

42 M 28611353 koleno kanalizační PVC KG 110x87° kus 2,200 60,00 132,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/28611353

VV spc
VV 2*1,1 2,200
VV Součet 2,200

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 516 610,00
43 K 91637 - x 2 obruba hřiště - dřevěná kulatina vč nátěru m 20,500 1 100,00 22 550,00

VV obruba v provedení dle projektové dokumentace včetně povrchové úpravy a kotvení
VV 12,50+0,20+3,90*2 20,500
VV Součet 20,500

44 K 9163711.x1 Zahradní obrubník z plastu - dodávka a osazení vč kotvení m 32,000 150,00 4 800,00
VV (12,50+3,50)*2 32,000
VV Součet 32,000

45 K 936124112 Montáž lavičky parkové stabilní se zabetonováním noh kus 11,000 100,00 1 100,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/936124112

VV lavička L 2
VV 11 11,000
VV Součet 11,000

46 M 553L 2 lavička L 2 - kompletní provedení včetně povrchové úpravy ks 11,000 24 100,00 265 100,00
VV kompletní provedení lavičky - dodávka materiálu, výroba a povrchová úprava dle projektové dokumentace
VV vč sedáků opěradel a ocelových prvků
VV 11 11,000
VV Součet 11,000

47 K 936124113 Montáž lavičky parkové stabilní přichycené kotevními šrouby kus 9,000 400,00 3 600,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/936124113

VV lavička L 1
VV 8+1 9,000
VV Součet 9,000

48 M 553L 1 lavička L 1 - kompletní provedení včetně povrchové úpravy ks 9,000 24 100,00 216 900,00
VV kompletní provedení lavičky - dodávka materiálu, výroba a povrchová úprava dle projektové dokumentace 
VV vč sedáků opěradel a kotevních prvků
VV 8+1 9,000
VV Součet 9,000

49 K 953961213
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, velikost 
M 12, hloubka 110 mm

kus 32,000 80,00 2 560,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/953961213

VV kotvení rámu 
VV 16*2 32,000
VV Součet 32,000

D 998 Přesun hmot 30 133,80
50 K 998231311 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost do 5000 m t 100,446 300,00 30 133,80 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998231311

D PSV Práce a dodávky PSV 185 589,31
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D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 54 682,91
51 K 71111 - x 1 položení a vytvarování izolave vodní plochy včetně materriálu m2 75,653 550,00 41 609,15

VV v ceně zahrnuto i izolování prostupů
VV pro vodní nádrž
VV 4*3,14159*2,50*2,50/2+4,95*4*0,30 45,210
VV vodní plocha 1
VV 4,95*4,95+4,95*4*0,30 30,443
VV Součet 75,653

52 K 711491172 Provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše vodorovné V vrstva ochranná m2 28,913 50,00 1 445,65 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/711491172

VV záhonek
VV 2,10*2,10 4,410
VV vodní plocha 1
VV 4,95*4,95 24,503
VV Součet 28,913

53 K 711491272 Provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše svislé S vrstva ochranná m2 56,190 100,00 5 619,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/711491272

VV vytažení na stěnu
VV 2,10*4*0,60 5,040
VV pro vodní nádrž
VV 4*3,14159*2,50*2,50/2+4,95*4*0,30*2 51,150
VV Součet 56,190

54 M 69311172 geotextilie PP s ÚV stabilizací 300g/m2 m2 11,120 25,00 278,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/69311172

VV spc
VV 4,41*1,15 5,072
VV 5,04*1,20 6,048
VV Součet 11,120

55 M 69311175 geotextilie PP s ÚV stabilizací 500g/m2 m2 89,558 45,00 4 030,11 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/69311175

VV vodní plocha 1
VV 4,95*4,95*1,15 28,178
VV pro vodní nádrž
VV (4*3,14159*2,50*2,50/2+4,95*4*0,30*2)*1,20 61,380
VV Součet 89,558

56 K 998711201
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

% 3,000 567,00 1 701,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998711201

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 5 105,00
57 K 721233112 Střešní vtoky (vpusti) polypropylenové (PP) pro ploché střechy s odtokem svislým DN 110 kus 2,000 2 500,00 5 000,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/721233112

VV přepad jezírek
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

58 K 998721201
Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 
50 m v objektech výšky do 6 m

% 1,500 70,00 105,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998721201

D 762 Konstrukce tesařské 7 140,40
59 K 762136114 Montáž bednění stěn z hoblovaných latí s mezerami 40 až 60 mm m2 3,960 400,00 1 584,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/762136114

VV stěny bezbarierového záhonku
VV 2,20*4*0,45 3,960
VV Součet 3,960
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60 M 60514101 řezivo jehličnaté lať 10-25cm2 m3 0,218 15 000,00 3 270,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/60514101

VV spc
VV 3,96*0,05*1,1 0,218
VV Součet 0,218

61 K 762195000 Spojovací prostředky stěn a příček hřebíky, svory, fixační prkna m3 0,218 1 000,00 218,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/762195000

VV 0,218 0,218
VV Součet 0,218

62 K 762439001 Obložení stěn montáž roštu podkladového m 7,920 150,00 1 188,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/762439001

VV pod obklad
VV 3,96*2 7,920
VV Součet 7,920

63 M 60514103 řezivo jehličnaté lať 30x50mm m3 0,021 10 000,00 210,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/60514103

VV spc
VV 7,92*0,04*0,06*1,1 0,021
VV Součet 0,021

64 K 762495000 Spojovací prostředky olištování spár, obložení stropů, střešních podhledů a stěn hřebíky, vruty m2 3,960 100,00 396,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/762495000

VV 3,96 3,960
VV Součet 3,960

65 K 998762201
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost 
do 50 m v objektech výšky do 6 m

% 4,000 68,60 274,40 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998762201

D 767 Konstrukce zámečnické 116 701,00
66 K 767995112 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 5 do 10 kg kg 577,728 100,00 57 772,80 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/767995112

VV nosná konstrukce dřevěných prvků
VV plotna
VV 0,20*0,20*0,005*7850*(16+16+16) 75,360
VV I 100
VV 0,55*11,10*(16+16+16) 293,040
VV kotvení
VV 0,30*0,10*0,005*7850*2*(16+16+16) 113,040
VV prořez a pomocný materiál
VV 481,44*0,20 96,288
VV Součet 577,728

67 M 553OK rámu ocelová konstrukce dřevěného rámu kg 577,728 100,00 57 772,80
VV dodávka materiálu, výroba a povrchová úprava dle projektové dokumentace
VV 577,728 577,728
VV Součet 577,728

68 K 998767201
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

% 1,000 1 155,40 1 155,40 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998767201

D 783 Dokončovací práce - nátěry 1 960,00
69 K 783218111 Lazurovací nátěr tesařských konstrukcí dvojnásobný syntetický m2 7,840 250,00 1 960,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/783218111

VV dřevěný obklad
VV 3,92*2 7,840
VV Součet 7,840
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 14.01.2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 41327331
DIČ: CZ41327331

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 011 690,12

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 011 690,12 21,00% 212 454,93

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 224 145,05

DZR-R_4 - 05.01.2022

19 - SO 07 - volnočasové plochy

ISTAR, spol. s r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 14.01.2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: ISTAR, spol. s r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 011 690,12

HSV - Práce a dodávky HSV 1 011 690,12

    1 - Zemní práce 62 589,38

    2 - Zakládání 44 156,55

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 122 582,50

    4 - Vodorovné konstrukce 55 013,00

    5 - Komunikace pozemní 352 750,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 193 337,50

    997 - Přesun sutě 168 350,15

    998 - Přesun hmot 12 911,04

19 - SO 07 - volnočasové plochy

DZR-R_4 - 05.01.2022

Strana 238 z 275



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 14.01.2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: ISTAR, spol. s r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 011 690,12

D HSV Práce a dodávky HSV 1 011 690,12

D 1 Zemní práce 62 589,38

3 K 113107223
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 
200 do 300 mm

m2 402,500 40,00 16 100,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107223

VV dle bourání
VV 402,50 402,500
VV Součet 402,500

4 K 113107242
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm

m2 402,500 35,00 14 087,50 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107242

VV dle bourání
VV 402,50 402,500
VV Součet 402,500

5 K 113202111
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých

m 17,000 40,00 680,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113202111

VV dle bourání - ozn 2,2
VV 17,00 17,000
VV Součet 17,000

6 K 121151125 Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm m2 398,000 15,00 5 970,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/121151125

VV dle bourání
VV 1305,00-802,50-104,50 398,000
VV Součet 398,000

7 K 133212011
Hloubení šachet ručně zapažených i nezapažených v horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3, půdorysná plocha 
výkopu do 4 m2

m3 10,368 1 200,00 12 441,60 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/133212011

VV sloupky oplocení
VV (6+10)*2*0,60*0,60*0,90 10,368
VV Součet 10,368

61 K 162351103
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 
500 m

m3 99,500 55,00 5 472,50 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162351103

VV ornice na meziskládku
VV 398,00*0,25 99,500
VV Součet 99,500
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59 K 162751117
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 
do 10 000 m

m3 10,368 200,00 2 073,60 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162751117

VV sloupky oplocení
VV (6+10)*2*0,60*0,60*0,90 10,368
VV Součet 10,368

62 K 171201221
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 05 04

t 18,662 250,00 4 665,50 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/171201221

VV 10,368*1,8 18,662
VV Součet 18,662

60 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného 
tvaru

m3 109,868 10,00 1 098,68 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/171251201

VV zemina
VV 10,368 10,368
VV ornice na meziskládku
VV 398,00*0,25 99,500
VV Součet 109,868

D 2 Zakládání 44 156,55
15 K 275313711 Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25 m3 11,923 2 850,00 33 980,55 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/275313711

VV sloupky oplocení
VV (6+10)*2*0,60*0,60*0,90 10,368
VV do výkopu
VV 10,368*0,15 1,555
VV Součet 11,923

16 K 275351121 Bednění základů patek zřízení m2 19,200 450,00 8 640,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/275351121

VV patky
VV 0,60*4*0,25*32 19,200
VV Součet 19,200

17 K 275351122 Bednění základů patek odstranění m2 19,200 80,00 1 536,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/275351122

VV dle bednění
VV 19,200 19,200
VV Součet 19,200

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 122 582,50

18 K 338171123.1
Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky přes 2,60 m se 
zabetonováním do 0,08 m3 do připravených jamek

kus 32,000 300,00 9 600,00

VV sloupky
VV 32 32,000
VV Součet 32,000

19 M 55342257.1 sloupek plotový průběžný Pz a komaxitový 3600/38x1,5mm kus 32,000 1 300,00 41 600,00
VV spc
VV 32,00 32,000
VV Součet 32,000

20 K 348101210 Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na sloupky ocelové, plochy jednotlivě do 2 m2 kus 2,000 500,00 1 000,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/348101210

VV branky
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

21 M 55342335 branka plotová jednokřídlá Pz s PVC vrstvou 1000x2030mm kus 2,000 9 500,00 19 000,00 CS ÚRS 2021 02
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/55342335

22 K 348401140 Montáž oplocení z pletiva strojového s napínacími dráty přes 2,0 do 4,0 m m 75,200 100,00 7 520,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/348401140

VV oplocení
VV (24,00+13,60)*2 75,200
VV Součet 75,200

23 M 31324814.1
svařované plotové pletivo v rolích 25m výšky 3,00m průměr drátu 3mm rozměr oka 38x76mm povrchová 
úprava Pz a komaxit

m 79,750 550,00 43 862,50

VV spc
VV 72,50*1,1 79,750
VV Součet 79,750

D 4 Vodorovné konstrukce 55 013,00

24 K 430321515
Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže) stupně, schodnice, ramena, podesty 
s nosníky tř. C 20/25

m3 0,486 3 950,00 1 919,70 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/430321515

VV schodiště
VV 1,00*1,00*1,35*0,18*2 0,486
VV Součet 0,486

25 K 430362021
Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky ze svařovaných sítí 
z drátů typu KARI

t 0,016 43 000,00 688,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/430362021

VV schodiště
VV 1,00*1,00*1,35*0,006*2 0,016
VV Součet 0,016

26 K 434121416
Osazování schodišťových stupňů železobetonových s vyspárováním styčných spár, s provizorním dřevěným 
zábradlím a dočasným zakrytím stupnic prkny na schodnice, stupňů drsných

m 10,000 500,00 5 000,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/434121416

VV na schodiště
VV 10,00 10,000
VV Součet 10,000

27 M 553schod - prv schodišťový prvek 160 x 370 x 300 mm ks 31,081 1 300,00 40 405,30
VV spc
VV 10,00/0,37*1,15 31,081
VV Součet 31,081

28 K 434311115
Stupně dusané z betonu prostého nebo prokládaného kamenem na terén nebo na desku bez potěru, se 
zahlazením povrchu tř. C 20/25

m 10,000 250,00 2 500,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/434311115

VV schodiště
VV 5*1,00*2 10,000
VV Součet 10,000

29 K 434351141 Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých zřízení m2 5,000 400,00 2 000,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/434351141

30 K 434351142 Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých odstranění m2 5,000 500,00 2 500,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/434351142

D 5 Komunikace pozemní 352 750,00

31 K 564730111.1
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 0-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 
100 mm

m2 347,500 120,00 41 700,00

VV asfaltový povrch
VV 330,00 330,000
VV pochozí plocha
VV 17,50 17,500
VV Součet 347,500

32 K 564761111
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 
200 mm

m2 347,500 220,00 76 450,00 CS ÚRS 2021 02
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564761111

VV asfaltový povrch
VV 330,00 330,000
VV pochozí plocha
VV 17,50 17,500
VV Součet 347,500

33 K 573111113 Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,50 kg/m2 m2 330,000 27,00 8 910,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/573111113

VV asfaltová plocha
VV 330,00 330,000
VV Součet 330,000

34 K 573111114 Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 2,00 kg/m2 m2 330,000 33,00 10 890,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/573111114

VV asfaltová plocha
VV 330,00 330,000
VV Součet 330,000

35 K 573231108 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,50 kg/m2 m2 330,000 15,00 4 950,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/573231108

VV asfaltová plocha
VV 330,00 330,000
VV Součet 330,000

36 K 577144111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v 
pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm

m2 330,000 320,00 105 600,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/577144111

VV asfaltová plocha plocha
VV 330,00 330,000
VV Součet 330,000

37 K 577145122
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu 
šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm

m2 330,000 300,00 99 000,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/577145122

VV asfaltová plocha
VV 330,00 330,000
VV Součet 330,000

38 K 596212231
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo 
drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného 
materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny C, pro plochy přes 50 do 100 m2

m2 17,500 300,00 5 250,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/596212231

VV pochozí plocha - použití původních
VV 17,50 17,500
VV Součet 17,500

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 193 337,50

40 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou 
stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého

m 94,000 270,00 25 380,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/916131213

VV 15 / 25 cm
VV 91,00 91,000
VV obloukový
VV 3,00 3,000
VV Součet 94,000

41 M 59217023 obrubník betonový chodníkový 1000x150x250mm m 100,100 155,00 15 515,50 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/59217023

VV spc
VV 91,00*1,1 100,100
VV Součet 100,100

42 M 59217035 obrubník betonový obloukový vnější 780x150x250mm m 3,450 360,00 1 242,00 CS ÚRS 2021 02
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/59217035

VV spc
VV 3,00*1,15 3,450
VV Součet 3,450

43 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou 
maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého

m 90,000 270,00 24 300,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/916231213

VV zahradní
VV 90,00 90,000
VV Součet 90,000

44 M 59217012.1 obrubník betonový zahradní 500x80x300mm m 99,000 110,00 10 890,00
VV spc
VV 90,00*1,1 99,000
VV Součet 99,000

45 K 916991121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého m3 5,790 2 600,00 15 054,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/916991121

VV pod obrubník
VV 94,00*0,15*0,20 2,820
VV 90,00*0,10*0,25 2,250
VV pod žlab
VV 24,00*0,30*0,10 0,720
VV Součet 5,790

46 K 935114112.1
Štěrbinový odvodňovací betonový žlab se základem z betonu prostého a s obetonováním rozměru 220x260 
mm (mikroštěrbinový) se spádem dna 0,5 % vč napojení na kanalizaci

m 24,000 2 900,00 69 600,00

VV plocha
VV 24,00 24,000
VV Součet 24,000

47 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 18,480 1 200,00 22 176,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/961044111

VV dle bourání - ozn 2.2
VV 88,00*0,30*0,70 18,480
VV Součet 18,480

48 K 966071711 Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,50 m zabetonovaných kus 30,000 200,00 6 000,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/966071711

VV dle bourání - ozn 2.2
VV 30,00 30,000
VV Součet 30,000

49 K 966071821 Rozebrání oplocení z pletiva drátěného se čtvercovými oky, výšky do 1,6 m m 22,000 40,00 880,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/966071821

VV dle bourání - ozn 2,.2
VV 22,00 22,000
VV Součet 22,000

50 K 966071823 Rozebrání oplocení z pletiva drátěného se čtvercovými oky, výšky přes 2,0 do 4,0 m m 46,000 50,00 2 300,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/966071823

VV dle bourání - ozn 2,.2
VV 46,00 46,000
VV Součet 46,000

D 997 Přesun sutě 168 350,15

51 K 997221551
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 
vzdálenost do 1 km

t 308,270 40,00 12 330,80 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221551

52 K 997221559
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i 
započatý 1 km přes 1 km

t 3 082,700 8,00 24 661,60 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221559

VV 308,27*10 "Přepočtené koeficientem množství 3 082,700
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 3 082,700

53 K 997221611 Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti t 308,270 100,00 30 827,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221611

54 M 94620001 poplatek za uložení stavebního odpadu zeminy a kamení  zatříděného kódem 17 05 04 t 177,100 250,00 44 275,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/94620001

55 M 94620004 poplatek za uložení stavebního odpadu z asfaltových směsí bez obsahu dehtu zatříděného kódem 17 03 02 t 88,550 500,00 44 275,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/94620004

56 M 94620002 poplatek za uložení stavebního odpadu betonového zatříděného kódem 17 01 01 t 40,445 350,00 14 155,75 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/94620002

VV 3,485+36,96 40,445
VV Součet 40,445

57 M 946202.x1 ocelové výrobky t 2,175 -1 000,00 -2 175,00
VV 1,971+0,044+0,16 2,175
VV Součet 2,175

D 998 Přesun hmot 12 911,04

58 K 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní 
vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

t 107,592 120,00 12 911,04 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998225111
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 14.01.2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 41327331
DIČ: CZ41327331

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 67 739,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 67 739,00 21,00% 14 225,19

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 81 964,19

DZR-R_4 - 05.01.2022

20 - SO 05 - 2 - 1 - trávníky

ISTAR, spol. s r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 14.01.2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: ISTAR, spol. s r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 67 739,00

TRÁVNÍKOVÉ PLOCHY - TRÁVNÍKOVÉ PLOCHY 65 751,00

POVÝSADBOVÁ PÉČE - POVÝSADBOVÁ PÉČE 1 988,00

20 - SO 05 - 2 - 1 - trávníky
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 14.01.2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: ISTAR, spol. s r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 67 739,00

D TRÁVNÍKOVÉ PTRÁVNÍKOVÉ PLOCHY 65 751,00
0 K 183 20-5112 Příprava ploch pro trávníkové plochy, vč. posekání m2 497,000 17,00 8 449,00

0 K 182 30-3111 Doplnění zeminy - cca 10 cm m2 497,000 16,00 7 952,00

0 K Pol184 Zemina m3 55,000 500,00 27 500,00

0 K Pol185 Dovoz zeminy m3 55,000 150,00 8 250,00

0 K 181 41-1131 Založení trávníku výsevem do předem připravené půdy m2 400,000 19,00 7 600,00

0 K R-položka-Mat Travní směs - parková kg 50,000 120,00 6 000,00

D POVÝSADBOVÁPOVÝSADBOVÁ PÉČE 1 988,00
0 K 184 85-1111 Chemické odplevelení - SELEKTIVNÍ - herbicid m2 497,000 4,00 1 988,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 14.01.2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 41327331
DIČ: CZ41327331

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 221 520,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 221 520,00 21,00% 46 519,20

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 268 039,20

DZR-R_4 - 05.01.2022

21 - SO 05 - 2 - 2 - stromy

ISTAR, spol. s r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 14.01.2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: ISTAR, spol. s r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 221 520,00

BODOVÁ VÝSADBA - STR - BODOVÁ VÝSADBA - STR 197 765,00

BODOVÁ VÝSADBA – STR - BODOVÁ VÝSADBA – STR 23 755,00

21 - SO 05 - 2 - 2 - stromy
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 14.01.2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: ISTAR, spol. s r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 221 520,00

D BODOVÁ VÝSABODOVÁ VÝSADBA - STR 197 765,00
0 K 183 10-1114 Hloubení jamek pro výsadbu rostlin obj. Do 0,125 m3 ks 11,000 80,00 880,00

0 K 184 10-2114 Výsadba dřeviny o pr. Balu do 500 mm ks 11,000 280,00 3 080,00

0 K 184 21-5133 Ukotvení dřeviny 3 kůly ks 11,000 260,00 2 860,00

0 K materiál Kůly, příčky, úvazky, drenážní trubka, substrát kpl. 11,000 700,00 7 700,00

0 K 184 92-1093 Mulčování výsadeb, při tl. mulče do 10 cm ks 11,000 35,00 385,00

0 K materiál.1 Mulčovací kůra tl. do 10 cm
bal 70 

L
11,000 1 000,00 11 000,00

0 K materiál.2 Carpinus betulus FRANS FONTAINE, vel. 250/300 cm ks 4,000 34 000,00 136 000,00

0 K materiál.3 Fagus silvatica PURPUREA PENDULA, kmínek 150 cm, obvod kmínku 10/12 cm ks 1,000 7 800,00 7 800,00

0 K materiál.4 Prunus fruticosa GLOBOSA, obvod kmínku 12/14 cm ks 4,000 5 940,00 23 760,00

0 K materiál.5 Tilia cordata GREENSPIRE, obvod kmínku 12/14 cm ks 1,000 4 300,00 4 300,00

D BODOVÁ VÝSABODOVÁ VÝSADBA – STR 23 755,00
0 K 183 10-1114 Hloubení jamek pro výsadbu rostlin obj. Do 0,125 m3 ks 1,000 80,00 80,00

0 K 184 10-2114 Výsadba dřeviny o pr. Balu do 500 mm ks 1,000 280,00 280,00

0 K 184 21-5133 Ukotvení dřeviny 3 kůly ks 1,000 260,00 260,00

0 K materiál Kůly, příčky, úvazky, drenážní trubka, substrát kpl. 1,000 700,00 700,00

0 K 184 92-1093 Mulčování výsadeb, při tl. mulče do 10 cm ks 1,000 35,00 35,00

0 K materiál.1 Mulčovací kůra tl. do 10 cm
bal 70 

L
1,000 1 000,00 1 000,00

0 K R-položka Osazení kovové mříže, nepojezdové ks 1,000 3 500,00 3 500,00

0 K materiál.6 Mříž kovová ks 1,000 12 000,00 12 000,00

0 K materiál.7 Prunus serrulata KANZAN, obvod kmínku 12/14 cm ks 1,000 5 900,00 5 900,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 14.01.2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 41327331
DIČ: CZ41327331

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 287 840,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 287 840,00 21,00% 60 446,40

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 348 286,40

DZR-R_4 - 05.01.2022

22 - SO 05 - 2 - 3 - keře a trvalky

ISTAR, spol. s r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 14.01.2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: ISTAR, spol. s r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 287 840,00

1 - Zemní práce 287 840,00

    D2 - Keře listnaté a jehličnaté 107 494,00

    D3 - Trvalky, traviny a popínavé rostliny, bylink+jahody, vodní rostliny 47 892,00

22 - SO 05 - 2 - 3 - keře a trvalky

DZR-R_4 - 05.01.2022
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 14.01.2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: ISTAR, spol. s r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 287 840,00

D 1 Zemní práce 287 840,00
0 K 184 80-2611 Chemické ošetření výsadeb, vč. dodávky postřiku - 120 bm x 1,5 m m2 343,000 4,00 1 372,00

0 K 185 20-51111 Založení záhonu pro výsadbu rostlin m2 343,000 19,00 6 517,00

0 K 183 10-1113 Hloubení jamek pro výsadbu rostlin obj. Do 0,05 m3 ks 903,000 40,00 36 120,00

0 K 184 10-2111 Výsadba dřeviny/trvalky o pr. Balu do 200 mm ks 903,000 45,00 40 635,00

0 K R-položka Zhotovení kompletů vodních rostlin (výsadbová nádoba + substrát) kpl. 3,000 35,00 105,00

0 K 184 92-1093 Mulčování výsadeb, při tl. mulče do 10 cm m2 343,000 35,00 12 005,00

0 K materiál Mulčovací kůra tl. do 10 cm m3 35,000 1 000,00 35 000,00

0 K 185 80-4312 Zalití rostlin vodou - 20 l/m2 m3 7,000 100,00 700,00

D D2 Keře listnaté a jehličnaté 107 494,00
0 K 20/40 cm Berberis thunbergii ATROPURPUREA NANA ks 36,000 295,00 10 620,00

0 K 20/40 cm.1 Caryopteris x clandonensis ks 24,000 215,00 5 160,00

0 K 20/40 cm.2 Cotoneaster dammerii SKOGHOLM ks 36,000 70,00 2 520,00

0 K 20/40 cm.3 Euonymus fortunei EMERALD´n GAIETY ks 51,000 70,00 3 570,00

0 K 20/40 cm.4 Juniperus communis REPANDA ks 24,000 380,00 9 120,00

0 K 20/40 cm.5 Juniperus horizontalis WILTONII ks 9,000 490,00 4 410,00

0 K 20/40 cm.6 Pinus mugo var. Pumilio ks 24,000 970,00 23 280,00

0 K 20/40 cm.7 Pinus mugo WINTERGOLD ks 6,000 970,00 5 820,00

0 K 20/40 cm.8 Potentilla fruticosa KLONDYKE ks 39,000 76,00 2 964,00

0 K 20/40 cm.9 Rosa LOVELY FAIRY ks 30,000 350,00 10 500,00

0 K 20/40 cm.10 Rosa THE FAIRY ks 21,000 350,00 7 350,00

0 K 20/40 cm.11 Spiraea japonica GOLDEN PRINCESS ks 21,000 76,00 1 596,00

0 K 20/40 cm.12 Spiraea japonica LITTLE PRINCESS ks 24,000 76,00 1 824,00

0 K 20/40 cm.13 Taxus baccata REPANDENS ks 21,000 780,00 16 380,00

0 K 15/ cm Vinca minor ks 34,000 70,00 2 380,00

D D3 Trvalky, traviny a popínavé rostliny, bylink+jahody, vodní rostliny 47 892,00
0 K K9 Aster dumosus ks 27,000 87,00 2 349,00

0 K K9.1 Echinacea purpurea ks 48,000 87,00 4 176,00

0 K K9.2 Gaura lindheimeri ks 18,000 87,00 1 566,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

0 K K9.3 Geranium BIOKOVO ks 36,000 87,00 3 132,00

0 K K12 Hemerocalis STELLA DE ORO ks 18,000 87,00 1 566,00

0 K K9.4 Lavandula angustifolia HIDCOTE BLUE ks 138,000 87,00 12 006,00

0 K Co2L Miscanthus sinensis MORNING LIGHT ks 18,000 180,00 3 240,00

0 K K9.5 Nepeta x faassenii ks 27,000 87,00 2 349,00

0 K K12.1 Pennisetum alopecuroides LITTLE BUNNY ks 21,000 180,00 3 780,00

0 K K9.6 Rudbeckia fulgida GOLDSTURM ks 66,000 87,00 5 742,00

0 K K9.7 Sedum telephium HERBSTFREUDE ks 27,000 87,00 2 349,00

0 K 40/60 cm Popínavé rostliny – Vitis vinifera ks 8,000 150,00 1 200,00

0 K vodní rostliny Vodní rostliny VR/1 - Nymphaea - 3 ks; VR/2 - Iris sibirica - 3 ks; VR/3 - Pontederia - 3 ks ks 9,000 87,00 783,00

0 K K9.8 Bylinky - 1 ks 12,000 87,00 1 044,00

0 K K9.9 Bylinky - 2 (B2/1 - Melissa - 5 ks, B2/2 - Mentha - 1 ks) ks 6,000 87,00 522,00

0 K K9.10 Jahody ks 24,000 87,00 2 088,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 14.01.2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 41327331
DIČ: CZ41327331

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 284 809,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 284 809,00 21,00% 59 809,89

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 344 618,89

DZR-R_4 - 05.01.2022

23 - SO 06 - 1 - jezírko a vodní prvek - tlakové podhladinové zapojení
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 14.01.2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: ISTAR, spol. s r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 284 809,00

HSV - HSV 284 809,00

    D 11 - Filtrační technologie průtočná pro jezírko 20 m3 - tlakové zapojení 284 809,00

23 - SO 06 - 1 - jezírko a vodní prvek - tlakové podhladinové zapojení
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 14.01.2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: ISTAR, spol. s r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 284 809,00

D HSV HSV 284 809,00

D D 11 Filtrační technologie průtočná pro jezírko 20 m3 - tlakové zapojení 284 809,00
1 K 1 filtrace EA profi Low Press K1 Micro Bead ks 1,000 81 000,00 81 000,00

2 K 2 filtrační médium Kaldness 50l ks 1,000 2 980,00 2 980,00

3 K 3 čerpadlo sequence 18000 ks 1,000 36 299,00 36 299,00

4 K 4 UV TMC 110 W ks 2,000 9 200,00 18 400,00

5 K 5 skimmer biosys plus ks 2,000 6 200,00 12 400,00

6 K 6 hadice tlakové 50 mm m 50,000 153,00 7 650,00

7 K 7 dnová gule vzduchovací + set připojení ks 1,000 5 300,00 5 300,00

8 K 8 čerpadlová šachta - svařovaná ks 1,000 12 500,00 12 500,00

9 K 9 kompresor HAP120 ks 1,000 8 530,00 8 530,00

10 K 10 trubky odkalovací + tvarovky, zpátečky (70 bm DN125+DN110) sb 1,000 22 100,00 22 100,00

11 K 11 stavidlové uzávěry DN 110 ks 2,000 4 350,00 8 700,00

12 K 12 tlakové potrubí, tvarovky, vložky, spojky, těsnění, sponky, EPDM tvarovky sb 1,000 11 620,00 11 620,00

13 K 13 chráničky m 40,000 105,00 4 200,00

14 K 14 vzduchovací hadice m 50,000 215,00 10 750,00

15 K 15 automatické dopouštění jezírka ks 1,000 15 380,00 15 380,00

16 K 16 elektroinstalační materiál pro propojení a ovládání filtrační technologie TM x TČ ks 1,000 9 000,00 9 000,00

17 K 17 instalace technologie ks 1,000 15 000,00 15 000,00

18 K 18 rozběhnutí jezírka (1 x aplikace baterií) ks 1,000 3 000,00 3 000,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 14.01.2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 41327331
DIČ: CZ41327331

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 209 121,02

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 209 121,02 21,00% 43 915,41

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 253 036,43

DZR-R_4 - 05.01.2022

25 - demolice objektů

ISTAR, spol. s r.o.

Strana 258 z 275



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 14.01.2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: ISTAR, spol. s r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 209 121,02

HSV - Práce a dodávky HSV 198 214,71

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 96 675,00

    997 - Přesun sutě 101 539,71

PSV - Práce a dodávky PSV 10 906,31

    712 - Povlakové krytiny 1 325,00

    762 - Konstrukce tesařské 4 355,79

    765 - Krytina skládaná 5 225,52

25 - demolice objektů

DZR-R_4 - 05.01.2022
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 14.01.2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: ISTAR, spol. s r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 209 121,02

D HSV Práce a dodávky HSV 198 214,71

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 96 675,00
1 K 963013530 Bourání stropů s keramickou výplní jakékoliv tloušťky m3 5,300 1 500,00 7 950,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/963013530

VV dle bourání - garáž
VV 26,50*0,20 5,300
VV Součet 5,300

2 K 965042141 Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2 m3 6,650 1 500,00 9 975,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/965042141

VV garář
VV 26,50*0,10 2,650
VV čov
VV 40,00*0,10 4,000
VV Součet 6,650

3 K 981511111
Demolice konstrukcí objektů postupným rozebíráním zdiva na maltu vápennou nebo vápenocementovou z 
cihel, tvárnic, kamene, zdiva smíšeného nebo hrázděného

m3 33,000 750,00 24 750,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/981511111

VV dle bourání
VV garáže
VV 18,00 18,000
VV čov
VV 15,00 15,000
VV Součet 33,000

4 K 981511116 Demolice konstrukcí objektů postupným rozebíráním konstrukcí z betonu prostého m3 30,000 1 800,00 54 000,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/981511116

VV dle bourání
VV garáže
VV 9,00+6,50 15,500
VV čov
VV 8,50+6,00 14,500
VV Součet 30,000

D 997 Přesun sutě 101 539,71

5 K 997013111
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro 
budovy a haly výšky do 6 m

t 151,991 100,00 15 199,10 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013111

6 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 
každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 1 519,910 6,00 9 119,46 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013509

VV 151,991*10 "Přepočtené koeficientem množství 1 519,910
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 1 519,910

7 M 94620002 poplatek za uložení stavebního odpadu betonového zatříděného kódem 17 01 01 t 80,630 350,00 28 220,50 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/94620002

VV 14,63+66,00 80,630
VV Součet 80,630

8 M 94620003 poplatek za uložení stavebního odpadu cihelného zatříděného kódem 17 01 02 t 59,565 450,00 26 804,25 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/94620003

VV 59,565 59,565
VV Součet 59,565

9 M 94620170 poplatek za uložení stavebního odpadu dřevěného zatříděného kódem 17 02 01 t 1,878 600,00 1 126,80 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/94620170

VV 1,878 1,878
VV Součet 1,878

10 M 94620230 poplatek za uložení stavebního odpadu keramického zatříděného kódem 17 01 03 t 9,010 450,00 4 054,50 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/94620230

VV 9,01 9,010
VV Součet 9,010

11 M 94620240 poplatek za uložení stavebního odpadu z izolačních materiálů zatříděného kódem 17 06 04 t 0,908 2 000,00 1 816,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/94620240

VV 0,371+0,537 0,908
VV Součet 0,908

12 K 997013511 Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km t 151,991 100,00 15 199,10 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013511

D PSV Práce a dodávky PSV 10 906,31

D 712 Povlakové krytiny 1 325,00
13 K 712300833 Odstranění ze střech plochých do 10° krytiny povlakové třívrstvé m2 26,500 50,00 1 325,00

VV garáž
VV 26,50 26,500
VV Součet 26,500

D 762 Konstrukce tesařské 4 355,79

14 K 762331812
Demontáž vázaných konstrukcí krovů sklonu do 60° z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 120 do 
224 cm2

m 73,539 40,00 2 941,56 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/762331812

VV čov
VV 40,00/cos(45)*1,3 73,539
VV Součet 73,539

15 K 762341811
Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, obloukových, sklonu do 60° se všemi nadstřešními 
konstrukcemi z prken hrubých, hoblovaných tl. do 32 mm

m2 56,569 25,00 1 414,23 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/762341811

VV čov
VV 40,00/cos(45) 56,569
VV Součet 56,569

D 765 Krytina skládaná 5 225,52
16 K 765151801 Demontáž krytiny bitumenové ze šindelů sklonu do 30° do suti m2 56,569 50,00 2 828,45 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/765151801

VV čov
VV 40,00/cos(45) 56,569
VV Součet 56,569

17 K 765151805 Demontáž krytiny bitumenové ze šindelů sklonu do 30° hřebene nebo nároží do suti m 10,000 35,00 350,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/765151805
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

18 K 765151811 Demontáž krytiny bitumenové ze šindelů Příplatek k cenám za sklon přes 30° demontáže krytiny m2 56,569 30,00 1 697,07 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/765151811

19 K 765151815 Demontáž krytiny bitumenové ze šindelů Příplatek k cenám za sklon přes 30° demontáže hřebene nebo nároží m 10,000 35,00 350,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/765151815
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 14.01.2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 41327331
DIČ: CZ41327331

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 169 600,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 169 600,00 21,00% 35 616,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 205 216,00

DZR-R_4 - 05.01.2022

26 - přípravné práce - kácení stromů

ISTAR, spol. s r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 14.01.2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: ISTAR, spol. s r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 169 600,00

HSV - Práce a dodávky HSV 169 600,00

    1 - Zemní práce 169 600,00

26 - přípravné práce - kácení stromů
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 14.01.2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: ISTAR, spol. s r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 169 600,00

D HSV Práce a dodávky HSV 169 600,00

D 1 Zemní práce 169 600,00

49 K 112151011 Pokácení stromu volné v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 100 do 200 mm kus 1,000 2 000,00 2 000,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/112151011

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

48 K 112151012 Pokácení stromu volné v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 200 do 300 mm kus 5,000 2 500,00 12 500,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/112151012

VV 5 5,000
VV Součet 5,000

47 K 112151013 Pokácení stromu volné v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 300 do 400 mm kus 5,000 3 000,00 15 000,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/112151013

VV 5 5,000
VV Součet 5,000

46 K 112151014 Pokácení stromu volné v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 400 do 500 mm kus 4,000 3 500,00 14 000,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/112151014

VV 4 4,000
VV Součet 4,000

50 K 112201111 Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše do 200 mm kus 1,000 2 000,00 2 000,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/112201111

51 K 112201112 Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 200 do 300 mm kus 5,000 2 500,00 12 500,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/112201112

52 K 112201113 Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 300 do 400 mm kus 5,000 3 000,00 15 000,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/112201113

53 K 112201114 Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 400 do 500 mm kus 4,000 3 000,00 12 000,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/112201114

54 K 162201402
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů 
listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm

kus 3,000 500,00 1 500,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162201402

55 K 162201405
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů 
jehličnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm

kus 6,000 300,00 1 800,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162201405

56 K 162201406
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů 
jehličnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm

kus 6,000 500,00 3 000,00 CS ÚRS 2021 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162201406

57 K 162201412
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů 
listnatých, průměru přes 300 do 500 mm

kus 3,000 500,00 1 500,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162201412

58 K 162201415
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů 
jehličnatých, průměru přes 100 do 300 mm

kus 6,000 300,00 1 800,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162201415

59 K 162201416
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů 
jehličnatých, průměru přes 300 do 500 mm

kus 6,000 500,00 3 000,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162201416

60 K 162201421
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, 
průměru přes 100 do 300 mm

kus 6,000 300,00 1 800,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162201421

61 K 162201422
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, 
průměru přes 300 do 500 mm

kus 9,000 500,00 4 500,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162201422

62 K 162301932
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za 
každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 
mm

kus 30,000 50,00 1 500,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162301932

VV 3*10 30,000
VV Součet 30,000

63 K 162301941
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za 
každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m větví stromů jehličnatých, o průměru kmene přes 100 do 
300 mm

kus 60,000 40,00 2 400,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162301941

VV 6*10 60,000
VV Součet 60,000

64 K 162301942
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za 
každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m větví stromů jehličnatých, o průměru kmene přes 300 do 
500 mm

kus 60,000 500,00 30 000,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162301942

VV 6*10 60,000
VV Součet 60,000

65 K 162301952
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za 
každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 300 do 500 mm

kus 30,000 50,00 1 500,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162301952

VV 3*10 30,000
VV Součet 30,000

66 K 162301961
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za 
každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů jehličnatých, průměru přes 100 do 300 mm

kus 60,000 40,00 2 400,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162301961

VV 6*10 60,000
VV Součet 60,000

67 K 162301962
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za 
každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů jehličnatých, průměru přes 300 do 500 mm

kus 60,000 50,00 3 000,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162301962

VV 6*10 60,000
VV Součet 60,000

68 K 162301971
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za 
každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm

kus 60,000 40,00 2 400,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162301971

VV 6*10 60,000
VV Součet 60,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

69 K 162301972
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za 
každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm

kus 90,000 50,00 4 500,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162301972

VV 9*10 90,000
VV Součet 90,000

45 M 94620170 poplatek za uložení stavebního odpadu dřevěného zatříděného kódem 17 02 01 t 30,000 600,00 18 000,00 CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/94620170
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 14.01.2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 41327331
DIČ: CZ41327331

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 487 029,68

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 3 487 029,68 21,00% 732 276,23

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 4 219 305,91

DZR-R_4 - 05.01.2022

99 - vedlejší a ostatní náklady stavby

ISTAR, spol. s r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 14.01.2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: ISTAR, spol. s r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 3 487 029,68

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 3 487 029,68

    VRN3 - Vedlejší náklady 2 923 322,05

    VRN4 - Inženýrská činnost 85 000,00

    VRN7 - Ostatní náklady 408 707,63

99 - vedlejší a ostatní náklady stavby

DZR-R_4 - 05.01.2022

Strana 269 z 275



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 14.01.2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: ISTAR, spol. s r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 487 029,68

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 3 487 029,68
1 K 3.103 Vytyčení podzemních zařízení a stavby, rizika a zvláštní opatření Kč 1,000 40 000,00 40 000,00

2 K 3.111 Označení stavby Kč 1,000 25 000,00 25 000,00

3 K 3.112 Fotodokumentace stavby a všech objektů Kč 1,000 5 000,00 5 000,00

D VRN3 Vedlejší náklady 2 923 322,05
4 K 030001000 Zařízení staveniště % 913 538,140 3,20 2 923 322,05

D VRN4 Inženýrská činnost 85 000,00
5 K 044002000 Revize kč 1,000 85 000,00 85 000,00

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

D VRN7 Ostatní náklady 408 707,63
6 K 070001000 Provozní vlivy % 913 538,140 0,20 182 707,63

7 K 070001000.1 Dočasná dopravní opatření kpl 1,000 50 000,00 50 000,00
VV dočasná dopravní opatření
VV náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního opatření, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi 
VV  dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemisťování,
VV jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací

VV
dopravní omezení během realizace stavby po jednotlivých stavebních objektech s důrazem, že provoz autobusového nádraží 
nesmí být přerušen. 

VV obsahuje označení stavby, označení výjezdu ze stavby
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

8 K 070001000.10 projektové práce skutečného porvedení Kč 1,000 40 000,00 40 000,00
VV dokumentace skutečného provedení stavby
VV digitální verze ve formátech DWG, XLS, DOC 
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

9 K 070001000.6 Geodetické práce pro provedení satvby kpl 1,000 85 000,00 85 000,00

VV geodetické práce pro provedení stavby a konečná záměra objektu ( podklad pro dokumentaci skutečného provedení stavby )

VV součástí je i zaměření anten ( výška i poloha ) vč vypracování protokolu. Odevzdání 3 x papírově + digitální forma
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

10 K 070001000.7 Podklady pro zajištění kolaudace stavby kpl 1,000 20 000,00 20 000,00
VV podklady pro zajištění kolaudace stavby nebo souhlasu s užíváním stavby, účast na kolaudaci stavby
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV dvě vyhotovení dokladové části + digitální forna  v pdf
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

11 K 080001000.1 Předání sítí před zakrytím sítí Kč 1,000 10 000,00 10 000,00

12 K 080001000.2 hutnící zkoušky kpl 6,000 3 500,00 21 000,00
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Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek. 

STA

ING

PRO

VON

OST

Soupis

PČ

TYP

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena

Cena celkem 

Cenová soustava

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

Příslušnost položky do cenové soustavy

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje

ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Zkrácený popis položky

Měrná jednotka položky

Množství v měrné jednotce

Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 

J.cenu položky.

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr

Kód položky

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 

stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci 

celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné

identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní

Stavební objekt inženýrský

Provozní soubor

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní

Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

 - J.materiál - jednotková cena materiálu 

 - J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

Metodika pro zpracování 

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv

modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

IČ N IČ zadavatele zadaní String 20

DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace stavby

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

p N Poznámka položky ze soupisu Memo

psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo

vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150

DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Hmotnost A Hmotnost položky ze soupisu Double

Suť A Suť položky ze soupisu Double

Nh N Normohodiny položky ze soupisu Double

Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní

snížená

nulová

zákl. přenesená

sníž. přenesená

eGTypZakazky STA

PRO

ING

VON

OST

eGTypPolozky 1

2

3

4

Ostatní náklady

Položka typu HSV

Položka typu PSV

Položka typu M

Položka typu OST

Snížená sazba DPH přenesená

Stavební objekt

Provozní soubor

Inženýrský objekt

Vedlejší a ostatní náklady

Význam

Základní sazba DPH

Snížená sazba DPH

Nulová sazba DPH

Základní sazba DPH přenesená

Soupis prací

Datová věta



Harmonogram  "DOMOV PRO OSOBY SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM KŘEŠICE"

Celková doba výstavby (dny): 350

Doba výstavby (týdny): 50

SO 01 - vlastní objekt

Zemní práce

Zakládání

Svislé a kompletní KCE

Vodorovné KCE

Úpravy povrchů, podlahy a osaz.

Ostatní kCE a práce, bourání

Izolace proti vodě

Povlakové krytiny

Izolace tepelné

Konstrukce tesařské

Konstrukce suché vástavby

Konstrukce klempířské

Konstrukce truhlášské

Konstrukce zámečnické

Podlahy z dlaždic

Podlahy povlakové. Lité

Dokončovací práce - obklady

Dokončovací práce - nátěry, malby

Dokončovací práce - ostatní

Atypický nábytek

Výtahy, plošina

Přesun hmot 

SO 01 - 4 - 1 - Zdravotní instalace

SO 01 - 4 - 2 - vytápění

SO 01 - 4 - 3 - vzduchotechnika

SO 01 - 4 - 4 - elektroinstalace

SO 01 - 4 - 5 - gastro

SO 01 - 4 - 4 - 1 - Strukturovaná kabeláž - STC

SO 01 - 4 - 4 - 2 Televizní rozvody STA

SO 01 - 4 - 4 - 3 - Komunikační zařízení sestra

SO 01 - 4 - 4 - 4 - Autonomní detekce požáru

SO 01 - 4 - 4 - 5 - Přístupový videosystém

SO 02 - oplocení areálu

SO 02 - 1 - objekt zahradního altánu

SO 02 - 2 - objekt skladu zahradní techniky

SO 02 - 3 - objekt garáže

SO 04 - komunikace se zpevněným 

povrchem

SO 05 - mlatové plochy

SO 06 - vodní - volnočasové aktivity

SO 07 - volnočasové plochy

SO 05 - 2 - 1 - trávníky

SO 05 - 2 - 2 - stromy

SO 05 - 2 - 3 - keře a trvalky

SO 06 - 1 - jezírko a vodní prvek

demolice objektů

přípravné práce - kácení stromů

vedlejší a ostatní náklady stavby

Doba výstavby

48 49 50

50*7=350 (týdny * dny = celkový počet dní)

43 44 45 46 4738 39 40 41 4233 34 35 36 3728 29 30 31 3223 24 25 26 2718 19 20 21 2213 14 15 16 171 2 3 4 5 11 126 7 8 9 10

https://www.istarsro.cz/


 

 

 

Seznam techniků 

dle ust. § 79 odst. 2 písm. c) zákona 

 

Název veřejné zakázky:  „Domov pro osoby se zvláštním režimem Křešice – stavební 
úpravy objektu“ 

 

 

 

Hlavní stavbyvedoucí – Bc. Milan Šupita – zaměstnanec účastníka zadávacího řízení 

autorizovaný technik v oboru pozemní stavby, s  praxí 22 let v oboru pozemní stavby  

 

pozice zástupce stavbyvedoucího – Ing. Aleš Dobrovolný – zaměstnanec účastníka 
zadávacího řízení 

autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby, s  praxí 34 let v oboru pozemní stavby  

 
 
 

V Ústí nad Labem dne 12. 1. 2022 

 
 

 

Daniel Přibyl, jednatel 
 



 

SMLOUVA  O  SMLOUVĚ BUDOUCÍ  
uzavřená v souladu s § 1785 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, v platném znění (dále 

jen "smlouva" 

 

Budoucí smluvní strany: 

 

Budoucí objednatel: ISTAR, společnost s ručením omezeným (spol. s r.o.) 

 sídlo: Drážďanská 856/74B, Krásné Březno, 400 07 Ústí nad Labem   

 IČ: 41327331 DIČ: CZ41327331 

 zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem,  

oddíl C, vložka 646 

 jednající: Daniel Přibyl, jednatel 

 

 - dále též jen „budoucí objednatel“ nebo „dodavatel“ 

a 

 

Budoucí zhotovitel: REKULTIVACE Ústí nad Labem, s.r.o. 

 sídlo: Velká Hradební 3122/52, 400 01 Ústí nad Labem  

 IČ: 250 41 738 DIČ: CZ250 41 738 

 zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem,  

oddíl C, vložka 14364 

 jednající: Ing. Miloš Šnobl, obchodní ředitel na základě plné moci 

  

   

 

 – dále též jen „budoucí zhotovitel“ nebo „poddodavatel“ 

 

1. Budoucí smluvní strany se dohodly, že společnost I S T A R , společnost s ručením omezeným (spol. 

s r.o.) prokáže splnění určité části kvalifikace požadované zadavatelem Statutární město Děčín, 

sídlo: Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV, IČO: 00261238, (dále jen „zadavatel“) v souladu 

s ustanovením § 83 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění 

prostřednictvím poddodavatele, tj. REKULTIVACE Ústí nad Labem, s.r.o.. 
 

2. Budoucí objednatel je oprávněn vyzvat v případě získané veřejné zakázky „Domov pro osoby se 

zvláštním režimem Křešice-stavební úpravy objektu“, (dále jen „veřejná zakázka“) budoucího 

zhotovitele k uzavření smlouvy o dílo na část předmětu plnění výše uvedené veřejné zakázky. 
 
 
3. Poddodavatel se zavazuje k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky či k poskytnutí věcí 

či práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň 

v rozsahu, v jakém poddodavatel prokázal splnění kvalifikace. 

 

4. Poddodavatel prokáže ve prospěch dodavatele splnění části technické kvalifikace podle požadavku 

zadavatele uvedených v zadávací dokumentaci:  

 

• Čl. 9.4.1.  – 1 osvědčení objednatele o řádném plnění dodávek v rozsahu jedné dodávky min. 

1,2 mil. Kč bez DPH, kdy dodávky spočívaly v dodání gastrotechnologie včetně montáže a 

uvedení do provozu-bez stavebních prací  

 

5.   Předmětem této smlouvy je závazek budoucího zhotovitele a budoucího objednatele uzavřít smlouvu    

o dílo na realizaci díla v rozsahu prováděných stavebních prací a služeb, ke kterým se prokazované 

kritérium kvalifikace vztahuje, tedy v rozsahu rozpočtového oddílu SO 01-4-5 gastro, dle výkazu 

výměr, a to v rámci plnění veřejné zakázky v případě, že na základě zadávacího řízení veřejné 

zakázky bude mezi zadavatelem a budoucím zhotovitelem uzavřena smlouva na plnění předmětu 

veřejné zakázky.  



 

6.  Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo bude určena v samostatné Dohodě o ceně budoucího 

plnění, která bude uzavřena v souvislosti s touto smlouvou o smlouvě budoucí. 

 

        

7.    Budoucí zhotovitel se zavazuje utajit veškeré informace, které získá jako poddodavatel v rámci výše   

       uvedené veřejné zakázky.  

 

8.   Tato smlouva pozbývá účinnosti, pokud: 

 - bude uzavřena budoucí smlouva 

 - dojde ke zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku 

 - budoucí objednatel nebude vybrán pro plnění veřejné zakázky a neuzavře se zadavatelem       

   smlouvu o dílo 

 - bude rozhodnuto o vyřazení nabídky budoucího objednatele 

 - se tak dohodnou smluvní strany 

 

9.  Budoucí zhotovitel potvrzuje svým podpisem autentičnost závazků z této smlouvy a prohlašuje, že 

tato smlouva nebyla ujednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. 

 

10. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana 

obdrží jedno vyhotovení a jedno vyhotovení se stane součástí nabídky budoucího objednatele podané 

v rámci zadávacího řízení na výše uvedenou veřejnou zakázku. 
 

 
 

V Ústí nad Labem, dne V Ústí nad Labem, dne  

 

 

 

 

 

Za I S T A R , společnost s ručením omezeným Za REKULTIVACE Ústí nad Labem, s.r.o. 

(spol. s r.o.)                                

 

 

 

 

……………………. ………………………… 

Daniel Přibyl Ing. Miloš Šnobl 

Jednatel společnosti obchodní ředitel 
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