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B.  SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY 

B.1.1 CHARAKTERISTIKA STAVEBNÍHO POZEMKU 

Lokalita Horní Oldřichov se nachází na území města Děčín – viz. příloha č. C.1. 
Zařízení budou uložena v zeleni a místní komunikaci. Stavba je liniová, podzemní. 
Lokalita stavby se rozkládá v nadmořské výšce 156,95 – 238,16 m n.m. 

B.1.2 VÝČET A ZÁVĚRY PROVEDENÝCH PRŮZKUMŮ A ROZBORŮ  

B.1.2.1 Průzkum podzemních zařízení 

 
V současné době se v místě stavby vyskytují na základě předaných podkladů 
správců sítí v rámci projektové přípravy zařízení ve správě ČEZ Distribuce, SčVK 
a.s., ČEZ ICT, Cetin a.s., UPC s.r.o., Technické služby Děčin, ČD Telematika, 
GasNet s.r.o.. 
 
Zákresy podzemních zařízení jsou pouze orientační a byly poskytnuty objednatelem 
jako podklad.  
 
Pro potřeby projektové dokumentace nebyly provedeny kopané sondy na ověření 
hloubkového uložení jednotlivých vedení. 
Před zahájením stavby zajistí zhotovitel vytyčení všech podzemních zařízení 
jednotlivými vlastníky,správci, provozovateli. 
Před záhozem odkrytých zařízení bude přizván příslušný správce ke kontrole 
způsobu uložení potrubí či kabelů.   
 
Všechna zjištěná podzemní zařízení jsou orientačně zakreslena v situacích a 
podélných profilech. 

B.1.2.2 Kamerové prohlídky stoky 

Jedná se o nově projektované sítě.  

B.1.2.3 Inženýrsko-geologický průzkum 

Inženýrsko-geologický průzkum nebyl prováděn.  
Po dohodě se stavebníkem se pro zemní práce předpokládá zatřídění dle dříve 
platné ČSN 73 3050: 
  Těžitelnost třídy 3 – 60% 
  Těžitelnost třídy 4 – 20% 
  Těžitelnost třídy 5 – 20% 
Mezi šachtou ŠF1 – ŠF4 se předpokládá: těžitelnost třídy 3 – 20%, těžitelnost třídy 4 
– 20%, těžitelnost třídy 5 – 20 % a těžitelnost třídy 7 - 40%  
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Zpětný zásyp bude v místní komunikaci a chodníku 50% z vyhloubené zeminy 
a kameniva drceného příp. těženého. V zeleni a štěrkové komunikaci bude 
vyhloubená zemina použita jako zpětný zásyp ze 100%. 

B.1.2.4 Hydrogeologický průzkum 

Nebyl prováděn. 

B.1.2.5 Stavebně historický průzkum 

Nebyl prováděn. 

B.1.3 STÁVAJÍCÍ OCHRANNÁ A BEZPEČNOSTNÍ PÁSMA 

Stavba se dotýká ochranných pásem podzemních zařízení správců uvedených ve 
článku B.1.2.1. 
Práce ve výše zmíněných ochranných pásmech nesmí ohrozit provoz ani stav 
objektů, pro které byla tato ochranná pásma zřízena. 
Při stavbě nebudou zasaženy známé kulturní památky ani chráněné objekty.  
 
Dle zákona č. 274/2001 o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu (zákon o 
vodovodech a kanalizacích) ze dne 10. července 2001, je ochranné pásmo  
vymezeno vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí nebo kanalizační 
stoky na každou stranu  
a) u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 1,5 m, 
b) u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm, 2,5 m, 
c) u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno 
je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti podle 
písmene a) nebo b) od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m. 
 
V tomto ochranném pásmu je možné provádět jakoukoliv stavební činnost pouze se 
souhlasem správce zařízení. 
 

B.1.4 POLOHA VZHLEDEM K ZÁPLAVOVÉMU ÚZEMÍ, PODDOLOVANÉMU 
ÚZEMÍ APOD. 

Stavba neleží v záplavovém ani poddolovaném území. 

B.1.5 VLIV STAVBY NA OKOLNÍ STAVBY A POZEMKY, OCHRANA OKOLÍ, 
VLIV STAVBY NA ODTOKOVÉ POMĚRY V ÚZEMÍ 

Správně provedená stavba nebude mít po svém dokončení vliv na okolní stavby a 
pozemky, zlepší odtokové poměry v území. 
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B.1.6 POŽADAVKY NA ASANACE, DEMOLICE, KÁCENÍ DŘEVIN 

Kacení dřevin je nutné v I.etapě. 
Požadavky na kácení viz situace D.1.23 
Výpis stromů: 

Druh stromu obvod stromu v 1,3 metru výšky Ø stromu v 1,3 m pozemek vlastník

Bříza 50,2 cm 16 cm

Bříza 44 cm 14 cm

Bříza 44 cm 14 cm

Bříza 41 cm 13 cm

Javor 97, 54, 63, 63, 28, 63, 50, 38 cm 31, 17, 20, 20, 9, 20, 16, 12, 12 cm ČR, Správa železniční 

Lípa 63 cm 20 cm dopravní cesty

Habr 50,63,56,28,63,63,78,85,60,28,110,97 cm 35, 19, 9 cm

911/4

1584/2

Statutární město Děčín

Kácení

 

B.1.7 ÚZEMNĚ TECHNICKÉ PODMÍNKY 

B.1.7.1 Možnost napojení na stávající dopravní infrastrukturu 

Stavba je vedena pozemky veřejných místních komunikací, zeleně a je přístupná 
z okolních veřejných komunikací .  

B.1.7.2 Možnost napojení na stávající technickou infrastrukturu 

Provoz stavby sítí etapy1 povodí Sever I, povodí západ po dokončení nevyžaduje 
dodávku elektrické energie ani jiných energií. 
 

B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 

B.2.1 ÚČEL UŽÍVÁNÍ STAVBY, ZÁKLADNÍ KAPACITY FUNKČNÍCH JEDNOTEK 

Účel užívání stavby – Odvedení dešťových vod z ploch místních komunikací.  

 

Přehled uživatelů a provozovatelů : 

Po dokončení stavby bude jejím uživatelem a provozovatelem investor Statutární 

město Děčín, Mírové nám. 1175/5, 40502, Děčín.  

 
Kapacity stavby  
Stavba  je členěna na tři povodí: 
 

- Povodí Sever    
- Povodí Jih    
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- Povodí Západ  , 
 
předmětem této dokumentace je část 1 – Povodí Sever I, Povodí Západ 
 

   
OBJEKTY_DEŠŤOVÉ KANALIZACE_HORNÍ OLDŘICHOV povodí Sever I, 

povodí Západ  

   

PŘÍKOPY   

SO 1.5 Příkop, š. ve dně 0,3m; hloubka 0,25m 66 m 

   

RIGOLY 

SO 2.4 rigol, š. 0,6 m ;  v. 0,1 m 107 m 

SO 2.6 rigol, š. 0,8 m ;  v. 0,15 m 116 m 

SO 2.7 rigol, š. 0,6 m ;  v. 0,1 m 61,5 m 

 rigol, š. 0,8 m ;  v. 0,15 m 72 m 

SO 2.8 rigol, š. 0,6 m ;  v. 0,1 m 61,5 m 

 rigol, š. 0,8 m ;  v. 0,15 m 15,6 m 

SO 2.9 rigol, š. 0,6 m ;  v. 0,1 m 94,3 m 

SO 2.10 rigol, š. 0,6 m ;  v. 0,1 m 58 m 

   

TRUBNÍ VEDENÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE 

STOKA D   

SO 4.4 PP UR 2 - DN 300 49,5 M 

 KAM - DN 400 44,3 M 

 KAM - DN 500 118,3 M 

 KAM - DN 300 239,5 M 

STOKA E   

SO 4.5 KAMENINA - DN 300 35,4 M 

STOKA F   

SO 4.6 PP UR2 - DN 300 115 M 

 PP US - DN 700 41 M 

STOKA G 

SO 4.6 Potrubí DN 300 12,5 M 

 

RETENCE 
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SO 5.2 Podzemní retence 255 M3 

 

ŠTĚRBINOVÝ ŽLAB 

SO 6.1 Štěrbinový žlab  12,8 M 

  

B.2.2 CELKOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ 

B.2.2.1 Urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Jedná se o inženýrskou podzemní stavbu, bez zvláštních urbanistických nároků. 
Stavebně-technické řešení je dáno účelem stavby a stávajícími spádovými poměry 
v území. 

B.2.2.2 Architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a 
barevné řešení 

Jedná se o inženýrskou podzemní stavbu, bez zvláštních architektonických nároků. 
Povrchovým znakem kanalizace budou poklopy revizních šachet.. 

B.2.3 CELKOVÉ PROVOZNÍ ŘEŠENÍ, TECHNOLOGIE VÝROBY 

Jedná se o kanalizační dešťové stoky k odvádění dešťových vod z místních 
komunikací.  
Součástí stavby nejsou provozní ani technologická zařízení. 

B.2.4 BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY 

Netýká se stavby kanalizací. Stavba po dokončení nebude měnit možnosti užívání 
stávajících veřejně přístupných ploch. 

B.2.5 BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ STAVBY 

Bezpečnost stavby během jejího provozu bude zajištěna jejím provedením v souladu 
s příslušnými ČSN a TNV.  

B.2.6 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA OBJEKTŮ 

B.2.6.1 Stavební řešení 

Stavebně-technické řešení je dáno účelem stavby a stávajícími spádovými poměry 
v území. 
Jedná se o výstavbu liniových zařízení, vedených v  místních komunikacích a zeleni. 
Minimální krytí potrubí bude v souladu s ČSN 73 6005, ČSN EN 805 a ČSN 75 5401.  



Opatření pro likvidaci srážkových vod a povrchy komunikací – Horní Oldřichov   B. Souhrnná technická zpráva 
Dokumentace pro stavební povolení   

 ______________________________________________________________________________________________________  

   str. 7 

B.2.6.2 Konstrukční a materiálové řešení 

Dešťová kanalizace : 
Výstavba kanalizační dešťové stoky je navržena z KTH DN 300. DN 400, DN 500, 
DN 700 , uliční vpusti a povrchové příkopy k odvedení dešťových vod z místních 
komunikací jsou navrženy z příkopových dílců TBM Q100 600 v loži z betonu na 
štěrkopískovém podsypu, na stoce F je osazena retenční galerie s modulem 
600x600x1200 Wavin Q – Bic o stavebním objemu 255 m3 se dvěma revizními 
kanály o průměru 500mm.  
 
 

ULOŽENÍ POTRUBÍ  

Uložení potrubí – viz. příloha D.1.21 .  
Uložení potrubí vč. objektů na potrubí  bude prováděno v souladu s pokyny výrobce 
potrubí a dle jeho technických podkladů. 
 
 
Veškeré revizní kanalizační šachty budou prefabrikované, betonové DN1000, 
DN1500 s kónusem na poklop DN600. Konstrukce kanalizačních šachet je navržena 
z prefabrikovaných kusů – šachtového dna, skruží, kónusu a vyrovnávacích 
prstenců.  
V šachtě budou osazena ocelová stupadla s povrchovou úpravou z plastu. 
Kanalizační dna budou ukládány (betonovány) na štěrkopískový poklad frakce 0-8 
mm v tl. 100 mm. 
Šachty musí být vodotěsné, spoje zhotovené dle ČSN EN 1917.  
 
 
POKLOPY 
Rámy i poklopy budou provedeny z tvárné litiny na třídu zatížení D400, poklopy pro 
revizní šachty splaškové kanalizace budou opatřeny logem v souladu s městskými 
standardy vodovodů a kanalizací (znak města Děčín) s ventilačními otvory, s 
kloubem a pojistkou proti samovolnému uzavření s možností osazení zámku.  
Vzhledem k navrženým podélným profilům bude probíhat hloubení jam (rýh) v 
hloubce u kanalizace okolo 2 m. Vzhledem k hloubce výkopů a šíři komunikace 
předepisuje projekt pažení!  Pažení stěn výkopu je možné zajistit např. pomocí 
pažících boxů. 
Šířka výkopu jam (rýh) je navržena ve svisle pažené rýze dle ČSN EN 1610 a ČSN 
73 3050.  
 
Před záhozem potrubí bude provedeno geodetické zaměření stok a odboček včetně 
hloubek uložení. 
 

B.2.6.3 Mechanická odolnost a stabilita 

Statický výpočet uložení potrubí stoky, kanalizačních šachet nebyl prováděn – 
uložení pro navržené způsoby provádění, hloubky v trase a profil kanalizace  
bezpečně vyhovuje.  
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B.2.7 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH 
ZAŘÍZENÍ 

Součástí stavby nejsou technologická zařízení. 

B.2.8 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ 

Jedná se o stavbu podzemní, liniovou, bez požárního rizika.  

B.2.9 ZÁSADY HOSPODAŘENÍ S ENERGIEMI 

Netýká se stavby dešťové kanalizace. 
Dokončená stavba bude po kolaudaci objektů sloužit k odvedení dešťových vod.  

B.2.10 HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA STAVBY, POŽADAVKY NA PRACOVNÍ A 
KOMUNÁLNÍ PROSTŘEDÍ 

B.2.10.1 Zásady řešení parametrů stavby 

B.2.10.1.1 Větrání 

S ohledem na charakter stavby se neřeší. 

B.2.10.1.2 Vytápění 

S ohledem na charakter stavby se neřeší. 

B.2.10.1.3 Osvětlení 

S ohledem na charakter stavby se neřeší. 

B.2.10.1.4 Odpady 

Dokončená stavba sama o sobě neprodukuje odpady, emise, apod. 

B.2.10.2 Zásady řešení vlivu stavby na okolí 

B.2.10.2.1 Vibrace 

Dokončená stavba nebude zdrojem vibrací. 

B.2.10.2.2 Hluk 

Dokončená stavba nebude zdrojem hluku. 

B.2.10.2.3 Prašnost 

Dokončená stavba nebude zdrojem prachu. 
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B.2.11 OCHRANA STAVBY PŘED NEGATIVNÍMI ÚČINKY VNĚJŠÍHO 
PROSTŘEDÍ 

B.2.11.1 Ochrana před pronikáním radonu z podloží 

S ohledem na charakter stavby se neřeší. Stavba nemá obytné ani pobytové 
místnosti. 

B.2.11.2 Ochrana před bludnými proudy 

Existence bludných proudů se nepředpokládá. Ochrana je zajištěna materiálovým 
provedením stavby. 

B.2.11.3 Ochrana před technickou seizmicitou 

Zvýšena seizmicita se v daném území nepředpokládá. Stavba běžné seizmicitě 
odolá. 

B.2.11.4 Ochrana před hlukem 

S ohledem na charakter stavby se neřeší. Stavba nemá obytné ani pobytové 
místnosti. 

B.2.11.5 Protipovodňová opatření 

S ohledem na charakter stavby se neřeší. 
 

B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

B.3.1 NAPOJOVACÍ MÍSTA TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY 

Jedná se o výstavbu nové dešťové kanalizace, která bude vyústěna do Jílovského 
potoka. Viz.situace C.2.1. 
 

B.3.2 HYDROTECHNICKÉ VÝPOČTY 

B.3.2.1 Návrhový déšť 

Pro návrh dešťové kanalizace se dle ČSN 75 6101 doporučuje volit déšť 
s periodicitou p = 0,5 a délkou trvání t = 15 min. Na základě Truplových tabulek pro 
nejbližší dešťoměrnou stanici Mšeno (Tab. 1) je intenzita směrodatného deště 
uvažované periodicity 146 l/(s.ha) resp. 52,56 mm/hod. Na základě Truplových 
tabulek byl sestaven syntetický déšť podle Šifaldy. Průběh syntetického 
„zatěžovacího“ deště podle Šifaldy je patrný z Obr. 1. Použití syntetických dešťů 
podle Šifaldy je dobře známé a vhodně využitelné pro řešení současné fáze projektu. 
 



Opatření pro likvidaci srážkových vod a povrchy komunikací – Horní Oldřichov   B. Souhrnná technická zpráva 
Dokumentace pro stavební povolení   

 ______________________________________________________________________________________________________  

   str. 10 

doba               

trvání vydatnost deště [l/(s.ha)] za dobu t při periodicitě n 

deště 
      

  

t [min] 5 2 1 0,5 0,2 0,1 0,05 

5 117,0 177,0 227,0 282,0 362,0 421,0 484,0 

10 73,3 114,0 149,0 190,0 249,0 295,0 342,0 

15 55,0 85,0 113,0 146,0 193,0 230,0 268,0 

20 44,2 70,0 92,5 120,0 159,0 190,0 222,0 

30 32,5 51,4 69,0 89,6 119,0 144,0 168,0 

40 25,8 41,5 55,5 72,4 96,7 116,0 136,0 

60 18,8 29,8 40,6 52,9 71,2 85,9 101,0 

90 13,5 21,5 29,5 38,6 51,9 62,9 73,7 

120 10,6 17,2 23,3 31,2 41,3 50,0 58,7 

Tab. 1 Výpis blokových dešťů z Truplových tabulek (Stanice Mšeno) 
 

 
Obr. 1 Syntetický "zatěžovací" déšť dle Šifaldy pro srážkoměrnou stanici Mšeno 

 

B.3.2.2 Dimenzování dešťové kanalizace 

Dimenzování dešťové kanalizace bylo provedeno v programu InfoSWMM tak, 
aby nedocházelo při návrhovém dešti k přetěžování stok a zároveň aby byly použity 
co nejmenší možné profily potrubí. Při návrhu byly použity parametry 
z předcházejících kapitol. 
 

B.3.2.3 Místní šetření ohledně spodní vody 

Dne 12.8.2018 proběhlo v lokalitě výstavy šetření ohledně hloubky spodní 
vody. Na místě byly otevřeny dvě studny, kde podzemní voda byla naměřena 
v hloubce 5,8 m a 6,1 m. Podle místních  se hladina spodní vody za normálních 
okolností a dešťů pohybuje okolo hranice 4,5 m. 
 
 



Opatření pro likvidaci srážkových vod a povrchy komunikací – Horní Oldřichov   B. Souhrnná technická zpráva 
Dokumentace pro stavební povolení   

 ______________________________________________________________________________________________________  

   str. 11 

B.3.3 VÝPOČET MNOŽSTVÍ ODPADNÍCH VOD ODVÁDĚNÝCH DO VODNÍCH 
TOKŮ 

K výpočtu byl zvolen druh lokality obytná území, četnost výskytu navrhovaných dešťů 
1 x za 2 roky, periodicita návrhových dešťů 0,5 a intenzita deště 146l/s/ha, tyto 
podklady byly zvoleny dle normy ČSN 75 6101. 
 
 
Tabulka výpočtu na jednotlivé povodí viz příloha D.1.25. 
Povodí viz 
D.1.25. velikost v ha součinitel odtoku max.déšť l/s Max odtok na povodí l/s 

SUB 23 0,33 0,75 146 36,1 

SUB 19 0,17 0,75 146 18,6 

SUB 21 0,04 0,75 146 4,4 

SUB 16 0,44 0,75 146 48,2 

SUB 17 0,12 0,75 146 13,1 

SUB 24 0,69 0,75 146 75,6 

SUB 18 0,39 0,75 146 42,7 

SUB 15 0,1 0,75 146 10,9 

SUB 11 0,32 0,24 146 11,2 

SUB 9 0,3 0,37 146 16,2 

 
Celkový odtok je 277,1 l/s = 0,2771 m3. 
Nádrž vybudována na zachycení maximálního 15 ti minutového deště. Objem 
retenčního objektu zvolen na 255 m3.  

 
 

 
Jílovský potok 
Celková asfalt 
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Plocha m 3338 

 
ha 0,334 

Intezita deště l/s/ha 146 

Součinitel odtoku - 0,8 

Průtok vod 
 

43,7 

 
Celková štěrk 

  Plocha m 281 

 
ha 0,028 

Intezita deště l/s/ha 146 
Součinitel 
odtoku - 0,4 

Průtok vod 
 

1,8 
 

Jelení potok 
Asfaltová pl.   

Plocha m 314 

 
ha 0,031 

Intezita deště l/s/ha 146 

Součinitel odtoku - 0,8 

Průtok vod 
 

4,1  
 

   

 
Celkové maximální množství odváděné dešťové vody do Jílovského potoka je 
povoleno 2,25 l/s od povodí Ohře. Do Jeleního potoku bude odváděno 4,11968 l/s, 
množství není omezeno a tato hodnota je schválená povodím, přičemž je ve výpočtu 
uvažováno s maximální intenzitou deště. Odtok do Jílovského potoka je přes 
retenční objekt o objemu 255 m3, kde se bude množství vod v přepočtu na l/s 
výrazně snižovat.  
 

B.3.4 PŘELOŽKY 

Přeložky inženýrských sítí budou provedeny v důsledku kolize a nedostatku prostoru 
k umístění potrubí na stoce F, kde dojde k přeložení stávajícího vodovodního potrubí 
v rozsahu stoky ŠA5-ŠA9 v délce cca 150 viz samostatný projekt rekonstrukce 
vodovodu, kde je znázorněno v jaké části se jedná o rekonstrukci a kde o přeložku 
vodovodu.  

B.3.5 PŘIPOJOVACÍ ROZMĚRY, VÝKONOVÉ KAPACITY A DÉLKY 

PŘÍKOPY   

SO 1.5 Příkop, š. ve dně 0,3m; hloubka 0,25m 66 m 

   

RIGOLY 

SO 2.4 rigol, š. 0,6 m ;  v. 0,1 m 107 m 

SO 2.6 rigol, š. 0,8 m ;  v. 0,15 m 116 m 

SO 2.7 rigol, š. 0,6 m ;  v. 0,1 m 61,5 m 
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 rigol, š. 0,8 m ;  v. 0,15 m 72 m 

SO 2.8 rigol, š. 0,6 m ;  v. 0,1 m 61,5 m 

 rigol, š. 0,8 m ;  v. 0,15 m 15,6 m 

SO 2.9 rigol, š. 0,6 m ;  v. 0,1 m 94,3 m 

SO 2.10 rigol, š. 0,6 m ;  v. 0,1 m 58 m 

   

TRUBNÍ VEDENÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE 

STOKA D   

SO 4.4 PP UR 2 - DN 300 49,5 M 

 KAM - DN 400 44,3 M 

 KAM - DN 500 118,3 M 

 KAM - DN 300 239,5 M 

STOKA E   

SO 4.5 KAMENINA - DN 300 35,4 M 

STOKA F   

SO 4.6 PP UR2 - DN 300 115 M 

 PP US - DN 700 41 M 

STOKA G 

SO 4.6 Potrubí DN 300 12,5 M 

 

RETENCE 

SO 5.2 Podzemní retence 255 M3 

 

 

ŠTĚRBINOVÝ ŽLAB 

SO 6.1 Štěrbinový žlab  12,8 M 

B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 

B.4.1 POPIS DOPRAVNÍHO ŘEŠENÍ 

Stavba po svém dokončení nebude mít vliv na dopravní režim v dotčeném území. 
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B.4.2 NAPOJENÍ ÚZEMÍ NA STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURU 

Přístup ke stavbě pro případné provozní zásahy je možný z veřejných komunikací. 

B.4.3 DOPRAVA V KLIDU 

Netýká se provozu kanalizační stoky. 

B.4.4 PĚŠÍ A CYKLISTICKÉ STEZKY 

S ohledem na charakter stavby se neřeší. 

B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 

B.5.1 TERÉNNÍ ÚPRAVY 

V rámci stavby bude realizován navazující objekt místních komunikací a stoky 
dešťové kanalizace jsou umístěny ve větvích místních komunikací a zeleně, finální 
niveleta terénu bude provedena v celé šíři komunikace viz. situace C.5..  

B.5.2 POUŽITÉ VEGETAČNÍ PRVKY 

S ohledem na charakter stavby se neřeší. 

B.5.3 BIOTECHNICKÁ OPATŘENÍ 

S ohledem na charakter stavby se neřeší. 

B.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO 
OCHRANA 

B.6.1 VLIV STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

B.6.1.1 Ovzduší 

Dokončená stavby nebude mít dopad na ovzduší. 

B.6.1.2 Hluk 

Dokončená stavby nebude zdrojem hluku. 

B.6.1.3 Voda 

Dokončená stavba nebude mít vliv na kvalitu povrchových či podzemních vod. 
Rekonstruovaná stoka bude vodotěsná. 
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B.6.1.4 Odpady 

Dokončená stavby nebude zdrojem odpadů. 

B.6.1.5 Půda 

Dokončená stavby nebude mít vliv na kvalitu půdy. 
 

B.6.2 VLIV STAVBY NA PŘÍRODU A, ZACHOVÁNÍ EKOLOGICKÝCH FUNKCÍ A 
VAZEB V KRAJINĚ 

Dokončená stavba nebude mít vliv na přírodu a ekologické funkce a vazby v krajině. 

B.6.3 VLIV STAVBY NA SOUSTAVU CHRÁNĚNÝCH ÚZEMÍ NATURA 2000 

Dokončená stavba nebude mít vliv na chráněná území Natura 2000. 

B.6.4 NÁVRH ZOHLEDNĚNÍ PODMÍNEK ZE ZÁVĚRU ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ 
NEBO STANOVISKA EIA 

EIA není s ohledem na charakter a velikost stavby požadována. 

B.6.5 NAVRHOVANÁ OCHRANNÁ A BEZPEČNOSTNÍ PÁSMA, ROZSAH 
OMEZENÍ A PODMÍNKY OCHRANY PODLE JINÝCH PRÁVNÍCH 
PŘEDPISŮ 

Dle zákona č. 274/2001 o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu (zákon o 
vodovodech a kanalizacích) ze dne 10. července 2001, je ochranné pásmo  
vymezeno vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí nebo kanalizační 
stoky na každou stranu  
a) u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 1,5 m, 
b) u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm, 2,5 m, 
c) u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno 
je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti podle 
písmene a) nebo b) od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m. 
V tomto ochranném pásmu je možné provádět jakoukoliv stavební činnost pouze se 
souhlasem správce zařízení. 

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA 

B.7.1 SPLNĚNÍ ZÁKLADNÍCH POŽADAVKŮ Z HLEDISKA PLNĚNÍ ÚKOLŮ 
OCHRANY OBYVATELSTVA 

S ohledem na charakter stavby se neřeší. 
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B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

B.8.1 NAPOJENÍ STAVENIŠTĚ NA STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ A TECHNICKOU 
INFRASTRUKTURU 

Staveniště je přístupné po stávajících veřejných komunikacích (ulice Oldřichovská, 
Alešova a Obvodová ). 
 
 
Po dobu výstavby bude odebírána elektrická energie v potřebném množství z místní 
sítě, místo napojení bude určeno správcem (ČEZdistribuce, a.s.) a opatřeno 
elektroměrem dle jeho zásad. Zařízení pro rozvod energie musí být navrženo, 
provedeno a používáno v souladu s požadavky nařízení vlády č. 591/2006 Sb., 
přílohy č. 1, odstavce II. 
 
Vodovodní přípojka může být řešena jako provizorní – do objektů provozní buňky a 
chemického WC. Místo napojení na vodovodní řad bude řešeno na místě – např. 
navrtávkou vodovodního řadu ve spolupráci se správcem sítě nebo napojením na 
hydrant, na přípojce bude osazen vodoměr. 
 
Odpad z chemického WC se likviduje jako běžný fekální odpad. Odvoz bude zajištěn 
smluvně. Odpady komunálního charakteru budou ukládány do k tomu určených 
nádob a likvidovány odbornou firmou provádějící svoz (bude zajištěno smluvně). 

B.8.2 VLIV PROVÁDĚNÍ STAVBY NA OKOLNÍ STAVBY A POZEMKY 

V průběhu stavebních prací dojde dočasně k zvýšené prašnosti, hlučnosti a zvýšení 
dopravy. Toto zhoršení bude však krátkodobé a po skončení stavby úplně pomine.  
Zhotovitel stavby je povinen během realizace stavby zajišťovat pořádek na staveništi 
a neznečišťovat veřejná prostranství, nezatěžovat okolí nadměrným hlukem a v co 
největší míře šetřit stávající zeleň. 
 
Po dokončení stavby bude lokalita, objekty stavenišť a trasy dotčených komunikací 
uvedeny do původního stavu. Od zhotovitele se vyžaduje vstřícnost při řešení 
nepředvídatelných problémů a ohleduplnost při dopravě materiálu a staveništním 
provozu. V průběhu provádění bude zhotovitel dbát na to, aby neúměrně 
neznečišťoval veřejné komunikace a přilehlé plochy. 

B.8.3 OCHRANA OKOLÍ STAVENIŠTĚ A POŽADAVKY NA SOUVISEJÍCÍ 
ASANACE, DEMOLICE, KÁCENÍ DŘEVIN 

Viz články B.1.6 a B.8.6. 

B.8.4 MAXIMÁLNÍ ZÁBORY PRO STAVENIŠTĚ (DOČASNÉ / TRVALÉ) 

Rozsah dočasného záboru staveniště je vyznačen v situacích části C. projektové 
dokumentace. 
Trvalý zábor stavba nevyžaduje. 
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B.8.5 MAXIMÁLNÍ PRODUKOVANÁ MNOŽSTVÍ A DRUHY ODPADŮ A EMISÍ 
PŘI VÝSTAVBĚ, JEJICH LIKVIDACE 

S veškerými odpady, které budou v průběhu stavby vznikat, bude nakládáno 
v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech, v platném znění, a souvisejícími 
právními předpisy. Odpady budou zejména důsledně tříděny dle jednotlivých druhů a 
kategorií a budou přednostně využívány. Odpady budou předávány pouze 
oprávněné osobě, která je provozovatelem zařízení k využití nebo k odstranění nebo 
k výkupu určeného odpadu, přičemž každý původce odpadů je povinen zjistit, zda 
osoba, které odpady předává, je k jejich převzetí oprávněna.  
O vzniku a způsobu nakládání s odpady bude vedena průběžná evidence odpadů. 
Způsob vedení evidence stanoví vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech 
nakládání s odpady. 
 
Pokud zhotovitel během zemních prací zjistí přítomnost odpadu, znečištěného 
nebezpečnými látkami, stanoví jeho zatřídění a zařídí separaci a likvidaci v souladu 
s platnou legislativou. Může se jednat o materiály, označené „N“ ve vyhlášce MŽP 
č. 381/2001 Sb.: 
 

17  Stavební a demoliční odpady (vč. vytěžené zeminy z 
kontaminovaných míst) 

17 01  Beton, cihly, tašky a keramika 
17 01 01  Beton 
17 01 02  Cihly 
17 03  Asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu 
17 03 01 N Asfaltové směsi obsahující dehet 
17 03 02  Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 
17 04  Kovy (včetně jejich slitin) 
17 04 01  Měď, bronz, mosaz 
17 04 03  Olovo 
17 04 05  Železo a ocel 
17 05  Zemina (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst), 

kamení a vytěžená hlušina 
17 05 03 N Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky 
17 05 04  Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 
17 06  Izolační materiály a stavební materiály s obsahem azbestu 
17 06 01 N Izolační materiál s obsahem azbestu 
17 06 03 N Jiné izolační materiály, které jsou nebo obsahují nebezpečné 

látky 
17 06 04  Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 

 
 

B.8.6 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŘI VÝSTAVBĚ 

V průběhu stavebních prací dojde dočasně k zvýšené prašnosti, hlučnosti a zvýšení 
dopravy. Toto zhoršení bude však krátkodobé a po skončení stavby úplně pomine.  
Zhotovitel stavby je povinen během realizace stavby zajišťovat pořádek na staveništi 
a neznečišťovat veřejná prostranství, nezatěžovat okolí nadměrným hlukem a v co 
největší míře šetřit stávající zeleň. 
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Po dokončení stavby bude lokalita, objekty stavenišť a trasy dotčených komunikací 
uvedeny do původního stavu.  
 
Stavební práce a doprovodná činnost související se stavbou bude prováděna 
v souladu s nařízením vlády č. 272/2011 Sb. tak, aby byly dodrženy hladiny hluku 
předepsané tímto předpisem. Je třeba důsledně dodržovat použití vymezených ploch 
pro tuto stavbu a po jejím ukončení ji předat jejím uživatelům, resp. provozovatelům 
či majitelům. V případě zásahu do cizích zařízení musí zhotovitel jejich majitele o 
tomto informovat a vždy učinit o tomto zásahu písemnou zprávu nebo dohodu. Po 
ukončení stavby je zhotovitel povinen provést úklid všech ploch, které pro realizaci 
stavby používal a uvést tyto do původního stavu.  
 
Na zatravněných plochách bude provedena skrývka ornice v tl. 150 mm. Tato ornice 
se opětně použije na úpravu narušeného povrchu – rozprostřená ornice bude 
urovnána, utužena a oseta kvalitním travním semenem. 
 
Při provádění výkopů je třeba dbát, aby nebyla poškozena stávající zeleň – keře a 
stromy a jejich kořenové systémy. 
V případě nezbytného zásahu do stávající zeleně budou přizváni k projednání 
pracovníci odboru životního prostředí a správce zeleně k místnímu šetření a určení 
zásahu. 
 
Budou dodržovány podmínky ochrany zeleně a technologické postupy ochranných 
opatření stanovené ČSN 83 9061. 
 

Nakládání s odpady – viz článek B.8.5. 

B.8.7 ZÁSADY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA 
STAVENIŠTI, POSOUZENÍ POTŘEBY KOORDINÁTORA BEZPEČNOSTI A 
OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI PODLE JINÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 

B.8.7.1 Požadavky na zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na staveništi 

Vzhledem k  charakteru stavebních prací, v souladu s §15 odst. 2 zákona 
č. 309/2006 Sb., zpracuje plán BOZP odborně způsobilá osoba, která je 
držitelem osvědčení k výkonu činnosti koordinátora, který musí zohledňovat 
následující skutečnosti a požadavky: 
 
Při provádění všech stavebních prací je třeba se řídit platnými výnosy, předpisy a 
vyhláškami a je nutno dodržovat platné normy. Stavba musí být zajišťována dle 
technologických postupů vypracovaných zhotovitelem. Technologické postupy, jejich 
změny a doplňky musí firma vypracovat písemně a musí s nimi prokazatelně 
seznámit všechny pracovníky v rozsahu, který se jich týká.  
 
Pokud na stavbě plní úkoly pracovníci dvou a více zaměstnavatelů, jsou tito povinni 
se mimo jiné řídit ustanoveními § 101 zákona č. 262/2006 Sb. (Zákoník práce), 
vč. vzájemné koordinace provádění opatření bezpečnosti a ochrany zdraví 
zaměstnanců a postupů k jejich zajištění. Zaměstnavatelé, zajišťující práci na 
staveništi, jsou povinni dodržovat ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., a to ve 
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vzájemné součinnosti dle § 3. Zadavatel je povinen jim, mimo jiné, určit potřebný 
počet koordinátorů dle § 14 a oznámit zahájení prací oblastnímu inspektorátu 
bezpečnosti práce dle § 15. 
 
Zhotovitel stavby je povinen seznámit prokazatelně všechny pracovníky s platnými 
bezpečnostními předpisy a to nejméně v rozsahu potřebném pro výkon jejich funkce 
a musí zařídit, aby tyto předpisy byly pracovníkům přístupny k nahlédnutí. 
Dále je zhotovitel povinen zajistit včasné a pravidelné školení BOZP všech svých 
pracovníků. Zejména se jedná o práce betonářské, železářské, vazačské, zemní 
práce, tesařské, obsluhu stavebních mechanizmů, montážní práce, práce s 
plamenem a elektrickým proudem. 
 
Při provádění je třeba dbát na řádné pažení výkopů a opatrné provádění výkopů 
zvláště v ochranných pásmech nadzemních a podzemních vedení a dbát pokynů 
správců těchto zařízení. Dále je nutno zabezpečit veškeré výkopy proti pádu osob 
pomocí zábradlí a osvětlení. V místech silničního provozu musí pracovníci 
zhotovitele stavby nosit oranžové vesty a silniční provoz musí být omezen 
příslušným dopravním značením. Způsob zajištění staveniště předepisuje příloha č. 1 
k nařízení vlády č. 591/2006 Sb., minimální požadavky při provozu a používání strojů 
a nářadí příloha 2 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a požadavky na organizaci práce 
a pracovní postupy příloha č. 3 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. (zejména články II 
až VIII, které se zabývají zemními pracemi). 
 
Stavební práce v blízkosti inženýrských sítí budou prováděny v souladu s pokyny 
jejich správců a se zvýšenou opatrností tak, aby nedošlo k jejich poškození. 
Upozorňujeme na povinnost zhotovitele provést průzkum překážek nadzemních, 
povrchových a podzemních a jejich vyznačení včetně hloubky. Na základě výsledků 
průzkumu se stanoví rozsah kolize a opatření pro zajištění těchto sítí. 
 
Projektant upozorňuje, že všechny práce při výstavbě musí být v souladu s: 
 
S bezpečnostními a hygienickými předpisy 

 Zákon č. 309/2006 Sb. kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o 
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění 
zákona č. 362/2007 Sb., č. 189/2008 Sb., 223/2009 Sb. 

 Nařízení vlády č. 494/2001 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a 
zasílání záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, 
kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu.  

 Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na provoz a 
používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 

 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích. 

 Nařízení vlády č. 362/2006 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 

 Nařízení vlády 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při 
práci 

 Nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 
hluku a vibrací 
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 Vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu a rozsah 
a četnost její kontroly, ve znění vyhlášky č. 187/2005 Sb., č. 293/2006 Sb. 

 Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 
souvisejících zákonů a novela tohoto zákona č. 392/2005 Sb., v platném znění 

 Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a 
pracovní prostředí. 

 Zákon č. 251/2005 Sb. o inspekci práce, ve znění zákona č. 230/2006 Sb., 
č. 264/2006 Sb., č. 213/2007 Sb., č. 362/2007 Sb., č. 294/2008 Sb., 
č. 382/2008 Sb.. 

 Vyhláška č. 409/2005 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do 
přímého styku s vodou a na úpravu vod  

 Vyhláška č. 38/2001 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk 
s potravinami a pokrmy ve znění vyhlášky č. 186/2003 Sb., č. 207/2006 Sb., 
551/2006 Sb., č. 271/2008 Sb., č. 386/2008 sb., č. 127/2009 Sb. 

 
Související právní předpisy 

 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění. 

 Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon), ve znění zákona č. 
76/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. , zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 
20/2004 Sb., zákona  č. 413/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb. zákona 
č. 186/2006 Sb., č. 222/2006 Sb., č. 342/2006 Sb., č. 25/2008 Sb., 
č. 167/2008 Sb., č. 181/2008 Sb., č. 157/2009 Sb., č. 227/2009 Sb., 
č. 281/2009 Sb. 

 Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění zákona č. 68/2007 Sb., č. 191/2008 Sb., č. 223/2009 Sb., 
č. 227/2009 Sb., č. 350/2012 Sb. 

 Zákon č.17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění zákona č. 123/1998 Sb. a 
zákona č. 100/2001 Sb. 

 Zákon č.185/2001 Sb., o odpadech, ve znění zákona č. 477/2001 Sb., zákona 
č. 76/2002 Sb., zákona č. 275/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona  
č. 356/2003 Sb., zákona  č. 167/2004 Sb., zákona  č. 188/2004 Sb., zákona  
č. 317/2004 Sb., zákona  č. 7/2005 Sb., zákona  č. 106/2005 Sb., zákona 
č. 444/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., č. 222/2006 Sb., č. 314/2006 Sb., 
č. 296/2007 Sb., č. 25/2008 Sb., č. 34/2008 Sb., č. 383/2008 Sb., 
č. 9/2009 Sb., č. 157/2009 Sb., č. 181/2009 Sb., č. 223/2009 Sb., 
č. 227/2009 Sb., č. 291/2009 Sb., č. 297/2009 Sb., č. 326/2009 Sb. 

 Zákon č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně 
některých souvisejících zákonů, (zákon o posuzování vlivů na ŽP), ve znění 
zákona č. 93/2004 Sb., zákona č. 163/2006 Sb., č. 186/2006 Sb., 
č. 216/2007 Sb., č. 124/2008 Sb., č. 223/2009 Sb., č. 227/2009 Sb. 

 Zákon č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší, ve znění zákona č. 521/2002 Sb., 
č. 92/2004 Sb. 

 Zákon ČNR č.458/1992 o státní správě ve vodním hospodářství. 

 Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, ve 
znění zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., č. 20/2004 Sb., 
č.167/2004 Sb., č. 316/2004 Sb., č. 127/2005 Sb., zákona č. 76/2006 sb. a 
zákona č. 1863/2006  Sb., č. 222/2006 Sb., č. 281/2009 Sb. 

 Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů. 
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 Vyhláška MZe č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č.274/2001 Sb., ve 
znění vyhlášky č. 146/2004 Sb., č. 515/2006 Sb.  

 Zákon 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání v energetice (energetický 
zákon), ve znění zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 262/2002 Sb., zákona 
č. 309/2002 Sb., zákona č. 278/2003 Sb., zákona č. 356/2003 Sb., zákona 
č. 670/2004 Sb. a zákona č. 186/2006 Sb., č. 342/2006 Sb., č. 296/2007 Sb., 
č. 124/2008 Sb., č. 158/2009 Sb.,  č. 223/2009 Sb., č. 227/2009 Sb., 
č. 281/2009 Sb. 

 
Práce musí provádět pracovníci příslušné kvalifikace a musí být pod odborným 
dozorem, zejména zaměřeným na sledování geologických poměrů při výkopových 
pracích. 
Dále je nutno při všech pracovních technologiích dodržovat všechny technologické 
podmínky vydané dodavatelskou organizací a řídit se jimi. 
Zhotovitel stavby zpracuje technologické postupy provádění, které mimo vlastní 
technologie prací budou obsahovat zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
jakož i hygienická opatření. 
Za bezpečnost a ochranu zdraví při práci během provozu odpovídá zhotovitel stavby. 
V případě archeologického nálezu a následného výzkumu, který hradí investor, 
ponechá zhotovitel nezbytné pažení a ostatní zajištění výkopů včetně dopravního 
značení a signalizace k dispozici investorovi po dobu nezbytně nutnou. 
 
Dodavatel stavby zpracuje technologické postupy provádění, které mimo vlastní 
technologie prací budou obsahovat zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
jakož i hygienická opatření. 

B.8.7.1.1 Výkopové a zemní práce 

Provádění výkopových prací musí být v souladu s podmínkami vlastníka jednotlivých 
pozemků, s požadavky Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, 
přílohy 3, kapitol II až VIII a s požadavky ČSN EN 1610, ČSN EN 805 a dále s 
TP 146 Povolování a provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě ve 
vozovkách pozemních komunikací.  
 
Veškeré zemní práce v blízkosti stávajících podzemních vedení musí být 
prováděny v souladu s vyjádřeními jejich správců.  
Vyjádření správců podzemních zařízení a zákresy jednotlivých podzemních 
inženýrských sítí v celé délce rekonstrukce jsou součástí této PD. Všechna 
podzemní zařízení v místech výkopů si musí zhotovitel před zahájením zemních 
prací nechat vytyčit jejich správci.  
 
V souladu s ČSN EN 1610, ČSN EN 805 a s NV č. 591/2006 Sb. budou veškeré 
výkopy hlubší než 1,3 m (ve volném terénu 1,5 m) budou paženy tak, aby 
nedošlo k narušení okolního krytu vozovky, resp. přilehlých budov nebo 
k ohrožení pracovníků ve výkopech. Ve výkopech  hlubších než 1,5 m musí být 
bezpečné výstupy od sebe vzdáleny max. 30 m. Zajištění výkopů musí být pravidelně 
kontrolováno odpovědným pracovníkem zhotovitele. Od hloubky 1,3 m na odlehlých 
pracovištích nesmí provádět výkopové práce osamocený pracovník. Při souběžném 
strojním a ručním provádění výkopů platí zákaz pohybu v nebezpečném dosahu 



Opatření pro likvidaci srážkových vod a povrchy komunikací – Horní Oldřichov   B. Souhrnná technická zpráva 
Dokumentace pro stavební povolení   

 ______________________________________________________________________________________________________  

   str. 22 

stroje. Obsluha stroje musí mít vždy dostatečný výhled na všechna místa 
ohroženého prostoru, jinak nesmí pokračovat v práci. 
 
Okraje výkopu nesmí být zatěžovány min. do vzdálenosti min. 0,5 m od hrany 
výkopu.  
 
 
Výkopek nesmí být skladován na komunikacích – bude odvážen.  
 
Výkopy ve vozovkách budou prováděny dle požadavků ČSN EN 1610, ČSN EN 805 
a TP 146 Povolování a provádění výkopů a rýh pro inženýrské sítě ve vozovkách 
pozemních komunikací.  
 
Po dokončení stavby bude lokalita, objekty stavenišť a trasy dotčených komunikací 
uvedeny do původního stavu. 
 
Rekonstruované vodovodní řady budou při rekonstrukci odstaveny a zásobování 
okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým 
vodovodem. 

B.8.7.1.2 Ostatní práce na staveništi 

Veškeré další činnosti musí být prováděny v souladu s požadavky nařízení vlády 
č. 591/2006 Sb. Jmenovitě se jedná zejména o následující práce: 
 

Obsluha strojů a nářadí Příloha č. 2 

Betonářské a související práce Příloha č. 3 kapitola IX 

Zednické práce Příloha č. 3 kapitola X 

Montážní práce Příloha č. 3 kapitola XI 

Bourací práce Příloha č. 3 kapitola XII 

Svařování a nahřívání živic Příloha č. 3 kapitola XIII 

Práce nad vodou nebo v její těsné 
blízkosti 

Příloha č. 3 kapitola XIX 

B.8.7.1.3 Zásady pro zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi  

Pokud na stavbě budou plnit úkoly pracovníci dvou a více zaměstnavatelů, jsou tito 
povinni se mimo jiné řídit ustanoveními § 101 zákona č. 262/2006 Sb. (Zákoník 
práce), vč. vzájemné koordinace provádění opatření bezpečnosti a ochrany zdraví 
zaměstnanců a postupů k jejich zajištění. Zaměstnavatelé, zajišťující práci na 
staveništi, jsou povinni dodržovat ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., a to ve 
vzájemné součinnosti dle § 3. Zadavatel je povinen jim, mimo jiné, určit potřebný 
počet koordinátorů dle § 14 a oznámit zahájení prací oblastnímu inspektorátu 
bezpečnosti práce dle § 15.  
 
Práce spojené s výkopovými pracemi a v ochranných pásmech energetických vedení 
popřípadě technického vybavení (nařízení vlády č. 591/2006 Sb.): 

 Před zahájení zemních prací musí být zabezpečeny okolní stavby ohrožené 
výkopem, musí být vytyčeny trasy technické infrastruktury, zejména 
energetických a komunikačních vedení, vodovodní a stokové sítě, v místě jejich 
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střetu se stavbou, popřípadě jiné podzemní a nadzemní překážky nacházející 
se na staveništi. 

 Před zahájením zemních prací musí být určeno rozmístění stavebních výkopů a 
jam a jejich rozměry a určeny způsoby těžení zeminy, zajištění stěn výkopů 
proti sesutí, zejména druh pažení a sklony svahů výkopů, zabezpečení okolních 
staveb ohrožených prováděním zemních prací odpovídající třídám hornin ve 
výkopech a stanoven způsob a rozsah opatření k zabránění přítoku vody na 
staveniště. 

 S druhy vedení technického vybavení, jejich trasami popřípadě hloubkou 
uložení v obvodu staveniště, s jejich ochrannými pásmy a podmínkami provádění 
zemních prací v těchto pásmech musí být před zahájením prací prokazatelně 
seznámeny obsluhy strojů a ostatní fyzické osoby, které budou zemní práce 
provádět. 

 Výkopy v zastavěném území, na veřejných prostranstvích a v uzavřených 
objektech, kde probíhají současně i jiné činnosti, musí být zakryty, nebo u okraje, 
kde hrozí nebezpečí pádu fyzických osob do výkopu, zajištěny zábradlím o 
výšce 1,1 m se střední tyčí nebo jinou vhodnou výplní, překážkou o výšce min 
0,6 m nebo zeminou z výkopu o výšce min. 0,9 m. Zábranu ve vzdálenosti 
větší než 1,5 m od hrany výkopu lze vytvořit plastovou fólií. Na veřejně 
přístupných komunikacích musí být přes výkop zřízeny přechody, nebo přejezdy, 
kapacitně odpovídající danému provozu, dostatečně únosné a bezpečné. 
Přechody o šířce 1,5 m musí být opatřeny dvoutyčovým zábradlím se zarážkou.  

 Okraje výkopu nesmí být zatěžovány do vzdálenosti 0,5 m od hrany výkopu. 

 Pro fyzické osoby pracující ve výkopech musí být zřízen bezpečný sestup a 
výstup pomocí žebříků který přesahuje hranu výkopu o 1,1 m. 

 Prováděním výkopových prací nesmí být ohrožena stabilita jiných staveb a jejich 
částí. Jestliže při provádění zemních prací dojde k nepředvídanému ohrožení 
stability okolních staveb anebo k porušení některých jejich částí, musí být 
zhotovitelem neprodleně přijata opatření k zajištění jejich stability. 

 Před prvním vstupem fyzických osob do výkopu nebo po přerušení práce delším 
než 24 hodin prohlédne odpovědný pracovník dodavatele (stavbyvedoucí) stav 
stěn výkopu, pažení a přístupů. 

 V ochranných pásmech vedení, popřípadě staveb nebo zařízení technického 
vybavení, lze provádět výkopové práce pouze při dodržení podmínek stanovených 
jejich vlastníky nebo provozovateli. Zhotovitel přijme, v souladu s těmito 
podmínkami, nezbytná opatření zabraňující nebezpečnému přiblížení fyzických 
osob nebo strojů k těmto vedením, popřípadě stavbám nebo zařízením. 

 Použití strojů nebo pneumatického a elektrického nářadí v blízkosti 
podzemních vedení, popřípadě staveb nebo zařízení technického vybavení, 
projedná zhotovitel s provozovatelem, popřípadě vlastníkem vedení. 

 Zhotovitel při provádění výkopových prací, při nichž jsou dotčena podzemní 
vedení technického vybavení, dodržuje zejména tato opatření:  

1. vedení, která mohou být prováděním výkopových prací ohrožena, jsou 
náležitě zajištěna, 

2. obnažené potrubní vedení ve stěně výkopu je ihned zajišťováno proti 
průhybu, vybočení nebo rozpojení. 

 Při strojním hloubení výkopů se nikdo nesmí zdržovat v ochranném pásmu stroje 
(dosah stroje + 2 m), nesmí docházet k souběhu strojního a ručního provádění 
výkopu. 
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  Větší balvany, zbytky stavebních konstrukcí nebo nesoudržné materiály ve 
stěnách výkopů, které by mohly svým tlakem uvolnit zeminu, musí být neprodleně 
zajištěny proti uvolnění nebo odstraněny. Nahromaděná zemina, spadlý 
materiál a nežádoucí překážky musí být z výkopu odstraňovány bez 
zbytečného odkladu. 

 Při zjištění nebezpečných předmětů, munice nebo výbušniny musí být práce ve 
výkopu přerušena až do doby odstranění nebo zajištění těchto předmětů. 

 Po dobu přerušení výkopových prací zhotovitel zajišťuje odpovědnou osobou 
pravidelnou kontrolu neporušení zábran, osvětlení, značek, přechodů a 
přejezdů, o těchto kontrolách provádí zápis do stavebního děníku. 

  Mechanické zhutňování zeminy pomocí válců, pěchů nebo jiných 
zhutňovacích prostředků musí být prováděno tak, aby nedošlo k ohrožení 
stability stěn výkopů ani sousedních staveb. 

 Stěny výkopu musí být zajištěny proti sesutí. Stěny výkopů musí být zajištěny 
pažením při hloubce větší než 1,3 m v zastavěném území a 1,5 m 
v nezastavěném území. V zeminách nesoudržných, podmáčených nebo jinak 
náchylných k sesutí a v místech, kde je nutno počítat s opakovanými otřesy, 
musí být stěny těchto výkopů zabezpečeny podle stanoveného 
technologického postupu. 

 Pažení stěn výkopu musí být navrženo a provedeno tak, aby spolehlivě 
zachytilo tlak zeminy a zajišťovalo tak bezpečnost fyzických osob ve 
výkopech, zabránilo poklesu okolního terénu a sesouvání stěn výkopu, 
popřípadě vyloučilo nebezpečí ohrožení stability staveb v sousedství výkopu. 

 Nejmenší světlá šířka výkopů se svislými stěnami, do kterých vstupují fyzické 
osoby, činí 0,8 m. Rozměry výkopů musí být voleny tak, aby umožňovaly 
bezpečné provedení všech návazných montážních prací spojených zejména s 
uložením potrubí, osazením tvarovek a armatur, napojením přípojek, 
provedením spojů nebo svařováním. 

 Při ručním odstraňování pažení stěn výkopu se musí postupovat zespodu za 
současného zasypávání odpaženého výkopu tak, aby byla zajištěna 
bezpečnost práce. 

 Hrozí-li při přepažování nebo odstraňování pažení nebezpečí sesutí stěn 
výkopu nebo poškození staveb v jeho blízkosti, musí být pažení ponecháno v 
potřebné výšce ve výkopu. 

 Fyzická osoba určená zhotovitelem k řízení provádění výkopových prací při 
změně geologických a hydrogeologických podmínek oproti projektové 
dokumentaci upřesní určený sklon stěn svahovaných výkopů, vzniknou-li 
pochybnosti o stabilitě svahu, určí a zajistí provedení opatření k zamezení sesuvu 
svahu a k zajištění bezpečnosti fyzických osob. 

 Způsob těžby, dopravy a případného rozmrazování zmrzlé zeminy stanoví 
zhotovitel v technologickém postupu tak, aby byla zajištěna bezpečnost 
fyzických osob a ochrana dotčených podzemních sítí technického vybavení 
území. 

 
Práce spojené s montáží těžkých konstrukčních stavebních dílů určených pro trvalé 
zabudování do stavby (vyhláška č. 363/2005 Sb., nařízení vlády č. 591/2006 Sb.): 

 Montážní práce smí být zahájeny pouze po náležitém převzetí pracoviště 
fyzickou osobou určenou k řízení montážních prací a odpovědnou za jejich 
provádění. O předání montážního pracoviště se vyhotoví písemný záznam. 
Zhotovitel montážních prací zajistí, aby montážní pracoviště umožňovalo 
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bezpečné provádění montážních prací bez ohrožení fyzických osob a 
konstrukcí a splňovalo požadavky stanovené v příloze č. 1 nařízení vlády 
č. 591/2006 Sb. 

 Montážní práce jsou prováděny v souladu s pracovním nebo technologickým 
postupem, který je zpracován na základě podmínek určených výrobcem. 

 Manipulace s dílci (potrubí, armatury, jiné stavební a technologické díly) 
prováděna za pomocí zdvihacích zařízení se provádí pouze za předpokladu, 
že je zpracován „Systém bezpečné práce na zdvihacích zařízeních“. 

 Samotnou manipulaci provádějí zaměstnanci k tomu určení (vazači), kteří byli 
prokazatelně seznámeni se způsobem uvazování konkrétních dílců 
používaných na stavbě.  

 Způsob uvazování a používané vázací prostředky určuje technologický 
postup. 

 Během zdvihání a přemisťování dílce se fyzické osoby zdržují v bezpečné 
vzdálenosti. Teprve po ustálení dílce nad místem montáže mohou z bezpečné 
plošiny nebo podlahy provádět jeho osazení a zajištění proti vychýlení. Dílec 
se odvěšuje od závěsu zdvihacího zařízení teprve po tomto zajištění. 

 Svislé dílce se po osazení musí zajistit proti překlopení šrouby, montážními 
stolicemi, vzpěrami, zaklínováním v základové patce nebo jiným vhodným 
způsobem. Způsob uvolňování vázacích prostředků z osazovaných dílců 
stanoví technologický postup montáže tak, aby bezpečnost osob nebyla 
podmíněna stabilitou osazovaných dílců a aby stabilita dílců nebyla touto 
činností ohrožena. 

 Montážní přípravky pro dočasné zajištění dílců smí být odstraňovány až po 
upevnění dílců a prostorovém ztužení konstrukce stanovené v projektové 
dokumentaci. 

 Následující dílec se smí osazovat teprve tehdy, až je předcházející dílec 
bezpečně uložen a upevněn podle technologického postupu. Technologický 
postup stanoví způsob vyztužení těch dílců, při jejichž osazení je bezpečnost 
fyzických osob ohrožena v důsledku rozkmitání těchto dílců působením větru. 

 
Zhotovitel je povinen dodržet montážní předpis výrobce potrubí a prefabrikátů 
použitých na stavbě. Povinností dodavatele je předat montážní předpis pro 
osazování a manipulaci s těmito výrobky. Montážní předpis musí obsahovat 
hmotnost jednotlivých dílů, určení a způsob manipulace s jednotlivými díly. 

B.8.7.2 Podmínky realizace prací, budou-li prováděny v ochranných nebo 
bezpečnostních pásmech jiných staveb 

Stavba bude prováděna v ochranných a bezpečnostních pásmech podzemních 
zařízení cizích správců, uvedených v článku B.1.2.1. Podmínky realizace prací 
v těchto pásmech viz článek B.8.7.1 a vyjádření jejich správců v Dokladové části E. 
 
Je doporučeno v místech křížení dokumentovaných stávajících podzemních zařízení 
provést kopané sondy pro ověření jejich polohy a hloubky uložení. 

B.8.7.3 Posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci 

Předpokládaná doba výstavby je do cca 12 měsíců.   



Opatření pro likvidaci srážkových vod a povrchy komunikací – Horní Oldřichov   B. Souhrnná technická zpráva 
Dokumentace pro stavební povolení   

 ______________________________________________________________________________________________________  

   str. 26 

Předpokládá se, že počet pracovníků současně na stavbě bude menší než 20 osob. 
  
Dle ustanovení §14 a §15 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb. zadavatel stavby za těchto 
podmínek určí koordinátora BOZP pouze tehdy, pokud bude na základě výsledků 
výběrového řízení zřejmé, že na stavbě bude působit více jak 1 zhotovitel. 

B.8.8 ÚPRAVY PRO BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ VÝSTAVBOU DOTČENÝCH 
STAVEB 

Výkopy musí být zajištěny proti vstupu nepovolaných osob.  

 Výkopy liniových zařízení musí být zakryty nebo u okraje zajištěny proti pádu do 
výkopu zábradlím dle bodů 2 a 4 přílohy k nařízení vlády č. 362/2005 Sb., 
přičemž prostor mezi horní tyčí a zarážkou u podlahy je nutno zajistit proti 
propadnutí osob. Ve vzdálenosti 1,5 m od hrany výkopu je, kromě veřejně 
přístupných komunikací pro pěší, možné použít jako zábranu jednotyčové 
zábradlí 1,1 m vysoké, nebo nápadnou překážku 0,6 m vysokou, uloženou do 
výše min. 0,9 m. Zábradlí nebo zábrany smí být přerušeny pouze v místech 
přechodů nebo přejezdů. Přechody nebo přejezdy musí kapacitně odpovídat 
danému provozu, být dostatečně únosné a bezpečné. Přechody musí mít šířku 
minimálně 1,5 m a musí být na obou stranách opatřeny zábradlím (viz výše), 
včetně zarážky pro slepeckou hůl. 

 Staveniště v zastavěném území pro lokální a dlouhodobější výkopy musí být na 
hranici zajištěno souvislým oplocením do výšky min. 1,8 m. Vymezením 
staveniště musí být co nejméně narušen provoz v přilehlých prostorech a 
pozemních komunikacích.  

 Výkopy zasahující do veřejných komunikací musí být opatřeny dopravním 
značením. Ohrazení nebo oplocení zasahující do veřejné komunikace musí být 
v noci a za snížené viditelnosti osvětleno červeným světlem v čele překážky a 
dále podél komunikace ve vzdálenosti maximálně 50 m od sebe. Osvětlení musí 
být nezávislé na veřejném osvětlení. Dopravní značení bude navrženo podle 
TP 66 Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích. 

 
Výkopy musí být ochráněny tak, aby nemohlo dojít k zatěžování jejich okrajů 
min. 0,5 m od hrany výkopu. 
 
Plocha zařízení staveniště bude oplocena a toto oplocení bude opatřeno 
uzamykatelným vstupem. 
 

B.8.9 STANOVENÍ SPECIÁLNÍCH PODMÍNEK PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY 

Nejsou. 
 


