
SMLOUVA O DÍLO 
uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů 

č. smlouvy objednatele:2020-0671/OR 
sys. číslo VZ P20V00O00113. 

mezi smluvními stranami: 
Objednatel: Statutární město Děčín 
Sídlo: Magistrát města Děčín, Mírové nám.1175/5, 405 38 Děčín IV 
SÍGÍUÍÉFŇÍ ZŠSÍUDCÉ Jaroslav Hrouda, primátor města 
ČO: 00261238 
DIČ: CZ00261238 
Bankovní spojení: Česká spořitelna Praha 
Číslo účtu: 921402389/0800 

v dalším textu smlouvy uváděna rovnez jako ,,objednateI“ a 

Zhotovitel: ZEMPRA DC s.r.o. 
Sídlo: Vítězství 460, 407 11 Děčín XXXII - Boletice nad Labem 
Statutární Zástupce: Martin Černý 
čo: 25480065 
DIČ: CZ25480065 
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. 
Číslo účtu: 926282339/0800 

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako ,,zhotoviteI“, společně S objednatelem dále jen 
,,smIuvní strany“ 

I. 

Smluvní strany se dohodly na uzavření této smlouvy o dílo (dále označována jen jako ,,smlouva“), na 
základě které se zhotovitel zavazuje realizovat dílo s názvem „Stavební úpravy DOZP Boletice“. 
Práce budou prováděny dle projektové dokumentace Zak. č. 2018175, kterou vypracoval Jan Hošek, 
Mikulášovice 795, 407 79 Mikulášovice, IČO 03454339, a studie Z 13.9.2018 vypracované projekční 
kanceláří Zeleně kolo, s.r.o. Koštov 112 - Trmice, 400 02 Ústí nad Labem. 
Realizace stavebních prací bude částečně za nepřerušeného provozu objektu. Pro realizaci 
stavebních prací bude k dispozici vždy jedno podlaží a bude možno provádět stavební práce vně 
objektu. 
Objednatel nemůže přesně určit termín uvolnění celého objektu S ohledem na dokončení náhradního 
ubytování pro klienty DOZP(předpoklad 11/2020). 
Hlučné stavební práce budou prováděny v době nepřerušeného provozu objektu pouze ve dnech 
pondělí- sobota v čase 8:00 - 16:30 hod. 
Dílo je specifikováno položkovým soupisem dodávek a prací a podmínkami realizace Zakázky, které 
zhotovitel převzal před uzavřením této smlouvy od objednatele v jednom vyhotovení. 
Dodavatel bude stavbu provádět V souladu S pravomocným stavebním povolením 
č.j. MDC/31816/2019 ze dne 16.04.2019 
Stavba bude realizována za přispění finančních prostředků EU. Registrační číslo projektu 
CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_056/0013017, Název projektu - Domov pro osoby se zdravotním postižením 
Boletice. 
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2 Předmětem díla je taktéž vyhotovení event. zajištění těchto dokladů: 
a) atesty, záruční listy, revize, 
b) osvědčení O zkouškách použitých materiálů, 
c) dokumentace skutečného provedení v listinné podobě 
d) technické listy, certifikáty, prohlášení O shodě, 
e) všechny další doklady nezbytné pro přejímku díla, které jsou nutné pro následné 

provozování díla anebo jeho kolaudaci, 
f) doklady k provozování, kontrole a údržbě zařízení, 
g) pořizování fotodokumentace průběhu stavebních prací. 

Cena za zajištění všech dokladů je zahrnuta v nabídkové ceně. 
Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle předchozích ustanovení. Objednatel se touto smlouvou 
zavazuje po splnění závazku zhotovitele provést dílo kpřevzetí díla a zaplacení ceny za jeho 
provedení, a to dle podmínek uvedených v této smlouvě a dle příslušných ustanovení Občanského 
zákoníku. 
Zhotovitel prohlašuje, že si veškeré podklady pro provedení díla výše uvedené řádně prostudoval ještě 
před uzavřením této smlouvy, a že tyto podklady dostatečně specifikují předmět díla tak, že je 
zhotovitel schopen podle shora uvedených podkladů realizovat bezvadně dílo. Jestliže se i přes toto 
prohlášení zhotovitele v průběhu provádění díla ukáže, že podklady specifikující předmět díla jsou 
nedostatečně nebo nevhodné, zavazuje se zhotovitel na takové vady podkladů specifikujících předmět 
díla upozornit bezodkladně objednatele a vyčkat jeho písemného pokynu. V případě, že Objednatel 
nedá zhotoviteli písemný pokyn do 5 pracovních dnů, sjednaná doba pro provedení díla se prodlužuje 
o počet dní prodlení objednatele S udělením pokynu. 
Zhotovitel se zavazuje kveškerým dodávkám a plněním, nezbytným kvybudování technicky 
bezvadného díla, na základě projektu, podkladů a součástí smlouvy, při dodržení požadavků na 
provedení a kvalitu popř. definovaných příslušnými závaznými technickými normami a předpisy. 
Zhotovitel je oprávněn se od sjednaného předmětu díla odchýlit pouze na základě předchozí písemné 
dohody S objednatelem nebo na základě písemného pokynu objednatele. Bude-li mít taková dohoda 
o změně díla nebo pokyn ke změně díla vliv na cenu díla, musí být součástí dohody o změně díla i 

ujednání o změně ceny díla; v případě pokynu ke změně díla musí být zvláště uzavřena dohoda o 
změně ceny díla. Za dohodu dle tohoto odstavce se dle výslovně dohody smluvních stran nepovažuje 
zápis ve stavebním deníku. Ocenění těchto víceprací bude v souladu S § 222 ZZVZ. Pro stanovení 
ceny víceprací se použije oceněný položkový výkaz výměr předložený zhotovitelem v rámci 
zadávacího řízení pro tuto zakázku. V případě, že vícepráce budou obsahovat položky neuvedené v 
tomto položkovém výkazu výměr, bude výše ocenění těchto položek předmětem jednání smluvních 
stran, nejvýše však dle ceníkově soustavy. V případě položek neuvedených v cenících se budejednat 
o cenu v čase a místě obvyklou. 
Zhotovitel se tímto zavazuje sjednané vícepráce poskytnout na základě výzvy objednatele a za 
podmínek uvedených v předchozím odstavci. Výzva bude obsahovat mimo jiné předmět více prací a 
termín dokončení víceprací. V případě, že zhotovitel odmítne poskytnout sjednané vícepráce za 
podmínek v této smlouvě stanovených je povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5 % Z 
hodnoty nabídkové ceny uvedené v článku IV. 
Objednatel je oprávněn kdykoli po uzavření této smlouvy jednostranným pokynem zúžit rozsah díla 
dle této smlouvy a zhotovitel se zavazuje se takovým pokynem objednatele řídit. V tomto případě se 
cena díla snižuje o částku odpovídající části díla, která nebude na základě pokynu objednatele 
realizována. Pro stanovení snížení ceny díla se použije oceněný položkový výkaz výměr předložený 
zhotovitelem v rámci zadávacího řízení pro tuto zakázku. 

Místo plnění zhotovitele 
Místem plnění veřejné zakázkyje budova DOZP Boletice, ul. Spojenců č. p. 214, Děčín XXXII, 
a pozemek p.č. 225/1 k.ú. Boletice nad Labem. 

III. 

Doba provedení díla zhotovitelem 
Zhotovitel se zavazuje provést dílo uvedené v čl. I smlouvy, tj. dokončeně dílo bez jakýchkoli vad 
a nedodělků předat písemně protokolárně objednateli do 300 dnů od předání staveniště. 
Zhotovitel je povinen zahájit práce na jednotlivé etapě díla až na základě písemné výzvy objednatele 
k převzetí staveniště. Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště do 5 dnů ode dne doručení písemné 
výzvy. V případě, že nepřevezme zhotovitel od objednatele staveniště v určeném termínu, považuje 
se staveniště za předaně uplynutím 5. dne od doručené výzvy. O předání staveniště sepíší společně 
smluvní strany předávací protokol. 
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Zhotovitel se dále zavazuje vyklidit staveniště do 5 dnů po provedení díla. Dnem vyklizení staveniště 
se rozumí úplné vyklizení předaných pozemků a písemné protokolární předání objednateli, 
nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 
Smluvní strany se osvobozují pro neplnění těch závazků, které by byly dotčeny působením tzv. vyšší 
moci. Za vyšší moc se pokládají okolnosti vzniklé po neodvratitelných událostech mimořádné povahy, 
které mají vliv na plnění podle této smlouvy, např. živelné pohromy, válečné události, atp. V těchto 
případech se prodlužují rovněž lhůty plnění o dobu trvání takové události, pokud byly jednoznačně a 
prokazatelně dotčeny působením vyšší moci. 
Objednatel je povinen převzít od zhotovitele řádně dokončené dílo i před termínem dokončení, který 
je sjednán v čl. Ill odst. 1. této smlouvy, a to na základě písemné výzvy zhotovitele, kde bude stanoven 
termín předání minimálně 7 dnů od jejího odeslání. 
Během provádění díla je Objednatel oprávněn dát zhotoviteli písemný odůvodněný pokyn 
k dočasnému pozastavení provádění díla, a to Z důvodu stavu úředních nebo soudních řízení 
souvisejících s prováděním stavby a takových, které znemožní řádné plnění díla. Zhotovitel je takovým 
pokynem vázán. O dobu dočasného pozastavení díla se prodlužuje doba provedení díla. V případě 
přerušení prací o více jak 5 měsíců má každá ze stran právo od této smlouvy odstoupit. 
Zhotovitel předložil objednateli před uzavřením této smlouvy podrobný harmonogram postupu prací 
na výstavbě díla (po týdnech). 

IV. 

Cena za dílo 
Cena za provedení díla dle této smlouvy byla stanovena dohodou obou smluvních stran v celkové 
výši: 

16.197.786 66 Kč bez DPH 
(slovy: šestnáctmilionůstodevadesátsedmtisícsedmsetosmdesátšest korun českých bez 
DPH.) 
K ceně díla je zhotovitel oprávněn účtovat daň z přidané hodnoty v souladu s příslušnými právními 
předpisy. 
Zhotovitel si před podpisem této smlouvy o dílo pečlivě prostudoval veškerou projektovou 
dokumentaci, výkresy, technickou specifikaci, včetně výkazu výměr a porozuměl plně stavebnímu dílu 
a v ceně díla zohlednil vše potřebné pro následné náležité provedení prací, tak aby předávané dílo 
bylo kompletní co do rozsahu a kvality. Zhotovitel dále prohlašuje, že se seznámil S projektovou 
dokumentací, že ji přezkoumal Z hlediska jeho technické správnosti a dokonalosti a konstatuje, že tato 
projektová dokumentace je úplná a umožňuje provést dílo podle ní v rozsahu, způsobem, za cenu a v 
termínech a nepožaduje žádné její další doplnění a nezjistil v ní podstatné nejasnosti ani závady. 
Zhotovitel rovněž ručí za kompletní provedení díla za cenu stanovenou dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy. 
Cena za dílo kryje veškeré náklady, které jsou potřebné pro řádné dokončení díla dle této smlouvy a 
je tedy cenou pevnou a maximálně přípustnou, kterou je možné měnit jen postupy výslovně 
předvídanými v této smlouvě. 
Pokud některé Z oceněných položek výkazu výměr nebudou realizovány v plném rozsahu, bude ze 
strany zhotovitele vyčíslena a fakturována skutečná výše nákladů těchto položek. 
Cena za dílo je platná po celou dobu realizace díla. 

V. 
Platební podmínky 

Smluvní strany se dohodly na následujícím režimu úhrady ceny za dílo: 
a) V průběhu realizace stavby měsíčně za skutečně provedené práce. Jejich výše se stanoví dle 

skutečné prostavěnosti v kalendářním měsíci odsouhlasené písemně oběma stranami v soupisu 
provedených prací. Za objednatele je oprávněn fakturaci odsouhlasit i technický dozor investora. 
Zhotovitel předloží soupis prací velektronické podobě ve formátu *.xls (X). Soupisy skutečně 
provedených prací je Objednatel povinen odsouhlasit nebo připomínkovat nejpozději do 5 
pracovních dnů od jejich sepsání a předložení zhotovitelem. Odsouhlasený soupis provedených 
prací bude součástí faktury. 

b) celkovou cenu díla je zhotovitel oprávněn vyúčtovat a uplatnit po objednateli daňovým dokladem, 
až po provedení a předání díla bez vad a nedodělků objednateli dle této smlouvy, 

c) případné vícepráce se zhotovitel zavazuje uplatnit samostatným daňovým dokladem a to na 
základě uzavřeného dodatku k této smlouvě, kterým se Objednatel zaváže vícepráce zhotoviteli 
uhradit. 

Splatnost všech daňových dokladů vystavených podle odst. 1 tohoto článku smlouvy dohodly smluvní 
strany na 30 dnů ode dne doručení daňového dokladu objednateli, když dnem splnění se rozumí den 
připsání příslušné částky na účet zhotovitele. 
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Podmínkou úhrady jakékoliv částky Objednatelem zhotoviteli je věcná správnost všech údajů 
uvedených na daňových dokladech a účetní úplnost vyžadovaná zákonem o účetnictví. 
Daňový doklad musí být vystaven Zhotovitelem v jednom vyhotovení. Nedílnou součástí daňového 
dokladu jsou náležitosti stanovené v zákoně č. 235/2004 Sb., ve znění změn a doplňků, zákon 
o DPH. Na každém účetním dokladu, případně v příloze tohoto dokladu, musí být uvedena informace 
o ceně za měrnou jednotku a vyjádřeno množství. V případě, že na účetním dokladu bude uvedena 
nekonkrétní či Sdružená měrná jednotka (např. komplet, soubor), ze které není jednoznačně poznat, 
co je konkrétně fakturováno, musí být příslušná položka s touto měrnou jednotkou dále specifikována. 
Daňový doklad/faktura vystavený/á Zhotovitelem musí mj. obsahovat systémové číslo veřejné zakázky 
P20V00000113 a musí být označený/a číslem projektu CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_056/0013017. 
V případě, že faktury budou obsahovat neúplné nebo nesprávné údaje a náležitosti popř. přílohy, je 
objednatel neprodleně po takovém zjištění povinen vrátit příslušnou fakturu zhotoviteli k přepracování 
S tím, že lhůta splatnosti běží až ode dne doručení přepracované faktury. 

VI. 

Podmínky provádění díla 
Zhotovitel je povinen provádět dílo odborně a v souladu se svými povinnostmi vyplývajících Z této 
smlouvy a obecně platných právních předpisů. 
Dále si zhotovitel na svůj náklad zajistí: 
a) pomocné konstrukce a práce nevyplývající konkrétně Z projektové dokumentace a výkazu výměr, 

které jsou však nezbytné pro plné provedení díla, 
b) inženýrskou činnost po celou dobu trvání předmětné zakázky a předání všech potřebných dokladů 

při předání stavby objednateli, 
c) zajištění technické a dokladové dokumentace (dokumentace skutečného provedení ve dvojím 

vyhotovení), 
d) vytyčení podzemních inženýrských sítí v místě stavby, 
e) vydání rozhodnutí O povolení zvláštního užívání komunikací včetně nových vyjádření správců sítí 

dotčených stavbou, 
f) zajištění instalace a údržby přechodného dopravního značení (v případě záboru veřejného 

prostranství) a ostatních bezpečnostních opatření spojených S provedením stavby 
a zabezpečením stavenišť, 

g) zařízení staveniště, včetně zajištění odběru všech potřebných medií, si po dobu výstavby zajišťuje 
a hradí zhotovitel. 

h) uvedení všech pozemků včetně příjezdových cest dotčených stavbou do původního stavu při 

dokončení a předání díla. 
Objednatel se zavazuje přimereným anebo dohodnutým způsobem při výstavbě díla spolupůsobit 
a napomáhat. 
Zhotovitel se zavazuje na svůj vlastní náklad zjistit na místech dotčených stavbou díla skutečný stav 
inženýrských sítí (tzn. rozvody vody, elektřiny, plynu, telekomunikace atp.) u jednotlivých správců 
těchto sítí. Zhotovitel zajistí na svůj náklad na místech dotčených stavbou ochranu všech podzemních 
i nadzemních inženýrských sítí tak, aby v průběhu prací nedošlo k jejich poškození. 
Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek, neprodleně odstraňovat na svůj 
náklad odpady a nečistoty vzniklé v souvislosti s prováděním díla, neznečišt`ovat veřejné prostory 
a v případě jejich znečištění je uklízet. Zhotovitel je zároveň povinen zajistit dodržování 
bezpečnostních, požárních, ekologických event. dalších předpisů platných v ČR v době provádění 
stavby. Veškerý odpad vzniklý činností zhotovitele je tento povinen odstranit, do Zhotovitelem 
připravených kontejnerů každý den. 
Zhotovitel zajistí dodržování předpisů bezpečnosti a organizace práce a požární ochrany všemi svými 
pracovníky pověřenými prováděním díla a rovněž i pracovníky případných poddodavatelů včetně 
používání ochranných pomůcek. Zhotovitel jmenuje osobu odpovědnou za dodržování 
bezpečnostních předpisů a předpisů O ochraně zdraví, a to ke dni zahájení prací a tuto osobu uvede 
do stavebního deníku včetně příslušného telefonního spojení na ni. Škody způsobené nedodržením 
předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci Zhotovitelem nebo jeho poddodavatelů hradí 
beze zbytku zhotovitel. 
Zhotovitel uvede, nejpozději do 5 dnů od provedení díla, pozemky a prostory využívané 
pro zařízení staveniště do původního stavu, a to na své náklady. 
Zhotovitel je povinen likvidovat odpady související s prováděním díla v souladu se zákonem 
č. 185/2001 Sb., v platném znění, a v souladu s předpisy souvisejícími. 
Zhotovitel se zavazuje vyzvat zástupce objednatele elektronicky e-mailem a zápisem do stavebního 
deníku stavby k prověření všech prací, které mají být zakryty a to nejméně 4 pracovní dny předem. 
Současně vyzve k prohlídce před zakrytím i zástupce těch orgánů a organizací (správce sítí), které si 
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to vyžádaly ve stanoviscích k vydanému souhlasu S provedením ohlášené stavby. Nesplnění této 
povinnosti se řídí právní úpravou dle § 2626 občanského zákoníku. 
Nedostaví-li se V určené lhůtě zástupce objednatele k prověření konstrukcí a prací určených k zakrytí, 
ačkoli byl ktomu řádně ve stavebním deníku i emailem vyzván, může zhotovitel po určené lhůtě 
pokračovat v práci za předpokladu, že zajistí zápis stanoviska dotčených orgánů a organizací (správci 
sítí) ve stavebním deníku. 
Zhotovitel je povinen vést řádně stavební deník a zapisovat do něj všechny údaje důležité pro řádné 
provádění díla. Deník bude uložen na stavbě u stavbyvedoucího a to tak, aby byl kdykoliv na požádání 
k dispozici objednateli i pro příslušný technický dozor objednatele. 
Do stavebního deníku jsou oprávněni provádět zápisy: 
a) za objednatele - Barbora Hercíková, Tereza Schmidová a TDS, 
b) za zhotovitele - bude určeno nejpozději při předání staveniště a odpovědné osoby budou zapsány 

ve stavebním deníku, 
c) orgány státního stavebního dohledu. 
Objednatel je oprávněn prostřednictvím svých jmenovaných pracovníků provádět průběžnou kontrolu 
díla. Uvedení pracovníci jsou oprávněni dát příkaz k přerušení prací, nejsou-li odpovědní pracovníci 
zhotovitele dosažitelní a je-li zároveň ohrožena bezpečnost prováděného díla, životy nebo zdraví 
pracovníků na stavbě, nebo hrozí-li vznik rozsáhlé škody a ohrožení osob v souvislosti se stavbou. 
O uvedené skutečnosti bude pořízen zápis do stavebního deníku. 
Průběžná kontrola výstavby bude prováděna rovněž na kontrolních dnech stavby konaných za účasti 
objednatele a zhotovitele minimálně jedenkrát za dva týdny, pokud se smluvní strany nedohodnou na 
jiné frekvenci kontrolních dnů. Kontrolní dny svolává a zápisy pořizuje Objednatel. Opatření 
Z kontrolních dnů jsou povinni zástupci zhotovitele i objednatele dodržovat, pokud nejsou v rozporu 
S touto smlouvou. 
Zhotovitel odpovídá za věcné a odborně správné provedení prací dle projektové dokumentace, dále 
za to, že dílo má obvyklé vlastnosti, je způsobilé k užívání a je provedeno v souladu s obecně 
závaznými předpisy, dle závazných posudků a stanovisek včetně stanovisek správních orgánů 
a organizací. Kvalitativní požadavky budoucího díla jsou stanoveny projektovou dokumentací, 
příslušnými ČSN, včetně jejich nezávazných částí, dalšími obecně závaznými předpisy, 
mezinárodními, národními, regionálními a odvětvovými normami a požadavky objednatele. 
Zhotovitel je povinen při realizaci díla použít jen výrobky a materiály, které mají takové vlastnosti, aby 
po celou dobu existence Stavby byla zaručena jejich mechanická pevnost, stabilita, požární 
bezpečnost a hygienické požadavky a další vlastnosti obvyklé u příslušného druhu výrobků 
a materiálů. Při předání díla je zhotovitel povinen doložit u použitých materiálů a výrobků atesty platné 
pro CR. 
Použité materiály a výrobky musejí odpovídat kvalitativním požadavkům objednatele a musejí 
vycházet ze schválené projektové dokumentace. 
Pokud obecně závazné předpisy a normy nebo stanoviska oprávněných institucí stanoví provedení 
zkoušek nutných ke zprovoznění, musí být výsledek těchto zkoušek vyhovující a musí předcházet 
předání a převzetí díla, případně jeho části. Za úplnost a správnost těchto zkoušek a jejich výsledek 
plně ručí zhotovitel. Tyto zkoušky provádí na svůj náklad. 
Změna poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, 
je možné jen ve výjimečných případech se souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat 
kvalifikaci minimálně v rozsahu, V jakém byla prokázána v zadávacím řízení. 
Zhotovitel může pro splnění smlouvy využít i třetí osoby. V tomto případě ručí za řádné plnění stejně, 
jako kdyby příslušné plnění prováděl sám. Objednatel si vyhrazuje právo na odsouhlaseníjakýchkoliv 
poddodavatelů zhotovitele, včetně práva předem odmítnout plnění zhotovitele prostřednictvím 
konkrétně určeného poddodavatele. 
Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele jemu doložit doklady prokazující, že pokud ve své nabídce, 
která sloužila k výběru zhotovitele dle této smlouvy, prokazoval svou kvalifikaci prostřednictvím určité 
osoby, tak touto osobou i určenou část díla plní. Zhotovitel je oprávněn nahradit tuto osobu jinou 
osobou s tím, že nová odpovědná osoba musí splňovat odbornou způsobilost v minimálním rozsahu 
jako původní oprávněná osoba. Změna osoby musí být předem projednána a odsouhlasena 
objednatelem. 
Zhotovitel se zavazuje pojistit proti všem ůjmám, které mohou vzniknout jeho činností na majetku 
objednatele, na kterém má být provedeno dílo, a je povinen na požádání odpovědné osoby pověřené 
objednatelem předložit originál pojistné smlouvy k nahlédnutí. V případě, že ve lhůtě stanovené 
objednatelem nepředloží Zhotovitel pojistnou smlouvu S limitem pojistného plnění 
10 milionů Kč, je Objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 
Zhotovitel je dále povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech poddodavatelů včetně 
výše jejich podílu na plnění smlouvy. 
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Zhotovitel odpovídá objednateli a třetím osobám za škody vzniklé porušením jakýchkoliv svých 
povinností uvedených v tomto článku VI. smlouvy. 
Všechny škody a ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech a pracích, až do doby předání 
a převzetí díla objednatelem, jdou k tíži zhotovitele. 

Dodavatel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související S realizací projektu, včetně 
účetních dokladů minimálně do konce roku 2028. 
Dodavatel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a 
dokumentaci související S realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů 
(CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního 
úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní Správy) a je povinen 
vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a 
poskytnoutjim při provádění kontroly součinnost. 

VII. 

Kpřejímce řádně dokončeného a úplného díla zhotovitel objednatele vyzve písemně nejméně 
7 pracovních dnů předem a k přejímacímu řízeníjako součást svého plnění doloží: 

a) doklady uvedené v čl. I odst. 2, 
b) stavební deníky, atesty, záruční listy, osvědčení o zkouškách použitých materiálů a všechny 

další doklady nezbytné pro přejímku díla, 
c) seznam poddodavatelů, kteří prováděli práce na díle v rozsahu odpovídajícím více než 10 % 

Z ceny díla. 
Zhotovitel předá dokončené a úplné dílo objednateli protokolárně - zápisem o předání díla. V případě, 
že objednatel odmítne dílo převzít, musí písemně nejpozději do 5 dnů ode dne, kdy odmítl dílo převzít 
sdělit zhotoviteli důvody, pro které dílo nepřevzal. 
K předání a převzetí díla zajistí zhotovitel účast i svých případných poddodavatelů, pokud si to 
objednatel vyhradí zápisem do stavebního deníku nejméně 3 dny před určeným termínem předání 
a převzetí nebo kolaudace. 
Prostory pro uskutečnění přejímacího řízení zajistí zhotovitel. 

VIII. 

Vady díla a záruky za předmět plnění 
Zhotovitel odpovídá za to, že dílo v době předání má a po stanovenou dobu bude mít vlastnosti 
stanovené obecně závaznými předpisy, technickými normami, projektovou dokumentací a touto 
smlouvou, případně vlastnosti obvyklé. 
Zhotovitel poskytne objednateli na dokončené dílo záruční lhůtu v délce trvání 60 měsíců ode dne 
předání a převzetí díla. 
Smluvní strany se dohodly, že na zařízení, kde výrobci poskytují delší Záruční dobu, poskytne 
zhotovitel objednateli na těchto zařízeních záruční lhůtu vsouladu se záručními lhůtami 
poskytovanými jejich výrobci, tedy odlišnou od bodu 2. tohoto článku. 
Zhotovitel odpovídá za to že dílo bude zcela kompletní a bez právních vad. 
Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění a dle svého uvážení je 
oprávněn v případě výskytu jakékoli vady požadovat odstranění vady opravou, slevu Z ceny dí la anebo 
od smlouvy odstoupit. Zhotovitel je povinen odpovědět písemně na reklamaci objednatele: 

a) u běžných vad v záruce neohrožujících užívání díla do 5 dnů, 
b) u vad v záruce ohrožujících užívání díla do 24 hodin, 

a to vždy od okamžiku prokazatelného doručení reklamačního dopisu objednatele zhotoviteli. 
Termíny pro odstranění oprávněně reklamovaných vad, které se na dokončeném díle vyskytnou 
v záruční lhůtě a jejichž projev neohrožuje užívání díla, budou sjednány při reklamačním řízení ve 
vazbě na charakter a rozsah výskytu těchto vad, přičemž však tyto termíny nesmějí být sjednány ve 
lhůtách delších než do 21 dnů od data doručení reklamačního dopisu objednatele zhotoviteli, pokud 
to bude technicky nebo v Závislosti na klimatických podmínkách možné. 
Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 24 hodin od obdržení reklamačního dopisu dle odstavce 
5 tohoto článku smlouvy navrhnout způsob a termín odstranění vad díla, které svým projevem ohrožují 
nebo ovlivňují jeho užívání. 
Zhotovitel se zavazuje odstranit případné vady díla reklamované objednatelem, za které odpovídá 
Z důvodu poskytnuté Záruky za jakost díla dle této smlouvy, ve lhůtách shora uvedených. Pokud 
reklamované vady díla ve shora uvedených lhůtách Zhotovitel neodstraní, je objednatel oprávněn 
odstranit tyto vady sám, resp. Zajistit jejich odstranění třetí osobou. Zhotovitel je v takovém případě 
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povinen uhradit Objednateli veškeré náklady, které Objednateli v souvislosti S odstraněním 
reklamovaných vad díla vzniknou, včetně smluvní pokuty dle článku X, odst. 3. této SOD. 
Uplatněním vady díla v záruční lhůtě přestává běžet původní záruční lhůta a pro příslušnou součást 
stavebního díla běží nová záruční lhůta. 
Zhotovitel je zavázán odstraňovat vady díla, které se projeví v záruční lhůtě na své náklady. 

IX. 

Vlastnictví díla a odpovědnost za škodu 
Vlastnické právo ke Zhotovovanému dílu má od počátku objednatel, přičemž vlastnické právo na 
jakoukoliv část stavebního díla či jeho poddodávku přechází na objednatele jeho zabudováním. 
Nebezpečí škody na předmětu díla nese zhotovitel až do jeho převzetí objednatelem. Stejně tak nese 
zhotovitel i nebezpečí škody (ztrát) na veškerých materiálech, výrobcích a zařízeních, které používá 
nebo použije k provedení díla, at' už se nacházejí kdekoliv. 
Zhotovitel nese odpovědnost za škody způsobené jeho činností, či činností jeho poddodavatelů na 
majetku objednatele, popř. třetích osob a hradíji ze svých prostředků. 
Případné dřívější převzetí části díla dle této smlouvy nemá vztah na vlastnictví díla 
a nebezpečí škody na něm. Nebezpečí škody až do úplného převzetí celého díla vymezeného v článku 
I. této smlouvy objednatelem nese zhotovitel. 

X. 
Smluvní pokuty 

V případě, že zhotovitel nesplní svůj závazek provést dílo dle článku Ill. odst. 1 této smlouvy, uhradí 
zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 5000,- (bez DPH) za každý i započatý den prodlení se 
Splněním tohoto závazku. Vyúčtovaná smluvní pokuta může být uhrazena formou započtení oproti 
vyúčtované ceně díla. 
V případě prodlení zhotovitele S termínem vyklizení staveniště uhradí smluvní pokutu ve výši 1000 Kč 
za nedodržení této povinnosti za každý započatý den prodlení. 
V případě prodlení zhotovitele S odstraněním vad v záruční době uhradí zhotovitel Objednateli smluvní 
pokutu ve výši 3 000 Kč za nedodržení této povinnosti za každý započatý den prodlení a za každou 
jednotlivou vadu. 
V případě prodlení zhotovitele s jakoukoliv povinností uvedenou v čl. Vlll odst. 7 této smlouvy uhradí 
zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za nedodržení této povinnosti za každý 
započatý den prodlení. 
V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad v záruční době dle čl. Vlll odst. 8 této smlouvy uhradí 
zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za nedodržení této povinnosti za každý 
započatý den prodlení a za každou jednotlivou vadu. 
Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli Smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každé jednotlivé 
porušení povinnosti stanovené v čl. VI odst. 4 této smlouvy. 
Zhotovitel je povinen předložit Objednateli ke dni předání a převzetí díla Seznam všech poddodavatelů, 
kteří se na zakázce podíleli v objemu větším jak 10 % Z celkové ceny díla v Kč bez DPH. Pro případ 
nedodržení tohoto ujednání se sjednává Smluvní pokuta ve výši 1 % z celkové ceny díla. Tato pokuta 
je splatná do 30 dnů ode dne zjištění porušení tohoto ustanovení. 
Jestliže zhotovitel poruší některou svou povinnost uvedenou v čl. VI odst. 19 této smlouvy nebo 
nedoloží požadované doklady ve lhůtě stanovené objednatelem, zaplatí Objednateli smluvní pokutu 
ve výši 1 % Z ceny díla za každé takové porušení. 
Objednatel se zavazuje při prodlení se zaplacením konečné faktury zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení 
ve výši stanovený podle předpisů práva občanského. 
Vedle kteréhokoli smluvní pokuty má objednatel právo na náhradu škody, která mu vznikne Z porušení 
povinnosti, na kterou se vztahuje příslušná Smluvní pokuta sjednané touto Smlouvou. 

XI. 

Odstoupení od smlouvy 
Mimo jiných případů uvedených v této smlouvě nebo příslušných ustanoveních občanského zákoníku 
má objednatel právo odstoupit od smlouvy jestliže: 
a) bude zahájeno insolvenční řízení na majetek zhotovitele nebo bylo takové řízení z důvodu 

nedostatečného majetku zhotoviteli odmítnuto nebo bylo takové řízení ze strany soudu staženo 
Z důvodů nedostatečného krytí majetkem zhotovitele, 

b) existují skutečnosti, které zřejmě znemožňují řádné plnění Smlouvy, pokud je objednatel nezavinil, 
c) Zhotovitel bezdůvodně přerušil provádění prací na díle na dobu delší než 3 týdny, 
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d) zhotovitel používá na zhotovení díla materiály a zařízení, které jsou v rozporu S požadovanou 
kvalitou díla a projektem a nezjedná nápravu ani přes písemné varování zástupce objednatele 
(postačí zápis do stavebního deníku stavby), 

e) zhotovitel bude v prodlení S předáním dokončeného a úplného díla o více jak 30 dnů, ačkoliv na 
toto prodlení byl zhotovitel upozorněn, a to písemně s poskytnutím přiměřené lhůty k nápravě, 

f) nebudou objednateli přiděleny finanční prostředky na financování plnění této Zakázky. 
Mimo jiných případů uvedených v této smlouvě má zhotovitel právo odstoupit od smlouvy v těchto 
případech: 
a) existují skutečnosti, které zřejmě Znemožňují řádné plnění smlouvy, pokud je zhotovitel nezavinil, 
b) objednatel bezdůvodně přerušil provádění prací na díle na dobu delší než 2 týdny, 
c) objednatel je v prodlení s placením dle této smlouvy oprávněné platby zhotoviteli o více než 

15 dnů, ačkoliv na toto prodlení byl objednatel písemně upozorněn, pokud nebude dohodnutojinak. 
V takovém případě má zhotovitel právo na úhradu prokazatelně účelně vynaložených nákladů na 
realizaci díla. 

Odstoupí-li objednatel od této smlouvy O dílo, je Zhotovitel povinen předat staveniště v termínu do 
14 dnů od obdržení oznámení O odstoupení od smlouvy. 
Zmaří-li objednatel provedení díla dle této smlouvy z důvodu, za nějž odpovídá, náleží zhotoviteli 
pouze cena díla odpovídající pracím a dodávkám na díle do okamžiku zmaření provedeným. 
Zhotovitel dále prohlašuje, že proti němu nebyl podán návrh na nařízení exekuce nebo výkonu 
rozhodnutí a zavazuje se zajistit, aby tato prohlášení byla pravdivá. 
Pro prípad, ze by prohlásení zhotovitele v predeslém bode c. 5 tohoto clánku smlouvy ukázalo jako 
nepravdivé, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

XII. 

<31=`-IÍLIĹÍMÍ 
Zástupci smluvních stran ve věcech smluvních: 

- za zhotovitele: Martin Černý -jednatel společnosti 
- za objednatele: Jaroslav Hrouda, primátor města 

Zástupci smluvních stran ve věcech technických: 
- za zhotovitele: bude upřesněno zápisem ve stavebním deníku 
- za objednatele: Barbora Hercíková, Tereza Schmidová 

Technický dozor stavby provádí sám objednatel. 
Znění této smlouvy bylo schváleno usnesením rady č. RM 20 09 36 09 dne 12.05.2020. 

XIII. 

Závěrečná ustanovení 
Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci 
obou smluvních stran. 
V náležitostech, které nejsou touto smlouvou včetně všech jejích jednotlivých příloh výslovně řešeny, 
platí příslušná ustanovení občanského zákoníku v platném znění ke dni uzavření smlouvy. 
Pokud by se kterékoliv z ustanovení této smlouvy stalo podle platného práva v jakémkoliv ohledu 
neplatným, neúčinným nebo protiprávním, nebude tím dotčena nebo ovlivněna platnost, účinnost nebo 
právní bezvadnost ostatních ustanovení smlouvy. Jakákoliv vada této smlouvy, která by měla původ 
v takové neplatnosti nebo neúčinnosti, bude dodatečně zhojena výkladem této smlouvy, který musí 
respektovat ujednání a zájem smluvních stran. 
Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, účinnosti 
pak smlouva nabývá až dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů. Smlouva bude podepisována elektronicky. 
Nedílnou součástí této Smlouvy jsou tyto přílohy: 
- zadávací dokumentace veřejné zakázky, 
- oceněný položkový soupis dodávek a prací, 
- jmenný Seznam osob, které se budou podílet na plnění veřejné zakázky dle ZD bod 9 
- časový harmonogram prací v týdnech 

XIV. 
Závěrečná prohlášení smluvních stran 

1 Smluvní strany prohlašují, že jsou způsobilé k právním úkonům, a že tato smlouva byla sepsána dle 
jejich svobodně a vážně projevené vůle, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. 
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2. Smluvní Strany potvrzují rovněž převzetí všech dokumentů nebo podkladů, at' už uvedených nebo 
neuvedených v této Smlouvě, vyžadovaných k řadnému provedení plnění dle teto smlouvy. 

3. Na důkaz bezvýhradného souhlasu se všemi ustanoveními této smlouvy připojuji smluvní Strany, po 
jejím důkladném přečtení, své podpisy. 

V Děčíně dne V Děčíně dne 

Jaroslav Hrouda, primátor města za zhotovitele 
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Veřejný zadavatel 
rD‹ QE5 Statutární město D 

Statutární zástupce: Jaroslav Hrouda, primátor města 
Sídlo: Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV 
IČO; 00781738 
DIČ: czOO7S17a8 

nezapsáno v obchodním rejstříku 

vyhlašuje podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce 
Zadávanou v otevřeném řízení dle § 56 zákona č. 134/7016 Sb., 

Zákon O zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“) 

Stavební úpravy DOZP Boletice 
Systémové číslo VZ P740V00000113 

zADÁvAcí DOKUMENTACE 

Stavba bude realizována Za přispění finančních prostředků EU. Registrační číslo projektu 
CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_056/0013.017, Název projektu - Domov pro osoby se zdravotním postižením Boletice 

Upravené znění Schváleno 
v RM 20 09 36 09 dne 12.05.2020 

podpis Statutárního zástupce 

primátor Statutárního města Děčín
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1. ZÁKLADNÍ INFORMACE 
Zadavatel: Statutární město Decín 
Statutární zástupce: Jaroslav Hrouda, primátor města 
Sídlo: Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV 
ıčoz 00781738 
Dıčz CZ00781738 

nezapsáno v obchodním rejstříku 
Kontaktní osoba: Jitka Jarošová 
Telefon, email: 412 593 292, jitka.jarosova@mmdecin.cz 

2. PŘEDMĚT PLNÉNÍ 
V případě rozporu mezi touto Zadávací dokumentací a Smlouvou o dílo v předmětu plnění platí, že 
přednost má ustanovení ve Smlouvě o dílo. 
2.1. Vymezení předmětu plnění 
Předmětem plnění veřejné Zakázkyje rekonstrukce domova pro osoby se zdravotním postižením (dále 
jen DOZP) Boletice, ul. Spojenců 214, Děčín XXXII. V objektu vzniknou celkem tři bytové jednotky. Dále 
budou v objektu kancelářské prostory. 
V suterénu objektu bude provedeno kompletní odvlhčení zdiva domu vč. vybudování nové 
hydroizolace v podlaze. Dále bude provedena dílčí výměna venkovních výplní otvorů a objekt bude od 
1.NP až po střechu kompletně zateplen. Střešní konstrukce bude rekonstruována a budou vyměněny 
poškozené části krovu. V celém objektu budou kompletně provedeny nové rozvody elektroinstalace, 
slaboproudu, vody, kanalizace a vytápění. 
V rámci rekonstrukce objektu bude vybudována Zážitková zahrada pro klienty zařízení - 1. Etapa. 
Zadavatel požaduje v rámci realizace veřejné zakázky umístit na dobře viditelné místo před započetím 
stavebních prací dočasný billboard s názvem a hlavním cílem projektu a po dokončení stavby umístit 
stálou pamětní desku Z odolného a trvalého materiálu S názvem a hlavním cílem projektu. Specifikace 
publicityje obsažena v příloze č. 6 - Obecná pravidla pro žadatele a příjemce kapitola 13. Publicita. 
Stavba bude prováděna v rozsahu projektové dokumentace zpracované Janem Hoškem, Mikulášovice 
795, IČO 03454339 a studie zpracované projekční kanceláříZelené kolo, s.r.o. Koštov 112 -Trmice, Ústí 
nad Laberr.. 
Zadavatel si vyhrazuje právo dle § 127 odst. 2 písm. d) ZZVZ zrušit V průběhu toto zadávací řízení 
vzhledem k tomu, že je v současné době v České republice vyhlášen nouzový stav a zadavatel V tuto 
chvíli nemůže předjímat skutečný finanční objem příjmů. 
Realizace stavebních prací bude částečně za nepřerušeného provozu objektu, v současné době 
Zadavatel nemůže přesně určit term/'n uvolnění celého objektu (předpoklad 11/2020). Zadavatel 
připouští i možnost, že po celou dobu realizace stavby nebude objekt Zcela nr.imo provoz s ohledem na 
okolnosti náhradního ubytování klientů DOZP. 
Pro realizaci stavebních pracíbude k dispozici vždy jedno podlaží a bude možno provádět stavební práce 
vně objektu. 
Podmínka pro provádění hlučných stavebních pracı'za nepřerušeného provozu: 
Hlučné stavebn/'práce budou prováděny pouze ve dnech pondělí- sobota v čase 8:00 - 16:30 hod. 
Vzhledem k financování z finančních prostředků EU bude tato zakázka realizována pouze v případě, že 
bude schválena žádost o podporu. Tímto si zadavatel vyhrazuje právo dle § 127 odst. 2 e) ZZVZ v 
případě neobdržení dotace toto zadávací řízení zrušit. 

Dodavatel bude stavbu provádět vsouladu S pravomocným stavebním povolením 
Č.j. MDC/31816/2019 Ze dne 16.04.2019 
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2-2.. Druh veřejné zakázky 
Stavební práce (§ 14 odst. 3 ZZVZ) 
2.3. Klasifikace předmětu veřejné zakázky (CPV) 
Kód předmětu veřejné zakázky dle číselníku Common Procurement Vocabulary (CPV) je 

Popis 
1 

CPV 
Stavební úpravy domů 

l 

45711100-0 
Krajinné úpravy zahrad 

l 

45117717-9 

3. PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky celkem: 18 500 000,- Kč bez DPH 

4. DOBA A MÍSTO PLNÉNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 
4.1. Předpokládaná doba plnění 
Předpokládaný termín zahájení plnění: 08/7070 
Doba plnění: předmětem hodnocení ( maximálně do 330 dnů od předání staveniště) 
4.2.. Místo plnění veřejné zakázky 

vv Místem plnění veřejné zakázky je budova DOZP Boletice, ul. Spojenců č.p. 214, Decín XXXII, 
a pozemek p.č. 225/1 k.ú. Boletice nad Labem. 

5. TECHNICKÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA VARIANTY NABÍDEK 
5.1. Stanovení technických podmínek 

Zadavatel nestanoví žádné technické podmínky. 
5.2.. Stanovení požadavků na varianty nabídek 

Zadavatel nepřipouští variantní řešení. 

6. POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY 
6.1. Nabídková cena 
Dodavatel je povinen stanovit nabídkovou cenu absolutní částkou včeských korunách bez DPH, která bude 
uvedena v návrhu smlouvy o dílo. 
Dodavatel V návrhu smlouvy o dílo V rámci ustanovení o ceně díla Zohlední přenesenou daňovou povinnost 
stanovenou § 92a zákona č. 735/7004 Sb., o dani Z přidané hodnoty, ve Znění pozdějších předpisů. 
Nabídková cena musí být zpracována V souladu se všemi Zadávacími podmínkami uvedenými 
V zadávací dokumentaci a jejích přílohách. 
Účastník je povinen přiložit k návrhu smlouvy O dílo oceněný výkaz výměr a soupis stavebních prací a dodávek, 
jehož neoceněná verze tvoří Přílohu Č. 2 této zadávací dokumentace. 
Nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady související se Zhotovením díla, tedy např. náklady na likvidaci 
odpadů, úklid, služby, náklady na zhotovování, výrobu, obstarávání, přepravu zařízení, materiálů a dodávek, 
převod práv a to včetně pojištění atd. 

7. OBCHODNÍ PODMÍNKY 
Zadávací dokumentace obsahuje v souladu Se ZZVZ obchodní podmínky. 
Obchodní podmínky jsou stanoveny formou návrhu smlouvy. Obchodní podmínky stanovené 
Zadavatelem pro toto zadávací řízení jsou pro účastníky závazné a nemohou být žádným způsobem 
měněny. Návrh Smlouvy musí být podepsán účastníkem podle výpisu Z obchodního rejstříku či jiné 
obdobné evidence, popř. osobou oprávněnou (osobami oprávněnými) zastupovat účastníka, 
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jejíž(jejichž) plnou moc doloží dodavatel k návrhu smlouvy o dílo. Zadavatel doporučuje plnou moc 
přiložit bezprostředně za přílohu návrhu smlouvy o dílo. 
Obchodní podmínkyjsou přílohou č. 1 této zadávací dokumentace. 

8. JISTOTA 
Zadavatel požaduje poskytnutíjistoty v souladu S § 41 ZZVZ ve výši 200 000,- Kč 
(dvěstětisíckorunčeských). 

8.1. Jistotu může uchazeč poskytnout formou složení peněžní částky na účet Zadavatele: 
Účet Zadavatele pro poskytnutíjistoty ve formě složení peněžní částky: 
Číslo účtu: 19-921 402 389/0800 (Česká spořitelna Praha) 
Variabilní symbol: 1900312. 
Konstantní symbol: (uvádí se konstantní symbol, kterým označí Dodavatelé bankovní 

operaci pro složeníjistoty. např. k.s. Finanční platby ostatníje 0558) 
Specifický symbol: 8136 
Peněžní částka odpovídajícívýši jistoty musí být připsána na účet Zadavatele nejpozději do půlnoci dne 
předcházejícího konci lhůty pro podání nabídek. Dodavatel v nabídce uvede bankovní spojení a číslo 
účtu, na který má býtjistota vrácena pojejím uvolnění. 
8.2. Účastník může poskytnout jistotu také formou bankovní záruky nebo pojištění záruk\Lve prospěch 
zadavatele. Bankovní záruka nebo pojištění záruky musí být v písemné formě předložená zadavateli 
nejpozději do konce lhůty kpodání nabídky. Při poskytnutí jistoty formou bankovní záruky nebo 
pojištění záruky nesmí být platnost bankovní záruky či pojištění záruky kratší nežje lhůta, po kterou je 
uchazeč Svou nabídkou vázán. 
Má-li být jistota poskytnuta formou pojištění záruky, pojistná smlouva musí být uzavřena tak, že 
pojištěným je uchazeč a oprávněnou osobou, která má právo na pojistné plnění, je zadavatel. Pojistitel 
vydá pojištěnému písemné prohlášení obsahující závazek vyplatit zadavateli pojistné plnění. 
Dodavatel do své nabídky zařadí doklad v souladu se ZZVZ a to originál dokladu o poskytnutí bankovní 
záruky nebo originál pojištění záruky nebo doklad prokazující složení peněžní částky na účet 
Zadavatele. 

9. KVALIFIKACE 
Zadavatel V souladu S § 73 ZZVZ požaduje prokázání: 

9.1. splnění základní způsobilosti stanovené § 74 ZZVZ; 
9.2. splnění profesní způsobilosti stanovené § 77 odst. 1 a 2 ZZVZ; 
9.3. prokázání technické kvalifikace dle § 79 ZZVZ. 

Prokázání kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů 
Dodavatel může prokázat kvalifikaci vsouladu s § 228 ZZVZ výpisem ze seznamu kvalifikovaných 
dodavatelů. Tento výpis nahrazuje prokázání splnění: 
a) základní způsobilosti dle § 74 ZZVZ; 
b) profesní způsobilosti podle § 77 ZZVZ v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu ze seznamu 

kvalifikovaných dodavatelů prokazují splnění kritérií profesní způsobilosti 
Tento výpis nenahrazuie prokázání ekonomické ani technické kvalifikace 
Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů nesmí být starší než 3 měsíce k poslednímu dni k 
prokázání splnění kvalifikace (totožný se dnem skončení lhůty pro podání nabídek) - § 228 odst. 2 
ZZVZ. 

Prokázání kvalifikace prostřednictvím certifikátu, který byl vydán v rámci systému certifikovaných 
dodavatelů 

ov Dodavatel muze prokázat v souladu s § 234 ZZVZ kvalifikaci certifikátem vydaným v rámci systému 
certifikovaných dodavatelů. 
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Předloží-li dodavatel veřejnému zadavateli certifikát, který obsahuje náležitosti dle § 239 ZZVZ a údaje 
v certifikátu jsou platné nejméně k poslednímu dni lhůty pro prokázání splnění kvalifikace (totožná se 
lhůtou pro podání nabídek), nahrazuje tento certifikát v rozsahu v něm uvedených údajů prokázání 
splnění kvalifikace dodavatelern. 
Zadavatel za účelem řádného prokázání splnění požadovaných kritérií stanovuje níže uvedený rozsah 
prokázání kvalifikace. 
9.1. Základní způsobilost § 74 ZZVZ 
Způsobilým není dodavatel, který: 

a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně 
odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č.3 ZZVZ nebo obdobný trestný čin podle právního 
řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží, 

b) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový 
nedoplatek, 

c) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále 
na veřejné zdravotní pojištění, 

d) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále 
na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, 

e) je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená 
správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla 
dodavatele. 

Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle předchozího odstavce písm. a) splňovat tato 
právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu 
dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle tohoto odstavce písm. a) splňovat 

a) tato právnická osoba, 
b) každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a 

c) osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele. 
Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu 
a) zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle odstavce 1 písm. a) splňovat tato právnická 

osoba a vedoucí pobočky závodu, 
b) české právnické osoby, musí podmínku podle odstavce 1 písm. a) splňovat osoby uvedené v 

odstavci 2 a vedoucí pobočky závodu. 
Zadavatel požaduje předložení: 

a) výpisu Z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ, 
b) potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) ZZVZ,i

i 

c) písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) 
Zzvz, 

d) písemného čestného prohlášeníve vztahu k § 74 odst. 1 písm. c) ZZVZ,i

v 

e) potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. d) 
ZZVZ, 

f) výpisu Z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášenív případě, že 
není v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. e) ZZVZ. 

9.2,. Profesní způsobilost 
Profesní Způsobilost je uvedena v § 77 odst. 1 a 2 písm. a) ZZVZ. 
a) výpis Z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, 
b) doklad, žeje oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné Zakázky, pokud 

jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují, 
Zadavatel požaduje, aby dodavatel předložil shora uvedený doklad S oprávněním odpovídajícím 
předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávněnív oboru: 

0 provádění staveb, jejich změn a odstraňování. 

6217



9. 

Zadavatel V souladu S § 77 odst. 2 písm. c) ZZVZ požaduje, aby dodavatel předložil doklad, žeje odborně 
způsobilý nebo disponuje níže uvedenými osobami, jejichž prostřednictvím odbornou způsobilost 
zabezpečuje. Účastník předloží doklady V rozsahu: 

0 Osvědčení o autorizaci stavby pro pozemní stavby vydaným dle zákona 
č. 360/1992 Sb., O výkonu povolání autorizovaných techniků a O výkonu povolánı 
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů S praxı 
min. 5 let. Tato osoba bude zároveň V roli Stavbyvedoucího při plnění této Veřejné zakázky 
(uvedena ve jmenném seznamu osob) 

Dodavatel uvede prohlášení o formě spolupráce s autorizovanou osobou: 
0 V případě zaměstnance čestným prohlášením o trvání zaměstnaneckého poměru 

podepsané oprávněnou osobou za dodavatele či jehojménem jednat, 
0 V případě externí spolupráce čestným prohlášením autorizované osoby (viz body Výše) o 

budoucí spolupráci této osoby s dodavatelem V případě realizace této Veřejné zakázky. 
Takové čestné prohlášení bude podepsané citovanou autorizovanou osobou 

3. Technické kvalifikační předpoklady 
V souladu 5 ustanovením § 79 odst. 2 písm. a) ZZVZ požaduje zadavatel předložit Seznam významných 
stavebních prací podložených osvědčeními objednatelů za posledních 5 let před zahájením 
zadávacího řízení včetně uvedení ceny a dobyjejich poskytnutí a identifikace objednatele. 
V souladu s § 73 odst. 6 ZZVZ stanovuje toto: 
Účastník doloží, že provedl níže uvedené práce, které budou vosvědčení jasně objednatelem 
specifikována včetně uvedení požadovaného objemu vKč bez DPH, aby bylo splnění tohoto 
požadavku naprosto jednoznačné. Osvědčení kromě přesného názvu akce bude obsahovat termín 
realizace těchto prací, identifikační údaje objednatele Včetně jména toho, kdo osvědčení Vystavil. 
Budou doložena tato osvědčení: 

0 2 osvědčení objednatele o řádném plnění stavebních prací, V osvědčení bude 
specifikováno, že se jednalo o stavbu nebo rekonstrukci objektu občanské vybavenosti, 
každé V minimálním finančním objemu 4 mil. Kč bez DPH. V nabídce budou zřetelně 
označena osvědčení, kterými je plněna shora uvedená kvalifikace. 

9.4. Obsah, forma a členění dokladů O kvalifikaci 
Účastník předloží doklady o kvalifikaci Velektronické podobě (jako součást elektronické nabídky) 
prostřednictvím elektronického profilu zadavatele. 
Před uzavřením smlouvy si zadavatel od vybraného dodavatele vyžádá předložení originálů či 

ověřených kopií dokladů o kvalifikaci, pokud již nebyly V zadávacím řízení předloženy. 
Pokud ZZVZ nebo zadavatel Vyžaduje předložení dokladu podle právního řádu České republiky, může 
dodavatel předložit obdobný doklad podle právního řádu státu, ve kterém se tento doklad vydává; tento 
doklad se předkládá s překladem do českého jazyka. Má-li zadavatel pochybnosti o správnosti překladu, 
může si Vyžádat předložení úředně ověřeného překladu dokladu do českého jazyka tlumočníkem 
zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků. Doklad ve slovenském jazyce a doklad o Vzdělání V 
latinském jazyce se předkládají bez překladu. Pokud se podle příslušného právního řádu požadovaný 
doklad nevydává, muze být nahrazen čestným prohlášením. 
9.5. Pojistná smlouva 
Účastník ve své nabídce prohlásí, že V případě zadánítéto veřejné zakázky předloží pojistnou smlouvu, 
případně potvrzení o pojištění, jehož předmětem bude pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 
dodavatelem třetí osobě na pojistnou částku V hodnotě minimálně 10 mil. Kč. Účastník, kterému bude 
tato Veřejná zakázka zadána, bude mít smlouvu na minimálně uvedenou pojistnou částku uzavřenou 
po celou dobu plnění této zakázky. 
Smlouva bude předložena vítězným účastníkem 
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6. Zvlastní způsoby prokazování kvalifikace 
9.6.1. Kvalifikace V případě společné účasti dodavatelů 
V případě společné účasti dodavatelů prokazuje základní Způsobilost a profesní způsobilost podle § 77 
odst. 1 ZZVZ každý dodavatel samostatně - Viz § 82 ZZVZ. 
9.6.2.. Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob 

nv Dodavatel muze prokázat určitou část ekonomické kvalifikace, technické kvalifikace nebo profesní 
způsobilosti s Výjimkou kritéria podle § 77 odst. 1 ZZVZ požadované zadavatelem prostřednictvím 
jiných osob. Dodavatel je V takovém případě povinen zadavateli předložit: 

a) doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 ZZVZ jinou osobou, 
b) doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby, 
c) doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 ZZVZ jinou osobou a 
d) písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění Veřejné zakázky nebo 

k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat V rámci plnění 
veřejné zakázky, a to alespoň V rozsahu, vjakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele. 

Má se za to, že požadavek podle písm. d) je splněn, pokud obsahem písemného závazku jiné osoby je 
společná a nerozdílná odpovědnost této osoby za plnění Veřejné zakázky společně 
s dodavatelerr.. 
Prokazuje-li však dodavatel prostřednictvím jiné osoby kvalifikaci a předkládá doklady podle 
§ 79 odst. 2 písm. a), b) nebo d) ZZVZ vztahující se k takové osobě, musí dokument podle odstavce d) 
obsahovat závazek, že jiná osoba bude vykonávat stavební práce či služby, ke kterým se prokazované 
kritérium kvalifikace vztahuje. 

10. VYSVETLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE, PROHLÍDKA MÍSTA PLNÉNÍ 
10.1. Vysvětlení zadávací dokumentace - § 98 ZZVZ 
Vysvětlení zadávací dokumentace uveřejní zadavatel Vsouladu s § 54 odst. 5) ZZVZ nejpozději 
4 pracovní dny před skončením lhůty pro podání nabídek. 
Účastník je oprávněn (pomocí elektronického nástroje pro zadávání veřejných zakázek na 
https://zakazky.mmdecin.cz/) požadovat po Zadavateli Vysvětlení zadávací dokumentace, nejpozději 
Však 3 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podánívysvětlení zadávací dokumentace dle § 98 odst. 
3 ZZVZ. 
Na základě žádosti O vysvětlení Zadávací dokumentace doručené V řádné lhůtě Zadavatel poskytne 
dodavateli (pomocí elektronického nástroje pro zadávání veřejných zakázek na 
https://Zakazky.rr.rr.decin.cz/) Vysvětlení, a to nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručenížádosti 
dodavatele. V případě nedodržení podmínky Zveřejnění vysvětlení do 3 pracovních dní od obdržení 
bude Zadavatel postupovat V souladu s § 98 odst. 4) ZZVZ. 
Vysvětlení zadávací dokumentace včetně znění žádosti, Zadavatel uveřejní pomocí elektronického 
nástroje. 

Zadavatel si vyhrazuje právo poskytovat odpovědi na žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace 
elektronickou formou. Veškerá komunikace bude vedena prostřednictvím elektronického nástroje na 
zadávání veřejných zakázek na adrese této veřejné zakázky https://zakazky.n.n.decin.cz/. 

10.2. Prohlídka místa plnění § 97 ZZVZ 
Prohlídka místa plnění nebude zadavatelem organizována. 

11. LHŰTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK, OTEVÍRÁNÍ NABÍDEK 
Způsob a místo pro podání nabídek 
Nabídky budou podány V elektronické podobě prostřednictvím profilu zadavatele 
https://zakazkynnrrndecin.‹:z. 
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Lhůta pro podání nabídek 
Nabídka musí být elektronicky podána nejpozději do 18.06.2020 V 10:00 hodin. 

Otevírání nabídek 
Otevírání elektronických nabídek proběhne v souladu S oznámením o zahájení zadávacího řízení 

dne 18.06.2020 V 10:30 hod. 
vv vv na adrese: Magistrát města Decín, Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Decín IV Podmokly. Otevírání nabídek 

proběhne elektronicky. Pověření pracovníci kelektronickým úkonům otevřou řádně podané nabídky 
dle § 109 ZZVZ. 
Otevírání elektronických nabídek se v souladu se ZZVZ koná bez přítomnosti účastníků. 

12. zADÁvAcí LHŮTA 
Účastník je svou nabídkou vázán po dobu 120 dnů. 

13. KRITERIA A ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK 
13.1. Kritéria hodnocení 
Ekonomická výhodnost nabídky. 

V'hl<`t"
, Hodnotıcı krıterıum , Nazev sub-krıterıa celkovem hodnocenı

Z Nabídková cena 70% ejnižší nabídková cena V Kč bez DPH. 

Zkušenost účastníka 20% Osvědčení nad rámec technické kvalifikace bod 9.3 

Doba realizace předmětu veřejné Zakázky ve dnech. Termín realizace 10% Doba realizace nesmí přesáhnout 330 dnů. 

Dílčí kritérium č.1 - Nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH 
Účastník nabídne výši ceny za celý předmět plnění veřejné zakázky. Zadavatel uvádí, že v rámci 
hodnocení tohoto kritéria je nejvýhodnější nejnižší nabídková cena bez DPH za předmět plnění. 

hodnota nejnižší nabídky , , 70 * , , 
= hodnotıcı body hodnota posuzovane nabidky 

Dílčí kritérium č. Z - Zkušenost účastníka: 
V rámci posouzení kvalifikace získá body navíc ten účastník, který ve své nabídce doloží nad rámec technických 
kvalifikačních předpokladů uvedených v bodě 9.6. osvědčení objednatele. 

Za každé další osvědčení objednatele ve kterém bude uvedeno, že prováděl a dokončil v posledních 
5letech: 

stavbu nebo rekonstrukci objektu určeného pro pobytovou sociální Službu určenou pro zdravotně postižené 
občany a seniory (např. Domov pro osoby Se zvláštním režimem; Domov pro osoby se zdravotním postižením, 
Domov pro seniory atd.) 10 bodů 

(maximálně však 3 osvědčení nad rámec technické kvalifikace 
uvedené v bodě 9.6) max. 30 bodů 
vv vz Pricemž za objekt S pobytovou sociální službou je považováno to Zarızenıj v němž jsou ubytováváni senioři či 

osoby se zdravotním postižením a V tomto objektu jsou jim poskytovány sociální služby ve smyslu zákona č. 
108/2006 Sb. ” 
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V předloženém osvědčení bude objednatelem jednoznačně uvedeno, že se jedná O Zařízení 
s pobytovou sociální službou ve shora uvedeném smyslu. Za takovéto osvědčení budou účastníkovi přiděleny 
body. Pokud Zde nebude toto uvedeno, obdrží nabídka nula bodů. 
Pokud účastník ve svě nabídce nepředloží žádná osvědčení nad rámec kvalifikačních předpokladů, získá O bodů. 

Za nejvýhodnější nabídku pak bude označena ta nabídka, jež bude obsahovat nejvyšší součet bodů. 

Výpočet: 

počet bodů (osvědčení nad rámec posuzované nabídky) , , 20 ›‹‹ 
_ V O V V , , 

= hodnotıcı body 
nejvyssı pocet bodu (Ze vsech dorucenych nabıdek) 

Následně zadavatel sečte výsledky dílčích kritérií nabídky a předmětem hodnocení bude součet těchto bodů, kdy 
za nejvýhodnější nabídku bude stanovena nabídka S nejvyšším počtem bodů 

Dílčí kritérium č. 3 - Termín realizace ve dnech 
Počátek lhůty se počítá od předání staveniště do předání kompletního díla včetně dokladové části. 
Hodnota bude uvedena ve struktuře: „Doba realizace ............ ._ ve dnech". Doba realizace nesmí 
přesáhnout 330 dnů. 
Ve své nabídce účastník předloží harmonogram stavebních prací, tak aby byla zcela jasná délka 
realizace díla 
V rámci hodnocení tohoto kritéria je nejvýhodnější nabidka s nejnižším počtem dnů. 
Výpočet: 

hodnota nejnižší nabídky , , 10 ›ı‹ , , 
= hodnotıcı body hodnota posuzovane nabıdky 

Následně zadavatel Sečte výsledky dílčích kritérií nabídky a předmětem hodnocení bude součet těchto 
bodů, kdy za nejvýhodnější nabídku bude stanovena nabídka S nejvyšším počtem bodů 

Posuzování nabídek pro danou veřejnou zakázku provede hodnotící komise. 

Jednotkové ceny musí být cenou pevnou a závaznou, nezávislou na změně podmínek v průběhu 
realizace veřejné Zakázky. Nabídková cena musí být stanovena i s přihlédnutím k vývoji cen V daném 
oboru včetně vývoje kurzu české měny k zahraničním měnám až do doby ukončení předmětné zakázky. 
Nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady k řádné realizaci předmětu veřejné zakázky, 
tzn. včetně nákladů na materiál a dopravu 

13.2. Způsob hodnocení nabídek 
Posuzování nabídek pro danou veřejnou zakázku provede hodnotící komise. 
Jednotkové ceny musí být cenou pevnou a závaznou, nezávislou na změně podmínek v průběhu 
realizace veřejné zakázky. Nabídková cena musí být stanovena i s přihlédnutím k vývoji cen v daném 
oboru včetně vývoje kurzu České měny k zahraničním měnám až do doby ukončení předmětné zakázky. 
Nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady k řádné realizaci předmětu veřejné zakázky, 
tzn. včetně nákladů na materiál a dopravu. 

14. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ A ČLENÉNÍ NABÍDKY 
14.1. Nabídka účastníka 

Tato veřejná zakázka je zadávána elektronicky pomocí elektronického nástroje dostupného na 
https://ZakaZky.mmdecìn.cz/. Veškeré úkony včetně předložení nabídek se provádějí elektronicky a 
rovněž veškerá komunikace mezi Zadavatelem (nebo jeho zástupcem) a dodavatelem ve smyslu 
ustanovení § 711 ZZVZ probíhá výhradně elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje. 
Veškeré podmínky a informace týkající se elektronického nástroje jsou dostupné na: 
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https:Ĺ/zakazky.n.rr.decin.czLpubllcation index.htrr.l 

https:Ĺ/zakazky.rr.rrndecln.cz/data/rnanual/QClVl.Podepisovaci aj_zplet.pdf. 

V případě jakýchkoli otázek týkajících se uživatelského ovládání elektronického nástroje dostupného 
na výše uvedené webové stránce kontaktujte administrátora této veřejné Zakázky -Jitku Jarošovou, e- 
mail: jitka.jarosova@n.rndecin.cz, tel.: +420 417 593 797.. 
V případě jakýchkoli otázek týkajících se technického nastavení kontaktujte, prosím, podporu 
elektronického nástroje na tel.: +420 538 702 719, e-mail: podpora@eZak.cZ. 
Nabídky Zadavatel požaduje podat elektronicky pomocí elektronického nástroje dostupného na 
https:Ĺ/zakazky.n.nr.decin.czĹ. 

Dále Zadavatel požaduje, aby součástí návrhu smlouvy byla příloha, příp. byly přílohy: 

0 Příloha č. 1 - zadávací dokumentace veřejné Zakázky 
0 Příloha č.2 - ocenění položkový soupis prací 
0 popřípadě i Příloha č.3 - Smlouva dle § 83 ZZVZ. 
0 Příloha č. 4 - harmonogram v týdnech (bez datumů) 

Návrh smlouvy musí být podepsán účastníkem podle výpisu Z obchodního rejstříku či jiné obdobné 
evidence, popřípadě osobou oprávněnou (osobami oprávněnými) za uchazeče jednat, jejíž (jejichž) 
plnou moc doloží účastník knávrhu smlouvy účastníka. Zadavatel doporučuje plnou moc přiložit 

bezprostředně za přílohu/přílohy návrhu smlouvy. U společné nabídky více osob musí být nabídka 
podepsána v souladu se smlouvou dle § 103 odst. 1 písm. f) ZZVZ. 

14.2. Forma nabídky 
Nabídky Zadavatel požaduje podat elektronicky pomocí elektronického nástroje dostupného na 
https://zakazky.n.n.decin.cz/. 

Nabídka musí obsahovat návrh smlouvy vytvořený vsouladu s Přílohou č. 1 Zadávací dokumentace. 
Oceněný položkový soupis prací musí být doručen ve formátu *xls(x). 

14.3. Podání nabídky 
Nabídky se podávají pouze elektronicky dle § 213 ZZVZ pomocí certifikovaného elektronického 
nástroje na adrese httpS:Ĺ/zakazkv.mmdecin.czĹ, prokazuje-li dodavatel splnění kvalifikace 
elektronickými prostředky, musí být datová zpráva opatřena platným zaručeným elektronickým 
podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu. 
Lhůta pro podání nabídek v souladu s oznámením o zahájení zadávacího řízení skončí 

dne 18.05.2020 v 10:00 hodin. 
Zadavatel upozorňuje na způsob podávání a podepisování nabídek. 
V případě, že nabídku podává: 
0 Statutární zástupce - u odeslané nabídky je připojen jeho elektronický podpis (jednotlivé 

dokumenty nabídky mohou být podepsány jím v listinné podobě a naskenovány). 
0 Jiná osoba oprávněná jednat za uchazeče - součástí takovéto nabídky musí být plná moc, která 

musí být: 
- elektronicky podepsána statutárním zástupcem nebo 
- podepsána v listinné podobě (je přípustná i naskenovaná plná moc). 

Následně po podepsání všech dokumentů tvořících nabídku tyto uchazeč odešle (podá nabídku) 
prostřednictvím svého uživatelského účtu zaregistrovaného na profilu zadavatele. 

15. POSKYTOVÁNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 
Zadávací dokumentace ktéto veřejné zakázce je uveřejněna na profilu zadavatele - 

https:Ĺ/zakazky.n.n.decin.cz. 
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Manuál dodavatele viz https:Ĺ/zakazky.nr.rr.decin.czĹpublication display 7.htrr.l. 

16. DALŠÍ PODMÍNKY A PRÁVA ZADAVATELE 
a) V případě, že dojde ke změně údajů uvedených V nabídce do doby uzavření smlouvy s vybraným 

Uchazečem, je příslušný Uchazeč povinen o této změně Zadavatele bezodkladně písemně 
informovat- V případě, že dojde ke změně v kvalifikaci Uchazeče, je třeba postupovat dle § 104 
ZZVZ. 

b) Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce uchazeče u třetích osob. 

17. OSTATNÍ PODMÍNKY ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ 
Pokud zjakýchkolìv důvodů dojde k nesouladu údajů obsažených voznámení O zahájení zadávacího 
řízení a vZadávací dokumentaci, pak platí, že rozhodující a prioritní jsou vždy podmínky uveřejněné 
v oznámení O zahájení zadávacího řízení. 

V případě, že vznikne rozpor mezi údaji obsaženými V různých částech nabídky dodavatele, je pro 
hodnocení a posouzení nabídkové ceny, jakož i ostatních údajů podstatný údaj obsažený V obchodních 
smluvních podmínkách předložených dodavatelem V nabídce. 

18. ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ 
Zadavatel je oprávněn Zrušit zadávací řízení Z důvodů stanovených ZZVZ. 
Příloha č. 1 Návrh smlouvy o dílo 
Příloha č. 7 Projektová dokumentace včetně položkového soupisu prací 
Příloha č.3 krycí list 
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Soupis stavebních prací, dodávek a Služeb 

_ 
Stavební úpravy DOZP Boletice S0.01 Stavba' 2018035 Rekonstrukce stávajícího objektu DOZP 

Zadavatel Statutární město Děčín 
Mírové náměstí 1175/5 
40538 Děčín 

IČO; 00281238 

DIČ; CZ00261238 

Zhotovitel: ZEMPRA DC s.r.o. 
Vítězství 461, 407 11 Boletice nad Labem 
Děčín 32 

ıčoz 25480065 

Dıčz cZ2548oo65 

Vypracoval: 

Rozpis ceny Celkem 

HSV 4 363 347,83 

PSV 6 772 076,08 

MON 2 291171,10 

Vedlejší náklady 35 000,00 

Ostatní náklady 256 017,00 

Celkem 13 717 612,01 

Rekapitulace daní 

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK 

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK 

Základ pro Základní DPH 21 % 13 717 612,01 CZK 

Základní DPH 21 % 2 880 699,00 CZK 

Zaokrouhlení -0,01 CZK 

Cena celkem S DPH 16 598 311,00 CZK 

v dne 

Za zhotovitele Za objednatele



Rekapitulace dílčích částí 
Základ pro Číslo Název Základ pro 

sníženou DPH Základní DPH DPH celkem Cena celkem 

DOZP Boletice - stavební 
1 část 9 238 834 1 940 155 11178 990 

DOZP Boletice - Stavební 
1 „, cast 

9 238 834 1 940 155 11 178 990 

2 DOZP Boletice - ZTI 726 398 152 544 878 942 

1 DOZP BO|e'[iCe - ZTI 726 398 152 544 878 942 
DOZP Boletice - 

3 elektroinstalace - 
818 685 171 924 990 609 

DOZP Boletice - 

1 . elektroınstalace - 
818 685 171 924 990 609 

DOZP Boletice - 
4 elektroinstalace - 

1 803 228 378 678 2181906 
DOZP Boletice - 

1 . elektroınstalace - 
1 803 228 378 678 2 181 906 

5 DOZP Boletice - VZT 87 734 18 424 106158 

1 DOZP Boletice - VZT 87 734 18 424 106 158 

6 DOZP Boletice - vytápění 895 833 188125 1 083 958 

1 DOZP Boletice - vytápění 895 833 188 125 1 083 958 

7 Vedlejší a Ostatní náklady 146 900 30 849 177 749 

1 Vedlejší a Ostatní náklady 146 900 30 849 177 749 

Celkem za stavbu 13 717 612 2 880 699 16 598 311 

Rekapitulace dílů 

Číslo Název Typ dílu Celkem 

1 Zemní práce HSV 54 685,20 

2 Základy a Zvláštní Zakládání HSV 148 488,40 

3 Svislé a kompletní konstrukce HSV 283 538,07 

4 vodorovné konstrukce HSV 522 262,96



Komunikace HSV 2 989,53 

Úpravy povrchu, podlahy HSV 225 743,89 

Úpravy povrchů vnitřní HSV 438 604,43 

Úpravy povrchů vnější HSV 1 028 480,99 

Podlahy a podlahové 
konstrukce HSV 360 606,10 

Výplně otvorů HSV 65 692,42 

Zkoušky a revize HSV 54 000,00 

Zkoušky a revize MON 7 000,00 

Rozvodný systém MON 279 100,00 

Hrubá montáž MON 360 117,80 

Rozvody měděných rozvodů MON 505 679,00 

Rozvody vodičů měděných MON 194 915,00 

Soubory pro vodiče MON 45 723,00 

kompletace rozvodů MON 412119,30 

Osvětlovací zařízení a svítidla MON 287 863,00 

Ostatní práce a konstrukce MON 61 866,00 

Trubní vedení HSV 6 720,00 

Lešení a Stavební výtahy HSV 418 786,45 

Dokončovací konstrukce na 
pozemních stavbách HSV 112115,95



96 Bourání konstrukcí HSV 391 417,94 

97 Přesuny suti a vybouraných 
hmot HSV 73 522,46 

VN1 Průzkumné, geodetické a 
projektové práce HSV 22 600,00 

VN7 Ostatní práce a konstrukce HSV 15 000,00 

VN7 Provozní vlivy HSV 16 200,00 

711 Izolace proti vodě PSV 72141,98 

713 Izolace tepelné PSV 24 307,52 

721 Vnitřní kanalizace PSV 138 797,40 

722 Vnitřní vodovod PSV 336 580,65 

725 Zařizovací předmě ty PSV 112 859,55 

725 a Zařizovací předmě 
bezbariérové 

ty- PSV 76 755,30 

728 Vzduchotechnika PSV 87 733,50 

730 Měření a regulace PSV 177 900,00 

731 Kotelny PSV 170 783,19 

733 Rozvod potrubí PSV 319 643,48 

734 Armatury PSV 43 689,15 

735 Otopná tělesa PSV 174 692,87 

762 Konstrukce tesařské PSV 714 762,47 

764 Konstrukce klempířské PSV 1 459 799,67



766 Konstrukce truhlářské PSV 1 678 367,90 

767 Konstrukce Zámečnické PSV 15 928,69 

771 Podlahy Z dlaždic a Obklady PSV 280 440,45 

775 Podlahy vlysové a parketové PSV 2 416,60 

776 Podlahy povlakové PSV 405 702,32 

781 Obklady keramické PSV 218 539,55 

783 Nátěry PSV 59 591,16 

784 Malby PSV 81 042,48 

799 Ostatní- dopňující prvky PSV 90 976,00 

799 Ostatní - stavební přípomoce PSV 28 624,20 

M22 Montáž sdělovací a Zabezp. 
techniky MON 6 288,00 

M33 Montáže dopravních Zařízení a 
vah-výtahy MON 130 500,00 

D96 Přesuny suti a vybouraných 
hmot PSU 121 893,04 

VN Vedlejší náklady VN 35 000,00 

ON Ostatní náklady ON 256 017,00 

Cena celkem 13 717 612,01



Soupis vedlejších a ostatních nákladů 
S: 2018035 Stavební úpravy DOZP Boletice 50.01 Rekonstrukce stávajícího objektu DOZP 

O: 7 Vedlejší a Ostatní náklady 

R: 1 Vedlejší a Ostatní náklady 

Cen. 
DP Cena S soustava 

Cenov
á 

P.č|ČíSlo položk|NáZev položky MJ MnožSCena / M Celkem H DPH Ceník /platnost úroveň 
Díl VN Vedlejší náklady 25 000,00 30 250,00 
100512401OR Køørdinačničinnøsı sønbøv 1,00 15 000,00 21,00 18150,00 RTS 19/ I Indiv 

Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby. 

2 00521 R Staveniště S°“b°' 1,00 10 000,00 21,00 12 100,00 RTS 19/ I Indiv 

Náklady spojené s provozem staveniště, které vzniknou dodavateli podle podmínek smlouvy. 

Díl ON Ostatní náklady 121 900,00 147 499,00 
3|005211020R 'Ochrana Stávaj. inženýrských sni na staveništi S‹›“b°f 1,00 5 o0o,o0|21,00| 6 050,00' IRTS 19/ ı Indiv 

Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništěm nebo 
dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola vytýčení jejich skutečné trasy a provedení 
ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí. 

I 

4|OO521103OR łDočasná dopravníopatření 21,00' 13 915,00| |RTs19/ı Indiv 

Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního Značení, jeho organy a 
organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístení a přemíst`ování a 
jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací. 

I 

5|005211080R ‹Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi 21,00' 121o0,0O| |RTS19/ı Indiv 

Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně Značení, náklady 
na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště Z 
hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a Z hlediska provozu staveniště



I 

6|O0523 R ızkønškyarøvizø Soubor 1,00 351Oo,oo|21,0o| 42471,oo| |RTS19/ı Iındiv
| 

Náklady zhotovitele, Související S provádením Zkousek a revizí predepsaných technickými normami 
nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné. 

|7|0o524R łmdánrapřevzetidiıa lS‹›“b<›fl 1,00 1520o,Oo\21,00 18392,oo| |RTS19/ı Iındiv
| 

Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti S povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla. 

8 005241010R Dokumentace skutečného provedení 5°Ub°' 1,00 45 100,00 21,00 54 571,00` `RTS 19/ I lndiv 

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání Objednateli v 
požadované formě a požadovaném počtu. 

| 

celkem 146 9oo,00|



Položkový soupis prací a dodávek 
S: 2018035 Stavební úpravy DOZP Boletice 50.01 Rekonstrukce stávajícího objektu DOZP 

O: 1 DOZP Boletice - Stavební část 

R: 1 DOZP Boletice - Stavební část 

P.č|ČíSlo položky Název položky MJ MnožSCena / M Celkem H DPH Ceník 

Cenov
á 

úroveň 

Cen. 
DP Cena S soustava 

/platnost 
Díl 2 Základy a zvláštní zakládání 

kamene hrubeho nebo cıhel 
aktivovanou maltou, 

148 488,40 179 670,96 
1 289474221RO0 Spárøvánízdiva, Kıeneb a Sıèn dø hı. 3 nm z ıømøvêhø 

I 

m2 
I 

79,24 19 729,52 21,00I 23 872,72I800-2 IRTS19/ı
I 

RTS 18/ II 

S dodání potrebných hmot, vypláchnutí spár vodou pred Spárováním a očisteni okolního zdiva po Spárováni. 
17,14 

22,38 

17,43 

22,29 

pohled Severozápadní: 14,90*1,15 

pohled jihozápadní 2 (5,44+8,26+5,76)*1,15 

pohled severovýchodní: 15,16*1,15 

pohled Severozápadní: 19,38*1,15 

2 281601112RAO lnjektování zdiva proti vzlínání vlhkosti Zdivo cihelné, m 
tloušťka 45 cm 
vyvrtání otvoru, injektování, dodávka injektážní hmoty. 

1,52 

obvodové zdivo : 1,515 1,52 

3 281601114RAO lnjektování zdiva proti vzlínání vlhkosti Zdivo cihelné, 
tloušťka 90 cm 
vyvrtání otvoru, injektování, dodávka injektážní hmoty. 
Zdivo tl. 690 mm: 12,83 
Zdivo tl. 750 mm : 

5,795+15,925+1,295+O,6+0,99+O,6+12,04+7,885+1 
Zdivo tl. 925 mm : 1,47 

m 60,43 

12,83 

46,13 

1,47 

1 855,88 21,00I 2 245,61IAP-HSVIRTS 19/I IRTS 18/ ııI 

126 903,00 21,00I 153 552,53IAP-HSvIRTS19/ı IRTS18/ııI 

|DíI 3 Svislé a kompletní konstrukce 283 538,07 343 081.06
I



4 31712 pórøhøıønøve nenøsnê dêıky 1250 mm, šířky 100 I Kus I 

249 mm sný pórobétonovýç I
= 

Í 

5|31794 osníků na Zdivu profil I, 

140 mm 
profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L 

1.NP 2 (1,3*1*13,4)/1000+(1,65*3*13,4)/1000 0,08 

2.NP : (1,4*2*13,4)/1000 0,04 

3.NP 2 (1,4*2*13,4)/1000 0,04 

6 342013123R00 Příčky Z desek sádrokartonových dvojité opláštění, 
jednoduchá konstrukce CW 50 tloušťka příčky 100 mm, 
desky impregnované, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 50 
mm,J›ožární odolnost El 60 
zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž 
úprava rohù. Včetně dodávek materiálu. 
3.NP : (4+2,5)*2,75 17,88 

4.NP : 5,8*2,7 15,66 

15 15,00 

7 342013323ROO Příčky Z desek sádrokartonových dvojité opláštění, 
jednoduchá konstrukce CW 100 tloušťka příčky 150 mm, 
desky impregnované, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 80 
mm,JJožární odolnost El 60 
zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáz 
úprava rohů. Včetně dodávek materiálu. 
2.NP 2 (2,27+2,72+2,94+1,2)*2,75 25,11 

3.NP : (2,27+2,72+2,94+1,2)*2,75 25,11 

I 

8|349231811RT2 IPřizdívka ostění s ozubem přes 80 do 150 mm 
ve vybouraných otvorech, S vysekáním kapes pro Zavazaní, Z jakýchkoliv 
lešení O výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, 

1 809,92 801-1 RTS 19/ I RTS 18/ II 

78,6321,00 69 004,64 801-1 RTS 19/ I RTS 18/ II 

spár Q2 a 

42,9521,00 68 658,97 801-1 RTS 19/ I RTS 18/ II 

spár Q2 a 

%21.00| 48810,54|801-4 |RTS19/ı |RTs18/ıı| 

Z pomocneho pracovnıho 

Přizdění otvorů po demontáži obložkových zárubní, příprava pro montáž ocelových zárubní 
1.PP dveře: 7,16 
((1,97+0,8+1,97)*0,15)*9+((1,97+1,1+1,97)*0,15)*1 
1.NP dveře: 11,40 
((1,97+O,7+1,97)*O,1)*1+((1,97+0,7+1,97)*0,15)*1+((1,97+0, 
6+1 ,97)*0,10)*2+((1 ,97+0,8+1,97)*0,15)*7+((1 ,97+0,9+1,97) 
*0,15)*6 

4443421801-1 lRTS13/ı lRTS13/Il



Ĺ
Ĺ 

2.NP dveře : 

((1,97+0,7+1,97)*0,15)*2+((1,97+0,8+1,97)*0,15)*4+((1,97+ 
0,9+1,97)*0,15)*3+((1,97+1,5+1,97)*0,15)*1 
3.NP dveře : 

((1,97+0,7+1,97)*O,15)*1+((1,97+0,8+1,97)*0,15)*6+((1,97+ 
0,9+1,97)*0,15)*4+((1,97+1,2+1,97)*0,15)*1 
4.NP dveře : 

((1,97+0,7+1,97)*O,15)*1+((1,97+0,8+1,97)*0,15)*5+((1,97+ 

4.NP dveře : 

((1,97+0,6+1,97)*O,15)*5+((1,97+0,7+1,97)*0,15)*1+((1,97+ 

otv. 

otv. 

mm 

7,23 

8,64 

9,33 

8,38 

653,40 Vlastní RTS 18/ II 

O0 1 812,46 Vlastní RTS 18/ II 

,00 51 589,56 Vlastní Indiv 

12 31910002ORAA 

2.NP z (4,4+3,7+O,9)*2,75 

3.NP z (4,8*2,75) 

Dodatečná izolace zdiva podřezáním strojní pilou, vložení m2 
izolační fólie tloušťky 2 mm 

24,75 

12,65 

21,01 28 368,63 21,00' 34 326,04|AP-HSVIRTS 19/I IRTS18/ıı| 

13 342270012RAA 

podřezání zdiva strojní pilou, vložení izolační fólie. 

1.PP - Zdivo tl. 100 mm: 
(2,64+1,35+2,05+2,61+0,7+2,305+1,2+3,355+2,44+4,475+1 
,8+5,35+1,065)*0,15 
1.PP - Zdivo tl. 150 mm: 
(2,64+1,35+2,05+2,61+0,7+2,305+1,2+3,355+2,44)*0,15 
1.PP - Zdivo tl. 300mm : (2,773*0,3) 

1.PP - Zdivo tl. 450 mm : (4,1*0,45) 

1.PP - Zdivo tl. 600 mm: 
(4,625+5,067+3,61+2,58+1,015+1,167)*0,6 

Prícky Z tvárnic nepálených porobetonových, tlousťky 100 m2 
mm 

4,70 

2,80 

0,83 

1,85 

10,84 

35,76 21 811,77 21.00' 28 392,24 AP-Hsv RTS 19/ı IRTS18/ıı| 

14 342270014RAA 

1.NP z (2,4+1,3+2,73+2,6+O,8+2,5)*2,9 

Příčky Z tvárnic nepálených porobetono\/ých, tloušťky 150 m2 
mm 

35,76 

37,56 31o57,99 21.00' 37 58O,17|Aı=-HSv|RTS19/ı IRTS18/ıı|



1.NP z (5,O5+2,3+4,5+1,1)*2,9 37,56 

Díl 4 Vodorovné konstrukce 522 262,96 631 938,18 
15|413941121RT2 'Osazení ocelových válcovaných nosníků ve stropech profil I, 

I 

t

I 
100 mm 
|,|E,U,UEneboL 
1.NP : (1,3*3*8,1)/1000 

16 41602 ıláštěné deskami 
nosna konstrukce Z profilů CD S přímým 

1× deska, tloušťky 12,5 mm, impregnovaná, bez 

0,03 

291,8921,00| 353,19|801-1 |RTs19/ı IRTS18/ıı` 

,O0 62 889,75 801-1 RTS 19/ I RTS 18/ II 

s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár, 

1.NP skladba P04 : 4,94+4,83+1,45+5,29+8,24 

2.NP : 9,02+3,87 

3.NP 2 9,07+3,87 

4.NP: 1,63+5,88 
5.NP: 1,0+1,13+9,43+2,75+4,6 

17 416023131ROO Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami 
sádrokartonovými nosná konstrukce Z profilů C 18/45/18 a U 
20/20/30, přímé uchycení 1x deska, tloušťky 12,5 mm, 
standard, bez izolace 

24,75 

12,89 

12,94 

7,51 

18,91 

32,0021,00 477 323,22 801-1 RTS 19/ I RTS 18/ Il 

s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár, 

1.NP skladba P4: 132,18 
11,58+24,52+18,1+18,07+18,27+1,94+9,47+11,12+11,21+7, 
90 
2.NP: 141,32 
4,61+8,73+25,9+5,7+10,5+9,2+17,54+17,02+4,56+22+15,5
6 
3.NP: 143,18 
4,69+8,56+25,9+5,7+10,5+9,2+18,13+17,06+4,56+22,32+1 
6,56 
4.NP : 150,92 
4,31+1,44+1,88+18,34+15,5+39,39+16,89+17,15+17,89+18, 
13 

446122001R00 Montáž nadstřešních dílců - výlezů na st 21,00' 3783,10' |RTS19/ı |RTs18/ıı|



I 

19I451535111R0O IPødKıaún1vrS±va±ı. dø 25 nm ze štěrku 
I 

m3 
I 

7,54 10 481,99I21,00I 12 683,21I IRTS19/ı IRTS18/ııI 

podkladní vrstva : 150,82*0,05 7,54 

_; = mm; = mm; 
rám dřevo; oplechování lak. hliník; ovládání ruční; Uokna 

Ť
A 

60,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,033 W/mK; R = 

22 587206OAO PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE 
ZÁMKEM 

M2 8, 

plocha rampy: (4,15+1,48)*1,5 8,45 

tloušťka vrstvy 2 mm 
po jednotlivých vrstvách 

Díl 5 Komunikace 2 989,53 3 617,33 

21,00 8 784,60 SPCM RTS 19/ I RTS 18/ II 

21,00 66141,12 SPCM RTS 19/ I RTS 18/ II 

2 989,53 21,00 3 617,33 RTS 19/ I EXP 18 

Díl 6 Úpravy povrchu, podlahy 225 743,89 273 150.11 
23I602019289R00 IOmítka stěn Z hotových směsí vrstva mozaiková, akrylátová, m2 

I 

79,24 43 500,02 21,00 52 635,02I801-1 IRTS 19/ I RTS 18/ II 

Obvodové Zdivo bude napuštěno křemičitým roztokem, které zabrání další vzlínání vody. 
17,14 

22,38 

17,43 

22,29 

pohled Severozápadní: 14,90*1,15 

pohled jihozápadní : (5,44+8,26+5,76)*1,15 

pohled severovýchodní: 15,16*1,15 

pohled Severozápadní: 19,38*1,15 

24 612481211R00 Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklote›‹tilní sít`ovinou bez 
dodávky síťoviny 
Vnitřní omítka včetn ě kamenného soklu 

25 63127203R tkanina výztužná materiál Skleněné vlákno; plošná hmotnı 
314 g/m2; velikost ok 8,5 X 6,5 mm; Š = 1 000 mm; I

= 
50 000,0 mm 
mteriál S přesahem : 938*1,1 1 031,80 

Díl 61 Úpravy povrchů vnitřní 438 604,43 530 711,36 

0 05-0 2 mm 

,00 83182,5oI801-1IRTS19/ı Indiv 

„OO 137 332,58 SPCM RTS 19/I Indiv 

26I610991111ROO Zakrývánivýpınrvniırniøhøtvørú,př‹-z‹flmè±úapø‹ı.fóıi1Pe Im2I 130,18 1340,88 21,00I 1622,22I801-1 IRTS19/ı IRTS18/II



které se Zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních Zárubní před Znečištěním při 
úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdejsího odkrytí, 
1.PP z (O,45*O,85)*8+(1,2*0,85)*3+(o,e*o,s5)*3+(o,9*0,e5)*1 

1.NP z 

(2,25*1,8)*6+(O,91*O,4)*1+(1*O,75)*2+(O,45*O,65)*2+(2,15*1, 
6)*1+(1*1,97)*1+(1*2,05)*1 

2.NP z 

(2,25*1,8)*5+(2,15*1,6)*1+(O,91*1,4)*3+(O,6*0,65)*1+(0,95*1 
,45)*1+(1,2*2,05)*1 

3.NP z 

(2,25*1,6)*5+(2,15*1,6)*1+(0,91*1,4)*3+(O,6*O,65)*1+(0,95*1 
,45)*1+(1,2*2,O5)*1 
4.NP z 

(2,25*1,8)*5+(2,15*1,8)*1+(O,91*1,4)*3+(O,6*0,€5)*1+(O,95*1 
,45)*1+(1,2*2,O5)*1 
5.NP z (O,59*O,85)*8+(O,85*O,€5)*1+(0,65*1,3)*1 

ı směsí vápená, 
tlousťka vrstvy 10 mm, montáž a demontáž 
lešení 

5,85 

31,51 

29,49 

29,49 

29,49 

4,34 

,O0 54 273,18 AP-HSV RTS 19/ I RTS 18/ II 

pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro 
1 .PP Stropy : 150,82 

ových 
vápenocementových, -, oprava Z 50%, malba 

I I I 

do 
150,82 

,00 340 333,29 AP-HSV RTS 19/ I Indiv 

otlučení vnitřních omítek stěn, oprava omítek Sten ve stejném rozsahu jako otlucení, pacokování celého 
povrchu jednonásobné S broušením a přesádrováním, malba klihová dvojnásobná jednobarevná S 
obroušením v místnostech výšky do 3,8 m. 
Včetně vnitrostaveništního přesunu sutí a odvoz na skládku do 10 km, bez poplatku Za skládku. 
1.NP z 

((3,25+3,275+2,415+2,415)*3,19)+((3,38+1,54+1,54+3,38)*3 
,19)+((4+3,6+3,5)*3,19)+((4,25+3,8+3,9)*3,19)+((2,85+1,85+ 
3,75+7,37+4,9+3,7›*3,19›+((3+4,29)*3,19) 
2_NP z 

((4,4*4)*2,89)+((3,95+3,7+3,75)*2,89)+((4,59*2)*2,89)+((4,7 
8+7,25+7,25)*2,89)+((3,12+4,09+3,25+1,945+5,77+4,97+5, 
77)*2,89›+‹‹1,7+4,98+2,1›*2,89› 
3.NP z 

((3,95+3,7+3,75)*2,87)+((3,95+3,7+3,75)*2,87)+((4,59*4)*2, 
87)+((4,45*2)*2,87)+((3,53*2)*2,87)+((4,83+3,e+3,27+2+3,1 
6)*2,87)+((3,53+3,8)*2,87)+((3,8+4,9+3,53)*2,87)+((1,638+5 
.1)*2,87› 

241,66 

274,94 

287,22



4_NP z 

((3,95+3,7+3,75)*2,87)+((3,95+3,7+3,75)*2,87)+((4,59*4)*2, 
87)+((4,45*2)*2,87)+((3,53*2)*2,87)+((4,63+3,s+3,27+2+3,1 
8)*2,87)+((3,53+3,8)*2,87)+((3,8+4,9+3,53)*2,87)+((1,e38+5 
,1)*2,87) 
5.NP z 

((5,295+3,14)*2,45)+((5,295+3,14)*2,45)+((2,45+3,4+2,45+3 
,4)*2,45)+(2,88*1,3)+((5,3O5+1,5+1,5)*2,45)+((1,5+2)*2,45) 

287,22 

102,64 

okna : -130,5 -130,50 

dveře : -81,54 -81,54 

dveře : -81,3 -81,30 

29 612420016RAA Omítka vnitřní, stěn, vápenocementová štuková, montáž a 
demontáz pomocného Iesení

l 

nové omítky 2 209,05*2 
I 

418,10 

„00 73 507,42 AP-HSV RTS 19/ I Indiv 

Omítka vnitřní, Sten, Ze suchých Smesí vápená, jednovrst“ 
tloušťka vrstvy 15 mm, montáž a demontáž pomocného 
lešení 

30 612470220RAO 

Vcetne pomocného Iesení O výšce podlahy do 1900 mm a pro do 
1.PP : 355,38 
(11,457*2,38)+(4,25*2,38)+(16,11*2,38)+(11,92*2,38)+(15,1 
79*2,38)+(11,751*2,38)+(9,853*2,38)+(11,093*2,38)+(9,2*2, 
38)+(16,214*2,38)+(16,762*2,38)+(15,53*2,38) 

Díl 62 Úpravy povrchů vnější 
31 ̀ 620991121ROO Zakrývání výplní vnějších otvorů Z postaveného lešení

I 

S rámy a Zárubnemi, Zábradlí, predmetů oplechování apod., které se Zřizují 
před jejich Znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických (lepivých) maltovin 
1.PP : (0,45*O,65)*6+(1,2*0,65)*3+(0,6*O,65)*3+(0,9*0,65)*1 5,85 

1.NP z 

(2,25*1,6)*6+(0,91*0,4)*1+(1*O,75)*2+(O,45*O,65)*2+(2,15*1, 
6)*1+(1*1,97)*1+(1*2,05)*1 

2.NP : 

(2,25*1,6)*5+(2,15*1,6)*1+(0,91*1,4)*3+(O,6*0,65)*1+(O,95*1 
,45)*1+(1,2*2,05)*1 
3.NP 2 

(2,25*1,6)*5+(2,15*1,6)*1+(0,91*1,4)*3+(0,6*O,65)*1+(O,95*1 
,45)*1+(1,2*2,05)*1 

31,51 

29,49 

29,49 

,OO 60 975,25 AP-HSV RTS 19/ I RTS 18/ II 

1 028 480,99 1 244 452-00 
2759.46 21.00 3338951801-1 lRTS19/ı RTS18/ıı 

upravami povrchu,



32 622321562R00 

4.NP : 29,49 
(2,25*1,6)*5+(2,15*1,6)*1+(O,91*1,4)*3+(O,6*0,65)*1+(0,95*1 
,45)*1+(1,2*2,05)*1 

5.NP z (O,59*O,65)*8+(O,65*O,65)*1+(0,65*1,3)*1 4,34 

mm 

33 622472143R0O 

Zaıepıení parapew exrruøıøvaným pøıystyrènem, tıøuštky 20 m2 36,91 27 315,62 21,00' 33 051,90|801-1 |RTS19/ı |RTS18/ı 

nanesení Iepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, natažení Stěrky, vtlačení výztužné tkaniny a 
přehlazení stěrky. Včetně parapetních lišt. 

parapety r.š. 350 mm m2 2,06 

20,43 

14,43 

parapety r.š. 400 mm m2 
parapety r.š. 450 mm m2 
Parapety budou Zatepleny tl. 20 mm a to Z extrudovaného polystyrenu. 

Omítka vnejsí Sten Z hotových maltových Smesí Silikátová Z m2 937,87 
pastovité Směsi 
Stupeň složitosti 3, ručně 

622904215R00 Očištění fasád od organických nečistot, ' - 

35 622R390519 

342 322,55 21,00 414 210,29 801-1 RTS 19/I Indiv 

kompletní omítkové souvrstvi 

omítka objektu : 587,87 587,87 

omítka ostění 2 100 100,00 

250 250,00 

Montáž KZS ostění, miner.deSky, stěrka ,00| 42648,14| |vıaS±ni |ındiv
| 

Nanesení Iepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, přebroušení 
rohových lišt (3,33 m/m2), lišt S okapničkou (1,67 m/m2), vtlačení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2), 
přehlazení Stěrky, osazení omítkových napojovacích lišt (5 m/m2). 
. Ostění oken bude Zatepleno tl. 30 mm. 
O1 : ((0,45*2)*0,4)*2+((0,6*2)*0,4)*2 1,68 

O2 : ((1,2*2)*0,4)*3+((0,65*2)*0,4)*3 2,52 

O3 : ((0,6*2)*0,4)*3+((O,65*2)*0,4)*3 3,00 

O4 : ((0,45*2)*0,4)*4+((0,65*2)*0,4)*4 3,52 

O5 : ((0,9*2)*0,4)*1((0,65*2)*0,4)*1 1,24 

O6 : ((1*2)*0,4)*2+((1,6*2)*0,4)*2 4,16 

O7 : ((1,05*2)*0,4)*4+((1,6*2)*0,4)*4 8,48 

Stěrky, osazení 

00 11121,27|801-1|RTS19/ı IRTS18/ıı|



O8 z ((1 ,2*2)*o,4)*8+((0,55*2)*O,4)*8 

D1 z ((2,O5*2)*O,4)*2+((1*1)*o,4)*2 

D2 z (( 2,O5*2)*O,4)*1+(1,1*1)*O,4)*1 

36 622300047RAE Zateplení vnějších plášťů budov kontaktní Zateplovací 
systém S minerální vlnou, pro budovy výšky nad 6 m, bez 
otvorů, tloušťky 140 mm 

11,20 

4,08 

2,08 

Osazení Soklové lišty. Nalepení tepelně izolačních fasádních desek. 

45,8321,OO 740 091,45 AP-Hsv RTS19/I lndiv

| 

Vyztužení rohů lištami. Nanesení lepicí stěrky na zabroušený podklad, vlepení \ıýztužné sklolaminátové 
pohled severozápadní : 105,77+24,561+20,39 

okna : -(2,75*4)-(1,79*2) 

pohled jihozápadní : 46,69+81,34+46,61+10,72 

okna : -(2,1*4)-(1,82*8)-(3,58) 

pohled jihovýchodní : 21,77+105,88+23,90+2,88 
okna : -(2,1*6)-(1,97*2) 

pohled severovýchodní : 50,48+74,74+50,8 

okna : -(2,1*10) 

250 

Díl 63 Podlahy a podlahové konstrukce 

150,72 

-14,58 

185,36 

-26,54 

154,43 

-16,54 

176,02 

-21,00 

250,00 

360 606,10 436 333,38 
37|631312621ROO lmazanina z betonu prøstêhø ıı. přes 50 dø 80 mm třídy O 

| 

m3 
I 

0,16 565,85|21,oo| 884,68|801-1 'RTS 19/ı 'RTS 18/ ıı` 
20/25, 
(Z kameniva) hlazená dreveným hladítkem 
Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění. 

1.NP : 3,17*0,05 0,16 

38 63241 
mm, bez penetrace 

,OOI 83398,94|801-1|RTS19/ı ınøıiv

| 

S rozprostřením a uhlazením 

1.PP - skladba P1 : 

12,88+3,3+18,5+9,59+13,36+8,45+5,3+7,14+8,32+13,42+1 
3 81+18 32+18 43 

150,82 

39 632419108RT3 Potěr ze suchých směsí cementová samonivelační m2 695,01 202 525,91 21,00 245 056,35 801-1 RTS 19/ I lndiv 
odlahová stěrka, tloušťky 8 mm, bez penetrace 

s rozprostřením a uhlazením



Cementová Samonivelační podlahová stěrka pro tloušťky 2-10 mm. Pouze pro vnitřní použití, vhodná pro 
podlahová vytápění, pro jemné vyrovnání nerovných podlah. 
1.NP : 

(19,94+11,58+24,52+18,1+4,94+18,07+4,83+18,27+1,94+1, 
45+5,29+9,47+11,12+8,24+3,17+11,21+7,9) 
2.NP : 

(15,22+4,61+9,02+8,73+25,9+5,7+10,5+9,2+17,54+17,06+3 
,87+4,56+3,17+22+16,56) 
3.NP : 

(15,22+4,69+9,07+8,56+25,9+5,7+10,5+9,2+18,13+17,06+3 
,87+4,56+3,17+22,32+16,58) 
4.NP: 

ı40|631310031RA* mm 

180,04 

173,64 

174,53 

166,80 

8.45 3 481 ,87\21,00| 4 213,08|AP-HSVIRTS 19/ ı |RTS19/ı| 
hlazená drevëným hladitkem. 
Včetně vytvoření dilatačních spár v mazanině bez Zaplnění. 
vyrovnání povrchu pod Zámkovou dlažbou : (4,15+1,48)*1,5 

41 631320134RAU ıvıućuıııııu vyćtuu.-,'ııu slu S ıćuıauı pıuu vııııxusıı Z uuıuııu 
C16/20, tloušťky 150 mm, \ıyZtužená sítí - drát 6,0 oka 
150/150 mm, izolace proti vodě - 2 X ALP + pás izolační Z 
oxidovaného asfaltu 

8,45 

hlazená dřevěným hladítkem, penetrační nátěr dvojnásobný, asfaltovaný pás 
Včetně vytvoření dilatačních spár v mazanině, bez jejich Zaplnění. 

1.PP - skladba P1 : 

12,88+3,3+18,5+9,59+13,36+8,45+5,3+7,14+8,32+13,42+1 
150,82 

)7,7321,00 102 980,35 AP-HSV RTS 19/ I Indiv 

Díl 64 Výplně otvorů 65 692,42 79 487,83 
42|048991111RT4 Osazení parapetních desek z pıasfløkýøh hmøı Dødávka a 

I 

m 4,90 2 744,00 21,00 3 320,24|801-1 IRTS 19/ ı |RTS18/II` 
osazení parapetních desek Z plastických hmot šířky 200 mm 
a poloplastických hmot na montážní pěnu, Zapravení omítky pod parapetem, těsnění spáry mezi parapetem 
a rámem okna, dodávka silikonu. 
K8 - parapet 1000 mm : 

1*2 

K9 - parapet 550 mm : 0,55*2 

K14 - parapet 600 : 0,6*3 

43 648991113RT6 Osazení parapetních desek Z plastických hmot Dodávka a m 
osazení parapetních desek Z plastických hmot šířky 500 mm 

2,00 

1,10 

1,80 

8,10 6237,00 21,00' 7546,77|8O1-1 |RTS19/ı IRTS18/ıı|



a poloplastických hmot na montaznı penu Zapravenı omıtky pod parapetem tesnenı spary mezı parapetem 
a rámem okna, dodávka Sılıkonu 
K1 - parapet 650 mm : 0 65 6 3 90 
K2 - parapet 1400 mm 1 4 3 4 20 

44 6489911116 Osazení parapet.deSek plast a Iamın S do 20cm vcetne 8 28 4 868 64 21 00 5 891 05 Vlastnı RTS 18/ II 

dodávky_pIastové parapetnı desky S 270 mm 
k11 - parapet 920 mm 0 92 9 8 28 

K3 - parapet 800 : O,8*3 

mın S nad 20cm vcetne 
parapetnı desky S 550 mm 

mın Š nad 20cm včetne 
parapetnı desky S 300 mm 

2 370 54 Vlastnı Indıv 

00 29 257 07 Vlastnı RTS 18/ II 

K4 - parapet 1050 mm 1 05 4 4 20 

K12 - parapet 2250 mm 2 25 13 29 25 
K13 - parapet 2150 mmm 215 3 6 45 

ıd 20cm vcetne 
parapetnı desky S 600 mm 

777 22 Vlastnı Indıv 

K5 - parapet 900 mm : 0 9 1 O 90 

d 20cm, vcetn ı e 5 891 05 Vlastnı RTS 18/ II 

parapetnı desky S 270 mm 
K7 dl 9 ks: 8,28 8 28 

K6 - parapet 1000 mm 
K7 - parapet 2250 mm 
K15 - parapet 900 mm 
K16 - parapet 950 mm 

ıd 20cm vcetne 
parapetnı desky S 350 mm 

00 19 929 40 Vlastnı RTS 18/ II 

2256 1350 
093 270 
0953 285 

K17 - parapet 1050 mm 1 05 4 4 20 

ın S nad 20cm vcetn m e 753 48 Vlastnı RTS 18/ II 

parapetnı desky S 370 mm



K1 - parapet 910 mm : O,91*1 0,91 

51 642202011RAD Zazdění dveřních otvorů jednokřídlových, omítka, Zdivo kus 1,00 3 100,00 21,00' 3 751 ,OOIAP-HSVIRTS 19/ I Součtová 
tloušťky 60 cm 
vyvěšení drevených dverních krídel, \/ybourání stávající Ocelové Zárubne, Zazdívka otvoru jakýmikoliv 
cihlami pálenými, omítka vnitřní vápenná nebo vápenocementová štuková. 

Díl 94 Lešení a stavební výtahy 418 786,45 506 731,60 
52|941941111Roo I-L/ıønıážıęšøniıehkêhø praøøvnihøřadøvêhøspødıahami Imz 1B7920.00 206 712,oo|21,00| 250121,52|800-3 |RTS19/ı RTS18/II 

ronáiem lešení za den 
včetně kotvení 

nájem na 6 měsíců : (6*30)*1044 187 
nnn nn

V radoveho S podlahamı šıřky pre 
2 do 1 5 m výšk\LpřeS 10 do 24 m 

00 33 096,89|800-3 IRTS 19/ I RTS 18/ II 

plocha lešení - celý objekt : 944,00 
(16*16)+(4*16)+(12*16)+(8*16)+(6*16)+(13*16) 
100 100,00 

acovního řadového bez podlah 
od 1 20 do 1 50 m výškLpřeS 10 do 24 m 

,00 53182,4o|8O0-3 |RTS19/ı ındiv 

l v 

včetně kotvení 

Včetně kotvení lešení. 
plocha lešení - celý objekt : 944,00 
(16*16)+(4*16)+(12*16)+(8*16)+(6*16)+(13*16) 
100 100,00 

,00| 2o565,55|800-3 |RTS19/ı |RTS18/ı| 
výměra S přesahem : 1044*1,1 1 148,40 

,00| 9587,99|800-3 |RTS19/ı IRTS18/ı

Ĺ ,00| 23533,25|800-3 |RTS19/ı ındiv 

5

_ 
,00| 12 100,00' Ivıastni ındiv



|59|180256400100R|výıah stavehniøsøh-náKıa‹ıniNOv 500 
| 

Sh| 720,00 88 400,00|21,00| 104 544,00|STRoJ|RTS19/ı |RTS18/ıı| 

nájem na 3 mesíce : (3*30)*8 720,00 

Díl 95 Dokončovací konstrukce na pozemních 112 115,95 135 660,30 
stavbách 

vyčištěníjiných Zasklených a natíraných ploch a 

výška podlaží přes 4 m 

60 952901114R00 Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo m2 988,88 
občanské výstavby - Zametení a umytí podlah, dlažeb, 
obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, 
vyčištění a umytí oken, dveří S rámy, Zárubněmi, umytí a 

zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá 

61 95394 

62 44984 

63 44984 

dle Zprávy AB : 988,88 988,88 

96 811,35 21,00 117141,73 801-1 RTS 19/I Indiv 

21,00 4 561,22 801-1 RTS 19/I Indiv 

21 ,00 3 708,65 Vlastní Indiv 

21 ,00 10 248,70 Vlastní Indiv 

na chodbě : 5 

1.02 : 2 

3.07 : 1 

4.08 : 1 

4.09 : 2 

5.10 : 3 

5,00 

2,00 

1,00 

1,00 

2,00 

3,00 

Díl 96 Bourání konstrukcí 182 092,94 220 332,46 
64|968061125R00 lvyvèšeninehø zavèšenidřevènýøh ı‹řfdeıdveři,pıøøhy døz Kus 82,00 1090,60|21.00| 1319,63|801-3 |RTS19/ı |RT$18/II 

m2 
oken, dverí a vrat, S ulozením a opetovným Zavesením po provedení stavebních Zmen, 

I 

65|968083003R00 ‹VybOurání plastových výplní otvorů oken, do 4 m2 
1 

m2 
1 

20,33 3 618,74\21,00| 4 378,68|801-3 'RTS 19/ I 'RTS 18/ II! 

pohled JJS : (3,21*2)+(0,6*3)+(0,2*3) 8,82 

pohled Z ulice Spojenců : 0,6*7 4,20 

pohled vv.ı z (2,05*2)+3,21 7,31



66 978041108R0O Odstranění kontaktního Zateplovacího systému Z fasádního m2 
olystyrenu EPS F, tloušťky 80 mm, S Omítkou 

pohled Severozápadní : 105,77+24,561+20,39 

okna : -(2,75*4)-(1,79*2) 

pohled jihozápadní : 46,69+81,34+46,61+10,72 

okna : -(2,1*4)-(1,82*8)-(3,58) 

pohled jihovýchodní : 21,77+105,88+23,90+2,88 

okna : -(2,1*6)-(1,97*2) 

pohled severovýchodní : 50,48+74,74+50,8 

okna : -(2,1*10) 

250 

150,72 

-14,58 

185,36 

-26,54 

154,43 

-16,54 

176,02 

21,00 

250,00 

I 

837,87 77335,49|21,00| 93575,94|801-3 |RTS19/ı RTS18/ıı 

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách Z cihel na maltu 
vápenocementovou. Svislá a Vodorovná doprava suti, odvoz do 10 km. 

1.NP z 

(4,2*3,19)+(3,5*3,19)+(0,7*3,19)+(2,85*3,19)+(2,22*3,19)+(2 
,8*3,19) 
2.NP z (O,45*3,19)+(1,5*3,19) 

3.NP z (3,83*2,87)+(2,9*2,87)+(3,4*2,87) 

4.NP z (2,1*2,85) 

I 

69|962200011RAB ‹Bourání příček Z cihel pálených, tl. 15 cm 

51,90 

6,22 

29,07 

5,99 

,OOI 25499,54| Ivıasınr Iındiv
| 

00| 9448,26|AP-HSv|RTS19/ı |RTS18/ıı| 

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách Z cihel na maltu 
vápenocementovou. Svislá a Vodorovná doprava suti, odvoz do 10 km. 
1. NP z (1,45*8,19)+(2,O*3,19)+(2,55*3,19)+(3,5*3,19) 

2.NP z (3,2*2,89)+(O,7*2,89) 

3_NP z (4,78*2,87)+(3,2*2,87)+(3,2*2,87)+(O,6*2,87) 

4.NP z (3,1*2,85)+(O,8*2,85) 

I 

70|962300012RAO ‹Bourání komínů Z cihel, se dvěma růduch 
1 

m3 
1 

13,20 9 636,00\21,00 11 659,56|AP-H$V|RTS 19/I 'RTS 18/ II! 

30,31 

11,27 

33,81 

10,55 

nebo 

.OOI 1O397,48|AP-HSv|RTS19/ı IRTS18/ıı| 

D y
| 

Zjakýchkoliv cihel pálených, šamotových nebo vápenopískových na maltu cementovou. Svislá a Vodorovná 
doprava suti, odvoz do 10 km. 

nebo



4*(O,66*5) 13,20 

71 965100032RAA Bourání dlažeb Z půdních a keramických dlaždic dlažeb m2 123,46 4 481,60 21,00' 5 422,74|AP-HSVIRTS 19/ I Součtová 
keramických, bez podkladních vrstev, tloušťka do 10 mm 
bez podkladního lože, S jakoukoliv výplní spár. Svislá a Vodorovná doprava suti, odvoz do 10 km. 
1. PP - dlažba keramická : 7,14+18,32+18,43 43,89 

1.NP 2 9,37+15,05+5,5 29,92 

2.NP : 8,97 8,97 

3.NP 2 2,76+5,96 8,72 

4.NP:9,19 9,19 

5.NP 2 1+3,86+1,13+9,43+2,75+4,6 22,77 

I 

72|965200013RAO ‹Bouraní mazanin betonov'ch S otěrem nebo teracem V P 

bouráni podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin. Svislá a doprava suti, 
odvoz do 10 km. 
podkladní vrstva po demontáži dlažby : 43,89*0,25 10,97 

I 

73|965200014RAO ‹Bouraní mazanin vyztužených svařovanou síti 

bouráni podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin. Svislá a 
odvoz do 10 km. 
1.PP : 32,08 
(12,88+3,3+18,5+9,59+13,36+8,45+5,3+8,32+13,42+13,81)* 

,00 13 011 19 AP-HSV RTS 19/ I Indiv 

,00 44 249,77 AP-HSV RTS 19/ I Indiv 

doprava sutı, 

74 962R200051 Bourání příček sádro\/ých nebo sádrokart. bez konst, 
tloušťka 3,5 cm 
2.NP 2 5,1*2,89 14,74 

Díl 97 Přesuny suti a vybouraných hmot 73 522,46 88 962 18 
75 978013161R00 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových m2 31 962,18 21,00 38 674 24 801-3 RTS 19/ I RTS 18/ II 

vnitřních S vyškrabáním spár, S očištěním Zdiva stěn, v 
rozsahu do 50 % 
1.NP : 241,66 
((3,25+3,275+2,415+2,415)*3,19)+((3,38+1,54+1,54+3,38)*3 
,19)+((4+3,6+3,5)*3,19)+((4,25+3,6+3,9)*3,19)+((2,85+1,85+ 
3,75+7,37+4,9+3,7)*3,19›+((3+4,29)*3,19) 

n,=øø z „00 1 389,67' Ivıastni Søučıøvá



2_NP z 274,94 
((4,4*4)*2,89)+((3,95+3,7+3,75)*2,89)+((4,59*2)*2,89)+((4,7 
8+7,25+7,25)*2,89)+((3,12+4,O9+3,25+1,945+5,77+4,97+5, 
77)*2,89)+‹‹1,7+4,98+2,1›*2,89› 
3.NP z 287,22 
((3,95+3,7+3,75)*2,87)+((3,95+3,7+3,75)*2,87)+((4,59*4)*2, 
87)+((4,45*2)*2,87)+((3,53*2)*2,87)+((4,e3+3,€+3,27+2+3,1 
e)*2,87)+((3,53+3,8)*2,87)+((3,8+4,9+3,53)*2,87)+((1,538+5 
.1)*2,87) 
4_NP z 287,22 
((3,95+3,7+3,75)*2,87)+((3,95+3,7+3,75)*2,87)+((4,59*4)*2, 
87)+((4,45*2)*2,87)+((3,53*2›*2,87)+((4,e3+3,5+3,27+2+3,1 
8)*2,87)+((3,53+3,8)*2,87)+((3,8+4,9+3,53)*2,87)+((1,€38+5 
,1)*2,87) 
5.NP z 102,64 
((5,295+3,14)*2,45)+((5,295+3,14)*2,45)+((2,45+3,4+2,45+3 
,4)*2,45)+(2,85*1,3)+((5,3O5+1,5+1,5)*2,45)+((1,5+2)*2,45) 

okna : -130,5 -130,50 

dveře : -81,54 -81,54 

dveře : -81,3 -81,30 

76 978100010RAO Otlucenı vnıtrnıch omıtek stropu vapenocementova 100% 2 150 82 12 412 49 21,00' 15 019,11 AP-HSV RTS 19/ I RTS 18/ II 

vápenných nebo vápenocementových. Svislá a Vodorovná doprava suti, odvoz do 10 km. 
1.PP : 150,82 
12,88+3,3+18,5+9,59+13,36+8,45+5,3+7,14+8,32+13,42+1 
3,81 +18,32+18,43 

77 97820001ORAO Otlucenı vnıtrnıch omıtek Sten vapenocementovych 100% 2 355 38 17 804 50 21.00' 21 543,45 AP-HSV RTS 19/ I Souctova 

Svislá a Vodorovná doprava suti, odvoz do 10 km. 
1.PP z 355,38 
(11,457*2,38)+(4,25*2,38)+(18,11*2,38)+(11,92*2,38)+(15,1 
79*2,38)+(11,751*2,38)+(9,853*2,38)+(11,o93*2,38)+(9,2*2, 
38)+(1e,214*2,38)+(16,782*2,38)+(15,53*2,38) 

|\) 78 978500010RAO Odsekanı a odebranı obkladu vnıtrnıch 86 59 11 343 29 21,00' 13 725,38 AP-HSV RTS 19/ I RTS 18/ II 

vnıtrnıch nebo vnejsıch obkladu Zjakychkolıv materıalu, Otlucenı podkladnı omıtky az na Zdıvo. Svısla a 
Vodorovná doprava suti, odvoz do 10 km. 
1. PP: (16,672+15,53+11,093)*2 86,59 

Dıl 711 Izolace protı vode 72 141 98 87 291,80



79 711210010RAA Izolace Stěrkové nátěr hydroizolační těsnicí hmotou, tekutou m2 
jednosiožkovou izolací 

, 
proti vlhkosti, včetně těsnicího pásu 

do sQo'e podlaha-Stěna 

72 141,98 21,00 87 291,80 AP-PSV RTS 19/ I RTS 18/I 

Nanesení hydroizoláčního nátěru válečkem ve dvou vrstvách, nebo Stěrkou v Vlepení těsnicí 
pásky do Spoje podlaha-Stěna, přitlačení a uhlazení, přetažení pásky další vrstvou izolační stěrky. 

1.PP z 355,38 
(11,457*2,38)+(4,25*2,38)+(16,11*2,38)+(11,92*2,38)+(15,1 
79*2,38)+(11,751*2,38)+(9,853*2,38)+(11,093*2,38)+(9,2*2, 
38)+(16,214*2,38)+(18,782*2,38)+(15,53*2,38) 

Díl 713 Izolace tepelné 24 307,52 29 412,10 
80 71312004ORAD ızøıaøetepeınè pøøııah pøıystyren EPS 100, øbjemøvá 

I 

m2 
I 

164,24 24 307,52 21,00' 29 412,10|AP-PSv|RTs19/ı 'RTS 18/ ıı` 
hmotnost 20 kg/m3 tlousťka 80 mm 
1.PP - skladba P1 Z 164,24 
12,88+3,3+18,5+9,59+13,36+8,45+5,3+7,14+8,32+13,42+1 
3,42+13,81+18,32+18,43 

Dıl 731 Kotelny 19 500,00 23 595,00 
" O eových ' ' ' 

Í Í 19 kotlu c I na kapalna a plynna palıva O kus „00| 23 595,00|800-731|RTS 19/ I 

Díl 762 Konstrukce tesařské 714 762,47 864 862,59 
82 762085140R00 Zvıáš1niv'Køn høhıøváni tesařsıvøh Kønsırukøi čt řstrannê| m 234,00 5 592,80|21,00| 8 787,o5|8OO-782|RTS 19/ı 

| 

y V V V
| 

3*78 234,00 

_ 
0 _' 

` ıesařskýøh 8050,00 800-782 RTS 19/ı 
těžkou plachtou na ochranu před Srážkovou 

vcetně Odstranění 12 X 15 m 
I I 

Zakrývání rozpracovaných tesařských konstrukcí těžkou p' ' ' na ochranu vodou. 

Svøry ‹na hřebíky 
I 

6352,5o|8oO-782|RTS19/ı 

chy 224 cm2, m OO 62 436,00 AP-PSV RTS 19/ I 

rozměru 12 X 14 cm, včetně impregnace řeziva 
| I 

hraněného včetně Spojovacích a ochranných prostředků. 

Výměna stropních trámů 20% dle PD 

00 29 071,94 AP-PSV RTS 19/ I 

I ' 

'..„,....,...„.,_ ,„....„ø.n...,„.. ,,..„\„. .\.„„„. „.,„...ıenı 
I 

..„_ 
' 

-„_„,„,., ,_-v .„.„,-vv --,



Svislé přemístění Ze 2. NP, nebo 1. PP, vodorovné vnitrostaveništní přemístění do 30 m, odvoz na skládku 
do 10 km. Bez poplatku za skládku. - 

y prurezova plocha prvku 120 ,OOI 48 322,56|AP-PSVIRTS 19/ I Součtová 

Vyrezanı castı Stresnı vazby prurezove plochy podle popısu a Zpetne stejneho prurezu. 

Svislé přemístění ze 2. NP, nebo 1. PP, vodorovné vnitrostaveništní přemístění do 30 m, odvoz na skládku 
do 10 km. Bez poplatku Za skládku. 

by prúřęzøvá pıøøha prvku 224 ,00| 84 €50,3o|AP-PSVIRTS 19/ ı søučıøvá 

Vyrezání cásti Stresní vazby průrezové plochy podle popisu a Zpetné prurezu. 

Svislé přemístění ze 2. NP, nebo 1. PP, vodorovné vnitrostaveništní přemístění do 30 m, odvoz na skládku 
do 10 km. Bez poplatku Za skládku. 

|_Ě„| . „,_„,„W.,„.\n„ 
l 

v,...e..ø onen. øneø... vnby průřezová plocha prvku 450 ,O0 68 897,40 AP-PSV RTS 19/ I Součtová 
cm2 
Vyrezání cásti střesní vazby průrezové plochy podle popisu a Zpetné prurezuO 

Svislé přemístění Ze 2. NP, nebo 1. PP, vodorovně vnitrostaveništní přemístění do 30 m, odvoz na skládku 
do 10 km. Bez poplatku Za skládku. 

762R340110RA Bednění střech Z prken na sraz, impregn .O0 102 267,26 Vlastní lndiv 
25 mm, včetně dodávky 

91 60596002R hranøı ,00| 40 344,51|sPcM |RTS19/ı |RTS18/ıı| 

hranoly 120/160 : (0,12*0,16)*78 1,50 

hranoly 160160 : (0,16*0,16)*78 2,00 

hranoly 160/180 : (0,16*0,18)*78 2,25 

rezerva na doplňkové prvky : 5,7408*0,1 0,57 

I 

92|762510020RAO |Pødıaha z desek dřev0±ř1Skøvý‹:h šrøuhøvaná 
| 

m2 
| 

428,62 102 o11,56|21,00| 123 433,99|SPcM |RTs19/ı 'RTS 18/ ıı| 
2.NP - 141,51 141,51 

3.NP - 142,41 142,41 

4.NP - 144,70 144,70 

dřevotříska tl. 20 mm 

|93|76295OO4ORAB‹výmèna dřøvènýøh pøóızh prkna høhıøvaná 
\ 

ms 
1 

42,88 2413O1,8O\21,00| 291975,18|SPcM |RTS19/ı IRTS18/ıı|



94 998762203R00 

2.NP -141,51*10% 
3.NP -142,41*10% 
4.NP -144,47*10% 
Výměna 10% prken - ( montaz a demntaz na sraz) 

13 14 21 00 14 293 90 800-762 RTS 19/ I RTS 18/ II Přesun hmot pro konstrukce tesarske v objektech vysky d 
24m 
50 m vodorovně 

Dıl 764 Konstrukce klempířske 67 1 766 357 60 
5 446 21 800-764 RTS 19/ I RTS 18/ I 

ˇ 
' 

k ho Iechu ulkulat Zavesny kotlık kusI 95 764259615R00 Zlabyztitanzın ove p p y 
330/100 mm, , 

ovrch rırodnı TıZn ovrchleskl 

96 764255401 R00 Žlaby Z titanzinkoveho plechu vyroba a montaz Zlabu vcet 
čel, rohů, rovnych hrdel a dılatacı 

nástřešních oblého tvaru rš 500 mm 
00 89 491 36 800-764 RTS 19/ I RTS 18/ II 

včetně Spojovacích prostředku 

Žlaby nadokapní : 59 65 
3,97+3,47+5,23+5 O25+1 6+2 68+4 29+1 98+2+3 1+2 1+6 2

B ho Iechu V roba a 00 39 506 50 800-764 RTS 19/ I RTS 18/ I 

Závětrné lišty, rš 250 mm 
včetně Spojovacích prostredku a Zednıcke vypomocı 

strechy 30 

00 11 833 80 800-764 RTS 19/ I RTS 18/ II Iavka vcetne uchytu 

a Strech Z TıZn plechu 00 282 232 50 AP-PSV RTS 19/ I Indıv 

hladká střešní, včetne upravy krytıny u okapu prostupu a vycnelku Z tabulı 2 x 

věžička : 75 75 00 

strechy 30 
ku krytına Strech Z TıZn plechu 00 308 574 20 AP-PSV RTS 19/ I Indıv 

hladká střešní, včetne upravy krytıny u okapu prostupu a vycnelku Z tabulı 2 x 

plocha do 10 stupnu 39 39 00 
mansarda : 43 43 O0



ku krytina střech Z TiZn plechu, ,00 144 498,20 AP-PSV RTS 19/ I Indiv 
střechy 45° 

hladka stresnı, vcetne upra\ıy krytıny u okapu, prostupu a vycnelku, Z tabulı 2 x m. 

plocha do 40 stupňů : 35 35,00 

Z L 

250 mm 
ınKu ıemøvanı zdı z Tızn pıeøh ,00I 120 034,18IAP-PSVIRTS 19/ ı IRTS 18/ III 

Zdí na plochých střechách, včetně rohů, spojů, lišt a dilatací. 

J 
ˇ . , zıah z Tızn pıeøhu, pødøkapnı ,00I 14 208,00 AP-Psv RTS 19/ı RTS 18/ ıı 

RS 330 mm 
I I 

podokapní včetně háků a podílu rohů, rovných hrdel, kotlíků a dilatací. 

žlaby: 5,565 5,57 

## 764554410RAB Odpadní trouby Z mědi a titanozinku Z Ti Zn plechu, 76,00 21,00 96 044,96 AP-PSV RTS 19/ I RTS 18/ II 

kruhové, průměru, 100 mm 
I I 

včetně Zděří, manzet, odboček, kolen, odskoků, výpustí vody a přechodových 
pohled severozápadní : 11*2 22,00 

pohledjihozápadní: 11*2 22,00 

pohled severovýchodní : 11*2 22,00 

pohled Severozápadní 2 11*2 22,00 

I 

## I764900010RAO Ioemønráž Kn/flny z pøzinkøvanêhø pıeør .00I 41 803,81IAP-PSVIRTS 19/ ı Is0nčıøváI 

hladké střešní Z tabulí 2 X1 m. 
Svislé přemístění Ze 2. NP, nebo 1. PP, vodorovné vnitrostaveništní přemístění do 30 m, odvoz na skládku 
do 10 km. Bez poplatku Za skládku. 

## 764900035RAO Demontáž podokapních žlabů půIkruhov_ , _ , 890,98 AP-PSV RTS 19/ I Součtová 
ozinkovaného plechu 

I I I 

čtyřhranných nebo půlkruhových, vcetne demontáze háků a kotlíků. 
Svislé přemístění Ze 2. NP, nebo 1. PP, vodorovné vnitrostaveništní přemístění do 30 m, odvoz na skládku 
do 10 km. Bez poplatku Za skládku. 

I##I764900040RAA IDemontáž od adních trubz Ozinkovaného Iechu 
I 

m 
I 

121,20 12 010,92I21,00 14 533,21IAP-PSVIRTS19/I IRTS 18/ III D D D
I 

včetně kolen a výpustí vody.



Svislé přemístění Ze 2. NP, nebo 1. PP, vodorovné vnitrostaveništní přemístění do 30 m, odvoz na skládku 
do 10 km. Bez poplatku za skládku. 
pohled SSV : 0,70+11,5+3,5 15,70 

pohled VVJ : 10,5+13,6+13,6 37,70 

pohled JJS Z 11,5+14,2+2,8+11,5 40,00 

pohled Z ulice spojenců : 2,8+11,5+13,5 27,80 

I 

## I764900050RAA Ioemøntáž øpıeøhøvánr parapetú z pøzinkøvanehø pıeøhn m 37,72I21,00I 8 334,14IAP-PSVIRTS 19/ ı IRTS 18/ ııI 
Svislé přemístění ze 2. NP, nebo 1. PP, vodorovné vnitrostaveništnı m, odvoz na Skladku 
do 10 km. Bez poplatku Za skládku. 
parapety : 36,08+58,36+6,85 101,29 

## 7849OO08ORAA Demontáž øpıeehøvánr znıi e nenıezúrvek z pøzınkøvenehz )1,35I21,00I 4 720,63IAP-PSVIRTS 19/ ı IRTS 18/ III 
lechu

I 

Svislé přemístění Ze 2. NP, nebo 1. PP, vodorovné vnitrostaveništnı m, odvoz na skládku 
do 10 km. Bez poplatku Za skládku. 

oplechování soklu : 59,75 
0,925+15,925+1,275+O,6+O,99+0,6+11,825+7,8+1,925+5,59 
5+8,305+0,925+3,055 

I 

##I764R211015 IKrytina střech Z TiZn plechu, sklon nad 45° 
I 

m2 
I 

234,00 208 119,60I21,00 251 824,72I IVlaStní Ilndiv
I 

plocha krytiny do nad 40° (41°a 59°) : 234 234,00 

I 

##I764R510411 Iopıeøhøváni parapetú z Tizn plechu, rš 350 mm 
I 

m 
I 

6,85 3 897,65I21.00 4 716,16I Ivıaeınr Ilndiv
I 

Z18 - parapet 650 mm : 0,65*10 6,50 

Z19 - parapet 1200 mm : 0,35*1 0,35 

I 

## I764R51O414 Iopıeehøvánr perapetú z Tizn pıeehu, rš 400 mm 
I 

m 
I 

58,36 39 568,o8I21,00 47 877,38I Ivıeeınr Iındiv
II 

Z4 - parapet 2250 mm : 2,25*4 9,00 

Z10 - parapet 910 mm : 0,91*1 0,91 

Z12 - parapet 2250 mm : 2,25*13 29,25 

Z13 - parapet 2150 mm : 2,15*3 6,45 

Z14 - parapet 600 mm : 0,6*3 1,80 

Z15 - parapet 1200 mm : 1,2*3 3,60 

Z16 - parapet 950 mm : 0,95*3 2,85



Z17 - parapet 2250 mm : 2,25*2 4,50 

I 

#=# I784R51O419 Iopıeøhøváni parapetú z Tizn pıeøhu, rš 450 mm 
I 

m 
I 

36,08 26 518,8OI21,00 32 O87,75I Ivıasıni IRTS 18/ III 
Z1 - parapet 450 mm : 0,45*6 2,70 

Z2 - parapet 1200 mm : 1,2*3 3,60 

Z3 - parapet 600 mm : 0,6*3 1,80 

Z5 - parapet 950 mm : 0,95*1 0,95 

Z6 - parapet 2150 mm : 2,15*1 2,15 

Z7 - parapet 2250 mm : 2,25*6 13,50 

Z8 - parapet 1000 mm : 
1*2 2,00 

Z9 - parapet 550 mm : 0,55*2 1,10 

Z11 - parapet 920 mm : 0,92*9 8,28 

I 

## I764R530410 IOplechování zdí Z TiZn plechu, rš 700 mm 
střecha : (3,05*2) 6,10 

.00 8 192,91 Vlastní Indiv 

É 784R55501 Pokládka dèıiøi røhøžø 

## 764R881199 Sněho\/ý Zachytávač trubkový 

včetně spojovacích prostředků. 

(3,7*1,8+5,7+3,8+5,1+2+2)*4 101,04 

6 391 70 Vlastní Indiv 

,00 71 765 68 Vlastní Indiv 

I 

## I764R900035 IDemontáŽ nadokapních žlabů půlkruhových 
Svislé přemístění ze 2. NP, nebo 1. PP, vodorovné vnitrostaveništní 
do 10 km. Bez poplatku za skládku. 
žlaby nadokapní : 53,65 
3,97+3,47+5,23+5,025+1,6+2,68+4,29+1,98+2+3,1+2,1+6,2 
CLÖ ALE 74') OE 

59,31 21,00 9 158,87 Vlastní RTS 18/ Il 

m, odvoz na skládku 

## 67350012R fólie konstrukční S lepivou vrstvou, separační; _ _ _ _ , _ _ _ _ _27,34 21,00 116 798,08 SPCM RTS 19/ I RTS 18/ I 

paropropustná; plošná hmotnost 400 g/m2; tloušťka 8,00 
I I mm; s 1400,0 mm; I 30 000 mm 

materiál navýšení sklonu 30% : 426*1,3 553,80 

## 998764203R00 Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky % 1 816,73 
do 24 m 

29 249,32 21,00I 35 391,68I8oo-784IRTS19/ı IRTS18/ııI



50 m vodorovně 

Dıl 766 Konstrukce truhlářske 1 678 367 90 2 030 32516 
## 766661422R00 Montaz dvernıch krıdel kompletızovanych Otevıravych us 13 00 14 690 00 21 00 17 774 90 800-766 RTS 19/ I Indıv 

I
I 

, ˇ „ , „, _ , , , 

y K , , 

protipožárních, do ocelové nebo fošnové Zárubně, 
'ednOkřídIovÝch, šířk\LpřeS 800 mm 
Dveře S protipožární odolností do 30 minut. 

inek délky přes 1800 do 2100 mnm 7 913 40 800-766 RTS 19/ I RTS 18/ II

Ĺ 
2.NP : 2 2,00 

5.NP: 1 1,00 

ně jednokřıdlove šatnı 00 61 855 20 800-766 RTS 19/ I RTS 18/ II 

preklad, Zaruben, práh 
eře ve Specifikace 00' 171 219 84 AP-HSV RTS 19/ I Indıv 

a montáž dvou kusů prefabrikovaných překladů a Osazení CgH šířky 10 
cm cementovou maltu, S vybetonováním prahu V Zárubni a S osazením Špalíku nebo latě pro dřevěný práh, 
dodávka a montáž dveřních křídel kompletizovaných šířky podle popisu, dodávka a montáž dřevěného 
dveřního prahu, nátěr Zárubně Základní 1x, barvou 2 X, emailem 1x. 
Včetně kotvení Zárubně do zdiva. 

pouze 12 705 00 AP-PSV RTS 19/ I Soucto 

85 184 00 Vlastnı ndıv 

42 592 00 Vlastnı ndıv 

51 938 04 Vlastnı ndıv 

1.PP Schodiste : 2,5 2,50 

1.NP schodiště : 2,7*4 10,80 

2.NP schodiště : 2,7*4 10,80 

3.NP schdiště : 2,7*4 10,80



4 NP schodıste 2 7 4 10 80 
5 NP schodıste 2 7 2 5 40 

11 979,00 Vlastní Indiv 

1200/650 6-tı komorovy system ızolacnı trojsklo barva bıla 
41 091,60 Vlastní Indiv 

25 192,20 Vlastní Indiv 

27 781,60 Vlastní Indiv 

10 057,52 Vlastní Indiv 

O/1600 6 t komorovy system ızolacnı System, barva 
31 726,20 Vlastní Indiv 

76181,60 Vlastní Indiv 

106 770,40 Vlastní Indiv 

etne Zarubne hl Zarubnı bude 100 
18 488,80 Vlastní Indiv 

hl Zarubnı bude 100 
255 297,90 Vlastní Indiv 

bezpecnostnı vcetne Zarubne hl Zarubnı bude 100 
164 620,50 Vlastní Indiv



766R770006 D6 - dveře vnitřní jednokřídlé, rozměr 1000x1970 mm, kus 

766R77001O D10 - dveře jednokřídlé protipožární El30 DP3- C2, rozmı 

766R770011 D11 - dveře jednokřídlé protipožární El30 DP3 - C2, rozm 

zámek bezpečnostní, včetně zárubně,hl. zárubní bude 100 

- mm, 
zámek bezpečnostní, včetně zárubně,hl. zárubní bude 100 

- mm, 
zámek bezpečnostní, včetně zárubně,hl. zárubní bude 100 

rozměr 1000x1970, prosklení 
, 
zámek bezpec, nostnı 

včetně zárubní, hl. zárubní bude 100 mm,zazdění a natření 
zárubní 

900x1970, zámek bezpečnostní, včetně zárubní, hl. zárubní 
bude 100 mm zazdění a natření zárubní

I 

8OOX197O mm, zámek bezpečnostní, včetně zárubně 
a natření zárubní 

- 'ní E|30 DP3 sm/C2 
prosklené, rozměr 900x1970 mm, zámek bezpečnost, nı 
včetně zárubně, hl. zárubní bude 100 mm,ZaZdění a natření 

- ›O mm 

121 368,00 Vlastní lndiv 

Vlastní lndiv 

Vlastní lndiv 

Vlastní lndiv 

Vlastní lndiv 

Vlastní lndiv 

Vlastní lndiv 

165 528,00 SPCM RTS 19/ I lndiv 

Kuchyňská linka do domácnosti. Jedná O 3 ks. Kuchyňská linka bude mít standardních 

hloubky a výsky (síre skříněk bude 1x600mm, 1x800mm, 1x1000mm - platí pto horní i dolní). Délka 

linky bude 2,4 m vč.sporáku. Základem linky bude dřevotřískový korpus s finální povrchem Z dýhy a tl.min 
Aškříňıky budou plné bez prosklení. Součástí horních skříněk budou police v počtu 5ks. Jedná vrchní skříňka 
šíře 600 mm bude uzpůsobena pro digestoř. Otvírání horních skříněk bude pomocí plynových pístů. 
Spodní skříňky budou mít 1x šuplík šíře 800 mm. Součásti budou police v počtu 3 ks. Součástí dodávky 
pracovní deska O rozměrech 600x1800x28 mm v dekoru bílý mramor. Součástí desky bude výřez pro dřez.



I 

## |615855001 Šatní Skříň dřevěná jødnøkřróıá _ vøzmèr 10O0x18O0x500 ze Kus 18,00 97 5so,oo|21,00| 118 047,60' Ivıasınr ındiv 
dřevotřísky tl. 18 mm 
Popis 

šatní skříň je vyrobená Z oboustranně laminované dřevotřísky o síle 18 mm 
hranyjsou Iemovány odolnou plastovou hranou ABS O síle 1 mm 
dvířka jsou uzámykatelné cylindrickým zámkem, ke kterému přísluší vždy dva klíče 
součásti Standardní výbavy je dvojháček a dvě police 

Zadní část skříně je opatřena průduchy k Zajištění odvětrávání horní a Spodní části skříně 

## 998766203R00 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do % 2 393,16 10 529,90 21,00' 12 741 ,18|800-766|RTS 19/ I RTS 18/ II 

24 m 
50 m vodorovně 

Díl 767 Konstrukce zámečnické 15 928 69 19 273 71 I I 

##|7672000O1RA0ısøhødišťøvê záhradıimadıø,ná±èr 
| 

vn 
| 

6,50 3165,5O|21,00| 383O,28|AP-PSv|RTS19/ı Isønčıøvá 

Z trubek nebo tenkostěnných profilů do zdiva (10 kg/m Zábradlí), dodávka a montáz dřevených průběžných 
madel, nátěr Zábradlí syntetický Základní a dvojnásobný vrchní, nátěr madla lazurovacím lakem 
venkovní Zábradlí délky 6,5 m) pozink, kotveno do zdi pomocí Závitových tyčí jen tyč 

I 

zl u rampy 1 722,08' Ivıastní ındiv 

,00| 13721,4o| |vıaS±n1 |ındiv
| 

Díl 771 Podlahy Z dlaždic a obklady 280 440,45 339 332,94 
## |998771203ROO 'Přesun hmot pro pødıahy z dlaždic v øbjekteøh výšky do 24 % 6 103,49 42 236,15|21,0o| 51 1O5,74|8oO-771|RTS 19/ ı ındiv

m 
50 m vodorovně 

## 771100050RAB Vyrovnání podkladů pod dlažby stěrkovými hmotami tl. 6 91,70 21,00 57 222,96 AP-PSV RTS 19/ I lndiv 
mm, oužitívexteriéru, bez netrace P P . . 

podklad pro dlažbu I 53,24+130,63+150,82 334,69 

## 771575024RAO Dlažba Z dlaždic keramických 30 x 30 cm, položených do 31,15 21,00 90 388,39 AP-PSV RTS 19/ I lndiv 
flexibilního lepidla, , včetně jednosložkové hydroizolační 
Stěrky 
Hydroizolační stěrka, dlažba do tmele, Spárování. Vložení těsnicího pásu do 
Zatmelení Silikonovým tmelem.



Keramické dlažby budou protiskluzné R10 do vnitřních interiérů I. jakosti S nasákavostí E<0,5% UGL. 
1.PP - Skladba P1 : 150,82 
(12,88+3,3+18,5+9,59+13,36+8,45+5,3+7,14+8,32+13,42+1 

izolační podložkou, na podklad Z dřevoštěpkových 
cementotřískových desek, suché prostředí, 

se separační a 77,13`21,00 85 761,33 AP-PSV RTS 19/ I Indiv 

Keramické dlažby budou protiskluzné R10 do vnitrních interiérů I. jakosti s UGL. 
Penetrace podkladu, izolační panel do tmele, Obvodový dilatační pás, dlažba do tmele, spárování. 
Tmelení silikonovým tmelem. Pokládka dlažby je včetně soklu 
1.NP : (19,94+1,94+1,45+9,47+11,12+8,24+11,21+7,9)*1,1 78,40 

2.NP : (15,22*1,1) 16,74 

3.NP 2 (15,22*1,1) 16,74 

4.NP : (15,6+1,44)*1,1 18,74 

zvukově izolační podložkou, na podklad Z dřevoštěpkových 
nebo cementotřískových desek, vlhké prostředí, včetně 

## 771575121RAB Dlažba Z dlaždic keramických 30 x 30 cm, se separační a 55,77 21,00 41 570,48 AP-PSV RTS 19/ I Indiv 

`ednoslozkové hvdroizolacní sterkv 
Keramické dlažby budou protiskluzné R10 do vnitřních interiérů I. jakosti S UGL. 
Penetrace podkladu, izolační panel do tmele, Obvodový dilatační pás, hydroizolační stěrka, dlažba do 
tmele, spárování. Vložení dilatačního provazce do Spoje podlaha-Stěna a Zatmelení silikonovým tmelem. 
Pokládka dlažby je včetně soklu 

1.NP 2 (4,94+4,83+5,29)*1,1 16,57 

2.NP : (9,02+3,87)*1,1 14,18 

3.NP 2 (9,07+3,87)*1,1 14,23 

4.NP : (1,63+5,88)*1,1 8,26 

I 

|771R13O119 łohkıađ SøKıfKúrøvn'‹;h ‹zıøtm‹-zı‹-zv'šı‹ dø1OO mm 
1 

m 
1 

99,81 10 978,55\21,0o 13 284,05' |vıaStni |RTS18/II| ## V y V
| 

1.PP z 99,81 
11,33+15,3+2,51+13+7,885+1,81+5,78+4,15+4,15+4,15+4, 
5+4,5+4,125+4,125+3,14+3,14+3,1O5+3,1o5 

Díl 775 Podlahy vlysové a parketové 2 416,60 2 924,09 
##|775519010RAO 'Demontáž pødıah vıysøvýøh ıepenýøh 

| 

m2 
| 

57,13 2416,6O|21,00| 2 924,O9|Aı=-PSVIRTS 19/ı 'RTS 18/ ıı`



včetně lišt. 

Vodorovné vnitrostaveništní přemístění do 30 m, odvoz na Skládku do 10 km Bez poplatku Za Skladku 
57,13 5.NP : 31,73+25,4 

Podlahy povlakové 405 702 32 490 899 81 
## 776200820RT1 

le ených S podložkou, Z ploch přes 10 m2 

## 776200830R0O 

Iżıšmontáž povlakových podlah ze Schodišťových stupňů m 27,90 948 60 21 00 1 147 81 800-775 RTS 19/ I RTS 18/ II 

1.PP søhbdištè : 2,5 

1.NP Schodiště : 2,5*2 

2.NP schodiště : 2,5*2 

3.NP Schdiště : 2,5*2 

4.NP schodiště : 2,5*2 

5.NP Schodiště : 2,7*2 

Demontáž povlakových podlah Ze Schodišťových stupňů 
odstranění hran scodišťových stupňů a uložení na hromady, 

2,50 

5,00 

5,00 

5,00 

5,00 

5,40 

1. PP hrany Schodiště : 9*1 

1.NP hrany Schodiště : 

2.NP hrany Schodiště : 

3.NP hrany schodiště : (13*1,2) 

4.NP hrany Schodiště : (13*1,2) 

5.NP hrany schodiště : (20*1,2) 

tl. 2 mm 

9,00 

13,60 

15,60 

15,60 

15,60 

24,00 

PVC bude použito do komerčních prostor se zatížením skupina 33. tl. PVC 4 mm 
Cena bude plocha stupnice a podstupnice 
1.PP schodiště : 2,5 

1.NP schodiště : 2,5*2 

2.NP schodiště : 2,5*2 

a dodávka podlahoviny Z PVC na schOdišt'Ových stupních, 

2,50 

5,00 

5,00 

33 64 21 00 1 650 00 800-775 RTS 19/ I RTS 18/ II 

00 20 812 00 800-775 RTS 19/ I Indıv 

00 17 453 40 AP-PSV RTS 19/ I Indıv



3.NP schdiště : 2,5*2 5,00 

4.NP schodiště : 2,5*2 5,00 

5.NP schodiště : 2,7*2 5,40 

I 

##I776510010RAO IDemontáž povlakových podlah Z nášlapné plochy 
I 

m2 
I 

687,26 24 878,81I21,00I 30 103,36IAP-PSVIRTS 19/ I IRTS 18/ III 
lepených S podložkou. 

Vodorovné vnitrostaveništní přemístění do 30 m, odvoz na skládku do 10 km. Bez poplatku za skládku. 
1.NP 2 122,02 
14,94+4,57+3,17+6,44+10,73+15,16+16,39+3,84+13,61+1,9 
2+31,25 
2.NP 2 20,06+16,89+17,0+3,17+17,54+34,3+31+27,07 167,03 

3.NP: 166,21 
4|:aıA ')r\ı4a0r\ı47r\r:ı') 4'Iı4o 4')ı4D|:Eı')nr\nıA 4Aı4I1 
4.NP : 166,80 
15,6+4,31+16,44+17,5+3,17+18,13+16,9+17,27+21,47+17,6 
7+18,34 
5.NP: 11,27+12,06+3,17+9,53+1,65+10,07+17,45 65,20 

3 bez vyrovnání podkladu, 
homogenní protiskluzná, tl. 2,0 mm, Z pásů, 

soklíku 
I I 

37,75I21,00 325 535,68 AP-PSV RTS 19/ I Indiv 

lepení a dodávka podlahoviny Z PVC, bez podkladu. Svarení podlahoviny. podlahových 
Soklíků Z měkčeného PVC. Pastování a vyleštění podlah. 
PVC bude použito do komerčních prostor se zatížením Skupina 33. tl. PVC 4 mm. 
bez vyrovnání podkladu 

Přechody mezi keramickou dlažbu a PVC budou opatřeny kovovými přechodovým lištami šroubovanými. 
1.NP: 11,58+24,52+18,1+18,07+18,27 90,54 

2.NP 2 142,36 
4,61+8,73+25,9+5,7+10,5+9,2+17,54+17,06+4,56+22,0+16, 
56 
3.NP : 143,16 
4,69+8,56+25,9+5,7+10,5+9,2+18,13+17,06+4,56+22,32+1 
6,54 
4.NP : 149,09 
4,31+1,88+18,34+15,5+39,39+16,89+17,15+17,5+18,13 
5.NP 2 31,73+12,03+25,4+9,55+1,65+10,07+17,45 107,88 

|##|778R55O0O1 IPřirøøıniKørKøvá øøııøžka od øóıah Im2I 471,48 77 794,53I21,00 94131,38| Ivız-ıstni Iınøıiv
| 

D D P V
I 

P4 S prøřezem :(141,51+142,41+144,7)*1,1 471,48



## 998776203R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do
m 
vodorovně do 50 m 

00 66,17 800-775 RTS 19/ I RTS 18/ II 

Díl 781 Obklady keramické 218 539,55 264 432,86

` 

##|781101111R00 I-Flìříprava 
podkladu před provedením obkladu vyrovnání 

odkladu maltou Ze SMS tl. do 7 mm 

## 781101141R00 

1.NP z 

((2,113+2,87+O,33+2,829)*2)+((2,15+2,25+2,15+1,35)*2)+(( 
1,288+1,381+0,792+0,74+1,373+,748+0,984+O,922+O,858+ 
O,82+0,3+o,818+1,734+O,317+O,711+2,555+O,37)*2)+((2,12 
5+4,325+2,125+5,225)*2)+((2,015+4,O95+1,255+4,o95)*2) 
2.NP z 

((1,915+4,115+1,718+1,124+O,833+0,888+1,497+O,157+O,5 
3+o,1€8+O,883)*2)+((1,8+2,12+O,9+2,12)*2) 
3.NP z 

((1,915+4,115+1,718+1,124+O,833+0,888+1,497+O,157+O,5 
3+o,1€8+O,883)*2)+((1,8+2,12+O,9+2,12)*2) 
4.NP z 

((0,5+1,118+1,181+1,483)*2)+((1,584+2,7O5+1,e95+2,804)* 
2) 
5.NP z 

((1,22+O,74+1,22+0,04)*2)+((0,35+2,24+1,38+1,34+o,7+o,1 
8)*2)+((O,2+1,22+O,8+1,22)*2)+((O,59+O,493+o,87+O,493+1, 
85+2,83)*2)+((0,83+0,807+3,32+1,475+0,96+0,6+0,938)*2)+ 
((O,794+O,415+O,1+1,12+1,O34+1,55+1,21)*2) 

Příprava podkladu před provedením obkladu provedení 
h droizolační Stěrkflednovrstvé 

115,65 

41,09 

41,09 

26,10 

69,86 

293,79 

33 550,82 21,00' 40 59€,49|800-771 RTS 19/ı RTS 18/ıı 

1.NP z 

((2,113+2,87+O,33+2,829)*2)+((2,15+2,25+2,15+1,35)*2)+(( 
1,288+1,381+O,792+0,74+1,373+,748+0,984+0,922+0,858+ 
0,82+O,3+O,818+1,734+O,317+O,711+2,555+0,37)*2)+((2,12 
5+4,325+2,125+5,225)*2)+((2,o15+4,o95+1,265+4,O95)*2) 

2.NP z 

((1,915+4,115+1,718+1,124+O,833+O,888+1,497+O,157+O,5 
3+O,166+0,663)*2)+((1,8+2,12+O,9+2,12)*2) 
3.NP z 

((1,915+4,115+1,718+1,124+O,833+O,888+1,497+O,157+O,5 
3+0,166+0,663)*2)+((1,8+2,12+O,9+2,12)*2) 
4.NP z 

((0,5+1,118+1,181+1,483)*2)+((1,554+2,7O5+1,695+2,8O4)* 
2) 

115,65 

41,09 

41,09 

26,10 

42 863,96 21,00' 51865,39|8OO-771|RTS19/ı IRTS18/ıı|



## 781475114RU1 

5.NP : 

((1,22+0,74+1,22+0,04)*2)+((0,35+2,24+1,38+1,34+O,7+O,1 
8)*2)+((0,2+1,22+0,8+1,22)*2)+((0,59+0,493+0,87+0,493+1, 
65+2,83)*2)+((0,83+0,807+3,32+1,476+0,96+0,6+0,938)*2)+ 
((0,794+0,415+0,1+1,12+1,034+1,55+1,21)*2) 

Montáž obkladů vnitřních Z dlaždic keramických 200 X 20( 
mm, , kladených do flexibilního tmele 

69,86 

## 781475114RAA 

V místech, kde nebudou keramické obklady budou keram 
obklad u kuchyňské linky : (2,4*1)*6 

sokly vysky 50 mm 
14,40 

Obklad vnitřní keramický do velikosti 300 x 300 mm, do 
flexibilního tmelu 

Díl 783 Nátěry 59 591 16 72 105 30 

Z dlaždic keramických kladených do malty, včetně Spárování a 
malých plochách. 
V místech, kde nebudou keramické obklady budou keramické sokly výšky 50 mm 

prace v 

1.NP: 115,65 
((2,113+2,67+0,33+2,829)*2)+((2,15+2,25+2,15+1,35)*2)+(( 
1,288+1,381+O,792+O,74+1,373+,748+O,984+0,922+O,858+ 
0,82+0,3+0,818+1,734+0,317+0,711+2,555+0,37)*2)+((2,12 
5+4,325+2,125+5,225)*2)+((2,O15+4,O95+1,265+4,O95)*2) 

2.NP z 

((1,915+4,115+1,718+1,124+O,833+O,888+1,497+0,157+o,5 
3+o,168+O,883)*2)+((1,8+2,12+O,9+2,12)*2) 
3.NP z 

((1,915+4,115+1,718+1,124+O,833+O,888+1,497+0,157+o,5 
3+o,168+O,883)*2)+((1,8+2,12+O,9+2,12)*2) 
4.NP z 

((O,5+1,118+1,181+1,483)*2)+((1,564+2,7o5+1,e95+2,8O4)* 
2) 
5.NP z 

((1,22+O,74+1,22+o,o4)*2)+((o,35+2,24+1,38+1,34+O,7+O,1 
8)*2)+((O,2+1,22+O,8+1,22)*2)+((O,59+O,493+o,87+O,493+1, 
85+2,83)*2)+((0,83+O,807+3,32+1,476+0,98+0,€+o,938)*2)+ 

1,O34+1,55+1_21l*2) 

keramické v objektech výšky do pro 

41,09 

41,09 

26,10 

69,86 

dvojnásobý krycí S emailováním 
## 783120012RAC Nátěry ocelových konstrukcí syntetické konstrukcí středných m2 

I 

156,37 25 222,96 21 00 30 519,78 AP-PSV RTS 19/ I Souctova 

76 80 21 00 9 530 93 800-771 RTS 19/ I RTS 18/ II 

12 82 21 OO 158 404 51 AP-PSV RTS 19/ I RT$18/II 

4 035 53 800-771 RTS 19/ I RTS 18/ II



Mřıže SSV (1 O5 3)+(O 6 1)+(O 5 2) 4,75 

mřıže VVJ (3 3 4)+(O 85 4)+(O 6 1)+(O 35 5) 18,95 

Mřıže JJS (3 3 12)+(O 65 5)+(O 3 2)+(1 06 7) 50,87 

Mřıže Z ulıce Spojencu (3 3 9)+(0 6 7)+(1 06 7)+(O 5 4) 43,32 

1 PP Schodıste 2 1 

1 NP Schodıste (2 5 2) 1 1 

2 NP Schodıste (2 5 2) 1 1 

3 NP schdıste (2 5 2) 1 1 

4 NP Schodıste (2 5 2) 1 1 

5 NP Schodıste (2 7 2) 1 1 

ocelove Zabradlı rampy (4 15+1 48) 1 1 

sloup u rampy (3 2 O 5) 

## 783780010RAC Natěry tesarskych vyrobku ımpregnacnı protı dřevokaznyn 

houbam plısnım hnılobe a drevokaznemu hmyzu 

2,75 

5,50 

5,50 

5,50 

5,50 

5,94 

6,19 

1,60 

hranøıy 120/180 ((012 2)+(O 18 2) 78) 2 50,40 

hranøı 180/180 ((018 4) 78) 2 99,84 

hranøı 180/180 101 04 
((0 16 2)+(O 18*2)*78)+((0 16*2)+(0 18*2)*100)*2 

I 

## |78390001ORAO ‹OdStranenı nateru Z ocelovych konstrukcı, oskrabanım 2 156,37 4 315 89 21 00 5 222 23 AP-PSV RTS 19/ I Souctova 

Mřıže SSV (1 O5 3)+(O 8 1)+(O 5 2) 4,75 

mřıže VVJ (3 3 4)+(O 85 4)+(O 6 1)+(O 35 5) 18,95 

Mřıže JJS (3 3 12)+(O 65 5)+(O 3 2)+(1 06 7) 50,87 

Mřıže Z ulıce Spojencu (3 3 9)+(0 6 7)+(1 06 7)+(O 5 4) 43,32 

1 PP Schodıste 2 1 

1 NP Schodıste (2 5 2) 1 1 

2 NP Schodıste (2 5 2) 1 1 

3 NP schdıste (2 5 2) 1 1 

4 NP Schodıste (2 5 2) 1 1 

5 NP Schodıste (2 7 2) 1 1 

ocelove Zabradlı rampy (4 15+1 48) 1 1 

Sloup u rampy (3 2 O 5) 

2,75 

5,50 

5,50 

5,50 

5,50 

5,94 

6,19 

1,60 

98 26 21 O0 29 279 89 AP-PSV RTS 19/ I Souctova



|#=#|78390OO9ORAB łosıaıni práce pro nárèry ødmašıšni Kønstrnkøi z výrøbkú 
1 

m2 
1 

148,58 5 854,o5\21,00 7 083,4o|AP-PSv|RTS19/ı |Søučıøvá|
I 

Mříže SSV : (1 ,05*3)+(O,6*1)+(0,5*2) 4,75 

mříže WJ : (3,3*4)+(0,85*4)+(0,6*1)+(0,35*5) 18,95 

Mříže JJS : (3,3*12)+(0,65*5)+(0,3*2)+(1,06*7) 50,87 

Mříže Z ulice Spojencù : (3,3*9)+(0,6*7)+(1,06*7)+(0,5*4) 43,32 

1.PP schodiště : 2,5*1,1 2,75 

1.NP Schodiště : (2,5*2)*1,1 5,50 

2.NP schodiště : (2,5*2)*1,1 5,50 

3.NP Schdiště : (2,5*2)*1,1 5,50 

4.NP schodiště : (2,5*2)*1,1 5,50 

5.NP Schodiště : (2,7*2)*1,1 5,94 

Díl 784 Malby 81 042,48 98 061,40 
##|784122112RO0 |Maıhy vápennè se začištèninn ,biıè,dv0jnáSøhnè 

| 

m2 
| 

355,38 15 281,31|21,00| 18 49O,39|800-784|RTS 19/ı |RTS18/ıı` 

O2 - 1.PP; 355,38 
(11,457*2,38)+(4,25*2,38)+(18,11*2,38)+(11,92*2,38)+(15,1 
79*2,38)+(11,751*2,38)+(9,853*2,38)+(11,O93*2,38)+(9,2*2, 
38)+(16,214*2,38)+(18,762*2,38)+(15,53*2,38) 

## 784432374ROO Malby klihové se Začištěním na schodišti o výšce podlaží 38,48 21,00 9 424,06 800-784 RTS 19/ I RTS 18/ I 

3,8m, jednobarevné, dvojnásobné S přidáním barvy 
latexové, bez pačokování 
1.PP : (2,2*1,5)*2 6,60 

1.NP-5.NP 1 ((4,7*1,5)*2)*6 84,60 

## 784450010RAB Malby Z malířských směsí disperzní, penetrace 72,69 21,00 70 146,95 AP-PSV RTS 19/ I Součtová 
'ednonásobná, malba dvojnásobná, bílá 
stěny : 985 985,00 

stropy : 150,82+567+92 809,82 

Díl 799 Ostatní- dopňující prvky 90 976,00 110 080,96 
##|799RO0OO1 ıınførmačnrsystêm-dıe ødsøuhıaseniinvestøra 

| 

Kpı 
| 

1,00 45 200,oO|21,00| 54 692,00' Ivıasınr Iındiv
` 

Soucástí dodávky Stavby bude informacní systém a tabule. 1x hliníkový drzák S vkládacími 
lištami pro nalepení popisu podlaží O rozměrech cca 1000x800 mm - vč. montážní sady.



8x hliníkový držák s vkládacími lištami pro nalepení názvu místností a 3xjména o rozměrech cca 
400x400 mm - vč. montážní sady a10OX lepíci požární Značky o rozměru 150x150 
(např. směr úniku, označení hydrantu apod). 

É mm - 21,00 8 470,00 Vlastní Indiv 

É 21.00 5 565,00 Vlastní Indiv 

É 21,00 1812096 
potısk) vcetne nosneho materıalu 

Vlastní Indiv 

dodávka, montáž a po dokončení realizace demontáž 

É nn _ 21,00 5 082,00 Vlastní Indiv 

mm. É 21,00 18150,00 Vlastní Indiv 

Ve výdejnějídel a mytí nádobí budou dodán nerezový stůl O rozměrech mm. 
Výška přenastavitelná O 30 mm pomocí ratifikačních šroubů. Skelet stolu vyroben Z nerezového 
profilu jekl 40x40x1,2 mm povrchová úprava brus. Pracovní deska o tloušťce 40 mm 
vyrobena Z nerez plechu Síly 0,8 mm vyztužena dřevotřískovou deskou, která je 
natřena hygienickou voděodolnou barvou. Police tloušťky 40 mm se osazuje 
horní hranou 150 mm od podlahy je zpevněna podélnou výZtuhou.3x zásuvka pod pracovní deskou. 
Zadní lem vysoký 40 mm. Dodávka 2xks. Dále Zde bude dodán svařovaný nerezový 
volně stojící dřev o rozměrech 700x700x85O mm se zadním lemem 40 mm. 

Díl M33 Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy 130 500,00 157 905,00 
##|330RO30199 |D13-dveřejednøkřiøııè Samøčinnè výtahu-EW 115 DP1 - 

| 

Kus' 5,00 111500,00|21,oo| 134 915,00' |vıaStn1 |ınøıiv
` 

dveře o rozměrech 800/2000 mm, samocinné 
barvy a povrchová úprava nerez, bez prosklení, materiál kov, 
nouzové otvírání EN, - do popisu dejte jen tuto část 
dveře ohledně výtahu? Typ výtahu je KONE, výtahový 
stroj MX06 Eco Disc bezpřevodový, výrobní číslo 
1107 158 O1, rok výrob 2007. V případě dalších informacíje k dispozici kniha výtahu.



výtahu a ,OOI 22 990,00 Prav.M|RTS19/ı |RTS18/ıı| 

Díl D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 121 893,04 147 490,58 
## 979011121R00 svisıá døpvava suti a vybøuranýøh hmot připıatek za Každá 

I 

t 

I 

96,39 19 o85,22|21,0o| 23 093,12|801-3 IRTS19/I 
dalsı podlazı 

RTS 18/ II 

další 3 .NP I 32,13*3 96,39 

1 hmot na skladku Odvoz Sutı a 
hmot na skladku do 1 km 

8 002,56 801-3 RTS 19/ I IRTS18/Ill 

naložení na dopravní prostredek a slození na Skládku, bez poplatku Za 

1 Příplatek k 
Za každý další 1 km 

,00 15 815,78|8O1-3 IRTS19/ı RTS 18/ II 

I I 

za nıaıšiøh 20 Km z 37,56*20 751,20 

É ch hmot 21,00 7 498,14 801-3 RTS 19/ I RTS 18/ II

É 21,00 70 703,33 801 -3 RTS 19/ I RTS 18/ II

É 21,00 2 029,17 801-3 RTS 19/ I RTS 18/ II

É 21,00 5 702,13 801-3 RTS 19/ I RTS 18/ II

E na E :JÉ 21,00 11 588,04 801-3 RTS 19/ I RTS 18/ II 

Ián' 

vybouranych hmot na dopravnı prostredky pro vodorovnou 
21,00 3 058,34 831-2 RTS 19/ I RTS 18/ II 

dopravu, 
vybouraných hmot se složením a hrubým urovnáním nebo přeložením na jiný prostředek, nebo 
nakládání na dopravní prostředek pro vodorovnou dopravu, 

| 

celkem 9 238 834,42| 
JKSO:



ıv 801.19 budovy pro Zdravotní peci a Služby ostatní 
m3 Svis á nosná konstrukce Zděná Z cihe|,tvárnic, 

bloků 
rekonstrukce a modernizace objektu S 

rozšířením



Položkový soupis prací a dodávek
S : 2018035 Stavební úpravy DOZP Boletice 50.01 Rekonstrukce stávajícího objektu DOZP 
O: 2 DOZP Boletice - ZTI 
R: 1 DOZP Boletice - ZTI 

Q< Ĺ 
DP Cena S Soustava 

P.‹ O po|ožlNázev položky MJ MnožSCena / M Celkem H DPH Ceník /platnost úroveň 

Cen. Cenov
á 

Díl 1 Zemní práce 
1 132200010RA Hloubení rýh nezapažených šířky do 60 cm, V horninë 1 + 4, m3 

odvoz do 15 000 km, uložení na Skládku 

54 685,20 66 169,09 

rýha : (0,6*0,8)*37,7 18,10 

výkop pro kanalizaci : (0,6*0,8)*16 7,68 

34 153,20 21,00' 41 325,37 AP-HSV RTS 19/ I 'RTS 18/I 

2 175100020RA Obsyp potrubí štërkopískem, dovoz ze vzdálenosti 15 000 m 
prohozenou Zeminou nebo štërkopískem, S vodorovnou přepravou k místu 

Díl 8 Trubní vedení 6 720,00 8 131,20 

21,00' 24 843,72 AP-HSV RTS 19/ı |RTS18/ı 

Díl 721 Vnitřní kanalizace 

3 831R350115 Kanalizační přípojka Z trub KG 100, rýha šířky 0,8 m, m 
hloubk 1,2 m 

4 721223423RTŽVpuSt' podlahová se Zápachovou uzávěrkou průměr 50, 75 kus 
110 mm, se svislým odtokem, zápachový uzávěr funkční i 

pří vyschnutí, 123X123mm/115X115mm, včetně dodávky 

mm S kul , kI‹ 

odtoku, S košem , se suchou a neZámr.klapkou,čistícím 
víčkem a vylam.těS. kroužky pro připoj.potrub.Svodů D 75, 

mm, 
přivzdušňovací ventil S vyjímatelnou funkční částí, stavební 
ochrannou Zátkou a krytem, včetně dodávky materiálu 

6 720,00 21.00 8 131,20 Vlastní lndiv 

138 797,40 167 944,35 
3 760,00 21,00 4 549,60 800-721 RTS 19/ I RTS 18/ II 

21,00 3 345,65 800-721 RTS 19/ I RTS 18/ II 

21,00 804,65 800-721 RTS 19/ I RTS 18/ II



7 7211761150 Potrubı HT odpadnı Svısle D 50 2100' 2761825' 'vıasıni 'ınøııv
' 

Potrubı vcetne tvarovek objımek a vlozek pro tlumenı hluku Bez Zednıckych 
Vcetne Zrızenı a demontaze pomocneho lesenı 

8 7211761151 Potrubı HT odpadnı Svısle D 75 21 00' 5 590,20' 'vlastní 'RTS 18/ ıı' 
Potrubı vcetne tvarovek objımek a vlozek pro tlumenı hluku Bez Zednıckych 
Vcetne Zrızenı a demontaze pomocneho lesenı 

9 7211761152 Potrubı HT odpadnı Svısle D 110 2100' 14 414,73' 'vıastní 'RTS 18/ ıı' 
Potrubı vcetne tvarovek objımek a vlozek pro tlumenı hluku Bez Zednıckych 
Včetně Zřızenı a demontaže pomocneho lesenı 

' 

46 652,76' 'vıasıni 'RTS 18/ ıı' 
Potrubı vcetne tvarovek objımek a vlozek pro tlumenı hluku Bez Zednıckych 
Včetně Zřızenı a demontaže pomocneho lesenı 

6 318,62 Vlastní RTS 18/ II 

3 317,82 Vlastní RTS 18/ II 

3 896,20 Vlastní lndiv 

2 904,00 Vlastní lndiv 

5 735,40 Vlastní lndiv 

13 673,00 Vlastní lndiv 

9 604,98 Vlastní lndiv 

2 809,62 Vlastní lndiv



l na HOVOU 

Z pro 

_'
2 

Z mm 

Díl 722 Vnitřní vodovod 

00' 3 630,00' Ivıasıni ınøııv 

oo' 1 694,00' Ivıastní Iınøıiv 

oo' 7 827,97' Ivıastní Iınøıiv 

oo' 3557,4O|sPcM|RTS19/ı IRTS18/ıı 

336 580,65 407 262,59 
23 722181232R0 Izolace vodovodního potrubí návleková Z trubic Z pěnového m 

polyetylenu S povrchovou ochrannou PET fólií Zesílenou 
polyesterovou mřížkou 8x8 mm, tloušťka stěny 9 mm, d 12 
mm 

37 769,60 21,00 45 701,22 800-721 RTS 19/ I RTS 18/ II 

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, Spon a lepicí pásky. 

' adice 21,00' 20 473,20' ıvıasınr 'RTS 18/ ıı 

21,00' 21 632,86' Ivıasınr 'RTS 18/ ıı 

Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. 

'M 
,00| 15114,35| |vıaStn1 |RTs 18/ ıı| 

' 

Včetně dodání desinfekčního prostředku.
' 

135+97+10+166+184 592,00 

27 722Rł 

Ifiì mm 

oo| 5287,70' |vıaS±n1 |ınøıiv
| 

OO' 12 463,00' 'vlastní |RTs18/ıı| 

oo| 83 471 ,76| |vıaS±n1 |ınøıiv
| 

I 

30|7223Cvvz.nn ıvvwvw, ,..„..„„.. . n-typ .ø ..,n,....=... .n .„, „ ,_„ mm oo' 43777,80| Ivıastní Iındiv
|



I31I7223000221 Ivødøvød, pø±rubrPPR-±yp3Dapıen PN 16, D32 mm 
I 

m 
I 

10,00 5o43,00I21,00I 6102,03I Ivıastnr Iındiv
I 

I 

32I722R300012 Ivødøvød, potrubí PPR-typ 3 Dapıen PN 20, D 25 mm 
I 

m 
I 

184,00 75 256,00I21,00I 91 059,76I Ivıastnr Iınøıiv
I 

I 

33I797R300099 IVndnvnri _nntrııhí PPR -typ 3 Daplen PN 16 I') 75 mm 

ø- 

x 

ø- 

x 

ø- 

x 

ø- 

x 

ø-

x 

7 = mm, =

Z 

připojení, předvolitelné stupně otáček; použití pro otopné 
systémy, v průmyslu; druh čerpané kapaliny topná voda, 
voda/glykol; průtok Q do 0,96 I/S; sací DN 25 mm; výtlač. 
DN 25 mm; H max 4 m; teplota čerpané kapaliny -10 až 110 
°C; Stav.déIka I 

= 180 mm; napájecí napětí 230 V; mazání 

,OOI 39 553,69 
I 

Ivıastnr Iındiv
I 

21,00 81,43 Vlastní lndiv 

21,00 353,32 Vlastní lndiv 

21,00 598,95 Vlastní lndiv 

21,00 346,06 Vlastní lndiv 

21,00 14 483,70 Vlastní lndiv 

21,00 18 001,35 Vlastní lndiv 

21,00 4 827,90 SPCM RTS 19/ I RTS 18/ II 

21,00 3 932,50 SPCM RTS 19/ I lndiv 

Díl 725 Zařizovací předměty 1 12 859,55 136 560,06



' 

42'7252491O3R0€' Mønıáž Sprøhøvêhø Køutu S‹›“ł›0f 1,00 2 95o,oO'21.00' 3 581 ,so'8O0-721 'RTS 19/ ı 'RTS 18/ ıı' 
V objektu jsou osazeny bezné typy zařizovacích předmětů. Odpady Z těchto zařizovacích predmetů 
jsou svedeny pomocí připojovacího potrubí přes zápachové uzávěry (Sifony) do Iežatých odvětraných 
odpadních potrubí. Umístění Svislého Stoupacího potrubí je uvedeno ve výkresové části dokumentace. 

ľO 
mm; pro pračky/myčky; PE; příslušenství zpětný 
prıp koleno krycı deska nerez, montaznı kryt 

- na ıuby Cl cm, 

21,00' 650,98'8O0-721 'RTS 19/ I 'RTS 18/ ıı' 

21,00 755,04 800-721 RTS 19/ I RTS 18/ II 

21,00' 2 734,60' 'vıaS±ni 'RTS 18/ıı' 
V objektu jsou osazeny běžné typy zařizovacích předmětů. Odpady Z těchto předmětů 

jsou svedeny pomocí připojovacího potrubí přes zápachové uzávěry (sifony) do Iežatých odvětraných 
odpadních potrubí. Umístění Svislého Stoupacího potrubí je uvedeno ve výkresové části dokumentace. 

' 

46|7250191031 IV I 
- M+D V'Ievka Závěsná MIRA s Iastovou mřížkou V Y P 

V objektu jsou osazeny běžné typy zařizovacích předmětů. Odpady Z těchto předmětů 
21,00' 4 483,05' 'vıasınr 'RTS 18/ıı' 

jsou svedeny pomocí připojovacího potrubí přes zápachové uzávěry (sifony) do Iežatých odvětraných 
odpadních potrubí. Umístění Svislého Stoupacího potrubí je uvedeno ve výkresové části dokumentace. 

47 7250331331 WC - M+D Klozet kombi NOVA PRO Rimfree, nádrž, odp. 
vodor., včetně sedátka v bílé barvě 
V objektu jsou osazeny běžné typy zařizovacích předmětů. Odpady Z těchto 

21,00' 27 955,84' 'vıasıni 'RTS 18/ıı' 

předmětů 
jsou svedeny pomocí připojovacího potrubí přes zápachové uzávěry (Sifony) do Iežatých odvětraných 
odpadních potrubí. Umístění Svislého Stoupacího potrubí je uvedeno ve výkresové části dokumentace. 

' 

48'7253108231 ‹Demontáž dřezů 1dí|n 'ch v kuch ňské sestavě V Y 
2.NP : 2 

5.NP: 1 

21,00' 789,58' 'vıasıni 'RTS 18/ıı' 
2,00 

1,00 

49 725R100011 Napojení bojleru - odpad Z pojistného ventilu á pojistný ventil 

50 7253191011 Montáž dřezů jednoduchých 

kpl 21.00' 2 904,00' 'vıasınr 'ındiv
' 

21.00' 5 372,40' 'vıasınr 'RTS 18/ıı'



V objektu jsou osazeny běžné typy zařizovacích předmětů. Odpady Z těchto zařizovacích předmětů 
jsou svedeny pomocí připojovacího potrubí přes Zápachové uzávěry (Sifony) do Iežatých odvětraných 
odpadních potrubí. Umístění Svislého stoupacího potrubí je uvedeno ve výkresové části dokumentace. 

,00' 14 302,20' 'vıastní 'RTS 18/ ıı' 

- ,00' 19940,8o' 'vıasıni 'ındiv
' V objektu jsou osazeny bezné typy zařizovacích předmětů. Odpady' Z těchto predmetu 

jsou svedeny pomocí připojovacího potrubí přes Zápachové uzávěry (sifony) do Iežatých odvětraných 
odpadních potrubí. Umístění Svislého stoupacího potrubí je uvedeno ve výkresové části dokumentace. 

'ì3'7252900101 'Demontáž Kıøzeru včeınè epıaehøvaøi nádrže 
' 

Kus 
' 

10,00 3 93O,O0'21,o0' 4 755,30' 'vıaemi 'RTS 18/ II' 
Svislé premístení ze 2. NP, nebo 1. PP, vodorovné vnitrostavenistní premístení do 30 m, odvoz na 
Skládku do 10 km. Bez poplatku za skládku. 
1.NP : 2 2,00 

2.NP : 2 2,00 

3.NP 2 2 2,00 

4.NP : 2 2,00 

5.NP 2 2 2,00 

' 

54'7252900201 'Demontáž umyvadla včetnè baterie a Kønzøı 
1 

Kus 
1 

9,00 1 985,40\21.00 2 402,33' 'vıaeıni 'RTS 18/ II' 
Svislé přemístění ze 2. NP, nebo 1. PP, vodorovné vnitrostaveništní přemístění do 30 m, odvoz na 
skládku do 10 km. Bez poplatku Za skládku. 
1.PP : 1 1,00 

1.NP: 1 1,00 

2.NP: 1 1,00 

3.NP 2 2 2,00 

4.NP : 2 2,00 

5.NP 2 2 2,00 

' 

55'7253191012 ‹Montáž sifonu ke dřezu stojícímu 
' 

418,97' 'vıaeıni 'ınøıiv
' V objektu jsou osazeny běžné typy zařizovacích předmětů. Odpady Z těchto předmětů 

jsou svedeny pomocí připojovacího potrubí přes Zápachové uzávěry (sifony) do Iežatých odvětraných 
odpadních potrubí. Umístění Svislého stoupacího potrubí je uvedeno ve výkresové části dokumentace.



' 

56'725R100022 'U - umyvadlo, baterie, Zápachová uzávěrka 21,00' 20545,80' 'vıastní 'ınøıiv
' 

0,5 m kanalizačního připojovacího potrubí, vy\/edení a upev kanalızacnı a 
osazení umyvadla, Sifonu a vodovodní baterie. S dodávkou materiálu. 

vypustky, 

57 55141106R ventil rohový pro vodovod, Sanitu; kulový, rohový; DN 15 
mm; pracovní teplota do 90 ° C; médium voda; 1/2" X 3/4"; 

ři o'ení Závitové 

21,00 417,21 SPCM RTS 19/ I RTS 18/ II 

58 55230700R dřez kuchyňský; jednoduchý; nerez; Š = 450 mm; hl. 445 
mm; 275 mm; obdélníkový; S opláštěním 

21,00' 7221,28'SPcM'RTS19/ı 'RTS18/ıı'
Il V objektu jsou osazeny běžné typy zařizovacích předmětů. Oldpady Z těchto predmetů 

jsou Svedeny pomocí připojovacího potrubí přes Zápachově uzávěry (Sifony) do ležatých odvětraných 
odpadních potrubí. Umístění svislého Stoupacího potrubí je uvedeno ve výkresové části dokumentace. 

59 55428026R kout sprchový v = 2 050 mm; instalační rozměr 875 až 900 
mm; čtvercový; vstup rohový; Š. vstupu 485 mm; výplň 
bezpečnostní sklo; transparentní vzor; profily Stříbro 

21,00 9 220,20 SPCM RTS 19/ I RTS 18/ II 

V objektu jsou osazeny běžné typy zařizovacích předmetů. Odpady Z techto predmetů 

jsou Svedeny pomocí připojovacího potrubí přes Zápachově uzávěry (Sifony) do ležatých odvětraných 
odpadních potrubí. Umístění svislého Stoupacího potrubí je uvedeno ve výkresové části dokumentace. 

W 9987252031 Přesun hmot pro Zařizovací předměty, výšky do 24 m 21.00' 8 130,90' 'vıastni 'RTS 18/ ıı' 

Díl 725 a Zařizovací předměty - bezbariérové 76 755,30 92 873,91 
61'7250331311 Wci - M+D Kıøzet Kombi NOVA PRO, nádrž S arma±.,0dp. S‹›ub0f 3,00 8 664,00'21.00' 10 483,44' 'vıasıni 

vodor. včetně sedátka v bílé barvě 
'RTS 18/ II' 

V objektu jsou osazeny běžné typy zařizovacích předmětů. Odpady z těchto predmetů 

jsou Svedeny pomocí připojovacího potrubí přes Zápachově uzávěry (Sifony) do ležatých odvětraných 
odpadních potrubí. Umístění svislého Stoupacího potrubí je uvedeno ve výkresové části dokumentace. 

|'16|"eZ mm oo' 4 537,50' 'vıasıni 'RTS 18/ ıı' 

fleľeZ mm .oo' 13 060,74' 'vıasıni 'RTS 18/ ıı' 

nerez mm 00' 7 819,02' 'Vlastní 'RTS 18/ ıı'



65 7251000011 Ui - M+D Umyvadlo, baterie, Zápachová uzávěrka 
V objektu jsou osazeny běžné typy zařizovacích předmětů. Oıdpadyı Z těchto 

21,00' 20 545,80' Ivıastní 'RTS 18/ ıı| 
predmetu 

jsou Svedeny pomocí připojovacího potrubí přes Zápachové uzávěry (Sifony) do Iežatých odvětraných 
odpadních potrubí. Umístění svislého stoupacího potrubí je uvedeno ve výkresové části dokumentace 
0,5 m kanalizačního připojovacího potrubí, vyvedení a upevnění kanalizační a vodovodní výpustky, 
osazení umyvadla, Sifonu a vodovodní baterie. S dodávkou materiálu. 
včetně dodávky madel - 1x madlo pevné 

1x madlo pohyblivé 

Bude použita zástena Ze Závesu, která bude zavesena na kovovem tycovem 
přes chemické kotvy. 

.00 33 795,30' Ivıasınr ındiv 

do zdı 

Délka kovové tyče průměru 20 mm O síle stěny 3 mm bude délky 2,0 m. Z důvodu možnosti lepší 
manipulace s klientem. 

ˇ O 450 Sprchové koute budou vybaveny dle toho výkresu. Jedná se O sedátko O rozmerech min 45 X mm, 
1x vodorovné madlo pevné, 1x vodorovné madlo sklápěcí, 1x svislé madlo.1x sedátko 
Osazení sprchového boxu, osazení Sifonu, vy\/edení a upevnění vodovodní a kanalizační výpustky, 
osazení sprchové baterie. 
S dodávkou materiálu. 

9987252031 Přesun 21.00' 2 632,11' |vıaStni |RTs 18/ ıı| 

| 

celkem 726 398,1o| 
JKSO: 

801.19 budovy pro Zdravotní péči a Služby Ostatní 
m3 Svislá nosná konstrukce Zděná Z cihe|,tvárnic, 

bloků 
rekonstrukce a modernizace objektu 5 

rozšířením



Položkový soupis prací a dodávek 
S: 2018035 Stavební úpravy DOZP Boletice 50.01 Rekonstrukce stávajícího objektu DOZP 

O: 3 DOZP Boletice - elektroinstalace - Slaboproud 

R: 1 DOZP Boletice - elektroinstalace - Slaboproud 

Cen. Cenov
ı DP Cenas Soustava a 

P.č|ČíSlo polož Název položky MJ Množs Cena/MCelkem H DPH Ceník /platnost úroveň 
Dıl 740 Revize a zkoušky 54 000,00 65 340,00 

1 740991209 lo-=“‹flv='= prøhıidka eıekťrinkêhø røzvødu a zarizeni do 0,5 I Kus I 27 flfi 54 000,00 21,00' 65 340,00' ıvıasıní ındiv 

Díl 742 Rozvodný Systém 57 000,00 68 970,00 
109 'Møn1áž røzvødnê Skříně do 50 Kg ' Kus ' 

,00| 10 184,00' Ivıasıni Iındiv 

_ 
Støren 00| 4 114,00| |vıaS±n1 |ındiv 

2x24 p ,00 54 692,00' Ivıasıni ındiv 
DVR....) 

Data - RACK nástěnný, prosklené dveře, 600x800 mm, 2x24 týdenní, 

vyvazovací panel, Zásuvkové pole S přepět`ovou ochranou 

provozovatel zajistí umístění a provozování v souladu S legislativou ČR l! 

Díl 743 Hrubá montáž 92 673,80 112 135.30 
Mtzıruhınsrpıastøheh pevne 23mm ,00| 3178250' |RTS13/ı |ınøıiv 

pevne ,00| 17424,00| |RTS13/ı |ınøıiv 

I 

00' 18 518,50' Ivıasıni ınøıiv



743411129 Montaz krabıce Zapustena plastova ctyrhranna typ KO100 kus 2 032,80 Vlastní Indiv 

13 310,00 Vlastní Indiv 

1 094,81 Vlastní Indiv 

15 246,00 Vlastní Indiv 

10 345,50 Vlastní Indiv 

1 252,35 Vlastní Indiv 

1 118,04 Vlastní Indiv 

1 510,08 Vlastní Indiv 

522,72 Vlastní Indiv 

Dıl 744 Rozvod y medenych 194 915 00 235 847,15 
744211119 Montaz vodıc Cu ızolovany sk 1 do 1 kV Zıla O 35 az 6 mm2 7 851,69 Vlastní Indiv 

154 275,00 Vlastní Indiv 

19 650,40 Vlastní Indiv 

17159,01 Vlastní Indiv 

9 851,82 Vlastní Indiv 

755,04 Vlastní Indiv 

25 356,76 Vlastní Indiv



Ť
2 

_'
2 

Díl 746 Soubory pro vodiče 
26 746211119 Ukončení vodič izolovaný do 2,5mm2 V rozváděči nebo na

v
A 

Ť
A 

Díl 747 kompletace rozvodů 

kus 
8 944,00 

| 

429,55' 
| 

Vlastní 
| 

Indiv 

I 

517,88' 
I 

Vlastní 
| 

Indiv 

10 822,24 

29 345357189R Domácí telefon na stěnu, bílý, S 1× tlačítko pro otevření dveříĹ 
ø- 

x 

ø- 

x 

ø- 

x 

ø- 

x 

ø- 

x

v 
c F0

v 
x

v ùı ı-rı ıvıvxıu ı\uun, ıı 

38 747158451 Zvonkové tablo / komunikátor min pro 12 účastníků 

kus 

2 472,00 

272 325,20 

21,00 2991,12 Vlastní Indiv 

21,00 4 138,20 Vlastní Indiv 

21,00 3 692,92 Vlastní Indiv 

329 513,49 
850,00 21,00 1 028,50 Vlastní Indiv 

21,00 15 790,50 Vlastní Indiv 

21,00 828,37 Vlastní Indiv 

21,00 885,72 Vlastní Indiv 

21,00 5 791,06 Vlastní Indiv 

21,00 45 774,30 Vlastní Indiv 

21,00 21 961,50 Vlastní Indiv 

21,00 17 696,25 Vlastní Indiv 

21,00 9 075,00 Vlastní Indiv 

21,00 34 230,90 Vlastní Indiv



39 74716200R STA rozvaděč 2100' 592900' |vıaSıni |ınøııv
| 

Podle aktualnıho stavu Sırenı Sıgnalu ( DVBT2 ) provest rozvody koaxıalnım 

Z rozvadece STA na pude pres rozbocovace do Zasuvek v urcenych mıstech Na Strese ınstalovat 
nn\ınıı nrıtnnıı \ır~ r\lr7nl‹ıı 

S naplnı Jıstenı prepeťova ochrana tuner S kodekem HEVC oznacovan Jako H 265 

velıkost STA Skrıne 600x600mm OCEP prıp bez tuneru/ Zesılovac ( prıjımace DVBT2 

21 00 5 445 00 Vlastní Indiv 

21 00 10 708 50 Vlastní Indiv 

21 00 5 929 00 Vlastní Indiv 

ı / koncova - komplet 21 00 885 72 Vlastní Indiv 

ualnıho stavu přenosu S 21 00 5 445 00 Vlastní Indiv 

21 00 828 37 Vlastní Indiv 

Odbocovac S funkcı odbocovace , umıstenı v krabıc se Zasuvkou v krabıcı KO125 

Vlastní Indiv 

Vlastní Indiv 

Vlastní Indiv 

Vlastní Indiv 

Vlastní Indiv 

Vlastní Indiv



52 3455515120R Dveřn1øı.zámeı‹ 21,00' 10 708,50' |vıaSın1 |ınøııv 

Díl 96 Bourání konstrukcí 45 155,00 54 637,55 
53 971033141R0 Vybourání otvorů ve Zdivu cihelném Zjakýchkoliv cihel kus 

pálených 
na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, 
růměr profilu do 60 mm. tloušťkv do 300 mm 

3 450,00 21,00 4 174,50 801-3 RTS 19/ I Indiv 

Základovém nebo nadzákladovém, 

7 521,36 801-3 RTS 19/ I Indiv 54 973031324R0 Vysekání v cihelném Zdivu \/ýklenkù a kapes kapes na 
jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, plochy 
do 0,1 m2. hloubkv do 150 mm 

do Včetně pomocného lešení O výšce podlahy do 1900 mm a pro 

55 974082212RO Vysekání rýh pro vodiče v omitce stěn ,O0 39 854,98 801-3 RTS 19/ I Indiv 
Z malty cementové, sirky do 30 mm 
včetně pomocného lešení O výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 
Vcetne pomocného lesení O výšce podlahy do 1900 mm a pro Zatizení do 1,5 kPa (150 kg/m2). 

I 

545,71 '801-3 'RTS 19/ ı Indiv ro 
Z malty cementové, šířky do 70 mm 

| I 

včetně pomocného lešení O výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 
_ _ 

E Ddo' 21,00 2 541 ,00| Ivıastni Indiv 

Díl VN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 22 600,00 27 346,00 
5 3254000 Skurečnêhø prøvede-niS±avhy( Data, DT) .00| 27 346,00' Ivıasıni 'Indiv 

Díl VN7 Provozní vlivy 16 200,00 19 602,00 
103000 ve vysøe nad sm ,00| 19 802,00' |vıaSın1 |ınøıiv 

Díl M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky 6 288,00 7 608,48 
Kzheına pnøhyıkaøh 

| 

4840,00' |RTS19/ı |RTS 18/ II



61 3412652220R kabel homologovaný koaxiální 75 Ohm; sdělovací, stíněný m 
vnitřní; Cu plná holá jádra; počet a průřez žil 1X1mm, průměr 
přes plášť 7 mm; teplota použití -40 až 70 °C; barva pláště 

Díl ON Ostatní náklady 48 584,00 

2 288,00 21,00 2 768,48 SPCM RTS 19/ I RTS 18/ II 

58 786,64 
62 092100008 Stavební přípomoce hod 18 000,00 

-É provoz

7 

-6 pro 

21,00 21 780,00 Vlastní lndiv 

21,00 16 940,00 Vlastní lndiv 

21,00 9 680,00 Vlastní lndiv 

21,00 10 386,64 Vlastní lndiv 

| 

celkem 818 685,00| 
JKSO: 

801.19 budovy pro Zdravotní péčí a Služby Ostatní 
m3 Svislá nosná konstrukce Zděná Z cihel,tvárnic, 

bloků 
rekonstrukce a modernizace objektu S 

rozšířením



Položkový soupis prací a dodávek 
2018035 Stavební úpravy DOZP Boletice S0.01 Rekonstrukce stávajícího objektu DOZP 

DOZP Boletice - elektroinstalace - Silnoproud 
DOZP Boletice - elektroinstalace - Silnoproud 

E909?" 

Ö‹ 

I-\-l> 

ì` 

DP Cenas soustava a 

P. O polož Název položky MJ Množs Cena/MCelkem H DPH Ceník /platnost úroveň 

Cen. Cenov
ı 

7 000,00 8 470,00 Díl 740 Zkoušky a revize 
8 470 00 RTS 13/ I lndiv 1 |740991200ROt*Celkov' prohlıd elrozvodu-500tis kc kus 

Díl 742 Rozvodný systém 222 100,00 263 741 „00 
2 742231100D Demontáž rozvodné skříně do 50 kg kus 4 900,00 21,00 5 929,00 Vlastní lndiv 

I 21,00 30 855,00 Vlastní lndiv 

21,00 11 979,00 Vlastní lndiv 

21,00 47 190,00 Vlastní lndiv 

21,00 4 598,00 Vlastní lndiv 

21,00 47 190,00 Vlastní lndiv 

'edenı - vıZ PBF 8 35711 21,00 24 200,00 Vlastní lndiv 

rozvaděč jištění 1.PP - hlavní rozvaděč objektu + TOTAL STOP 
Přívod kabelem CYKY 4BX25mm2 

I 

9|35714716R ‹RoZvaděč R1 ( požárně odolné provedení- viz PBR) 
I 

kus 
I 

1,00 20 O00,00I21,00 24 200,00' |vıaSıni |ınøıiv
| 

- rozvaděčjištění 1.NP přívod kabelem CYKY-J 5x10mm2



I 

10|35714717R ‹RoZvaděč R2 ( požárně odolné provedení- viz PBŘ ) 
1 

kus 
1 

1,00 20 O00,00\21,00 24 200,00' 'Vlastní Iınøıiv
| 

rozvaděčjištění 2.NP Přívod kabelem CYKY-J 5x10mm2 

11 |35714717R1 ‹RoZvaděč R3 ( požárně odolné provedení- viz PBŘ ) 
1 

kus 
1 

1,00 20 000,00\21,00 24 200,00' 'Vlastní Iındiv 

rozvaděč jištění 3.NP Přívod kabelem CYKY-J 5x10mm2 

12 35714717R2 Rozvaděč R4 ( pozarne odolne provedenı - vıZ PBŘ ) 21,00' 24 200,00' Ivıastní Iınøıiv 

Díl 

I ‹ I 

rozvaděčjištění 3.NP Přívod kabelem CYKY-J 5x10mm2 

743 Hrubá montáž 267 444,00 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

Ť 
1

v 

Ť
1 

rubka korugovana 100/91 Vlastní lndiv 

Vlastní lndiv 

RTS 13/ I lndiv 

RTS 13/ I lndiv 

Vlastní lndiv 

Vlastní lndiv 

Vlastní lndiv 

Vlastní lndiv 

Vlastní lndiv 

Vlastní lndiv



10.033.023 

Rozvody měděných 

kus 1 393,92 Vlastní Indiv 

4 210,80 Vlastní Indiv 

2 758,80 Vlastní Indiv 

4 525,40 Vlastní Indiv 

15 826,80 Vlastní Indiv 

12 874,40 Vlastní Indiv 

10 367,28 Vlastní Indiv 

4 506,04 Vlastní Indiv 

7122,06 Vlastní Indiv 

566,28 Vlastní Indiv 

1 452,00 Vlastní Indiv 

280,72 Vlastní Indiv 

505 679,00 
7442111119 Montáž vodič Cu izolovaný sk.1 do 1 kV žíla 0,35 až 6 mm2 

kV do 0 20 kg pod omıt 

kV do 0,40 kg pod omít 

m

m 

611 871,59 
18 755,00 Vlastní Indiv 

9 982,50 Vlastní Indiv 

131 890,00 Vlastní Indiv 

155 654,40 Vlastní Indiv



2 21,00 16171,65 Vlastní Indiv 

Z 21 ,00 24 200,00 Vlastní Indiv 

z 21,00 5 684,58 Vlastní Indiv 

Z 21,00 16153,50 Vlastní Indiv 

Z 21 ,00 24 200,00 Vlastní Indiv 

Z 21 .00 60 209,60 Vlastní Indiv 

Z 21.00 91 185,60 Vlastní Indiv 

Z 21.00 21 707,40 Vlastní Indiv 

z 21,00 3 339,60 Vlastní Indiv 

z 21,00 4 658,50 Vlastní Indiv 

z 21,00 4 375,36 Vlastní Indiv 

-E 21,00 1 972,30 Vlastní Indiv 

-5 21,00 4 598,00 Vlastní Indiv 

"ž 21,00 11 035,20 Vlastní Indiv 

53 3414C 21,00 6 098,40 Vlastní Indiv 

Díl 746 Soubory pro vodiče 36 779,00 44 502,59



746211119 Ukoncenı vodıc ızolovany do 2 5mm2 v rozvaděčı nebo na 

ı2 v rozvaděčı r 

Dıl 747 Kompletace 

kus Vlastní Indiv 

Vlastní Indiv 

Vlastní Indiv 

Vlastní Indiv 

Vlastní Indiv 

Vlastní Indiv 

Vlastní Indiv 

Vlastní Indiv 

139 794,10 
747111115 Montaz vypınac nastenny 5-dvoupolovy prostredı obycejne 

›lOvy prostredı ‹ 

y prostredı Oby 

Zaçyenım vodıcu 

kus Vlastní Indiv 

Vlastní Indiv 

Vlastní Indiv 

Vlastní Indiv 

Vlastní Indiv 

Vlastní Indiv 

Vlastní Indiv



479,16 Vlastní Indiv 

12 100,00 Vlastní Indiv 

209,81 Vlastní Indiv 

2 885,85 Vlastní Indiv 

2 770,90 Vlastní Indiv 

3 267,00 Vlastní Indiv 

7 391,89 Vlastní Indiv 

7 961,80 Vlastní Indiv 

407,65 Vlastní Indiv 

7108,75 Vlastní Indiv 

2 359,50 Vlastní Indiv 

9 698,15 Vlastní Indiv 

3 539,25 Vlastní Indiv 

5 056,59 Vlastní Indiv 

588,06 Vlastní Indiv



Znasobna 16A IP 20 bıla komplet 00 29 446 56 Vlastní Iındiv 

S prepetovou ocl 5 517 60 Vlastní lndiv 

0 19 31 0 Vlastní lndiv 

Osvetlovacı zarızenı a svıtıdla 287 863 00 
Svıtıdlo Zarıvkove bytove stropnı do dvou Zdroju us Vlastní lndiv 

Vlastní lndiv 

Vlastní lndiv 

RTS 13/ I lndiv 

Vlastní lndiv 

Vlastní lndiv 

Vlastní lndiv 

Vlastní lndiv 

Vlastní lndiv 

Vlastní lndiv 

Vlastní lndiv



98 34814435R7 I 
- Svıtıdlo Zarıvkove 2x58W / 5200 lm prısazene, AL matna I 

99 34814435R8 K - Svı 
rızmat 

## 348381000R N - Svıt 

Dıl 749 Ostatnı prace a konstrukce 

kus 9 234,72 Vlastní Indiv 

,O0 27 401,66 Vlastní Indiv 

,00| 54 268,50 Vlastní Iındiv 

## 340520528 d a na Strechu PV 

340528479 Svorka 

749008122 Zemnıcı paska FeZn 30/4 

kus 
61 866,00 74 857,86 

4 356,00 Vlastní Indiv 

406, 56 Vlastní Indiv 

4 319,70 Vlastní Indiv 

980,10 Vlastní Indiv 

13 394,70 Vlastní Indiv 

101,64 Vlastní Indiv 

542,08 Vlastní Indiv 

440,44 Vlastní Indiv 

1101,10 Vlastní Indiv 

958,32 Vlastní Indiv 

2 541,00 Vlastní Indiv 

101,64 Vlastní Indiv 

4 065,60 Vlastní Indiv



1 026,08 Vlastní Indiv 

440,44 Vlastní Indiv 

203,28 Vlastní Indiv 

materıal svorky a - veskere prıslusenstvı a veskere 
3 630,00 Vlastní Indiv 

871,20 Vlastní Indiv 

542,08 Vlastní Indiv 

7 913,40 Vlastní Indiv 

9 655,80 Vlastní Indiv 

4 961,00 Vlastní Indiv 

232,32 Vlastní Indiv 

e prıslusenstvı, a, veskere 
2 420,00 Vlastní Indiv 

290,40 Vlastní Indiv 

566,28 Vlastní Indiv 

890,56 Vlastní Indiv 

5169,12 Vlastní Indiv



| 

1 887,60' |vıaSın1 |ınøııv 

I 

849,42' Ivıastní Iınøıiv 

Díl 96 Bourání konstrukcí 164 170,00 193 645,70 
## 971033141R0 vyhøurání øtvørú ve zdivu øiheınêm z jakýøhkøıiv øiheı Kus 2 10 700,00 21,00 12 947,00 801-3 RTS 10/I Indiv 

pálených 
na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, 
růměr profilu do 60 mm. tloušťkv do 300 mm 

Základovém nebo nadzákladovém, 

## 973031324R0 Vysekání v cihelném Zdivu výklenkù a kapes kapes na 21 00 43 158,28 801-3 RTS 19/ I Indiv 
jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, plochy 
do 0,1 m2, hloubkv do 150 mm

l 

Včetně pomocného lešení O výšce podlahy do 1900 mm a pro do 

## 974082212RO Vysekání rýh pro vodiče v omítce stěn 21,00 114 003,78 801-3 RTS 19/ I Indiv 
Z malty cementové, šířky do 30 mm

I 

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro Zatížení do 1,5 
Včetně pomocného lešení O výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). 

pr v Dmítce stěn 00 18 554,14 801-3 RTS 19/ I Indiv 
Z malty cementové, šířky do 70 mm 
včetně pomocného lešení O výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 

ziheınêm D do - mm na 9 982,50' Ivıastni Indiv 
MV tl do 300 mm 

Včetně pomocného lešení O výšce podlahy do 1900 mm a pro do 1 

Díl VN7 Ostatní práce a konstrukce 15 000,00 18 150,00 
103000 ve vysøe nad sm 00| 18 150,00' |vıaSın1 |ınøıiv 

Díl VN Vedlejší náklady 10 000,00 12 100,00 
##|0O5124010R Ikøørdinačničinnøst |ı‹pı| 1,00 10000,00|21,00| 12100,00| |RTS19/ı 'Indiv 

Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.



Díl ON Ostatní náklady 
## 092100008 Stavební přípomoce 

É provoz

É 

11 ro pro vo

É 

hod 
85 533,00 103 494,93 

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její 
požadované formě a požadovaném počtu. 

36 000,00 21,00 43 560,00 Vlastní Indiv 

21,00 4 840,00 Vlastní Indiv 

21,00 3 630,00 Vlastní Indiv 

21,00 27 264,93 Vlastní Indiv 

21,00 24 200,00 RTS 19/ I Indiv 

| 

celkem 1 803 228,10 
JKSO: 

801.19 budovy pro Zdravotní péči a Služby Ostatní 
m3 Svislá nosná konstrukce Zděná Z cihe|,tvárnìc, 

bloků 
rekonstrukce a modernizace objektu 5 opravou



Položkový soupis prací a dodávek 
2018035 Stavební úpravy DOZP Boletice S0.01 Rekonstrukce stávajícího objektu DOZP 

DOZP Boletice - VZT 

DOZP Boletice - VZT 

Název položky DPH Ceník MnožS!Cena / M Celkem 

Cen. 
Soustava 
/ platnost 

Cenov
á 

úroven 
Vzduchotechnika 

728R55001 Montáž izolované hadice Sonoflex DN16O 

sadu pro odvetı 

Vlastní lndiv 

Vlastní lndiv 

Vlastní lndiv 

Vlastní lndiv 

Vlastní lndiv 

Vlastní lndiv 

Vlastní lndiv 

Vlastní lndiv 

Vlastní lndiv 

Vlastní lndiv



I 

11|42955519 |KuøhyňSı‹á digestøř 0tS515 se zpèınøu Kıapkøu 
| 

Kus' 6,00 12 90o,oo|21,00| 15 609,00' Ivıasıni Iındiv
| 

Odsavac par S halogenovým osvetlením 1x 28W, maximálním výkonem 250m3/h, 3 Stupne výkonu, 
hluková hladina 63dB, 
průměr odtahu 120mm, rozměry 500x174x310 - Výsuvná, včetně Zpětné klapky, napojená izolovanou Al 
laminátovou hadici, 
tl. izolace 25mm, včetně parozábrany, ukončená na fasádě plastovou žaluziovou klapkou 

7 mm 21,00' 555,39|sPcM 'RTS 19/ı Indiv 

-W mm; = 21,00' 701,80|SPCM |RTS19/I Indiv 

7 21,00' 137‹-33,75' Ivıastní 'Indiv
| 

Celkem 87 733,50 
JKSO: 

801.19 budovy pro Zdravotní péči a Služby Ostatní 
m3 Svislá nosná konstrukce Zděná Z cihel,tvárnìc, 

bloků 
rekonstrukce a modernizace objektu 5 

rozšířením



Položkový soupis prací a dodávek 
S: 2018035 Stavební úpravy DOZP Boletice S0.01 Rekonstrukce stávajícího objektu DOZP 

0:6 DOZP Boletice - vytápění 

R21 ('D< Et DOZP Boletice - vytáp 

ı>.q Název položky MJ MnožS!Cena / M Celkem 
DP
H 

Cena S 

DPH Ceník 

Cen. 
Soustava 
/ platnost 

Cenov
á 

úroveň 
Díl 

Číslo položk| 
730 Merení a regulace 177 900,00

1 

Díl 

215 259,00 
73OR55501 MaR doplnění stávajícího systému Elitronics -kabeláž, kpl 1 132 700,00 21,00 160 567,00 Vlastní lndiv 

21,00 54 692,00 Vlastní lndiv 

731 Kotelny 151 283,19
3 

183 052,66 
731191937R0(ÍOpravy kotlů Iitinových tlakové Zkoušky Smontovaných kotlů S°“b°f 1 62 100,00 

po opravě 
21,00 75 141,00 800-731 RTS 19/ I lndiv 

21,00 27116,10 Vlastní lndiv 

mm, s 21,00 2 046,35 Vlastní RTS 18/ II 

21,00 26172,30 Vlastní lndiv 

21,00 51 497,60 Vlastní lndiv 

pro 21,00 1 079,31 800-731 RTS 19/ I RTS 18/ II 

vodorovně do 50 m



Rozvod potrubí 319 643,48 
7331 10806R0 

733163102R0 

Demontáž potrubí Z ocelových trubek Závitových přes 15 do 
DN 32 

Potrubí Z měděných trubek měděné potrubí, D 15 mm, S 1,( 
mm, Ěăjení pomocí kapilárních Ěâjecích tvarovek 

386 768,61 
19 202,70 RTS 19/ I RTS 18/ II 

733163103R0 

včetně tvarovek, bez zednických \ıýpomocí 

Potrubí Z měděných trubek měděné potrubí, D 18 mm, S 1,( 
mm, p_ájení pomocí kapilárních p_ájecích tvarovek 

212 960,00 RTS 19/ I RTS 18/ II 

733163104R0 

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí 

Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 22 mm, S 1,( 
mm, Eájení pomocí kapilárních Lájecích tvarovek 

32 851,50 RTS 19/ I RTS 18/ Il 

733163105R0 

včetně tvarovek, bez zednických \ıýpomocí 

Potrubí Z měděných trubek měděné potrubí, D 28 mm, S 1,ł 
mm, Lšıjení pomocí kapilárních Éjecích tvarovek 

10115,60 RTS 19/ I RTS 18/ II 

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí 

elových Závitových, plastových, 
přes DN 40 do DN 50 

31 689,90 RTS 19/ I RTS 18/ Il 

Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. 
rozvody : 550+75+20+45 

Iné; pěnový polyetylén; vnitřní 
12,0 mm; tl. izolace 5,0 mm; provozní teplota -50 a, 

0°C' 0|038O W/mK 

502 

11 187,66 RTS 19/ I RTS 18/ II 

23 210,22 SPCM RTS 19/ I RTS 18/ II 

Meriče budou instalovány přímo na radiátory dle návodu od výrobce 

pas ˇatelny Iamelovy , 
pro 

minerální vlákno; tl. 50,0 mm; kašírování AI fólie 
mřížkou; obj. hmotnost 40,00 kg/m3“ 

ro otrubı v objekte 

32 313,05' |vıaSıni |RTs18/ıı| 

5 285,28 SPCM RTS 19/ I Indiv 

7 952,70 800-731 RTS 19/ I RTS 18/ II



Díl 734 Armatury 43 689,15 52 863,87 
19 734235122R0d Kohout kulový, mosazný, DN 20, PN 42, vnitřní-vnitřní, kus 4 332,00 

Z rnı vnı

z
1 

_' 
1 

ø-

1 

jednofázové, bezucpávkové; použití pro otopné systémy, pro 
domovní soustavy rozvodu teplé vody; druh čerpaně 
kapaliny řídké, čisté neagresivní a nevýbušné kapaliny, 
TUV, chladící kapaliny; prùtok Q do 0,85 I/S; výtlač. DN 25 
mm; H max 4 m; teplota čerpané kapaliny -25 až 110 °C; 
Stav.délka I 

= 180 mm; napájecí napětí 230 V; mazání 

Z ro mm, = 

2 ro mm, = 

2 pro armatury v 

Díl 735 Otopná tělesa 174 692,87 

21,00 5 241,72 800-731 RTS 19/ I RTS 18/ II 

21,00 4 036,56 800-731 RTS 19/ I RTS 18/ II 

21,00 1 476,20 800-731 RTS 19/ I RTS 18/ II 

21,00 8 470,00 Vlastní lndiv 

21,00 31 847,20 SPCM RTS 19/I RTS 18/ II 

21,00 686,07 SPCM RTS 19/ I RTS 18/ II 

21,00 277,09 SPCM RTS 19/ I RTS 18/ II 

21,00 829,03 800-731 RTS 19/ I RTS 18/ II 

211 378,37 
radıatoru ocelovych clankovych 

28|735R150016 |Otopná 

,OOI 34 243,00|800-731|RTS 19/ ı lndiv 

oo' 3 848,15' |vıaSıni lndiv 

Jako otopná tělesa jsou navržena ocelová desková tělesa typ budou 
_.- _x:_._ _ 
termostatickými ventilovými vložkami (součást dodávky deskových těles) a regulačními uzavíracími 
šroubeními na vratných potrubích těles. Otopná tělesa budou osazena termostatickými hlavicemi 

-rı ıı-I-nn A 

Všechny otopná tělesa budou osazena meričem spotřeby tepla Siemens WHE 502. Umístění a 
ı.-_ı._A4_! 
velikosti těles jsou Zřejmě Z výkresové části projektové dokumentace.



I 

29|735R2500'|2 ‹Otopná tělesa KORADO 22VK/6060 

30 735R250013 

21,00' 2 230,03' |vıaSın1 
| 

Indiv 

budou Jako otopná tělesa jsou navržena ocelová desková tělesa typ 
_.._A.!_.._ 
termostatickými ventilovými vložkami (součást dodávky deskových těles) a regulačními uzavíracími 
šroubeními na vratných potrubích těles. Otopná tělesa budou osazena termostatickými hlavicemi 

-rı ıı-nn A 

Vsechny otopna telesa budou osazena meričem spotřeby tepla Siemens WHE 502. Umístění a 
ı.-._ı...ı4_! 
velikosti těles jsou zřejmé Z výkresové části projektové dokumentace. 

Otopná tělesa KORADO 22vK/6080 Kus 2,00 4 154,00 21,00' 5 026,34' |vıaS±n1
| 

31 735R250014 

Indiv 

Jako otopná telesa jsou navrzena ocelová desková telesa typ VENTIL KOMPAKT. Telesa budou 
termostatickými ventilovými vložkami (součást dodávky deskových těles) a regulačními uzavíracími 
šroubeními na vratných potrubích těles. Otopná tělesa budou osazena termostatickými hlavicemi 
Všechny otopná tělesa budou osazena měřičem spotřeby tepla Siemens WHE 502. Umístění a 

velikosti těles jsou zřejmé Z výkresové cásti projektové dokumentace. 

Otopná rèıesa KORADO 22vK/6100 Kus 3,00 6 936,00 21.00' 8 392,56' Ivıasıni
I 

32 735R250015 

Indiv 

Jako otopná telesa jsou navrzena ocelová desková telesa typ VENTIL KOMPAKT. Telesa budou 
termostatickými ventilovými vložkami (součást dodávky deskových těles) a regulačními uzavíracími 
šroubeními na vratných potrubích těles. Otopná tělesa budou osazena termostatickými hlavicemi 

-rı ıı-nn 
Všechný otopná tělesa budou osazena měřičem spotřeby tepla Siemens WHE 502. Umístění a 
ı._._ı._ıı_! 
velikosti těles jsou zřejmě Z výkresové části projektové dokumentace. 

Otopná tělesa KORADO 22VK/6140 21.00' 11 459,91 
| 

|vıaStn1

F 

|ındiv 

Jako otopná tělesa jsou navržena ocelová desková tělesa typ budou 
_._ _Dı_._ _ 
termostatickými ventilovými vložkami (součást dodávky deskových těles) a regulačními uzavíracími 
šroubeními na vratných potrubích těles. Otopná tělesa budou osazena termostatickými hlavicemi 
-'Věěěhıtný otopná tělesa budou osazena měřičem spotřeby tepla Siemens WHE 502. Umístění a 
ı.-.-ı._A4_! 
velikosti těles jsou zřejmé Z výkresové části projektové dokumentace. 

ŠVK/6100 
| 

9 913,53' |vıaSın1 Iındiv 

Jako otopná tělesa jsou navržena ocelová desková tělesa typ budou 
Qtěrrnost-atickými ventilo\/ými vložkami (součást dodávky deskových těles) a regulačními uzavíracími 
šroubeními na vratných potrubích těles. Otopná tělesa budou osazena termostatickými hlavicemi



34 735R350002 

Všechny otopná tělesa budou osazena měřičem spotřeby tepla Siemens WHE 502. Umístění a 
ı._._ı._ıı._! 
velikosti těles jsou zřejmé Z výkresové části projektové dokumentace. 

Otopná tělesa KORADO 33VK/6160

F 

21,00' 5 818,89' Ivıastní Iınøıiv 

budou Jako otopná tělesa jsou navržena ocelová desková tělesa typ 
_.._A.!_.._ 
termostatickými ventilovými vložkami (součást dodávky deskových těles) a regulačnimi uzavíracími 
šroubeními na vratných potrubich těles. Otopná tělesa budou osazena termostatickými hlavicemi 

otopná tělesa budou osazena měřičem spotřeby tepla Siemens WHE 502. Umístění a 
ı.-._ı...ı4_! 
velikosti těles jsou zřejmé Z výkresové části projektové dokumentace. 

ŠVK/6200 ,00| 6 726,39' Ivıasıni Ilndiv 

36 735R150001 

Jako otopna telesa jsou navrzena ocelova deskova telesa typ budou 
termostatickými ventilovými vložkami (součást dodávky deskových těles) a regulačnimi uzavíracími 
šroubeními na vratných potrubich těles. Otopná tělesa budou osazena termostatickými hlavicemi 
Všechny otopná tělesa budou osazena měřičem spotřeby tepla Siemens WHE 502. Umístění a 

velikosti těles jsou zřejmé Z výkresové cásti projektové dokumentace. 

otopná rèıesa KORADO 11vK/6060 Kus 10,00 13 640,00 21,00' 16 504,40' Ivıasıni Iındiv 

37 735R150002 

Jako otopná tělesa jsou navržena ocelová desková tělesa typ VENTIL KOMPAKT. Tělesa budou 
termostatickými ventilovými vložkami (součást dodávky deskových těles) a regulačnimi uzavíracími 
šroubeními na vratných potrubich těles. Otopná tělesa budou osazena termostatickými hlavicemi 

-rı ıı-nn A 

Všechny otopná tělesa budou osazena měřičem spotřeby tepla Siemens WHE 502. Umístění a 
ı._._ı._ıı_! 
velikosti těles jsou zřejmé Z výkresové části projektové dokumentace. 

Otopná tělesa KORADO 11VK/6080 

38 735R150003 

21,00' 7 313,24' |vıaStn1 |ındiv 

Jako otopná tělesa jsou navržena ocelová desková tělesa typ budou 
těrıfrìostatickými ventilovými vložkami (součást dodávky deskových těles) a regulačnimi uzavíracími 
šroubeními na vratných potrubich těles. Otopná tělesa budou osazena termostatickými hlavicemi 
-'Vš'ěgh^ný otopná tělesa budou osazena měřičem spotřeby tepla Siemens WHE 502. Umístění a 

velikostitěles jsou zřejmé Z výkresové části projektové dokumentace. 

Otopná tělesa KORADO 11VK/6120 ,00| 13 128,50' Ivıasınr Iındiv 

Jako otopná tělesa jsou navržena ocelová desková tělesa typ budou



39 735R150004 

termostatickými ventilovými vložkami (součást dodávky deskových těles) a regulačními uzavíracími 
šroubeními na vratných potrubích těles. Otopná tělesa budou osazena termostatickými hlavicemi 

-rı ıı-nn A 

Vsechny otopna telesa budou osazena meričem spotřeby tepla Siemens WHE 502. Umístění a 
ı._..ı.._Lı_! 
velikosti těles jsou zřejmé z výkresové části projektové dokumentace. 

Otopná tělesa KORADO 11VK/6140 

40 735R150005 

21,00' 11 797,50' Ivıastní Iınøıiv
| 

budou Jako otopná tělesa jsou navržena ocelová desková tělesa typ 
_.._A.!_.._ 
termostatickými ventilovými vložkami (součást dodávky deskových těles) a regulačními uzavíracími 
šroubeními na vratných potrubích těles. Otopná tělesa budou osazena termostatickými hlavicemi 

-rı ıı-nn A 

Vsechny otopna telesa budou osazena meričem spotřeby tepla Siemens WHE 502. Umístění a 
ı._._ı._ıA_! 
velikosti těles jsou zřejmé Z výkresové části projektové dokumentace. 

Otopná tělesa KORADO 11VK/6160 

41 735R250001 

Jako otopná tělesa jsou navržena ocelová desková tělesa typ budou 
těrnìostatickými ventilovými vložkami (součást dodávky deskových těles) a regulačními uzavíracími 
šroubeními na vratných potrubích těles. Otopná tělesa budou osazena termostatickými hlavicemi 
Vsechny otopna telesa budou osazena meričem spotřeby tepla Siemens WHE 502. Umístění a 
ı._..ı...;;_: 
velikosti těles jsou zřejmé z výkresové části projektové dokumentace. 

Otopná tělesa KORADO 21VK/6080 kus 2,00 4 534,00 

42 735R250011 

21,00' 5486,14' Ivıasıni Iındiv
| 

Jako otopná tělesa jsou navržena ocelová desková tělesa typ VENTIL KOMPAKT. Tělesa budou 
termostatickými ventilovými vložkami (součást dodávky deskových těles) a regulačními uzavíracími 
šroubeními na vratných potrubích těles. Otopná tělesa budou osazena termostatickými hlavicemi 

-rı ıı-nn A 

Všechny Otopná tělesa budou osazena měřičem spotřeby tepla Siemens WHE 502. Umístění a 
ı._._ı._ıA_! 
velikosti těles jsou zřejmé Z výkresové části projektové dokumentace. 

Otopná tělesa KORADO 22VK/6040 21,00' 3893,78' |vıaSıni |ınøıiv
| 

Jako otopná tělesa jsou navržena ocelová desková tělesa typ budou 
terıfrìostatickými ventilovými vložkami (součást dodávky deskových těles) a regulačními uzavíracími 
šroubeními na vratných potrubích těles. Otopná tělesa budou osazena termostatickými hlavicemi 
-'Vě'egh^ny otopná tělesa budou osazena měřičem spotřeby tepla Siemens WHE 502. Umístění a 

vefikostitěles jsou zřejmé Z výkresové části projektové dokumentace. 

.OOI 172‹-34,28' Ivıastní Iındiv
|



43 735R55502 a uazvıracı Sroubenı Honeywell V2461EY15 

4 ywell Thera4 T3001 

L ro v gektech vysky c 

Díl 799 Ostatní - stavební přípomoce 

US 

46 799RO0O011 prıpomoce vysekanı drazek a prostupu 

47 799Rž 

26117,00 21,00 31 601,57 Vlastní Indiv 

21,00 9 804,98 Vlastní Indiv 

21,00 7 325,18 800-731 RTS 19/ I RTS 18/ II 

28 624,20 34 635,28 
21 680,20 21,00 26 233,04 Vlastní Indiv 

21,00 8 402,24 Vlastní Indiv 

Celkem 895 832,89 
JKSO: 

801.19 budovy pro Zdravotní péčí a Služby Ostatní 
m3 Svislá nosná konstrukce Zděná Z ciheI,tvárnic, 

bloků 
nástavba, přístavba apod. objektu (rozšíření 
objektu)



Krycí list slepého rozpočtu 
Název stavby: DOZP - BOLETICE - |.ETAPA 

Druh stavby: Zahradní a Stavební úpravy 

Lokalita: Boletice - okr. Děčín 

Začátek výstavby: 

Projektant: 

Zhotovitel: 

Konec 
výstavby: 

JKSO: 8222931 Zpracoval: 

Objednatel: Statutární mêstø Dêćin ıč/Dıč: 00261238/ 

lng. Petra Škvárová Sládková IČ/DIČ: 

ıč/Dıčz Statutární město Děčín 00261238/ 

Položek: 78 l 

lng. Petra Škvárová Sládková Datum: 12.6.2020 

Rozpočtové náklady v Kč 

HSV Dodávky 958 922,42 Práce prescas 0,00 Zarízení staveniste 48 630,88 
Montáž 508 302,13 Bez pevné podl. _ 0,00 Mimostav. doprava 0,00 

PSV Dodávky 0,00 Kulturní památka 0,00 Uzemní vlivy _ 0,00 
Montáž 0,00 Provozní vlivy _

7 
0,00 "M" Dødáv5y_ 0,00 Ostatní 0,00 

Montáž 427 358,36 z rozpočtu 0,06 
Ostatní materiál 431 476,10 
Přesun hmot a Sutí 105 484,76 
ZRN celkem" 2 431 543,77 DŇ celkem 0,00 Nus eeıkeın 48 630,88 

DN celkem z obj. 0,00 lNUS celkem z obj. 0,00l 

Zá5ıeá_15% 

z ORN celkem _ 
7 

0,00 
ORN celkem z obj. 0,00 

Z 
0,00 pızı-ı_ 15% 

Z Z 
_ že 0,00 ceıkenı bez DPH Z Z 

2_4_80 174,65 
Zákıeøı 0% j_

/ Základ 21 ° o 
0,00* 

2 480 174,65 DPH 21% 7 520 836,68 Celkem vĚetně_D_PH 3 001 011,33 

Projektant Objednatel Zhotovitel

A Zákızøınirøzpøčıøvê nákıady B Døpıñkevê nákıedy 
` ŽC Nákıedy na nmieıênieťavhymıus)

4

1 

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis Datum, razítk
Poznámka:

I



Slepý Stavební rozpočet _ 
Název stavby: DOZP - BOLETICE - |.ETAPA Doba výstavby: 

77 
Objednatelz Statutární město Děčín 

Druh stavby: Zahradni a stavební úpravy Začátek výstavby: Projektant: Ing. Petra Škvárová Sládková 

Lokalita: Boletice - okr. Děčín Konec výstavby: Zhotovitel: íStatutámí město Děčín 

JKSO: 8222931 Zpracováno dne: 12.6.2020 Zpracoval: lng. Petra Škvárová Sládková _ Í 7 ł _ _ _ - 

Rozměry _ cena Mě Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem soustava Ý 
PľÍPI'=V“6 H Přiđľülfiflë Pľăfię 

Í Í ' 

13x54 35 955416 35 §I§§›§0 0x00 

C Í0biekt'K6d llkrácený popis [M.j. 7' Množství 
ı 

Jednot.L| NäkIůđL(K0) Hmołnosłty 
| 

Cenová 
ˇ l I I l 11 ˇ

1 110000002VD Vytyčení vlastního objektu dle PD soubor 2 121,00 15,30 0,00 32 451,30 32 451,30 0,00 0,00 
2 112101121R00 Kácení stromů jehlíěnatých O průměru kmene 10-30cm kus 11,00 92,30 0,00 1 015,30 1 015,30 0,00 0,00 RTS II I 2017 

RTS komentář: Orientační tabulka počtu stromů pñ kácení souvislého porostu. Les Průměr hustý Střední řídkývcm Průměmý počet stromů na 1 ha 10-16 1390 830 380 16-24 850 520 290 24-30 520 340 160 nad 30 520 200 80 
3 112201101R00 Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 10 - 30 cm kus 12,00 188,00 18,54 2 237,46 2 256,00 0,00 

RTS komentář' Položka se používá bez ohledu na technologii odstranení parezu. Orientacní tabulka poctu pařezu pň odstranění ze souvislé plochy Les Průměr hustý Střední řídký v cm Průměmý počet pařezů na 1 ha 
24 850 520 290 24-30 520 340 160 nad 30 520 200 60 

4 111101111R00 Odstranění ruderálního porostu v rovině (keř) m2 10,00 
12 okikopăvky a prìıkcíıáyky 

` 7 

5 122107111R0O Odkopávky při pozemkové úpravě nezapaž.,v hor.1,2 m3 142,09 
6 122201109R00 Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3 m3 142,00 

RTS komentář? Do__m/ěnıých jednotek se udává poměmé množství zeminy, které ulpí V nářadí a o které je snížen celkový výkon stroje. 
120 Ohniště 

7 1116378VD NIKA zdivo CSKámen - čedič 
8 32369874VD Záklop Zdídky betonovou deskou V tl. 5 cm 
9 323215VD Stavlga kaˇme,rıné,_zíd_ky doçbetonu -y nespárovaná 

13 Hloubené vykopávky - základ zdi ohniště 
10 132101110R00 Hloubení rýh š.do 60 cm v h0ľ.2 do 50 m3, STROJNĚ 

m3 
kpl 
kpl 

m3 

4,50 
1 ,00 
1 ,00 

3,90 

26,10 

126,80 
28,90 

4 950,00 
3 145,00 

10 280.00 

312,00 

9x90 
0,00 
0,00 
0,00 

23 395,99 
22 275,00 

1 120,99 
_ _ 29,99. 
16 134,30 

0,00 

_, ,_ .2,6l-90 
22 120,41 
18 016,61 
4103,80 

12 304,01 
0,00 

2 024,01 
1 0. _2§°_zQ9 
1 216,80 
1 216,80 

26,1.-09 
22 120,41 
18 016.61 
4 103.80 

35 700,00 
22 275,00 
3 145,00 

19 .Zl-É59.zQ9_ 
17 351,10 
1 216,80 

0,00 

0,00 
0,00 

2,30 
0,00 
0,00 

0,00 

0.00 RTS II/2017 
10-16 1390 830 38016- 

00,00 RTS ıı / 2017 
0,00 
0,00 RTS II I 2017 
0.00 RTS II I 2017 

10,85 
10.35 
0,00 
9429. 
_9_,17 
0,00 RTS Il / 2017 

RTS komentář: Položka obsahuje hloubení rýh traktorbagrem, naložení výkopku na dopravní prostředek pro svislé, nebo vodorovné přemístění, popň přemístění výkopku do 3 m (po povrchu území), případné zajištění ıypadel polštáä udđování 
pracoviště a ochranu výkopištë proti stékání srážkové vody Z okolního terénu i s jejím odvodněním, nebo odvedením, přesekăn_[_“a^ odstranění kořenů ve výkopiští, odstranění napadá vek, urovnání dna výkopu. 

11 589314251 Beton C 20/25 (CZ F.1), XC1, frakce do 16 mm ` 

RTS komentář? (CZ l-Ť.1), - předpokládaná životnost 50 let XC1 -- Stupeň vlivu prostředí - suché nebo stále mokré 
16 Přemístění výkopku 

12 162702199R00 Poplatek za skládku zeminy 
13 162701102R14 Vodorovné přemístění výkopku Z hor.1-4 do 7000 m 
14 167101102R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 V množství nad 100 m3 
15 162100010RAO Vodorovné přemístění výkopku 

18 Povrchové úpravy terénu 
16 181201102R00 Úprava pláně v násypech v hor. 1-4, Se zhutněním 
17 183101221 R00 Hloub. jamek s výměnou 50% půdy do 1 m3 sv.1:5 
18 183101212R00 Hloub. jamek S výměnou 50% půdy do 0,02 m3, 1:5 
19 183101214R00 Hloub. jamek S výměnou 50% půdy do 0,125 m3 1:5 
20 184102116R00 Výsadba dřevin S balem D do 80 cm, v rovině 
21 184102112R00 Výsadba dřevin S balem D do 30 cm, v rovině 
22 184301121R0O Výsadba sazenic do 25 cm, bez jamky, Zem.4 
23 184202112R00 ukotvení dřeviny kůly D do 10 cm, dl. do 3 m 
24 216354VD Materiál ke kotvení stromu 
25 180400021RAO Založení trávníku parkového, Svah, S dodáním osiva 

m3 4,10 3 940,00 
cena platí pro konzistence ,S3 a S3č 

m3 
m3 
m3 
m3 

m2 
kus 
kus 
kus 
kus 
kus 
kus 
kus 
kpl 

142,00 
142,00 
142,00 
142,00 

1 12,87 
5,00 

92,00 
39,00 
5,00 

39,00 
92,00 
5,00 
5,00 

616 00 

350,00 
285,00 
55,00 

206,00 

45,60 
1 150,00 

61,70 
135,00 
963,00 
72,80 
12,10 

237,00 
412,00 
1 12 40 

16 134,30 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

, _, ., 20-QQ. 
25 4.73.79 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

19,06 
35,69 
0,00 

155,80 
2 060,00 
9 080 14 

0,00 

127 232,00 
49 700,00 
40 470,00 
7 810,00 

29 252,00 
ì'1Z1íŽ2=l,Ť6, 

5 146,73 
5 750,00 
5 676,40 
5 265,00 
4 795,94 
2 803,51 
1 113,20 
1 029,20 

0,00 
60 158 26 

18 134,30 

127 232,00 
49 700,00 
40 470,00 
7 810,00 

. 29 25?-90 
140 701,55 

5 146,73 
5 750,00 
5 678,40 
5 265,00 
4 815,00 
2 839.20 
1 113,20 
1 185,00 
2 060,00 
69 238 40 

2,24 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0 00 

9,17 RTS Il / 2017 

0,00 
0,00 RTS ıı/2017 
0,00 RTS ıı/2017 
0,00 RTS ıı/2017 
/0,00 RTS ıı /2017 
7,11 
0.00 RTS ıı/2017 
0,00 RTS ıı/2017 
0,00 RTS ıı/2017 
0,00 RTS ıı/2017 
0,00 RTS ıı/2017 
0,00 RTS ıı/2017 
0,00 RTS ıı/2017 
0,00 RTS ıı/2017 
0,00 
002 RTS ıı/2017 m2 . . , . , . , RTS komentář: Založení trávníku V ve svahu přes 1 .' 5 do 1 : 1, doporučená Spotřeba 3 dkg/m2. V položce jsou zakalkulovány náklady na pn/ní pokosenı', naložení odpadu a odvezenl do 20 km, se složením. V položce nejsou zakalkulovány náklady 

na vypletí a zalévání. 
26 00572400 Směs travní parková l. běžná zátěž PROFI 

RTS komentáıˇT pro běžnou zátěž balení 25 kg obj. č. 4417 
27 183205112R00 Založení záhonu V rovínělsvah 1 : 5, hor. 3 
28 184921093R00 Mulčování rostlin tl. do 0,1 m rovina 
29 10391100 Ků ra mulčovací VL 

K9 

m2 
m2 
m3 

22,64 

112,20 
112,20 
11,78 

108,30 

15,60 

2 451,70 

0,00 
35,60 0,00 

858,00 10108,10 

0,00 

1 750,32 
3 994.32 

0,00 

2 451,70 

1 750,32 
3 994.32 

10 108,10 

0,00 

0,00 
0,00 
0,60 

0,02 RTS II I 2017 

0,00 RTS II /2017 
0,00 RTS ll /2017 
7,07 RTS II /2017



183403114R00 
183403153R00 
183403151 R00 
183403161 R00 
180401211R00 
RTS komentář 
21623VD 
27 
279350001 RAO 
323 
32385VD 
216546VD 
323VD 
216VD 
32335VD 
216564VD 
3234VD 
216325VD 
32369VD 
58333664 
56 
564831111R00 
564811112R00 
564751111R00 
58344154 
RTS komentář: 
58344169 
564801112R00 
59 
596215021 R00 
RTS komentář: 

1 1 121564VD 
1 1 1VD 
1 1 1 1VD 
596911111R00 
1 1 1378VD 
91 
916661111R00 
RTS komentář: 

59217512 
589314150 
RTS komentář:
M 
1 10 R00 
1 1 1 R00 
RTS komentář 

200 
3236VD 
2167855VD 
21645VD 
216366VD 
21 6451 VD 
216636VD 

216235VD 
216368VD 
216547VD 
216658VD 

Obděláni půdy kultivátorováním v rovině 
Obděláni půdy hrabáním, v rovině 
Obděláni půdy smykováním, v rovině 
Obděláni půdy válením, v rovině 
Založení trávníku Iučního výsevem v rovině 
Vpoložce nejsou zakalkulovány náklady na vypletl a zalévání. 
Směs travní luční III. - Planta Naturalìs 
Základy 
Bednění a odbednění základových konstrukcí 
Vodní prvek 
Instalace pítka 
Pitko dle návrhu 
Instalace vyvěrajících kamenů technologie 
Vyvěrající kameny včetně technologie 
Mlžítko - instalace 
Mlžítko - materiál 
Napojení na stávající řád v budově 
Napojení na stávající řád v budově - materiál 
Skladba finální plochy B3 Z kačirku fr. 2-8 mm v tl 15 cm 
Kamenivo těžené frakce 2-8 kľačírelgvprarıý/VL__ _ A 

Podklaclnl vrstvy komunikací a zpevněných ploch 
Podklad ze štěrkodrti po Zhutnění tloušťky 10 cm 
Podklad ze štěrkodrti po Zhutnění tloušťky 6 cm,dopInění lože na 10 cm 
Podklad Z kameniva drceného vel.8-16 mm,t|. 15 cm 
Štěrkodrtě frakce 8-16 
v nor 
Štěrl‹odrtě frakce 4-8 
Podklad ze štěrkodrti pozhutnění tloušťky 4 cm _ ,_ V V 

Dlažby a předlažby pozerhhích komunikací a zpevněných ploch 
Kladeni zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm 

711,00 
711,00 
711,00 
711,00 
95,00 

300,00 

14,40 

1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1 ,O0 
1 ,00 

22,50 
3,54 

361 ,30 
361 ,30 
361 ,30 
51 ,40 

13,71 
108,47 

361 30 

1,87 
5,36 
1,28 
0,78 

115,40 

5,80 

516,00 

8 630,00 
13 960,00 
6 315,00 

26 230,00 
4 217,00 
6 110,00 
8 540,00 

11 210,00 
893.20 

1 950.00 

86,40 
51 ,70 

140,00 
453,00 

513,00 
49,30 

321 00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

823,31 

1 740,00 
1 864,50 
.I 55559 
68 255,87 
3 835,56 

13 960,00 
0,00 

26 230,00 
0,00 

6 110,00 
0,00 

11 210,00 
0,00 

6 910,31 
116 7/9333 
26 634,90 
13 920,28 
42 482,40 
23 283,54 

7 031,32 
4 55 4,4993 
143 165,62 
19 781 30 

1 329,57 
3 810,96 
910,08 
554,58 

10 139,69 

._ 0,90 
5 565,90 
.âăâăzšìfl 
43 963,44 
4 794,44 

0,00 
6 315,00 

0,00 
4 217,00 

0,00 
8 540,00 

0,00 
20 097,00 

0,00 
1ˇ9 346§šš 
4 581,42 
4 758,93 
8 099,60 

0,00 

0,00 
3 _1__§9fif!§ 
97 018,00 
96 196 00 

1 329,57 
3 810,96 
910,08 
554,58 

10 963,00 

1, 7.40-0,0 
7 430,49 

_ 7 430,40 
112 219,31 

8 630,00 
13 960,00 
6 315,00 

26 230,00 
4 217,00 
0 110,00 
8 540,00 

11 210,00 
20 097,00 
0 910,31 

136 139,51" 
31 216,32 
18 679,21 
50 582,00 
23 283,54 

7 031 ,32 
3 _§_3*ł7-_4.1 
240 193,62 
115 977 30 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 

0,04 

0,00 
0,20 
0,00 
2,00 
0,00 
0,80 
0,00 
0,50 
0,00 
1,60 

0,29 
0,15 
0,32 
1,00 

1,00 
0,10 

007 

0,00 RTS II I 2017 
0,00 RTS ll/2017 
0,00 RTS ll /2017 
0,00 RTS II /2017 
0,00 RTS II /2017 

9vQ0 
0x55. 
0,56 RTS ıı/2017 
9,17 
0.00 
0,20 
0.00 
2,00 
0,00 
0,80 
0,00 
0,50 
0,00 

_,_5,g_ RTS ıı /2017 
351,24 
104,05 RTS ııı2017 
54,63 RTS ıı/2017 
116,52 RTS ıı/2017 
51,40 RTSII/2017 

13,71 RTS ıı/2017 
19,93 RTS ıı/2017 
35,42 
26 70 RTS ıı/2017 H12 v . . . . , . 

Od CÚ 2015/ Il. není v jednotkové ceně Započteno řezání dlaždic!!! Rozpočtuje se samostatnou položkou 596 29-1111.R00 Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm. V položce jsou zakalkulovány i náklady na dodání hmot pm lože a na 
dodání materiálu na výplň spár. Vpoložce nejsou zakalkulovány náklady na dodání zámkové dlažby, která se oceňuje ve specifikggivgtgatné se doporučuje ve výši 5%. 

288,00 54 432,00 0,00 54 432,00 
296,00 28 174,02 0,00 28 174,02 
417,00 39 691,10 0,00 39 691,10 
68,50 0,00 822,00 822,00 
90-60 

3 1081-20 , „ .0-00 ._l.Q§.7.z?9 
128 120,38 14 735,87 142 856,25 

Dlažba Best BEATON 60 mm barva přírodní 
Dlažba CS Beton Quadro 60 mm barva šedá 
Dlažba CS Beton Quadro 60 mm barva bílá 
Kladeni šlapáků do lože v rovině 
Dlažçlice Z taveněho _čediče - divoká dlažba,velikost 60-80 cm 7 _ _ vw 
Doplňující konstrukcea práče na pozemních komunikacích a zpevněných plochách 

189,00 
95,18 
95,18 
12,00 
12,00 

Osazení park. obrubníků do lože Z C 12/15 s opěrou m 375,00 
Vpoložce nejsou zakalkulovány náklady na dodání obrubníků, které se oceňuje ve specifikaci, ztratné se doporučuje ve výší 1%. Část lože přesahující 10 cm se oceňuje položkou 918 10-1111 Lože pod obıubníky, krajníky nebo 
obruby. 

113,20 27 714,13 14 735,87 42 450,00 

0,18 
0,14 
0,14 
0,00 
0,00 

0,15 

34,02 
12,85 
12,85 
0,00 RTS ll / 201 7 
0,00 

101,13 
57,19 RTS II/2017 

Obrubník Best PARKAN I přírodní 50x5x20 cm kus 787,50 65,30 51 423,75 0,00 51 423,75 0,01 8,66 RTS II / 2017 
Beton C 16/20 (CZ F.1), X0, frakce do 16 mm m3 15,75 3 110,00 48 982,50 0,00 48 982,50 2,24 35,28 RTS Il /2017 
(CZ F. 1) - předpokládaná životnost 50 letX0 - stupeň vlivu prostředí- bez nebezpečí koroze nebo namšení cena platí pro konzístence S3 a S3č V W V W M _A_ ,_ A _, _, __ _ 

Montážní přirážky 0,00 427 358,36 427 358,36 0,00 
Mimostaveništní doprava individual. Kč 1 112 406,15 0.-19 0.00 211 357,17 211 357,17 0,00 0,00 RTS II I 2017 
Mimostaveništní doprava č|.8-3a % 1 080 005,97 0,20 0,00 216 001,19 216 001,19 0,00 0,00 RTS Il / 2017 
Mimostavenišní doprava je doprava strojů a zařízení - materiálu ve specitikacich do staveništniho skladu. Pñrážku je možno dohodnout pro dodávky strojů a zařízení, jejichž ceny jsou uvedeny V paritě: - A1 - franco vagón odesílaci 
stanice výrobcę,;_A2 -V lranco vozidlo závod výrobce - A3 - franco rampa závodu výrobce. 
Vícepráce - mobiliář 
Odstramemí stávajícího pískoviště v souladu s výkresem 5 
Vyvýšený záhon - (rozměry 99 x 131 cm) s instalací 
Vyvýšený záhon - (rozměry 120 x 63 cm) s instalací 
Přístřešek 'zastávka' (Zastřešená) S instalací 
Lavička vyvýšená s instalací 
.FŤÍKFÍKQYÝ Stůl . 

Ostatní materiál 
Strom Iislnatý - solitera 12-14 
Keře - orientační cena 
Trvalky a traviny - orientační cena 
Vrbový tunel dle PD 

1,00 
1,00 
6,00 
1,00 

15,00 
4,00 

5,00 
39,00 
92,00 

1 ,O0 

14 606,50 
7 500,00 
10 300,00 
83 500,00 
5 940,00 

48 200,00 

1 945,00 
118,30 
45,30 

31 300,00 

434 700,00 
0,00 

7 500,00 
61 800,00 
83 500,00 

14 606,50 
14 606,50 

0,00 
0,00 
0,00 

89 100,00 0,00 
192 800,00 0,00 
431 476,10 105 454,76 

9 725,00 
4 613,70 
4 167,60 

31 300,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

449 306.50 
14 606,50 
`/ 500,00 

61 800,00 
83 500,00 
89 100,00 
192 800,00 
536 960,86 

9 725,00 
4 613,70 
4 167,60 

31 300,00 

0,00 
1,20 
0,00 
3,00 
0,15 
0,25 

0,15 
0,02 
0,01 
0,00 

ˇŤÍŠŠˇ 

0,00 
1,20 
0,00 
3,00 
2,18 
1,00 

'10ăĹ0'š 

0,75 
0,78 
0,83 
0,00



74 
75 
76 
77 
78 

216365VD 
2168466VD 
2162587VD 
10371500 
998223011R00 

Hmatový chodník, Obruba smrk + výplň m2 
Zábradlí u hmatového chodníku, dřevěné Z kulatin, betonované, výška 1,3 m, povrchová úprava mb 
Stinící plachta S konstrukcí ks 
Substrát Zahradnický B VL na trávník vrstva 5 cm m3 
Přesun hmot, pozemní komunikace a sadové úpravy t 

22,00 
15,50 
2,00 

32,34 
659,28 

3 960,00 87 120.00 0,00 
1 490,00 23 095.00 0.00 

116 000,00 232 000,00 0,00 
1 220,00 39 454,80 0,00 
160.00 0,00 105 484,76 

87 120,00 3,50 77,00 
23 095,00 0,20 3,10 

232 000,00 0,60 1,20 
39 454,80 0,60 19,40 RTS Il /2017 
105 484,76 0,00 0,00 RTS II /2017 

Poznámka: 
Celkem: ì 431 543,77 



E5 Q) Vedle Ostatní rozpočtové náklady 
Název stavby: DOZP - BOLETICE - I.ETAPA Objednatel: Statutární město Děčín 

Druh Stavby: Zahradní a stavební úpravy Projektant: lng. Petra Škvárová Sládková 

Lokalita: Boletice - okr. Děčín 

Začátek výstavby: 

JKSO: 8222931 Zpracoval: lng. Petra Škvárová Sládková 

Zhotovitel: Statutární město Děčín 

Konec výstavby: 

IČ/DIČ: 

IČ/DIČ: 

IČ/DIČ: 

Položek: 

Datum: 

00261 238/ 

00261238/ 

78 

12.6.2020 

_VedIe_jší rozpočtové náklady VRN 
Doplnkove naklady DN _; Kč %|_ Základna Kčl 
Práce přesčas _ J 0,00 0,00,_l 
Bez pevné podl. ;_ 0,00 0,003 
Kulturní památka 0.00 
Celkem DN 

0.00 
I 0 

It 0,00 

'Náklady na umístění stavby (NUS) __ Kč Základna Kč 
Zařízení staveniště

% 
2,(@ 2 431 543,77 48 630,88 

Mimostav. doprava 0,00 0,00 
Uzemní vlivy 0,00 0,007 
Provozní vlivy

7 
0,00 0,00' 

Ostatní
7 

0,00 0,00 
NUS Z rozpočtu _ 0.00

I 

P 
0,00 

lceıkenı Nus 48 830,881 

celkem VRN 
j 48 630,88 

Ostatní rozpočtové náklady ORN 
Ostatní rozpočtové nákIady_(ORN) Kc _ % Zakladna " 

_ 0,00 _ 0.00 
0 O Celkem ORN 

' Kč 



OSVÉDČENÍ o AUTORIZACI 
číslo 24404 
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Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků 
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Ing. Václav Mach 
předseda CKAIT



Podle ověřpvací ënihy Magistrátu města DĚČÍN 
poř. Ĺ ıćnın úplný/d' / kopie' 

obsahující Slıun souhlasí doslovně. S přecfloženou Iíslìnou, Z níž byl/0 

pořřıen/u u mio Iìstinfl je 
. 

Ž 
, . _ . em. 

obsuhuikím ....... .. stran. = 

L dmfla , 
voščınčánn...1.5..._:.]2.:.2ŮŮ3 STRALŠNQVQVA 
.:m„m§,,:;h „W ınżfnšáênfl „vèżnflflø



Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod 
pořadovým číslem 403088_000776, skládající se z 2 listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Vstup bez viditelného prvku.

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: JAROSLAV HENDRYCH

Vystavil: Česká pošta, s.p.
Pracoviště: Děčín 9
Česká pošta, s.p. dne 11.09.2020

131894252-194830-200911140706



ČASOVÝ HARMONOGRAM STAVEBNÍCH PRACÍ 
Stavební úpravy DOZP Boletice 

Popis prací - týdenní 
Převzetí staveniště 
Zabezpečení staveniště 
odstrojení Stavby - demontáže 
bourací práce a odstraňování krytin 
práce na Střešním plášti 
SDK konstrukce 
výplně otvorů 
Zdravotně technické instalace 
vzduchotechnika 
vytápění 
elektroinstalace Silnoproud a slaboproud 
úpravy povrchů vnější 
úpravy povrchů vnitřní 
Zařizovací předměty 
Zkoušky a revize 
kácení dřevin a odstranění pařezů 
výkopové práce 
zpevněné plochy 
osazování mobiliáře a vodních prvků 
terénní úpravy a výsadba Zeleně 
předání dokončené stavby 

V Děčíně dne 10.07.2020 

ZEMPRA DC S.r.o. 
Zdeněk Polesný 

32 33 35 36 37 38 39 40 41 

___.______


