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1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY 

1.1 CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ A STAVEBNÍHO POZEMKU 

Zájmové území se nachází v Ústeckém kraji ve městě Děčín, v katastrálním území Nebočady. Lokalita je 
situována při pravém břehu řeky Labe v městské části Nebočady ve výšce 141 – 146 m.n.m. 
Jedná se o vybudování chodníku s veřejným osvětlením podél stávající obslužné komunikace směrem 
k bytovému domu. 
Stávající jednopruhová vozovka je využívána obyvateli bytového domu a jako příjezdová komunikace do 
zemědělského areálu. Obslužná komunikace navazuje pod úhlem 95° na silnici II/261, která spojuje Děčín 
a Ústí nad Labem při pravém břehu řeky Labe. 
Šířka stávající vozovky se pohybuje v intervalu od 3,20m do 5,50m. Výškové řešení silnice je podélným 
sklonem necelých 10% směrováno k silnici II/261. Rozšířená část vozovky slouží k parkování 3 osobních 
vozidel. V úrovni bytového domu jsou podél silnice umístěny kontejnery na tříděný odpad. 
Dle platného územního plánu statutárního města Děčín, zasahuje stavba do ploch, které jsou evidovány 
jako hlavní komunikační síť a plochy bytových domů. 
Stavebními pracemi budou dotčeny pozemky vlastníka bytového domu, statutárního města Děčín a 
Ústeckého kraje. 
Území se nachází ve IV. zóně CHKO České středohoří. Evropsky významná lokalita Borta Bohemica se 
nachází západně od řešeného území, cca 450 m směr Labe. 
V místě navržené stavby se nachází podzemní a nadzemní inženýrské sítě, které je třeba před začátkem 
stavebních prací nechat vytyčit příslušnými správci a viditelně vyznačit v terénu. 

Základní informace o dotčeném území 

Katastrální území 

Kód 607193 

Název Nebočady 

Velkoplošné ZCHÚ 

Kód ÚSOP 51 

Kategorie ochrany CHKO 

Název České středohoří 

Zóna ochrany přírody IV 

Geomorfologické členění 

Soustava Krušnohorská soustava 

Podcelek Verneřické středohoří 

Celek České středohoří 

Okrsek Ústecké středohoří 

Karsologické členění – základní 

Karsologická soustava Českomoravská krasová a pseudokrasová území 

Karsologický celek Krasová a pseudokrasová území Podkrušnohoří 

Karsologická jednotka Krasová a pseudokrasová území zhruba rozsahu uhelných 
pánví s křídou a vulkanity 

Karsologické členění – pseudokras 

Geomorfologický celek České středohoří 

Geomorfologický podcelek Verneřické středohoří 

Geomorfologický okrsek Ústecké středohoří 

Regionální kód JESO P141311D 

Biogeografické členění - bioarcha 

Bioarcha 3SC 

Název Svahy na slínitém flyši 3. v.s. 

Biogeografické členění – bioregion 

Kód 1.15 

Název Verneřický 

Biogeografické členění – podprovincie 

Kód 1 

Název Hercynská 

Klimatická oblast 
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Kód T2 

Název Teplá oblast 

Přírodní lesní oblast 

Kód 5 

Název České středohoří 

 

 

1.2 ÚDAJE O SOULADU S ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ 

V rámci předprojektových prací bylo nahlédnuto do územního plánu Statutárního města Děčín z roku 2015 
(nabytí právní moci 26.2.2015), který je veřejně přístupný na webových stránkách města. Právní stav 
územního plánu města Děčín po pořízení změn č. 1,2,3,4,6 a 8 zpracoval v září 2017 ATELIER T-PLAN, 
s.r.o., Na Šachtě 9, Praha 7, 170 00. 
Dle územního plánu je stavební záměr v souladu s platným územním plánem statutárního města Děčín. 
Chodník a veřejné osvětlení bude umístěno podél místní komunikace na pozemcích, které jsou dle KN 
evidovány jako ostatní plocha se způsobem využití silnice a ostatní silnice. Projektová dokumentace 
stanovuje umístění stavby v prostoru a určuje rozsah, řazení a postup prací. Jedná se o stavbu trvalou, 
která bude veřejně prospěšná. 
Projektová dokumentace bude v rámci inženýrské činnosti předložena k vyjádření správcům IS a DOSS, 
veškeré požadavky a připomínky budou projednány a zapracovány do dokumentace. 
Stavba svým rozsahem nezasahuje do PUPFL, pozemek s ochranou ZPF bude dotčen za účelem 
rozprostření ornice a osetí travního semene (založení trávníku).  

 
Obrázek 1 - Výřez z ÚP  [zdroj: http://gis.mmdecin.cz/mapa/uzemni-plan/?c=-745297.7%3A-

967025.8&z=9&ly=up-decin-hlavni&lyo=] 

Legenda k územnímu plánu: 

Červená (BV) - Smíšená zóna s RD venkovského typu 
Červená (SM) – Smíšená městská zóna 
Vínová (ZV) – Areály a služby zemědělské výroby, zahradnictví 
Fialová (D) – Plochy a areály dopravy 
Tmavě zelená – Rekreačně klidová 
Světle zelená – Drnový fond 
Černá, šedá linie – Hlavní komunikační síť 
ZPF – zóna zemědělských kultur 

 

http://gis.mmdecin.cz/mapa/uzemni-plan/?c=-745297.7%3A-967025.8&z=9&ly=up-decin-hlavni&lyo=
http://gis.mmdecin.cz/mapa/uzemni-plan/?c=-745297.7%3A-967025.8&z=9&ly=up-decin-hlavni&lyo=
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1.3 GEOLOGICKÁ, GEOMORFOLOGICKÁ A HYDROGEOLOGICKÝ CHARAKTERISTIKA 

Základní charakteristika území již byla zmíněna výše. Na začátku projekčních prací bylo nahlédnuto do 
geologických map, které jsou volně přístupné na webových stránkách české geologické služby 

(https://mapy.geology.cz/). 
Chodník a veřejné osvětlení je navrženo dle povodňového informačního systému (http://povis.cz/html/) 

v místě, kde se nenachází aktivní zóna Q100 ani záplavové území Q100. Z hlediska vsakování je lokalita 
evidována s velmi nízkou možností vsaku. Hrana stavby se nachází 250 m od hranice záplavového území 
Q100. 

 

Plocha 281: 

Geneze – marinní 
Horninový typ – sediment zpevněný 
Hornina – vápnité jílovce, slínovce, vápnité prachovce 
Soustava – český masiv (pokryté útvary a postvariské migmatity) 
Oblast – křída 
Region – česká křídová pánev 
Regionální jednotka – ohárecký vývoj, lužický vývoj, labský vývoj 
Éra – konozoikum 
Útvar – křída 
Oddělení – křída svrchní 
Stupeň – coniac-santon 
Podstupeň – svrchní coniak 
Souvrství – březenské 
Minerální složení - vápnitý 

1.4 VÝČET A ZÁVĚRY PROVEDENÝCH PRŮZKUMŮ A MĚŘENÍ 

Výčet podkladů a průzkumů použitých pro vypracování projektové dokumentace 

• Mapové podklady – Český úřad zeměměřický a katastrální, územní plán 

• Zaměření území – Geodetická kancelář – Tomáš Heteš, Štefánikova 454, 407 47 Varnsdorf, 
součástí přílohy F.1 

• Vyjádření správců inženýrských sítí a vlastníků provozovaných zařízení, součástí přílohy E 

• Průzkum lokality, fotodokumentace 2019 

• Místní šetření 11/2019 

• ČSN a ČSN EN, TP, TKP a další související předpisy použité ke zpracování PD 

• Informace z České geologické služby (ČGS) 

• Informace z Povodňového informačního systému (POVIS) 

https://mapy.geology.cz/
http://povis.cz/html/
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Existence stávajících inženýrských sítí 

Průběh vedení sítí je zakreslen v PD. Před zahájením stavby je nutné přesné vytyčení inženýrských sítí 
příslušným správcem a viditelné vyznačení v terénu. Během stavební činnosti budou dodržovány 
požadavky správců, které jsou uvedeny v jednotlivých vyjádřeních. 

Stavbou dotčené inženýrské sítě nebo jejich ochranné pásmo: 

• Nadzemní kabelové vedení NN do 1 kV (ČEZ Distribuce, a.s.) 

• Podzemní kabelové vedení NN do 1 kV (ČEZ Distribuce, a.s.) 

• Nadzemní kabelové vedení (CETIN, a.s.) 

• Jednotná kanalizace (SčVK, s.r.o.) 

• Podzemní kabelové vedení veřejného osvětlení (statutární město Děčín) 

Stavbou nedotčené inženýrské sítě nebo jejich ochranné pásmo: 

• Vodovod (SčVK, s.r.o.) 

• Podzemní metalické vedení (CETIN, a.s.) 

• Nadzemní kabelové vedení VN do 35 kV (ČEZ Distribuce, a.s.) 

1.5 OCHRANA ÚZEMÍ PODLE JINÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 

Stavba se nedotýká památkové rezervace ani památkové zóny. 
Stavba chodníku a veřejné osvětlení je navržena ve IV. zóně CHKO České středohoří. Stavba se nachází 
mimo ptačí oblast a evropsky významnou lokalitu. 

Charakteristika IV. zóny:  

Člověkem zcela pozměněné ekosystémy a části krajiny, zejména souvisle zastavěná území, intenzivně 
obhospodařované velké celky zemědělských pozemků (s převahou orné půdy), větší dobývací prostory, 
průmyslové a reály a pozemky určené jako územní rezerva pro zástavbu. Zahrnuje ostatní území přechodu 
z volné (nechráněné) krajiny do chráněné krajinné oblasti. 
Záměr se nenachází v blízkosti nemovitých historických, kulturních nebo archeologických památek 
evidovaných v rámci Ústeckého kraje. 

1.6 POLOHA VZHLEDEM K ZÁPLAVOVÉMU ÚZEMÍ, PODDOLOVANÉMU ÚZEMÍ 

Řešené území se nachází cca 250 m od hranice záplavového území a 300 m od aktivní zóny záplavového 
území. Nejbližší vodní tok je Labe (IDVT 10100002) jejíž správcem je Povodí Labe, s.p. 
Stavba se dle ČGS (česká geologická služba) nenachází v poddolovaném území. 

1.7 VLIV STAVBY NA OKOLNÍ STAVBY A POZEMKY, OCHRANA OKOLÍ, VLIV STAVBY NA 

ODTOKOVÉ POMĚRY V ÚZEMÍ 

Realizací stavby nedojde k negativnímu vlivu na krajinu, zdraví a životní prostředí. Prostorové nároky 
stavby jsou výkresově definovány v situačních přílohách a dále v záborovém elaborátu. 
Dešťová voda dopadající na zpevněné plochy komunikace bude částečně odváděna do okolního terénu, 
kde bude postupně vsakována a částečně bude vedena podél silničního obrubníku do stávající uliční vpusti 
umístěné na nároží křižovatky. Chodník bude příčným sklonem max. 2,0% klopený směrem do vozovky. 
Dešťová voda ze silnice II/261 bude odváděna do stávajících uličních vpustí a do otevřeného příkopu. 
Stavebními pracemi nebude zasaženo do pozemků určených k plnění funkce lesa. Pozemek s ochranou 
ZPF bude dotčen z důvodu rozprostření ornice a osetí travního semene. 

1.8 POŽADAVKY NA ASANACE, DEMOLICE, KÁCENÍ DŘEVIN 

Dokumentace nenavrhuje žádné asanace, demolice ani kácení dřevin. 

1.9 POŽADAVKY NA MAXIMÁLNÍ ZÁBORY ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU NEBO 

POZEMKŮ K PLNĚNÍ FUNKCE LESA 

Stavba nezasahuje do pozemků s ochranou plnění funkce lesa (PUPFL). 
Stavba zasahuje do pozemku s ochranou ZPF, viz. příloha C.2.2 Záborový elaborát. 



 
 
S.A.W. CONSULTING s.r.o.  

mosty a inženýrské konstrukce 

 

Souhrnná technická zpráva  Strana 8/25 

S.A.W. CONSULTING

1.10 ÚZEMNĚ TECHNICKÉ PODMÍNKY 

Nový chodník podél místní komunikace bude napojen na stávající chodník u silnice II/261, který je 
v současné době ukončen sníženou silniční obrubou bez další návaznosti. V místě napojení na stávající 
chodník vznikne nároží o R=4,0m. 
Součástí výstavby chodníku je návrh nových osvětlovacích bodů v ulici, které zde zcela chybí. Celkem jsou 
navrženy dva nové stožáry s LED svítidly 3000K. Stožáry veřejného osvětlení budou umístěny s ohledem 
na bezpečnostní odstupy. 
Chodník je navržen v souladu s vyhláškou 398/2009 Sb. pouze částečně, vzhledem ke stávajícímu 
podélnému sklonu komunikace je podélný sklon chodníku totožný se sklonem vozovky, tj. necelých 10 %. 
Šířkové řešení, příčné sklony a prvky pro nevidomé vyhlášce již zcela odpovídají. 
Stávající podzemní inženýrské sítě budou ochráněny dělenými chráničkami nebo dle požadavku 
konkrétního správce. 

1.11 VĚCNÉ A ČASOVÉ VAZBY STAVBY, PODMIŇUJÍCÍ, VYVOLAVÉ, SOUVISEJÍCÍ INVESTICE 

V době zpracování projektové dokumentace je známa stavba jiných stavebníků. Konkrétně se jedná o 
stavbu vjezdových vrat na pozemek 303/1, které budou realizovány majitelem bytového domu. Navržený 
chodník již s plánovanou stavbou zohledňuje. 
Podmiňující, související ani vyvolané investice stavbou nevznikají. 
Stavební objekty je nutné realizovat ve vzájemné návaznosti. 

1.12 SEZNAM POZEMKŮ PODLE KATASTRU NEMOVITOSTÍ 

Stavba se nachází v katastrálním území Nebočady [607193] na pozemcích soukromé osoby, statutárního 

města Děčín (investor) a Ústeckého kraje s právem hospodařit pro SÚSÚK.  
Stavebním záměrem budou dotčeny tyto pozemky: 
40/1, 40/4, 305/1, 303/1 a 304/3. 

Pozemek s ochranou ZPF: 
304/3 

Podrobný soupis pozemků včetně vlastníků je součástí přílohy č. C.2.2. Záborový elaborát, grafická příloha 
je obsažena v příloze C.2.1 Katastrální situační výkres. 

1.13 OCHRANNÁ A BEZPEČNOSTNÍ PÁSMA 

Stavbou budou dotčena ochranná pásma stávajících inženýrských sítí a ochranné místní komunikace. 

Ochranné pásmo komunikace dle zákona č. 13/1997 Sb.: 

a) 100 m od osy přilehlého jízdního pásu dálnice anebo do osy větve její křižovatky s jinou pozemní 
komunikací; pokud by takto určené pásmo nezahrnovalo celou plochu odpočívky, tvoří hranici pásma 
hranice silničního pozemku 

b) 50 m od osy vozovky nebo přilehlého jízdního pásu silnice I. třídy nebo místní komunikace I. třídy 
c) 15 m od osy vozovky nebo od osy přilehlého jízdního pásu silnice II. třídy nebo III. třídy a místní 

komunikace II. třídy  

Ochranná pásma stávajících vedení jsou dle zákona 458/2000 Sb. § 46 následující: 

Elektro podzemní vedení 
Silnoproudá vedení do 110 kV včetně 1 m (po obou stranách krajního kabelu) 
Sdělovací kabelová vedení místní a dálková 1,5 m (od krajního kabelu) 

Ochranná pásma vodovodních řadů a kanal. stok jsou dle zákona č. 274/2001 Sb. § 23 následující: 

Vodovodní potrubí do DN 500 včetně 1,5 m (od okraje potrubí) 
Kanalizace do DN 500 včetně 1,5 m (od okraje stoky) 

Ochranná pásma a zařízení, které slouží pro výrobu, distribuci a uskladňování plynu je podle zákona 
458/2000 Sb. § 68 následující: 

U NTL a STL plynovodů a přípojek, jimiž se rozvádí plyn v zastavěném území obce 
a) u tlakové úrovně do 4 bar včetně 1 m (na obě strany) 
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b) u tlakové úrovně nad 4 bar do 40 bar včetně 2 m (na obě strany) 
c)  u tlakové úrovně nad 40 bar 4 m (na obě strany) 
d) u technologických objektů 4 m (na každou stranu od objektu) 

U VTL je ochranné pásmo 4 m na každou stranu a bezpečnostní pásmo 20 m. 
 
Průběhy IS jsou orientačně zaneseny do koordinačního situačního výkresu a objektové situace, před 
začátkem stavebních prací je nutné vytyčení všech sítí jednotlivými správci a viditelné vyznačení v terénu. 

1.14 POŽADAVKY NA MONITORINGY A SLEDOVÁNÍ PŘETVOŘENÍ 

Není specifikováno, požadavky na monitoring ani sledování přetvoření nejsou navrženy. 

1.15 MOŽNOSTI NAPOJENÍ STAVBY NA VEŘEJNOU DOPRAVNÍ A TECHNICKOU 

INFRASTRUKTURU 

Navržený chodník bude napojen na stávající chodník vedený podél silnice II/261. Ve vzdálenosti cca 10 m 
od budoucího nároží se nachází přechod pro chodce s osvětlením a prvky pro osoby se sníženou 
schopností pohybu a orientace. Chodník spojující MČ Nebočady a Boletice nad Labem je veden vlevo ve 
směru staničení silnice II. třídy. 
Veřejné osvětlení bude napojeno na stávající rozvaděč RVO 111 nacházející se na křižovatce ul. Vítězství 
a K Nádraží. 
 

2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 

2.1 CELKOVÁ KONCEPCE ŘEŠENÍ STAVBY 

2.1.1 Stavba 

Jedná se o trvalou stavbu chodníku a veřejného osvětlení podél místní komunikace v Nebočadech. Délka 
nového chodníku je 51 m a navazuje na stávající chodník v ul. Vítězství (silnice II/261). 

Chodník je z důvodu místa pro kontejnerové stání mezi km 0,009 a 0,020 rozšířen o 1,70m, základní šířka 
chodníku je 1,50m s příčným sklonem 2,0% do vozovky. Příčné a podélné řešení přilehlé vozovky nebude 
stavebními pracemi měněno. 

Návrh VO se zabývá osvětlením prostoru místní komunikace (přidružený a hlavní dopravní prostor), která 
je dle pasportu města Děčín evidována jako obslužná komunikace. Jedná se o MK s nejvyšší dovolenou 
rychlostí 50 km/h. Poloha dvou osvětlovacích bodů je dána světelně technických výpočtem, který je součástí 
stavebního objektu 401. Výpočet byl proveden na přesný typ svítidla, který byl konzultován s majitelem 
veřejného osvětlení. 

2.1.2 Účel užívání stavby 

Jedná se o veřejně prospěšnou stavbu chodníku a veřejného osvětlení. Stavba bude sloužit obyvatelům 
MČ Nebočady a Boletice nad Labem. 

2.1.3 Trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o stavbu trvalou s návrhovou životností konstrukce zpevněných ploch dle TP 170, 20 – 25 let. 

2.1.4 Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků a 

technických požadavků zabezpečující bezbariérové užívání stavby 

Výjimky nejsou stanoveny. 
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2.1.5 Informace o podmínkách závazných stanovisek dotčených orgánů 

V rámci zpracování dokumentace budou osloveny DOSS (dotčené orgány státní správy) a správci 
inženýrských sítí. Jejich požadavky budou vypořádány a případně zapracovány do PD. Jednotlivá vyjádření 
k projektové dokumentaci budou poté uvedena v příloze E. Dokladová část. 

2.1.6 Celkový popis koncepce řešení stavby včetně základních parametrů 

Plochy chodníku jsou napojeny na stávající chodník vedený v ul. Vítězství (silnice II/261). Chodník je 
navržen v základním šířkovém uspořádání 1,50 m s rozšířením u kontejnerových stání o 1,70 m. Základní 
příčný sklon chodníku je 2,0% směrem do vozovky. Nášlap silničních obrubníku se odvíjí od stávající vozovky, 
v místě kontejnerových stání a budoucího vjezdu je obruba snížena na +2 cm, ve zbylé části je nášlap +10 až 
+15 cm. 

Prostor místní komunikace bude nově osvětlen novým VO. Osvětlení PMK bude zajištěno dvěma novými 
osvětlovacími body, svítidla budou typu LED 3000K. Stožáry budou umístěny tak, aby odpovídali vyhlášce 
398/2009 Sb. 

Nová ochranná a bezpečnostní pásma vznikají z důvodu nového veřejného osvětlení. 
Vjezd do ulice a na soukromý pozemek u budoucích vrat byl prověřen vlečnými křivkami dle TP 171.  

2.1.7 Ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

Ochrana stavby dle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny není navržena. Zvláštní ochrana 
stavby není projektem stanovena. 

Nejedná se o kulturní památku, památkovou rezervaci ani jinak podobnou lokalitu. 
 

2.1.8 Základní bilance stavby 

Samotná stavba nebude spotřebovávat media, hmoty ani produkovat emise. Odpady budou vznikat 
běžným užíváním komunikace, které budou likvidovány jejím správcem.  Nárust dopravy se nepředpokládá.  

V průběhu výstavby se předpokládá dočasně zvýšená hladina hluku z pracujících stavebních mechanismů 
a zvýšený provoz nákladních automobilů. Tyto potenciálně hlučné činnosti a stavební práce budou probíhat 
převážně v denní době. 

Třída energetické náročnosti se neposuzuje. 

Kapacitní údaje 

SO 101 Chodník: 
Vozovka     55,00 m2 
Zámková dlažba    72,00 m2 
Varovný pás     7,50 m2 
Umělá vodící linie    4,00 m2 
Asfaltový recyklát    4,50 m2 
Ornice     32,50 m2 
Silniční obruba    51,00 m 
Zahradní obruba     55,00 m 
Podélná drenáž DN 150   51,00 m 
Uliční vpusti     1 ks 
Výkop     27,25 m3 
Výkop pro AZ (dle provedených zkoušek) 25,05 m3 

SO 401 Veřejné osvětlení: 
Kabelové vedení vč. rezerv   53,00 m 
Chránička     53,00 m 
LED svítidla      2 ks 
Stožár     2 ks 

2.1.9 Základní předpoklady výstavby 

V době zpracování dokumentace není znám přesný termín zahájením stavebních prací, který je vázán 
společným řízením a vybráním zhotovitele. Předpokládaný termín realizace stavby je rok 2021. 
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Celková doba výstavby je uvažována 1,5 měsíce. Tato doba je pouze orientační, po vybrání zhotovitele 
dojde k upřesnění na základě předloženého harmonogramu stavebních prací. 

Orientační postup stavebních prací:  
V nulté fázi, která bude přípravná, bude zajištěno zařízení staveniště a provedeno vytyčení IS. 
V první fázi budou probíhat hlavní výkopové práce pro realizaci chodníku, kabelového vedení a podélné 

drenáže. 
Ve druhé fázi bude provedena podélná drenáž včetně zásypu, položen kabel VO včetně zemnícího pásku, 

zásypu a výstražné fólie, upravena zemní pláň, provedeny statické zkoušky s případnou výměnou AZ. 
Ve třetí fázi budou rozprostřeny štěrkové podkladní vrstvy, osazeny betonové obrubníky a provedeny 

výkopy pro betonové základy včetně osazení stožárů. 
Ve čtvrté fázi začne pokládka betonové dlažby s ložnou vrstvou, zprovoznění VO 
V páté fázi bude provedena oprava asfaltového vozovky. 

V šesté fázi bude provedeno řezání dlažby, spárování, zálivky, rozprostření ornice a jiné dokončovací 
práce. 

2.1.10 Základní požadavky na předčasné užívání 

Předčasné užívání stavby se nepředpokládá. Stavba bude předána do užívání jako celek. 

2.1.11 Orientační náklady stavby 

Podrobná cena stavby vychází ze soupisu prací viz příloha G., který je oceněn v příloze H. Rozpočet. 
Soupis prací a je řazen dle stavebních objektů na jednotlivé položky třídníku OTSKP schváleného MD ČR 
v aktuální cenové hladině 2019. 

2.2 CELKOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ 

2.2.1 Urbanismus 

Celková kompozice chodníku vychází z požadavku majitele bytového domu a statutárního města Děčín. 
Součástí chodníku je také plocha pro kontejnery na odpad a veřejné osvětlení. 
Výstavbou chodníku nebude již možné podél silnice, v rozšířené části vozovky, odstavovat vozidla.  
Základní technické a urbanistické řešení vychází z požadavku investora, které musí být v souladu s platnou 
legislativou. Trasa je projektem navržena tak, aby její dispoziční a technické řešení působilo vyváženě vůči 
řešenému území a zpevněné plochy byly umístěny pouze na pozemku města. 

2.2.2 Architektonické řešení 

Plochy pro pěší jsou navrženy z betonové zámkové dlažby šedé barvy. Prvky pro nevidomé jsou navrženy 
v kontrastní barvě vůči okolní ploše, tj. červená barva a s výstupky vnímatelnými nášlapem. 
Podél silničního betonového obrubníku bude v minimální šířce 1,0 m provedena oprava asfaltobetonové 
vozovky. 
Stožáry veřejného osvětlení budou 6 metrů nad zemí, samotné svítidlo bude umístěno na vršek stožáru. 
Bude se jednat o LED svítidlo 3000K. 
Na nezpevněné plochy bude rozprostřena ornice s travním semenem. 

2.3 CELKOVÉ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

2.3.1 Popis celkové koncepce technického řešení 

Zpevněné plochy jsou navrženy jako trvalá stavba s návrhovou životností konstrukčního souvrství dle TP 
170 na 20-25 let.  

Oprava vozovky je navržena pro TDZ IV s návrhovou úrovní porušení D1, chodník je navržen pro TDZ 0 
s návrhovou úrovní porušení D2.  

2.3.2 Celková bilance nároků všech druhů energie 

Výstavbou chodníku nebudou vznikat nároky na spotřebu energie. 
Veřejným osvětlením vzniknou nároky na spotřebu energie, viz. technická zpráva samostatného SO. 
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Nároky na energie budou vznikat i v době samotné výstavby – řešeno budoucím zhotovitel stavby. 

2.3.3 Celková spotřeba vody 

Stavba nebude při svém provozu mít nároky na vodu.  

2.3.4 Celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí 

Při provozu budou vznikat pouze odpady způsobené běžným užíváním komunikace. Je vhodné zajistit 
pravidelnou údržbu zpevněných ploch a veřejného osvětlení. 

Po ukončení stavebních prací bude prostor stavby vyklizen a předán do užívání. 
Samotná stavba nebude mít po svém dokončení negativní dopad na emise v ovzduší a životní prostředí 

obecně. 

2.3.5 Požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektrického 

komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě 

• 2ks ocelový stožár veřejného osvětlení s výškou nad zemí 6,0m pro osvětlení PMK. 

• 2 ks svítidlo Streetlight 11 micro LED | ST0.5a. se světelným zdrojem 1 x LED 3000K 

• 45m kabel CYKY-J 4x10mm2 + chránička (53m včetně rezerv a napojení) 
Napájení nových osvětlovacích bodů bude provedeno ze stávajícího rozvaděče VO umístěného na 

křižovatce ulic Vítězství a K Nádraží.  
Celkový instalovaný příkon soustavy 2ks svítidel 50,9 W  
Celková roční spotřeba        max 297kWh 
Podobnější technický popis je uveden v SO 401.  

2.4 BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY 

Chodník je navržen v souladu s vyhláškou 398/2009 Sb. pouze částečně, vzhledem ke stávajícímu 
podélnému sklonu komunikace je podélný sklon chodníku totožný se sklonem vozovky, tj. necelých 10 %. 
Šířkové řešení, příčné sklony a prvky osoby se sníženou schopností pohybu a orientace vyhlášce již zcela 
odpovídají. 

Stavbou je navržena umělá a přirozená vodící linie a varovné pásy u snížené silniční obruby. 

2.5 BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ STAVBY 

Návrh technického řešení je zpracován v souladu s platnými českými technickými normami, technickými 
podmínkami, vzorovými listy a dalšími předpisy, vztahujícími se k projektování pozemních komunikací. Jejich 
respektování by mělo zaručit bezpečný provoz na navrhované stavbě při dodržování podmínek zákona 
č. 361/2000 o provozu na pozemních komunikacích. 

2.6 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA OBJEKTŮ 

2.6.1 Popis současného stavu 

Viz. kapitola 1.1 

2.6.2 Popis navrženého stavu 

Projektová dokumentace je členěna do dvou stavebních objektu jejíž označení je v souladu s vyhláškou č. 

405/2017 Sb. a dle požadavků „Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací“ v platném znění. 

Číselná řada Skupina objektů Název stavebního objektu 

100 Objekty pozemních komunikací Chodník 

400 Elektro a sdělovací kabely Veřejné osvětlení 
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2.6.2.1 SO 101 CHODNÍK  

Cílem stavebního objektu je výstavba chodníku podél stávající místní komunikace. Stavebním záměrem 
dojde ke zvýšení bezpečnosti chodců v oblasti. 

Stavba je veřejně prospěšná a využívána bude převážně obyvateli přilehlých nemovitostí. 
Chodník je navržen v celkové délce 51,09 m a jeho směrové řešení se skládá z přímých a směrových 

oblouků. Výškové řešení se odvíjí od přilehlé vozovky. 
Základní šířka chodníku je 1,50 m s rozšířením o 1,70m v místě kontejnerových stání, které jsou navrženy 

mezi km 0,009 a 0,020. Dešťová voda bude odváděna příčným sklonem 2,0% do vozovky. 
Ve vzdálenosti 1,0 m od navržené silniční obruby bude provedena oprava vozovky zahrnující dvě asfaltové 

vrstvy a jednu stmelenou podkladní vrstvu, viz. příloha D.1.1.4 Vzorový příčný řez. 
Plocha na kontejnery je dimenzována na 5 stání, což je s ohledem na současné 3 kontejnery kapacitně 

dostačující. 
U stávající uliční vpusti bude vyčištěn koš na usazeniny a v případě nevhodného technického stavu bude 

vpust vybourána a vyměněna. Do vpusti bude jádrovým vrtem napojena podélná drenáž DN 150. Odvodnění 
zemní pláně bude řešeno částečně perforovaným potrubím DN 150, které bude uloženo min. 0,20m pod úrovní 
zemní pláně. Zemní pláň chodníku bude provedena v min. 3,0% sklonu.  

Před zahájením stavebních prací budou stávající inženýrské sítě vytyčeny a viditelně vyznačeny v terénu. 
Nad vytyčenými IS nebude skladován materiál. Odkryté inženýrské sítě budou uloženy do dělených chrániček 
případně dle požadavku konkrétního správce. 

2.7 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ 

Technologická zařízení nejsou projektem navržena. 

2.7.1.1 SO 401 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ 

Návrh VO se zabývá osvětlením prostoru místní komunikace (přidružený a hlavní dopravní prostor), která 
je dle pasportu města Děčín evidována jako obslužná komunikace. Jedná se o MK s nejvyšší dovolenou 
rychlostí 50 km/h. Poloha dvou osvětlovacích bodů je dána světelně technických výpočtem, který je součástí 
stavebního objektu. Výpočet byl proveden na přesný typ svítidla, který byl konzultován s majitelem veřejného 
osvětlení. 

Vypočet a umístěni osvětlovacích bodů je provedeno na základě svítidel uvedených v dokumentaci. V 
případě, že budou použita svítidla jiného typu a výrobce, je nutné zpracovat nový světelný vypočet a ověřit 
umístění osvětlovacích bodů. 

Nové kabelové vedení CYKY-J 4Bx10mm2 bude vedeno z volné sady svorek ve stávajícím rozvaděči VO. 
Kabel bude veden v budoucím chodníku a přes vjezd k domu č. pop. 94. V průběhu trasy bude smyčkově 
zapojen ve stožárové svorkovnici stožáru č.1. Dále pokračuje směrem do kopce, podejde vjezd k domu č. pop. 
94. Ukončen je ve svorkovnici stožáru č.2. 

Celková délka trasy nového podzemního kabelového vedení CYKY-J 4Bx10mm2 je cca 45m, resp. délka 
kabelu včetně rezerv a vyvedení na svorkovnice stožárů 53m.  

Sloupy VO budou osazené do stožárového základu upraveného pro vsazení dříku a protažení chrániček s 
kabely a uzemněním. Nové bezpaticové ocelové sloupy budou žárově pozinkované, vybavené vnitřní 
elektrovýzbrojí pro možnost zapojení 2 kabelů, jištění pro 1 svítidlo. 

Stožár VO1 a VO2 bude řešen jako ocelový sloup 6 metrů nad zemí. Svítidlo je osazeno na vršek stožáru. 
Typ svítidla se kterým uvažoval výpočet světelné intenzity je Streetlight 11 micro LED | ST0.5a. se světelným 
zdrojem 1 x LED 3000K. 

2.8 ZÁSADY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ 

Vzhledem k charakteru stavby je, ve vazbě na § 41 odst. 2 vyhl. č. 246/2001 Sb., obsah požárně 
bezpečnostního řešení stavby přiměřeně omezen. Předmětem tohoto posouzení nejsou objekty zařízení 
staveniště ani volných skládek, ke kterým bude, v případě jejich instalace, zpracováno samostatné požárně 
bezpečnostní řešení. 

Jedná se o dopravní stavbu navrženou převážně z nehořlavých materiálů. Součástí stavby nejsou žádné 
objekty vyžadující vytvoření samostatného požárního úseku. Stanovení požárního rizika ani stupně požární 
bezpečnosti není nutné u žádného z objektů. Mezní velikost požárních úseků není nutné hodnotit. 
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Jedná se o konstrukce vně objektu bez požadavku na požární odolnost. V případě použití hořlavých 
materiálů nebo hořlavých kapalin (např. použití asfaltů a hořlavých kapalin, apod.) musí být dodrženy všechny 
bezpečnostní požadavky vyplývající z platných předpisů a norem (např. zákon o požární ochraně, ČSN 65 02 
01, apod.) určených pro jejich skladování, manipulaci i aplikaci na staveništi. 
Dispoziční řešení respektuje podmínky pro bezpečný únik osob a další podmínky z hlediska použitých 
stavebních materiálů. Součástí stavby není tunel ani zakrytý zářez, které by omezovaly bezpečný únik osob 
při nehodě a následném požáru. 

Zásahové cesty ani nástupní plochy není nutné zřizovat. Podmínky pro provedení požárního zásahu jsou 
standardní. Lze předpokládat dopravní nehodu s následným požárem, případně únikem nebezpečné látky. 

Zabezpečení požární vodou, vnitřní a vnější odběrní místa ani zvláštní hasební látky není nutné v 
souvislosti s navrženou stavbou zřizovat. Materiály, které nelze hasit vodou, nejsou projektem stavby 
navrženy. 

Není navržen prostor vyžadující instalaci hasicích přístrojů. Technická nebo technologická zařízení stavby 
nemají z hlediska požární bezpečnosti zvláštní podmínky. Požárně bezpečnostní zařízení nejsou navržena. 
Pro bezpečnost zasahujících jednotek při hašení nebo provádění záchranných prací není nutné stanovovat 
další zvláštní opatření.  

Komunikace bude dostatečně únosná pro těžkou hasičskou techniku, na celé trase komunikace bude 
zajištěn průjezdový profil výšky min. 4800 mm. Příjezdová komunikace budou mít šířku min. 3500 mm. Není 
navržen prostor vyžadující instalaci hasicích přístrojů. Technická nebo technologická zařízení stavby nemají 
z hlediska požární bezpečnosti. 

Příjezd pro požární vozidla do oblasti stavby bude zajištěn po silnici II/261. Z hlediska požární 
bezpečnosti staveb komunikace vyhovují požadavkům čl. 12.2 normy ČSN 73 0802. 

• Zásobování zařízení staveniště požární vodou (ČSN 73 0873 /06_2003): 

- Požární vodu bude v případě potřeby nutné dopravit cisternovými vozy požární techniky. Požadavky na její 
množství je nutno stanovit v rámci řešení požární bezpečnosti zařízení staveniště. 

• Přenosné hasicí přístroje: 

- počet a druh přístrojů bude stanoven v rámci řešení požární bezpečnosti zařízení staveniště a 
konkrétních pracovních postupů 

2.9 ÚSPORA ENERGIE A TEPELNÁ OCHRANA 

Kritéria tepelně technického hodnocení nejsou pro daný druh stavby hodnoceny.  

2.10 HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA STAVBY, POŽADAVKY NA PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ 

Zásady parametrů řešení stavby (větrání, vytápění, zásobování vodou, odpadů apod.) nejsou dle 
charakteru stavby specifikovány. 

Během stavebních prací dojde ke zvýšení hlukové zátěže na okolní prostředí. Zhotovitel stavby je povinen 
provádět taková opatření na ochranu proti škodlivému působení hluku během stavby, aby byly dodrženy 
hygienické limity pro denní i noční dobu dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb. O ochraně zdraví před nepříznivými 
účinky hluku a vibrací. 

V průběhu provádění prací je zhotovitel povinen provádět opatření ke snížení prašnosti. Vozidla dovážející 
sypký materiál budou opatřeny plachtami. 

Silnice II/261 nebude po dobu stavebních prací znečišťována, v opačném případě je zhotovitel povinen 
provést bezodkladnou nápravu. Vozidla vyjíždějící ze stavby na silnici II. třídy budou řádně očištěna.   

2.11 ZÁSADY OCHRANY STAVBY PŘED NEGATIVNÍMI ÚČINKY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ 

2.11.1 Ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Jedná se o otevřenou stavbu bez nutnosti zřizovat další opatření. 

2.11.2 Ochrana před bludnými proudy 

Ochranu před bludnými proudy není nutné zřizovat. 
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2.11.3 Ochrana před technickou seizmicitou 

Podle EN 1998:2004 (Navrhování konstrukcí odolných proti účinkům zemětřesení) se zájmové území 
nachází v seismické oblasti s hodnotou refrakčního zrychlení základové půdy agR = 0,08-0,10 g. 

2.11.4 Ochrana před hlukem 

Jedná se o stavbu trvalou, která nebude mít negativní vliv na okolí z hlediska hluku. Ochrana před 
hlukem nejsou projektem stanovena. 

2.11.5 Protipovodňová opatření 

Řešené území se nachází cca 250 m od hranice záplavového území a 300 m od aktivní zóny záplavového 
území. Nejbližší vodní tok je Labe (IDVT 10100002) jejíž správcem je Povodí Labe, s.p. 

2.11.6 Ostatní účinky – vliv poddolování, výskyt metanu  

Stavba se nenachází dle ČGS na poddolovaném území. 
Výskyt metanu není specifikován pro otevřenou stavbu. 

 

3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

3.1.1 Napojovací místa technické infrastruktury 

Nové kabelové vedení CYKY-J 4Bx10mm2 bude vedeno z volné sady svorek ve stávajícím rozvaděči VO 
(RVO 111). Kabel bude veden v budoucím chodníku a přes vjezd k domu č. pop. 94. V průběhu trasy bude 
smyčkově zapojen ve stožárové svorkovnici stožáru č.1. Dále pokračuje směrem do kopce, podejde vjezd 
k domu č. pop. 94. Ukončen je ve svorkovnici stožáru č.2. 

3.1.2 Připojovací rozměry, výkopové kapacity a délky 

Celková délka trasy nového podzemního kabelového vedení CYKY-J 4Bx10mm2 je cca 45m, resp. délka 
kabelu včetně rezerv a vyvedení na svorkovnice stožárů 53m.  

Pro kabelové vedení bude proveden výkop šířky 35 cm, s takovou hloubkou v pracovním terénu, aby 
konečné krytí nad kabelem po provedení terénních úprav bylo ve volném terénu a vjezdu k nemovitosti min 
70cm, v chodníku min 35cm. Na urovnané dno výkopu položí mezi paticemi svítidel ochrannou trubku, do 
které bude zatažen kabel CYKY-J 4Bx10mm2. 
Spolu s kabelem bude na rostlou zem do výkopu pokládán uzemňovací pásek FeZn 30/4 ve vzdálenosti 
větší než 10 cm. Uzemňovací vodič propojen na dříky nových sloupů vodičem FeZn D10. Hodnota zemního 
odporu do 10 ohmů. Uzemnění je provedeno pro účel pospojovaní a svedení atmosférického náboje při 
bouřkách či po úderu blesku. 

Soustava napětí:   3+PEN, 50Hz, 230/400V,  TN-C 
Nově instalovaný výkon: 0,050 kW 

 

4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 

4.1 POPIS DOPRAVNÍHO ŘEŠENÍ VČETNĚ BEZBARIÉROVÝCH OPATŘENÍ 

Navržená dopravní stavba bude napojena na stávající chodník vedený v ul. Vítězství. Součástí navrženého 
chodníku jsou také prvky pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace – umělá a přirozená vodící 
linie, varovný pás. Napojení na stávající chodník je řešeno R=4,0m. Základní šířka chodníku je 1,50 m, 
zahrnující – 0,50m bezpečnostní odstup od vozovky, 0,75m průchozí prostor a 0,25m bezpečnostní odstup.  

4.2 NAPOJENÍ ÚZEMÍ NA STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURU. 

Chodník je napojen na stávající dopravní infrastrukturu.  
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4.3 DOPRAVA V KLIDU 

Doprava v klidu není projektem řešena. Výstavbou chodníku již nebude možné odstavovat vozidla podél 
jízdního pásu. Parkování se řídí zákonem č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích. 

4.4 PĚŠÍ A CYKLISTICKÉ STEZKY 

Pěší a cyklistické stezky nejsou navrženy. 
 

5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 

5.1 TERÉNNÍ ÚPRAVY 

Na nezpevněné plochy bude v rámci dokončovacích prací rozprostřena ornice v tl. 10 cm, která bude 
následně doplněna o travní semeno. Práce budou provedeny dle TKP 13 a TP 99. 

Sklony svahů budou provedeny dle ČSN 73 6133 a VL 2. 
 

5.2 POUŽITÉ VEGETAČNÍ PRVKY 

Na nezpevněné plochy bude rozprostřena ornice v tl. 10 cm a oseto travní semeno dle TP 99 a TKP 13.  
Osetí travním semenem bude probíhat včetně nutné údržby po dobu zazelenění dle TKP 13 a TP 99. 
Travní směs dle TP99 – příloha 4, směs č. 4  
K setí bude použita travní směs pro stanoviště s dostatkem vláhy dobře zásobené živinami: 

o 40 % lipnice luční Krasa (Slezanka) 
o 25 % kostřava červená výběžkatá Táborská 
o 15 % kostřava červená trsnatá Ferota (Valaška) 
o 10 % jílek vytrvalý Sport (Bača) 
o Doporučené dávkování: 15-20 g/m2 

Návrh travní směsi je rámcový. Zhotovitel před zahájením prací provede, v souladu s TKP 13, vyhodnocení 
stanoviště a na základě toho může provést změnu v jejím složení. Změna musí být odsouhlasena 
objednatelem/správcem stavby a musí být dodrženy podmínky TKP 13 týkající se vlastností navržených druhů 
trav. 

5.3 BIOTECHNICKÁ, PROTIEROZNÍ PATŘENÍ 

Stavba nevyžaduje zřízení biotechnických ani protierozních opatření. 
 

6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA 

6.1 VLIV STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – OVZDUŠÍ, HLUK, VODA, ODPADY A PŮDA 

Hluk během výstavby:  
V průběhu výstavby se předpokládá lokálně a dočasně zvýšená hladina hluku z pracujících stavebních 
mechanismů a zvýšený provoz nákladních automobilů. Tyto potenciálně hlučné činnosti a stavební práce 
budou probíhat pouze v denní době. 
 
Prašnost během výstavby:  
K omezení prašnosti budou při stavbě dodržována následující opatření: 

• při manipulaci prašných materiálů bude v maximální možné míře omezován vznik a víření prachu, 
vozidla přepravující sypké materiály z/do prostoru stavby budou používat zakrytí hmot plachtou 

• v případě extrémně nevhodných meteorologických podmínek (horké, suché a větrné počasí) bude 
snižována prašnost místa skrápěním povrchů, kola a podvozky automobilů vyjíždějících z prostoru stavby 
na veřejné komunikace budou před výjezdem řádně očištěna, případné znečištění komunikací bude 
pravidelně odstraňováno (minimalizace sekundární prašnosti). 

6.2 VLIV NA PŘÍRODU A KRAJINU - OCHRANA DŘEVIN, OCHRANA PAMÁTNÝCH STROMŮ, 
OCHRANA ROSTLIN A ŽIVOČICHŮ APOD. 

V řešené lokalitě se nenachází žádné památné stromy a rostliny, které by bylo potřeba před stavbou 
ochránit. 
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6.3 VLIV NA SOUSTAVU CHRÁNĚNÝCH ÚZEMÍ NATURA 2000 

Stavba nezasahuje do chráněné krajinné oblasti ani území Natura 2000. 

6.4 ZPŮSOB ZOHLEDNĚNÍ PODMÍNEK ZÁVAZNÉHO STANOVISKA POSOUZENÍ VLIVU ZÁMĚRU 

NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Stavba tohoto charakteru nepodléhá dle zákona č. 100/2001 Sb. posouzení dle kategorie I. 

6.5 NAVRHOVANÁ OCHRANNÁ A BEZPEČNOSTNÍ PÁSMA, ROZSAH OMEZENÍ A PODMÍNKY 

OCHRANY PODLE JINÝH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 

Stavba se bude nacházet v ochranném pásmu silnice I. třídy, dálnice a inženýrských sítí, viz. kap. 1.13. 

7 OCHRANA OBYVATELSTVA 
Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva 

V blízkosti stavby se nachází bytový dům a zemědělský areál. Provoz na komunikaci bude po dobu 
stavebních prací omezen ale k úplné uzavírce během prací nedojde. Po dobu konání stavebních prací dojde 
k nárustu hladiny hluku. 
Součástí stavby není návrh protihlukových stěn ani jiných opatření. 
 

8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

8.1 POTŘEBY A SPOTŘEBY ROZHODUJÍCÍCH MÉDIÍ A HMOT, JEJICH ZAJIŠTĚNÍ 

Realizací stavby nevznikají nároky na dodávky tepla ani užitkové vody. 
V době vlastní výstavby bude napojení ploch zařízení staveniště na elektrickou energii a jiné inženýrské 

sítě řešeno budoucím zhotovitel. 
Všechna potřebná napojení musí být projednána s příslušnými správci stávajících vedení, popř. řešena 

mobilními zdroji. 

8.2 ODVODNĚNÍ STAVENIŠTĚ 

Stavba se nachází v zastavěné části města. Voda ze stavebních rýh a jam bude čerpána do okolního 
terénu. 

Stavební práce budou probíhat dle platných TP a TKP – zejména je nutné zamezit přístupu srážkové 
vody do zemní pláně vozovky. 

8.3 NAPOJENÍ STAVENIŠTĚ NA STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

Staveniště bude napojeno na silnici II/261, žádné nové provizorní komunikace pro napojení nejsou 
uvažována. Jedná se o stavbu malého charakteru.  

Napojení na technickou infrastrukturu bude řešeno vybraným zhotovitelem stavby a konkrétním správcem. 
Poptávku po elektrické energii lze pokrýt elektrocentrálou. Jedná se o stavbu malého rozsahu, 

Vozidla vyjíždějící ze staveniště na okolní komunikace musí být řádně očištěna, aby nedocházelo 
k znečišťování okolní dopravní infrastruktury. Sypký materiál bude na nákladních vozech zakryt plachtami, aby 
se minimalizovala prašnost. 

8.4 VLIV PROVÁDĚNÍ STAVBY NA OKOLNÍ STAVBY A POZEMKY 

Stavební práce budou probíhat na pozemcích ve vlastnictví investora (statutární město Děčín), vlastníků 
přilehlé nemovitosti a Ústeckého kraje (SÚSÚK). Pokud bude v rámci stavební činnosti nutný zásah do jiných 
pozemků bude vstup na pozemek mezi vlastníkem a zhotovitelem smluvně ujednán. 

Stavební práce budou probíhat převážně na pozemku investora, na pozemku SÚSÚK nebude skladován 
žádný materiál. Dočasnou deponii lze umístit na pozemku soukromého vlastníka a to na základě jeho 
písemného souhlasu. 
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8.5 OCHRANA OKOLÍ STAVENIŠTĚ A POŽADAVKY NA SOUVISEJÍCÍ ASANACE, DEMOLICE, 

KÁCENÍ DŘEVIN 

Dokumentace nenavrhuje žádné asanace, demolice a kácení dřevin.  

8.6 MAXIMÁLNÍ DOČASNÉ A TRVALÉ ZÁBORY PRO STAVENIŠTĚ 

Stavba se nachází v katastrálním území Nebočady [607193] na pozemcích soukromé osoby, statutárního 

města Děčín (investor) a Ústeckého kraje s právem hospodařit pro SÚSÚK. 
V případě, že bude během stavebních prací nutný zásah do okolních pozemků bude tento dočasný 

zábor smluvně ujednán mezi vlastníkem pozemku a zhotovitelem. 
Pozemek vhodný k zařízení staveniště nebo k menší deponii je pozemek s parc. č. 305/1 ve vlastnictví 

investora.   
Stavebním záměrem budou dotčeny tyto pozemky: 
40/1, 40/4, 305/1, 303/1 a 304/3. 

Pozemek s ochranou ZPF: 
304/3 

Podrobný soupis pozemků včetně vlastníků je součástí přílohy č. C.2.2. Záborový elaborát, grafická příloha 
je obsažena v příloze C.2.1 Katastrální situační výkres. 

8.7 POŽADAVKY NA BEZBARIÉROVÉ OBCHOZÍ TRASY 

Přechod pro chodce na silnici II. třídy nebude během stavebních prací rušen. Obchozí trasy nejsou 
navrženy. 

8.8 MAXIMÁLNÍ PRODUKOVANÁ MNOŽSTVÍ A DRUHY ODPADŮ A EMISÍ PŘI VÝSTAVBĚ, 

JEJICH LIKVIDACE 

Při realizaci stavby bude řešeno nakládání s odpady s původcem odpadu v souladu se zákonem 
č.185/2001 Sb. o odpadech. Po dobu výstavby bude původcem odpadu ve smyslu zákona zhotovitel stavby 
(dosud neurčen), po jejím uvedení do provozu to bude správce příslušné komunikace. Původce odpadu (podle 
§4 odst. „p“ zákona) je povinen odpady zařazovat podle Katalogu odpadů (vyhláška č.93/2016 Sb.) a odpady, 
které nemůže sám využít, trvale nabízet k využití jiné právnické nebo fyzické osobě. Nelze-li odpady využít, 
potom se musí zajistit zneškodnění odpadů. Zákon přitom zdůrazňuje povinnost zajistit přednostně využití 
odpadů (recyklace, kompostování apod.) před jejich odstraněním (uložení na skládku, spálení). Dále je 
původce odpadu povinen odpad třídit a kontrolovat, zda odpad nemá některou z nebezpečných vlastností. 
Během výstavby i po uvedení do provozu je povinen vést evidenci o množství odpadu a způsobu nakládání 
s ním. Způsob vedení evidence je stanoven vyhláškou MŽP č.383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání 
s odpady. Pro nakládání s nebezpečnými odpady je nutný souhlas příslušného obecního úřadu (zákon 
č.185/2001 Sb. o odpadech, §16, odst.3), který musí být vydán před zahájením stavebních prací. Původce 
odpadu je zodpovědný za nakládání s odpady do doby, než jsou předány oprávněné osobě. 

Množství a přesná specifikace jednotlivých druhů odpadů bude ovlivněno použitím jednotlivých zařízení a 
strojů, včetně zvolené technologie, která je věcí konkrétního dodavatele stavby. V době zpracování 
dokumentace nebyl dodavatel stavby znám. 

V následující tabulce jsou uvedeny druhy odpadů s očíslováním dle Katalogu odpadů (vyhláška MŽP ČR 
č. 93/2016 Sb.). 

Veškerý vyzískaný materiál bude primárně odvážen na recyklační středisko, kde bude pomocí 
recyklačních technologií recyklován a poté znovu využit k dalšímu použití ve stavebnictví či jiných 
profesích. Kamenné obrubníky budou odvezeny na místo určené investorem k dalšímu využití, např. 
opravy chodníků. 

Kód Název Kategorie Způsob likvidace 

170101 Beton „O“ Bude odvezeno na recyklační středisko 

170203 Plast „O“ Bude odvezeno na recyklační středisko 

170504 Zemina a kameny „O“ 
Zemina bude využita k násypům a úpravám 
terénu, nevyužitý objem bude odvezen na 
recyklační středisko.   
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170302 
Asfaltové směsi neuvedené 
pod číslem 170301 

„O“ Bude odvezeno na recyklační středisko 

200201 
Biologicky rozložitelný 
odpad 

„O“ Bude odvezeno na recyklační středisko 

Zhotovitel povede o odpadech evidenci, kde bude uvedeno skutečné množství vzniklých odpadů a doložen 
způsob jejich využití či likvidace. Tato evidence bude sloužit pro kontrolní činnost KÚ – Odboru životního 
prostředí a jako jeden z dokladů ke kolaudaci. 

Po předání stavby do provozu je hospodaření s odpady věcí provozovatele. 

8.9 BILANCE ZEMNÍCH PRACÍ, POŽADAVKY NA PŘÍSUN NEBO DEPONIE ZEMIN 

Veškerý vyzískaný materiál bude kromě ornice a částečně vytěženého materiálu nutného pro zásyp 
zahradních obrubníků ihned odvážen na recyklační středisko, případně dle požadavku investora.  

Stavební materiál lze v menším množství (dlažba, štěrk aj.) skladovat na pozemku investora. Na 
komunikaci však musí po celou dobu stavby být zachována průjezdná šířka 3,0 m. 

Během výkopových prací bude vytěženo celkem 27,25 m3 materiálu a dalších 25,05 m3 v případě úpravy 
podloží. 

8.10 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŘI VÝSTAVBĚ 

Použité stavební materiály budou zdravotně nezávadné, na stavbě se nebudou používat materiály 
z druhotných odpadů. Po svém dokončení nebude mít stavba negativní vliv na zdraví, zdravé životní 
podmínky a životní prostředí. 
Za běžného provozu nevyvolává stavba žádné významné nepříznivé vlivy, které by bylo nutno eliminovat 

případně kompenzovat. Prevence nebo vyloučení nepříznivých vlivů vyplývá zejména z důsledného 
dodržování platných zákonných předpisů, norem a schválených provozních nebo havarijních řádů. 

Hluková zátěž na okolní prostředí bude způsobovat po dobu stavby stavební činnost. Zhotovitel stavby je 
povinen provádět taková opatření na ochranu proti škodlivému působení hluku během výstavby, aby byly 
dodrženy hygienické limity pro denní i noční dobu dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací. 

V průběhu provádění prací je zhotovitel povinen provádět opatření ke snížení prašnosti. 
Zhotovitel stavby je během stavební činnosti povinen dodržovat následující podmínky: 

• stacionární stroje (kompresory, elektrocentrály apod.) budou vybaveny zhotovitelem stavby 
ocelovou vodotěsnou vanou umístěnou pod strojem    

• na stavbě bude v mimopracovní dobu zajištěno zamezení vstupu na ZS nepovolaných osob, které 
by mohly nedovolenou manipulaci se stroji, PHM a ostatními materiály způsobit únik ropných látek 
do okolí stavby 

• likvidace vybouraných hmot bude možná pouze odvozem na povolenou skládku nebo k recyklaci 

Během stavební činnosti je třeba ze strany všech účastníků výstavby dodržovat zejména následující 
ustanovení a předpisy:  

• Nejvyšší přípustné hladiny hluku zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a jeho další 
následné prováděcí předpisy např. nařízení vlády č. 272/2011 Sb. (ochrana proti hluku), nařízení 
vlády č. 361/2007 (pracovní podmínky), vyhláška č. 409/2005 Sb. Předpisy a nařízení stanoví, že 
organizace a občané jsou povinni činit potřebná opatření ke snížení hluku a dbát o to, aby 
pracovníci i ostatní občané byli jen v nejmenší možné míře vystaveni hluku, zejména musí 
dbát, aby nebyly překračovány nejvyšší přípustné hladiny hluku stanovené těmito předpisy.  

• Zhotovitel je dále povinen dodržovat nařízení vlády 361/2007, kterým se stanoví podmínky ochrany 
zdraví zaměstnanců při práci ve znění pozdějších předpisů. 

Z těchto ustanovení pak vyplývají pro účastníky výstavby následující povinnosti: 

• Zhotovitel je povinen vyžadovat od výrobců stavebních strojů údaje o výši hluku, který stroje 
vydávají, a provádět opatření na ochranu proti škodlivému působení hluku. 

• Zhotovitel je povinen vybavit pracovníky pracující se stroji ochrannými pomůckami a přerušovat 
jejich práci v hlučném prostředí ze zdravotních důvodů nezbytnými přestávkami. 

• Zhotovitel je povinen zajistit, aby hluk způsobený v průběhu stavební činnosti splňoval limity 
příslušných hygienických norem, v okolí stavby se nacházejí obytné objekty. 

• V souladu s platnou legislativou je nejvýše přípustná hladina hluku ze stavební činnosti stanovena: 
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o pro dobu mezi 7:00 až 21:00 h na LAeq,lim = 60 dB(A),  
o pro dobu 6:00 až 7:00 h a 21:00 až 22:00 h na LAeq,lim = 50 dB(A), 
o pro noční dobu pak na LAeq,lim = 40 dB(A).  

Nejvýše přípustná hladina hluku pro vnitřní prostor chráněných objektů je stanovena na LAeq,lim = 40 dB(A) 
pro den, respektive LAeq,lim = 30 dB(A) pro noc pro hluk pronikající do vnitřního prostoru obytných staveb 
z venku.  

Případná úprava nejvýše přípustných hodnot musí být v souladu s vyjádřením obyvatel dotčených obytných 
objektů a k jejímu provedení je oprávněn pouze místně příslušný orgán ochrany veřejného zdraví. 

8.11 ZÁSADY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI 

Při provádění stavebních prací je třeba dodržovat předpisy BOZP, nařízení vlády č. 591/2006 Sb. O bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví na staveništích a zákon č. 309/2006 Sb., který 
upravuje další požadavky BOZP v pracovněprávních vztazích a o zajištění BOZP při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy. 
Pokud při stavební činnosti dochází ke střetu se silniční, železniční, pěší nebo vodní dopravou, je nutné 
identifikovat tato rizika a přijmout potřebná opatření k zabránění ohrožení veřejnosti. Při stavebních a 
udržovacích pracích na dálnicích a silnicích za provozu je nutné přijmout potřebná preventivní opatření 
k zabránění ohrožení osob pohybujících se na staveništi (pracovišti) s veřejnou dopravou. 
Je nutno dodržovat veškeré předpisy týkající se protipožární ochrany, zejména zákon 133/85 Sb. Ve znění 
pozdějších předpisů a vyhlášku 246/2001 Sb. 
Je-li nutná přeložka některých inženýrských sítí, je nutné spolupracovat s příslušnými složkami správců 
vedení a inženýrských sítí a se všemi subdodavateli tak, aby prvořadou otázkou související s výstavbou bylo 
dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Před zahájením prací v blízkosti vedení je nutné si 
vyžádat vyjádření a dozor správců těchto vedení k pohybu mechanizmů a činnosti stavby. 

Koordinátor bezpečnosti práce 
Na základě ustanovení Zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci), investor stavby zajistí koordinátora bezpečnosti práce na staveništi. 

Technika zhotovitele 
Všechny používané stroje a zařízení musí odpovídat platným bezpečnostním předpisům. Před započetím 
prací budou všichni zaměstnanci proškoleni o bezpečnosti práce a práce se stavebními mechanizmy. Při 
manipulaci s chemickými materiály na bázi asfaltů apod., za vysokých teplot, je třeba respektovat zvláštní 
předpisy a používat předepsané ochranné pomůcky. S ohledem na charakter stavby zvlášť upozorňujeme 
na nutnost zabezpečení pohybu chodců tak, aby nedošlo k úrazu ani ze strany stavby, ani ze strany 
veřejného provozu. Je nutno řádně umístit ochranná zařízení, zábrany a výstražné tabule usměrňující pohyb 
pěších (převážně pracovníků, veřejné doprava stavbou nevede) v prostoru stavby a dbát na jejich 
respektování. 

V průběhu stavebních prací je nutno dodržet požadavky příslušných bezpečnostních předpisů a nařízení. 
Jedná se zejména o tyto vyhlášky a zákony: 

• zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce 

• zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů 

• zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce 

• zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování 
služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci) 

• nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení 
signálů 

• nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí 

• nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které 
je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky 

• nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu 

• nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 

• nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 
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• nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

• nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání 
strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

• nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních 
ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků 

• nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na staveništích 

• nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti 

• Vyhláška stavebního úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 19/1979 Sb., kterou se 
určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti ve znění 
vyhlášky 552/1990 Sb. 

• Vyhláška ministra zahraničních věcí č. 20/1989 Sb., o Úmluvě o bezpečnosti a zdraví pracovníků a o 
pracovním prostředí 

• Vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a 
technických zařízení při stavebních pracích, ve znění vyhlášky č. 601/2006 Sb. a vyhlášky č. 207/1991 
Sb. – novela o zajištění bezpečnosti práce a tech. zařízení (č. 48/1982) 

• vyhláška 207/1991 Sb., vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce, kterou se mění a doplňuje 
vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky 
k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění vyhlášky č. 601/2006 Sb. 

• Vyhláška 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty 
ukazatelů biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli.  

• Vyhláška 601/2006 Sb., kterou se zrušuje vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého 
báňského úřadu č. 601/2006 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízená při stavebních pracích, 
vyhláška č. 601/2006 Sb., kterou se mění vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého 
báňského úřadu č. 601/2006 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích 

Stavba neohrožuje bezpečnost. Požární bezpečnost je zajištěna možností příjezdu požárních vozidel. 

8.12 ÚPRAVY PRO BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ VÝSTAVBOU DOTČENÝCH STAVEB 

Viz. Kap. 8.7 

8.13 ZÁSADY PRO DOPRAVNÍ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ 

Zhotovitel stavby musí zažádat na PČR o přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích. 
Zhotovitel provizorního dopravního značení je povinen nahlásit jeho zahájení a ukončení na PČR a 

správci komunikace. 
Stavební práce budou probíhat v těsné blízkosti silnice II. třídy (II/261). Hlavní činnost bude prováděna na 

místní komunikace u bytového domu, kde dojde k výstavbě chodníku a veřejného osvětlení. Po celou dobu 
konání stavebních prací nedojde k úplné uzavírce komunikace. 

Dopravní opatření na silnici a místní komunikaci bude provedeno dle TP 66 Zásady pro označování 
pracovních míst na pozemních komunikacích. Šířka jízdního pruhu bude upravena na 2,75m, výjimečně na 
2,60m dle TP 66, kap. 6.2.2. Hodnoty šířky jízdních pruhů nezahrnují nutný bezpečnostní odstup (min. 0,50m) 
od dopravního zařízení ohraničující pracovní místo. 

Během stavebních prací budou použita schémata dle TP 66: 

• Na MK schéma B/2 – Pracovní místo na pozemní komunikace s malým dopravním zatížením. 
Zúžení vozovky na jeden jízdní pruh. 

• Na silnici II/261 B/3 – Standardní pracovní místo. Zúžení jízdního pruhu. 
Výkopy budou ohraničeny mobilním staveništním oplocením. 
Objízdná komunikace není navržena – jedná se o slepou komunikace. Intenzita vozidel se předpokládá 

velmi malá. 
Na silnici II/261 bude ve vzdálenosti 50-70 m umístěna dopravní značka A15 práce na silnici a ve 

vzdálenosti 35-50 m od staveniště DZ IP 22 změna místní úpravy (POZOR, vjezd a výjezd vozidel stavby).  
Dopravní omezení bude provedeno pouze na dobu nezbytně nutnou k provedení stavebních prací. 
Při provádění stavby je třeba dodržovat právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci, ustanovení technických norem ČSN, bezpečnostních a hygienických předpisů. 
Podmínky pro umístění značek 
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Všechny svislé značky k označení pracovních míst budou provedeny na silnicích v základní velikosti v 
retroreflexní úpravě třídy min. R1 dle ČSN EN 12899-1. 

Příčné uzávěry pro uzavření či zúžení jízdního pruhu budou provedeny příčnou uzávěrou s výstražnými 
světly typu 1. Podélné uzávěry budou provedeny pomocí směrovacích desek Z4 s odstupem max. 10 metrů. 

Provizorní dopravní značky související s pracovním místem se musí umísťovat až bezprostředně před 
začátkem prací s ohledem na dobu potřebnou k jejich instalaci. Není-li to možné, musí být jejich platnost 
dočasně zrušena zakrytím tak, aby DZ nebylo viditelné z žádného jízdního směru. 

Stávající DZ, které je v kolizi s provizorním dopravním značením, bude po dobu prací zakryto nebo 
přeškrtnuto lepící výstražnou páskou. 

Všechny značky musí být udržovány během provozu ve funkčním stavu, v čistotě a ve správném umístění. 
Přechodné dopravní značení musí být nejméně jednou denně kontrolováno. Poškozené, zničené a odcizené 
dopravní značky a dopravní zařízení musí být nahrazeny. Za správné provedení uvedených činností odpovídá 
zhotovitel přechodného značení, pokud prokazatelně nedohodne údržbu s jinou organizací. Zhotovitel musí 
sdělit správci komunikace kontakt na pracovníka odpovědného za kontrolu a údržbu. 

8.14 STANOVENÍ SPECIÁLNÍCH PODMÍNEK PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY – ŘEŠENÍ DOPRAVY 

BĚHEM VÝSTAVBY, NAPŘ. PŘEPRAVNÍ A PŘÍSTUPOVÉ TRASY, ZVLÁŠTNÍ UŽÍVÁNÍ 

POZEMNÍ KOMUNIKACE, UZAVÍRKY, OBJÍŽĎKY A VÝLUKY 

Dopravní značky budou svým provedením a umístěním odpovídat příslušným ČSN a TP, budou umístěny 
na dobu nezbytně nutnou a po skončení prací budou neprodleně odstraněny, v případě potřeby zneplatněny 
pootočením a umístěním mimo těleso vozovky. 

Zhotovitel stavby musí zažádat na PČR o přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích. 
Zhotovitel provizorního dopravního značení je povinen nahlásit jeho zahájení a ukončení na PČR a správci 

komunikace. 
Zajištění místní přechodné úpravy provozu na PK bude zajištěno zhotovitelem stavby. 
Vzhledem k rozsahu a lokalitě stavby není objízdná trasa navržena 

8.15 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ S VYZNAČENÍM VJEZDU 

Zařízení staveniště bude umístěno v těsné blízkosti hřbitova. Vjezd na staveniště nebude vyznačen 
dopravní značkou informativní značkou IP 22 (POZOR, vjezd a výjezd vozidel stavby). Zařízení staveniště 
bude napojeno na silnici II. třídy.  

8.16 POSTUP VÝSTAVBY, ROZHODUJÍCÍ DÍLČÍ TERMÍNY 

• Předpokládané zahájení stavby: 2021 
• Předpokládaná doba výstavby: 1,5 měsíce 
• Předpokládané dokončení stavby: 2021 
Zahájení stavebních prací je závislé od získání potřebných povolení a vybrání. 

Orientační postup stavebních prací:  
V nulté fázi, která bude přípravná, bude zajištěno zařízení staveniště a provedeno vytyčení IS. 
V první fázi budou probíhat hlavní výkopové práce pro realizaci chodníku, kabelového vedení a podélné 

drenáže. 
Ve druhé fázi bude provedena podélná drenáž včetně zásypu, položen kabel VO včetně zemnícího pásku, 

zásypu a výstražné fólie, upravena zemní pláň, provedeny statické zkoušky s případnou výměnou AZ. 
Ve třetí fázi budou rozprostřeny štěrkové podkladní vrstvy, osazeny betonové obrubníky a provedeny 

výkopy pro betonové základy včetně osazení stožárů. 
Ve čtvrté fázi začne pokládka betonové dlažby s ložnou vrstvou, zprovoznění VO 
V páté fázi bude provedena oprava asfaltového vozovky. 
V šesté fázi bude provedeno řezání dlažby, spárování, zálivky, rozprostření ornice a jiné dokončovací 

práce. 

9 CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ 
Odtokové poměry jsou řešeny standartním způsobem – dešťová voda bude z komunikace odváděna 

příčným a podélným sklonem do okolního terénu a do stávající uliční vpusti umístěnou na křižovatce se silnicí 
II/261. 
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Pro odvodnění zemní pláně chodníku komunikace je navržena podélná drenáž PE DN 150 kruhovou 
pevností SN 8. Drenáž bude uložena min. 0,20m pod úrovní zemní pláně na pískovém loži tl. 10 cm. Obsyp 
(ŠD fr. 4-8) bude proveden min. 10 cm nad potrubí a zásyp z ŠD fr. 4-8. Obvod výkopové rýhy bude vyložen 
filtrační geotextílií s plošnou hmotností 190 g/m2, propustnost 37x10-4 a odolností proti proražení max. 17 
mm. Bližší specifikace v příloze D.1.4.1 Vzorové příčné řezy. 

Povrchová voda z komunikace bude odváděna částečně do okolního terénu a částečně do stávající uliční 
vpusti umístěné na křižovatce se silnicí II/261. 

Dešťová voda dopadající na nezpevněné plochy bude postupně vsakována do přirozených konstrukčních 
vrstev. 

10 ZÁVĚR 
Technické řešení je navrženo podle norem a stavebních předpisů platných v České republice, zejména 

dle příslušných technických norem a Technických a kvalitativních podmínek staveb pozemních komunikací 
(TKP). 

Projektová dokumentace stanovuje umístění stavby v prostoru a určuje rozsah, řazení stavby a 
postup prací. Projektová dokumentace bude sloužit pro vydání společného povolení stavby dle přílohy 
č. 11 vyhlášky č.405/2017 Sb. účinné od 1.1.2018. a následně pro vybrání zhotovitele stavby. 

Tato dokumentace neslouží pro realizaci stavby. 
 
 
V Ústí nad Labem 03/2020  Ing. Jiří Henych 
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