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SMLOUVA O DÍLO 
uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů 

 
č. smlouvy objednatele: 2023-0413/OMH 

č. smlouvy zhotovitele: 1503.3051215MMA 

 
mezi smluvními stranami: 

Objednatel: Statutární město Děčín 

Sídlo:  Magistrát města Děčín, Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV-Podmokly 
Statutární zástupce Ing. Jiří Anděl, CSc., primátor města 

IČO: 00261238 

DIČ: CZ00261238 

Bankovní spojení: Česká spořitelna Praha 

Číslo účtu: 921402389/0800 

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „objednatel“ a 

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s. 

Sídlo: 

Korespondenční 
adresa:  

U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha 4 – Michle 

U Dálnice 261, 403 39 Chlumec  

Statutární zástupce: 

Zástupce ve věcech 
technických:  

Ing. Karel Nápravník – ředitel závodu Ústí nad Labem (na základě plné moci) 

IČO: 45274924 

DIČ: CZ45274924 

Bankovní spojení: Komerční banka a.s. 

Číslo účtu: 0141350186/0100 

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „zhotovitel“, společně s objednatelem dále jen  
„smluvní strany“ 

I.  

Předmět díla 

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření této smlouvy o dílo (dále označována jen jako „smlouva“), na 
základě které se zhotovitel zavazuje realizovat dílo s názvem „Odkanalizování části města Děčín 
– Horní Oldřichov – III. a IV. etapa“. Předmětem díla je rekonstrukce vodovodního řadu, výstavba 
dešťové a splaškové kanalizace včetně veřejných částí vodovodních a kanalizačních přípojek, 
nových konstrukčních vrstev a následná obnova asfaltových povrchů komunikací v celé šíři v části 
města Děčín XXI-Horní Oldřichov. Stavba bude částečné koordinována se stavbou „Odkanalizování 
části města Děčín – Horní Oldřichov I. a II. etapa“. 

Práce budou prováděny v souladu s PD vypracovanou projekční kanceláří AQUECON a.s. – 
kancelář Teplice se sídlem Československých Legií 445/4, 415 01 Teplice, IČO: 14868202.  

Hlavní inženýr projektu: Ing. Vratislav Hála, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby 
ČKAIT – 0009825. Zodpovědný projektant: Ing. Jan Müller. 

Dále bude stavba prováděna dle podmínek stanovených ve stavebním povolení Rozhodnutí č. 8036 
vydaným Magistrátem města Děčín, Odbor stavební úřad pod č.j. MDC/59554/20180 ze dne 
12.06.2018. 

Smluvní strany se dohodly, že část díla týkající se rekonstrukce vodovodu bude podléhat odchylkám 
výslovně uvedeným v této smlouvě o dílo, a bude se řídit, tam, kde je to touto smlouvou stanoveno 
standardními postupy Severočeské vodárenské společnosti, a. s., IČO: 49099469, sídlem Přítkovská 
1689, Teplice (dále jen jako “SVS”). 

Dílo je specifikováno oceněným položkovým soupisem dodávek a prací, který tvoří nedílnou přílohu 
této smlouvy. V případě, že se vyskytuje v kterékoli části projektové dokumentace konkrétní typ 
výrobku či materiálu, pak je tento uveden jako vzorový a je možné jej nahradit prvkem obdobným se 
zajištěním těchto minimálních vlastností, kvalitativně a technicky obdobně řešeným. 
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2. Předmětem díla je taktéž vyhotovení event. zajištění těchto dokladů: 

a) příslušná povolení či rozhodnutí příslušných správních orgánů (stavební úřad, silniční správní 
úřad, vodoprávní úřad atd.), 

b) vyjádření všech správců sítí vč. jejich vytyčení, 
c) atesty, záruční listy, prohlášení o shodě, osvědčení o zkouškách použitých materiálů, 
d) provedení předepsaných zkoušek, 
e) dokumentace skutečného provedení dle vyhlášky 499/2006 Sb., celého předmětu díla a zvlášť 

dokumentace skutečného provedení rekonstrukce vodovodního řádu (ve dvojím vyhotovení a 
1x na CD), 

f) fotodokumentace průběhu stavby (formou el. stavebního deníku, min. 2x týdně), 
g) doklady o likvidaci odpadů, 
h) vytyčení stavby oprávněným geodetem, 
i) geodetické zaměření skutečného provedení stavby v souřadnicích, 
j) geometrický oddělovací plán staveb pro účely zápisu a vyznačení staveb do katastru 

nemovitostí;  
k) geometrické plány pro vymezení všech potřebných věcných břemen, 
l) všechny další doklady nezbytné pro přejímku díla, které jsou nutné pro následné provozování 

díla nebo jeho kolaudaci, 
m) zhotovitel zajistí vypracování dopravně inženýrských opatření (DIO) včetně zajištění všech 

potřebných povolení a projednání s orgány státní správy a projednáním s Policií České 
republiky DI Děčín. Tento časový úsek pro vypracování DIO musí zhotovitel zahrnout do 
termínu plnění – objednatel nebude termín plnění/ dokončení stavby z tohoto důvodu 
prodlužovat. 

Cena za zajištění všech dokladů je zahrnuta v nabídkové ceně. 

3. Zhotovitel je povinen zajistit přístup a průjezd stavbou složkám integrovaného záchranného systému 
dle podmínek stanovených v DIO. Dále je zhotovitel povinen zajistit přístup obyvatel k přilehlým 
nemovitostem. 

4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle předchozích ustanovení. Objednatel se touto smlouvou 
zavazuje po splnění závazku zhotovitele provést dílo k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho 
provedení, a to dle podmínek uvedených v této smlouvě a dle příslušných ustanovení Občanského 
zákoníku. 

5. Zhotovitel prohlašuje, že si veškeré podklady pro provedení díla výše uvedené řádně prostudoval 
ještě před uzavřením této smlouvy, a že tyto podklady dostatečně specifikují předmět díla tak, že je 
zhotovitel schopen podle shora uvedených podkladů realizovat bezvadné dílo. Jestliže se i přes toto 
prohlášení zhotovitele v průběhu provádění díla ukáže, že podklady specifikující předmět díla jsou 
nedostatečné nebo nevhodné, zavazuje se zhotovitel na takové vady podkladů specifikujících 
předmět díla upozornit bezodkladně objednatele a vyčkat jeho písemného pokynu. V případě, že 
objednatel nedá zhotoviteli písemný pokyn do 5 pracovních dnů, sjednaná doba pro provedení díla 
se prodlužuje o počet dní prodlení objednatele s udělením pokynu.  

6. Zhotovitel se zavazuje k veškerým dodávkám a plněním, nezbytným k vybudování technicky 
bezvadného díla, na základě projektu, podkladů a součástí smlouvy, při dodržení požadavků na 
provedení a kvalitu popř. definovaných příslušnými závaznými technickými normami a předpisy.  

7. Zhotovitel je oprávněn se od sjednaného předmětu díla odchýlit pouze na základě předchozí 
písemné dohody s objednatelem nebo na základě písemného pokynu objednatele. Bude-li mít 
taková dohoda o změně díla nebo pokyn ke změně díla vliv na cenu díla, musí být součástí dohody 
o změně díla i ujednání o změně ceny díla; v případě pokynu ke změně díla musí být zvláště 
uzavřena dohoda o změně ceny díla. Za dohodu dle tohoto odstavce se dle výslovné  dohody 
smluvních stran nepovažuje zápis ve stavebním deníku. V případě části díla rekonstrukce vodovodu 
je zhotovitel v případě odchýlení se od sjednaného předmětu plnění povinen zpracovat změnový list, 
který podléhá schválení SVS. Schválení ze strany SVS bude zajištěno objednatelem. Jakékoliv 
změny části díla Rekonstrukce vodovodu lze realizovat výhradně na základě písemného dodatku  
k této smlouvě vyhotoveného na podkladě změnového listu schváleného SVS a podepsaného 
oběma smluvními stranami. 

8. Změnové listy, předávací protokoly apod. budou zpracovány na základě podkladu, který bude 
poskytnut objednatelem. 

9. Objednatel je oprávněn kdykoli po uzavření této smlouvy jednostranným pokynem zúžit rozsah díla 
dle této smlouvy a zhotovitel se zavazuje se takovým pokynem objednatele řídit. V tomto případě se 
cena díla snižuje o částku odpovídající části díla, která nebude na základě pokynu objednatele 
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realizována. Pro stanovení snížení ceny díla se použije oceněný položkový soupis dodávek a prací 
předložený zhotovitelem v rámci zadávacího řízení pro tuto zakázku.  

10. V případě změn u prací, které nejsou v položkovém soupisu prací uvedeny, se jejich cena stanoví 
dle jednotkových cen uvedených v obecně dostupné cenové soustavě. 

II.  

Místo plnění zhotovitele 

Místem plnění je městská část Děčín XXI-Horní Oldřichov. 

III.  

Doba provedení díla zhotovitelem 

1. Zhotovitel se zavazuje dílo, tj. dokončené dílo předat písemně protokolárně objednateli nejpozději do 
92 dnů od předání staveniště. Předání staveniště proběhne na základě výzvy po podpisu smlouvy. 
Objednatel nemá právo odmítnout převzetí dílo pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve 
spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným 
způsobem neomezují. Do doby realizace zhotovitel zahrne zajištění dodávky kompletního materiálu 
a celkovou dobu všech realizačních prací nutných k provedení předmětu smlouvy včetně zajištění 
všech dokladů nutných k zahájení prací (DIO, vytyčení stavby, vytyčení inženýrských sítí, 
vypracování realizační dokumentace stavby aj.). 

2. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle až na základě písemné výzvy objednatele k převzetí 
staveniště. Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště do 5 dnů ode dne doručení písemné výzvy. 
V případě, že nepřevezme zhotovitel od objednatele staveniště v určeném termínu, považuje se 
staveniště za předané uplynutím 5. dne od doručené výzvy. O předání staveniště sepíší společně 
smluvní strany předávací protokol. 

3. Zhotovitel se dále zavazuje vyklidit staveniště do 5 dnů po provedení díla. Dnem vyklizení staveniště 
se rozumí úplné vyklizení předaných pozemků a písemné protokolární předání objednateli, 
nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

4. Smluvní strany se osvobozují pro neplnění těch závazků, které by byly dotčeny působením tzv. vyšší 
moci. Za vyšší moc se pokládají okolnosti vzniklé po neodvratitelných událostech mimořádné 
povahy, které mají vliv na plnění podle této smlouvy, např. živelné pohromy, válečné události, atp. 
V těchto případech se prodlužují rovněž lhůty plnění o dobu trvání takové události, pokud byly 
jednoznačně a prokazatelně dotčeny působením vyšší moci.  

5. Objednatel je povinen převzít od zhotovitele řádně dokončené dílo i před termínem dokončení, který 
je sjednán v čl. III odst. 1. této smlouvy, a to na základě písemné výzvy zhotovitele, kde bude 
stanoven termín předání minimálně 7 dnů od jejího odeslání. 

6. Během provádění díla je objednatel oprávněn dát zhotoviteli písemný odůvodněný pokyn 
k dočasnému pozastavení provádění díla, a to z důvodu stavu úředních nebo soudních řízení 
souvisejících s prováděním stavby a takových, které znemožní řádné plnění díla. Zhotovitel je 
takovým pokynem vázán. O dobu dočasného pozastavení díla se prodlužuje  doba provedení díla. 
V případě přerušení prací o více jak 6 měsíců má každá ze stran právo od této smlouvy odstoupit. 

IV.  

Cena za dílo 

1. Cena za provedení díla dle této smlouvy byla stanovena dohodou obou smluvních stran v celkové 
výši: 

25 048 132,82    Kč bez DPH 
(slovy: dvacetpětmilionůčtyřicetosmtisícjednostotřicetdvakorunčeskýchosmdesátdvahaléřů korun 
českých bez DPH). 

2. K ceně díla je zhotovitel oprávněn účtovat daň z přidané hodnoty v souladu s příslušnými právními 
předpisy. 

3. Zhotovitel si před podpisem této smlouvy o dílo pečlivě prostudoval veškerou projektovou 
dokumentaci, výkresy, technickou specifikaci, včetně položkového soupisu dodávek a prací, 
porozuměl plně stavebnímu dílu a v ceně díla zohlednil vše potřebné pro následné náležité 
provedení prací, tak aby předávané dílo bylo kompletní co do rozsahu a kvality. 

4. Zhotovitel rovněž ručí za kompletní provedení díla za cenu stanovenou dle čl. IV. odst. 1 této 
smlouvy. Cena za dílo musí zahrnovat veškeré náklady související se zhotovením díla, tedy 
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především náklady na vedení elektronického stavebního deníku, náklady na likvidaci odpadů, 
služby, úklid, náklady na zhotovování, výrobu, obstarávání, přepravu zařízení, materiálů a dodávek, 
převod práv, pojištění a všechny související náklady, které jsou potřebné pro řádné dokončení díla 
dle této smlouvy a je tedy cenou pevnou a maximálně přípustnou, kterou je možné měnit jen postupy 
výslovně předvídanými v této smlouvě.  

5. Pokud některé z oceněných položek položkového soupisu nebudou realizovány v plném rozsahu, 
bude ze strany zhotovitele vyčíslena a fakturována skutečná výše nákladů těchto položek. 

6. Cena za dílo je platná po celou dobu realizace díla.  

V.  

Platební podmínky 

1. Smluvní strany se dohodly na následujícím režimu úhrady ceny za dílo: 

a) V průběhu realizace stavby zhotovitel měsíčně vyfakturuje skutečně provedené práce až do 
výše 90 % jejich ceny, jejichž výše se stanoví dle skutečné prostavěnosti v kalendářním měsíci 
odsouhlasené písemně oběma stranami v soupisu provedených prací, který zhotovitel ke 
kontrole předloží v elektronické podobě ve formátu *.xls(x). Za objednatele je oprávněn fakturaci 
odsouhlasit technický dozor objednatele. Soupisy skutečně provedených prací je objednatel 
povinen odsouhlasit nebo připomínkovat nejpozději do 7 pracovních dnů od jejich sepsání a 
předložení zhotovitelem. Odsouhlasený soupis provedených prací bude součástí daňového 
dokladu/faktury. 

b) zbylých 10 % z ceny díla nevyfakturované dle písm. a) je zhotovitel oprávněn vyúčtovat a 
uplatnit po objednateli daňovým dokladem, až po provedení díla dle této smlouvy. 

c) Případné vícepráce se zhotovitel zavazuje uplatnit samostatným daňovým dokladem a to na 
základě uzavřeného dodatku k této smlouvě, kterým se objednatel zaváže vícepráce zhotoviteli 
uhradit. Výše jednotlivých položek víceprací bude vycházet z oceněného položkového soupisu 
prací, který byl součástí nabídky a následně smlouvy. V případě změn u prací, které nejsou  
v položkovém soupisu prací uvedeny, se jejich cena stanoví dle jednotkových cen uvedených  
v obecně dostupné cenové soustavě. Případně pokud se jedná o atypickou položku, musí 
odpovídat ceně v čase a místě obvyklou. 

2. Fakturace za stavební objekt Rekonstrukce vodovodu bude prováděna samostatnými fakturami 
obdobným způsobem uvedeným v čl. V bodu 1. této smlouvy. 

3. Splatnost všech daňových dokladů vystavených podle odst. 1 tohoto článku smlouvy dohodly 
smluvní strany na 30 dnů ode dne doručení daňového dokladu objednateli, když dnem splnění se 
rozumí den připsání příslušné částky na účet zhotovitele.  

4. Podmínkou úhrady jakékoliv částky objednatelem zhotoviteli je věcná správnost všech údajů 
uvedených na daňových dokladech a účetní úplnost vyžadovaná zákonem o účetnictví. 

5. Daňový doklad musí být vystaven zhotovitelem v jednom vyhotovení. Nedílnou součástí daňového 
dokladu jsou náležitosti stanovené v zákoně č. 235/2004 Sb., ve znění změn a doplňků, zákon  
o DPH. Na každém účetním dokladu, případně v příloze tohoto dokladu, musí být uvedena 
informace o ceně za měrnou jednotku a vyjádřeno množství. V případě, že na účetním dokladu bude 
uvedena nekonkrétní či sdružená měrná jednotka (např. komplet, soubor), ze které není 
jednoznačně poznat, co je konkrétně fakturováno, musí být příslušná položka s touto měrnou 
jednotkou dále specifikována. 

6. Každý daňový doklad/faktura vystavená zhotovitelem musí mj. obsahovat systémové číslo veřejné 
zakázky.  

7. V případě, že faktury budou obsahovat neúplné nebo nesprávné údaje a náležitosti popř. přílohy, je 
objednatel neprodleně po takovém zjištění povinen vrátit příslušnou fakturu zhotoviteli 
k přepracování s tím, že lhůta splatnosti běží až ode dne doručení přepracované faktury. 

VI.  

Podmínky provádění díla 

1. Zhotovitel je povinen zajistit průběžné vedení stavebního deníku celé stavby v elektronické podobě 
formou elektronického stavebního deníku STAVEE (dále jen stavební deník). Přístup do aplikace 
zajistí objednatel. Pro stavební objekt rekonstrukce a přeložka vodovodu (SVS) bude zároveň veden 
papírový stavební deník. 
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2. Elektronický stavební deník bude veden řádně a budou do něj zapisovány veškeré údaje důležité pro 
řádné provádění díla v souladu s platnými předpisy. Stavbyvedoucí či jeho zástupce bude mít vždy 
na stavbě elektronický deník k dispozici. Dále zhotovitel zajistí vedení fotodokumentace stavby 
formou el. stavebního deníku, min. 2x týdně. 

3. Do stavebního deníku jsou oprávněni provádět zápisy: 

 za objednatele - Jan Vančura, technik realizace MM Děčín 
  - Ing. Kateřina Matunová, odborný referent SVS 
  - TDS 

 za zhotovitele - osoby pouze pod svými, objednatelem přidělenými, uživatelskými přístupy. Do 
aplikace stavebního deníku budou vloženy při zahájení stavby listy s identifikačními údaji 
oprávněných osob včetně případných autorizačních razítek a podpisů (prostřednictvím  
el. konverze). 

4. V případě nutného zápisu ze strany dotčených kontrolních státních orgánů bude takový zápis 
vyhotovený v listinné podobě včetně podpisů naskenován, převeden autorizovanou konverzí do 
podoby elektronické a vložen do aplikace objednatelem. 

5. Zhotovitel bude vést složku zápisů kontrolních dnů v listinné podobě, která bude k dispozici vždy 
právě v rámci kontrolního dne.  

6. Zápisy v elektronickém stavebním deníku musí splňovat veškeré požadavky příslušných právních 
předpisů, zejména stavebního zákona. 

7. V rámci předání a převzetí díla zajistí zástupce zhotovitele vytištění kompletního stavebního deníku 
z úložiště, včetně písemného prohlášení (podpisu) o shodnosti listinné a elektronické verze. 

8. Zhotovitel je povinen provádět dílo odborně a v souladu se svými povinnostmi vyplývajících z této 
smlouvy a obecně platných právních předpisů. 

Dále si zhotovitel na svůj náklad zajistí: 

a) příslušné zařízení včetně datového připojení pro vedení stavby formou elektronického stavebního 
deníku STAVEE, 

b) pomocné konstrukce a práce nevyplývající konkrétně z projektové dokumentace a položkového 
soupisu dodávek a prací, které jsou však nezbytné pro plné provedení díla, 

c) inženýrskou činnost po celou dobu trvání předmětné zakázky a předání všech potřebných 
dokladů při předání stavby objednateli, 

d) zajištění technické a dokladové dokumentace (dokumentace skutečného provedení ve dvojím 
vyhotovení), 

e) zajištění instalace a údržby přechodného dopravního značení (v případě záboru veřejného 
prostranství) a ostatních bezpečnostních opatření spojených s provedením stavby a 
zabezpečením stavenišť po celou dobu realizace stavby, 

f) zařízení staveniště, včetně zajištění odběru všech potřebných medií, si po dobu výstavby 
zajišťuje a hradí zhotovitel, 

g) uvedení všech pozemků včetně příjezdových cest dotčených stavbou do původního stavu při 
dokončení a předání díla, 

h) kácení náletových dřevin. 

9. Objednatel se zavazuje přiměřeným anebo dohodnutým způsobem při výstavbě díla spolupůsobit  
a napomáhat.  

10. Zhotovitel se zavazuje na svůj vlastní náklad zjistit na místech dotčených stavbou díla skutečný stav 
inženýrských sítí (tzn. rozvody vody, elektřiny, plynu, telekomunikace atp.) u jednotlivých správců 
těchto sítí. Zhotovitel zajistí na svůj náklad na místech dotčených stavbou ochranu všech 
podzemních i nadzemních inženýrských sítí tak, aby v průběhu prací nedošlo k jejich poškození. 

11. Zhotovitel bere na vědomí, že u některých stavebních objektů budou prováděny práce na pozemku 
třetích osob. Objednatel má k dispozici souhlas vlastníků těchto pozemků. 

12. Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek, neprodleně odstraňovat na svůj 
náklad odpady a nečistoty vzniklé v souvislosti s prováděním díla, neznečišťovat veřejné prostory  
a v případě jejich znečištění je uklízet. Zhotovitel je zároveň povinen zajistit dodržování 
bezpečnostních, požárních, ekologických event. dalších předpisů platných v ČR v době provádění 
stavby. Veškerý odpad vzniklý činností zhotovitele je tento povinen odstranit, do zhotovitelem 
připravených kontejnerů každý den.  

13. Zhotovitel zajistí dodržování předpisů bezpečnosti a organizace práce a požární ochrany všemi 
svými pracovníky pověřenými prováděním díla a rovněž i pracovníky případných poddodavatelů 
včetně používání ochranných pomůcek. Zhotovitel jmenuje osobu odpovědnou za dodržování 
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bezpečnostních předpisů a předpisů o ochraně zdraví, a to ke dni zahájení prací a tuto osobu uvede 
do stavebního deníku včetně příslušného telefonního spojení na ni. Škody způsobené nedodržením 
předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci zhotovitelem nebo jeho poddodavatelů hradí 
beze zbytku zhotovitel.  

14. Zhotovitel uvede, nejpozději do 5 dnů od provedení díla, pozemky a prostory využívané pro zařízení 
staveniště do původního stavu, a to na své náklady.  

15. Zhotovitel je povinen likvidovat odpady související s prováděním díla v souladu se zákonem  
č. 541/2020 Sb., v platném znění, a v souladu s předpisy souvisejícími. 

16. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla volit postupy směřující nejprve k předcházení vzniku 
odpadů obecně, a pokud již odpady vzniknou, k maximální redukci nevyužitého odpadu. Zhotovitel 
se zavazuje selektivně třídit a shromažďovat odděleně veškerý stavební i jiný odpad za účelem jeho 
opětovného použití v nezměněné podobě či v podobě upravené v příslušných recyklačních 
zařízeních. Zhotovitel se v rámci plnění díla zavazuje oddělovat nebezpečné či jinak kontaminující 
odpady jako první a tak, aby nedocházelo ke kontaminaci dalších případných odpadů nebo díla.  
Zhotovitel též přijme vhodná opatření pro snižování emisí prašnosti a pro zabránění kontaminace 
spodních a povrchových vod při provádění díla. Veškeré obaly vzniklé při provádění díla je Zhotovitel 
povinen v co největší možné míře roztřídit podle druhu a dle možnosti opětovně použít, vrátit výrobci 
materiálů či odvézt provozovateli sběren obalových materiálů. Výše uvedené je Objednatel oprávněn 
kontrolovat kdykoli v průběhu provádění díla i bezprostředně po předání díla a je oprávněn vyžádat 
si od Zhotovitele příslušné dokumenty vztahující se k likvidaci, respektive dalšímu využití odpadu. 
Zhotovitel se zavazuje poskytovat Objednateli plnou součinnost a na vyžádání a bez zbytečného 
prodlení předložit doklady Objednateli nebo kopie dokladů zaslat. 

17. Zhotovitel se zavazuje vyzvat zástupce objednatele elektronicky e-mailem a zápisem do stavebního 
deníku stavby k prověření všech prací, které mají být zakryty a to nejméně 4 pracovní dny předem. 
Současně vyzve k prohlídce před zakrytím i zástupce těch orgánů a organizací (správce sítí), kteří si 
to vyžádali ve stanoviscích k vydanému souhlasu s provedením ohlášené stavby. Nesplnění této 
povinnosti se řídí právní úpravou dle § 2626 občanského zákoníku. 

18. Nedostaví-li se v určené lhůtě zástupce objednatele k prověření konstrukcí a prací určených 
k zakrytí, ačkoli byl k tomu řádně ve stavebním deníku i emailem vyzván, může zhotovitel po určené 
lhůtě pokračovat v práci za předpokladu, že zajistí zápis stanoviska dotčených orgánů a organizací 
(správci sítí) ve stavebním deníku.  

19. Objednatel je oprávněn prostřednictvím svých jmenovaných pracovníků provádět průběžnou kontrolu 
díla. Uvedení pracovníci jsou oprávněni dát příkaz k přerušení prací, nejsou-li odpovědní pracovníci 
zhotovitele dosažitelní a je-li zároveň ohrožena bezpečnost prováděného díla, životy nebo zdraví 
pracovníků na stavbě, nebo hrozí-li vznik rozsáhlé škody a ohrožení osob v souvislosti se stavbou.  
O uvedené skutečnosti bude pořízen zápis do stavebního deníku. Toto přerušení prací nemá vliv na 
termín dokončení díla. 

20. Průběžná kontrola výstavby bude prováděna rovněž na kontrolních dnech stavby konaných za účasti 
objednatele a zhotovitele minimálně jedenkrát za týden, pokud se smluvní strany písemně 
nedohodnou na jiné frekvenci kontrolních dnů. Kontrolní dny svolává a zápisy pořizuje objednatel. 
Při kontrole stavebního objektu „Rekonstrukce vodovodu“ bude přítomen zástupce SVS, kontrolní 
dny týkající se stavebního objektu „Rekonstrukce vodovodu“ bude řídit technický dozor zajištěný 
SVS a ten také pořídí zápis z těchto dnů. Opatření z kontrolních dnů jsou povinni zástupci 
zhotovitele i objednatele dodržovat, pokud nejsou v rozporu s touto smlouvou.  

21. Zhotovitel odpovídá za věcné a odborně správné provedení prací dle projektové dokumentace, dále 
za to, že dílo má obvyklé vlastnosti, je způsobilé k užívání a je provedeno v souladu s obecně 
závaznými předpisy, dle závazných posudků a stanovisek včetně stanovisek správních orgánů  
a organizací. Kvalitativní požadavky budoucího díla jsou stanoveny projektovou dokumentací, 
příslušnými ČSN, včetně jejich nezávazných částí, dalšími obecně závaznými předpisy, 
mezinárodními, národními, regionálními a odvětvovými normami a požadavky objednatele, které 
musejí být předány zhotoviteli písemně. 

22. Zhotovitel je povinen při realizaci díla použít jen výrobky a materiály, které mají takové vlastnosti, 
aby po celou dobu existence stavby byla zaručena jejich mechanická pevnost, stabilita, požární 
bezpečnost a hygienické požadavky a další vlastnosti obvyklé u příslušného druhu výrobků  
a materiálů. Při předání díla je zhotovitel povinen doložit u použitých materiálů a výrobků atesty 
platné pro ČR.  

23. Použité materiály a výrobky musejí odpovídat kvalitativním požadavkům objednatele a musejí 
vycházet ze schválené projektové dokumentace. 
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24. Pokud obecně závazné předpisy a normy nebo stanoviska oprávněných institucí stanoví provedení 
zkoušek nutných ke zprovoznění, musí být výsledek těchto zkoušek vyhovující a musí předcházet 
předání a převzetí díla, případně jeho části. Za úplnost a správnost těchto zkoušek a jejich výsledek 
plně ručí zhotovitel. Tyto zkoušky provádí na svůj náklad. 

25. Změna poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, 
je možné jen ve výjimečných případech se souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí 
splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení. 

26. Zhotovitel může pro splnění smlouvy využít i třetí osoby. V tomto případě ručí za řádné plnění stejně, 
jako kdyby příslušné plnění prováděl sám. Objednatel si vyhrazuje právo na odsouhlasení 
jakýchkoliv poddodavatelů zhotovitele, včetně práva předem odmítnout plnění zhotovitele 
prostřednictvím konkrétně určeného poddodavatele. 

27. Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele jemu doložit doklady prokazující, že pokud ve své 
nabídce, která sloužila k výběru zhotovitele dle této smlouvy, prokazoval svou kvalifikaci 
prostřednictvím určité osoby, tak touto osobou i určenou část díla plní. Zhotovitel je oprávněn 
nahradit tuto osobu jinou osobou s tím, že nová odpovědná osoba musí splňovat odbornou 
způsobilost v minimálním rozsahu jako původní oprávněná osoba. Změna osoby musí být předem 
projednána a odsouhlasena objednatelem. 

28. Zhotovitel se zavazuje pojistit proti všem újmám, které mohou vzniknout jeho činností na majetku 
objednatele, na kterém má být provedeno dílo, a je povinen na požádání odpovědné osoby 
pověřené objednatelem předložit originál pojistné smlouvy k nahlédnutí. V případě, že ve lhůtě 
stanovené objednatelem nepředloží zhotovitel pojistnou smlouvu s limitem pojistného plnění 25 
milionů Kč, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

29. Zhotovitel je dále povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech poddodavatelů včetně 
výše jejich podílu na plnění smlouvy.  

30. Zhotovitel odpovídá objednateli a třetím osobám za škody vzniklé porušením jakýchkoliv svých 
povinností uvedených v této smlouvě. 

31. Všechny škody a ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech a pracích, až do doby předání  
a převzetí díla objednatelem, jdou k tíži zhotovitele. 

32. Zhotovitel se zavazuje: 

 při plnění povinností vyplývající z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů 
pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to 
vůči všem osobám, které se na plnění smlouvy budou podílet; plnění těchto povinností zajistí 
účastník i u svých poddodavatelů, 

 při plnění předmětu veřejné zakázky zajistit legální zaměstnávání, férové a důstojné pracovní 
podmínky, odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro všechny osoby, které se budou na plnění 
předmětu smlouvy podílet a případně další požadavky na společenskou a environmentální 
odpovědnost a udržitelnost uvedené v obchodních a jiných smluvních podmínkách; splnění 
uvedených požadavků zajistí účastník i u svých poddodavatelů, 

 k sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných  
s podmínkami sjednanými v této smlouvě, a to v rozsahu výše smluvních pokut a délky záruční 
doby; uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut  
a délka záruční doby shodná s touto smlouvou, 

 k řádnému a včasnému plnění finančních závazků svým poddodavatelům. 

VII.  

Předání a převzetí 

1. K přejímce řádně dokončeného a úplného díla zhotovitel objednatele vyzve písemně nejméně  
7 pracovních dnů předem a k přejímacímu řízení jako součást svého plnění doloží: 

a) doklady uvedené v čl. I odst. 2, 
b) stavební deníky (v elektronické a 1x v listinné podobě), atesty, záruční listy, osvědčení  

o zkouškách použitých materiálů a všechny další doklady nezbytné pro přejímku díla, 
c) seznam poddodavatelů, kteří prováděli práce na díle v rozsahu odpovídajícím více než 10 %  

z ceny díla. 

2. Zhotovitel předá dokončené a úplné dílo objednateli protokolárně - zápisem o předání díla. 
V případě, že objednatel odmítne dílo převzít, musí písemně nejpozději do 5 dnů ode dne, kdy 
odmítl dílo převzít sdělit zhotoviteli důvody, pro které dílo nepřevzal.  
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3. K předání a převzetí díla zajistí zhotovitel účast i svých případných poddodavatelů, pokud si to 
objednatel vyhradí zápisem do stavebního deníku nejméně 3 dny před určeným termínem předání  
a převzetí nebo kolaudace.  

4. Prostory pro uskutečnění přejímacího řízení zajistí zhotovitel. 

5. Přejímacího řízení se bude účastnit i zástupce SVS ve vztahu k části díla Rekonstrukce vodovodu. 
Na písemný pokyn objednatele může být po zhotoviteli požadováno, aby pro část díla Rekonstrukce 
vodovodu byl sepsán samostatný předávací protokol dle písemného požadavku zástupce SVS. 

VIII.  

Vady díla a záruky za předmět plnění 

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo v době předání má a po stanovenou dobu bude mít vlastnosti 
stanovené obecně závaznými předpisy, technickými normami, projektovou dokumentací a touto 
smlouvou, případně vlastnosti obvyklé. 

2. Zhotovitel poskytne objednateli na dokončené dílo záruční lhůtu v délce trvání 60 měsíců ode dne 
předání a převzetí díla. 

3. Smluvní strany se dohodly, že na zařízení, kde výrobci poskytují delší záruční lhůtu, poskytne 
zhotovitel objednateli na těchto zařízeních záruční lhůtu v souladu se záručními lhůtami 
poskytovanými jejich výrobci, tedy odlišnou od bodu 2. tohoto článku. 

4. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude zcela kompletní a bez právních vad.  

5. Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění a dle svého uvážení je 
oprávněn v případě výskytu jakékoli vady požadovat odstranění vady opravou, slevu z ceny díla 
anebo od smlouvy odstoupit. Zhotovitel je povinen odpovědět písemně na reklamaci objednatele: 

a) u běžných vad v záruce neohrožujících užívání díla do 5 dnů, 
b) u vad v záruce ohrožujících užívání díla do 24 hodin,  

a to vždy od okamžiku prokazatelného doručení reklamačního dopisu objednatele zhotoviteli. 

6. Termíny pro odstranění oprávněně reklamovaných vad, které se na dokončeném díle vyskytnou  
v záruční lhůtě a jejichž projev neohrožuje užívání díla, budou sjednány při reklamačním řízení ve 
vazbě na charakter a rozsah výskytu těchto vad, přičemž však tyto termíny nesmějí být sjednány ve 
lhůtách delších než do 21 dnů od data doručení reklamačního dopisu objednatele zhotoviteli, pokud 
to bude technicky nebo v závislosti na klimatických podmínkách možné. 

7. Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 24 hodin od obdržení reklamačního dopisu dle odstavce  
5 tohoto článku smlouvy navrhnout způsob a termín odstranění vad díla, které svým projevem 
ohrožují nebo ovlivňují jeho užívání a předložit jej objednateli k odsouhlasení. 

8. Zhotovitel se zavazuje odstranit případné vady díla reklamované objednatelem, za které odpovídá 
z důvodu poskytnuté záruky za jakost díla dle této smlouvy, ve lhůtách shora uvedených. Pokud 
reklamované vady díla ve shora uvedených lhůtách zhotovitel neodstraní, je objednatel oprávněn 
odstranit tyto vady sám, resp. zajistit jejich odstranění třetí osobou. Zhotovitel je v takovém případě 
povinen uhradit objednateli veškeré náklady, které objednateli v souvislosti s odstraněním 
reklamovaných vad díla vzniknou, včetně smluvní pokuty dle článku X, odst. 6 této SOD.  

9. Uplatněním vady díla v záruční lhůtě přestává běžet původní záruční lhůta a pro příslušnou část 
stavebního díla běží nová záruční lhůta.  

10. Zhotovitel je zavázán odstraňovat vady díla, které se projeví v záruční lhůtě na své náklady.  

IX.  

Vlastnictví díla a odpovědnost za škodu 

1. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu má od počátku objednatel, respektive SVS ve vztahu 
k části díla Rekonstrukce vodovodu, přičemž vlastnické právo na jakoukoliv část stavebního díla či 
jeho poddodávku přechází na objednatele respektive SVS jeho zabudováním.  

2. Nebezpečí škody na předmětu díla nese zhotovitel až do jeho převzetí objednatelem. Stejně tak 
nese zhotovitel i nebezpečí škody (ztrát) na veškerých materiálech, výrobcích a zařízeních, které 
používá nebo použije k provedení díla, ať už se nacházejí kdekoliv. 

3. Zhotovitel nese odpovědnost za škody či jiné újmy způsobené jeho činností, či činností jeho 
poddodavatelů na majetku objednatele, popř. třetích osob a hradí ji ze svých prostředků. 
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4. Případné dřívější převzetí části díla dle této smlouvy nemá vztah na vlastnictví díla a nebezpečí 
škody na něm. Nebezpečí škody až do úplného převzetí celého díla vymezeného v článku I. této 
smlouvy objednatelem nese zhotovitel. 

X.  

Smluvní pokuty 

1. V případě, že zhotovitel nesplní svůj závazek provést dílo dle článku III. odst. 1 této smlouvy, uhradí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý den prodlení se splněním tohoto 
závazku. Vyúčtovaná smluvní pokuta může být uhrazena formou započtení oproti vyúčtované ceně 
díla.  

2. V případě porušení jakékoli povinnosti podle čl. VI odst. 1 až 7. smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každé jednotlivé porušení. 

3. V případě prodlení zhotovitele s termínem vyklizení staveniště uhradí smluvní pokutu ve výši 5 000,- 
Kč za nedodržení této povinnosti za každý započatý den prodlení. 

4. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad v záruční době uhradí zhotovitel objednateli 
smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč za nedodržení této povinnosti za každý započatý den prodlení a 
za každou jednotlivou vadu. 

5. V případě prodlení zhotovitele s jakoukoliv povinností uvedenou v čl. VIII odst. 7 této smlouvy uhradí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za nedodržení této povinnosti za každý 
započatý den prodlení.  

6. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad v záruční době dle čl. VIII odst. 8 této smlouvy 
uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč za nedodržení této povinnosti za 
každý započatý den prodlení a za každou jednotlivou vadu.  

7. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každé jednotlivé 
porušení povinnosti stanovené v čl. VI odst. 14 této smlouvy. 

8. Zhotovitel je povinen předložit objednateli ke dni předání a převzetí díla seznam všech 
poddodavatelů, kteří se na zakázce podíleli v objemu větším jak 10 % z celkové ceny díla v Kč bez 
DPH. Pro případ nedodržení tohoto ujednání se sjednává smluvní pokuta ve výši 1 % z celkové ceny 
díla. Tato pokuta je splatná do 30 dnů ode dne zjištění porušení tohoto ustanovení. 

9. Jestliže zhotovitel poruší některou svou povinnost uvedenou v čl. VI odst. 26 této smlouvy nebo 
nedoloží požadované doklady ve lhůtě stanovené objednatelem, zaplatí objednateli smluvní pokutu 
ve výši 10 000,- Kč za každé takové porušení. 

10. Objednatel se zavazuje při prodlení se zaplacením konečné faktury zaplatit zhotoviteli úrok 
z prodlení ve výši stanovený podle předpisů práva občanského. 

11. Vedle kteréhokoli smluvní pokuty má objednatel právo na náhradu škody, která mu vznikne 
z porušení povinnosti, na kterou se vztahuje příslušná smluvní pokuta sjednané touto smlouvou. 

XI.  

Odstoupení od smlouvy 

1. Mimo jiných případů uvedených v této smlouvě nebo příslušných ustanoveních občanského 
zákoníku má objednatel právo odstoupit od smlouvy jestliže: 

a) bude zahájeno insolvenční řízení na majetek zhotovitele nebo bylo takové řízení z důvodu 
nedostatečného majetku zhotoviteli odmítnuto nebo bylo takové řízení ze strany soudu 
staženo z důvodů nedostatečného krytí majetkem zhotovitele, 

b) existují skutečnosti, které zřejmě znemožňují řádné plnění smlouvy, pokud je objednatel 
nezavinil,  

c) zhotovitel bezdůvodně přerušil provádění prací na díle na dobu delší než 2 týdny,  
d) zhotovitel používá na zhotovení díla materiály a zařízení, které jsou v rozporu s požadovanou 

kvalitou díla a projektem a nezjedná nápravu ani přes písemné varování zástupce objednatele 
(postačí zápis do stavebního deníku stavby), 

e) zhotovitel bude v prodlení s předáním dokončeného a úplného díla o více jak 30 dnů, ačkoliv 
na toto prodlení byl zhotovitel upozorněn, a to písemně s poskytnutím přiměřené lhůty 
k nápravě. 

2. Mimo jiných případů uvedených v této smlouvě má zhotovitel právo odstoupit od smlouvy v těchto 
případech: 

a) existují skutečnosti, které zřejmě znemožňují řádné plnění smlouvy, pokud je zhotovitel 
nezavinil,  
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b) objednatel bezdůvodně přerušil provádění prací na díle na dobu delší než 2 týdny,  
c) objednatel je v prodlení s placením dle této smlouvy oprávněné platby zhotoviteli o více než  

15 dnů, ačkoliv na toto prodlení byl objednatel písemně upozorněn, pokud nebude dohodnuto 
jinak. V takovém případě má zhotovitel právo na úhradu prokazatelně účelně vynaložených 
nákladů na realizaci díla. 

3. Odstoupí-li objednatel od této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen předat staveniště v termínu do  
14 dnů od obdržení oznámení o odstoupení od smlouvy.  

4. Zmaří-li objednatel provedení díla dle této smlouvy z důvodu, za nějž odpovídá, náleží zhotoviteli 
pouze cena díla odpovídající pracím a dodávkám na díle do okamžiku zmaření provedeným.  

5. Zhotovitel dále prohlašuje, že proti němu nebyl podán návrh na nařízení exekuce nebo výkonu 
rozhodnutí a zavazuje se zajistit, aby tato prohlášení byla pravdivá. 

6. Pro případ, že by prohlášení zhotovitele v předešlém bodě č. 5 tohoto článku smlouvy ukázalo jako 
nepravdivé, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

XII.  

Ostatní ujednání 

1. Zástupci smluvních stran ve věcech smluvních: 

- za zhotovitele: Ing. Karel Nápravník, ředitel závodu Ústí nad Labem  

- za objednatele: Ing. Jiří Anděl, CSc., primátor města 

2. Zástupci smluvních stran ve věcech technických: 

- za zhotovitele: 

- za objednatele: bude upřesněno zápisem ve stavebním deníku 

3. Technický dozor stavby provádí pověřený pracovník objednatele. 

4. S odkazem na nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU)  
č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na 
Ukrajině, zhotovitel/dodavatel bere výslovně na vědomí, že podle tohoto nařízení zakazuje se  
zadat nebo dále plnit jakoukoli veřejnou zakázku nebo koncesní smlouvu spadající do oblasti 
působnosti směrnic o zadávání veřejných zakázek, jakož i čl. 10 odst. 1, 3, odst. 6 písm. a) až e), 
odst. 8, 9 a 10, článků 11, 12, 13 a 14 směrnice 2014/23/EU, článků 7 a 8, čl. 10 písm. b) až f) a 
písm. h) až j) směrnice 2014/24/EU, článku 18, čl. 21 písm. b) až e) a písm. g až i), článků 29 a 30 
směrnice 2014/25/EU a čl. 13 písm. a) až d), f) až h) a j) směrnice 2009/81/EC: 

a) jakémukoli ruskému státnímu příslušníkovi, fyzické či právnické osobě nebo subjektu či 
orgánu se sídlem v Rusku, 

b) právnické osobě, subjektu nebo orgánu, které jsou z více než 50 % přímo či nepřímo 
vlastněny některým ze subjektů uvedených v písmeni a) tohoto odstavce, nebo 

c) fyzické nebo právnické osobě, subjektu nebo orgánu, které jednají jménem nebo na pokyn 
některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) tohoto odstavce, včetně 
subdodavatelů, dodavatelů nebo subjektů, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu směrnic 
o zadávání veřejných zakázek, pokud představují více než 10 % hodnoty zakázky, nebo 
společně s nimi. 

XIII.  

Závěrečná ustanovení 

1. Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci 
obou smluvních stran.  

2. V náležitostech, které nejsou touto smlouvou včetně všech jejích jednotlivých příloh výslovně řešeny, 
platí příslušná ustanovení občanského zákoníku v platném znění ke dni uzavření smlouvy. 

3. Pokud by se kterékoliv z ustanovení této smlouvy stalo podle platného práva v jakémkoliv ohledu 
neplatným, neúčinným nebo protiprávním, nebude tím dotčena nebo ovlivněna platnost, účinnost 
nebo právní bezvadnost ostatních ustanovení smlouvy. Jakákoliv vada této smlouvy, která by měla 
původ v takové neplatnosti nebo neúčinnosti, bude dodatečně zhojena výkladem této smlouvy, který 
musí respektovat ujednání a zájem smluvních stran.  
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4. Smlouva bude podepisována elektronicky. 

5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 
Podmínkou nabytí účinnosti, této smlouvy její zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 
Sb., ve znění pozdějších předpisů. Tato smlouva však nabývá účinnosti až dnem uzavření Smlouvy 
o spolupráci při přípravě a realizaci stavby mezi objednatelem a Severočeskou vodárenskou 
společností a.s., přičemž o splnění této podmínky je objednatel povinen informovat zhotovitele bez 
zbytečného odkladu. Nedojde-li k uzavření Smlouvy o spolupráci při přípravě a realizaci stavby mezi 
objednatelem a Severočeskou vodárenskou společností a.s. do 90 dnů od podpisu této smlouvy, 
nebo neoznámí-li objednatel zhotoviteli k tomuto datu, že k uzavření smlouvy došlo, může kterákoli 
ze stran této smlouvy od této smlouvy odstoupit. Za záměrné zmaření podmínky dle § 549 odst. 2 
občanského zákoníku se pro účely této smlouvy nepovažuje neuzavření Smlouvy o spolupráci při 
přípravě a realizaci stavby mezi objednatelem a Severočeskou vodárenskou společností a.s., pokud 
objednatel návrh takové smlouvy projednal, avšak byl pro něj nepřijatelný. 

6. Znění této smlouvy bylo schváleno usnesením rady města č. RM 23 03 31 03 dne 06.02.2023. 

7. Nedílnou součástí této smlouvy jsou a budou tyto přílohy:  
Příloha č. 1 - Přehled uživatelů elektronického stavebního deníku 
Příloha č. 2 - Oceněný položkový soupis dodávek a prací, 
Příloha č. 3 - příp. seznam poddodavatelů. 

XIV.  

Závěrečná prohlášení smluvních stran 

1. Smluvní strany prohlašují, že jsou způsobilé k právním úkonům, a že tato smlouva byla sepsána dle 
jejich svobodně a vážně projevené vůle, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. 

2. Smluvní strany potvrzují rovněž převzetí všech dokumentů nebo podkladů, ať už uvedených nebo 
neuvedených v této smlouvě, vyžadovaných k řádnému provedení plnění dle této smlouvy.  

3. Na důkaz bezvýhradného souhlasu se všemi ustanoveními této smlouvy připojují smluvní strany, po 
jejím důkladném přečtení, své podpisy. 

 
V Děčíně       V Chlumci  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

...................................................    ................................................. 
za objednatele  za zhotovitele 

     Ing. Jiří Anděl, CSc., primátor města                                       Ing. Karel Nápravník, ředitel závodu       
                                                                                                      Ústí nad Labem (na základě plné moci) 
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Příloha č. 1 - Přehled uživatelů elektronického stavebního deníku 
 

Následující přehled uživatelů elektronického stavebního deníku definuje osoby s oprávněním pro zápis 
do stavebního deníku STAVEE.  
 

Jméno a příjmení 

Role ve stavebním deníku 

Emailová adresa (pro přihlášení) 

Autorizace v oboru stavby vodního 
hospodářství a krajinného inženýrství 

 

Jméno a příjmení 

Role ve stavebním deníku 

Emailová adresa (pro přihlášení) 

Autorizace v oboru dopravní stavby 

 

Jméno a příjmení 

Role ve stavebním deníku 

Emailová adresa (pro přihlášení) 

Autorizace v oboru dopravní stavby 

 
Otisk autorizačního razítka a podpis autorizované osoby bude uveden v el. stavebním deníku 
Pozn. počet přístupů není omezen počtem, v případě nutnosti si dodavatel rozšíří seznam 

 



REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: 827 CC-CZ: 222
Místo: Horní Oldřichov Datum: 7.3.2023

CZ-CPV: 45231300-8 CZ-CPA: 42.21.12

Zadavatel: IČ: 00261238

Statutární město Děčín, Mírové náměstí 1175/5 DIČ:

Uchazeč: IČ: 45274924
DIČ: CZ45274924

Projektant: IČ: 14868202

AQUECON a.s., Čsl. Legií 445/4, Teplice DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v CZK 30 308 240,71

2021-AQUECON

Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov - III. a IV. etapa

EUROVIA CS, a.s.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 

www.podminky.urs.cz.

25 048 132,82

Sazba daně Výše daněZáklad daně

5 260 107,8921,00% 25 048 132,82

0,0015,00% 0,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2021-AQUECON

Stavba:

Místo: Horní Oldřichov Datum:

Zadavatel: Statutární město Děčín, Mírové náměstí 1175/5 Projektant:

Uchazeč: EUROVIA CS, a.s. Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

STA

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

3 451 003,83

838 000,00 1 013 980,00

2 427 280,65

353 665,32

749 361,05

206 135,72

99 745,85

351 932,82

253 919,47

409 274,50

2 129 571,96

489 416,72

2 952 234,45

170 360,10

583 022,89

290 853,57

509 118,61

849 461,16

884 573,53

5 831 167,46

375 454,92

440 186,66

231 257,18

705 457,70

145 797,10

SO 03.1

58 080,00

14 260 388,49 17 255 070,07

774 144,53

3 606 502,19

707 850,00

936 714,88

665 873,70

585 000,00

48 000,00

550 308,84

148 686,38Odvodňovací rigol 3

150 474,13Odvodňovací rigol 4

SO 03.5

SO 02.1 B

2 852 069,28

209 850,80

420 759,18

82 434,59

292 285,39

2 006 017,07

310 293,32

404 476,63

338 243,39

619 306,65

191 121,64

2 439 863,18

1 759 976,83

702 034,02

4 819 146,66

731 052,50

120 493,47

363 790,63

2 980 580,32

547 352,85Vodovodní řad 5 - investice SVS a.s. 452 357,73

Kód

III. ETAPA

SO 01.6

SO 01.5

SO 03

SO 02.1

Odkanalizování části města Děčín - Horní 

Oldřichov
10 787 744,33 13 053 170,64

Vodovodní řad 5 1 170 142,50 1 415 872,43

868 519,57Vodovodní řad 5 - investice města Děčín 717 784,77

SO 02.1 A

SO 01.5 A

SO 01.5 B

Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov - III. a IV. etapa

07.03.2023

AQUECON a.s., Čsl. Legií 

445/4, Teplice

 

Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]Popis

25 048 132,82 30 308 240,71

136 304,30

4 201 440,00 5 083 742,40

2 184 010,92

636 996,74

481 287,01

720 825,20 872 198,49

751 445,65 909 249,24

1 050 073,01867 828,93

361 984,22

179 910,52

182 073,70

164 928,20

1 804 967,70

397 757,86

299 160,51

SO 06.2 Odvodňovací rigol 2

Obnova komunikaceSO 08

Vedlejší rozpočtové nákladyVRN

SO 01.4 A

SO 03.3

460 944,59380 945,94Vodovodní řad 6

118 341,83 143 193,61Přepojení stávajících vodovodních přípojek

71 747,8759 295,76
Přepojení stávajících vodovodních přípojek - 

investice města Děčín

71 445,7459 046,07
Přepojení stávajících vodovodních přípojek - 

investice SVS a.s.
Splašková kanalizace

Stoka 1

Stoka 5 526 443,59

SO 03.4 Stoka 4

Veřejné části kanalizačních přípojekSO 04

SO 05 Dešťová kanalizace

Odvodňovací rigolySO 06

Odvodňovací rigol 1SO 06.1

SO 02.2 A
Přepojení stávajících vodovodních přípojek - 

investice města Děčín

SO 02.2 B
Přepojení stávajících vodovodních přípojek - 

investice SVS a.s.
Splašková kanalizaceSO 03

SO 03.2 Stoka 2

Stoka 3

SO 03.6

SO 03.A2A

SO 01.1

SO 01.2

Vodovodní řad 4 - investice města Děčín

Vodovodní řad 4 - investice SVS a.s.SO 01.4 B

SO 02.2 Přepojení stávajících vodovodních přípojek

Stoka 6

Stoka AA

Stoka A2A

Veřejné části kanalizačních přípojek

Odvodňovací rigoly

SO 01.4 Vodovodní řad 4

SO 01.2 B

SO 01.2 A

SO 06

SO 04

SO 03.AA

SO 06.3

SO 06.4

Vodovodní řad 1

Vodovodní řad 2

Vodovodní řad 2 - investice města Děčín

Vodovodní řad 2 - investice SVS a.s.

SO 01.3 Vodovodní řad 3

Vodovodní řad 3 - investice města DěčínSO 01.3 A

Vodovodní řad 3 - investice SVS a.s.SO 01.3 B

SO 07

Obnova komunikaceSO 08

VRN Vedlejší rozpočtové náklady

Vedlejší rozpočtové náklady - investice SVS a.s.VRN SVS

Odkanalizování části města Děčín - Horní 

Oldřichov
IV. ETAPA

Odvodňovací příkop
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 827 13 CC-CZ: 22221
Místo: Horní Oldřichov Datum: 07.03.2023

CZ-CPV: 45231300-8 CZ-CPA: 42.21.22

Zadavatel: IČ: 00261238

Statutární město Děčín, Mírové náměstí 1175/5 DIČ:

Uchazeč: IČ: 45274924

DIČ: CZ45274924

Projektant: IČ: 14868202

AQUECON a.s., Čsl. Legií 445/4, Teplice DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 717 784,77

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 717 784,77 21,00% 150 734,80

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 868 519,57

Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov - III. a IV. etapa

SO 01.5 - Vodovodní řad 5

III. ETAPA - Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov

SO 01.5 A - Vodovodní řad 5 - investice města Děčín

EUROVIA CS, a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Horní Oldřichov Datum: 07.03.2023

Zadavatel: Statutární město Děčín, Mírové náměstí 1175/5 Projektant:
AQUECON a.s., Čsl. 

Legií 445/4, Teplice

Uchazeč: EUROVIA CS, a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 717 784,77

HSV - Práce a dodávky HSV 717 784,77

    1 - Zemní práce 339 452,49

    2 - Zakládání 46 688,40

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 3 102,00

    4 - Vodorovné konstrukce 19 323,81

    8 - Trubní vedení 256 562,34

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 25 419,24

    997 - Přesun sutě 24 861,53

    998 - Přesun hmot 2 374,96

Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov - III. a IV. etapa

SO 01.5 - Vodovodní řad 5

III. ETAPA - Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov

SO 01.5 A - Vodovodní řad 5 - investice města Děčín
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Horní Oldřichov Datum: 07.03.2023

Zadavatel: Statutární město Děčín, Mírové náměstí 1175/5 Projektant:
AQUECON a.s., Čsl. 

Legií 445/4, Teplice

Uchazeč: EUROVIA CS, a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 717 784,77

D HSV Práce a dodávky HSV 717 784,77

D 1 Zemní práce 339 452,49

1 K 113107152

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na 

skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 

100 do 200 mm

m2 129,690 56,00 7 262,64 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/113107152

VV III. ETAPA - SO 01.5 VODOVOD 5 - investice města Děčín

VV š. 1,0 m

VV 129,69 * 1,0 129,690

VV Součet 129,690

2 K 113107163

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na 

skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. 

vrstvy přes 200 do 300 mm

m2 129,690 119,00 15 433,11 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/113107163

VV III. ETAPA - SO 01.5 VODOVOD 5 - investice města Děčín

VV š. 1,0 m

VV 129,69 * 1,0 129,690

VV Součet 129,690

3 K 113107182

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na 

skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 

mm

m2 129,690 90,00 11 672,10 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/113107182

VV III. ETAPA - SO 01.5 VODOVOD 5 - investice města Děčín

VV š. 1,0 m

VV 129,69 * 1,0 129,690

VV Součet 129,690

4 K 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min hod 104,000 90,00 9 360,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/115101201

VV III. ETAPA - SO 01.5 VODOVOD 5 - investice města Děčín

VV 13 * 8"h" 104,000

VV Součet 104,000

5 K 115101301
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 

l/min
den 13,000 150,00 1 950,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/115101301

VV III. ETAPA - SO 01.5 VODOVOD 5 - investice města Děčín

VV 13 13,000

VV Součet 13,000

6 K 119001405

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku 

zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a 

odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovité světlosti DN do 200 mm

m 2,400 312,00 748,80 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/119001405

VV III. ETAPA - SO 01.5 VODOVOD 5 - investice města Děčín

VV plynové potrubí 2x

VV 1,2 * 2 2,400

VV Součet 2,400

7 K 119001406

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku 

zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a 

odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovité světlosti DN přes 200 

do 500 mm

m 2,400 412,00 988,80 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/119001406

VV III. ETAPA - SO 01.5 VODOVOD 5 - investice města Děčín

VV kanalizační potrubí 2x

VV 1,2 * 2 2,400

VV Součet 2,400

8 K 119001421

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku 

zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a 

odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to 

do 3 kabelů

m 4,800 301,00 1 444,80 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/119001421

VV III. ETAPA - SO 01.5 VODOVOD 5 - investice města Děčín

VV sdělovací, NN, VO 4x

VV 1,2 * 4 4,800

VV Součet 4,800

9 K 132354204
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 

spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3
m3 129,690 990,00 128 393,10 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/132354204

VV III. ETAPA - SO 01.5 VODOVOD 5 - investice města Děčín

VV š. 1,0 m, hl. 1,6 m

VV 129,69 * 1,0 * ( 1,6 - 0,6 ) 129,690

VV Součet 129,690

10 K 139001101
Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin 

pro jakoukoliv třídu horniny
m3 17,712 1 546,00 27 382,75 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/139001101

VV III. ETAPA - SO 01.5 VODOVOD 5 - investice města Děčín

VV plynové potrubí 2x

VV 1,2 * 1,7 * 2,4 4,896

VV kanalizační potrubí 2x

VV 1,3 * 1,8 * 2,4 5,616

VV sdělovací, NN, VO 4x

VV 1,0 * 1,5 * 4,8 7,200

VV Součet 17,712

11 K 151101101 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m m2 415,008 40,00 16 600,32 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/151101101

VV III. ETAPA - SO 01.5 VODOVOD 5 - investice města Děčín

VV š. 1,0 m, hl. 1,6 m

VV 129,69 * 1,6 * 2 415,008

VV Součet 415,008

12 K 151101111
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 

kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m
m2 415,008 10,00 4 150,08 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/151101111

13 K 162751137

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 

do 10 000 m

m3 129,690 190,00 24 641,10 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162751137

VV III. ETAPA - SO 01.5 VODOVOD 5 - investice města Děčín

VV výkopek na skládku ( celková vzdálenost 12 km )

VV 129,69 129,690

VV Součet 129,690

Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov - III. a IV. etapa

SO 01.5 - Vodovodní řad 5

III. ETAPA - Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov

SO 01.5 A - Vodovodní řad 5 - investice města Děčín
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

14 K 162751139

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k 

ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 259,380 20,00 5 187,60 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162751139

VV III. ETAPA - SO 01.5 VODOVOD 5 - investice města Děčín

VV výkopek na skládku ( celková vzdálenost 12 km )

VV 129,69 * 2 259,380

VV Součet 259,380

15 K 171201221
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 05 04
t 220,473 50,00 11 023,65 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/171201221

VV III. ETAPA - SO 01.5 VODOVOD 5 - investice města Děčín

VV koeficient přepočtu hmotnosti: 1,7

VV 129,69 * 1,7 220,473

VV Součet 220,473

16 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 

nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
m3 63,548 295,00 18 746,66 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/174151101

VV III. ETAPA - SO 01.5 VODOVOD 5 - investice města Děčín

VV VÝKOP - LOŽE - OBSYP VO

VV 129,69 - 12,969 - 53,173 63,548

VV Součet 63,548

17 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t 127,096 120,00 15 251,52 CS ÚRS 2021 01

VV 63,548*2 'Přepočtené koeficientem množství 127,096

18 K 175151101

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 

připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění 

bez prohození sypaniny

m3 51,941 355,00 18 439,06 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/175151101

VV III. ETAPA - SO 01.5 VODOVOD 5 - investice města Děčín

VV tl. 300 mm nad potrubí

VV "VO" 129,69 * 1,0 * ( 0,11 + 0,3 ) 53,173

VV "odečet potrubí" - 129,69 * PI * (0,055)^2 -1,232

VV Součet 51,941

19 M 58337331 štěrkopísek frakce 0/22 t 103,882 200,00 20 776,40 CS ÚRS 2021 01

VV 51,941*2 'Přepočtené koeficientem množství 103,882

D 2 Zakládání 46 688,40

20 K 212752111
Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich 

obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 perforace 220° DN 100
m 129,690 360,00 46 688,40 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/212752111

VV III. ETAPA - SO 01.5 VODOVOD 5 - investice města Děčín

VV 129,69 129,690

VV Součet 129,690

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 3 102,00

21 K 338171113
Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,00 m se 

zabetonováním do 0,08 m3 do připravených jamek
kus 3,000 876,00 2 628,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/338171113

VV III. ETAPA - SO 01.5 VODOVOD 5 - investice města Děčín

VV sloupky pro orientační tabulky

VV 3 3,000

VV Součet 3,000

22 M 55342250 sloupek plotový průběžný Pz a komaxitové 1500/38x1,5mm kus 3,000 158,00 474,00 CS ÚRS 2021 01

D 4 Vodorovné konstrukce 19 323,81

23 K 451573111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm m3 12,969 1 490,00 19 323,81 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/451573111

VV III. ETAPA - SO 01.5 VODOVOD 5 - investice města Děčín

VV tl. 100 mm

VV 129,69 * 1,0 * 0,1 12,969

VV Součet 12,969

D 8 Trubní vedení 256 562,34

24 K 857262122
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném 

výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 100
kus 4,000 1 120,00 4 480,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/857262122

VV III. ETAPA - SO 01.5 VODOVOD 5 - investice města Děčín

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

25 M 55251263 tvarovka přírubová s hladkým koncem F, PN 10-16 DN 110/příruba DN 100 kus 4,000 2 660,00 10 640,00 CS ÚRS 2021 01

26 K 857263131
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z trub hrdlových v otevřeném 

výkopu, kanálu nebo v šachtě s integrovaným těsněním DN 100
kus 1,000 732,00 732,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/857263131

VV III. ETAPA - SO 01.5 VODOVOD 5 - investice města Děčín

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

27 M 55253516 tvarovka přírubová litinová vodovodní s přírubovou odbočkou PN10/16 T-kus DN 100/100 kus 1,000 6 290,00 6 290,00 CS ÚRS 2021 01

28 K 857312122
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném 

výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 150
kus 1,000 1 610,00 1 610,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/857312122

VV III. ETAPA - SO 01.5 VODOVOD 5 - investice města Děčín

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

29 M 55253617 přechod přírubový litinový PN10/16 FFR-kus dl 200mm DN 150/100 kus 1,000 5 300,00 5 300,00 CS ÚRS 2021 01

30 K 871251211
Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou 

SDR 11/PN16 D 110 x 10,0 mm
m 137,000 160,00 21 920,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/871251211

VV III. ETAPA - SO 01.5 VODOVOD 5 - investice města Děčín

VV 137 137,000

VV Součet 137,000

31 M 28613557 potrubí dvouvrstvé PE100 RC SDR11 110x10,0 dl 12m m 139,055 588,00 81 764,34 CS ÚRS 2021 01

VV 137*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 139,055

32 K 877261101
Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, 

oblouků nebo redukcí d 110
kus 8,000 346,00 2 768,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/877261101

VV III. ETAPA - SO 01.5 VODOVOD 5 - investice města Děčín

VV "e-spojka " 4 4,000

VV "lemový nákružek" 4 4,000

VV Součet 8,000

33 M 28615975 elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 110mm kus 4,000 477,00 1 908,00 CS ÚRS 2021 01

VV III. ETAPA - SO 01.5 VODOVOD 5 - investice města Děčín

VV "e-spojka " 4 4,000

VV Součet 4,000

34 M 28653136 nákružek lemový PE 100 SDR11 110mm kus 4,000 388,00 1 552,00 CS ÚRS 2021 01

VV III. ETAPA - SO 01.5 VODOVOD 5 - investice města Děčín

VV "lemový nákružek" 4 4,000

VV Součet 4,000

35 K 877261110
Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 

45° d 110
kus 2,000 327,00 654,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/877261110

VV III. ETAPA - SO 01.5 VODOVOD 5 - investice města Děčín

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

36 M 28614949 elektrokoleno 45° PE 100 PN16 D 110mm kus 2,000 1 470,00 2 940,00 CS ÚRS 2021 01

37 K 891261112
Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo 

v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 100
kus 3,000 1 460,00 4 380,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/891261112

VV III. ETAPA - SO 01.5 VODOVOD 5 - investice města Děčín

VV šoupě přírubové

VV 3 3,000

VV Součet 3,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

38 M 42221324 šoupátko pitná voda litina GGG 50 dlouhá stavební dl PN10/16 DN 100x300mm kus 3,000 16 850,00 50 550,00 CS ÚRS 2021 01

39 M 42291074 souprava zemní pro šoupátka DN 100-150mm Rd 1,5m kus 3,000 2 546,00 7 638,00 CS ÚRS 2021 01

40 K 892271111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 100 nebo 125 m 137,000 35,00 4 795,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/892271111

VV III. ETAPA - SO 01.5 VODOVOD 5 - investice města Děčín

VV 137 137,000

VV Součet 137,000

41 K 892273122 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 m 137,000 50,00 6 850,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/892273122

VV III. ETAPA - SO 01.5 VODOVOD 5 - investice města Děčín

VV 137 137,000

VV Součet 137,000

42 K 892372111 Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300 kus 2,000 8 580,00 17 160,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/892372111

43 K 899401112 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 3,000 893,00 2 679,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/899401112

VV III. ETAPA - SO 01.5 VODOVOD 5 - investice města Děčín

VV 3 3,000

VV Součet 3,000

44 M 42291352 poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky kus 3,000 1 254,00 3 762,00 CS ÚRS 2021 01

45 M 56230636 deska podkladová uličního poklopu plastového ventilkového a šoupatového kus 3,000 335,00 1 005,00 CS ÚRS 2021 01

46 K 899713111 Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na sloupku ocelovém nebo betonovém kus 3,000 350,00 1 050,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/899713111

VV III. ETAPA - SO 01.5 VODOVOD 5 - investice města Děčín

VV 3 3,000

VV Součet 3,000

47 K 899721111 Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm m 151,000 80,00 12 080,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/899721111

VV III. ETAPA - SO 01.5 VODOVOD 5 - investice města Děčín

VV 151 151,000

VV Součet 151,000

48 K 899722111 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 20 cm m 137,000 15,00 2 055,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/899722111

VV III. ETAPA - SO 01.5 VODOVOD 5 - investice města Děčín

VV 137 137,000

VV Součet 137,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 25 419,24

49 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm m 259,380 98,00 25 419,24 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/919735112

VV III. ETAPA - SO 01.5 VODOVOD 5 - investice města Děčín

VV š. 1,0 m

VV 129,69 * 2 259,380

VV Součet 259,380

D 997 Přesun sutě 24 861,53

50 K 997221551
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 

vzdálenost do 1 km
t 124,502 50,00 6 225,10 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997221551

51 K 997221559
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i 

započatý 1 km přes 1 km
t 1 369,522 10,00 13 695,22 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997221559

P
Poznámka k položce:

Vzdálenost skládky celkem 12 km. Příplatek 11x.

VV 124,502*11 'Přepočtené koeficientem množství 1 369,522

52 K 997221645
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02
t 28,532 5,00 142,66 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997221645

VV III. ETAPA - SO 01.5 VODOVOD 5 - investice města Děčín

VV "odstranění živice" 28,532 28,532

VV Součet 28,532

53 K 997221655
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 05 04
t 95,971 50,00 4 798,55 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997221655

VV III. ETAPA - SO 01.5 VODOVOD 5 - investice města Děčín

VV "odstranění kameniva" 38,907 + 57,064 95,971

VV Součet 95,971

D 998 Přesun hmot 2 374,96

54 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo 

kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m
t 29,687 80,00 2 374,96 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998276101

Strana 7 z 161

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/892271111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/892273122
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/892372111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/899401112
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/899713111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/899721111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/899722111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/919735112
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997221551
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997221559
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997221645
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997221655
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998276101


KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 827 13 CC-CZ: 22221
Místo: Horní Oldřichov Datum: 07.03.2023

CZ-CPV: 45231300-8 CZ-CPA: 42.21.22

Zadavatel: IČ:

SVS a.s., Přítkovská 1689, Teplice DIČ:

Uchazeč: IČ: 45274924

DIČ: CZ45274924

Projektant: IČ: 14868202

AQUECON a.s., Čsl. Legií 445/4, Teplice DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 452 357,73

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 452 357,73 21,00% 94 995,12

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 547 352,85

Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov - III. a IV. etapa

SO 01.5 - Vodovodní řad 5

III. ETAPA - Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov

SO 01.5 B - Vodovodní řad 5 - investice SVS a.s.

EUROVIA CS, a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Horní Oldřichov Datum: 07.03.2023

Zadavatel: SVS a.s., Přítkovská 1689, Teplice Projektant:
AQUECON a.s., Čsl. 

Legií 445/4, Teplice

Uchazeč: EUROVIA CS, a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 452 357,73

HSV - Práce a dodávky HSV 452 357,73

    1 - Zemní práce 173 995,94

    2 - Zakládání 22 626,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 3 102,00

    4 - Vodorovné konstrukce 10 245,90

    8 - Trubní vedení 216 687,66

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 12 318,60

    997 - Přesun sutě 12 103,87

    998 - Přesun hmot 1 277,76

Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov - III. a IV. etapa

SO 01.5 - Vodovodní řad 5

III. ETAPA - Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov

SO 01.5 B - Vodovodní řad 5 - investice SVS a.s.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Horní Oldřichov Datum: 07.03.2023

Zadavatel: SVS a.s., Přítkovská 1689, Teplice Projektant:
AQUECON a.s., Čsl. 

Legií 445/4, Teplice

Uchazeč: EUROVIA CS, a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 452 357,73

D HSV Práce a dodávky HSV 452 357,73

D 1 Zemní práce 173 995,94

1 K 113107152

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na 

skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 

100 do 200 mm

m2 62,850 56,00 3 519,60 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/113107152

VV III. ETAPA - SO 01.5 VODOVOD 5 - investice SVS a.s.

VV š. 1,0 m

VV 62,85 * 1,0 62,850

VV Součet 62,850

2 K 113107163

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na 

skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. 

vrstvy přes 200 do 300 mm

m2 62,850 119,00 7 479,15 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/113107163

VV III. ETAPA - SO 01.5 VODOVOD 5 - investice SVS a.s.

VV š. 1,0 m

VV 62,85 * 1,0 62,850

VV Součet 62,850

3 K 113107182

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na 

skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 

mm

m2 62,850 90,00 5 656,50 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/113107182

VV III. ETAPA - SO 01.5 VODOVOD 5 - investice SVS a.s.

VV š. 1,0 m

VV 62,85 * 1,0 62,850

VV Součet 62,850

4 K 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min hod 64,000 90,00 5 760,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/115101201

VV III. ETAPA - SO 01.5 VODOVOD 5 - investice SVS a.s.

VV 8 * 8"h" 64,000

VV Součet 64,000

5 K 115101301
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 

l/min
den 8,000 150,00 1 200,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/115101301

VV III. ETAPA - SO 01.5 VODOVOD 5 - investice SVS a.s.

VV 8 8,000

VV Součet 8,000

6 K 119001405

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku 

zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a 

odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovité světlosti DN do 200 mm

m 2,400 312,00 748,80 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/119001405

VV III. ETAPA - SO 01.5 VODOVOD 5 - investice SVS a.s.

VV plynové potrubí 2x

VV 1,2 * 2 2,400

VV Součet 2,400

7 K 119001406

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku 

zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a 

odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovité světlosti DN přes 200 

do 500 mm

m 3,600 412,00 1 483,20 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/119001406

VV III. ETAPA - SO 01.5 VODOVOD 5 - investice SVS a.s.

VV kanalizační potrubí 3x

VV 1,2 * 3 3,600

VV Součet 3,600

8 K 132354204
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 

spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3
m3 62,850 990,00 62 221,50 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/132354204

VV III. ETAPA - SO 01.5 VODOVOD 5 - investice SVS a.s.

VV š. 1,0 m, hl. 1,6 m

VV 62,85 * 1,0 * ( 1,6 - 0,6 ) 62,850

VV Součet 62,850

9 K 139001101
Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin 

pro jakoukoliv třídu horniny
m3 13,320 1 546,00 20 592,72 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/139001101

VV III. ETAPA - SO 01.5 VODOVOD 5 - investice SVS a.s.

VV plynové potrubí 2x

VV 1,2 * 1,7 * 2,4 4,896

VV kanalizační potrubí 3x

VV 1,3 * 1,8 * 3,6 8,424

VV Součet 13,320

10 K 151101101 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m m2 201,120 40,00 8 044,80 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/151101101

VV III. ETAPA - SO 01.5 VODOVOD 5 - investice SVS a.s.

VV š. 1,0 m, hl. 1,6 m

VV 62,85 * 1,6 * 2 201,120

VV Součet 201,120

11 K 151101111
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 

kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m
m2 201,120 10,00 2 011,20 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/151101111

12 K 162751137

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 

do 10 000 m

m3 62,850 190,00 11 941,50 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162751137

VV III. ETAPA - SO 01.5 VODOVOD 5 - investice SVS a.s.

VV výkopek na skládku ( celková vzdálenost 12 km )

VV 62,85 62,850

VV Součet 62,850

13 K 162751139

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k 

ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 125,700 20,00 2 514,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162751139

VV III. ETAPA - SO 01.5 VODOVOD 5 - investice SVS a.s.

VV výkopek na skládku ( celková vzdálenost 12 km )

VV 62,85 * 2 125,700

VV Součet 125,700

14 K 171201221
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 05 04
t 106,845 50,00 5 342,25 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/171201221

VV III. ETAPA - SO 01.5 VODOVOD 5 - investice SVS a.s.

VV koeficient přepočtu hmotnosti: 1,7

Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov - III. a IV. etapa

SO 01.5 - Vodovodní řad 5

III. ETAPA - Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov

SO 01.5 B - Vodovodní řad 5 - investice SVS a.s.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 62,85 * 1,7 106,845

VV Součet 106,845

15 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 

nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
m3 30,796 295,00 9 084,82 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/174151101

VV III. ETAPA - SO 01.5 VODOVOD 5 - investice SVS a.s.

VV VÝKOP - LOŽE - OBSYP VO

VV 62,85 - 6,285 - 25,769 30,796

VV Součet 30,796

16 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t 61,592 120,00 7 391,04 CS ÚRS 2021 01

VV 30,796*2 'Přepočtené koeficientem množství 61,592

17 K 175151101

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 

připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění 

bez prohození sypaniny

m3 25,172 355,00 8 936,06 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/175151101

VV III. ETAPA - SO 01.5 VODOVOD 5 - investice SVS a.s.

VV tl. 300 mm nad potrubí

VV "VO" 62,85 * 1,0 * ( 0,11 + 0,3 ) 25,769

VV "odečet potrubí" - 62,85 * PI * (0,055)^2 -0,597

VV Součet 25,172

18 M 58337331 štěrkopísek frakce 0/22 t 50,344 200,00 10 068,80 CS ÚRS 2021 01

VV 25,172*2 'Přepočtené koeficientem množství 50,344

D 2 Zakládání 22 626,00

19 K 212752111
Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich 

obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 perforace 220° DN 100
m 62,850 360,00 22 626,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/212752111

VV III. ETAPA - SO 01.5 VODOVOD 5 - investice SVS a.s.

VV 62,85 62,850

VV Součet 62,850

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 3 102,00

20 K 338171113
Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,00 m se 

zabetonováním do 0,08 m3 do připravených jamek
kus 3,000 876,00 2 628,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/338171113

VV III. ETAPA - SO 01.5 VODOVOD 5 - investice SVS a.s.

VV sloupky pro orientační tabulky

VV 3 3,000

VV Součet 3,000

21 M 55342250 sloupek plotový průběžný Pz a komaxitové 1500/38x1,5mm kus 3,000 158,00 474,00 CS ÚRS 2021 01

D 4 Vodorovné konstrukce 10 245,90

22 K 451573111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm m3 6,285 1 490,00 9 364,65 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/451573111

VV III. ETAPA - SO 01.5 VODOVOD 5 - investice SVS a.s.

VV tl. 100 mm

VV 62,85 * 1,0 * 0,1 6,285

VV Součet 6,285

23 K 452313131
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bloky pro potrubí z betonu tř. C 

12/15
m3 0,075 4 550,00 341,25 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/452313131

VV III. ETAPA - SO 01.5 VODOVOD 5 - investice SVS a.s.

VV PODPĚRNÝ BLOK PRO PATKOVÉ KOLENO - HYDRANT

VV 1,0 * 0,5 * 0,15 0,075

VV Součet 0,075

24 K 452353101 Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí m2 0,450 1 200,00 540,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/452353101

VV III. ETAPA - SO 01.5 VODOVOD 5 - investice SVS a.s.

VV PODPĚRNÝ BLOK PRO PATKOVÉ KOLENO - HYDRANT

VV ( 1,0 + 0,5 )*2 * 0,15 0,450

VV Součet 0,450

D 8 Trubní vedení 216 687,66

25 K 857242122
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném 

výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80
kus 2,000 1 070,00 2 140,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/857242122

VV III. ETAPA - SO 01.5 VODOVOD 5 - investice SVS a.s.

VV "patkové koleno 90°" 1 1,000

VV "přírubový kus L=400 mm" 1 1,000

VV Součet 2,000

26 M 55254047 koleno 90° s patkou přírubové litinové vodovodní N-kus PN10/40 DN 80 kus 1,000 4 160,00 4 160,00 CS ÚRS 2021 01

VV III. ETAPA - SO 01.5 VODOVOD 5 - investice SVS a.s.

VV "patkové koleno 90°" 1 1,000

VV Součet 1,000

27 M 55253239 trouba přírubová litinová vodovodní  PN10/16 DN 80 dl 400mm kus 1,000 5 150,00 5 150,00 CS ÚRS 2021 01

VV III. ETAPA - SO 01.5 VODOVOD 5 - investice SVS a.s.

VV "přírubový kus L=400 mm" 1 1,000

VV Součet 1,000

28 K 857262122
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném 

výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 100
kus 2,000 1 120,00 2 240,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/857262122

VV III. ETAPA - SO 01.5 VODOVOD 5 - investice SVS a.s.

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

29 M 55251263 tvarovka přírubová s hladkým koncem F, PN 10-16 DN 110/příruba DN 100 kus 2,000 2 660,00 5 320,00 CS ÚRS 2021 01

30 K 857263131
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z trub hrdlových v otevřeném 

výkopu, kanálu nebo v šachtě s integrovaným těsněním DN 100
kus 2,000 732,00 1 464,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/857263131

VV III. ETAPA - SO 01.5 VODOVOD 5 - investice SVS a.s.

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

31 M 55253515 tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 100/80 kus 2,000 6 450,00 12 900,00 CS ÚRS 2021 01

32 K 871251211
Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou 

SDR 11/PN16 D 110 x 10,0 mm
m 63,000 160,00 10 080,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/871251211

VV III. ETAPA - SO 01.5 VODOVOD 5 - investice SVS a.s.

VV 63 63,000

VV Součet 63,000

33 M 28613557 potrubí dvouvrstvé PE100 RC SDR11 110x10,0 dl 12m m 63,945 588,00 37 599,66 CS ÚRS 2021 01

VV 63*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 63,945

34 K 871291811 Bourání stávajícího potrubí z polyetylenu v otevřeném výkopu D přes 90 do 140 mm m 63,000 71,00 4 473,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/871291811

VV III. ETAPA - SO 01.5 VODOVOD 5 - investice SVS a.s.

VV 63 63,000

VV Součet 63,000

35 K 877261101
Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, 

oblouků nebo redukcí d 110
kus 4,000 346,00 1 384,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/877261101

VV III. ETAPA - SO 01.5 VODOVOD 5 - investice SVS a.s.

VV "e-spojka " 2 2,000

VV "lemový nákružek" 2 2,000

VV Součet 4,000

36 M 28615975 elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 110mm kus 2,000 477,00 954,00 CS ÚRS 2021 01

VV III. ETAPA - SO 01.5 VODOVOD 5 - investice SVS a.s.

VV "e-spojka " 2 2,000

VV Součet 2,000

37 M 28653136 nákružek lemový PE 100 SDR11 110mm kus 2,000 388,00 776,00 CS ÚRS 2021 01

VV III. ETAPA - SO 01.5 VODOVOD 5 - investice SVS a.s.

VV "lemový nákružek" 2 2,000

VV Součet 2,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

38 K 891241112
Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo 

v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80
kus 1,000 1 320,00 1 320,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/891241112

VV III. ETAPA - SO 01.5 VODOVOD 5 - investice SVS a.s.

VV šoupě přírubové

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

39 M 42221323 šoupátko pitná voda litina GGG 50 dlouhá stavební dl PN10/16 DN 80x280mm kus 1,000 12 500,00 12 500,00 CS ÚRS 2021 01

40 M 42291073 souprava zemní pro šoupátka DN 65-80mm Rd 1,5m kus 1,000 2 323,00 2 323,00 CS ÚRS 2021 01

41 K 891247111 Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů) DN 80 kus 1,000 1 140,00 1 140,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/891247111

VV III. ETAPA - SO 01.5 VODOVOD 5 - investice SVS a.s.

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

42 M 42273591 hydrant podzemní DN 80 PN 16 jednoduchý uzávěr krycí v 1500mm kus 1,000 27 589,00 27 589,00 CS ÚRS 2021 01

43 K 891261112
Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo 

v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 100
kus 2,000 1 460,00 2 920,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/891261112

VV III. ETAPA - SO 01.5 VODOVOD 5 - investice SVS a.s.

VV šoupě přírubové

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

44 M 42221324 šoupátko pitná voda litina GGG 50 dlouhá stavební dl PN10/16 DN 100x300mm kus 2,000 16 850,00 33 700,00 CS ÚRS 2021 01

45 M 42291074 souprava zemní pro šoupátka DN 100-150mm Rd 1,5m kus 2,000 2 546,00 5 092,00 CS ÚRS 2021 01

46 K 892271111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 100 nebo 125 m 63,000 35,00 2 205,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/892271111

VV III. ETAPA - SO 01.5 VODOVOD 5 - investice SVS a.s.

VV 63 63,000

VV Součet 63,000

47 K 892273122 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 m 63,000 50,00 3 150,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/892273122

VV III. ETAPA - SO 01.5 VODOVOD 5 - investice SVS a.s.

VV 63 63,000

VV Součet 63,000

48 K 892372111 Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300 kus 2,000 8 580,00 17 160,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/892372111

49 K 899401112 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 3,000 893,00 2 679,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/899401112

VV III. ETAPA - SO 01.5 VODOVOD 5 - investice SVS a.s.

VV 3 3,000

VV Součet 3,000

50 M 42291352 poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky kus 3,000 1 254,00 3 762,00 CS ÚRS 2021 01

51 M 56230636 deska podkladová uličního poklopu plastového ventilkového a šoupatového kus 3,000 335,00 1 005,00 CS ÚRS 2021 01

52 K 899401113 Osazení poklopů litinových hydrantových kus 1,000 1 350,00 1 350,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/899401113

VV III. ETAPA - SO 01.5 VODOVOD 5 - investice SVS a.s.

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

53 M 42291452 poklop litinový hydrantový DN 80 kus 1,000 2 398,00 2 398,00 CS ÚRS 2021 01

54 M 56230638 deska podkladová uličního poklopu plastového hydrantového kus 1,000 479,00 479,00 CS ÚRS 2021 01

55 K 899713111 Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na sloupku ocelovém nebo betonovém kus 3,000 350,00 1 050,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/899713111

VV III. ETAPA - SO 01.5 VODOVOD 5 - investice SVS a.s.

VV 3 3,000

VV Součet 3,000

56 K 899721111 Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm m 66,000 80,00 5 280,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/899721111

VV III. ETAPA - SO 01.5 VODOVOD 5 - investice SVS a.s.

VV 66 66,000

VV Součet 66,000

57 K 899722111 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 20 cm m 63,000 15,00 945,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/899722111

VV III. ETAPA - SO 01.5 VODOVOD 5 - investice SVS a.s.

VV 63 63,000

VV Součet 63,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 12 318,60

58 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm m 125,700 98,00 12 318,60 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/919735112

VV III. ETAPA - SO 01.5 VODOVOD 5 - investice SVS a.s.

VV š. 1,0 m

VV 62,85 * 2 125,700

VV Součet 125,700

D 997 Přesun sutě 12 103,87

59 K 997221551
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 

vzdálenost do 1 km
t 60,683 50,00 3 034,15 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997221551

60 K 997221559
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i 

započatý 1 km přes 1 km
t 667,513 10,00 6 675,13 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997221559

P
Poznámka k položce:

Vzdálenost skládky celkem 12 km. Příplatek 11x.

VV 60,683*11 'Přepočtené koeficientem množství 667,513

61 K 997221645
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02
t 13,827 5,00 69,14 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997221645

VV III. ETAPA - SO 01.5 VODOVOD 5 - investice SVS a.s.

VV "odstranění živice" 13,827 13,827

VV Součet 13,827

62 K 997221655
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 05 04
t 46,509 50,00 2 325,45 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997221655

VV III. ETAPA - SO 01.5 VODOVOD 5 - investice SVS a.s.

VV "odstranění kameniva" 18,855 + 27,654 46,509

VV Součet 46,509

D 998 Přesun hmot 1 277,76

63 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo 

kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m
t 15,972 80,00 1 277,76 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998276101
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 827 13 CC-CZ: 22221
Místo: Horní Oldřichov Datum: 07.03.2023

CZ-CPV: 45231300-8 CZ-CPA: 42.21.22

Zadavatel: IČ: 00261238

Statutární město Děčín, Mírové náměstí 1175/5 DIČ:

Uchazeč: IČ: 45274924

DIČ: CZ45274924

Projektant: IČ: 14868202

AQUECON a.s., Čsl. Legií 445/4, Teplice DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 380 945,94

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 380 945,94 21,00% 79 998,65

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 460 944,59

Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov - III. a IV. etapa

III. ETAPA - Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov

SO 01.6 - Vodovodní řad 6

EUROVIA CS, a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Horní Oldřichov Datum: 07.03.2023

Zadavatel: Statutární město Děčín, Mírové náměstí 1175/5 Projektant:
AQUECON a.s., Čsl. 

Legií 445/4, Teplice

Uchazeč: EUROVIA CS, a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 380 945,94

HSV - Práce a dodávky HSV 380 945,94

    1 - Zemní práce 197 527,22

    2 - Zakládání 23 792,40

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 1 034,00

    4 - Vodorovné konstrukce 9 847,41

    5 - Komunikace pozemní 41 372,34

    8 - Trubní vedení 98 104,05

    997 - Přesun sutě 8 049,72

    998 - Přesun hmot 1 218,80

Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov - III. a IV. etapa

III. ETAPA - Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov

SO 01.6 - Vodovodní řad 6
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Horní Oldřichov Datum: 07.03.2023

Zadavatel: Statutární město Děčín, Mírové náměstí 1175/5 Projektant:
AQUECON a.s., Čsl. 

Legií 445/4, Teplice

Uchazeč: EUROVIA CS, a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 380 945,94

D HSV Práce a dodávky HSV 380 945,94

D 1 Zemní práce 197 527,22

1 K 113107164

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na 

skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. 

vrstvy přes 300 do 400 mm

m2 66,090 162,00 10 706,58 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/113107164

VV III. ETAPA - SO 01.6 VODOVOD 6 - investice města Děčín

VV š. 1,0 m

VV 66,09 * 1,0 66,090

VV Součet 66,090

2 K 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min hod 64,000 90,00 5 760,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/115101201

VV III. ETAPA - SO 01.6 VODOVOD 6 - investice města Děčín

VV 8 * 8"h" 64,000

VV Součet 64,000

3 K 115101301
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 

l/min
den 8,000 150,00 1 200,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/115101301

VV III. ETAPA - SO 01.6 VODOVOD 6 - investice města Děčín

VV 8 8,000

VV Součet 8,000

4 K 119001421

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku 

zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a 

odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to 

do 3 kabelů

m 2,400 301,00 722,40 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/119001421

VV III. ETAPA - SO 01.6 VODOVOD 6 - investice města Děčín

VV sdělovací 2x

VV 1,2 * 2 2,400

VV Součet 2,400

5 K 132354204
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 

spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3
m3 87,239 990,00 86 366,61 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/132354204

VV III. ETAPA - SO 01.6 VODOVOD 6 - investice města Děčín

VV š. 1,0 m, hl. 1,7 m

VV 66,09 * 1,0 * ( 1,7 - 0,38 ) 87,239

VV Součet 87,239

6 K 139001101
Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin 

pro jakoukoliv třídu horniny
m3 3,600 1 546,00 5 565,60 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/139001101

VV III. ETAPA - SO 01.6 VODOVOD 6 - investice města Děčín

VV sdělovací 2x

VV 1,0 * 1,5 * 2,4 3,600

VV Součet 3,600

7 K 151101101 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m m2 224,706 40,00 8 988,24 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/151101101

VV III. ETAPA - SO 01.6 VODOVOD 6 - investice města Děčín

VV š. 1,0 m, hl. 1,7 m

VV 66,09 * 1,7 * 2 224,706

VV Součet 224,706

8 K 151101111
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 

kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m
m2 224,706 10,00 2 247,06 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/151101111

9 K 162751137

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 

do 10 000 m

m3 87,239 190,00 16 575,41 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162751137

VV III. ETAPA - SO 01.6 VODOVOD 6 - investice města Děčín

VV výkopek na skládku ( celková vzdálenost 12 km )

VV 87,239 87,239

VV Součet 87,239

10 K 162751139

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k 

ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 174,478 20,00 3 489,56 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162751139

VV III. ETAPA - SO 01.6 VODOVOD 6 - investice města Děčín

VV výkopek na skládku ( celková vzdálenost 12 km )

VV 87,239 * 2 174,478

VV Součet 174,478

11 K 171201221
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 05 04
t 148,306 50,00 7 415,30 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/171201221

VV III. ETAPA - SO 01.6 VODOVOD 6 - investice města Děčín

VV koeficient přepočtu hmotnosti: 1,7

VV 87,239 * 1,7 148,306

VV Součet 148,306

12 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 

nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
m3 54,855 295,00 16 182,23 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/174151101

VV III. ETAPA - SO 01.6 VODOVOD 6 - investice města Děčín

VV VÝKOP - LOŽE - OBSYP VO

VV 87,239 - 6,609 - 25,775 54,855

VV Součet 54,855

13 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t 109,710 120,00 13 165,20 CS ÚRS 2021 01

VV 54,855*2 'Přepočtené koeficientem množství 109,710

14 K 175151101

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 

připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění 

bez prohození sypaniny

m3 25,355 355,00 9 001,03 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/175151101

VV III. ETAPA - SO 01.6 VODOVOD 6 - investice města Děčín

VV tl. 300 mm nad potrubí

VV "VO" 66,09 * 1,0 * ( 0,09 + 0,3 ) 25,775

VV "odečet potrubí" - 66,09 * PI * (0,045)^2 -0,420

VV Součet 25,355

15 M 58337331 štěrkopísek frakce 0/22 t 50,710 200,00 10 142,00 CS ÚRS 2021 01

VV 25,355*2 'Přepočtené koeficientem množství 50,710

D 2 Zakládání 23 792,40

16 K 212752111
Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich 

obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 perforace 220° DN 100
m 66,090 360,00 23 792,40 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/212752111

VV III. ETAPA - SO 01.6 VODOVOD 6 - investice města Děčín

SO 01.6 - Vodovodní řad 6
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 66,09 66,090

VV Součet 66,090

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 034,00

17 K 338171113
Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,00 m se 

zabetonováním do 0,08 m3 do připravených jamek
kus 1,000 876,00 876,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/338171113

VV III. ETAPA - SO 01.6 VODOVOD 6 - investice města Děčín

VV sloupky pro orientační tabulky

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

18 M 55342250 sloupek plotový průběžný Pz a komaxitové 1500/38x1,5mm kus 1,000 158,00 158,00 CS ÚRS 2021 01

D 4 Vodorovné konstrukce 9 847,41

19 K 451573111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm m3 6,609 1 490,00 9 847,41 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/451573111

VV III. ETAPA - SO 01.6 VODOVOD 6 - investice města Děčín

VV tl. 100 mm

VV 66,09 * 1,0 * 0,1 6,609

VV Součet 6,609

D 5 Komunikace pozemní 41 372,34

20 K 564722111 Podklad nebo kryt z vibrovaného štěrku VŠ s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 80 mm m2 66,090 158,00 10 442,22 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/564722111

VV III. ETAPA - SO 01.6 VODOVOD 6 - investice města Děčín

VV š. 1,0 m

VV 66,09 * 1,0 66,090

VV Součet 66,090

21 K 564871116 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 300 mm m2 66,090 468,00 30 930,12 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/564871116

VV III. ETAPA - SO 01.6 VODOVOD 6 - investice města Děčín

VV š. 1,0 m

VV 66,09 * 1,0 66,090

VV Součet 66,090

D 8 Trubní vedení 98 104,05

22 K 857242122
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném 

výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80
kus 1,000 1 070,00 1 070,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/857242122

VV III. ETAPA - SO 01.6 VODOVOD 6 - investice města Děčín

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

23 M 55251262 tvarovka přírubová s hladkým koncem F, PN 10-16 DN 90/příruba DN 80 kus 1,000 2 330,00 2 330,00 CS ÚRS 2021 01

24 K 871241211
Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou 

SDR 11/PN16 D 90 x 8,2 mm
m 67,000 144,00 9 648,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/871241211

VV III. ETAPA - SO 01.6 VODOVOD 6 - investice města Děčín

VV 67 67,000

VV Součet 67,000

25 M 28613556 potrubí dvouvrstvé PE100 RC SDR11 90x8,2 dl 12m m 68,005 409,00 27 814,05 CS ÚRS 2021 01

VV 67*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 68,005

26 K 877241101
Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, 

oblouků nebo redukcí d 90
kus 7,000 314,00 2 198,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/877241101

VV III. ETAPA - SO 01.6 VODOVOD 6 - investice města Děčín

VV "e-spojka " 6 6,000

VV "lemový nákružek" 1 1,000

VV Součet 7,000

27 M 28615974 elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm kus 6,000 352,00 2 112,00 CS ÚRS 2021 01

VV III. ETAPA - SO 01.6 VODOVOD 6 - investice města Děčín

VV "e-spojka " 6 6,000

VV Součet 6,000

28 M 28653135 nákružek lemový PE 100 SDR11 90mm kus 1,000 310,00 310,00 CS ÚRS 2021 01

VV III. ETAPA - SO 01.6 VODOVOD 6 - investice města Děčín

VV "lemový nákružek" 1 1,000

VV Součet 1,000

29 K 877241201
Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 

oblouků nebo redukcí d 90
kus 1,000 620,00 620,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/877241201

VV III. ETAPA - SO 01.6 VODOVOD 6 - investice města Děčín

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

30 M 286148.R1 oblouk PE100 RC SDR11 90 22° kus 1,000 1 354,00 1 354,00

31 K 877241210
Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 

kolen 15°, 30° nebo 45° d 90
kus 2,000 604,00 1 208,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/877241210

VV III. ETAPA - SO 01.6 VODOVOD 6 - investice města Děčín

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

32 M 286148.R2 koleno PE100 RC SDR11 90 30° kus 2,000 790,00 1 580,00

33 K 891241112
Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo 

v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80
kus 1,000 1 320,00 1 320,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/891241112

VV III. ETAPA - SO 01.6 VODOVOD 6 - investice města Děčín

VV šoupě přírubové

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

34 M 42221323 šoupátko pitná voda litina GGG 50 dlouhá stavební dl PN10/16 DN 80x280mm kus 1,000 12 500,00 12 500,00 CS ÚRS 2021 01

35 M 42291073 souprava zemní pro šoupátka DN 65-80mm Rd 1,5m kus 1,000 2 323,00 2 323,00 CS ÚRS 2021 01

36 K 892241111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80 m 67,000 30,00 2 010,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/892241111

VV III. ETAPA - SO 01.6 VODOVOD 6 - investice města Děčín

VV 67 67,000

VV Součet 67,000

37 K 892273122 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 m 67,000 50,00 3 350,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/892273122

VV III. ETAPA - SO 01.6 VODOVOD 6 - investice města Děčín

VV 67 67,000

VV Součet 67,000

38 K 892372111 Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300 kus 2,000 8 580,00 17 160,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/892372111

39 K 899401112 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 1,000 893,00 893,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/899401112

VV III. ETAPA - SO 01.6 VODOVOD 6 - investice města Děčín

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

40 M 42291352 poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky kus 1,000 1 254,00 1 254,00 CS ÚRS 2021 01

41 M 56230636 deska podkladová uličního poklopu plastového ventilkového a šoupatového kus 1,000 335,00 335,00 CS ÚRS 2021 01

42 K 899713111 Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na sloupku ocelovém nebo betonovém kus 1,000 350,00 350,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/899713111

VV III. ETAPA - SO 01.6 VODOVOD 6 - investice města Děčín

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

43 K 899721111 Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm m 67,000 80,00 5 360,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/899721111

VV III. ETAPA - SO 01.6 VODOVOD 6 - investice města Děčín

VV 67 67,000

VV Součet 67,000

44 K 899722111 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 20 cm m 67,000 15,00 1 005,00 CS ÚRS 2021 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/899722111

VV III. ETAPA - SO 01.6 VODOVOD 6 - investice města Děčín

VV 67 67,000

VV Součet 67,000

D 997 Přesun sutě 8 049,72

45 K 997221551
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 

vzdálenost do 1 km
t 38,332 50,00 1 916,60 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997221551

46 K 997221559
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i 

započatý 1 km přes 1 km
t 421,652 10,00 4 216,52 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997221559

P
Poznámka k položce:

Vzdálenost skládky celkem 12 km. Příplatek 11x.

VV 38,332*11 'Přepočtené koeficientem množství 421,652

47 K 997221655
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 05 04
t 38,332 50,00 1 916,60 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997221655

VV III. ETAPA - SO 01.6 VODOVOD 6 - investice města Děčín

VV "odstranění kameniva" 38,332 38,332

VV Součet 38,332

D 998 Přesun hmot 1 218,80

48 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo 

kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m
t 15,235 80,00 1 218,80 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998276101
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 827 13 CC-CZ: 22221
Místo: Horní Oldřichov Datum: 07.03.2023

CZ-CPV: 45231300-8 CZ-CPA: 42.21.22

Zadavatel: IČ: 00261238

Statutární město Děčín, Mírové náměstí 1175/5 DIČ:

Uchazeč: IČ: 45274924

DIČ: CZ45274924

Projektant: IČ: 14868202

AQUECON a.s., Čsl. Legií 445/4, Teplice DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 59 295,76

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 59 295,76 21,00% 12 452,11

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 71 747,87
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Horní Oldřichov Datum: 07.03.2023

Zadavatel: Statutární město Děčín, Mírové náměstí 1175/5 Projektant:
AQUECON a.s., Čsl. 

Legií 445/4, Teplice

Uchazeč: EUROVIA CS, a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 59 295,76

HSV - Práce a dodávky HSV 59 295,76

    1 - Zemní práce 8 502,11

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 3 102,00

    4 - Vodorovné konstrukce 447,00

    8 - Trubní vedení 46 003,07

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 588,00

    997 - Přesun sutě 575,10

    998 - Přesun hmot 78,48

Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov - III. a IV. etapa

SO 02.1 - Přepojení stávajících vodovodních přípojek
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Horní Oldřichov Datum: 07.03.2023

Zadavatel: Statutární město Děčín, Mírové náměstí 1175/5 Projektant:
AQUECON a.s., Čsl. 

Legií 445/4, Teplice

Uchazeč: EUROVIA CS, a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 59 295,76

D HSV Práce a dodávky HSV 59 295,76

D 1 Zemní práce 8 502,11

1 K 113107312

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 100 do 200 

mm

m2 3,000 65,00 195,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/113107312

VV III. ETAPA - SO 02 PŘEPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK - investice města Děčín

VV š. 1,0 m

VV 3,0 * 1,0 3,000

VV Součet 3,000

2 K 113107323

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 

200 do 300 mm

m2 3,000 130,00 390,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/113107323

VV III. ETAPA - SO 02 PŘEPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK - investice města Děčín

VV š. 1,0 m

VV 3,0 * 1,0 3,000

VV Součet 3,000

3 K 113107342
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm
m2 3,000 100,00 300,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/113107342

VV III. ETAPA - SO 02 PŘEPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK - investice města Děčín

VV š. 1,0 m

VV 3,0 * 1,0 3,000

VV Součet 3,000

7 K 132354201
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 

spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3
m3 3,000 1 510,00 4 530,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/132354201

VV III. ETAPA - SO 02 PŘEPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK - investice města Děčín

VV š. 1,0 m, hl. 1,6 m

VV 3,0 * 1,0 * ( 1,6 - 0,6 ) 3,000

VV Součet 3,000

9 K 151101101 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m m2 9,600 40,00 384,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/151101101

VV III. ETAPA - SO 02 PŘEPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK - investice města Děčín

VV š. 1,0 m, hl. 1,6 m

VV 3,0 * 1,6 * 2 9,600

VV Součet 9,600

10 K 151101111
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 

kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m
m2 9,600 10,00 96,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/151101111

11 K 162751137

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 

do 10 000 m

m3 3,000 190,00 570,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162751137

VV III. ETAPA - SO 02 PŘEPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK - investice města Děčín

VV výkopek na skládku ( celková vzdálenost 12 km )

VV 3,0 3,000

VV Součet 3,000

12 K 162751139

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k 

ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 6,000 20,00 120,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162751139

VV III. ETAPA - SO 02 PŘEPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK - investice města Děčín

VV výkopek na skládku ( celková vzdálenost 12 km )

VV 3,0 * 2 6,000

VV Součet 6,000

13 K 171201221
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 05 04
t 5,100 50,00 255,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/171201221

VV III. ETAPA - SO 02 PŘEPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK - investice města Děčín

VV koeficient přepočtu hmotnosti: 1,7

VV 3,0 * 1,7 5,100

VV Součet 5,100

14 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 

nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
m3 1,704 295,00 502,68 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/174151101

VV III. ETAPA - SO 02 PŘEPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK - investice města Děčín

VV VÝKOP - LOŽE - OBSYP VO

VV 3,0 - 0,3 - 0,996 1,704

VV Součet 1,704

15 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t 3,408 120,00 408,96 CS ÚRS 2021 01

VV 1,704*2 'Přepočtené koeficientem množství 3,408

16 K 175151101

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 

připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění 

bez prohození sypaniny

m3 0,994 355,00 352,87 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/175151101

VV III. ETAPA - SO 02 PŘEPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK - investice města Děčín

VV tl. 300 mm nad potrubí

VV "VO" 3,0 * 1,0 * ( 0,032 + 0,3 ) 0,996

VV "odečet potrubí" - 3,0 * PI * (0,016)^2 -0,002

VV Součet 0,994

17 M 58337331 štěrkopísek frakce 0/22 t 1,988 200,00 397,60 CS ÚRS 2021 01

VV 0,994*2 'Přepočtené koeficientem množství 1,988

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 3 102,00

18 K 338171113
Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,00 m se 

zabetonováním do 0,08 m3 do připravených jamek
kus 3,000 876,00 2 628,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/338171113

VV III. ETAPA - SO 02 PŘEPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK - investice města Děčín

VV sloupky pro orientační tabulky

VV 3 3,000

VV Součet 3,000

19 M 55342250 sloupek plotový průběžný Pz a komaxitové 1500/38x1,5mm kus 3,000 158,00 474,00 CS ÚRS 2021 01

D 4 Vodorovné konstrukce 447,00

20 K 451573111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm m3 0,300 1 490,00 447,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/451573111

VV III. ETAPA - SO 02 PŘEPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK - investice města Děčín

Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov - III. a IV. etapa
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV tl. 100 mm

VV 3,0 * 1,0 * 0,1 0,300

VV Součet 0,300

D 8 Trubní vedení 46 003,07

21 K 871161211
Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou 

SDR 11/PN16 D 32 x 3,0 mm
m 3,000 80,00 240,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/871161211

VV III. ETAPA - SO 02 PŘEPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK - investice města Děčín

VV 3,0 3,000

VV Součet 3,000

22 M 28613524 potrubí třívrstvé PE100 RC SDR11 32x3,0 dl 12m m 3,045 75,00 228,38 CS ÚRS 2021 01

VV 3*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 3,045

23 K 877161101
Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, 

oblouků nebo redukcí d 32
kus 6,000 231,00 1 386,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/877161101

VV III. ETAPA - SO 02 PŘEPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK - investice města Děčín

VV "spojka ISO 6300"3 3,000

VV "přechodka násuvná ISO 6220"3 3,000

VV Součet 6,000

24 M 28654346 přechodka PPR kov s převlečnou maticí 32x5/4" kus 3,000 632,00 1 896,00 CS ÚRS 2021 01

VV III. ETAPA - SO 02 PŘEPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK - investice města Děčín

VV "přechodka násuvná ISO 6220"3 3,000

VV Součet 3,000

25 M 28654803 spojka svěrná PP-B přímá pro PE potrubí d32 kus 3,000 89,00 267,00 CS ÚRS 2021 01

VV III. ETAPA - SO 02 PŘEPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK - investice města Děčín

VV "spojka ISO 6300"3 3,000

VV Součet 3,000

26 K 877261124
Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 T-kusů 

navrtávacích bez vrtáku d 110/32
kus 3,000 374,00 1 122,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/877261124

VV III. ETAPA - SO 02 PŘEPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK - investice města Děčín

VV 3 3,000

VV Součet 3,000

27 M 28614030 tvarovka T-kus navrtávací bez vrtáku D 110-32mm kus 3,000 1 490,00 4 470,00 CS ÚRS 2021 01

28 K 879171111 Montáž napojení vodovodní přípojky v otevřeném výkopu ve sklonu přes 20 % DN 32 kus 3,000 628,00 1 884,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/879171111

VV III. ETAPA - SO 02 PŘEPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK - investice města Děčín

VV 3 3,000

VV Součet 3,000

29 K 891181112
Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo 

v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 40
kus 3,000 912,00 2 736,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/891181112

VV III. ETAPA - SO 02 PŘEPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK - investice města Děčín

VV šoupě přípojkové

VV 3 3,000

VV Součet 3,000

30 M 42221421 šoupátko přípojkové přímé DN 32 ISO/vnější závit PN16, 40x1 1,2" kus 3,000 6 352,00 19 056,00 CS ÚRS 2021 01

31 M 42291072 souprava zemní pro šoupátka DN 40-50mm Rd 1,5m kus 3,000 1 200,00 3 600,00 CS ÚRS 2021 01

32 K 892233122 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 m 11,610 29,00 336,69 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/892233122

VV III. ETAPA - SO 02 PŘEPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK - investice města Děčín

VV 11,61 11,610

VV Součet 11,610

35 K 899401112 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 3,000 893,00 2 679,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/899401112

VV III. ETAPA - SO 02 PŘEPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK - investice města Děčín

VV 3 3,000

VV Součet 3,000

36 M 42291352 poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky kus 3,000 1 254,00 3 762,00 CS ÚRS 2021 01

37 M 56230636 deska podkladová uličního poklopu plastového ventilkového a šoupatového kus 3,000 335,00 1 005,00 CS ÚRS 2021 01

38 K 899713111 Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na sloupku ocelovém nebo betonovém kus 3,000 350,00 1 050,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/899713111

VV III. ETAPA - SO 02 PŘEPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK - investice města Děčín

VV 3 3,000

VV Součet 3,000

39 K 899721111 Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm m 3,000 80,00 240,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/899721111

VV III. ETAPA - SO 02 PŘEPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK - investice města Děčín

VV 3,0 3,000

VV Součet 3,000

40 K 899722111 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 20 cm m 3,000 15,00 45,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/899722111

VV III. ETAPA - SO 02 PŘEPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK - investice města Děčín

VV 3,0 3,000

VV Součet 3,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 588,00

41 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm m 6,000 98,00 588,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/919735112

VV III. ETAPA - SO 02 PŘEPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK - investice města Děčín

VV š. 1,0 m

VV 3,0 * 2 6,000

VV Součet 6,000

D 997 Přesun sutě 575,10

42 K 997221551
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 

vzdálenost do 1 km
t 2,880 50,00 144,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997221551

43 K 997221559
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i 

započatý 1 km přes 1 km
t 31,680 10,00 316,80 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997221559

P
Poznámka k položce:

Vzdálenost skládky celkem 12 km. Příplatek 11x.

VV 2,88*11 'Přepočtené koeficientem množství 31,680

44 K 997221645
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02
t 0,660 5,00 3,30 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997221645

VV III. ETAPA - SO 02 PŘEPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK - investice města Děčín

VV "odstranění živice" 0,66 0,660

VV Součet 0,660

45 K 997221655
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 05 04
t 2,220 50,00 111,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997221655

VV III. ETAPA - SO 02 PŘEPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK - investice města Děčín

VV "odstranění kameniva" 0,9 + 1,32 2,220

VV Součet 2,220

D 998 Přesun hmot 78,48

46 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo 

kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m
t 0,981 80,00 78,48 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998276101
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 827 13 CC-CZ: 22221
Místo: Horní Oldřichov Datum: 07.03.2023

CZ-CPV: 45231300-8 CZ-CPA: 42.21.22

Zadavatel: IČ:

SVS a.s., Přítkovská 1689, Teplice DIČ:

Uchazeč: IČ: 45274924

DIČ: CZ45274924

Projektant: IČ: 14868202

AQUECON a.s., Čsl. Legií 445/4, Teplice DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 59 046,07

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 59 046,07 21,00% 12 399,67

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 71 445,74

Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov - III. a IV. etapa

SO 02.1 - Přepojení stávajících vodovodních přípojek

III. ETAPA - Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov

SO 02.1 B - Přepojení stávajících vodovodních přípojek - investice SVS a.s.

EUROVIA CS, a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Horní Oldřichov Datum: 07.03.2023

Zadavatel: SVS a.s., Přítkovská 1689, Teplice Projektant:
AQUECON a.s., Čsl. 

Legií 445/4, Teplice

Uchazeč: EUROVIA CS, a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 59 046,07

HSV - Práce a dodávky HSV 59 046,07

    1 - Zemní práce 8 502,11

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 3 102,00

    4 - Vodorovné konstrukce 447,00

    8 - Trubní vedení 45 753,38

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 588,00

    997 - Přesun sutě 575,10

    998 - Přesun hmot 78,48

Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov - III. a IV. etapa

SO 02.1 - Přepojení stávajících vodovodních přípojek

III. ETAPA - Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov

SO 02.1 B - Přepojení stávajících vodovodních přípojek - investice SVS a.s.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Horní Oldřichov Datum: 07.03.2023

Zadavatel: SVS a.s., Přítkovská 1689, Teplice Projektant:
AQUECON a.s., Čsl. 

Legií 445/4, Teplice

Uchazeč: EUROVIA CS, a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 59 046,07

D HSV Práce a dodávky HSV 59 046,07

D 1 Zemní práce 8 502,11

1 K 113107312

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 100 do 200 

mm

m2 3,000 65,00 195,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/113107312

VV III. ETAPA - SO 02 PŘEPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK - investice SVS a.s.

VV š. 1,0 m

VV 3,0 * 1,0 3,000

VV Součet 3,000

2 K 113107323

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 

200 do 300 mm

m2 3,000 130,00 390,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/113107323

VV III. ETAPA - SO 02 PŘEPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK - investice SVS a.s.

VV š. 1,0 m

VV 3,0 * 1,0 3,000

VV Součet 3,000

3 K 113107342
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm
m2 3,000 100,00 300,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/113107342

VV III. ETAPA - SO 02 PŘEPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK - investice SVS a.s.

VV š. 1,0 m

VV 3,0 * 1,0 3,000

VV Součet 3,000

7 K 132354201
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 

spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3
m3 3,000 1 510,00 4 530,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/132354201

VV III. ETAPA - SO 02 PŘEPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK - investice SVS a.s.

VV š. 1,0 m, hl. 1,6 m

VV 3,0 * 1,0 * ( 1,6 - 0,6 ) 3,000

VV Součet 3,000

9 K 151101101 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m m2 9,600 40,00 384,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/151101101

VV III. ETAPA - SO 02 PŘEPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK - investice SVS a.s.

VV š. 1,0 m, hl. 1,6 m

VV 3,0 * 1,6 * 2 9,600

VV Součet 9,600

10 K 151101111
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 

kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m
m2 9,600 10,00 96,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/151101111

11 K 162751137

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 

do 10 000 m

m3 3,000 190,00 570,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162751137

VV III. ETAPA - SO 02 PŘEPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK - investice SVS a.s.

VV výkopek na skládku ( celková vzdálenost 12 km )

VV 3,0 3,000

VV Součet 3,000

12 K 162751139

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k 

ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 6,000 20,00 120,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162751139

VV III. ETAPA - SO 02 PŘEPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK - investice SVS a.s.

VV výkopek na skládku ( celková vzdálenost 12 km )

VV 3,0 * 2 6,000

VV Součet 6,000

13 K 171201221
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 05 04
t 5,100 50,00 255,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/171201221

VV III. ETAPA - SO 02 PŘEPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK - investice SVS a.s.

VV koeficient přepočtu hmotnosti: 1,7

VV 3,0 * 1,7 5,100

VV Součet 5,100

14 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 

nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
m3 1,704 295,00 502,68 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/174151101

VV III. ETAPA - SO 02 PŘEPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK - investice SVS a.s.

VV VÝKOP - LOŽE - OBSYP VO

VV 3,0 - 0,3 - 0,996 1,704

VV Součet 1,704

15 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t 3,408 120,00 408,96 CS ÚRS 2021 01

VV 1,704*2 'Přepočtené koeficientem množství 3,408

16 K 175151101

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 

připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění 

bez prohození sypaniny

m3 0,994 355,00 352,87 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/175151101

VV III. ETAPA - SO 02 PŘEPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK - investice SVS a.s.

VV tl. 300 mm nad potrubí

VV "VO" 3,0 * 1,0 * ( 0,032 + 0,3 ) 0,996

VV "odečet potrubí" - 3,0 * PI * (0,016)^2 -0,002

VV Součet 0,994

17 M 58337331 štěrkopísek frakce 0/22 t 1,988 200,00 397,60 CS ÚRS 2021 01

VV 0,994*2 'Přepočtené koeficientem množství 1,988

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 3 102,00

18 K 338171113
Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,00 m se 

zabetonováním do 0,08 m3 do připravených jamek
kus 3,000 876,00 2 628,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/338171113

VV III. ETAPA - SO 02 PŘEPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK - investice SVS a.s.

VV sloupky pro orientační tabulky

VV 3 3,000

VV Součet 3,000

19 M 55342250 sloupek plotový průběžný Pz a komaxitové 1500/38x1,5mm kus 3,000 158,00 474,00 CS ÚRS 2021 01

D 4 Vodorovné konstrukce 447,00

20 K 451573111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm m3 0,300 1 490,00 447,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/451573111

VV III. ETAPA - SO 02 PŘEPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK - investice SVS a.s.

Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov - III. a IV. etapa

SO 02.1 - Přepojení stávajících vodovodních přípojek

III. ETAPA - Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov

SO 02.1 B - Přepojení stávajících vodovodních přípojek - investice SVS a.s.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV tl. 100 mm

VV 3,0 * 1,0 * 0,1 0,300

VV Součet 0,300

D 8 Trubní vedení 45 753,38

21 K 871161211
Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou 

SDR 11/PN16 D 32 x 3,0 mm
m 3,000 80,00 240,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/871161211

VV III. ETAPA - SO 02 PŘEPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK - investice SVS a.s.

VV 3,0 3,000

VV Součet 3,000

22 M 28613524 potrubí třívrstvé PE100 RC SDR11 32x3,0 dl 12m m 3,045 75,00 228,38 CS ÚRS 2021 01

VV 3*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 3,045

23 K 877161101
Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, 

oblouků nebo redukcí d 32
kus 6,000 231,00 1 386,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/877161101

VV III. ETAPA - SO 02 PŘEPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK - investice SVS a.s.

VV "spojka ISO 6300" 3 3,000

VV "přechodka násuvná ISO 6220" 3 3,000

VV Součet 6,000

24 M 28654346 přechodka PPR kov s převlečnou maticí 32x5/4" kus 3,000 632,00 1 896,00 CS ÚRS 2021 01

VV III. ETAPA - SO 02 PŘEPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK - investice SVS a.s.

VV "přechodka násuvná ISO 6220" 3 3,000

VV Součet 3,000

25 M 28654803 spojka svěrná PP-B přímá pro PE potrubí d32 kus 3,000 89,00 267,00 CS ÚRS 2021 01

VV III. ETAPA - SO 02 PŘEPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK - investice SVS a.s.

VV "spojka ISO 6300" 3 3,000

VV Součet 3,000

26 K 877261124
Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 T-kusů 

navrtávacích bez vrtáku d 110/32
kus 3,000 374,00 1 122,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/877261124

VV III. ETAPA - SO 02 PŘEPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK - investice SVS a.s.

VV 3 3,000

VV Součet 3,000

27 M 28614030 tvarovka T-kus navrtávací bez vrtáku D 110-32mm kus 3,000 1 490,00 4 470,00 CS ÚRS 2021 01

28 K 879171111 Montáž napojení vodovodní přípojky v otevřeném výkopu ve sklonu přes 20 % DN 32 kus 3,000 628,00 1 884,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/879171111

VV III. ETAPA - SO 02 PŘEPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK - investice SVS a.s.

VV 3 3,000

VV Součet 3,000

29 K 891181112
Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo 

v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 40
kus 3,000 912,00 2 736,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/891181112

VV III. ETAPA - SO 02 PŘEPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK - investice SVS a.s.

VV šoupě přípojkové

VV 3 3,000

VV Součet 3,000

30 M 42221421 šoupátko přípojkové přímé DN 32 ISO/vnější závit PN16, 40x1 1,2" kus 3,000 6 352,00 19 056,00 CS ÚRS 2021 01

31 M 42291072 souprava zemní pro šoupátka DN 40-50mm Rd 1,5m kus 3,000 1 200,00 3 600,00 CS ÚRS 2021 01

32 K 892233122 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 m 3,000 29,00 87,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/892233122

VV III. ETAPA - SO 02 PŘEPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK - investice SVS a.s.

VV 3,0 3,000

VV Součet 3,000

35 K 899401112 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 3,000 893,00 2 679,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/899401112

VV III. ETAPA - SO 02 PŘEPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK - investice SVS a.s.

VV 3 3,000

VV Součet 3,000

36 M 42291352 poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky kus 3,000 1 254,00 3 762,00 CS ÚRS 2021 01

37 M 56230636 deska podkladová uličního poklopu plastového ventilkového a šoupatového kus 3,000 335,00 1 005,00 CS ÚRS 2021 01

38 K 899713111 Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na sloupku ocelovém nebo betonovém kus 3,000 350,00 1 050,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/899713111

VV III. ETAPA - SO 02 PŘEPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK - investice SVS a.s.

VV 3 3,000

VV Součet 3,000

39 K 899721111 Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm m 3,000 80,00 240,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/899721111

VV III. ETAPA - SO 02 PŘEPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK - investice SVS a.s.

VV 3,0 3,000

VV Součet 3,000

40 K 899722111 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 20 cm m 3,000 15,00 45,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/899722111

VV III. ETAPA - SO 02 PŘEPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK - investice SVS a.s.

VV 3,0 3,000

VV Součet 3,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 588,00

41 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm m 6,000 98,00 588,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/919735112

VV III. ETAPA - SO 02 PŘEPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK - investice SVS a.s.

VV š. 1,0 m

VV 3,0 * 2 6,000

VV Součet 6,000

D 997 Přesun sutě 575,10

42 K 997221551
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 

vzdálenost do 1 km
t 2,880 50,00 144,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997221551

43 K 997221559
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i 

započatý 1 km přes 1 km
t 31,680 10,00 316,80 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997221559

P
Poznámka k položce:

Vzdálenost skládky celkem 12 km. Příplatek 11x.

VV 2,88*11 'Přepočtené koeficientem množství 31,680

44 K 997221645
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02
t 0,660 5,00 3,30 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997221645

VV III. ETAPA - SO 02 PŘEPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK - investice SVS a.s.

VV "odstranění živice" 0,66 0,660

VV Součet 0,660

45 K 997221655
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 05 04
t 2,220 50,00 111,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997221655

VV III. ETAPA - SO 02 PŘEPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK - investice SVS a.s.

VV "odstranění kameniva" 0,9 + 1,32 2,220

VV Součet 2,220

D 998 Přesun hmot 78,48

46 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo 

kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m
t 0,981 80,00 78,48 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998276101
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 827 21 CC-CZ:
Místo: Horní Oldřichov Datum: 07.03.2023

Zadavatel: IČ: 00261238

Statutární město Děčín, Mírové náměstí 1175/5 DIČ:

Uchazeč: IČ: 45274924

DIČ: CZ45274924

Projektant: IČ: 14868202

AQUECON a.s., Čsl. Legií 445/4, Teplice DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 804 967,70

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 804 967,70 21,00% 379 043,22

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 184 010,92

Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov - III. a IV. etapa

SO 03 - Splašková kanalizace

III. ETAPA - Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov

SO 03.1 - Stoka 1
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Horní Oldřichov Datum: 07.03.2023

Zadavatel: Statutární město Děčín, Mírové náměstí 1175/5 Projektant:
AQUECON a.s., Čsl. 

Legií 445/4, Teplice

Uchazeč: EUROVIA CS, a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 804 967,70

HSV - Práce a dodávky HSV 1 804 967,70

    1 - Zemní práce 939 182,54

    2 - Zakládání 61 142,40

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 15 285,60

    4 - Vodorovné konstrukce 57 559,31

    5 - Komunikace pozemní 49 115,33

    8 - Trubní vedení 614 443,08

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 23 286,76

    997 - Přesun sutě 39 717,08

    998 - Přesun hmot 5 235,60

Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov - III. a IV. etapa

SO 03 - Splašková kanalizace

III. ETAPA - Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov

SO 03.1 - Stoka 1
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Horní Oldřichov Datum: 07.03.2023

Zadavatel: Statutární město Děčín, Mírové náměstí 1175/5 Projektant:
AQUECON a.s., Čsl. 

Legií 445/4, Teplice

Uchazeč: EUROVIA CS, a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 804 967,70

D HSV Práce a dodávky HSV 1 804 967,70

D 1 Zemní práce 939 182,54

1 K 113107152

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na 

skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 

100 do 200 mm

m2 157,333 56,00 8 810,65 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/113107152

VV III. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 1

VV ASFALTOVÝ POVRCH

VV výkop š. 1,3 m + rozšíření na šachty

VV 116,41 * 1,3 + 2,5 * 1,2 * 2"ks" 157,333

VV Součet 157,333

2 K 113107163

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na 

skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. 

vrstvy přes 200 do 300 mm

m2 157,333 119,00 18 722,63 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/113107163

VV III. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 1

VV ASFALTOVÝ POVRCH

VV výkop š. 1,3 m + rozšíření na šachty

VV 116,41 * 1,3 + 2,5 * 1,2 * 2"ks" 157,333

VV Součet 157,333

3 K 113107164

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na 

skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. 

vrstvy přes 300 do 400 mm

m2 78,459 162,00 12 710,36 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/113107164

VV III. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 1

VV ŠTĚRKOVÝ POVRCH

VV výkop š. 1,3 m + rozšíření na šachty

VV 53,43 * 1,3 + 2,5 * 1,2 * 3"ks" 78,459

VV Součet 78,459

4 K 113107182

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na 

skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 

mm

m2 157,333 90,00 14 159,97 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/113107182

VV III. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 1

VV ASFALTOVÝ POVRCH

VV výkop š. 1,3 m + rozšíření na šachty

VV 116,41 * 1,3 + 2,5 * 1,2 * 2"ks" 157,333

VV Součet 157,333

5 K 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min hod 136,000 90,00 12 240,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/115101201

VV III. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 1

VV 17 * 8"h" 136,000

VV Součet 136,000

6 K 115101301
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 

l/min
den 17,000 150,00 2 550,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/115101301

VV III. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 1

VV 17 17,000

VV Součet 17,000

7 K 119001405

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku 

zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a 

odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovité světlosti DN do 200 mm

m 3,600 312,00 1 123,20 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/119001405

VV III. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 1

VV vodovodní potrubí 3x

VV 1,2 * 3 3,600

VV Součet 3,600

8 K 119001421

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku 

zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a 

odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to 

do 3 kabelů

m 2,400 301,00 722,40 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/119001421

VV III. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 1

VV sdělovací 2x

VV 1,2 * 2 2,400

VV Součet 2,400

9 K 132354204
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 

spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3
m3 429,897 990,00 425 598,03 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/132354204

VV III. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 1

VV ASFALTOVÝ POVRCH

VV výkop š. 1,3 m, hl. 2,35 + rozšíření na šachty

VV 116,41 * 1,3 * ( 2,35 - 0,6 ) + 2,5 * 1,2 * ( 2,35 - 0,6 ) * 2"ks" 275,333

VV ŠTĚRKOVÝ POVRCH

VV výkop š. 1,3 m, hl. 2,35 + rozšíření na šachty

VV 53,43 * 1,3 * ( 2,35 - 0,38 ) + 2,5 * 1,2 * ( 2,35 - 0,38 ) * 3"ks" 154,564

VV Součet 429,897

10 K 139001101
Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin 

pro jakoukoliv třídu horniny
m3 10,944 1 546,00 16 919,42 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/139001101

VV III. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 1

VV vodovodní potrubí 3x

VV 1,2 * 1,7 * 3,6 7,344

VV sdělovací 2x

VV 1,0 * 1,5 * 2,4 3,600

VV Součet 10,944

11 K 151101102 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m m2 826,448 50,00 41 322,40 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/151101102

VV III. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 1

VV ASFALTOVÝ POVRCH

VV výkop š. 1,3 m, hl. 2,35 + rozšíření na šachty

VV 116,41 * 2,35 * 2 + 1,2 * 2 * 2,35 * 2"ks" 558,407

VV ŠTĚRKOVÝ POVRCH

VV výkop š. 1,3 m, hl. 2,35 + rozšíření na šachty

VV 53,43 * 2,35 * 2 + 1,2 * 2 * 2,35 * 3"ks" 268,041

VV Součet 826,448

12 K 151101112
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 

kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m
m2 826,448 20,00 16 528,96 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/151101112

Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov - III. a IV. etapa

SO 03 - Splašková kanalizace

III. ETAPA - Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov

SO 03.1 - Stoka 1
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

13 K 162751137

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 

do 10 000 m

m3 429,897 190,00 81 680,43 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162751137

VV III. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 1

VV výkopek na skládku ( celková vzdálenost 12 km )

VV 429,897 429,897

VV Součet 429,897

14 K 162751139

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k 

ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 859,794 20,00 17 195,88 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162751139

VV III. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 1

VV výkopek na skládku ( celková vzdálenost 12 km )

VV 429,897 * 2 859,794

VV Součet 859,794

15 K 171201221
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 05 04
t 730,825 50,00 36 541,25 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/171201221

VV III. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 1

VV koeficient přepočtu hmotnosti: 1,7

VV 429,897 * 1,7 730,825

VV Součet 730,825

16 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 

nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
m3 264,303 295,00 77 969,39 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/174151101

VV III. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 1

VV VÝKOP - LOŽE - OBSYP VO

VV 429,897 - 33,119 - 132,475 264,303

VV Součet 264,303

17 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t 528,606 120,00 63 432,72 CS ÚRS 2021 01

VV 264,303*2 'Přepočtené koeficientem množství 528,606

18 K 175151101

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 

připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění 

bez prohození sypaniny

m3 120,470 355,00 42 766,85 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/175151101

VV III. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 1

VV tl. 300 mm nad potrubí

VV "VO" 169,84 * 1,3 * ( 0,3 + 0,3 ) 132,475

VV "odečet potrubí" - 169,84 * PI * (0,15)^2 -12,005

VV Součet 120,470

19 M 58337331 štěrkopísek frakce 0/22 t 240,940 200,00 48 188,00 CS ÚRS 2021 01

VV 120,47*2 'Přepočtené koeficientem množství 240,940

D 2 Zakládání 61 142,40

20 K 212752111
Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich 

obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 perforace 220° DN 100
m 169,840 360,00 61 142,40 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/212752111

VV III. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 1

VV 169,84 169,840

VV Součet 169,840

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 15 285,60

21 K 359901211 Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace m 169,840 90,00 15 285,60 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/359901211

VV III. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 1

VV 169,84 169,840

VV Součet 169,840

D 4 Vodorovné konstrukce 57 559,31

22 K 451573111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm m3 33,119 1 490,00 49 347,31 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/451573111

VV III. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 1

VV tl. 150 mm

VV 169,84 * 1,3 * 0,15 33,119

VV Součet 33,119

23 K 452112111 Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm kus 4,000 737,00 2 948,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/452112111

VV III. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 1

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

24 M 59224187 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm kus 4,000 245,00 980,00 CS ÚRS 2021 01

25 K 452112121 Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky přes 100 do 200 mm kus 4,000 800,00 3 200,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/452112121

VV III. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 1

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

26 M 59224188 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm kus 4,000 271,00 1 084,00 CS ÚRS 2021 01

D 5 Komunikace pozemní 49 115,33

27 K 564722111 Podklad nebo kryt z vibrovaného štěrku VŠ s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 80 mm m2 78,459 158,00 12 396,52 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/564722111

VV III. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 1

VV ŠTĚRKOVÝ POVRCH

VV výkop š. 1,3 m + rozšíření na šachty

VV 53,43 * 1,3 + 2,5 * 1,2 * 3"ks" 78,459

VV Součet 78,459

28 K 564871116 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 300 mm m2 78,459 468,00 36 718,81 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/564871116

VV III. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 1

VV ŠTĚRKOVÝ POVRCH

VV výkop š. 1,3 m + rozšíření na šachty

VV 53,43 * 1,3 + 2,5 * 1,2 * 3"ks" 78,459

VV Součet 78,459

D 8 Trubní vedení 614 443,08

29 K 831372121
Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 

% DN 300
m 169,840 847,00 143 854,48 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/831372121

VV III. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 1

VV 169,84 169,840

VV Součet 169,840

30 M 59710711 trouba kameninová glazovaná DN 300 dl 2,50m spojovací systém C Třída 160 m 172,388 1 750,00 301 679,00 CS ÚRS 2021 01

VV 169,84*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 172,388

31 K 837371221
Montáž kameninových tvarovek na potrubí z trub kameninových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním 

odbočných DN 300
kus 5,000 908,00 4 540,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/837371221

VV III. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 1

VV ODBOČKY PRO NAPOJENÍ PŘÍPOJEK

VV 5 5,000

VV Součet 5,000

32 M 59711573.R
odbočka kameninová glazovaná jednoduchá šikmá DN 300/150 polyuretanové/pryžové těsnění (spojovací 

systém C/F) dl 500mm třída pevnosti 160/200
kus 5,000 3 876,00 19 380,00

33 K 892372111 Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300 kus 2,000 8 580,00 17 160,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/892372111

34 K 892381111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 250, 300 nebo 350 m 169,840 65,00 11 039,60 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/892381111

VV III. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 1

VV 169,84 169,840

VV Součet 169,840
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

35 K 894411311 Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných kus 6,000 1 880,00 11 280,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/894411311

VV III. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 1

VV "skruž 250" 1 1,000

VV "skruž 500" 5 5,000

VV Součet 6,000

36 M 59224160 skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x25x12cm kus 1,000 1 301,00 1 301,00 CS ÚRS 2021 01

VV III. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 1

VV "skruž 250" 1 1,000

VV Součet 1,000

37 M 59224161 skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x50x12cm kus 5,000 1 758,00 8 790,00 CS ÚRS 2021 01

VV III. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 1

VV "skruž 500" 5 5,000

VV Součet 5,000

38 M 59224348 těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000 kus 11,000 228,00 2 508,00 CS ÚRS 2021 01

VV III. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 1

VV 11 11,000

VV Součet 11,000

39 K 894412411 Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových kus 5,000 1 820,00 9 100,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/894412411

VV III. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 1

VV 5 5,000

VV Součet 5,000

40 M 59224168 skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12cm, stupadla poplastovaná kapsová kus 5,000 2 187,00 10 935,00 CS ÚRS 2021 01

41 K 894414111 Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno) kus 5,000 1 990,00 9 950,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/894414111

VV III. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 1

VV 5 5,000

VV Součet 5,000

42 M 59224337 dno betonové šachty kanalizační přímé 100x60x40cm kus 5,000 5 790,00 28 950,00 CS ÚRS 2021 01

43 K 899104112 Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600 kus 5,000 1 980,00 9 900,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/899104112

VV III. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 1

VV "poklop bez odvětrání" 3 3,000

VV "poklop s odvětráním" 2 2,000

VV Součet 5,000

44 M 55241003.R1 poklop kanalizační litinový, rám betonolitinový 160mm, D 400 bez odvětrání s tlumící vložkou kus 3,000 3 976,00 11 928,00

VV III. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 1

VV "poklop bez odvětrání" 3 3,000

VV Součet 3,000

45 M 55241003.R2 poklop kanalizační litinový, rám betonolitinový 160mm, D 400 s odvětráním s tlumící vložkou kus 2,000 3 951,00 7 902,00

VV III. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 1

VV "poklop s odvětráním" 2 2,000

VV Součet 2,000

46 K 899722114 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 40 cm m 169,840 25,00 4 246,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/899722114

VV III. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 1

VV 169,84 169,840

VV Součet 169,840

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 23 286,76

47 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm m 237,620 98,00 23 286,76 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/919735112

VV III. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 1

VV ASFALTOVÝ POVRCH

VV výkop š. 1,3 m + rozšíření na šachty

VV 116,41 * 2 + 1,2 * 2 * 2"ks" 237,620

VV Součet 237,620

D 997 Přesun sutě 39 717,08

48 K 997221551
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 

vzdálenost do 1 km
t 196,546 50,00 9 827,30 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997221551

49 K 997221559
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i 

započatý 1 km přes 1 km
t 2 162,006 10,00 21 620,06 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997221559

P
Poznámka k položce:

Vzdálenost skládky celkem 12 km. Příplatek 11x.

VV 196,546*11 'Přepočtené koeficientem množství 2 162,006

50 K 997221645
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02
t 34,613 5,00 173,07 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997221645

VV III. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 1

VV "odstranění živice" 34,613 34,613

VV Součet 34,613

51 K 997221655
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 05 04
t 161,933 50,00 8 096,65 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997221655

VV III. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 1

VV "odstranění kameniva" 47,2 + 69,227 + 45,506 161,933

VV Součet 161,933

D 998 Přesun hmot 5 235,60

52 K 998275101
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub kameninových pro kanalizace v otevřeném výkopu dopravní 

vzdálenost do 15 m
t 65,445 80,00 5 235,60 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998275101
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 827 21 CC-CZ:
Místo: Horní Oldřichov Datum: 07.03.2023

Zadavatel: IČ: 00261238

Statutární město Děčín, Mírové náměstí 1175/5 DIČ:

Uchazeč: IČ: 45274924

DIČ: CZ45274924

Projektant: IČ: 14868202

AQUECON a.s., Čsl. Legií 445/4, Teplice DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 526 443,59

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 526 443,59 21,00% 110 553,15

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 636 996,74

Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov - III. a IV. etapa

SO 03 - Splašková kanalizace

III. ETAPA - Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov

SO 03.5 - Stoka 5

EUROVIA CS, a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Horní Oldřichov Datum: 07.03.2023

Zadavatel: Statutární město Děčín, Mírové náměstí 1175/5 Projektant:
AQUECON a.s., Čsl. 

Legií 445/4, Teplice

Uchazeč: EUROVIA CS, a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 526 443,59

HSV - Práce a dodávky HSV 526 443,59

    1 - Zemní práce 276 528,26

    2 - Zakládání 17 931,60

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 4 482,90

    4 - Vodorovné konstrukce 18 021,11

    5 - Komunikace pozemní 42 889,13

    8 - Trubní vedení 156 601,69

    997 - Přesun sutě 8 344,98

    998 - Přesun hmot 1 643,92

Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov - III. a IV. etapa

SO 03 - Splašková kanalizace

III. ETAPA - Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov

SO 03.5 - Stoka 5
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Horní Oldřichov Datum: 07.03.2023

Zadavatel: Statutární město Děčín, Mírové náměstí 1175/5 Projektant:
AQUECON a.s., Čsl. 

Legií 445/4, Teplice

Uchazeč: EUROVIA CS, a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 526 443,59

D HSV Práce a dodávky HSV 526 443,59

D 1 Zemní práce 276 528,26

1 K 113107164

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na 

skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. 

vrstvy přes 300 do 400 mm

m2 68,513 162,00 11 099,11 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/113107164

VV III. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 5

VV ŠTĚRKOVÝ POVRCH

VV výkop š. 1,25 m + rozšíření na šachty

VV 49,81 * 1,25 + 2,5 * 1,25 * 2"ks" 68,513

VV Součet 68,513

2 K 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min hod 48,000 90,00 4 320,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/115101201

VV III. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 5

VV 6 * 8"h" 48,000

VV Součet 48,000

3 K 115101301
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 

l/min
den 6,000 150,00 900,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/115101301

VV III. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 5

VV 6 6,000

VV Součet 6,000

4 K 119001405

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku 

zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a 

odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovité světlosti DN do 200 mm

m 1,200 312,00 374,40 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/119001405

VV III. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 5

VV vodovodní potrubí 1x

VV 1,2 * 1 1,200

VV Součet 1,200

5 K 119001421

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku 

zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a 

odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to 

do 3 kabelů

m 1,200 301,00 361,20 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/119001421

VV III. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 5

VV NN 1x

VV 1,2 * 1 1,200

VV Součet 1,200

6 K 132354204
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 

spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3
m3 128,118 990,00 126 836,82 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/132354204

VV III. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 5

VV ŠTĚRKOVÝ POVRCH

VV výkop š. 1,25 m, hl. 2,25 + rozšíření na šachty

VV 49,81 * 1,25 * ( 2,25 - 0,38 ) + 2,5 * 1,25 * ( 2,25 - 0,38 ) * 2"ks" 128,118

VV Součet 128,118

7 K 139001101
Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin 

pro jakoukoliv třídu horniny
m3 4,248 1 546,00 6 567,41 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/139001101

VV III. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 5

VV vodovodní potrubí 1x

VV 1,2 * 1,7 * 1,2 2,448

VV sdělovací 1x

VV 1,0 * 1,5 * 1,2 1,800

VV Součet 4,248

8 K 151101102 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m m2 235,395 50,00 11 769,75 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/151101102

VV III. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 5

VV ŠTĚRKOVÝ POVRCH

VV výkop š. 1,25 m, hl. 2,25 + rozšíření na šachty

VV 49,81 * 2,25 * 2 + 1,25 * 2 * 2,25 * 2"ks" 235,395

VV Součet 235,395

9 K 151101112
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 

kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m
m2 235,395 20,00 4 707,90 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/151101112

10 K 162751137

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 

do 10 000 m

m3 128,118 190,00 24 342,42 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162751137

VV III. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 5

VV výkopek na skládku ( celková vzdálenost 12 km )

VV 128,118 128,118

VV Součet 128,118

11 K 162751139

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k 

ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 256,236 20,00 5 124,72 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162751139

VV III. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 5

VV výkopek na skládku ( celková vzdálenost 12 km )

VV 128,118 * 2 256,236

VV Součet 256,236

12 K 171201221
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 05 04
t 217,801 50,00 10 890,05 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/171201221

VV III. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 5

VV koeficient přepočtu hmotnosti: 1,7

VV 128,118 * 1,7 217,801

VV Součet 217,801

13 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 

nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
m3 84,535 295,00 24 937,83 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/174151101

VV III. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 5

VV VÝKOP - LOŽE - OBSYP VO

VV 128,118 - 9,339 - 34,244 84,535

VV Součet 84,535

14 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t 169,070 120,00 20 288,40 CS ÚRS 2021 01

VV 84,535*2 'Přepočtené koeficientem množství 169,070

Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov - III. a IV. etapa

SO 03 - Splašková kanalizace

III. ETAPA - Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov

SO 03.5 - Stoka 5
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

15 K 175151101

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 

připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění 

bez prohození sypaniny

m3 31,799 355,00 11 288,65 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/175151101

VV III. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 5

VV tl. 300 mm nad potrubí

VV "VO" 49,81 * 1,25 * ( 0,25 + 0,3 ) 34,244

VV "odečet potrubí" - 49,81 * PI * (0,125)^2 -2,445

VV Součet 31,799

16 M 58337331 štěrkopísek frakce 0/22 t 63,598 200,00 12 719,60 CS ÚRS 2021 01

VV 31,799*2 'Přepočtené koeficientem množství 63,598

D 2 Zakládání 17 931,60

17 K 212752111
Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich 

obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 perforace 220° DN 100
m 49,810 360,00 17 931,60 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/212752111

VV III. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 5

VV 49,81 49,810

VV Součet 49,810

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 4 482,90

18 K 359901211 Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace m 49,810 90,00 4 482,90 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/359901211

VV III. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 5

VV 49,81 49,810

VV Součet 49,810

D 4 Vodorovné konstrukce 18 021,11

19 K 451573111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm m3 9,339 1 490,00 13 915,11 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/451573111

VV III. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 5

VV tl. 150 mm

VV 49,81 * 1,25 * 0,15 9,339

VV Součet 9,339

20 K 452112111 Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm kus 2,000 737,00 1 474,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/452112111

VV III. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 5

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

21 M 59224187 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm kus 2,000 245,00 490,00 CS ÚRS 2021 01

22 K 452112121 Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky přes 100 do 200 mm kus 2,000 800,00 1 600,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/452112121

VV III. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 5

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

23 M 59224188 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm kus 2,000 271,00 542,00 CS ÚRS 2021 01

D 5 Komunikace pozemní 42 889,13

24 K 564722111 Podklad nebo kryt z vibrovaného štěrku VŠ s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 80 mm m2 68,513 158,00 10 825,05 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/564722111

VV III. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 5

VV ŠTĚRKOVÝ POVRCH

VV výkop š. 1,25 m + rozšíření na šachty

VV 49,81 * 1,25 + 2,5 * 1,25 * 2"ks" 68,513

VV Součet 68,513

25 K 564871116 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 300 mm m2 68,513 468,00 32 064,08 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/564871116

VV III. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 5

VV ŠTĚRKOVÝ POVRCH

VV výkop š. 1,25 m + rozšíření na šachty

VV 49,81 * 1,25 + 2,5 * 1,25 * 2"ks" 68,513

VV Součet 68,513

D 8 Trubní vedení 156 601,69

26 K 831362121
Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 

% DN 250
m 49,810 446,00 22 215,26 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/831362121

VV III. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 5

VV 49,81 49,810

VV Součet 49,810

27 M 59710702 trouba kameninová glazovaná pouze uvnitř DN 250 dl 2,50m spojovací systém C Třida 160 m 50,557 1 290,00 65 218,53 CS ÚRS 2021 01

VV 49,81*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 50,557

28 K 837361221
Montáž kameninových tvarovek na potrubí z trub kameninových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním 

odbočných DN 250
kus 1,000 628,00 628,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/837361221

VV III. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 5

VV ODBOČKY PRO NAPOJENÍ PŘÍPOJEK

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

29 M 59711560 odbočka kameninová glazovaná jednoduchá šikmá DN 250/150 dl 500mm spojovací systém C/F tř.160/- kus 1,000 3 273,00 3 273,00 CS ÚRS 2021 01

30 K 892372111 Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300 kus 2,000 8 580,00 17 160,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/892372111

31 K 892381111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 250, 300 nebo 350 m 49,810 65,00 3 237,65 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/892381111

VV III. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 5

VV 49,81 49,810

VV Součet 49,810

32 K 894411311 Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných kus 2,000 1 880,00 3 760,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/894411311

VV III. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 5

VV "skruž 500" 2 2,000

VV Součet 2,000

33 M 59224161 skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x50x12cm kus 2,000 1 758,00 3 516,00 CS ÚRS 2021 01

VV III. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 5

VV "skruž 500" 2 2,000

VV Součet 2,000

34 M 59224348 těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000 kus 4,000 228,00 912,00 CS ÚRS 2021 01

VV III. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 5

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

35 K 894412411 Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových kus 2,000 1 820,00 3 640,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/894412411

VV III. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 5

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

36 M 59224168 skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12cm, stupadla poplastovaná kapsová kus 2,000 2 187,00 4 374,00 CS ÚRS 2021 01

37 K 894414111 Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno) kus 2,000 1 990,00 3 980,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/894414111

VV III. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 5

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

38 M 59224337 dno betonové šachty kanalizační přímé 100x60x40cm kus 2,000 5 790,00 11 580,00 CS ÚRS 2021 01

39 K 899104112 Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600 kus 2,000 1 980,00 3 960,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/899104112

VV III. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 5

VV "poklop s odvětráním" 2 2,000

VV Součet 2,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

40 M 55241003.R2 poklop kanalizační litinový, rám betonolitinový 160mm, D 400 s odvětráním s tlumící vložkou kus 2,000 3 951,00 7 902,00

VV III. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 5

VV "poklop s odvětráním" 2 2,000

VV Součet 2,000

41 K 899722114 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 40 cm m 49,810 25,00 1 245,25 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/899722114

VV III. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 5

VV 49,81 49,810

VV Součet 49,810

D 997 Přesun sutě 8 344,98

42 K 997221551
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 

vzdálenost do 1 km
t 39,738 50,00 1 986,90 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997221551

43 K 997221559
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i 

započatý 1 km přes 1 km
t 437,118 10,00 4 371,18 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997221559

P
Poznámka k položce:

Vzdálenost skládky celkem 12 km. Příplatek 11x.

VV 39,738*11 'Přepočtené koeficientem množství 437,118

44 K 997221655
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 05 04
t 39,738 50,00 1 986,90 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997221655

VV III. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 5

VV "odstranění kameniva" 39,738 39,738

VV Součet 39,738

D 998 Přesun hmot 1 643,92

45 K 998275101
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub kameninových pro kanalizace v otevřeném výkopu dopravní 

vzdálenost do 15 m
t 20,549 80,00 1 643,92 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998275101
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 827 21 CC-CZ:
Místo: Horní Oldřichov Datum: 07.03.2023

Zadavatel: IČ: 00261238

Statutární město Děčín, Mírové náměstí 1175/5 DIČ:

Uchazeč: IČ: 45274924

DIČ: CZ45274924

Projektant: IČ: 14868202

AQUECON a.s., Čsl. Legií 445/4, Teplice DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 397 757,86

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 397 757,86 21,00% 83 529,15

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 481 287,01

Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov - III. a IV. etapa

SO 03 - Splašková kanalizace

III. ETAPA - Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov

SO 03.6 - Stoka 6

EUROVIA CS, a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Horní Oldřichov Datum: 07.03.2023

Zadavatel: Statutární město Děčín, Mírové náměstí 1175/5 Projektant:
AQUECON a.s., Čsl. 

Legií 445/4, Teplice

Uchazeč: EUROVIA CS, a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 397 757,86

HSV - Práce a dodávky HSV 397 757,86

    1 - Zemní práce 200 612,29

    2 - Zakládání 12 265,20

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 3 066,30

    4 - Vodorovné konstrukce 11 571,12

    5 - Komunikace pozemní 30 572,58

    8 - Trubní vedení 132 359,51

    997 - Přesun sutě 5 948,46

    998 - Přesun hmot 1 362,40

Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov - III. a IV. etapa

SO 03 - Splašková kanalizace

III. ETAPA - Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov

SO 03.6 - Stoka 6
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Horní Oldřichov Datum: 07.03.2023

Zadavatel: Statutární město Děčín, Mírové náměstí 1175/5 Projektant:
AQUECON a.s., Čsl. 

Legií 445/4, Teplice

Uchazeč: EUROVIA CS, a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 397 757,86

D HSV Práce a dodávky HSV 397 757,86

D 1 Zemní práce 200 612,29

1 K 113107164

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na 

skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. 

vrstvy přes 300 do 400 mm

m2 48,838 162,00 7 911,76 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/113107164

VV III. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 6

VV ŠTĚRKOVÝ POVRCH

VV výkop š. 1,25 m + rozšíření na šachty

VV 34,07 * 1,25 + 2,5 * 1,25 * 2"ks" 48,838

VV Součet 48,838

2 K 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min hod 40,000 90,00 3 600,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/115101201

VV III. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 6

VV 5 * 8"h" 40,000

VV Součet 40,000

3 K 115101301
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 

l/min
den 5,000 150,00 750,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/115101301

VV III. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 6

VV 5 5,000

VV Součet 5,000

4 K 119001405

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku 

zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a 

odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovité světlosti DN do 200 mm

m 2,400 312,00 748,80 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/119001405

VV III. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 6

VV plynovodní potrubí 2x

VV 1,2 * 2 2,400

VV Součet 2,400

5 K 132354204
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 

spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3
m3 91,326 990,00 90 412,74 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/132354204

VV III. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 6

VV ŠTĚRKOVÝ POVRCH

VV výkop š. 1,25 m, hl. 2,25 + rozšíření na šachty

VV 34,07 * 1,25 * ( 2,25 - 0,38 ) + 2,5 * 1,25 * ( 2,25 - 0,38 ) * 2"ks" 91,326

VV Součet 91,326

6 K 139001101
Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin 

pro jakoukoliv třídu horniny
m3 4,896 1 546,00 7 569,22 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/139001101

VV III. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 6

VV plynovodní potrubí 2x

VV 1,2 * 1,7 * 2,4 4,896

VV Součet 4,896

7 K 151101102 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m m2 164,565 50,00 8 228,25 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/151101102

VV III. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 6

VV ŠTĚRKOVÝ POVRCH

VV výkop š. 1,25 m, hl. 2,25 + rozšíření na šachty

VV 34,07 * 2,25 * 2 + 1,25 * 2 * 2,25 * 2"ks" 164,565

VV Součet 164,565

8 K 151101112
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 

kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m
m2 164,565 20,00 3 291,30 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/151101112

9 K 162751137

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 

do 10 000 m

m3 91,326 190,00 17 351,94 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162751137

VV III. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 6

VV výkopek na skládku ( celková vzdálenost 12 km )

VV 91,326 91,326

VV Součet 91,326

10 K 162751139

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k 

ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 182,652 20,00 3 653,04 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162751139

VV III. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 6

VV výkopek na skládku ( celková vzdálenost 12 km )

VV 91,326 * 2 182,652

VV Součet 182,652

11 K 171201221
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 05 04
t 155,254 50,00 7 762,70 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/171201221

VV III. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 6

VV koeficient přepočtu hmotnosti: 1,7

VV 91,326 * 1,7 155,254

VV Součet 155,254

12 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 

nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
m3 61,515 295,00 18 146,93 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/174151101

VV III. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 6

VV VÝKOP - LOŽE - OBSYP VO

VV 91,326 - 6,388 - 23,423 61,515

VV Součet 61,515

13 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t 123,030 120,00 14 763,60 CS ÚRS 2021 01

VV 61,515*2 'Přepočtené koeficientem množství 123,030

14 K 175151101

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 

připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění 

bez prohození sypaniny

m3 21,751 355,00 7 721,61 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/175151101

VV III. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 6

VV tl. 300 mm nad potrubí

VV "VO" 34,07 * 1,25 * ( 0,25 + 0,3 ) 23,423

VV "odečet potrubí" - 34,07 * PI * (0,125)^2 -1,672

VV Součet 21,751

15 M 58337331 štěrkopísek frakce 0/22 t 43,502 200,00 8 700,40 CS ÚRS 2021 01

VV 21,751*2 'Přepočtené koeficientem množství 43,502

D 2 Zakládání 12 265,20

Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov - III. a IV. etapa

SO 03 - Splašková kanalizace

III. ETAPA - Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov

SO 03.6 - Stoka 6
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

16 K 212752111
Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich 

obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 perforace 220° DN 100
m 34,070 360,00 12 265,20 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/212752111

VV III. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 6

VV 34,07 34,070

VV Součet 34,070

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 3 066,30

17 K 359901211 Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace m 34,070 90,00 3 066,30 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/359901211

VV III. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 6

VV 34,07 34,070

VV Součet 34,070

D 4 Vodorovné konstrukce 11 571,12

18 K 451573111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm m3 6,388 1 490,00 9 518,12 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/451573111

VV III. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 6

VV tl. 150 mm

VV 34,07 * 1,25 * 0,15 6,388

VV Součet 6,388

19 K 452112111 Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm kus 1,000 737,00 737,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/452112111

VV III. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 6

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

20 M 59224187 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm kus 1,000 245,00 245,00 CS ÚRS 2021 01

21 K 452112121 Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky přes 100 do 200 mm kus 1,000 800,00 800,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/452112121

VV III. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 6

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

22 M 59224188 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm kus 1,000 271,00 271,00 CS ÚRS 2021 01

D 5 Komunikace pozemní 30 572,58

23 K 564722111 Podklad nebo kryt z vibrovaného štěrku VŠ s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 80 mm m2 48,838 158,00 7 716,40 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/564722111

VV III. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 6

VV ŠTĚRKOVÝ POVRCH

VV výkop š. 1,25 m + rozšíření na šachty

VV 34,07 * 1,25 + 2,5 * 1,25 * 2"ks" 48,838

VV Součet 48,838

24 K 564871116 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 300 mm m2 48,838 468,00 22 856,18 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/564871116

VV III. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 6

VV ŠTĚRKOVÝ POVRCH

VV výkop š. 1,25 m + rozšíření na šachty

VV 34,07 * 1,25 + 2,5 * 1,25 * 2"ks" 48,838

VV Součet 48,838

D 8 Trubní vedení 132 359,51

25 K 831362121
Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 

% DN 250
m 34,070 446,00 15 195,22 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/831362121

VV III. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 6

VV 34,07 34,070

VV Součet 34,070

26 M 59710702 trouba kameninová glazovaná pouze uvnitř DN 250 dl 2,50m spojovací systém C Třida 160 m 34,581 1 290,00 44 609,49 CS ÚRS 2021 01

VV 34,07*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 34,581

27 K 837361221
Montáž kameninových tvarovek na potrubí z trub kameninových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním 

odbočných DN 250
kus 1,000 628,00 628,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/837361221

VV III. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 6

VV ODBOČKY PRO NAPOJENÍ PŘÍPOJEK

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

28 M 59711560 odbočka kameninová glazovaná jednoduchá šikmá DN 250/150 dl 500mm spojovací systém C/F tř.160/- kus 1,000 3 273,00 3 273,00 CS ÚRS 2021 01

29 K 892372111 Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300 kus 2,000 8 580,00 17 160,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/892372111

30 K 892381111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 250, 300 nebo 350 m 34,070 65,00 2 214,55 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/892381111

VV III. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 6

VV 34,07 34,070

VV Součet 34,070

31 K 894411311 Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných kus 3,000 1 880,00 5 640,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/894411311

VV III. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 6

VV "skruž 250" 1 1,000

VV "skruž 500" 1 1,000

VV "skruž 1000" 1 1,000

VV Součet 3,000

32 M 59224160 skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x25x12cm kus 1,000 1 301,00 1 301,00 CS ÚRS 2021 01

VV III. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 6

VV "skruž 250" 1 1,000

VV Součet 1,000

33 M 59224161 skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x50x12cm kus 1,000 1 758,00 1 758,00 CS ÚRS 2021 01

VV III. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 6

VV "skruž 500" 1 1,000

VV Součet 1,000

34 M 59224162 skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x100x12cm kus 1,000 2 759,00 2 759,00 CS ÚRS 2021 01

VV III. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 6

VV "skruž 1000" 1 1,000

VV Součet 1,000

35 M 59224348 těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000 kus 5,000 228,00 1 140,00 CS ÚRS 2021 01

VV III. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 6

VV 5 5,000

VV Součet 5,000

36 K 894412411 Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových kus 2,000 1 820,00 3 640,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/894412411

VV III. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 6

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

37 M 59224168 skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12cm, stupadla poplastovaná kapsová kus 2,000 2 187,00 4 374,00 CS ÚRS 2021 01

38 K 894414111 Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno) kus 2,000 1 990,00 3 980,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/894414111

VV III. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 6

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

39 M 59224337 dno betonové šachty kanalizační přímé 100x60x40cm kus 2,000 5 790,00 11 580,00 CS ÚRS 2021 01

40 K 899104112 Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600 kus 2,000 1 980,00 3 960,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/899104112

VV III. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 6

VV "poklop s odvětráním" 2 2,000

VV Součet 2,000

41 M 55241003.R2 poklop kanalizační litinový, rám betonolitinový 160mm, D 400 s odvětráním s tlumící vložkou kus 2,000 3 951,00 7 902,00

VV III. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 6

VV "poklop s odvětráním" 2 2,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 2,000

42 K 899722114 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 40 cm m 49,810 25,00 1 245,25 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/899722114

VV III. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 6

VV 49,81 49,810

VV Součet 49,810

D 997 Přesun sutě 5 948,46

43 K 997221551
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 

vzdálenost do 1 km
t 28,326 50,00 1 416,30 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997221551

44 K 997221559
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i 

započatý 1 km přes 1 km
t 311,586 10,00 3 115,86 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997221559

P
Poznámka k položce:

Vzdálenost skládky celkem 12 km. Příplatek 11x.

VV 28,326*11 'Přepočtené koeficientem množství 311,586

45 K 997221655
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 05 04
t 28,326 50,00 1 416,30 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997221655

VV III. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 6

VV "odstranění kameniva" 28,326 28,326

VV Součet 28,326

D 998 Přesun hmot 1 362,40

46 K 998275101
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub kameninových pro kanalizace v otevřeném výkopu dopravní 

vzdálenost do 15 m
t 17,030 80,00 1 362,40 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998275101
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 827 21 CC-CZ:
Místo: Horní Oldřichov Datum: 07.03.2023

Zadavatel: IČ: 00261238

Statutární město Děčín, Mírové náměstí 1175/5 DIČ:

Uchazeč: IČ: 45274924

DIČ: CZ45274924

Projektant: IČ: 14868202

AQUECON a.s., Čsl. Legií 445/4, Teplice DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 720 825,20

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 720 825,20 21,00% 151 373,29

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 872 198,49

Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov - III. a IV. etapa

SO 03 - Splašková kanalizace

III. ETAPA - Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov

SO 03.AA - Stoka AA

EUROVIA CS, a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Horní Oldřichov Datum: 07.03.2023

Zadavatel: Statutární město Děčín, Mírové náměstí 1175/5 Projektant:
AQUECON a.s., Čsl. 

Legií 445/4, Teplice

Uchazeč: EUROVIA CS, a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 720 825,20

HSV - Práce a dodávky HSV 720 825,20

    1 - Zemní práce 419 627,15

    2 - Zakládání 23 576,40

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 5 894,10

    4 - Vodorovné konstrukce 24 037,71

    8 - Trubní vedení 214 277,52

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 13 571,04

    997 - Přesun sutě 17 490,24

    998 - Přesun hmot 2 351,04

Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov - III. a IV. etapa

SO 03 - Splašková kanalizace

III. ETAPA - Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov

SO 03.AA - Stoka AA
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Horní Oldřichov Datum: 07.03.2023

Zadavatel: Statutární město Děčín, Mírové náměstí 1175/5 Projektant:
AQUECON a.s., Čsl. 

Legií 445/4, Teplice

Uchazeč: EUROVIA CS, a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 720 825,20

D HSV Práce a dodávky HSV 720 825,20

D 1 Zemní práce 419 627,15

1 K 113107152

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na 

skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 

100 do 200 mm

m2 91,238 56,00 5 109,33 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/113107152

VV III. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA AA

VV ASFALTOVÝ POVRCH

VV výkop š. 1,25 m + rozšíření na šachty

VV 65,49 * 1,25 + 2,5 * 1,25 * 3"ks" 91,238

VV Součet 91,238

2 K 113107163

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na 

skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. 

vrstvy přes 200 do 300 mm

m2 91,238 119,00 10 857,32 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/113107163

VV III. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA AA

VV ASFALTOVÝ POVRCH

VV výkop š. 1,25 m + rozšíření na šachty

VV 65,49 * 1,25 + 2,5 * 1,25 * 3"ks" 91,238

VV Součet 91,238

3 K 113107182

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na 

skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 

mm

m2 91,238 90,00 8 211,42 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/113107182

VV III. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA AA

VV ASFALTOVÝ POVRCH

VV výkop š. 1,25 m + rozšíření na šachty

VV 65,49 * 1,25 + 2,5 * 1,25 * 3"ks" 91,238

VV Součet 91,238

4 K 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min hod 56,000 90,00 5 040,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/115101201

VV III. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA AA

VV 7 * 8"h" 56,000

VV Součet 56,000

5 K 115101301
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 

l/min
den 7,000 150,00 1 050,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/115101301

VV III. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA AA

VV 7 7,000

VV Součet 7,000

6 K 119001405

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku 

zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a 

odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovité světlosti DN do 200 mm

m 2,400 312,00 748,80 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/119001405

VV III. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA AA

VV plynovodní potrubí 1x, vodovodní potrubí 1x

VV 1,2 * 2 2,400

VV Součet 2,400

7 K 132354204
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 

spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3
m3 191,599 990,00 189 683,01 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/132354204

VV III. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA AA

VV ASFALTOVÝ POVRCH

VV výkop š. 1,25 m, hl. 2,7 m + rozšíření na šachty

VV 65,49 * 1,25 * ( 2,7 - 0,6 ) + 2,5 * 1,25 * ( 2,7 - 0,6 ) * 3"ks" 191,599

VV Součet 191,599

8 K 139001101
Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin 

pro jakoukoliv třídu horniny
m3 4,896 1 546,00 7 569,22 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/139001101

VV III. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA AA

VV plynovodní potrubí 1x, vodovodní potrubí 1x

VV 1,2 * 1,7 * 2,4 4,896

VV Součet 4,896

9 K 151101102 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m m2 394,146 50,00 19 707,30 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/151101102

VV III. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA AA

VV ASFALTOVÝ POVRCH

VV výkop š. 1,25 m, hl. 2,7 m + rozšíření na šachty

VV 65,49 * 2,7 * 2 + 2,5 * 2 * 2,7 * 3"ks" 394,146

VV Součet 394,146

10 K 151101112
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 

kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m
m2 394,146 20,00 7 882,92 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/151101112

11 K 162751137

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 

do 10 000 m

m3 191,599 190,00 36 403,81 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162751137

VV III. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA AA

VV výkopek na skládku ( celková vzdálenost 12 km )

VV 191,599 191,599

VV Součet 191,599

12 K 162751139

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k 

ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 383,198 20,00 7 663,96 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162751139

VV III. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA AA

VV výkopek na skládku ( celková vzdálenost 12 km )

VV 191,599 * 2 383,198

VV Součet 383,198

13 K 171201221
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 05 04
t 325,718 50,00 16 285,90 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/171201221

VV III. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA AA

VV koeficient přepočtu hmotnosti: 1,7

VV 191,599 * 1,7 325,718

VV Součet 325,718

14 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 

nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
m3 134,296 295,00 39 617,32 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/174151101

VV III. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA AA

Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov - III. a IV. etapa

SO 03 - Splašková kanalizace

III. ETAPA - Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov

SO 03.AA - Stoka AA
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV VÝKOP - LOŽE - OBSYP VO

VV 191,599 - 12,279 - 45,024 134,296

VV Součet 134,296

15 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t 268,592 120,00 32 231,04 CS ÚRS 2021 01

VV 134,296*2 'Přepočtené koeficientem množství 268,592

16 K 175151101

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 

připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění 

bez prohození sypaniny

m3 41,809 355,00 14 842,20 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/175151101

VV III. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA AA

VV tl. 300 mm nad potrubí

VV "VO" 65,49 * 1,25 * ( 0,25 + 0,3 ) 45,024

VV "odečet potrubí" - 65,49 * PI * (0,125)^2 -3,215

VV Součet 41,809

17 M 58337331 štěrkopísek frakce 0/22 t 83,618 200,00 16 723,60 CS ÚRS 2021 01

VV 41,809*2 'Přepočtené koeficientem množství 83,618

D 2 Zakládání 23 576,40

18 K 212752111
Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich 

obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 perforace 220° DN 100
m 65,490 360,00 23 576,40 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/212752111

VV III. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA AA

VV 65,49 65,490

VV Součet 65,490

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 5 894,10

19 K 359901211 Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace m 65,490 90,00 5 894,10 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/359901211

VV III. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA AA

VV 65,49 65,490

VV Součet 65,490

D 4 Vodorovné konstrukce 24 037,71

20 K 451573111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm m3 12,279 1 490,00 18 295,71 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/451573111

VV III. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA AA

VV tl. 150 mm

VV 65,49 * 1,25 * 0,15 12,279

VV Součet 12,279

21 K 452112111 Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm kus 6,000 737,00 4 422,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/452112111

VV III. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA AA

VV "prstenec tl. 60 mm" 3 3,000

VV "prstenec tl. 100 mm" 3 3,000

VV Součet 6,000

22 M 59224185 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm kus 3,000 195,00 585,00 CS ÚRS 2021 01

VV III. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA AA

VV "prstenec tl. 60 mm" 3 3,000

VV Součet 3,000

23 M 59224187 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm kus 3,000 245,00 735,00 CS ÚRS 2021 01

VV III. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA AA

VV "prstenec tl. 100 mm" 3 3,000

VV Součet 3,000

D 8 Trubní vedení 214 277,52

24 K 831362121
Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 

% DN 250
m 65,490 446,00 29 208,54 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/831362121

VV III. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA AA

VV 65,49 65,490

VV Součet 65,490

25 M 59710702 trouba kameninová glazovaná pouze uvnitř DN 250 dl 2,50m spojovací systém C Třida 160 m 66,472 1 290,00 85 748,88 CS ÚRS 2021 01

VV 65,49*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 66,472

26 K 837361221
Montáž kameninových tvarovek na potrubí z trub kameninových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním 

odbočných DN 250
kus 2,000 628,00 1 256,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/837361221

VV III. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA AA

VV ODBOČKY PRO NAPOJENÍ PŘÍPOJEK

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

27 M 59711560 odbočka kameninová glazovaná jednoduchá šikmá DN 250/150 dl 500mm spojovací systém C/F tř.160/- kus 2,000 3 273,00 6 546,00 CS ÚRS 2021 01

28 K 892372111 Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300 kus 2,000 8 580,00 17 160,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/892372111

29 K 892381111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 250, 300 nebo 350 m 65,490 65,00 4 256,85 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/892381111

VV III. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA AA

VV 65,49 65,490

VV Součet 65,490

30 K 894411311 Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných kus 3,000 1 880,00 5 640,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/894411311

VV III. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA AA

VV "skruž 1000" 3 3,000

VV Součet 3,000

31 M 59224162 skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x100x12cm kus 3,000 2 759,00 8 277,00 CS ÚRS 2021 01

VV III. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA AA

VV "skruž 1000" 3 3,000

VV Součet 3,000

32 M 59224348 těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000 kus 6,000 228,00 1 368,00 CS ÚRS 2021 01

VV III. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA AA

VV 6 6,000

VV Součet 6,000

33 K 894412411 Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových kus 3,000 1 820,00 5 460,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/894412411

VV III. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA AA

VV 3 3,000

VV Součet 3,000

34 M 59224168 skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12cm, stupadla poplastovaná kapsová kus 3,000 2 187,00 6 561,00 CS ÚRS 2021 01

35 K 894414111 Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno) kus 3,000 1 990,00 5 970,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/894414111

VV III. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA AA

VV 3 3,000

VV Součet 3,000

36 M 59224337 dno betonové šachty kanalizační přímé 100x60x40cm kus 3,000 5 790,00 17 370,00 CS ÚRS 2021 01

37 K 899104112 Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600 kus 3,000 1 980,00 5 940,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/899104112

VV III. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA AA

VV "poklop s odvětráním" 2 2,000

VV "poklop bez odvětrání" 1 1,000

VV Součet 3,000

38 M 55241003.R1 poklop kanalizační litinový, rám betonolitinový 160mm, D 400 bez odvětrání s tlumící vložkou kus 1,000 3 976,00 3 976,00

VV III. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA AA

VV "poklop bez odvětrání" 1 1,000

VV Součet 1,000

39 M 55241003.R2 poklop kanalizační litinový, rám betonolitinový 160mm, D 400 s odvětráním s tlumící vložkou kus 2,000 3 951,00 7 902,00

VV III. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA AA

VV "poklop s odvětráním" 2 2,000

VV Součet 2,000

40 K 899722114 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 40 cm m 65,490 25,00 1 637,25 CS ÚRS 2021 01

Strana 44 z 161

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/175151101
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/212752111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/359901211
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/451573111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/452112111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/831362121
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/837361221
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/892372111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/892381111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/894411311
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/894412411
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/894414111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/899104112


PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/899722114

VV III. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA AA

VV 65,49 65,490

VV Součet 65,490

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 13 571,04

41 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm m 138,480 98,00 13 571,04 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/919735112

VV III. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA AA

VV ASFALTOVÝ POVRCH

VV výkop š. 1,25 m + rozšíření na šachty

VV 65,49 * 2 + 1,25 * 2 * 3"ks" 138,480

VV Součet 138,480

D 997 Přesun sutě 17 490,24

42 K 997221551
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 

vzdálenost do 1 km
t 87,588 50,00 4 379,40 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997221551

43 K 997221559
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i 

započatý 1 km přes 1 km
t 963,468 10,00 9 634,68 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997221559

P
Poznámka k položce:

Vzdálenost skládky celkem 12 km. Příplatek 11x.

VV 87,588*11 'Přepočtené koeficientem množství 963,468

44 K 997221645
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02
t 20,072 5,00 100,36 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997221645

VV III. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA AA

VV "odstranění živice" 20,072 20,072

VV Součet 20,072

45 K 997221655
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 05 04
t 67,516 50,00 3 375,80 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997221655

VV III. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA AA

VV "odstranění kameniva" 27,371 + 40,145 67,516

VV Součet 67,516

D 998 Přesun hmot 2 351,04

46 K 998275101
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub kameninových pro kanalizace v otevřeném výkopu dopravní 

vzdálenost do 15 m
t 29,388 80,00 2 351,04 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998275101
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 827 21 CC-CZ:
Místo: Horní Oldřichov Datum: 07.03.2023

Zadavatel: IČ: 00261238

Statutární město Děčín, Mírové náměstí 1175/5 DIČ:

Uchazeč: IČ: 45274924

DIČ: CZ45274924

Projektant: IČ: 14868202

AQUECON a.s., Čsl. Legií 445/4, Teplice DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 751 445,65

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 751 445,65 21,00% 157 803,59

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 909 249,24
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SO 03 - Splašková kanalizace
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Horní Oldřichov Datum: 07.03.2023

Zadavatel: Statutární město Děčín, Mírové náměstí 1175/5 Projektant:
AQUECON a.s., Čsl. 

Legií 445/4, Teplice

Uchazeč: EUROVIA CS, a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 751 445,65

HSV - Práce a dodávky HSV 751 445,65

    1 - Zemní práce 426 866,24

    2 - Zakládání 22 467,60

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 5 616,90

    4 - Vodorovné konstrukce 22 334,98

    5 - Komunikace pozemní 45 871,38

    8 - Trubní vedení 215 395,10

    997 - Přesun sutě 10 643,85

    998 - Přesun hmot 2 249,60

Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov - III. a IV. etapa

SO 03 - Splašková kanalizace

III. ETAPA - Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov

SO 03.A2A - Stoka A2A
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Horní Oldřichov Datum: 07.03.2023

Zadavatel: Statutární město Děčín, Mírové náměstí 1175/5 Projektant:
AQUECON a.s., Čsl. 

Legií 445/4, Teplice

Uchazeč: EUROVIA CS, a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 751 445,65

D HSV Práce a dodávky HSV 751 445,65

D 1 Zemní práce 426 866,24

1 K 113107164

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na 

skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. 

vrstvy přes 300 do 400 mm

m2 87,388 162,00 14 156,86 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/113107164

VV III. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA A2A

VV ŠTĚRKOVÝ POVRCH

VV výkop š. 1,25 m + rozšíření na šachty

VV 62,41 * 1,25 + 2,5 * 1,25 * 3"ks" 87,388

VV Součet 87,388

2 K 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min hod 56,000 90,00 5 040,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/115101201

VV III. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA A2A

VV 7 * 8"h" 56,000

VV Součet 56,000

3 K 115101301
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 

l/min
den 7,000 150,00 1 050,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/115101301

VV III. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA A2A

VV 7 7,000

VV Součet 7,000

4 K 119001421

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku 

zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a 

odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to 

do 3 kabelů

m 2,400 301,00 722,40 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/119001421

VV III. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA A2A

VV kabely 2x

VV 1,2 * 2 2,400

VV Součet 2,400

5 K 132354204
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 

spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3
m3 202,739 990,00 200 711,61 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/132354204

VV III. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA A2A

VV ŠTĚRKOVÝ POVRCH

VV výkop š. 1,25 m, hl. 2,7 m + rozšíření na šachty

VV 62,41 * 1,25 * ( 2,7 - 0,38 ) + 2,5 * 1,25 * ( 2,7 - 0,38 ) * 3"ks" 202,739

VV Součet 202,739

6 K 139001101
Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin 

pro jakoukoliv třídu horniny
m3 3,600 1 546,00 5 565,60 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/139001101

VV III. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA A2A

VV kabely 2x

VV 1,0 * 1,5 * 2,4 3,600

VV Součet 3,600

7 K 151101102 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m m2 377,514 50,00 18 875,70 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/151101102

VV III. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA A2A

VV ŠTĚRKOVÝ POVRCH

VV výkop š. 1,25 m, hl. 2,7 m + rozšíření na šachty

VV 62,41 * 2,7 * 2 + 2,5 * 2 * 2,7 * 3"ks" 377,514

VV Součet 377,514

8 K 151101112
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 

kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m
m2 377,514 20,00 7 550,28 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/151101112

9 K 162751137

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 

do 10 000 m

m3 202,739 190,00 38 520,41 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162751137

VV III. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA A2A

VV výkopek na skládku ( celková vzdálenost 12 km )

VV 202,739 202,739

VV Součet 202,739

10 K 162751139

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k 

ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 405,478 20,00 8 109,56 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162751139

VV III. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA A2A

VV výkopek na skládku ( celková vzdálenost 12 km )

VV 202,739 * 2 405,478

VV Součet 405,478

11 K 171201221
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 05 04
t 344,656 50,00 17 232,80 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/171201221

VV III. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA A2A

VV koeficient přepočtu hmotnosti: 1,7

VV 202,739 * 1,7 344,656

VV Součet 344,656

12 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 

nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
m3 148,130 295,00 43 698,35 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/174151101

VV III. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA A2A

VV VÝKOP - LOŽE - OBSYP VO

VV 202,739 - 11,702 - 42,907 148,130

VV Součet 148,130

13 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t 296,260 120,00 35 551,20 CS ÚRS 2021 01

VV 148,13*2 'Přepočtené koeficientem množství 296,260

14 K 175151101

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 

připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění 

bez prohození sypaniny

m3 39,843 355,00 14 144,27 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/175151101

VV III. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA A2A

VV tl. 300 mm nad potrubí

VV "VO" 62,41 * 1,25 * ( 0,25 + 0,3 ) 42,907

VV "odečet potrubí" - 62,41 * PI * (0,125)^2 -3,064

VV Součet 39,843

15 M 58337331 štěrkopísek frakce 0/22 t 79,686 200,00 15 937,20 CS ÚRS 2021 01

VV 39,843*2 'Přepočtené koeficientem množství 79,686

D 2 Zakládání 22 467,60

Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov - III. a IV. etapa

SO 03 - Splašková kanalizace

III. ETAPA - Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov
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Strana 48 z 161

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/113107164
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/115101201
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/115101301
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/119001421
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/132354204
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/139001101
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/151101102
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/151101112
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162751137
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162751139
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/171201221
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/174151101
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/175151101


PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

16 K 212752111
Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich 

obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 perforace 220° DN 100
m 62,410 360,00 22 467,60 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/212752111

VV III. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA A2A

VV 62,41 62,410

VV Součet 62,410

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 5 616,90

17 K 359901211 Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace m 62,410 90,00 5 616,90 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/359901211

VV III. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA A2A

VV 62,41 62,410

VV Součet 62,410

D 4 Vodorovné konstrukce 22 334,98

18 K 451573111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm m3 11,702 1 490,00 17 435,98 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/451573111

VV III. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA A2A

VV tl. 150 mm

VV 62,41 * 1,25 * 0,15 11,702

VV Součet 11,702

19 K 452112111 Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm kus 4,000 737,00 2 948,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/452112111

VV III. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA A2A

VV "prstenec tl. 60 mm" 2 2,000

VV "prstenec tl. 100 mm" 2 2,000

VV Součet 4,000

20 M 59224185 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm kus 2,000 195,00 390,00 CS ÚRS 2021 01

VV III. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA A2A

VV "prstenec tl. 60 mm" 2 2,000

VV Součet 2,000

21 M 59224187 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm kus 2,000 245,00 490,00 CS ÚRS 2021 01

VV III. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA A2A

VV "prstenec tl. 100 mm" 2 2,000

VV Součet 2,000

22 K 452112121 Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky přes 100 do 200 mm kus 1,000 800,00 800,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/452112121

VV III. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA A2A

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

23 M 59224188 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm kus 1,000 271,00 271,00 CS ÚRS 2021 01

D 5 Komunikace pozemní 45 871,38

24 K 564722111 Podklad nebo kryt z vibrovaného štěrku VŠ s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 80 mm m2 87,388 158,00 13 807,30 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/564722111

VV III. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA A2A

VV ŠTĚRKOVÝ POVRCH

VV výkop š. 1,25 m + rozšíření na šachty

VV 62,41 * 1,25 + 2,5 * 1,25 * 3"ks" 87,388

VV Součet 87,388

25 K 564871116 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 300 mm m2 68,513 468,00 32 064,08 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/564871116

VV III. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 5

VV ŠTĚRKOVÝ POVRCH

VV výkop š. 1,25 m + rozšíření na šachty

VV 49,81 * 1,25 + 2,5 * 1,25 * 2"ks" 68,513

VV Součet 68,513

D 8 Trubní vedení 215 395,10

26 K 831362121
Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 

% DN 250
m 62,410 446,00 27 834,86 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/831362121

VV III. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA A2A

VV 62,41 62,410

VV Součet 62,410

27 M 59710702 trouba kameninová glazovaná pouze uvnitř DN 250 dl 2,50m spojovací systém C Třida 160 m 63,346 1 290,00 81 716,34 CS ÚRS 2021 01

VV 62,41*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 63,346

28 K 837361221
Montáž kameninových tvarovek na potrubí z trub kameninových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním 

odbočných DN 250
kus 4,000 628,00 2 512,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/837361221

VV III. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA A2A

VV ODBOČKY PRO NAPOJENÍ PŘÍPOJEK

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

29 M 59711560 odbočka kameninová glazovaná jednoduchá šikmá DN 250/150 dl 500mm spojovací systém C/F tř.160/- kus 4,000 3 273,00 13 092,00 CS ÚRS 2021 01

30 K 892372111 Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300 kus 2,000 8 580,00 17 160,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/892372111

31 K 892381111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 250, 300 nebo 350 m 62,410 65,00 4 056,65 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/892381111

VV III. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA A2A

VV 62,41 62,410

VV Součet 62,410

32 K 894411311 Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných kus 3,000 1 880,00 5 640,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/894411311

VV III. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA A2A

VV "skruž 500" 1 1,000

VV "skruž 1000" 2 2,000

VV Součet 3,000

33 M 59224161 skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x50x12cm kus 1,000 1 758,00 1 758,00 CS ÚRS 2021 01

VV III. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA A2A

VV "skruž 500" 1 1,000

VV Součet 1,000

34 M 59224162 skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x100x12cm kus 2,000 2 759,00 5 518,00 CS ÚRS 2021 01

VV III. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA A2A

VV "skruž 1000" 2 2,000

VV Součet 2,000

35 M 59224348 těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000 kus 6,000 228,00 1 368,00 CS ÚRS 2021 01

VV III. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA A2A

VV 6 6,000

VV Součet 6,000

36 K 894412411 Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových kus 3,000 1 820,00 5 460,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/894412411

VV III. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA A2A

VV 3 3,000

VV Součet 3,000

37 M 59224168 skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12cm, stupadla poplastovaná kapsová kus 3,000 2 187,00 6 561,00 CS ÚRS 2021 01

38 K 894414111 Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno) kus 3,000 1 990,00 5 970,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/894414111

VV III. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA A2A

VV 3 3,000

VV Součet 3,000

39 M 59224337 dno betonové šachty kanalizační přímé 100x60x40cm kus 3,000 5 790,00 17 370,00 CS ÚRS 2021 01

40 K 899104112 Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600 kus 3,000 1 980,00 5 940,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/899104112

VV III. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA A2A

VV "poklop s odvětráním" 2 2,000

VV "poklop bez odvětrání" 1 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 3,000

41 M 55241003.R1 poklop kanalizační litinový, rám betonolitinový 160mm, D 400 bez odvětrání s tlumící vložkou kus 1,000 3 976,00 3 976,00

VV III. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA A2A

VV "poklop bez odvětrání" 1 1,000

VV Součet 1,000

42 M 55241003.R2 poklop kanalizační litinový, rám betonolitinový 160mm, D 400 s odvětráním s tlumící vložkou kus 2,000 3 951,00 7 902,00

VV III. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA A2A

VV "poklop s odvětráním" 2 2,000

VV Součet 2,000

43 K 899722114 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 40 cm m 62,410 25,00 1 560,25 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/899722114

VV III. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA A2A

VV 62,41 62,410

VV Součet 62,410

D 997 Přesun sutě 10 643,85

44 K 997221551
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 

vzdálenost do 1 km
t 50,685 50,00 2 534,25 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997221551

45 K 997221559
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i 

započatý 1 km přes 1 km
t 557,535 10,00 5 575,35 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997221559

P
Poznámka k položce:

Vzdálenost skládky celkem 12 km. Příplatek 11x.

VV 50,685*11 'Přepočtené koeficientem množství 557,535

46 K 997221655
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 05 04
t 50,685 50,00 2 534,25 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997221655

VV III. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA A2A

VV "odstranění kameniva" 50,685 50,685

VV Součet 50,685

D 998 Přesun hmot 2 249,60

47 K 998275101
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub kameninových pro kanalizace v otevřeném výkopu dopravní 

vzdálenost do 15 m
t 28,120 80,00 2 249,60 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998275101
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Horní Oldřichov Datum: 07.03.2023

Zadavatel: Statutární město Děčín, Mírové náměstí 1175/5 Projektant:
AQUECON a.s., Čsl. 

Legií 445/4, Teplice

Uchazeč: EUROVIA CS, a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 867 828,93

HSV - Práce a dodávky HSV 867 828,93

    1 - Zemní práce 487 447,21

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 10 245,60

    4 - Vodorovné konstrukce 19 507,08

    5 - Komunikace pozemní 54 748,70

    8 - Trubní vedení 274 412,14

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 4 882,36

    997 - Přesun sutě 16 144,08

    998 - Přesun hmot 441,76

Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov - III. a IV. etapa

III. ETAPA - Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov

SO 04 - Veřejné části kanalizačních přípojek
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Horní Oldřichov Datum: 07.03.2023

Zadavatel: Statutární město Děčín, Mírové náměstí 1175/5 Projektant:
AQUECON a.s., Čsl. 

Legií 445/4, Teplice

Uchazeč: EUROVIA CS, a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 867 828,93

D HSV Práce a dodávky HSV 867 828,93

D 1 Zemní práce 487 447,21

1 K 113107312

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 100 do 200 

mm

m2 28,647 65,00 1 862,06 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/113107312

VV III. ETAPA - SO 04 VEŘEJNÉ ČÁSTI KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK

VV ASFALTOVÝ POVRCH

VV výkop š. 1,15 m

VV 24,91 * 1,15 28,647

VV Součet 28,647

2 K 113107323

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 

200 do 300 mm

m2 28,647 130,00 3 724,11 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/113107323

VV III. ETAPA - SO 04 VEŘEJNÉ ČÁSTI KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK

VV ASFALTOVÝ POVRCH

VV výkop š. 1,15 m

VV 24,91 * 1,15 28,647

VV Součet 28,647

3 K 113107324

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 

300 do 400 mm

m2 87,458 185,00 16 179,73 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/113107324

VV III. ETAPA - SO 04 VEŘEJNÉ ČÁSTI KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK

VV ŠTĚRKOVÝ POVRCH

VV výkop š. 1,15 m

VV 76,05 * 1,15 87,458

VV Součet 87,458

4 K 113107342
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm
m2 28,647 100,00 2 864,70 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/113107342

VV III. ETAPA - SO 04 VEŘEJNÉ ČÁSTI KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK

VV ASFALTOVÝ POVRCH

VV výkop š. 1,15 m

VV 24,91 * 1,15 28,647

VV Součet 28,647

5 K 121151104 Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy přes 200 do 250 mm m2 14,812 70,00 1 036,84 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/121151104

VV III. ETAPA - SO 04 VEŘEJNÉ ČÁSTI KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK

VV š. 1,15 m, tl. 250 mm

VV 12,88 * 1,15 14,812

VV Součet 14,812

6 K 132354202
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 

spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 50 m3
m3 207,707 1 180,00 245 094,26 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/132354202

VV III. ETAPA - SO 04 VEŘEJNÉ ČÁSTI KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK

VV ASFALTOVÝ POVRCH

VV výkop š. 1,15 m, hl. 2,0 m

VV 24,91 * 1,15 * ( 2,0 - 0,6 ) 40,105

VV ŠTĚRKOVÝ POVRCH

VV výkop š. 1,15 m, hl. 2,0 m

VV 76,05 * 1,15 * ( 2,0 - 0,38 ) 141,681

VV TRÁVA

VV výkop š. 1,15 m, hl. 2,0 m

VV 12,88 * 1,15 * ( 2,0 - 0,25 ) 25,921

VV Součet 207,707

7 K 151101102 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m m2 455,360 50,00 22 768,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/151101102

VV III. ETAPA - SO 04 VEŘEJNÉ ČÁSTI KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK

VV ASFALTOVÝ POVRCH

VV výkop š. 1,15 m, hl. 2,0 m

VV 24,91 * 2,0 * 2 99,640

VV ŠTĚRKOVÝ POVRCH

VV výkop š. 1,15 m, hl. 2,0 m

VV 76,05 * 2,0 * 2 304,200

VV TRÁVA

VV výkop š. 1,15 m, hl. 2,0 m

VV 12,88 * 2,0 * 2 51,520

VV Součet 455,360

8 K 151101112
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 

kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m
m2 455,360 20,00 9 107,20 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/151101112

9 K 162751137

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 

do 10 000 m

m3 207,707 190,00 39 464,33 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162751137

VV III. ETAPA - SO 04 VEŘEJNÉ ČÁSTI KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK

VV výkopek na skládku ( celková vzdálenost 12 km )

VV 207,707 207,707

VV Součet 207,707

10 K 162751139

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k 

ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 415,414 20,00 8 308,28 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162751139

VV III. ETAPA - SO 04 VEŘEJNÉ ČÁSTI KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK

VV výkopek na skládku ( celková vzdálenost 12 km )

VV 207,707 * 2 415,414

VV Součet 415,414

11 K 171201221
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 05 04
t 353,102 50,00 17 655,10 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/171201221

VV III. ETAPA - SO 04 VEŘEJNÉ ČÁSTI KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK

VV koeficient přepočtu hmotnosti: 1,7

VV 207,707 * 1,7 353,102

VV Součet 353,102

12 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 

nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
m3 135,703 295,00 40 032,39 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/174151101

VV III. ETAPA - SO 04 VEŘEJNÉ ČÁSTI KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK

VV VÝKOP - LOŽE - OBSYP VO

VV 207,707 - 13,092 - 58,912 135,703

VV Součet 135,703

SO 04 - Veřejné části kanalizačních přípojek

Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov - III. a IV. etapa

III. ETAPA - Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

13 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t 271,406 120,00 32 568,72 CS ÚRS 2021 01

VV 135,703*2 'Přepočtené koeficientem množství 271,406

14 K 175151101

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 

připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění 

bez prohození sypaniny

m3 56,900 355,00 20 199,50 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/175151101

VV III. ETAPA - SO 04 VEŘEJNÉ ČÁSTI KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK

VV tl. 300 mm nad potrubí

VV "VO" 113,84 * 1,15 * ( 0,15 + 0,3 ) 58,912

VV "odečet potrubí" - 113,84 * PI * (0,075)^2 -2,012

VV Součet 56,900

15 M 58337331 štěrkopísek frakce 0/22 t 113,800 200,00 22 760,00 CS ÚRS 2021 01

VV 56,9*2 'Přepočtené koeficientem množství 113,800

16 K 181351003
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. 

vrstvy do 200 mm
m2 14,812 91,00 1 347,89 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/181351003

VV III. ETAPA - SO 04 VEŘEJNÉ ČÁSTI KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK

VV š. 1,15 m - podorniční vrstva tl. 100 mm a ornice tl. 100 mm

VV 12,88 * 1,15 14,812

VV Součet 14,812

17 K 181351003
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. 

vrstvy do 200 mm
m2 14,812 91,00 1 347,89 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/181351003

VV III. ETAPA - SO 04 VEŘEJNÉ ČÁSTI KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK

VV š. 1,15 m, ohumusení tl. 50 mm

VV 12,88 * 1,15 14,812

VV Součet 14,812

18 M 10371500 substrát pro trávníky VL m3 0,741 1 310,00 970,71 CS ÚRS 2021 01

VV III. ETAPA - SO 04 VEŘEJNÉ ČÁSTI KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK

VV š. 1,15 m, tl. 50 mm

VV 12,88 * 1,15 * 0,05 0,741

VV Součet 0,741

19 K 181451311 Založení trávníku strojně výsevem včetně utažení na ploše v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 14,812 8,00 118,50 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/181451311

VV III. ETAPA - SO 04 VEŘEJNÉ ČÁSTI KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK

VV š. 1,15 m

VV 12,88 * 1,15 14,812

VV Součet 14,812

20 M 00572410 osivo směs travní parková kg 0,370 100,00 37,00 CS ÚRS 2021 01

VV 14,812*0,025 'Přepočtené koeficientem množství 0,370

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 10 245,60

21 K 359901211 Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace m 113,840 90,00 10 245,60 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/359901211

VV III. ETAPA - SO 04 VEŘEJNÉ ČÁSTI KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK

VV 113,84 113,840

VV Součet 113,840

D 4 Vodorovné konstrukce 19 507,08

22 K 451573111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm m3 13,092 1 490,00 19 507,08 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/451573111

VV III. ETAPA - SO 04 VEŘEJNÉ ČÁSTI KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK

VV tl. 100 mm

VV 113,84 * 1,15 * 0,10 13,092

VV Součet 13,092

D 5 Komunikace pozemní 54 748,70

23 K 564722111 Podklad nebo kryt z vibrovaného štěrku VŠ s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 80 mm m2 87,458 158,00 13 818,36 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/564722111

VV III. ETAPA - SO 04 VEŘEJNÉ ČÁSTI KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK

VV ŠTĚRKOVÝ POVRCH

VV výkop š. 1,15 m

VV 76,05 * 1,15 87,458

VV Součet 87,458

24 K 564871116 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 300 mm m2 87,458 468,00 40 930,34 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/564871116

VV III. ETAPA - SO 04 VEŘEJNÉ ČÁSTI KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK

VV ŠTĚRKOVÝ POVRCH

VV výkop š. 1,15 m

VV 76,05 * 1,15 87,458

VV Součet 87,458

D 8 Trubní vedení 274 412,14

25 K 831312121
Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 

% DN 150
m 113,840 290,00 33 013,60 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/831312121

VV III. ETAPA - SO 04 VEŘEJNÉ ČÁSTI KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK

VV 113,84 113,840

VV Součet 113,840

26 M 59710675 trouba kameninová glazovaná DN 150 dl 1,50m spojovací systém F m 115,548 719,00 83 079,01 CS ÚRS 2021 01

VV 113,84*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 115,548

27 K 837312221
Montáž kameninových tvarovek na potrubí z trub kameninových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním 

jednoosých DN 150
kus 38,000 438,00 16 644,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/837312221

VV III. ETAPA - SO 04 VEŘEJNÉ ČÁSTI KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK

VV "KT koleno 45° DN 150" 19 19,000

VV "záslepka" 19 19,000

VV Součet 38,000

28 M 59710984 koleno kameninové glazované DN 150 45° spojovací systém F kus 19,285 622,00 11 995,27 CS ÚRS 2021 01

VV III. ETAPA - SO 04 VEŘEJNÉ ČÁSTI KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK

VV "KT koleno 45° DN 150" 19 19,000

VV Součet 19,000

VV 19*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 19,285

29 M 59711852 ucpávka kameninová glazovaná DN 150 spojovací systém F kus 19,285 196,00 3 779,86 CS ÚRS 2021 01

VV III. ETAPA - SO 04 VEŘEJNÉ ČÁSTI KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK

VV "záslepka" 19 19,000

VV Součet 19,000

VV 19*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 19,285

30 K 892351111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200 m 113,840 40,00 4 553,60 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/892351111

VV III. ETAPA - SO 04 VEŘEJNÉ ČÁSTI KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK

VV 113,84 113,840

VV Součet 113,840

31 K 892372111 Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300 kus 2,000 8 580,00 17 160,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/892372111

32 K 894812312
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 šachtové dno (DN šachty / DN trubního 

vedení) DN 600/160 průtočné 30°,60°,90°
kus 3,000 12 120,00 36 360,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/894812312

VV III. ETAPA - SO 04 VEŘEJNÉ ČÁSTI KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK

VV 3 3,000

VV Součet 3,000

33 K 894812332
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 roura šachtová korugovaná, světlé 

hloubky 2 000 mm
kus 3,000 8 150,00 24 450,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/894812332

VV III. ETAPA - SO 04 VEŘEJNÉ ČÁSTI KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK

VV 3 3,000

VV Součet 3,000

34 K 894812339
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 Příplatek k cenám 2331 - 2334 za uříznutí 

šachtové roury
kus 3,000 500,00 1 500,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/894812339

VV III. ETAPA - SO 04 VEŘEJNÉ ČÁSTI KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK

VV 3 3,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 3,000

35 K 894812377
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 poklop (mříž) litinový pro třídu zatížení 

D400 s teleskopickým adaptérem
kus 3,000 13 200,00 39 600,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/894812377

VV III. ETAPA - SO 04 VEŘEJNÉ ČÁSTI KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK

VV 3 3,000

VV Součet 3,000

36 K 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm m 113,840 20,00 2 276,80 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/899722113

VV III. ETAPA - SO 04 VEŘEJNÉ ČÁSTI KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK

VV 113,84 113,840

VV Součet 113,840

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 4 882,36

37 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm m 49,820 98,00 4 882,36 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/919735112

VV III. ETAPA - SO 04 VEŘEJNÉ ČÁSTI KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK

VV ASFALTOVÝ POVRCH

VV výkop š. 1,15 m

VV 24,91 * 2 49,820

VV Součet 49,820

D 997 Přesun sutě 16 144,08

38 K 997221551
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 

vzdálenost do 1 km
t 78,227 50,00 3 911,35 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997221551

39 K 997221559
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i 

započatý 1 km přes 1 km
t 860,497 10,00 8 604,97 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997221559

P
Poznámka k položce:

Vzdálenost skládky celkem 12 km. Příplatek 11x.

VV 78,227*11 'Přepočtené koeficientem množství 860,497

40 K 997221645
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02
t 6,302 5,00 31,51 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997221645

VV III. ETAPA - SO 04 VEŘEJNÉ ČÁSTI KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK

VV "odstranění živice" 6,302 6,302

VV Součet 6,302

41 K 997221655
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 05 04
t 71,925 50,00 3 596,25 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997221655

VV III. ETAPA - SO 04 VEŘEJNÉ ČÁSTI KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK

VV "odstranění kameniva" 8,594 + 12,605 + 50,726 71,925

VV Součet 71,925

D 998 Přesun hmot 441,76

42 K 998275101
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub kameninových pro kanalizace v otevřeném výkopu dopravní 

vzdálenost do 15 m
t 5,522 80,00 441,76 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998275101
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 827 21 CC-CZ:
Místo: Horní Oldřichov Datum: 07.03.2023

Zadavatel: IČ: 00261238

Statutární město Děčín, Mírové náměstí 1175/5 DIČ:

Uchazeč: IČ: 45274924

DIČ: CZ45274924

Projektant: IČ: 14868202

AQUECON a.s., Čsl. Legií 445/4, Teplice DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 148 686,38

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 148 686,38 21,00% 31 224,14

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 179 910,52

Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov - III. a IV. etapa

SO 06 - Odvodňovací rigoly

III. ETAPA - Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov

SO 06.3 - Odvodňovací rigol 3

EUROVIA CS, a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Horní Oldřichov Datum: 07.03.2023

Zadavatel: Statutární město Děčín, Mírové náměstí 1175/5 Projektant:
AQUECON a.s., Čsl. 

Legií 445/4, Teplice

Uchazeč: EUROVIA CS, a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 148 686,38

HSV - Práce a dodávky HSV 148 686,38

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 124 419,48

    998 - Přesun hmot 24 266,90

Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov - III. a IV. etapa

SO 06 - Odvodňovací rigoly

III. ETAPA - Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov

SO 06.3 - Odvodňovací rigol 3
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Horní Oldřichov Datum: 07.03.2023

Zadavatel: Statutární město Děčín, Mírové náměstí 1175/5 Projektant:
AQUECON a.s., Čsl. 

Legií 445/4, Teplice

Uchazeč: EUROVIA CS, a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 148 686,38

D HSV Práce a dodávky HSV 148 686,38

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 124 419,48

1 K 916991121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého m3 17,812 4 190,00 74 632,28 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/916991121

VV III. SO 06 ODVODŇOVACÍ RIGOLY - SO 06.3

VV BETONOVÉ LOŽE C 12/15 tl. 75 mm

VV BETONOVÝ ŽLAB

VV "pl. v řezu x dl." 0,166 * 107,3 17,812

VV Součet 17,812

2 K 935111211
Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z 

kameniva těženého nebo štěrkopísku z betonových příkopových tvárnic šířky přes 500 do 800 mm
m 107,300 369,00 39 593,70 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/935111211

VV III. SO 06 ODVODŇOVACÍ RIGOLY - SO 06.3

VV 107,3 107,300

VV Součet 107,300

3 M 59227029.R žlabovka příkopová betonová TBZ 50/65/16 m 107,300 95,00 10 193,50

D 998 Přesun hmot 24 266,90

4 K 998226011
Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem montovaným ze silničních dílců ze železového nebo 

předpjatého betonu dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu
t 69,334 350,00 24 266,90 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998226011

Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov - III. a IV. etapa

SO 06 - Odvodňovací rigoly

III. ETAPA - Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov

SO 06.3 - Odvodňovací rigol 3
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 827 21 CC-CZ:
Místo: Horní Oldřichov Datum: 07.03.2023

Zadavatel: IČ: 00261238

Statutární město Děčín, Mírové náměstí 1175/5 DIČ:

Uchazeč: IČ: 45274924

DIČ: CZ45274924

Projektant: IČ: 14868202

AQUECON a.s., Čsl. Legií 445/4, Teplice DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 150 474,13

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 150 474,13 21,00% 31 599,57

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 182 073,70

Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov - III. a IV. etapa

SO 06 - Odvodňovací rigoly

III. ETAPA - Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov

SO 06.4 - Odvodňovací rigol 4

EUROVIA CS, a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Horní Oldřichov Datum: 07.03.2023

Zadavatel: Statutární město Děčín, Mírové náměstí 1175/5 Projektant:
AQUECON a.s., Čsl. 

Legií 445/4, Teplice

Uchazeč: EUROVIA CS, a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 150 474,13

HSV - Práce a dodávky HSV 150 474,13

    1 - Zemní práce 28 318,42

    4 - Vodorovné konstrukce 2 394,60

    8 - Trubní vedení 8 900,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 91 952,36

    998 - Přesun hmot 18 908,75

Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov - III. a IV. etapa

SO 06 - Odvodňovací rigoly

III. ETAPA - Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov

SO 06.4 - Odvodňovací rigol 4
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Horní Oldřichov Datum: 07.03.2023

Zadavatel: Statutární město Děčín, Mírové náměstí 1175/5 Projektant:
AQUECON a.s., Čsl. 

Legií 445/4, Teplice

Uchazeč: EUROVIA CS, a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 150 474,13

D HSV Práce a dodávky HSV 150 474,13

D 1 Zemní práce 28 318,42

1 K 131351201
Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 

těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3
m3 11,850 1 270,00 15 049,50 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/131351201

VV IV. SO 06 ODVODŇOVACÍ RIGOLY - SO 06.4

VV HV

VV 2,7 * 2,08 * 2,11 11,850

VV Součet 11,850

2 K 151101201 Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření příložné, hloubky do 4 m m2 20,172 50,00 1 008,60 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/151101201

VV IV. SO 06 ODVODŇOVACÍ RIGOLY - SO 06.4

VV HV 

VV ( 2,7 + 2,08 )*2 * 2,11 20,172

VV Součet 20,172

3 K 151101211
Odstranění pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje 

výkopu příložné, hloubky do 4 m
m2 20,172 20,00 403,44 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/151101211

4 K 151101301 Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při pažení příložném, hloubky do 4 m m3 11,850 64,00 758,40 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/151101301

VV IV. SO 06 ODVODŇOVACÍ RIGOLY - SO 06.4

VV HV

VV 11,85 11,850

VV Součet 11,850

5 K 151101311
Odstranění rozepření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu pažení 

příložného, hloubky do 4 m
m3 11,850 14,00 165,90 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/151101311

6 K 151101401 Zřízení vzepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při pažení příložném, hloubky do 4 m m2 20,172 134,00 2 703,05 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/151101401

VV IV. SO 06 ODVODŇOVACÍ RIGOLY - SO 06.4

VV HV

VV 20,172 20,172

VV Součet 20,172

7 K 151101411
Odstranění vzepření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu při pažení 

příložném, hloubky do 4 m
m2 20,172 29,00 584,99 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/151101411

8 K 162751137

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 

do 10 000 m

m3 11,850 190,00 2 251,50 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162751137

VV IV. SO 06 ODVODŇOVACÍ RIGOLY - SO 06.4

VV výkopek na skládku ( celková vzdálenost 12 km )

VV HV

VV 11,85 11,850

VV Součet 11,850

9 K 162751139

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k 

ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 23,700 20,00 474,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162751139

VV IV. SO 06 ODVODŇOVACÍ RIGOLY - SO 06.4

VV výkopek na skládku ( celková vzdálenost 12 km )

VV HV

VV 11,85 * 2 23,700

VV Součet 23,700

10 K 171201221
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 05 04
t 20,145 50,00 1 007,25 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/171201221

VV IV. SO 06 ODVODŇOVACÍ RIGOLY - SO 06.4

VV koeficient přepočtu hmotnosti: 1,7

VV HV

VV 11,85 * 1,7 20,145

VV Součet 20,145

11 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 

nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
m3 9,426 295,00 2 780,67 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/174151101

VV IV. SO 06 ODVODŇOVACÍ RIGOLY - SO 06.4

VV HV

VV výkop - lože - podkladní deska - VO HV

VV 11,85 - 0,705 - 0,184 - ( 0,65 * 1,27 * 1,86 ) 9,426

VV Součet 9,426

12 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t 9,426 120,00 1 131,12 CS ÚRS 2021 01

D 4 Vodorovné konstrukce 2 394,60

13 K 451573111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm m3 0,705 1 490,00 1 050,45 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/451573111

VV IV. SO 06 ODVODŇOVACÍ RIGOLY - SO 06.4

VV HV

VV 2,5 * 1,88 * 0,15 0,705

VV Součet 0,705

14 K 452311131
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné 

objekty z betonu tř. C 12/15
m3 0,184 4 640,00 853,76 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/452311131

VV IV. SO 06 ODVODŇOVACÍ RIGOLY - SO 06.4

VV HV

VV 1,7 * 1,08 * 0,1 0,184

VV Součet 0,184

15 K 452351101
Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, 

stoky a drobné objekty
m2 0,556 882,00 490,39 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/452351101

VV IV. SO 06 ODVODŇOVACÍ RIGOLY - SO 06.4

VV HV

VV ( 1,7 + 1,08 )*2 * 0,1 0,556

VV Součet 0,556

D 8 Trubní vedení 8 900,00

16 K 89593R001 Montáž a dodávka horské vpusti 65/127/150 s vyrovnávacím prstencem a mříží s rámem pro zatížení C250 kpl 1,000 8 900,00 8 900,00

VV IV. SO 06 ODVODŇOVACÍ RIGOLY - SO 06.4

VV HV

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov - III. a IV. etapa
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 91 952,36

17 K 916991121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého m3 13,164 4 190,00 55 157,16 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/916991121

VV III. SO 06 ODVODŇOVACÍ RIGOLY - SO 06.4

VV BETONOVÉ LOŽE C 12/15 tl. 75 mm

VV BETONOVÝ ŽLAB

VV "pl. v řezu x dl." 0,166 * 79,3 13,164

VV Součet 13,164

18 K 935111211
Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z 

kameniva těženého nebo štěrkopísku z betonových příkopových tvárnic šířky přes 500 do 800 mm
m 79,300 369,00 29 261,70 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/935111211

VV III. SO 06 ODVODŇOVACÍ RIGOLY - SO 06.4

VV 79,3 79,300

VV Součet 79,300

19 M 59227029.R žlabovka příkopová betonová TBZ 50/65/16 m 79,300 95,00 7 533,50

D 998 Přesun hmot 18 908,75

20 K 998226011
Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem montovaným ze silničních dílců ze železového nebo 

předpjatého betonu dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu
t 54,025 350,00 18 908,75 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998226011
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 827 21 CC-CZ: 22231
Místo: Horní Oldřichov Datum: 07.03.2023

CZ-CPV: 45231300-8 CZ-CPA: 42.21.22

Zadavatel: IČ: 00261238

Statutární město Děčín, Mírové náměstí 1175/5 DIČ:

Uchazeč: IČ: 45274924

DIČ: CZ45274924

Projektant: IČ: 14868202

AQUECON a.s., Čsl. Legií 445/4, Teplice DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 136 304,30

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 136 304,30 21,00% 28 623,90

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 164 928,20
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III. ETAPA - Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Horní Oldřichov Datum: 07.03.2023

Zadavatel: Statutární město Děčín, Mírové náměstí 1175/5 Projektant:
AQUECON a.s., Čsl. 

Legií 445/4, Teplice

Uchazeč: EUROVIA CS, a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 136 304,30

HSV - Práce a dodávky HSV 136 304,30

    1 - Zemní práce 75 003,62

    4 - Vodorovné konstrukce 35 067,98

    8 - Trubní vedení 8 900,00

    998 - Přesun hmot 17 332,70

Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov - III. a IV. etapa

III. ETAPA - Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov

SO 07 - Odvodňovací příkop
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Horní Oldřichov Datum: 07.03.2023

Zadavatel: Statutární město Děčín, Mírové náměstí 1175/5 Projektant:
AQUECON a.s., Čsl. 

Legií 445/4, Teplice

Uchazeč: EUROVIA CS, a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 136 304,30

D HSV Práce a dodávky HSV 136 304,30

D 1 Zemní práce 75 003,62

1 K 111301111 Sejmutí drnu tl. do 100 mm, v jakékoliv ploše m2 97,440 74,00 7 210,56 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/111301111

VV III. ETAPA SO 07 ODVODŇOVACÍ PŘÍKOP

VV 1,45 * 67,2 97,440

VV Součet 97,440

2 K 122151102 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 20 do 50 m3 m3 44,822 139,00 6 230,26 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/122151102

VV III. ETAPA SO 07 ODVODŇOVACÍ PŘÍKOP

VV (( 0,3 + 1,3 )/2 * 0,25 + 0,322 + 0,145 ) * 67,2 44,822

VV Součet 44,822

3 K 131351201
Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 

těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3
m3 11,850 1 270,00 15 049,50 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/131351201

VV III. ETAPA SO 07 ODVODŇOVACÍ PŘÍKOP

VV HV 02

VV 2,7 * 2,08 * 2,11 11,850

VV Součet 11,850

4 K 151101201 Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření příložné, hloubky do 4 m m2 20,172 50,00 1 008,60 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/151101201

VV III. ETAPA SO 07 ODVODŇOVACÍ PŘÍKOP

VV HV 02

VV ( 2,7 + 2,08 )*2 * 2,11 20,172

VV Součet 20,172

5 K 151101211
Odstranění pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje 

výkopu příložné, hloubky do 4 m
m2 20,172 20,00 403,44 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/151101211

6 K 151101301 Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při pažení příložném, hloubky do 4 m m3 11,850 64,00 758,40 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/151101301

VV III. ETAPA SO 07 ODVODŇOVACÍ PŘÍKOP

VV HV 02

VV 11,85 11,850

VV Součet 11,850

7 K 151101311
Odstranění rozepření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu pažení 

příložného, hloubky do 4 m
m3 11,850 14,00 165,90 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/151101311

8 K 151101401 Zřízení vzepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při pažení příložném, hloubky do 4 m m2 20,172 134,00 2 703,05 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/151101401

VV III. ETAPA SO 07 ODVODŇOVACÍ PŘÍKOP

VV HV 02

VV 20,172 20,172

VV Součet 20,172

9 K 151101411
Odstranění vzepření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu při pažení 

příložném, hloubky do 4 m
m2 20,172 29,00 584,99 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/151101411

10 K 162702111 Vodorovné přemístění drnu na suchu na vzdálenost přes 5000 do 6000 m m2 97,440 67,00 6 528,48 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162702111

11 K 162702119 Vodorovné přemístění drnu na suchu Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m m2 584,640 2,00 1 169,28 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162702119

VV 97,44*6 'Přepočtené koeficientem množství 584,640

12 K 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 

do 10 000 m

m3 44,822 328,00 14 701,62 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162751117

13 K 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k 

ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 89,644 25,00 2 241,10 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162751119

VV 44,822*2 'Přepočtené koeficientem množství 89,644

14 K 162751137

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 

do 10 000 m

m3 11,850 190,00 2 251,50 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162751137

VV III. ETAPA SO 07 ODVODŇOVACÍ PŘÍKOP

VV výkopek na skládku ( celková vzdálenost 12 km )

VV HV 02

VV 11,85 11,850

VV Součet 11,850

15 K 162751139

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k 

ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 23,700 20,00 474,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162751139

VV III. ETAPA SO 07 ODVODŇOVACÍ PŘÍKOP

VV výkopek na skládku ( celková vzdálenost 12 km )

VV HV 02

VV 11,85 * 2 23,700

VV Součet 23,700

16 K 167102111 Nakládání drnu ze skládky m2 97,440 10,00 974,40 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/167102111

17 K 171201221
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 05 04
t 76,197 50,00 3 809,85 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/171201221

VV 44,822*1,7 'Přepočtené koeficientem množství 76,197

18 K 171201221
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 05 04
t 20,145 50,00 1 007,25 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/171201221

VV III. ETAPA SO 07 ODVODŇOVACÍ PŘÍKOP

VV koeficient přepočtu hmotnosti: 1,7

VV HV 02

VV 11,85 * 1,7 20,145

VV Součet 20,145

19 K 171203111 Uložení výkopku bez zhutnění s hrubým rozhrnutím v rovině nebo na svahu do 1:5 m3 9,744 392,00 3 819,65 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/171203111

VV III. ETAPA SO 07 ODVODŇOVACÍ PŘÍKOP

VV 1,45 * 67,2 * 0,1 9,744

VV Součet 9,744

20 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 

nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
m3 9,426 295,00 2 780,67 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/174151101

SO 07 - Odvodňovací příkop
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV III. ETAPA SO 07 ODVODŇOVACÍ PŘÍKOP

VV HV 02

VV výkop - lože - podkladní deska - VO HV

VV 11,85 - 0,705 - 0,184 - ( 0,65 * 1,27 * 1,86 ) 9,426

VV Součet 9,426

21 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t 9,426 120,00 1 131,12 CS ÚRS 2021 01

D 4 Vodorovné konstrukce 35 067,98

22 K 451573111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm m3 0,705 1 490,00 1 050,45 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/451573111

VV III. ETAPA SO 07 ODVODŇOVACÍ PŘÍKOP

VV HV 02

VV 2,5 * 1,88 * 0,15 0,705

VV Součet 0,705

23 K 452311131
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné 

objekty z betonu tř. C 12/15
m3 0,184 4 640,00 853,76 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/452311131

VV III. ETAPA SO 07 ODVODŇOVACÍ PŘÍKOP

VV HV 02

VV 1,7 * 1,08 * 0,1 0,184

VV Součet 0,184

24 K 452351101
Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, 

stoky a drobné objekty
m2 0,556 882,00 490,39 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/452351101

VV III. ETAPA SO 07 ODVODŇOVACÍ PŘÍKOP

VV HV 02

VV ( 1,7 + 1,08 )*2 * 0,1 0,556

VV Součet 0,556

25 K 464531111 Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky z hrubého drceného kameniva, z terénu, frakce 32 - 63 mm m3 21,638 1 510,00 32 673,38 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/464531111

VV III. ETAPA SO 07 ODVODŇOVACÍ PŘÍKOP

VV štěrk tl. 220 mm

VV "pl. v řezu x dl." 0,322 * 67,2 21,638

VV Součet 21,638

D 8 Trubní vedení 8 900,00

26 K 89593R001 Montáž a dodávka horské vpusti 65/127/150 s vyrovnávacím prstencem a mříží s rámem pro zatížení C250 kpl 1,000 8 900,00 8 900,00

VV III. ETAPA SO 07 ODVODŇOVACÍ PŘÍKOP

VV HV 02

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

D 998 Přesun hmot 17 332,70

27 K 998226011
Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem montovaným ze silničních dílců ze železového nebo 

předpjatého betonu dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu
t 49,522 350,00 17 332,70 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998226011
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 822 25 CC-CZ: 21121
Místo: Horní Oldřichov Datum: 07.03.2023

CZ-CPV: 45233123-7 CZ-CPA: 42.11.20

Zadavatel: IČ: 00261238

Statutární město Děčín, Mírové náměstí 1175/5 DIČ:

Uchazeč: IČ: 45274924

DIČ: CZ45274924

Projektant: IČ: 14868202

AQUECON a.s., Čsl. Legií 445/4, Teplice DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 980 580,32

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 2 980 580,32 21,00% 625 921,87

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 606 502,19

Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov - III. a IV. etapa

III. ETAPA - Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov

SO 08 - Obnova komunikace

EUROVIA CS, a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Horní Oldřichov Datum: 07.03.2023

Zadavatel: Statutární město Děčín, Mírové náměstí 1175/5 Projektant:
AQUECON a.s., Čsl. 

Legií 445/4, Teplice

Uchazeč: EUROVIA CS, a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 2 980 580,32

HSV - Práce a dodávky HSV 2 980 580,32

    1 - Zemní práce 195 698,49

    5 - Komunikace pozemní 2 583 813,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 5 390,00

    997 - Přesun sutě 192 386,73

    998 - Přesun hmot 3 292,10

Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov - III. a IV. etapa

III. ETAPA - Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov

SO 08 - Obnova komunikace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Horní Oldřichov Datum: 07.03.2023

Zadavatel: Statutární město Děčín, Mírové náměstí 1175/5 Projektant:
AQUECON a.s., Čsl. 

Legií 445/4, Teplice

Uchazeč: EUROVIA CS, a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 980 580,32

D HSV Práce a dodávky HSV 2 980 580,32

D 1 Zemní práce 195 698,49

1 K 113107212

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 100 do 

200 mm

m2 1 003,582 50,00 50 179,10 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/113107212

VV III. ETAPA - SO 08 OBNOVA KOMUNIKACE

VV Plocha celkem

VV 1484,95 1 484,950

VV Mezisoučet 1 484,950

VV Odečet plochy odstraněné při výstavbě vodovodů a kanalizací

VV "SO 01.5" - 192,54 -192,540

VV "SO 02" - 11,61 -11,610

VV "SO 03.1" - 157,333 -157,333

VV "SO 03.AA" - 91,238 -91,238

VV "SO 04" - 28,647 -28,647

VV Mezisoučet -481,368

VV Součet 1 003,582

2 K 113107223

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 

200 do 300 mm

m2 1 003,582 85,00 85 304,47 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/113107223

VV III. ETAPA - SO 08 OBNOVA KOMUNIKACE

VV Plocha celkem

VV 1484,95 1 484,950

VV Mezisoučet 1 484,950

VV Odečet plochy odstraněné při výstavbě vodovodů a kanalizací

VV "SO 01.5" - 192,54 -192,540

VV "SO 02" - 11,61 -11,610

VV "SO 03.1" - 157,333 -157,333

VV "SO 03.AA" - 91,238 -91,238

VV "SO 04" - 28,647 -28,647

VV Mezisoučet -481,368

VV Součet 1 003,582

3 K 113107242
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm
m2 1 003,582 60,00 60 214,92 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/113107242

VV III. ETAPA - SO 08 OBNOVA KOMUNIKACE

VV Plocha celkem

VV 1484,95 1 484,950

VV Mezisoučet 1 484,950

VV Odečet plochy odstraněné při výstavbě vodovodů a kanalizací

VV "SO 01.5" - 192,54 -192,540

VV "SO 02" - 11,61 -11,610

VV "SO 03.1" - 157,333 -157,333

VV "SO 03.AA" - 91,238 -91,238

VV "SO 04" - 28,647 -28,647

VV Mezisoučet -481,368

VV Součet 1 003,582

D 5 Komunikace pozemní 2 583 813,00

4 K 564261111 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm m2 1 484,950 287,00 426 180,65 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/564261111

VV III. ETAPA - SO 08 OBNOVA KOMUNIKACE

VV 1484,95 1 484,950

VV Součet 1 484,950

5 K 564851111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm m2 1 484,950 269,00 399 451,55 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/564851111

VV III. ETAPA - SO 08 OBNOVA KOMUNIKACE

VV fr. 0-32 mm

VV 1484,95 1 484,950

VV Součet 1 484,950

6 K 564851111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm m2 1 484,950 269,00 399 451,55 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/564851111

VV III. ETAPA - SO 08 OBNOVA KOMUNIKACE

VV fr. 0-63 mm

VV 1484,95 1 484,950

VV Součet 1 484,950

7 K 565155111
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a 

zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm
m2 1 484,950 520,00 772 174,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/565155111

VV III. ETAPA - SO 08 OBNOVA KOMUNIKACE

VV 1484,95 1 484,950

VV Součet 1 484,950

8 K 573111112 Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2 m2 1 484,950 15,00 22 274,25 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/573111112

VV III. ETAPA - SO 08 OBNOVA KOMUNIKACE

VV 1484,95 1 484,950

VV Součet 1 484,950

9 K 573211107 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,30 kg/m2 m2 1 484,950 15,00 22 274,25 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/573211107

VV III. ETAPA - SO 08 OBNOVA KOMUNIKACE

VV 1484,95 1 484,950

VV Součet 1 484,950

10 K 577134211
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v 

pruhu šířky do 3 m tř. II, po zhutnění tl. 40 mm
m2 1 484,950 365,00 542 006,75 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/577134211

VV III. ETAPA - SO 08 OBNOVA KOMUNIKACE

VV 1484,95 1 484,950

VV Součet 1 484,950

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 5 390,00

16 K 919732211
Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou 

asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry
m 35,000 154,00 5 390,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/919732211

VV III. ETAPA - SO 08 OBNOVA KOMUNIKACE

VV 35,0 35,000

D 997 Přesun sutě 192 386,73

11 K 997221551
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 

vzdálenost do 1 km
t 963,439 50,00 48 171,95 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997221551

SO 08 - Obnova komunikace

Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov - III. a IV. etapa

III. ETAPA - Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

12 K 997221559
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i 

započatý 1 km přes 1 km
t 10 597,829 10,00 105 978,29 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997221559

P
Poznámka k položce:

Vzdálenost skládky celkem 12 km. Příplatek 11x.

VV 963,439*11 'Přepočtené koeficientem množství 10 597,829

13 K 997221645
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02
t 220,788 5,00 1 103,94 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997221645

VV III. ETAPA - SO 08 OBNOVA KOMUNIKACE

VV "odstranění živice" 220,788 220,788

VV Součet 220,788

14 K 997221655
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 05 04
t 742,651 50,00 37 132,55 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997221655

VV III. ETAPA - SO 08 OBNOVA KOMUNIKACE

VV "odstranění kameniva" 301,075 + 441,576 742,651

VV Součet 742,651

D 998 Přesun hmot 3 292,10

15 K 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní 

vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu
t 9,406 350,00 3 292,10 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998225111
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 822 25 CC-CZ:
Místo: Horní Oldřichov Datum: 07.03.2023

Zadavatel: IČ: 00261238

Statutární město Děčín, Mírové náměstí 1175/5 DIČ:

Uchazeč: IČ: 45274924

DIČ: CZ45274924

Projektant: IČ: 14868202

AQUECON a.s., Čsl. Legií 445/4, Teplice DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 585 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 585 000,00 21,00% 122 850,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 707 850,00

Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov - III. a IV. etapa

III. ETAPA - Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

EUROVIA CS, a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Horní Oldřichov Datum: 07.03.2023

Zadavatel: Statutární město Děčín, Mírové náměstí 1175/5 Projektant:
AQUECON a.s., Čsl. 

Legií 445/4, Teplice

Uchazeč: EUROVIA CS, a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 585 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 585 000,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 375 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 200 000,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 5 000,00

    VRN7 - Provozní vlivy 5 000,00

Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov - III. a IV. etapa

III. ETAPA - Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Horní Oldřichov Datum: 07.03.2023

Zadavatel: Statutární město Děčín, Mírové náměstí 1175/5 Projektant:
AQUECON a.s., Čsl. 

Legií 445/4, Teplice

Uchazeč: EUROVIA CS, a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 585 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 585 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 375 000,00

1 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou kpl 1,000 20 000,00 20 000,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/012103000

P
Poznámka k položce:

Zaměření inženýrských sítí

2 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby kpl 1,000 65 000,00 65 000,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/012203000

P
Poznámka k položce:

Geodetické zaměření

3 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě kpl 1,000 30 000,00 30 000,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/012303000

P
Poznámka k položce:

Geodetické práce - po dokončení stavby

4 K 013203000 Dokumentace stavby bez rozlišení kpl 1,000 200 000,00 200 000,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/013203000

P
Poznámka k položce:

Fotodokumentace stavby

5 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,000 60 000,00 60 000,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/013254000

D VRN3 Zařízení staveniště 200 000,00

6 K 030001000 Zařízení staveniště kpl 1,000 200 000,00 200 000,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/030001000

D VRN4 Inženýrská činnost 5 000,00

7 K 040001000 Inženýrská činnost kpl 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/040001000

P
Poznámka k položce:

nženýrská činnost zhotovitele

D VRN7 Provozní vlivy 5 000,00

8 K 079002000 Ostatní provozní vlivy kpl 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/079002000

P
Poznámka k položce:

Dopravně inženýrská opatření

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov - III. a IV. etapa

III. ETAPA - Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 822 25 CC-CZ:
Místo: Horní Oldřichov Datum: 07.03.2023

Zadavatel: IČ: 00261238

Statutární město Děčín, Mírové náměstí 1175/5 DIČ:

Uchazeč: IČ: 45274924

DIČ: CZ45274924

Projektant: IČ: 14868202

AQUECON a.s., Čsl. Legií 445/4, Teplice DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 48 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 48 000,00 21,00% 10 080,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 58 080,00

Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov - III. a IV. etapa
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Horní Oldřichov Datum: 07.03.2023

Zadavatel: Statutární město Děčín, Mírové náměstí 1175/5 Projektant:
AQUECON a.s., Čsl. 

Legií 445/4, Teplice

Uchazeč: EUROVIA CS, a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 48 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 48 000,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 40 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 6 000,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 1 000,00

    VRN7 - Provozní vlivy 1 000,00

Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov - III. a IV. etapa

III. ETAPA - Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov

VRN SVS - Vedlejší rozpočtové náklady - investice SVS a.s.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Horní Oldřichov Datum: 07.03.2023

Zadavatel: Statutární město Děčín, Mírové náměstí 1175/5 Projektant:
AQUECON a.s., Čsl. 

Legií 445/4, Teplice

Uchazeč: EUROVIA CS, a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 48 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 48 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 40 000,00

1 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou kpl 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/012103000

P
Poznámka k položce:

Zaměření inženýrských sítí

2 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby kpl 1,000 15 000,00 15 000,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/012203000

P
Poznámka k položce:

Geodetické zaměření

3 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě kpl 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/012303000

P
Poznámka k položce:

Geodetické práce - po dokončení stavby

4 K 013203000 Dokumentace stavby bez rozlišení kpl 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/013203000

P
Poznámka k položce:

Fotodokumentace stavby

5 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/013254000

D VRN3 Zařízení staveniště 6 000,00

6 K 030001000 Zařízení staveniště kpl 1,000 6 000,00 6 000,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/030001000

D VRN4 Inženýrská činnost 1 000,00

7 K 040001000 Inženýrská činnost kpl 1,000 1 000,00 1 000,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/040001000

P
Poznámka k položce:

nženýrská činnost zhotovitele

D VRN7 Provozní vlivy 1 000,00

8 K 079002000 Ostatní provozní vlivy kpl 1,000 1 000,00 1 000,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/079002000

P
Poznámka k položce:

Dopravně inženýrská opatření

VRN SVS - Vedlejší rozpočtové náklady - investice SVS a.s.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 827 13 CC-CZ: 22221
Místo: Horní Oldřichov Datum: 07.03.2023

CZ-CPV: 45231300-8 CZ-CPA: 42.21.12

Zadavatel: IČ: 00261238

Statutární město Děčín, Mírové náměstí 1175/5 DIČ:

Uchazeč: IČ: 45274924

DIČ: CZ45274924

Projektant: IČ: 14868202

AQUECON a.s., Čsl. Legií 445/4, Teplice DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 550 308,84

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 550 308,84 21,00% 115 564,86

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 665 873,70

Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov - III. a IV. etapa

IV. ETAPA - Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov

SO 01.1 - Vodovodní řad 1
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Horní Oldřichov Datum: 07.03.2023

Zadavatel: Statutární město Děčín, Mírové náměstí 1175/5 Projektant:
AQUECON a.s., Čsl. 

Legií 445/4, Teplice

Uchazeč: EUROVIA CS, a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 550 308,84

HSV - Práce a dodávky HSV 550 308,84

    1 - Zemní práce 198 555,14

    2 - Zakládání 19 267,20

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 2 068,00

    4 - Vodorovné konstrukce 7 974,48

    8 - Trubní vedení 308 915,02

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 764,00

    997 - Přesun sutě 2 102,10

    998 - Přesun hmot 9 662,90

Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov - III. a IV. etapa

IV. ETAPA - Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov

SO 01.1 - Vodovodní řad 1
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Horní Oldřichov Datum: 07.03.2023

Zadavatel: Statutární město Děčín, Mírové náměstí 1175/5 Projektant:
AQUECON a.s., Čsl. 

Legií 445/4, Teplice

Uchazeč: EUROVIA CS, a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 550 308,84

D HSV Práce a dodávky HSV 550 308,84

D 1 Zemní práce 198 555,14

1 K 113107312

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 100 do 200 

mm

m2 9,000 65,00 585,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/113107312

VV IV. ETAPA - SO 01.1 VODOVOD 1 - investice SČVAK

VV š. 1,0 m

VV 9,0 * 1,0 9,000

VV Součet 9,000

2 K 113107323

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 

200 do 300 mm

m2 9,000 130,00 1 170,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/113107323

VV IV. ETAPA - SO 01.1 VODOVOD 1 - investice SČVAK

VV š. 1,0 m

VV 9,0 * 1,0 9,000

VV Součet 9,000

3 K 113107342
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm
m2 9,000 100,00 900,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/113107342

VV IV. ETAPA - SO 01.1 VODOVOD 1 - investice SČVAK

VV š. 1,0 m

VV 9,0 * 1,0 9,000

VV Součet 9,000

4 K 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min hod 48,000 90,00 4 320,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/115101201

VV IV. ETAPA - SO 01.1 VODOVOD 1 - investice SČVAK

VV 6 * 8"h" 48,000

VV Součet 48,000

5 K 115101301
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 

l/min
den 6,000 150,00 900,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/115101301

VV IV. ETAPA - SO 01.1 VODOVOD 1 - investice SČVAK

VV 6 6,000

VV Součet 6,000

6 K 119001405

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku 

zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a 

odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovité světlosti DN do 200 mm

m 1,200 312,00 374,40 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/119001405

VV IV. ETAPA - SO 01.1 VODOVOD 1 - investice SČVAK

VV plynové potrubí 1x

VV 1,2 * 1 1,200

VV Součet 1,200

7 K 119001406

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku 

zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a 

odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovité světlosti DN přes 200 

do 500 mm

m 3,600 412,00 1 483,20 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/119001406

VV IV. ETAPA - SO 01.1 VODOVOD 1 - investice SČVAK

VV kanalizační potrubí 3x

VV 1,2 * 3 3,600

VV Součet 3,600

8 K 119001421

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku 

zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a 

odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to 

do 3 kabelů

m 1,200 301,00 361,20 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/119001421

VV IV. ETAPA - SO 01.1 VODOVOD 1 - investice SČVAK

VV kabely 1x

VV 1,2 * 1 1,200

VV Součet 1,200

9 K 121151104 Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy přes 200 do 250 mm m2 44,520 70,00 3 116,40 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/121151104

VV IV. ETAPA - SO 01.1 VODOVOD 1 - investice SČVAK

VV š. 1,0 m, tl. 250 mm

VV 44,52 * 1,0 44,520

VV Součet 44,520

10 K 132354204
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 

spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3
m3 74,454 990,00 73 709,46 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/132354204

VV IV. ETAPA - SO 01.1 VODOVOD 1 - investice SČVAK

VV š. 1,0 m, hl. 1,7 m

VV 9,0 * 1,0 * ( 1,7 - 0,6 ) + 44,52 * 1,0 * ( 1,7 - 0,25 ) 74,454

VV Součet 74,454

11 K 139001101
Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin 

pro jakoukoliv třídu horniny
m3 12,672 1 546,00 19 590,91 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/139001101

VV IV. ETAPA - SO 01.1 VODOVOD 1 - investice SČVAK

VV plynové potrubí 1x

VV 1,2 * 1,7 * 1,2 2,448

VV kanalizační potrubí 3x

VV 1,3 * 1,8 * 3,6 8,424

VV kabely 1x

VV 1,0 * 1,5 * 1,2 1,800

VV Součet 12,672

12 K 151101101 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m m2 181,968 40,00 7 278,72 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/151101101

VV IV. ETAPA - SO 01.1 VODOVOD 1 - investice SČVAK

VV š. 1,0 m, hl. 1,7 m

VV 53,52 * 1,7 * 2 181,968

VV Součet 181,968

13 K 151101111
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 

kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m
m2 181,968 10,00 1 819,68 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/151101111

14 K 162751137

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 

do 10 000 m

m3 94,488 190,00 17 952,72 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162751137

VV IV. ETAPA - SO 01.1 VODOVOD 1 - investice SČVAK

VV výkopek na skládku ( celková vzdálenost 12 km )

VV 74,454 74,454

SO 01.1 - Vodovodní řad 1
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV ornice na skládku ( celková vzdálenost 12 km )

VV 44,52 * 1,0 * 0,05 2,226

VV ornice zpětné použití ( celková vzdálenost 12 km ) - tam a zpět

VV 44,52 * 1,0 * 0,2 * 2 17,808

VV Součet 94,488

15 K 162751139

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k 

ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 188,976 20,00 3 779,52 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162751139

VV IV. ETAPA - SO 01.1 VODOVOD 1 - investice SČVAK

VV výkopek na skládku ( celková vzdálenost 12 km )

VV 74,454 * 2 148,908

VV ornice na skládku ( celková vzdálenost 12 km )

VV 44,52 * 1,0 * 0,05 * 2 4,452

VV ornice zpětné použití ( celková vzdálenost 12 km ) - tam a zpět

VV 44,52 * 1,0 * 0,2 * 2 * 2 35,616

VV Součet 188,976

16 K 167151101
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, 

z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
m3 8,904 164,00 1 460,26 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/167151101

VV IV. ETAPA - SO 01.1 VODOVOD 1 - investice SČVAK

VV ornice zpětné použití

VV 44,52 * 1,0 * 0,2 8,904

VV Součet 8,904

17 K 171201221
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 05 04
t 130,356 50,00 6 517,80 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/171201221

VV IV. ETAPA - SO 01.1 VODOVOD 1 - investice SČVAK

VV koeficient přepočtu hmotnosti: 1,7

VV ( 74,454 + 2,226 ) * 1,7 130,356

VV Součet 130,356

18 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného 

tvaru
m3 8,904 22,00 195,89 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/171251201

VV IV. ETAPA - SO 01.1 VODOVOD 1 - investice SČVAK

VV ornice zpětné použití

VV 44,52 * 1,0 * 0,2 8,904

VV Součet 8,904

19 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 

nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
m3 45,018 295,00 13 280,31 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/174151101

VV IV. ETAPA - SO 01.1 VODOVOD 1 - investice SČVAK

VV VÝKOP - LOŽE - OBSYP VO

VV 74,454 - 5,352 - 24,084 45,018

VV Součet 45,018

20 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t 90,036 120,00 10 804,32 CS ÚRS 2021 01

VV 45,018*2 'Přepočtené koeficientem množství 90,036

21 K 175151101

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 

připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění 

bez prohození sypaniny

m3 23,138 355,00 8 213,99 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/175151101

VV IV. ETAPA - SO 01.1 VODOVOD 1 - investice SČVAK

VV tl. 300 mm nad potrubí

VV "VO" 53,52 * 1,0 * ( 0,15 + 0,3 ) 24,084

VV "odečet potrubí" - 53,52 * PI * (0,075)^2 -0,946

VV Součet 23,138

22 M 58337331 štěrkopísek frakce 0/22 t 46,276 200,00 9 255,20 CS ÚRS 2021 01

VV 23,138*2 'Přepočtené koeficientem množství 46,276

23 K 181351003
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. 

vrstvy do 200 mm
m2 44,520 91,00 4 051,32 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/181351003

VV IV. ETAPA - SO 01.1 VODOVOD 1 - investice SČVAK

VV š. 1,0 m - podorniční vrstva tl. 100 mm a ornice tl. 100 mm

VV 44,52 * 1,0 44,520

VV Součet 44,520

24 K 181351003
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. 

vrstvy do 200 mm
m2 44,520 91,00 4 051,32 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/181351003

VV IV. ETAPA - SO 01.1 VODOVOD 1 - investice SČVAK

VV š. 1,0 m, ohumusení tl. 50 mm

VV 44,52 * 1,0 44,520

VV Součet 44,520

25 M 10371500 substrát pro trávníky VL m3 2,226 1 310,00 2 916,06 CS ÚRS 2021 01

VV IV. ETAPA - SO 01.1 VODOVOD 1 - investice SČVAK

VV š. 1,0 m, tl. 50 mm

VV 44,52 * 1,0 * 0,05 2,226

VV Součet 2,226

26 K 181451311 Založení trávníku strojně výsevem včetně utažení na ploše v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 44,520 8,00 356,16 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/181451311

VV IV. ETAPA - SO 01.1 VODOVOD 1 - investice SČVAK

VV š. 1,0 m

VV 44,52 * 1,0 44,520

VV Součet 44,520

27 M 00572410 osivo směs travní parková kg 1,113 100,00 111,30 CS ÚRS 2021 01

VV 44,52*0,025 'Přepočtené koeficientem množství 1,113

D 2 Zakládání 19 267,20

28 K 212752111
Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich 

obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 perforace 220° DN 100
m 53,520 360,00 19 267,20 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/212752111

VV IV. ETAPA - SO 01.1 VODOVOD 1 - investice SČVAK

VV 53,52 53,520

VV Součet 53,520

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 2 068,00

29 K 338171113
Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,00 m se 

zabetonováním do 0,08 m3 do připravených jamek
kus 2,000 876,00 1 752,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/338171113

VV IV. ETAPA - SO 01.1 VODOVOD 1 - investice SČVAK

VV sloupky pro orientační tabulky

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

30 M 55342250 sloupek plotový průběžný Pz a komaxitové 1500/38x1,5mm kus 2,000 158,00 316,00 CS ÚRS 2021 01

D 4 Vodorovné konstrukce 7 974,48

31 K 451573111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm m3 5,352 1 490,00 7 974,48 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/451573111

VV IV. ETAPA - SO 01.1 VODOVOD 1 - investice SČVAK

VV tl. 100 mm

VV 53,52 * 1,0 * 0,1 5,352

VV Součet 5,352

D 8 Trubní vedení 308 915,02

32 K 850311811 Bourání stávajícího potrubí z trub litinových hrdlových nebo přírubových v otevřeném výkopu DN do 150 m 53,520 200,00 10 704,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/850311811

VV IV. ETAPA - SO 01.1 VODOVOD 1 - investice SČVAK

VV 53,52 53,520

VV Součet 53,520

33 K 851311131 Montáž potrubí z trub litinových tlakových hrdlových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním DN 150 m 53,520 571,00 30 559,92 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/851311131

VV IV. ETAPA - SO 01.1 VODOVOD 1 - investice SČVAK

VV 53,52 53,520
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 53,520

34 M 55254083 trouba vodovodní litinová hrdlová hrdlová Zn+Al povlak K9 dl 6m DN 150 m 54,055 2 500,00 135 137,50 CS ÚRS 2021 01

VV 53,52*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 54,055

35 K 857312122
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném 

výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 150
kus 2,000 1 610,00 3 220,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/857312122

VV IV. ETAPA - SO 01.1 VODOVOD 1 - investice SČVAK

VV "spojka SYNOFLEX s přírubou" 2 2,000

VV Součet 2,000

36 M 31951006.R potrubní spojka jištěná s přírubou  DN 150 kus 2,000 1 200,00 2 400,00

VV IV. ETAPA - SO 01.1 VODOVOD 1 - investice SČVAK

VV "spojka SYNOFLEX s přírubou" 2 2,000

VV Součet 2,000

37 K 857313131
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z trub hrdlových v otevřeném 

výkopu, kanálu nebo v šachtě s integrovaným těsněním DN 150
kus 2,000 1 030,00 2 060,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/857313131

VV IV. ETAPA - SO 01.1 VODOVOD 1 - investice SČVAK

VV 1 + 1 2,000

VV Součet 2,000

38 M 55253816 tvarovka hrdlová s hrdlovou odbočkou z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm MMB-kus DN 150/100 kus 1,000 21 400,00 21 400,00 CS ÚRS 2021 01

39 M 55253818 tvarovka hrdlová s hrdlovou odbočkou z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm MMB-kus DN 150/150 kus 1,000 17 500,00 17 500,00 CS ÚRS 2021 01

40 K 891311112
Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo 

v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 150
kus 2,000 1 940,00 3 880,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/891311112

VV IV. ETAPA - SO 01.1 VODOVOD 1 - investice SČVAK

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

41 M 42221326 šoupátko pitná voda litina GGG 50 dlouhá stavební dl PN10/16 DN 150x350mm kus 2,000 24 259,00 48 518,00 CS ÚRS 2021 01

42 M 42291074 souprava zemní pro šoupátka DN 100-150mm Rd 1,5m kus 2,000 2 546,00 5 092,00 CS ÚRS 2021 01

43 K 892351111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200 m 53,520 40,00 2 140,80 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/892351111

VV IV. ETAPA - SO 01.1 VODOVOD 1 - investice SČVAK

VV 53,52 53,520

VV Součet 53,520

44 K 892353122 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 150 nebo 200 m 53,520 65,00 3 478,80 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/892353122

VV IV. ETAPA - SO 01.1 VODOVOD 1 - investice SČVAK

VV 53,52 53,520

VV Součet 53,520

45 K 892372111 Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300 kus 2,000 8 580,00 17 160,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/892372111

46 K 899401112 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 2,000 893,00 1 786,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/899401112

VV IV. ETAPA - SO 01.1 VODOVOD 1 - investice SČVAK

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

47 M 42291352 poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky kus 2,000 1 254,00 2 508,00 CS ÚRS 2021 01

48 M 56230636 deska podkladová uličního poklopu plastového ventilkového a šoupatového kus 2,000 335,00 670,00 CS ÚRS 2021 01

49 K 899713111 Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na sloupku ocelovém nebo betonovém kus 2,000 350,00 700,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/899713111

VV IV. ETAPA - SO 01.1 VODOVOD 1 - investice SČVAK

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 764,00

50 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm m 18,000 98,00 1 764,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/919735112

VV IV. ETAPA - SO 01.1 VODOVOD 1 - investice SČVAK

VV š. 1,0 m

VV 9,0 * 2 18,000

VV Součet 18,000

D 997 Přesun sutě 2 102,10

51 K 997221551
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 

vzdálenost do 1 km
t 10,995 50,00 549,75 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997221551

52 K 997221559
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i 

započatý 1 km přes 1 km
t 120,945 10,00 1 209,45 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997221559

P
Poznámka k položce:

Vzdálenost skládky celkem 12 km. Příplatek 11x.

VV 10,995*11 'Přepočtené koeficientem množství 120,945

53 K 997221645
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02
t 1,980 5,00 9,90 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997221645

VV IV. ETAPA - SO 01.1 VODOVOD 1 - investice SČVAK

VV "odstranění živice" 1,98 1,980

VV Součet 1,980

54 K 997221655
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 05 04
t 6,660 50,00 333,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997221655

VV IV. ETAPA - SO 01.1 VODOVOD 1 - investice SČVAK

VV "odstranění kameniva" 2,7 + 3,96 6,660

VV Součet 6,660

D 998 Přesun hmot 9 662,90

55 K 998273102
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub litinových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu 

dopravní vzdálenost do 15 m
t 14,866 650,00 9 662,90 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998273102
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 827 13 CC-CZ: 22221
Místo: Horní Oldřichov Datum: 07.03.2023

CZ-CPV: 45231300-8 CZ-CPA: 42.21.22

Zadavatel: IČ: 00261238

Statutární město Děčín, Mírové náměstí 1175/5 DIČ:

Uchazeč: IČ: 45274924

DIČ: CZ45274924

Projektant: IČ: 14868202

AQUECON a.s., Čsl. Legií 445/4, Teplice DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 583 022,89

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 583 022,89 21,00% 122 434,81

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 705 457,70

Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov - III. a IV. etapa

SO 01.2 - Vodovodní řad 2

IV. ETAPA - Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov

SO 01.2 A - Vodovodní řad 2 - investice města Děčín

EUROVIA CS, a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Horní Oldřichov Datum: 07.03.2023

Zadavatel: Statutární město Děčín, Mírové náměstí 1175/5 Projektant:
AQUECON a.s., Čsl. 

Legií 445/4, Teplice

Uchazeč: EUROVIA CS, a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 583 022,89

HSV - Práce a dodávky HSV 583 022,89

    1 - Zemní práce 201 154,90

    2 - Zakládání 20 930,40

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 3 102,00

    4 - Vodorovné konstrukce 9 544,11

    8 - Trubní vedení 324 544,40

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 11 395,44

    997 - Přesun sutě 11 145,40

    998 - Přesun hmot 1 206,24

Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov - III. a IV. etapa

SO 01.2 - Vodovodní řad 2

IV. ETAPA - Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov

SO 01.2 A - Vodovodní řad 2 - investice města Děčín

Strana 83 z 161



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Horní Oldřichov Datum: 07.03.2023

Zadavatel: Statutární město Děčín, Mírové náměstí 1175/5 Projektant:
AQUECON a.s., Čsl. 

Legií 445/4, Teplice

Uchazeč: EUROVIA CS, a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 583 022,89

D HSV Práce a dodávky HSV 583 022,89

D 1 Zemní práce 201 154,90

1 K 113107152

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na 

skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 

100 do 200 mm

m2 58,140 56,00 3 255,84 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/113107152

VV IV. ETAPA - SO 01.2 VODOVOD 2 - investice města Děčín

VV š. 1,0 m

VV 58,14 * 1,0 58,140

VV Součet 58,140

2 K 113107163

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na 

skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. 

vrstvy přes 200 do 300 mm

m2 58,140 119,00 6 918,66 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/113107163

VV IV. ETAPA - SO 01.2 VODOVOD 2 - investice města Děčín

VV š. 1,0 m

VV 58,14 * 1,0 58,140

VV Součet 58,140

3 K 113107182

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na 

skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 

mm

m2 58,140 90,00 5 232,60 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/113107182

VV IV. ETAPA - SO 01.2 VODOVOD 2 - investice města Děčín

VV š. 1,0 m

VV 58,14 * 1,0 58,140

VV Součet 58,140

4 K 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min hod 48,000 90,00 4 320,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/115101201

VV IV. ETAPA - SO 01.2 VODOVOD 2 - investice města Děčín

VV 6 * 8"h" 48,000

VV Součet 48,000

5 K 115101301
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 

l/min
den 6,000 150,00 900,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/115101301

VV IV. ETAPA - SO 01.2 VODOVOD 2 - investice města Děčín

VV 6 6,000

VV Součet 6,000

6 K 119001405

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku 

zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a 

odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovité světlosti DN do 200 mm

m 3,600 312,00 1 123,20 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/119001405

VV IV. ETAPA - SO 01.2 VODOVOD 2 - investice města Děčín

VV plynové potrubí 3x

VV 1,2 * 3 3,600

VV Součet 3,600

7 K 119001406

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku 

zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a 

odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovité světlosti DN přes 200 

do 500 mm

m 6,000 412,00 2 472,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/119001406

VV IV. ETAPA - SO 01.2 VODOVOD 2 - investice města Děčín

VV kanalizační potrubí 5x

VV 1,2 * 5 6,000

VV Součet 6,000

8 K 119001421

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku 

zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a 

odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to 

do 3 kabelů

m 1,200 301,00 361,20 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/119001421

VV IV. ETAPA - SO 01.2 VODOVOD 2 - investice města Děčín

VV kabel 1x

VV 1,2 * 1 1,200

VV Součet 1,200

9 K 132354204
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 

spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3
m3 69,768 990,00 69 070,32 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/132354204

VV IV. ETAPA - SO 01.2 VODOVOD 2 - investice města Děčín

VV š. 1,0 m, hl. 1,8 m

VV 58,14 * 1,0 * ( 1,8 - 0,6 ) 69,768

VV Součet 69,768

10 K 139001101
Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin 

pro jakoukoliv třídu horniny
m3 23,184 1 546,00 35 842,46 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/139001101

VV IV. ETAPA - SO 01.2 VODOVOD 2 - investice města Děčín

VV plynové potrubí 3x

VV 1,2 * 1,7 * 3,6 7,344

VV kanalizační potrubí 5x

VV 1,3 * 1,8 * 6,0 14,040

VV kabel 1x

VV 1,0 * 1,5 * 1,2 1,800

VV Součet 23,184

11 K 151101101 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m m2 209,304 40,00 8 372,16 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/151101101

VV IV. ETAPA - SO 01.2 VODOVOD 2 - investice města Děčín

VV š. 1,0 m, hl. 1,8 m

VV 58,14 * 1,8 * 2 209,304

VV Součet 209,304

12 K 151101111
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 

kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m
m2 209,304 10,00 2 093,04 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/151101111

13 K 162751137

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 

do 10 000 m

m3 69,768 190,00 13 255,92 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162751137

VV IV. ETAPA - SO 01.2 VODOVOD 2 - investice města Děčín

VV výkopek na skládku ( celková vzdálenost 12 km )

VV 69,768 69,768

VV Součet 69,768

Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov - III. a IV. etapa

SO 01.2 - Vodovodní řad 2

IV. ETAPA - Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov

SO 01.2 A - Vodovodní řad 2 - investice města Děčín

Strana 84 z 161

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/113107152
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/113107163
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/113107182
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/115101201
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/115101301
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/119001405
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/119001406
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/119001421
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/132354204
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/139001101
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/151101101
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/151101111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162751137


PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

14 K 162751139

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k 

ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 139,536 20,00 2 790,72 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162751139

VV IV. ETAPA - SO 01.2 VODOVOD 2 - investice města Děčín

VV výkopek na skládku ( celková vzdálenost 12 km )

VV 69,768 * 2 139,536

VV Součet 139,536

15 K 171201221
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 05 04
t 118,606 50,00 5 930,30 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/171201221

VV IV. ETAPA - SO 01.2 VODOVOD 2 - investice města Děčín

VV koeficient přepočtu hmotnosti: 1,7

VV 69,768 * 1,7 118,606

VV Součet 118,606

16 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 

nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
m3 37,210 295,00 10 976,95 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/174151101

VV IV. ETAPA - SO 01.2 VODOVOD 2 - investice města Děčín

VV VÝKOP - LOŽE - OBSYP VO

VV 69,768 - 5,814 - 26,744 37,210

VV Součet 37,210

17 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t 74,420 120,00 8 930,40 CS ÚRS 2021 01

VV 37,21*2 'Přepočtené koeficientem množství 74,420

18 K 175151101

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 

připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění 

bez prohození sypaniny

m3 25,575 355,00 9 079,13 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/175151101

VV IV. ETAPA - SO 01.2 VODOVOD 2 - investice města Děčín

VV tl. 300 mm nad potrubí

VV "VO" 58,14 * 1,0 * ( 0,16 + 0,3 ) 26,744

VV "odečet potrubí" - 58,14 * PI * (0,08)^2 -1,169

VV Součet 25,575

19 M 58337331 štěrkopísek frakce 0/22 t 51,150 200,00 10 230,00 CS ÚRS 2021 01

VV 25,575*2 'Přepočtené koeficientem množství 51,150

D 2 Zakládání 20 930,40

20 K 212752111
Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich 

obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 perforace 220° DN 100
m 58,140 360,00 20 930,40 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/212752111

VV IV. ETAPA - SO 01.2 VODOVOD 2 - investice města Děčín

VV 58,14 58,140

VV Součet 58,140

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 3 102,00

21 K 338171113
Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,00 m se 

zabetonováním do 0,08 m3 do připravených jamek
kus 3,000 876,00 2 628,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/338171113

VV IV. ETAPA - SO 01.2 VODOVOD 2 - investice města Děčín

VV sloupky pro orientační tabulky

VV 3 3,000

VV Součet 3,000

22 M 55342250 sloupek plotový průběžný Pz a komaxitové 1500/38x1,5mm kus 3,000 158,00 474,00 CS ÚRS 2021 01

D 4 Vodorovné konstrukce 9 544,11

23 K 451573111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm m3 5,814 1 490,00 8 662,86 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/451573111

VV IV. ETAPA - SO 01.2 VODOVOD 2 - investice města Děčín

VV tl. 100 mm

VV 58,14 * 1,0 * 0,1 5,814

VV Součet 5,814

24 K 452313131
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bloky pro potrubí z betonu tř. C 

12/15
m3 0,075 4 550,00 341,25 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/452313131

VV IV. ETAPA - SO 01.2 VODOVOD 2 - investice města Děčín

VV PODPĚRNÝ BLOK PRO PATKOVÉ KOLENO - HYDRANT

VV 1,0 * 0,5 * 0,15 0,075

VV Součet 0,075

25 K 452353101 Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí m2 0,450 1 200,00 540,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/452353101

VV IV. ETAPA - SO 01.2 VODOVOD 2 - investice města Děčín

VV PODPĚRNÝ BLOK PRO PATKOVÉ KOLENO - HYDRANT

VV ( 1,0 + 0,5 )*2 * 0,15 0,450

VV Součet 0,450

D 8 Trubní vedení 324 544,40

26 K 857242122
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném 

výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80
kus 2,000 1 070,00 2 140,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/857242122

VV IV. ETAPA - SO 01.2 VODOVOD 2 - investice města Děčín

VV "patkové koleno 90°" 1 1,000

VV "přírubový kus L=500 mm" 1 1,000

VV Součet 2,000

27 M 55254047 koleno 90° s patkou přírubové litinové vodovodní N-kus PN10/40 DN 80 kus 1,000 4 160,00 4 160,00 CS ÚRS 2021 01

VV IV. ETAPA - SO 01.2 VODOVOD 2 - investice města Děčín

VV "patkové koleno 90°" 1 1,000

VV Součet 1,000

28 M 55253241 trouba přírubová litinová vodovodní  PN10/16 DN 80 dl 500mm kus 1,000 5 170,00 5 170,00 CS ÚRS 2021 01

VV IV. ETAPA - SO 01.2 VODOVOD 2 - investice města Děčín

VV "přírubový kus L=500 mm" 1 1,000

VV Součet 1,000

29 K 857312122
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném 

výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 150
kus 2,000 1 610,00 3 220,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/857312122

VV IV. ETAPA - SO 01.2 VODOVOD 2 - investice města Děčín

VV "příruba PP/ocel" 1 1,000

VV "spojka SYNOFLEX s přírubou" 1 1,000

VV Součet 2,000

30 M 55251265 tvarovka přírubová s hladkým koncem F, PN 10-16 DN 160/příruba DN 150 kus 1,000 4 810,00 4 810,00 CS ÚRS 2021 01

VV IV. ETAPA - SO 01.2 VODOVOD 2 - investice města Děčín

VV "příruba PP/ocel" 1 1,000

VV Součet 1,000

31 M 31951006.R potrubní spojka jištěná s přírubou  DN 150 kus 1,000 1 200,00 1 200,00

VV IV. ETAPA - SO 01.2 VODOVOD 2 - investice města Děčín

VV "spojka SYNOFLEX s přírubou" 1 1,000

VV Součet 1,000

32 K 857313131
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z trub hrdlových v otevřeném 

výkopu, kanálu nebo v šachtě s integrovaným těsněním DN 150
kus 2,000 1 030,00 2 060,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/857313131

VV IV. ETAPA - SO 01.2 VODOVOD 2 - investice města Děčín

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

33 M 55253815 tvarovka hrdlová s hrdlovou odbočkou z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm MMB-kus DN 150/80 kus 2,000 18 500,00 37 000,00 CS ÚRS 2021 01

34 K 871321141
Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 

11/PN16 D 160 x 14,6 mm
m 59,000 170,00 10 030,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/871321141

VV IV. ETAPA - SO 01.2 VODOVOD 2 - investice města Děčín

VV 59 59,000

VV Součet 59,000

35 M 28613560 potrubí dvouvrstvé PE100 RC SDR11 160x14,6 dl 12m m 59,885 1 240,00 74 257,40 CS ÚRS 2021 01

VV 59*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 59,885
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

36 K 877321101
Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, 

oblouků nebo redukcí d 160
kus 2,000 456,00 912,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/877321101

VV IV. ETAPA - SO 01.2 VODOVOD 2 - investice města Děčín

VV "e-spojka " 1 1,000

VV "lemový nákružek" 1 1,000

VV Součet 2,000

37 M 28615978 elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 160mm kus 1,000 682,00 682,00 CS ÚRS 2021 01

VV IV. ETAPA - SO 01.2 VODOVOD 2 - investice města Děčín

VV "e-spojka " 1 1,000

VV Součet 1,000

38 M 28653139 nákružek lemový PE 100 SDR11 160mm kus 1,000 689,00 689,00 CS ÚRS 2021 01

VV IV. ETAPA - SO 01.2 VODOVOD 2 - investice města Děčín

VV "lemový nákružek" 1 1,000

VV Součet 1,000

39 K 877321112
Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 

90° d 160
kus 1,000 456,00 456,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/877321112

VV IV. ETAPA - SO 01.2 VODOVOD 2 - investice města Děčín

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

40 M 28614939 elektrokoleno 90° PE 100 PN16 D 160mm kus 1,000 3 980,00 3 980,00 CS ÚRS 2021 01

41 K 891241112
Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo 

v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80
kus 1,000 1 320,00 1 320,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/891241112

VV IV. ETAPA - SO 01.2 VODOVOD 2 - investice města Děčín

VV šoupě přírubové

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

42 M 42221323 šoupátko pitná voda litina GGG 50 dlouhá stavební dl PN10/16 DN 80x280mm kus 1,000 12 500,00 12 500,00 CS ÚRS 2021 01

43 M 42291073 souprava zemní pro šoupátka DN 65-80mm Rd 1,5m kus 1,000 2 323,00 2 323,00 CS ÚRS 2021 01

44 K 891247211 Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů nadzemních DN 80 kus 1,000 1 390,00 1 390,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/891247211

VV IV. ETAPA - SO 01.2 VODOVOD 2 - investice města Děčín

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

45 M 42273682 hydrant nadzemní DN 80 tvárná litina dvojitý uzávěr s koulí krycí v 1500mm kus 1,000 60 500,00 60 500,00 CS ÚRS 2021 01

46 M 56230638 deska podkladová uličního poklopu plastového hydrantového kus 1,000 479,00 479,00 CS ÚRS 2021 01

47 K 891311112
Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo 

v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 150
kus 2,000 1 940,00 3 880,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/891311112

VV IV. ETAPA - SO 01.2 VODOVOD 2 - investice města Děčín

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

48 M 42221326 šoupátko pitná voda litina GGG 50 dlouhá stavební dl PN10/16 DN 150x350mm kus 2,000 24 259,00 48 518,00 CS ÚRS 2021 01

49 M 42291074 souprava zemní pro šoupátka DN 100-150mm Rd 1,5m kus 2,000 2 546,00 5 092,00 CS ÚRS 2021 01

50 K 892351111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200 m 59,000 40,00 2 360,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/892351111

VV IV. ETAPA - SO 01.2 VODOVOD 2 - investice města Děčín

VV 59 59,000

VV Součet 59,000

51 K 892353122 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 150 nebo 200 m 59,000 65,00 3 835,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/892353122

VV IV. ETAPA - SO 01.2 VODOVOD 2 - investice města Děčín

VV 59 59,000

VV Součet 59,000

52 K 892372111 Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300 kus 2,000 8 580,00 17 160,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/892372111

53 K 899401112 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 3,000 893,00 2 679,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/899401112

VV IV. ETAPA - SO 01.2 VODOVOD 2 - investice města Děčín

VV 3 3,000

VV Součet 3,000

54 M 42291352 poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky kus 3,000 1 254,00 3 762,00 CS ÚRS 2021 01

55 M 56230636 deska podkladová uličního poklopu plastového ventilkového a šoupatového kus 3,000 335,00 1 005,00 CS ÚRS 2021 01

56 K 899713111 Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na sloupku ocelovém nebo betonovém kus 3,000 350,00 1 050,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/899713111

VV IV. ETAPA - SO 01.2 VODOVOD 2 - investice města Děčín

VV 3 3,000

VV Součet 3,000

57 K 899721111 Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm m 63,000 80,00 5 040,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/899721111

VV IV. ETAPA - SO 01.2 VODOVOD 2 - investice města Děčín

VV 63 63,000

VV Součet 63,000

58 K 899722111 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 20 cm m 59,000 15,00 885,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/899722111

VV IV. ETAPA - SO 01.2 VODOVOD 2 - investice města Děčín

VV 59 59,000

VV Součet 59,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 11 395,44

59 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm m 116,280 98,00 11 395,44 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/919735112

VV IV. ETAPA - SO 01.2 VODOVOD 2 - investice města Děčín

VV š. 1,0 m

VV 58,14 * 2 116,280

VV Součet 116,280

D 997 Přesun sutě 11 145,40

60 K 997221551
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 

vzdálenost do 1 km
t 55,814 50,00 2 790,70 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997221551

61 K 997221559
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i 

započatý 1 km přes 1 km
t 613,954 10,00 6 139,54 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997221559

P
Poznámka k položce:

Vzdálenost skládky celkem 12 km. Příplatek 11x.

VV 55,814*11 'Přepočtené koeficientem množství 613,954

62 K 997221645
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02
t 12,791 5,00 63,96 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997221645

VV IV. ETAPA - SO 01.2 VODOVOD 2 - investice města Děčín

VV "odstranění živice" 12,791 12,791

VV Součet 12,791

63 K 997221655
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 05 04
t 43,024 50,00 2 151,20 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997221655

VV IV. ETAPA - SO 01.2 VODOVOD 2 - investice města Děčín

VV "odstranění kameniva" 17,442 + 25,582 43,024

VV Součet 43,024

D 998 Přesun hmot 1 206,24

64 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo 

kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m
t 15,078 80,00 1 206,24 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998276101
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 827 13 CC-CZ: 22221
Místo: Horní Oldřichov Datum: 07.03.2023

CZ-CPV: 45231300-8 CZ-CPA: 42.21.22

Zadavatel: IČ:

SVS a.s., Přítkovská 1689, Teplice DIČ:

Uchazeč: IČ: 45274924

DIČ: CZ45274924

Projektant: IČ: 14868202

AQUECON a.s., Čsl. Legií 445/4, Teplice DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 191 121,64

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 191 121,64 21,00% 40 135,54

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 231 257,18

Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov - III. a IV. etapa

SO 01.2 - Vodovodní řad 2

IV. ETAPA - Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov

SO 01.2 B - Vodovodní řad 2 - investice SVS a.s.

EUROVIA CS, a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Horní Oldřichov Datum: 07.03.2023

Zadavatel: SVS a.s., Přítkovská 1689, Teplice Projektant:
AQUECON a.s., Čsl. 

Legií 445/4, Teplice

Uchazeč: EUROVIA CS, a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 191 121,64

HSV - Práce a dodávky HSV 191 121,64

    1 - Zemní práce 65 533,41

    2 - Zakládání 8 013,60

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 1 034,00

    4 - Vodorovné konstrukce 3 316,74

    8 - Trubní vedení 103 945,80

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 4 362,96

    997 - Přesun sutě 4 423,93

    998 - Přesun hmot 491,20

Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov - III. a IV. etapa

SO 01.2 - Vodovodní řad 2

IV. ETAPA - Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov

SO 01.2 B - Vodovodní řad 2 - investice SVS a.s.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Horní Oldřichov Datum: 07.03.2023

Zadavatel: SVS a.s., Přítkovská 1689, Teplice Projektant:
AQUECON a.s., Čsl. 

Legií 445/4, Teplice

Uchazeč: EUROVIA CS, a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 191 121,64

D HSV Práce a dodávky HSV 191 121,64

D 1 Zemní práce 65 533,41

1 K 113107152

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na 

skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 

100 do 200 mm

m2 22,260 56,00 1 246,56 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/113107152

VV IV. ETAPA - SO 01.2 VODOVOD 2 - investice SVS a.s.

VV š. 1,0 m

VV 22,26 * 1,0 22,260

VV Součet 22,260

2 K 113107163

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na 

skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. 

vrstvy přes 200 do 300 mm

m2 22,260 119,00 2 648,94 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/113107163

VV IV. ETAPA - SO 01.2 VODOVOD 2 - investice SVS a.s.

VV š. 1,0 m

VV 22,26 * 1,0 22,260

VV Součet 22,260

3 K 113107182

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na 

skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 

mm

m2 22,260 90,00 2 003,40 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/113107182

VV IV. ETAPA - SO 01.2 VODOVOD 2 - investice SVS a.s.

VV š. 1,0 m

VV 22,26 * 1,0 22,260

VV Součet 22,260

4 K 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min hod 24,000 90,00 2 160,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/115101201

VV IV. ETAPA - SO 01.2 VODOVOD 2 - investice SVS a.s.

VV 3 * 8"h" 24,000

VV Součet 24,000

5 K 115101301
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 

l/min
den 3,000 150,00 450,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/115101301

VV IV. ETAPA - SO 01.2 VODOVOD 2 - investice SVS a.s.

VV 3 3,000

VV Součet 3,000

6 K 119001421

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku 

zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a 

odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to 

do 3 kabelů

m 1,200 301,00 361,20 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/119001421

VV IV. ETAPA - SO 01.2 VODOVOD 2 - investice SVS a.s.

VV kabel 1x

VV 1,2 * 1 1,200

VV Součet 1,200

7 K 132354204
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 

spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3
m3 26,712 990,00 26 444,88 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/132354204

VV IV. ETAPA - SO 01.2 VODOVOD 2 - investice SVS a.s.

VV š. 1,0 m, hl. 1,8 m

VV 22,26 * 1,0 * ( 1,8 - 0,6 ) 26,712

VV Součet 26,712

8 K 139001101
Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin 

pro jakoukoliv třídu horniny
m3 1,800 1 546,00 2 782,80 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/139001101

VV IV. ETAPA - SO 01.2 VODOVOD 2 - investice SVS a.s.

VV kabel 1x

VV 1,0 * 1,5 * 1,2 1,800

VV Součet 1,800

9 K 151101101 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m m2 80,136 40,00 3 205,44 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/151101101

VV IV. ETAPA - SO 01.2 VODOVOD 2 - investice SVS a.s.

VV š. 1,0 m, hl. 1,8 m

VV 22,26 * 1,8 * 2 80,136

VV Součet 80,136

10 K 151101111
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 

kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m
m2 80,136 10,00 801,36 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/151101111

11 K 162751137

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 

do 10 000 m

m3 26,712 190,00 5 075,28 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162751137

VV IV. ETAPA - SO 01.2 VODOVOD 2 - investice SVS a.s.

VV výkopek na skládku ( celková vzdálenost 12 km )

VV 26,712 26,712

VV Součet 26,712

12 K 162751139

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k 

ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 53,424 20,00 1 068,48 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162751139

VV IV. ETAPA - SO 01.2 VODOVOD 2 - investice SVS a.s.

VV výkopek na skládku ( celková vzdálenost 12 km )

VV 26,712 * 2 53,424

VV Součet 53,424

13 K 171201221
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 05 04
t 45,410 50,00 2 270,50 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/171201221

VV IV. ETAPA - SO 01.2 VODOVOD 2 - investice SVS a.s.

VV koeficient přepočtu hmotnosti: 1,7

VV 26,712 * 1,7 45,410

VV Součet 45,410

14 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 

nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
m3 14,246 295,00 4 202,57 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/174151101

VV IV. ETAPA - SO 01.2 VODOVOD 2 - investice SVS a.s.

VV VÝKOP - LOŽE - OBSYP VO

VV 26,712 - 2,226 - 10,24 14,246

VV Součet 14,246

15 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t 28,492 120,00 3 419,04 CS ÚRS 2021 01

VV 14,246*2 'Přepočtené koeficientem množství 28,492

Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov - III. a IV. etapa

SO 01.2 - Vodovodní řad 2

IV. ETAPA - Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov

SO 01.2 B - Vodovodní řad 2 - investice SVS a.s.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

16 K 175151101

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 

připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění 

bez prohození sypaniny

m3 9,792 355,00 3 476,16 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/175151101

VV IV. ETAPA - SO 01.2 VODOVOD 2 - investice SVS a.s.

VV tl. 300 mm nad potrubí

VV "VO" 22,26 * 1,0 * ( 0,16 + 0,3 ) 10,240

VV "odečet potrubí" - 22,26 * PI * (0,08)^2 -0,448

VV Součet 9,792

17 M 58337331 štěrkopísek frakce 0/22 t 19,584 200,00 3 916,80 CS ÚRS 2021 01

VV 9,792*2 'Přepočtené koeficientem množství 19,584

D 2 Zakládání 8 013,60

18 K 212752111
Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich 

obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 perforace 220° DN 100
m 22,260 360,00 8 013,60 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/212752111

VV IV. ETAPA - SO 01.2 VODOVOD 2 - investice SVS a.s.

VV 22,26 22,260

VV Součet 22,260

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 034,00

19 K 338171113
Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,00 m se 

zabetonováním do 0,08 m3 do připravených jamek
kus 1,000 876,00 876,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/338171113

VV IV. ETAPA - SO 01.2 VODOVOD 2 - investice SVS a.s.

VV sloupky pro orientační tabulky

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

20 M 55342250 sloupek plotový průběžný Pz a komaxitové 1500/38x1,5mm kus 1,000 158,00 158,00 CS ÚRS 2021 01

D 4 Vodorovné konstrukce 3 316,74

21 K 451573111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm m3 2,226 1 490,00 3 316,74 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/451573111

VV IV. ETAPA - SO 01.2 VODOVOD 2 - investice SVS a.s.

VV tl. 100 mm

VV 22,26 * 1,0 * 0,1 2,226

VV Součet 2,226

D 8 Trubní vedení 103 945,80

22 K 850311811 Bourání stávajícího potrubí z trub litinových hrdlových nebo přírubových v otevřeném výkopu DN do 150 m 22,260 200,00 4 452,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/850311811

VV IV. ETAPA - SO 01.2 VODOVOD 2 - investice SVS a.s.

VV materiál potrubí nespecifikován - odhad litina

VV 22,26 22,260

VV Součet 22,260

23 K 857312122
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném 

výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 150
kus 1,000 1 610,00 1 610,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/857312122

VV IV. ETAPA - SO 01.2 VODOVOD 2 - investice SVS a.s.

VV "příruba PP/ocel" 1 1,000

VV Součet 1,000

24 M 55251265 tvarovka přírubová s hladkým koncem F, PN 10-16 DN 160/příruba DN 150 kus 1,000 4 810,00 4 810,00 CS ÚRS 2021 01

VV IV. ETAPA - SO 01.2 VODOVOD 2 - investice SVS a.s.

VV "příruba PP/ocel" 1 1,000

VV Součet 1,000

25 K 871321141
Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 

11/PN16 D 160 x 14,6 mm
m 23,000 170,00 3 910,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/871321141

VV IV. ETAPA - SO 01.2 VODOVOD 2 - investice SVS a.s.

VV 23 23,000

VV Součet 23,000

26 M 28613560 potrubí dvouvrstvé PE100 RC SDR11 160x14,6 dl 12m m 23,345 1 240,00 28 947,80 CS ÚRS 2021 01

VV 23*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 23,345

27 K 877321101
Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, 

oblouků nebo redukcí d 160
kus 2,000 456,00 912,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/877321101

VV IV. ETAPA - SO 01.2 VODOVOD 2 - investice SVS a.s.

VV "e-spojka " 1 1,000

VV "lemový nákružek" 1 1,000

VV Součet 2,000

28 M 28615978 elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 160mm kus 1,000 682,00 682,00 CS ÚRS 2021 01

VV IV. ETAPA - SO 01.2 VODOVOD 2 - investice SVS a.s.

VV "e-spojka " 1 1,000

VV Součet 1,000

29 M 28653139 nákružek lemový PE 100 SDR11 160mm kus 1,000 689,00 689,00 CS ÚRS 2021 01

VV IV. ETAPA - SO 01.2 VODOVOD 2 - investice SVS a.s.

VV "lemový nákružek" 1 1,000

VV Součet 1,000

30 K 877321112
Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 

90° d 160
kus 1,000 456,00 456,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/877321112

VV IV. ETAPA - SO 01.2 VODOVOD 2 - investice SVS a.s.

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

31 M 28614939 elektrokoleno 90° PE 100 PN16 D 160mm kus 1,000 3 980,00 3 980,00 CS ÚRS 2021 01

32 K 891311112
Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo 

v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 150
kus 1,000 1 940,00 1 940,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/891311112

VV IV. ETAPA - SO 01.2 VODOVOD 2 - investice SVS a.s.

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

33 M 42221326 šoupátko pitná voda litina GGG 50 dlouhá stavební dl PN10/16 DN 150x350mm kus 1,000 24 259,00 24 259,00 CS ÚRS 2021 01

34 M 42291074 souprava zemní pro šoupátka DN 100-150mm Rd 1,5m kus 1,000 2 546,00 2 546,00 CS ÚRS 2021 01

35 K 892351111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200 m 23,000 40,00 920,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/892351111

VV IV. ETAPA - SO 01.2 VODOVOD 2 - investice SVS a.s.

VV 23 23,000

VV Součet 23,000

36 K 892353122 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 150 nebo 200 m 23,000 65,00 1 495,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/892353122

VV IV. ETAPA - SO 01.2 VODOVOD 2 - investice SVS a.s.

VV 23 23,000

VV Součet 23,000

37 K 892372111 Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300 kus 2,000 8 580,00 17 160,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/892372111

38 K 899401112 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 1,000 893,00 893,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/899401112

VV IV. ETAPA - SO 01.2 VODOVOD 2 - investice SVS a.s.

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

39 M 42291352 poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky kus 1,000 1 254,00 1 254,00 CS ÚRS 2021 01

40 M 56230636 deska podkladová uličního poklopu plastového ventilkového a šoupatového kus 1,000 335,00 335,00 CS ÚRS 2021 01

41 K 899713111 Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na sloupku ocelovém nebo betonovém kus 1,000 350,00 350,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/899713111

VV IV. ETAPA - SO 01.2 VODOVOD 2 - investice SVS a.s.

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

42 K 899721111 Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm m 25,000 80,00 2 000,00 CS ÚRS 2021 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/899721111

VV IV. ETAPA - SO 01.2 VODOVOD 2 - investice SVS a.s.

VV 25 25,000

VV Součet 25,000

43 K 899722111 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 20 cm m 23,000 15,00 345,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/899722111

VV IV. ETAPA - SO 01.2 VODOVOD 2 - investice SVS a.s.

VV 23 23,000

VV Součet 23,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 4 362,96

44 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm m 44,520 98,00 4 362,96 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/919735112

VV IV. ETAPA - SO 01.2 VODOVOD 2 - investice SVS a.s.

VV š. 1,0 m

VV 22,26 * 2 44,520

VV Součet 44,520

D 997 Přesun sutě 4 423,93

45 K 997221551
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 

vzdálenost do 1 km
t 22,349 50,00 1 117,45 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997221551

46 K 997221559
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i 

započatý 1 km přes 1 km
t 245,839 10,00 2 458,39 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997221559

P
Poznámka k položce:

Vzdálenost skládky celkem 12 km. Příplatek 11x.

VV 22,349*11 'Přepočtené koeficientem množství 245,839

47 K 997221645
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02
t 4,897 5,00 24,49 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997221645

VV IV. ETAPA - SO 01.2 VODOVOD 2 - investice SVS a.s.

VV "odstranění živice" 4,897 4,897

VV Součet 4,897

48 K 997221655
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 05 04
t 16,472 50,00 823,60 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997221655

VV IV. ETAPA - SO 01.2 VODOVOD 2 - investice SVS a.s.

VV "odstranění kameniva" 6,678 + 9,794 16,472

VV Součet 16,472

D 998 Přesun hmot 491,20

49 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo 

kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m
t 6,140 80,00 491,20 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998276101
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 827 13 CC-CZ: 22221
Místo: Horní Oldřichov Datum: 07.03.2023

CZ-CPV: 45231300-8 CZ-CPA: 42.21.22

Zadavatel: IČ: 00261238

Statutární město Děčín, Mírové náměstí 1175/5 DIČ:

Uchazeč: IČ: 45274924

DIČ: CZ45274924

Projektant: IČ: 14868202

AQUECON a.s., Čsl. Legií 445/4, Teplice DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 420 759,18

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 420 759,18 21,00% 88 359,43

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 509 118,61

Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov - III. a IV. etapa

SO 01.3 - Vodovodní řad 3

IV. ETAPA - Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov

SO 01.3 A - Vodovodní řad 3 - investice města Děčín

EUROVIA CS, a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Horní Oldřichov Datum: 07.03.2023

Zadavatel: Statutární město Děčín, Mírové náměstí 1175/5 Projektant:
AQUECON a.s., Čsl. 

Legií 445/4, Teplice

Uchazeč: EUROVIA CS, a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 420 759,18

HSV - Práce a dodávky HSV 420 759,18

    1 - Zemní práce 231 370,39

    2 - Zakládání 25 326,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 1 034,00

    4 - Vodorovné konstrukce 10 482,15

    5 - Komunikace pozemní 44 039,10

    8 - Trubní vedení 98 640,59

    997 - Přesun sutě 8 568,63

    998 - Přesun hmot 1 298,32

Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov - III. a IV. etapa

SO 01.3 - Vodovodní řad 3

IV. ETAPA - Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov

SO 01.3 A - Vodovodní řad 3 - investice města Děčín
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Horní Oldřichov Datum: 07.03.2023

Zadavatel: Statutární město Děčín, Mírové náměstí 1175/5 Projektant:
AQUECON a.s., Čsl. 

Legií 445/4, Teplice

Uchazeč: EUROVIA CS, a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 420 759,18

D HSV Práce a dodávky HSV 420 759,18

D 1 Zemní práce 231 370,39

1 K 113107164

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na 

skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. 

vrstvy přes 300 do 400 mm

m2 70,350 162,00 11 396,70 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/113107164

VV IV. ETAPA - SO 01.3 VODOVOD 3 - investice města Děčín

VV š. 1,0 m

VV 70,35 * 1,0 70,350

VV Součet 70,350

2 K 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min hod 64,000 90,00 5 760,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/115101201

VV IV. ETAPA - SO 01.3 VODOVOD 3 - investice města Děčín

VV 8 * 8"h" 64,000

VV Součet 64,000

3 K 115101301
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 

l/min
den 8,000 150,00 1 200,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/115101301

VV IV. ETAPA - SO 01.3 VODOVOD 3 - investice města Děčín

VV 8 8,000

VV Součet 8,000

4 K 119001405

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku 

zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a 

odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovité světlosti DN do 200 mm

m 2,400 312,00 748,80 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/119001405

VV IV. ETAPA - SO 01.3 VODOVOD 3 - investice města Děčín

VV kanalizace 2x

VV 1,2 * 2 2,400

VV Součet 2,400

5 K 119001421

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku 

zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a 

odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to 

do 3 kabelů

m 2,400 301,00 722,40 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/119001421

VV IV. ETAPA - SO 01.3 VODOVOD 3 - investice města Děčín

VV kabel 2x

VV 1,2 * 2 2,400

VV Součet 2,400

6 K 132354204
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 

spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3
m3 99,897 990,00 98 898,03 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/132354204

VV IV. ETAPA - SO 01.3 VODOVOD 3 - investice města Děčín

VV š. 1,0 m, hl. 1,8 m

VV 70,35 * 1,0 * ( 1,8 - 0,38 ) 99,897

VV Součet 99,897

7 K 139001101
Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin 

pro jakoukoliv třídu horniny
m3 8,496 1 546,00 13 134,82 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/139001101

VV IV. ETAPA - SO 01.3 VODOVOD 3 - investice města Děčín

VV kanalizační potrubí 2x

VV 1,2 * 1,7 * 2,4 4,896

VV kabel 2x

VV 1,0 * 1,5 * 2,4 3,600

VV Součet 8,496

8 K 151101101 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m m2 253,260 40,00 10 130,40 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/151101101

VV IV. ETAPA - SO 01.3 VODOVOD 3 - investice města Děčín

VV š. 1,0 m, hl. 1,8 m

VV 70,35 * 1,8 * 2 253,260

VV Součet 253,260

9 K 151101111
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 

kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m
m2 253,260 10,00 2 532,60 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/151101111

10 K 162751137

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 

do 10 000 m

m3 99,897 190,00 18 980,43 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162751137

VV IV. ETAPA - SO 01.3 VODOVOD 3 - investice města Děčín

VV výkopek na skládku ( celková vzdálenost 12 km )

VV 99,897 99,897

VV Součet 99,897

11 K 162751139

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k 

ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 199,794 20,00 3 995,88 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162751139

VV IV. ETAPA - SO 01.3 VODOVOD 3 - investice města Děčín

VV výkopek na skládku ( celková vzdálenost 12 km )

VV 99,897 * 2 199,794

VV Součet 199,794

12 K 171201221
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 05 04
t 169,825 50,00 8 491,25 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/171201221

VV IV. ETAPA - SO 01.3 VODOVOD 3 - investice města Děčín

VV koeficient přepočtu hmotnosti: 1,7

VV 99,897 * 1,7 169,825

VV Součet 169,825

13 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 

nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
m3 65,425 295,00 19 300,38 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/174151101

VV IV. ETAPA - SO 01.3 VODOVOD 3 - investice města Děčín

VV VÝKOP - LOŽE - OBSYP VO

VV 99,897 - 7,035 - 27,437 65,425

VV Součet 65,425

14 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t 130,850 120,00 15 702,00 CS ÚRS 2021 01

VV 65,425*2 'Přepočtené koeficientem množství 130,850

15 K 175151101

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 

připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění 

bez prohození sypaniny

m3 26,989 355,00 9 581,10 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/175151101

VV IV. ETAPA - SO 01.3 VODOVOD 3 - investice města Děčín

Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov - III. a IV. etapa

SO 01.3 - Vodovodní řad 3

IV. ETAPA - Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov

SO 01.3 A - Vodovodní řad 3 - investice města Děčín
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV tl. 300 mm nad potrubí

VV "VO" 70,35 * 1,0 * ( 0,09 + 0,3 ) 27,437

VV "odečet potrubí" - 70,35 * PI * (0,045)^2 -0,448

VV Součet 26,989

16 M 58337331 štěrkopísek frakce 0/22 t 53,978 200,00 10 795,60 CS ÚRS 2021 01

VV 26,989*2 'Přepočtené koeficientem množství 53,978

D 2 Zakládání 25 326,00

17 K 212752111
Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich 

obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 perforace 220° DN 100
m 70,350 360,00 25 326,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/212752111

VV IV. ETAPA - SO 01.3 VODOVOD 3 - investice města Děčín

VV 70,35 70,350

VV Součet 70,350

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 034,00

18 K 338171113
Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,00 m se 

zabetonováním do 0,08 m3 do připravených jamek
kus 1,000 876,00 876,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/338171113

VV IV. ETAPA - SO 01.3 VODOVOD 3 - investice města Děčín

VV sloupky pro orientační tabulky

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

19 M 55342250 sloupek plotový průběžný Pz a komaxitové 1500/38x1,5mm kus 1,000 158,00 158,00 CS ÚRS 2021 01

D 4 Vodorovné konstrukce 10 482,15

20 K 451573111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm m3 7,035 1 490,00 10 482,15 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/451573111

VV IV. ETAPA - SO 01.3 VODOVOD 3 - investice města Děčín

VV tl. 100 mm

VV 70,35 * 1,0 * 0,1 7,035

VV Součet 7,035

D 5 Komunikace pozemní 44 039,10

21 K 564722111 Podklad nebo kryt z vibrovaného štěrku VŠ s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 80 mm m2 70,350 158,00 11 115,30 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/564722111

VV IV. ETAPA - SO 01.3 VODOVOD 3 - investice města Děčín

VV š. 1,0 m

VV 70,35 * 1,0 70,350

VV Součet 70,350

22 K 564871116 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 300 mm m2 70,350 468,00 32 923,80 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/564871116

VV IV. ETAPA - SO 01.3 VODOVOD 3 - investice města Děčín

VV š. 1,0 m

VV 70,35 * 1,0 70,350

VV Součet 70,350

D 8 Trubní vedení 98 640,59

23 K 857242122
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném 

výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80
kus 1,000 1 070,00 1 070,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/857242122

VV IV. ETAPA - SO 01.3 VODOVOD 3 - investice města Děčín

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

24 M 55251262 tvarovka přírubová s hladkým koncem F, PN 10-16 DN 90/příruba DN 80 kus 1,000 2 330,00 2 330,00 CS ÚRS 2021 01

25 K 871241211
Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou 

SDR 11/PN16 D 90 x 8,2 mm
m 71,000 144,00 10 224,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/871241211

VV IV. ETAPA - SO 01.3 VODOVOD 3 - investice města Děčín

VV 71 71,000

VV Součet 71,000

26 M 28613556 potrubí dvouvrstvé PE100 RC SDR11 90x8,2 dl 12m m 72,065 409,00 29 474,59 CS ÚRS 2021 01

VV 71*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 72,065

27 K 877241101
Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, 

oblouků nebo redukcí d 90
kus 6,000 314,00 1 884,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/877241101

VV IV. ETAPA - SO 01.3 VODOVOD 3 - investice města Děčín

VV "e-spojka " 5 5,000

VV "lemový nákružek" 1 1,000

VV Součet 6,000

28 M 28615974 elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm kus 5,000 352,00 1 760,00 CS ÚRS 2021 01

VV IV. ETAPA - SO 01.3 VODOVOD 3 - investice města Děčín

VV "e-spojka " 5 5,000

VV Součet 5,000

29 M 28653135 nákružek lemový PE 100 SDR11 90mm kus 1,000 310,00 310,00 CS ÚRS 2021 01

VV IV. ETAPA - SO 01.3 VODOVOD 3 - investice města Děčín

VV "lemový nákružek" 1 1,000

VV Součet 1,000

30 K 877241210
Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 

kolen 15°, 30° nebo 45° d 90
kus 2,000 604,00 1 208,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/877241210

VV IV. ETAPA - SO 01.3 VODOVOD 3 - investice města Děčín

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

31 M 286148.R2 koleno PE100 RC SDR11 90 30° kus 2,000 790,00 1 580,00

32 K 891241112
Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo 

v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80
kus 1,000 1 320,00 1 320,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/891241112

VV IV. ETAPA - SO 01.3 VODOVOD 3 - investice města Děčín

VV šoupě přírubové

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

33 M 42221323 šoupátko pitná voda litina GGG 50 dlouhá stavební dl PN10/16 DN 80x280mm kus 1,000 12 500,00 12 500,00 CS ÚRS 2021 01

34 M 42291073 souprava zemní pro šoupátka DN 65-80mm Rd 1,5m kus 1,000 2 323,00 2 323,00 CS ÚRS 2021 01

35 K 892241111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80 m 71,000 30,00 2 130,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/892241111

VV IV. ETAPA - SO 01.3 VODOVOD 3 - investice města Děčín

VV 71 71,000

VV Součet 71,000

36 K 892273122 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 m 71,000 50,00 3 550,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/892273122

VV IV. ETAPA - SO 01.3 VODOVOD 3 - investice města Děčín

VV 71 71,000

VV Součet 71,000

37 K 892372111 Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300 kus 2,000 8 580,00 17 160,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/892372111

38 K 899401112 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 1,000 893,00 893,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/899401112

VV IV. ETAPA - SO 01.3 VODOVOD 3 - investice města Děčín

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

39 M 42291352 poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky kus 1,000 1 254,00 1 254,00 CS ÚRS 2021 01

40 M 56230636 deska podkladová uličního poklopu plastového ventilkového a šoupatového kus 1,000 335,00 335,00 CS ÚRS 2021 01

41 K 899713111 Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na sloupku ocelovém nebo betonovém kus 1,000 350,00 350,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/899713111

VV IV. ETAPA - SO 01.3 VODOVOD 3 - investice města Děčín

VV 1 1,000

VV Součet 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

42 K 899721111 Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm m 74,000 80,00 5 920,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/899721111

VV IV. ETAPA - SO 01.3 VODOVOD 3 - investice města Děčín

VV 74 74,000

VV Součet 74,000

43 K 899722111 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 20 cm m 71,000 15,00 1 065,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/899722111

VV IV. ETAPA - SO 01.3 VODOVOD 3 - investice města Děčín

VV 71 71,000

VV Součet 71,000

D 997 Přesun sutě 8 568,63

44 K 997221551
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 

vzdálenost do 1 km
t 40,803 50,00 2 040,15 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997221551

45 K 997221559
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i 

započatý 1 km přes 1 km
t 448,833 10,00 4 488,33 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997221559

P
Poznámka k položce:

Vzdálenost skládky celkem 12 km. Příplatek 11x.

VV 40,803*11 'Přepočtené koeficientem množství 448,833

46 K 997221655
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 05 04
t 40,803 50,00 2 040,15 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997221655

VV IV. ETAPA - SO 01.3 VODOVOD 3 - investice města Děčín

VV "odstranění kameniva" 40,803 40,803

VV Součet 40,803

D 998 Přesun hmot 1 298,32

47 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo 

kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m
t 16,229 80,00 1 298,32 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998276101
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 827 13 CC-CZ: 22221
Místo: Horní Oldřichov Datum: 07.03.2023

CZ-CPV: 45231300-8 CZ-CPA: 42.21.22

Zadavatel: IČ:

SVS a.s., Přítkovská 1689, Teplice DIČ:

Uchazeč: IČ: 45274924

DIČ: CZ45274924

Projektant: IČ: 14868202

AQUECON a.s., Čsl. Legií 445/4, Teplice DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 310 293,32

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 310 293,32 21,00% 65 161,60

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 375 454,92

Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov - III. a IV. etapa

SO 01.3 - Vodovodní řad 3

IV. ETAPA - Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov

SO 01.3 B - Vodovodní řad 3 - investice SVS a.s.

EUROVIA CS, a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Horní Oldřichov Datum: 07.03.2023

Zadavatel: SVS a.s., Přítkovská 1689, Teplice Projektant:
AQUECON a.s., Čsl. 

Legií 445/4, Teplice

Uchazeč: EUROVIA CS, a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 310 293,32

HSV - Práce a dodávky HSV 310 293,32

    1 - Zemní práce 207 486,26

    2 - Zakládání 16 261,20

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 1 034,00

    4 - Vodorovné konstrukce 6 730,33

    8 - Trubní vedení 77 469,21

    997 - Přesun sutě 382,72

    998 - Přesun hmot 929,60

Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov - III. a IV. etapa

SO 01.3 - Vodovodní řad 3

IV. ETAPA - Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov

SO 01.3 B - Vodovodní řad 3 - investice SVS a.s.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Horní Oldřichov Datum: 07.03.2023

Zadavatel: SVS a.s., Přítkovská 1689, Teplice Projektant:
AQUECON a.s., Čsl. 

Legií 445/4, Teplice

Uchazeč: EUROVIA CS, a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 310 293,32

D HSV Práce a dodávky HSV 310 293,32

D 1 Zemní práce 207 486,26

1 K 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min hod 48,000 90,00 4 320,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/115101201

VV IV. ETAPA - SO 01.3 VODOVOD 3 - investice SVS a.s.

VV 6 * 8"h" 48,000

VV Součet 48,000

2 K 115101301
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 

l/min
den 6,000 150,00 900,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/115101301

VV IV. ETAPA - SO 01.3 VODOVOD 3 - investice SVS a.s.

VV 6 6,000

VV Součet 6,000

3 K 119001405

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku 

zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a 

odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovité světlosti DN do 200 mm

m 3,600 312,00 1 123,20 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/119001405

VV IV. ETAPA - SO 01.3 VODOVOD 3 - investice SVS a.s.

VV plynové potrubí 3x

VV 1,2 * 3 3,600

VV Součet 3,600

4 K 119001406

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku 

zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a 

odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovité světlosti DN přes 200 

do 500 mm

m 3,600 412,00 1 483,20 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/119001406

VV IV. ETAPA - SO 01.3 VODOVOD 3 - investice SVS a.s.

VV kanalizační potrubí 3x

VV 1,2 * 3 3,600

VV Součet 3,600

5 K 119001421

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku 

zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a 

odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to 

do 3 kabelů

m 6,000 301,00 1 806,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/119001421

VV IV. ETAPA - SO 01.3 VODOVOD 3 - investice SVS a.s.

VV kabely 5x

VV 1,2 * 5 6,000

VV Součet 6,000

6 K 121151104 Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy přes 200 do 250 mm m2 45,170 70,00 3 161,90 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/121151104

VV IV. ETAPA - SO 01.3 VODOVOD 3 - investice SVS a.s.

VV š. 1,0 m, tl. 250 mm

VV 45,17 * 1,0 45,170

VV Součet 45,170

7 K 132354204
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 

spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3
m3 70,014 990,00 69 313,86 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/132354204

VV IV. ETAPA - SO 01.3 VODOVOD 3 - investice SVS a.s.

VV š. 1,0 m, hl. 1,7 m

VV 45,17 * 1,0 * ( 1,8 - 0,25 ) 70,014

VV Součet 70,014

8 K 139001101
Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin 

pro jakoukoliv třídu horniny
m3 24,768 1 546,00 38 291,33 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/139001101

VV IV. ETAPA - SO 01.3 VODOVOD 3 - investice SVS a.s.

VV plynové potrubí 3x

VV 1,2 * 1,7 * 3,6 7,344

VV kanalizační potrubí 3x

VV 1,3 * 1,8 * 3,6 8,424

VV kabely 5x

VV 1,0 * 1,5 * 6,0 9,000

VV Součet 24,768

9 K 151101101 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m m2 162,612 40,00 6 504,48 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/151101101

VV IV. ETAPA - SO 01.3 VODOVOD 3 - investice SVS a.s.

VV š. 1,0 m, hl. 1,8 m

VV 45,17 * 1,8 * 2 162,612

VV Součet 162,612

10 K 151101111
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 

kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m
m2 162,612 10,00 1 626,12 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/151101111

11 K 162751137

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 

do 10 000 m

m3 90,341 190,00 17 164,79 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162751137

VV IV. ETAPA - SO 01.3 VODOVOD 3 - investice SVS a.s.

VV výkopek na skládku ( celková vzdálenost 12 km )

VV 70,014 70,014

VV ornice na skládku ( celková vzdálenost 12 km )

VV 45,17 * 1,0 * 0,05 2,259

VV ornice zpětné použití ( celková vzdálenost 12 km ) - tam a zpět

VV 45,17 * 1,0 * 0,2 * 2 18,068

VV Součet 90,341

12 K 162751139

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k 

ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 180,681 20,00 3 613,62 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162751139

VV IV. ETAPA - SO 01.3 VODOVOD 3 - investice SVS a.s.

VV výkopek na skládku ( celková vzdálenost 12 km )

VV 70,014 * 2 140,028

VV ornice na skládku ( celková vzdálenost 12 km )

VV 45,17 * 1,0 * 0,05 * 2 4,517

VV ornice zpětné použití ( celková vzdálenost 12 km ) - tam a zpět

VV 45,17 * 1,0 * 0,2 * 2 * 2 36,136

VV Součet 180,681

13 K 167151101
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, 

z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
m3 9,034 164,00 1 481,58 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/167151101

VV IV. ETAPA - SO 01.3 VODOVOD 3 - investice SVS a.s.

Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov - III. a IV. etapa

SO 01.3 - Vodovodní řad 3

IV. ETAPA - Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov

SO 01.3 B - Vodovodní řad 3 - investice SVS a.s.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV ornice zpětné použití

VV 45,17 * 1,0 * 0,2 9,034

VV Součet 9,034

14 K 171201221
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 05 04
t 122,864 50,00 6 143,20 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/171201221

VV IV. ETAPA - SO 01.3 VODOVOD 3 - investice SVS a.s.

VV koeficient přepočtu hmotnosti: 1,7

VV ( 70,014 + 2,259 ) * 1,7 122,864

VV Součet 122,864

15 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného 

tvaru
m3 9,034 22,00 198,75 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/171251201

VV IV. ETAPA - SO 01.3 VODOVOD 3 - investice SVS a.s.

VV ornice zpětné použití

VV 45,17 * 1,0 * 0,2 9,034

VV Součet 9,034

16 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 

nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
m3 47,881 295,00 14 124,90 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/174151101

VV IV. ETAPA - SO 01.3 VODOVOD 3 - investice SVS a.s.

VV VÝKOP - LOŽE - OBSYP VO

VV 70,014 - 4,517 - 17,616 47,881

VV Součet 47,881

17 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t 95,762 120,00 11 491,44 CS ÚRS 2021 01

VV 47,881*2 'Přepočtené koeficientem množství 95,762

18 K 175151101

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 

připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění 

bez prohození sypaniny

m3 17,329 355,00 6 151,80 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/175151101

VV IV. ETAPA - SO 01.3 VODOVOD 3 - investice SVS a.s.

VV tl. 300 mm nad potrubí

VV "VO" 45,17 * 1,0 * ( 0,09 + 0,3 ) 17,616

VV "odečet potrubí" - 45,17 * PI * (0,045)^2 -0,287

VV Součet 17,329

19 M 58337331 štěrkopísek frakce 0/22 t 34,658 200,00 6 931,60 CS ÚRS 2021 01

VV 17,329*2 'Přepočtené koeficientem množství 34,658

20 K 181351003
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. 

vrstvy do 200 mm
m2 45,170 91,00 4 110,47 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/181351003

VV IV. ETAPA - SO 01.3 VODOVOD 3 - investice SVS a.s.

VV š. 1,0 m - podorniční vrstva tl. 100 mm a ornice tl. 100 mm

VV 45,17 * 1,0 45,170

VV Součet 45,170

21 K 181351003
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. 

vrstvy do 200 mm
m2 45,170 91,00 4 110,47 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/181351003

VV IV. ETAPA - SO 01.3 VODOVOD 3 - investice SVS a.s.

VV š. 1,0 m, ohumusení tl. 50 mm

VV 45,17 * 1,0 45,170

VV Součet 45,170

22 M 10371500 substrát pro trávníky VL m3 2,259 1 310,00 2 959,29 CS ÚRS 2021 01

VV IV. ETAPA - SO 01.3 VODOVOD 3 - investice SVS a.s.

VV š. 1,0 m, tl. 50 mm

VV 45,17 * 1,0 * 0,05 2,259

VV Součet 2,259

23 K 181451311 Založení trávníku strojně výsevem včetně utažení na ploše v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 45,170 8,00 361,36 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/181451311

VV IV. ETAPA - SO 01.3 VODOVOD 3 - investice SVS a.s.

VV š. 1,0 m

VV 45,17 * 1,0 45,170

VV Součet 45,170

24 M 00572410 osivo směs travní parková kg 1,129 100,00 112,90 CS ÚRS 2021 01

VV 45,17*0,025 'Přepočtené koeficientem množství 1,129

D 2 Zakládání 16 261,20

25 K 212752111
Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich 

obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 perforace 220° DN 100
m 45,170 360,00 16 261,20 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/212752111

VV IV. ETAPA - SO 01.3 VODOVOD 3 - investice SVS a.s.

VV 45,17 45,170

VV Součet 45,170

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 034,00

26 K 338171113
Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,00 m se 

zabetonováním do 0,08 m3 do připravených jamek
kus 1,000 876,00 876,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/338171113

VV IV. ETAPA - SO 01.3 VODOVOD 3 - investice SVS a.s.

VV sloupky pro orientační tabulky

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

27 M 55342250 sloupek plotový průběžný Pz a komaxitové 1500/38x1,5mm kus 1,000 158,00 158,00 CS ÚRS 2021 01

D 4 Vodorovné konstrukce 6 730,33

28 K 451573111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm m3 4,517 1 490,00 6 730,33 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/451573111

VV IV. ETAPA - SO 01.3 VODOVOD 3 - investice SVS a.s.

VV tl. 100 mm

VV 45,17 * 1,0 * 0,1 4,517

VV Součet 4,517

D 8 Trubní vedení 77 469,21

29 K 857242122
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném 

výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80
kus 1,000 1 070,00 1 070,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/857242122

VV IV. ETAPA - SO 01.3 VODOVOD 3 - investice SVS a.s.

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

30 M 55251262 tvarovka přírubová s hladkým koncem F, PN 10-16 DN 90/příruba DN 80 kus 1,000 2 330,00 2 330,00 CS ÚRS 2021 01

31 K 871241211
Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou 

SDR 11/PN16 D 90 x 8,2 mm
m 46,000 144,00 6 624,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/871241211

VV IV. ETAPA - SO 01.3 VODOVOD 3 - investice SVS a.s.

VV 46 46,000

VV Součet 46,000

32 M 28613556 potrubí dvouvrstvé PE100 RC SDR11 90x8,2 dl 12m m 46,690 409,00 19 096,21 CS ÚRS 2021 01

VV 46*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 46,690

33 K 871251811 Bourání stávajícího potrubí z polyetylenu v otevřeném výkopu D přes 50 do 90 mm m 46,000 59,00 2 714,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/871251811

VV IV. ETAPA - SO 01.3 VODOVOD 3 - investice SVS a.s.

VV 46 46,000

VV Součet 46,000

34 K 877241101
Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, 

oblouků nebo redukcí d 90
kus 2,000 314,00 628,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/877241101

VV IV. ETAPA - SO 01.3 VODOVOD 3 - investice SVS a.s.

VV "e-spojka " 1 1,000

VV "lemový nákružek" 1 1,000

VV Součet 2,000

35 M 28615974 elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm kus 1,000 352,00 352,00 CS ÚRS 2021 01

VV IV. ETAPA - SO 01.3 VODOVOD 3 - investice SVS a.s.

VV "e-spojka " 1 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 1,000

36 M 28653135 nákružek lemový PE 100 SDR11 90mm kus 1,000 310,00 310,00 CS ÚRS 2021 01

VV IV. ETAPA - SO 01.3 VODOVOD 3 - investice SVS a.s.

VV "lemový nákružek" 1 1,000

VV Součet 1,000

37 K 891241112
Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo 

v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80
kus 1,000 1 320,00 1 320,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/891241112

VV IV. ETAPA - SO 01.3 VODOVOD 3 - investice SVS a.s.

VV šoupě přírubové

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

38 M 42221323 šoupátko pitná voda litina GGG 50 dlouhá stavební dl PN10/16 DN 80x280mm kus 1,000 12 500,00 12 500,00 CS ÚRS 2021 01

39 M 42291073 souprava zemní pro šoupátka DN 65-80mm Rd 1,5m kus 1,000 2 323,00 2 323,00 CS ÚRS 2021 01

40 K 892241111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80 m 46,000 30,00 1 380,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/892241111

VV IV. ETAPA - SO 01.3 VODOVOD 3 - investice SVS a.s.

VV 46 46,000

VV Součet 46,000

41 K 892273122 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 m 46,000 50,00 2 300,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/892273122

VV IV. ETAPA - SO 01.3 VODOVOD 3 - investice SVS a.s.

VV 46 46,000

VV Součet 46,000

42 K 892372111 Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300 kus 2,000 8 580,00 17 160,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/892372111

43 K 899401112 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 1,000 893,00 893,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/899401112

VV IV. ETAPA - SO 01.3 VODOVOD 3 - investice SVS a.s.

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

44 M 42291352 poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky kus 1,000 1 254,00 1 254,00 CS ÚRS 2021 01

45 M 56230636 deska podkladová uličního poklopu plastového ventilkového a šoupatového kus 1,000 335,00 335,00 CS ÚRS 2021 01

46 K 899713111 Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na sloupku ocelovém nebo betonovém kus 1,000 350,00 350,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/899713111

VV IV. ETAPA - SO 01.3 VODOVOD 3 - investice SVS a.s.

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

47 K 899721111 Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm m 48,000 80,00 3 840,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/899721111

VV IV. ETAPA - SO 01.3 VODOVOD 3 - investice SVS a.s.

VV 48 48,000

VV Součet 48,000

48 K 899722111 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 20 cm m 46,000 15,00 690,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/899722111

VV IV. ETAPA - SO 01.3 VODOVOD 3 - investice SVS a.s.

VV 46 46,000

VV Součet 46,000

D 997 Přesun sutě 382,72

49 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 0,115 314,00 36,11 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013501

50 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 

každý další i započatý 1 km přes 1 km
t 1,265 14,00 17,71 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013509

VV 0,115*11 'Přepočtené koeficientem množství 1,265

51 K 997013813
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 02 03
t 0,115 2 860,00 328,90 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013813

VV IV. ETAPA - SO 01.3 VODOVOD 3 - investice SVS a.s.

VV bourané stávající potrubí

VV 0,115 0,115

VV Součet 0,115

D 998 Přesun hmot 929,60

52 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo 

kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m
t 11,620 80,00 929,60 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998276101
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 827 13 CC-CZ: 22221
Místo: Horní Oldřichov Datum: 07.03.2023

CZ-CPV: 45231300-8 CZ-CPA: 42.21.22

Zadavatel: IČ: 00261238

Statutární město Děčín, Mírové náměstí 1175/5 DIČ:

Uchazeč: IČ: 45274924

DIČ: CZ45274924

Projektant: IČ: 14868202

AQUECON a.s., Čsl. Legií 445/4, Teplice DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 363 790,63

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 363 790,63 21,00% 76 396,03

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 440 186,66

Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov - III. a IV. etapa

SO 01.4 - Vodovodní řad 4

IV. ETAPA - Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov

SO 01.4 A - Vodovodní řad 4 - investice města Děčín

EUROVIA CS, a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Horní Oldřichov Datum: 07.03.2023

Zadavatel: Statutární město Děčín, Mírové náměstí 1175/5 Projektant:
AQUECON a.s., Čsl. 

Legií 445/4, Teplice

Uchazeč: EUROVIA CS, a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 363 790,63

HSV - Práce a dodávky HSV 363 790,63

    1 - Zemní práce 176 097,25

    2 - Zakládání 23 439,60

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 1 034,00

    4 - Vodorovné konstrukce 9 701,39

    8 - Trubní vedení 127 069,12

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 12 761,56

    997 - Přesun sutě 12 481,63

    998 - Přesun hmot 1 206,08

Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov - III. a IV. etapa

SO 01.4 - Vodovodní řad 4

IV. ETAPA - Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov

SO 01.4 A - Vodovodní řad 4 - investice města Děčín
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Horní Oldřichov Datum: 07.03.2023

Zadavatel: Statutární město Děčín, Mírové náměstí 1175/5 Projektant:
AQUECON a.s., Čsl. 

Legií 445/4, Teplice

Uchazeč: EUROVIA CS, a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 363 790,63

D HSV Práce a dodávky HSV 363 790,63

D 1 Zemní práce 176 097,25

1 K 113107152

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na 

skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 

100 do 200 mm

m2 65,110 56,00 3 646,16 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/113107152

VV IV. ETAPA - SO 01.4 VODOVOD 4 - investice města Děčín

VV š. 1,0 m

VV 65,11 * 1,0 65,110

VV Součet 65,110

2 K 113107163

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na 

skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. 

vrstvy přes 200 do 300 mm

m2 65,110 119,00 7 748,09 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/113107163

VV IV. ETAPA - SO 01.4 VODOVOD 4 - investice města Děčín

VV š. 1,0 m

VV 65,11 * 1,0 65,110

VV Součet 65,110

3 K 113107182

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na 

skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 

mm

m2 65,110 90,00 5 859,90 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/113107182

VV IV. ETAPA - SO 01.4 VODOVOD 4 - investice města Děčín

VV š. 1,0 m

VV 65,11 * 1,0 65,110

VV Součet 65,110

4 K 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min hod 56,000 90,00 5 040,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/115101201

VV IV. ETAPA - SO 01.4 VODOVOD 4 - investice města Děčín

VV 7 * 8"h" 56,000

VV Součet 56,000

5 K 115101301
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 

l/min
den 7,000 150,00 1 050,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/115101301

VV IV. ETAPA - SO 01.4 VODOVOD 4 - investice města Děčín

VV 7 7,000

VV Součet 7,000

6 K 119001406

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku 

zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a 

odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovité světlosti DN přes 200 

do 500 mm

m 1,200 412,00 494,40 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/119001406

VV IV. ETAPA - SO 01.4 VODOVOD 4 - investice města Děčín

VV kanalizační potrubí 1x

VV 1,2 * 1 1,200

VV Součet 1,200

7 K 119001421

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku 

zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a 

odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to 

do 3 kabelů

m 1,200 301,00 361,20 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/119001421

VV IV. ETAPA - SO 01.4 VODOVOD 4 - investice města Děčín

VV kabel 1x

VV 1,2 * 1 1,200

VV Součet 1,200

8 K 132354204
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 

spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3
m3 71,621 990,00 70 904,79 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/132354204

VV IV. ETAPA - SO 01.4 VODOVOD 4 - investice města Děčín

VV š. 1,0 m, hl. 1,7 m

VV 65,11* 1,0 * ( 1,7 - 0,6 ) 71,621

VV Součet 71,621

9 K 139001101
Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin 

pro jakoukoliv třídu horniny
m3 4,608 1 546,00 7 123,97 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/139001101

VV IV. ETAPA - SO 01.4 VODOVOD 4 - investice města Děčín

VV kanalizační potrubí 1x

VV 1,3 * 1,8 * 1,2 2,808

VV kabel 1x

VV 1,0 * 1,5 * 1,2 1,800

VV Součet 4,608

10 K 151101101 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m m2 221,374 40,00 8 854,96 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/151101101

VV IV. ETAPA - SO 01.4 VODOVOD 4 - investice města Děčín

VV š. 1,0 m, hl. 1,7 m

VV 65,11 * 1,7 * 2 221,374

VV Součet 221,374

11 K 151101111
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 

kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m
m2 221,374 10,00 2 213,74 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/151101111

12 K 162751137

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 

do 10 000 m

m3 71,621 190,00 13 607,99 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162751137

VV IV. ETAPA - SO 01.4 VODOVOD 4 - investice města Děčín

VV výkopek na skládku ( celková vzdálenost 12 km )

VV 71,621 71,621

VV Součet 71,621

13 K 162751139

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k 

ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 143,242 20,00 2 864,84 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162751139

VV IV. ETAPA - SO 01.4 VODOVOD 4 - investice města Děčín

VV výkopek na skládku ( celková vzdálenost 12 km )

VV 71,621 * 2 143,242

VV Součet 143,242

14 K 171201221
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 05 04
t 121,756 50,00 6 087,80 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/171201221

VV IV. ETAPA - SO 01.4 VODOVOD 4 - investice města Děčín

VV koeficient přepočtu hmotnosti: 1,7

Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov - III. a IV. etapa

SO 01.4 - Vodovodní řad 4

IV. ETAPA - Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov

SO 01.4 A - Vodovodní řad 4 - investice města Děčín
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 71,621 * 1,7 121,756

VV Součet 121,756

15 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 

nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
m3 38,415 295,00 11 332,43 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/174151101

VV IV. ETAPA - SO 01.4 VODOVOD 4 - investice města Děčín

VV VÝKOP - LOŽE - OBSYP VO

VV 71,621 - 6,511 - 26,695 38,415

VV Součet 38,415

16 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t 76,830 120,00 9 219,60 CS ÚRS 2021 01

VV 38,415*2 'Přepočtené koeficientem množství 76,830

17 K 175151101

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 

připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění 

bez prohození sypaniny

m3 26,076 355,00 9 256,98 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/175151101

VV IV. ETAPA - SO 01.4 VODOVOD 4 - investice města Děčín

VV tl. 300 mm nad potrubí

VV "VO" 65,11 * 1,0 * ( 0,11 + 0,3 ) 26,695

VV "odečet potrubí" - 65,11 * PI * (0,055)^2 -0,619

VV Součet 26,076

18 M 58337331 štěrkopísek frakce 0/22 t 52,152 200,00 10 430,40 CS ÚRS 2021 01

VV 26,076*2 'Přepočtené koeficientem množství 52,152

D 2 Zakládání 23 439,60

19 K 212752111
Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich 

obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 perforace 220° DN 100
m 65,110 360,00 23 439,60 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/212752111

VV IV. ETAPA - SO 01.4 VODOVOD 4 - investice města Děčín

VV 65,11 65,110

VV Součet 65,110

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 034,00

20 K 338171113
Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,00 m se 

zabetonováním do 0,08 m3 do připravených jamek
kus 1,000 876,00 876,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/338171113

VV IV. ETAPA - SO 01.4 VODOVOD 4 - investice města Děčín

VV sloupky pro orientační tabulky

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

21 M 55342250 sloupek plotový průběžný Pz a komaxitové 1500/38x1,5mm kus 1,000 158,00 158,00 CS ÚRS 2021 01

D 4 Vodorovné konstrukce 9 701,39

22 K 451573111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm m3 6,511 1 490,00 9 701,39 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/451573111

VV IV. ETAPA - SO 01.4 VODOVOD 4 - investice města Děčín

VV tl. 100 mm

VV 65,11 * 1,0 * 0,1 6,511

VV Součet 6,511

D 8 Trubní vedení 127 069,12

23 K 857262122
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném 

výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 100
kus 1,000 1 120,00 1 120,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/857262122

VV IV. ETAPA - SO 01.4 VODOVOD 4 - investice města Děčín

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

24 M 55251263 tvarovka přírubová s hladkým koncem F, PN 10-16 DN 110/příruba DN 100 kus 1,000 2 660,00 2 660,00 CS ÚRS 2021 01

25 K 871251211
Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou 

SDR 11/PN16 D 110 x 10,0 mm
m 66,000 160,00 10 560,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/871251211

VV IV. ETAPA - SO 01.4 VODOVOD 4 - investice města Děčín

VV 66 66,000

VV Součet 66,000

26 M 28613557 potrubí dvouvrstvé PE100 RC SDR11 110x10,0 dl 12m m 66,990 588,00 39 390,12 CS ÚRS 2021 01

VV 66*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 66,990

27 K 877261101
Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, 

oblouků nebo redukcí d 110
kus 10,000 346,00 3 460,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/877261101

VV IV. ETAPA - SO 01.4 VODOVOD 4 - investice města Děčín

VV "e-spojka " 9 9,000

VV "lemový nákružek" 1 1,000

VV Součet 10,000

28 M 28615975 elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 110mm kus 9,000 477,00 4 293,00 CS ÚRS 2021 01

VV IV. ETAPA - SO 01.4 VODOVOD 4 - investice města Děčín

VV "e-spojka " 9 9,000

VV Součet 9,000

29 M 28653136 nákružek lemový PE 100 SDR11 110mm kus 1,000 388,00 388,00 CS ÚRS 2021 01

VV IV. ETAPA - SO 01.4 VODOVOD 4 - investice města Děčín

VV "lemový nákružek" 1 1,000

VV Součet 1,000

30 K 877261201
Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 

oblouků nebo redukcí d 110
kus 3,000 681,00 2 043,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/877261201

VV IV. ETAPA - SO 01.4 VODOVOD 4 - investice města Děčín

VV "oblouk 22°" 3 3,000

VV Součet 3,000

31 M 286148.R5 oblouk PE100 RC SDR11 110 22° kus 3,000 1 550,00 4 650,00

VV IV. ETAPA - SO 01.4 VODOVOD 4 - investice města Děčín

VV "oblouk 22°" 3 3,000

VV Součet 3,000

32 K 877261210
Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 

kolen 15°, 30° nebo 45° d 110
kus 3,000 661,00 1 983,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/877261210

VV IV. ETAPA - SO 01.4 VODOVOD 4 - investice města Děčín

VV "koleno 30°" 2 2,000

VV "koleno 15°" 1 1,000

VV Součet 3,000

33 M 286148.R3 koleno PE100 RC SDR11 110 15° kus 1,000 1 840,00 1 840,00

VV IV. ETAPA - SO 01.4 VODOVOD 4 - investice města Děčín

VV "koleno 15°" 1 1,000

VV Součet 1,000

34 M 286148.R4 koleno PE100 RC SDR11 110 30° kus 2,000 897,00 1 794,00

VV IV. ETAPA - SO 01.4 VODOVOD 4 - investice města Děčín

VV "koleno 30°" 2 2,000

VV Součet 2,000

35 K 891261112
Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo 

v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 100
kus 1,000 1 460,00 1 460,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/891261112

VV IV. ETAPA - SO 01.4 VODOVOD 4 - investice města Děčín

VV šoupě přírubové

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

36 M 42221324 šoupátko pitná voda litina GGG 50 dlouhá stavební dl PN10/16 DN 100x300mm kus 1,000 16 850,00 16 850,00 CS ÚRS 2021 01

37 M 42291074 souprava zemní pro šoupátka DN 100-150mm Rd 1,5m kus 1,000 2 546,00 2 546,00 CS ÚRS 2021 01

38 K 892271111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 100 nebo 125 m 66,000 35,00 2 310,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/892271111

VV IV. ETAPA - SO 01.4 VODOVOD 4 - investice města Děčín

VV 66 66,000

VV Součet 66,000

39 K 892273122 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 m 66,000 50,00 3 300,00 CS ÚRS 2021 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/892273122

VV IV. ETAPA - SO 01.4 VODOVOD 4 - investice města Děčín

VV 66 66,000

VV Součet 66,000

40 K 892372111 Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300 kus 2,000 8 580,00 17 160,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/892372111

41 K 899401112 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 1,000 893,00 893,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/899401112

VV IV. ETAPA - SO 01.4 VODOVOD 4 - investice města Děčín

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

42 M 42291352 poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky kus 1,000 1 254,00 1 254,00 CS ÚRS 2021 01

43 M 56230636 deska podkladová uličního poklopu plastového ventilkového a šoupatového kus 1,000 335,00 335,00 CS ÚRS 2021 01

44 K 899713111 Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na sloupku ocelovém nebo betonovém kus 1,000 350,00 350,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/899713111

VV IV. ETAPA - SO 01.4 VODOVOD 4 - investice města Děčín

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

45 K 899721111 Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm m 68,000 80,00 5 440,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/899721111

VV IV. ETAPA - SO 01.4 VODOVOD 4 - investice města Děčín

VV 68 68,000

VV Součet 68,000

46 K 899722111 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 20 cm m 66,000 15,00 990,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/899722111

VV IV. ETAPA - SO 01.4 VODOVOD 4 - investice města Děčín

VV 66 66,000

VV Součet 66,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 12 761,56

47 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm m 130,220 98,00 12 761,56 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/919735112

VV IV. ETAPA - SO 01.4 VODOVOD 4 - investice města Děčín

VV š. 1,0 m

VV 65,11 * 2 130,220

VV Součet 130,220

D 997 Přesun sutě 12 481,63

48 K 997221551
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 

vzdálenost do 1 km
t 62,506 50,00 3 125,30 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997221551

49 K 997221559
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i 

započatý 1 km přes 1 km
t 687,566 10,00 6 875,66 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997221559

P
Poznámka k položce:

Vzdálenost skládky celkem 12 km. Příplatek 11x.

VV 62,506*11 'Přepočtené koeficientem množství 687,566

50 K 997221645
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02
t 14,324 5,00 71,62 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997221645

VV IV. ETAPA - SO 01.4 VODOVOD 4 - investice města Děčín

VV "odstranění živice" 14,324 14,324

VV Součet 14,324

51 K 997221655
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 05 04
t 48,181 50,00 2 409,05 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997221655

VV IV. ETAPA - SO 01.4 VODOVOD 4 - investice města Děčín

VV "odstranění kameniva" 19,533 + 28,648 48,181

VV Součet 48,181

D 998 Přesun hmot 1 206,08

52 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo 

kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m
t 15,076 80,00 1 206,08 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998276101
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 827 13 CC-CZ: 22221
Místo: Horní Oldřichov Datum: 07.03.2023

CZ-CPV: 45231300-8 CZ-CPA: 42.21.22

Zadavatel: IČ:

SVS a.s., Přítkovská 1689, Teplice DIČ:

Uchazeč: IČ: 45274924

DIČ: CZ45274924

Projektant: IČ: 14868202

AQUECON a.s., Čsl. Legií 445/4, Teplice DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 338 243,39

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 338 243,39 21,00% 71 031,11

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 409 274,50

Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov - III. a IV. etapa

SO 01.4 - Vodovodní řad 4

IV. ETAPA - Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov

SO 01.4 B - Vodovodní řad 4 - investice SVS a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Horní Oldřichov Datum: 07.03.2023

Zadavatel: SVS a.s., Přítkovská 1689, Teplice Projektant:
AQUECON a.s., Čsl. 

Legií 445/4, Teplice

Uchazeč: EUROVIA CS, a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 338 243,39

HSV - Práce a dodávky HSV 338 243,39

    1 - Zemní práce 148 222,38

    2 - Zakládání 19 630,80

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 2 068,00

    4 - Vodorovné konstrukce 8 124,97

    8 - Trubní vedení 137 948,73

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 10 687,88

    997 - Přesun sutě 10 501,43

    998 - Přesun hmot 1 059,20

Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov - III. a IV. etapa

SO 01.4 - Vodovodní řad 4

IV. ETAPA - Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov

SO 01.4 B - Vodovodní řad 4 - investice SVS a.s.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Horní Oldřichov Datum: 07.03.2023

Zadavatel: SVS a.s., Přítkovská 1689, Teplice Projektant:
AQUECON a.s., Čsl. 

Legií 445/4, Teplice

Uchazeč: EUROVIA CS, a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 338 243,39

D HSV Práce a dodávky HSV 338 243,39

D 1 Zemní práce 148 222,38

1 K 113107152

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na 

skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 

100 do 200 mm

m2 54,530 56,00 3 053,68 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/113107152

VV IV. ETAPA - SO 01.4 VODOVOD 4 - investice SVS a.s.

VV š. 1,0 m

VV 54,53 * 1,0 54,530

VV Součet 54,530

2 K 113107163

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na 

skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. 

vrstvy přes 200 do 300 mm

m2 54,530 119,00 6 489,07 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/113107163

VV IV. ETAPA - SO 01.4 VODOVOD 4 - investice SVS a.s.

VV š. 1,0 m

VV 54,53 * 1,0 54,530

VV Součet 54,530

3 K 113107182

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na 

skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 

mm

m2 54,530 90,00 4 907,70 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/113107182

VV IV. ETAPA - SO 01.4 VODOVOD 4 - investice SVS a.s.

VV š. 1,0 m

VV 54,53 * 1,0 54,530

VV Součet 54,530

4 K 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min hod 48,000 90,00 4 320,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/115101201

VV IV. ETAPA - SO 01.4 VODOVOD 4 - investice SVS a.s.

VV 6 * 8"h" 48,000

VV Součet 48,000

5 K 115101301
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 

l/min
den 6,000 150,00 900,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/115101301

VV IV. ETAPA - SO 01.4 VODOVOD 4 - investice SVS a.s.

VV 6 6,000

VV Součet 6,000

6 K 119001405

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku 

zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a 

odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovité světlosti DN do 200 mm

m 1,200 312,00 374,40 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/119001405

VV IV. ETAPA - SO 01.4 VODOVOD 4 - investice SVS a.s.

VV plynovodní potrubí 1x

VV 1,2 * 1 1,200

VV Součet 1,200

7 K 119001421

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku 

zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a 

odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to 

do 3 kabelů

m 1,200 301,00 361,20 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/119001421

VV IV. ETAPA - SO 01.4 VODOVOD 4 - investice SVS a.s.

VV kabel 1x

VV 1,2 * 1 1,200

VV Součet 1,200

8 K 132354204
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 

spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3
m3 59,983 990,00 59 383,17 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/132354204

VV IV. ETAPA - SO 01.4 VODOVOD 4 - investice SVS a.s.

VV š. 1,0 m, hl. 1,7 m

VV 54,53 * 1,0 * ( 1,7 - 0,6 ) 59,983

VV Součet 59,983

9 K 139001101
Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin 

pro jakoukoliv třídu horniny
m3 4,248 1 546,00 6 567,41 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/139001101

VV IV. ETAPA - SO 01.4 VODOVOD 4 - investice SVS a.s.

VV plynovodní potrubí 1x

VV 1,2 * 1,7 * 1,2 2,448

VV kabel 1x

VV 1,0 * 1,5 * 1,2 1,800

VV Součet 4,248

10 K 151101101 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m m2 185,402 40,00 7 416,08 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/151101101

VV IV. ETAPA - SO 01.4 VODOVOD 4 - investice SVS a.s.

VV š. 1,0 m, hl. 1,7 m

VV 54,53 * 1,7 * 2 185,402

VV Součet 185,402

11 K 151101111
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 

kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m
m2 185,402 10,00 1 854,02 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/151101111

12 K 162751137

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 

do 10 000 m

m3 59,983 190,00 11 396,77 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162751137

VV IV. ETAPA - SO 01.4 VODOVOD 4 - investice SVS a.s.

VV výkopek na skládku ( celková vzdálenost 12 km )

VV 59,983 59,983

VV Součet 59,983

13 K 162751139

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k 

ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 119,966 20,00 2 399,32 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162751139

VV IV. ETAPA - SO 01.4 VODOVOD 4 - investice SVS a.s.

VV výkopek na skládku ( celková vzdálenost 12 km )

VV 59,983 * 2 119,966

VV Součet 119,966

14 K 171201221
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 05 04
t 101,971 50,00 5 098,55 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/171201221

VV IV. ETAPA - SO 01.4 VODOVOD 4 - investice SVS a.s.

VV koeficient přepočtu hmotnosti: 1,7

Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov - III. a IV. etapa

SO 01.4 - Vodovodní řad 4

IV. ETAPA - Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov

SO 01.4 B - Vodovodní řad 4 - investice SVS a.s.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 59,983 * 1,7 101,971

VV Součet 101,971

15 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 

nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
m3 32,173 295,00 9 491,04 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/174151101

VV IV. ETAPA - SO 01.4 VODOVOD 4 - investice SVS a.s.

VV VÝKOP - LOŽE - OBSYP VO

VV 59,983 - 5,453 - 22,357 32,173

VV Součet 32,173

16 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t 64,346 120,00 7 721,52 CS ÚRS 2021 01

VV 32,173*2 'Přepočtené koeficientem množství 64,346

17 K 175151101

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 

připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění 

bez prohození sypaniny

m3 21,839 355,00 7 752,85 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/175151101

VV IV. ETAPA - SO 01.4 VODOVOD 4 - investice SVS a.s.

VV tl. 300 mm nad potrubí

VV "VO" 54,53 * 1,0 * ( 0,11 + 0,3 ) 22,357

VV "odečet potrubí" - 54,53 * PI * (0,055)^2 -0,518

VV Součet 21,839

18 M 58337331 štěrkopísek frakce 0/22 t 43,678 200,00 8 735,60 CS ÚRS 2021 01

VV 21,839*2 'Přepočtené koeficientem množství 43,678

D 2 Zakládání 19 630,80

19 K 212752111
Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich 

obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 perforace 220° DN 100
m 54,530 360,00 19 630,80 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/212752111

VV IV. ETAPA - SO 01.4 VODOVOD 4 - investice SVS a.s.

VV 54,53 54,530

VV Součet 54,530

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 2 068,00

20 K 338171113
Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,00 m se 

zabetonováním do 0,08 m3 do připravených jamek
kus 2,000 876,00 1 752,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/338171113

VV IV. ETAPA - SO 01.4 VODOVOD 4 - investice SVS a.s.

VV sloupky pro orientační tabulky

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

21 M 55342250 sloupek plotový průběžný Pz a komaxitové 1500/38x1,5mm kus 2,000 158,00 316,00 CS ÚRS 2021 01

D 4 Vodorovné konstrukce 8 124,97

22 K 451573111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm m3 5,453 1 490,00 8 124,97 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/451573111

VV IV. ETAPA - SO 01.4 VODOVOD 4 - investice SVS a.s.

VV tl. 100 mm

VV 54,53 * 1,0 * 0,1 5,453

VV Součet 5,453

D 8 Trubní vedení 137 948,73

23 K 857262122
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném 

výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 100
kus 2,000 1 120,00 2 240,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/857262122

VV IV. ETAPA - SO 01.4 VODOVOD 4 - investice SVS a.s.

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

24 M 55251263 tvarovka přírubová s hladkým koncem F, PN 10-16 DN 110/příruba DN 100 kus 2,000 2 660,00 5 320,00 CS ÚRS 2021 01

25 K 857263131
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z trub hrdlových v otevřeném 

výkopu, kanálu nebo v šachtě s integrovaným těsněním DN 100
kus 1,000 732,00 732,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/857263131

VV IV. ETAPA - SO 01.4 VODOVOD 4 - investice SVS a.s.

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

26 M 55253515 tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 100/80 kus 1,000 6 450,00 6 450,00 CS ÚRS 2021 01

27 K 871251211
Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou 

SDR 11/PN16 D 110 x 10,0 mm
m 55,000 160,00 8 800,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/871251211

VV IV. ETAPA - SO 01.4 VODOVOD 4 - investice SVS a.s.

VV 55 55,000

VV Součet 55,000

28 M 28613557 potrubí dvouvrstvé PE100 RC SDR11 110x10,0 dl 12m m 55,825 588,00 32 825,10 CS ÚRS 2021 01

VV 55*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 55,825

29 K 871291811 Bourání stávajícího potrubí z polyetylenu v otevřeném výkopu D přes 90 do 140 mm m 54,530 71,00 3 871,63 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/871291811

VV IV. ETAPA - SO 01.4 VODOVOD 4 - investice SVS a.s.

VV 54,53 54,530

VV Součet 54,530

30 K 877261101
Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, 

oblouků nebo redukcí d 110
kus 4,000 346,00 1 384,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/877261101

VV IV. ETAPA - SO 01.4 VODOVOD 4 - investice SVS a.s.

VV "e-spojka " 2 2,000

VV "lemový nákružek" 2 2,000

VV Součet 4,000

31 M 28615975 elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 110mm kus 2,000 477,00 954,00 CS ÚRS 2021 01

VV IV. ETAPA - SO 01.4 VODOVOD 4 - investice SVS a.s.

VV "e-spojka " 2 2,000

VV Součet 2,000

32 M 28653136 nákružek lemový PE 100 SDR11 110mm kus 2,000 388,00 776,00 CS ÚRS 2021 01

VV IV. ETAPA - SO 01.4 VODOVOD 4 - investice SVS a.s.

VV "lemový nákružek" 2 2,000

VV Součet 2,000

33 K 891261112
Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo 

v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 100
kus 2,000 1 460,00 2 920,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/891261112

VV IV. ETAPA - SO 01.4 VODOVOD 4 - investice SVS a.s.

VV šoupě přírubové

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

34 M 42221324 šoupátko pitná voda litina GGG 50 dlouhá stavební dl PN10/16 DN 100x300mm kus 2,000 16 850,00 33 700,00 CS ÚRS 2021 01

35 M 42291074 souprava zemní pro šoupátka DN 100-150mm Rd 1,5m kus 2,000 2 546,00 5 092,00 CS ÚRS 2021 01

36 K 892271111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 100 nebo 125 m 55,000 35,00 1 925,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/892271111

VV IV. ETAPA - SO 01.4 VODOVOD 4 - investice SVS a.s.

VV 55 55,000

VV Součet 55,000

37 K 892273122 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 m 55,000 50,00 2 750,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/892273122

VV IV. ETAPA - SO 01.4 VODOVOD 4 - investice SVS a.s.

VV 55 55,000

VV Součet 55,000

38 K 892372111 Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300 kus 2,000 8 580,00 17 160,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/892372111

39 K 899401112 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 2,000 893,00 1 786,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/899401112

VV IV. ETAPA - SO 01.4 VODOVOD 4 - investice SVS a.s.

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

40 M 42291352 poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky kus 2,000 1 254,00 2 508,00 CS ÚRS 2021 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

41 M 56230636 deska podkladová uličního poklopu plastového ventilkového a šoupatového kus 2,000 335,00 670,00 CS ÚRS 2021 01

42 K 899713111 Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na sloupku ocelovém nebo betonovém kus 2,000 350,00 700,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/899713111

VV IV. ETAPA - SO 01.4 VODOVOD 4 - investice SVS a.s.

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

43 K 899721111 Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm m 57,000 80,00 4 560,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/899721111

VV IV. ETAPA - SO 01.4 VODOVOD 4 - investice SVS a.s.

VV 57 57,000

VV Součet 57,000

44 K 899722111 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 20 cm m 55,000 15,00 825,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/899722111

VV IV. ETAPA - SO 01.4 VODOVOD 4 - investice SVS a.s.

VV 55 55,000

VV Součet 55,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 10 687,88

45 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm m 109,060 98,00 10 687,88 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/919735112

VV IV. ETAPA - SO 01.4 VODOVOD 4 - investice SVS a.s.

VV š. 1,0 m

VV 54,53 * 2 109,060

VV Součet 109,060

D 997 Přesun sutě 10 501,43

46 K 997221551
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 

vzdálenost do 1 km
t 52,649 50,00 2 632,45 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997221551

47 K 997221559
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i 

započatý 1 km přes 1 km
t 579,139 10,00 5 791,39 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997221559

P
Poznámka k položce:

Vzdálenost skládky celkem 12 km. Příplatek 11x.

VV 52,649*11 'Přepočtené koeficientem množství 579,139

48 K 997221645
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02
t 11,997 5,00 59,99 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997221645

VV IV. ETAPA - SO 01.4 VODOVOD 4 - investice SVS a.s.

VV "odstranění živice" 11,997 11,997

VV Součet 11,997

49 K 997221655
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 05 04
t 40,352 50,00 2 017,60 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997221655

VV IV. ETAPA - SO 01.4 VODOVOD 4 - investice SVS a.s.

VV "odstranění kameniva" 16,359 + 23,993 40,352

VV Součet 40,352

D 998 Přesun hmot 1 059,20

50 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo 

kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m
t 13,240 80,00 1 059,20 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998276101
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 827 13 CC-CZ: 22221
Místo: Horní Oldřichov Datum: 07.03.2023

CZ-CPV: 45231300-8 CZ-CPA: 42.21.22

Zadavatel: IČ: 00261238

Statutární město Děčín, Mírové náměstí 1175/5 DIČ:

Uchazeč: IČ: 45274924

DIČ: CZ45274924

Projektant: IČ: 14868202

AQUECON a.s., Čsl. Legií 445/4, Teplice DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 170 360,10

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 170 360,10 21,00% 35 775,62

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 206 135,72

Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov - III. a IV. etapa

SO 02.2 - Přepojení stávajících vodovodních přípojek

IV. ETAPA - Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov

SO 02.2 A - Přepojení stávajících vodovodních přípojek - investice města Děčín

EUROVIA CS, a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Horní Oldřichov Datum: 07.03.2023

Zadavatel: Statutární město Děčín, Mírové náměstí 1175/5 Projektant:
AQUECON a.s., Čsl. 

Legií 445/4, Teplice

Uchazeč: EUROVIA CS, a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 170 360,10

HSV - Práce a dodávky HSV 170 360,10

    1 - Zemní práce 31 102,66

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 7 238,00

    4 - Vodorovné konstrukce 1 043,00

    5 - Komunikace pozemní 1 252,00

    8 - Trubní vedení 127 274,98

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 980,00

    997 - Přesun sutě 1 202,10

    998 - Přesun hmot 267,36

Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov - III. a IV. etapa

SO 02.2 - Přepojení stávajících vodovodních přípojek

IV. ETAPA - Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov

SO 02.2 A - Přepojení stávajících vodovodních přípojek - investice města Děčín
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Horní Oldřichov Datum: 07.03.2023

Zadavatel: Statutární město Děčín, Mírové náměstí 1175/5 Projektant:
AQUECON a.s., Čsl. 

Legií 445/4, Teplice

Uchazeč: EUROVIA CS, a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 170 360,10

D HSV Práce a dodávky HSV 170 360,10

D 1 Zemní práce 31 102,66

1 K 113107312

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 100 do 200 

mm

m2 5,000 65,00 325,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/113107312

VV IV. ETAPA - SO 02 PŘEPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK - investice města Děčín

VV š. 1,0 m

VV "VODOVOD 2 - 4 ks" 4,0 * 1,0 4,000

VV "VODOVOD 4 - 1 ks" 1,0 * 1,0 1,000

VV Součet 5,000

2 K 113107323

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 

200 do 300 mm

m2 5,000 130,00 650,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/113107323

VV IV. ETAPA - SO 02 PŘEPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK - investice města Děčín

VV š. 1,0 m

VV "VODOVOD 2 - 4 ks" 4,0 * 1,0 4,000

VV "VODOVOD 4 - 1 ks" 1,0 * 1,0 1,000

VV Součet 5,000

3 K 113107324

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 

300 do 400 mm

m2 2,000 185,00 370,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/113107324

VV IV. ETAPA - SO 02 PŘEPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK - investice města Děčín

VV š. 1,0 m

VV "VODOVOD 3 - 2 ks" 2,0 * 1,0 2,000

VV Součet 2,000

4 K 113107342
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm
m2 5,000 100,00 500,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/113107342

VV IV. ETAPA - SO 02 PŘEPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK - investice města Děčín

VV š. 1,0 m

VV "VODOVOD 2 - 4 ks" 4,0 * 1,0 4,000

VV "VODOVOD 4 - 1 ks" 1,0 * 1,0 1,000

VV Součet 5,000

5 K 119001405

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku 

zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a 

odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovité světlosti DN do 200 mm

m 1,200 312,00 374,40 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/119001405

VV IV. ETAPA - SO 02 PŘEPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK - investice města Děčín

VV vodovod 1x

VV 1,2 * 1 1,200

VV Součet 1,200

6 K 119001421

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku 

zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a 

odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to 

do 3 kabelů

m 2,400 301,00 722,40 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/119001421

VV IV. ETAPA - SO 02 PŘEPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK - investice města Děčín

VV sdělovací 2x

VV 1,2 * 2 2,400

VV Součet 2,400

7 K 132354201
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 

spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3
m3 7,440 1 510,00 11 234,40 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/132354201

VV IV. ETAPA - SO 02 PŘEPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK - investice města Děčín

VV š. 1,0 m, hl. 1,6 m

VV ( 4,0 + 1,0 ) * 1,0 * ( 1,6 - 0,6 ) 5,000

VV 2,0 * 1,0 * ( 1,6 - 0,38 ) 2,440

VV Součet 7,440

8 K 139001101
Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin 

pro jakoukoliv třídu horniny
m3 6,048 1 546,00 9 350,21 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/139001101

VV IV. ETAPA - SO 02 PŘEPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK - investice města Děčín

VV vodovod 1x

VV 1,2 * 1,7 * 1,2 2,448

VV sdělovací 2x

VV 1,0 * 1,5 * 2,4 3,600

VV Součet 6,048

9 K 151101101 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m m2 22,400 40,00 896,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/151101101

VV IV. ETAPA - SO 02 PŘEPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK - investice města Děčín

VV š. 1,0 m, hl. 1,6 m

VV 7,0  * 1,6 * 2 22,400

VV Součet 22,400

10 K 151101111
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 

kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m
m2 22,400 10,00 224,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/151101111

11 K 162751137

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 

do 10 000 m

m3 7,440 190,00 1 413,60 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162751137

VV IV. ETAPA - SO 02 PŘEPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK - investice města Děčín

VV výkopek na skládku ( celková vzdálenost 12 km )

VV 7,44 7,440

VV Součet 7,440

12 K 162751139

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k 

ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 14,880 20,00 297,60 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162751139

VV IV. ETAPA - SO 02 PŘEPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK - investice města Děčín

VV výkopek na skládku ( celková vzdálenost 12 km )

VV 7,44 * 2 14,880

VV Součet 14,880

13 K 171201221
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 05 04
t 12,648 50,00 632,40 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/171201221

VV IV. ETAPA - SO 02 PŘEPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK - investice města Děčín

VV koeficient přepočtu hmotnosti: 1,7

Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov - III. a IV. etapa

SO 02.2 - Přepojení stávajících vodovodních přípojek

IV. ETAPA - Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov

SO 02.2 A - Přepojení stávajících vodovodních přípojek - investice města Děčín
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 7,44 * 1,7 12,648

VV Součet 12,648

14 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 

nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
m3 4,416 295,00 1 302,72 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/174151101

VV IV. ETAPA - SO 02 PŘEPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK - investice města Děčín

VV VÝKOP - LOŽE - OBSYP VO

VV 7,44 - 0,7 - 2,324 4,416

VV Součet 4,416

15 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t 8,832 120,00 1 059,84 CS ÚRS 2021 01

VV 4,416*2 'Přepočtené koeficientem množství 8,832

16 K 175151101

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 

připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění 

bez prohození sypaniny

m3 2,318 355,00 822,89 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/175151101

VV IV. ETAPA - SO 02 PŘEPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK - investice města Děčín

VV tl. 300 mm nad potrubí

VV "VO" 7,0 * 1,0 * ( 0,032 + 0,3 ) 2,324

VV "odečet potrubí" - 7,0 * PI * (0,016)^2 -0,006

VV Součet 2,318

17 M 58337331 štěrkopísek frakce 0/22 t 4,636 200,00 927,20 CS ÚRS 2021 01

VV 2,318*2 'Přepočtené koeficientem množství 4,636

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 7 238,00

18 K 338171113
Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,00 m se 

zabetonováním do 0,08 m3 do připravených jamek
kus 7,000 876,00 6 132,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/338171113

VV IV. ETAPA - SO 02 PŘEPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK - investice města Děčín

VV sloupky pro orientační tabulky

VV 4 + 2 + 1 7,000

VV Součet 7,000

19 M 55342250 sloupek plotový průběžný Pz a komaxitové 1500/38x1,5mm kus 7,000 158,00 1 106,00 CS ÚRS 2021 01

D 4 Vodorovné konstrukce 1 043,00

20 K 451573111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm m3 0,700 1 490,00 1 043,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/451573111

VV IV. ETAPA - SO 02 PŘEPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK - investice města Děčín

VV tl. 100 mm

VV 7,0 * 1,0 * 0,1 0,700

VV Součet 0,700

D 5 Komunikace pozemní 1 252,00

21 K 564722111 Podklad nebo kryt z vibrovaného štěrku VŠ s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 80 mm m2 2,000 158,00 316,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/564722111

VV IV. ETAPA - SO 02 PŘEPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK - investice města Děčín

VV š. 1,0 m

VV "VODOVOD 3" 2,0 * 1,0 2,000

VV Součet 2,000

22 K 564871116 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 300 mm m2 2,000 468,00 936,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/564871116

VV IV. ETAPA - SO 02 PŘEPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK - investice města Děčín

VV š. 1,0 m

VV "VODOVOD 3" 2,0 * 1,0 2,000

VV Součet 2,000

D 8 Trubní vedení 127 274,98

23 K 871161211
Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou 

SDR 11/PN16 D 32 x 3,0 mm
m 7,000 80,00 560,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/871161211

VV IV. ETAPA - SO 02 PŘEPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK - investice města Děčín

VV 7,0 7,000

VV Součet 7,000

24 M 28613524 potrubí třívrstvé PE100 RC SDR11 32x3,0 dl 12m m 7,105 75,00 532,88 CS ÚRS 2021 01

VV 7*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 7,105

25 K 877161101
Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, 

oblouků nebo redukcí d 32
kus 14,000 231,00 3 234,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/877161101

VV IV. ETAPA - SO 02 PŘEPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK - investice města Děčín

VV "spojka ISO 6300" 4 + 2 + 1 7,000

VV "přechodka násuvná ISO 6220" 4 + 2 + 1 7,000

VV Součet 14,000

26 M 28654346 přechodka PPR kov s převlečnou maticí 32x5/4" kus 7,000 632,00 4 424,00 CS ÚRS 2021 01

VV IV. ETAPA - SO 02 PŘEPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK - investice města Děčín

VV "přechodka násuvná ISO 6220" 4 + 2 + 1 7,000

VV Součet 7,000

27 M 28654803 spojka svěrná PP-B přímá pro PE potrubí d32 kus 7,000 89,00 623,00 CS ÚRS 2021 01

VV IV. ETAPA - SO 02 PŘEPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK - investice města Děčín

VV "spojka ISO 6300" 4 + 2 + 1 7,000

VV Součet 7,000

28 K 877241124
Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 T-kusů 

navrtávacích bez vrtáku d 90/32
kus 2,000 357,00 714,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/877241124

VV IV. ETAPA - SO 02 PŘEPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK - investice města Děčín

VV "VODOVOD 3" 2 2,000

VV Součet 2,000

29 M 28614026 tvarovka T-kus navrtávací bez vrtáku D 90-32mm kus 2,000 1 150,00 2 300,00 CS ÚRS 2021 01

30 K 877261124
Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 T-kusů 

navrtávacích bez vrtáku d 110/32
kus 1,000 374,00 374,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/877261124

VV IV. ETAPA - SO 02 PŘEPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK - investice města Děčín

VV "VODOVOD 4" 1 1,000

VV Součet 1,000

31 M 28614030 tvarovka T-kus navrtávací bez vrtáku D 110-32mm kus 1,000 1 490,00 1 490,00 CS ÚRS 2021 01

32 K 877321123
Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 T-kusů 

navrtávacích bez vrtáku d 160/32
kus 4,000 469,00 1 876,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/877321123

VV IV. ETAPA - SO 02 PŘEPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK - investice města Děčín

VV "VODOVOD 2" 4 4,000

VV Součet 4,000

33 M 28614036 tvarovka T-kus navrtávací bez vrtáku D 160-32mm kus 4,000 2 350,00 9 400,00 CS ÚRS 2021 01

34 K 879171111 Montáž napojení vodovodní přípojky v otevřeném výkopu ve sklonu přes 20 % DN 32 kus 7,000 628,00 4 396,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/879171111

VV IV. ETAPA - SO 02 PŘEPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK - investice města Děčín

VV 4 + 2 + 1 7,000

VV Součet 7,000

35 K 891181112
Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo 

v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 40
kus 7,000 912,00 6 384,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/891181112

VV IV. ETAPA - SO 02 PŘEPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK - investice města Děčín

VV šoupě přípojkové

VV 4 + 2 + 1 7,000

VV Součet 7,000

36 M 42221421 šoupátko přípojkové přímé DN 32 ISO/vnější závit PN16, 40x1 1,2" kus 7,000 6 352,00 44 464,00 CS ÚRS 2021 01

37 M 42291072 souprava zemní pro šoupátka DN 40-50mm Rd 1,5m kus 7,000 1 200,00 8 400,00 CS ÚRS 2021 01

38 K 892233122 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 m 7,000 29,00 203,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/892233122

VV IV. ETAPA - SO 02 PŘEPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK - investice města Děčín

VV 7,0 7,000

VV Součet 7,000

39 K 892241111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80 m 8,370 30,00 251,10 CS ÚRS 2021 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/892241111

VV IV. ETAPA - SO 02 PŘEPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK - investice města Děčín

VV 8,37 8,370

VV Součet 8,370

40 K 892372111 Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300 kus 2,000 8 580,00 17 160,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/892372111

41 K 899401112 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 7,000 893,00 6 251,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/899401112

VV IV. ETAPA - SO 02 PŘEPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK - investice města Děčín

VV 4 + 2 + 1 7,000

VV Součet 7,000

42 M 42291352 poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky kus 7,000 1 254,00 8 778,00 CS ÚRS 2021 01

43 M 56230636 deska podkladová uličního poklopu plastového ventilkového a šoupatového kus 7,000 335,00 2 345,00 CS ÚRS 2021 01

44 K 899713111 Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na sloupku ocelovém nebo betonovém kus 7,000 350,00 2 450,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/899713111

VV IV. ETAPA - SO 02 PŘEPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK - investice města Děčín

VV 4 + 2 + 1 7,000

VV Součet 7,000

45 K 899721111 Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm m 7,000 80,00 560,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/899721111

VV IV. ETAPA - SO 02 PŘEPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK - investice města Děčín

VV 7,0 7,000

VV Součet 7,000

46 K 899722111 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 20 cm m 7,000 15,00 105,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/899722111

VV IV. ETAPA - SO 02 PŘEPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK - investice města Děčín

VV 7,0 7,000

VV Součet 7,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 980,00

47 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm m 10,000 98,00 980,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/919735112

VV IV. ETAPA - SO 02 PŘEPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK - investice města Děčín

VV š. 1,0 m

VV "VODOVOD 2" 4,0 * 2 8,000

VV "VODOVOD 4" 1,0 * 2 2,000

VV Součet 10,000

D 997 Přesun sutě 1 202,10

48 K 997221551
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 

vzdálenost do 1 km
t 5,960 50,00 298,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997221551

49 K 997221559
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i 

započatý 1 km přes 1 km
t 65,560 10,00 655,60 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997221559

P
Poznámka k položce:

Vzdálenost skládky celkem 12 km. Příplatek 11x.

VV 5,96*11 'Přepočtené koeficientem množství 65,560

50 K 997221645
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02
t 1,100 5,00 5,50 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997221645

VV IV. ETAPA - SO 02 PŘEPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK - investice města Děčín

VV "odstranění živice" 1,1 1,100

VV Součet 1,100

51 K 997221655
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 05 04
t 4,860 50,00 243,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997221655

VV IV. ETAPA - SO 02 PŘEPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK - investice města Děčín

VV "odstranění kameniva" 1,5 + 2,2 + 1,16 4,860

VV Součet 4,860

D 998 Přesun hmot 267,36

52 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo 

kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m
t 3,342 80,00 267,36 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998276101
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 827 13 CC-CZ: 22221
Místo: Horní Oldřichov Datum: 07.03.2023

CZ-CPV: 45231300-8 CZ-CPA: 42.21.22

Zadavatel: IČ:

SVS a.s., Přítkovská 1689, Teplice DIČ:

Uchazeč: IČ: 45274924

DIČ: CZ45274924

Projektant: IČ: 14868202

AQUECON a.s., Čsl. Legií 445/4, Teplice DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 120 493,47

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 120 493,47 21,00% 25 303,63

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 145 797,10

Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov - III. a IV. etapa

SO 02.2 - Přepojení stávajících vodovodních přípojek

IV. ETAPA - Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov

SO 02.2 B - Přepojení stávajících vodovodních přípojek - investice SVS a.s.

EUROVIA CS, a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Horní Oldřichov Datum: 07.03.2023

Zadavatel: SVS a.s., Přítkovská 1689, Teplice Projektant:
AQUECON a.s., Čsl. 

Legií 445/4, Teplice

Uchazeč: EUROVIA CS, a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 120 493,47

HSV - Práce a dodávky HSV 120 493,47

    1 - Zemní práce 16 746,68

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 5 170,00

    4 - Vodorovné konstrukce 745,00

    8 - Trubní vedení 96 920,63

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 392,00

    997 - Přesun sutě 383,40

    998 - Přesun hmot 135,76

Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov - III. a IV. etapa

SO 02.2 - Přepojení stávajících vodovodních přípojek

IV. ETAPA - Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov

SO 02.2 B - Přepojení stávajících vodovodních přípojek - investice SVS a.s.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Horní Oldřichov Datum: 07.03.2023

Zadavatel: SVS a.s., Přítkovská 1689, Teplice Projektant:
AQUECON a.s., Čsl. 

Legií 445/4, Teplice

Uchazeč: EUROVIA CS, a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 120 493,47

D HSV Práce a dodávky HSV 120 493,47

D 1 Zemní práce 16 746,68

1 K 113107312

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 100 do 200 

mm

m2 2,000 65,00 130,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/113107312

VV IV. ETAPA - SO 02 PŘEPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK - investice SVS a.s.

VV š. 1,0 m

VV "VODOVOD 4" 2,0 * 1,0 2,000

VV Součet 2,000

2 K 113107323

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 

200 do 300 mm

m2 2,000 130,00 260,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/113107323

VV IV. ETAPA - SO 02 PŘEPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK - investice SVS a.s.

VV š. 1,0 m

VV "VODOVOD 4" 2,0 * 1,0 2,000

VV Součet 2,000

3 K 113107342
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm
m2 2,000 100,00 200,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/113107342

VV IV. ETAPA - SO 02 PŘEPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK - investice SVS a.s.

VV š. 1,0 m

VV "VODOVOD 4" 2,0 * 1,0 2,000

VV Součet 2,000

6 K 121151104 Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy přes 200 do 250 mm m2 3,000 70,00 210,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/121151104

VV IV. ETAPA - SO 02 PŘEPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK - investice SVS a.s.

VV š. 1,0 m, tl. 250 mm

VV "VODOVOD 1" 2,0 * 1,0 2,000

VV "VODOVOD 3" 1,0 * 1,0 1,000

VV Součet 3,000

7 K 132354201
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 

spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3
m3 6,050 1 510,00 9 135,50 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/132354201

VV IV. ETAPA - SO 02 PŘEPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK - investice SVS a.s.

VV š. 1,0 m, hl. 1,6 m

VV 3,0 * 1,0 * ( 1,6 - 0,25 ) 4,050

VV 2,0 * 1,0 * ( 1,6 - 0,6 ) 2,000

VV Součet 6,050

9 K 151101101 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m m2 16,000 40,00 640,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/151101101

VV IV. ETAPA - SO 02 PŘEPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK - investice SVS a.s.

VV š. 1,0 m, hl. 1,6 m

VV 5,0  * 1,6 * 2 16,000

VV Součet 16,000

10 K 151101111
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 

kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m
m2 16,000 10,00 160,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/151101111

11 K 162751137

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 

do 10 000 m

m3 6,050 190,00 1 149,50 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162751137

VV IV. ETAPA - SO 02 PŘEPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK - investice SVS a.s.

VV výkopek na skládku ( celková vzdálenost 12 km )

VV 6,05 6,050

VV Součet 6,050

12 K 162751139

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k 

ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 12,100 20,00 242,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162751139

VV IV. ETAPA - SO 02 PŘEPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK - investice SVS a.s.

VV výkopek na skládku ( celková vzdálenost 12 km )

VV 6,05 * 2 12,100

VV Součet 12,100

13 K 171201221
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 05 04
t 10,285 50,00 514,25 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/171201221

VV IV. ETAPA - SO 02 PŘEPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK - investice SVS a.s.

VV koeficient přepočtu hmotnosti: 1,7

VV 6,05 * 1,7 10,285

VV Součet 10,285

14 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 

nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
m3 3,890 295,00 1 147,55 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/174151101

VV IV. ETAPA - SO 02 PŘEPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK - investice SVS a.s.

VV VÝKOP - LOŽE - OBSYP VO

VV 6,05 - 0,5 - 1,66 3,890

VV Součet 3,890

15 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t 7,780 120,00 933,60 CS ÚRS 2021 01

VV 3,89*2 'Přepočtené koeficientem množství 7,780

16 K 175151101

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 

připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění 

bez prohození sypaniny

m3 1,656 355,00 587,88 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/175151101

VV IV. ETAPA - SO 02 PŘEPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK - investice SVS a.s.

VV tl. 300 mm nad potrubí

VV "VO" 5,0 * 1,0 * ( 0,032 + 0,3 ) 1,660

VV "odečet potrubí" - 5,0 * PI * (0,016)^2 -0,004

VV Součet 1,656

17 M 58337331 štěrkopísek frakce 0/22 t 3,312 200,00 662,40 CS ÚRS 2021 01

VV 1,656*2 'Přepočtené koeficientem množství 3,312

18 K 181351003
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. 

vrstvy do 200 mm
m2 3,000 91,00 273,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/181351003

VV IV. ETAPA - SO 02 PŘEPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK - investice SVS a.s.

VV š. 1,0 m - podorniční vrstva tl. 100 mm a ornice tl. 100 mm

VV "VODOVOD 1" 2,0 * 1,0 2,000

VV "VODOVOD 3" 1,0 * 1,0 1,000

VV Součet 3,000

Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov - III. a IV. etapa

SO 02.2 - Přepojení stávajících vodovodních přípojek

IV. ETAPA - Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov

SO 02.2 B - Přepojení stávajících vodovodních přípojek - investice SVS a.s.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

19 K 181351003
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. 

vrstvy do 200 mm
m2 3,000 91,00 273,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/181351003

VV IV. ETAPA - SO 02 PŘEPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK - investice SVS a.s.

VV š. 1,0 m, ohumusení tl. 50 mm

VV "VODOVOD 1" 2,0 * 1,0 2,000

VV "VODOVOD 3" 1,0 * 1,0 1,000

VV Součet 3,000

20 M 10371500 substrát pro trávníky VL m3 0,150 1 310,00 196,50 CS ÚRS 2021 01

VV IV. ETAPA - SO 02 PŘEPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK - investice SVS a.s.

VV š. 1,0 m, tl. 50 mm

VV "VODOVOD 1" 2,0 * 1,0 * 0,05 0,100

VV "VODOVOD 3" 1,0 * 1,0 * 0,05 0,050

VV Součet 0,150

21 K 181451311 Založení trávníku strojně výsevem včetně utažení na ploše v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 3,000 8,00 24,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/181451311

VV IV. ETAPA - SO 02 PŘEPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK - investice SVS a.s.

VV š. 1,0 m

VV "VODOVOD 1" 2,0 * 1,0 2,000

VV "VODOVOD 3" 1,0 * 1,0 1,000

VV Součet 3,000

22 M 00572410 osivo směs travní parková kg 0,075 100,00 7,50 CS ÚRS 2021 01

VV 3*0,025 'Přepočtené koeficientem množství 0,075

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 5 170,00

23 K 338171113
Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,00 m se 

zabetonováním do 0,08 m3 do připravených jamek
kus 5,000 876,00 4 380,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/338171113

VV IV. ETAPA - SO 02 PŘEPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK - investice SVS a.s.

VV sloupky pro orientační tabulky

VV 2 + 1 + 2 5,000

VV Součet 5,000

24 M 55342250 sloupek plotový průběžný Pz a komaxitové 1500/38x1,5mm kus 5,000 158,00 790,00 CS ÚRS 2021 01

D 4 Vodorovné konstrukce 745,00

25 K 451573111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm m3 0,500 1 490,00 745,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/451573111

VV IV. ETAPA - SO 02 PŘEPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK - investice SVS a.s.

VV tl. 100 mm

VV 5,0 * 1,0 * 0,1 0,500

VV Součet 0,500

D 8 Trubní vedení 96 920,63

26 K 871161211
Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou 

SDR 11/PN16 D 32 x 3,0 mm
m 5,000 80,00 400,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/871161211

VV IV. ETAPA - SO 02 PŘEPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK - investice SVS a.s.

VV 5,0 5,000

VV Součet 5,000

27 M 28613524 potrubí třívrstvé PE100 RC SDR11 32x3,0 dl 12m m 5,075 75,00 380,63 CS ÚRS 2021 01

VV 5*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 5,075

28 K 877161101
Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, 

oblouků nebo redukcí d 32
kus 10,000 231,00 2 310,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/877161101

VV IV. ETAPA - SO 02 PŘEPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK - investice SVS a.s.

VV "spojka ISO 6300" 2 + 1 + 2 5,000

VV "přechodka násuvná ISO 6220" 2 + 1 + 2 5,000

VV Součet 10,000

29 M 28654346 přechodka PPR kov s převlečnou maticí 32x5/4" kus 5,000 632,00 3 160,00 CS ÚRS 2021 01

VV IV. ETAPA - SO 02 PŘEPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK - investice SVS a.s.

VV "přechodka násuvná ISO 6220" 2 + 1 + 2 5,000

VV Součet 5,000

30 M 28654803 spojka svěrná PP-B přímá pro PE potrubí d32 kus 5,000 89,00 445,00 CS ÚRS 2021 01

VV IV. ETAPA - SO 02 PŘEPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK - investice SVS a.s.

VV "spojka ISO 6300" 2 + 1 + 2 5,000

VV Součet 5,000

31 K 877241124
Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 T-kusů 

navrtávacích bez vrtáku d 90/32
kus 1,000 357,00 357,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/877241124

VV IV. ETAPA - SO 02 PŘEPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK - investice SVS a.s.

VV "VODOVOD 3" 1 1,000

VV Součet 1,000

32 M 28614026 tvarovka T-kus navrtávací bez vrtáku D 90-32mm kus 1,000 1 150,00 1 150,00 CS ÚRS 2021 01

33 K 877261124
Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 T-kusů 

navrtávacích bez vrtáku d 110/32
kus 2,000 374,00 748,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/877261124

VV IV. ETAPA - SO 02 PŘEPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK - investice SVS a.s.

VV "VODOVOD 4" 2 2,000

VV Součet 2,000

34 M 28614030 tvarovka T-kus navrtávací bez vrtáku D 110-32mm kus 2,000 1 490,00 2 980,00 CS ÚRS 2021 01

35 K 879171111 Montáž napojení vodovodní přípojky v otevřeném výkopu ve sklonu přes 20 % DN 32 kus 5,000 628,00 3 140,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/879171111

VV IV. ETAPA - SO 02 PŘEPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK - investice SVS a.s.

VV 2 + 1 + 2 5,000

VV Součet 5,000

36 K 891181112
Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo 

v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 40
kus 5,000 912,00 4 560,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/891181112

VV IV. ETAPA - SO 02 PŘEPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK - investice SVS a.s.

VV šoupě přípojkové

VV 2 + 1 + 2 5,000

VV Součet 5,000

37 M 42221421 šoupátko přípojkové přímé DN 32 ISO/vnější závit PN16, 40x1 1,2" kus 5,000 6 352,00 31 760,00 CS ÚRS 2021 01

38 M 42291072 souprava zemní pro šoupátka DN 40-50mm Rd 1,5m kus 5,000 1 200,00 6 000,00 CS ÚRS 2021 01

39 K 891319111
Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 MPa, na potrubí z trub litinových, 

ocelových nebo plastických hmot DN 150
kus 5,000 1 290,00 6 450,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/891319111

VV IV. ETAPA - SO 02 PŘEPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK - investice SVS a.s.

VV 2 + 1 + 2 5,000

VV Součet 5,000

40 M 42273563 pás navrtávací se závitovým výstupem z tvárné litiny pro vodovodní PE a PVC potrubí 160-5/4” kus 5,000 3 660,00 18 300,00 CS ÚRS 2021 01

41 K 892233122 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 m 5,000 29,00 145,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/892233122

VV IV. ETAPA - SO 02 PŘEPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK - investice SVS a.s.

VV 5,0 5,000

VV Součet 5,000

44 K 899401112 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 5,000 893,00 4 465,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/899401112

VV IV. ETAPA - SO 02 PŘEPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK - investice SVS a.s.

VV 2 + 1 + 2 5,000

VV Součet 5,000

45 M 42291352 poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky kus 5,000 1 254,00 6 270,00 CS ÚRS 2021 01

46 M 56230636 deska podkladová uličního poklopu plastového ventilkového a šoupatového kus 5,000 335,00 1 675,00 CS ÚRS 2021 01

47 K 899713111 Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na sloupku ocelovém nebo betonovém kus 5,000 350,00 1 750,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/899713111

VV IV. ETAPA - SO 02 PŘEPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK - investice SVS a.s.

VV 2 + 1 + 2 5,000

VV Součet 5,000

48 K 899721111 Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm m 5,000 80,00 400,00 CS ÚRS 2021 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/899721111

VV IV. ETAPA - SO 02 PŘEPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK - investice SVS a.s.

VV 5,0 5,000

VV Součet 5,000

49 K 899722111 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 20 cm m 5,000 15,00 75,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/899722111

VV IV. ETAPA - SO 02 PŘEPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK - investice SVS a.s.

VV 5,0 5,000

VV Součet 5,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 392,00

50 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm m 4,000 98,00 392,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/919735112

VV IV. ETAPA - SO 02 PŘEPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK - investice SVS a.s.

VV š. 1,0 m

VV "VODOVOD 4" 2,0 * 2 4,000

VV Součet 4,000

D 997 Přesun sutě 383,40

51 K 997221551
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 

vzdálenost do 1 km
t 1,920 50,00 96,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997221551

52 K 997221559
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i 

započatý 1 km přes 1 km
t 21,120 10,00 211,20 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997221559

P
Poznámka k položce:

Vzdálenost skládky celkem 12 km. Příplatek 11x.

VV 1,92*11 'Přepočtené koeficientem množství 21,120

53 K 997221645
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02
t 0,440 5,00 2,20 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997221645

VV IV. ETAPA - SO 02 PŘEPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK - investice SVS a.s.

VV "odstranění živice" 0,44 0,440

VV Součet 0,440

54 K 997221655
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 05 04
t 1,480 50,00 74,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997221655

VV IV. ETAPA - SO 02 PŘEPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK - investice SVS a.s.

VV "odstranění kameniva" 0,6 + 0,88 1,480

VV Součet 1,480

D 998 Přesun hmot 135,76

55 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo 

kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m
t 1,697 80,00 135,76 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998276101
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 827 21 CC-CZ:
Místo: Horní Oldřichov Datum: 07.03.2023

Zadavatel: IČ: 00261238

Statutární město Děčín, Mírové náměstí 1175/5 DIČ:

Uchazeč: IČ: 45274924

DIČ: CZ45274924

Projektant: IČ: 14868202

AQUECON a.s., Čsl. Legií 445/4, Teplice DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 759 976,83

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 759 976,83 21,00% 369 595,13

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 129 571,96

Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov - III. a IV. etapa

SO 03 - Splašková kanalizace

IV. ETAPA - Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov

SO 03.2 - Stoka 2

EUROVIA CS, a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Horní Oldřichov Datum: 07.03.2023

Zadavatel: Statutární město Děčín, Mírové náměstí 1175/5 Projektant:
AQUECON a.s., Čsl. 

Legií 445/4, Teplice

Uchazeč: EUROVIA CS, a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 759 976,83

HSV - Práce a dodávky HSV 1 759 976,83

    1 - Zemní práce 881 921,18

    2 - Zakládání 55 350,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 13 837,50

    4 - Vodorovné konstrukce 61 095,69

    5 - Komunikace pozemní 30 139,40

    8 - Trubní vedení 647 214,75

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 25 191,88

    997 - Přesun sutě 39 551,55

    998 - Přesun hmot 5 674,88

Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov - III. a IV. etapa

SO 03 - Splašková kanalizace

IV. ETAPA - Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov

SO 03.2 - Stoka 2
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Horní Oldřichov Datum: 07.03.2023

Zadavatel: Statutární město Děčín, Mírové náměstí 1175/5 Projektant:
AQUECON a.s., Čsl. 

Legií 445/4, Teplice

Uchazeč: EUROVIA CS, a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 759 976,83

D HSV Práce a dodávky HSV 1 759 976,83

D 1 Zemní práce 881 921,18

1 K 113107152

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na 

skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 

100 do 200 mm

m2 175,729 56,00 9 840,82 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/113107152

VV IV. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 2

VV ASFALTOVÝ POVRCH

VV výkop š. 1,3 m + rozšíření na šachty

VV 121,33 * 1,3 + 2,5 * 1,2 * 6"ks" 175,729

VV Součet 175,729

2 K 113107163

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na 

skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. 

vrstvy přes 200 do 300 mm

m2 175,729 119,00 20 911,75 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/113107163

VV IV. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 2

VV ASFALTOVÝ POVRCH

VV výkop š. 1,3 m + rozšíření na šachty

VV 121,33 * 1,3 + 2,5 * 1,2 * 6"ks" 175,729

VV Součet 175,729

3 K 113107164

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na 

skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. 

vrstvy přes 300 do 400 mm

m2 48,146 162,00 7 799,65 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/113107164

VV IV. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 2

VV ŠTĚRKOVÝ POVRCH

VV výkop š. 1,3 m + rozšíření na šachty

VV 32,42 * 1,3 + 2,5 * 1,2 * 2"ks" 48,146

VV Součet 48,146

4 K 113107182

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na 

skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 

mm

m2 175,729 90,00 15 815,61 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/113107182

VV IV. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 2

VV ASFALTOVÝ POVRCH

VV výkop š. 1,3 m + rozšíření na šachty

VV 121,33 * 1,3 + 2,5 * 1,2 * 6"ks" 175,729

VV Součet 175,729

5 K 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min hod 128,000 90,00 11 520,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/115101201

VV IV. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 2

VV 16 * 8"h" 128,000

VV Součet 128,000

6 K 115101301
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 

l/min
den 16,000 150,00 2 400,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/115101301

VV IV. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 2

VV 16 16,000

VV Součet 16,000

7 K 119001405

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku 

zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a 

odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovité světlosti DN do 200 mm

m 10,800 312,00 3 369,60 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/119001405

VV IV. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 2

VV vodovodní potrubí 7x, plynovodní potrubí 2x

VV 1,2 * 9 10,800

VV Součet 10,800

8 K 119001406

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku 

zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a 

odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovité světlosti DN přes 200 

do 500 mm

m 2,400 412,00 988,80 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/119001406

VV IV. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 2

VV kanalizace 2x

VV 1,2 * 2 2,400

VV Součet 2,400

9 K 119001421

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku 

zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a 

odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to 

do 3 kabelů

m 4,800 301,00 1 444,80 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/119001421

VV IV. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 2

VV sdělovací 4x

VV 1,2 * 4 4,800

VV Součet 4,800

10 K 132354204
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 

spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3
m3 379,986 990,00 376 186,14 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/132354204

VV IV. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 2

VV ASFALTOVÝ POVRCH

VV výkop š. 1,3 m, hl. 2,25 + rozšíření na šachty

VV 121,33 * 1,3 * ( 2,25 - 0,6 ) + 2,5 * 1,2 * ( 2,25 - 0,6 ) * 6"ks" 289,953

VV ŠTĚRKOVÝ POVRCH

VV výkop š. 1,3 m, hl. 2,25 + rozšíření na šachty

VV 32,42 * 1,3 * ( 2,25 - 0,38 ) + 2,5 * 1,2 * ( 2,25 - 0,38 ) * 2"ks" 90,033

VV Součet 379,986

11 K 139001101
Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin 

pro jakoukoliv třídu horniny
m3 35,616 1 546,00 55 062,34 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/139001101

VV IV. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 2

VV vodovodní potrubí 7x, plynovodní potrubí 2x

VV 1,2 * 1,7 * 10,8 22,032

VV kanalizace 2x

VV 1,4 * 1,9 * 2,4 6,384

VV sdělovací 4x

VV 1,0 * 1,5 * 4,8 7,200

VV Součet 35,616

12 K 151101102 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m m2 735,075 50,00 36 753,75 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/151101102

VV IV. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 2

Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov - III. a IV. etapa

SO 03 - Splašková kanalizace

IV. ETAPA - Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov

SO 03.2 - Stoka 2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV ASFALTOVÝ POVRCH

VV výkop š. 1,3 m, hl. 2,25 + rozšíření na šachty

VV 121,33 * 2,25 * 2 + 1,2 * 2 * 2,25 * 6"ks" 578,385

VV ŠTĚRKOVÝ POVRCH

VV výkop š. 1,3 m, hl. 2,25 + rozšíření na šachty

VV 32,42 * 2,25 * 2 + 1,2 * 2 * 2,25 * 2"ks" 156,690

VV Součet 735,075

13 K 151101112
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 

kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m
m2 735,075 20,00 14 701,50 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/151101112

14 K 162751137

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 

do 10 000 m

m3 379,986 190,00 72 197,34 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162751137

VV IV. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 2

VV výkopek na skládku ( celková vzdálenost 12 km )

VV 379,986 379,986

VV Součet 379,986

15 K 162751139

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k 

ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 759,972 20,00 15 199,44 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162751139

VV IV. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 2

VV výkopek na skládku ( celková vzdálenost 12 km )

VV 379,986 * 2 759,972

VV Součet 759,972

16 K 171201221
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 05 04
t 645,976 50,00 32 298,80 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/171201221

VV IV. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 2

VV koeficient přepočtu hmotnosti: 1,7

VV 379,986 * 1,7 645,976

VV Součet 645,976

17 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 

nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
m3 230,080 295,00 67 873,60 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/174151101

VV IV. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 2

VV VÝKOP - LOŽE - OBSYP VO

VV 379,986 - 29,981 - 119,925 230,080

VV Součet 230,080

18 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t 460,160 120,00 55 219,20 CS ÚRS 2021 01

VV 230,08*2 'Přepočtené koeficientem množství 460,160

19 K 175151101

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 

připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění 

bez prohození sypaniny

m3 109,057 355,00 38 715,24 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/175151101

VV IV. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 2

VV tl. 300 mm nad potrubí

VV "VO" 153,75 * 1,3 * ( 0,3 + 0,3 ) 119,925

VV "odečet potrubí" - 153,75 * PI * (0,15)^2 -10,868

VV Součet 109,057

20 M 58337331 štěrkopísek frakce 0/22 t 218,114 200,00 43 622,80 CS ÚRS 2021 01

VV 109,057*2 'Přepočtené koeficientem množství 218,114

D 2 Zakládání 55 350,00

21 K 212752111
Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich 

obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 perforace 220° DN 100
m 153,750 360,00 55 350,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/212752111

VV IV. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 2

VV 153,75 153,750

VV Součet 153,750

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 13 837,50

22 K 359901211 Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace m 153,750 90,00 13 837,50 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/359901211

VV IV. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 2

VV 153,75 153,750

VV Součet 153,750

D 4 Vodorovné konstrukce 61 095,69

23 K 451573111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm m3 29,981 1 490,00 44 671,69 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/451573111

VV IV. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 2

VV tl. 150 mm

VV 153,75 * 1,3 * 0,15 29,981

VV Součet 29,981

24 K 452112111 Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm kus 8,000 737,00 5 896,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/452112111

VV IV. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 2

VV 8 8,000

VV Součet 8,000

25 M 59224187 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm kus 8,000 245,00 1 960,00 CS ÚRS 2021 01

26 K 452112121 Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky přes 100 do 200 mm kus 8,000 800,00 6 400,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/452112121

VV IV. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 2

VV 8 8,000

VV Součet 8,000

27 M 59224188 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm kus 8,000 271,00 2 168,00 CS ÚRS 2021 01

D 5 Komunikace pozemní 30 139,40

28 K 564722111 Podklad nebo kryt z vibrovaného štěrku VŠ s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 80 mm m2 48,146 158,00 7 607,07 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/564722111

VV IV. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 2

VV ŠTĚRKOVÝ POVRCH

VV výkop š. 1,3 m + rozšíření na šachty

VV 32,42 * 1,3 + 2,5 * 1,2 * 2"ks" 48,146

VV Součet 48,146

29 K 564871116 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 300 mm m2 48,146 468,00 22 532,33 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/564871116

VV IV. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 2

VV ŠTĚRKOVÝ POVRCH

VV výkop š. 1,3 m + rozšíření na šachty

VV 32,42 * 1,3 + 2,5 * 1,2 * 2"ks" 48,146

VV Součet 48,146

D 8 Trubní vedení 647 214,75

30 K 831372121
Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 

% DN 300
m 153,750 847,00 130 226,25 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/831372121

VV IV. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 2

VV 153,75 153,750

VV Součet 153,750

31 M 59710711 trouba kameninová glazovaná DN 300 dl 2,50m spojovací systém C Třída 160 m 156,056 1 750,00 273 098,00 CS ÚRS 2021 01

VV 153,75*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 156,056

32 K 837371221
Montáž kameninových tvarovek na potrubí z trub kameninových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním 

odbočných DN 300
kus 8,000 908,00 7 264,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/837371221

VV IV. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 2

VV ODBOČKY PRO NAPOJENÍ PŘÍPOJEK

VV 8 8,000

VV Součet 8,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

33 M 59711573.R
odbočka kameninová glazovaná jednoduchá šikmá DN 300/150 polyuretanové/pryžové těsnění (spojovací 

systém C/F) dl 500mm třída pevnosti 160/200
kus 8,000 3 876,00 31 008,00

34 K 892372111 Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300 kus 2,000 8 580,00 17 160,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/892372111

35 K 892381111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 250, 300 nebo 350 m 153,750 65,00 9 993,75 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/892381111

VV IV. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 2

VV 153,75 153,750

VV Součet 153,750

36 K 894411311 Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných kus 8,000 1 880,00 15 040,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/894411311

VV IV. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 2

VV "skruž 500" 8 8,000

VV Součet 8,000

37 M 59224161 skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x50x12cm kus 8,000 1 758,00 14 064,00 CS ÚRS 2021 01

VV IV. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 2

VV "skruž 500" 8 8,000

VV Součet 8,000

38 M 59224348 těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000 kus 16,000 228,00 3 648,00 CS ÚRS 2021 01

VV IV. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 2

VV 16 16,000

VV Součet 16,000

39 K 894412411 Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových kus 8,000 1 820,00 14 560,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/894412411

VV IV. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 2

VV 8 8,000

VV Součet 8,000

40 M 59224168 skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12cm, stupadla poplastovaná kapsová kus 8,000 2 187,00 17 496,00 CS ÚRS 2021 01

41 K 894414111 Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno) kus 8,000 1 990,00 15 920,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/894414111

VV IV. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 2

VV 8 8,000

VV Součet 8,000

42 M 59224337 dno betonové šachty kanalizační přímé 100x60x40cm kus 8,000 5 790,00 46 320,00 CS ÚRS 2021 01

43 K 899104112 Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600 kus 8,000 1 980,00 15 840,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/899104112

VV IV. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 2

VV "poklop bez odvětrání" 5 5,000

VV "poklop s odvětráním" 3 3,000

VV Součet 8,000

44 M 55241003.R1 poklop kanalizační litinový, rám betonolitinový 160mm, D 400 bez odvětrání s tlumící vložkou kus 5,000 3 976,00 19 880,00

VV IV. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 2

VV "poklop bez odvětrání" 5 5,000

VV Součet 5,000

45 M 55241003.R2 poklop kanalizační litinový, rám betonolitinový 160mm, D 400 s odvětráním s tlumící vložkou kus 3,000 3 951,00 11 853,00

VV IV. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 2

VV "poklop s odvětráním" 3 3,000

VV Součet 3,000

46 K 899722114 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 40 cm m 153,750 25,00 3 843,75 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/899722114

VV IV. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 2

VV 153,75 153,750

VV Součet 153,750

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 25 191,88

47 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm m 257,060 98,00 25 191,88 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/919735112

VV IV. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 2

VV ASFALTOVÝ POVRCH

VV výkop š. 1,3 m + rozšíření na šachty

VV 121,33 * 2 + 1,2 * 2 * 6"ks" 257,060

VV Součet 257,060

D 997 Přesun sutě 39 551,55

48 K 997221551
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 

vzdálenost do 1 km
t 196,625 50,00 9 831,25 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997221551

49 K 997221559
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i 

započatý 1 km přes 1 km
t 2 162,875 10,00 21 628,75 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997221559

P
Poznámka k položce:

Vzdálenost skládky celkem 12 km. Příplatek 11x.

VV 196,625*11 'Přepočtené koeficientem množství 2 162,875

50 K 997221645
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02
t 38,660 5,00 193,30 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997221645

VV IV. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 2

VV "odstranění živice" 38,66 38,660

VV Součet 38,660

51 K 997221655
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 05 04
t 157,965 50,00 7 898,25 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997221655

VV IV. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 2

VV "odstranění kameniva" 52,719 + 77,321 + 27,925 157,965

VV Součet 157,965

D 998 Přesun hmot 5 674,88

52 K 998275101
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub kameninových pro kanalizace v otevřeném výkopu dopravní 

vzdálenost do 15 m
t 70,936 80,00 5 674,88 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998275101
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 827 21 CC-CZ:
Místo: Horní Oldřichov Datum: 07.03.2023

Zadavatel: IČ: 00261238

Statutární město Děčín, Mírové náměstí 1175/5 DIČ:

Uchazeč: IČ: 45274924

DIČ: CZ45274924

Projektant: IČ: 14868202

AQUECON a.s., Čsl. Legií 445/4, Teplice DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 439 863,18

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 2 439 863,18 21,00% 512 371,27

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 952 234,45

Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov - III. a IV. etapa

SO 03 - Splašková kanalizace

IV. ETAPA - Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov

SO 03.3 - Stoka 3

EUROVIA CS, a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Horní Oldřichov Datum: 07.03.2023

Zadavatel: Statutární město Děčín, Mírové náměstí 1175/5 Projektant:
AQUECON a.s., Čsl. 

Legií 445/4, Teplice

Uchazeč: EUROVIA CS, a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 2 439 863,18

HSV - Práce a dodávky HSV 2 439 863,18

    1 - Zemní práce 1 277 782,60

    2 - Zakládání 74 361,60

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 18 590,40

    4 - Vodorovné konstrukce 74 947,71

    5 - Komunikace pozemní 81 222,24

    8 - Trubní vedení 832 654,22

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 24 578,40

    997 - Přesun sutě 48 158,49

    998 - Přesun hmot 7 567,52

Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov - III. a IV. etapa

SO 03 - Splašková kanalizace

IV. ETAPA - Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov

SO 03.3 - Stoka 3
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Horní Oldřichov Datum: 07.03.2023

Zadavatel: Statutární město Děčín, Mírové náměstí 1175/5 Projektant:
AQUECON a.s., Čsl. 

Legií 445/4, Teplice

Uchazeč: EUROVIA CS, a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 439 863,18

D HSV Práce a dodávky HSV 2 439 863,18

D 1 Zemní práce 1 277 782,60

1 K 113107152

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na 

skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 

100 do 200 mm

m2 168,780 56,00 9 451,68 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/113107152

VV IV. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 3

VV ASFALTOVÝ POVRCH

VV výkop š. 1,3 m + rozšíření na šachty

VV 120,6 * 1,3 + 2,5 * 1,2 * 4"ks" 168,780

VV Součet 168,780

2 K 113107163

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na 

skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. 

vrstvy přes 200 do 300 mm

m2 168,780 119,00 20 084,82 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/113107163

VV IV. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 3

VV ASFALTOVÝ POVRCH

VV výkop š. 1,3 m + rozšíření na šachty

VV 120,6 * 1,3 + 2,5 * 1,2 * 4"ks" 168,780

VV Součet 168,780

3 K 113107164

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na 

skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. 

vrstvy přes 300 do 400 mm

m2 129,748 162,00 21 019,18 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/113107164

VV IV. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 3

VV ŠTĚRKOVÝ POVRCH

VV výkop š. 1,3 m + rozšíření na šachty

VV 85,96 * 1,3 + 2,5 * 1,2 * 6"ks" 129,748

VV Součet 129,748

4 K 113107182

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na 

skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 

mm

m2 168,780 90,00 15 190,20 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/113107182

VV IV. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 3

VV ASFALTOVÝ POVRCH

VV výkop š. 1,3 m + rozšíření na šachty

VV 120,6 * 1,3 + 2,5 * 1,2 * 4"ks" 168,780

VV Součet 168,780

5 K 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min hod 168,000 90,00 15 120,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/115101201

VV IV. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 3

VV 21 * 8"h" 168,000

VV Součet 168,000

6 K 115101301
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 

l/min
den 21,000 150,00 3 150,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/115101301

VV IV. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 3

VV 21 21,000

VV Součet 21,000

7 K 119001405

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku 

zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a 

odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovité světlosti DN do 200 mm

m 4,800 312,00 1 497,60 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/119001405

VV IV. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 3

VV vodovodní potrubí 3x, plynovodní potrubí 1x

VV 1,2 * 4 4,800

VV Součet 4,800

8 K 119001406

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku 

zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a 

odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovité světlosti DN přes 200 

do 500 mm

m 1,200 412,00 494,40 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/119001406

VV IV. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 3

VV kanalizace 1x

VV 1,2 * 1 1,200

VV Součet 1,200

9 K 119001421

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku 

zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a 

odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to 

do 3 kabelů

m 9,600 301,00 2 889,60 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/119001421

VV IV. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 3

VV sdělovací 8x

VV 1,2 * 8 9,600

VV Součet 9,600

10 K 132354204
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 

spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3
m3 580,821 990,00 575 012,79 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/132354204

VV IV. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 3

VV ASFALTOVÝ POVRCH

VV výkop š. 1,3 m, hl. 2,45 + rozšíření na šachty

VV 120,6 * 1,3 * ( 2,45 - 0,6 ) + 2,5 * 1,2 * ( 2,45 - 0,6 ) * 4"ks" 312,243

VV ŠTĚRKOVÝ POVRCH

VV výkop š. 1,3 m, hl. 2,45 + rozšíření na šachty

VV 85,96 * 1,3 * ( 2,45 - 0,38 ) + 2,5 * 1,2 * ( 2,45 - 0,38 ) * 6"ks" 268,578

VV Součet 580,821

11 K 139001101
Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin 

pro jakoukoliv třídu horniny
m3 27,384 1 546,00 42 335,66 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/139001101

VV IV. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 3

VV vodovodní potrubí 3x, plynovodní potrubí 1x

VV 1,2 * 1,7 * 4,8 9,792

VV kanalizace 1x

VV 1,4 * 1,9 * 1,2 3,192

VV sdělovací 8x

VV 1,0 * 1,5 * 9,6 14,400

VV Součet 27,384

12 K 151101102 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m m2 1 070,944 50,00 53 547,20 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/151101102

VV IV. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 3

Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov - III. a IV. etapa

SO 03 - Splašková kanalizace

IV. ETAPA - Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov

SO 03.3 - Stoka 3
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV ASFALTOVÝ POVRCH

VV výkop š. 1,3 m, hl. 2,45 + rozšíření na šachty

VV 120,6 * 2,45 * 2 + 1,2 * 2 * 2,45 * 4"ks" 614,460

VV ŠTĚRKOVÝ POVRCH

VV výkop š. 1,3 m, hl. 2,25 + rozšíření na šachty

VV 85,96 * 2,45 * 2 + 1,2 * 2 * 2,45 * 6"ks" 456,484

VV Součet 1 070,944

13 K 151101112
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 

kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m
m2 1 070,944 20,00 21 418,88 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/151101112

14 K 162751137

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 

do 10 000 m

m3 580,821 190,00 110 355,99 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162751137

VV IV. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 3

VV výkopek na skládku ( celková vzdálenost 12 km )

VV 580,821 580,821

VV Součet 580,821

15 K 162751139

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k 

ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 1 161,642 20,00 23 232,84 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162751139

VV IV. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 3

VV výkopek na skládku ( celková vzdálenost 12 km )

VV 580,821 * 2 1 161,642

VV Součet 1 161,642

16 K 171201221
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 05 04
t 987,396 50,00 49 369,80 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/171201221

VV IV. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 3

VV koeficient přepočtu hmotnosti: 1,7

VV 580,821 * 1,7 987,396

VV Součet 987,396

17 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 

nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
m3 379,425 295,00 111 930,38 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/174151101

VV IV. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 3

VV VÝKOP - LOŽE - OBSYP VO

VV 580,821 - 40,279 - 161,117 379,425

VV Součet 379,425

18 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t 758,850 120,00 91 062,00 CS ÚRS 2021 01

VV 379,425*2 'Přepočtené koeficientem množství 758,850

19 K 175151101

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 

připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění 

bez prohození sypaniny

m3 146,516 355,00 52 013,18 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/175151101

VV IV. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 3

VV tl. 300 mm nad potrubí

VV "VO" 206,56 * 1,3 * ( 0,3 + 0,3 ) 161,117

VV "odečet potrubí" - 206,56 * PI * (0,15)^2 -14,601

VV Součet 146,516

20 M 58337331 štěrkopísek frakce 0/22 t 293,032 200,00 58 606,40 CS ÚRS 2021 01

VV 146,516*2 'Přepočtené koeficientem množství 293,032

D 2 Zakládání 74 361,60

21 K 212752111
Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich 

obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 perforace 220° DN 100
m 206,560 360,00 74 361,60 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/212752111

VV IV. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 3

VV 206,56 206,560

VV Součet 206,560

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 18 590,40

22 K 359901211 Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace m 206,560 90,00 18 590,40 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/359901211

VV IV. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 3

VV 206,56 206,560

VV Součet 206,560

D 4 Vodorovné konstrukce 74 947,71

23 K 451573111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm m3 40,279 1 490,00 60 015,71 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/451573111

VV IV. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 3

VV tl. 150 mm

VV 206,56 * 1,3 * 0,15 40,279

VV Součet 40,279

24 K 452112111 Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm kus 11,000 737,00 8 107,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/452112111

VV IV. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 3

VV "prstenec tl. 40 mm" 1 1,000

VV "prstenec tl. 60 mm" 2 2,000

VV "prstenec tl. 80 mm" 1 1,000

VV "prstenec tl. 100 mm" 7 7,000

VV Součet 11,000

25 M 59224184 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x40mm kus 1,000 198,00 198,00 CS ÚRS 2021 01

VV IV. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 3

VV "prstenec tl. 40 mm" 1 1,000

VV Součet 1,000

26 M 59224185 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm kus 2,000 195,00 390,00 CS ÚRS 2021 01

VV IV. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 3

VV "prstenec tl. 60 mm" 2 2,000

VV Součet 2,000

27 M 59224176 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm kus 1,000 238,00 238,00 CS ÚRS 2021 01

VV IV. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 3

VV "prstenec tl. 80 mm" 1 1,000

VV Součet 1,000

28 M 59224187 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm kus 7,000 245,00 1 715,00 CS ÚRS 2021 01

VV IV. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 3

VV "prstenec tl. 100 mm" 7 7,000

VV Součet 7,000

29 K 452112121 Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky přes 100 do 200 mm kus 4,000 800,00 3 200,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/452112121

VV IV. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 3

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

30 M 59224188 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm kus 4,000 271,00 1 084,00 CS ÚRS 2021 01

D 5 Komunikace pozemní 81 222,24

31 K 564722111 Podklad nebo kryt z vibrovaného štěrku VŠ s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 80 mm m2 129,748 158,00 20 500,18 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/564722111

VV IV. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 3

VV ŠTĚRKOVÝ POVRCH

VV výkop š. 1,3 m + rozšíření na šachty

VV 85,96 * 1,3 + 2,5 * 1,2 * 6"ks" 129,748

VV Součet 129,748

32 K 564871116 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 300 mm m2 129,748 468,00 60 722,06 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/564871116

VV IV. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 3

VV ŠTĚRKOVÝ POVRCH

VV výkop š. 1,3 m + rozšíření na šachty
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 85,96 * 1,3 + 2,5 * 1,2 * 6"ks" 129,748

VV Součet 129,748

D 8 Trubní vedení 832 654,22

33 K 831372121
Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 

% DN 300
m 206,560 847,00 174 956,32 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/831372121

VV IV. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 3

VV 206,56 206,560

VV Součet 206,560

34 M 59710711 trouba kameninová glazovaná DN 300 dl 2,50m spojovací systém C Třída 160 m 209,658 1 750,00 366 901,50 CS ÚRS 2021 01

VV 206,56*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 209,658

35 K 837371221
Montáž kameninových tvarovek na potrubí z trub kameninových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním 

odbočných DN 300
kus 4,000 908,00 3 632,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/837371221

VV IV. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 3

VV ODBOČKY PRO NAPOJENÍ PŘÍPOJEK

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

36 M 59711573.R
odbočka kameninová glazovaná jednoduchá šikmá DN 300/150 polyuretanové/pryžové těsnění (spojovací 

systém C/F) dl 500mm třída pevnosti 160/200
kus 4,000 3 876,00 15 504,00

37 K 892372111 Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300 kus 2,000 8 580,00 17 160,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/892372111

38 K 892381111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 250, 300 nebo 350 m 206,560 65,00 13 426,40 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/892381111

VV IV. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 3

VV 206,56 206,560

VV Součet 206,560

39 K 894411311 Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných kus 14,000 1 880,00 26 320,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/894411311

VV IV. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 3

VV "skruž 250" 4 4,000

VV "skruž 500" 6 6,000

VV "skruž 1000" 4 4,000

VV Součet 14,000

40 M 59224160 skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x25x12cm kus 4,000 1 301,00 5 204,00 CS ÚRS 2021 01

VV IV. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 3

VV "skruž 250" 4 4,000

VV Součet 4,000

41 M 59224161 skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x50x12cm kus 6,000 1 758,00 10 548,00 CS ÚRS 2021 01

VV IV. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 3

VV "skruž 500" 6 6,000

VV Součet 6,000

42 M 59224162 skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x100x12cm kus 4,000 2 759,00 11 036,00 CS ÚRS 2021 01

VV IV. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 3

VV "skruž 1000" 4 4,000

VV Součet 4,000

43 M 59224348 těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000 kus 24,000 228,00 5 472,00 CS ÚRS 2021 01

VV IV. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 3

VV 24 24,000

VV Součet 24,000

44 K 894412411 Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových kus 10,000 1 820,00 18 200,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/894412411

VV IV. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 3

VV 10 10,000

VV Součet 10,000

45 M 59224168 skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12cm, stupadla poplastovaná kapsová kus 10,000 2 187,00 21 870,00 CS ÚRS 2021 01

46 K 894414111 Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno) kus 10,000 1 990,00 19 900,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/894414111

VV IV. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 10

VV 10 10,000

VV Součet 10,000

47 M 59224337 dno betonové šachty kanalizační přímé 100x60x40cm kus 10,000 5 790,00 57 900,00 CS ÚRS 2021 01

48 K 899104112 Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600 kus 10,000 1 980,00 19 800,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/899104112

VV IV. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 3

VV "poklop bez odvětrání" 6 6,000

VV "poklop s odvětráním" 4 4,000

VV Součet 10,000

49 M 55241003.R1 poklop kanalizační litinový, rám betonolitinový 160mm, D 400 bez odvětrání s tlumící vložkou kus 6,000 3 976,00 23 856,00

VV IV. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 3

VV "poklop bez odvětrání" 6 6,000

VV Součet 6,000

50 M 55241003.R2 poklop kanalizační litinový, rám betonolitinový 160mm, D 400 s odvětráním s tlumící vložkou kus 4,000 3 951,00 15 804,00

VV IV. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 3

VV "poklop s odvětráním" 4 4,000

VV Součet 4,000

51 K 899722114 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 40 cm m 206,560 25,00 5 164,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/899722114

VV IV. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 3

VV 206,56 206,560

VV Součet 206,560

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 24 578,40

52 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm m 250,800 98,00 24 578,40 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/919735112

VV IV. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 3

VV ASFALTOVÝ POVRCH

VV výkop š. 1,3 m + rozšíření na šachty

VV 120,6 * 2 + 1,2 * 2 * 4"ks" 250,800

VV Součet 250,800

D 997 Přesun sutě 48 158,49

53 K 997221551
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 

vzdálenost do 1 km
t 237,283 50,00 11 864,15 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997221551

54 K 997221559
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i 

započatý 1 km přes 1 km
t 2 610,113 10,00 26 101,13 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997221559

P
Poznámka k položce:

Vzdálenost skládky celkem 12 km. Příplatek 11x.

VV 237,283*11 'Přepočtené koeficientem množství 2 610,113

55 K 997221645
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02
t 37,132 5,00 185,66 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997221645

VV IV. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 3

VV "odstranění živice" 37,132 37,132

VV Součet 37,132

56 K 997221655
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 05 04
t 200,151 50,00 10 007,55 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997221655

VV IV. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 3

VV "odstranění kameniva" 50,634 + 74,263 + 75,254 200,151

VV Součet 200,151

D 998 Přesun hmot 7 567,52

57 K 998275101
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub kameninových pro kanalizace v otevřeném výkopu dopravní 

vzdálenost do 15 m
t 94,594 80,00 7 567,52 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998275101
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 827 21 CC-CZ:
Místo: Horní Oldřichov Datum: 07.03.2023

Zadavatel: IČ: 00261238

Statutární město Děčín, Mírové náměstí 1175/5 DIČ:

Uchazeč: IČ: 45274924

DIČ: CZ45274924

Projektant: IČ: 14868202

AQUECON a.s., Čsl. Legií 445/4, Teplice DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 619 306,65

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 619 306,65 21,00% 130 054,40

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 749 361,05

Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov - III. a IV. etapa

SO 03 - Splašková kanalizace

IV. ETAPA - Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov

SO 03.4 - Stoka 4
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Horní Oldřichov Datum: 07.03.2023

Zadavatel: Statutární město Děčín, Mírové náměstí 1175/5 Projektant:
AQUECON a.s., Čsl. 

Legií 445/4, Teplice

Uchazeč: EUROVIA CS, a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 619 306,65

HSV - Práce a dodávky HSV 619 306,65

    1 - Zemní práce 335 191,91

    2 - Zakládání 20 700,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 5 175,00

    4 - Vodorovné konstrukce 20 080,69

    5 - Komunikace pozemní 48 906,25

    8 - Trubní vedení 177 900,27

    997 - Přesun sutě 9 515,73

    998 - Přesun hmot 1 836,80

Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov - III. a IV. etapa

SO 03 - Splašková kanalizace

IV. ETAPA - Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov

SO 03.4 - Stoka 4
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Horní Oldřichov Datum: 07.03.2023

Zadavatel: Statutární město Děčín, Mírové náměstí 1175/5 Projektant:
AQUECON a.s., Čsl. 

Legií 445/4, Teplice

Uchazeč: EUROVIA CS, a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 619 306,65

D HSV Práce a dodávky HSV 619 306,65

D 1 Zemní práce 335 191,91

1 K 113107164

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na 

skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. 

vrstvy přes 300 do 400 mm

m2 78,125 162,00 12 656,25 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/113107164

VV IV. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 4

VV ŠTĚRKOVÝ POVRCH

VV výkop š. 1,25 m + rozšíření na šachty

VV 57,5 * 1,25 + 2,5 * 1,25 * 2"ks" 78,125

VV Součet 78,125

2 K 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min hod 48,000 90,00 4 320,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/115101201

VV IV. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 4

VV 6 * 8"h" 48,000

VV Součet 48,000

3 K 115101301
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 

l/min
den 6,000 150,00 900,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/115101301

VV IV. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 4

VV 6 6,000

VV Součet 6,000

4 K 119001405

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku 

zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a 

odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovité světlosti DN do 200 mm

m 1,200 312,00 374,40 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/119001405

VV IV. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 4

VV vodovodní potrubí 1x

VV 1,2 * 1 1,200

VV Součet 1,200

5 K 119001421

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku 

zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a 

odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to 

do 3 kabelů

m 3,600 301,00 1 083,60 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/119001421

VV IV. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 4

VV kabely 3x

VV 1,2 * 3 3,600

VV Součet 3,600

6 K 132354204
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 

spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3
m3 153,906 990,00 152 366,94 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/132354204

VV IV. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 4

VV ŠTĚRKOVÝ POVRCH

VV výkop š. 1,25 m, hl. 2,35 + rozšíření na šachty

VV 57,5 * 1,25 * ( 2,35 - 0,38 ) + 2,5 * 1,25 * ( 2,35 - 0,38 ) * 2"ks" 153,906

VV Součet 153,906

7 K 139001101
Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin 

pro jakoukoliv třídu horniny
m3 7,848 1 546,00 12 133,01 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/139001101

VV IV. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 4

VV vodovodní potrubí 1x

VV 1,2 * 1,7 * 1,2 2,448

VV kabely 3x

VV 1,0 * 1,5 * 3,6 5,400

VV Součet 7,848

8 K 151101102 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m m2 282,000 50,00 14 100,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/151101102

VV IV. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 4

VV ŠTĚRKOVÝ POVRCH

VV výkop š. 1,25 m, hl. 2,25 + rozšíření na šachty

VV 57,5 * 2,35 * 2 + 1,25 * 2 * 2,35 * 2"ks" 282,000

VV Součet 282,000

9 K 151101112
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 

kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m
m2 282,000 20,00 5 640,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/151101112

10 K 162751137

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 

do 10 000 m

m3 153,906 190,00 29 242,14 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162751137

VV IV. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 4

VV výkopek na skládku ( celková vzdálenost 12 km )

VV 153,906 153,906

VV Součet 153,906

11 K 162751139

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k 

ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 307,812 20,00 6 156,24 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162751139

VV IV. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 4

VV výkopek na skládku ( celková vzdálenost 12 km )

VV 153,906 * 2 307,812

VV Součet 307,812

12 K 171201221
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 05 04
t 261,640 50,00 13 082,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/171201221

VV IV. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 4

VV koeficient přepočtu hmotnosti: 1,7

VV 153,906 * 1,7 261,640

VV Součet 261,640

13 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 

nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
m3 103,594 295,00 30 560,23 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/174151101

VV IV. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 4

VV VÝKOP - LOŽE - OBSYP VO

VV 153,906 - 10,781 - 39,531 103,594

VV Součet 103,594

14 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t 207,188 120,00 24 862,56 CS ÚRS 2021 01

VV 103,594*2 'Přepočtené koeficientem množství 207,188

Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov - III. a IV. etapa

SO 03 - Splašková kanalizace

IV. ETAPA - Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov

SO 03.4 - Stoka 4
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

15 K 175151101

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 

připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění 

bez prohození sypaniny

m3 36,708 355,00 13 031,34 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/175151101

VV IV. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 4

VV tl. 300 mm nad potrubí

VV "VO" 57,5 * 1,25 * ( 0,25 + 0,3 ) 39,531

VV "odečet potrubí" - 57,5 * PI * (0,125)^2 -2,823

VV Součet 36,708

16 M 58337331 štěrkopísek frakce 0/22 t 73,416 200,00 14 683,20 CS ÚRS 2021 01

VV 36,708*2 'Přepočtené koeficientem množství 73,416

D 2 Zakládání 20 700,00

17 K 212752111
Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich 

obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 perforace 220° DN 100
m 57,500 360,00 20 700,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/212752111

VV IV. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 4

VV 57,5 57,500

VV Součet 57,500

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 5 175,00

18 K 359901211 Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace m 57,500 90,00 5 175,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/359901211

VV IV. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 4

VV 57,5 57,500

VV Součet 57,500

D 4 Vodorovné konstrukce 20 080,69

19 K 451573111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm m3 10,781 1 490,00 16 063,69 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/451573111

VV IV. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 4

VV tl. 150 mm

VV 57,5 * 1,25 * 0,15 10,781

VV Součet 10,781

20 K 452112111 Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm kus 3,000 737,00 2 211,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/452112111

VV IV. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 4

VV 3 3,000

VV Součet 3,000

21 M 59224187 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm kus 3,000 245,00 735,00 CS ÚRS 2021 01

22 K 452112121 Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky přes 100 do 200 mm kus 1,000 800,00 800,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/452112121

VV IV. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 4

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

23 M 59224188 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm kus 1,000 271,00 271,00 CS ÚRS 2021 01

D 5 Komunikace pozemní 48 906,25

24 K 564722111 Podklad nebo kryt z vibrovaného štěrku VŠ s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 80 mm m2 78,125 158,00 12 343,75 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/564722111

VV IV. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 4

VV ŠTĚRKOVÝ POVRCH

VV výkop š. 1,25 m + rozšíření na šachty

VV 57,5 * 1,25 + 2,5 * 1,25 * 2"ks" 78,125

VV Součet 78,125

25 K 564871116 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 300 mm m2 78,125 468,00 36 562,50 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/564871116

VV IV. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 4

VV ŠTĚRKOVÝ POVRCH

VV výkop š. 1,25 m + rozšíření na šachty

VV 57,5 * 1,25 + 2,5 * 1,25 * 2"ks" 78,125

VV Součet 78,125

D 8 Trubní vedení 177 900,27

26 K 831362121
Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 

% DN 250
m 57,500 446,00 25 645,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/831362121

VV IV. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 4

VV 57,5 57,500

VV Součet 57,500

27 M 59710702 trouba kameninová glazovaná pouze uvnitř DN 250 dl 2,50m spojovací systém C Třida 160 m 58,363 1 290,00 75 288,27 CS ÚRS 2021 01

VV 57,5*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 58,363

28 K 837361221
Montáž kameninových tvarovek na potrubí z trub kameninových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním 

odbočných DN 250
kus 2,000 628,00 1 256,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/837361221

VV IV. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 4

VV ODBOČKY PRO NAPOJENÍ PŘÍPOJEK

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

29 M 59711560 odbočka kameninová glazovaná jednoduchá šikmá DN 250/150 dl 500mm spojovací systém C/F tř.160/- kus 2,000 3 273,00 6 546,00 CS ÚRS 2021 01

30 K 892372111 Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300 kus 2,000 8 580,00 17 160,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/892372111

31 K 892381111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 250, 300 nebo 350 m 57,500 65,00 3 737,50 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/892381111

VV IV. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 4

VV 57,5 57,500

VV Součet 57,500

32 K 894411311 Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných kus 3,000 1 880,00 5 640,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/894411311

VV IV. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 4

VV "skruž 250" 1 1,000

VV "skruž 500" 2 2,000

VV Součet 3,000

33 M 59224160 skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x25x12cm kus 1,000 1 301,00 1 301,00 CS ÚRS 2021 01

VV IV. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 4

VV "skruž 250" 1 1,000

VV Součet 1,000

34 M 59224161 skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x50x12cm kus 2,000 1 758,00 3 516,00 CS ÚRS 2021 01

VV IV. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 4

VV "skruž 500" 2 2,000

VV Součet 2,000

35 M 59224348 těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000 kus 4,000 228,00 912,00 CS ÚRS 2021 01

VV IV. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 4

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

36 K 894412411 Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových kus 2,000 1 820,00 3 640,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/894412411

VV IV. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 4

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

37 M 59224168 skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12cm, stupadla poplastovaná kapsová kus 2,000 2 187,00 4 374,00 CS ÚRS 2021 01

38 K 894414111 Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno) kus 2,000 1 990,00 3 980,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/894414111

VV IV. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 4

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

39 M 59224337 dno betonové šachty kanalizační přímé 100x60x40cm kus 2,000 5 790,00 11 580,00 CS ÚRS 2021 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

40 K 899104112 Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600 kus 2,000 1 980,00 3 960,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/899104112

VV IV. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 4

VV "poklop bez odvětrání" 1 1,000

VV "poklop s odvětráním" 1 1,000

VV Součet 2,000

41 M 55241003.R1 poklop kanalizační litinový, rám betonolitinový 160mm, D 400 bez odvětrání s tlumící vložkou kus 1,000 3 976,00 3 976,00

VV IV. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 4

VV "poklop bez odvětrání" 1 1,000

VV Součet 1,000

42 M 55241003.R2 poklop kanalizační litinový, rám betonolitinový 160mm, D 400 s odvětráním s tlumící vložkou kus 1,000 3 951,00 3 951,00

VV IV. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 4

VV "poklop s odvětráním" 1 1,000

VV Součet 1,000

43 K 899722114 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 40 cm m 57,500 25,00 1 437,50 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/899722114

VV IV. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 4

VV 57,5 57,500

VV Součet 57,500

D 997 Přesun sutě 9 515,73

44 K 997221551
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 

vzdálenost do 1 km
t 45,313 50,00 2 265,65 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997221551

45 K 997221559
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i 

započatý 1 km přes 1 km
t 498,443 10,00 4 984,43 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997221559

P
Poznámka k položce:

Vzdálenost skládky celkem 12 km. Příplatek 11x.

VV 45,313*11 'Přepočtené koeficientem množství 498,443

46 K 997221655
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 05 04
t 45,313 50,00 2 265,65 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997221655

VV IV. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 4

VV "odstranění kameniva" 45,313 45,313

VV Součet 45,313

D 998 Přesun hmot 1 836,80

47 K 998275101
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub kameninových pro kanalizace v otevřeném výkopu dopravní 

vzdálenost do 15 m
t 22,960 80,00 1 836,80 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998275101
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Horní Oldřichov Datum: 07.03.2023

Zadavatel: Statutární město Děčín, Mírové náměstí 1175/5 Projektant:
AQUECON a.s., Čsl. 

Legií 445/4, Teplice

Uchazeč: EUROVIA CS, a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 404 476,63

HSV - Práce a dodávky HSV 404 476,63

    1 - Zemní práce 240 290,02

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 5 339,70

    4 - Vodorovné konstrukce 10 166,27

    5 - Komunikace pozemní 13 628,02

    8 - Trubní vedení 115 349,08

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 7 918,40

    997 - Přesun sutě 11 557,94

    998 - Přesun hmot 227,20

Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov - III. a IV. etapa

IV. ETAPA - Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov

SO 04 - Veřejné části kanalizačních přípojek
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Horní Oldřichov Datum: 07.03.2023

Zadavatel: Statutární město Děčín, Mírové náměstí 1175/5 Projektant:
AQUECON a.s., Čsl. 

Legií 445/4, Teplice

Uchazeč: EUROVIA CS, a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 404 476,63

D HSV Práce a dodávky HSV 404 476,63

D 1 Zemní práce 240 290,02

1 K 113107312

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 100 do 200 

mm

m2 46,460 65,00 3 019,90 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/113107312

VV IV. ETAPA - SO 04 VEŘEJNÉ ČÁSTI KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK

VV ASFALTOVÝ POVRCH

VV výkop š. 1,15 m

VV 40,4 * 1,15 46,460

VV Součet 46,460

2 K 113107323

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 

200 do 300 mm

m2 46,460 130,00 6 039,80 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/113107323

VV IV. ETAPA - SO 04 VEŘEJNÉ ČÁSTI KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK

VV ASFALTOVÝ POVRCH

VV výkop š. 1,15 m

VV 40,4 * 1,15 46,460

VV Součet 46,460

3 K 113107324

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 

300 do 400 mm

m2 21,770 185,00 4 027,45 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/113107324

VV IV. ETAPA - SO 04 VEŘEJNÉ ČÁSTI KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK

VV ŠTĚRKOVÝ POVRCH

VV výkop š. 1,15 m

VV 18,93 * 1,15 21,770

VV Součet 21,770

4 K 113107342
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm
m2 46,460 100,00 4 646,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/113107342

VV IV. ETAPA - SO 04 VEŘEJNÉ ČÁSTI KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK

VV ASFALTOVÝ POVRCH

VV výkop š. 1,15 m

VV 40,4 * 1,15 46,460

VV Součet 46,460

5 K 132354202
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 

spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 50 m3
m3 100,311 1 180,00 118 366,98 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/132354202

VV IV. ETAPA - SO 04 VEŘEJNÉ ČÁSTI KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK

VV ASFALTOVÝ POVRCH

VV výkop š. 1,15 m, hl. 2,0 m

VV 40,4 * 1,15 * ( 2,0 - 0,6 ) 65,044

VV ŠTĚRKOVÝ POVRCH

VV výkop š. 1,15 m, hl. 2,0 m

VV 18,93 * 1,15 * ( 2,0 - 0,38 ) 35,267

VV Součet 100,311

6 K 151101102 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m m2 237,320 50,00 11 866,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/151101102

VV IV. ETAPA - SO 04 VEŘEJNÉ ČÁSTI KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK

VV ASFALTOVÝ POVRCH

VV výkop š. 1,15 m, hl. 2,0 m

VV 40,4 * 2,0 * 2 161,600

VV ŠTĚRKOVÝ POVRCH

VV výkop š. 1,15 m, hl. 2,0 m

VV 18,93 * 2,0 * 2 75,720

VV Součet 237,320

7 K 151101112
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 

kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m
m2 237,320 20,00 4 746,40 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/151101112

8 K 162751137

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 

do 10 000 m

m3 100,311 190,00 19 059,09 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162751137

VV IV. ETAPA - SO 04 VEŘEJNÉ ČÁSTI KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK

VV výkopek na skládku ( celková vzdálenost 12 km )

VV 100,311 100,311

VV Součet 100,311

9 K 162751139

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k 

ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 200,622 20,00 4 012,44 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162751139

VV IV. ETAPA - SO 04 VEŘEJNÉ ČÁSTI KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK

VV výkopek na skládku ( celková vzdálenost 12 km )

VV 100,311 * 2 200,622

VV Součet 200,622

10 K 171201221
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 05 04
t 170,529 50,00 8 526,45 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/171201221

VV IV. ETAPA - SO 04 VEŘEJNÉ ČÁSTI KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK

VV koeficient přepočtu hmotnosti: 1,7

VV 100,311 * 1,7 170,529

VV Součet 170,529

11 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 

nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
m3 62,785 295,00 18 521,58 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/174151101

VV IV. ETAPA - SO 04 VEŘEJNÉ ČÁSTI KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK

VV VÝKOP - LOŽE - OBSYP VO

VV 100,311 - 6,823 - 30,703 62,785

VV Součet 62,785

12 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t 125,570 120,00 15 068,40 CS ÚRS 2021 01

VV 62,785*2 'Přepočtené koeficientem množství 125,570

13 K 175151101

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 

připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění 

bez prohození sypaniny

m3 29,655 355,00 10 527,53 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/175151101

VV IV. ETAPA - SO 04 VEŘEJNÉ ČÁSTI KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK

VV tl. 300 mm nad potrubí

VV "VO" 59,33 * 1,15 * ( 0,15 + 0,3 ) 30,703

VV "odečet potrubí" - 59,33 * PI * (0,075)^2 -1,048

VV Součet 29,655

14 M 58337331 štěrkopísek frakce 0/22 t 59,310 200,00 11 862,00 CS ÚRS 2021 01

SO 04 - Veřejné části kanalizačních přípojek

Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov - III. a IV. etapa

IV. ETAPA - Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 29,655*2 'Přepočtené koeficientem množství 59,310

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 5 339,70

15 K 359901211 Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace m 59,330 90,00 5 339,70 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/359901211

VV IV. ETAPA - SO 04 VEŘEJNÉ ČÁSTI KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK

VV 59,33 59,330

VV Součet 59,330

D 4 Vodorovné konstrukce 10 166,27

16 K 451573111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm m3 6,823 1 490,00 10 166,27 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/451573111

VV IV. ETAPA - SO 04 VEŘEJNÉ ČÁSTI KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK

VV tl. 100 mm

VV 59,33 * 1,15 * 0,10 6,823

VV Součet 6,823

D 5 Komunikace pozemní 13 628,02

17 K 564722111 Podklad nebo kryt z vibrovaného štěrku VŠ s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 80 mm m2 21,770 158,00 3 439,66 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/564722111

VV IV. ETAPA - SO 04 VEŘEJNÉ ČÁSTI KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK

VV ŠTĚRKOVÝ POVRCH

VV výkop š. 1,15 m

VV 18,93 * 1,15 21,770

VV Součet 21,770

18 K 564871116 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 300 mm m2 21,770 468,00 10 188,36 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/564871116

VV IV. ETAPA - SO 04 VEŘEJNÉ ČÁSTI KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK

VV ŠTĚRKOVÝ POVRCH

VV výkop š. 1,15 m

VV 18,93 * 1,15 21,770

VV Součet 21,770

D 8 Trubní vedení 115 349,08

19 K 831312121
Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 

% DN 150
m 59,330 290,00 17 205,70 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/831312121

VV IV. ETAPA - SO 04 VEŘEJNÉ ČÁSTI KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK

VV 59,33 59,330

VV Součet 59,330

20 M 59710675 trouba kameninová glazovaná DN 150 dl 1,50m spojovací systém F m 60,220 719,00 43 298,18 CS ÚRS 2021 01

VV 59,33*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 60,220

21 K 837312221
Montáž kameninových tvarovek na potrubí z trub kameninových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním 

jednoosých DN 150
kus 40,000 438,00 17 520,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/837312221

VV IV. ETAPA - SO 04 VEŘEJNÉ ČÁSTI KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK

VV "KT koleno 45° DN 150" 20 20,000

VV "záslepka" 20 20,000

VV Součet 40,000

22 M 59710984 koleno kameninové glazované DN 150 45° spojovací systém F kus 20,300 622,00 12 626,60 CS ÚRS 2021 01

VV IV. ETAPA - SO 04 VEŘEJNÉ ČÁSTI KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK

VV "KT koleno 45° DN 150" 20 20,000

VV Součet 20,000

VV 20*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 20,300

23 M 59711852 ucpávka kameninová glazovaná DN 150 spojovací systém F kus 20,300 196,00 3 978,80 CS ÚRS 2021 01

VV IV. ETAPA - SO 04 VEŘEJNÉ ČÁSTI KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK

VV "záslepka" 20 20,000

VV Součet 20,000

VV 20*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 20,300

24 K 892351111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200 m 59,330 40,00 2 373,20 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/892351111

VV IV. ETAPA - SO 04 VEŘEJNÉ ČÁSTI KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK

VV 59,33 59,330

VV Součet 59,330

25 K 892372111 Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300 kus 2,000 8 580,00 17 160,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/892372111

26 K 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm m 59,330 20,00 1 186,60 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/899722113

VV IV. ETAPA - SO 04 VEŘEJNÉ ČÁSTI KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK

VV 59,33 59,330

VV Součet 59,330

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 7 918,40

27 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm m 80,800 98,00 7 918,40 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/919735112

VV IV. ETAPA - SO 04 VEŘEJNÉ ČÁSTI KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK

VV ASFALTOVÝ POVRCH

VV výkop š. 1,15 m

VV 40,4 * 2 80,800

VV Součet 80,800

D 997 Přesun sutě 11 557,94

28 K 997221551
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 

vzdálenost do 1 km
t 57,228 50,00 2 861,40 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997221551

29 K 997221559
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i 

započatý 1 km přes 1 km
t 629,508 10,00 6 295,08 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997221559

P
Poznámka k položce:

Vzdálenost skládky celkem 12 km. Příplatek 11x.

VV 57,228*11 'Přepočtené koeficientem množství 629,508

30 K 997221645
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02
t 10,221 5,00 51,11 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997221645

VV IV. ETAPA - SO 04 VEŘEJNÉ ČÁSTI KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK

VV "odstranění živice" 10,221 10,221

VV Součet 10,221

31 K 997221655
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 05 04
t 47,007 50,00 2 350,35 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997221655

VV IV. ETAPA - SO 04 VEŘEJNÉ ČÁSTI KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK

VV "odstranění kameniva" 13,938 + 20,442 + 12,627 47,007

VV Součet 47,007

D 998 Přesun hmot 227,20

32 K 998275101
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub kameninových pro kanalizace v otevřeném výkopu dopravní 

vzdálenost do 15 m
t 2,840 80,00 227,20 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998275101
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 827 21 CC-CZ: 22231
Místo: Horní Oldřichov Datum: 07.03.2023

CZ-CPV: 45231300-8 CZ-CPA: 42.21.12

Zadavatel: IČ: 00261238

Statutární město Děčín, Mírové náměstí 1175/5 DIČ:

Uchazeč: IČ: 45274924

DIČ: CZ45274924

Projektant: IČ: 14868202

AQUECON a.s., Čsl. Legií 445/4, Teplice DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 006 017,07

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 2 006 017,07 21,00% 421 263,58

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 427 280,65

Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov - III. a IV. etapa

IV. ETAPA - Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov

SO 05 - Dešťová kanalizace
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Horní Oldřichov Datum: 07.03.2023

Zadavatel: Statutární město Děčín, Mírové náměstí 1175/5 Projektant:
AQUECON a.s., Čsl. 

Legií 445/4, Teplice

Uchazeč: EUROVIA CS, a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 2 006 017,07

HSV - Práce a dodávky HSV 2 006 017,07

    1 - Zemní práce 1 015 585,50

    2 - Zakládání 52 264,80

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 15 432,30

    4 - Vodorovné konstrukce 55 854,70

    8 - Trubní vedení 778 680,82

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 35 489,72

    997 - Přesun sutě 46 685,15

    998 - Přesun hmot 6 024,08

Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov - III. a IV. etapa

IV. ETAPA - Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov

SO 05 - Dešťová kanalizace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Horní Oldřichov Datum: 07.03.2023

Zadavatel: Statutární město Děčín, Mírové náměstí 1175/5 Projektant:
AQUECON a.s., Čsl. 

Legií 445/4, Teplice

Uchazeč: EUROVIA CS, a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 006 017,07

D HSV Práce a dodávky HSV 2 006 017,07

D 1 Zemní práce 1 015 585,50

1 K 113107212

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 100 do 

200 mm

m2 243,532 50,00 12 176,60 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/113107212

VV IV. ETAPA - SO 05 DEŠŤOVÁ KANALIZACE

VV ASFALTOVÝ POVRCH

VV STOKA A - výkop š. 1,3 m + rozšíření na šachty

VV 145,18 * 1,3 + 2,5 * 1,2 * 8"ks" 212,734

VV UV1 - UV6 DN 150 - výkop š. 1,15 m

VV 15,0 * 1,15 17,250

VV HV1 - HV3 DN 200 - výkop š. 1,2 m

VV 11,29 * 1,2 13,548

VV Součet 243,532

2 K 113107223

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 

200 do 300 mm

m2 243,532 85,00 20 700,22 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/113107223

VV IV. ETAPA - SO 05 DEŠŤOVÁ KANALIZACE

VV ASFALTOVÝ POVRCH

VV STOKA A - výkop š. 1,3 m + rozšíření na šachty

VV 145,18 * 1,3 + 2,5 * 1,2 * 8"ks" 212,734

VV UV1 - UV6 DN 150 - výkop š. 1,15 m

VV 15,0 * 1,15 17,250

VV HV1 - HV3 DN 200 - výkop š. 1,2 m

VV 11,29 * 1,2 13,548

VV Součet 243,532

3 K 113107242
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm
m2 243,532 60,00 14 611,92 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/113107242

VV IV. ETAPA - SO 05 DEŠŤOVÁ KANALIZACE

VV ASFALTOVÝ POVRCH

VV STOKA A - výkop š. 1,3 m + rozšíření na šachty

VV 145,18 * 1,3 + 2,5 * 1,2 * 8"ks" 212,734

VV UV1 - UV6 DN 150 - výkop š. 1,15 m

VV 15,0 * 1,15 17,250

VV HV1 - HV3 DN 200 - výkop š. 1,2 m

VV 11,29 * 1,2 13,548

VV Součet 243,532

4 K 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min hod 120,000 90,00 10 800,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/115101201

VV IV. ETAPA - SO 05 DEŠŤOVÁ KANALIZACE

VV 15 * 8"h" 120,000

VV Součet 120,000

5 K 115101301
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 

l/min
den 15,000 150,00 2 250,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/115101301

VV IV. ETAPA - SO 05 DEŠŤOVÁ KANALIZACE

VV 15 15,000

VV Součet 15,000

6 K 119001405

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku 

zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a 

odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovité světlosti DN do 200 mm

m 9,600 312,00 2 995,20 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/119001405

VV IV. ETAPA - SO 05 DEŠŤOVÁ KANALIZACE

VV vodovodní potrubí 1x, plynovodní potrubí 7x

VV 1,2 * 8 9,600

VV Součet 9,600

7 K 119001406

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku 

zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a 

odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovité světlosti DN přes 200 

do 500 mm

m 2,400 412,00 988,80 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/119001406

VV IV. ETAPA - SO 05 DEŠŤOVÁ KANALIZACE

VV kanalizace 2x

VV 1,2 * 2 2,400

VV Součet 2,400

8 K 119001421

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku 

zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a 

odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to 

do 3 kabelů

m 3,600 301,00 1 083,60 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/119001421

VV IV. ETAPA - SO 05 DEŠŤOVÁ KANALIZACE

VV kabely 3x

VV 1,2 * 3 3,600

VV Součet 3,600

9 K 132354204
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 

spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3
m3 454,868 990,00 450 319,32 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/132354204

VV IV. ETAPA - SO 05 DEŠŤOVÁ KANALIZACE

VV ASFALTOVÝ POVRCH

VV STOKA A - výkop š. 1,3 m, hl. 2,55 m  + rozšíření na šachty

VV 145,18 * 1,3 * ( 2,55 - 0,6 ) + 2,5 * 1,2 * ( 2,55 - 0,6 ) * 8"ks" 414,831

VV UV1 - UV6 DN 150 - výkop š. 1,15 m, hl. 1,9 m

VV 15,0 * 1,15 * ( 1,9 - 0,6 ) 22,425

VV HV1 - HV3 DN 200 - výkop š. 1,2 m, hl. 1,9 m

VV 11,29 * 1,2 * ( 1,9 - 0,6 ) 17,612

VV Součet 454,868

10 K 139001101
Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin 

pro jakoukoliv třídu horniny
m3 31,368 1 546,00 48 494,93 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/139001101

VV IV. ETAPA - SO 05 DEŠŤOVÁ KANALIZACE

VV vodovodní potrubí 1x, plynovodní potrubí 7x

VV 1,2 * 1,7 * 9,6 19,584

VV kanalizace 2x

VV 1,4 * 1,9 * 2,4 6,384

VV kabely 3x

VV 1,0 * 1,5 * 3,6 5,400

VV Součet 31,368

11 K 151101102 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m m2 889,280 50,00 44 464,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/151101102

VV IV. ETAPA - SO 05 DEŠŤOVÁ KANALIZACE

SO 05 - Dešťová kanalizace

Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov - III. a IV. etapa

IV. ETAPA - Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV ASFALTOVÝ POVRCH

VV STOKA A - výkop š. 1,3 m, hl. 2,55 m  + rozšíření na šachty

VV 145,18 * 2,55 *2 + 1,2 * 2 * 2,55 * 8"ks" 789,378

VV UV1 - UV6 DN 150 - výkop š. 1,15 m, hl. 1,9 m

VV 15,0 * 1,9 * 2 57,000

VV HV1 - HV3 DN 200 - výkop š. 1,2 m, hl. 1,9 m

VV 11,29 * 1,9 * 2 42,902

VV Součet 889,280

12 K 151101112
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 

kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m
m2 889,280 20,00 17 785,60 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/151101112

13 K 162751137

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 

do 10 000 m

m3 454,868 190,00 86 424,92 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162751137

VV IV. ETAPA - SO 05 DEŠŤOVÁ KANALIZACE

VV výkopek na skládku ( celková vzdálenost 12 km )

VV 454,868 454,868

VV Součet 454,868

14 K 162751139

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k 

ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 909,736 20,00 18 194,72 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162751139

VV IV. ETAPA - SO 05 DEŠŤOVÁ KANALIZACE

VV výkopek na skládku ( celková vzdálenost 12 km )

VV 454,868 * 2 909,736

VV Součet 909,736

15 K 171201221
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 05 04
t 773,276 50,00 38 663,80 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/171201221

VV IV. ETAPA - SO 05 DEŠŤOVÁ KANALIZACE

VV koeficient přepočtu hmotnosti: 1,7

VV 454,868 * 1,7 773,276

VV Součet 773,276

16 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 

nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
m3 294,161 295,00 86 777,50 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/174151101

VV IV. ETAPA - SO 05 DEŠŤOVÁ KANALIZACE

VV VÝKOP - LOŽE - OBSYP VO

VV 454,868 - 32,93 - 127,777 294,161

VV Součet 294,161

17 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t 588,322 120,00 70 598,64 CS ÚRS 2021 01

VV 294,161*2 'Přepočtené koeficientem množství 588,322

18 K 175151101

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 

připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění 

bez prohození sypaniny

m3 116,895 355,00 41 497,73 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/175151101

VV IV. ETAPA - SO 05 DEŠŤOVÁ KANALIZACE

VV tl. 300 mm nad potrubí

VV "VO - STOKA A" 145,18 * 1,3 * ( 0,3 + 0,3 ) 113,240

VV "VO - UV DN 150" 15,0 * 1,15 * ( 0,15 + 0,3 ) 7,763

VV "VO - HV DN 200" 11,29 * 1,2 * ( 0,2 + 0,3 ) 6,774

VV Mezisoučet 127,777

VV "odečet potrubí - STOKA A" - 145,18 * PI * (0,15)^2 -10,262

VV "odečet potrubí - UV DN 150" - 15,0 * PI * (0,075)^2 -0,265

VV "odečet potrubí - HV DN 200" - 11,29 * PI * (0,1)^2 -0,355

VV Mezisoučet -10,882

VV Součet 116,895

19 M 58337331 štěrkopísek frakce 0/22 t 233,790 200,00 46 758,00 CS ÚRS 2021 01

VV 116,895*2 'Přepočtené koeficientem množství 233,790

D 2 Zakládání 52 264,80

20 K 212752111
Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich 

obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 perforace 220° DN 100
m 145,180 360,00 52 264,80 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/212752111

VV IV. ETAPA - SO 05 DEŠŤOVÁ KANALIZACE

VV 145,18 145,180

VV Součet 145,180

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 15 432,30

21 K 359901211 Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace m 171,470 90,00 15 432,30 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/359901211

VV IV. ETAPA - SO 05 DEŠŤOVÁ KANALIZACE

VV 145,18 + 15,0 + 11,29 171,470

VV Součet 171,470

D 4 Vodorovné konstrukce 55 854,70

22 K 451573111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm m3 32,930 1 490,00 49 065,70 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/451573111

VV IV. ETAPA - SO 05 DEŠŤOVÁ KANALIZACE

VV tl. 150 mm

VV 145,18 * 1,3 * 0,15 28,310

VV 15,0 * 1,15 * 0,15 2,588

VV 11,29 * 1,2 * 0,15 2,032

VV Součet 32,930

23 K 452112111 Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm kus 7,000 737,00 5 159,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/452112111

VV IV. ETAPA - SO 05 DEŠŤOVÁ KANALIZACE

VV "prstenec tl. 60 mm" 1 1,000

VV "prstenec tl. 80 mm" 5 5,000

VV "prstenec tl. 100 mm" 1 1,000

VV Součet 7,000

24 M 59224185 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm kus 1,000 195,00 195,00 CS ÚRS 2021 01

VV IV. ETAPA - SO 05 DEŠŤOVÁ KANALIZACE

VV "prstenec tl. 60 mm" 1 1,000

VV Součet 1,000

25 M 59224176 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm kus 5,000 238,00 1 190,00 CS ÚRS 2021 01

VV IV. ETAPA - SO 05 DEŠŤOVÁ KANALIZACE

VV "prstenec tl. 80 mm" 5 5,000

VV Součet 5,000

26 M 59224187 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm kus 1,000 245,00 245,00 CS ÚRS 2021 01

VV IV. ETAPA - SO 05 DEŠŤOVÁ KANALIZACE

VV "prstenec tl. 100 mm" 1 1,000

VV Součet 1,000

D 8 Trubní vedení 778 680,82

27 K 831372121
Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 

% DN 300
m 145,180 847,00 122 967,46 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/831372121

VV IV. ETAPA - SO 05 DEŠŤOVÁ KANALIZACE

VV 145,18 145,180

VV Součet 145,180

28 M 59710711 trouba kameninová glazovaná DN 300 dl 2,50m spojovací systém C Třída 160 m 147,358 1 750,00 257 876,50 CS ÚRS 2021 01

VV 145,18*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 147,358

29 K 837371221
Montáž kameninových tvarovek na potrubí z trub kameninových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním 

odbočných DN 300
kus 6,000 908,00 5 448,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/837371221

VV IV. ETAPA - SO 05 DEŠŤOVÁ KANALIZACE

VV ODBOČKY PRO NAPOJENÍ UV

VV 6 6,000

VV Součet 6,000

30 M 59711573.R
odbočka kameninová glazovaná jednoduchá šikmá DN 300/150 polyuretanové/pryžové těsnění (spojovací 

systém C/F) dl 500mm třída pevnosti 160/200
kus 6,000 3 876,00 23 256,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

31 K 871310320 Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 12 DN 150 m 15,000 163,00 2 445,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/871310320

VV IV. ETAPA - SO 05 DEŠŤOVÁ KANALIZACE

VV UV1 - UV6 DN 150

VV 15,0 15,000

VV Součet 15,000

VV Pozn.: Cena navýšena o 40% pro montáž tvarovek - upřesněno při stavbě.

32 M 28617031 trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 150x3000mm SN12 m 15,225 1 050,00 15 986,25 CS ÚRS 2021 01

VV IV. ETAPA - SO 05 DEŠŤOVÁ KANALIZACE

VV UV1 - UV6 DN 150

VV 15,0 15,000

VV Součet 15,000

VV Pozn.: Cena navýšena o 40% pro tvarovky - upřesněno při stavbě.

VV 15*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 15,225

33 K 871350320 Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 12 DN 200 m 11,290 171,00 1 930,59 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/871350320

VV IV. ETAPA - SO 05 DEŠŤOVÁ KANALIZACE

VV HV1 - HV3 DN 200

VV 11,29 11,290

VV Součet 11,290

VV Pozn.: Cena navýšena o 40% pro montáž tvarovek - upřesněno při stavbě.

34 M 28617032 trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 200x3000mm SN12 m 11,459 1 480,00 16 959,32 CS ÚRS 2021 01

VV IV. ETAPA - SO 05 DEŠŤOVÁ KANALIZACE

VV HV1 - HV3 DN 200

VV 11,29 11,290

VV Součet 11,290

VV Pozn.: Cena navýšena o 40% pro tvarovky - upřesněno při stavbě.

VV 11,29*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 11,459

35 K 892351111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200 m 26,290 40,00 1 051,60 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/892351111

VV IV. ETAPA - SO 05 DEŠŤOVÁ KANALIZACE

VV 15,0 + 11,29 26,290

VV Součet 26,290

36 K 892372111 Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300 kus 2,000 8 580,00 17 160,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/892372111

37 K 892381111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 250, 300 nebo 350 m 145,180 65,00 9 436,70 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/892381111

VV IV. ETAPA - SO 05 DEŠŤOVÁ KANALIZACE

VV 145,18 145,180

VV Součet 145,180

38 K 894411311 Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných kus 14,000 1 880,00 26 320,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/894411311

VV IV. ETAPA - SO 05 DEŠŤOVÁ KANALIZACE

VV "skruž 250" 2 + 4 6,000

VV "skruž 500" 4 4,000

VV "skruž 1000" 4 4,000

VV Součet 14,000

39 M 59224160 skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x25x12cm kus 6,000 1 301,00 7 806,00 CS ÚRS 2021 01

VV IV. ETAPA - SO 05 DEŠŤOVÁ KANALIZACE

VV "skruž 250" 2 + 4 6,000

VV Součet 6,000

40 M 59224161 skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x50x12cm kus 4,000 1 758,00 7 032,00 CS ÚRS 2021 01

VV IV. ETAPA - SO 05 DEŠŤOVÁ KANALIZACE

VV "skruž 500" 4 4,000

VV Součet 4,000

41 M 59224162 skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x100x12cm kus 4,000 2 759,00 11 036,00 CS ÚRS 2021 01

VV IV. ETAPA - SO 05 DEŠŤOVÁ KANALIZACE

VV "skruž 1000" 4 4,000

VV Součet 4,000

42 M 59224348 těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000 kus 22,000 228,00 5 016,00 CS ÚRS 2021 01

VV IV. ETAPA - SO 05 DEŠŤOVÁ KANALIZACE

VV 18 + 4 22,000

VV Součet 22,000

43 K 894412411 Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových kus 8,000 1 820,00 14 560,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/894412411

VV IV. ETAPA - SO 05 DEŠŤOVÁ KANALIZACE

VV 8 8,000

VV Součet 8,000

44 M 59224168 skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12cm, stupadla poplastovaná kapsová kus 8,000 2 187,00 17 496,00 CS ÚRS 2021 01

45 K 894414111 Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno) kus 8,000 1 990,00 15 920,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/894414111

VV IV. ETAPA - SO 05 DEŠŤOVÁ KANALIZACE

VV 8 8,000

VV Součet 8,000

46 M 59224337 dno betonové šachty kanalizační přímé 100x60x40cm kus 8,000 5 790,00 46 320,00 CS ÚRS 2021 01

47 K 895941111 Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální kus 6,000 5 000,00 30 000,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/895941111

VV IV. ETAPA - SO 05 DEŠŤOVÁ KANALIZACE

VV UV1 - UV6 

VV 6 6,000

VV Součet 6,000

48 M 59223852 dno pro uliční vpusť s kalovou prohlubní betonové 450x300x50mm kus 6,000 711,00 4 266,00 CS ÚRS 2021 01

49 M 59223854 skruž pro uliční vpusť s výtokovým otvorem PVC betonová 450x350x50mm kus 6,000 1 060,00 6 360,00 CS ÚRS 2021 01

50 M 59223858 skruž pro uliční vpusť horní betonová 450x570x50mm kus 6,000 1 020,00 6 120,00 CS ÚRS 2021 01

51 M 59223871 koš vysoký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 500/500mm kus 6,000 762,00 4 572,00 CS ÚRS 2021 01

52 M 55242320 mříž vtoková litinová plochá 500x500mm kus 6,000 7 920,00 47 520,00 CS ÚRS 2021 01

53 K 899104112 Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600 kus 8,000 1 980,00 15 840,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/899104112

VV IV. ETAPA - SO 05 DEŠŤOVÁ KANALIZACE

VV "poklop s odvětráním" 8 8,000

VV Součet 8,000

54 M 55241003.R2 poklop kanalizační litinový, rám betonolitinový 160mm, D 400 s odvětráním s tlumící vložkou kus 8,000 3 951,00 31 608,00

VV IV. ETAPA - SO 05 DEŠŤOVÁ KANALIZACE

VV "poklop s odvětráním" 8 8,000

VV Součet 8,000

55 K 899721111 Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm m 15,000 80,00 1 200,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/899721111

VV IV. ETAPA - SO 05 DEŠŤOVÁ KANALIZACE

VV 15,0 15,000

VV Součet 15,000

56 K 899721112 Signalizační vodič na potrubí DN nad 150 mm m 11,290 90,00 1 016,10 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/899721112

VV IV. ETAPA - SO 05 DEŠŤOVÁ KANALIZACE

VV 11,29 11,290

VV Součet 11,290

57 K 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm m 26,290 20,00 525,80 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/899722113

VV IV. ETAPA - SO 05 DEŠŤOVÁ KANALIZACE

VV 15,0 + 11,29 26,290

VV Součet 26,290

58 K 899722114 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 40 cm m 145,180 25,00 3 629,50 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/899722114

VV IV. ETAPA - SO 05 DEŠŤOVÁ KANALIZACE

VV "STOKA A" 145,18 145,180

VV Součet 145,180

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 35 489,72
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

59 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm m 362,140 98,00 35 489,72 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/919735112

VV IV. ETAPA - SO 05 DEŠŤOVÁ KANALIZACE

VV ASFALTOVÝ POVRCH

VV STOKA A - výkop š. 1,3 m + rozšíření na šachty

VV 145,18 * 2 + 1,2 * 2 * 8"ks" 309,560

VV UV1 - UV6 DN 150 - výkop š. 1,15 m

VV 15,0 * 2 30,000

VV HV1 - HV3 DN 20 - výkop š. 1,2 m

VV 11,29 * 2 22,580

VV Součet 362,140

D 997 Přesun sutě 46 685,15

60 K 997221551
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 

vzdálenost do 1 km
t 233,791 50,00 11 689,55 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997221551

61 K 997221559
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i 

započatý 1 km přes 1 km
t 2 571,701 10,00 25 717,01 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997221559

P
Poznámka k položce:

Vzdálenost skládky celkem 12 km. Příplatek 11x.

VV 233,791*11 'Přepočtené koeficientem množství 2 571,701

62 K 997221645
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02
t 53,577 5,00 267,89 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997221645

VV IV. ETAPA - SO 05 DEŠŤOVÁ KANALIZACE

VV "odstranění živice" 53,577 53,577

VV Součet 53,577

63 K 997221655
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 05 04
t 180,214 50,00 9 010,70 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997221655

VV IV. ETAPA - SO 05 DEŠŤOVÁ KANALIZACE

VV "odstranění kameniva" 73,06 + 107,154 180,214

VV Součet 180,214

D 998 Přesun hmot 6 024,08

64 K 998275101
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub kameninových pro kanalizace v otevřeném výkopu dopravní 

vzdálenost do 15 m
t 75,301 80,00 6 024,08 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998275101
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Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov - III. a IV. etapa

SO 06 - Odvodňovací rigoly

IV. ETAPA - Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov

SO 06.1 - Odvodňovací rigol 1
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Horní Oldřichov Datum: 07.03.2023

Zadavatel: Statutární město Děčín, Mírové náměstí 1175/5 Projektant:
AQUECON a.s., Čsl. 

Legií 445/4, Teplice

Uchazeč: EUROVIA CS, a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 82 434,59

HSV - Práce a dodávky HSV 82 434,59

    1 - Zemní práce 28 318,42

    4 - Vodorovné konstrukce 2 394,60

    8 - Trubní vedení 8 900,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 35 017,27

    998 - Přesun hmot 7 804,30

Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov - III. a IV. etapa

SO 06 - Odvodňovací rigoly

IV. ETAPA - Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov

SO 06.1 - Odvodňovací rigol 1
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Horní Oldřichov Datum: 07.03.2023

Zadavatel: Statutární město Děčín, Mírové náměstí 1175/5 Projektant:
AQUECON a.s., Čsl. 

Legií 445/4, Teplice

Uchazeč: EUROVIA CS, a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 82 434,59

D HSV Práce a dodávky HSV 82 434,59

D 1 Zemní práce 28 318,42

1 K 131351201
Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 

těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3
m3 11,850 1 270,00 15 049,50 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/131351201

VV IV. SO 06 ODVODŇOVACÍ RIGOLY - SO 06.1

VV HV 03

VV 2,7 * 2,08 * 2,11 11,850

VV Součet 11,850

2 K 151101201 Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření příložné, hloubky do 4 m m2 20,172 50,00 1 008,60 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/151101201

VV IV. SO 06 ODVODŇOVACÍ RIGOLY - SO 06.1

VV HV 03

VV ( 2,7 + 2,08 )*2 * 2,11 20,172

VV Součet 20,172

3 K 151101211
Odstranění pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje 

výkopu příložné, hloubky do 4 m
m2 20,172 20,00 403,44 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/151101211

4 K 151101301 Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při pažení příložném, hloubky do 4 m m3 11,850 64,00 758,40 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/151101301

VV IV. SO 06 ODVODŇOVACÍ RIGOLY - SO 06.1

VV HV 03

VV 11,85 11,850

VV Součet 11,850

5 K 151101311
Odstranění rozepření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu pažení 

příložného, hloubky do 4 m
m3 11,850 14,00 165,90 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/151101311

6 K 151101401 Zřízení vzepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při pažení příložném, hloubky do 4 m m2 20,172 134,00 2 703,05 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/151101401

VV IV. SO 06 ODVODŇOVACÍ RIGOLY - SO 06.1

VV HV 03

VV 20,172 20,172

VV Součet 20,172

7 K 151101411
Odstranění vzepření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu při pažení 

příložném, hloubky do 4 m
m2 20,172 29,00 584,99 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/151101411

8 K 162751137

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 

do 10 000 m

m3 11,850 190,00 2 251,50 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162751137

VV IV. SO 06 ODVODŇOVACÍ RIGOLY - SO 06.1

VV výkopek na skládku ( celková vzdálenost 12 km )

VV HV 03

VV 11,85 11,850

VV Součet 11,850

9 K 162751139

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k 

ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 23,700 20,00 474,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162751139

VV IV. SO 06 ODVODŇOVACÍ RIGOLY - SO 06.1

VV výkopek na skládku ( celková vzdálenost 12 km )

VV HV 03

VV 11,85 * 2 23,700

VV Součet 23,700

10 K 171201221
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 05 04
t 20,145 50,00 1 007,25 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/171201221

VV IV. SO 06 ODVODŇOVACÍ RIGOLY - SO 06.1

VV koeficient přepočtu hmotnosti: 1,7

VV HV 03

VV 11,85 * 1,7 20,145

VV Součet 20,145

11 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 

nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
m3 9,426 295,00 2 780,67 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/174151101

VV IV. SO 06 ODVODŇOVACÍ RIGOLY - SO 06.1

VV HV 03

VV výkop - lože - podkladní deska - VO HV

VV 11,85 - 0,705 - 0,184 - ( 0,65 * 1,27 * 1,86 ) 9,426

VV Součet 9,426

12 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t 9,426 120,00 1 131,12 CS ÚRS 2021 01

D 4 Vodorovné konstrukce 2 394,60

13 K 451573111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm m3 0,705 1 490,00 1 050,45 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/451573111

VV IV. SO 06 ODVODŇOVACÍ RIGOLY - SO 06.1

VV HV 03

VV 2,5 * 1,88 * 0,15 0,705

VV Součet 0,705

14 K 452311131
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné 

objekty z betonu tř. C 12/15
m3 0,184 4 640,00 853,76 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/452311131

VV IV. SO 06 ODVODŇOVACÍ RIGOLY - SO 06.1

VV HV 03

VV 1,7 * 1,08 * 0,1 0,184

VV Součet 0,184

15 K 452351101
Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, 

stoky a drobné objekty
m2 0,556 882,00 490,39 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/452351101

VV IV. SO 06 ODVODŇOVACÍ RIGOLY - SO 06.1

VV HV 03

VV ( 1,7 + 1,08 )*2 * 0,1 0,556

VV Součet 0,556

D 8 Trubní vedení 8 900,00

16 K 89593R001 Montáž a dodávka horské vpusti 65/127/150 s vyrovnávacím prstencem a mříží s rámem pro zatížení C250 kpl 1,000 8 900,00 8 900,00

VV IV. SO 06 ODVODŇOVACÍ RIGOLY - SO 06.1

VV HV 03

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov - III. a IV. etapa

SO 06 - Odvodňovací rigoly

IV. ETAPA - Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov

SO 06.1 - Odvodňovací rigol 1
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 35 017,27

17 K 916991121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého m3 5,013 4 190,00 21 004,47 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/916991121

VV IV. SO 06 ODVODŇOVACÍ RIGOLY - SO 06.1

VV BETONOVÉ LOŽE C 12/15 tl. 75 mm

VV BETONOVÝ ŽLAB

VV "pl. v řezu x dl." 0,166 * 30,2 5,013

VV Součet 5,013

18 K 935111211
Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z 

kameniva těženého nebo štěrkopísku z betonových příkopových tvárnic šířky přes 500 do 800 mm
m 30,200 369,00 11 143,80 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/935111211

VV IV. SO 06 ODVODŇOVACÍ RIGOLY - SO 06.1

VV 30,2 30,200

VV Součet 30,200

19 M 59227029.R žlabovka příkopová betonová TBZ 50/65/16 m 30,200 95,00 2 869,00

D 998 Přesun hmot 7 804,30

20 K 998226011
Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem montovaným ze silničních dílců ze železového nebo 

předpjatého betonu dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu
t 22,298 350,00 7 804,30 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998226011
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 827 21 CC-CZ:
Místo: Horní Oldřichov Datum: 07.03.2023

Zadavatel: IČ: 00261238

Statutární město Děčín, Mírové náměstí 1175/5 DIČ:

Uchazeč: IČ: 45274924

DIČ: CZ45274924

Projektant: IČ: 14868202

AQUECON a.s., Čsl. Legií 445/4, Teplice DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 209 850,80

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 209 850,80 21,00% 44 068,67

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 253 919,47

Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov - III. a IV. etapa

SO 06 - Odvodňovací rigoly

IV. ETAPA - Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov

SO 06.2 - Odvodňovací rigol 2
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Horní Oldřichov Datum: 07.03.2023

Zadavatel: Statutární město Děčín, Mírové náměstí 1175/5 Projektant:
AQUECON a.s., Čsl. 

Legií 445/4, Teplice

Uchazeč: EUROVIA CS, a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 209 850,80

HSV - Práce a dodávky HSV 209 850,80

    1 - Zemní práce 28 318,42

    4 - Vodorovné konstrukce 2 394,60

    8 - Trubní vedení 8 900,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 141 638,23

    998 - Přesun hmot 28 599,55

Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov - III. a IV. etapa

SO 06 - Odvodňovací rigoly

IV. ETAPA - Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov

SO 06.2 - Odvodňovací rigol 2
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Horní Oldřichov Datum: 07.03.2023

Zadavatel: Statutární město Děčín, Mírové náměstí 1175/5 Projektant:
AQUECON a.s., Čsl. 

Legií 445/4, Teplice

Uchazeč: EUROVIA CS, a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 209 850,80

D HSV Práce a dodávky HSV 209 850,80

D 1 Zemní práce 28 318,42

1 K 131351201
Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 

těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3
m3 11,850 1 270,00 15 049,50 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/131351201

VV IV. SO 06 ODVODŇOVACÍ RIGOLY - SO 06.2

VV HV 01

VV 2,7 * 2,08 * 2,11 11,850

VV Součet 11,850

2 K 151101201 Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření příložné, hloubky do 4 m m2 20,172 50,00 1 008,60 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/151101201

VV IV. SO 06 ODVODŇOVACÍ RIGOLY - SO 06.2

VV HV 01

VV ( 2,7 + 2,08 )*2 * 2,11 20,172

VV Součet 20,172

3 K 151101211
Odstranění pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje 

výkopu příložné, hloubky do 4 m
m2 20,172 20,00 403,44 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/151101211

4 K 151101301 Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při pažení příložném, hloubky do 4 m m3 11,850 64,00 758,40 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/151101301

VV IV. SO 06 ODVODŇOVACÍ RIGOLY - SO 06.2

VV HV 01

VV 11,85 11,850

VV Součet 11,850

5 K 151101311
Odstranění rozepření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu pažení 

příložného, hloubky do 4 m
m3 11,850 14,00 165,90 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/151101311

6 K 151101401 Zřízení vzepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při pažení příložném, hloubky do 4 m m2 20,172 134,00 2 703,05 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/151101401

VV IV. SO 06 ODVODŇOVACÍ RIGOLY - SO 06.2

VV HV 01

VV 20,172 20,172

VV Součet 20,172

7 K 151101411
Odstranění vzepření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu při pažení 

příložném, hloubky do 4 m
m2 20,172 29,00 584,99 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/151101411

8 K 162751137

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 

do 10 000 m

m3 11,850 190,00 2 251,50 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162751137

VV IV. SO 06 ODVODŇOVACÍ RIGOLY - SO 06.2

VV výkopek na skládku ( celková vzdálenost 12 km )

VV HV 01

VV 11,85 11,850

VV Součet 11,850

9 K 162751139

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k 

ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 23,700 20,00 474,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162751139

VV IV. SO 06 ODVODŇOVACÍ RIGOLY - SO 06.2

VV výkopek na skládku ( celková vzdálenost 12 km )

VV HV 01

VV 11,85 * 2 23,700

VV Součet 23,700

10 K 171201221
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 05 04
t 20,145 50,00 1 007,25 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/171201221

VV IV. SO 06 ODVODŇOVACÍ RIGOLY - SO 06.2

VV koeficient přepočtu hmotnosti: 1,7

VV HV 01

VV 11,85 * 1,7 20,145

VV Součet 20,145

11 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 

nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
m3 9,426 295,00 2 780,67 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/174151101

VV IV. SO 06 ODVODŇOVACÍ RIGOLY - SO 06.2

VV HV 01

VV výkop - lože - podkladní deska - VO HV

VV 11,85 - 0,705 - 0,184 - ( 0,65 * 1,27 * 1,86 ) 9,426

VV Součet 9,426

12 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t 9,426 120,00 1 131,12 CS ÚRS 2021 01

D 4 Vodorovné konstrukce 2 394,60

13 K 451573111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm m3 0,705 1 490,00 1 050,45 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/451573111

VV IV. SO 06 ODVODŇOVACÍ RIGOLY - SO 06.2

VV HV 01

VV 2,5 * 1,88 * 0,15 0,705

VV Součet 0,705

14 K 452311131
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné 

objekty z betonu tř. C 12/15
m3 0,184 4 640,00 853,76 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/452311131

VV IV. SO 06 ODVODŇOVACÍ RIGOLY - SO 06.2

VV HV 01

VV 1,7 * 1,08 * 0,1 0,184

VV Součet 0,184

15 K 452351101
Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, 

stoky a drobné objekty
m2 0,556 882,00 490,39 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/452351101

VV IV. SO 06 ODVODŇOVACÍ RIGOLY - SO 06.2

VV HV 01

VV ( 1,7 + 1,08 )*2 * 0,1 0,556

VV Součet 0,556

D 8 Trubní vedení 8 900,00

16 K 89593R001 Montáž a dodávka horské vpusti 65/127/150 s vyrovnávacím prstencem a mříží s rámem pro zatížení C250 kpl 1,000 8 900,00 8 900,00

VV IV. SO 06 ODVODŇOVACÍ RIGOLY - SO 06.2

VV HV 01

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov - III. a IV. etapa

SO 06 - Odvodňovací rigoly

IV. ETAPA - Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov

SO 06.2 - Odvodňovací rigol 2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 141 638,23

17 K 916991121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého m3 20,277 4 190,00 84 960,63 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/916991121

VV IV. SO 06 ODVODŇOVACÍ RIGOLY - SO 06.2

VV BETONOVÉ LOŽE C 12/15 tl. 75 mm

VV BETONOVÝ ŽLAB

VV "pl. v řezu x dl." 0,166 * 122,15 20,277

VV Součet 20,277

18 K 935111211
Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z 

kameniva těženého nebo štěrkopísku z betonových příkopových tvárnic šířky přes 500 do 800 mm
m 122,150 369,00 45 073,35 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/935111211

VV IV. SO 06 ODVODŇOVACÍ RIGOLY - SO 06.2

VV 122,15 122,150

VV Součet 122,150

19 M 59227029.R žlabovka příkopová betonová TBZ 50/65/16 m 122,150 95,00 11 604,25

D 998 Přesun hmot 28 599,55

20 K 998226011
Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem montovaným ze silničních dílců ze železového nebo 

předpjatého betonu dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu
t 81,713 350,00 28 599,55 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998226011
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 822 25 CC-CZ: 21121
Místo: Horní Oldřichov Datum: 07.03.2023

CZ-CPV: 45233123-7 CZ-CPA: 42.11.20

Zadavatel: IČ: 00261238

Statutární město Děčín, Mírové náměstí 1175/5 DIČ:

Uchazeč: IČ: 45274924

DIČ: CZ45274924

Projektant: IČ: 14868202

AQUECON a.s., Čsl. Legií 445/4, Teplice DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 852 069,28

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 2 852 069,28 21,00% 598 934,55

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 451 003,83

Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov - III. a IV. etapa

IV. ETAPA - Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov

SO 08 - Obnova komunikace

EUROVIA CS, a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Horní Oldřichov Datum: 07.03.2023

Zadavatel: Statutární město Děčín, Mírové náměstí 1175/5 Projektant:
AQUECON a.s., Čsl. 

Legií 445/4, Teplice

Uchazeč: EUROVIA CS, a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 2 852 069,28

HSV - Práce a dodávky HSV 2 852 069,28

    1 - Zemní práce 60 937,31

    4 - Vodorovné konstrukce 24 568,00

    5 - Komunikace pozemní 2 039 593,20

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 618 869,68

    997 - Přesun sutě 59 906,09

    998 - Přesun hmot 48 195,00

Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov - III. a IV. etapa

IV. ETAPA - Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov

SO 08 - Obnova komunikace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Horní Oldřichov Datum: 07.03.2023

Zadavatel: Statutární město Děčín, Mírové náměstí 1175/5 Projektant:
AQUECON a.s., Čsl. 

Legií 445/4, Teplice

Uchazeč: EUROVIA CS, a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 852 069,28

D HSV Práce a dodávky HSV 2 852 069,28

D 1 Zemní práce 60 937,31

1 K 113107212

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 100 do 

200 mm

m2 312,499 50,00 15 624,95 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/113107212

VV IV. ETAPA - SO 08 OBNOVA KOMUNIKACE

VV Plocha celkem

VV 1172,18 1 172,180

VV Mezisoučet 1 172,180

VV Odečet plochy odstraněné při výstavbě vodovodů a kanalizací

VV "SO 01.1" - 9,0 -9,000

VV "SO 01.2" - 80,4 -80,400

VV "SO 01.4" - 119,64 -119,640

VV "SO 02" - 16,14 -16,140

VV "SO 03.2" - 175,729 -175,729

VV "SO 03.3" - 168,78 -168,780

VV "SO 04" - 46,46 -46,460

VV "SO 05" - 243,532 -243,532

VV Mezisoučet -859,681

VV Součet 312,499

2 K 113107223

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 

200 do 300 mm

m2 312,499 85,00 26 562,42 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/113107223

VV IV. ETAPA - SO 08 OBNOVA KOMUNIKACE

VV Plocha celkem

VV 1172,18 1 172,180

VV Mezisoučet 1 172,180

VV Odečet plochy odstraněné při výstavbě vodovodů a kanalizací

VV "SO 01.1" - 9,0 -9,000

VV "SO 01.2" - 80,4 -80,400

VV "SO 01.4" - 119,64 -119,640

VV "SO 02" - 16,14 -16,140

VV "SO 03.2" - 175,729 -175,729

VV "SO 03.3" - 168,78 -168,780

VV "SO 04" - 46,46 -46,460

VV "SO 05" - 243,532 -243,532

VV Mezisoučet -859,681

VV Součet 312,499

3 K 113107242
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm
m2 312,499 60,00 18 749,94 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/113107242

VV IV. ETAPA - SO 08 OBNOVA KOMUNIKACE

VV Plocha celkem

VV 1172,18 1 172,180

VV Mezisoučet 1 172,180

VV Odečet plochy odstraněné při výstavbě vodovodů a kanalizací

VV "SO 01.1" - 9,0 -9,000

VV "SO 01.2" - 80,4 -80,400

VV "SO 01.4" - 119,64 -119,640

VV "SO 02" - 16,14 -16,140

VV "SO 03.2" - 175,729 -175,729

VV "SO 03.3" - 168,78 -168,780

VV "SO 04" - 46,46 -46,460

VV "SO 05" - 243,532 -243,532

VV Mezisoučet -859,681

VV Součet 312,499

D 4 Vodorovné konstrukce 24 568,00

4 K 451577877
Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 30 do 100 mm 

ze štěrkopísku
m2 332,000 74,00 24 568,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/451577877

VV IV. ETAPA - SO 08 OBNOVA KOMUNIKACE

VV ŠP PODSYP POD BETONOVÉ OBRUBNÍKY tl. 100 mm

VV 664 * 0,5 332,000

VV Součet 332,000

D 5 Komunikace pozemní 2 039 593,20

5 K 564261111 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm m2 1 172,180 287,00 336 415,66 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/564261111

VV IV. ETAPA - SO 08 OBNOVA KOMUNIKACE

VV 1172,18 1 172,180

VV Součet 1 172,180

6 K 564851111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm m2 1 172,180 269,00 315 316,42 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/564851111

VV IV. ETAPA - SO 08 OBNOVA KOMUNIKACE

VV fr. 0-32 mm

VV 1172,18 1 172,180

VV Součet 1 172,180

7 K 564851111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm m2 1 172,180 269,00 315 316,42 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/564851111

VV IV. ETAPA - SO 08 OBNOVA KOMUNIKACE

VV fr. 0-63 mm

VV 1172,18 1 172,180

VV Součet 1 172,180

8 K 565155111
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a 

zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm
m2 1 172,180 520,00 609 533,60 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/565155111

VV IV. ETAPA - SO 08 OBNOVA KOMUNIKACE

VV 1172,18 1 172,180

VV Součet 1 172,180

9 K 573111112 Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2 m2 1 172,180 15,00 17 582,70 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/573111112

VV IV. ETAPA - SO 08 OBNOVA KOMUNIKACE

VV 1172,18 1 172,180

VV Součet 1 172,180

10 K 573211107 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,30 kg/m2 m2 1 172,180 15,00 17 582,70 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/573211107

VV IV. ETAPA - SO 08 OBNOVA KOMUNIKACE

VV 1172,18 1 172,180

VV Součet 1 172,180

SO 08 - Obnova komunikace

Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov - III. a IV. etapa

IV. ETAPA - Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov

Strana 157 z 161

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/113107212
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/113107223
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/113107242
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/451577877
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/564261111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/564851111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/564851111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/565155111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/573111112
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/573211107


PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

11 K 577134211
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v 

pruhu šířky do 3 m tř. II, po zhutnění tl. 40 mm
m2 1 172,180 365,00 427 845,70 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/577134211

VV IVI. ETAPA - SO 08 OBNOVA KOMUNIKACE

VV 1172,18 1 172,180

VV Součet 1 172,180

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 618 869,68

12 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou 

stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého
m 664,000 650,00 431 600,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/916131213

VV IV. ETAPA - SO 08 OBNOVA KOMUNIKACE

VV 664 664,000

VV Součet 664,000

13 M 59217026 obrubník betonový silniční 500x150x250mm m 677,280 271,00 183 542,88 CS ÚRS 2021 01

VV 664*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 677,280

19 K 919732211
Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou 

asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry
m 24,200 154,00 3 726,80 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/919732211

VV IV. ETAPA - SO 08 OBNOVA KOMUNIKACE

VV 24,2 24,200

D 997 Přesun sutě 59 906,09

14 K 997221551
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 

vzdálenost do 1 km
t 299,999 50,00 14 999,95 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997221551

15 K 997221559
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i 

započatý 1 km přes 1 km
t 3 299,989 10,00 32 999,89 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997221559

P
Poznámka k položce:

Vzdálenost skládky celkem 12 km. Příplatek 11x.

VV 299,999*11 'Přepočtené koeficientem množství 3 299,989

16 K 997221645
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02
t 68,750 5,00 343,75 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997221645

VV IV. ETAPA - SO 08 OBNOVA KOMUNIKACE

VV "odstranění živice" 68,75 68,750

VV Součet 68,750

17 K 997221655
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 05 04
t 231,250 50,00 11 562,50 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997221655

VV IV. ETAPA - SO 08 OBNOVA KOMUNIKACE

VV "odstranění kameniva" 93,75 + 137,5 231,250

VV Součet 231,250

D 998 Přesun hmot 48 195,00

18 K 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní 

vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu
t 137,700 350,00 48 195,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998225111
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 822 25 CC-CZ:
Místo: Horní Oldřichov Datum: 07.03.2023

Zadavatel: IČ: 00261238

Statutární město Děčín, Mírové náměstí 1175/5 DIČ:

Uchazeč: IČ: 45274924

DIČ: CZ45274924

Projektant: IČ: 14868202

AQUECON a.s., Čsl. Legií 445/4, Teplice DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 838 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 838 000,00 21,00% 175 980,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 013 980,00

Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov - III. a IV. etapa

IV. ETAPA - Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

EUROVIA CS, a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Horní Oldřichov Datum: 07.03.2023

Zadavatel: Statutární město Děčín, Mírové náměstí 1175/5 Projektant:
AQUECON a.s., Čsl. 

Legií 445/4, Teplice

Uchazeč: EUROVIA CS, a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 838 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 838 000,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 558 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 270 000,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 5 000,00

    VRN7 - Provozní vlivy 5 000,00

Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov - III. a IV. etapa

IV. ETAPA - Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Horní Oldřichov Datum: 07.03.2023

Zadavatel: Statutární město Děčín, Mírové náměstí 1175/5 Projektant:
AQUECON a.s., Čsl. 

Legií 445/4, Teplice

Uchazeč: EUROVIA CS, a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 838 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 838 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 558 000,00

1 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou kpl 1,000 35 000,00 35 000,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/012103000

P
Poznámka k položce:

Zaměření inženýrských sítí

2 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby kpl 1,000 80 000,00 80 000,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/012203000

P
Poznámka k položce:

Geodetické zaměření

3 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě kpl 1,000 53 000,00 53 000,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/012303000

P
Poznámka k položce:

Geodetické práce - po dokončení stavby

4 K 013203000 Dokumentace stavby bez rozlišení kpl 1,000 300 000,00 300 000,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/013203000

P
Poznámka k položce:

Fotodokumentace stavby

5 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,000 90 000,00 90 000,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/013254000

D VRN3 Zařízení staveniště 270 000,00

6 K 030001000 Zařízení staveniště kpl 1,000 270 000,00 270 000,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/030001000

D VRN4 Inženýrská činnost 5 000,00

7 K 040001000 Inženýrská činnost kpl 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/040001000

P
Poznámka k položce:

Inženýrská činnost zhotovitele

D VRN7 Provozní vlivy 5 000,00

8 K 079002000 Ostatní provozní vlivy kpl 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/079002000

P
Poznámka k položce:

Dopravně inženýrská opatření

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
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