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1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY 
1.1 CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ A STAVEBNÍHO POZEMKU 

Stávající stavba je situována v intravilánu v ulici Žlebská v Děčíně -  Prostředním Žlebu. Jedná se 
o opravu havárie stávající opěrné zdi podél dráhy, podpírající místní komunikaci ul. Žlebská směřující 
z města Děčín do Dolního Žlebu. 

Před vlastním zahájením stavebních prací je nutné nechat vytýčit všechny stávající inženýrské sítě 
v rozsahu stavby objektu. Ve vzdálenosti cca 2,1 m podél zdi je uložen vodovod ve správě SčVK a.s. Ve 
vzdálenosti cca 2,2 m vpravo od konce zdi se nachází dřevěný stožár se sdělovacím kabelem ve správě 
Cetin a.s. Vlevo komunikace podél staveb je uloženo podzemní vedení NN ve správě ČEZ Distribuce a.s. 

 

Všechny rozhodující stavební práce budou probíhat na pozemku p.č. 1295/3, 1295/4 a 1295/5 ve 
vlastnictví Statutárního města Děčín, na pozemku p.č. 1309/6 ve vlastnictví České republiky, ve správě 
Správy železnic, státní organizace. Dále na stavební parcele č. 304 ve vlastnictví Heleny Jarolímové, na 
pozemku 550/1 ve vlastnictví Jana a Milana Miesbauerových a na pozemku 550/4 ve vlastnictví Miroslavy 
a Jiřího Horáčkových, v katastrálním území Prostřední Žleb (okres Děčín) 625302. Trasa zasahuje do 
ochranného pásma telekomunikačního kabelu Cetin a.s. 

Stavba se nachází v rozsáhlém chráněném území Labské pískovce. Opěrná zeď se nenachází 
v památkové rezervaci, památkové zóně a záplavovém území.  

Stavba se nedotýká památkové rezervace nebo zóny. Stavba se dle dostupných dat a mapových 
podkladů nachází v chráněné krajinné oblasti CHKO – Labské pískovce. Stavba se nachází v Evropsky 
významné lokalitě Labské údolí. Stavba se nachází v ptačí oblasti Labské pískovce. Stavba se nenachází 
v záplavovém území. 

 
 

Základní informace o dotčeném území 
Kraj 
Kód CZ042 
Název Ústecký kraj 
Katastrální území 
Kód 625302 
Název Prostřední Žleb 
Velkoplošné ZCHÚ 
Kód ÚSOP 53 
Kategorie ochrany CHKO 
Název Labské pískovce 
Zóna ochrany přírody IV. 
Evropsky významná lokalita 
SiteCode CZ0424111 
Název Labské údolí 
Kód ÚSOP 2818 
Ptačí oblast 
SiteCode CZ0421006 
Název Labské pískovce 
Kód ÚSOP 2300 
Geomorfologické členění 
Soustava Krušnohorská soustava 
Podcelek Děčínské stěny 
Celek Děčínská vrchovina 
Okrsek Sněžnická hornatina 
Karsologické členění – základní 
Karsologická soustava Českomoravská krasová a pseudokrasová území 
Karsologický celek Krasová a pseudokrasová území Podkrušnohoří 
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Karsologická jednotka Krasová a pseudokrasová území zhruba rozsahu uhelných 
pánví s křídou a vulkanity 

Karsologické členění – pseudokras 
Geomorfologický celek Děčínská vrchovina 
Geomorfologický podcelek Děčínské stěny  
Geomorfologický okrsek Sněžnická hornatina 
Regionální kód JESO P141261A 
Biogeografické členění – bioarcha 
Bioarcha 3UW 
Název Výrazné údolí v kyselých pískovcích 3 v.s. 
Biogeografické členění – bioregion 
Kód 1.32 
Název Děčínský 
Biogeografické členění – podprovincie 
Kód 1 
Název Hercynská 
Klimatická oblast 
Kód MT9 
Název Mírně teplá oblast 
Přírodní lesní oblast 
Kód 19 
Název Lužická pískovcová vrchovina 

 
 
 
1.2 ÚDAJE O SOULADU S ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ 

V rámci zpracování projektové dokumentace bylo nahlédnuto do územního plánu města Děčín z roku 
2015 (nabytí právní moci 26.2.2015), který je veřejně přístupný na webových stránkách města. Právní stav 
územního plánu města Děčín po pořízení změn č. 1,2,3,4,6 a 8 zpracoval v září 2017 ATELIER T-PLAN, 
s.r.o., Na Šachtě 9, Praha 7, 170 00. 

Dle platného územního plánu budou stavební činností dotčeny plochy, které jsou vedeny jako plochy 
hlavní komunikační síť, plochy železnic a ostatní plochy.  

Stavba je v souladu s platným územním plánem statutárního města Děčín. 
Stavba se nachází v katastrálním území Prostřední Žleb. 
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Obrázek 1 - Výřez z ÚP města Děčín [zdroj: http://gis.mmdecin.cz/mapa/uzemni-plan/?c=-
746737.3%3A-964684.8&z=8&ly=up-decin-hlavni&lyo=&i=-746972.33%3A-964651.57] 
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1.3 GEOLOGICKÁ, GEOMORFOLOGICKÁ A HYDROGEOLOGICKÝ CHARAKTERISTIKA 
Podle regionálního geomorfologického členění ČR (Demek et al. 2006) leží lokalita v provincii Česká 

vysočina, Krušnohorské soustavě, podsoustavě Krušnohorská hornatina, celku Děčínská vrchovina, 
podcelku Děčínské stěny a okrsku Sněžnická hornatina (IIIA-3A-1). Sněžnická hornatina je plochá 
hornatina v povodí Labe. Nejvyšším bodem okrsku je Děčínský Sněžník vysoký 723,1 m.  

Klimaticky spadá zájmové území do mírně teplé oblasti, okrsku mírně teplého, mírně vlhkého, s mírnou 
zimou, pahorkatinového a průměrnou roční teplotou vzduchu +8,6 °C. Průměrný dlouhodobý roční úhrn 
srážek zde činí okolo 650 mm. V případě, že lokalitu zasáhne přívalový déšť s pravděpodobností výskytu 

1 x za 1 až 2 roky, s dobou trvání 5 -20 minut, může povrchový odtok dosáhnout množství až 0,025 l.s
-1 

z 

m 
2 
plochy. Sněhová pokrývka se v oblasti vyskytuje převážně od prosince do března, asi 50 dnů v roce.  
Z regionálně geologického hlediska se opěrná zeď nachází v české křídové pánvi křídy českého 

masivu. Předkvartérní podloží zde převážně tvoří turonské pískovce křemenné, podřízeně štěrčíkovité 
(bělohorské souvrství). Masiv je zde porušen systémem zlomů. Pokryv je zastoupen deluviálními 
a fluviálními hlinitokamenitými sedimenty o mocnosti více než 2,00 m (obrázek 1). V zástavbě jsou časté 
navážky.  

Freatická voda se v oblasti vyskytuje v propustnějších polohách pokryvných sedimentů a zóně 
přípovrchového rozvolnění podložního masivu. Hydrogeologický rajon základní vrstvy má číslo 4630: 
Děčínský Sněžník (Vyhláška MZe č. 264/2015 Sb.).  

Zájmové území odvodňuje Labe (þ. h. p.: 1-14-04-003), které protéká v tektonicky predisponovaném 
údolí v jeho blízkém jv. okolí.  

Podle EN 1998:2004 (Navrhování konstrukcí odolných proti účinkům zemětřesení) se pozemek 
nachází v seismické oblasti s hodnotou referenčního špičkového zrychlení pro skalní podloží agR = 0,03 
g.  

Nezámrzná hloubka je v oblasti 0,80 m pod terénem. 

Podle archivu české geologické služby - Geofondu Praha není posuzované území registrované jako 
ovlivněné těžbou nebo sesuvné.  

 
Základní charakteristika území již byla zmíněna výše. Na začátku projekčních prací bylo nahlédnuto do 
geologických map, které jsou volně přístupné na webových stránkách https://mapy.geology.cz/ 

 
Obrázek 2 - Výřez z geologických map [zdroj: https://mapy.geology.cz/] 

Legenda ID: 13 
Číslo mapového listu - 223 
Geneze – deluviální 
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Horninový typ – sediment nezpevněný 
Hornina – kamenitý až hlinito-kamenitý sediment 
Soustava – český masiv – pokryvné útvary a postvariské magmatity 
Oblast – kvartér 
Region –  
Éra – kenozoikum 
Útvar – kvartér 
Oddělení – křída svrchní 
Stupeň –  
Souvrství –  
Vrstvy –  
Tradiční název –  
Textura horniny –  
Zrnitost horniny – kamenitá až hlinito-kamenitá 
Minerální složení – pestré 

1.4 VÝČET A ZÁVĚRY PROVEDENÝCH PRŮZKUMŮ A MĚŘENÍ 

Výčet podkladů a průzkumů použitých pro vypracování projektové dokumentace 

• Geodetické zaměření stávajícího stavu - 04/2019 – Ing. Hana Hasalová, Dvořákova 1315/7,  
405 02 Děčín 2 

• Doměření komunikace 04/2023 

• Vyjádření správců inženýrských sítí a vlastníků provozovaných zařízení 

• Posouzení inženýrskogeologických poměrů – 04/2019 – Mgr. Luděk Žabka GEM 

• Průzkum lokality, fotodokumentace  

• Jednání s investorem a dalšími dotčenými stranami 

• Územní plán 

• ČSN a ČSN EN, TP, TKP a další související předpisy použité ke zpracování PD 

• Informace z České geologické služby (ČGS) 

• Informace z Povodňového informačního systému (POVIS) 

• Informace ze silniční a dálniční sítě ČR (Geoportál ŘSD) 

• Informace z agentury ochrany přírody a krajiny (AOPK) 

1.4.1 Existence stávajících inženýrských sítí 

Průběh vedení sítí je zakreslen v PD. Před zahájením stavby je nutné přesné vytyčení inženýrských sítí 
příslušným správcem a viditelné vyznačení v terénu. O vytyčení bude proveden záznam do stavebního 
deníku. Během stavební činnosti budou dodržovány požadavky správců, které jsou uvedeny v jednotlivých 
vyjádřeních v dokladové části.  

Stavbou dotčené inženýrské sítě nebo jejich ochranné pásmo: 

• ve vzdálenosti cca 2,1 m podél zdi je uložen vodovod ve správě SčVK a.s.  
• ve vzdálenosti cca 2,2 m vpravo od konce zdi se nachází dřevěný stožár se sdělovacím 

kabelem ve správě Cetin a.s. 
• vlevo komunikace podél staveb je uloženo podzemní vedení NN ve správě ČEZ Distribuce 

a.s. 

1.4.2 Geodetické zaměření 

Předmětné území bylo zaměřeno (polohopis a výškopis) zeměměřickou kanceláří Ing. Hasalová, 
geodetické práce, Děčín v 04/2019. Doměření komunikace bylo provedeno v 04/2023. 

1.4.3 Geologický průzkum 

Posouzení inženýrskogeologických poměrů pro plánovanou opravu opěrné zdi bylo provedeno 
v 04/2019 firmou Mgr. Luděk Žabka GEM. Základové poměry na lokalitě byly zhodnoceny jako složité.  
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1.4.4 Sčítání dopravy 

Jedná se o místní komunikaci, na které nebylo provedeno sčítání dopravy. Komunikace je využívána 
jako místní komunikace pro veškerou dopravu a je prakticky strategická pro logistiku Prostředního a 
Dolního Žlebu. 

1.4.5 Diagnostický průzkum vozovky 

Průzkum vozovky pro zjištění únosnosti zemní pláně, stanovení materiálového složení konstrukce 
vozovky a podloží vozovky nebyl proveden. 

1.4.6 Inženýrskogeologický průzkum 

Inženýrsko geologický průzkum byl proveden společností Gem Mgr. Luděk Žabka 04/2019. Základové 
poměry dle inženýrsko geologického průzkumu jsou hodnoceny jako složité.  

Podle regionálního geomorfologického členění ČR (Demek et al. 2006) leží lokalita v provincii Česká 
vysočina, Krušnohorské soustavě, podsoustavě Krušnohorská hornatina, celku Děčínská vrchovina, 
podcelku Děčínské stěny a okrsku Sněžnická hornatina (IIIA-3A-1). Sněžnická hornatina je plochá 
hornatina v povodí Labe. Nejvyšším bodem okrsku je Děčínský Sněžník vysoký 723,1 m.  

Klimaticky spadá zájmové území do mírně teplé oblasti, okrsku mírně teplého, mírně vlhkého, s mírnou 
zimou, pahorkatinového a průměrnou roční teplotou vzduchu +8,6 °C. Průměrný dlouhodobý roční úhrn 
srážek zde činí okolo 650 mm. V případě, že lokalitu zasáhne přívalový déšť s pravděpodobností výskytu 

1 x za 1 až 2 roky, s dobou trvání 5 -20 minut, může povrchový odtok dosáhnout množství až 0,025 l.s
-1 

z 

m 
2 
plochy. Sněhová pokrývka se v oblasti vyskytuje převážně od prosince do března, asi 50 dnů v roce.  

Z regionálně geologického hlediska se opěrná zeď nachází v české křídové pánvi křídy českého 
masivu. Předkvartérní podloží zde převážně tvoří turonské pískovce křemenné, podřízeně štěrčíkovité 
(bělohorské souvrství). Masiv je zde porušen systémem zlomů. Pokryv je zastoupen deluviálními 
a fluviálními hlinitokamenitými sedimenty o mocnosti více než 2,00 m (obrázek 1). V zástavbě jsou časté 
navážky.  

Freatická voda se v oblasti vyskytuje v propustnějších polohách pokryvných sedimentů a zóně 
přípovrchového rozvolnění podložního masivu. Hydrogeologický rajon základní vrstvy má číslo 4630: 
Děčínský Sněžník (Vyhláška MZe č. 264/2015 Sb.).  

Zájmové území odvodňuje Labe (þ. h. p.: 1-14-04-003), které protéká v tektonicky predisponovaném 
údolí v jeho blízkém jv. okolí.  

Podle EN 1998:2004 (Navrhování konstrukcí odolných proti účinkům zemětřesení) se pozemek 
nachází v seismické oblasti s hodnotou referenčního špičkového zrychlení pro skalní podloží agR = 0,03 
g.  

Nezámrzná hloubka je v oblasti 0,80 m pod terénem. 

Podle archivu české geologické služby - Geofondu Praha není posuzované území registrované jako 
ovlivněné těžbou nebo sesuvné.  

V jz. okolí zájmového území prováděli geologické průzkumné práce Absolon (1978) a Bosák et al. 
(1995). Absolon (1978) zde realizoval vrt označený jako V8, hluboký 6,00 m. Vrt prošel různorodými 
navážkami (včetně odpadu) o mocnosti 2,50 m a pestrými, převážně jílovitopísčitými deluviofluviálními 
sedimenty, na povrchu měkké konzistence. Podzemní vodu narazil 2,80 m pod terénem, hladina se ustálila 
v hloubce 1,50 m. Bosák et al. (1995) vyhloubili vrty J1 a J2, hluboké 6,00 a 3,60 m. Vrtem J1 byl pod 
navážkou mocnou 1,00 m zastižen měkký až kašovitý písčitý jíl, vrtem J2 pod navážkou o mocnosti 1,50 
m tuhá deluviální písčitá hlína s bloky pískovce. Podzemní voda vrty naražena nebyla. Dále u opěr mostu 
Bosák et al. realizovali kopané sondy K1 a K2 hluboké 1,10 a 2,40 m. Sonda K1 zjistila navážky a byla 
ukončena na betonu, sonda K2 ověřila pod deskami a bloky pískovce v hloubce 1,70 resp. 2,10 m zvodnělý 
písek. 

Z výsledků provedených prací vyplývá, že podzákladí opěrné zdi tvoří deluviálním a fluviálním hlinité 
a jílovité sedimenty (ČSN P 73 1005: CS, SM) převážně tuhé a měkké konzistence, lokálně až kašovité. 
Zeminy obsahují valouny čediče a fylitu a kameny a bloky pevných pískovců. Mocnost sedimentů je patrně 
více než 16,00 m.  

Podzemní voda se zde může nacházet v hloubce i méně než 3,00 m pod terénem 

 



 
 
S.A.W. CONSULTING s.r.o.  

mosty a inženýrské konstrukce 

 

Souhrnná technická zpráva  Strana 11/32 

S.A.W. CONSULTING

DOKUMENTACE ARCHIVNÍCH SOND  

Absolon A. 1978  
V8  ústí vrtu: 126,60 m n. m.  

0,00 – 2,50 m  navážka, současná, hlinitokamenitá, neulehlá, různorodý odpad  

2,50 – 4,50  silt písčitý s bahnitými vložkami a ojedinělým valounem, mokrý, měkký (holocénní říční 
náplav)  

4,50 – 6,00  písek střední, silně hlinitý až jílovitý (soudržný), s kousky rozvětralého pískovce 
s vložkami šedého jílu (mísení svahovin a říčních náplavů)  

Podzemí voda naražena v hloubce 2,80 m, ustálena v hloubce 1,50 m  

Bosák P. et al. 1995  
 

J1  Y = 745 696,88 X = 963704,34 Z = 127,12 m n. m.  

0,00 – 0,10 m  asfalt – vozovka  

0,10 – 0,50  navážka – pískovcový podklad – pískovcová drť, zahliněná, silně štěrkovitá, hnědá  

0,50 – 1,00  navážka – pískovec středně zrnitý, rezavě hnědý, pevný  

1,00 – 2,30  jíl, tmavě šedý až šedozelený, silně jemně písčitý, měkký, vlhký, plastický  
2,30 – 6,00  jíl písčitý, kovově šedý, vlhký – mokrý, plastický, měkký až kašovitý, přítomna písčitá 

frakce – vytříděný jemnozrnný křemen  

Podzemí voda nezjištěna.  
 

J2  Y = 745 725,67 X = 963682,96 Z = 129,58 m n. m.  

0,00 – 0,50 m  asfalt – štěrk čedičový, zahliněný, příměs škváry, na povrchu asfalt (vrtáno v cestě), 
úlomky do 10 cm  

0,50 – 0,80  navážka – hlína písčitá, hnědá, tuhá, plastická, drť pískovce a čediče do 3 cm – 
podsyp vozovky  

0,80 – 1,50  navážka – pískovcové kameny do 20 cm, pískovec středně zrnitý, slabě navětralý, 
bez mezerní hmoty  

1,50 – 2,90  hlína jílovitopísčitá, hnědá až rezavě hnědá, nepravidelně písčitá, tuhá, plastická, 
tupohranné úlomky pískovce do 10 cm – patrně náplav  

2,90 – 3,60  pískovec přes průměr vrtu, středno až hrubozrnný, rezavě hnědý, úlomky 5 – 20 cm – 
podloží – svahový materiál (bloky pískovce)  

Podzemí voda nezjištěna.  
 

K1  

0,00 – 0,90 m  vozovka – asfalt, zásyp / zdivo 0,90 – 1,10 beton  

Podzemí voda nezjištěna.  

 
K2  

0,00 – 1,70/2,10 m  neopracované bloky a desky pískovce  
1,70/2,10 – 2,40  písek jemnozrný až střednozrnný, s úlomky pískovců, valouny čediče a fylitu 

do 30 cm (50 %), zvodnělý 
 
 

1.4.7 Dendrologický průzkum 

V rámci stavby není navrženo kácení stromů, pouze kácení souvisle zapojeného porostu s plochou do 

40-ti m2. Součástí výkopových prací bude pouze odstranění stávajícího pařezu a jeho kořenového systému.  



 
 
S.A.W. CONSULTING s.r.o.  

mosty a inženýrské konstrukce 

 

Souhrnná technická zpráva  Strana 12/32 

S.A.W. CONSULTING

1.5 OCHRANA ÚZEMÍ PODLE JINÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 

Stavba se dle dostupných dat a mapových podkladů nachází ve IV. zóně CHKO Labské pískovce, 
Evropsky významné lokalitě Labské údolí a Ptačí oblasti Labské pískovce. 

Budou dotčena stávající ochranná pásma podzemních a nadzemních sítí technické infrastruktury. 
Stavba se nachází v ochranném pásmu dráhy. Stavba se nenachází v záplavovém území. 

1.6 POLOHA VZHLEDEM K ZÁPLAVOVÉMU ÚZEMÍ, PODDOLOVANÉMU ÚZEMÍ 

Na základě studia archivních mapových podkladů (Geofond Praha), lze konstatovat, že v blízkosti 
plánované stavby se nenachází poddolované území. 

Stavba se dle dostupných dat a mapových podkladů nenachází v záplavovém území. 

1.7 VLIV STAVBY NA OKOLNÍ STAVBY A POZEMKY, OCHRANA OKOLÍ, VLIV STAVBY NA 

ODTOKOVÉ POMĚRY V ÚZEMÍ 

Stavba nebude mít negativní dopad na okolní stavby. Jedná se o stavbu v intravilánu, obvod stavby 
je částečně vymezen vytýčeným obvodem stavby. 
Díky zlepšení stavebně-technického stavu komunikace by po realizaci záměru mělo dojít k mírnému poklesu 
hlukové zátěže. 

Povrch vozovky je odvodněn příčným a podélným sklonem vozovky podél nové římsy do uliční vpusti 
UV2 na začátku zdi u římsy. Odvodnění za rubem opěrné zdi bude provedeno drenážním potrubím 
z poloděrované trubky HDPE DN 150. Drenáž za rubem konstrukce je spádována v podélném sklonu 5,5 % 
k zaústění drenáže do uliční vpusti UV2 v rubu zdi na začátku úseku. Uliční vpusť je odvodněna potrubím DN 
200 ve spádu 1% do stávající uliční vpusti UV1, která bude vyměněna za novou.  

1.8 POŽADAVKY NA ASANACE, DEMOLICE, KÁCENÍ DŘEVIN 

Stávající kamenná opěrná zeď bude v nezbytně nutném rozsahu opravy havárie zdi odstraněna. Dále 
bude nutné provést pro dosažení průjezdného pruhu komunikace odstranění stávajícího stožár VO u garáží, 
výplní oplocení u garáží, branky a výplní oplocení u domu č.p. 60 a také odbourání podezdívky oplocení včetně 
plotových sloupků od garáží v navrženém rozsahu vyznačených projektovou dokumentací. 

V rámci stavby není navrženo kácení. Součástí výkopových prací bude pouze odstranění stávajícího 
pařezu a jeho kořenového systému.  

1.9 POŽADAVKY NA MAXIMÁLNÍ ZÁBORY ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU NEBO 

POZEMKŮ K PLNĚNÍ FUNKCE LESA 

Stavba se nachází v k.ú. Prostřední Žleb 
 
Do pozemků zemědělského půdního fondu (ZPF) bude předmětnou stavbou zasahováno. 
Do pozemků určených k plnění funkce lesa (PUPFL) bude předmětnou stavbou zasahováno. 
 
Výčet pozemků v k.ú. Prostřední Žleb: 
st. 304, 550/1, 550/4, 1309/6, 1295/3, 1295/4, 1295/5 
 
Pozemek s ochranou ZPF v k.ú. Prostřední Žleb: 
550/1, 550/4 
 
Pozemek s ochranou PUPFL k.ú. Prostřední Žleb: 
není 
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1.10 ÚZEMNĚ TECHNICKÉ PODMÍNKY, ZEJMÉNA MOŽNOST NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ 

DOPRAVNÍ A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU, MOŽNOST BEZBARIÉROVÉHO PŘÍSTUPU 

K NAVRHOVANÉ STAVBĚ 

Stavebním záměrem dojde ke zlepšení stavebně technického stavu zdi i přilehlé silnice v místní části 
Prostřední Žleb. V rámci této akce bude komunikace upravena v navrženém rozsahu. Podél opěrné zdi se 
uvažuje s plnou konstrukcí vozovky z důvodu výkopových prací cca do poloviny šířky vozovky a ve zbylém 
rozsahu se jedná o frézování stávající obrusné vrstvy a pokládku nové obrusné vrstvy s plynulým napojením 
na stávající stav. Stávající zábradlí s betonovými sloupky bude rozebráno a zlikvidováno v souladu s platnou 
legislativou a po dokončení prací bude osazeno nové zábradlí městského typu se svislou výplní.  

1.11 VĚCNÉ A ČASOVÉ VAZBY STAVBY, PODMIŇUJÍCÍ, VYVOLAVÉ, SOUVISEJÍCÍ INVESTICE 

Stavba nemá nároky na podmiňující, vyvolané ani související investice. 
Stavba není rozdělena na části, uvedení do provozu se předpokládá v celku po jejím dokončení. 

1.12 SEZNAM POZEMKŮ PODLE KATASTRU NEMOVITOSTÍ 

Stavba se nachází v k.ú. Prostřední Žleb 
 
Výčet pozemků v k.ú. Prostřední Žleb: 
st. 304, 550/1, 550/4, 1309/6, 1295/3, 1295/4, 1295/5 

 

1.13 OCHRANNÁ A BEZPEČNOSTNÍ PÁSMA 

Stavbou budou dotčena ochranná pásma stávajících inženýrských sítí a ochranné pásmo dráhy. 

Ochranné pásmo komunikace dle zákona č. 13/1997 Sb.: 

a) 100 m od osy přilehlého jízdního pásu dálnice anebo do osy větve její křižovatky s jinou pozemní 
komunikací; pokud by takto určené pásmo nezahrnovalo celou plochu odpočívky, tvoří hranici pásma 
hranice silničního pozemku 

b) 50 m od osy vozovky nebo přilehlého jízdního pásu silnice I. třídy nebo místní komunikace I. třídy 

c) 15 m od osy vozovky nebo od osy přilehlého jízdního pásu silnice II. třídy nebo III. třídy a místní 
komunikace II. třídy  

Ochranná pásma stávajících vedení jsou dle zákona 458/2000 Sb. § 46 následující: 

Elektro podzemní vedení 
Silnoproudá vedení do 110 kV včetně 1 m (po obou stranách krajního kabelu) 
Sdělovací kabelová vedení místní a dálková 1,5 m (od krajního kabelu) 

Ochranná pásma vodovodních řadů a kanal. stok jsou dle zákona č. 274/2001 Sb. § 23 následující: 

Vodovodní potrubí do DN 500 včetně 1,5 m (od okraje potrubí) 
Kanalizace do DN 500 včetně 1,5 m (od okraje stoky) 

Ochranné pásmo dráhy dle zákona č. 266/1994 Sb.: 

a) u dráhy celostátní a u dráhy regionální 60 m od osy krajní koleje, nejméně však ve vzdálenosti 30 m 
od hranic obvodu dráhy 

b) u vlečky 30 m od osy krajnice koleje (u vlečky v uzavřeném prostoru provozovny se ochranné pásmo 
nezřizuje) 

 
Průběhy IS jsou orientačně zaneseny do koordinačního situačního výkresu a objektové situace, před 
začátkem stavebních prací je nutné vytyčení všech sítí jednotlivými správci a viditelné vyznačení v terénu. 
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1.14 POŽADAVKY NA MONITORINGY A SLEDOVÁNÍ PŘETVOŘENÍ 

Není specifikováno, požadavky na monitoring ani sledování přetvoření nejsou navrženy. 

1.15 MOŽNOSTI NAPOJENÍ STAVBY NA VEŘEJNOU DOPRAVNÍ A TECHNICKOU 

INFRASTRUKTURU 

Místní komunikace bude i po dokončení stavby nadále napojena na síť místních komunikací statutárního 
města Děčín. I nadále se bude jednat o místní komunikaci funkční skupiny C (obslužná komunikace). 
Příčné uspořádání komunikace odpovídá jednopruhové obousměrné komunikaci. 

Stavební práce na technické infrastruktuře nejsou navrženy. 
 

 

2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 

2.1 CELKOVÁ KONCEPCE ŘEŠENÍ STAVBY 

2.1.1 Stavba 
Jedná se o opravu havárie stávající opěrné zdi. Stávající zeď bude v nutném rozsahu ubourána. 

V prvním úseku zdi v délce cca 15,95 m bude zhotovena nová žb. římsa přikotvená ke stávajícímu zdivu. Ve 
druhém úseku u rychlostníku je v dl. 11,98 m navržena nová tížná zeď plošně založená samostatně stojící se 
žb. římsou. Líc zdi je navržen se ztraceným bedněním z řádkového zdiva s rubem z betonu. Ve třetím úseku 
bude v dl. cca 24,35 m provedeno rozebrání horních dvou řad stávajícího zdiva a jejich přezdění s novou žb. 
římsou. Stávající kamenné zdivo bude v celé délce zdi sanováno. Bude provedeno nové odvodnění opěrné 
zdi. Na zdi je navrženo nové dodatečně kotvené zábradlí městského typu se svislou výplní.  

V rámci této akce bude komunikace upravena v navrženém rozsahu. Podél opěrné zdi se uvažuje 
s plnou konstrukcí vozovky z důvodu výkopových prací cca do poloviny šířky vozovky a ve zbylém rozsahu se 
jedná o frézování stávající obrusné vrstvy a pokládku nové obrusné vrstvy s plynulým napojením na stávající 
stav. Stávající zábradlí s betonovými sloupky bude rozebráno a zlikvidováno v souladu s platnou legislativou 
a po dokončení prací bude osazeno nové zábradlí městského typu se svislou výplní. Svahy a plochy v rámci 
obvodu stavby budou ohumusovány a osety travním osivem, na konci zdi směr Dolní Žleb je navrženo v dl. 2 
m odláždění a podél komunikace krajnice šířky 0,5 m z R-materiálu. 

Před zahájením prací musí být osazeno dočasné dopravní značení se světelnou signalizací a 
betonovými svodidly pro vymezení průjezdu v šířce min. 3 m. Provoz na komunikaci je zachován v jednom 
jízdním pruhu šířky min. 3 m. Projektant doporučuje provést opravu zdi ve stejném časovém harmonogramu, 
jako je oprava stávajícího mostu nad opěrnou zdí ve vzdálenosti přibližně 150 m, kde za tímto mostem bude 
osazena světelná signalizace obou staveb. Pro dosažení průjezdného pruhu komunikace je nutné dočasně 
odstranit stávající stožár VO u garáří, výplň oplocení u garáží, branku a výplně oplocení u domu č.p. 60 a také 
odbourat podezdívku oplocení od garáží v navrženém rozsahu vyznačených projektovou dokumentací. 
Stávající odvodňující žlab z pískovcových desek bude opatřen geotextilií a zasypán R-materiálem se 
zhutněním, pro rozšíření komunikace a zachování provozu po dobu výstavby.  

 Ve vzdálenosti cca 2,1 m podél zdi je uložen vodovod ve správě SčVK a.s. Podzemní vedení 
vodovodu bude řádně vytýčeno a výškově ověřena hloubka uložení potrubí pod komunikací 6-ti ručně 
kopanými sondami ještě před prováděním kotvení hřebíkovaného stavu zajišťující stavební jámu. 

Ve vzdálenosti cca 2,2 m vpravo od konce zdi se nachází dřevěný stožár se sdělovacím kabelem ve 
správě Cetin a.s.. Vlevo komunikace podél staveb je uloženo podzemní vedení NN ve správě ČEZ Distribuce 
a.s. 

V rámci stavby není navrženo kácení stromů, pouze kácení souvisle zapojeného porostu s plochou do 
40-ti m2.  

Celková předpokládaná doba realizace stavby a tedy i omezení provozu je 3 měsíce. 
 

2.1.2 Účel užívání stavby 

Jedná se o veřejně prospěšnou stavbu v místní části Prostřední Žleb. Celkový dopad na dotčené 
území je pozitivní, jelikož dojde k zajištění stability tělesa místní komunikace ul. Žlebská. 
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2.1.3 Trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o stavbu trvalou. Skladba vozovky a zpevněných ploch je navržena v souladu s TP 170. 

2.1.4 Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků a 

technických požadavků zabezpečující bezbariérové užívání stavby 

Výjimky nejsou stanoveny. 

2.1.5 Informace o podmínkách závazných stanovisek dotčených orgánů 

Po zpracování projektové dokumentace budou v rámci inženýrské činnosti osloveny DOSS (dotčené 
orgány státní správy), správci inženýrských sítí a vlastníci dotčených pozemků. Jejich požadavky budou 
vypořádány a případně zapracovány do PD. 

2.1.6 Celkový popis koncepce řešení stavby včetně základních parametrů 

Stávající stavba je situována v intravilánu města Děčín - Prostředním Žlebu. Jedná se o opravu 
havárie stávající opěrné zdi podél dráhy, podpírající místní komunikaci ul. Žlebská směřující z města Děčín 
do Dolního Žlebu. Z důvodu havarijního stavu zdi v blízkosti drážního rychlostníku je navržena její oprava. 
Stávající zeď bude v nutném rozsahu ubourána. V prvním úseku zdi v délce cca 15,95 m bude zhotovena 
nová žb. římsa přikotvená ke stávajícímu zdivu. Ve druhém úseku u rychlostníku je v dl. 11,98 m navržena 
nová tížná zeď plošně založená samostatně stojící se žb. římsou. Líc zdi je navržen se ztraceným bedněním 
z řádkového zdiva s rubem z betonu. Ve třetím úseku bude v dl. cca 24,35 m provedeno rozebrání horních 
dvou řad stávajícího zdiva a jejich přezdění s novou žb. římsou. Stávající kamenné zdivo bude v celé délce 
zdi sanováno. Bude provedeno nové odvodnění opěrné zdi. Na zdi je navrženo nové dodatečně kotvené 
zábradlí městského typu se svislou výplní. 

 

Základní  údaje SO 201: 

Charakteristika objektu tížná betonová opěrná zeď se ztraceným bedněním  

Délka zdi   52,355 m 

Šířka zdi   800 mm – koruna zdi, 1300 mm pata zdi 

Výška zdi   0,67 – 3,12 m  

Pohledová plocha zdi  52,355 m x 2,10 m = 109,95 m² 

 

2.1.7 Ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

Ochrana stavby dle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny není navržena. Zvláštní 
ochrana stavby není projektem stanovena. Kulturní památka se v místě stavby nevyskytuje. 

Jedná se o stavbu trvalou a veřejně prospěšnou. 

2.1.8 Základní bilance stavby – potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou 

vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické 

náročnosti budov 

Samotná stavba nebude spotřebovávat media, hmoty ani produkovat emise. Odpady budou vznikat 
běžným užíváním komunikace, které budou likvidovány jejím správcem. Realizací stavby nedojde k nárůstu 
dopravy. Po zprovoznění komunikace se nepředpokládá významný nárůst dopravy, který by měl negativní 
dopad na obyvatele obce.  

V průběhu výstavby se předpokládá dočasně zvýšená hladina hluku z pracujících stavebních 
mechanismů a zvýšený provoz nákladních automobilů. Tyto potenciálně hlučné činnosti a stavební práce 
budou probíhat převážně v denní době. 

Po dobu životnosti stavby se předpokládá vznik odpadu spojený s čištěním komunikace, systému 
odvodnění a údržby silniční vegetace. 



 
 
S.A.W. CONSULTING s.r.o.  

mosty a inženýrské konstrukce 

 

Souhrnná technická zpráva  Strana 16/32 

S.A.W. CONSULTING

Energetická náročnost budov se pro pozemní komunikaci neuplatní. 

2.1.9 Základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci, členění etapy 

Předpokládaný termín realizace stavby je rok 2024. Jedná se stavební zakázku, která bude provedena 
během jedné stavební sezóny. 

Celková doba výstavby je uvažována 3 měsíce. 

2.1.10 Základní požadavky na předčasné užívání 

Předčasné užívání stavby se nepředpokládá. Stavba bude předána do užívání jako celek. 

2.1.11 Orientační náklady stavby 

Podrobná cena stavby vychází ze soupisu prací viz příloha E., který je oceněn v příloze F. Rozpočet. 
Soupis prací a je řazen dle stavebních objektů na jednotlivé položky cenové soustavy OTSK v aktuální 

cenové hladině. 

2.2 CELKOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ 

2.2.1 Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Stavba je v souladu s územním plánem obce. Základní technické a urbanistické řešení vychází z 
požadavku investora, které je v souladu s platnou legislativou. Oprava zdi je projektem navržena tak, aby její 
dispoziční a technické řešení působilo vyváženě vůči řešenému území a prakticky navázalo na stávající 
stav.  

2.2.2 Architektonické řešení 

Stavba je navržena dle platných předpisů a norem, v rámci projednáni nebyly vzneseny požadavky na 
zapracování zvláštních architektonických požadavků.  

Ztracené bednění je navrženo přednostně z užitého kamene po bourání zdi doplněných pískovcovými 
hrubými opracovanými štuky vyzděných na MC 25.  

Kryt komunikace bude proveden z asfaltového betonu, obrubníky budou klasické betonové. Zábradlí se 
svislou výplní bude ocelové. Uliční vpusti budou provedeny z typizovaných betonových prefabrikátů s 
litinovou mříží D400. 

V rámci vybudování rozšíření stávající komunikace bylo nutné u domu č.p. 60 na pozemku st. 304 
demontovat stávající dřevěné výplně oplocení v délce 4,5 m a 3,5 m s ocelovou vstupní brankou a dále 
stávající drátěné oplocení v délce cca 3 m. Podezdívky a zděné sloupky oplocení budou vybourány a terén 
pozemku bude odtěžen do požadované úrovně cca 400 mm pod stávající horní hranu obrusné vrstvy 
komunikace. Výkop bude zasypán štěrkodrtí fr. 0-32 mm v tl. min 300 mm s řádným zhutněním. V rámci 
odstranění podezdívek budou odstraněny pískovcové nášlapy před vstupní brankou a po stavbě budou opět 
osazeny do své původní polohy na MC 30 s vyspárováním.  

Po dokončení stavby budou provedeny podezdívky oplocení jako betonové z prostého betonu 
v tloušťkách jako je stávající podezdívka (cca 300 mm tl.). Nové sloupky oplocení jsou navrženy z betonových 
přírodních hladkých tvarovek rozměru 190x190x390 mm. Sloupky budou opatřeny plotovými zákrytovými 
prvky pro tvarovky (stříšky sedlové hladké přírodní).   

Na základě projednání s vlastníky pozemku p.p.č. 550/1 byly doplněny silniční obrubníky 
150x250x1000 mm před stávající výplň oplocení pozemku v délce 10 m z důvodu zabránění zaplavování 
pozemku a stávající budovy. Na rohu garáže bude nutné zpětně osadit silniční obruby do betonu v celkové 
délce 3,5 m. 

U drátěného oplocení je uvažováno se stejným typem drátěného pletiva výšky 1,5 m s poplastováním 
zelené barvy RAL 6005 s jedním novým kruhovým sloupkem, který bude zabetonován do nové podezdívky 
oplocení. Je nutné v rámci montáže uvažovat s napínacím drátem a čtyřmi napínacími elementy.  
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2.3 CELKOVÉ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

2.3.1 Popis celkové koncepce technického řešení 

Stávající stavba je situována v intravilánu města Děčín - Prostředním Žlebu. Jedná se o opravu havárie 
stávající opěrné zdi podél dráhy, podpírající místní komunikaci ul. Žlebská směřující z města Děčín do Dolního 
Žlebu. Z důvodu havarijního stavu zdi v blízkosti drážního rychlostníku je navržena její oprava. Stávající zeď 
bude v nutném rozsahu ubourána. V prvním úseku zdi v délce cca 15,95 m bude zhotovena nová žb. římsa 
přikotvená ke stávajícímu zdivu. Ve druhém úseku u rychlostníku je v dl. 11,98 m navržena nová tížná zeď 
plošně založená samostatně stojící se žb. římsou. Líc zdi je navržen se ztraceným bedněním z řádkového 
zdiva s rubem z betonu. Ve třetím úseku bude v dl. cca 24,35 m provedeno rozebrání horních dvou řad 
stávajícího zdiva a jejich přezdění s novou žb. římsou. Stávající kamenné zdivo bude v celé délce zdi 
sanováno. Bude provedeno nové odvodnění opěrné zdi. Na zdi je navrženo nové dodatečně kotvené zábradlí 
městského typu se svislou výplní. 

Povrch vozovky je odvodněn příčným a podélným sklonem vozovky podél nové římsy do uliční vpusti 
UV2 na začátku zdi u římsy. Odvodnění za rubem opěrné zdi bude provedeno drenážním potrubím 
z poloděrované trubky HDPE DN 150 obetonované drenážním betonem, která je uložena na ochranné 
geotextílii a podkladním betonu C12/15-X0 min. tloušťky 150 mm ve sklonu 5% k drenáži. Drenáž za rubem 
konstrukce je spádována v podélném sklonu 5,5 % k zaústění drenáže do uliční vpusti UV2 v rubu zdi na 
začátku úseku. Uliční vpusť je odvodněna potrubím DN 200 ve spádu 1% do stávající uliční vpusti UV1, která 
bude vyměněna za novou. U rohu domu u vpusti UV1 bude odstraněn stávající nefunkční gajger. Ve spodní 
části zdi budou dodatečně provedeny příčné drenáže z plného potrubí HD-PE DN 150 ve sklonu 5 % á 2,0 m 
s přesahem max. 100 mm přes líc dříku zdi. Potrubí bude vsazeno do vyvrtaných otvorů φ 180 mm 
procházejících skrz dřík zdi. Meziprostor mezi potrubím a ostěním vrtu, bude vyplněn cementovou maltou MC 
20.  

Pro možnost rozšíření stávající komunikace je nutné v délce cca 36 m zasypat stávající odvodňující 
žlab podél podezdívky domu č.p. 60. Stávající žlab je tvarově „V“ z pískovcových rovných desek a v něm jsou 
uloženy dvě stávající uliční vpusti (UV3 a UV4), které budou v rámci stavby po zpětném vyčištění žlabu 
vyměněny za nové. Po dobu stavby bude tedy stávající žlab zakryt geotextilií s plošnou hmotností min. 300 
g/m2 a vyplněn R-materiálem se zhutněním. Tím bude dosaženo jízdního pruhu šířky 3 m. Po dokončení 
stavby bude žlab vyčištěn a uveden do původního stavu s vyspárováním maltou s odolností SVP XF4. Je 
uvažováno také o novém betonovém nájezdu k domu č.p. 60. Po stavbě se uvažuje s vybouráním této 
nájezdové plochy a plochy k domu a zhotovení nové plochy z betonu C30/37-XF4,XD3,XC4 v tl. 200 mm 
vyztužené betonářskou sítí φ8 oka 150x150 uložené při horním povrchu s krytím min. 45 mm.  
 

Před zahájením prací musí být osazeno dočasné dopravní značení. Oprava zdi bude realizována najednou 
jako celek s částečnou uzavírkou komunikace ul. Žlebská a to v šířce min. 3 m pro průjezd osobních 
automobilů a zachování provozu řízeným světelnou signalizací. Tato stavební akce bude probíhat současně 
s rekonstrukcí mostu v křižovatce Revírní x Žlebská. Z důvodu zachování průjezdného pruhu šířky min. 3 m 
bylo nutné provést zajištění stavební jámy kotveným hřebíkovaným svahem se stříkaným betonem a 
provedení úprav v rozsahu oplocení a ploch u budovy č.p. 60 se souhlasem soukromého vlastníka. Po 
dokončení stavební akce bude provedeno uvedení všech těchto plocha konstrukcí do původního stavu 
soukromému vlastníkovi.    

 

2.3.2 Celková bilance nároků všech druhů energií, tepla a teplé užitkové vody 

Stavba pozemní komunikace nevyžaduje připojení a spotřebu zdrojů energií, tepla a TUV. 

2.3.3 Celková spotřeba vody 

Stavba nebude při svém provozu mít nároky na vodu. 
Technologickou vodu pro výstavbu si zajistí zhotovitel stavby.  

2.3.4 Celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí 

Při provozu budou vznikat pouze odpady způsobené běžným užíváním komunikace. Je vhodné zajistit 
pravidelnou údržbu zpevněných ploch a odvodňovacích zařízeních – v kompetenci správce komunikace. 



 
 
S.A.W. CONSULTING s.r.o.  

mosty a inženýrské konstrukce 

 

Souhrnná technická zpráva  Strana 18/32 

S.A.W. CONSULTING

Po ukončení stavebních prací bude prostor stavby vyklizen a předán do užívání. Komunikace bude 
pravidelně čištěna. 

S vyzískaným materiálem bude nakládáno dle příslušných předpisů. 

2.3.5 Požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektrického 

komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě 

Nejsou.  

2.4 BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY 

Jedná se o stavbu v intravilánu města Děčín - Prostředním Žlebu. Jedná se o opravu havárie stávající 
opěrné zdi podél dráhy, podpírající místní komunikaci ul. Žlebská směřující z města Děčín do Dolního 
Žlebu. Směrového i výškového řešení místní komunikace zůstane zachováno, prostor místní komunikace 
neumožňuje realizovat plochy pro pěší. 

Návrhová rychlost je 50 km/h. Místní komunikace ul. Žlebská je v podélném sklonu cca 7,4 % a 
v proměnném příčném sklonu směrem ke zdi. 

2.5 BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ STAVBY 

Návrh technického řešení je zpracován v souladu s platnými českými technickými normami, technickými 
podmínkami, vzorovými listy a dalšími předpisy, vztahujícími se k projektování pozemních komunikací.  

Bezpečnost provozu na pozemní komunikaci je dána jejími technickými parametry navržené v souladu 
s platnou legislativou a normovou základnou. Ze strany uživatelů je bezpečnost užívání také podmíněna 
dodržováním zákona č. 361/2000 Sb. 

2.6 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA OBJEKTŮ 

2.6.1 Popis současného stavu 

Viz. kap. 1.1 

 

2.6.2 Popis navrženého stavu 

Stavba je celkem členěna do jednoho stavebního objektů jehož označení je v souladu s vyhláškou č. 
405/2017 Sb., kterou se mění vyhláška 499/2006 Sb. a dle požadavků „Směrnice pro dokumentaci staveb 
pozemních komunikací“ v platném znění. 

 
SO 201 –  Oprava havárie stávající zdi 

Stávající zeď bude v nutném rozsahu ubourána. V prvním úseku zdi v délce cca 15,95 m bude 
zhotovena nová žb. římsa přikotvená ke stávajícímu zdivu. Ve druhém úseku u rychlostníku je v dl. 11,98 m 
navržena nová tížná zeď plošně založená samostatně stojící se žb. římsou. Líc zdi je navržen se ztraceným 
bedněním z řádkového zdiva s rubem z betonu. Ve třetím úseku bude v dl. cca 24,35 m provedeno rozebrání 
horních dvou řad stávajícího zdiva a jejich přezdění s novou žb. římsou. Stávající kamenné zdivo bude v celé 
délce zdi sanováno. Bude provedeno nové odvodnění opěrné zdi. Na zdi je navrženo nové dodatečně kotvené 
zábradlí městského typu se svislou výplní.  

V rámci této akce bude komunikace upravena v navrženém rozsahu. Podél opěrné zdi se uvažuje 
s plnou konstrukcí vozovky z důvodu výkopových prací cca do poloviny šířky vozovky a ve zbylém rozsahu se 
jedná o frézování stávající obrusné vrstvy a pokládku nové obrusné vrstvy s plynulým napojením na stávající 
stav. Stávající zábradlí s betonovými sloupky bude rozebráno a zlikvidováno v souladu s platnou legislativou 
a po dokončení prací bude osazeno nové zábradlí městského typu se svislou výplní. Svahy a plochy v rámci 
obvodu stavby budou ohumusovány a osety travním osivem, na konci zdi směr Dolní Žleb je navrženo v dl. 2 
m odláždění a podél komunikace krajnice šířky 0,5 m z R-materiálu. 

Před zahájením prací musí být osazeno dočasné dopravní značení se světelnou signalizací a 
betonovými svodidly pro vymezení průjezdu v šířce min. 3 m. Provoz na komunikaci je zachován v jednom 
jízdním pruhu šířky min. 3 m. Projektant doporučuje provést opravu zdi ve stejném časovém harmonogramu, 
jako je oprava stávajícího mostu nad opěrnou zdí ve vzdálenosti přibližně 150 m, kde za tímto mostem bude 
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osazena světelná signalizace obou staveb. Pro dosažení průjezdného pruhu komunikace je nutné dočasně 
odstranit stávající stožár VO u garáří, výplň oplocení u garáží, branku a výplně oplocení u domu č.p. 60 a také 
odbourat podezdívku oplocení od garáží v navrženém rozsahu vyznačených projektovou dokumentací. 
Stávající odvodňující žlab z pískovcových desek bude opatřen geotextilií a zasypán R-materiálem se 
zhutněním, pro rozšíření komunikace a zachování provozu po dobu výstavby.  

Bylo provedeno zaměření úseku komunikace a opěrné zdi včetně přilehlého okolí v nezbytně nutném 
rozsahu. 

Před zahájením prací musí být osazeno dočasné dopravní značení se světelnou signalizací a 
betonovými svodidly pro vymezení průjezdu v šířce min. 3 m. Provoz na komunikaci je zachován v jednom 
jízdním pruhu šířky min. 3 m. Projektant doporučuje provést opravu zdi ve stejném časovém harmonogramu, 
jako je oprava stávajícího mostu nad opěrnou zdí ve vzdálenosti přibližně 150 m, kde za tímto mostem bude 
osazena světelná signalizace obou staveb. Pro dosažení průjezdného pruhu komunikace je nutné dočasně 
odstranit stávající stožár VO u garáří, výplň oplocení u garáží, branku a výplně oplocení u domu č.p. 60 a také 
odbourat podezdívku oplocení od garáží v navrženém rozsahu vyznačených projektovou dokumentací. 
Stávající odvodňující žlab z pískovcových desek bude opatřen geotextilií a zasypán R-materiálem se 
zhutněním, pro rozšíření komunikace a zachování provozu po dobu výstavby.  

 Ve vzdálenosti cca 2,1 m podél zdi je uložen vodovod ve správě SčVK a.s. Podzemní vedení 
vodovodu bude řádně vytýčeno a výškově ověřena hloubka uložení potrubí pod komunikací 6-ti ručně 
kopanými sondami ještě před prováděním kotvení hřebíkovaného stavu zajišťující stavební jámu. 

Ve vzdálenosti cca 2,2 m vpravo od konce zdi se nachází dřevěný stožár se sdělovacím kabelem ve 
správě Cetin a.s.. Vlevo komunikace podél staveb je uloženo podzemní vedení NN ve správě ČEZ Distribuce 
a.s. 

V rámci stavby není navrženo kácení stromů, pouze kácení souvisle zapojeného porostu s plochou do 
40-ti m2.  

Celková předpokládaná doba realizace stavby a tedy i omezení provozu je 3 měsíce. 
 

2.6.2.1 Dopravně inženýrská opatření 

Před zahájením prací musí být osazeno dočasné dopravní značení se světelnou signalizací a 
betonovými svodidly pro vymezení průjezdu v šířce min. 3 m. Provoz na komunikaci je zachován v jednom 
jízdním pruhu šířky min. 3 m. Projektant doporučuje provést opravu zdi ve stejném časovém 
harmonogramu, jako je oprava stávajícího mostu nad opěrnou zdí ve vzdálenosti přibližně 150 m, kde za 
tímto mostem bude osazena světelná signalizace obou staveb.   

2.6.2.2 SO 201 Oprava havárie stávající zdi  

Stávající zeď bude v nutném rozsahu ubourána. V prvním úseku zdi v délce cca 15,95 m bude 
zhotovena nová žb. římsa přikotvená ke stávajícímu zdivu. Ve druhém úseku u rychlostníku je v dl. 11,98 m 
navržena nová tížná zeď plošně založená samostatně stojící se žb. římsou. Líc zdi je navržen se ztraceným 
bedněním z řádkového zdiva s rubem z betonu. Ve třetím úseku bude v dl. cca 24,35 m provedeno rozebrání 
horních dvou řad stávajícího zdiva a jejich přezdění s novou žb. římsou. Stávající kamenné zdivo bude v celé 
délce zdi sanováno. Bude provedeno nové odvodnění opěrné zdi. Na zdi je navrženo nové dodatečně kotvené 
zábradlí městského typu se svislou výplní.  

V rámci této akce bude komunikace upravena v navrženém rozsahu. Podél opěrné zdi se uvažuje 
s plnou konstrukcí vozovky z důvodu výkopových prací cca do poloviny šířky vozovky a ve zbylém rozsahu se 
jedná o frézování stávající obrusné vrstvy a pokládku nové obrusné vrstvy s plynulým napojením na stávající 
stav. Stávající zábradlí s betonovými sloupky bude rozebráno a zlikvidováno v souladu s platnou legislativou 
a po dokončení prací bude osazeno nové zábradlí městského typu se svislou výplní. Svahy a plochy v rámci 
obvodu stavby budou ohumusovány a osety travním osivem, na konci zdi směr Dolní Žleb je navrženo v dl. 2 
m odláždění a podél komunikace krajnice šířky 0,5 m z R-materiálu. 

2.7 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ 

V rámci stavby se technologická zařízení nevyskytují. Jednotlivé stavební objekty spadající do 
technického zařízení jsou popsány výše v samostatných podkapitolách. 

2.8 ZÁSADY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ 

Vzhledem k charakteru stavby je, ve vazbě na § 41 odst. 2 vyhl. č. 246/2001 Sb., obsah požárně 
bezpečnostního řešení stavby přiměřeně omezen. Předmětem tohoto posouzení nejsou objekty zařízení 
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staveniště ani volných skládek, ke kterým bude v případě jejich instalace, zpracováno samostatné požárně 
bezpečnostní řešení. 

Jedná se o dopravní stavbu navrženou převážně z nehořlavých materiálů. Součástí stavby nejsou 
žádné objekty vyžadující vytvoření samostatného požárního úseku. Stanovení požárního rizika ani stupně 
požární bezpečnosti není nutné u žádného z objektů. Mezní velikost požárních úseků není nutné hodnotit. 

Jedná se o konstrukce vně objektu bez požadavku na požární odolnost. V případě použití hořlavých 
materiálů nebo hořlavých kapalin (např. použití asfaltů a hořlavých kapalin, apod.) musí být dodrženy 
všechny bezpečnostní požadavky vyplývající z platných předpisů a norem (např. zákon o požární ochraně, 
ČSN 65 02 01, apod.) určených pro jejich skladování, manipulaci i aplikaci na staveništi. 

Dispoziční řešení respektuje podmínky pro bezpečný únik osob a další podmínky z hlediska použitých 
stavebních materiálů. Součástí stavby není tunel ani zakrytý zářez, které by omezovaly bezpečný únik osob 
při nehodě a následném požáru. 

Zásahové cesty ani nástupní plochy není nutné zřizovat. Podmínky pro provedení požárního zásahu 
jsou standardní. Lze předpokládat dopravní nehodu s následným požárem, případně únikem nebezpečné 
látky. 

Jedná se o liniovou stavbu, která nevyžaduje rozdělení na požární úseky. 
Zabezpečení požární vodou, vnitřní a vnější odběrní místa ani zvláštní hasební látky není nutné v 

souvislosti s navrženou stavbou zřizovat. Materiály, které nelze hasit vodou, nejsou projektem stavby 
navrženy. 

Komunikace bude po svém dokončení dostatečně únosná pro těžkou hasičskou techniku, na celé trase 
komunikace bude zajištěn průjezdový profil výšky min. 4800 mm. Příjezdové komunikace budou mít šířku 
jízdního pásu pruhu min. 3,0 m. 

Není navržen prostor vyžadující instalaci hasicích přístrojů. 
Technická nebo technologická zařízení stavby nemají z hlediska požární bezpečnosti zvláštní 

podmínky. Požárně bezpečnostní zařízení nejsou navržena. 
Pro bezpečnost zasahujících jednotek při hašení nebo provádění záchranných prací není nutné 

stanovovat další zvláštní opatření. Jedná se standartní místo v intravilánu města, které je volně přístupné. 
Z hlediska požární ochrany nepředstavuje úprava komunikací a s ní souvisejících stavebních objektů 

žádné riziko. Převážná část objektů je charakteru silničních a vodohospodářských, kde největší objem 
představují zemní práce. To jsou objekty, kde nejsou žádné problémy s ochranou proti vzniku požáru. 
Ochrana proti požáru je řešena u objektů elektro dodržením všech platných norem a předpisů. Průjezdnost 
požárních vozidel po navrhovaných komunikacích je zajištěna jejich kategorií. 

 

Konkrétní řešení stavby: 

Příjezd do oblasti pro požární vozidla bude po silnici II. třídy. 

Z hlediska požární bezpečnosti staveb komunikace vyhovují požadavkům čl. 12.2 normy ČSN 73 
0802. 

• Zásobování zařízení staveniště požární vodou (ČSN 73 0873 /06_2003): 
- Požární vodu lze čerpat z nedalekého vodního toku, případně ji bude potřeba dopravit cisternovými vozy 
požární techniky. Požadavky na její množství je nutno stanovit v rámci řešení požární bezpečnosti 
zařízení staveniště. 

• Přenosné hasicí přístroje: 
- počet a druh přístrojů bude stanoven v rámci řešení požární bezpečnosti zařízení staveniště a 
konkrétních pracovních postupů 

2.9 ÚSPORA ENERGIE A TEPELNÁ OCHRANA 

Kritéria tepelně technického hodnocení nejsou pro daný druh stavby hodnoceny.  

2.10 HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA STAVBY, POŽADAVKY NA PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ 

Zásady parametrů řešení stavby (větrání, vytápění, zásobování vodou, odpadů apod.) nejsou dle 
charakteru stavby specifikovány. 

Během stavebních prací dojde ke zvýšení hlukové zátěže na okolní prostředí. Zhotovitel stavby je 
povinen provádět taková opatření na ochranu proti škodlivému působení hluku během stavby, aby byly 
dodrženy hygienické limity pro denní i noční dobu dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb. O ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací. 
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V průběhu provádění prací je zhotovitel povinen provádět opatření ke snížení prašnosti. Vozidla 
dovážející sypký materiál budou opatřena plachtami. 

Přilehlé komunikace nebudou znečišťovány staveništním materiálem. Vozidla vyjíždějící ze stavby 
budou řádně očištěna. 

2.11 ZÁSADY OCHRANY STAVBY PŘED NEGATIVNÍMI ÚČINKY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ 

2.11.1 Ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Jedná se o otevřenou stavbu bez nutnosti zřizovat další opatření. 

2.11.2 Ochrana před bludnými proudy 

V rámci stavby není řešeno. 

2.11.3 Ochrana před technickou seizmicitou 

Potenciální zdroje technické seizmicity, které by stavbu negativně ovlivňovaly, se v okolí stavby 
nevyskytují. 

2.11.4 Ochrana před hlukem 

Jedná se o stavbu trvalou, která nebude mít negativní vliv na okolí z hlediska hluku. Ochrana před 
hlukem není projektem stanovena. 

2.11.5 Protipovodňová opatření 

Stavba se nenachází v záplavovém území. 

2.11.6 Ostatní účinky – vliv poddolování, výskyt metanu  

Na základě studia archivních mapových podkladů (Geofond Praha), lze konstatovat, že v blízkosti 
plánované stavby se nenachází poddolované území. 

Dle získaných archivních materiálů a mapových podkladů (Geofond Praha) se v prostoru zájmového 
území nenachází žádné chráněné ložiskové území ani dobývací prostory. 

 

3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

3.1.1 Napojovací místa technické infrastruktury 

Nejsou navrženy. 

3.1.2 Připojovací rozměry, výkopové kapacity a délky 

Nejsou navrženy. 
 

4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 

4.1 POPIS DOPRAVNÍHO ŘEŠENÍ VČETNĚ BEZBARIÉROVÝCH OPATŘENÍ PRO PŘÍSTUPNOST A 

UŽÍVÁNÍ STAVBY OSOBAMI SE SNÍŽENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE 

Před zahájením prací musí být osazeno dočasné dopravní značení se světelnou signalizací a 
betonovými svodidly pro vymezení průjezdu v šířce min. 3 m. Provoz na komunikaci je zachován v jednom 
jízdním pruhu šířky min. 3 m. Projektant doporučuje provést opravu zdi ve stejném časovém harmonogramu, 
jako je oprava stávajícího mostu nad opěrnou zdí ve vzdálenosti přibližně 150 m, kde za tímto mostem bude 
osazena světelná signalizace obou staveb. Pro dosažení průjezdného pruhu komunikace je nutné dočasně 
odstranit stávající stožár VO u garáří, výplň oplocení u garáží, branku a výplně oplocení u domu č.p. 60 a také 
odbourat podezdívku oplocení od garáží v navrženém rozsahu vyznačených projektovou dokumentací. 
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Stávající odvodňující žlab z pískovcových desek bude opatřen geotextilií a zasypán R-materiálem se 
zhutněním, pro rozšíření komunikace a zachování provozu po dobu výstavby.  

Součástí předmětné akce nejsou chodníky ani přechody pro chodce. Řešení pochozích ploch je tedy v 
souladu s podmínkami vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb a ČSN 73 6110 včetně změny 1. 

V rámci stavby se přechod pro chodce nenavrhuje, ani nebyl ve stávajícím stavu. 

4.2 NAPOJENÍ ÚZEMÍ NA STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURU. 

Předmětnou úpravou trasy komunikace se zachovající napojení na stávající komunikační síť. 

4.3 DOPRAVA V KLIDU 

Doprava v klidu není řešena. 

4.4 PĚŠÍ A CYKLISTICKÉ STEZKY 

Pěší a cyklistické stezky nejsou řešeny. 
 

5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 

5.1 TERÉNNÍ ÚPRAVY 
Na nezpevněné plochy bude v tl. 15 cm rozprostřena ornice s následným založením trávníku dle TP 99 

případně s dalším doplněním substrátu a pro následnou výsadbu keřů a stromů. 
 

5.2 POUŽITÉ VEGETAČNÍ PRVKY 
Svahy a plochy v rámci obvodu stavby budou ohumusovány a osety travním osivem. 

5.3 BIOTECHNICKÁ, PROTIEROZNÍ PATŘENÍ 
Biotechnická ani protierozní opatření nejsou součástí stavby. V místech, kde během výstavby dojde 

k zásahu do okolní zeleně, bude toto uvedeno do původního stavu.. 
 

6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA 

6.1 VLIV STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – OVZDUŠÍ, HLUK, VODA, ODPADY A PŮDA 

Hluk během výstavby:  

V průběhu výstavby se předpokládá lokálně a dočasně zvýšená hladina hluku z pracujících stavebních 
mechanismů a zvýšený provoz nákladních automobilů. Tyto potenciálně hlučné činnosti a stavební práce 
budou probíhat pouze v denní době. 
Mobilní ani pevnou protihlukovou stěnu není nutné realizovat. 
Prašnost během výstavby:  

K omezení prašnosti budou při stavbě dodržována následující opatření: 
• při manipulaci prašných materiálů bude v maximální možné míře omezován vznik a víření prachu, 

vozidla přepravující sypké materiály z/do prostoru stavby budou používat zakrytí hmot plachtou 
• v případě extrémně nevhodných meteorologických podmínek (horké, suché a větrné počasí) bude 
snižována prašnost místa skrápěním povrchů, kola a podvozky automobilů vyjíždějících z prostoru stavby 
na veřejné komunikace budou před výjezdem řádně očištěna, případné znečištění komunikací bude 
pravidelně odstraňováno (minimalizace sekundární prašnosti). 
Odpady:  

Při realizaci stavby bude řešeno nakládání s odpady s původcem odpadu v souladu se zákonem 
č.541/2020 Sb. o odpadech. Po dobu výstavby bude původcem odpadu ve smyslu zákona zhotovitel stavby 
(dosud neurčen), po jejím uvedení do provozu to bude správce příslušné komunikace. Původce odpadu 
(podle §4 odst. „p“ zákona) je povinen odpady zařazovat podle Katalogu odpadů (vyhláška MŽP č. 
8/2021 Sb.) a odpady, které nemůže sám využít, trvale nabízet k využití jiné právnické nebo fyzické osobě. 



 
 
S.A.W. CONSULTING s.r.o.  

mosty a inženýrské konstrukce 

 

Souhrnná technická zpráva  Strana 23/32 

S.A.W. CONSULTING

Nelze-li odpady využít, potom se musí zajistit zneškodnění odpadů. Zákon přitom zdůrazňuje povinnost 
zajistit přednostně využití odpadů (recyklace, kompostování apod.) před jejich odstraněním (uložení na 
skládku, spálení). Dále je původce odpadu povinen odpad třídit a kontrolovat, zda odpad nemá některou z 
nebezpečných vlastností. Během výstavby i po uvedení do provozu je povinen vést evidenci o množství 
odpadu a způsobu nakládání s ním. Pro nakládání s nebezpečnými odpady je nutný souhlas příslušného 
obecního úřadu (zákon č.541/2020 Sb. o odpadech, §16, odst.3), který musí být vydán před zahájením 
stavebních prací. Původce odpadu je zodpovědný za nakládání s odpady do doby, než jsou předány 
oprávněné osobě. 

Množství a přesná specifikace jednotlivých druhů odpadů bude ovlivněno použitím jednotlivých zařízení 
a strojů, včetně zvolené technologie, která je věcí konkrétního dodavatele stavby. V době zpracování 
dokumentace nebyl dodavatel stavby znám. 

V následující tabulce jsou uvedeny druhy odpadů s očíslováním dle Katalogu odpadů (vyhláška MŽP 
ČR č. 8/2021 Sb.). 

Veškerý vyzískaný materiál bude primárně odvážen na recyklační středisko, kde bude pomocí 
recyklačních technologií recyklován a poté znovu využit k dalšímu použití ve stavebnictví či jiných 
profesích. 

Výpis základních (předpokládaných) odpadů 
vzniklých během stavebních prací 

Kód druhu 
odpadu Název druhu odpadu 

Kategorie 
odpadu 

17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené 
pod číslem 170301 „O“ 

17 05 04 Zemina a kameny „O“ 

17 02 01 Dřevo „O“ 

17 04 05 Železo a ocel „O“ 

17 04 11 Kabely neuvedené pod 
číslem 17 04 10 „O“ 

 

 

Předpokládaný soupis odpadů vzniklých na stavbě 

Kód druhu 
odpadu 

Název Celkem 
materiálu 

Způsob nakládání 
s odpadem 

17 01 01 Beton 28,976 t Odvoz na recyklační 
středisko 

17 03 02 Asfaltové směsi 42,064 t Odkup zhotovitelem 

17 05 04 Zeminy a kameny (výkopové 
práce) 248,905 t Odvoz na recyklační 

středisko 

17 02 01 Dřeviny - - 

17 04 05 Zábradlí, svodidla - - 

Předpokládané množství odpadů 319,945 t 

 

Zhotovitel povede o odpadech evidenci, kde bude uvedeno skutečné množství vzniklých odpadů a 
doložen způsob jejich využití či likvidace. Tato evidence bude sloužit pro kontrolní činnost KÚ – Odboru 
životního prostředí a jako jeden z dokladů ke kolaudaci. 

Po předání stavby do provozu je hospodaření s odpady věcí provozovatele. 
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6.2 VLIV NA PŘÍRODU A KRAJINU - OCHRANA DŘEVIN, OCHRANA PAMÁTNÝCH STROMŮ, 
OCHRANA ROSTLIN A ŽIVOČICHŮ APOD. 

V řešené lokalitě se nenachází žádné památné stromy a rostliny, které by bylo potřeba před stavbou 
ochránit. 

V rámci stavby není třeba navrhovat žádná zvláštní opatření k ochraně stromů a rostlin. 

6.3 VLIV NA SOUSTAVU CHRÁNĚNÝCH ÚZEMÍ NATURA 2000 

Stavba se dle dostupných dat a mapových podkladů nachází ve IV. zóně CHKO Labské pískovce, 
Evropsky významné lokalitě Labské údolí a Ptačí oblasti Labské pískovce. 

Budou dotčena stávající ochranná pásma podzemních a nadzemních sítí technické infrastruktury. 
Stavba se nachází v ochranném pásmu dráhy. Stavba se nenachází v záplavovém území. 

6.4 ZPŮSOB ZOHLEDNĚNÍ PODMÍNEK ZÁVAZNÉHO STANOVISKA POSOUZENÍ VLIVU ZÁMĚRU 

NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Stavba tohoto charakteru nepodléhá dle zákona č. 100/2001 Sb. posouzení dle kategorie I. 
Jedná se o stavbu dle kategorie II., 9.1, kdy příslušný úřad na základě dostupných podkladů a informací 

zjišťuje, zda a v jakém rozsahu může záměr vážně ovlivnit životní prostředí a obyvatelstvo. 

6.5 NAVRHOVANÁ OCHRANNÁ A BEZPEČNOSTNÍ PÁSMA, ROZSAH OMEZENÍ A PODMÍNKY 

OCHRANY PODLE JINÝH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 

Stavba se bude nacházet v ochranném pásmu: 
• místní komunikace 
• dráhy 
• inženýrských sítí 

Nová ochranná pásma stavbou nevznikají. 
 

7 OCHRANA OBYVATELSTVA 
Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva 

Stavba dle územního plánu zasahuje do zastavěného území. Po dokončení stavby nedojde 
k výraznému nárůstu automobilové dopravy, emisí ani hluku. Součástí stavby není návrh nových opatření 
např. protihlukové stěny pro ochranu obyvatelstva. 

8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

Zábory pozemků potřebných pro výstavbu 
Pozemky potřebné pro realizaci stavby budou zabezpečeny následujícím způsobem: 

• trvalý zábor - prostor definitivních komunikací dosud právně nevypořádaných 
• dočasný zábor - prostor provizorních objektů, rekultivovaných ploch a manipulačních ploch 

8.1 POTŘEBY A SPOTŘEBY ROZHODUJÍCÍCH MÉDIÍ A HMOT, JEJICH ZAJIŠTĚNÍ 

Realizací stavby nevznikají nároky na dodávky tepla ani užitkové vody. 
V době vlastní výstavby bude napojení ploch zařízení staveniště na elektrickou energii a jiné inženýrské 

sítě řešeno budoucím zhotovitel, který si případným odběr smluvně ujedná. 
Všechna potřebná napojení musí být projednána s příslušnými správci stávajících vedení, popř. řešena 

mobilními zdroji. 

8.1.1 Stanovení velikosti ploch, způsob využití ploch 

Na ploše zařízení staveniště budou potřebné skladovací plochy a nezbytné sociální a provozní 
zařízení staveniště. Umístění zařízení staveniště si zajistí zhotovitel stavby. Pro zařízení staveniště a 
skládkování materiálu jsou k dispozici pouze dotčené plochy stavbou dle PD. V případě, že zhotovitel bude 
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vyžadovat plochy pro deponii mimo obvod stavby je poté věcí zhotovitele a vlastníka pozemku tento zábor 
smluvně ošetřit (např. nájemné), zhotovitel si zajistí plochy dle svých potřeb a možností. 

V rámci zpracování PD je plocha pro zařízení staveniště uvažována na ploše komunikace v rozsahu 
vytýčeného obvodu staveniště. 

Veškeré vybavení, přípojky, zpevněné plochy, odvodnění apod. na plochách ZS si zajistí zhotovitel 
včetně projektu, ten není součástí předmětné PD. V případě, že zhotovitel bude chtít využívat i plochy jiné, 
tj. mimo zábor stavby, musí si sám zajistit pronájem, dočasný zábor apod. 

8.1.2 Zdroje materiálů, zemníky a skládky 

Skládku vytěžených zemin a hornin navrhne a zajistí zhotovitel stavby v rámci nabídky a dodávky 
stavby. Materiály vybourané při stavební činnosti nevhodné k druhotnému využití budou odváženy na 
vhodný typ skládky primárně však k recyklaci. 

Odpadový materiál ze stavební činnosti bude odvážen na vhodnou skládku, kterou zajistí zhotovitel v 
rámci své dodávky stavby. Lokality vhodných skládek zajistí zhotovitel stavby v rámci dodávky stavby. 

8.1.3 Hospodaření s ornicí 

U tohoto stavebního objektu se ve stávajícím stavu nenachází ornice. 

8.1.4 Dočasné objekty potřebné pro výstavbu 

Nezbytné sociální a provozní zařízení staveniště bude zabezpečeno použitím objektu zařízení 
staveniště v blízkosti stavby. 

Hygienické zařízení staveniště bude zabezpečeno použitím mobilních chemických WC. 

8.2 ODVODNĚNÍ STAVENIŠTĚ 

Odvodnění staveniště bude řešeno standartním způsobem, tj. odváděním srážkových vod skrz 
výkopové rýhy do okolního terénu. 

8.3 NAPOJENÍ STAVENIŠTĚ NA STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

Dopravní trasy do prostoru stavby jsou vedeny pouze po místních komunikacích. 
Zhotovitel je povinen pohyb staveništní dopravy a technologii výstavby zkoordinovat tak, aby staveništní 

doprava byla v maximální míře vedena v prostoru stavby a do okolních pozemků, které nejsou dotčeny 
dočasným záborem, se nezasahovalo. 

Vjezdy a výjezdy ze stavby musí být řádně označeny. 
Přepravní a přístupové trasy si zajišťuje zhotovitel stavby v rámci dodávky stavebních prací. Objednatel 

stavby přepravní a přístupové trasy neurčuje. 
V rámci zpracování projektové dokumentace není uvažováno s napojením staveniště na technickou 

infrastrukturu. Veškeré vybavení, přípojky, zpevněné plochy, odvodnění apod. na plochách ZS si zajistí 
zhotovitel včetně projektu, ten není součástí předmětné PD. 

Vozidla vyjíždějící ze staveniště na okolní komunikace musí být řádně očištěna, aby nedocházelo 
k znečišťování okolní dopravní infrastruktury. Sypký materiál bude na nákladních vozech zakryt plachtami, 
aby se minimalizovala prašnost. 

Zhotovitel zajistí dopravně provozní řád stavby, který bude upravovat pohyb osob, dopravních 
prostředků a mechanismů v rámci této stavby. 

8.4 VLIV PROVÁDĚNÍ STAVBY NA OKOLNÍ STAVBY A POZEMKY 

Jelikož se stavba nachází v IV. zóně CHKO Labské pískovce je budoucí zhotovitel realizovat zařízení 
staveniště výhradně na stávající komunikaci. 

Materiál, který bude během stavebních prací potřeba lze postupně dovážet a skladovat na stávající 
komunikaci. 

Stavební práce budou většinou prováděny na pozemcích Statutárního města Děčín, soukromých 
vlastníků, ve správě Správy železnic, státní organizace a ve vlastnictví České republiky. Pokud bude 
zhotovitel stavby vyžadovat vstup na jiné pozemky, zajistí si souhlas vlastníka.  
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8.5 OCHRANA OKOLÍ STAVENIŠTĚ A POŽADAVKY NA SOUVISEJÍCÍ ASANACE, DEMOLICE, 

KÁCENÍ DŘEVIN 

Stávající kamenná opěrná zeď bude v nezbytně nutném rozsahu opravy havárie zdi odstraněna. Dále 
bude nutné provést pro dosažení průjezdného pruhu komunikace odstranění stávajícího stožár VO u 
garáží, výplní oplocení u garáží, branky a výplní oplocení u domu č.p. 60 a také odbourání podezdívky 
oplocení včetně plotových sloupků od garáží v navrženém rozsahu vyznačených projektovou dokumentací. 

Skladovaný prašný materiál bude řádně zakryt a při manipulaci s ním bude, pokud možno, zkrápěn 
vodou, aby se zamezilo nadměrné prašnosti. Dopravní prostředky musí mít ložnou plochu zakrytu plachtou 
nebo musí být uzavřeny. Zároveň budou při odjezdu na veřejnou komunikaci očištěny. Odpady, které 
vzniknou při výstavbě, budou likvidovány v souladu se zákonem č.541/2020 Sb. o odpadech. Při veškerých 
pracích je nutno dodržovat bezpečnostní předpisy, zejména vyhl. č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Staveniště se musí zařídit, 
uspořádat a vybavit přísunovými cestami pro dopravu materiálu tak, aby se stavba mohla řádně a bezpečně 
provádět. 

V rámci stavby není navrženo kácení. Součástí výkopových prací bude pouze odstranění stávajícího 
pařezu a jeho kořenového systému.  

 

8.6 MAXIMÁLNÍ DOČASNÉ A TRVALÉ ZÁBORY PRO STAVENIŠTĚ 

 
Předmětem stavby je oprava havárie zdi. V rámci stavby dojde k dočasnému záboru pozemků 

zemědělského půdního fondu. Nedojede k záboru pozemků určených k plnění funkce lesa. Dočasné a 
trvalé zábory jsou dány obvodem stavby. 

 
Výčet pozemků v k.ú. Prostřední Žleb: 
st. 304, 550/1, 550/4, 1309/6, 1295/3, 1295/4, 1295/5 
 
Pozemek s ochranou ZPF v k.ú. Prostřední Žleb: 
550/1, 550/4 
 
Pozemek s ochranou PUPFL k.ú. Prostřední Žleb: 
není 
 
Zábor pro staveniště je patrný ze situačních příloh PD. Součástí vytyčovacího výkresu stavby jsou 

souřadnice obvodu stavby. 

8.7 POŽADAVKY NA BEZBARIÉROVÉ OBCHOZÍ TRASY 

Provoz bude zachován pro pěší i dopravu. Před zahájením prací musí být osazeno dočasné dopravní 
značení dle TP66. Přístup do přilehlých staveb bude zachován po celou dobu stavby.  

Staveniště bude od ploch pro chodce bezpečně odděleno např. oplocením nebo jinou vhodnou 
zábranou. 

8.8 MAXIMÁLNÍ PRODUKOVANÁ MNOŽSTVÍ A DRUHY ODPADŮ A EMISÍ PŘI VÝSTAVBĚ, 

JEJICH LIKVIDACE 

Viz. kap. 6.1 Vliv stavby na životní prostředí. 
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8.9 BILANCE ZEMNÍCH PRACÍ, POŽADAVKY NA PŘÍSUN NEBO DEPONIE ZEMIN 

Dle kubaturového listu, který je vypracovaný pro objekt SO 201 a je součástí technické zprávy objektu, 
vychází, že bilance zemních prací bude pro stavbu přebytková. 
Celkový objem zemních prací: 

STAVEBNÍ OBJ. VÝKOP 
(m3) 

NÁSYP 
(m3) 

CELKEM 
(m3) 

201 98,0 0 98,0 
CELKEM 98,0 0 98,0 

 
Hmotnice stavby je přebytková v množství 98,0 m3.  

8.10 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŘI VÝSTAVBĚ 

Při provádění stavby se musí brát v úvahu okolní prostředí. Je nutné dodržovat všechny předpisy a 
vyhlášky týkající se provádění staveb a ochrany životního prostředí a dále předpisy o bezpečnosti práce. 
V průběhu realizace budou vznikat běžné staveništní odpady, které budou odváženy na řízené skládky k 
tomu určené. S veškerými odpady, které vzniknou při výstavbě a provozu objektu, bude nakládáno v 
souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech, jeho prováděcími předpisy a předpisy souvisejícími 
vyhláška MŽP č. 8/2021 Sb. Stavební suť a další odpady, které je možno recyklovat budou recyklovány u 
příslušné odborné firmy. Obaly stavebních materiálů budou odváženy na řízené skládky k tomu určené. 

Použité stavební materiály budou zdravotně nezávadné, na stavbě se nebudou používat materiály z 
druhotných odpadů. Po svém dokončení nebude mít stavba negativní vliv na zdraví, zdravé životní 
podmínky a životní prostředí. 

Za běžného provozu nevyvolává stavba žádné významné nepříznivé vlivy, které by bylo nutno 
eliminovat případně kompenzovat. Prevence nebo vyloučení nepříznivých vlivů vyplývá zejména 
z důsledného dodržování platných zákonných předpisů, norem a schválených provozních nebo havarijních 
řádů. 

Hluková zátěž na okolní prostředí bude způsobovat po dobu stavby stavební činnost. Zhotovitel stavby 
je povinen provádět taková opatření na ochranu proti škodlivému působení hluku během výstavby, aby byly 
dodrženy hygienické limity pro denní i noční dobu dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací. 

V průběhu provádění prací je zhotovitel povinen provádět opatření ke snížení prašnosti. 
 
Stavba se dle dostupných dat a mapových podkladů nachází ve IV. zóně CHKO Labské pískovce, 

Evropsky významné lokalitě Labské údolí a Ptačí oblasti Labské pískovce. 
Budou dotčena stávající ochranná pásma podzemních a nadzemních sítí technické infrastruktury. 
Stavba se nachází v ochranném pásmu dráhy. Stavba se nenachází v záplavovém území. 

 
Zhotovitel stavby je během stavební činnosti povinen dodržovat následující podmínky: 

• stacionární stroje (kompresory, elektrocentrály apod.) budou vybaveny zhotovitelem stavby 
ocelovou vodotěsnou vanou umístěnou pod strojem    

• na stavbě bude v mimopracovní dobu zajištěno zamezení vstupu na ZS nepovolaných osob, které 
by mohly nedovolenou manipulaci se stroji, PHM a ostatními materiály způsobit únik ropných látek 
do okolí stavby 

• likvidace vybouraných hmot bude možná pouze odvozem na povolenou skládku nebo k recyklaci 
Během stavební činnosti je třeba ze strany všech účastníků výstavby dodržovat zejména následující 

ustanovení a předpisy:  
• Nejvyšší přípustné hladiny hluku zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a jeho další 

následné prováděcí předpisy např. nařízení vlády č. 272/2011 Sb. (ochrana proti hluku), nařízení 
vlády č. 361/2007 (pracovní podmínky), vyhláška č. 409/2005 Sb. Předpisy a nařízení stanoví, že 
organizace a občané jsou povinni činit potřebná opatření ke snížení hluku a dbát o to, aby 
pracovníci i ostatní občané byli jen v nejmenší možné míře vystaveni hluku, zejména musí 
dbát, aby nebyly překračovány nejvyšší přípustné hladiny hluku stanovené těmito předpisy.  

• Zhotovitel je dále povinen dodržovat nařízení vlády 361/2007, kterým se stanoví podmínky ochrany 
zdraví zaměstnanců při práci ve znění pozdějších předpisů. 

Z těchto ustanovení pak vyplývají pro účastníky výstavby následující povinnosti: 
• Zhotovitel je povinen vyžadovat od výrobců stavebních strojů údaje o výši hluku, který stroje 

vydávají, a provádět opatření na ochranu proti škodlivému působení hluku. 
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• Zhotovitel je povinen vybavit pracovníky pracující se stroji ochrannými pomůckami a přerušovat 
jejich práci v hlučném prostředí ze zdravotních důvodů nezbytnými přestávkami. 

• Zhotovitel je povinen zajistit, aby hluk způsobený v průběhu stavební činnosti splňoval limity 
příslušných hygienických norem, v okolí stavby se nacházejí obytné objekty. 

• V souladu s platnou legislativou je nejvýše přípustná hladina hluku ze stavební činnosti stanovena: 
o pro dobu mezi 7:00 až 21:00 h na LAeq,s = 65 dB(A),  
o pro dobu 6:00 až 7:00 h a 21:00 až 22:00 h na LAeq,s = 60 dB(A), 
o pro noční dobu pak na LAeq,s = 45 dB(A).  

Nejvýše přípustná hladina hluku pro vnitřní prostor chráněných objektů je stanovena na LAeq,lim = 40 
dB(A) pro den, respektive LAeq,lim = 30 dB(A) pro noc pro hluk pronikající do vnitřního prostoru obytných 
staveb z venku.  

Případná úprava nejvýše přípustných hodnot musí být v souladu s vyjádřením obyvatel dotčených 
obytných objektů a k jejímu provedení je oprávněn pouze místně příslušný orgán ochrany veřejného zdraví. 

8.11 ZÁSADY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI 

Při provádění stavebních prací je třeba dodržovat předpisy BOZP, nařízení vlády č. 591/2006 Sb. O 
bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví na staveništích a zákon č. 309/2006 
Sb., který upravuje další požadavky BOZP v pracovněprávních vztazích a o zajištění BOZP při činnosti 
nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy. 

Pokud při stavební činnosti dochází ke střetu se silniční, železniční, pěší nebo vodní dopravou, je nutné 
identifikovat tato rizika a přijmout potřebná opatření k zabránění ohrožení veřejnosti. Při stavebních a 
udržovacích pracích na dálnicích a silnicích za provozu je nutné přijmout potřebná preventivní opatření k 
zabránění ohrožení osob pohybujících se na staveništi (pracovišti) s veřejnou dopravou. 

Je nutno dodržovat veškeré předpisy týkající se protipožární ochrany, zejména zákon 133/85 Sb. Ve 
znění pozdějších předpisů a vyhlášku 246/2001 Sb. 

Je-li nutná přeložka některých inženýrských sítí, je nutné spolupracovat s příslušnými složkami správců 
vedení a inženýrských sítí a se všemi subdodavateli tak, aby prvořadou otázkou související s výstavbou 
bylo dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Před zahájením prací v blízkosti vedení je nutné si 
vyžádat vyjádření a dozor správců těchto vedení k pohybu mechanizmů a činnosti stavby. 

Koordinátor bezpečnosti práce 
Na základě ustanovení Zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti 
nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci), investor stavby zajistí koordinátora bezpečnosti práce na staveništi. 

 
Technika zhotovitele 
Všechny používané stroje a zařízení musí odpovídat platným bezpečnostním předpisům. Před 

započetím prací budou všichni zaměstnanci proškoleni o bezpečnosti práce a práce se stavebními 
mechanizmy. Při manipulaci s chemickými materiály na bázi asfaltů apod., za vysokých teplot, je třeba 
respektovat zvláštní předpisy a používat předepsané ochranné pomůcky. S ohledem na charakter stavby 
zvlášť upozorňujeme na nutnost zabezpečení pohybu chodců tak, aby nedošlo k úrazu ani ze strany stavby, 
ani ze strany veřejného provozu. Je nutno řádně umístit ochranná zařízení, zábrany a výstražné tabule 
usměrňující pohyb pěších (převážně pracovníků, veřejné doprava stavbou nevede) v prostoru stavby a 
dbát na jejich respektování. 

V průběhu stavebních prací je nutno dodržet požadavky příslušných bezpečnostních předpisů a 
nařízení. Jedná se zejména o tyto vyhlášky a zákony: 

• zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce 
• zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů 
• zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce 
• zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování 
služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci) 

• nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení 
signálů 

• nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí 
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• nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které 
je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky 

• nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu 
• nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 
• nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 
• nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
• nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání 

strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
• nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních 

ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků 
• nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci na staveništích 
• nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti 
• Vyhláška stavebního úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 19/1979 Sb., kterou se 

určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti ve znění 
vyhlášky 552/1990 Sb. 

• Vyhláška ministra zahraničních věcí č. 20/1989 Sb., o Úmluvě o bezpečnosti a zdraví pracovníků a o 
pracovním prostředí 

• Vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a 
technických zařízení při stavebních pracích, ve znění vyhlášky č. 601/2006 Sb. a vyhlášky č. 207/1991 
Sb. – novela o zajištění bezpečnosti práce a tech. zařízení (č. 48/1982) 

• vyhláška 207/1991 Sb., vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce, kterou se mění a doplňuje vyhláška 
Českého úřadu bezpečnosti práce č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění 
bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění vyhlášky č. 601/2006 Sb. 

• Vyhláška 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty 
ukazatelů biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli.  

• Vyhláška 601/2006 Sb., kterou se zrušuje vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého 
báňského úřadu č. 601/2006 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízená při stavebních pracích, 
vyhláška č. 601/2006 Sb., kterou se mění vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého 
báňského úřadu č. 601/2006 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích 

Stavba neohrožuje bezpečnost. Požární bezpečnost je zajištěna možností příjezdu požárních vozidel. 

8.12 ÚPRAVY PRO BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ VÝSTAVBOU DOTČENÝCH STAVEB 

Viz. Kap. 8.7 

8.13 ZÁSADY PRO DOPRAVNÍ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ 

Dopravně inženýrská opatření bude zpracováno zhotovitelem stavby a předloženo k rukám příslušnému 
silničnímu správnímu úřadu a dotčených orgánů. 

Po dobu stavebních prací bude zachován přístup do přilehlých staveb. 
Dopravní omezení bude v souladu s požadavky zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních 

komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), v platném znění, jeho 
prováděcí vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních 
komunikacích a TP 66 - Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích. 

Provizorní dopravní značky a dopravní zařízení související s pracovním místem se musí umisťovat až 
bezprostředně před začátkem prací s ohledem na dobu potřebnou k jejich instalaci. Není-li to možné, musí 
být jejich platnost dočasně zrušena zakrytím, tak aby DZ nebyly viditelné z žádného jízdního směru. 
Zneplatnění stálého dopravního značení je s výjimkou velkoplošného dopravního značení zakrytím nebo 
dočasnou demontáží. Nepřipouští se možnost zneplatnění přeškrtnutím. 

S pracemi na místech s úpravou provozu je možné započít až po instalaci všech dopravních značek a 
dopravního zařízení. Značky musí být odpovídajícím způsobem aktualizovány v souladu s postupem prací 
a stavem stávajícího dopravního značení v době realizace. 

Všechny značky, světelné signály a dopravní zařízení musí být udržovány během provozu ve funkčním 
stavu, v čistotě a správně umístěny. Přechodné dopravní značení musí být 2x denně kontrolováno. 
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Poškozené, zničené a odcizené dopravní značky a dopravní zařízení musí být nahrazeny. Posunuté 
prvky musí být uvedeny do souladu s projektem. Pokud je pro napájení výstražných světel použito 
akumulátorů, musí být zajištěno jejich pravidelné dobíjení. Za správné provádění uvedených činností 
odpovídá zhotovitel přechodného značení, pokud prokazatelně nedohodne údržbu s jinou organizací. 

8.14 STANOVENÍ SPECIÁLNÍCH PODMÍNEK PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY – ŘEŠENÍ DOPRAVY 

BĚHEM VÝSTAVBY, NAPŘ. PŘEPRAVNÍ A PŘÍSTUPOVÉ TRASY, ZVLÁŠTNÍ UŽÍVÁNÍ 

POZEMNÍ KOMUNIKACE, UZAVÍRKY, OBJÍŽĎKY A VÝLUKY 

 
Je navržena částečná uzavírka komunikace ul. Žlebská a to v šířce min. 3 m pro průjezd osobních 

automobilů a zachování provozu řízeným světelnou signalizací. Tato stavební akce bude probíhat 
současně s rekonstrukcí mostu v křižovatce Revírní x Žlebská.  

Provádění zdi bude nutné, zejména ve střední části s pomalými jízdami v přilehlé koleji. Celkově 
se uvažuje se s 30 denními pomalými jízdami v pracovní dny v době od 6:00 do 17:00. 

 

8.15 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ S VYZNAČENÍM VJEZDU 

Jedná se o staveniště v intravilánu obce Děčín, které bude ohraničeno oplocením výšky min. 1,8 m 
nebo příčnou uzávěrou. 

Při vjezdu na staveniště budou řidiči informováni o průjezdu stavbou, rychlost bude snížena v prostoru 
staveniště na 30 km/h. 

Pro přepravu zeminy, stavebních materiálů a dílců je možno využívat stávající trasy místní komunikace. 
Zařízení staveniště je v rámci PD uvažováno na místní komunikaci. Výjezd ze zařízení staveniště bude 

označen dopravním značením IP 22 s textem Vjezd a výjezd vozidel stavby. 

8.16 POŽADAVKY NA STAVENIŠTĚ 

Zhotovitel při uspořádání staveniště zejména dbá, aby byly dodrženy požadavky na pracoviště 
stanovené NV č. 101/2005 Sb., a aby staveniště vyhovovalo obecným požadavkům na výstavbu. 

Stavby, pracoviště a zařízení staveniště musí být ohrazeny nebo jinak zabezpečeny proti vstupu 
nepovolaných fyzických osob. Nepoužívané otvory, prohlubně, jámy, propadliny a jiná místa, kde hrozí 
nebezpečí pádu fyzických osob, musí být zakryty, ohrazeny nebo zasypány. 

Před zahájením prací v ochranných pásmech vedení, staveb nebo zařízení technického vybavení 
provede zhotovitel odpovídající opatření ke splnění podmínek stanovených provozovateli těchto vedení, 
staveb nebo zařízení, a během provádění prací je dodržuje.  

Materiály, stroje, dopravní prostředky a břemena při dopravě a manipulaci na staveništi nesmí ohrozit 
bezpečnost a zdraví fyzických osob zdržujících se na staveništi, popřípadě jeho bezprostřední blízkosti. 

Před zahájením zemních prací musí být na terénu vyznačeny polohově, popřípadě též výškově, trasy 
technické infrastruktury, zejména podzemních vedení technického vybavení a jiných podzemních 
překážek. 

S druhy vedení technického vybavení, jejich trasami popřípadě hloubkou uložení v obvodu staveniště, 
s jejich ochrannými pásmy a podmínkami provádění zemních prací v těchto pásmech musí být před 
zahájením prací prokazatelně seznámeny obsluhy strojů a ostatní fyzické osoby, které budou zemní práce 
provádět. 

Pro provádění stavebních prací v místě venkovního vedení, musí být zpracován technologický postup, 
který stanoví opatření pro bezpečné provedení prací v ochranném pásmu vedení. Ochranné pásmo musí 
být řádně označeno minimálně tabulkami na všech stranách umístěnými ve vzdálenosti od krajního vodiče 
tak, jak stanovuje technologický postup. 
Zajištění proti pádu se požaduje, pokud pracoviště nebo přístupová komunikace leží ve výšce větší než 1,5 

m, popřípadě je pod nimi volná hloubka větší než 1,5m. Při práci v ochranných pásmech je třeba věnovat 
prvořadou pozornost následujícím ČSN: 

• ČSN IEC 61140 - Ochrana před úrazem elektrickým proudem 
• ČSN 33 2000- 4-41 ed.2 - Ochrana před úrazem elektrickým proudem 
• ČSN 33 2000-4-42 - Ochrana před účinky tepla 
• ČSN 33 2000-4-47 - Opatření k zajištění ochrany před úrazem elektrickým proudem 
• ČSN EN 50110-1 - Obsluha a práce na elektrických zařízeních 
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Práce pod napětím může provádět pouze osoba znalá dle § 6,7,8 vyhlášky č. 50 resp. č. 51/1978 Sb. ve 
znění pozdějších předpisů. 

S pracemi na místech s úpravou provozu je možné započít až po instalaci všech dopravních značek a 
dopravního zařízení dle SO 161. Všechny značky, světelné signály a dopravní zařízení musí být udržovány 
během provozu ve funkčním stavu, v čistotě a správně umístěny. 

Vjezd a výjezd do pracovního místa bude pouze ve směru od Prahy z ponechaného jízdního pruhu. 
Vzhledem k délce pracovního místa nelze přesně určit místo pro vjezd a výjezd. Při vjezdu a výjezdu vozidel 
stavby musí být dbáno zvýšené obezřetnosti, používaná technika a mobilní strojní zařízení musí být vybavena 
zvláštním výstražným světelným zařízením, v případě nedostatečného výhledu z vozidla musí být výjezd řízen 
určeným poučeným pracovníkem. 

Při skladování materiálu je nutno zejména: 
• dodržovat předepsanou výšku skladovaného materiálu 
• dodržovat stanovené pracovní postupy pro skladování a manipulaci s materiálem a používat 

přidělené OOPP 
• skladovaný materiál zajistit proti pádu, sesunutí nebo skutálení 
• zajistit stabilitu vytvářených stohů, hromad a hranic zajistit průjezdnost a průchodnost 

komunikací (neodkládat nepotřebný materiál do komunikačních a manipulačních tras) a především 
zajistit pád materiálu do levého pruhu dálnice určeného pro veřejný provoz o chemické látky a 
chemické přípravky je nutno skladovat v pokud možno původních, vždy však v neporušených obalech  

Staveniště musí být řádně zabezpečeno proti vniknutí nepovolaných osob, zejména u vjezdů na staveniště 
opatřeno výstražnými tabulkami se zákazem vstupu nepovolaným osobám. 

8.17 POSTUP VÝSTAVBY, ROZHODUJÍCÍ DÍLČÍ TERMÍNY 

• Předpokládané zahájení stavby: 2024 
• Předpokládaná doba výstavby: 3 měsíce 
• Předpokládané dokončení stavby: 2024 
 
Zahájení stavebních prací je závislé od získání potřebných povolení, vybrání zhotovitele a vyhrazení 

finančních prostředků. 

Časový plán stavby zpracuje zhotovitel v rámci nabídky dodávky stavby. Předpokládaná doba realizace 
stavby jsou 3 měsíce. 

Výše uvedená doba je pouze orientační, po vybrání zhotovitele bude doba upřesněna, a to na základě 
předloženého harmonogramu stavebních prací. 

Zahájení stavebních prací je závislé od získání potřebných povolení, vybrání zhotovitele a vyhrazení 
finančních prostředků. 

Stavební práce budou probíhat v jedné etapě. 

Přesný postup stavebních prací bude znám po vybrání zhotovitele stavby a zhotovení 
podrobného harmonogramu stavebních prací. 

9 CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ 
Povrch vozovky je odvodněn příčným a podélným sklonem vozovky podél nové římsy do uliční vpusti 

UV2 na začátku zdi u římsy. Odvodnění za rubem opěrné zdi bude provedeno drenážním potrubím 
z poloděrované trubky HDPE DN 150 obetonované drenážním betonem. Drenáž za rubem konstrukce je 
spádována v podélném sklonu 5,5 % k zaústění drenáže do uliční vpusti UV2 v rubu zdi na začátku úseku. 
Uliční vpusť je odvodněna potrubím DN 200 ve spádu 1% do stávající uliční vpusti UV1, která bude vyměněna 
za novou. U rohu domu u vpusti UV1 bude odstraněn stávající nefunkční gajger. Ve spodní části zdi budou 
dodatečně provedeny příčné drenáže z plného potrubí HD-PE DN 150 ve sklonu 5 % á 2,0 m s přesahem 
max. 100 mm přes líc dříku zdi. Potrubí bude vsazeno do vyvrtaných otvorů φ 180 mm procházejících skrz 
dřík zdi. Meziprostor mezi potrubím a ostěním vrtu, bude vyplněn cementovou maltou MC 20. 

Pro možnost rozšíření stávající komunikace je nutné v délce cca 36 m zasypat stávající odvodňující 
žlab podél podezdívky domu č.p. 60. Stávající žlab je tvarově „V“ z pískovcových rovných desek a v něm jsou 
uloženy dvě stávající uliční vpusti (UV3 a UV4), které budou v rámci stavby po zpětném vyčištění žlabu 
vyměněny za nové. Po dobu stavby bude tedy stávající žlab zakryt geotextilií s plošnou hmotností min. 300 
g/m2 a vyplněn R-materiálem se zhutněním. Tím bude dosaženo jízdního pruhu šířky 3 m. Po dokončení 
stavby bude žlab vyčištěn a uveden do původního stavu s vyspárováním maltou s odolností SVP XF4.  
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10 ZÁVĚR 
Předložená dokumentace slouží pro výběr zhotovitele a k realizaci stavby. Je pouze třeba zpracovat 

pouze výrobně technickou dokumentaci na zábradlí a zajištění stavební jámy. 

Technické řešení opravy havárie opěrné zdi je navrženo podle norem a stavebních předpisů platných 
v České republice, zejména dle příslušných technických norem a Technických a kvalitativních podmínek 
staveb pozemních komunikací (TKP). 

Před vlastním zahájením stavebních prací je nutné nechat vytýčit všechny stávající inženýrské 
sítě v rozsahu stavby objektu a provést koordinaci ostatních objektů, komunikací a sítí podcházejících 
nebo jdoucích přes stavební objekt. V případě potřeby budou stávající sítě vhodně a dostatečně 
ochráněny, aby nedošlo k jejich poškození. 

 
 

 
V Ústí nad Labem 11/2023  Andrea Mašková 
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