

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle ustanovení § 2586
a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„občanský zákoník“ nebo „OZ“)

mezi smluvními stranami:

Objednatel: **statutární město Děčín**
Sídlo: Magistrát města Děčín, Mírové nám.1175/5, 405 38 Děčín IV
Statutární zástupce: Ing. Jiří Anděl, CSc. – primátor města
IČO: 00261238
DIČ: CZ 00261238
Bankovní spojení: Česká spořitelna Praha
Číslo účtu: 921402389/0800
v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „objednatel“
a

Zhotovitel: **STAMO spol. s r.o.**
Sídlo: Teplická 420/95, 405 02 Děčín
Statutární zástupce: Ing. Jiří Kopecký – jednatel společnosti
IČO: 432 22 323
DIČ: CZ43222323
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 43-9618960207/0100

v dalším textu smlouvy uváděn rovněž jako „zhotovitel“, společně s objednatelem dále jen
„smluvní strany“

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

zhotovitel je držitelem příslušných živnostenských oprávnění potřebných k provedení díla a má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo dle této smlouvy a je tak způsobilý splnit nabídku zhotovitele ze dne XXX podané v zadávacím řízení vyhlášeném dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen jako „zákon“) na zadání veřejné zakázky **Dům pro krizové bydlení ul. Benešovská**, (dále jen jako „nabídka“); zejména splňuje veškeré kvalifikační podmínky dle bodu 9 zadávací dokumentace (jak je specifikováno dále);

- A. vybral objednatel tuto nabídku jako nejvhodnější, a to rozhodnutím ze dne 25.06.2024;
- B. zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo dle této smlouvy provést v souladu s touto smlouvou za sjednanou cenu a že si je vědom skutečnosti, že objednatel má značný zájem na dokončení díla, které je předmětem této smlouvy v čase a kvalitě dle této smlouvy;

dohodly se smluvní strany na uzavření této smlouvy v následujícím znění:

I.

Předmět díla

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření této smlouvy o dílo (dále označována jen jako „smlouva“), na základě, které se zhotovitel zavazuje realizovat dílo „**Dům pro krizové bydlení ul. Benešovská**“.
2. Přesný rozsah díla je specifikován projektovou dokumentací (dále jen PD), kterou zpracoval VALBEK s.r.o., Vaňurova505/17, 460 07 Liberec 3, IČO 48266230 a v souladu s vydaným pravomocným stavebním povolením č. 44/2024 č.j. MDC/38042/2024 z 28.03.2024.

3. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli maximální součinnost v průběhu kolaudačního řízení a poskytnout veškerou součinnost, která je potřeba k obdržení pravomocného kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí.
4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle ustanovení této smlouvy. Objednatel se touto smlouvou zavazuje po splnění závazku zhotovitele provést dílo k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to dle podmínek uvedených v této smlouvě a dle příslušných ustanovení OZ.
5. Zhotovitel prohlašuje, že si veškeré podklady pro provedení díla dle této smlouvy uvedené shora v tomto článku řádně prostudoval ještě před uzavřením této smlouvy a že shora uvedené podklady dostatečně specifikují předmět díla tak, že je zhotovitel schopen podle shora uvedených podkladů realizovat bezvadné dílo. Jestliže se i přes toto prohlášení zhotovitele v průběhu provádění díla ukáže, že podklady specifikující předmět díla jsou nedostatečné nebo nevhodné, zavazuje se zhotovitel na takové vady podkladů specifikujících předmět díla upozornit bezodkladně objednatele a vyčkat jeho písemného pokynu. V případě, že objednatel nedá zhotoviteli písemný pokyn do 5 pracovních dnů, sjednaná doba pro provedení díla se prodlužuje o počet dní prodlení objednatele s udělením pokynu.
6. Zhotovitel se zavazuje k veškerým dodávkám a plněním, nezbytným k vybudování technicky bezvadného díla, na základě projektové dokumentace, podkladů a součástí smlouvy, při dodržení požadavků na provedení a kvalitu, popř. definovaných příslušnými závaznými technickými normami a předpisy.
7. Zhotovitel je oprávněn se od sjednaného předmětu díla odchýlit pouze na základě dodatku ke smlouvě s objednatelem. Za dohodu nebo dodatek dle tohoto odstavce se dle výslovné dohody smluvních stran nepovažuje zápis ve stavebním deníku.
8. Smluvní strany této smlouvy se dohodly na tom, že objednatel je oprávněn změnit nebo upravit předmět díla jednostranným pokynem, a to pouze za situace, kdy se bude jednat o variační práce (méně práce a více práce), které je zhotovitel povinen provést pouze v rozsahu nutném pro dokončení díla a bude se jednat o změny závazku, které budou v souladu s ust. § 222 ZZVZ, kdy zhotovitel je povinen uzavřít k takové změně dodatek ke smlouvě dle následujícího odstavce. Zhotoviteli v takovém případě náleží cena díla pouze za skutečně provedený rozsah díla a zhotovitel nemá nárok na žádné náklady, sankce či jiné platby spojené s omezením nebo rozšířením rozsahu díla jednostranným pokynem objednatele. Pro stanovení snížení nebo zvýšení ceny díla se použije oceněný položkový výkaz výměr předložený zhotovitelem v rámci zadávacího řízení pro tuto zakázku.
9. V případě, že zhotovitel odmítne provést vícepráce nebo méněpráce dle předchozích odstavců nebo odmítne či neposkytne součinnost při uzavírání dohody nebo dodatku (např. neposkytne potřebné doklady, nepodepíše dodatek, bude nekontaktní apod.) dle předchozích odstavců, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z nabídkové ceny, a to do 7 dnů ode dne písemné výzvy objednatele. Uhrazením této smluvní pokuty nijak nezanikají zhotovitelovy povinnosti dle této smlouvy ani případné nároky na náhradu škody.
10. Zhotovitel je povinen dbát na to, aby s ohledem na provádění díla na již existující stavbě nepoškodil stávající objekt. V případě vzniku škody nese zhotovitel veškerou odpovědnost za škodu takto způsobenou (ve smyslu povinnosti k náhradě újmy).
11. Zhotovitel je povinen v případě víceprací či méněprací poskytnout součinnost při přípravě podkladů pro uzavření dodatku v termínu nejpozději do 3 pracovních dnů od výzvy objednatele.
12. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla volit postupy směřující nejprve k předcházení vzniku odpadů obecně, a pokud již odpady vzniknou, k maximální redukci nevyužitého odpadu, tedy zejména se zhotovitel zavazuje selektivně třídit a shromažďovat odděleně veškerý stavební i jiný odpad za účelem jeho opětovného použití v nezměněné podobě či v podobě upravené v příslušných recyklačních zařízeních. Zhotovitel se v rámci plnění díla

zavazuje oddělovat nebezpečné či jinak kontaminující odpady jako první a tak, aby nedocházelo ke kontaminaci dalších případných odpadů nebo Díla. Zhotovitel též přijme vhodná opatření pro snižování emisí prašnosti a pro zabránění kontaminace spodních a povrchových vod při provádění díla. Veškeré obaly vzniklé při provádění Díla je Zhotovitel povinen v co největší možné míře roztrždit podle druhu a dle možnosti opětovně použít, vrátit výrobcí materiálů či odvézt provozovateli sběren obalových materiálů. Výše uvedené je Objednatel oprávněn kontrolovat kdykoli v průběhu provádění Díla i bezprostředně po předání Díla a je oprávněn vyžádat si od Zhotovitele příslušné dokumenty vztahující se k likvidaci, respektive dalšímu využití odpadu; Zhotovitel se zavazuje poskytovat Objednateli plnou součinnost a na vyžádání a bez zbytečného prodlení (nejpozději však do 7 dnů od obdržení žádosti) doklady Objednateli předložit nebo kopie dokladů zaslat.

13. Při stavbě je vyžadováno minimálně 70 % stavebního a demoličního odpadu recyklovat u příslušného subjektu s oprávněním – recyklační středisko. Zhotovitel toto doloží vážnými lístky z recyklačního střediska. Dále zhotovitel předá objednateli kopii smlouvy o zajištění předání tohoto množství odpadu do zařízení určeného pro nakládání s tímto druhem a kategorií odpadu dle § 15 odst. 2 písm. c) zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech a to do 7 dnů od obdržení výzvy k předání kopie smlouvy. Zhotovitel bere na vědomí, že jednou z podmínek poskytnutí dotace ve výši 68 310 507,49 Kč na realizaci předmětu díla ze strany poskytovatele dotace, kterým je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Staroměstské náměstí 932/6, Praha 1, je právě recyklace v minimální hranici 70 %, kdy toto je uvedeno z důvodu předvídatelnosti škody pro zhotovitele. V případě, že zhotovitel nesplní, neprokáže splnění této povinnosti anebo ve lhůtě dané objednatelem neposkytne součinnost, může dojít ze strany poskytovatele dotace o krácení dotace v celé její výši. V případě, že zhotovitel minimálně 70 % stavebního a demoličního odpadu nebude recyklovat u příslušného subjektu s oprávněním, nebo toto objednateli nijak neprokáže, že tuto povinnost splnil, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000.000,-Kč, kdy nárok na náhradu škody uhrazením smluvní pokuty není nijak vyloučen a objednatel je oprávněn náhradu vzniklé škody v důsledku takového porušení nárokovat po zhotoviteli. Výše smluvní pokuty je sjednána s ohledem na důraz a respekt k ochraně životního prostředí a k řádnému plnění povinností zhotovitele v rámci recyklační politiky a dále též s ohledem na reputační význam a riziko z narušení dobré pověsti objednatele jako řádného hospodáře dbajícího o environmentálně udržitelné prostředí.

II.

Místo plnění zhotovitele

Děčín II-Nové Město, ulice Benešovská, objekt s č.p. 667, pozemek 1923 k.ú. Děčín.

III.

Doba provedení díla zhotovitelem

1. Zhotovitel se zavazuje dílo, tj. dokončené dílo bez vad a nedodělků dle ust. § 2604 a násl. OZ, předat písemně protokolárně objednateli nejpozději **do 450 dnů** od předání staveniště. V termínu realizace díla jsou započteny i práce související s VRN (DIO, vytyčení stavby, vytyčení inženýrských sítí).
2. V termínu pro předání dokončené stavby je zohledněno též riziko zahájení stavebních prací a provádění díla v klimaticky nepříznivém období, což znamená, že zhotovitel není oprávněn požadovat prodloužení termínu předání dokončeného díla kvůli přerušení prací na díle z důvodu klimaticky nepříznivého období (jde-li o běžné klimatické podmínky odpovídající ročnímu období). Za klimaticky nepříznivé období se považují dny, kdy s ohledem na technické normy a pokyny výrobců stavebních prvků a materiálů užitých k provedení díla dle této smlouvy nelze kvůli klimatickým a povětrnostním podmínkám s těmito stavebními materiály a prvky pracovat.

3. Předání staveniště proběhne na základě výzvy po podpisu smlouvy. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuje.
4. Staveniště se zhotovitel zavazuje převzít od objednatele na základě výzvy objednatele do 5 kalendářních dnů. O předání staveniště sepíší společně smluvní strany předávací protokol. Jestliže zhotovitel staveniště od objednatele ve lhůtě stanovené objednatelem nepřevzme, pak běží doba pro provedení díla uvedená v [čl. III odst. 1](#) této smlouvy ode dne následujícího po dni, kdy uplynula lhůta stanovená objednatelem pro převzetí staveniště.
5. Zhotovitel se dále zavazuje vyklidit staveniště do 5 dnů po provedení díla. Dnem vyklizení staveniště se rozumí:
 - a. úplné vyklizení předaných pozemků a objektů (mj. s důrazem na zachování čistoty a pořádku) ve smyslu uvedení pozemků a prostor využívaných pro zařízení staveniště (a k realizaci díla) do původního stavu a současně
 - b. písemné protokolární předání objednateli, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak, a současně
 - c. vyklizení bude provedeno na náklady zhotovitele.
6. Smluvní strany nejsou v prodlení v případě, že nemohou plnit své povinnosti dle této smlouvy z důvodu překážek, které mají povahu vyšší moci a strana, které překážka brání ji, nevyvolala či nezavinila. Za vyšší moc se pokládají okolnosti vzniklé po neodvratitelných událostech mimořádné povahy, které mají vliv na plnění podle této smlouvy, např. živelné pohromy, válečné události atp. V těchto případech se prodlužují rovněž lhůty plnění o dobu trvání takové překážky, pokud byly jednoznačně a prokazatelně dotčeny působením vyšší moci.
7. Objednatel je povinen převzít od zhotovitele řádně dokončené dílo bez vad a nedodělků i před termínem dokončení, který je sjednán v [čl. III odst. 1](#) této smlouvy, a to na základě písemné výzvy zhotovitele, kde bude stanoven termín předání minimálně 10 dnů od jejího odeslání.
8. Během provádění díla je objednatel oprávněn dát zhotoviteli písemný odůvodněný pokyn k dočasnému pozastavení provádění díla, a to z důvodu stavu úředních nebo soudních řízení souvisejících s prováděním stavby. Zhotovitel je takovým pokynem vázán. O dobu dočasného pozastavení díla se prodlužuje doba k provedení díla.
9. Neposkytnutí součinnosti dle [čl. I odst. 11](#) Smlouvy nemá žádný vliv na běh doby pro provedení díla.
10. Úprava doby pro provedení díla z důvodů změny projektové dokumentace je možná za následujících podmínek:
 - a. Doba plnění díla se po vzájemné dohodě objednatele a zhotovitele může přiměřeně prodloužit při změně příslušné projektové dokumentace, která má za následek zvýšení pracnosti nebo nutnost dodatečné objednávky materiálu. Za změnu příslušné projektové dokumentace mající za následek možnost prodloužení termínu dokončení není považována zejména taková změna, která má pouze upřesňující nebo zjednodušující charakter nebo taková, která vznikne na základě požadavku zhotovitele nebo taková, která je vynucena volbou materiálu s kratší dodací dobou.
11. Úprava doby pro provedení díla z důvodů archeologických a ekologických je možná za následujících podmínek:
 - a. Doba pro provedení díla se dále přiměřeně automaticky prodlužuje při prodlení vzniklém v souvislosti s archeologickými nálezy nebo ekologickými břemeny.
12. Překážka vzniklá z osobních poměrů smluvní strany nebo vzniklá až v době, kdy byla smluvní strana v prodlení, ani překážka, kterou byla smluvní strana povinna překonat, ji však povinnosti stanovené ve smlouvě nezprostí.

13. Ukáže-li se přerušení díla zhotovitelem ve smyslu § 2594 OZ (tj. zejm. přerušení pro nevhodnou povahu předané věci nebo příkazu), jako neoprávněné, nezapočítává se do doby přerušení provádění díla časový úsek mezi oznámením zhotovitele o přerušení provádění díla a vyjádřením objednatele, kterým bude vypořádáno neoprávněné přerušení provádění díla.

IV.

Cena za dílo

1. Cena za provedení díla dle této smlouvy byla stanovena na základě oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (výkaz výměr), který tvoří přílohu této smlouvy, ve výši

49.222.222,22Kč bez DPH

(slovy: čtyřicetdevětmilionůdvětdvacetdvatisícdvěstědvacetdvakorun českých a dvacet dva haléřů bez DPH.)

10.336.666,66 výše DPH v Kč

59.558.888,88 Kč včetně DPH

2. Zhotovitel je rovněž povinen ke kompletnímu provedení díla za cenu stanovenou dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy. Cena za dílo v souladu s ust. § 2620 obč. zák. je cenou pevnou a maximálně přípustnou, kterou je možné měnit jen postupy výslovně předvídanými v této smlouvě.
3. Pokud některé z oceněných položek výkazu výměr nebudou realizovány v plném rozsahu, bude ze strany zhotovitele vyčíslena a fakturována skutečná výše nákladů těchto položek.
4. K ceně díla je zhotovitel oprávněn účtovat daň z přidané hodnoty v souladu s příslušnými právními předpisy.
5. Cena za dílo je platná po celou dobu realizace díla.

V.

Platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly na následujícím režimu úhrady ceny za dílo:
- a) V průběhu realizace stavby zhotovitel měsíčně vyfakturuje skutečně provedené práce až do výše 90 % jejich ceny, jejichž výše se stanoví dle skutečné prostavěnosti v kalendářním měsíci odsouhlasené písemně oběma stranami v soupisu provedených prací, který zhotovitel ke kontrole předloží v elektronické podobě. Za objednatele je oprávněn fakturaci odsouhlasit technický dozor objednatele. Soupisy skutečně provedených prací je objednatel povinen odsouhlasit nebo připomínkovat nejpozději do 5 pracovních dnů od jejich sepsání a předložení zhotovitelem.
 - b) 10 % z ceny díla nevyfakturované dle písm. a) je zhotovitel oprávněn vyúčtovat a uplatnit po objednateli daňovým dokladem, až po provedení díla dle této smlouvy na základě předávacího protokolu o dokončené stavbě a předání kompletní dokladové části ke stavbě.
 - c) případné vícepráce se zhotovitel zavazuje uplatnit samostatným daňovým dokladem (s označením „vícepráce“), a to na základě uzavřeného dodatku k této smlouvě, kterým se objednatel zaváže vícepráce zhotoviteli uhradit. Výše jednotlivých položek víceprací bude vycházet z oceněného položkového soupisu prací, který byl součástí nabídky a následně smlouvy. Výše nových položek musí dosahovat maximálně hodnoty uvedené v ceníku dle soustavy URS. Případně pokud se jedná o atypickou položku, musí odpovídat ceně v čase a místě obvyklou.
2. Splatnost všech daňových dokladů vystavených podle odst. 1 tohoto článku smlouvy dohodly smluvní strany na 30 dnů ode dne doručení daňového dokladu objednateli, když dnem splnění se rozumí den připsání příslušné částky na účet zhotovitele.

3. Daňový doklad musí být vystaven zhotovitelem v elektronické formě. Nedílnou součástí daňového dokladu jsou náležitosti stanovené v zákoně č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon o DPH, přesný název projektu, registrační číslo projektu CZ.06.04.02/00/22_014/0002909.

Na každém účetním dokladu, případně v příloze tohoto dokladu, musí být uvedena informace o ceně za měrnou jednotku a vyjádřeno množství. V případě, že na účetním dokladu bude uvedena nekonkrétní či sdružená měrná jednotka (např. komplet, soubor), ze které není jednoznačně poznat, co je konkrétně fakturováno, musí být příslušná položka s touto měrnou jednotkou dále specifikována, zároveň uvedeno evidenční číslo veřejné zakázky viz záhlaví smlouvy).

4. V rámci stavební akce jsou poskytovatelem dotace některé části stavby stanoveny jako neuznatelné. Tyto části stavby budou fakturovány samostatně. Po podpisu smlouvy se zhotovitelem bude způsob fakturace objednatelem upřesněn.
5. Podmínkou úhrady jakékoliv částky objednatelem zhotoviteli je věcná správnost všech údajů uvedených na daňových dokladech a účetní úplnost vyžadovaná zákonem o účetnictví. Daňové doklady budou vystaveny nejpozději k 20. dni kalendářního měsíce následujícího po měsíci, na který jsou platby účtovány.
6. V případě, že faktury budou obsahovat neúplné nebo nesprávné údaje a náležitosti (tj. včetně označení názvu a registračního čísla projektu dle [čl. V. odst. 3](#) této smlouvy), je objednatel neprodleně po takovém zjištění povinen vrátit příslušnou fakturu zhotoviteli k přepracování s tím, že lhůta splatnosti běží až ode dne doručení přepracované faktury.
7. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění výkazu výměr ze strany zhotovitele.

VI.

Podmínky provádění díla

1. Zhotovitel je povinen zajistit průběžné vedení stavebního deníku v elektronické podobě formou elektronického stavebního deníku STAVEE (dále jen stavební deník). Přístup do aplikace zajistí objednatel.
2. Elektronický stavební deník bude veden řádně a budou do něj zapisovány veškeré údaje důležité pro řádné provádění díla v souladu s platnými předpisy a fotodokumentace průběhu stavby min. 2x týdně. Stavbyvedoucí či jeho zástupce bude mít vždy na stavbě elektronický deník k dispozici.
3. Do stavebního deníku jsou oprávněni provádět zápisy:
 - za objednatele
 - technik realizace
 - technický dozor stavby
 - za zhotovitele
 - osoby pouze pod svými, objednatelem přidělenými, uživatelskými přístupy. Do aplikace stavebního deníku budou vloženy při zahájení stavby listy s identifikačními údaji oprávněných osob včetně případných autorizačních razítek a podpisů (prostřednictvím el. konverze).
4. V případě nutného zápisu ze strany dotčených kontrolních státních orgánů bude takový zápis vyhotovený v listinné podobě včetně podpisů naskenován, převeden autorizovanou konverzí do podoby elektronické a vložen do aplikace objednatelem.
5. Zhotovitel bude vést složku zápisů kontrolních dnů v listinné podobě, která bude k dispozici vždy právě v rámci kontrolního dne.
6. Zápisy v elektronickém stavebním deníku musí splňovat veškeré požadavky příslušných právních předpisů, zejména stavebního zákona.

7. V rámci předání a převzetí díla zajistí zástupce zhotovitele vytištění kompletního stavebního deníku z úložiště, včetně písemného prohlášení (podpisu) o shodnosti listinné a elektronické verze.
8. Zhotovitel je povinen provádět dílo odborně a v souladu se svými povinnostmi vyplývajících z této smlouvy a obecně platných právních předpisů.
9. Dále si zhotovitel na svůj náklad zajistí:
 - příslušné zařízení včetně datového připojení pro vedení stavby formou elektronického stavebního deníku STAVEE,
 - pomocné konstrukce a práce nevyplyvající konkrétně z projektové dokumentace a položkového soupisu dodávek a prací, které jsou však nezbytné pro plné provedení díla,
 - inženýrskou činnost po celou dobu trvání předmětné zakázky a předání všech potřebných dokladů při předání stavby objednateli,
 - zajištění technické a dokladové dokumentace (dokumentace skutečného provedení ve dvojnásobném vyhotovení),
 - zajištění instalace a údržby přechodného dopravního značení (v případě záboru veřejného prostranství) a ostatních bezpečnostních opatření spojených s provedením stavby
 - a zabezpečením stavenišť po celou dobu realizace stavby,
 - zařízení staveniště, včetně zajištění odběru všech potřebných medií, si po dobu výstavby zajišťuje a hradí zhotovitel,
 - uvedení všech pozemků včetně příjezdových cest dotčených stavbou do původního stavu při dokončení a předání díla,
 - kácení náletových dřevin.
10. Zhotovitel je povinen provádět dílo odborně a v souladu se svými povinnostmi vyplývajících z této smlouvy a obecně platných právních předpisů. Zhotovitel se zavazuje, že provádění díla dle této smlouvy bude řídit v pozici stavbyvedoucího (ve smyslu příslušných ustanovení stavebního zákona) osoba uvedená v Příloze této smlouvy a dodržování příslušných právních předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví osob bude kontrolováno bezpečnostním technikem. Zhotovitel je oprávněn konkrétní osoby uvedené v Příloze této smlouvy nahradit jinými osobami s tím však, že tyto nové osoby musí splňovat předpoklady pro výkon této činnosti v rozsahu, který je uveden v bodě 9 zadávací dokumentace a v případě, že těmito osobami prokazoval kvalitu týmu v rámci hodnotících kritérií, musí tyto osoby splňovat předpoklady uvedené zhotovitelem v rámci hodnotících kritérií.)
11. Objednatel se zavazuje přiměřeným anebo dohodnutým způsobem při provádění díla poskytnout nezbytnou součinnost.
12. Zhotovitel se zavazuje na svůj vlastní náklad zjistit na místech dotčených stavbou díla skutečný stav inženýrských sítí (tzn. rozvody vody, elektřiny, plynu, telekomunikace atp.) u jednotlivých správců těchto sítí. Zhotovitel zajistí na svůj náklad na místech dotčených stavbou ochranu všech podzemních i nadzemních inženýrských sítí tak, aby v průběhu prací nedošlo k jejich poškození.
13. Zhotovitel zajišťuje na svůj náklad dopravně inženýrská opatření, vytýčení všech sítí, případné zábory veřejných prostranství a komunikací, zvláštní užívání komunikací a uhradí veškeré poplatky s tím spojené.
14. Zařízení staveniště, včetně zajištění odběru všech potřebných medií, si po dobu výstavby zajišťuje a hradí zhotovitel.
15. Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek, neprodleně odstraňovat na svůj náklad odpady a nečistoty vzniklé v souvislosti s prováděním díla, neznečišťovat veřejné prostory a v případě jejich znečištění je uklízet. Zhotovitel je zároveň povinen zajistit dodržování bezpečnostních, požárních, ekologických event. dalších předpisů

platných v ČR v době provádění stavby. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů ode dne provedení díla, pozemky a prostory využívané pro zařízení staveniště uvést do původního stavu, a to na své náklady.

16. Zhotovitel zajistí dodržování předpisů bezpečnosti a organizace práce a požární ochrany všemi svými pracovníky pověřenými prováděním díla a rovněž i pracovníky případných poddodavatelů včetně používání ochranných pomůcek. Zhotovitel jmenuje osobu odpovědnou za dodržování bezpečnostních předpisů a předpisů o ochraně zdraví, a to ke dni zahájení prací a tuto osobu uvede do stavebního deníku včetně příslušného telefonního spojení na ni. Škody a jiné újmy způsobené nedodržením předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci zhotovitelem nebo jeho poddodavatelem hradí beze zbytku zhotovitel.
17. Zhotovitel se zavazuje vyzvat zástupce objednatele zápisem do stavebního deníku stavby k prověření všech prací, které mají být zakryty a to nejméně 4 pracovní dny předem. Současně vyzve k prohlídce před zakrytím i zástupce těch orgánů a organizací (správce sítí), které si to vyžádaly ve stanoviscích k vydanému souhlasu s provedením ohlášené stavby. Nesplnění této povinnosti se řídí právní úpravou dle § 2626 OZ.
18. Nedostaví-li se v určené lhůtě zástupce objednatele k prověření konstrukcí a prací určených k zakrytí, ačkoli byl k tomu řádně zápisem do stavebního deníku a emailem vyzván, může zhotovitel po určené lhůtě pokračovat v práci za předpokladu, že zajistí zápis stanoviska dotčených orgánů a organizací (správci sítí) ve stavebním deníku.
19. Zhotovitel odpovídá za věcné a odborně správné provedení prací dle PD, dále za to, že dílo má obvyklé vlastnosti, je způsobilé k užívání a je provedeno v souladu s obecně závaznými předpisy, dle závazných posudků a stanovisek včetně stanovisek správních orgánů a organizací a dle stavebního povolení. Kvalitativní požadavky budoucího díla jsou stanoveny projektovou dokumentací, příslušnými ČSN, včetně jejich nezávazných částí, dalšími obecně závaznými předpisy, mezinárodními, národními, regionálními a odvětvovými normami a případnými požadavky objednatele, které musejí být předány zhotoviteli písemně.
20. Zhotovitel je povinen při realizaci díla použít jen výrobky a materiály, které mají takové vlastnosti, aby po celou dobu záruční doby byla zaručena jejich mechanická pevnost, stabilita, požární bezpečnost a hygienické požadavky a další vlastnosti obvyklé u příslušného druhu výrobků a materiálů. Při předání díla je zhotovitel povinen doložit u použitých materiálů a výrobků atesty platné pro ČR.
21. Použité materiály a výrobky musejí odpovídat požadavkům objednatel stanoveným touto smlouvou, projektovou dokumentací a všemi dalšími dokumenty stanovujícími podmínky pro provádění díla dle této smlouvy, a musejí vycházet ze schválené PD pro stavební povolení, pokud bylo vydáno.
22. Pokud obecně závazné předpisy a normy nebo stanoviska oprávněných institucí stanoví provedení zkoušek nutných ke zprovoznění, musí být výsledek těchto zkoušek vyhovující a musí předcházet předání a převzetí díla, případně jeho části. Za úplnost a správnost těchto zkoušek a jejich výsledek plně odpovídá zhotovitel. Tyto zkoušky provádí zhotovitel na svůj náklad.
23. Zhotovitel může pro splnění smlouvy využít i třetí osoby (poddodavatele). V tomto případě odpovídá za řádné plnění stejně, jako kdyby příslušné plnění prováděl sám. V případě, že zhotovitel v rámci veřejné zakázky prokazoval kvalifikační předpoklady prostřednictvím 3. osob (poddodavatelů) zavazuje se, že tyto osoby, prostřednictvím kterých byly splněny kvalifikační předpoklady, poskytnou plnění dle této smlouvy, věci nebo práva, s nimiž bude zhotovitel oprávněn disponovat v rámci plnění této smlouvy, a to alespoň v rozsahu, v jakém 3. osoba prokázala kvalifikační předpoklady za zhotovitele. Zhotovitel je oprávněn poddodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci ve veřejné zakázce, vyměnit, avšak pouze za poddodavatele, který taktéž splňuje ty kvalifikační předpoklady,

které splňoval zhotovitel prostřednictvím předchozího poddodavatele. Skutečnost o výměně, spolu s prokázáním splnění kvalifikačních předpokladů je zhotovitel povinen oznámit objednateli bez zbytečného odkladu. Tímto není dotčeno oprávnění objednatele odsouhlasit změnu dle [čl. VI odst. 28](#) s tím, že objednatel nebude bezdůvodně odepírat udělení souhlasu.

24. Zhotovitel je povinen udržovat aktuální seznam poddodavatelů, který předložil v souladu s požadavkem objednatele dle ust. 105 ZZVZ. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli poddodavatele nejpozději před zahájením plnění takovou osobou. Zhotovitel se zavazuje vyrozumět objednatele o každé změně v seznamu poddodavatelů, a to ve lhůtě bez zbytečného odkladu. Objednatel je oprávněn žádat, aby se osoby, které se vyskytují na stavbě, na jeho žádost bezprostředně identifikovali (tzn. nezbytnost mít u sebe jakýkoli průkaz se jménem, příjmením a fotografií, a osobu poddodavatele, kterou je zaměstnán, tj. např. uzavřená pracovní smlouva, potvrzení vystavené poddodavatelem potvrzující skutečnost, že se jedná o zaměstnance poddodavatele – takové potvrzení je zadavatel oprávněn si ponechat/pořídit kopii). Osobu, která nebude schopna se takto identifikovat, bude objednatel oprávněn vykázat z prostoru stavby do doby, než bude identifikace schopna.
25. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur, vyjma výše částky z titulu zádržného dohodnutého mezi zhotovitelem a jeho poddodavatelem, za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 15 pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce. Objednatel je oprávněn požadovat předložení smlouvy uzavřené mezi zhotovitelem a jeho poddodavatelem k nahlédnutí. Zhotovitel není povinen předkládat ty části smluvní dokumentace s poddodavateli, které budou obsahovat obchodní tajemství. Do obchodního tajemství zhotovitele ani poddodavatele nelze zařadit informace, na které cílí smysl a účel tohoto ustanovení, a to z důvodu, aby tento smysl a účel nebyl skrze obchodní tajemství popřen.
26. Zhotovitel odpovídá objednateli za škody a jiné újmy vzniklé porušením jakýchkoliv svých povinností uvedených v této smlouvě.
27. Všechny škody a ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech a pracích, až do doby předání a převzetí příslušné části díla objednatel, jdou k tíži zhotovitele.
28. Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele doložit doklady prokazující, že pokud ve své nabídce, která sloužila k výběru zhotovitele dle této smlouvy, prokazoval kvalifikaci prostřednictvím určité osoby, tak touto osobou i určenou část díla plní. Zhotovitel je oprávněn nahradit tuto osobu jinou osobou s tím, že nová odpovědná osoba musí splňovat odbornou způsobilost v minimálním rozsahu jako původní oprávněná osoba. Změna musí být předem projednána a odsouhlasena objednatel.
29. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu trvání smluvního vztahu s objednatel dle této smlouvy, uzavřenou pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou objednateli nebo třetím osobám s pojistným plněním nejméně 50 000 000 Kč. Na výzvu objednatele je povinen zhotovitel předložit příslušnou pojistnou smlouvu. V případě, že tuto pojistnou smlouvu nepředloží nebo pojistná smlouva nebude mít náležitosti dle tohoto odstavce, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Pojistná smlouva je předkládána před uzavřením této smlouvy o dílo. Zhotovitel je povinen předložit platnou pojistnou smlouvu kdykoliv na základě výzvy objednatele.
30. Zhotovitel se zavazuje:
 - při plnění povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany

zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění smlouvy budou podílet; plnění těchto povinností zajistí účastník u svých poddodavatelů,

- při plnění předmětu veřejné zakázky zajistit legální zaměstnávání, férové a důstojné pracovní podmínky, odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro všechny osoby, které se budou na plnění předmětu smlouvy podílet a případně další požadavky na společenskou a environmentální odpovědnost a udržitelnost uvedené v obchodních a jiných smluvních podmínkách; splnění uvedených požadavků zajistí účastník i u svých poddodavatelů,
- k sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s podmínkami sjednanými v této smlouvě, a to v rozsahu výše smluvních pokut a délky záruční doby; uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná s touto smlouvou,
- k řádnému a včasnému plnění finančních závazků svým poddodavatelům.

Je-li k provedení kontroly potřeba předložení dokumentů, zavazuje se Zhotovitel k jejich předložení nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení výzvy Objednatele. Výzva dle předchozí věty může být učiněna i zápisem do Stavebního deníku.“

VII.

Předání a převzetí

1. K příjemce dokončeného a díla zhotovitel objednatel vyzve e-mailem nejméně 10 dnů předem a k přijímacímu řízení jako součást svého plnění doloží m.j. doklady dle [čl. VI](#) této smlouvy a dále tyto doklady:
 - a) Atesty, záruční listy, revize;
 - b) Osvědčení o zkouškách použitých materiálů;
 - c) Dokumentace skutečného provedení v listinné podobě a elektronické v souladu s vyhláškou a platnými předpisy;
 - d) Technické listy, certifikáty, prohlášení o shodě;
 - e) Všechny další doklady nezbytné pro příjemku díla, které jsou nutné pro následné provozování díla anebo jeho kolaudaci;
 - f) Pořizování fotodokumentace v průběhu stavebních prací;
 - g) geodetické zaměření skutečného provedení staveb v souřadnicích ve 2 listinných vyhotoveních a 1x elektronicky na nosiči;
 - h) geometrické plány pro vymezení všech potřebných věcných břemen v 5 vyhotoveních v listinné podobě;
 - i) revizní zprávy;
 - j) vážní lístky z recyklačního střediska o uložení stavebního odpadu;
 - k) geometrický oddělovací plán staveb pro účely zápisu a vyznačení staveb do KN v 5 vyhotoveních v listinné podobě;
 - l) doklad o bankovní záruce za kvalitu viz [čl. VIII](#);Cena za zajištění všech dokladů je zahrnuta v nabídkové ceně.
2. Zhotovitel předá dokončené dílo objednateli protokolárně – zápisem o předání díla. V případě, že objednatel odmítne dílo převzít, musí písemně nejpozději do 5 dnů ode dne, kdy odmítl dílo převzít sdělit zhotoviteli důvody, pro které dílo nepřevzal. Jestliže objednatel dílo převezme s výhradami, musí písemně nejpozději do 5 dnů ode dne, kdy dílo převzal sdělit zhotoviteli tyto výhrady.
3. K předání a převzetí díla zajistí zhotovitel účast i svých případných poddodavatelů, pokud si to objednatel vyhradí zápisem do stavebního deníku nejméně 3 dny před určeným termínem předání a převzetí nebo kolaudace.
4. Prostory pro uskutečnění přijímacího řízení zajistí zhotovitel.

VIII.

Bankovní záruka za kvalitu díla

1. Práva objednatele v čase po datu předání a převzetí díla na:
 - a) včasnou odpověď a uznání reklamovaných vad v záruční době,
 - b) bezplatné odstranění vad v záruční době ve stanovené lhůtě, včetně vad uvedených v zápise o předání a převzetí díla,
 - c) uplatnění smluvních pokut plynoucích z neplnění povinností zhotovitele dle článku XI. smlouvy,
která vyplývají z povinností zhotovitele dle ustanovení této smlouvy, budou zajištěna sjednáním bankovní záruky „na dobré provedení díla“. Celková doba zajištění povinností uvedených shora bude činit 60 měsíců počínaje dnem předání bezvadného díla zhotovitelem objednateli. Záruční listinu je zhotovitel povinen odevzdat objednateli v den předání a převzetí díla dle čl. VII. Záruční listina musí odpovídat podmínkám stanoveným touto smlouvou.
2. Bankovní záruka „na dobré provedení díla“ bude zhotovitelem sjednána ve prospěch objednatele, a to na vyšší finanční částky 1 000 000,- Kč na dobu zvolenou v souladu s touto smlouvou zhotovitelem od data podpisu protokolu o předání a převzetí díla.
3. Čerpání bankovní záruky je oprávněn objednatel uplatnit písemnou výzvou příslušné bance poskytující tuto záruku s tím, že zhotovitel neplní sjednané záruční podmínky v následujících případech:
 - a) v případě, kdy zhotovitel přes prokazatelně doručenou písemnou reklamaci vad v záruční době od objednatele, neodstraní reklamované vady ve stanovené lhůtě a objednatel byl nucen zajistit odstranění reklamované vady jiným způsobem – čerpání bankovní záruky v doložené výši nákladů na opravu vad v záruce – k prokázání těchto skutečností postačí bance, pokud objednatel předloží čestné prohlášení o tomto, s doložením nákladů na odstranění vad,
 - b) v případě, kdy zhotovitel neuhradí objednateli veškeré náklady, které objednatel vynaložil na odstranění reklamované vady v záruční lhůtě – čerpání bankovní záruky v doložené výši nákladů na opravu vad v záruce – k prokázání těchto skutečností postačí bance, pokud objednatel předloží čestné prohlášení o tom s doložením nákladů na odstranění vad,
 - c) v případě, kdy objednatel uplatní sjednané smluvní pokuty dle této smlouvy a zhotovitel tyto řádně a včas neuhradí – čerpání bankovní záruky ve výpočtové výši pokut dle smluvních podmínek – k prokázání těchto skutečností postačí bance, pokud objednatel předloží čestné prohlášení o tom s doložením nákladů na odstranění vad.
4. K čerpání bankovní záruky je oprávněn objednatel v průběhu celé doby trvání bankovní záruky a do její výše dle ustanovení čl. VIII. odst. 2 a 3 smlouvy a to vždy, když se vyskytnou okolnosti dle ustanovení čl. VIII. odst. 3 smlouvy.

IX.

Vady díla a záruky za předmět plnění

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo v době předání má a po stanovenou záruční dobu bude mít vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, technickými normami, projektovou dokumentací a touto smlouvou, případně vlastnosti obvyklé.
2. Zhotovitel poskytne objednateli na dokončené dílo záruční dobu v délce trvání min. **60** měsíců ode dne předání a převzetí bezvadného díla. V případě delší záruční doby dané výrobcem bude tato lhůta respektována.

3. Smluvní strany se dohodly, že na zařízení, kde výrobci poskytují delší záruční dobu, poskytne zhotovitel objednateli na těchto zařízeních záruční dobu v souladu se záručními dobami poskytovanými jejich výrobci, tedy odlišnou od bodu 2. tohoto článku.
4. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude zcela kompletní a bez právních vad.
 - a) Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění a dle svého uvážení je oprávněn v případě výskytu jakékoli vady požadovat odstranění vady opravou, slevu z ceny díla anebo od smlouvy odstoupit. Zhotovitel je povinen odpovědět písemně na reklamaci objednatele: u běžných vad v záruce neohrožujících užívání díla do pěti dnů,
 - b) u vad v záruce ohrožujících užívání díla do 24 hodin, a to vždy od okamžiku prokazatelného doručení reklamačního dopisu objednatele zhotoviteli.
5. Termíny pro odstranění oprávněně reklamovaných vad, které se na dokončeném díle vyskytnou v záruční době a jejichž projev neohrožuje užívání díla, budou sjednány při reklamačním řízení ve vazbě na charakter a rozsah výskytu těchto vad, přičemž však tyto termíny nesmějí být sjednány ve lhůtách delších než do 21 dnů od data doručení reklamačního dopisu objednatele zhotoviteli, pokud to bude technicky nebo v závislosti na klimatických podmínkách možné.
6. Zhotovitel se zavazuje zahájit bezplatné odstranění vad díla, které svým projevem ohrožují nebo ovlivňují jeho užívání, nejpozději do 24 hodin od obdržení reklamačního dopisu dle odstavce 5 tohoto článku smlouvy. Tímto termínem však není dotčena povinnost zhotovitele bez zbytečného odkladu (po zahájení činnosti vedoucí k odstranění vad) zabezpečit předmětné prostory tak, aby nevznikla újma objednatelovi či třetích osob.
7. Zhotovitel se zavazuje odstranit případné vady díla reklamované objednatel, za které odpovídá (mj. z důvodu poskytnuté záruky za jakost díla dle této smlouvy) ve lhůtách ne delších než 3 dnů, nebude-li jiné dohody stran. Pokud reklamované vady díla ve shora uvedených lhůtách zhotovitel neodstraní, je objednatel oprávněn odstranit tyto vady sám, resp. zajistit jejich odstranění třetí osobou. Zhotovitel je v takovém případě povinen uhradit objednateli veškeré náklady, které objednateli v souvislosti s odstraněním reklamovaných vad díla vzniknou, včetně smluvní pokuty dle čl. XI odst. 4 a 5 této smlouvy.
8. Uplatněním vady díla v záruční lhůtě přestává běžet původní záruční lhůta a pro příslušnou část stavebního díla, která byla předmětem vytčení vad, běží nová záruční lhůta.
9. Zhotovitel je zavázán odstraňovat vady díla, které se projeví v záruční době, na své náklady.

X.

Vlastnictví díla a odpovědnost za škodu

1. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu má od počátku objednatel, přičemž vlastnické právo na jakoukoliv část stavebního díla či jeho poddodávku přechází na objednatele jeho zabudováním do díla.
2. Nebezpečí škody na předmětu díla nese zhotovitel až do jeho převzetí objednatel. Stejně tak nese zhotovitel i nebezpečí škody (ztrát) na veškerých materiálech, výrobcích a zařízeních, které používá nebo použije k provedení díla, ať už se nacházejí kdekoli.
3. Zhotovitel nese odpovědnost za škody či jiné újmy způsobené jeho činností či činností jeho poddodavatelů.
4. Případné dřívější převzetí části díla dle této smlouvy nemá vliv na vlastnictví díla a nebezpečí škody na něm. Nebezpečí škody až do úplného převzetí celého díla vymezeného v článku I., III. a VII. této smlouvy objednatel nese zhotovitel.

XI.

Smluvní pokuty

1. Zhotovitel se zavazuje při prodlení s provedením díla zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za dílo za každý den prodlení. Cenou za dílo se rozumí cena včetně DPH a ve výši všech dodatků.
2. Objednatel se zavazuje při prodlení se zaplacením faktury zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení v zákonné výši.
3. V případě prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště dle [čl. III odst. 6](#) této smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč za nedodržení této povinnosti za každý započatý den prodlení.
4. V případě prodlení zhotovitele se i) zahájením činnosti k odstranění vad v záruční době dle [čl. IX odst. 6](#) této smlouvy a/nebo ii) se zabezpečením prostor dle [čl. IX odst. 6](#) této smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 30 000,- Kč za nedodržení této povinnosti za každý započatý den prodlení a za každou jednotlivou vadu.
5. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad v záruční době dle [čl. IX odst. 7](#) této smlouvy uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za nedodržení této povinnosti za každý započatý den prodlení a za každou jednotlivou vadu.
6. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za každé jednotlivé porušení níže uvedených povinností:
 - 6.1. pokud nezajistí dodržování předpisů
 - a) bezpečnosti a organizace práce a nebo
 - b) požární ochrany všemi svými pracovníky pověřenými prováděním díla a rovněž pracovníky případných poddodavatelů včetně používání ochranných pomůcek
 - 6.2. pokud nejmenuje osobu odpovědnou za dodržování bezpečnostních předpisů a předpisů o ochraně zdraví, a to ke dni zahájení prací a nebo
 - 6.3. pokud tuto osobu neuvede do stavebního deníku včetně příslušného telefonního spojení.
7. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,-Kč za každý případ, kdy při realizaci této smlouvy nedodrží vůči svým zaměstnancům, byť jedinému, vykonávajícím práci související s předmětem této smlouvy veškeré pracovněprávní předpisy, a to zejména, nikoliv však výlučně, předpisy upravující mzdy zaměstnanců, pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směny, placené přesčasy, bezpečnost práce apod.
8. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500 000,- Kč za každé jednotlivé porušení v případě, že provádění díla dle této smlouvy nebude řídit v pozici stavbyvedoucího (ve smyslu příslušných ustanovení stavebního zákona) osoba uvedená v Příloze č. 5 této smlouvy.
9. Zhotovitel je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 50.000,-Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti uvedené v [čl. VI odst. 17](#) této smlouvy.
10. Zhotovitel je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 250.000,-Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti uvedené v [čl. VI odst. 24](#) této smlouvy.
11. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý den prodlení s nedodržením povinnosti uvedené v [čl. VII odst. 1 písm. k\) této smlouvy](#).
12. Zhotovitel je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 50 000,-Kč v případě, že neuhradí poddodavatelům vystavené faktury v plné výši, vyjma výše pro zádržné dohodnutého mezi zhotovitelem a jeho poddodavatelem, za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to do 15 pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění, nebo nezajistí přenesení totožné povinnosti do dalších úrovní dodavatelského řetězce a nezaváže své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti

též do nižších úrovní dodavatelského řetězce, nebo nepředloží smlouvy uzavřené mezi zhotovitelem a jeho poddodavatelem k nahlédnutí.

13. Vedle kterékoli smluvní pokuty má objednatel právo na náhradu újmy, která mu vznikne z porušení povinnosti zhotovitele, na kterou se vztahuje příslušná smluvní pokuta, sjednaná touto smlouvou.
14. Objednatel má právo započíst jakoukoli pohledávku ze smluvní pokuty v jakékoli výši na jakoukoli pohledávku zhotovitele vůči objednateli. Bude-li mít objednatel více potenciálně započitatelných pohledávek vůči zhotoviteli, určí konkrétní výši té, které pohledávky, kterou bude započítávat, nestanoví-li tato smlouva jinak.
15. V případě, že zhotovitel odmítne poskytnout součinnost [čl. I odst. 12](#), je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý jednotlivý případ, a to do 7 dnů ode dne písemné výzvy objednatele. Uhrazením této smluvní pokuty nijak nezanikají zhotovitelovy povinnosti dle této smlouvy ani případné nároky na náhradu škody.
16. Zánik účinků smlouvy nemá vliv na trvání ujednání o smluvních pokutách.

XII.

Odstoupení od smlouvy

1. Mimo jiných případů uvedených v této smlouvě nebo příslušných ustanoveních OZ má objednatel právo odstoupit od smlouvy jestliže:
 - a) bude zahájeno insolvenční řízení na majetek zhotovitele nebo bylo takové řízení z důvodu nedostatečného majetku zhotoviteli odmítnuto,
 - b) existují skutečnosti, které zřejmě znemožňují řádné plnění smlouvy, pokud je objednatel nezavinil,
 - c) zhotovitel bezdůvodně přerušil provádění prací na díle na dobu delší než 14 dnů,
 - d) zhotovitel používá na zhotovení díla materiály a zařízení, které jsou v rozporu s požadovanou kvalitou díla, požadavky uvedenými v této smlouvě, PD a nezjedná nápravu ani přes písemné varování zástupce objednatele (postačí zápis do stavebního deníku stavby),
 - e) zhotovitel provádí nebo již provedl práce na díle v rozporu s požadovanou kvalitou díla, požadavky uvedenými v této smlouvě, projektové dokumentaci a nezjedná nápravu ani přes písemné varování zástupce objednatele (postačí zápis do stavebního deníku stavby),
 - f) zhotovitel bude v prodlení s předáním dokončeného a úplného díla o více jak 30 dnů, ačkoliv na toto prodlení byl zhotovitel upozorněn,
 - g) zhotovitel poruší povinnost uloženou mu v ustanovení [čl. VI. odst. 10 věty třetí](#) této smlouvy,
2. Mimo jiných případů uvedených v této smlouvě má zhotovitel právo odstoupit od smlouvy v těchto případech:
 - a) existují skutečnosti, které zřejmě znemožňují řádné plnění smlouvy, pokud je zhotovitel nezavinil,
 - b) objednatel bezdůvodně přerušil provádění prací na díle na dobu delší než 2 týdny,
 - c) objednatel je v prodlení s placením dle této smlouvy oprávněné platby zhotoviteli o více než 15 dnů, ačkoliv na toto prodlení byl objednatel písemně upozorněn a nezaplatil dlužnou částku ani v dodatečně poskytnuté lhůtě, pokud nebude dohodnuto jinak. V takovém případě má zhotovitel právo na úhradu prokazatelně účelně vynaložených nákladů na realizaci díla.
3. Odstoupí-li objednatel od této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen předat staveniště v termínu do 14 dnů od obdržení oznámení o odstoupení od smlouvy.
4. V případě zániku této smlouvy jinak, než jejím řádným splněním náleží zhotoviteli pouze cena díla odpovídající pracím a dodávkám na díle provedeným do okamžiku zániku této smlouvy.

XIII.

Ostatní ujednání

1. Tato smlouva bude veřejně přístupná. Zejména bude zveřejněna v Informačním systému registru smluv a na profilu zadavatele po podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami včetně seznamu všech poddodavatelů, kteří se na zakázce podíleli v objemu větším jak 10 % z celkové ceny díla v Kč bez DPH. Zhotovitel je tak povinen objednateli tento seznam poskytnout na základě výzvy.
2. Objednatel si vyhrazuje v souladu s § 100 odst. 2 ZZVZ v případě ukončení smluvního vztahu jinak než jeho splněním, tj. předčasným ukončením využít možnosti a oslovit účastníka, který se umístil v hodnocení na druhém místě a splnil podmínky kvalifikačních předpokladů v rámci této veřejné zakázky a vyzvat ho k dokončení předmětu plnění za podmínek jím deklarovaných v zadávacím řízení. Toto vše za podmínky, že součástí ukončení smluvního závazku mohou být uplatněna sankční ujednání proti původnímu zhotoviteli a s tím, že účastník, který byl vyhodnocen, jako druhý v pořadí bude akceptovat podmínky jím uvedené v nabídce. Toto vše může zadavatel uplatnit nejpozději do 6 měsíců ode dne uzavření této smlouvy.
3. Zhotovitel bere na vědomí zveřejnění těchto údajů a bude o něm informovat i své poddodavatele.
4. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že Objednatel má zájem o plnění předmětu této smlouvy dle zásad odpovědného zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel se proto výslovně zavazuje při realizaci této smlouvy dodržovat vůči svým zaměstnancům vykonávajícím práci související s předmětem této smlouvy veškeré pracovněprávní předpisy, a to zejména, nikoliv však výlučně, předpisy upravující mzdy zaměstnanců, pracovní dobu, dobu odpočinku, placené přesčasy, bezpečnost práce apod. Pro případ, že příslušný kontrolní orgán (Státní úřad inspekce práce, Krajská hygienická stanice atd.) zjistí svým pravomocným rozhodnutím v souvislosti s plněním této smlouvy porušení pracovněprávních předpisů ze strany zhotovitele, má objednatel právo na snížení ceny díla dle této smlouvy o 3 %. Bude-li se zhotovitelem zahájeno správní řízení pro porušení pracovněprávních předpisů ze strany dodavatele v souvislosti s plněním této smlouvy, je zhotovitel povinen zahájení takového řízení objednateli oznámit a objednatel má právo pozastavit výplatu 3 % ceny díla do okamžiku právní moci rozhodnutí s tím, že po tuto dobu není v prodlení s úhradou ceny. Zhotovitel je povinen do 7 dnů ode dne právní moci takového rozhodnutí předat objednateli ověřenou kopii s vyznačením právní moci s tím, že bude-li pravomocně zjištěno v souvislosti s plněním této smlouvy porušení pracovněprávních předpisů ze strany zhotovitele, objednatel jednostranně započte pozastavenou část ceny na závazek zhotovitele poskytnout slevu z ceny díla ve výši 3 %. Pro případ, že nebude ve správním řízení pravomocně zjištěno v souvislosti s plněním této smlouvy porušení pracovněprávních předpisů ze strany zhotovitele, zavazuje se objednatel zadržanou část ceny díla vyplatit zhotoviteli do 15 dnů ode dne převzetí ověřené kopie rozhodnutí s vyznačením právní moci. Ustanovení se přiměřeně aplikuje též vůči všem poddodavatelům zhotovitele, který zajistí naplňování účelu a smyslu tohoto uvedeného ustanovení i ve vztahu k nim s tím, že zhotovitel je garantem i za své poddodavatele, že plnění předmětu této smlouvy proběhne dle zásad odpovědného zadávání veřejných zakázek.
5. Zhotovitel prohlašuje, že byl ze strany objednatele seznámen s tím, že cena za dílo je financována prostřednictvím dotace.
6. Není-li ve smlouvě výslovně uvedeno jinak, je za den v rámci jednotlivých dob a lhůt považován kalendářní den.
7. Zástupci smluvních stran ve věcech smluvních:
 - za zhotovitele: Ing. Jiří Kopecký, jednatel
 - za objednatele: Ing. Jiří Anděl, CSc., primátor města

8. Zástupci smluvních stran ve věcech technických:
 - za zhotovitele: bude upřesněno zápisem ve stavebním deníku
 - za objednatele: bude upřesněno zápisem ve stavebním deníku
9. Technický dozor stavby zajišťuje objednatel.

XIV.

Závěrečná ustanovení

1. Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. V náležitostech, které nejsou touto smlouvou včetně všech jejích jednotlivých příloh výslovně řešeny, platí příslušná ustanovení OZ v platném znění ke dni uzavření smlouvy.
3. Pokud by se kterékoliv z ustanovení této smlouvy stalo podle platného práva v jakémkoliv ohledu neplatným, neúčinným nebo protiprávním, nebude tím dotčena nebo ovlivněna platnost, účinnost nebo právní bezvadnost ostatních ustanovení smlouvy. Jakákoliv vada této smlouvy, která by měla původ v takové neplatnosti nebo neúčinnosti, bude dodatečně zhojena výkladem této smlouvy, který musí respektovat ujednání a zájem smluvních stran. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) a § 13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory v rozsahu nezbytném pro ověření příslušné operace. Zhotovitel je povinen umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům poskytovatele dotace ((Integrovaný regionální operační program), Ministerstvu pro místní rozvoj ČR, Ministerstvu financí ČR, auditnímu orgánu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu a dalším oprávněným orgánům státní správy vstup do objektů a na pozemky dotčené PD a jeho realizací a kontrolu dokladů souvisejících s projektem. Tyto povinnosti se týkají i poddodavatelů.
4. Dodavatel je povinen minimálně do 30.06.2016 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Centra, MMR, MF, Evropské komise, Evropského účetního dvora (dále také „EÚD“), Nejvyššího kontrolního úřadu (dále také „NKÚ“), příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly.
5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, účinnosti pak smlouva nabývá až dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Smlouva bude podepisována elektronicky.
6. Nedílnou součástí této smlouvy jsou a budou tyto přílohy:
 - zadávací dokumentace veřejné zakázky,
 - oceněný položkový soupis prací,
 - jmenný seznam osob (případně poddodavatelů), které se budou podílet na plnění veřejné zakázky dle ZD bod 9
 - popřípadě i Smlouva dle § 83 ZZVZ

XV.

Závěrečná prohlášení smluvních stran

1. Smluvní strany prohlašují, že jsou způsobilé k právním úkonům, a že tato smlouva byla sepsána dle jejich svobodné a vážné projevené vůle, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
2. Smluvní strany potvrzují rovněž převzetí všech dokumentů nebo podkladů uvedených v této smlouvě a vyžadovaných k řádnému provedení plnění dle této smlouvy.
3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran,

účinnosti pak smlouva nabývá až dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

4. Smlouva bude podepisována elektronicky zveřejnění v ISRS provádí objednatel.
5. Tato smlouva byla schválena radou objednatele dne 12.03.2024 usnesením č. RM 24 05 31 15. Zadání veřejné zakázky usnesením č. RM 24 11 31 01 dne 25.06. 2024.

.....
Za objednatele
Ing. Jiří Anděl, CSc. – primátor města

.....
za zhotovitele
Ing. Jiří Kopecký – jednatel
společnosti

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2023-06-02-III
Stavba: Děčín ul. Benešovská

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 29.05.2024

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ: 43222323
STAMO spol. s r.o. DIČ: CZ43222323

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH			49 222 222,22
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	49 222 222,22	10 336 666,67
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			59 558 888,89

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2023-06-02-III

Stavba: Děčín ul. Benešovská

Místo: Datum: 29.05.2024

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: STAMO spol. s r.o. Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem		49 222 222,22	59 558 888,89	
SO 301	Dešťová kanalizace	1 061 800,99	1 284 779,20	STA
SO 07	Rekonstrukce objektu	45 192 824,52	54 683 317,67	STA
SO 701.0	Demolice	2 875 116,81	3 478 891,34	Soupis
SO 701.1	Azylový dům	32 712 272,77	39 581 850,05	Soupis
SO 701.2	Noclehárna	3 954 688,42	4 785 172,99	Soupis
SO 701.3	Mrazová místnost	761 021,29	920 835,76	Soupis
SO 701.4	Fotovoltaické panely	667 085,73	807 173,73	Soupis
SO 701.5	Rekuperace	2 241 908,80	2 712 709,65	Soupis
SO 701.6	Hospodaření s dešťovou a šedou vodou	1 980 730,70	2 396 684,15	Soupis
SO 08	Dvůr	1 747 596,71	2 114 592,02	STA
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	1 220 000,00	1 476 200,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Děčín ul. Benešovská

Objekt:

SO 301 - Dešťová kanalizace

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

STAMO spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum: 29.05.2024

IČ:

DIČ:

IČ: 43222323

DIČ: CZ43222323

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH	1 061 800,99
--------------	--------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 061 800,99	21,00%	222 978,21
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	1 284 779,20
------------	-------	--------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Děčín ul. Benešovská
Objekt: SO 301 - Dešťová kanalizace
Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: STAMO spol. s r.o.

Datum: 29.05.2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		1 061 800,99
HSV - Práce a dodávky HSV		1 061 800,99
1 - Zemní práce		665 391,15
2 - Zakládání		1 829,93
4 - Vodorovné konstrukce		19 084,00
5 - Komunikace pozemní		101 644,80
8 - Trubní vedení		142 888,14
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		52 570,40
997 - Přesun sutě		33 953,57
998 - Přesun hmot		44 439,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Děčín ul. Benešovská
Objekt: SO 301 - Dešťová kanalizace
Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: STAMO spol. s r.o.

Datum: 29.05.2024
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 061 800,99

D HSV Práce a dodávky HSV 1 061 800,99

D 1 Zemní práce 665 391,15

1	K	113107131	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	63,528	550,00	34 940,40	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107131					
VV			"stoka A					
VV			34,94*1,20		41,928			
VV			"stoka B					
VV			18,0*1,20		21,600			
VV			Součet		63,528			
2	K	113107142	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	63,528	200,00	12 705,60	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107142					
VV			"stoka A					
VV			34,94*1,20		41,928			
VV			"stoka B					
VV			18,0*1,20		21,600			
VV			Součet		63,528			
3	K	119002121	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné pochozí přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí zřízení	kus	3,000	250,00	750,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/119002121					
4	K	119002122	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné pochozí přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí odstranění	kus	3,000	150,00	450,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/119002122					
5	K	119003227	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné dráty zřízení	m	207,780	75,00	15 583,50	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/119003227					
6	K	119003228	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné dráty odstranění	m	207,780	50,00	10 389,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/119003228					
7	K	119004111	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu bezpečný vstup nebo výstup žebříkem zřízení	m	4,170	200,00	834,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/119004111					
VV			"stoka A					
VV			1,50		1,500			
VV			"stoka B					
VV			1,38		1,380			
VV			"stoka C					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1,29		1,290			
	VV		Součet		4,170			
8	K	119004112	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu bezpečný vstup nebo výstup žebříkem odstranění	m	4,170	55,00	229,35	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/119004112						
9	K	131213702	Hloubení nezapažených jam ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 nesoudržných	m3	62,100	1 200,00	74 520,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/131213702						
	VV		0,5*0,5*2,0		0,500			
	VV		4*5,5*2,8		61,600			
	VV		Součet		62,100			
10	K	132254202	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	111,869	600,00	67 121,40	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132254202						
	VV		"stoka A					
	VV		34,94*1,0*((1,50+1,30)*0,5)		48,916			
	VV		"stoka B					
	VV		18,0*1,0*((1,38+1,30)*0,5)		24,120			
	VV		"stoka C					
	VV		12,80*1,0*((1,29+1,03)*0,5)		14,848			
	VV		Mezisoučet		87,884			
	VV		"přípojky					
	VV		(2,6+1,0+5,7+3,5+1,5+1,0+3,15)*1,0*1,30		23,985			
	VV		Mezisoučet		23,985			
	VV		Součet		111,869			
11	K	139001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	111,869	250,00	27 967,25	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/139001101						
	VV		111,869		111,869			
	VV		Součet		111,869			
12	K	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	223,738	120,00	26 848,56	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151101101						
	VV		"stoka A					
	VV		34,94*2,0*((1,50+1,30)*0,5)		97,832			
	VV		"stoka B					
	VV		18,0*2,0*((1,38+1,30)*0,5)		48,240			
	VV		"stoka C					
	VV		12,80*2,0*((1,29+1,03)*0,5)		29,696			
	VV		Mezisoučet		175,768			
	VV		"přípojky					
	VV		(2,6+1,0+5,7+3,5+1,5+1,0+3,15)*2,0*1,30		47,970			
	VV		Mezisoučet		47,970			
	VV		Součet		223,738			
13	K	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m	m2	223,738	90,00	20 136,42	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151101111						
14	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	164,869	250,00	41 217,25	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751117						
	VV		53+111,869		164,869			
	VV		Součet		164,869			
15	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	3 627,118	20,00	72 542,36	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751119						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		164,869*22 "Přepočtené koeficientem množství		3 627,118			
	VV		Součet		3 627,118			
16	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	164,869	40,00	6 594,76	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167151111					
17	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	329,738	350,00	115 408,30	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201221					
	VV		164,869*2 "Přepočtené koeficientem množství		329,738			
	VV		Součet		329,738			
18	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	164,869	20,00	3 297,38	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171251201					
19	K	174111101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	79,471	220,00	17 483,62	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174111101					
	VV		111,869		111,869			
	VV		-47,372		-47,372			
	VV		-15,584		-15,584			
	VV		Mezisoučet		48,913			
	VV		3,5*5,0*3,0		52,500			
	VV		-2,3*3,6*2,65		-21,942			
	VV		Mezisoučet		30,558			
	VV		Součet		79,471			
20	M	58331200	šterkopísek netříděný	t	158,942	300,00	47 682,60	CS ÚRS 2023 02
	VV		79,471*2 "Přepočtené koeficientem množství		158,942			
	VV		Součet		158,942			
21	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	47,372	550,00	26 054,60	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/175111101					
	VV		22,55*1,0*0,41		9,246			
	VV		63,6*1,0*0,46		29,256			
	VV		17,74*1,0*0,50		8,870			
	VV		Součet		47,372			
22	M	58337308	šterkopísek frakce 0/2	t	94,744	450,00	42 634,80	CS ÚRS 2023 02
	VV		47,372*2 "Přepočtené koeficientem množství		94,744			
	VV		Součet		94,744			
D 2			Zakládání				1 829,93	
23	K	211971122	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění přes 2,5 m	m2	4,500	380,00	1 710,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/211971122					
	VV		0,500*4*2,0		4,000			
	VV		0,5*0,5*2		0,500			
	VV		Součet		4,500			
24	M	69311080	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 200g/m2	m2	5,330	22,50	119,93	CS ÚRS 2023 02
	VV		4,5*1,1845 "Přepočtené koeficientem množství		5,330			
	VV		Součet		5,330			
D 4			Vodorovné konstrukce				19 084,00	
25	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopísku do 63 mm	m3	18,209	1 000,00	18 209,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/451573111					
	VV		22,55*1,0*0,15		3,383			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		63,6*1,0*0,15		9,540			
	VV		17,74*1,0*0,15		2,661			
	VV		Mezisoučet		15,584			
	VV		3,5*5,0*0,15		2,625			
	VV		Mezisoučet		2,625			
	VV		Součet		18,209			
26	K	457532112	Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého drceného kameniva se zhuťněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 16-63 do 32-63 mm	m3	0,500	1 750,00	875,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/457532112						
	VV		0,5*0,5*2,0		0,500			
	VV		Součet		0,500			
D 5			Komunikace pozemní				101 644,80	
27	K	566901232	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 s rozprostřením a zhuťněním štěrkodrtí tl. 150 mm	m2	63,528	250,00	15 882,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/566901232						
	VV		"stoka A					
	VV		34,94*1,20		41,928			
	VV		"stoka B					
	VV		18,0*1,20		21,600			
	VV		Součet		63,528			
28	K	566901261	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 s rozprostřením a zhuťněním obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm	m2	63,528	1 350,00	85 762,80	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/566901261						
D 8			Trubní vedení				142 888,14	
29	K	871263121	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 110	m	22,550	280,00	6 314,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/871263121						
	VV		4,15+18,40		22,550			
	VV		Součet		22,550			
30	M	28611113	trubka kanalizační PVC DN 110x1000mm SN4	m	23,227	173,00	4 018,27	CS ÚRS 2023 02
	VV		22,55*1,03 "Přepočtené koeficientem množství		23,227			
	VV		Součet		23,227			
31	K	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 160	m	63,600	169,00	10 748,40	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/871313121						
	VV		63,6		63,600			
	VV		Součet		63,600			
32	M	28611131	trubka kanalizační PVC DN 160x1000mm SN4	m	65,508	318,00	20 831,54	CS ÚRS 2023 02
	VV		63,6*1,03 "Přepočtené koeficientem množství		65,508			
	VV		Součet		65,508			
33	K	871353121	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 200	m	17,740	178,00	3 157,72	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/871353121						
	VV		17,74		17,740			
	VV		Součet		17,740			
34	M	28611136	trubka kanalizační PVC DN 200x1000mm SN4	m	18,272	464,00	8 478,21	CS ÚRS 2023 02
	VV		17,74*1,03 "Přepočtené koeficientem množství		18,272			
	VV		Součet		18,272			
35	K	894812207	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 425/200 s přítokem tvaru T	kus	6,000	4 610,00	27 660,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894812207						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
36	K	894812208	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 425/200 sběrné tvaru X	kus	1,000	4 980,00	4 980,00	CS ÚRS 2023 02	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894812208						
37	K	894812231	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 roura šachtová korugovaná bez hrdla, světél hloubky 1500 mm	kus	7,000	2 400,00	16 800,00	CS ÚRS 2023 02	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894812231						
38	K	894812261	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 poklop litinový (pro třídu zatížení) s teleskopickou rourou (3 t)	kus	7,000	5 700,00	39 900,00	CS ÚRS 2023 02	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894812261						
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání						52 570,40
50	K	919731122	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. přes 50 do 100 mm	m	105,880	60,00	6 352,80	CS ÚRS 2024 01	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919731122						
VV			"stoka A						69,880
VV			34,94*2						
VV			"stoka B						36,000
VV			18,0*2						105,880
VV			Součet						
51	K	919732221	Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm bez prořezání spáry	m	105,880	60,00	6 352,80	CS ÚRS 2024 01	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919732221						
49	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	105,880	80,00	8 470,40	CS ÚRS 2024 01	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919735112						
40	K	935932217	Odvodňovací plastový žlab pro třídu zatížení B 125 vnitřní šířky 200 mm s krycím roštem mřížkovým z pozinkované oceli	m	2,000	5 592,90	11 185,80	CS ÚRS 2023 02	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/935932217						
VV			2						2,000
VV			Součet						2,000
41	K	935932617	Odvodňovací plastový žlab vpust' s kalovým košem pro žlab vnitřní šířky 200 mm	kus	2,000	4 686,50	9 373,00	CS ÚRS 2023 02	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/935932617						
42	K	935932634	Odvodňovací plastový žlab sifon + sítko pro žlab vnitřní šířky 200 mm z plastu a pozinkové oceli	kus	2,000	5 417,80	10 835,60	CS ÚRS 2023 02	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/935932634						
D 997			Přesun sutě						33 953,57
43	K	997013847	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) asfaltového s obsahem dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 01	t	13,976	650,00	9 084,40	CS ÚRS 2023 02	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013847						
44	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	34,623	57,20	1 980,44	CS ÚRS 2023 02	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221561						
45	K	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	761,706	14,50	11 044,74	CS ÚRS 2023 02	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221569						
VV			34,623*22 "Přepočtené koeficientem množství						761,706
VV			Součet						761,706
46	K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	34,623	193,00	6 682,24	CS ÚRS 2023 02	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221611						
47	K	997221615	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	20,647	250,00	5 161,75	CS ÚRS 2023 02	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221615						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 998			Přesun hmot				44 439,00	
48	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	296,260	150,00	44 439,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998276101					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Děčín ul. Benešovská
Objekt:
SO 07 - Rekonstrukce objektu
Soupis:
SO 701.0 - Demolice

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
STAMO spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 29.05.2024

IČ:
DIČ:

IČ: 43222323
DIČ: CZ43222323

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH		2 875 116,81	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	2 875 116,81	21,00%	603 774,53
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	3 478 891,34

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Děčín ul. Benešovská
Objekt: SO 07 - Rekonstrukce objektu
Soupis: SO 701.0 - Demolice
Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: STAMO spol. s r.o.

Datum: 29.05.2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		2 875 116,81
HSV - Práce a dodávky HSV		2 356 045,35
1 - Zemní práce		50 727,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		933 990,70
997 - Přesun sutě		1 371 327,65
PSV - Práce a dodávky PSV		519 071,46
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům		2 572,50
712 - Povlakové krytiny		19 783,50
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace		2 990,00
725 - Zdravotechnika - zařízení předměty		13 130,00
731 - Ústřední vytápění - kotelny		3 200,00
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa		1 200,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud		10 000,00
751 - Vzduchotechnika		400,00
762 - Konstrukce tesařské		39 344,80
764 - Konstrukce klempířské		131 704,50
766 - Konstrukce truhlářské		130 247,40
767 - Konstrukce zámečnické		3 610,60
771 - Podlahy z dlaždic		28 409,00
776 - Podlahy povlakové		80 524,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Děčín ul. Benešovská
Objekt: SO 07 - Rekonstrukce objektu
Soupis: SO 701.0 - Demolice

Místo: Datum: 29.05.2024
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: STAMO spol. s r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 2 875 116,81

D HSV Práce a dodávky HSV 2 356 045,35

D 1 Zemní práce 50 727,00

1	K	139711111	Vykopávka v uzavřených prostorech ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	33,818	1 500,00	50 727,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/139711111					
		VV	"1směs cihly, kameny...					
		VV	"SP1					
		VV	(8,21+18,08+9)*0,2		7,058			
		VV	"Sp2					
		VV	133,8*0,2		26,760			
		VV	Součet		33,818			

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 933 990,70

2	K	962031132	Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm	m2	244,218	100,00	24 421,80	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/962031132					
		VV	"1.PP					
		VV	"008					
		VV	(4,495*2,1)		9,440			
		VV	-0,9*1,97		-1,773			
		VV	"003"					
		VV	(0,2+0,45+2,55+0,2+0,2+1,375+0,962+0,2+0,2+1,496+1,526+0,2+0,2+1,292+1,364+1,2+0,2)*2,3		31,775			
		VV	"005					
		VV	2,3*(1,845+0,06+0,05+0,45+1,04+0,2+0,2+3,29+0,2+3,275+2,34+1,225+0,2+0,2+0,2+0,58+2,341)		40,701			
		VV	"012					
		VV	1,3*2,115		2,750			
		VV	-0,8*1,97		-1,576			
		VV	"1.NP					
		VV	"1.03					
		VV	1,2*2,55		3,060			
		VV	(1,75+0,3+1,992+1,2)*2,55		13,367			
		VV	-1*2		-2,000			
		VV	-1,43*1		-1,430			
		VV	4,22*2,55		10,761			
		VV	-4,17*1		-4,170			
		VV	1,65*3,95		6,518			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			-1*1,97				-1,970	
VV			"1.09					
VV			2,15*2,6			5,590		
VV			-0,8*1,97*2			-3,152		
VV			"1.11					
VV			1,2*3,6			4,320		
VV			-0,9*1,97			-1,773		
VV			"1.13					
VV			1,45*3,1			4,495		
VV			-0,8*1,97			-1,576		
VV			(0,9+0,6+1,04+1,445)*3,6			14,346		
VV			-0,6*1,97			-1,182		
VV			"1.15					
VV			1,448*2,6			3,765		
VV			-0,6*1,97			-1,182		
VV			"1.17					
VV			(1,57+1,2+1,335+0,461)*3,6			16,438		
VV			-0,8*1,97			-1,576		
VV			Mezisoučet			143,966		
VV			"2.NP					
VV			"2.21					
VV			5,02*3,6			18,072		
VV			"2.14					
VV			(0,45+2,025)*3,6			8,910		
VV			"2.22					
VV			3,15*2,6			8,190		
VV			3,15*3,6*2			22,680		
VV			"2.06					
VV			4,6*3,54			16,284		
VV			-0,68*1,97*5			-6,698		
VV			1,5*3,54*4			21,240		
VV			2,945*2,6			7,657		
VV			-0,6*1,97			-1,182		
VV			-0,68*1,97			-1,340		
VV			1,149*2,6			2,987		
VV			2,299*2,6			5,977		
VV			0,95*2,6			2,470		
VV			-0,7*1,97			-1,379		
VV			"2.27					
VV			5,9*3,6			21,240		
VV			6,3*3,6			22,680		
VV			-0,8*1,97*4			-6,304		
VV			"3.NP					
VV			"3.14					
VV			4,77*2,53			12,068		
VV			"3.05					
VV			4,7*2,53			11,891		
VV			1,465*2,53*4			14,826		
VV			-0,8*1,97*5			-7,880		
VV			4,65*2,53			11,765		
VV			-0,8*1,97			-1,576		
VV			-0,9*1,97			-1,773		
VV			-1,4*1,6			-2,240		
VV			-0,8*0,9			-0,720		
VV			1,498*2,53			3,790		
VV			"3.21					
VV			6,194*2,53			15,671		
VV			-0,8*1,97			-1,576		
VV			"3.20					
VV			4,254*2,53			10,763		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		-0,8*1,97			-1,576		
	VV		-104,665			-104,665		
	VV		Součet			244,218		
3	K	962031133	Bourání příček z cihel, tvármic nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm	m2	423,777	120,00	50 853,24	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/962031133					
	VV		"1.NP					
	VV		"1.03					
	VV		1,7*2,55			4,335		
	VV		-0,8*2,55			-2,040		
	VV		"1.02					
	VV		11,65*3,95			46,018		
	VV		-1,2*2,1			-2,520		
	VV		-0,8*1,97			-1,576		
	VV		-0,9*0,9			-0,810		
	VV		"1.23					
	VV		4,65*3,6			16,740		
	VV		-1*1,97			-1,970		
	VV		"1.20					
	VV		1*3,6			3,600		
	VV		1,276*3,6			4,594		
	VV		-0,9*1,97			-1,773		
	VV		"1.06					
	VV		2,55*2,6			6,630		
	VV		-0,7*1,97			-1,379		
	VV		"1.11					
	VV		1,6*3,6			5,760		
	VV		"1.19					
	VV		1,5*2,9			4,350		
	VV		-0,8*1,97			-1,576		
	VV		"1.15					
	VV		2,55*2,6			6,630		
	VV		-0,6*1,97			-1,182		
	VV		"1.13					
	VV		2,55*3,1			7,905		
	VV		"1.14					
	VV		(0,75+0,6)*2,6			3,510		
	VV		"2.NP					
	VV		"2.26					
	VV		3,1*3,6			11,160		
	VV		"2.19					
	VV		4,32*3,6			15,552		
	VV		"2.18					
	VV		4,94*3,6			17,784		
	VV		"2.17					
	VV		4,32*3,6			15,552		
	VV		"2.15					
	VV		2,65*3,6			9,540		
	VV		"2.12					
	VV		4,75*3,6			17,100		
	VV		1*3,6			3,600		
	VV		-0,8*1,97			-1,576		
	VV		"2.10					
	VV		3,891*3,6			14,008		
	VV		1,289*3,6			4,640		
	VV		-0,9*1,97			-1,773		
	VV		"2.07					
	VV		2,25*3,6			8,100		
	VV		"2.14					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2,65*3,6		9,540			
	VV		"2.06					
	VV		0,95*3,6		3,420			
	VV		-0,7*1,97		-1,379			
	VV		"2.27					
	VV		9,259*2,9		26,851			
	VV		-0,8*1,97*3		-4,728			
	VV		9,56*2,9		27,724			
	VV		-0,8*1,97*3		-4,728			
	VV		"3.NP					
	VV		"3.16					
	VV		2,53*4,92		12,448			
	VV		2,53*4,77		12,068			
	VV		"3.10					
	VV		1,949*2,53		4,931			
	VV		"3.12					
	VV		3,385*2,53		8,564			
	VV		0,975*2,53		2,467			
	VV		3,305*2,53		8,362			
	VV		"3.09					
	VV		2,575*2,53		6,515			
	VV		-0,99*1,97		-1,950			
	VV		3,86*2,53		9,766			
	VV		"3.08					
	VV		(2,449+2,624)*2,53		12,835			
	VV		"3.06					
	VV		1,845*2,53		4,668			
	VV		-0,805*1,97		-1,586			
	VV		3,4*2,53		8,602			
	VV		-1*1,97		-1,970			
	VV		"3.05					
	VV		4,829*2,53		12,217			
	VV		1,5*2,53		3,795			
	VV		"3.23					
	VV		3,32*2,53		8,400			
	VV		3,32*2,53		8,400			
	VV		"3.21					
	VV		11,021*2,53		27,883			
	VV		-0,8*1,97*4		-6,304			
	VV		1,369*2,53		3,464			
	VV		-0,9*1,97		-1,773			
	VV		2,279*2,53		5,766			
	VV		-0,8*1,97		-1,576			
	VV		6,049*2,53		15,304			
	VV		-0,8*1,97*2		-3,152			
	VV		Součet		423,777			
4	K	962032230	Bourání zdíva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu do 1 m3	m3	12,758	1 500,00	19 137,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/962032230					
	VV		"1.PP					
	VV		(1,44+1,44+0,8+0,8)*0,27*2,115		2,558			
	VV		"3.NP					
	VV		0,45*1,43*2,53		1,628			
	VV		"1.NP					
	VV		2*0,5*3,95		3,950			
	VV		0,5*2,2*3		3,300			
	VV		2,15*2,05*0,3		1,322			
	VV		Součet		12,758			
5	K	962081131	Bourání zdíva příček nebo vybourání otvorů ze skleněných tvárnic, tl. do 100 mm	m2	17,010	160,00	2 721,60	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/965049112					
11	K	965081333	Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár betonových, teracových nebo čedičových tl. do 30 mm, plochy přes 1 m2	m2	168,200	150,00	25 230,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/965081333					
	VV		"SP4					
	VV		67,6		67,600			
	VV		"SP5					
	VV		26		26,000			
	VV		"SP3					
	VV		74,6		74,600			
	VV		Součet		168,200			
12	K	965081611	Odsekání soklíků včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo rovných	m	315,000	40,00	12 600,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/965081611					
	VV		315		315,000			
	VV		Součet		315,000			
13	K	965082923	Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střeších tl. do 100 mm, plochy přes 2 m2	m3	14,992	650,00	9 744,80	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/965082923					
	VV		"SP1					
	VV		47,7*0,1		4,770			
	VV		"SP3 písek					
	VV		(54,08+11,85+5,23+6,13)*0,06		4,637			
	VV		"Sp4					
	VV		(24,48+61,45)*0,065		5,585			
	VV		Součet		14,992			
14	K	968062244	Vybourání dřevěných ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů ráků oken s křídly jednoduchých, plochy do 1 m2	m2	1,164	250,00	291,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/968062244					
	VV		"1.NP					
	VV		0,57*0,6*2		0,684			
	VV		"2NP					
	VV		0,4*0,6*2		0,480			
	VV		Součet		1,164			
15	K	968062245	Vybourání dřevěných ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů ráků oken s křídly jednoduchých, plochy do 2 m2	m2	22,697	150,00	3 404,55	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/968062245					
	VV		1,2*1,4*2		3,360			
	VV		1,2*1,5		1,800			
	VV		0,9*1,2		1,080			
	VV		"2.NP					
	VV		1,2*1,5		1,800			
	VV		0,6*2,1*2		2,520			
	VV		0,75*2,32		1,740			
	VV		"3.NP					
	VV		1,2*1,1*21		27,720			
	VV		1,2*0,9		1,080			
	VV		1,2*1,5		1,800			
	VV		0,91*1,37*2		2,493			
	VV		Součet		45,393			
	VV		45,393/2		22,697			
16	K	968062246	Vybourání dřevěných ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů ráků oken s křídly jednoduchých, plochy do 4 m2	m2	65,368	120,00	7 844,16	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/968062246					
	VV		"1.NP					
	VV		1,5*2,5*12		45,000			
	VV		1,2*2,5*6		18,000			
	VV		"2.NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1,5*2,1*14		44,100			
	VV		1,2*2,1*8		20,160			
	VV		"3.NP					
	VV		1,58*2,2		3,476			
	VV		Součet		130,736			
	VV		130,736/2		65,368			
17	K	968062247	Vybourání dřevěných ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů ráků oken s křídly jednoduchých, plochy přes 4 m2	m2	2,152	110,00	236,72	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/968062247						
	VV		"2.NP					
	VV		1,63*2,64		4,303			
	VV		Součet		4,303			
	VV		4,303/2		2,152			
69	K	968062355	Vybourání dřevěných ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů ráků oken s křídly dvojitých, plochy do 2 m2	m2	22,697	250,00	5 674,25	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/968062355						
70	K	968062356	Vybourání dřevěných ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů ráků oken s křídly dvojitých, plochy do 4 m2	m2	65,368	200,00	13 073,60	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/968062356						
71	K	968062357	Vybourání dřevěných ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů ráků oken s křídly dvojitých, plochy přes 4 m2	m2	2,152	150,00	322,80	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/968062357						
18	K	968062455.1	Vybourání dřevěných ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	ks	94,000	120,00	11 280,00	
	VV		"1.PP					
	VV		9		9,000			
	VV		"1.NP					
	VV		27		27,000			
	VV		"2.NP					
	VV		29		29,000			
	VV		"3.NP					
	VV		29		29,000			
	VV		Součet		94,000			
65	K	968072354	Vybourání kovových ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů okenních ráků s křídly zdvojených, plochy do 1 m2	m2	5,958	500,00	2 979,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/968072354						
	VV		"1.PP					
	VV		1,175*0,6		0,705			
	VV		1,195*0,6		0,717			
	VV		1,205*0,6		0,723			
	VV		1,13*0,6*2		1,356			
	VV		1,05*0,6		0,630			
	VV		1,34*0,6		0,804			
	VV		1,105*0,6		0,663			
	VV		0,6*0,6		0,360			
	VV		Součet		5,958			
19	K	971033631	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 150 mm	m2	15,280	150,00	2 292,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/971033631						
	VV		"1.NP					
	VV		1*3,27		3,270			
	VV		0,75*3,18		2,385			
	VV		0,2*3,95		0,790			
	VV		"2.NP					
	VV		"2.19					
	VV		0,88*3,6		3,168			
	VV		"2.26					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		0,7*3,6		2,520			
	VV		"3.NP					
	VV		"3.24					
	VV		0,9*2,53		2,277			
	VV		0,87		0,870			
	VV		Součet		15,280			
20	K	971033641	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 300 mm	m3	1,096	1 000,00	1 096,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/971033641						
	VV		"1.NP					
	VV		1,015*3,6*0,3		1,096			
	VV		Součet		1,096			
21	K	971033651	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 600 mm	m3	8,442	1 200,00	10 130,40	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/971033651						
	VV		"1.NP					
	VV		"1.01					
	VV		2*3,95*0,5		3,950			
	VV		1*0,2*3,95		0,790			
	VV		1,05*0,5*3,95		2,074			
	VV		"3.NP					
	VV		0,45*1,43*2,53		1,628			
	VV		Součet		8,442			
63	K	97108162R01	Vybourání deskových příček tl do 100 mm	m2	104,665	220,00	23 026,30	
	VV		348,883/100*30		104,665			
22	K	973031335	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0,16 m2, hl. do 300 mm	kus	218,000	350,00	76 300,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/973031335						
	VV		109*2		218,000			
23	K	978011191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	250,370	120,00	30 044,40	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/978011191						
	VV		"SP6					
	VV		4,2		4,200			
	VV		"Sp7					
	VV		64,6		64,600			
	VV		"SP8					
	VV		141,72		141,720			
	VV		"SP9					
	VV		35,8		35,800			
	VV		"Sp11					
	VV		4,05		4,050			
	VV		Součet		250,370			
24	K	978012191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů rákosovaných, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	960,560	150,00	144 084,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/978012191						
	VV		"sP10					
	VV		234,8		234,800			
	VV		"Sp12					
	VV		56,9		56,900			
	VV		"Sp13					
	VV		231,26		231,260			
	VV		"Sp14					
	VV		56,6		56,600			
	VV		"SP15					
	VV		66,3		66,300			
	VV		"SS1					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		314,7				314,700	
	VV		Součet				960,560	
26	K	978013191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	2 983,437	90,00	268 509,33	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/978013191					
	VV		"1.PP					
	VV		(4,49+2,05+2,05)*2,115				18,168	
	VV		(6,205+4,5)*2,115*2				45,282	
	VV		"006					
	VV		(5,042+4,67+4,4+4,7+4,98)*2,115				50,320	
	VV		"005					
	VV		3,405*2*2,115				14,403	
	VV		(4,736+4,736+4,19)*2,155				29,442	
	VV		(2,501+2,501+3,802)*2,155				18,973	
	VV		"004					
	VV		(1,645+2,5+2,99)*2,155				15,376	
	VV		"003					
	VV		(4,16+4,476+3,178+0,168+1,531+3,29)*2,155				36,210	
	VV		"002					
	VV		(4,94+4,94+0,967+0,967)*2,155				25,459	
	VV		"001					
	VV		(5,048+5,048+3,065+3,065)*2,155				34,967	
	VV		"014					
	VV		(5,048+5,048+0,815+0,815)*2,155				25,270	
	VV		"012					
	VV		(3,065+3,065+1,3)*2,155				16,012	
	VV		"011					
	VV		(7,46+7,46+1,3)*2,155				34,954	
	VV		"010					
	VV		(2,4+1,3+2,3+1,3)*2,155				15,732	
	VV		"1.NP nolehána					
	VV		"1.05					
	VV		3,6*(3,42+0,92+3+2,56)				35,640	
	VV		"1.04					
	VV		3,6*(3,95+3,95+3+3)				50,040	
	VV		"1.03					
	VV		2,1*(1,7+12,57+1,5)				33,117	
	VV		1,6*(1,5+0,55+0,4+0,7+0,4+9,08+2+1)				25,008	
	VV		"1.06					
	VV		3,9*3,6				14,040	
	VV		"1.02					
	VV		(4,9+4,9+12,6+12,6)*3,6				126,000	
	VV		Mezisoučet				664,413	
	VV		"1.NP					
	VV		(9,9+2,46+2,46+9,9)*3,6				88,992	
	VV		-1,4*3,6*2				-10,080	
	VV		"1.24					
	VV		(2,75+4,65+2,75)*3,6				36,540	
	VV		"1.23					
	VV		(3,4+3,4+4,65)*3,6				41,220	
	VV		"1.22					
	VV		(4,65+4,65+2,25+2,25)*3,6				49,680	
	VV		"1.21					
	VV		(3,95+3,95+5,150+5,150)*3,6				65,520	
	VV		"1.20					
	VV		(6,554+3,75+4,905+3,511+0,65)*3,6				69,732	
	VV		"1.17					
	VV		(0,967+2,1+3,21)*3,6				22,597	
	VV		(3,228+0,77+2,85)*3,6				24,653	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			(0,9+2,45)*2,8		9,380			
VV			"1.14 - 1.16					
VV			(2,45+3,5+2,45)*1,6		13,440			
VV			2,09*3,6		7,524			
VV			"1.13					
VV			(3,9+3,9+4+4)*3,6		56,880			
VV			"1.12					
VV			(1+0,35+2,9+0,3+1,7)*3,6		22,500			
VV			"1.11					
VV			(3,3+1,76+1,5+0,2+2,3+5)*3,6		50,616			
VV			"1.10					
VV			(1,1+1,1+0,9+0,9)*3,6		14,400			
VV			"1.09					
VV			(2,3+2,3)*3,6		16,560			
VV			(2,62+2,65+0,9+1,2+1,2+1,1)*2,1		20,307			
VV			1,6*(0,3+0,8+0,9+0,8)		4,480			
VV			"1.08					
VV			(4,6+4,6+0,85+0,85+1,8+13,9+0,57+1,74+0,465+8+1,9)*3,6		141,390			
VV			"1.07					
VV			(1+1+1,2)*3,6		11,520			
VV			"2.NP					
VV			(9,4+9,4+5,02+5,02)*3,6		103,824			
VV			(5,8+5,8+4,97+4,97)*3,6		77,544			
VV			(6,4+6,4+4,75+4,75)*3,6		80,280			
VV			(6,4+6,4+4,875+4,875)*3,6		81,180			
VV			(4,9+4,495+5,156+5,2+4,8)*3,6		88,384			
VV			(29+29)*3,6		208,800			
VV			(13,57+13,57+3,15)*3,6		109,044			
VV			(5,2+5,2+0,95+0,95)*3,6		44,280			
VV			(4,76+4,76+0,75+0,75+2,15)*3,6		47,412			
VV			(2,95+5,23+0,452+4,3+1,6+0,6)*2,1		31,777			
VV			((2,9+0,95+1,9+1,9)*3,6)		27,540			
VV			(2+1,5+0,63+1,9+0,95)*3,6		25,128			
VV			(2,64+3,9+2,64)*1,5		13,770			
VV			3,275*2*2,1		13,755			
VV			"3.NP					
VV			2,53*(4,839+4,839+4,105+4,105)		45,257			
VV			(4,26+4,26+4,85+4,85)*2,53		46,097			
VV			(4,26+4,26+3,85+3,85)*2,53		41,037			
VV			(16,1+16,1+4,8+4,8)*2,53		105,754			
VV			(5,36+5,04+4,57+4)*2,53		47,994			
VV			(3,8+2,6+2,6)*0,43		3,870			
VV			(5,8+3,2)*1		9,000			
VV			(29,5+29,5)*2,53		149,270			
VV			(5,2+5,6+7,5+5)*1		23,300			
VV			(4,7+4,7+0,75+0,75+2,15)*2,53		33,017			
VV			(1,82+1,82+3,2+3,2)*2,53		25,401			
VV			(3,24+3,24+2,26+2,26)*1,03		11,330			
VV			(13,133+3,3+3,3+6,8)*2,53		67,128			
VV			Součet		2 983,437			

D 997

Přesun sutě

1 371 327,65

27	K	997006002	Úprava stavebního odpadu třídění strojové	t	722,776	150,00	108 416,40	CS ÚRS 2023 02
----	---	-----------	---	---	---------	--------	------------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997006002

28	K	997013154	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisele s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m	t	722,776	900,00	650 498,40	CS ÚRS 2023 02
----	---	-----------	--	---	---------	--------	------------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013154

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
29	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	722,776	250,00	180 694,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013501					
30	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	10 841,640	10,00	108 416,40	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013509					
VV			722,776*15 "Přepočtené koeficientem množství		10 841,640			
31	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	195,360	1 000,00	195 360,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013631					
VV			722,776-3,917		718,859			
VV			-137,449-0,106-110,166-123,519-152,259		-523,499			
VV			Součet		195,360			
32	K	997013645	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	3,917	450,00	1 762,65	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013645					
33	K	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	137,449	150,00	20 617,35	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013861					
34	K	997013862	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	0,106	250,00	26,50	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013862					
35	K	997013863	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02	t	110,166	250,00	27 541,50	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013863					
36	K	997013869	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07	t	123,519	200,00	24 703,80	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013869					
37	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	152,259	350,00	53 290,65	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013871					
VV			75,316		75,316			
VV			46,38		46,380			
VV			30,563		30,563			
VV			Součet		152,259			
D PSV			Práce a dodávky PSV					519 071,46
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům					2 572,50
38	K	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše vodorovné V	m2	102,900	25,00	2 572,50	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711131811					
VV			"Sp1					
VV			35,3		35,300			
VV			"Sp4					
VV			67,6		67,600			
VV			Součet		102,900			
D 712			Povlakové krytiny					19 783,50
39	K	712431811	Odstranění povlakové krytiny střech šikmých přes 10° do 30° z pásů uložených na sucho podkladního samolepicího asfaltového pásu	m2	659,450	30,00	19 783,50	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712431811					
D 721			Zdravotechnika - vnitřní kanalizace					2 990,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
40	K	721210813	Demontáž kanalizačního příslušenství vpustí podlahových z kyselinovzdorné kameniny DN 100	kus	13,000	230,00	2 990,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721210813					
	VV	"1.PP						
	VV	3			3,000			
	VV	"1.NP						
	VV	4			4,000			
	VV	"2.NP						
	VV	3			3,000			
	VV	"3.NP						
	VV	3			3,000			
	VV	Součet			13,000			
	D	725	Zdravotechnika - zařizovací předměty				13 130,00	
41	K	725110814	Demontáž klozetů kombi	soubor	14,000	200,00	2 800,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725110814					
	VV	"1.NP						
	VV	3			3,000			
	VV	"2.NP						
	VV	5			5,000			
	VV	"3.NP						
	VV	6			6,000			
	VV	Součet			14,000			
42	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel	soubor	24,000	120,00	2 880,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725210821					
	VV	"1.PP						
	VV	2			2,000			
	VV	"1.NP						
	VV	5			5,000			
	VV	"2.NP						
	VV	8			8,000			
	VV	"3.NP						
	VV	9			9,000			
	VV	Součet			24,000			
43	K	725220851	Demontáž van akrylátových	soubor	1,000	150,00	150,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725220851					
	VV	"3.NP						
	VV	1			1,000			
	VV	Součet			1,000			
44	K	725240811	Demontáž sprchových kabin a vaniček bez výtokových armatur kabin	soubor	3,000	300,00	900,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725240811					
	VV	"1.NP						
	VV	3			3,000			
	VV	Součet			3,000			
45	K	725240812	Demontáž sprchových kabin a vaniček bez výtokových armatur vaniček	soubor	3,000	150,00	450,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725240812					
	VV	3			3,000			
46	K	725330840	Demontáž výlevků bez výtokových armatur a bez nádrže a splachovacího potrubí ocelových nebo litinových	soubor	8,000	250,00	2 000,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725330840					
	VV	"1.NP						
	VV	4			4,000			
	VV	"2.NP						
	VV	3			3,000			
	VV	"3.NP						
	VV	1			1,000			
	VV	Součet			8,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
47	K	725820801	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4	soubor	25,000	80,00	2 000,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725820801					
	VV		24		24,000			
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		25,000			
48	K	725840850	Demontáž baterií sprchových diferenciálních do G 3/4 x 1	kus	3,000	150,00	450,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725840850					
	VV		3		3,000			
64	K	7258408r01	Demontáž a likvidace gastrozařízení	soubor	1,000	1 500,00	1 500,00	
D 731 Ústřední vytápění - kotelny							3 200,00	
49	K	731200826	Demontáž kotlů ocelových na kapalná nebo plynná paliva, o výkonu přes 40 do 60 kW	kus	2,000	1 500,00	3 000,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/731200826					
	VV		"3.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		"1.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
50	K	731200832	Demontáž kotlů ocelových rychlovyhřívacích závěsných (agregáty) s přípravou TUV	kus	1,000	200,00	200,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/731200832					
D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa							1 200,00	
51	K	7351118R01	Demontáž otopných těles litinových článkových	ks	48,000	25,00	1 200,00	
	VV		"1.NP					
	VV		8		8,000			
	VV		"2.NP					
	VV		20		20,000			
	VV		"3.NP					
	VV		20		20,000			
	VV		Součet		48,000			
D 741 Elektroinstalace - silnoproud							10 000,00	
72	K	7414218R01	Demontáž hromosvodného vedení bez zachování funkčnosti	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	
D 751 Vzduchotechnika							400,00	
52	K	751377811	Demontáž odsávacích stropů, zákrytů odsávacího zákrytu (digestoř) bytového vestavěného	kus	2,000	200,00	400,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751377811					
	VV		"1.NP					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
D 762 Konstrukce tesařské							39 344,80	
53	K	762521812	Demontáž podlah bez polštářů z prken nebo fošen tl. přes 32 mm	m2	141,720	80,00	11 337,60	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762521812					
	VV		"Sp8					
	VV		141,72		141,720			
	VV		Součet		141,720			
54	K	762526811	Demontáž podlah z desek dřevotřískových, překližkových, sololitových tl. do 20 mm bez polštářů	m2	700,180	40,00	28 007,20	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762526811					
	VV		"SP8					
	VV		141,72		141,720			
	VV		"Sp9					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		35,8		35,800			
	VV		"Sp10					
	VV		234,8		234,800			
	VV		"Sp13					
	VV		231,26		231,260			
	VV		"Sp14					
	VV		56,6		56,600			
	VV		Součet		700,180			
D	764		Konstrukce klempířské				131 704,50	
55	K	764001821	Demontáž klempířských konstrukcí krytiny ze svítků nebo tabulí do suti	m2	659,450	150,00	98 917,50	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764001821						
	VV		(2,9+4,25+4,26+2,7)*21,5		303,365			
	VV		(4,26+2,7)*11		76,560			
	VV		14,2*5,2		73,840			
	VV		10,25*13		133,250			
	VV		1,6*13		20,800			
	VV		5,05*2,7		13,635			
	VV		38		38,000			
	VV		Součet		659,450			
74	K	764002851	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti	m	171,750	100,00	17 175,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764002851						
75	K	764002861	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování říms do suti	m	130,100	120,00	15 612,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764002861						
D	766		Konstrukce truhlářské				130 247,40	
56	K	766221811	Demontáž schodů celodřevěných samonosných	m	11,100	250,00	2 775,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766221811						
	VV		"B12					
	VV		1,85*6		11,100			
	VV		Součet		11,100			
57	K	766421811	Demontáž obložení podhledů panely, plochy do 1,5 m2	m2	894,260	140,00	125 196,40	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766421811						
	VV		"Sp10					
	VV		234,8		234,800			
	VV		"Sp12					
	VV		56,9		56,900			
	VV		""SP13					
	VV		231,26		231,260			
	VV		"SS1 heraklit					
	VV		314,7		314,700			
	VV		"SP14 sololitové desky					
	VV		56,6		56,600			
	VV		Součet		894,260			
58	K	766421822	Demontáž obložení podhledů podkladových roštů	m2	56,900	40,00	2 276,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766421822						
	VV		"Sp12					
	VV		56,9		56,900			
	VV		Součet		56,900			
D	767		Konstrukce zámečnické				3 610,60	
59	K	767661811	Demontáž mříží pevných nebo otevíravých	m2	7,404	150,00	1 110,60	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767661811						
	VV		"3.NP					
	VV		3,085*2,4		7,404			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava			
73	K	76766181R02	Demontáž koncových prvků na fasádě	soubor	1,000	2 500,00	2 500,00				
VV					1,000						
D 771					Podlahy z dlaždic						
					28 409,00						
60	K	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	284,090	100,00	28 409,00	CS ÚRS 2023 02			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771573810								
VV			"1.PP								
VV			47,7		47,700						
VV			"1.NP								
VV			54,08		54,080						
VV			58,4		58,400						
VV			"2.NP								
VV			63,35		63,350						
VV			"3.NP								
VV			60,56		60,560						
VV			Součet		284,090						
D 776					Podlahy povlakové						
					80 524,80						
61	K	776201812	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou	m2	671,040	120,00	80 524,80	CS ÚRS 2023 02			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776201812								
VV			"1.NP								
VV			111,53		111,530						
VV			"2.NP								
VV			274		274,000						
VV			"3.NP								
VV			279,4		279,400						
VV			"Koberec 1.NP								
VV			6,11		6,110						
VV			Součet		671,040						
D 781					Dokončovací práce - obklady						
					51 954,36						
62	K	781471810	Demontáž obkladů z dlaždic keramických kladených do malty	m2	432,953	120,00	51 954,36	CS ÚRS 2023 02			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781471810								
VV			"1.PP								
VV			"008								
VV			(4,035+4,035+4,495+4,495)*2,115		36,082						
VV			-1,195*1,97		-2,354						
VV			-0,9*1,97		-1,773						
VV			"013								
VV			(1,255+1,255+2,09+2,09)*2,115		14,149						
VV			-0,8*1,97		-1,576						
VV			"1.NP								
VV			"1.03								
VV			(7,23+1,7+1,2)*1,5		15,195						
VV			-2,5*0,5		-1,250						
VV			-1,2*1,5		-1,800						
VV			(0,1+1,2+1+1,75+1,05+0,4+1,2+0,1+1,2+0,75+0,2+0,15+0,1+1,842+0,4+1,6+2+3,5+0,7+0,7+0,15+5,46+0,65)*2		52,404						
VV			(0,7+0,4+0,55+3,34+3,1+4,22+4,22+5,37)*2		43,800						
VV			-2,5*1*2		-5,000						
VV			-1*0,5*4		-2,000						
VV			-1,43*0,5*2		-1,430						
VV			"1.07								
VV			(0,84+0,95+1,015)*3,6		10,098						
VV			"1.09								
VV			(0,3+0,8+0,85+2,150+2,15+1,35)*2		15,200						
VV			-0,8*1,97*2		-3,152						
VV			(1,1+1,1+1,2+1,2)*1,5		6,900						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			(0,9+0,9+1,2+1,2)*1,5		6,300			
VV			-0,8*1,5*2		-2,400			
VV			"1.14					
VV			(1,9+1,9+2,012+2,012)*2		15,648			
VV			-0,8*1,97		-1,576			
VV			"1.15					
VV			(0,9+0,9+1,45+1,45)*2		9,400			
VV			-0,8*1,97		-1,576			
VV			"1.17					
VV			(2,43+0,87)*1,4		4,620			
VV			"2.NP					
VV			"2.04					
VV			(2,3+2,3+1,4+1,4)*1,5		11,100			
VV			-0,7*1,5		-1,050			
VV			"2.05					
VV			(2,3+2,3+1,45+1,45)*1,5		11,250			
VV			-0,7*1,5*2		-2,100			
VV			"2.06					
VV			(1,15+0,6)*1,5		2,625			
VV			(0,85+1,5+0,85+1,5)*1,5*4		28,200			
VV			-0,7*1,5*4		-4,200			
VV			(1,5+1,24+0,8+0,45+0,43)*1,5		6,630			
VV			-0,7*1,5		-1,050			
VV			"2.07					
VV			(2,25+3,275+4,24)*1,5		14,648			
VV			-1,05*1,5		-1,575			
VV			(0,38+0,7+3,892+2,642+2,251+0,15)*2,1		21,032			
VV			"2.26					
VV			(2,34+2,34+3,45+3,45)*1,5		17,370			
VV			-0,88*1,5		-1,320			
VV			-1,5*0,6		-0,900			
VV			"3.NP					
VV			"3.02					
VV			(0,35+1,8+0,25)*1,5		3,600			
VV			"3.03					
VV			(1,8+1,8+1,475+1,475)*1,5		9,825			
VV			-0,8*1,5		-1,200			
VV			"3.04					
VV			(0,16+1,475+1,498+1,475)*1,5		6,912			
VV			-0,7*1,5		-1,050			
VV			"3.05					
VV			(0,86+0,86+1,46+1,46)*1,5*5		34,800			
VV			-0,7*1,5*5		-5,250			
VV			"3.08					
VV			(3,86+3,86+3,59+3,59)*1,5		22,350			
VV			-1,1*0,45*2		-0,990			
VV			-2,026*1,5		-3,039			
VV			-0,79*1,5		-1,185			
VV			-0,63*1,5		-0,945			
VV			(1,858+2,804+2,804+1,862)*2,1*2		39,178			
VV			-0,63*2,1		-1,323			
VV			-0,79*2,1		-1,659			
VV			-1,1*1,05		-1,155			
VV			"3.09					
VV			(1,885+2,126+0,1+2,3)*1,5		9,617			
VV			"3.12					
VV			(3,305+0,57)*1,4		5,425			
VV			"3.25					
VV			(2,26+3,27+2,26+3,27)*1,5		16,590			
VV			-1,37*0,45		-0,617			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		-1*1,5			-1,500			
VV		Součet			432,953			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Děčín ul. Benešovská
Objekt:
SO 07 - Rekonstrukce objektu
Soupis:
SO 701.1 - Azylový dům

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
STAMO spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 29.05.2024

IČ:
DIČ:

IČ: 43222323
DIČ: CZ43222323

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH		32 712 272,77	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	32 712 272,77	21,00%	6 869 577,28
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	39 581 850,05

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Děčín ul. Benešovská
Objekt: SO 07 - Rekonstrukce objektu
Soupis: SO 701.1 - Azylový dům
Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: STAMO spol. s r.o.

Datum: 29.05.2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	32 712 272,77
736 - Ostatní	33 752,88
D1 - Vnitřní splašková kanalizace šedá	87 412,47
D2 - vnitřní kanalizace splašky	122 083,81
D3 - Vnitřní rozvod teplé a studené vody	467 485,42
D4 - Rozvod úžitkové vody	46 380,48
D5 - Požární rozvody	69 875,88
D6 - Ostatní	14 404,72
HSV - Práce a dodávky HSV	11 010 944,58
1 - Zemní práce	201 641,22
2 - Zakládání	467 847,28
3 - Svislé a kompletní konstrukce	2 266 236,88
4 - Vodorovné konstrukce	412 837,90
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	4 790 527,90
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	2 349 014,85
997 - Přesun sutě	63 613,46
998 - Přesun hmot	459 225,09
731 - Ústřední vytápění - kotelny	163 085,52

734 - Ústřední vytápění - armatury	205 961,29
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	383 395,97
PSV - Práce a dodávky PSV	18 154 327,80
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	87 279,48
741 - Elektroinstalace - silnoproud	3 054 203,51
742 - Elektroinstalace - slaboproud	1 710 484,54
11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce	105 545,99
12 - Zemní práce - odkopávky a prokopávky	124 293,70
13 - Zemní práce - hloubené vykopávky	34 049,84
14 - Zemní práce - ražení a protlačování	116 924,05
15 - Zemní práce - zajištění výkopu, násypu a svahu	230 007,25
16 - Zemní práce - přemístění výkopku	6 672,01
17 - Zemní práce - konstrukce ze zemin	34 261,81
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu	240 014,20
19 - Zemní práce - ražení a hloubení důlní	292 148,24
20 - PZTS	93 561,52
21 - Zakládání - úprava podloží a základové spáry, zlepšování vlastností hornin	20 457,05
22 - Zakládání - vrty	411 058,20
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	279 347,87
712 - Powlakové krytiny	236 753,01
713 - Izolace tepelné	420 457,91
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	445 265,29
762 - Konstrukce tesařské	837 069,21
763 - Konstrukce suché výstavby	1 563 922,48
764 - Konstrukce klempířské	2 016 857,97
765 - Krytina skládaná	127 925,92
766 - Konstrukce truhlářské	2 533 821,50
767 - Konstrukce zámečnické	1 068 892,06
771 - Podlahy z dlaždic	255 009,03
776 - Podlahy powlakové	1 223 690,38
781 - Dokončovací práce - obklady	500 277,70
783 - Dokončovací práce - nátěry	709 414,60
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	309 972,22
786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy	773 683,12

M - Práce a dodávky M	265 809,38
22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby	63 357,06
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	202 452,32
OST - Ostatní	1 687 352,57

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Děčín ul. Benešovská
Objekt: SO 07 - Rekonstrukce objektu
Soupis: SO 701.1 - Azylový dům

Místo: Datum: 29.05.2024
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: STAMO spol. s r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 32 712 272,77

D 736		Ostatní		33 752,88				
1	K	32	Montážní, těsnící a spojovací materiál	kpl	0,600	8 184,50	4 910,70	
2	K	33	Tlaková a topná zkouška	kpl	0,600	5 456,33	3 273,80	
3	K	Pol308	Montážní práce, uvedení do provozu	kpl	0,600	16 369,00	9 821,40	
4	K	Pol309	Vyvážení a zaregulování soustavy	kpl	0,600	4 910,70	2 946,42	
5	K	Pol310	Proplach systémů	kpl	0,600	4 965,26	2 979,16	
6	K	Pol311	Napuštění systémů demineralizovanou vodou 900l	kpl	0,600	16 369,00	9 821,40	

D D1		Vnitřní splašková kanalizace šedá		87 412,47				
7	K	Pol157	Kanalizační potrubí HT 125 - 3m	kus	4,800	1 746,03	8 380,94	
8	K	Pol160	Kanalizační potrubí HT 125 - 2m	kus	9,000	550,00	4 950,00	
9	K	Pol161	Kanalizační potrubí HT 125 - 1m	kus	6,000	1 091,27	6 547,62	
10	K	Pol171	Kanalizační potrubí HT 125 - 0,5m	kus	3,000	275,00	825,00	
11	K	Pol172	HT koleno 87° - 125	kus	6,000	311,01	1 866,06	
12	K	Pol173	HT koleno 45° - 125	kus	10,200	221,53	2 259,61	
13	K	Pol177	HT koleno 30° - 125	kus	4,800	139,68	670,46	
14	K	Pol178	HT koleno 15° - 125	kus	3,000	132,04	396,12	
15	K	Pol179	HTEA 45° odbočka 125/110	kus	3,000	453,97	1 361,91	
16	K	Pol180	HTEA 45° odbočka 125/125	kus	4,800	1 079,26	5 180,45	
17	K	Pol181	HTEA 87° odbočka 125/110	kus	1,200	450,69	540,83	
18	K	Pol182	Kanalizační potrubí HT 110 - 2m	kus	17,400	995,23	17 317,00	
19	K	Pol185	Kanalizační potrubí HT 110 - 1m	kus	3,600	497,62	1 791,43	
20	K	Pol187	Kanalizační potrubí HT 110 - 0,5m	kus	1,800	248,81	447,86	
21	K	Pol188	HT koleno 87° - 110	kus	8,400	87,30	733,32	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
22	K	Pol189	HT koleno 45° - 110	kus	7,200	76,39	550,01	
23	K	Pol190	HT koleno 30° - 110	kus	6,600	64,38	424,91	
24	K	Pol191	HT koleno 15° - 110	kus	6,000	64,38	386,28	
25	K	Pol195	HTEA 45° odbočka 110/110	kus	4,200	136,41	572,92	
26	K	Pol196	HTEA 87° odbočka 110/110	kus	1,200	111,31	133,57	
27	K	Pol200	HTEA 45° odbočka 110/50	kus	3,000	93,85	281,55	
28	K	Pol208	Kanalizační potrubí HT 75 - 2m	kus	4,800	772,62	3 708,58	
29	K	Pol209	Kanalizační potrubí HT 75 - 1m	kus	3,600	386,31	1 390,72	
30	K	Pol218	Kanalizační potrubí HT 75 - 0,5m	kus	1,200	193,15	231,78	
31	K	Pol219	HT koleno 87° - 75	kus	5,400	45,83	247,48	
32	K	Pol224	HT koleno 45° - 75	kus	8,400	42,56	357,50	
33	K	Pol232	HT koleno 30° - 75	kus	3,000	42,56	127,68	
34	K	Pol233	HTEA 87° odbočka 75	kus	1,200	79,66	95,59	
35	K	Pol234	Kanalizační potrubí HT 50 - 2m	kus	8,400	635,12	5 335,01	
36	K	Pol236	Kanalizační potrubí HT 50 - 1m	kus	11,400	320,83	3 657,46	
37	K	Pol238	Kanalizační potrubí HT 50 - 0,5m	kus	9,000	160,42	1 443,78	
38	K	Pol241	HT koleno 87° - 50	kus	11,400	25,10	286,14	
39	K	Pol242	HT koleno 45° - 50	kus	9,600	25,10	240,96	
40	K	Pol368	HT koleno 30° - 50	kus	10,200	25,10	256,02	
41	K	Pol369	HT koleno 15° - 50	kus	8,400	25,10	210,84	
42	K	Pol370	HTEA 87° odbočka 50	kus	2,400	49,11	117,86	
43	K	Pol371	HTEA 45° odbočka 50	kus	0,600	49,11	29,47	
44	K	Pol372	Kanalizační potrubí HT 40 - 2m	kus	1,800	592,56	1 066,61	
45	K	Pol373	Kanalizační potrubí HT 40 - 1m	kus	9,000	301,19	2 710,71	
46	K	Pol374	Kanalizační potrubí HT 40 - 0,5m	kus	4,800	150,59	722,83	
47	K	Pol375	HT koleno 87° - 40	kus	7,800	24,01	187,28	
48	K	Pol376	HT koleno 45° - 40	kus	7,800	24,01	187,28	
49	K	Pol377	HT koleno 30° - 40	kus	6,600	24,01	158,47	
50	K	Pol378	KGEA 87° odbočka 40	kus	1,200	43,65	52,38	
51	K	Pol379	Redukce HT 125/110	kus	5,400	86,21	465,53	
52	K	Pol380	Redukce HT 110/50	kus	4,200	52,38	220,00	
53	K	Pol381	Redukce HT 110/75	kus	6,000	64,38	386,28	
54	K	Pol382	Redukce HT 75/50	kus	4,800	39,29	188,59	
55	K	Pol383	Redukce HT 50/40	kus	7,800	42,56	331,97	
56	K	Pol384	Čisticí kus - HT 125	kus	1,800	547,82	986,08	
57	K	Pol385	Čisticí kus - HT 110	kus	3,000	186,61	559,83	
58	K	Pol386	Větrací komínek na střechu plechový - pro sedlovou, plechovou střechu, 110	kus	1,800	2 346,22	4 223,20	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
59	K	Pol387	Přívzdušňovací ventil 40	kus	1,200	491,07	589,28	
60	K	Pol388	Přívzdušňovací ventil 110	kus	1,200	851,19	1 021,43	

D		D2	vnitřní kanalizace splašky				122 083,81	
61	K	Pol157	Kanalizační potrubí HT 125 - 3m	kus	4,200	1 746,03	7 333,33	
62	K	Pol160	Kanalizační potrubí HT 125 - 2m	kus	4,800	550,00	2 640,00	
63	K	Pol161	Kanalizační potrubí HT 125 - 1m	kus	2,400	1 091,27	2 619,05	
64	K	Pol171	Kanalizační potrubí HT 125 - 0,5m	kus	1,200	275,00	330,00	
65	K	Pol172	HT koleno 87° - 125	kus	4,200	311,01	1 306,24	
66	K	Pol173	HT koleno 45° - 125	kus	7,200	221,53	1 595,02	
67	K	Pol177	HT koleno 30° - 125	kus	3,600	139,68	502,85	
68	K	Pol178	HT koleno 15° - 125	kus	6,000	132,04	792,24	
69	K	Pol180	HTEA 45° odbočka 125/125	kus	2,400	1 079,26	2 590,22	
70	K	Pol181	HTEA 87° odbočka 125/110	kus	3,000	450,69	1 352,07	
71	K	Pol182	Kanalizační potrubí HT 110 - 2m	kus	27,000	995,23	26 871,21	
72	K	Pol185	Kanalizační potrubí HT 110 - 1m	kus	17,400	497,62	8 658,59	
73	K	Pol187	Kanalizační potrubí HT 110 - 0,5m	kus	12,000	248,81	2 985,72	
74	K	Pol188	HT koleno 87° - 110	kus	22,800	87,30	1 990,44	
75	K	Pol189	HT koleno 45° - 110	kus	17,400	76,39	1 329,19	
76	K	Pol190	HT koleno 30° - 110	kus	13,800	64,38	888,44	
77	K	Pol219	HT koleno 87° - 75	kus	2,400	45,83	109,99	
78	K	Pol224	HT koleno 45° - 75	kus	0,600	42,56	25,54	
79	K	Pol232	HT koleno 30° - 75	kus	0,600	42,56	25,54	
80	K	Pol233	HTEA 87° odbočka 75	kus	1,800	79,66	143,39	
81	K	Pol234	Kanalizační potrubí HT 50 - 2m	kus	4,800	635,12	3 048,58	
82	K	Pol236	Kanalizační potrubí HT 50 - 1m	kus	10,800	320,83	3 464,96	
83	K	Pol238	Kanalizační potrubí HT 50 - 0,5m	kus	4,800	160,42	770,02	
84	K	Pol241	HT koleno 87° - 50	kus	10,200	25,10	256,02	
85	K	Pol242	HT koleno 45° - 50	kus	6,600	25,10	165,66	
86	K	Pol368	HT koleno 30° - 50	kus	7,200	25,10	180,72	
87	K	Pol369	HT koleno 15° - 50	kus	4,800	25,10	120,48	
88	K	Pol370	HTEA 87° odbočka 50	kus	3,000	49,11	147,33	
89	K	Pol371	HTEA 45° odbočka 50	kus	1,800	49,11	88,40	
90	K	Pol373	Kanalizační potrubí HT 40 - 1m	kus	1,800	301,19	542,14	
91	K	Pol374	Kanalizační potrubí HT 40 - 0,5m	kus	0,600	150,59	90,35	
92	K	Pol375	HT koleno 87° - 40	kus	1,800	24,01	43,22	
93	K	Pol376	HT koleno 45° - 40	kus	3,000	24,01	72,03	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
94	K	Pol377	HT koleno 30° - 40	kus	0,600	24,01	14,41	
95	K	Pol379	Redukce HT 125/110	kus	5,400	86,21	465,53	
96	K	Pol380	Redukce HT 110/50	kus	4,200	52,38	220,00	
97	K	Pol381	Redukce HT 110/75	kus	3,000	64,38	193,14	
98	K	Pol382	Redukce HT 75/50	kus	1,800	39,29	70,72	
99	K	Pol383	Redukce HT 50/40	kus	1,200	42,56	51,07	
100	K	Pol384	Čisticí kus - HT 125	kus	2,400	547,82	1 314,77	
101	K	Pol385	Čisticí kus - HT 110	kus	2,400	186,61	447,86	
102	K	Pol386	Větrací komínek na střechu plechový - pro sedlovou, plechovou střechu, 110	kus	4,200	2 346,22	9 854,12	
103	K	Pol388	Přívzdušňovací ventil 110	kus	3,600	851,19	3 064,28	
104	K	Pol389	Kanalizační potrubí KG 160 - 2m	kus	9,000	1 436,11	12 924,99	
105	K	Pol390	Kanalizační potrubí KG 160 - 1m	kus	3,600	707,14	2 545,70	
106	K	Pol391	Kanalizační potrubí KG 160 - 0,5m	kus	1,200	353,57	424,28	
107	K	Pol392	KG koleno 45° - 160	kus	7,200	163,69	1 178,57	
108	K	Pol393	KG koleno 30° - 160	kus	2,400	149,50	358,80	
109	K	Pol394	KGEA 87° odbočka 160/160	kus	4,200	450,69	1 892,90	
110	K	Pol395	HT koleno 15° - 110	kus	6,600	64,38	424,91	
111	K	Pol396	HTEA 87° odbočka 110/110	kus	11,400	111,31	1 268,93	
112	K	Pol397	HTEA 45° odbočka 110/110	kus	6,000	136,41	818,46	
113	K	Pol398	HTEA 87° odbočka 110/50	kus	4,200	93,85	394,17	
114	K	Pol399	Kanalizační potrubí HT 75 - 2m	kus	1,200	772,62	927,14	
115	K	Pol400	Kanalizační potrubí HT 75 - 1m	kus	1,800	386,31	695,36	
116	K	Pol401	Redukce KG 160/125	kus	4,800	534,72	2 566,66	
117	K	Pol402	Podlahová vtusť s vertikálním připojením 50, Nerez mřížka 125x125mm, suchá klapka s vodní hl. - Plast	kus	1,200	1 364,08	1 636,90	
118	K	Pol403	Přečerpávač stanice splačků	kus	0,600	2 728,17	1 636,90	
119	K	Pol404	Potrubí z Pex/Al/Pex 32 - výtlačné potrubí do DN110 HT	bm	4,800	752,97	3 614,26	

D

D3

Vnitřní rozvod teplé a studené vody

467 485,42

120	K	Pol405	Porubí PPR 50 - PN 16 + (20% tvarovky)	bm	21,600	752,97	16 264,15	
121	K	Pol406	Porubí PPR 40 - PN 16 + (20% tvarovky)	bm	6,600	340,48	2 247,17	
122	K	Pol407	Porubí PPR 32 - PN 16 + (20% tvarovky)	bm	40,800	288,09	11 754,07	
123	K	Pol408	Porubí PPR 25 - PN 16 + (20% tvarovky)	bm	94,800	255,36	24 208,13	
124	K	Pol409	Porubí PPR 25 - PN 20 + (20% tvarovky)	bm	66,000	332,84	21 967,44	
125	K	Pol410	Porubí PPR 20 - PN 16 + (20% tvarovky)	bm	112,800	328,47	37 051,42	
126	K	Pol411	Porubí PPR 20 - PN 20 + (20% tvarovky)	bm	97,200	447,42	43 489,22	
127	K	Pol412	Návrková tepelná izolace - miralon 13 mm - 50	bm	21,600	212,80	4 596,48	
128	K	Pol413	Návrková tepelná izolace - miralon 13 mm - 40	bm	6,600	185,52	1 224,43	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
129	K	Pol414	Návrková tepelná izolace - miralon 13 mm - 32	bm	40,800	184,42	7 524,34	
130	K	Pol415	Návrková tepelná izolace - miralon 13 mm - 25	bm	94,800	136,41	12 931,67	
131	K	Pol416	Návrková tepelná izolace - miralon 13 mm - 20	bm	112,800	130,95	14 771,16	
132	K	Pol417	PPR koleno nástěné 90° D20x1/2''	ks	57,600	196,43	11 314,37	
133	K	Pol418	PPR koleno nástěné 90° D25x1/2''	ks	1,200	163,69	196,43	
134	K	Pol419	PPR nástěný bateriový komplex D20x1/2'' - rozteč 150 mm	ks	8,400	818,45	6 874,98	
135	K	Pol420	PPR nástěný bateriový komplex D25x1/2'' - rozteč 150 mm	ks	1,200	862,10	1 034,52	
136	K	Pol421	Filltr 25	ks	7,200	534,72	3 849,98	
137	K	Pol422	Zpětná klapka 25	ks	7,200	491,07	3 535,70	
138	K	Pol423	Pojistný ventil 1/2'' - 6bar.	ks	7,200	1 364,08	9 821,38	
139	K	Pol424	Kulový ventil 25	ks	14,400	1 069,44	15 399,94	
140	K	Pol425	Elektrický boiler 200l, závěšný, 2,2 kW ohřev	ks	7,200	16 205,31	116 678,23	
141	K	Pol426	El. průtokový ohříváč vody nad/pod umyvadlo, příkon 5 kW	ks	5,400	7 584,30	40 955,22	
142	K	Pol427	Mamometr	ks	7,200	491,07	3 535,70	
143	K	Pol428	Expanzní nádoba 8L	ks	7,200	3 251,97	23 414,18	
144	K	Pol429	Vypouštěcí kohout 15	ks	14,400	163,69	2 357,14	
145	K	Pol430	Vodoměr DN32	ks	0,600	8 675,57	5 205,34	
146	K	Pol431	Koluvý kohout DN32	ks	1,200	1 025,79	1 230,95	
147	K	Pol432	Zpětná klapka DN 32	ks	0,600	752,97	451,78	
148	K	Pol95	Návrková tepelná izolace - miralon 20 mm - 20	bm	97,200	133,13	12 940,24	
149	K	Pol96	Návrková tepelná izolace - miralon 20 mm - 25	bm	66,000	161,51	10 659,66	

D D4 Rozvod úžitkové vody 46 380,48

150	K	Pol406	Porubí PPR 40 - PN 16 + (20% tvarovky)	bm	16,800	340,48	5 720,06	
151	K	Pol407	Porubí PPR 32 - PN 16 + (20% tvarovky)	bm	9,000	288,09	2 592,81	
152	K	Pol408	Porubí PPR 25 - PN 16 + (20% tvarovky)	bm	75,600	255,36	19 305,22	
153	K	Pol413	Návrková tepelná izolace - miralon 13 mm - 40	bm	16,800	185,52	3 116,74	
154	K	Pol415	Návrková tepelná izolace - miralon 13 mm - 25	bm	75,600	136,41	10 312,60	
155	K	Pol418	PPR koleno nástěné 90° D25x1/2''	ks	9,000	163,69	1 473,21	
156	K	Pol429	Vypouštěcí kohout 15	ks	0,600	163,69	98,21	
157	K	Pol433	Návrková tepelná izolace - miralon 13 mm - 32	bm	9,000	272,82	2 455,38	
158	K	Pol434	Filltr 40	ks	0,600	586,01	351,61	
159	K	Pol435	Zpětná klapka 40	ks	0,600	464,88	278,93	
160	K	Pol436	Kulový ventil 40	ks	1,200	563,09	675,71	

D D5 Požární rozvody 69 875,88

161	K	Pol437	Ocelové potrubí 35x1,5	bm	26,400	779,16	20 569,82	
162	K	Pol438	Ocelové potrubí 28x1,5	bm	9,600	707,14	6 788,54	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
163	K	Pol439	požární hydrant D25 s délkou hadice 30m	ks	1,200	10 823,18	12 987,82	
164	K	Pol440	Návrková tepelná izolace (minerální s al folií) - 20 mm - 28	bm	9,600	261,90	2 514,24	
165	K	Pol441	Návrková tepelná izolace (minerální s al folií) - 20 mm - 32	bm	26,400	316,47	8 354,81	
166	K	Pol442	Potrubní oddělovač požární vody	ks	0,600	31 101,09	18 660,65	

D D6 Ostatní 14 404,72

167	K	Pol443	Montážní práce	kpl	0,600	10 912,66	6 547,60	
168	K	Pol444	Tlaková a těsnící zkouška	kpl	0,600	6 547,60	3 928,56	
169	K	Pol445	Desinfekce a proplach vodovodního potrubí	kpl	0,600	6 547,60	3 928,56	

D HSV Práce a dodávky HSV 11 010 944,58

D 1 Zemní práce 201 641,22

170	K	132251103	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3	m3	45,616	688,66	31 413,91	CS ÚRS 2023 02
-----	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132251103
VV 0,7*0,545*(4,2*2,92) 4,679
VV 0,6*1,6*(4,638+16,705+9,2+16,1-4) 40,937
VV Součet 45,616

171	K	132251254	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	340,176	370,82	126 144,06	CS ÚRS 2023 02
-----	---	-----------	--	----	---------	--------	------------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132251254
VV (5,375+1,1+0,4)*2,08 14,300
VV 2*3,151*(22,125+5,435+14,01+10,140) 325,876
VV Součet 340,176

172	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	346,730	127,14	44 083,25	CS ÚRS 2023 02
-----	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174151101
VV 340,176+45,616 385,792
VV -(5,375+1,1+0,4)*0,5*0,5 -1,719
VV -1,9*0,3*(22,125+5,435+14,01+10,140) -29,475
VV -0,4*0,3*(4,2*2,92) -1,472
VV -0,5*0,3*(4,638+16,705+9,2+16,1-4) -6,396
VV Součet 346,730

D 2 Zakládání 467 847,28

173	K	212755214	Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm	m	112,685	127,14	14 326,77	CS ÚRS 2023 02
-----	---	-----------	---	---	---------	--------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/212755214
VV 38,275+5,575+13,935+5,375+0,65+0,65+9,48+1,9+12,14+4,2+3,2+4,6+16,705 116,685
VV -4 -4,000
VV Součet 112,685

174	K	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se ztuhnutím a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm	m3	41,414	1 854,09	76 785,28	CS ÚRS 2023 02
-----	---	-----------	--	----	--------	----------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/271532212
VV 0,75*1,96*1,6 2,352
VV (5,375+1,1+0,4)*0,5*0,5 1,719
VV 1,9*0,3*(22,125+5,435+14,01+10,140) 29,475
VV 0,4*0,3*(4,2*2,92) 1,472
VV 0,5*0,3*(4,638+16,705+9,2+16,1-4) 6,396
VV Součet 41,414

175	K	271562211	Podsyp pod základové konstrukce se ztuhnutím a urovnáním povrchu z kameniva drobného, frakce 0 - 4 mm	m3	60,380	1 589,22	95 957,10	CS ÚRS 2023 02
-----	---	-----------	---	----	--------	----------	-----------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		0,9*0,45*2,1		0,851			
	VV		0,175*0,8*2,1		0,294			
	VV		0,8*0,9*0,45		0,324			
	VV		1,2*1,5*0,45		0,810			
	VV		-1,5*1,06*0,45		-0,716			
	VV		0,975*0,3*2,1		0,614			
	VV		4,75		4,750			
	VV		Součet		15,484			
181	K	311236111	Zdivo jednovrstvé zvukově izolační z cihel děrovaných spojených na pero a drážku na maltu cementovou M10, pevnost cihel do P15, tl. zdiva 200 mm	m2	246,089	1 907,07	469 308,95	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/311236111						
	VV		"1.18					
	VV		0,4*3,621		1,448			
	VV		"2.NP					
	VV		3,15*3,784		11,920			
	VV		5,019*3,784		18,992			
	VV		"2.26 Chodba					
	VV		(15,428+15,559)*3,621		112,204			
	VV		-0,9*1,97*2		-3,546			
	VV		-0,8*1,97*3		-4,728			
	VV		4,919*3,621		17,812			
	VV		"3.NP					
	VV		4,77*2,554		12,183			
	VV		2,05*2,554		5,236			
	VV		-0,8*1,97		-1,576			
	VV		"Chodby 3.NP					
	VV		(15,553)*2,554		39,722			
	VV		-0,8*1,97*4		-6,304			
	VV		(4,259+4,95+4,95)*2,554		36,162			
	VV		"3.12					
	VV		2,57*2,554		6,564			
	VV		Součet		246,089			
182	K	311311911	Nadzákladové zdi z betonu prostého nosné bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 16/20	m3	0,140	4 481,61	627,43	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/311311911						
	VV		0,25*0,15*(1,93+0,9+0,9)		0,140			
	VV		Součet		0,140			
183	K	311321817	Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) nosné pohledového (v přírodní barvě drtí a přísad) tř. C 20/25	m3	33,439	4 767,67	159 426,12	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/311321817						
	VV		(1,96+1,96+1,93+1,93)*0,3*15,61		36,434			
	VV		-2,08*0,3*1,2*4		-2,995			
	VV		Součet		33,439			
184	K	311351121	Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu zřízení	m2	113,700	578,48	65 773,18	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/311351121						
	VV		(1,96+1,96+1,93+1,93)*15,61		121,446			
	VV		-2,08*1,2*4		-9,984			
	VV		Mezisoučet		111,462			
	VV		0,3*(1,93+0,9+0,9)*2		2,238			
	VV		Součet		113,700			
185	K	311351122	Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu odstranění	m2	113,700	151,51	17 226,69	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/311351122						
186	K	311351911	Bednění nadzákladových zdí nosných Příplatek k cenám bednění za pohledový beton	m2	111,462	243,68	27 161,06	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/311351911						
187	K	311361821	Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,056	58 271,50	3 263,20	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/311361821						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
188	K	311362021	Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	3,238	37 081,87	120 071,10	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/311362021					
189	K	317168011	Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 115 mm, délky 1000 mm	kus	2,000	329,50	659,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317168011					
190	K	317168012	Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 115 mm, délky 1250 mm	kus	44,000	436,51	19 206,44	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317168012					
	VV		3		3,000			
	VV		7		7,000			
	VV		17		17,000			
	VV		17		17,000			
	VV		Součet		44,000			
191	K	317168013	Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 115 mm, délky 1500 mm	kus	1,000	493,72	493,72	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317168013					
192	K	317168014	Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 115 mm, délky 1750 mm	kus	1,000	564,70	564,70	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317168014					
193	K	317168015	Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 115 mm, délky 2000 mm	kus	1,000	614,50	614,50	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317168015					
194	K	317168016	Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 115 mm, délky 2250 mm	kus	1,000	741,64	741,64	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317168016					
195	K	317168033	Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 175 mm, délky 1500 mm	kus	17,000	635,69	10 806,73	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317168033					
	VV		7		7,000			
	VV		5		5,000			
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		17,000			
196	K	317944321	Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav do č. 12	t	0,665	59 966,67	39 877,84	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317944321					
	VV		"IPN 100					
	VV		0,47186		0,472			
	VV		-0,35		-0,350			
	VV		-0,01		-0,010			
	VV		"IPN 120					
	VV		0,68309		0,683			
	VV		-0,08		-0,080			
	VV		-0,05		-0,050			
	VV		Součet		0,665			
197	K	317944323	Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav č. 14 až 22	t	6,835	58 801,24	401 906,48	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317944323					
	VV		"IPN 140					
	VV		0,5328		0,533			
	VV		-0,079		-0,079			
	VV		"IPN160					
	VV		0,65729		0,657			
	VV		"IPN180					
	VV		0,09965		0,100			
	VV		-0,1		-0,100			
	VV		"IPN220					
	VV		6,03353		6,034			
	VV		-0,211		-0,211			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		-0,131		-0,131			
	VV		"UPN 140 S1					
	VV		2*16/1000		0,032			
	VV		Součet		6,835			
198	K	317944325	Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav č. 24 a vyšší	t	2,893	58 907,19	170 418,50	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317944325						
	VV		"IPN 240					
	VV		2,89347		2,893			
	VV		Součet		2,893			
199	K	317998110	Izolace tepelná mezi překlady z pěnového polystyrenu výšky 24 cm, tloušťky do 30 mm	m	68,600	58,27	3 997,32	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317998110						
	VV		4*2		8,000			
	VV		3,1*2		6,200			
	VV		2		2,000			
	VV		0,9*3		2,700			
	VV		1,05+0,7+1,5		3,250			
	VV		1,65*3		4,950			
	VV		3,1*2		6,200			
	VV		0,9+0,9+1,5		3,300			
	VV		15*2		30,000			
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		68,600			
200	K	342244111	Příčky jednoduché z cihel děrovaných klasických spojených na pero a drážku na maltu M5, pevnost cihel do P15, tl. příčky 115 mm	m2	155,985	1 006,51	157 000,46	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/342244111						
	VV		"1PP					
	VV		"010					
	VV		6,127*2,117		12,971			
	VV		-0,8*1,97		-1,576			
	VV		"007					
	VV		(2,4+1+2,39+2,03)*2,117		16,555			
	VV		-1,2*1,97		-2,364			
	VV		0,675*2,117		1,429			
	VV		"dveře chodba					
	VV		1,3*2,117*2		5,504			
	VV		-0,8*1,97		-1,576			
	VV		-0,9*1,97		-1,773			
	VV		"008 okno					
	VV		0,4*0,4		0,160			
	VV		Mezisoučet		29,330			
	VV		"1.NP					
	VV		"1.12					
	VV		(0,911+0,5)*3,63		5,122			
	VV		0,91*3,63		3,303			
	VV		1,1*3,63		3,993			
	VV		-0,7*1,97		-1,379			
	VV		"2.NP					
	VV		"S1					
	VV		(0,4+0,4)* 3,784		3,027			
	VV		"2.18					
	VV		1,75*3,784		6,622			
	VV		-0,7*1,97		-1,379			
	VV		"S2					
	VV		(0,9+0,4)*3,784		4,919			
	VV		"S4					
	VV		(0,5+0,3)*3,784		3,027			
	VV		"3.NP					
	VV		(3,059+3,058+1,781+1,781+3,27)*2,552		33,046			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		-0,8*1,97*2		-3,152			
	VV		-0,7*1,97*2		-2,758			
	VV		"S3					
	VV		(0,3+0,65+0,79)*2,552		4,440			
	VV		"3.03					
	VV		(1,248+2,267)*2,552		8,970			
	VV		-0,7*1,97*2		-2,758			
	VV		"3.04					
	VV		(1,1+1,1+2,1)*2,552		10,974			
	VV		-0,7*1,97*2		-2,758			
	VV		(0,925+0,1+0,3)*2,552		3,381			
	VV		"3.03					
	VV		(2,267+1,5+2,732+3,4+1,95+1,773+4,383+2,582+1,927)*2,554		57,501			
	VV		-0,7*1,97*2		-2,758			
	VV		-0,8*1,97*3		-4,728			
	VV		Součet		155,985			
201	K	342244121	Příčky jednoduché z cihel děrovaných klasických spojených na pero a drážku na maltu M5, pevnost cihel do P15, tl. příčky 140 mm	m2	408,379	953,53	389 401,63	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/342244121					
	VV		"1.PP					
	VV		"005					
	VV		3,403*2,117		7,204			
	VV		-0,8*1,97		-1,576			
	VV		Mezisoučet		5,628			
	VV		"1.NP					
	VV		"1.1					
	VV		2,46*3,63		8,930			
	VV		-0,9*1,97		-1,773			
	VV		"1.19					
	VV		(2,34+2,109)*3,63		16,150			
	VV		-0,8*1,97		-1,576			
	VV		0,15*3,63		0,545			
	VV		"1.15					
	VV		(1,85+1,65)*3,63		12,705			
	VV		-0,9*1,97		-1,773			
	VV		"1.12					
	VV		(1,355+1,23)*3,63		9,384			
	VV		"1.17					
	VV		1,5*3,63		5,445			
	VV		-0,8*1,97		-1,576			
	VV		"1.07					
	VV		(3,3+1,6)*3,63		17,787			
	VV		-0,8*1,97		-1,576			
	VV		-0,9*1,97		-1,773			
	VV		Mezisoučet		60,899			
	VV		"2.NP					
	VV		"2.27					
	VV		(3,15+2,45)*3,784		21,190			
	VV		-0,8*1,97*2		-3,152			
	VV		"2.03					
	VV		(3,09+2,5)*3,784		21,153			
	VV		-0,8*1,97*2		-3,152			
	VV		1,6*2,1		3,360			
	VV		-0,8*1,97		-1,576			
	VV		"2.05					
	VV		(4,45+1,15+1,1+2,7)*3,784		35,570			
	VV		-0,8*1,97		-1,576			
	VV		"2.08					
	VV		(1,54+4,059+1,39)*3,784		26,446			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		-0,9*1,97*2		-3,546			
	VV		"2.12					
	VV		1*1,97		1,970			
	VV		-0,8*1,97		-1,576			
	VV		(1,3+1,4)*3,784		10,217			
	VV		-0,7*1,97		-1,379			
	VV		(2,509+2,8)*3,784		20,089			
	VV		-0,7*1,97		-1,379			
	VV		"2.16					
	VV		(2,174+2,308+0,28+0,214)*3,784		18,829			
	VV		"2.17					
	VV		2,4*3,78		9,072			
	VV		5,839*3,78		22,071			
	VV		-0,9*1,97*2		-3,546			
	VV		"2.21					
	VV		(1,759*2,1)		3,694			
	VV		-0,9*1,97		-1,773			
	VV		(1,75+3,569)*3,784		20,127			
	VV		-0,8*1,97		-1,576			
	VV		-0,7*1,97		-1,379			
	VV		"2.24					
	VV		(5,7+1,8)*3,784		28,380			
	VV		-0,8*1,97*2		-3,152			
	VV		"2.28					
	VV		(3,15+2,45)*3,784		21,190			
	VV		-0,8*1,97*2		-3,152			
	VV		"2.31					
	VV		(3,09+2,501)*3,784		21,156			
	VV		-0,8*1,97*2		-3,152			
	VV		"3.NP					
	VV		(0,3+0,3+0,7+2,82+6,3)*2,554		26,613			
	VV		-0,8*1,97*2		-3,152			
	VV		2,6*2,554		6,640			
	VV		"3.06					
	VV		(4,17+2,237)*2,554		16,363			
	VV		-0,8*1,97		-1,576			
	VV		"3.12					
	VV		(2,57+2,202+2,2+0,4)*2,554		18,828			
	VV		-0,8*1,97		-1,576			
	VV		"3.21					
	VV		(0,3+0,3+0,7)*2,554		3,320			
	VV		(2,82+6,27)*2,554		23,216			
	VV		-0,8*1,97*2		-3,152			
	VV		2,694*2,554		6,880			
	VV		Součet		408,379			
202	K	342291112	Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky přes 100 mm	m	208,013	105,95	22 038,98	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/342291112					
	VV		"1.PP					
	VV		"005					
	VV		3,403		3,403			
	VV		Mezisoučet		3,403			
	VV		"1.NP					
	VV		"1.1					
	VV		2,46		2,460			
	VV		"1.19					
	VV		(2,34+2,109)		4,449			
	VV		0,15		0,150			
	VV		"1.15					
	VV		(1,85+1,65)		3,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"1.12					
VV			(1,355+1,23)		2,585			
VV			"1.17					
VV			1,5		1,500			
VV			"1.07					
VV			(3,3+1,6)		4,900			
VV			"2.NP					
VV			"2.27					
VV			(3,15+2,45)		5,600			
VV			"2.03					
VV			(3,09+2,5)		5,590			
VV			1,6		1,600			
VV			"2.05					
VV			(4,45+1,15+1,1+2,7)		9,400			
VV			"2.08					
VV			(1,54+4,059+1,39)		6,989			
VV			"2.12					
VV			1		1,000			
VV			(1,3+1,4)		2,700			
VV			(2,509+2,8)		5,309			
VV			"2.16					
VV			(2,174+2,308+0,28+0,214)		4,976			
VV			"2.17					
VV			5,839		5,839			
VV			"2.21					
VV			(1,759)		1,759			
VV			(1,75+3,569)		5,319			
VV			"2.24					
VV			(5,7+1,8)		7,500			
VV			"2.28					
VV			(3,15+2,45)		5,600			
VV			"2.31					
VV			(3,09+2,501)		5,591			
VV			"3.NP					
VV			(0,3+0,3+0,7+2,82+6,3)		10,420			
VV			2,6		2,600			
VV			"3.03					
VV			(2,267+1,5+2,732+3,4+1,95+1,773+4,383+2,582+1,927)		22,514			
VV			"3.06					
VV			(4,17+2,237)		6,407			
VV			"3.12					
VV			(2,57+2,202+2,2+0,4)		7,372			
VV			"3.21					
VV			(0,3+0,3+0,7)		1,300			
VV			(2,82+6,27)		9,090			
VV			2,694		2,694			
VV			Mezisoučet		156,713			
VV			"115 příčky					
VV			"010					
VV			6,127		6,127			
VV			"007					
VV			(2,4+1+2,39+2,03)		7,820			
VV			0,675		0,675			
VV			"dveře chodba					
VV			1,3*2		2,600			
VV			Mezisoučet		17,222			
VV			"1.NP					
VV			"1.12					
VV			(0,911+0,5)		1,411			
VV			0,91		0,910			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			1,1		1,100			
VV			"2.NP					
VV			"S1					
VV			(0,4+0,4)		0,800			
VV			"2.18					
VV			1,75		1,750			
VV			0,9+0,4		1,300			
VV			"3.NP					
VV			(3,059+3,058+1,781+1,781+3,27)		12,949			
VV			""S4					
VV			0,5+0,4		0,900			
VV			"S3					
VV			(0,3+0,65+0,79)		1,740			
VV			"3.03					
VV			(1,248+2,267)		3,515			
VV			"3.04					
VV			(1,1+1,1+2,1)		4,300			
VV			Součet		208,013			
203	K	342291121	Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné	m	237,910	127,14	30 247,88	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/342291121					
VV			"1PP					
VV			"010					
VV			2*2,117		4,234			
VV			"007					
VV			2*2,117		4,234			
VV			"dveře chodba					
VV			2,117*4		8,468			
VV			"1.PP 150mm					
VV			"005					
VV			2*2,117		4,234			
VV			Mezisoučet		21,170			
VV			"1.NP					
VV			"1.12					
VV			2*3,63		7,260			
VV			2*3,63		7,260			
VV			3,784*2		7,568			
VV			"2.NP					
VV			"S1					
VV			2* 3,784		7,568			
VV			"2.18					
VV			3,784		3,784			
VV			"3.NP					
VV			3*2,552		7,656			
VV			"S3					
VV			2,552		2,552			
VV			"3.03					
VV			2,552		2,552			
VV			"3.04					
VV			Mezisoučet		46,200			
VV			"1.NP					
VV			"1.1					
VV			2*3,63		7,260			
VV			"1.19					
VV			3,63		3,630			
VV			3,63		3,630			
VV			"1.15					
VV			2*3,63		7,260			
VV			"1.12					
VV			3,63		3,630			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"1.17					
VV			2*3,63		7,260			
VV			"1.07					
VV			3*3,63		10,890			
VV			"S4					
VV			3,784*2		7,568			
VV			Mezisoučet		51,128			
VV			"2.NP					
VV			"2.27					
VV			2*3,784		7,568			
VV			"2.03					
VV			2*3,784		7,568			
VV			"2.05					
VV			3*3,784		11,352			
VV			"2.08					
VV			2*3,784		7,568			
VV			"2.12					
VV			2*3,784		7,568			
VV			"2.16					
VV			3,784		3,784			
VV			"2.17					
VV			2*3,78		7,560			
VV			"2.21					
VV			(2*2,1)		4,200			
VV			2*3,784		7,568			
VV			"2.24					
VV			2*3,784		7,568			
VV			"2.28					
VV			2*3,784		7,568			
VV			"2.31					
VV			3,784		3,784			
VV			"3.NP					
VV			2*2,554		5,108			
VV			2*2,554		5,108			
VV			"3.03					
VV			4*2,554		10,216			
VV			"3.06					
VV			2*2,554		5,108			
VV			"3.21					
VV			2*2,554		5,108			
VV			2*2,554		5,108			
VV			Součet		237,910			
204	K	346244381	Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm	m2	34,300	900,56	30 889,21	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/346244381					
	VV		68,6*0,25*2		34,300			
	VV		Součet		34,300			
D 4			Vodorovné konstrukce				412 837,90	
205	K	411324343	Stropy z betonu železového (bez výztuže) pohledového stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 16/20	m3	1,836	5 827,15	10 698,65	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411324343					
	VV		2,4*2,55*0,3		1,836			
206	K	411351021	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 25 do 50 cm zřízení	m2	6,120	688,66	4 214,60	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411351021					
	VV		2,4*2,55		6,120			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
207	K	411351022	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 25 do 50 cm odstranění	m2	6,120	158,92	972,59	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411351022					
208	K	413232221	Zazdívká zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami válcovaných nosníků, výšky přes 150 do 300 mm	kus	408,000	264,87	108 066,96	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/413232221					
209	K	441171112	Montáž ocelové konstrukce zastřešení (vazníky, krovy) hmotnosti jednotlivých prvků do 30 kg/m, délky přes 12 do 18 m	t	4,541	15 892,23	72 166,62	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/441171112					
VV					206,4*22/1000	4,541		
VV					Součet	4,541		
210	M	13010824	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 180	t	4,775	40 260,31	192 242,98	CS ÚRS 2023 02
VV					4,548*1,05 "Přepočtené koeficientem množství	4,775		
211	M	13010R001	spoj. svorník M12x220	ks	210,000	63,57	13 349,70	
212	M	13010R002	velkoplošná podložka pro dřevěné konstrukce M12	ks	420,000	26,49	11 125,80	
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							4 790 527,90	
213	K	611131151	Sanační postřik vnitřních omítaných ploch vápenocementový nanášený ručně celoplošně stropů	m2	171,070	125,50	21 469,29	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/611131151					
VV					"1,PP			
VV					174,58	174,580		
VV					-3,51	-3,510		
VV					Součet	171,070		
214	K	611325131	Omítka sanační vnitřních ploch jádrová tloušťky do 15 mm nanášená ručně vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2	171,070	575,10	98 382,36	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/611325131					
VV					"1,PP			
VV					174,58	174,580		
VV					-3,51	-3,510		
VV					Součet	171,070		
215	K	611328131	Potažení vnitřních ploch sanačním štukem tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2	171,070	265,18	45 364,34	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/611328131					
216	K	612131151	Sanační postřik vnitřních omítaných ploch vápenocementový nanášený ručně celoplošně stěn	m2	443,839	121,13	53 762,22	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612131151					
VV					"1,PP			
VV								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			-0,6*1,34			-0,804		
VV			(0,6+0,6+1,34+1,34)*0,5			1,940		
VV			"006					
VV			(3,8+3,8+4,885+4,885)*2,085			36,216		
VV			-0,8*1,97			-1,576		
VV			-1,45*1,97			-2,857		
VV			-0,9*1,9			-1,710		
VV			(0,9+1,9+1,9)*0,39			1,833		
VV			0,45*(1,45+1,97+1,97)			2,426		
VV			"007					
VV			(2,362+0,718+0,718+4,633+4,4+2,34+2,383+2,353+1+2,024)*2,085			47,811		
VV			-1,45*1,97			-2,857		
VV			-0,68*1,05			-0,714		
VV			-0,68*1,13			-0,768		
VV			(0,68+0,68+1,05+1,05)*0,55			1,903		
VV			(0,68+0,68+1,13+1,13)*0,55			1,991		
VV			"007a					
VV			(2,251+4,989+2,579+1,994+2,253+1+2,485)*2,085			36,594		
VV			-0,68*1,13			-0,768		
VV			-1,2*1,97			-2,364		
VV			(0,68+0,68+1,13+1,13)*0,55			1,991		
VV			"008					
VV			(6,205+6,205+4,495+4,495)*2,085			44,619		
VV			0,45*2,085*2			1,877		
VV			0,205*2,085*2			0,855		
VV			-0,9*1,97			-1,773		
VV			-0,68*1,175			-0,799		
VV			-0,68*0,585			-0,398		
VV			(0,68+0,68+1,175+1,175)*0,55			2,041		
VV			(0,68+0,68+0,585+0,585)*0,55			1,392		
VV			"009					
VV			(6,13+6,13+2,38+2,38)*2,085			35,487		
VV			-0,8*1,97			-1,576		
VV			-0,68*1,175*2			-1,598		
VV			(0,68+0,68+1,175+1,175)*0,55*2			4,081		
VV			"010					
VV			((3,755+3,755+2,015+2,015)*2,085)			24,061		
VV			-0,8*1,97*2			-3,152		
VV			-1,2*2,085			-2,502		
VV			(0,8+1,97+1,97)*0,668			3,166		
VV			"011					
VV			(2,394+0,632+1,361+1,896+0,334+1,3)*2,085			16,507		
VV			-0,9*1,9*2			-3,420		
VV			-0,97*1,9			-1,843		
VV			"012					
VV			(5,6+5,6+1,3+1,3)*2,085			28,773		
VV			-0,9*1,97*2			-3,546		
VV			-0,9*1,9			-1,710		
VV			-0,7*1,97			-1,379		
VV			-0,8*1,97			-1,576		
VV			(1,45+1,97+1,97)*0,65			3,504		
VV			"013					
VV			(3,516+3,516+1,3+1,3)*2,085			20,083		
VV			-0,8*1,97*2			-3,152		
VV			-0,9*1,97			-1,773		
VV			-1,3*2,085			-2,711		
VV			-0,7*1,97			-1,379		
VV			"0,13					
VV			(1,3+1,3+1,315+1,315)*2,085			10,905		
VV			-0,8*1,97			-1,576		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		-1*1,97		-1,970			
	VV		"013a					
	VV		(5,05+5,05+0,815+0,815)*2,085		24,457			
	VV		"014					
	VV		(1,255+1,255+2,09+2,09)*2,085		13,949			
	VV		-0,7*1,97		-1,379			
	VV		Mezisoučet		443,839			
	VV		Součet		443,839			
217	K	612315418	Oprava vápenné omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm, s celoplošným přeštukováním, tloušťky štuky do 3 mm, stěn, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%	m2	1 410,999	476,77	672 721,99	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612315418					
	VV		"1.NP					
	VV		"1.01a					
	VV		(3,25+2,5+3,25)*2,9		26,100			
	VV		-1,8*2,1		-3,780			
	VV		(1,8+2,1+2,1)*0,55		3,300			
	VV		(2,5+1,054)*2,9		10,307			
	VV		"1.01					
	VV		(2,363+2,46+2,363)*2,9		20,839			
	VV		-1*1,1		-1,100			
	VV		-1,8*2,1		-3,780			
	VV		(1,8+2,1+2,1)*0,55		3,300			
	VV		-1,3*1,1		-1,430			
	VV		-0,9*1,97		-1,773			
	VV		"1.02					
	VV		(2+0,95)*2*2,9		17,110			
	VV		-0,7*1,97		-1,379			
	VV		(1+1,97+1,97)*0,3		1,482			
	VV		"1.03					
	VV		(4,55+4,55+0,75+0,75+1,8)*2,9		35,960			
	VV		"1.04 (obklad do 1,5)					
	VV		(3,5+1,2+1,2+1,2+0,9+3,45+0,9+0,8+0,3+2,3+0,95)*1,4		23,380			
	VV		-0,9*1,97*4		-7,092			
	VV		"1.05					
	VV		(1,1+1,1+0,9+0,9)*2,9		11,600			
	VV		-0,7*1,97		-1,379			
	VV		"1.06 obklad do výšky 1,5					
	VV		(2,75+2,3+0,2+1,5+1,6)*1,4		11,690			
	VV		"1.07					
	VV		(2,2+1,8+0,6)*2,9		13,340			
	VV		-1,2*2,9		-3,480			
	VV		"1.08					
	VV		(3,2+0,3)*2,9		10,150			
	VV		"1.12 výška obkladu 2,1					
	VV		(0,9+2,8)*0,9		3,330			
	VV		"1.13					
	VV		(2,755+3,71+0,758+3,583)*2,9		31,337			
	VV		-(2,755+0,6)*0,8 "obklad		-2,684			
	VV		-1,2*1,5*2		-3,600			
	VV		-0,9*1,97		-1,773			
	VV		(1,2+1,2+1,5+1,5)*0,35*2		3,780			
	VV		"1.14					
	VV		(6,55+3,75+4,9+3,511+0,65)*2,9		56,147			
	VV		-0,9*1,97*2		-3,546			
	VV		-0,7*1,97		-1,379			
	VV		-1,2*1,6*2		-3,840			
	VV		(1,2+1,2+1,6+1,6)*0,4*2		4,480			
	VV		"1.15					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			-0,9*1,97			-1,773		
VV			(1,5+1,97+1,97)*0,5			2,720		
VV			"1.16					
VV			(1,95+3+3,95+4,65)*2,9			39,295		
VV			-1,5*1,5			-2,250		
VV			-0,9*1,97			-1,773		
VV			1,5*4*0,4			2,400		
VV			"1.17					
VV			(1,695+2,55+0,6+0,5+0,45)*2,9			16,806		
VV			"1.18					
VV			(1,195+0,65+1,05+4,65+2,25+3,95)*2,9			39,861		
VV			-(0,65+1,05+2,45)*0,8 "obklad			-3,320		
VV			-1,5*1,5			-2,250		
VV			-1,8*2,9			-5,220		
VV			"1.19					
VV			(6,3+2,363+1,35+4,65)*2,9			42,523		
VV			-1,5*1,5*2			-4,500		
VV			-1,8*2,9			-5,220		
VV			-1*1,1			-1,100		
VV			1,5*4*0,4*2			4,800		
VV			2,35*2,9			6,815		
VV			-1,5*2,02			-3,030		
VV			(1,5+2,02+2,02)*0,6			3,324		
VV			"1.21					
VV			(6,25+11,2+1,9)*2,9			56,115		
VV			-0,7*1,97			-1,379		
VV			-1,2*2,9			-3,480		
VV			-0,9*1,97			-1,773		
VV			-1,5*2,02			-3,030		
VV			Mezisoučet			429,893		
VV			"2.NP					
VV			"2.NP					
VV			(9,4+9,4+5,02+5,02)*2,9			83,636		
VV			(5,8+5,8+4,97+4,97)*2,9			62,466		
VV			(6,4+6,4+4,75+4,75)*2,9			64,670		
VV			(6,4+6,4+4,875+4,875)*2,9			65,395		
VV			(4,9+4,495+5,156+5,2+4,8)*2,9			71,198		
VV			(29+29)*2,9			168,200		
VV			(13,57+13,57+3,15)*2,9			87,841		
VV			(5,2+5,2+0,95+0,95)*2,9			35,670		
VV			(4,76+4,76+0,75+0,75+2,15)*2,9			38,193		
VV			(2,95+5,23+0,452+4,3+1,6+0,6)*1,4			21,185		
VV			((2,9+0,95+1,9+1,9)*2,9)			22,185		
VV			(2+1,5+0,63+1,9+0,95)*2,9			20,242		
VV			(2,64+3,9+2,64)*1,5			13,770		
VV			"3.NP					
VV			2,53*(4,839+4,839+4,105+4,105)			45,257		
VV			(4,26+4,26+4,85+4,85)*2,53			46,097		
VV			(4,26+4,26+3,85+3,85)*2,53			41,037		
VV			(16,1+16,1+4,8+4,8)*2,53			105,754		
VV			(5,36+5,04+4,57+4)*2,53			47,994		
VV			(3,8+2,6+2,6)*0,43			3,870		
VV			(5,8+3,2)*1			9,000		
VV			(29,5+29,5)*2,53			149,270		
VV			(5,2+5,6+7,5+5)*1			23,300		
VV			(4,7+4,7+0,75+0,75+2,15)*2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet	1 410,999				
218	K	612316121	Omítka sanační vápenná vnitřních ploch jednovrstvá jednovrstvá, tloušťky do 20 mm nanášená ručně svislých konstrukcí stěn	m2	443,839	847,59	376 193,50	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612316121					
VV			"1.PP					
VV			"1.01					
VV			(5,048+5,048+3,065+3,065)*2,085	33,831				
VV			-1,31*2,085	-2,731				
VV			"1.02					
VV			(0,965+0,965+4,95+4,95)*2,085	24,666				
VV			-0,7*1,97	-1,379				
VV			"003					
VV			(4,16+4,16+4,775+4,775)*2,085	37,259				
VV			-1,2*0,2	-0,240				
VV			0,5*(1,2+1,2+0,2+0,2)	1,400				
VV			-0,8*1,97	-1,576				
VV			0,65*(0,9+1,97+1,97)	3,146				
VV			"004					
VV			(1,645+1,475+1,765+0,675)*2,085	11,593				
VV			-0,9*1,9	-1,710				
VV			(0,9+1,9+1,9)*0,65	3,055				
VV			"005					
VV			(3,08+3,08+2,5+2,5)*2,085	23,269				
VV			-0,8*1,97	-1,576				
VV			-0,6*1,34	-0,804				
VV			(0,6+0,6+1,34+1,34)*0,5	1,940				
VV			"006					
VV			(3,8+3,8+4,885+4,885)*2,085	36,216				
VV			-0,8*1,97	-1,576				
VV			-1,45*1,97	-2,857				
VV			-0,9*1,9	-1,710				
VV			(0,9+1,9+1,9)*0,39	1,833				
VV			0,45*(1,45+1,97+1,97)	2,426				
VV								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"010					
VV			((3,755+3,755+2,015+2,015)*2,085)		24,061			
VV			-0,8*1,97*2		-3,152			
VV			-1,2*2,085		-2,502			
VV			(0,8+1,97+1,97)*0,668		3,166			
VV			"011					
VV			(2,394+0,632+1,361+1,896+0,334+1,3)*2,085		16,507			
VV			-0,9*1,9*2		-3,420			
VV			-0,97*1,9		-1,843			
VV			"012					
VV			(5,6+5,6+1,3+1,3)*2,085		28,773			
VV			-0,9*1,97*2		-3,546			
VV			-0,9*1,9		-1,710			
VV			-0,7*1,97		-1,379			
VV			-0,8*1,97		-1,576			
VV			(1,45+1,97+1,97)*0,65		3,504			
VV			"013					
VV			(3,516+3,516+1,3+1,3)*2,085		20,083			
VV			-0,8*1,97*2		-3,152			
VV			-0,9*1,97		-1,773			
VV			-1,3*2,085		-2,711			
VV			-0,7*1,97		-1,379			
VV			"0,13					
VV			(1,3+1,3+1,315+1,315)*2,085		10,905			
VV			-0,8*1,97		-1,576			
VV			-1*1,97		-1,970			
VV			"013a					
VV			(5,05+5,05+0,815+0,815)*2,085		24,457			
VV			"014					
VV			(1,255+1,255+2,09+2,09)*2,085		13,949			
VV			-0,7*1,97		-1,379			
VV			Mezisoučet		443,839			
VV			Součet		443,839			
219	K	612321111	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hrubá zatřena svislých konstrukcí stěn	m2	294,178	254,28	74 803,58	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612321111					
VV			"1.NP					
VV			"1.04					
VV			(1,2+1,2+1,1+1,1)*1,5		6,900			
VV			-0,7*1,2		-0,840			
VV			(1,45+1,45+0,9)*2,1		7,980			
VV			(0,07+3,5+1,25+1,009+0,3+0,8+0,9+2)*1,5		14,744			
VV			"1.06					
VV			(3,3+2,75+2,306+0,205+1,5+1,611)*1,5		17,508			
VV			-0,9*1,5		-1,350			
VV			"1.12					
VV			1,5*2,1		3,150			
VV			(1,2+1,2+2,085+0,9+0,911)*2,1		13,222			
VV			-0,7*1,97		-1,379			
VV			"1.13					
VV			(2,755+2,755+0,6+0,6)*0,8		5,368			
VV			"1.18					
VV			(0,65+1,055+2,5)*0,8		3,364			
VV			"2.NP					
VV			"2.06					
VV			(2,3+2,3+					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"2.08					
VV			(0,5+0,4+1,85+0,6)*0,8		2,680			
VV			"2.12					
VV			(0,8+1,11+1,11+1,019+0,35+0,52)*2,1		10,309			
VV			(2,36+2,8+0,8+0,15)*2,1		12,831			
VV			-0,7*1,97		-1,379			
VV			"2.13					
VV			(2,95+0,6)*0,8		2,840			
VV			"2.14					
VV			(0,6+2,8)*0,8		2,720			
VV			"2.18					
VV			0,85*2,1		1,785			
VV			(2,42+1,75+2,42+0,85)*2,1		15,624			
VV			-0,7*1,97		-1,379			
VV			"2.19					
VV			(2,8+0,6)*0,8		2,720			
VV			"2.21					
VV			1,1*2,1		2,310			
VV			(1,7+1,75+1,67+0,65)*2,1		12,117			
VV			-0,7*1,97		-1,379			
VV			"2.24					
VV			0,9*2,1		1,890			
VV			(2,37+2,37+0,9+1,8)*2,1		15,624			
VV			-0,8*1,97		-1,576			
VV			"2.25					
VV			(2,75+0,6)*0,8		2,680			
VV			"2.28					
VV			(2,3+2,3+2,45+2,45)*2,1		19,950			
VV			-0,8*1,97		-1,576			
VV			"2.29					
VV			(1,7+0,5)*0,8		1,760			
VV			"2.31					
VV			(2,25+2,25+2,5+2,5)*2,1		19,950			
VV			-0,8*1,97		-1,576			
VV			"2.32					
VV			(0,4+1+1,7)*0,8		2,480			
VV			"3.NP					
VV			"3.20					
VV			(1,78+1,78+1,73+1,73)*2,1		14,742			
VV			-0,7*1,97		-1,379			
VV			"3.21					
VV			(3,06+3,06+1,65+1,65)*2,1		19,782			
VV			-0,8*1,97		-1,576			
VV			"3.24					
VV			(3,06+3,06+1,65+1,65)*2,1		19,782			
VV			-0,8*1,97		-1,576			
VV			"3.23					
VV			(1,73+1,73+1,78+1,78)*2,1		14,742			
VV			-0,7*1,97		-1,379			
VV			"3.25					
VV			(3,27+0,6+0,6)*0,8		3,576			
VV			"3.26					
VV			(0,68+3,27+0,3+0,9)*0,8		4,120			
VV			Součet		294,178			
220	K	612321141	Omítka vápnocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn	m2	1 155,128	339,03	391 623,05	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			(3,31+0,65+0,265+0,18+0,215+2,46)*2,9		20,532			
VV			-0,9*1,97		-1,773			
VV			"1.04					
VV			(1,25+1,1+0,24+0,104)*1,4		3,772			
VV			-0,7*1,97*2		-2,758			
VV			"1.06					
VV			3,3*2,9		9,570			
VV			-0,9*1,97		-1,773			
VV			"1.07					
VV			(1,8+1,6)*2,9		9,860			
VV			-0,9*1,97		-1,773			
VV			-0,8*1,97		-1,576			
VV			"1.08					
VV			(1,351+0,91+1,6+1,74)*2,9		16,243			
VV			-0,8*1,97		-1,576			
VV			"1.12					
VV			(0,911+0,5+1,468+1,2+1,85)*0,9		5,336			
VV			"1.13					
VV			(1,3+1,4)*2,9		7,830			
VV			"1.15					
VV			(1,85+1,5+1,65+2)*2,9		20,300			
VV			-0,9*1,97*2		-3,546			
VV			"1.17					
VV			1,5*2,9*2		8,700			
VV			-0,8*1,97*2		-3,152			
VV			1,095*2,9		3,176			
VV			"1.19					
VV			(4,95+2,1+0,175+1,959+2,36+1,96)*2,9		39,162			
VV			Mezisoučet		126,554			
VV			"2.NP					
VV			"2.03 - 2.05					
VV			(0,95+1,1+1,15+4,45+1,85+1,15+2,7)*2,9		38,715			
VV			-0,8*1,97*2		-3,152			
VV			"2.06					
VV			(2,3+2,7)*0,9		4,500			
VV			"2.07					
VV			0,9*0,9		0,810			
VV			"2.07a					
VV			(1,39+1,39+2,62)*2,9		15,660			
VV			-0,9*1,97*2		-3,546			
VV			"2.08					
VV			(1,54+4,21)*2,9		16,675			
VV			-0,9*1,97		-1,773			
VV			(0,5+0,4)*2,9		2,610			
VV			"2.09					
VV			(1,39+1,3+1,3+0,9+0,9+1)*2,9		19,691			
VV			-0,9*1,97*2		-3,546			
VV			-0,8*1,97		-1,576			
VV			"2.10					
VV			1,7*2,9		4,930			
VV			-0,9*1,97		-1,773			
VV			"2.11					
VV			(1,26+1,3+1,3)*2,9		11,194			
VV			-0,7*1,97		-1,379			
VV			-0,8*1,97		-1,576			
VV			"2.12					
VV			0,9*0,9		0,810			
VV			(2,8+2,4)*0,9		4,680			
VV			2,95*2,1		6,195			
VV			(1,0					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			-0,8*1,97				-1,576	
VV			"2.16					
VV			(4,8+2,174+2,024+2,2+0,18+2,024)*2,9			38,866		
VV			-0,8*1,97*2			-3,152		
VV			-1,2*2,9			-3,480		
VV			"2.17					
VV			(5,8*2,9)			16,820		
VV			-0,8*1,97			-1,576		
VV			-2,8*0,8			-2,240		
VV			(3,17+1,1)*2,9			12,383		
VV			-0,8*1,97			-1,576		
VV			-0,7*1,97			-1,379		
VV			(1,7+2,42+1,75)*0,9			5,283		
VV			"2.22					
VV			(3,06+3,569+1,45+1,75+1,6)*2,9			33,144		
VV			-0,8*1,97*2			-3,152		
VV			-0,7*1,97			-1,379		
VV			-0,9*1,97			-1,773		
VV			(1,75+1,67+0,15+1,1)*0,9			4,203		
VV			"2.25					
VV			(3,07+5,7+3+1,8)*2,9			39,353		
VV			-0,8*1,97*3			-4,728		
VV			(2,37+1,8+0,88+1,8)*0,9			6,165		
VV			"2.29					
VV			(3,159*2,9)			9,161		
VV			0,88*2,1			1,848		
VV			(0,4+0,5+2,75)*2,9			10,585		
VV			-(0,5+1,7)*0,8			-1,760		
VV			-0,8*1,97			-1,576		
VV			(2,45+1,3)*2,9			10,875		
VV			-0,8*1,97*2			-3,152		
VV			(1,7+2,45)*0,9			3,735		
VV			"2.32					
VV			3,1*2,9			8,990		
VV			0,88*2,1*2			3,696		
VV			(0,4+1+2,7)*2,9			11,890		
VV			-0,8*1,97			-1,576		
VV			-(0,4+1+1,7)*0,8			-2,480		
VV			(2,5+1,1+1,6)*2,9			15,080		
VV			-0,8*1,97*3			-4,728		
VV			(2,5+1,85+0,15+0,9)*0,9			4,860		
VV			"zazdívka					
VV			0,9*2,1*6			11,340		
VV			1,76*2,1			3,696		
VV			-0,9*1,97			-1,773		
VV			Mezisoučet			328,405		
VV			"3.NP					
VV			"3.01					
VV			(1,2+1,08+1,3+1,65+3,4+0,15+2,882+0,3+1,05+1,5+0,975+1+1,1)*2,6			45,726		
VV			-0,8*1,97*6			-9,456		
VV			-0,9*1,97			-1,773		
VV			-0,7*1,97*2			-2,758		
VV			"3.03a					
VV								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			-0,7*1,97*2				-2,758	
VV			"3.04					
VV			(1,918+1,23+2,1+1,35+0,925+2,282)*2,6			25,493		
VV			-0,7*1,97*2				-2,758	
VV			-0,8*1,97				-1,576	
VV			(0,95+0,95+1,1+1,1)*2,6*2			21,320		
VV			-0,7*1,97*2				-2,758	
VV			"3.05					
VV			(0,15+1,331+2,582+1,918+2,237)*2,6			21,367		
VV			-0,8*1,97*2				-3,152	
VV			"3.06					
VV			(4,17+1)*2,6			13,442		
VV			-0,8*1,97				-1,576	
VV			(4,17+1,09)*2,6			13,676		
VV			(0,5+0,5+0,5)*2,6			3,900		
VV			1,1*2,1			2,310		
VV			"3.09					
VV			(1,95+0,35+2,05)*2,6			11,310		
VV			1,1*2,1			2,310		
VV			-0,8*1,97*3				-4,728	
VV			"3.08					
VV			2,05*2,6			5,330		
VV			-0,8*1,97				-1,576	
VV			"3.10					
VV			(4,77+1,773)*2,6			17,012		
VV			-0,8*1,97				-1,576	
VV			"3.11 - 312					
VV			(4,77+2,565+1,07+2,2+1)*2,6			30,173		
VV			(2,57+2,57+1,5)*2,6			17,264		
VV			-0,8*1,97				-1,576	
VV			(2,2+2,2+2,4)*2,6			17,680		
VV			-1,2*2,6				-3,120	
VV			-0,8*1,97				-1,576	
VV			"3.14					
VV			(2,6+1,843+2,22)*2,6			17,324		
VV			"3.19 - 3.24					
VV			(1,08+1,78+1,08)*2,6			10,244		
VV			-0,8*1,97*2				-3,152	
VV			-0,7*1,97				-1,379	
VV			(1,78+1,78+1,08+1,08)*2,6			14,872		
VV			-0,8*1,97*2				-3,152	
VV			-0,7*1,97				-1,379	
VV			(1,73+1,73+1,78+1,78)*0,6*2			8,424		
VV			(3,06+1,39+1,39+0,15)*0,6			3,594		
VV			(3,059+1,389+0,4)*0,6			2,909		
VV			"3.25					
VV			(3,27+2,6+0,15)*2,6			15,652		
VV			-(0,15+2,6)*0,8				-2,200	
VV			"3.26					
VV			(1,024+0,4)*2,6			3,702		
VV			1*2,1			2,100		
VV			(2,7+0,3)*2,6			7,800		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		-0,8*1,97*4*2			-12,608		
	VV		(4,259+4,95+4,95)*2,554*2			72,324		
	VV		Součet			1 155,128		
221	K	612324111	Omítka sanační vnitřních ploch podkladní (vyrovnávací) tloušťky do 10 mm nanášená ručně svislých konstrukcí stěn	m2	443,839	317,84	141 069,79	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612324111					
	VV		"1.PP					
	VV		"1.01					
	VV		(5,048+5,048+3,065+3,065)*2,085			33,831		
	VV		-1,31*2,085			-2,731		
	VV		"1.02					
	VV		(0,965+0,965+4,95+4,95)*2,085			24,666		
	VV		-0,7*1,97			-1,379		
	VV		"003					
	VV		(4,16+4,16+4,775+4,775)*2,085			37,259		
	VV		-1,2*0,2			-0,240		
	VV		0,5*(1,2+1,2+0,2+0,2)			1,400		
	VV		-0,8*1,97			-1,576		
	VV		0,65*(0,9+1,97+1,97)			3,146		
	VV		"004					
	VV		(1,645+1,475+1,765+0,675)*2,085			11,593		
	VV		-0,9*1,9			-1,710		
	VV		(0,9+1,9+1,9)*0,65			3,055		
	VV		"005					
	VV		(3,08+3,08+2,5+2,5)*2,085			23,269		
	VV		-0,8*1,97			-1,576		
	VV		-0,6*1,34			-0,804		
	VV		(0,6+0,6+1,34+1,34)*0,5			1,940		
	VV		"006					
	VV		(3,8+3,8+4,885+4,885)*2,085			36,216		
	VV		-0,8*1,97			-1,576		
	VV		-1,45*1,97			-2,857		
	VV		-0,9*1,9			-1,710		
	VV		(0,9+1,9+1,9)*0,39			1,833		
	VV		0,45*(1,45+1,97+1,97)			2,426		
	VV		"007					
	VV		(2,362+0,718+0,718+4,633+4,4+2,34+2,383+2,353+1+2,024)*2,085			47,811		
	VV		-1,45*1,97			-2,857		
	VV		-0,68*1,05			-0,714		
	VV		-0,68*1,13			-0,768		
	VV		(0,68+0,68+1,05+1,05)*0,55			1,903		
	VV		(0,68+0,68+1,13+1,13)*0,55			1,991		
	VV		"007a					
	VV		(2,251+4,989+2,579+1,994+2,253+1+2,485)*2,085			36,594		
	VV		-0,68*1,13			-0,768		
	VV		-1,2*1,97			-2,364		
	VV		(0,68+0,68+1,13+1,13)*0,55			1,991		
</								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			-0,68*1,175*2		-1,598			
VV			(0,68+0,68+1,175+1,175)*0,55*2		4,081			
VV			"010					
VV			((3,755+3,755+2,015+2,015)*2,085)		24,061			
VV			-0,8*1,97*2		-3,152			
VV			-1,2*2,085		-2,502			
VV			(0,8+1,97+1,97)*0,668		3,166			
VV			"011					
VV			(2,394+0,632+1,361+1,896+0,334+1,3)*2,085		16,507			
VV			-0,9*1,9*2		-3,420			
VV			-0,97*1,9		-1,843			
VV			"012					
VV			(5,6+5,6+1,3+1,3)*2,085		28,773			
VV			-0,9*1,97*2		-3,546			
VV			-0,9*1,9		-1,710			
VV			-0,7*1,97		-1,379			
VV			-0,8*1,97		-1,576			
VV			(1,45+1,97+1,97)*0,65		3,504			
VV			"013					
VV			(3,516+3,516+1,3+1,3)*2,085		20,083			
VV			-0,8*1,97*2		-3,152			
VV			-0,9*1,97		-1,773			
VV			-1,3*2,085		-2,711			
VV			-0,7*1,97		-1,379			
VV			"0,13					
VV			(1,3+1,3+1,315+1,315)*2,085		10,905			
VV			-0,8*1,97		-1,576			
VV			-1*1,97		-1,970			
VV			"013a					
VV			(5,05+5,05+0,815+0,815)*2,085		24,457			
VV			"014					
VV			(1,255+1,255+2,09+2,09)*2,085		13,949			
VV			-0,7*1,97		-1,379			
VV			Mezisoučet		443,839			
VV			Součet		443,839			
222	K	612328131	Potažení vnitřních ploch sanačním štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	443,839	211,90	94 049,48	CS ÚRS 2023 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612328131						
223	K	619995001	Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.	m	756,080	211,90	160 213,35	CS ÚRS 2023 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/619995001						
VV			"01OP					
VV			(1,15+0,68)*2*6		21,960			
VV			"02OP					
VV			(0,6+0,68)*2		2,560			
VV			"06OP fix					
VV			(1,2+0,2)*2		2,800			
VV								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"15OP					
VV			(0,9+1,2)*2		4,200			
VV			"18OP					
VV			(0,75+0,9)*2		3,300			
VV			"OP19					
VV			(1,625+2,395)*2		8,040			
VV			"20OP					
VV			(0,4+0,6)*2		2,000			
VV			"21OP					
VV			(1,2+1,1)*2*21		96,600			
VV			"22OP					
VV			(0,9+0,91)*2		3,620			
VV			"23OP					
VV			(1,06+1,5)*2		5,120			
VV			"OP24					
VV			(1,4+1,8)*2		6,400			
VV			"OP25					
VV			(1,4+1,6)*2		6,000			
VV			"OP26					
VV			(1+1)*2		4,000			
VV			"OP28					
VV			(1,5+2,2)*2		7,400			
VV			Součet		378,040			
VV			378,04*2		756,080			
224	K	622131121	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená ručně stěn	m2	1 074,917	58,27	62 635,41	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622131121					
VV			"severovýchod					
VV			35,401*12,213		432,352			
VV			"severozápad					
VV			187,1		187,100			
VV			"východ					
VV			64,887		64,887			
VV			151,5		151,500			
VV			"severovýchod					
VV			371		371,000			
VV			26,8		26,800			
VV			Mezisoučet		1 233,639			
VV			"01OP					
VV			-(1,175*0,68)*3		-2,397			
VV			"02OP					
VV			-(0,585*0,68)		-0,398			
VV			"03OP					
VV			-(1,13*0,67)*2		-1,514			
VV			"04OP					
VV			-(1,05*0,68)		-0,714			
VV			"05OP					
VV			-(1,34*0,6)		-0,804			
VV			"06OP fix					
VV			-(1,2*0,2)		-0,240			
VV			"07OP					
VV			-(0,55*0,43)		-0,237			
VV			"08OP					
VV			-(1,5*1,5)*24		-54,000			
VV			"09OP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"12OP					
VV			-(1,105*1,5)				-1,658	
VV			"13OP					
VV			-(0,6*1,5)*3				-2,700	
VV			"14OP					
VV			-(0,57*0,6)*2				-0,684	
VV			"15OP					
VV			-(0,9*1,2)				-1,080	
VV			"16OP					
VV			-(1,2*0,6)*2				-1,440	
VV			"17OP					
VV			-(1,3*0,6)				-0,780	
VV			"18OP					
VV			-(0,75*0,9)				-0,675	
VV			"OP19					
VV			-(1,625*2,395)				-3,892	
VV			"20OP					
VV			-(0,4*0,6)				-0,240	
VV			"21OP					
VV			-(1,2*1,1)*21				-27,720	
VV			"22OP					
VV			-(0,9*0,91)				-0,819	
VV			"23OP					
VV			-(1,06*1,5)				-1,590	
VV			"OP24					
VV			-(1,4*1,8)				-2,520	
VV			"OP25					
VV			-(1,4*1,6)				-2,240	
VV			"OP26					
VV			-(1*1)				-1,000	
VV			"OP27					
VV			-(1*1,3)				-1,300	
VV			"OP28					
VV			-(1,5*2,2)*2				-6,600	
VV			-2*2,9				-5,800	
VV			-2*2,9				-5,800	
VV			-1*2,04				-2,040	
VV			Součet				1 074,917	
225	K	622151011	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikátový stěn	m2	1 147,081	68,87	78 999,47	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622151011					
VV			1074,917				1 074,917	
VV			"01OP					
VV			(1,175+0,68+0,68)*3*0,2				1,521	
VV			"02OP					
VV			(0,585+0,68+0,68)*0,2				0,389	
VV			"03OP					
VV			(1,13+0,67+0,67)*2*0,2				0,988	
VV			"04OP					
VV			(1,05+0,68+0,68)*0,2				0,482	
VV			"05OP					
VV			(1,34+0,6+0,6)*0,2				0,508	
VV			"06OP fix					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"10OP					
VV			(1,5+1,6+1,6)*0,2		0,940			
VV			"11OP					
VV			(1,2+1,5+1,5)*12*0,2		10,080			
VV			"12OP					
VV			(1,105+1,5+1,5)*0,2		0,821			
VV			"13OP					
VV			(0,6+1,5+1,5)*3*0,2		2,160			
VV			"14OP					
VV			(0,57+0,6+0,6)*2*0,2		0,708			
VV			"15OP					
VV			(0,9+1,2+1,2)*0,2		0,660			
VV			"16OP					
VV			(1,2+0,6+0,6)*2*0,2		0,960			
VV			"17OP					
VV			(1,3+0,6+0,6)*0,2		0,500			
VV			"18OP					
VV			(0,75+0,9+0,9)*0,2		0,510			
VV			"OP19					
VV			(1,625+2,395+2,395)*0,2		1,283			
VV			"20OP					
VV			(0,4+0,6+0,6)*0,2		0,320			
VV			"21OP					
VV			(1,2+1,1+1,1)*21*0,2		14,280			
VV			"22OP					
VV			(0,9+0,91+0,91)*0,2		0,544			
VV			"23OP					
VV			(1,06+1,5+1,5)*0,2		0,812			
VV			"OP24					
VV			(1,4+1,8+1,8)*0,2		1,000			
VV			"OP25					
VV			(1,4+1,6+1,6)*0,2		0,920			
VV			"OP26					
VV			(1+1+1)*0,2		0,600			
VV			"OP27					
VV			(1+1,3+1,3)*0,2		0,720			
VV			"OP28					
VV			(1,5+2,2+2,2)*2*0,2		2,360			
VV			(2+2,9+2,9)*0,2		1,560			
VV			(2+2,9+2,9)*0,2		1,560			
VV			(1+2,04+2,04)*0,2		1,016			
VV			Součet		1 147,081			
226	K	622211031	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopiskových, tloušťky desek přes 120 do 160 mm	m2	74,952	900,56	67 498,77	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622211031								
227	M	28375952	deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 1					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
230	M	28375985	deska EPS 100 fasádní $\lambda=0,037$ tl 160mm	m2	985,762	402,60	396 867,78	CS ÚRS 2023 02
VV			"severovýchod					
VV			35,401*12,213		432,352			
VV			"severozápad					
VV			187,1		187,100			
VV			"východ					
VV			64,887		64,887			
VV			151,5		151,500			
VV			"severovýchod					
VV			371		371,000			
VV			26,8		26,800			
VV			Mezisoučet		1 233,639			
VV			"01OP					
VV			-(1,175*0,68)*3		-2,397			
VV			"02OP					
VV			-(0,585*0,68)		-0,398			
VV			"03OP					
VV			-(1,13*0,67)*2		-1,514			
VV			"04OP					
VV			-(1,05*0,68)		-0,714			
VV			"05OP					
VV			-(1,34*0,6)		-0,804			
VV			"06OP fix					
VV			-(1,2*0,2)		-0,240			
VV			"07OP					
VV			-(0,55*0,43)		-0,237			
VV			"08OP					
VV			-(1,5*1,5)*24		-54,000			
VV			"09OP					
VV			-(1,2*1,6)*2		-3,840			
VV			"10OP					
VV			-(1,5*1,6)		-2,400			
VV			"11OP					
VV			-(1,2*1,5)*12		-21,600			
VV			"12OP					
VV			-(1,105*1,5)		-1,658			
VV			"13OP					
VV			-(0,6*1,5)*3		-2,700			
VV			"14OP					
VV			-(0,57*0,6)*2		-0,684			
VV			"15OP					
VV			-(0,9*1,2)		-1,080			
VV			"16OP					
VV			-(1,2*0,6)*2		-1,440			
VV			"17OP					
VV			-(1,3*0,6)		-0,780			
VV			"18OP					
VV			-(0,75*0,9)		-0,675			
VV			"OP19					
VV			-(1,625*2,395)		-3,892			
VV			"20OP					
VV			-(0,4*0,6)		-0,240			</

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		-(1,4*1,8)		-2,520			
	VV		"OP25					
	VV		-(1,4*1,6)		-2,240			
	VV		"OP26					
	VV		-(1*1)		-1,000			
	VV		"OP27					
	VV		-(1*1,3)		-1,300			
	VV		"OP28					
	VV		-(1,5*2,2)*2		-6,600			
	VV		-2*2,9		-5,800			
	VV		-2*2,9		-5,800			
	VV		-1*2,04		-2,040			
	VV		-113,105-(13,9+1,2+1,93+0,4+0,865+1,773+1,747+19,514+9,967-5,315)*0,5		-136,096			
	VV		Součet		938,821			
	VV		938,821*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		985,762			
231	M	28376422	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa λ=0,035 tl 100mm	m2	190,655	370,82	70 698,69	CS ÚRS 2023 02
	VV		"D"D					
	VV		2,3*13,9		31,970			
	VV		"FF					
	VV		0,5*(1,2+1,93+0,4)		1,765			
	VV		2,4*(1,2+1,93+0,4)		8,472			
	VV		(0,865+1,773+1,747)*2,4		10,524			
	VV		"AA					
	VV		1,854*19,514		36,179			
	VV		1,574*9,967		15,688			
	VV		5,315*1,854		9,854			
	VV		113,105-(13,9+1,2+1,93+0,4+0,865+1,773+1,747+19,514+9,967-5,315)*1		67,124			
	VV		Součet		181,576			
	VV		181,576*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		190,655			
232	M	28376424	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa λ=0,035 tl 140mm	m2	14,363	529,74	7 608,66	CS ÚRS 2023 02
	VV		"DD					
	VV		13,679*1		13,679			
	VV		Součet		13,679			
	VV		13,679*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		14,363			
233	K	622212001	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu lepením z polystyrenových desek hloubky špalet do 200 mm, tloušťky desek do 40 mm	m	94,402	233,09	22 004,16	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622212001					
	VV		"01OP					
	VV		(1,175+0,68)*2*3*0,2		2,226			
	VV		"02OP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			(1,2+1,5)*2*12*0,2		12,960			
VV			"12OP					
VV			(1,105+1,5)*2*0,2		1,042			
VV			"13OP					
VV			(0,6+1,5)*2*3*0,2		2,520			
VV			"14OP					
VV			(0,57+0,6)*2*2*0,2		0,936			
VV			"15OP					
VV			(0,9+1,2)*2*0,2		0,840			
VV			"16OP					
VV			(1,2+0,6)*2*2*0,2		1,440			
VV			"17OP					
VV			(1,3+0,6)*2*0,2		0,760			
VV			"18OP					
VV			(0,75+0,9)*2*0,2		0,660			
VV			"OP19					
VV			(1,625+2,395)*2*0,2		1,608			
VV			"20OP					
VV			(0,4+0,6)*2*0,2		0,400			
VV			"21OP					
VV			(1,2+1,1)*2*21*0,2		19,320			
VV			"22OP					
VV			(0,9+0,91)*2*0,2		0,724			
VV			"23OP					
VV			(1,06+1,5)*2*0,2		1,024			
VV			"OP24					
VV			(1,4+1,8)*2*0,2		1,280			
VV			"OP25					
VV			(1,4+1,6)*2*0,2		1,200			
VV			"OP26					
VV			(1+1)*2*0,2		0,800			
VV			"OP27					
VV			(1+1,3)*2*0,2		0,920			
VV			"OP28					
VV			(1,5+2,2)*2*2*0,2		2,960			
VV			(2+2,9+2,9)*0,2		1,560			
VV			(2+2,9+2,9)*0,2		1,560			
VV			(1+2,04+2,04)*0,2		1,016			
VV			Součet		94,402			
234	M	28375944	deska EPS 100 fasádní $\lambda=0,037$ tl 40mm	m2	103,842	116,54	12 101,75	CS ÚRS 2023 02
	VV		94,402*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		103,842			
235	K	622252001	Montáž profilů kontaktního zateplení základacích soklových připevněných hmoždinkami	m	113,105	158,92	17 974,65	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			(0,68+0,68)		1,360			
VV			"05OP					
VV			(0,6+0,6)		1,200			
VV			"06OP fix					
VV			(0,2+0,2)		0,400			
VV			"07OP					
VV			(0,43+0,43)		0,860			
VV			"08OP					
VV			(1,5+1,5)*24		72,000			
VV			"09OP					
VV			(1,6+1,6)*2		6,400			
VV			"10OP					
VV			(1,6+1,6)		3,200			
VV			"11OP					
VV			(1,5+1,5)*12		36,000			
VV			"12OP					
VV			(1,5+1,5)		3,000			
VV			"13OP					
VV			(1,5+1,5)*3		9,000			
VV			"14OP					
VV			(0,6+0,6)*2		2,400			
VV			"15OP					
VV			(1,2+1,2)		2,400			
VV			"16OP					
VV			(0,6+0,6)*2		2,400			
VV			"17OP					
VV			(0,6+0,6)		1,200			
VV			"18OP					
VV			(0,9+0,9)		1,800			
VV			"OP19					
VV			(2,395+2,395)		4,790			
VV			"20OP					
VV			(0,6+0,6)		1,200			
VV			"21OP					
VV			(1,1+1,1)*21		46,200			
VV			"22OP					
VV			(0,91+0,91)		1,820			
VV			"23OP					
VV			(1,5+1,5)		3,000			
VV			"OP24					
VV			(1,8+1,8)		3,600			
VV			"OP25					
VV			(1,6+1,6)		3,200			
VV			"OP26					
VV			(1+1)		2,000			
VV			"OP27					
VV			(1,3+1,3)		2,600			
VV			"OP28					
VV			(2,2+2,2)*2		8,800			
VV			(2,9+2,9)		5,800			
VV			(2,9+2,9)		5,800			
VV			(2,04+2,04)		4,080			
VV			8*12					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			(1,175+0,68+0,68)*3		7,605			
VV			"02OP					
VV			(0,585+0,68+0,68)		1,945			
VV			"03OP					
VV			(1,13+0,67+0,67)*2		4,940			
VV			"04OP					
VV			(1,05+0,68+0,68)		2,410			
VV			"05OP					
VV			(1,34+0,6+0,6)		2,540			
VV			"06OP fix					
VV			(1,2+0,2+0,2)		1,600			
VV			"07OP					
VV			(0,55+0,43+0,43)		1,410			
VV			"08OP					
VV			(1,5+1,5+1,5)*24		108,000			
VV			"09OP					
VV			(1,2+1,6+1,6)*2		8,800			
VV			"10OP					
VV			(1,5+1,6+1,6)		4,700			
VV			"11OP					
VV			(1,2+1,5+1,5)*12		50,400			
VV			"12OP					
VV			(1,105+1,5+1,5)		4,105			
VV			"13OP					
VV			(0,6+1,5+1,5)*3		10,800			
VV			"14OP					
VV			(0,57+0,6+0,6)*2		3,540			
VV			"15OP					
VV			(0,9+1,2+1,2)		3,300			
VV			"16OP					
VV			(1,2+0,6+0,6)*2		4,800			
VV			"17OP					
VV			(1,3+0,6+0,6)		2,500			
VV			"18OP					
VV			(0,75+0,9+0,9)		2,550			
VV			"OP19					
VV			(1,625+2,395+2,395)		6,415			
VV			"20OP					
VV			(0,4+0,6+0,6)		1,600			
VV			"21OP					
VV			(1,2+1,1+1,1)*21		71,400			
VV			"22OP					
VV			(0,9+0,91+0,91)		2,720			
VV			"23OP					
VV			(1,06+1,5+1,5)		4,060			
VV			"OP24					
VV			(1,4+1,8+1,8)		5,000			
VV			"OP25					
VV								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
240	M	59051510	profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro nadpraží ETICS	m	122,000	47,68	5 816,96	CS ÚRS 2023 02
VV			"01OP					
VV			(1,175)*3		3,525			
VV			"02OP					
VV			(0,585)		0,585			
VV			"03OP					
VV			(1,13)*2		2,260			
VV			"04OP					
VV			(1,05)		1,050			
VV			"05OP					
VV			(1,34)		1,340			
VV			"06OP fix					
VV			(1,2)		1,200			
VV			"07OP					
VV			(0,55)		0,550			
VV			"08OP					
VV			(1,5)*24		36,000			
VV			"09OP					
VV			(1,2)*2		2,400			
VV			"10OP					
VV			(1,5)		1,500			
VV			"11OP					
VV			(1,2)*12		14,400			
VV			"12OP					
VV			(1,105)		1,105			
VV			"13OP					
VV			(0,6)*3		1,800			
VV			"14OP					
VV			(0,57)*2		1,140			
VV			"15OP					
VV			(0,9)		0,900			
VV			"16OP					
VV			(1,2)*2		2,400			
VV			"17OP					
VV			(1,3)		1,300			
VV			"18OP					
VV			(0,75)		0,750			
VV			"OP19					
VV			(1,625)		1,625			
VV			"20OP					
VV			(0,4)		0,400			
VV			"21OP					
VV			(1,2)*21		25,200			
VV			"22OP					
VV			(0,9)		0,900			
VV			"23OP					
VV			(1,06)		1,060			
VV			"OP24					
VV			(1,4)		1,400			
VV			"OP25					
VV								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(1)		1,000			
	VV		Součet		116,190			
	VV		116,19*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		122,000			
241	M	59051512	profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro parapet ETICS	m	111,190	52,97	5 889,73	CS ÚRS 2023 02
	VV		"01OP					
	VV		(1,175)*3		3,525			
	VV		"02OP					
	VV		(0,585)		0,585			
	VV		"03OP					
	VV		(1,13)*2		2,260			
	VV		"04OP					
	VV		(1,05)		1,050			
	VV		"05OP					
	VV		(1,34)		1,340			
	VV		"06OP fix					
	VV		(1,2)		1,200			
	VV		"07OP					
	VV		(0,55)		0,550			
	VV		"08OP					
	VV		(1,5)*24		36,000			
	VV		"09OP					
	VV		(1,2)*2		2,400			
	VV		"10OP					
	VV		(1,5)		1,500			
	VV		"11OP					
	VV		(1,2)*12		14,400			
	VV		"12OP					
	VV		(1,105)		1,105			
	VV		"13OP					
	VV		(0,6)*3		1,800			
	VV		"14OP					
	VV		(0,57)*2		1,140			
	VV		"15OP					
	VV		(0,9)		0,900			
	VV		"16OP					
	VV		(1,2)*2		2,400			
	VV		"17OP					
	VV		(1,3)		1,300			
	VV		"18OP					
	VV		(0,75)		0,750			
	VV		"OP19					
	VV		(1,625)		1,625			
	VV		"20OP					
	VV		(0,4)		0,400			
	VV		"21OP					
	VV		(1,2)*21		25,200			
	VV		"22OP					
	VV		(0,9)		0,900			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(1,5)*2		3,000			
	VV		Součet		111,190			
242	K	622531022	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 2,0 mm stěn	m2	1 209,198	444,98	538 068,93	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622531022						
	VV		985,762		985,762			
	VV		113,105-(13,9+1,2+1,93+0,4+0,865+1,773+1,747+19,514+9,967-5,315)*0,8		76,320			
	VV		94,402		94,402			
	VV		-111,190*0,2		-22,238			
	VV		(0,55+1,22+0,22+0,5+0,5+0,55+1,22+0,22+1,44+0,52)*(6,9+3,9)		74,952			
	VV		Součet		1 209,198			
243	K	629991012	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou na začišťovací lištu	m2	158,722	21,19	3 363,32	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/629991012						
	VV		"01OP					
	VV		(1,175*0,68)*3		2,397			
	VV		"02OP					
	VV		(0,585*0,68)		0,398			
	VV		"03OP					
	VV		(1,13*0,67)*2		1,514			
	VV		"04OP					
	VV		(1,05*0,68)		0,714			
	VV		"05OP					
	VV		(1,34*0,6)		0,804			
	VV		"06OP fix					
	VV		(1,2*0,2)		0,240			
	VV		"07OP					
	VV		(0,55*0,43)		0,237			
	VV		"08OP					
	VV		(1,5*1,5)*24		54,000			
	VV		"09OP					
	VV		(1,2*1,6)*2		3,840			
	VV		"10OP					
	VV		(1,5*1,6)		2,400			
	VV		"11OP					
	VV		(1,2*1,5)*12		21,600			
	VV		"12OP					
	VV		(1,105*1,5)		1,658			
	VV		"13OP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(1,06*1,5)		1,590			
	VV		"OP24					
	VV		(1,4*1,8)		2,520			
	VV		"OP25					
	VV		(1,4*1,6)		2,240			
	VV		"OP26					
	VV		(1*1)		1,000			
	VV		"OP27					
	VV		(1*1,3)		1,300			
	VV		"OP28					
	VV		(1,5*2,2)*2		6,600			
	VV		2*2,9		5,800			
	VV		2*2,9		5,800			
	VV		1*2,04		2,040			
	VV		Součet		158,722			
244	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím	m2	1 209,198	52,97	64 051,22	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/629995101						
	VV		(0,55+1,22+0,22+0,5+0,5+0,55+1,22+0,22+1,44+0,52)*(6,9+3,9)		74,952			
	VV		985,762		985,762			
	VV		113,105-(13,9+1,2+1,93+0,4+0,865+1,773+1,747+19,514+9,967-5,315)*0,8		76,320			
	VV		94,402		94,402			
	VV		-111,190*0,2		-22,238			
	VV		Součet		1 209,198			
245	K	629999031	Příplatky k cenám úprav vnějších povrchů za zvýšenou pracnost při provádění prací menšího rozsahu omítané plochy s podílem otvorů v ploše fasády přes 45 do 65 %	m2	1 134,246	26,49	30 046,18	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/629999031						
246	K	631311115	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 20/25	m3	21,133	5 827,15	123 145,16	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631311115						
	VV		301,900*0,07		21,133			
247	K	631319011	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm	m3	9,158	1 165,43	10 673,01	CS ÚRS 2023

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání	2 349 014,85				
251	K	919726122	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2	m2	632,728	68,87	43 575,98	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919726122					
	VV	"okno u sklepa zasypání						
	VV	(1,97+1,97+0,7+0,7)*1,6			8,544			
	VV	"okno u sklepa						
	VV	(5,375+1,1+0,4)*(2,3+2,5+0,5+0,5+0,5+0,5)			46,750			
	VV	"podsklepená část						
	VV	(3,051+3,051+1,9+0,5)*(22,125+5,435+14,01+10,140)			439,638			
	VV	"přístavba dřevěná						
	VV	(0,5+0,5+0,5)*(4,2*2,92)			18,396			
	VV	"nepodsklepená část						
	VV	(1,5+0,5+0,5+0,3)*(4,638+16,705+9,2+16,1-4)			119,400			
	VV	Součet			632,728			
252	K	941211112	Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky přes 10 do 25 m montáž	m2	1 278,639	74,16	94 823,87	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/941211112					
	VV	"severovýchod						
	VV	35,401*12,213			432,352			
	VV	"severozápad						
	VV	187,1			187,100			
	VV	"východ						
	VV	64,887			64,887			
	VV	151,5			151,500			
	VV	"severovýchod						
	VV	371			371,000			
	VV	26						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
262	K	953845124	Vyložkování stávajících komínových nebo větracích průduchů nerezovými vložkami pevnými, včetně ukončení komínu svislého kouřovodu výšky 3 m Příplatek k cenám za každý další i započatý metr výšky komínového průduchu přes 3 m světlý průměr vložky přes 160 mm do 200 mm	m	33,000	1 695,17	55 940,61	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/953845124					
		VV	19,5*2		39,000			
		VV	-6		-6,000			
		VV	Součet		33,000			
263	K	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	191,300	158,92	30 401,40	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/965046111					
		VV	"ST07					
		VV	191,3		191,300			
		VV	Součet		191,300			
264	K	973031335	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0,16 m2, hl. do 300 mm	kus	168,000	370,82	62 297,76	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/973031335					
		VV	20		20,000			
		VV	39		39,000			
		VV	52		52,000			
		VV	34		34,000			
		VV	23		23,000			
		VV	Součet		168,000			
265	K	977331111	Zvětšení komínového průduchu frézováním zdiva z cihel plných pálených maximální hloubky frézování do 10 mm	m	38,940	1 334,95	51 982,95	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/977331111					
		VV	19,47*2		38,940			
266	K	985421124	Injektáž trhlin v cihelném, kamenném nebo smíšeném zdivu nízkotlaká do 0,6 MP, včetně provedení vrtů aktivovanou cementovou maltou šířka trhlin přes 2 do 5 mm tloušťka zdiva přes 600 mm	m	886,538	1 833,21		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
267	K	998017003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m	t	1 444,831	317,84	459 225,09	CS ÚRS 2023 02

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998017003

D 731 Ústřední vytápění - kotelny 163 085,52

268	K	2	Řídicí systém pro kaskádu plynových kotlů	kus	0,600	26 736,03	16 041,62	
269	K	3	Hydraulický vyrovnávač dynamických tlaků	kus	0,600	8 184,50	4 910,70	
270	K	Pol252	Plynový kondenzační kotel o max. výkonu 24kW (jen pro vytápění)	kus	1,200	43 432,40	52 118,88	
271	K	Pol253	Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové DN 25 výtlač do 4,0 m průtok 5,7 m3/h PN 10 pro vytápění	kus	0,600	18 333,27	10 999,96	
272	K	Pol254	Měřič tepla - DN32 - jmenovitý průtok 6m3	kus	1,200	18 442,40	22 130,88	
273	K	Pol255	Měřič tepla - DN15 - jmenovitý průtok 0,6m3	kus	0,600	13 968,21	8 380,93	
274	K	Pol256	Magnetický filtr 6/4''	kus	0,600	4 910,70	2 946,42	
275	K	Pol257	Filtr DN40	kus	0,600	1 587,79	952,67	
276	K	Pol258	Zpětná klapka DN40	kus	0,600	971,23	582,74	
277	K	Pol259	Kulový kohout DN15	kus	1,800	106,94	192,49	
278	K	Pol260	Kulový kohout DN25	kus	11,400	245,53	2 799,04	
279	K	Pol261	Kulový kohout DN32	kus	1,200	400,49	480,59	
280	K	Pol262	Kulový kohout DN40	kus	8,400	563,09	4 729,96	
281	K	Pol263	Pojistný ventil 3/4'' - 3 bar.	kus	0,600	452,88	271,73	
282	K	Pol264	Trojcestný směšovací ventil DN 25 - se servopohonem	kus	0,600	16 248,96	9 749,38	
283	K	Pol265	Automatický odvzdVentil závitový odvzdušňovací G 1/4 PN 14 do 120°C automatickýúšňovací ventil	kus	12,000	284,82	3 417,84	
284	K	Pol266	Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 1/2"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
297	K	Pol272	Deskové otopné těleso s pravým spodním připojemín VK š:66/v:600 - délka 800 - 20	kus	1,000	4 860,50	4 860,50	
298	K	Pol273	Deskové otopné těleso s pravým spodním připojemín VK š:66/v:600 - délka 400 - 21	kus	1,000	4 387,98	4 387,98	
299	K	Pol274	Deskové otopné těleso s pravým spodním připojemín VK š:66/v:600 - délka 600 - 21	kus	3,000	4 952,17	14 856,51	
300	K	Pol275	Deskové otopné těleso s pravým spodním připojemín VK š:66/v:600 - délka 800 - 21	kus	1,000	5 518,53	5 518,53	
301	K	Pol276	Deskové otopné těleso s pravým spodním připojemín VK š:66/v:600 - délka 900 - 21	kus	4,000	5 803,35	23 213,40	
302	K	Pol277	Deskové otopné těleso s pravým spodním připojemín VK š:66/v:600 - délka 1000 - 21	kus	3,000	6 084,90	18 254,70	
303	K	Pol278	Deskové otopné těleso s pravým spodním připojemín VK š:66/v:600 - délka 1100 - 21	kus	3,000	6 369,72	19 109,16	
304	K	Pol279	Deskové otopné těleso s levým spodním připojemín VK š:66/v:600 - délka 600 - 21	kus	2,000	4 952,17	9 904,34	
305	K	Pol280	Deskové otopné těleso s levým spodním připojemín VK š:66/v:600 - délka 900 - 21	kus	2,000	5 803,35	11 606,70	
306	K	Pol281	Deskové otopné těleso s levým spodním připojemín VK š:66/v:600 - délka 1000 - 21	kus	2,000	6 084,90	12 169,80	
307	K	Pol282	Deskové otopné těleso s levým spodním připojemín VK š:66/v:600 - délka 1200 - 21	kus	2,000	6 652,36	13 304,72	
308	K	Pol283	Deskové otopné těleso s pravým spodním připojemín VK š:100/v:600 - délka 700 - 22	kus	1,000	5 744,43	5 744,43	
309	K	Pol284	Deskové otopné těleso s pravým spodním připojemín VK š:100/v:600 - délka 800 - 22	kus	1,000	6 084,90	6 084,90	
310	K	Pol285	Deskové otopné těleso s pravým spodním připojemín VK š:100/v:600 - délka 900 - 22	kus	3,000	6 430,83	19 292,49	
311	K	Pol286	Deskové otopné těleso s pravým spodním připojemín VK š:100/v:600 - délka 1000 - 22	kus	2,000	6 773,49	13 546,98	
312	K	Pol287	Deskové otopné těleso s pravým spodním připojemín VK š:100/v:600 - délka 1100 - 22	kus	2,000	7 116,15	14 232,30	
313	K	Pol288	Deskové otopné těleso s pravým spodním připojemín VK š:100/v:600 - délka 1200 - 22	kus	1,000	7 462,08	7 462,08	
314	K	Pol289	Deskové otopné těleso s levým spodním připojemín VK š:100/v:600 - délka 800 - 22	kus	2,000	6 084,90	12 169,80	
315	K	Pol290	Deskové otopné těleso s levým spodním připojemín VK š:10					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"O36					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
326	K	725291722	Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madla krakorcová sklopná, délky 834 mm	soubor	5,000	2 182,53	10 912,65	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725291722						
	VV		"O32					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
327	K	7258413.R01	Baterie sprchová - ruční sprcha s pákovým ovládáním + ovladač signalizačního systému nouzového volání	soubor	2,000	10 912,66	21 825,32	
	VV		"O37					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
839	K	998725203	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	2,000	545,63	1 091,27	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998725203						
D 741			Elektroinstalace - silnoproud					3 054 203,51
328	K	741110002	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, vnější Ø přes 23 do 35 mm	m	150,000	28,37	4 255,50	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741110002						
329	M	34571094	trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 28,6/32 mm, délka 3m	m	150,000	15,28	2 292,00	CS ÚRS 2023 02
330	K	741110042	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených pevně, vnější Ø přes 23 do 35 mm	m	280,000	28,37	7 943,60	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741110042						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
344	K	741120301	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pevně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 0,55 až 16 mm2	m	468,000	21,83	10 216,44	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741120301					
345	M	34141029	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x16mm2	m	208,000	52,38	10 895,04	CS ÚRS 2023 02
346	M	34141027	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x6mm2	m	260,000	19,64	5 106,40	CS ÚRS 2023 02
347	K	741120303	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pevně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 25 až 35 mm2	m	260,000	21,83	5 675,80	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741120303					
348	M	34141030	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x25mm2	m	260,000	87,30	22 698,00	CS ÚRS 2023 02
349	K	741120311	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pevně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 150 až 185 mm2	m	55,000	38,19	2 100,45	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741120311					
350	M	34141120	vodič propojovací se zvýšenou odolností jádro Cu lanované izolace pryž plášť pryž chloroprenová 0,6/1kV (1-CHBU) 1x185mm2	m	55,000	962,50	52 937,50	CS ÚRS 2023 02
351	K	741122611	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2	m	4 075,000	26,19	106 724,25	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741122611					
352	M	34111531	kabel silový oheň retardující bezhalogenový s funkčností při požáru 180min a P60-R reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CSKH-V) 3x1,5mm2	m	180,000	40,38	7 2	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
367	M	34111171	kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 5x35mm2	m	134,000	821,72	110 110,48	CS ÚRS 2023 02
368	M	34111591	kabel silový oheň retardující bezhalogenový s funkčností při požáru 180min a P60-R reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CSKH-V) 5x35mm2	m	115,000	1 126,19	129 511,85	CS ÚRS 2023 02
369	K	741124603	Montáž kabelů měděných topných bez ukončení volné délky, uložených na konstrukci	m	88,000	34,92	3 072,96	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741124603								
370	M	34191001	kabel topný samoregulační 30W/m pro ochranu okapů a svodů	m	88,000	376,49	33 131,12	CS ÚRS 2023 02
P Poznámka k položce: dodávka včetně úchytného materiálu okapového žlabu								
371	K	741130001	Ukončení vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 2,5 mm2	kus	1 948,000	22,92	44 648,16	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741130001								
372	K	741210004	Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 150 kg	kus	6,000	3 926,38	23 558,28	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741210004								
373	M	M025	Rozvaděč 0R1	ks	1,000	51 974,83	51 974,83	
374	M	M027	Rozvaděč 1R2	ks	1,000	68 134,31	68 134,31	
375	M	M029	Rozvaděč 2R1	ks	1,000	72 186,18	72 186,18	
376	M	M030	Rozvaděč 2R2	ks	1,000	73 031,91	73 031,91	
377	M	M031	Rozvaděč 3R1	ks	1,000	71 639,45	71 639,45	</

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: se sadou kontaktů 2+2					
387	K	741310022	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální přepínačů, řazení 6-střídavých	kus	2,000	117,86	235,72	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741310022					
388	M	34535018	přepínač nástěnný střídavý, řazení 6, IP44, šroubové svorky	kus	2,000	93,85	187,70	CS ÚRS 2023 02
389	K	741310201	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení, pro prostředí normální spínačů, řazení 1-jednopolových	kus	39,000	117,86	4 596,54	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741310201					
390	M	34539000	přístroj spínače jednopólového, řazení 1, 1So šroubové svorky	kus	39,000	161,51	6 298,89	CS ÚRS 2023 02
391	K	741310201	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení, pro prostředí normální spínačů, řazení 1-jednopolových	kus	6,000	117,86	707,16	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741310201					
392	M	34535025	přístroj spínače zápusného jednopólového, s krytem, řazení 1, IP44, šroubové svorky	kus	6,000	170,24	1 021,44	CS ÚRS 2023 02
393	K	741310231	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení, pro prostředí normální přepínačů, řazení 5-sériových	kus	17,000	117,86	2 003,62	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741310231					
394	M	34539002	přístroj přepínače sériového, řazení 5 šroubové svorky	kus	17,000	208,43	3 543,31	CS ÚRS 2023 02
395	K	741310233	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Stropní detektor pohybu.</i> <i>Jeden spínací kanál pro spínání osvětlení</i> <i>Přepínání nulového přechodu</i> <i>Přepínání všech typů svítidel pomocí vysoce výkonného relé.</i> <i>Speciální optický systém pro detekci i těch nejmenších pohybů</i> <i>Sériové impulzní funkce.</i> <i>Napětí : 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz</i> <i>Rozměry : FC= Ø 85 x 79 mm</i> <i>Spotřeba elektrické energie : < 0.3 W</i> <i>Detekční rozsah: vodorovný 360° (stropní montáž)</i> <i>Dosah : max. Ø 10 m křížem, max. Ø 6 m přímo, max. Ø 4 m sedící</i> <i>Sledovaná oblast (pohyb křížem): 78 m² / 2.5 m montážní výška</i> <i>Montážní výška min./max./doporučená 2 m / 5 m / 2.5 m</i> <i>Stupeň krytí : FC= IP20 / třída II</i> <i>Okolní teplota : -25 °C až +50 °C</i> <i>Bydlení : obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát</i> <i>Barva materiál : bílá mat, podobný RAL9010</i> <i>kanál 1 (ovládání osvětlení)</i> <i>Spínací kapacita : 2000 W, cos φ = 1, 1000 VA, cos φ = 0.5 , 250 W LED, minimální doba trvání > 5 min, max. náběhový proud Ip (20 ms) = 80 A</i> <i>Čas doběhu : 30 s - 30 min, Impuls</i> <i>Prahová hodnota sepnutí : 10 - 2000 lux</i> <i>Barva materiál : bílá mat, podobný RAL9010</i>								
P								
401	K	741311004	Montáž spínačů speciálních se zapojením vodičů čidla pohybu nástěnného	kus	9,000	170,24	1 532,16	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741311004					
402	M	40461032	detektor pohybu, venkovní, dosah 11m	kus	9,000	231,35	2 082,15	CS ÚRS 2023 02
403	K	741313011	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení chráněných v krabici 10/16 A, pro prostředí normální, provedení 2P + PE	kus	59,000	117,86	6 953,74	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741313011					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
415	K	741372112	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových vestavných stropních panelových hranatých nebo kruhových, plochy přes 0,09 do 0,36 m2	kus	287,000	387,40	111 183,80	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741372112					
416	M	M003	Svítidlo A1	ks	9,000	1 665,27	14 987,43	
417	M	M004	Svítidlo A2	ks	5,000	1 204,76	6 023,80	
418	M	M005	Svítidlo A3	ks	36,000	1 204,76	43 371,36	
419	M	M006	Svítidlo B1	ks	9,000	3 648,10	32 832,90	
420	M	M007	Svítidlo B2	ks	23,000	1 756,94	40 409,62	
421	M	M008	Svítidlo B3	ks	37,000	1 021,43	37 792,91	
422	M	M009	Svítidlo B4	ks	1,000	1 021,43	1 021,43	
423	M	M010	Svítidlo B5	ks	4,000	1 021,43	4 085,72	
424	M	M011	Svítidlo C1	ks	22,000	1 573,61	34 619,42	
P			Poznámka k položce: montáž do SDK. Podle typu svítidla bude dodáno včetně montážní sady do SDK podhledu					
425	M	M013	Svítidlo C3	ks	5,000	1 631,44	8 157,20	
426	M	M014	Svítidlo D1	ks	53,000	1 564,88	82 938,64	
427	M	M015	Svítidlo D2	ks	25,000	1 564,88	39 122,00	
428	M	M016	Svítidlo N1	ks	11,000	1 882,43	20 706,73	
429	M	M017	Svítidlo N2	ks	9,000	1 882,43	16 941,87	
430	M	M018	Svítidlo N3</					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
443	K	741420022	Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby	kus	148,000	93,85	13 889,80	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741420022					
444	M	35441885	svorka spojovací pro lano D 8-10mm	kus	60,000	22,92	1 375,20	CS ÚRS 2023 02
445	M	35431015	svorka uzemnění FeZn zkušební, spoj hromosvod/uzemnění	kus	7,000	45,83	320,81	CS ÚRS 2023 02
446	M	35431002	svorka uzemnění FeZn univerzální s 1 příložkou	kus	14,000	27,28	381,92	CS ÚRS 2023 02
447	M	35431037	svorka uzemnění FeZn na okapové žlaby, 85mm	kus	52,000	42,56	2 213,12	CS ÚRS 2023 02
448	M	35431024	svorka uzemnění FeZn křížová pro vodič D 6- 10mm s mezideskou	kus	15,000	41,47	622,05	CS ÚRS 2023 02
449	M	35442151	tyč jímací s rovným koncem 16/10 1500 (500/1000)mm AlMgSi	kus	1,000	553,27	553,27	CS ÚRS 2023 02
450	M	35442219	tyč izolační GFK pro jímací tyč, uchycení v ose tyče, FeZn 680mm	kus	3,000	198,61	595,83	CS ÚRS 2023 02
451	M	35442230	krabice pro zkušební svorku do zateplení univerzální - bílé víko	kus	6,000	199,70	1 198,20	CS ÚRS 2023 02
452	M	35442185	držák oddáleného hromosvodu FeZn T	kus	3,000	62,20	186,60	CS ÚRS 2023 02
453	M	35441560	podpěra vedení FeZn na plechovou krytinu 110mm	kus	160,000	18,55	2 968,00	CS ÚRS 2023 02
454	M	35441660	podpěra vedení FeZn na konstrukce pro zemní pásek 30x4mm	kus	25,000	20,73	518,25	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741910301								
470	M	RMAT0003	lávka kabelová, stoupací, 60x300mm, pozink	ks	25,000	1 131,64	28 291,00	
471	K	741910414	Montáž žlabů bez stojiny a výložníků kovových s podpěrkami a příslušenstvím bez víka, šířky do 250 mm	m	260,000	183,33	47 665,80	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741910414								
472	M	34575601r1	žlab kabelový drátěný galvanicky zinkovaný 200/60mm	m	120,000	273,91	32 869,20	
473	M	34575601r12	žlab kabelový drátěný galvanicky zinkovaný 200/60mm, požárně odolný P15-R	m	36,000	352,48	12 689,28	
474	M	34575491	žlab kabelový pozinkovaný 2m/ks 50X62	m	140,000	128,77	18 027,80	CS ÚRS 2023 02
475	K	741910601	Montáž ostatních nosných prvků přichytek plastových, počtu otvorů do 4	kus	160,000	21,83	3 492,80	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741910601								
476	M	RMAT0002.1	přichytka plastová - svazkový držák grip	kus	160,000	22,92	3 667,20	
477	K	741920307	Protipožární ucpáv					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k položce:</i> Závítová tyč 8mm je zavěšena pomocí 2 ks kotev/trapézových držáků ke stropu. Montážní profily 41X41 jsou na závítových tyčích ukotveny z horní části pomocí matice M8 a podložky. Spodní ukotvení montážního profilu je provedeno pomocí spojovací matice M8 s podložkou. Tato sestava je určena pro max. 2 trasy nad sebou. Žlab je k montážnímu profilu upevněn pomocí šroubu a podložky.								
P								
D		742	Elektroinstalace - slaboproud				1 710 484,54	
490	K	742350001	Montáž zařízení pro tělesně postižené signalizačního světla s akustickou signalizací	kus	2,000	170,24	340,48	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742350001					
P			<i>Poznámka k položce:</i> 4x externí signalizace na recepci 4x signalizace nad dveřmi					
491	K	742350002	Montáž zařízení pro tělesně postižené potvrzovací tlačítka	kus	2,000	170,24	340,48	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742350002					
492	K	742350003	Montáž zařízení pro tělesně postižené volacího tlačítka do výšky 900 mm a táhla do výšky 150 mm	kus	2,000	170,24	340,48	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
513	K	Pol329	MODUL RJ45 CAT6 nestíněný, keystone	ks	120,000	133,13	15 975,60	
514	K	Pol330	konektor RJ45 CAT6 8p8c nestíněný,(kamery, telefony)	ks	40,000	38,19	1 527,60	
515	K	Pol331	Krabice /box pro přípravu optiky	ks	1,000	823,91	823,91	
D 14 Zemní práce - ražení a protlačování							116 924,05	
516	K	Pol183	Ohebná trubka s vyšší mech odolností 25mm	m	500,000	14,19	7 095,00	
517	K	Pol184	Trubka s vyšší mech odolností do betonu 40mm	m	15,000	21,83	327,45	
518	K	Pol186	CERTIFIKAČNÍ MĚŘENÍ PERMANENT LINK CAT.6 ISO 11801	ks	128,000	108,04	13 829,12	
519	K	Pol332	kabelový žlab 250/50 včetně montáž.příslušenství	m	35,000	523,81	18 333,35	
520	K	Pol333	kabelový žlab 250/100 včetně montáž.příslušenství	m	70,000	559,82	39 187,40	
521	K	Pol334	kabelový žlab 100/100,včetně montáž.příslušenství	m	22,000	432,14	9 507,08	
522	K	Pol335	kabelový žlab 400/60, stou					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
544	K	Pol206	Přepětová ochrana typu na koax, F konektor, LPZ0-LPZ1	ks	3,000	1 256,05	3 768,15	
545	K	Pol207	Krabice pro přepěť ochranu	ks	1,000	449,60	449,60	
546	K	Pol210	F konektor kompresní CABELCON	ks	35,000	27,28	954,80	
547	K	Pol211	Filtr LTE signálů - 30 dB professional	ks	1,000	385,22	385,22	
548	K	Pol212	Koaxiální kabel KH 21 D	m	500,000	13,10	6 550,00	
549	K	Pol213	Účastnická zásuvka TV, R koncová	ks	21,000	205,16	4 308,36	
550	K	Pol214	Víčko zásuvky designu ostatních komponent silnoprůdu	ks	21,000	24,01	504,21	
551	K	Pol215	Rámeček zásuvky designu ostatních komponent	ks	21,000	24,01	504,21	
552	K	Pol216	Trubka plast ohebná se střední mechanickou dolností 25mm	m	100,000	7,64	764,00	
553	K	Pol217	Lišta plastová 50/50,včetně montáž.přisluslenství (vedení v krovu)	m	25,000	103,67	2 591,75	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
566	K	Pol228	Nástěnná bezkontaktní čtečka, Mifare/DESFire, černá barva	ks	10,000	4 283,22	42 832,20	
567	K	Pol229	Bezkontaktní karta Mifare DESFire, bílá, sada 50 ks	ks	3,000	3 904,55	11 713,65	
568	K	Pol230	Kabel systémový pro zámek	ks	10,000	1 070,53	10 705,30	
569	K	Pol231	Elektromechanický zámek EL460	ks	10,000	16 050,35	160 503,50	
570	K	Pol351	Řídící jednotka pro 2xčtečka (2 dveře), 4xrelé, příslušenství nástěnný box	ks	5,000	6 085,99	30 429,95	
571	K	Pol352	AKUMULÁTOR 7Ah, životnost až 10 let	ks	6,000	930,85	5 585,10	
572	K	Pol353	Kabel UTP	m	700,000	13,10	9 170,00	
573	K	Pol354	kabel 2x1 - napájení	m	350,000	13,10	4 585,00	
D 20 PZTS							93 561,52	
574	K	Pol216	Trubka plast ohebná se střední mechanickou dolností 25mm	m	200,000	7,64	1 528,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	279 347,87				
596	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním	m2	275,441	26,49	7 296,43	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711112001					
		VV	"okno u sklepa zasypání					
		VV	1,9*(1,6+1,491+1,3+1,1+0,5+1,87)		14,936			
		VV	"podsklepená část					
		VV	3,281*(22,125+5,435+14,01+10,140)		169,661			
		VV	"přístavba dřevěná					
		VV	0,94*(4,2*2,92)		11,528			
		VV	"nepodsklepená část					
		VV	1,86*(4,638+16,705+9,2+16,1-4)		79,316			
		VV	Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(0,6+0,5)*(4,2*2,92)		13,490			
	VV		"nepodsklepená část					
	VV		(0,4+1,56)*(4,638+16,705+9,2+16,1-4)		83,580			
	VV		Mezisoučet		309,865			
	VV		2,4*(1,93+0,9+0,4)		7,752			
	VV		Součet		317,617			
604	M	28323005	folie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 8mm	m2	387,810	44,50	17 257,55	CS ÚRS 2023 02
	VV		317,617*1,221 "Přepočtené koeficientem množství		387,810			
605	K	711191202	Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou na ploše vodorovné V dvouvrstvá na zdivu	m2	17,718	264,87	4 692,97	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711191202						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"ST03					
	VV		88,5		88,500			
	VV		"ST05					
	VV		4,3		4,300			
	VV		"ST06					
	VV		48,41		48,410			
	VV		"ST08					
	VV		40,5		40,500			
	VV		Součet		181,710			
	VV		181,71*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		199,881			
616	K	713151111	Montáž tepelné izolace střech šikmých rohožemi, pásy, deskami (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně mezi krokve	m2	587,015	105,95	62 194,24	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(2,9+4,25+4,26+2,7)*21,5		303,365			
	VV		(4,26+2,7)*11		76,560			
	VV		14,2*5,2		73,840			
	VV		10,25*13		133,250			
	VV		1,6*13		20,800			
	VV		5,05*2,7		13,635			
	VV		38		38,000			
	VV		Součet		659,450			
634	K	762495000	Spojovací prostředky olištování spár, obložení stropů, střešních podhledů a stěn hřebíky, vruty	m2	659,450	46,26	30 506,16	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_0					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1,11*3,1		3,441			
	VV		0,9*1,2		1,080			
	VV		(1,1+1,7)*1,2		3,360			
	VV		(0,95+0,8)*1,2		2,100			
	VV		0,88*2		1,760			
	VV		0,8*1,2		0,960			
	VV		2,4*3,2		7,680			
	VV		0,9*1,2*4		4,320			
	VV		1,56*1,2*2		3,744			
	VV		Součet		34,525			
640</								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763131772					
		VV	"3.NP					
		VV	355,52		355,520			
		VV	-9,57-3,51		-13,080			
		VV	"2.NP					
		VV</						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC								

PČ
