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SMLOUVA O DÍLO 
uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů 

 

 
mezi smluvními stranami: 

Objednatel: Statutární město Děčín 

Sídlo:  Magistrát města Děčín, Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV-Podmokly 

Statutární zástupce Ing. Jiří Anděl, CSc., primátor města 

IČO: 00261238 

DIČ: CZ00261238 

Bankovní spojení: Česká spořitelna Praha 

Číslo účtu: 921402389/0800 

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „objednatel“ a 

Zhotovitel: NHCZ s.r.o. 

Sídlo: Roháčova 188/37, 130 00 Praha 3 

Statutární zástupce: Tomáš Hodek, jednatel 

IČO: 06242791 

DIČ: CZ06242791 

Bankovní spojení: KB Praha a.s. 

Číslo účtu: 115-4716080227/0100 

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „zhotovitel“, společně s objednatelem dále jen  
„smluvní strany“ 

I.  

Předmět díla 

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření této smlouvy o dílo (dále označována jen jako „smlouva“), na 
základě které se zhotovitel zavazuje realizovat dílo s názvem „Oprava havárie stávající OZ  
v ul. Žlebská, Děčín“. 

Práce budou prováděny v souladu dle projektové dokumentace zpracované projekční kanceláří 
S.A.W. Consulting s.r.o., IČO: 28718836, se sídlem Božtěšická 216/34, 400 01 Ústí nad Labem (HIP: 
Jaroslav Zavadil, DiS., ČKAIT: 0402189) a v souladu s rozhodnutím společné územní rozhodnutí a 
stavební povolení č. 2066 z 10.02.2021, prodloužena platnost rozhodnutím č. 2267/2023 z 
02.05.2023. 

 

Dílo je specifikováno oceněným položkovým soupisem dodávek a prací, který tvoří nedílnou přílohu 
této smlouvy. V případě, že se vyskytuje v kterékoli části projektové dokumentace konkrétní typ 
výrobku či materiálu, pak je tento uveden jako vzorový a je možné jej nahradit prvkem obdobným se 
zajištěním těchto minimálních vlastností, kvalitativně a technicky obdobně řešeným. 

2. Předmětem díla je taktéž vyhotovení event. zajištění těchto dokladů: 

a) příslušná povolení či rozhodnutí příslušných správních orgánů (stavební úřad, silniční správní 
úřad, vodoprávní úřad atd.), 

b) vyjádření všech správců sítí vč. jejich vytyčení, 
c) atesty, záruční listy, prohlášení o shodě, osvědčení o zkouškách použitých materiálů, 
d) provedení předepsaných zkoušek, 
e) dokumentace skutečného provedení dle vyhlášky 499/2006 Sb., celého předmětu díla (ve 

dvojím vyhotovení a 1x na CD), 
f) fotodokumentace průběhu stavby (formou el. stavebního deníku, min. 2x týdně), 
g) doklady o likvidaci odpadů, 
h) vytyčení stavby oprávněným geodetem, 
i) geodetické zaměření skutečného provedení stavby v souřadnicích, 
j) fotodokumentace průběhu stavby, 
k) všechny další doklady nezbytné pro přejímku díla, které jsou nutné pro následné provozování díla 

nebo jeho kolaudaci, 
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Cena za zajištění všech dokladů je zahrnuta v nabídkové ceně. 

3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle předchozích ustanovení. Objednatel se touto smlouvou 
zavazuje po splnění závazku zhotovitele provést dílo k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho 
provedení, a to dle podmínek uvedených v této smlouvě a dle příslušných ustanovení Občanského 
zákoníku. 

4. Zhotovitel prohlašuje, že si veškeré podklady pro provedení díla výše uvedené řádně prostudoval ještě 
před uzavřením této smlouvy, a že tyto podklady dostatečně specifikují předmět díla tak, že je 
zhotovitel schopen podle shora uvedených podkladů realizovat bezvadné dílo. Jestliže se i přes toto 
prohlášení zhotovitele v průběhu provádění díla ukáže, že podklady specifikující předmět díla jsou 
nedostatečné nebo nevhodné, zavazuje se zhotovitel na takové vady podkladů specifikujících předmět 
díla upozornit bezodkladně objednatele a vyčkat jeho písemného pokynu. V případě, že objednatel 
nedá zhotoviteli písemný pokyn do 5 pracovních dnů, sjednaná doba pro provedení díla se prodlužuje 
o počet dní prodlení objednatele s udělením pokynu.  

5. Zhotovitel se zavazuje k veškerým dodávkám a plněním, nezbytným k vybudování technicky 
bezvadného díla, na základě projektu, podkladů a součástí smlouvy, při dodržení požadavků na 
provedení a kvalitu popř. definovaných příslušnými závaznými technickými normami a předpisy.  

6. Zhotovitel je oprávněn se od sjednaného předmětu díla odchýlit pouze na základě předchozí písemné 
dohody s objednatelem nebo na základě písemného pokynu objednatele. Bude-li mít taková dohoda 
o změně díla nebo pokyn ke změně díla vliv na cenu díla, musí být součástí dohody o změně díla i 
ujednání o změně ceny díla; v případě pokynu ke změně díla musí být zvláště uzavřena dohoda o 
změně ceny díla. Za dohodu dle tohoto odstavce se dle výslovné  dohody smluvních stran nepovažuje 
zápis ve stavebním deníku.  

7. Objednatel je oprávněn kdykoli po uzavření této smlouvy jednostranným pokynem zúžit rozsah díla 
dle této smlouvy a zhotovitel se zavazuje se takovým pokynem objednatele řídit. V tomto případě se 
cena díla snižuje o částku odpovídající části díla, která nebude na základě pokynu objednatele 
realizována. Pro stanovení snížení ceny díla se použije oceněný položkový soupis dodávek a prací 
předložený zhotovitelem v rámci zadávacího řízení pro tuto zakázku.  

8. V případě změn u prací, které nejsou v položkovém soupisu prací uvedeny, se jejich cena stanoví dle 
jednotkových cen uvedených v obecně dostupné cenové soustavě. 

9. Dodavatel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních 
dokladů minimálně do konce roku 2035. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta 
delší, musí ji žadatel/příjemce použít. 

10. Neobsazeno 

II.  

Místo plnění zhotovitele 

Děčín XV.- Prostřední Žleb, ulice Žlebská, více viz. PD. 

. 

III.  

Doba provedení díla zhotovitelem 

1. Zhotovitel se zavazuje dílo, tj. dokončené dílo bez vad a nedodělků dle ust. § 2604 a násl.OZ, předat 
písemně protokolárně objednateli do 110 dnů od předání staveniště. Předání staveniště proběhne na 
základě výzvy po podpisu smlouvy. 

2. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle až na základě písemné výzvy objednatele k převzetí 
staveniště. Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště do 5 dnů ode dne doručení písemné výzvy. 
V případě, že nepřevezme zhotovitel od objednatele staveniště v určeném termínu, považuje se 
staveniště za předané uplynutím 5. dne od doručené výzvy. O předání staveniště sepíší společně 
smluvní strany předávací protokol. 

3. Veškeré stavební práce bude zhotovitel koordinovat se zástupcem objednatele a TDS. 

4. Zhotovitel se dále zavazuje vyklidit staveniště do 5 dnů po provedení díla. Dnem vyklizení staveniště 
se rozumí úplné vyklizení předaných pozemků a písemné protokolární předání objednateli, 
nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

5. Smluvní strany se osvobozují pro neplnění těch závazků, které by byly dotčeny působením tzv. vyšší 
moci. Za vyšší moc se pokládají okolnosti vzniklé po neodvratitelných událostech mimořádné povahy, 
které mají vliv na plnění podle této smlouvy, např. živelné pohromy, válečné události, atp. V těchto 



Stránka 3 z 11 

 

případech se prodlužují rovněž lhůty plnění o dobu trvání takové události, pokud byly jednoznačně a 
prokazatelně dotčeny působením vyšší moci.  

6. Objednatel je povinen převzít od zhotovitele řádně dokončené dílo i před termínem dokončení, který 
je sjednán v čl. III odst. 1. této smlouvy, a to na základě písemné výzvy zhotovitele, kde bude stanoven 
termín předání minimálně 7 dnů od jejího odeslání. 

7. Během provádění díla je objednatel oprávněn dát zhotoviteli písemný odůvodněný pokyn 
k dočasnému pozastavení provádění díla, a to z důvodu stavu úředních nebo soudních řízení 
souvisejících s prováděním stavby a takových, které znemožní řádné plnění díla. Zhotovitel je takovým 
pokynem vázán. O dobu dočasného pozastavení díla se prodlužuje  doba provedení díla. V případě 
přerušení prací o více jak 6 měsíců má každá ze stran právo od této smlouvy odstoupit. 

IV.  

Cena za dílo 

1. Cena za provedení díla dle této smlouvy byla stanovena dohodou obou smluvních stran v celkové 
výši:   5.284.568,30 Kč bez DPH 

2. K ceně díla je zhotovitel oprávněn účtovat daň z přidané hodnoty v souladu s příslušnými právními 
předpisy. 

3. Cena je dohodnuta jako nejvýše přípustná a platí po celou dobu platnosti této smlouvy. Cena obsahuje 
i případně zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby ukončení díla.  

4. Zhotovitel si před podpisem této smlouvy o dílo pečlivě prostudoval veškerou projektovou 
dokumentaci, výkresy, technickou specifikaci, včetně položkového soupisu dodávek a prací, 
porozuměl plně stavebnímu dílu a v ceně díla zohlednil vše potřebné pro následné náležité provedení 
prací, tak aby předávané dílo bylo kompletní co do rozsahu a kvality. 

5. Zhotovitel rovněž ručí za kompletní provedení díla za cenu stanovenou dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy. 
Cena za dílo musí zahrnovat veškeré náklady související se zhotovením díla, tedy především náklady 
na vedení elektronického stavebního deníku, náklady na likvidaci odpadů, služby, úklid, náklady na 
zhotovování, výrobu, obstarávání, přepravu zařízení, materiálů a dodávek, převod práv, pojištění a 
všechny související náklady, které jsou potřebné pro řádné dokončení díla dle této smlouvy a je tedy 
cenou pevnou a maximálně přípustnou, kterou je možné měnit jen postupy výslovně předvídanými v 
této smlouvě.  

6. Pokud některé z oceněných položek položkového soupisu nebudou realizovány v plném rozsahu, 
bude ze strany zhotovitele vyčíslena a fakturována skutečná výše nákladů těchto položek. 

7. Cena za dílo je platná po celou dobu realizace díla.  

V.  

Platební podmínky 

1. Smluvní strany se dohodly na následujícím režimu úhrady ceny za dílo: 

a) V průběhu realizace stavby zhotovitel měsíčně vyfakturuje skutečně provedené práce až do výše 
90 % jejich ceny, jejichž výše se stanoví dle skutečné prostavěnosti v kalendářním měsíci 
odsouhlasené písemně oběma stranami v soupisu provedených prací, který zhotovitel ke kontrole 
předloží v elektronické podobě ve formátu *.xls(x). Za objednatele je oprávněn fakturaci 
odsouhlasit technický dozor objednatele. Soupisy skutečně provedených prací je objednatel 
povinen odsouhlasit nebo připomínkovat nejpozději do 7 pracovních dnů od jejich sepsání  
a předložení zhotovitelem. Odsouhlasený soupis provedených prací bude součástí daňového 
dokladu/faktury. 

b) zbylých 10 % z ceny díla nevyfakturované dle písm. a) je zhotovitel oprávněn vyúčtovat  
a uplatnit po objednateli daňovým dokladem, až po provedení díla dle této smlouvy a po předání 
kompletní dokladové složky ke stavbě. 

c) Případné vícepráce se zhotovitel zavazuje uplatnit samostatným daňovým dokladem a to na 
základě uzavřeného dodatku k této smlouvě, kterým se objednatel zaváže vícepráce zhotoviteli 
uhradit. Výše jednotlivých položek víceprací bude vycházet z oceněného položkového soupisu 
prací, který byl součástí nabídky a následně smlouvy. V případě změn u prací, které nejsou  
v položkovém soupisu prací uvedeny, se jejich cena stanoví dle jednotkových cen uvedených  
v obecně dostupné cenové soustavě. Případně pokud se jedná o atypickou položku, musí 
odpovídat ceně v čase a místě obvyklou. 
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2. neobsazeno 

3. Splatnost všech daňových dokladů vystavených podle odst. 1 tohoto článku smlouvy dohodly smluvní 
strany na 30 dnů ode dne doručení daňového dokladu objednateli, když dnem splnění se rozumí den 
připsání příslušné částky na účet zhotovitele.  

4. Podmínkou úhrady jakékoliv částky objednatelem zhotoviteli je věcná správnost všech údajů 
uvedených na daňových dokladech a účetní úplnost vyžadovaná zákonem o účetnictví. 

5. Daňový doklad musí být vystaven zhotovitelem v jednom vyhotovení. Nedílnou součástí daňového 
dokladu jsou náležitosti stanovené v zákoně č. 235/2004 Sb., ve znění změn a doplňků, zákon  
o DPH. Na každém účetním dokladu, případně v příloze tohoto dokladu, musí být uvedena informace 
o ceně za měrnou jednotku a vyjádřeno množství. V případě, že na účetním dokladu bude uvedena 
nekonkrétní či sdružená měrná jednotka (např. komplet, soubor), ze které není jednoznačně poznat, 
co je konkrétně fakturováno, musí být příslušná položka s touto měrnou jednotkou dále specifikována. 

6. Každý daňový doklad/faktura vystavená zhotovitelem musí mj. obsahovat systémové číslo veřejné 
zakázky. 

7. V případě, že faktury budou obsahovat neúplné nebo nesprávné údaje a náležitosti popř. přílohy, je 
objednatel neprodleně po takovém zjištění povinen vrátit příslušnou fakturu zhotoviteli k přepracování 
s tím, že lhůta splatnosti běží až ode dne doručení přepracované faktury. 

VI.  

Podmínky provádění díla 

1. Zhotovitel je povinen zajistit průběžné vedení stavebního deníku celé stavby v elektronické podobě 
formou elektronického stavebního deníku STAVEE (dále jen stavební deník). Přístup zajistí 
objednatel. 

2. Elektronický stavební deník bude veden řádně a budou do něj zapisovány veškeré údaje důležité pro 
řádné provádění díla v souladu s platnými předpisy. Stavbyvedoucí či jeho zástupce bude mít vždy na 
stavbě elektronický deník k dispozici. Dále zhotovitel zajistí vedení fotodokumentace stavby formou 
el. stavebního deníku, min. 2x týdně. 

 
3. Do stavebního deníku jsou oprávněni provádět zápisy: 

− za objednatele  -  Jan Vančura, technik realizace  

-  TDS. 

− za zhotovitele - osoby pouze pod svými, objednatelem přidělenými, uživatelskými přístupy. Do 
aplikace stavebního deníku budou vloženy při zahájení stavby listy s identifikačními údaji 
oprávněných osob včetně případných autorizačních razítek a podpisů (prostřednictvím  
el. konverze). 

4. V případě nutného zápisu ze strany dotčených kontrolních státních orgánů bude takový zápis 
vyhotovený v listinné podobě včetně podpisů naskenován, převeden autorizovanou konverzí do 
podoby elektronické a vložen do aplikace objednatelem. 

5. Zhotovitel bude vést složku zápisů kontrolních dnů v listinné podobě, která bude k dispozici vždy právě 
v rámci kontrolního dne.  

6. Zápisy v elektronickém stavebním deníku musí splňovat veškeré požadavky příslušných právních 
předpisů, zejména stavebního zákona. 

7. V rámci předání a převzetí díla zajistí zástupce zhotovitele vytištění kompletního stavebního deníku 
z úložiště, včetně písemného prohlášení (podpisu) o shodnosti listinné a elektronické verze. 

8. Zhotovitel je povinen provádět dílo odborně a v souladu se svými povinnostmi vyplývajících z této 
smlouvy a obecně platných právních předpisů. 

Dále si zhotovitel na svůj náklad zajistí: 

a) příslušné zařízení včetně datového připojení pro vedení stavby formou elektronického stavebního 
deníku STAVEE, 

b) pomocné konstrukce a práce nevyplývající konkrétně z projektové dokumentace a položkového 
soupisu dodávek a prací, které jsou však nezbytné pro plné provedení díla, 

c) inženýrskou činnost po celou dobu trvání předmětné zakázky a předání všech potřebných dokladů 
při předání stavby objednateli, 

d) zajištění technické a dokladové dokumentace (dokumentace skutečného provedení ve dvojím 
vyhotovení), 
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e) zajištění instalace a údržby přechodného dopravního značení (v případě záboru veřejného 
prostranství) a ostatních bezpečnostních opatření spojených s provedením stavby a zabezpečením 
stavenišť po celou dobu realizace stavby, 

f) zařízení staveniště, včetně zajištění odběru všech potřebných medií, si po dobu výstavby zajišťuje 
a hradí zhotovitel, 

g) uvedení všech pozemků včetně příjezdových cest dotčených stavbou do původního stavu při 
dokončení a předání díla, 

h) kácení náletových dřevin. 

9. Objednatel se zavazuje přiměřeným anebo dohodnutým způsobem při výstavbě díla spolupůsobit  
a napomáhat.  

10. Zhotovitel se zavazuje na svůj vlastní náklad zjistit na místech dotčených stavbou díla skutečný stav 
inženýrských sítí (tzn. rozvody vody, elektřiny, plynu, telekomunikace atp.) u jednotlivých správců 
těchto sítí. Zhotovitel zajistí na svůj náklad na místech dotčených stavbou ochranu všech podzemních 
i nadzemních inženýrských sítí tak, aby v průběhu prací nedošlo k jejich poškození. 

11. Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek, neprodleně odstraňovat na svůj 
náklad odpady a nečistoty vzniklé v souvislosti s prováděním díla, neznečišťovat veřejné prostory  
a v případě jejich znečištění je uklízet. Zhotovitel je zároveň povinen zajistit dodržování 
bezpečnostních, požárních, ekologických event. dalších předpisů platných v ČR v době provádění 
stavby. Veškerý odpad vzniklý činností zhotovitele je tento povinen odstranit, do zhotovitelem 
připravených kontejnerů každý den.  

12. Zhotovitel zajistí dodržování předpisů bezpečnosti a organizace práce a požární ochrany všemi svými 
pracovníky pověřenými prováděním díla a rovněž i pracovníky případných poddodavatelů včetně 
používání ochranných pomůcek. Zhotovitel jmenuje osobu odpovědnou za dodržování 
bezpečnostních předpisů a předpisů o ochraně zdraví, a to ke dni zahájení prací a tuto osobu uvede 
do stavebního deníku včetně příslušného telefonního spojení na ni. Škody způsobené nedodržením 
předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci zhotovitelem nebo jeho poddodavatelů hradí 
beze zbytku zhotovitel.  

13. Zhotovitel uvede, nejpozději do 5 dnů od provedení díla, pozemky a prostory využívané pro zařízení 
staveniště do původního stavu, a to na své náklady.  

14. Zhotovitel je povinen likvidovat odpady související s prováděním díla v souladu se zákonem  
č. 541/2020 Sb., v platném znění, a v souladu s předpisy souvisejícími. 

15. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla volit postupy směřující nejprve k předcházení vzniku odpadů 
obecně, a pokud již odpady vzniknou, k maximální redukci nevyužitého odpadu. Zhotovitel se zavazuje 
selektivně třídit a shromažďovat odděleně veškerý stavební i jiný odpad za účelem jeho opětovného 
použití v nezměněné podobě či v podobě upravené v příslušných recyklačních zařízeních. Zhotovitel 
se v rámci plnění díla zavazuje oddělovat nebezpečné či jinak kontaminující odpady jako první a tak, 
aby nedocházelo ke kontaminaci dalších případných odpadů nebo díla.  Zhotovitel též přijme vhodná 
opatření pro snižování emisí prašnosti a pro zabránění kontaminace spodních a povrchových vod při 
provádění díla. Veškeré obaly vzniklé při provádění díla je Zhotovitel povinen v co největší možné míře 
roztřídit podle druhu a dle možnosti opětovně použít, vrátit výrobci materiálů či odvézt provozovateli 
sběren obalových materiálů. Výše uvedené je Objednatel oprávněn kontrolovat kdykoli v průběhu 
provádění díla i bezprostředně po předání díla a je oprávněn vyžádat si od Zhotovitele příslušné 
dokumenty vztahující se k likvidaci, respektive dalšímu využití odpadu. Zhotovitel se zavazuje 
poskytovat Objednateli plnou součinnost a na vyžádání a bez zbytečného prodlení předložit doklady 
Objednateli nebo kopie dokladů zaslat. 

16. Při stavbě je vyžadováno minimálně 70 % stavebního a demoličního odpadu recyklovat  
u příslušeného subjektu s oprávněním – recyklační středisko. Zhotovitel toto doloží vážními lístky 
z recyklačního střediska. Dále zhotovitel předá objednateli kopii smlouvy o zajištění předání tohoto 
množství odpadu do zařízení určeného pro nakládání s tímto druhem a kategorií odpadu dle § 15 odst. 
2 písm. c) zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech a to do 7 dnů od obdržení výzvy k předání kopie 
smlouvy. 

17. Zhotovitel se zavazuje vyzvat zástupce objednatele elektronicky e-mailem a zápisem do stavebního 
deníku stavby k prověření všech prací, které mají být zakryty a to nejméně 4 pracovní dny předem. 
Současně vyzve k prohlídce před zakrytím i zástupce těch orgánů a organizací (správce sítí), kteří si 
to vyžádali ve stanoviscích k vydanému souhlasu s provedením ohlášené stavby. Nesplnění této 
povinnosti se řídí právní úpravou dle § 2626 občanského zákoníku. 

18. Nedostaví-li se v určené lhůtě zástupce objednatele k prověření konstrukcí a prací určených k zakrytí, 
ačkoli byl k tomu řádně ve stavebním deníku i emailem vyzván, může zhotovitel po určené lhůtě 
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pokračovat v práci za předpokladu, že zajistí zápis stanoviska dotčených orgánů a organizací (správci 
sítí) ve stavebním deníku.  

19. Objednatel je oprávněn prostřednictvím svých jmenovaných pracovníků provádět průběžnou kontrolu 
díla. Uvedení pracovníci jsou oprávněni dát příkaz k přerušení prací, nejsou-li odpovědní pracovníci 
zhotovitele dosažitelní a je-li zároveň ohrožena bezpečnost prováděného díla, životy nebo zdraví 
pracovníků na stavbě, nebo hrozí-li vznik rozsáhlé škody a ohrožení osob v souvislosti se stavbou.  
O uvedené skutečnosti bude pořízen zápis do stavebního deníku. Toto přerušení prací nemá vliv na 
termín dokončení díla. 

20. Průběžná kontrola výstavby bude prováděna rovněž na kontrolních dnech stavby konaných za účasti 
objednatele a zhotovitele minimálně jedenkrát za týden, pokud se smluvní strany písemně 
nedohodnou na jiné frekvenci kontrolních dnů. Kontrolní dny svolává a zápisy pořizuje objednatel. 
Opatření z kontrolních dnů jsou povinni zástupci zhotovitele i objednatele dodržovat, pokud nejsou v 
rozporu s touto smlouvou.  

21. Zhotovitel odpovídá za věcné a odborně správné provedení prací dle projektové dokumentace, dále 
za to, že dílo má obvyklé vlastnosti, je způsobilé k užívání a je provedeno v souladu s obecně 
závaznými předpisy, dle závazných posudků a stanovisek včetně stanovisek správních orgánů  
a organizací. Kvalitativní požadavky budoucího díla jsou stanoveny projektovou dokumentací, 
příslušnými ČSN, včetně jejich nezávazných částí, dalšími obecně závaznými předpisy, 
mezinárodními, národními, regionálními a odvětvovými normami a požadavky objednatele, které 
musejí být předány zhotoviteli písemně. 

22. Zhotovitel je povinen při realizaci díla použít jen výrobky a materiály, které mají takové vlastnosti, aby 
po celou dobu existence stavby byla zaručena jejich mechanická pevnost, stabilita, požární 
bezpečnost a hygienické požadavky a další vlastnosti obvyklé u příslušného druhu výrobků  
a materiálů. Při předání díla je zhotovitel povinen doložit u použitých materiálů a výrobků atesty platné 
pro ČR.  

23. Použité materiály a výrobky musejí odpovídat kvalitativním požadavkům objednatele a musejí 
vycházet ze schválené projektové dokumentace. 

24. Pokud obecně závazné předpisy a normy nebo stanoviska oprávněných institucí stanoví provedení 
zkoušek nutných ke zprovoznění, musí být výsledek těchto zkoušek vyhovující a musí předcházet 
předání a převzetí díla, případně jeho části. Za úplnost a správnost těchto zkoušek a jejich výsledek 
plně ručí zhotovitel. Tyto zkoušky provádí na svůj náklad. 

25. Změna poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, 
je možné jen ve výjimečných případech se souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat 
kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení. 

26. Zhotovitel může pro splnění smlouvy využít i třetí osoby. V tomto případě ručí za řádné plnění stejně, 
jako kdyby příslušné plnění prováděl sám. Objednatel si vyhrazuje právo na odsouhlasení jakýchkoliv 
poddodavatelů zhotovitele, včetně práva předem odmítnout plnění zhotovitele prostřednictvím 
konkrétně určeného poddodavatele. 

27. Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele jemu doložit doklady prokazující, že pokud ve své nabídce, 
která sloužila k výběru zhotovitele dle této smlouvy, prokazoval svou kvalifikaci prostřednictvím určité 
osoby, tak touto osobou i určenou část díla plní. Zhotovitel je oprávněn nahradit tuto osobu jinou 
osobou s tím, že nová odpovědná osoba musí splňovat odbornou způsobilost v minimálním rozsahu 
jako původní oprávněná osoba. Změna osoby musí být předem projednána a odsouhlasena 
objednatelem. 

28. Zhotovitel se zavazuje pojistit proti všem újmám, které mohou vzniknout jeho činností na majetku 
objednatele, na kterém má být provedeno dílo, a je povinen na požádání odpovědné osoby pověřené 
objednatelem předložit originál pojistné smlouvy k nahlédnutí. V případě, že ve lhůtě stanovené 
objednatelem nepředloží zhotovitel pojistnou smlouvu s limitem pojistného plnění 10 milionů Kč, je 
objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

29. Zhotovitel je dále povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech poddodavatelů včetně 
výše jejich podílu na plnění smlouvy.  

30. Zhotovitel odpovídá objednateli a třetím osobám za škody vzniklé porušením jakýchkoliv svých 
povinností uvedených v tomto článku VI. smlouvy. 

31. Všechny škody a ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech a pracích, až do doby předání  
a převzetí díla objednatelem, jdou k tíži zhotovitele. 

32. Zhotovitel se zavazuje: 

− při plnění povinností vyplývající z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů 
pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to 
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vůči všem osobám, které se na plnění smlouvy budou podílet; plnění těchto povinností zajistí 
účastník i u svých poddodavatelů, 

− při plnění předmětu veřejné zakázky zajistit legální zaměstnávání, férové a důstojné pracovní 
podmínky, odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro všechny osoby, které se budou na plnění 
předmětu smlouvy podílet a případně další požadavky na společenskou a environmentální 
odpovědnost a udržitelnost uvedené v obchodních a jiných smluvních podmínkách; splnění 
uvedených požadavků zajistí účastník i u svých poddodavatelů, 

− k sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných  
s podmínkami sjednanými v této smlouvě, a to v rozsahu výše smluvních pokut a délky záruční 
doby; uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut  
a délka záruční doby shodná s touto smlouvou, 

− k řádnému a včasnému plnění finančních závazků svým poddodavatelům. 

VII.  

Předání a převzetí 

1. K přejímce řádně dokončeného a úplného díla zhotovitel objednatele vyzve písemně nejméně  
7 pracovních dnů předem a k přejímacímu řízení jako součást svého plnění doloží: 

a) doklady uvedené v čl. I odst. 2, 
b) stavební deníky (v elektronické a 1x v listinné podobě), atesty, záruční listy, osvědčení  

o zkouškách použitých materiálů a všechny další doklady nezbytné pro přejímku díla, 
c) seznam poddodavatelů, kteří prováděli práce na díle v rozsahu odpovídajícím více než 10 %  

z ceny díla. 

2. Zhotovitel předá dokončené a úplné dílo objednateli protokolárně - zápisem o předání díla. V případě, 
že objednatel odmítne dílo převzít, musí písemně nejpozději do 5 dnů ode dne, kdy odmítl dílo převzít 
sdělit zhotoviteli důvody, pro které dílo nepřevzal.  

3. K předání a převzetí díla zajistí zhotovitel účast i svých případných poddodavatelů, pokud si to 
objednatel vyhradí zápisem do stavebního deníku nejméně 3 dny před určeným termínem předání  
a převzetí nebo kolaudace.  

4. Prostory pro uskutečnění přejímacího řízení zajistí zhotovitel. 

VIII.  

Vady díla a záruky za předmět plnění 

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo v době předání má a po stanovenou dobu bude mít vlastnosti 
stanovené obecně závaznými předpisy, technickými normami, projektovou dokumentací a touto 
smlouvou, případně vlastnosti obvyklé. 

2. Zhotovitel poskytne objednateli na dokončené dílo záruční lhůtu v délce trvání 36 měsíců ode dne 
předání a převzetí díla. 

3. Smluvní strany se dohodly, že na zařízení, kde výrobci poskytují delší záruční lhůtu, poskytne 
zhotovitel objednateli na těchto zařízeních záruční lhůtu v souladu se záručními lhůtami 
poskytovanými jejich výrobci, tedy odlišnou od bodu 2. tohoto článku. 

4. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude zcela kompletní a bez právních vad.  

5. Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění a dle svého uvážení je 
oprávněn v případě výskytu jakékoli vady požadovat odstranění vady opravou, slevu z ceny díla anebo 
od smlouvy odstoupit. Zhotovitel je povinen odpovědět písemně na reklamaci objednatele: 

a) u běžných vad v záruce neohrožujících užívání díla do 5 dnů, 

b) u vad v záruce ohrožujících užívání díla do 24 hodin,  

a to vždy od okamžiku prokazatelného doručení reklamačního dopisu objednatele zhotoviteli. 

6. Termíny pro odstranění oprávněně reklamovaných vad, které se na dokončeném díle vyskytnou  
v záruční lhůtě a jejichž projev neohrožuje užívání díla, budou sjednány při reklamačním řízení ve 
vazbě na charakter a rozsah výskytu těchto vad, přičemž však tyto termíny nesmějí být sjednány ve 
lhůtách delších než do 21 dnů od data doručení reklamačního dopisu objednatele zhotoviteli, pokud 
to bude technicky nebo v závislosti na klimatických podmínkách možné. 

7. Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 24 hodin od obdržení reklamačního dopisu dle odstavce  
5 tohoto článku smlouvy navrhnout způsob a termín odstranění vad díla, které svým projevem ohrožují 
nebo ovlivňují jeho užívání a předložit jej objednateli k odsouhlasení. 

8. Zhotovitel se zavazuje odstranit případné vady díla reklamované objednatelem, za které odpovídá 
z důvodu poskytnuté záruky za jakost díla dle této smlouvy, ve lhůtách shora uvedených. Pokud 
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reklamované vady díla ve shora uvedených lhůtách zhotovitel neodstraní, je objednatel oprávněn 
odstranit tyto vady sám, resp. zajistit jejich odstranění třetí osobou. Zhotovitel je v takovém případě 
povinen uhradit objednateli veškeré náklady, které objednateli v souvislosti s odstraněním 
reklamovaných vad díla vzniknou, včetně smluvní pokuty dle článku X, odst. 6 této SOD.  

9. Uplatněním vady díla v záruční lhůtě přestává běžet původní záruční lhůta a pro příslušnou část 
stavebního díla běží nová záruční lhůta.  

10. Zhotovitel je zavázán odstraňovat vady díla, které se projeví v záruční lhůtě na své náklady.  

IX.  

Vlastnictví díla a odpovědnost za škodu 

1. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu má od počátku objednatel, přičemž vlastnické právo na 
jakoukoliv část stavebního díla či jeho poddodávku přechází na objednatele jeho zabudováním.  

2. Nebezpečí škody na předmětu díla nese zhotovitel až do jeho převzetí objednatelem. Stejně tak nese 
zhotovitel i nebezpečí škody (ztrát) na veškerých materiálech, výrobcích a zařízeních, které používá 
nebo použije k provedení díla, ať už se nacházejí kdekoliv. 

3. Zhotovitel nese odpovědnost za škody či jiné újmy způsobené jeho činností, či činností jeho 
poddodavatelů na majetku objednatele, popř. třetích osob a hradí ji ze svých prostředků. 

4. Případné dřívější převzetí části díla dle této smlouvy nemá vztah na vlastnictví díla a nebezpečí škody 
na něm. Nebezpečí škody až do úplného převzetí celého díla vymezeného v článku I. této smlouvy 
objednatelem nese zhotovitel. 

X.  

Smluvní pokuty 

1. V případě, že zhotovitel nesplní svůj závazek provést dílo dle článku III. odst. 1 této smlouvy, uhradí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý den prodlení se splněním tohoto 
závazku. Vyúčtovaná smluvní pokuta může být uhrazena formou započtení oproti vyúčtované ceně 
díla.  

2. V případě porušení jakékoli povinnosti podle čl. VI odst. 1 až 7. smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každé jednotlivé porušení. 

3. V případě prodlení zhotovitele s termínem vyklizení staveniště uhradí smluvní pokutu ve výši 5 000,- 
Kč za nedodržení této povinnosti za každý započatý den prodlení. 

4. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad v záruční době uhradí zhotovitel objednateli smluvní 
pokutu ve výši 3 000,- Kč za nedodržení této povinnosti za každý započatý den prodlení a za každou 
jednotlivou vadu. 

5. V případě prodlení zhotovitele s jakoukoliv povinností uvedenou v čl. VIII odst. 7 této smlouvy uhradí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za nedodržení této povinnosti za každý 
započatý den prodlení.  

6. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad v záruční době dle čl. VIII odst. 8 této smlouvy uhradí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč za nedodržení této povinnosti za každý 
započatý den prodlení a za každou jednotlivou vadu.  

7. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každé jednotlivé 
porušení povinnosti stanovené v čl. VI odst. 11 této smlouvy. 

8. Zhotovitel je povinen předložit objednateli ke dni předání a převzetí díla seznam všech poddodavatelů, 
kteří se na zakázce podíleli v objemu větším jak 10 % z celkové ceny díla v Kč bez DPH. Pro případ 
nedodržení tohoto ujednání se sjednává smluvní pokuta ve výši 1 % z celkové ceny díla. Tato pokuta 
je splatná do 30 dnů ode dne zjištění porušení tohoto ustanovení. 

9. Jestliže zhotovitel poruší některou svou povinnost uvedenou v čl. VI odst. 26 této smlouvy nebo 
nedoloží požadované doklady ve lhůtě stanovené objednatelem, zaplatí objednateli smluvní pokutu 
ve výši 10 000,- Kč za každé takové porušení. 

10. Objednatel se zavazuje při prodlení se zaplacením konečné faktury zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení 
ve výši stanovený podle předpisů práva občanského. 

11. Vedle kteréhokoli smluvní pokuty má objednatel právo na náhradu škody, která mu vznikne z porušení 
povinnosti, na kterou se vztahuje příslušná smluvní pokuta sjednané touto smlouvou. 

12. V případě porušení povinnosti uvedené v čl. VI. odst. 16 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 500 000 Kč. Uhrazením této smluvní pokuty nijak nezanikají 
zhotovitelovy povinnosti dle této smlouvy ani případné nároky na náhradu škody. 
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XI.  

Odstoupení od smlouvy 

1. Mimo jiných případů uvedených v této smlouvě nebo příslušných ustanoveních občanského zákoníku 
má objednatel právo odstoupit od smlouvy jestliže: 

a) bude zahájeno insolvenční řízení na majetek zhotovitele nebo bylo takové řízení z důvodu 
nedostatečného majetku zhotoviteli odmítnuto nebo bylo takové řízení ze strany soudu staženo 
z důvodů nedostatečného krytí majetkem zhotovitele, 

b) existují skutečnosti, které zřejmě znemožňují řádné plnění smlouvy, pokud je objednatel 
nezavinil,  

c) zhotovitel bezdůvodně přerušil provádění prací na díle na dobu delší než 2 týdny,  

d) zhotovitel používá na zhotovení díla materiály a zařízení, které jsou v rozporu s požadovanou 
kvalitou díla a projektem a nezjedná nápravu ani přes písemné varování zástupce objednatele 
(postačí zápis do stavebního deníku stavby), 

e) zhotovitel bude v prodlení s předáním dokončeného a úplného díla o více jak 30 dnů, ačkoliv 
na toto prodlení byl zhotovitel upozorněn, a to písemně s poskytnutím přiměřené lhůty 
k nápravě, 

f) poskytovatel dotace ukončí financování projektu, resp. pozastaví objednateli platby,  

g) nebudou objednateli přiděleny finanční prostředky (dotace) na financování plnění těchto prací. 

2. Mimo jiných případů uvedených v této smlouvě má zhotovitel právo odstoupit od smlouvy v těchto 
případech: 

a) existují skutečnosti, které zřejmě znemožňují řádné plnění smlouvy, pokud je zhotovitel 
nezavinil,  

b) objednatel bezdůvodně přerušil provádění prací na díle na dobu delší než 2 týdny,  

c) objednatel je v prodlení s placením dle této smlouvy oprávněné platby zhotoviteli o více než  
15 dnů, ačkoliv na toto prodlení byl objednatel písemně upozorněn, pokud nebude dohodnuto 
jinak. V takovém případě má zhotovitel právo na úhradu prokazatelně účelně vynaložených 
nákladů na realizaci díla. 

3. Odstoupí-li objednatel od této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen předat staveniště v termínu do  
14 dnů od obdržení oznámení o odstoupení od smlouvy.  

4. Zmaří-li objednatel provedení díla dle této smlouvy z důvodu, za nějž odpovídá, náleží zhotoviteli 
pouze cena díla odpovídající pracím a dodávkám na díle do okamžiku zmaření provedeným.  

5. Zhotovitel dále prohlašuje, že proti němu nebyl podán návrh na nařízení exekuce nebo výkonu 
rozhodnutí a zavazuje se zajistit, aby tato prohlášení byla pravdivá. 

6. Pro případ, že by prohlášení zhotovitele v předešlém bodě č. 5 tohoto článku smlouvy ukázalo jako 
nepravdivé, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

XII.  

Ostatní ujednání 

1. Zástupci smluvních stran ve věcech smluvních: 

- za zhotovitele: Tomáš Hodek, jednatel společnosti 

- za objednatele: Ing. Jiří Anděl, CSc., primátor města 

2. Zástupci smluvních stran ve věcech technických: 

- za zhotovitele: bude upřesněno zápisem ve stavebním deníku 

- za objednatele: bude upřesněno zápisem ve stavebním deníku 

3. Technický dozor stavby provádí pověřený pracovník objednatele. 

4. S odkazem na nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU)  
č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na 
Ukrajině, zhotovitel/dodavatel bere výslovně na vědomí, že podle tohoto nařízení zakazuje se  
zadat nebo dále plnit jakoukoli veřejnou zakázku nebo koncesní smlouvu spadající do oblasti 
působnosti směrnic o zadávání veřejných zakázek, jakož i čl. 10 odst. 1, 3, odst. 6 písm. a) až e), odst. 
8, 9 a 10, článků 11, 12, 13 a 14 směrnice 2014/23/EU, článků 7 a 8, čl. 10 písm. b) až f) a písm. h) 
až j) směrnice 2014/24/EU, článku 18, čl. 21 písm. b) až e) a písm. g až i), článků 29 a 30 směrnice 
2014/25/EU a čl. 13 písm. a) až d), f) až h) a j) směrnice 2009/81/EC: 
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a) jakémukoli ruskému státnímu příslušníkovi, fyzické či právnické osobě nebo subjektu či orgánu 
se sídlem v Rusku, 

b) právnické osobě, subjektu nebo orgánu, které jsou z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněny 
některým ze subjektů uvedených v písmeni a) tohoto odstavce, nebo 

c) fyzické nebo právnické osobě, subjektu nebo orgánu, které jednají jménem nebo na pokyn 
některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) tohoto odstavce, včetně subdodavatelů, 
dodavatelů nebo subjektů, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu směrnic o zadávání 
veřejných zakázek, pokud představují více než 10 % hodnoty zakázky, nebo společně s nimi. 

XIII.  

Závěrečná ustanovení 

1. Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci 
obou smluvních stran.  

2. V náležitostech, které nejsou touto smlouvou včetně všech jejích jednotlivých příloh výslovně řešeny, 
platí příslušná ustanovení občanského zákoníku v platném znění ke dni uzavření smlouvy. 

3. Pokud by se kterékoliv z ustanovení této smlouvy stalo podle platného práva v jakémkoliv ohledu 
neplatným, neúčinným nebo protiprávním, nebude tím dotčena nebo ovlivněna platnost, účinnost nebo 
právní bezvadnost ostatních ustanovení smlouvy. Jakákoliv vada této smlouvy, která by měla původ 
v takové neplatnosti nebo neúčinnosti, bude dodatečně zhojena výkladem této smlouvy, který musí 
respektovat ujednání a zájem smluvních stran.  

4. Smlouva bude podepisována elektronicky. 

5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Podmínkou 
nabytí účinnosti, této smlouvy její zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů. 

6. Znění této smlouvy bylo schváleno usnesením rady města č. RM 24 11 31 03 dne 25.06.2024. 

7. Nedílnou součástí této smlouvy jsou a budou tyto přílohy:  

Příloha č. 1 - Přehled uživatelů elektronického stavebního deníku 
Příloha č. 2 - Oceněný položkový soupis dodávek a prací, 
Příloha č. 3 - příp. seznam poddodavatelů. 

XIV.  

Závěrečná prohlášení smluvních stran 

1. Smluvní strany prohlašují, že jsou způsobilé k právním úkonům, a že tato smlouva byla sepsána dle 
jejich svobodně a vážně projevené vůle, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. 

2. Smluvní strany potvrzují rovněž převzetí všech dokumentů nebo podkladů, ať už uvedených nebo 
neuvedených v této smlouvě, vyžadovaných k řádnému provedení plnění dle této smlouvy.  

3. Na důkaz bezvýhradného souhlasu se všemi ustanoveními této smlouvy připojují smluvní strany, po 
jejím důkladném přečtení, své podpisy. 

 
 
 
 
 
 
 
 

...................................................    ................................................. 
za objednatele  za zhotovitele 
Ing. Jiří Anděl, CSc., primátor města                                       Tomáš Hodek, jednatel společnosti 
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Příloha č. 1 - Přehled uživatelů elektronického stavebního deníku 

 
Následující přehled uživatelů elektronického stavebního deníku definuje osoby s oprávněním pro zápis 
do stavebního deníku STAVEE.  
 

Jméno a příjmení Tomáš Hodek 

Role ve stavebním deníku Stavbyvedoucí 

Emailová adresa (pro přihlášení) 

Autorizace v oboru Mosty a inženýrské konstrukce 

 
Otisk autorizačního razítka a podpis autorizované osoby bude uveden v el. stavebním deníku 
Pozn. počet přístupů není omezen počtem, v případě nutnosti si dodavatel rozšíří seznam 

 



Celková cena bez DPH: 5 284 568,30

Celková cena s DPH: 6 394 327,64

Objekt Popis Cena bez DPH DPH Cena s DPH

SO 201 OPRAVA HAVÁRIE STÁVAJÍCÍ ZDI 5 284 568,30 1 109 759,34 6 394 327,64

Rekapitulace ceny

Stavba: 2023-036 - OPRAVA HAVÁRIE STÁVAJÍCÍ ZDI V UL. ŽLEBSKÁ, DĚČÍN XV- PROSTŘEDNÍ ŽLEB
Varianta:  - 



Soupis prací objektu
Stavba: OPRAVA HAVÁRIE STÁVAJÍCÍ ZDI V UL. ŽLEBSKÁ, DĚČÍN XV- PROSTŘEDNÍ ŽLEB SO 201 5 284 568,30

Rozpočet: OPRAVA HAVÁRIE STÁVAJÍCÍ ZDI

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 328 025,71

1 014102 a POPLATKY ZA SKLÁDKU T 176,305 250,00 44 076,25

VÝKOPEK

z pol. č. 17120: 97,343m3*1,8t/m3=175,217 [A]t 

z pol. č. 261216: 

((3,14*0,028m*0,028m*(2ks+3ks)*3,5m)+(3,14*0,028m*0,028m*38ks*6,0m))*1,8t/m3=1

,088 [B]t 

Celkem: A+B=176,305 [C]t

Položka zahrnuje:  

- veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.  

Položka nezahrnuje:  

- x

2 014102 b POPLATKY ZA SKLÁDKU T 28,976 250,00 7 244,00

BETON

z pol. č. 11315: 4,6m3*2,4t/m3=11,040 [A]t 

z pol. č. 96611: 0,255m3*2,4t/m3=0,612 [B]t 

z pol. č. 96615: 6,906m3*2,4t/m3=16,574 [C]t 

z pol. č. 96687: 3ks*0,25t/ks=0,750 [D]t 

Celkem: A+B+C+D=28,976 [E]t

Položka zahrnuje:  

- veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.  

Položka nezahrnuje:  

- x

3 014102 c POPLATKY ZA SKLÁDKU T 72,600 250,00 18 150,00

PODKLADNÍ VRSTVY VOZOVKY

z pol. č. 11332: 33,0m3*2,2t/m3=72,600 [A]t

Položka zahrnuje:  

- veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.  

Položka nezahrnuje:  

- x

4 014102 d POPLATKY ZA SKLÁDKU T 101,750 250,00 25 437,50

KÁMEN

z pol. č. 96713: 40,7m3*2,5t/m3=101,750 [A]t

Položka zahrnuje:  

- veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.  

Položka nezahrnuje:  

- x

5 014211 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE M3 4,414 140,00 617,96

z pol. č. 12573.b: 4,414m3=4,414 [A]m3

Položka zahrnuje:  

- veškeré poplatky majiteli zemníku související s nákupem zeminy (nikoliv s otvírkou 

zemníku)  

Položka nezahrnuje:  

- x

6 02720 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KČ 1,000 36 000,00 36 000,00

DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ VČETNĚ OZNAČENÍ STAVBY, VČETNĚ 

NÁJMU A ÚDRŽBY ZNAČEK A ZAŘÍZENÍ PO CELOU DOBU VÝSTAVBY

Položka zahrnuje:  

- veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními  

Položka nezahrnuje:  

- x

7 027221 POM PRÁCE ZAJIŠŤ REGUL DOPRAVY - POMALÉ JÍZDY OSOBNÍCH VLAKŮ HOD 330,000 250,00 82 500,00

V PRACOVNÍ DNY V DOBĚ OD 6:00 DO 17:00, PŘEDPOKLAD 30 DNŮ

11h*30dnů=330,000 [A]hod

Položka zahrnuje:  

- veškeré náklady pro ČD spojené s objednatelem požadovaným omezením provozu 

na železnici  

Položka nezahrnuje:  

- x

8 02730 a POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KČ 1,000 10 000,00 10 000,00

OCHRANA STÁVAJÍCÍHO VODOVODU LT 80 VE SPRÁVĚ SČVK, VČ. RUČNĚ 

KOPANÝCH SOND PRO OVĚŘENÍ POLOHY - CELKEM 6 KS

Položka zahrnuje:  

- veškeré náklady spojené s ochranou inženýrských sítí  

Položka nezahrnuje:  

- x

9 02730 b POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KČ 1,000 26 000,00 26 000,00

DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO STOŽÁRU VO, VČ. NOVÉHO 

ZÁKLADU

Položka zahrnuje:  

- veškeré náklady spojené s ochranou inženýrských sítí  

Položka nezahrnuje:  

- x

10 02911 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ KČ 1,000 36 000,00 36 000,00

GEODETICKÉ PRÁCE BĚHEM VÝSTAVBY A GEOMETRICKÝ PLÁN SKUTEČNÉHO 

PROVEDENÍ STAVBY

Položka zahrnuje:  

- veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi  

Položka nezahrnuje:  

- x

11 02940 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KČ 1,000 24 000,00 24 000,00

VTD

Položka zahrnuje:  

- veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi  

Položka nezahrnuje:  

- x

12 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ KČ 1,000 18 000,00 18 000,00

DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ V TIŠTĚNÉ I DIGITÁLNÍ FORMĚ

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství
Jednotková cena

2023-036

SO 201



Položka zahrnuje:  

- veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi  

Položka nezahrnuje:  

- x

1 Zemní práce 289 380,71

13 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2 40,000 95,00 3 800,00

KÁCENÍ SOUVISLE ZAPOJENÉHO POROSTU, VČETNĚ LIKVIDACE ODPADU

40,0m2=40,000 [A]m2

Položka zahrnuje:  

- odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm  

- dopravu dřevin bez ohledu na vzdálenost  

- spálení na hromadách nebo štěpkování  

Položka nezahrnuje:  

- x

14 11221 ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,5M KUS 1,000 2 500,00 2 500,00

VČETNĚ LIKVIDACE ODPADU

Položka zahrnuje zejména:  

- vytrhání nebo vykopání pařezů  

- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů  

- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací 

dokumentace  

- zásyp jam po pařezech.  

Položka nezahrnuje:  

- x  

Způsob měření:  

- počet pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů, průměr pařezu je 

uvažován dle stromu ve výšce 1,3m nad terénem, u stávajícího pařezu se stanoví jako 

změřený průměr vynásobený  koeficientem 1/1,38.
15 11315 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU M3 4,600 4 600,00 21 160,00

VČETNĚ ODVOZU DO RECYKLAČNÍHO STŘEDISKA, POPLATEK UVEDEN V 

POLOŽCE 014102.b

odstranění bet. plochy: 23,0m2*0,2m=4,600 [A]m3

Položka zahrnuje:  

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na 

skládku.   

Položka nezahrnuje:  

-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého 

množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny 

bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce). jednotkové ceny 

bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

16 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO M3 33,000 680,00 22 440,00

VČETNĚ ODVOZU DO RECYKLAČNÍHO STŘEDISKA, POPLATEK UVEDEN V 

POLOŽCE 014102.c

digitálně odměřeno ze situace 

podkladní vrstvy stávající vozovky: 110,0m2*0,3m=33,000 [A]m3

Položka zahrnuje:  

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na 

skládku.   

Položka nezahrnuje:  

-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého 

množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny 

bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

17 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 31,520 1 800,00 56 736,00

PŘEBYTEČNÝ MATERIÁL BUDE POVINNĚ ODKOUPEN ZHOTOVITELEM, VČETNĚ 

DOPRAVY, VIZ SMLOUVA O PROVEDENÍ STAVBY

digitálně odměřeno ze situace 

v tl. 100 mm: 80,0m2*0,1m=8,000 [A]m3 

v tl. 40 mm: (187,0m2+91,0m2+310,0m2)*0,04m=23,520 [B]m3 

Celkem: A+B=31,520 [C]m3

Položka zahrnuje:  

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na 

skládku.   

Položka nezahrnuje:  

-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého 

množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny 

bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

18 113766 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 800MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE M 123,700 195,00 24 121,50

VČETNĚ LIKVIDACE ODPADU

pro zálivku 

mezi novou a stávající vozovkou: 5,2m+4,2m+5,0m=14,400 [A]m 

podél říms: 52,5m=52,500 [B]m 

podél č. p. 52: 13,0m=13,000 [C]m 

podél obrubníků: 10,0m+2,0m+2,5m+1,0m=15,500 [D]m 

podél garáže: 9,5m=9,500 [E]m 

mezi bet. plochou a vozovkou: 4,3m=4,300 [F]m 

kolem UV a povrchových znaků: 0,5m*4*6ks+2,5m=14,500 [G]m 

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=123,700 [H]m

Položka zahrnuje:  

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na 

skládku.  

Položka nezahrnuje:  

- x

19 12273 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I M3 5,000 860,00 4 300,00

R-MATERIÁL, MATERIÁL BUDE POVINNĚ ODKOUPEN ZHOTOVITELEM, VČETNĚ 

DOPRAVY, VIZ SMLOUVA O PROVEDENÍ STAVBY

odstranění provizorního zasypání žlabu: 0,2m2*25,0m=5,000 [A]m3



Položka zahrnuje:  

- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 

dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- příplatek za lepivost  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 

ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 

znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových 

stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování  

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná 

položka  

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 

nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  

Položka nezahrnuje:  

-  uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v 

položce č.0141**
20 12573 a VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 1,707 860,00 1 468,02

pro pol. č. 17511: 1,707m3=1,707 [A]m3
Položka zahrnuje:  

- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 

dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- příplatek za lepivost  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 

ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových 

stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 

nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  

Položka nezahrnuje:  

- práce spojené s otvírkou zemníku
21 12573 b VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 4,414 860,00 3 796,04

natěžení a dovoz chybějící ornice: 

pro pol. č. 18220: 2,544m3=2,544 [A]m3 

pro pol. č. 18230: 1,87m3=1,870 [B]m3 

Celkem: A+B=4,414 [C]m3
Položka zahrnuje:  

- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 

dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- příplatek za lepivost  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 

ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových 

stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 

nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  

Položka nezahrnuje:  

- práce spojené s otvírkou zemníku
22 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 99,050 750,00 74 287,50

VČETNĚ NALOŽENÍ A ODVOZU DO RECYKLAČNÍHO STŘEDISKA, POPLATEK 

UVEDEN V POLOŽCE 014102.a 

VČ. PŘÍLOŽNÉHO DŘEVENÉHO PAŽENÍ VÝŠKY CCA 1,5 M

digitálně odměřeno z dispozičního výkresu 

výkop pro rubovou drenáž u stávající zdi:  

0,7m2*12,5m+0,6m2*24,5m=23,450 [A]m3 

výkop pro novou zeď: (5,5m2+7,1m2)/2*12,0m=75,600 [B]m3 

Celkem: A+B=99,050 [C]m3



Položka zahrnuje:  

- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 

dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- příplatek za lepivost  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 

ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 

znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových 

stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 

nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  

Položka nezahrnuje:  

- uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v 

položce č.0141**
23 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 99,050 68,00 6 735,40

trvalá skládka 

z pol. č. 13173: 99,05m3=99,050 [A]m3 

odpočet z pol. č. 17511: -1,707m3=-1,707 [B]m3 

Celkem: A+B=97,343 [C]m3 

deponie stavby 

z pol. č. 17511: 1,707m3=1,707 [D]m3 

Celkem: C+D=99,050 [E]m3
Položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru  

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů  

- svahování, uzavírání povrchů svahů  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  

sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)  

Položka nezahrnuje:  

- x
24 17481 a ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 18,000 1 150,00 20 700,00

ŠD, FR. 0-63 MM, HUTNIT PO VRTVÁCH TL. MAX. 300 MM

digitálně odměřeno z dispozičního výkresu 

zásyp v rubu nové zdi: (1,5m2+2,3m2)/2*12,0m=22,800 [A]m2 

odpočet podkladního betonu nad základem zdi: -0,4m2*12,0m=-4,800 [C]m3 

Celkem: A+C=18,000 [D]m3
Položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle 

zadávací dokumentace  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  

vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  

sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)  

Položka nezahrnuje:  

- x
25 17481 b ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 18,000 1 150,00 20 700,00

ZEMINA VELMI VHODNÁ DO NÁSYPU, HUTNĚNÁ PO VRSTVÁCH TL. MAX. 300 

MM, NA ID=0,9 NEBO 100%PS

digitálně odměřeno z dispozičního výkresu 

zásyp v líci nové zdi: 1,5m2*12,0m=18,000 [A]m2
Položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle 

zadávací dokumentace  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  

vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  

sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)  

Položka nezahrnuje:  

- x
26 17511 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM M3 1,707 1 150,00 1 963,05

MATERIÁL ZE STAVBY



svahový kužel: (1/3*(3,14*2,0m*1,5m*0,9m))/4=0,707 [A]m3 

dosypání svahu na konci zdi: 0,5m2*2,0m=1,000 [B]m3 

Celkem: A+B=1,707 [C]m3
Položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  

vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží  

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží  

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů  

- zřízení lavic na svazích  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  

sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)  

Položka nezahrnuje:  

- x   

Způsob měření:  

- zemina vytlačená potrubím o DN 180mm se od kubatury obsypů neodečítá
27 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 10,500 1 150,00 12 075,00

ŠP, FR. 8-32 MM

digitálně odměřeno z dispozičního výkresu 

ochranný obsyp v rubu zdi nad drenáží: 0,2m2*52,5m=10,500 [A]m3
Položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle 

zadávací dokumentace  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  

vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží  

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží  

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů  

- zřízení lavic na svazích  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  

sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)  

Položka nezahrnuje:  

- x   

Způsob měření:  

- zemina vytlačená potrubím o DN 180mm se od kubatury obsypů neodečítá
28 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 159,200 32,00 5 094,40

digitálně odměřeno ze situace: 159,2m2=159,200 [A]m2

Položka zahrnuje:  

- úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.  

Položka nezahrnuje:  

- x

29 18220 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU M3 2,544 1 450,00 3 688,80

TL. 100 MM

na konci zdi: 4,2m2*1,2koef.*0,1m=0,504 [A]m3 

před novou zdí: 1,7m*12,0m*0,1m=2,040 [B]m3 

Celkem: A+B=2,544 [C]m3

Položka zahrnuje:  

- nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m  

- rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5  

Položka nezahrnuje:  

- x

30 18230 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ M3 1,870 1 450,00 2 711,50

TL. 100 MM

(6,2m2+12,5m2)*0,1m=1,870 [A]m3

Položka zahrnuje:  

- nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m  

- rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

31 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 44,140 25,00 1 103,50

na konci zdi: 4,2m2*1,2koef.=5,040 [A]m2 

před novou zdí: 1,7m*12,0m=20,400 [B]m2 

6,2m2+12,5m2=18,700 [C]m2 

Celkem: A+B+C=44,140 [D]m2

Položka zahrnuje:  

- dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše 

bez ohledu na sklon terénu  

Položka nezahrnuje:  

- x

2 Základy 2 241 927,20

32 21331 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO) M3 3,000 4 800,00 14 400,00

obsyp podélné drenáže: 0,06m2*50,0m=3,000 [A]m3

Položka zahrnuje:  

- dodávku předepsaného materiálu pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravy  

- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru  

Položka nezahrnuje:  

- x

33 261216 VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVRCHU TŘ II D DO 80MM M 245,500 940,00 230 770,00

D 56 MM

vrty pro zemní kotvy 

dl. 3,5 m: (2ks+3ks)*3,5m=17,500 [A]m 

dl. 6,0 m: 38ks*6,0m=228,000 [B]m 

Celkem: A+B=245,500 [C]m



Položka zahrnuje:  

- přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav  

- svislou dopravu zeminy z vrtu  

- vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku  

- případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé  

Položka nezahrnuje:  

- x

34 261413 VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ IV NA POVRCHU D DO 25MM M 80,400 420,00 33 768,00

vrty pro spřahující trny římsy a dříku opěrné zdi: 

134ks*0,6m=80,400 [A]m

Položka zahrnuje:  

- přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav  

- svislou dopravu zeminy z vrtu  

- vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku  

- případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé  

Položka nezahrnuje:  

- x

35 261415 VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ NA POVRCHU TŘ. IV D DO 50MM M 76,000 480,00 36 480,00

VRTY PRO INJEKTÁŽ D 36 MM, PŘEDPOKLAD 4 KS/M2, DÉLKA INJEKTÁŽNÍCH 

VRTŮ BUDE UPŘESNĚNA PO OVĚŘENÍ SKUTEČNÉ TLOUŠŤKY DŘÍKU OPĚRNÉ 

ZDI

dle přílohy č. 8: 76,0m=76,000 [A]m

Položka zahrnuje:  

- přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav  

- svislou dopravu zeminy z vrtu  

- vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku  

- případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé  

Položka nezahrnuje:  

- x

36 26144

VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. IV D DO 

200MM M 8,000 2 500,00 20 000,00

D 180 MM, VČETNĚ VYPLNĚNÍ MEZIPROSTORU MEZI POTRUBÍM A OSTĚNÍM 

VRTU CEMENTOVOU MALTOU MC 20

vrt pro vyústění drenáže skrz stávající dřík zdi: 1,0m*(2ks+6ks)=8,000 [A]m

Položka zahrnuje:  

- přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav  

- svislou dopravu zeminy z vrtu  

- vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku  

- případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé  

Položka nezahrnuje:  

- x

37 272314 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3 24,638 10 900,00 268 554,20

C25/30-XF3

základ zdi: 2,25m*(0,8m+1,025m)/2*12,0m=24,638 [A]m3

Položka zahrnuje:  

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 

požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 

a vlastností, užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 

opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 

povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, nátěrů 

zabraňujících soudržnosti betonu a bednění,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění,  vč. ochranných a 

bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků a sedel, zřízení  všech  požadovaných  otvorů,  

výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 

vyspravení,  

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 

betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 

se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,  

Položka nezahrnuje:  

- x

38 272315 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37 M3 2,250 12 400,00 27 900,00

C30/37-XF3

bet. podezdívka: 0,3m*(3,0m+4,5m)*1,0m=2,250 [A]m3



Položka zahrnuje:  

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 

požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 

a vlastností, užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 

opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 

povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, nátěrů 

zabraňujících soudržnosti betonu a bednění,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění,  vč. ochranných a 

bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků a sedel, zřízení  všech  požadovaných  otvorů,  

výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 

vyspravení,  

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 

betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 

se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,  

Položka nezahrnuje:  

- x

39 281451 INJEKTOVÁNÍ NÍZKOTLAKÉ Z CEMENTOVÉ MALTY NA POVRCHU M3 36,000 8 800,00 316 800,00

VČ. KONTROLNÍ VODNÍ TLAKOVÉ ZKOUŠKY

dle přílohy č. 8 

injektáž - 30% objemu zdiva: 120,0m3*0,3=36,000 [A]m3

Položka zahrnuje:  

- kompletní práce, které jsou nutné pro předepsanou funkci injektáže (statickou, těsnící 

a pod.).   

- vodní tlakové zkoušky před a po injektáži.  

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní 

dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.  

Položka nezahrnuje:  

- zřízení vrtů (vykazují se položkami 261, 262)

40 289314 STŘÍKANÝ BETON DO C25/30 M3 22,600 17 000,00 384 200,00

TL. 200 MM

(25,0m2+45,0m2+43,0m2)*0,2m=22,600 [A]m3

Položka zahrnuje:  

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 

požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 

a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 

opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 

povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 

betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 

bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků,  sedel, zřízení  všech  požadovaných  otvorů,  

výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 

vyspravení,  

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 

betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 

se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů  

Položka nezahrnuje:  

- x

41 289366 VÝZTUŽ STŘÍKANÉHO BETONU Z KARI SITÍ T 1,587 68 000,00 107 916,00

KARI SÍTĚ 8/150/150

hmotnost 5,4 kg/m2 

2*(25,0m2+45,0m2+43,0m2)*1,3přesahy*5,4kg/m2/1000=1,587 [A]t

Položka zahrnuje:  

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní 

dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením  

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a 

spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným 

zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,  

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,  

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže (provedení vrtu, dodání 

a vsunutí kotvičky, její zalepení předepsaným pojivem),  

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,  

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,  

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,  

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok 

a doplňkových konstrukcí,  

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,  

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných 

proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní 

měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),  

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,  

- separaci výztuže,  

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,  

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.  

Položka nezahrnuje:  

- x



42 28991 ZEMNÍ HŘEBY M 245,500 3 250,00 797 875,00

SAMOZÁVRTNÉ NAPOJOVATELNÉ INJEKTOVATELNÉ TYČE, D 32 MM, 

ÚNOSNOST 222 kN, VČ. ROZNÁŠECÍ DESKY 120/120/25 MM

dl. 3,5 m: (2ks+3ks)*3,5m=17,500 [A]m 

dl. 6,0 m: 38ks*6,0m=228,000 [B]m 

Celkem: A+B=245,500 [C]m

Položka zahrnuje:  

- dodávku a zaražení hřebů předepsaných v zadávací dokumentaci  

Položka  nezahrnuje:  

- x

43 28997C OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE DO 300G/M2 M2 48,000 68,00 3 264,00

VČ. ODSTRANĚNÍ

na žlab z pískovce po dobu provizorního zasypání: 1,5m*(7,0m+25,0m)=48,000 [A]m2

Položka zahrnuje:  

- dodávku předepsané geotextilie  

- úpravu, očištění a ochranu podkladu  

- přichycení k podkladu, případně zatížení  

- úpravy spojů a zajištění okrajů  

- úpravy pro odvodnění  

- nutné přesahy  

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu  

Položka nezahrnuje:  

- x   

Způsob měření:  

- přesahy se nezapočítávají do výměry
3 Svislé konstrukce 1 022 216,40

44 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3 14,438 16 800,00 242 558,40

C30/37-XF4, XD3, XC4, VČ. GUMOVÉ MATRICE PRO VYZNAČENÍ LETOPOČTU

0,55m*0,5m*52,5m=14,438 [A]m3

Položka zahrnuje:  

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 

požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 

a vlastností, užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 

opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 

povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, nátěrů 

zabraňujících soudržnosti betonu a bednění,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění,  vč. ochranných a 

bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků a sedel, zřízení  všech  požadovaných  otvorů,  

výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 

vyspravení,  

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 

betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 

se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,  

Položka nezahrnuje:  

- dodání a osazení výztuže

45 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T 3,400 36 000,00 122 400,00

B500B

3% vyztužení z pol. č. 317325: 14,438m3*0,03*7,85t/m3=3,400 [A]t

Položka zahrnuje:  

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní 

dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením  

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a 

spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným 

zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,  

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,  

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,  

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,  

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,  

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,  

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok 

a doplňkových konstrukcí,  

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,  

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných 

proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní 

měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),  

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,  

- separaci výztuže,  

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,  

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.  

Položka nezahrnuje:  

- x

46 327221 OBKLAD ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH KVÁDROVÝ A ŘÁDKOVÝ M3 13,000 11 400,00 148 200,00

TL. 250 MM, VYZDĚNÝ NA VAZBU BĚHOUN - VAZÁK

52,0m2*0,25m=13,000 [A]m3

Položka zahrnuje:  

- dodávku a osazení dvoustranně lícovaného kamene  

- jeho případné kotvení se všemi souvisejícími materiály a pracemi  

- dodávku předepsané malty  

- spárování.  

Položka nezahrnuje:  

- x

47 327314 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3 52,000 9 600,00 499 200,00

C25/30-XF3, VČ. NÁTĚRU 1xNPe + 2Na

52,0m2*1,0m=52,000 [A]m3



Položka zahrnuje:  

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 

požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 

a vlastností, užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 

opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 

povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, nátěrů 

zabraňujících soudržnosti betonu a bednění,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění,  vč. ochranných a 

bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků a sedel, zřízení  všech  požadovaných  otvorů,  

výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 

vyspravení,  

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 

betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 

se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,  

Položka nezahrnuje:  

- x

48 327365 VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505 T 0,186 36 000,00 6 696,00

B500B

výztuž základu a dříku opěrné zdi: 48ks*3,2m*1,208kg/m/1000=0,186 [A]t

Položka zahrnuje:  

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní 

dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením  

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a 

spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným 

zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,  

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,  

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,  

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,  

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,  

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,  

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok 

a doplňkových konstrukcí,  

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,  

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných 

proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní 

měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),  

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,  

- separaci výztuže,  

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,  

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.  

Položka nezahrnuje:  

- x

49 33811 SLOUPKY OHRADNÍ A PLOTOVÉ Z DÍLCŮ BETON M3 0,255 12 400,00 3 162,00

BETONOVÉ TVAROVKY, VČ. VÝZTUŽE, VČ. ZÁKRYTOVÉ STŘÍŠKY

sloupky z bet. tvarovek 

(0,2m*0,2m*1,5m)*2=0,120 [A]m3 

(0,3m*0,3m)*1,5m=0,135 [B]m3 

Celkem: A+B=0,255 [C]m3
Položka zahrnuje:  

- dodání  dílce  požadovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  a  

osazení  do  definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, 

ošetření a ochrana dílců,  

- u dílců betonových  tuhé kovové prvky a závěsná oka,  

- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,  

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,  

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,  

- očištění a ošetření úložných ploch,  

- zednické výpomoce pro montáž dílců,  

- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,  

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných 

měření,  

- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,  

- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava 

pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení a měření 

dílců a pod.).  

Položka  nezahrnuje:  

- x
4 Vodorovné konstrukce 86 763,00

50 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 14,445 5 200,00 75 114,00

C12/15-X0

pod základem zdi: 30,2m2*0,1m=3,020 [A]m3 

pod drenážní trubkou: 0,25m2*12,0m+0,2m2*12,0m+0,05m2*24,5m=6,625 [B]m3 

nad základem zdi: 0,4m2*12,0m=4,800 [C]m3 

Celkem: A+B+C=14,445 [D]m3



Položka zahrnuje:  

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 

požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 

a vlastností, užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 

opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 

povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, nátěrů 

zabraňujících soudržnosti betonu a bednění,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění,  vč. ochranných a 

bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků a sedel, zřízení  všech  požadovaných  otvorů,  

výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 

vyspravení,  

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 

betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 

se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,  

Položka nezahrnuje:  

- x

51 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 0,225 5 200,00 1 170,00

C25/30-XF3, TL. 150 MM

podkladní beton pod odlážděním: 1,5m2*0,15m=0,225 [A]m3

Položka zahrnuje:  

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 

požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 

a vlastností, užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 

opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 

povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, nátěrů 

zabraňujících soudržnosti betonu a bednění,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění,  vč. ochranných a 

bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků a sedel, zřízení  všech  požadovaných  otvorů,  

výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 

vyspravení,  

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 

betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 

se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,  

Položka nezahrnuje:  

- x

52 46131A PATKY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 M3 0,288 8 000,00 2 304,00

C20/25-XF3

betonová patka pro rychlostník: 0,6m*0,6m*0,8m=0,288 [A]m3

Položka zahrnuje:  

- nutné zemní práce (hloubení rýh a pod.)  

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 

požadovaného tvaru při jakékoliv konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, 

ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 

a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 

opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 

povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 

pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 

vyspravení,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 

se zeminou nebo kamenivem  

Položka nezahrnuje:  

- x

53 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 0,375 9 800,00 3 675,00

TL. 250 MM

odláždění za římsou: 1,5m2*0,25m=0,375 [A]m3

Položka zahrnuje:  

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)  

- zřízení spojovací vrstvy  

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky  

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru  

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním  

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody  

Položka nezahrnuje:  

- podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

54 46591 DLAŽBY Z KAMENICKÝCH VÝROBKŮ M2 1,000 4 500,00 4 500,00

DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ PÍSKOVCOVÝCH DESEK



Položka zahrnuje:  

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)  

- úpravu podkladu  

- zřízení spojovací vrstvy  

- zřízení lože dlažby z předepsaného materiálu  

- dodávku a uložení dlažby z předepsaných kamenických výrobků do předepsaného 

tvaru  

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar případně s vyklínováním  

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody  

Položka nezahrnuje:  

- podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45
5 Komunikace 564 695,00

55 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 110,000 184,00 20 240,00

ŠD, A TL. 150 MM

digitálně odměřeno ze situace: 110,0m2=110,000 [A]m2

Položka zahrnuje:  

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

Položka nezahrnuje:  

- postřiky, nátěry

56 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2 110,000 220,00 24 200,00

ŠD, A TL. MIN. 150 MM

digitálně odměřeno ze situace: 110,0m2=110,000 [A]m2

Položka zahrnuje:  

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

Položka nezahrnuje:  

- postřiky, nátěry

57 56360 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3 5,000 860,00 4 300,00

R - MATERIÁL

provizorní zasypání žlabu z pískovce: 0,2m2*25,0m=5,000 [A]m3

Položka zahrnuje:  

- dodání recyklátu v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 

předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 

spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení   

Položka nezahrnuje:  

- postřiky, nátěry

58 56960 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3 0,250 2 000,00 500,00

R- MATERIÁL

0,5m*5,0m*0,1m=0,250 [A]m3

Položka zahrnuje:  

- dodání recyklátu předepsané kvality a zrnitosti  

- očištění podkladu  

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 

předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách,  

Položka nezahrnuje:  

- postřiky, nátěry

59 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 110,000 40,00 4 400,00

PI-C 0,8 KG/M2

digitálně odměřeno ze situace: 110,0m2=110,000 [A]m2

Položka zahrnuje:  

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství  

- provedení dle předepsaného technologického předpisu  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- úpravu napojení, ukončení  

Položka nezahrnuje:  

- x

60 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 711,000 30,00 21 330,00

PS-C 0,3 KG/M2

digitálně odměřeno ze situace: 310,0m2+91,0m2+310,0m2=711,000 [A]m2

Položka zahrnuje:  

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství  

- provedení dle předepsaného technologického předpisu  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- úpravu napojení, ukončení  

Položka nezahrnuje:  

- x

61 574A33 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM M2 711,000 450,00 319 950,00

digitálně odměřeno ze situace: 310,0m2+91,0m2+310,0m2=711,000 [A]m2

Položka zahrnuje:  

- dodání směsi v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 

předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 

spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 

proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  

Položka nezahrnuje:  

- postřiky, nátěry  

- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, 

vpustí, šachet a pod.
62 574E66 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM M2 110,000 750,00 82 500,00

ACP 16+

digitálně odměřeno ze situace: 110,0m2=110,000 [A]m2

Položka zahrnuje:  

- dodání směsi v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 

předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 

spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 

proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  

Položka nezahrnuje:  

- postřiky, nátěry  

- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, 

vpustí, šachet a pod.
63 581352 CEMENTOBETONOVÝ KRYT JEDNOVRSTVÝ VYZTUŽENÝ TŘ.I TL. DO 250MM M2 23,000 2 450,00 56 350,00

C30/37-XF4, XD3, XC4, TL. 200 MM, VČ. VÝZTUŽE



bet. plocha: 23,0m2=23,000 [A]m2

Položka zahrnuje:  

- dodání směsi v požadované kvalitě a výztuže v předepsaném množství  

- očištění podkladu  

- uložení směsi a výztuže dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění 

vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 

spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení  

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže  

- úpravu povrchu krytu uvedenou v kapitole 7.10 ČSN 73 6123-1  

- navrtání otvorů a osazení kotev a kluzných trnů v napojovacích spárách  

Položka nezahrnuje:  

- postřiky, nátěry
64 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M 123,700 250,00 30 925,00

těsnění spáry 

mezi novou a stávající vozovkou: 5,2m+4,2m+5,0m=14,400 [A]m 

podél říms: 52,5m=52,500 [B]m 

podél č. p. 52: 13,0m=13,000 [C]m 

podél obrubníků: 10,0m+2,0m+2,5m+1,0m=15,500 [D]m 

podél garáže: 9,5m=9,500 [E]m 

mezi bet. plochou a vozovkou: 4,3m=4,300 [F]m 

kolem UV a povrchových znaků: 0,5m*4*6ks+2,5m=14,500 [G]m 

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=123,700 [H]m

Položka zahrnuje:   

- dodávku předepsaného materiálu  

- vyčištění a výplň spar tímto materiálem  

Položka nezahrnuje:  

- x

6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů 64 600,00

65 62745 SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU M2 47,000 680,00 31 960,00

20,0m2+27,0m2=47,000 [A]m2

Položka zahrnuje:  

- dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané 

kvalitě  

- vyčištění spar (vyškrábání), vypláchnutí spar vodou, očištění povrchu  

- spárování  

- odklizení suti a přebytečného materiálu  

- potřebná lešení  

Položka nezahrnuje:  

- x

66 62845 SPÁROVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH DLAŽEB CEMENT MALTOU M2 48,000 680,00 32 640,00

přespárování stávajícího žlabu z pískovce: 1,5m*(7,0m+25,0m)=48,000 [A]m2

Položka zahrnuje:  

- dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané 

kvalitě  

- vyčištění spar (vyškrábání), vypláchnutí spar vodou, očištění povrchu  

- spárování  

- odklizení suti a přebytečného materiálu  

- potřebná lešení  

Položka nezahrnuje:  

- x

67 643231 VRATA S OCEL ZÁRUBNÍ KOVOVÁ OTEVÍRAVÁ M2 0,000 8 000,00 0,00

DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ OCELOVÉ BRANKY

Položka zahrnuje:  

- dodávka vrat dle specifikace objednatele včetně předepsané povrchové úpravy  

- montáž nových vrat  

- seřízení výrobků k jejich plné funkčnosti  

Položka nezahrnuje:  

- x

7 Přidružená stavební výroba 46 751,50

68 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2 171,000 94,00 16 074,00

GEOTEXTILIE MIN. 600 G/M2

na rubu stávající zdi a pod drenáží: 2,0m*(16,0m+24,5m)=81,000 [A]m2 

na rubu nové zdi a pod drenáží: 4,6m*12,0m+1,3m*12,0m=70,800 [B]m2 

v líci nové zdi: 1,6m*12,0m=19,200 [C]m2 

Celkem: A+B+C=171,000 [D]m2

Položka zahrnuje:  

- dodání předepsaného ochranného materiálu  

- zřízení ochrany izolace  

Položka nezahrnuje:  

- x

69 72124 LAPAČE STŘEŠNÍCH SPLAVENIN KUS 1,000 2 500,00 2 500,00

ODSTRANĚNÍ STÁV. GAJGRU U DOMU Č. P. 52

Položka zahrnuje:  

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)  

- dodání veškerého instalačního a pomocného materiálu (trouby, trubky, armatury, 

tvarové kusy, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných, 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav  

- zednické výpomoci, jako je vysekávání kapes a rýh, jejich vyplnění a začištění  

- úprava podkladu a osazení podpěr, osazení a očištění podkladu a podpěr  

- zřízení plně funkční instalace, kompletní soustavy, podle příslušného technologického 

předpisu  

- zřízení instalace i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů  

- úprava a příprava prostupů, okolí podpěr, zaústění a napojení a upevnění odpadních 

výustek  

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem instalace  

Položka nezahrnuje:  

- x
70 76291 DŘEVĚNÉ OPLOCENÍ Z ŘEZIVA M2 11,250 840,00 9 450,00

DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ OPLOCENÍ

dřevěné plotové odnímatelné pole: 3,5m*1,5m=5,250 [A]m2 

dřevěné oplocení na bet. podezdívce: 4,0m*1,5m=6,000 [B]m2 

Celkem: A+B=11,250 [C]m2

Položka zahrnuje:  

- kompletní konstrukci, včetně úprav řeziva (i impregnaci, povrchové úpravy a pod.)  

- spojovací a ochranné prostředky, upevňovací prvky, lemování, lištování, spárování  

- není-li zahrnut v jiných položkách, i nátěr konstrukcí, včetně úpravy povrchu před 

nátěrem  

Položka nezahrnuje:  

- x

71 76792 OPLOCENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA POTAŽENÉHO PLASTEM M2 4,500 440,00 1 980,00

DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ OPLOCENÍ



3,0m*1,5m=4,500 [A]m2

Položka zahrnuje:  

- vlastní pletivo  

- rámy, rošty, lišty, kování, podpěrné, závěsné, upevňovací prvky, spojovací a těsnící 

materiál, pomocný materiál  

- kompletní povrchovou úpravu  

- ostnatý drát  

Položka nezahrnuje:  

- sloupky, které se vykazují v samostatných položkách 338**  

- podezdívka (272**)  

Způsob měření:  

- uvažovaná plocha se pak vypočítává po horní hranu drátu
72 78382 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2 76,125 220,00 16 747,50

HYDROFOBNÍ NÁTĚR S ODOLNOSTÍ PROTI SOLÍM

římsa: (0,25m+0,5m+0,55m+0,15m)*52,5m=76,125 [A]m2

Položka zahrnuje:  

- kompletní povlaky (i různobarevné)  

- úprava podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení  

- provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných 

technologickým předpisem  

Položka nezahrnuje:  

- x

8 Potrubí 85 632,00

73 87433 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM M 18,200 320,00 5 824,00

PLNÁ TRUBKA PVC DN 150 MM

vyústění drenáže: 1,3m*(8ks+6ks)=18,200 [A]m
Položka zahrnuje:  

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)  

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, 

spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, 

včetně potřebných úprav  

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr  

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného 

technologického předpisu (bez ohledu na sklon)  

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, 

pracovního zaslepení konců a pod.  

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, 

napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí  

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce 

předmětem jiné položky  

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí  

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v 

kolektorech, chráničkách  

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody  

Položka nezahrnuje:  

- tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci
74 87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M 3,700 440,00 1 628,00

PLNÁ TRUBKA PVC DN 200 MM, VČETNĚ ZAÚSTĚNÍ DO VPUSTI

potrubí z UV2 do UV1: 3,7m=3,700 [A]m
Položka zahrnuje:  

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)  

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, 

spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, 

včetně potřebných úprav  

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr  

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného 

technologického předpisu (bez ohledu na sklon)  

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, 

pracovního zaslepení konců a pod.  

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, 

napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí  

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce 

předmětem jiné položky  

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí  

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v 

kolektorech, chráničkách  

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody  

Položka nezahrnuje:  

- tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci
75 87533 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM M 50,000 280,00 14 000,00

POLODĚROVANÁ TRUBKA HDPE DN 150 MM, VČ. ZAÚSTĚNÍ DO ULIČNÍ VPUSTI

podélná drenáž: 50,0m=50,000 [A]m
Položka zahrnuje:  

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)  

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, 

spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, 

včetně potřebných úprav  

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr  

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného 

technologického předpisu (bez ohledu na sklon)  

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, 

pracovního zaslepení konců a pod.  

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, 

napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí  

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce 

předmětem jiné položky  

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí  

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v 

kolektorech, chráničkách  

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody  

Položka nezahrnuje:  

- x
76 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS 4,000 15 000,00 60 000,00

UV1+UV2+UV3+UV4: 4ks=4,000 [A]ks

Položka zahrnuje:  

- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže  

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,  

- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 

se zeminou nebo kamenivem,  

- předepsané podkladní konstrukce  

Položka nezahrnuje:  

- x

77 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS 2,000 840,00 1 680,00



Položka zahrnuje:  

- všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné 

úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku)  

Položka nezahrnuje:  

- x

78 89922 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ KUS 1,000 2 500,00 2 500,00

Položka zahrnuje:  

- všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné 

úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku)  

Položka nezahrnuje:  

- x

9 Ostatní konstrukce a práce 554 576,78

79 9112B1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M 52,410 6 400,00 335 424,00

ZÁBRADLÍ MĚSTSKÉHO TYPU VÝŠKY 1,1 M, DODATEČNĚ KOTVENÉ

52,41m=52,410 [A]m

Položka zahrnuje:  

- kompletní dodávku všech dílů zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy  

- montáž a osazení zábradlí včetně kotvení dle zadávací dokumentace, t.j. kotevní 

desky, případné nivelační hmoty pod kotevní desky, kotvy a spojovací materiál, vrty a 

zálivku  

Položka nezahrnuje:  

- x

80 917212 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM M 3,100 640,00 1 984,00

OBRUBA 80/250/1000 MM, VČETNĚ BET. LOŽE C12/15-X0, TL. 150 MM S 

OBOUSTRANNOU BET. OPĚROU

3,1m=3,100 [A]m

Položka zahrnuje:  

- dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací 

dokumentací  

- betonové lože i boční betonovou opěrku  

Položka nezahrnuje:  

- x

81 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 15,500 980,00 15 190,00

OBRUBA 150/250/1000 MM, VČETNĚ BET. LOŽE C12/15-X0, TL. 150 MM S 

OBOUSTRANNOU BET. OPĚROU 

S NÁBĚHEM DO VÝŠKY ŘÍMSY

2,0m+10,0m+2,5m+1,0m=15,500 [A]m

Položka zahrnuje:  

- dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací 

dokumentací  

- betonové lože i boční betonovou opěrku  

Položka nezahrnuje:  

- x

82 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M 14,400 250,00 3 600,00

oddělující řez ve stávající vozovce: 5,2m+4,2m+5,0m=14,400 [A]m

Položka zahrnuje:  

- řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce  

- spotřeba vody  

Položka nezahrnuje:  

- x

83 923341 RYCHLOSTNÍK N - TABULE KUS 1,000 3 600,00 3 600,00

DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ VČ. SLOUPKU

1. Položka obsahuje:  

 – dodávku a montáž návěsti v příslušném provedení na sloupek, popř. jinou 

podpůrnou konstrukci včetně upevňovacího a pomocného materiálu  

 – protikorozní úpravu, není-li tato provedena již z výroby nebo daná vlastnostmi 

použitého materiálu  

 – odrazky nebo retroreflexní fólie  

2. Položka neobsahuje:  

 – nosnou konstrukci, např. sloupek, konzolu apod. včetně základu a zemních prácí  

3. Způsob měření:  

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

84 931182 VÝPLŇ DILATAČNÍCH SPAR Z POLYSTYRENU TL 20MM M2 9,500 220,00 2 090,00

dil. spára na začátku zdi: 0,5m2=0,500 [A]m2 

dil. spára mezi novou a stávající konstrukcí: 4,0m2+5,0m2=9,000 [B]m2 

Celkem: A+B=9,500 [C]m2

Položka zahrnuje:  

- dodávku a osazení předepsaného materiálu  

- očištění ploch spáry před úpravou  

- očištění okolí spáry po úpravě  

Položka nezahrnuje:  

- x

85 931333

TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR POLYURETANOVÝM TMELEM PRŮŘEZU DO 

300MM2 M 12,000 360,00 4 320,00

ROZMĚR 20 X 15 MM, VČETNĚ PENETRAČNÍHO NÁTĚRU PRO ZVÝŠENÍ 

PŘILNAVOSTI TMELU

dil. spára na začátku zdi: 2,0m=2,000 [A]m 

dil. spára mezi novou a stávající konstrukcí: 4,5m+5,5m=10,000 [B]m 

Celkem: A+B=12,000 [C]m

Položka zahrnuje:  

- dodávku a osazení předepsaného materiálu  

- očištění ploch spáry před úpravou  

- očištění okolí spáry po úpravě  

Položka nezahrnuje:  

- těsnící profil

86 93135 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR PRYŽ PÁSKOU NEBO KRUH PROFILEM M 52,500 280,00 14 700,00

předtěsnění zálivky v krytu vozovky podél římsy: 52,5m=52,500 [A]m

Položka zahrnuje:  

- dodávku a osazení předepsaného materiálu  

- očištění ploch spáry před úpravou  

- očištění okolí spáry po úpravě  

Položka nezahrnuje:  

- x

87 935833 PŘEDLÁŽDĚNÍ ŽLABŮ A RIGOLŮ DLÁŽDĚNÝCH Z LOMOVÉHO KAMENE M2 10,500 3 200,00 33 600,00

předláždění pískovcového žlabu: 1,5m*7,0m=10,500 [A]m2



Položka zahrnuje:  

- pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze 

stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového)  

- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, 

očištění)  

- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a 

pro předepsanou výplň spar  

Položka nezahrnuje:  

- x

88 93650 DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ KG 335,641 36,00 12 083,08

D 16 MM

spřahující trny římsy a dříku opěrné zdi: 

134ks*1,05m*1,578kg/m=222,025 [A]kg 

40ks*1,8m*1,578kg/m=113,616 [B]kg 

Celkem: A+B=335,641 [C]kg
Položka zahrnuje:  

- dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování  

- dodání  materiálu  v požadované kvalitě a výroba konstrukce i dílenská (včetně  

pomůcek,  přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její hmotnost, 

dílenská montáž  

- dodání spojovacího materiálu  

- zřízení  montážních  a  dilatačních  spojů,  spar, včetně potřebných úprav, vložek, 

opracování, očištění a ošetření  

- podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně 

požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto 

konstrukce a lešení  

- jakákoliv doprava a manipulace dílců  a  montážních  sestav,  včetně  dopravy 

konstrukce z výrobny na stavbu  

- montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a 

zednických výpomocí  

- montážní dokumentace včetně technologického předpisu montáže  

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů  

- čištění konstrukce a odstranění všech vrubů (vrypy, otlačeniny a pod.)  

- veškeré druhy opracování povrchů, včetně úprav pod nátěry a pod izolaci  

- veškeré druhy dílenských základů a základních nátěrů a povlaků  

- všechny druhy ocelového kotvení  

- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů  

- zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, jejich úpravy, 

očištění a ošetření  

- osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do 

zeminy  

- výplň kotevních otvorů  (příp.  podlití  patních  desek)  maltou,  betonem  nebo  jinou 

speciální hmotou, vyplnění jam zeminou  

- ošetření kotevní oblasti proti vzniku trhlin, vlivu povětrnosti a pod.  

- osazení nivelačních značek, včetně jejich zaměření, označení znakem výrobce a 

vyznačení letopočtu  

- veškeré druhy protikorozní ochrany a nátěry konstrukcí (pokud je předepsáno v 
89 938443 OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 1000 BARŮ M2 95,000 250,00 23 750,00

DO 800 BAR

zeď: 20,0m2+27,0m2=47,000 [A]m2 

pískovcový žlab: 1,5m*(7,0m+25,0m)=48,000 [B]m2 

Celkem: A+B=95,000 [C]m2

Položka zahrnuje:  

- očištění předepsaným způsobem  

- odklizení vzniklého odpadu  

Položka nezahrnuje:  

- x

90 96611 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ M3 0,255 6 500,00 1 657,50

VČETNĚ ODVOZU DO RECYKLAČNÍHO STŘEDISKA, POPLATEK UVEDEN V 

POLOŽCE 014102.b

stáv. sloupky z bet. tvarovek 

(0,2m*0,2m*1,5m)*2=0,120 [A]m3 

(0,3m*0,3m)*1,5m=0,135 [B]m3 

Celkem: A+B=0,255 [C]m3

Položka zahrnuje:  

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii  

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)  

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku  

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů  

Položka nezahrnuje:  

- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství 

bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – 

tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

91 96615 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU M3 6,906 3 200,00 22 099,20

VČETNĚ ODVOZU DO RECYKLAČNÍHO STŘEDISKA, POPLATEK UVEDEN V 

POLOŽCE 014102.b

stáv. bet. římsa: 0,2m*0,3m*52,4m=3,144 [A]m3 

stáv. bet. sloupek zábradlí: 0,3m*0,3m*1,2m*14ks=1,512 [B]m3 

stáv. bet. podezdívka: 0,3m*(3,0m+4,5m)*1,0m=2,250 [C]m3 

Celkem: A+B+C=6,906 [D]m3

Položka zahrnuje:  

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii  

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)  

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku  

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů  

Položka nezahrnuje:  

- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství 

bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – 

tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

92 96618 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH T 0,362 22 000,00 7 964,00

VČETNĚ ODVOZU NA MÍSTO URČENÉ INVESTOREM

odstranění zábradlí: 49,0m*7,38kg/m/1000=0,362 [A]t

Položka zahrnuje:  

- rozebrání konstrukce bez ohledu na použitou technologii  

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)  

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku  

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů  

Položka nezahrnuje:  

- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství 

bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – 

tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

93 96687 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS 3,000 4 500,00 13 500,00

VČETNĚ ODVOZU DO RECYKLAČNÍHO STŘEDISKA, POPLATEK UVEDEN V 

POLOŽCE 014102.b



Položka zahrnuje:  

- kompletní bourací práce včetně nezbytného rozsahu zemních prací,  

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku,  

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů,  

Položka nezahrnuje:  

- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství 

bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – 

tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

94 96713 VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ KAMENNÝCH NA MC M3 40,700 1 450,00 59 015,00

VČETNĚ ODVOZU DO RECYKLAČNÍHO STŘEDISKA, POPLATEK UVEDEN V 

POLOŽCE 014102.d

ubourání stáv. zdi:  

začátek: 0,5m2*0,8m=0,400 [A]m3 

střední část: 27,5m2*1,0m=27,500 [B]m3 

konec: 16,0m2*0,8m=12,800 [C]m3 

Celkem: A+B+C=40,700 [D]m3

Položka zahrnuje:  

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku,  

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů  

Položka nezahrnuje:  

- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství 

bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – 

tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)


