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A PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
 
A.1 Identifikační údaje 

A.1.1 ÚDAJE O STAVBĚ 

Název stavby: Rekonstrukce sálu budovy A6, Raisova 1155/3 
    Děčín 

Místo stavby: Děčín, Raisova 1155/3 

Kraj:  Ústecký 

Stupeň PD: dokumentace pro provedení stavby 

Datum: 08/2021 
 
A.1.2 ÚDAJE O ZADAVATELI 

Investor: Statutární město Děčín 
  Mírové náměstí 1175/5 
  405 38  Děčín 4 
 
A.1.3 ÚDAJE O ZPRACOVATELI DOKUMENTACE 

Projektant: S2 Atelier Schmidt - Ing.Pavel Schmidt 
  Cihelná 924/26 
  405 02  Děčín VI 
  IČ: 41342437 
 
Architektonická a stavební část: Ing. Pavel Schmidt 
  autorizovaný inženýr ČKAIT 
  č.a. 0401504 

  Petr Schmidt 
  autorizovaný technik ČKAIT 
  č.a. 0401759 

vytápění, zdravotní instalace, Ing.Daniel Florián 

elektroinstalace: ing.Ota Pour 

prostorová akustika : EKOLA group, spol. s.r.o. 

AV technika : 4AVI DESIGN 
  



A.3 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 

 Stavba je řešena jako 1 stavební objekt. 
 
A.3 Seznam vstupních podkladů 

Rekonstrukce sálu bude provedena formou stavebních úprav stávajícího řešení: 
- nové podlahy 
- nové lehké sádrokartonové podhledy a předstěny 
- zateplení stropu lehkou vatou 
- novou elektroinstalaci 
- nové osvětlení 
- úpravu sociálního zařízení 

 
 Jedná se tedy o stavební práce nevyžadující stavební povolení. Projektová 
dokumentace navazuje na studii zpracovanou v r.2014. 
 
Podklady pro zpracování PD : 
 - zaměření stávajícího stavu prostoru sálu, balkonu a podkroví 
 - měření stávající akustiky sálu 
 - stavebně technický průzkum 
 - fotodokumentace stávajícího stavu 
 
 
B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 Předmětem dokumentace pro provedení stavby je rekonstrukce sálu budovy A6 
Magistrátu města.  
 
a) požadavky na zpracování dodavatelské dokumentace 

 Dokumentaci zpracovanou dodavatelem si vyžádá : 
- dřevěné dveře do sálu 
- navržené stoly v sále 

 Dokumentace budou před výrobou projednány s projektantem. 
 
b) požadavky na zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

 Pro práce ve výškách v prostoru sálu bude, s ohledem na nosnost stropu, 
použito výhradně mobilní hliníkové lešení. Práce na klenutém stropě sálu budou 
probíhat výhradně po provizorních lávkách položených na stávající nosníky I, 
strop je jen samonosný. Při stavebních pracích bude zajištěna ochrana hlavního 
teracového schodiště. 
 Za tímto účelem dodavatel stavby předloží plán bezpečnosti práce. 
 
c) podmínky realizace prací 

 Stavební práce budou probíhat za provozu budovy, výhradně ve 2. a 3. patře a 
v podkroví budovy a to za zavřenými dveřmi hlavního schodiště, které bude po dobu 
stavby ochráněno proti transportu stavebního materiálu a výrobků. Stavební materiál 
a výrobky je nutné transportovat hlavním vstupem do budovy, tedy v mimopracovní 
dobu. 
 



d) zvláštní podmínky a požadavky na organizaci staveniště 

 Stavební materiál bude skladován v prostoru sálu a předsálí. V předsálí bude po 
dobu stavby provedena ochranná podlaha z OSB desek spojených na pero a drážku. 
Materiál bude skladován tak, že zatížení stropu bude max. 250kg/1m2. 
 
e) ochrana životního prostředí při výstavbě 

 Okolní prostředí domu bude jen ovlivněno shozem vybouraného materiálu do 
kontejneru. Shoz bude uzavřený, na kontejneru bude poklop proti prašnosti. 
 
B.1 Popis území stavby 

a)  charakteristika území 
 Jedná se o stavební úpravy stávající budovy. 
 
f)  výčet a závěry provedených průzkumů 
 Stavebně technický průzkum odhalil 2 zásadní skutečnosti ovlivňující průběh stavby 
: 

- u železobetonových stropů nelze uvažovat s dovoleným zatím vyšším než 
250kg/1m2. 

- klenutý strop nad sálem je pouze samonosná skořepina zavěšená do ocelových 
I-nosníků stavby¨ 

 Měřením prostorové akustiky byly naměřeny doby dozvuku,  výrazně přesahující 
požadované hodnoty – menší než 0,9sec. 

- prázdný sál -  až 2,9sec. 
- sál s obsazeností 50 osob – až 2,4sec. 
- předsálí 5,0sec. 

 
m)  věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 
 Souvisí se skutečností rekonstrukce za provozu budovy s návštěvou veřejnosti. 
 
n)  seznam pozemků, na kterých se stavba provádí 
 Stavba bude probíhat budově č.p.1155 ul.Resova, Děčín – Podmokly. 
 
B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

a)  nová stavba nebo změna dokončené stavby 
 Jedná se o stavební úpravy stávající budovy. 
 
b)  účel užívání stavby 
 Sál bude využíván především pro zasedání rady a zastupitelstva s přidruženým 
sezením pro vedoucí odborů Magistrátu města a pro veřejnost. Sál však bude využíván 
i jako přednášecí, výukový apod.  
 
c)  trvalá nebo dočasná stavba 
 Jedná se o trvalé stavební úpravy. 
 



g) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná  plocha,  
počet  funkčních  jednotek  a  jejich velikosti, počet pracovníků apod.), 

 - podlahová plocha sálu ……………….. 174,6 m2 

 - podlahová plocha balkonu  ……………….. 60,9 m2 

 - podlahová ostatní (dotčená stavebními úpravami) ……………….. 47,6 m2 
 
i)  základní předpoklady výstavby – časové údaje stavby, členění na etapy 
 Příprava staveniště – ochrana teracové podlahy apod. ………………1 týden 
 Montáž a malování podhledu sálu, montáž nosníků svítidel …………5 týdnů 
 Současně přestavba soc. zařízení, stavební úpravy v podkroví 
 Montáž předstěny čela balkonu, montáž svítidel vč. el. instalace ……1 týden 
 Vyškrábání, štuky a malby stěn sálu ……….………2 týdny 
 Rozvod elektroinstalace a osazení el. krabic v podlaze sálu …………1 týden 
 Hrubá podlaha sálu (EPS 200 + ANHYDRID) ………………1 týden 
 Nátěry nosníků klenutého stropu a zateplení v prostoru podkroví …3 týdny 
 Hrubá podlaha balkonu ………..……2 týdny 
 Montáž akustických předstěn ………..……2 týdny 
 Montáž a malba podhledu předsálí ………..……1 týden 
 Montáž dveří, montáž televizí ………..……1 týden 
 Malba stěn ………..……1 týden 
 Pokládka čisté podlahy ………..……2 týdny 
 Stěhování a montáž nábytku nábytku ………..……1 týden 
 Uvedení do provozu ………..……1 týden 

 Celková doba stavby ………..6 měsíců 

 

i)  Celkové náklady stavby (c.ú. 08/2021) ………7,7mil.- Kč bez DPH 
 (demontáže stávajících konstrukcí a rozvody slaboproudu provede investor 
 ve vlastní režii) 
 
B.2.2 Architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné 

řešení. 

 Navržené řešení je ovlivněno : 
- požadavky na konstrukce stěna a podhledů z hlediska prostorové akustiky 
- orientací variabilního uspořádání nábytku v sále 
- zachování dobových prvků 
- rozmístění a návrh svítidel 

 
Z hlediska prostorové akustiky jsou plochy řešeny : 
1)  Perforovanými sádrokartonovými deskami s  kulatým děrováním 

- klenutý podhled sálu (rozptýlené děrování) 
- čelo balkonu 
- stěna pod balkonem, zadní stěna balkonu v nice a stěny mezi okny 

 



 Perforované sádrokartonové desky budou vymalované bíle, v perforaci bude černá 
tkanina. 
 
Stoly v sále budou mít 2 základní varianty uspořádání : 

- jednací pro zasedání rady a zastupitelstva 
- přednášecí 

 Uspořádání je tvarem a rozměry stolů a rozmístěním podlahových el.zásuvek 
přesně dané. Za tímto účelem je výtvarně navržena podlahová krytina sametový vinyl 
(např. FORBO FLOTEX), která umožňuje libovolně navržený potisk podle návrhu. 
Dřevodekor stolů bude sjednocen s dveřmi do sálu. 
 
 Z dobových prvků je třeba a lze zachovat především vitrážovaná okna, která budou 
včetně parapetů fládrovaná dekorem a odstínem dveří do sálu. Stejně tak budou 
vyrobeny z masivu jako replika dveře na balkon. Hlavní dveře do sálu jako repliku 
použít nelze. Dveřní křídla šířky 65cm jsou nevyhovující a zárubeň musí být 
přizpůsobena nové tloušťce stěny navýšené o akustickou předstěnu. Dvojice dveří tedy 
bude vyrobena jako novotvar z masivu v odstínu původní lazury. Pod okny budou 
pohledové litinové radiátory v odstínu RAL 9007. 
 
 Svítidla v sále budou zavěšená pod klenutým stropem. V této souvislosti jsou 
navržena velká kruhová svítidla v podobě prstenců v různých výškových úrovních 
podle vzepjetí klenby. 
 
 Odstíny barev a maleb budou projektantem vybrány až po předložení vzorků 
podlahy (sametového vinylu). Dekor fládrování bude odsouhlasen projektantem 
po předložení vzorku 70x70cm. 
 
B.2.3 Celkové provozní řešení 

 Prostor sálu je navržen pro 50osob sedících u speciálně navržených stolů. Všechna 
místa mají možnost připojení na el. zásuvky, na internet a na hlasovací zařízení. 
K tomuto účelu jsou v podlaze rozmístěna el. zásuvková hnízda, tak aby se v obou 
variantách využití sálu mohly stoly připojit. Grafické řešení podlahy určuje přesné 
rozmístění stolů v jednotlivých varintách. 
 Prostor balkonu bude mít poloviční počet řad, takže každá bude šířky 140cm. Do 
jednotlivých řad budou pevně kotvené židle ve vzdálenosti 62cm od sebe. Ve výsledku 
bude na balkoně sezení pro 38osob. 
 Hala předsálí bude sloužit jako oddechový prostor, s možností občerstvení z 
nápojového automatu. Z haly jsou přímo přístupné wc pro pány a dámy, další wc jsou 
o patro výše u balkonu, bezbariérové wc bude přístupné výtahem do suterénu. 
 
Stávající stavebně-technické řešení 

 Konstrukce budovy limitující návrh stavebně technického řešení : 
- klenutý podhled sálu je pouze samonosná skořepina zavěšená na ocelových 

prvkách konstrukce střechy 
- železobetonové trámové stropy s tenkými deskami, včetně stupňovité balkonu, 

neumožňují vyšší zatížení než 250kg/m2 
- zábradlí balkonu je nízké 
- hladký povrch stěn a nezatepleného podhledu, parketová podlaha a rozměrná 

okna mají za následek zcela špatnou akustiku sálu, nevytopitelný prostor a 
neřešitelné tepelné zisky 



 
Navržené stavebně-technické řešení 

 Strop sálu a přísalí 3.patra bude zateplen volně položenou skelnou vatou v rolích. 

 Pod klenutým stávajícím podhledem bude zavěšen akustický podhled ze 
sádrokartonových ohýbatelných desek (rozptýlené kruhové děrování) s akustickou 
izolací. Celý podhled bude zavěšen skrz strop na nosníkách Ič.100 konstrukce střechy. 
Po stranách klenuté konstrukce podhledu sálu bude provedena připravenost pro 
možnou instalaci VZT v podobě osazených výústek, které budou zaslepeny tepelnou 
izolací nad podhledem. 
 Stávající VZT mřížky (v čelní stěně sálu a v podhledu balkonu) zůstanou zachovány 
včetně potrubí v podstřešním prostoru. 
 Na čelo balkonu bude namontován dřevěný nosný rošt a na něj akustická předstěna 
ze sádrokartonových ohýbatelných desek (pravidelné kruhové děrování)  s akustickou 
izolací. Stejně tak na stěny, kde však bude SDK rošt kotven ke stěnám přímými závěsy.  
 Stávající podlaha sálu bude vybourána a odvezena a namísto ní bude položena 
vrstva polystyrenu s rozvodem kabelových kanálů k el. podlahovým krabicím. Na 
polystyren bude provedena litá podlaha ANHYDRIT a nalepena podlahová krytina – 
sametový vinyl. Na balkoně budou demontovány řady sedadel, odstraněno lino a na 
očištěný povrch betonu provedena podlaha nová. Každý druhý stupeň pro sezení bude 
výškově dorovnán do úrovně následujícího polystyrénem a celá podlaha (včetně 
schodišťových stupňů) pak bude opláštěna broušenými deskami OSB. Do podstupnic 
schodišťových stupňů bude zabudováno liniové osvětlení. 

 Stávající zábradlí balkonu bude nastaveno celoskleněným. Svítidla v sále budou 
stejně jako rošt podhledu zavěšena skrz strop na nosníkách Ič.100 konstrukce střechy. 
Přisazená svítidla předsálí budou demontována a znovu osazena ve stejných místech 
na akustický podhled. 

 Namísto bezbariérového wc ve 2.patře bude rozšířeno wc pro pány přidáním 2 
pisoárů. Mezi předsíní s umyvadlem a pisoáry bude sanitární příčka z laminodesek. 
 V podkroví je jen jedna místnost : 

- namísto velkého proskleného světlíku bude doplněna střecha 
- namísto zděných příček budou sádrokartonové s tepelnou izolací, do kterých 

budou osazeny plechové dveře s tepelnou izolací 
- z prostoru bude do sálu provedena připravenost pro možnost instalace VZT - 

otvory zaslepené následně SDK příčkou  
- strop i stěny budou zatepleny  

 
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

 Prostor 2.patra se sálem je přístupný bezbariérovým výtahem, kterým bude zajištěn 
i přístup na bezbariérové wc v suterénu.  
 
B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

 Na balkoně bude zachováno zábradlí před oknem, zábradlí čela balkonu bude 
skleněným zábradlím dorovnáno do výše 1m nad podlahou. 
 
B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 

 Jedná se o stavební úpravy nevyžadující stavební povolení a PBŘ není součástí 
PD. Celý prostor sálu je v rámci rekonstrukce celé budovy koncipován jako samostatný 
požární úsek oddělený od požárně únikového schodiště.  



 
B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a  komunální 

prostředí 
Velikost sociálních zařízení a osvětlení sálu a předsálí je navrženo v souladu 

s hygienickými normami.  
 

B.8 Zásady organizace výstavby 

a) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, 

 Jedná se o stavební úpravy interiéru budovy. doprava materiálu bude hlavním 
schodištěm mimo provozní dobu kanceláří. Napojení vodovodu a NN bude ze 
stávajících rozvodů instalací. 
 
c) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé), 

 Materiál z vybouráné konstrukce podlahy sálu bude transportován shozem 
s bezprašnou ochranou do kontejneru umístěném v ul.Reisova namísto několika 
automobilových stání. Tato činnost bude probíhat cca 3dny. Ve stejném místě bude 
umístěno silo Anhydritu pro betonáž podlahy sálu. Tato činnost bude probíhat cca 
2dny. Patřičná povolení zajistí a termín stanoví dodavatel stavby. 
 
j) ochrana životního prostředí při výstavbě, 

Kromě zmíněné likvidace vybouraného materiálu bude stavební činnost probíhat 
výhradně uvnitř budovy.  

 Během stavby budou vznikat odpady z běžné stavební výroby – zbytky stavebních 
materiálů, obalový materiál stavebních hmot (papír, lepenka, plastové fólie), odpadní 
stavební a obalové dřevo, apod. 
 Při natírání konstrukcí, lepení, dále při úklidu, apod. se vyskytnou odpady typu 
nádoby z kovů i z plastů s obsahem znečištění, znečištěné textilní materiály. 
 Třídění odpadů bude probíhat již při vzniku – na spalitelné ve spalovně, dále 
nespalitelné – pro skladování na zabezpečené skládce, materiály k recyklaci a na 
nebezpečné odpady. 
 Zneškodnění těchto odpadů ze stavební výroby bude zajišťovat dodavatelská 
stavební firma, která bude plnit povinnosti původce odpadů z výstavby objektu. 
- shromažďování odpadů během výstavby 
 Odpady spalitelné/nespalitelné budou shromažďovány ve velkoobjemových 
kontejnerech, které bude dle potřeby odváženy stavební firmou na skládku odpadů, 
sběrného dvora, apod.. 

 Vybouraný materiál, papírové a plastové obaly 
- skládka Orlík Technických služeb – 10km 

 
 
 
 
 
 
 


