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1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY 

1.1 CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ A STAVEBNÍHO POZEMKU 
 
Zájmové území se nachází Ústeckém kraji v severozápadní části města Děčína. Navržené stavební úpravy 
chodníku budou probíhat v délce cca 108 m z ulice Teplická, dále mezi objektem MŠ Děčín (Na pěšině) a 
soukromým objektem (na p.p.č.761/155, 968 a 761/156) směrem k parkovišti supermarketu Tesco.  
Stavební záměr bude proveden v katastrálním území Bynov a převážně na pozemcích města, soukromé 
pozemky jsou dotčeny z důvodu stavební úpravy části vozovky. Řešená ulice se nachází ve IV. zóně CHKO 
Labské pískovce a v Ptačí oblasti Labské pískovce. Památné stromy, přírodní rezervace a evropsky 
významná lokalita se v blízkosti budoucího staveniště nenachází. 
Jedná se o stavební úpravu chodníku (bahnité cesty pro pěší a panelového chodníku) a části vozovky 
místní komunikace, která je dle své urbanisticko-dopravní funkce vedena v pasportu města Děčín jako 
obslužná komunikace (C). 
Kryt nezpevněné cesty pro pěší a panelový chodník je v nynější podobě nevyhovující a je nutné její zlepšení 
po stránce šířkového uspořádání, tak i materiálové sjednocení, včetně zajištění veřejného osvětlení 
v daném úseku. 
Stávající chodník z betonových panelů a nezpevněná cesta pro pěší neodpovídá svým řešením 
požadavkům na bezbariérové užívání dle vyhl. č.398/2009 Sb. – šířka chodníku (bet.panely šířky 1 m), 
povrchová úprava, absence vodící linie i varovného pásu při napojení na vozovku. 
Kryt vozovky, který nyní slouží k vjezdu na soukromé pozemky vykazuje drobné poruchy.  
Ve vozovce a pod chodníkem z betonových panelů se nachází stávající inženýrské sítě, které je třeba před 
začátkem stavebních prací nechat vytyčit příslušnými správci. Orientační zákres je patrný z přílohy C.3 
Koordinační situační výkres, z D.1.1.2 Situace (pro SO 101). Jedná se o orientační zákres, který byl 
poskytnut v rámci předprojektových prací jednotlivými správci.   
Stavba se nachází v nadmořské výšce cca 183 m.n.m. 

 

1.2 ÚDAJE O SOULADU S ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ 
V rámci předprojektových prací bylo nahlédnuto do územního plánu města Děčín z roku 2015 (nabytí právní 
moci 26.2.2015), který je veřejně přístupný na webových stránkách města. Právní stav územního plánu 
města Děčín po pořízení změn č. 1,2,3,4,6 a 8 zpracoval v září 2017 ATELIER T-PLAN, s.r.o., Na Šachtě 
9, Praha 7, 170 00. 
Dle územního plánu je stavební záměr oprav chodníku a umístění veřejného osvětlení umístěn primárně 
do plochy vedené jako ostatní zeleň a ostatní plochy. 
Projektová dokumentace stanovuje umístění staveb v prostoru a určuje rozsah, řazení a postup prací. 
Jedná se o stavby trvalé, která zlepší stavebně technický stav zpevněných ploch. 
Projektová dokumentace bude v rámci inženýrské činnosti předložena k vyjádření správcům IS a DOSS, 
veškeré požadavky a připomínky budou projednány a zapracovány do dokumentace. 
Stavby svým rozsahem nezasahují do pozemků s ochranou PUPFL ani do pozemků s ochranou ZPF. 
Pozemky přilehající k opravovanému chodníku a nezpevněné cesty pro pěší patří dle platného územního 
plánu do lokality s funkčním označením OV (plochy občanského vybavení). 
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   Obrázek 1 - Výřez z hlavního výkresu ÚP města Děčín 

Legenda k územnímu plánu: 

Tmavě fialová (OV) – Plochy občanského vybavení   Zelená – Ostatní zeleň 
Světle červená (SM) – Plochy smíšená městská zóna  Bílá – Ostatní plochy 
Světle šedá – technická infrastruktura  
 

1.3 GEOLOGICKÁ, GEOMORFOLOGICKÁ A HYDROGEOLOGICKÁ CHARAKTERISTIKA 
 
Základní charakteristika předmětného území již byla zmíněna výše. Na začátku projekčních prací bylo 
nahlédnuto do geologických map, které jsou volně přístupné na webových stránkách. 
Podle regionálního geomorfologického členění ČR leží lokalita v provincii Česká vysočina, Krušnohorské 
soustavě, Krušnohorská hornatina. Klimaticky spadá zájmové území do mírně teplé oblasti. 
Z regionálně geologického hlediska se lokalita nachází v soustavě Českého masivu oblast kvartéru  
Z hydrogeologického rajonu spadá daná oblast do hlavního povodí Labe, povodí Ohře. 
Dominantní jednotkou půdy jsou pseudogleje modální. Radanový index nízký. 

Obrázek 2 - Výřez z Geovědní mapy z www.geology.cz 
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Plocha 13: 

Geneze – deluviální 
Horninový typ – sediment nezpevněný 
Hornina – kamenitý až hlinito-kamenitý sediment 
Soustava – český masiv (pokryté útvary a postvariské magmatity) 
Oblast – kvartét 
Éra – kenozoikum 
Útvar – kvartér 
Zrnitost horniny – kamenitá až hlinito-kamenitá 

Plocha 6: 

Geneze – fluviální nečlenění + sedimenty vodních nádrží 
Horninový typ – sediment nezpevněný 
Hornina – nivní sediment 
Soustava - český masiv (pokryté útvary a postvariské magmatity) 
Oblast – kvartét 
Éra – kenozoikum 
Útvar – kvartér 
Oddělení – holocén 
Zrnitost zeminy – hlína, písek, štěrk  

1.4 VÝČET A ZÁVĚRY PROVEDENÝCH PRŮZKUMŮ A MĚŘENÍ 

Výčet podkladů a průzkumů použitých pro vypracování projektové dokumentace 

• Mapové podklady – Český úřad zeměměřický a katastrální, územní plán 

• Zaměření území – Geodetické práce Ing. Hana Hasalová, Dvořákova 1315/7, 405 02 Děčín, 
součástí přílohy H.2 

• Vyjádření správců inženýrských sítí a vlastníků provozovaných zařízení, součástí přílohy G 

• Průzkum lokality, fotodokumentace 08/2021 

• ČSN a ČSN EN, TP, TKP a další související předpisy použité ke zpracování PD 

• Informace z České geologické služby (ČGS) 

Existence stávajících inženýrských sítí 

Průběh vedení sítí je zakreslen v PD. Před zahájením stavby je nutné přesné vytyčení inženýrských sítí 
příslušným správcem a viditelné vyznačení v terénu. Během stavební činnosti budou dodržovány 
požadavky správců, které jsou uvedeny v jednotlivých vyjádřeních. Stavbou dotčené inženýrské sítě nebo 
jejich ochranné pásmo: 

• Podzemní vedení metalického kabelu (CETIN, a.s.) 

• Podzemní vedení optického kabelu (CETIN, a.s.) 

• Nadzemní vedení (CETIN, a.s.) 

• Podzemní kabelové vedení NN do 1 kV (ČEZ Distribuce, a.s.) 

• Podzemní plynovodní vedení STL (GasNet, s.r.o.) 

• Podzemní kabelové vedení veřejného osvětlení (Statutární město Děčín) 

• Nadzemní kabelové vedení veřejného osvětlení (Statutární město Děčín) 

• Kanalizační řád (SČVK, a.s.) 

• Vodovodní řád (SČVK, a.s.) 
 
Projektová dokumentace bude v rámci inženýrské činnosti předložena k vyjádření správcům IS a veškeré 
požadavky a připomínky budou projednány a zapracovány do dokumentace. 

1.5 OCHRANA ÚZEMÍ PODLE JINÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 

Stavba se nedotýká památkové rezervace ani památkové zóny. A nenachází se v evropsky významné 
lokalitě. 
Stavba se nachází Ptačí oblasti Labské pískovce. 
Stavba se nachází v Chráněné krajinné oblasti Labské pískovce – IV. Zóna. 
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1.6 POLOHA VZHLEDEM K ZÁPLAVOVÉMU ÚZEMÍ, PODDOLOVANÉMU ÚZEMÍ 

Stavba se nenachází v aktivní zóně záplavového území. 
Stavba se dle ČGS (česká geologická služba) nenachází v poddolovaném území. 
Stavba se nenachází v seizmicky ohroženém území ani v území ohroženém sesuvy půdy. 

1.7 VLIV STAVBY NA OKOLNÍ STAVBY A POZEMKY, OCHRANA OKOLÍ, VLIV STAVBY NA 

ODTOKOVÉ POMĚRY V ÚZEMÍ 

Stavební úprava nezpevněné cesty pro pěší, panelový chodník a část opravované komunikace se nachází 
především na pozemcích města Děčín pouze stavebním zásahem u komunikace budou dotčeny soukromé 
pozemky. Dle KN jsou pozemky ve vlastnictví města Děčín evidovány jako ostatní plocha, soukromé 
pozemky jsou vedeny jako ostatní plocha a zastavěná plocha a nádvoří. 
Pozemky ve vlastnictví soukromých vlastníků budou dočasně dotčeny v rámci opravy vozovkových vrstev, 
výměnou betonových obrubníků, zatravněním a parkovací plochy. 
Dešťová voda dopadající na vozovku a opravovaný chodník bude příčným sklonem svedena k obrubníku, 
odkud bude přes zatravněnou krajnici zasakována do městské zeleně. 
Stavebním záměrem dojde k sjednocení a úpravě chodníku dle vyhl. č. 398/2009 Sb. (minimální šířka, 
doplnění vodící linie, varovného pásu).  

1.8 POŽADAVKY NA ASANACE, DEMOLICE, KÁCENÍ DŘEVIN 

Stavba nenavrhuje demolice pozemních objektů, pouze stávajících betonových patek ze zrušeného 
oplocení. 
Ke kácení vzrostlých stromů ani trvale zapojeného porostu stavebními pracemi nedojde. V zájmovém 
území se nenachází žádné vzrostlé stromy, které by bylo potřeba po dobu stavební činnosti chránit. 

1.9 MAXIMÁLNÍ ZÁBORY ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU NEBO POZEMKŮ K PLNĚNÍ 

FUNKCE LESA 

Stavba svým rozsahem nezasahuje do pozemků určených k plnění funkce lesa (PUPFL) ani do pozemků 
patřících do zemědělského půdního fondu (ZPF). 

Podrobný soupis pozemků včetně vlastníků je součástí přílohy H.1. Záborový elaborát, grafická příloha je 
obsažena v příloze C.2 Katastrální situační výkres. 

1.10 ÚZEMNĚ TECHNICKÉ PODMÍNKY 

Správce nezpevněné cesty pro pěší a panelový chodník a části opravované komunikace (Statutární město 
Děčín, Mírové nám. 1175/5, Děčín) plánuje provést chodník, přilehlé vozovky, včetně instalace veřejného 
osvětlení.  
Převážná část stavebních prací bude prováděna na pozemcích objednatele PD (Statutární město Děčín).  
Začátek staničení je veden v chodníku podél ulice Teplické (silnice I/13). Upravovaný chodník vede kolem 
soukromých pozemků a podél mateřské školy (Na Pěšině). Konec staničení je na chodníku před 
komunikací vedoucí na parkoviště supermarketu Tesco. 
Dešťové vody dopadající na opravovanou komunikaci a chodník budou odváděny příčným a podélným 
sklonem k betonovému obrubníku a poté do zatravněné krajnice. 

1.11 VĚCNÉ A ČASOVÉ VAZBY STAVBY, PODMIŇUJÍCÍ, VYVOLANÉ, SOUVISEJÍCÍ INVESTICE 

Není stavbou dotčeno. 

1.12 SEZNAM POZEMKŮ PODLE KATASTRU NEMOVITOSTÍ, NA KTERÝCH SE STAVBA UMÍSŤUJE 

Stavbou budou dotčeny pozemky v katastrálním území Bynov [625230]. 
Výčet dotčených pozemků Statutárního města Děčína a soukromých vlastníků.: 

SO 101 : 1207/6, 761/130, 761/155, 761/189, 761/118, 761/117, 968 
SO 401 : 761/130, 761/118, 761/117 
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Podrobný soupis pozemků včetně vlastníků je součástí přílohy č. H.1. Záborový elaborát, grafická 
příloha je obsažena v příloze C.2 Katastrální situační výkres. 

1.13 SEZNAM POZEMKŮ PODLE KATASTRU NEMOVITOSTÍ, NA KTERÝCH VZNIKNE OCHRANNÉ 

A BEZPEČNOSTNÍ PÁSMO 

Stavbou nevzniknou nová bezpečnostní pásma.  
Stavbou budou dotčena ochranná pásma stávajících inženýrských sítí. 
Stavba se nedotýká památkové rezervace ani památkové zóny. 
Stavba se nenachází v ochranném pásmu dráhy (60 m od osy krajní koleje). 
Stavba se nachází v ochranném pásmu místní silnice II. třídy (15 m od osy vozovky). 
 

Ochranné pásmo komunikace dle zákona č. 13/1997 Sb.: 

a) 100 m od osy přilehlého jízdního pásu dálnice anebo do osy větve její křižovatky s jinou pozemní    
komunikací; pokud by takto určené pásmo nezahrnovalo celou plochu odpočívky, tvoří hranici 
pásma hranice silničního pozemku 

b) 50 m od osy vozovky nebo přilehlého jízdního pásu silnice I. třídy nebo místní komunikace I. třídy 
c) 15 m od osy vozovky nebo od osy přilehlého jízdního pásu silnice II. třídy nebo III. třídy a místní   

komunikace II. třídy  

Ochranná pásma stávajících vedení jsou dle zákona 458/2000 Sb. § 46 následující: 

Elektro podzemní vedení 
Silnoproudá vedení do 110 kV včetně 1 m (po obou stranách krajního kabelu) 

Sdělovací kabelová vedení místní a dálková 1,5 m (od krajního kabelu) 

Ochranná pásma vodovodních řadů a kanal. stok jsou dle zákona č. 274/2001 Sb. § 23 následující: 

Vodovodní potrubí do DN 500 včetně 1,5 m (od okraje potrubí) 
Kanalizace do DN 500 včetně 1,5 m (od okraje stoky) 

Ochranná pásma a zařízení, které slouží pro výrobu, distribuci a uskladňování plynu je podle zákona 
458/2000 Sb. § 68 následující: 

U NTL a STL plynovodů a přípojek, jimiž se rozvádí plyn v zastavěném území obce 
a) u tlakové úrovně do 4 bar včetně 1 m (na obě strany) 
b) u tlakové úrovně nad 4 bar do 40 bar včetně 2 m (na obě strany) 
c)  u tlakové úrovně nad 40 bar 4 m (na obě strany) 
d) u technologických objektů 4 m (na každou stranu od objektu) 

Průběhy IS jsou orientačně zaneseny do koordinačního situačního výkresu C.3, před začátkem 
stavebních prací je nutné vytyčení všech sítí jednotlivými správci a viditelné vyznačení v terénu. 

1.14 POŽADAVKY NA MONITORINGY A SLEDOVÁNÍ PŘETVOŘENÍ 

Není specifikováno, požadavky na monitoring ani sledování přetvoření nejsou navrženy. 

1.15   MOŽNOSTI NAPOJENÍ STAVBY NA VEŘEJNOU DOPRAVNÍ A TECHNICKOU 

INFRASTRUKTURU 

Stavba bude napojena na stávající dopravní a technickou infrastrukturu města Děčín. 
SO 101  opravovaný chodník a část opravované komunikace bude i na dále napojena na místní komunikací 
města Děčína a na stávající chodníkové plochy. 
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2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 

2.1 CELKOVÁ KONCEPCE ŘEŠENÍ STAVBY 

2.1.1 Nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Jedná se o změnu veřejně prospěšné stavby. 
Stavebním záměrem dojde ke zlepšení stavebně technického stavu části opravované vozovky, k úpravě 
chodníku (nezpevněná cesta pro pěší a panelový chodník) dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. zabývající se 
bezbariérovým užíváním staveb. Chodníkové plochy budou rozšířeny, min. na 2 m a doplněny vodící linii 
(betonová obruba s výškou min. 6 cm) a varovným pásem při styku s vozovkou. Vozovka bude vymezena 
silničními nebo nájezdovými obrubníky.  

2.1.2 Účel užívání stavby 

Jedná se o veřejně prospěšnou stavbu v zastavěné části města Děčína – Bynov. Daná stavba bude sloužit 
pro pohyb chodců (betonová dlažba) a z části bude využívána jako vjezd na soukromé pozemky (asfaltové 
povrchy). V rámci opravy chodníku bude řešeno i veřejné osvětlení. 

2.1.3 Trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o stavbu trvalou s návrhovou životností konstrukce zpevněných ploch dle TP 170, 20 – 25 let. 

2.1.4 Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na 

stavby a technických požadavků zabezpečující bezbariérové užívání stavby 

Výjimky nejsou stanoveny. 

2.1.5 Informace o podmínkách závazných stanovisek dotčených orgánů 

V rámci zpracování dokumentace budou osloveny DOSS (dotčené orgány státní správy) a správci 
inženýrských sítí. Jejich případné požadavky se zapracují do PD. Jednotlivá vyjádření k projektové 
dokumentaci budou poté uvedena v příloze G. Dokladová část. 

2.1.6 Celkový popis koncepce řešení stavby včetně základních parametrů stavby 

Stavebním záměrem oprav je oprava nezpevněné cesty pro pěší a panelového chodníku na bezbariérový 
chodník z betonové dlažby. Opravou bude řešena i část vozovky, která je součástí chodníku a umožňuje 
vjezd na soukromé pozemky. V rámci chodníku bude řešeno také nové veřejné osvětlení, které nyní zcela 
chybí nebo je nevyhovující.  Podrobný popis navrženého řešení je součástí stavebních objektů SO 101 a 
SO 401. 
Šířka nového chodníku bude min.2 m.s příčným sklonem max. 2 % směřujícím do zatravněné nezpevněné 
krajnice. Podélný sklon chodníku je 1 %. 
Celý chodník je lemován zahradními betonovými obrubami s nášlapem min. +6 cm na jedné straně (tvoří 
vodící linii), na druhé straně s nulovým nášlapem pro samovolné odvedení povrchové vody. Chodník bude 
z betonové dlažby a bude napojen na stávající chodník u ulice Teplická (silnice I/13) a u komunikace 
směrem k parkovišti supermarketu Tesco. Nezpevněná krajnice mezi obrubou a betonovou podezdívkou 
nebo obrubou oplocení bude vysypán hrubým drceným kamenivem. 
V části vozovky, která je součástí chodníku budou opraveny vozovkové vrstvy neboť dojde ke zvýšení 
nivelety pro plynulé napojení obou částí chodníků. Daná komunikace slouží k vjezdu na soukromé pozemky 
a bude ohraničena nájezdovými obrubami s nášlapem max. +5 cm. Celá opravovaná komunikace bude 
klopena směrem k zatravněné části pro plynulý odtok povrchové vody. Zatravněná část nezpevněné 
krajnice je součástí pozemku Statutárního města Děčína. Prostor nároží k objektu garáže sloužící 
jako parkovací plocha bude vysypán asfaltovým recyklátem v tl. min. 10 cm. 
V severozápadní části komunikace bude podél zatravnění u mateřské školky (ZŠ a MŠ Děčín, Na Pěšině) 
uloženy betonové silniční obruby s max. nášlapem + 10 cm. 
Návrhová úroveň porušení vozovky je stanovena na D1. Očekávaná třída dopravního zatížení dle TP 170 
je VI. Vychází se z průměrné denní intenzity těžkých vozidel (TNV) v návrhovém období - daná intenzita 
TNV je ˂ 15. Typ podloží se předpokládá P III – nebezpečně namrzavé. Dále byl navržen typ vozovky – 
netuhý kryt. Dle TP 170, katalogový list D1-N-2-PIII, TDZ VI. 
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Pro pojížděný chodník byla navržena skladba dle TP 170, katalogový list D2-D-1-PIII, TDZ O s betonovou 
dlažbou v barvě šedé a po 8 metrech v barvě černé je příčný pruh (skladba a barevné řešení viz. příloha 
této zprávy). 
Součástí oprav je i nové veřejné osvětlení, které podél oplocení MŠ nyní zcela chybí. Stávající lampy 
veřejného osvětlení, které se nachází ve staničení cca 0.020 00 a u opravované vozovky u staničení 0.035 
00 budou demontovány, včetně nadzemního vedení a nahrazeny novými lampami a novým podzemním 
vedením. Je navrženo 5 ks nových osvětlovacích sloupů pro osvětlení chodníku a komunikace. Výška 
nových stožárů bude 6,0 m a podzemní vedení NN (CYKY 4x10 mm2 + CYKY5x1,5 mm2 ). 

2.1.7 Ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

Ochrana stavby dle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny není navržena. Zvláštní ochrana 
stavby není projektem stanovena.  
Stavba se nedotýká památkové rezervace ani památkové zóny. Stavba se nenachází v evropsky významné 
lokalitě. 
Stavba se nachází v Ptačí oblasti – Labské pískovce. 
Stavba se nachází v Chráněné krajinné oblasti Labské pískovce – IV. Zóna. 
Stavba nebude mít vliv na dotčené oblasti. 

2.1.8 Základní bilance stavby 

Samotná stavba nebude spotřebovávat media, hmoty ani produkovat emise. Odpady budou vznikat 
běžným užíváním komunikace a budou likvidovány jejím správcem.   

Kapacitní údaje nových materiálů 

SO 101: 
Vozovka – celá konstrukce                    126 m2 
Chodník – betonová dlažba           229 m2 

Chodník – reliéfní dlažba            2,5 m2 

Chodník – hladká dlažba            1,5 m2 

Městská zeleň        160 m2  
Nezpevněná krajnice – hrubé drcené kamenivo                     11 m2  
Parkovací plocha - Asfaltový recyklát          15 m2  

     Silniční obruba 150/250/1000              25 m 
     Nájezdová obruba 150/150/1000              20 m 

Zahradní obruba 50/250/1000            220 m 
 
SO 401: 
Svítidlo s výkonem 25,29 W                        1 ks 
Svítidlo s výkonem 25,3 W                        3 ks 
Svítidlo s výkonem 13,92 W                        1 ks 
Stožár VO 6,8 m                        5 ks 
Kabel CYKY 5x1,5 mm2            35 m   
Kabel CYKY 4x10 mm2          163 m 

2.1.9 Základní předpoklady výstavby 

V době zpracování PD není znám termín realizace stavby, který je vázán společným řízením DUSP a 
následným vybráním zhotovitele v rámci soutěže. 
Předpokládaná realizace stavby je rok 2022-2023. 

2.1.10 Základní požadavky na předčasné užívání staveb 

Předčasné užívání stavby se nepředpokládá. Stavba bude investorovi předána jako celek. 

2.1.11 Orientační náklady stavby 

Podrobná cena stavby vychází ze soupisu prací viz. příloha E., který byl oceněn v příloze F. Rozpočet.  
Soupis prací je členěn dle navržených stavebních objektů, dílčí položky jsou oceněny dle třídníku OTSKP 
schváleného MD ČR v aktuální cenové hladině 2021. 
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2.2 CELKOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ 

2.2.1 Urbanismus 

Převážná část stavebních prací bude prováděna na pozemcích Statutárního města Děčína, dané pozemky 
jsou dle platného ÚP vedeny jako ostatní zeleň a ostatní plocha.  
Soukromé pozemky přilehající k opravované části komunikace a k chodníku patří dle platného územního 
plánu do ostatních ploch nebo technické infrastruktury. V širším vztahu jsou přilehající pozemky ke stavbě 
s funkčním označením OV (plochy občanského vybavení). 
Vstup a začátek staničení na opravovaný chodník je umožněn z chodníku u ulice Teplická (silnice I/13) na 
p.p.č. 1207/6. Konec staničení je na p.p.č.761/130 u místní obslužné komunikace vedoucí k parkovišti 
supermarketu Tesco. 
Stavební úprava části vozovky je v minimálním půdorysném rozsahu. U chodníků dochází k výraznější 
půdorysné změně.  
Součástí oprav je i nové veřejné osvětlení, které podél oplocení MŠ nyní zcela chybí. Stávající lampy 
veřejného osvětlení, které se nachází ve staničení cca 0.020 00 a u opravované vozovky u staničení 0.035 
00 budou demontovány, včetně nadzemního vedení a nahrazeny novými lampami a novým podzemním 
vedením. 

2.2.2 Architektonické řešení 

Stavební objekt SO 101 je řešen od chodníku u ulice Teplická (silnice I/13) až po chodník u místní obslužné 
komunikace vedoucí k parkovišti supermarketu Tesco. 
Panelový chodník a nezpevněná cesta pro pěší budou opraveny na bezbariérový chodník materiálově i 
šířkově sjednocený. Daný nový chodník bude olemován zahradními obrubami z jedné strany s nášlapem 
min. +6 cm (vodící linie) a z druhé strany s nášlapem +0 cm. Pochozí plochy chodníku jsou navrženy 
z betonové dlažby šedé barvy tvaru cihla, a budou napojeny na stávající chodníky. Chodník ve styku 
s opravovanou vozovkou bude doplněn varovným pásem. 
Upravovaná část vozovky, která je součástí chodníku je ohraničena převážně nájezdovými a silničními 
obrubami s nášlapem u nájezdové obruby max.+5 cm a u silniční obruby max. +10 cm. V dané vozovce 
budou řešeny všechny vozovkové vrstvy, protože niveleta chodníku resp. vozovky se oproti stávajícímu 
stavu zvýší, tak aby došlo k plynulému napojení obou chodníků. 
Je navrženo 5 ks nových ocelových osvětlovacích sloupů pro osvětlení chodníku a komunikace. Výška 
nových stožárů bude 6,0 m. Svítidlo je osazeno na vršek stožáru. Všechny svítidla mají světelný zdroj 1 x 
LED 3000K. Podzemní vedení NN je z CYKY 4x10 mm2 a CYKY5x1,5 mm2. 

2.3 CELKOVÉ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

2.3.1 Popis celkové koncepce technického řešení 

Zpevněné plochy jsou navrženy jako trvalá stavba s návrhovou životností konstrukčního souvrství dle TP 
170 na 20-25 let.  
Konstrukce chodníku je navržena s návrhovou úrovní porušení D2 a TDZ O. Konstrukce vozovky je pak 
navržena s návrhovou úrovní porušení D1 a TDZ VI. 

2.3.2 Celková bilance nároků všech druhů energie, tepla a teplé užitkové vody 

Stavba po jejím dokončení nebude mít nároky na spotřebu energie, tepla ani na užitkové vody. Nové 
veřejné osvětlení je navrženo tak, aby zajišťovalo osvětlení chodníku a přilehlé opravované vozovky. 
Po dokončení stavby budou vznikat nové nároky na spotřebu energie pouze z důvodu nových 
osvětlovacích bodů. 

2.3.3 Celková spotřeba vody 

Stavba nebude mít při svém provozu nároky na vodu.  

2.3.4 Celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí 

Automobilová doprava v opravované části vozovky bude produkovat shodné emisní znečištění jako ve 
stávajícím stavu, stavbou nebude měněna intenzita dopravy. 
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Při provozu chodníku a části opravované vozovky budou vznikat pouze odpady způsobené běžným 
užíváním. Bude vhodné zajistit pravidelnou údržbu zpevněných ploch. 
Po ukončení stavebních prací bude prostor stavby vyklizen, resp. upraven dle požadavku majitele 
pozemku. 

2.3.5 Požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektrického 

komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě 

Nový objekt SO 401 Veřejné osvětlení, který bude zajišťovat osvětlení chodníku a opravovanou vozovku 
dle současných norem, bude připojen na stávající přípojné body. Podrobně řeší samostatný SO 401.  

2.4 BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY 

Stavební úpravy jsou navrženy dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. zabývající se bezbariérovým užíváním staveb. 
Chodník byl navržen s minimální šířkou 2 m bez přerušení delším než 8 m (bez nutnosti vybudování ramp, 
schodů apod.) Příčný sklon chodníku je max. 2% a podélný sklon byl navržen 1%. Zahradní obruba tvořící 
vodící linii má nášlap min. + 6 cm. Styk chodníku s opravovanou částí vozovky bude doplněn varovným 
pásem o šířce 40 cm z červené reliéfní dlažby olemovaný hladkou dlažbou bez sražené hrany v šířce 25 
cm. 

2.5 BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ STAVBY 

Návrh technického řešení je zpracován v souladu s platnými českými technickými normami, technickými 
podmínkami, vzorovými listy a dalšími předpisy, vztahujícími se k projektování pozemních komunikací. 
Jejich respektování by mělo zaručit bezpečný provoz na navrhované stavbě při dodržování podmínek 
zákona č. 361/2000 o provozu na pozemních komunikacích. 

2.6 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA OBJEKTŮ 

2.6.1 Popis současného stavu 

Viz. kapitola 1.1. 
Současný stav chodníku je nevyhovující jak z hlediska kvality povrchu panelového chodníku a nezpevněné 
cesty pro pěší, tak i absence vodící linie, varovného pásu, včetně nevyhovující šířky a absence veřejného 
osvětlení nebo je nevyhovující. 

2.6.2 Popis navrženého stavu 

Projektová dokumentace je svým rozsahem členěna do dvou stavebních objektů. Označení je v souladu s 
vyhláškou č. 499/2006 Sb. a dle požadavků „Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací“ 
Ministerstvo dopravy, Odbor infrastruktury. 

Číselná řada Skupina objektů Název stavebního objektu 

100 
Objekty pozemních 

komunikací 
SO 101 – Oprava chodníku 

400 Elektro a sdělovací objekty SO 401 – Veřejné osvětlení 

2.6.2.1 SO 101 OPRAVA CHODNÍKU 

Cílem tohoto stavebního objektu je stavební úprava chodníku (panelového chodníku a nezpevněné cesty 
pro pěší) a části místní obslužné komunikace, která je nedílnou součástí řešeného chodníku.  
V rámci chodníku bude řešeno tako nové veřejné osvětlení, které nyní zcela chybí nebo je nevyhovující.  
Podrobný popis navrženého řešení je součástí stavebních objektů SO 101 a SO 401. 
Šířka nového chodníku bude min.2 m.s příčným sklonem max. 2 % směřujícím do zatravněné nezpevněné 
krajnice. Podélný sklon chodníku je navržen 1 %. 
Celý chodník je lemován zahradními betonovými obrubami s nášlapem min. +6 cm na jedné straně (tvoří 
vodící linii), na druhé straně s nulovým nášlapem pro samovolné odvedení povrchové vody do zatravněné 
nezpevněné krajnice. Chodník bude z betonové dlažby (tvar cihla, barva šedá a po 8 metrech v barvě černé 
je příčný pruh (skladba a barevné řešení viz. příloha této zprávy)). 
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Daný opravovaný chodník bude napojen na stávající chodník u ulice Teplická (silnice I/13) a další část 
chodníku bude napojena u místní obslužné komunikace směrem k parkovišti supermarketu Tesco. 
Nezpevněná krajnice mezi obrubou a betonovou podezdívkou nebo obrubou oplocení bude vysypán 
hrubým drceným kamenivem v tl. 10 cm. Chodník ve styku s opravovanou částí vozovky bude doplněn 
varovným pásem o šířce 40 cm z červené reliéfní dlažby olemované hladkou dlažbou v šířce 25 cm, dle 
vyhlášky č. 398/2009 Sb. 
V části vozovky, která je součástí chodníku budou opraveny vozovkové vrstvy neboť dojde ke zvýšení 
nivelety pro plynulé napojení obou částí chodníků a plynulý odtok povrchové vody. Daná komunikace slouží 
k vjezdu na soukromé pozemky a bude ohraničena nájezdovými obrubami s nášlapem max. +5 cm. Celá 
část opravované komunikace bude klopena směrem k nájezdovému obrubníku s nulovým nášlapem k 
zatravněné části nezpevněné krajnice. Zatravněná část nezpevněné krajnice je součástí pozemku 
Statutárního města Děčína a je ve sklonu max. 8%, přičemž na nově rozprostřenou ornici v tl. min. 10 cm 
bude oseto travní semeno dle TP 99 a TKP 13.  
Prostor nároží k objektu garáže sloužící k soukromá parkovací plocha bude vysypán asfaltovým recyklátem 
v tl. min. 10 cm. 
V severozápadní části opravované komunikace bude podél nového zatravnění u mateřské školky (ZŠ a 
MŠ Děčín, Na Pěšině) uloženy betonové silniční obruby s max. nášlapem + 10 cm. 
Veškeré obruby použité na stavbě budou uloženy do betonového lože C20/25nXF3 s boční opěrou. 
Návrhová úroveň porušení vozovky je stanovena na D1. Očekávaná třída dopravního zatížení dle TP 170 
je VI. Vychází se z průměrné denní intenzity těžkých vozidel (TNV) v návrhovém období - daná intenzita 
TNV je ˂ 15. Typ podloží se předpokládá P III – nebezpečně namrzavé. Dále byl navržen typ vozovky – 
netuhý kryt. Dle TP 170, katalogový list D1-N-2-PIII, TDZ VI. Skladba viz. výkres D.1.1.4 Vzorové příčné 
řezy. 
V případě negativních statických zatěžovacích zkoušek na zemní pláni bude provedena také výměna 
aktivní zóny v tl. 0,50 m za materiál splňující požadavky ČSN 73 6133 a položena geotextílie z PP 500 
g/m2. 
Všechny pracovní spáry asfaltového krytu včetně spár podél obrubníků a kanalizační šachty budou 
ošetřeny a utěsněny pružnou asfaltovou zálivkou. 
Pro pojížděný chodník byla navržena skladba dle TP 170, katalogový list D2-D-1-PIII, TDZ O s betonovou 
dlažbou v barvě šedé a po 8 metrech v barvě černé je příčný pruh (skladba a barevné řešení viz. příloha 
této zprávy). 
V případě negativních statických zatěžovacích zkoušek na zemní pláni chodníku bude provedena také 
výměna aktivní zóny v tl. 0,30 m za materiál splňující požadavky ČSN 73 6133 a položena geotextílie z PP 
500 g/m2. 
Dosyp pod nezpevněné krajnice bude z min. podmínečně vhodné zeminy dle ČSN 73 6133 a dle TKP 4 a 
zhutněn. 
Stavebním záměrem nedojde ke kácení vzrostlých stromů. 
Stavba zasahuje do ochranného pásma stávajících inženýrských sítí, které budou na začátku výkopových 
prací vytyčeny a viditelně vyznačeny v terénu. Zaměstnanci stavební firmy budou o výskytu stávajících IS 
informováni. Pokud během výkopových prací dojde odkrytí stávajícího vedení bude toto vedení dodatečně 
ochráněno dělenými PVC chráničkami nebo dle požadavku správce. PVC chráničky budou s min. 

přesahem 1,0 m. Podzemní vedení ve správě ČEZ Distribuce, a.s. a podzemní vedení ve správě Cetin, a.s. 
bude uloženo do dělené chráničky PVC DN 110. 

2.6.2.2 SO 401 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ 

Návrh VO pro osvětlení chodníku TKP15 OSVĚTLENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ. Dle TKP15 je řešeno 
nové osvětlení chodníku. Výpočet osvětlení byl proveden na konkrétní druh svítidel požadovaných 
budoucím provozovatelem, kterým je Statutární město Děčín. V případě použití jiného typu svítidel zajistí 
dodavatel vlastní výpočet osvětlení. Konkrétní typ svítidla musí být odsouhlasen provozovatelem.  
V rámci akce budou demontovány 2 ks stávajících osvětlovacích bodů (sadové stožáry se svítidly na vrchu 
stožáru) včetně napájecího kabelu vedeného vrchem nad zemí. 
Je navrženo provést stavbu 5ks nových osvětlovacích sloupů pro osvětlení chodníku a opravované 
komunikace. Nové stožáry VO jsou navrženy jako ocelový sloup 6 metrů nad zemí, svítidlo je osazeno na 

vršek stožáru. Nový napájecí kabel 163 m v zemi CYKY-J 4x10 mm2 (včetně rezerv a  napojení) 

35 m kabel stožárových elektroinstalací CYKY 5x1,5 mm2. 
Ze stávající stožárové svorkovnice, stávajícího stožáru VO, který je umístěn na pozemku č. parc. 761/117, 
bude vyveden nový kabel CYKY 4x10 mm2. Trasa kabelu vede v kraji pozemku č. parc. 761/118. Po cca 
33 metrech změní svůj směr o 90° a pokračuje směrem k novému osvětlovacímu bodu č.1. 
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Nový osvětlovací bod č. 1: stožár nesoucí svítidlo je navržen v zeleném pásu podél nového chodníku 
(pozemek č. parc. 761/130) cca 8,5m od spodní hrany objektu stojícím na pozemku č. parc: .779. Stožárová 
svorkovnice je napájena ze stávajícího kabelu AYKY 4x16 mm2, vedoucího z pozemku č. parc: 761/29. 
Tento kabel je naspojkován pomocí kabelové spojky na nový kabel CYKY 4x10 mm2, který je zatažen do 
stožárové svorkovnice. Ze svorkovnice je vyveden kabel stejných parametrů (CYKY 4x10 mm2) směrem k 
novému osvětlovacímu bodu č. 2. 
Osvětlovací bod je uzemněn pomocí zemnící pásky FeZn 30x4, uložené do kabelové rýhy pod napájecí 
kabel. 
Svítidlo o výkonu 25,3 W je osazeno rovnou na vrch stožáru. Napájeno je pomocí stožárové 
elektroinstalace tvořené kabelem CYKY 5x1,5 mm2. 
Nový osvětlovací bod č. 2: stožár nesoucí svítidlo je navržen v zeleném pásu v kraji pozemku č. parc. 
761/118 cca 7,5 od horního okraje pozemku. Stožárová svorkovnice je smyčkově připojena napájecím 
kabelem vedoucím od stávající lampy (viz výše) i napájecím kabelem vedoucím směrem od nového 
osvětlovacího bodu č. 1, stojícím na pozemku č. parc. 761/130. Ze stožárové svorkovnice je vyveden ještě 
jeden napájecí kabel stejného typu (CYKY 4x10 mm2), který vede směrem k dalším novým osvětlovacím 
bodům (body č. 3, 4, 5). 
Osvětlovací bod je uzemněn pomocí zemnící pásky FeZn 30x4, uložené do kabelové rýhy pod napájecí 
kabel. 
Svítidlo o výkonu 13,92W je osazeno rovnou na vrch stožáru. Napájeno je pomocí stožárové 
elektroinstalace tvořené kabelem CYKY 5x1,5 mm2. 
Nový osvětlovací bod č. 3: stožár nesoucí svítidlo je navržen v zeleném pásu v kraji pozemku č. parc. 
761/130 u levého horního rohu komerčního objektu LOUDA AUTO. Stožárová svorkovnice je smyčkově 
připojena napájecím kabelem vedoucím od nového osvětlovacího bodu č. 2. 
Ze svorkovnice je vyveden kabel stejných parametrů (CYKY 4x10 mm2) směrem k novému osvětlovacímu 
bodu č. 4. 
Osvětlovací bod je uzemněn pomocí zemnící pásky FeZn 30x4, uložené do kabelové rýhy pod napájecí 
kabel. 
Svítidlo o výkonu 25,3 W je osazeno rovnou na vrch stožáru. Napájeno je pomocí stožárové 
elektroinstalace tvořené kabelem CYKY 5x1,5 mm2. 
Nový osvětlovací bod č. 4: stožár nesoucí svítidlo je navržen v zeleném pásu v kraji pozemku č. parc. 
761/130 ve vzdálenosti cca 36 m od nového osvětlovacího bodu č.3. Stožárová svorkovnice je smyčkově 
připojena napájecím kabelem vedoucím od nového osvětlovacího bodu č. 3. 
Ze svorkovnice je vyveden kabel stejných parametrů (CYKY 4x10 mm2) směrem k novému osvětlovacímu 
bodu č. 5. 
Osvětlovací bod je uzemněn pomocí zemnící pásky FeZn 30x4, uložené do kabelové rýhy pod napájecí 
kabel. 
Svítidlo o výkonu 25,3 W je osazeno rovnou na vrch stožáru. Napájeno je pomocí stožárové 
elektroinstalace tvořené kabelem CYKY 5x1,5 mm2. 
Nový osvětlovací bod č. 5: stožár nesoucí svítidlo je navržen v zeleném pásu v kraji pozemku č. parc. 
761/130 ve vzdálenosti cca 18 m od nového osvětlovacího bodu č.4. Stožárová svorkovnice je smyčkově 
připojena napájecím kabelem vedoucím od nového osvětlovacího bodu č. 4. Napájecí kabel v této 
svorkovnici končí, nikam dále nepokračuje. 
Osvětlovací bod je uzemněn pomocí zemnící pásky FeZn 30x4, uložené do kabelové rýhy pod napájecí 
kabel. 
V rámci akce budou demontovány 2 ks stávajících osvětlovacích bodů (sadové stožáry se svítidly na vrchu 
stožáru) včetně napájecího kabelu vedeného vrchem nad zemí. 
Svítidlo o výkonu 25,3 W je osazeno rovnou na vrch stožáru. Napájeno je pomocí stožárové 
elektroinstalace tvořené kabelem CYKY 5x1,5 mm2. 
Podrobnější technické údaje jsou zahrnuty v technické zprávě stavebního objektu SO 401. 

2.7 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ 

Stavba nevyžaduje technologická zařízení. 
Požadavky na technická zařízení jsou kladeny v rámci SO 401 Veřejné osvětlení. Jejich podrobný technický 
popis bude uveden v technické zprávě daného objektu. 

2.8 ZÁSADY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ 

Vzhledem k charakteru staveb je, ve vazbě na § 41 odst. 2 vyhl. č. 246/2001 Sb., obsah požárně 
bezpečnostního řešení stavby přiměřeně omezen. Předmětem tohoto posouzení nejsou objekty zařízení 



 
 
S.A.W. CONSULTING s.r.o.  

mosty a inženýrské konstrukce 

 

Souhrnná technická zpráva  Strana 15/25 

S.A.W. CONSULTING

staveniště ani volných skládek, ke kterým bude, v případě jejich instalace, zpracováno samostatné požárně 
bezpečnostní řešení. 

Jedná se o dopravní stavbu navrženou převážně z nehořlavých materiálů. Součástí stavby nejsou žádné 
objekty vyžadující vytvoření samostatného požárního úseku. Stanovení požárního rizika ani stupně požární 
bezpečnosti není nutné u žádného z objektů. Mezní velikost požárních úseků není nutné hodnotit. 

V případě použití hořlavých materiálů nebo hořlavých kapalin (např. použití asfaltů a hořlavých kapalin, 
apod.) musí být dodrženy všechny bezpečnostní požadavky vyplývající z platných předpisů a norem (např. 
zákon o požární ochraně, ČSN 65 02 01, apod.) určených pro jejich skladování, manipulaci i aplikaci na 
staveništi. 
Dispoziční řešení respektuje podmínky pro bezpečný únik osob a další podmínky z hlediska použitých 
stavebních materiálů. Součástí stavby není tunel ani zakrytý zářez, které by omezovaly bezpečný únik osob 
při nehodě a následném požáru. 

Zásahové cesty ani nástupní plochy není nutné zřizovat. Podmínky pro provedení požárního zásahu jsou 
standardní. Lze předpokládat dopravní nehodu s následným požárem, případně únikem nebezpečné látky. 

Zabezpečení požární vodou, vnitřní a vnější odběrní místa ani zvláštní hasební látky není nutné v 
souvislosti s navrženou stavbou zřizovat. Materiály, které nelze hasit vodou, nejsou projektem stavby 
navrženy. 
Není navržen prostor vyžadující instalaci hasicích přístrojů. Technická nebo technologická zařízení stavby 
nemají z hlediska požární bezpečnosti zvláštní podmínky. Požárně bezpečnostní zařízení nejsou navržena. 
Pro bezpečnost zasahujících jednotek při hašení nebo provádění záchranných prací není nutné stanovovat 
další zvláštní opatření.  

Komunikace bude dostatečně únosná pro těžkou hasičskou techniku, na celé trase komunikace bude 
zajištěn průjezdový profil výšky min. 4800 mm. Příjezdová komunikace bude mít šířku min. 3500 mm. Není 
navržen prostor vyžadující instalaci hasicích přístrojů. Technická nebo technologická zařízení stavby 
nemají z hlediska požární bezpečnosti. 

Příjezd pro požární vozidla do oblasti stavby je zajištěn po místních komunikacích města Děčín. Z 
hlediska požární bezpečnosti staveb komunikace vyhovují požadavkům čl. 12.2 normy ČSN 73 0802. 

   • Zásobování zařízení staveniště požární vodou (ČSN 73 0873 /06_2003): 

- stávající zdroj požární vody v místě stanoviště představuje stávající vodovodní řad. V případě výskytu 
jakýchkoliv komplikací s čerpáním vody nebo v případě provádění stavebních prací ve velké vzdálenosti 
od tohoto zdroje je třeba předpokládat její dopravu cisternovými vozy požární techniky. Požadavky na její 
množství je nutno stanovit v rámci řešení požární bezpečnosti zařízení staveniště. 

• Přenosné hasicí přístroje: 

- počet a druh přístrojů bude stanoven v rámci řešení požární bezpečnosti zařízení staveniště a 
konkrétních pracovních postupů 

2.9 ÚSPORA ENERGIE A TEPELNÁ OCHRANA 

Kritéria tepelně technického hodnocení nejsou pro daný druh stavby hodnoceny.  

2.10 HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA STAVBY, POŽADAVKY NA PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ 

Zásady parametrů řešení stavby (větrání, vytápění, zásobování vodou, odpadů apod.) nejsou dle 
charakteru stavby specifikovány. 
Během stavebních prací dojde ke zvýšení hlukové zátěže na okolní prostředí. Zhotovitel stavby je povinen 
provádět taková opatření na ochranu proti škodlivému působení hluku během stavby, aby byly dodrženy 
hygienické limity pro denní i noční dobu dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb. O ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací. 
V průběhu provádění prací je zhotovitel povinen provádět opatření ke snížení prašnosti.  

2.11 ZÁSADY OCHRANY STAVBY PŘED NEGATIVNÍMI ÚČINKY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ 

2.11.1 Ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Jedná se o otevřenou stavbu bez nutnosti zřizovat další opatření. 



 
 
S.A.W. CONSULTING s.r.o.  

mosty a inženýrské konstrukce 

 

Souhrnná technická zpráva  Strana 16/25 

S.A.W. CONSULTING

2.11.2 Ochrana před bludnými proudy 

Ochranu před bludnými proudy není nutné zřizovat. 

2.11.3 Ochrana před technickou seizmicitou 

Není nutné pro danou oblast řešit. 

2.11.4 Ochrana před hlukem 

Jedná se o stavbu trvalou, která nebude mít negativní vliv na okolí z hlediska hluku. Ochrana před 
hlukem není projektem stanovena.  

2.11.5 Protipovodňová opatření 

Stavba se nenachází v aktivní zóně záplavového území pro Q100. Stavební práce nebudou probíhat 
v době vydatných dešťů, po dobu stavební činnosti je nutné trvale zamezit přístupu srážkové vody do 
aktivní zóny chodníku a opravované komunikace. 

2.11.6 Ostatní účinky – vliv poddolování, výskyt metanu  

Stavba se nenachází dle ČGS na poddolovaném území. 
Výskyt metanu není specifikován pro otevřenou stavbu. 

 

3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

3.1.1 Napojovací místa technické infrastruktury 

SO 401 – Veřejné osvětlení 
Celkem je navrženo 5 nových osvětlovacích bodů, které budou vzájemně spojeny a následně napojeny na 
stávající stožár VO (viz. samostatná situace SO 401). 

3.1.2 Připojovací rozměry, výkopové kapacity a délky 

Pro danou stavbu není řešeno. 
 

4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 

4.1 POPIS DOPRAVNÍHO ŘEŠENÍ VČETNĚ BEZBARIÉROVÝCH OPATŘENÍ PRO PŘÍSTUPNOST A 

UŽÍVÁNÍ STAVBY OSOBAMI SE SNÍŽENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU NEBO ORIENTACE 

Stavebním záměrem bude vytvořen chodník, který bude splňovat podmínky dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. 
- vyhláška o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. V rámci 

vyhlášky bude min. šířka chodníku 2 m a zahradní obruba s nášlapem + 6cm bude tvořit přirozenou vodící 
linii. Příčný sklon bude max. 2%. A chodník ve styku s opravovanou částí vozovky bude doplněn o varovný 
pás. 
Bezbariérové řešení stavby je popsáno v kap. 2.4. 

4.2 NAPOJENÍ ÚZEMÍ NA STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURU. 

viz kap. 1.15. 

4.3 DOPRAVA V KLIDU 

Soukromá parkovací plocha je řešena pouze na soukromém pozemku p.p.č. 761/189. Povrch dané 
parkovací plochy je z asfaltového recyklátu v tl. min.10 cm. Jiné parkování v této části není možné.  
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4.4 PĚŠÍ A CYKLISTICKÉ STEZKY 

Jedná se o stavební úpravu chodníku, části opravované místní obslužné komunikace včetně podloží a 
přirozené odvedení srážkových vod do zatravněné nezpevněné krajnice. Stávající panelový chodník i 
nezpevněná cesta pro pěší bude stavebně upraven na chodník sjednocený šířkově i materiálově přičemž 
bude odpovídat požadavkům na bezbariérové užívání. Šířka chodníku bude minimálně 2,0 m s příčným 
sklonem 2%. 
Cyklistické stezky nejsou projektovou dokumentací řešeny. 
 

5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 

5.1 TERÉNNÍ ÚPRAVY 
Na začátku stavebních prací bude na nezpevněných plochách sejmuta ornice v minimálně tl. 10 cm, která 
bude odvezena na mezideponii a následně použita během dokončovacích pracích. Na rozprostřenou ornici 
bude následně rozprostřeno travní semeno dle TP 99 a TKP 13 v místech dle projektové dokumentace. 
Deponovaný materiál bude uložen tak, aby nedošlo k jeho znehodnocení. 
 

5.2 BIOTECHNICKÁ, PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ 
Stavba nevyžaduje zřízení biotechnických ani protierozních opatření. 
 

6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA 

6.1 VLIV STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – OVZDUŠÍ, HLUK, VODA, ODPADY A PŮDA 

Hluk během výstavby:  
V průběhu výstavby se předpokládá lokálně a dočasně zvýšená hladina hluku z pracujících stavebních 
mechanismů a zvýšený provoz nákladních automobilů. Tyto potenciálně hlučné činnosti a stavební práce 
budou probíhat pouze v denní době. 
 
Prašnost během výstavby:  
K omezení prašnosti budou při stavbě dodržována následující opatření: 

• při manipulaci prašných materiálů bude v maximální možné míře omezován vznik a víření prachu, 
vozidla přepravující sypké materiály z/do prostoru stavby budou používat zakrytí hmot plachtou 

• v případě extrémně nevhodných meteorologických podmínek (horké, suché a větrné počasí) 
bude snižována prašnost místa skrápěním povrchů, kola a podvozky automobilů vyjíždějících z 
prostoru stavby na veřejné komunikace budou před výjezdem řádně očištěna, případné znečištění 
komunikací bude pravidelně odstraňováno (minimalizace sekundární prašnosti). 

 

6.2 VLIV NA PŘÍRODU A KRAJINU - OCHRANA DŘEVIN, OCHRANA PAMÁTNÝCH STROMŮ, 
OCHRANA ROSTLIN A ŽIVOČICHŮ APOD. 

 
V řešené lokalitě se nenachází žádné památné stromy, které by bylo potřeba před stavbou ochránit. 
Stavební činností nebudou dotčeny žádné vzrostlé stromy. 

6.3 VLIV NA SOUSTAVU CHRÁNĚNÝCH ÚZEMÍ NATURA 2000 

Stavba se nachází ve IV. zóně chráněné krajinné oblasti Labské pískovce a v Ptačí oblasti Labské 
pískovce. Stavební záměr však nebude mít negativní vliv na Ptačí oblast ani na CHKO. 

6.4 ZPŮSOB ZOHLEDNĚNÍ PODMÍNEK ZÁVAZNÉHO STANOVISKA POSOUZENÍ VLIVU ZÁMĚRU 

NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Stavba tohoto charakteru nepodléhá dle zákona č. 100/2001 Sb. posouzení dle kategorie I. 
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6.5 NAVRHOVANÁ OCHRANNÁ A BEZPEČNOSTNÍ PÁSMA, ROZSAH OMEZENÍ A PODMÍNKY 

OCHRANY PODLE JINÝH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 

Stavba se bude nacházet v ochranném pásmu silnice a inženýrských sítí. 
Stávající podzemní inženýrské sítě, které budou během stavební činnosti dotčeny a odkryty, se poté 
dodatečně ochrání uložením plastových dělených chrániček. 
Stavba se nachází ve IV. zóně chráněné krajinné oblasti Labské pískovce a v Ptačí oblasti Labské 
pískovce. 
 

7 OCHRANA OBYVATELSTVA 
Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva 

Stavební práce budou probíhat v intravilánu města Děčína, kde se nachází mateřská škola (ZŠ a MŠ Děčín, 
Na Pěšině) a panelové domy a předpokládá se tedy výskyt chodců. Během stavebních pracích však budou 
muset použít obchozí trasu, pakliže daná stavba bude řešena na etapy. Předpokládá se, že stavební práce 
budou rozděleny do 3 základních etap. Jedna část od začátku staničení až po opravovanou část dané 
komunikace, druhá část asfaltová komunikace a třetí část zbývající chodník až po konec staničení. 
Stavební práce na asfaltovém krytu vozovky si vyžádají úplnou uzavírku dané části komunikace. V rámci 
etap bude daný chodník vždy uzavřen pro chodce a chodci budou mít možnost použít jednu z obchozích 
tras. 
Během stavební činnosti dojde ke zvýšení hladiny hluku (stavební stroje a mechanizace). Hlavní stavební 
práce je vhodné naplánovat v pracovní dny např. od 7 do 17 hodin. Pokládka krytu chodníku a jiné práce, 
kterými nedochází k navýšení hladiny hluku lze provádět o víkendech. Přesný postup prací bude znám 
budoucím zhotovitelem stavby.  
 

8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

8.1 POTŘEBY A SPOTŘEBY ROZHODUJÍCÍCH MÉDIÍ A HMOT, JEJICH ZAJIŠTĚNÍ 

Realizací stavby nevznikají nároky na dodávky tepla ani užitkové vody. 
V době vlastní výstavby se nepředpokládá napojení ploch zařízení staveniště na elektrickou energii. Pokud 
by napojení bylo potřeba je tato záležitost řešena zhotovitelem stavby v rámci přípravy plochy ZS. Dále je 
možné napojení plochy ZS na zdroj vody, případně je možno pokrýt potřebu jejím dovozem. Tato záležitost 
bude opět řešena zhotovitelem stavby v rámci zajišťování ploch ZS. Na ploše ZS budou umístěna chemická 
WC. 
Poptávka po elektrické energii bude řešena elektrocentrálou. 
Všechna potřebná napojení musí být projednána s příslušnými správci stávajících vedení, popř. řešena 
mobilními zdroji. 

8.2 ODVODNĚNÍ STAVENIŠTĚ 

Stavba se nachází v intravilánu města Děčína. Dešťové vody ze staveniště budou samovolně vsakovány 
do okolního terénu. 
Stavební práce budou prováděny dle platných předpisů, norem, TKP a TP. Zemní pláň bude provedena 
s min. příčným sklonem 3,0 % a srážková voda z ní bude odváděna. 

8.3 NAPOJENÍ STAVENIŠTĚ NA STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

Přístup na staveniště bude umožněn z místní obslužné komunikace p.p.č. 761/118 ulice Teplická, další 
přístup je umožněn z místní obslužné komunikace vedoucí na parkoviště supermarketu Tesco. A dále je 
možný přístup z ulice Teplická (silnice I/13). 
Případné napojení staveniště na technickou infrastrukturu bude řešeno vybraným zhotovitelem stavby.  
Vozidla vyjíždějící ze staveniště na okolní komunikace musí být řádně očištěna, aby nedocházelo 
k znečišťování okolní dopravní infrastruktury. Sypký materiál bude na nákladních vozech zakryt plachtami, 
aby nedocházelo ke zvýšené prašnosti. 
Stavbou dotčené pozemky budou po dokončení stavebních prací upraveny dle požadavků vlastníka 
pozemku. 
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8.4 VLIV PROVÁDĚNÍ STAVBY NA OKOLNÍ STAVBY A POZEMKY 

Stavba svým rozsahem zasahuje převážně do pozemků ve vlastnictví města Děčín a dále do pozemků 
soukromích vlastníků v minimálním rozsahu. Dotčené pozemky jsou podrobně popsány v příloze H.1 
Záborový elaborát a graficky znázorněny v příloze C.2 Katastrální situační výkres. 

Stavba nezasahuje do pozemků s ochranou PUPFL ani do pozemků náležících do zemědělského půdního 
fondu (ZPF). 

8.5 OCHRANA OKOLÍ STAVENIŠTĚ A POŽADAVKY NA SOUVISEJÍCÍ ASANACE, DEMOLICE, 

KÁCENÍ DŘEVIN 

V průběhu provádění výkopových prací budou zaměstnanci stavební firmy obeznámeni o možném výskytu 
podzemních inženýrských sítí, které budou na samotném začátku stavebních prací vytyčeny a viditelně 
vyznačeny v terénu. Pokud dojde k odkrytí těchto sítí bude provedena dodatečná ochrana v podobě 
betonového žlabu nebo plastové půlené chráničky. V případě dodatečné ochrany bude informován 
pracovník příslušného správce. Stavba nenavrhuje demolice pozemních objektů, ani kácení stromů či keřů 
v rámci objektu SO 101. Pouze je nutné odstranění stávajících betonových patek, které tvořili část již 
zrušeného oplocení. 

8.6 MAXIMÁLNÍ DOČASNÉ A TRVALÉ ZÁBORY PRO STAVENIŠTĚ 

Stavbou budou dotčeny pozemky v katastrálním území Bynov (625230). 
Výčet dotčených pozemků: 
SO 101 : 1207/6, 761/130, 761/155, 761/189, 761/118, 761/117, 968 
SO 401 : 761/130, 761/118, 764/117 
 
Podrobný soupis pozemků včetně vlastníků je součástí přílohy č. H.1. Záborový elaborát, grafická příloha   
je obsažena v příloze C.2 Katastrální situační výkres.  

8.7 POŽADAVKY NA BEZBARIÉROVÉ OBCHOZÍ TRASY 

Stavební činností dojde vždy na nezbytně nutnou dobu k úplné uzavírce vstupů na soukromý pozemek 
(p.p.č.779 a p.p.č.761/155) – stavební práce budou probíhat v co nejkratší době a s co nejmenším omezení 
vstupu na daný pozemek. Předpokládá se, že stavební práce budou rozděleny do 3 základních etap. Jedna 
etapa od začátku staničení až po opravovanou část dané komunikace, druhá etapa zbývající chodník až 
po konec staničení a třetí etapa asfaltová komunikace. Stavební práce na asfaltovém krytu vozovky si 
vyžádají úplnou uzavírku dané části komunikace. V rámci etap bude daný chodník vždy uzavřen pro chodce 
a chodci budou mít možnost použít jednu z obchozích tras. Případně při uzavírce celého úseku bude jako 
obchozí trasa využita chodník u ulice Teplická (silnice I/13) poté část ulice Na Pěšině a následně ulice 
Teplická (místní obslužná komunikace). Případně je možné použít i nezpevněnou cestu (vyšlapaná cesta), 
z chodníku v ulici Teplická (silnice I/13) severozápadně k panelové výstavbě. 
V případě výskytu osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace bude této osobě poskytnuta 
pomoc a bude bezpečně převedena přes staveniště. 

8.8 MAXIMÁLNÍ PRODUKOVANÁ MNOŽSTVÍ A DRUHY ODPADŮ A EMISÍ PŘI VÝSTAVBĚ, 

JEJICH LIKVIDACE 

Při realizaci stavby bude řešeno nakládání s odpady s původcem odpadu v souladu se zákonem 
č.541/2020 Sb. o odpadech. Po dobu výstavby bude původcem odpadu ve smyslu zákona zhotovitel stavby 
(dosud neurčen), po jejím uvedení do provozu to bude správce příslušné komunikace. Původce odpadu 
(podle §4 odst. „p“ zákona) je povinen odpady zařazovat podle Katalogu odpadů (vyhláška č.8/2021 Sb.) 
a odpady, které nemůže sám využít, trvale nabízet k využití jiné právnické nebo fyzické osobě. Nelze-li 
odpady využít, potom se musí zajistit zneškodnění odpadů. Zákon přitom zdůrazňuje povinnost zajistit 
přednostně využití odpadů (recyklace, kompostování apod.) před jejich odstraněním (uložení na skládku, 
spálení). Dále je původce odpadu povinen odpad třídit a kontrolovat, zda odpad nemá některou z 
nebezpečných vlastností. Během výstavby i po uvedení do provozu je povinen vést evidenci o množství 
odpadu a způsobu nakládání s ním. Způsob vedení evidence je stanoven vyhláškou MŽP č.383/2001 Sb. o 
podrobnostech nakládání s odpady. Pro nakládání s nebezpečnými odpady je nutný souhlas příslušného 
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obecního úřadu (zákon č.541/2020 Sb. o odpadech, §16, odst.3), který musí být vydán před zahájením 
stavebních prací. Původce odpadu je zodpovědný za nakládání s odpady do doby, než jsou předány 
oprávněné osobě. 
Množství a přesná specifikace jednotlivých druhů odpadů bude ovlivněno použitím jednotlivých zařízení a 
strojů, včetně zvolené technologie, která je věcí konkrétního dodavatele stavby. V době zpracování 
dokumentace nebyl dodavatel stavby znám. 
V následující tabulce jsou uvedeny druhy odpadů s očíslováním dle Katalogu odpadů (vyhláška MŽP ČR 
č. 8/2021 Sb.). 
Veškerý vyzískaný materiál bude primárně odvážen na recyklační středisko, kde bude pomocí 
recyklačních technologií recyklován a poté znovu využit k dalšímu použití ve stavebnictví či jiných 
profesích. Betonové obrubníky budou odvezeny na místo určené investorem k dalšímu využití, 
např. opravy chodníků v případě, že jejich technický stav to bude umožnovat. 

 

 

 

Zhotovitel povede o odpadech evidenci, kde bude uvedeno skutečné množství vzniklých odpadů a doložen 
způsob jejich využití či likvidace. Tato evidence bude sloužit pro kontrolní činnost KÚ – Odboru životního 
prostředí a jako jeden z dokladů ke kolaudaci. 

Po předání stavby do provozu je hospodaření s odpady věcí provozovatele. 

8.9 BILANCE ZEMNÍCH PRACÍ, POŽADAVKY NA PŘÍSUN NEBO DEPONIE ZEMIN 

Na staveništi dojde k výkopovým pracím, které jsou řešeny v rámci SO 101 – oprava chodníku a SO 401 – 
veřejné osvětlení. Výkopy budou prováděny převážně z důvodu vytvoření nového chodníku na místo 
panelového chodníku a nezpevněné cesty pro pěší. Dalšími výkopy budou výkopy AZ v případě 
naměřeného nevyhovujícího modulu přetvárnosti na zemní pláni u vozovky a chodníku. 
Výkaz hmot SO 101 je uveden v příloze technické zprávy. 

Kód Název Kategorie Způsob likvidace 

170101 Beton „O“ Bude odvezeno na recyklační středisko 

170504 Zemina a kameny „O“ Bude odvezeno na recyklační středisko 

170302 
Asfaltové směsi neuvedené 
pod číslem 170301 

„O“ Bude odkoupeno zhotovitelem 

Soupis odpadů (materiálu) vzniklých na stavbě  

 SO 101 – Oprava chodníku 

Název 
Celkem 

materiálu 
Poznámka 

Prostý beton 14,08 t Odvoz na recyklační středisko 

Zemina a kameny 399,465 t Odvoz na recyklační středisko 

Asfalt  15,18 t Povinný odkup zhotovitelem 

Předpokládané množství odpadů 428,725 t  

Soupis odpadů (materiálu) vzniklých na stavbě  

 SO 401 – Veřejné osvětlení 

Název 
Celkem 

materiálu 
Poznámka 

Stožár VO 0,2 t Odvoz do sběrny surovin 

Zemina a kameny 83,241 t Odvoz na recyklační středisko 

Asfalt  5,28 t Povinný odkup zhotovitelem 

Prostý beton 1,1 t Odvoz na recyklační středisko 

Předpokládané množství odpadů 89,821 t  
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Vytěžená zemina bude primárně odvážena na recyklační středisko, v krajním případě bude materiál 
odvezen na řízenou skládku. Betonové obrubníky budou odvezeny na deponii určenou investorem stavby 
a poté budou opětovně použity v případě, že jejich kvalita to bude umožňovat. Vytěženou zeminu lze 
v případě vhodnosti použit k úpravě terénu a vnějšího zásypu zahradních obrubníků. 
Materiál do AZ bude nakoupen a na staveniště dovezen, musí splňovat požadavky dle ČSN 73 6133. 
Vytěženou zeminu nebo materiál na stavbu dovezený je možné po dohodě s vlastníkem pozemku 
skladovat na jeho pozemku – smluvně ujednáno. Pozemek je poté nutné vrátit do původního stavu. 
V případě, že stavební práce budou probíhat v místech, kde nebude možné skladovat materiál, bude 
potřebný materiál na stavbu dovážen postupně.   
 

Bilance zemních prací 

Název Objem materiálu Poznámka 

Výkop SO 101 170 m3 Včetně aktivní zóny 

Výkop SO 401 44,395 m3  

Násyp AZ SO 101 127 m3  

Násyp SO 401 35,115 m3   

Celkem vytěžený materiál 214,395 m3  

Celkem odvoz na recyklační středisko 162,115 m3  

Využito na stavbě 0 m3  

8.10 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŘI VÝSTAVBĚ 

Použité stavební materiály budou zdravotně nezávadné, na stavbě se nebudou používat materiály 
z druhotných odpadů. Po svém dokončení nebude mít stavba negativní vliv na zdraví, zdravé životní 
podmínky a životní prostředí. 
Za běžného provozu nevyvolává stavba žádné významné nepříznivé vlivy, které by bylo nutno eliminovat 
případně kompenzovat. Prevence nebo vyloučení nepříznivých vlivů vyplývá zejména z důsledného 
dodržování platných zákonných předpisů, norem a schválených provozních nebo havarijních řádů. 
Hluková zátěž na okolní prostředí bude způsobovat po dobu stavby stavební činnost. Zhotovitel stavby je 
povinen provádět taková opatření na ochranu proti škodlivému působení hluku během výstavby, aby byly 
dodrženy hygienické limity pro denní i noční dobu dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací. 
V průběhu provádění prací je zhotovitel povinen provádět opatření ke snížení prašnosti. 

Staveniště se nachází v Ptačí oblasti-Labské pískovce a v CHKO Labské pískovce – IV.zóna. Stavební 
záměr však nebude mít negativní vliv na Ptačí oblast ani na CHKO. 

Zhotovitel stavby je během stavební činnosti povinen dodržovat následující podmínky: 

• stacionární stroje (kompresory, elektrocentrály apod.) budou vybaveny zhotovitelem stavby 
ocelovou vodotěsnou vanou umístěnou pod strojem    

• na stavbě bude v mimopracovní dobu zajištěno zamezení vstupu na ZS nepovolaným 
osobám, které by mohly nedovolenou manipulaci se stroji, PHM a ostatními materiály způsobit únik 
ropných látek do okolí stavby 

• likvidace vybouraných hmot bude řešena odvozem na povolenou skládku nebo recyklaci 

8.11 ZÁSADY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI 

Při provádění stavebních prací je třeba dodržovat předpisy BOZP, nařízení vlády č. 591/2006 Sb. O 
bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví na staveništích a zákon č. 309/2006 Sb., který 
upravuje další požadavky BOZP v pracovněprávních vztazích a o zajištění BOZP při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy. 
Pokud při stavební činnosti dochází ke střetu se silniční, železniční, pěší nebo vodní dopravou, je nutné 
identifikovat tato rizika a přijmout potřebná opatření k zabránění ohrožení veřejnosti. 
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Je nutno dodržovat veškeré předpisy týkající se protipožární ochrany, zejména zákon 516/2020 Sb. Ve 
znění 
pozdějších předpisů a vyhlášku 246/2001 Sb. 
Bude-li nutná přeložka některých inženýrských sítí, je nutné spolupracovat s příslušnými složkami 
správců vedení a inženýrských sítí a se všemi subdodavateli tak, aby prvořadou otázkou související s 
výstavbou bylo dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Před zahájením prací v blízkosti 
vedení je nutné si vyžádat vyjádření a dozor správců těchto vedení k pohybu mechanizmů a činnosti 
stavby. 

Koordinátor bezpečnosti práce 
Na základě ustanovení Zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 
ochrany 
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 
ochrany 
zdraví při práci), investor stavby zajistí koordinátora bezpečnosti práce na staveništi. 

Technika zhotovitele 
Všechny používané stroje a zařízení musí odpovídat platným bezpečnostním předpisům. Před započetím 
prací budou všichni zaměstnanci proškoleni o bezpečnosti práce a práce se stavebními mechanizmy. Při 
manipulaci s chemickými materiály na bázi asfaltů apod., za vysokých teplot, je třeba respektovat zvláštní 
předpisy a používat předepsané ochranné pomůcky. S ohledem na charakter stavby zvlášť 
upozorňujeme na nutnost zabezpečení pohybu chodců tak, aby nedošlo k úrazu ani ze strany stavby, ani 
ze strany veřejného provozu. Je nutno řádně umístit ochranná zařízení, zábrany a výstražné tabule 
usměrňující pohyb pěších (převážně pracovníků, veřejné doprava stavbou nevede) v prostoru stavby a 
dbát na jejich respektování.  
Během stavební činnosti je třeba ze strany všech účastníků výstavby dodržovat zejména následující 
ustanovení a předpisy:  

• Nejvyšší přípustné hladiny hluku zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a jeho další 
následné prováděcí předpisy např. nařízení vlády č. 272/2011 Sb. (ochrana proti hluku), nařízení 
vlády č. 361/2007 (pracovní podmínky), vyhláška č. 409/2005 Sb. Předpisy a nařízení stanoví, že 
organizace a občané jsou povinni činit potřebná opatření ke snížení hluku a dbát o to, aby 
pracovníci i ostatní občané byli jen v nejmenší možné míře vystaveni hluku, zejména musí 
dbát, aby nebyly překračovány nejvyšší přípustné hladiny hluku stanovené těmito předpisy.  

• Zhotovitel je dále povinen dodržovat nařízení vlády 361/2007, kterým se stanoví podmínky ochrany 
zdraví zaměstnanců při práci ve znění pozdějších předpisů. 

Z těchto ustanovení pak vyplývají pro účastníky výstavby následující povinnosti: 

• Zhotovitel je povinen vyžadovat od výrobců stavebních strojů údaje o výši hluku, který stroje 
vydávají, a provádět opatření na ochranu proti škodlivému působení hluku. 

• Zhotovitel je povinen vybavit pracovníky pracující se stroji ochrannými pomůckami a přerušovat 
jejich práci v hlučném prostředí ze zdravotních důvodů nezbytnými přestávkami. 

• Zhotovitel je povinen zajistit, aby hluk způsobený v průběhu stavební činnosti splňoval limity 
příslušných hygienických norem, v okolí stavby se nacházejí obytné objekty. 

• V souladu s platnou legislativou je nejvýše přípustná hladina hluku ze stavební činnosti stanovena: 
o pro dobu mezi 7:00 až 21:00 h na LAeq,lim = 60 dB(A),  
o pro dobu 6:00 až 7:00 h a 21:00 až 22:00 h na LAeq,lim = 50 dB(A), 
o pro noční dobu pak na LAeq,lim = 40 dB(A).  

Nejvýše přípustná hladina hluku pro vnitřní prostor chráněných objektů je stanovena na LAeq,lim = 40 dB(A) 
pro den, respektive LAeq,lim = 30 dB(A) pro noc pro hluk pronikající do vnitřního prostoru obytných staveb 
z venku.  
Případná úprava nejvýše přípustných hodnot musí být v souladu s vyjádřením obyvatel dotčených obytných 
objektů a k jejímu provedení je oprávněn pouze místně příslušný orgán ochrany veřejného zdraví. 

V průběhu stavebních prací je nutno dodržet požadavky příslušných bezpečnostních předpisů a nařízení. 
Jedná se zejména o tyto vyhlášky a zákony: 

• zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce 

• zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů 

• zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce 

• zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování 
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služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci) 

• nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení 
signálů 

• nařízení vlády č. 110/2019 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí 
• nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které 

je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky 

• nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu 

• nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 

• nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 

• nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

• nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání 
strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

• nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních 
ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků 

• nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na staveništích 

• nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti 

• Vyhláška stavebního úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 250/2021 Sb., kterou se 
určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti ve znění 
vyhlášky 552/1990 Sb. 

• Vyhláška ministra zahraničních věcí č. 20/1989 Sb., o Úmluvě o bezpečnosti a zdraví pracovníků a o 
pracovním prostředí 

• Vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a 
technických zařízení při stavebních pracích, ve znění vyhlášky č. 601/2006 Sb. a vyhlášky č. 207/1991 
Sb. – novela o zajištění bezpečnosti práce a tech. zařízení (č. 48/1982) 

• vyhláška 207/1991 Sb., vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce, kterou se mění a doplňuje 
vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky 
k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění vyhlášky č. 601/2006 Sb. 

• Vyhláška 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty 
ukazatelů biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli.  

• Vyhláška 601/2006 Sb., kterou se zrušuje vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého 
báňského úřadu č. 601/2006 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízená při stavebních pracích, 
vyhláška č. 601/2006 Sb., kterou se mění vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého 
báňského úřadu č. 601/2006 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích 

Požární bezpečnost je zajištěna možností příjezdu požárních vozidel. 

8.12 ÚPRAVY PRO BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ VÝSTAVBOU DOTČENÝCH STAVEB 

Viz. Kap. 8.7 

8.13 ZÁSADY PRO DOPRAVNÍ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ 

Stavební práce budou probíhat v zastavěné části města Děčín - Bynov. Předpokládá se, že stavební práce 
budou rozděleny do 3 základních etap. Jedna etapa od začátku staničení až po opravovanou část dané 
komunikace, druhá etapa zbývající chodník až po konec staničení a třetí etapa asfaltová komunikace. 
Stavební práce na asfaltovém krytu vozovky si vyžádají úplnou uzavírku dané části komunikace. V rámci 
etap bude daný chodník vždy uzavřen pro chodce a chodci budou mít možnost použít jednu z obchozích 
tras. Případně při uzavírce celého úseku bude jako obchozí trasa využita chodník u ulice Teplická (silnice 
I/13) poté část ulice Na Pěšině a následně ulice Teplická (místní obslužná komunikace). Případně je možné 
použít i nezpevněnou cestu (vyšlapaná cesta), z chodníku v ulici Teplická (silnice I/13) severozápadně 
k panelové výstavbě. 
Umístění dopravních značek musí být v souladu s TP 66 - Označování pracovních míst na pozemních 
komunikacích. 
Zhotovitel stavby musí zažádat na PČR o dočasnou úpravu dopravního značení. 
Zhotovitel provizorního dopravního značení je povinen nahlásit jeho zahájení a ukončení na PČR a správci 
komunikace. 
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V rámci etap bude 1. a 2 etapa na začátku a na konci daného opravovaného úseku označena zábranou 
pro označení uzavírky (č. Z2) včetně svislé dopravní značky Zákaz vstupu chodců (č. B30). 
3. etapa (opravovaná část vozovky) bude označena v místech chodníku zábranou pro označení uzavírky 
(č.Z2) včetně svislé dopravní značky Zákaz vstupu chodců (č. B30). Začátek opravovaného úseku od ulice 
Teplická bude označen u levé odbočky směrem do slepé ulice značkou Zákaz vjezdu všech vozidel (č.B1) 
s dodatkovou tabulí ,,Mimo vozidel stavby,, (č. E13). 

8.14 STANOVENÍ SPECIÁLNÍCH PODMÍNEK PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY – ŘEŠENÍ DOPRAVY 

BĚHEM VÝSTAVBY, NAPŘ. PŘEPRAVNÍ A PŘÍSTUPOVÉ TRASY, ZVLÁŠTNÍ UŽÍVÁNÍ 

POZEMNÍ KOMUNIKACE, UZAVÍRKY, OBJÍŽĎKY A VÝLUKY 

Umístění dopravních značek musí být v souladu s TP 66 - Označování pracovních míst na pozemních 
komunikacích. 
Zhotovitel stavby musí zažádat na PČR o dočasnou úpravu dopravního značení. 
Zhotovitel provizorního dopravního značení je povinen nahlásit jeho zahájení a ukončení na PČR a správci 
komunikace. 

8.15 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ S VYZNAČENÍM VJEZDU 

Zařízení staveniště není projektem přesně stanoveno.  
Jedná se o stavbu v intravilánu města, kde velké zařízení staveniště nebude zřizováno. Zařízení 
staveniště lze uvažovat např. na vyhrazené v hlavním dopravním prostoru v rámci dopravního omezení. 
Zařízení staveniště se bude měnit v závislosti na aktuálním dopravním omezení. ZS bude obsahovat 
pouze nejnutnější prvky – stavební buňka, případně dle požadavku zhotovitele. 
Budoucí zhotovitel stavebních prací je povinen si zajistit plochu k vybudování vlastního zařízení 
staveniště, což bude smluvně ujednáno mezi vlastníkem pozemku a zhotovitelem. Plocha sloužící k ZS 
bude upravena do stavu, který bude smluvně ujednán mezi vlastníkem/ správcem pozemku. Stavební 
materiály budou na staveniště dováženy v množství, které lze skladovat v uličním prostoru. Vjezd na 
staveniště bude umožněn z místní obslužné komunikace ulice Teplická. 

8.16 POSTUP VÝSTAVBY, ROZHODUJÍCÍ DÍLČÍ TERMÍNY 

• Předpokládané zahájení stavby: 2022 - 2023 
• Předpokládaná doba výstavby: 2 měsíce pro objekty SO 101 a SO 401 
• Předpokládané dokončení stavby: nejpozději 12/2023.  
Zahájení stavebních prací je závislé od získání potřebných povolení. 
Stavba je rozdělena na dva stavebních objekty, které je třeba také vzájemně koordinovat.  

V první fázi, která bude přípravná, dojde k vytyčení inženýrských sítí, zřízení dopravního opatření a 
zajištění staveniště. 

V druhé fázi budou provedeny bourací a výkopové práce– bourání stávajícího panelového chodníku, 
nezpevněné cesty pro pěší, vozovky, betonových patek a odtěžení neúnosného podloží. V případě 
obnažení kabelového vedení IS bude dané vedení ochráněno dělenými chráničkami z PVC. Podzemní 

vedení ve správě ČEZ Distribuce, a.s. a podzemní vedení ve správě Cetin, a.s. bude uloženo do dělené 

chráničky PVC DN 110. 

Ve třetí fázi budou provedeny statické zatěžovací zkoušky. V případně nevyhovující hodnoty bude řešena 
po dohodě s TDI výměna AZ. 

Ve čtvrté fázi bude rozprostřena a zhutněna spodní a horní podkladní vrstva vozovky, provedeny statické 
zatěžovací zkoušky, osazeny obrubníky a provedena podkladní vrstva chodníku.  

V páté fázi bude zřízen chodník a asfaltový kryt vozovky. 

V šesté fázi bude provedeno řezání a těsnění asfaltovou zálivkou, řezání betonové dlažby, výplň spár 
chodníku aj.  

Přesný postup stavebních prací bude zajištěn vybraným zhotovitelem stavby v rámci zhotovení 
harmonogramu stavebních prací. 



 
 
S.A.W. CONSULTING s.r.o.  
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9 CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ 
Odvodnění řešené lokality je uvažováno standardním způsobem v intravilánu, tj. příčným a podélným 
sklonem bude dešťová voda odváděna k zatravněné nezpevněné krajnici.  
Odvodnění zemní pláně není možné provést pomocí nové podélné drenáže kvůli nemožnosti napojení na 
dešťovou kanalizaci, která není v této lokalitě umístěna. Vzhledem ke stávajícímu stavu komunikace 
a absenci podélné drenáže se tudíž nový stav ohledně odvodnění zemní pláně nezmění. 
 

10 ZÁVĚR 

Technické řešení je navrženo podle norem a stavebních předpisů platných v České republice, zejména dle 
příslušných technických norem a Technických a kvalitativních podmínek staveb pozemních komunikací 
(TKP). 
Projektová dokumentace stanovuje umístění stavby v prostoru a určuje rozsah, řazení stavby a 
postup prací a je navržena v podrobnosti pro provádění stavby. Projektová dokumentace bude 
sloužit pro vydání společného povolení stavby dle přílohy č. 11 vyhlášky č. 405/2017 Sb. účinné od 
1.1.2018. 
 
V Ústí nad Labem 09/2021  Ing. Dáša Štarmanová 
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