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SMLOUVA O DÍLO 
uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů 

 
č. smlouvy objednatele: 2024-0684/OMH 

  č. smlouvy zhotovitele: 1-01-24-004-CBAF 
 

mezi smluvními stranami: 

Objednatel: Statutární město Děčín 

Sídlo:  Magistrát města Děčín, Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV-Podmokly 
Statutární zástupce Ing. Jiří Anděl, CSc., primátor města 

IČO: 00261238 

DIČ: CZ00261238 

Bankovní spojení: Česká spořitelna Praha 

Číslo účtu: 921402389/0800 

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „objednatel“ a 

Zhotovitel: STRABAG Rail a.s. 

Sídlo: Železničářská 1385/29, Střekov 400 03 Ústí nad Labem  

Statutární zástupce: Bc. Jan Jedlička, prokurista a Bořivoj Leszko, prokurista 

IČO: 254 29 949 

DIČ: CZ25429949 

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s. 

Číslo účtu: č. účtu: 1121101929/5500 

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „zhotovitel“, společně s objednatelem dále jen  
„smluvní strany“ 

I.  

Předmět díla 

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření této smlouvy o dílo (dále označována jen jako „smlouva“), na 
základě které se zhotovitel zavazuje realizovat dílo s názvem „Oprava pískovcové brány a opěrné 
zdi u Řetězové lávky, oprava mostovky a konstrukce, Dc-014P“.  

Práce budou prováděny v souladu s příslušnou legislativou dle projektové dokumentace zpracované 
společností RAL Projekt s.r.o., Pod Vodárnou 4746/5c, Rýnovice, 466 05 Jablonec nad Nisou, IČO: 
01879570, zodpovědná projektantka Ing. Radka Louthanová, autorizovaný inženýr pro mosty a 
inženýrské konstrukce, ČKAIT: 0501196. 

Dále bude stavba prováděna v souladu se Souhlasem s provedením ohlášeného stavebního záměru 
Odboru stavební úřad Magistrátu města Děčín č.j. MDC/1439/2024 ze dne 04.01.2024, č.j. 
MDC/45761/2022 ze dne 26.04.2022, a dále budou dodrženy podmínky závazného stanoviska 
Odboru stavební úřad Magistrátu města Děčín č.j. MDC/27919/2022 ze dne 10.03.2022.  

Dílo je specifikováno oceněnými položkovými soupisy dodávek a prací, které tvoří nedílnou přílohu 
této smlouvy. V případě, že se vyskytuje v kterékoli části projektové dokumentace konkrétní typ 
výrobku či materiálu, pak je tento uveden jako vzorový a je možné jej nahradit prvkem obdobným se 
zajištěním těchto minimálních vlastností, kvalitativně a technicky obdobně řešeným. 

2. Předmětem díla je taktéž vyhotovení event. zajištění těchto dokladů: 

a) příslušná povolení či rozhodnutí příslušných správních orgánů (stavební úřad, silniční správní 
úřad, vodoprávní úřad atd.), 

b) revizní zprávy, 
c) vyjádření všech správců sítí vč. jejich vytyčení, 
d) atesty, záruční listy, prohlášení o shodě,  
e) mostní list a první hlavní mostní prohlídka (1. HPM), 
f) vypracování, projednání a schválení havarijního a povodňového plánu, 
g) dokumentace skutečného provedení (ve dvojím vyhotovení) dle vyhlášky 499/2006 Sb., 
h) fotodokumentace průběhu stavby (formou el. stavebního deníku, min. 2x týdně), 
i) doklady o likvidaci odpadů, 
j) vytyčení stavby oprávněným geodetem, 
k) geodetické zaměření skutečného provedení stavby v souřadnicích, 
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l) všechny další doklady nezbytné pro přejímku díla, které jsou nutné pro následné provozování 
díla nebo jeho kolaudaci. 

Cena za zajištění všech dokladů je zahrnuta v nabídkové ceně. 

3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle předchozích ustanovení. Objednatel se touto smlouvou 
zavazuje po splnění závazku zhotovitele provést dílo k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho 
provedení, a to dle podmínek uvedených v této smlouvě a dle příslušných ustanovení Občanského 
zákoníku. 

4. Zhotovitel prohlašuje, že si veškeré podklady pro provedení díla výše uvedené řádně prostudoval ještě 
před uzavřením této smlouvy, a že tyto podklady dostatečně specifikují předmět díla tak, že je 
zhotovitel schopen podle shora uvedených podkladů realizovat bezvadné dílo. Jestliže se i přes toto 
prohlášení zhotovitele v průběhu provádění díla ukáže, že podklady specifikující předmět díla jsou 
nedostatečné nebo nevhodné, zavazuje se zhotovitel na takové vady podkladů specifikujících předmět 
díla upozornit bezodkladně objednatele a vyčkat jeho písemného pokynu. V případě, že objednatel 
nedá zhotoviteli písemný pokyn do 5 pracovních dnů, sjednaná doba pro provedení díla se prodlužuje 
o počet dní prodlení objednatele s udělením pokynu.  

5. Zhotovitel se zavazuje k veškerým dodávkám a plněním, nezbytným k vybudování technicky 
bezvadného díla, na základě projektu, podkladů a součástí smlouvy, při dodržení požadavků na 
provedení a kvalitu popř. definovaných příslušnými závaznými technickými normami a předpisy.  

6. Zhotovitel je oprávněn se od sjednaného předmětu díla odchýlit pouze na základě předchozí písemné 
dohody s objednatelem nebo na základě písemného pokynu objednatele. Bude-li mít taková dohoda 
o změně díla nebo pokyn ke změně díla vliv na cenu díla, musí být součástí dohody o změně díla i 
ujednání o změně ceny díla; v případě pokynu ke změně díla musí být zvláště uzavřena dohoda o 
změně ceny díla. Za dohodu dle tohoto odstavce se dle výslovné dohody smluvních stran nepovažuje 
zápis ve stavebním deníku. 

7. Objednatel je oprávněn kdykoli po uzavření této smlouvy jednostranným pokynem zúžit rozsah díla 
dle této smlouvy a zhotovitel se zavazuje se takovým pokynem objednatele řídit. V tomto případě se 
cena díla snižuje o částku odpovídající části díla, která nebude na základě pokynu objednatele 
realizována. Pro stanovení snížení ceny díla se použije oceněný položkový soupis dodávek a prací 
předložený zhotovitelem v rámci zadávacího řízení pro tuto zakázku.  

8. V případě změn u prací, které nejsou v položkovém soupisu prací uvedeny, se jejich cena stanoví dle 
jednotkových cen uvedených v obecně dostupné cenové soustavě. 

9. Dodavatel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních 
dokladů minimálně do konce roku 2035. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta 
delší, musí ji žadatel/příjemce použít. 

II.  

Místo plnění zhotovitele 

Místem plnění jsou pozemky p.č. 2384/2, 2390/1, 2402 a 2944 vše v k.ú. Děčín  

 

III.  

Doba provedení díla zhotovitelem 

1. Zhotovitel se zavazuje dokončené dílo předat písemně protokolárně objednateli nejpozději  
do 150 dnů od předání staveniště. Předání staveniště proběhne na základě výzvy po podpisu 
smlouvy. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy  
o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání 
podstatným způsobem neomezují. Do doby realizace zhotovitel zahrne zajištění dodávky kompletního 
materiálu a celkovou dobu všech realizačních prací nutných k provedení předmětu smlouvy včetně 
zajištění všech dokladů nutných k zahájení prací a předání díla. 

2. Zhotovitel je povinen zahájit práce až na základě písemné výzvy objednatele k převzetí staveniště. 
Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště do 5 dnů ode dne doručení písemné výzvy. V případě, že 
nepřevezme zhotovitel od objednatele staveniště v určeném termínu, považuje se staveniště za 
předané uplynutím 5. dne od doručené výzvy. O předání staveniště sepíší společně smluvní strany 
předávací protokol. 

3. Veškeré stavební práce bude zhotovitel koordinovat se zástupcem objednatele a TDS. 
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4. Zhotovitel se dále zavazuje vyklidit staveniště do 5 dnů po provedení díla. Dnem vyklizení staveniště 
se rozumí úplné vyklizení a úklidu předaných prostor a pozemků a písemné protokolární předání 
objednateli, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

5. Smluvní strany se osvobozují pro neplnění těch závazků, které by byly dotčeny působením tzv. vyšší 
moci. Za vyšší moc se pokládají okolnosti vzniklé po neodvratitelných událostech mimořádné povahy, 
které mají vliv na plnění podle této smlouvy, např. živelné pohromy, válečné události, atp. V těchto 
případech se prodlužují rovněž lhůty plnění o dobu trvání takové události, pokud byly jednoznačně a 
prokazatelně dotčeny působením vyšší moci.  

6. Objednatel je povinen převzít od zhotovitele řádně dokončené dílo i před termínem dokončení, který 
je sjednán v čl. III odst. 1. této smlouvy, a to na základě písemné výzvy zhotovitele, kde bude stanoven 
termín předání minimálně 7 dnů od jejího odeslání. 

7. Během provádění díla je objednatel oprávněn dát zhotoviteli písemný odůvodněný pokyn 
k dočasnému pozastavení provádění díla, a to z důvodu stavu úředních nebo soudních řízení 
souvisejících s prováděním stavby a takových, které znemožní řádné plnění díla. Zhotovitel je takovým 
pokynem vázán. O dobu dočasného pozastavení díla se prodlužuje doba provedení díla. V případě 
přerušení prací o více jak 6 měsíců má každá ze stran právo od této smlouvy odstoupit. 

IV.  

Cena za dílo 

1. Cena za provedení díla dle této smlouvy byla stanovena dohodou obou smluvních stran v celkové 
výši: 

5 798 656,38 Kč bez DPH 

2. K ceně díla je zhotovitel oprávněn účtovat daň z přidané hodnoty v souladu s příslušnými právními 
předpisy. 

3. Zhotovitel si před podpisem této smlouvy o dílo pečlivě prostudoval veškerou projektovou 
dokumentaci, výkresy, technickou specifikaci, včetně položkového soupisu dodávek a prací, 
porozuměl plně stavebnímu dílu a v ceně díla zohlednil vše potřebné pro následné náležité provedení 
prací, tak aby předávané dílo bylo kompletní co do rozsahu a kvality. 

4. Zhotovitel rovněž ručí za kompletní provedení díla za cenu stanovenou dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy. 
Cena za dílo musí zahrnovat veškeré náklady související se zhotovením díla, tedy především náklady 
na vedení elektronického stavebního deníku, náklady na likvidaci odpadů, služby, úklid, náklady na 
zhotovování, výrobu, obstarávání, přepravu zařízení, materiálů a dodávek, převod práv, pojištění a 
všechny související náklady, které jsou potřebné pro řádné dokončení díla dle této smlouvy a je tedy 
cenou pevnou a maximálně přípustnou, kterou je možné měnit jen postupy výslovně předvídanými v 
této smlouvě.  

5. Pokud některé z oceněných položek položkového soupisu nebudou realizovány v plném rozsahu, 
bude ze strany zhotovitele vyčíslena a fakturována skutečná výše nákladů těchto položek. 

6. Cena za dílo je platná po celou dobu realizace díla.  

V.  

Platební podmínky 

1. Smluvní strany se dohodly na následujícím režimu úhrady ceny za dílo: 

a) V průběhu realizace stavby zhotovitel měsíčně vyfakturuje skutečně provedené práce až do výše 
90 % jejich ceny, jejichž výše se stanoví dle skutečné prostavěnosti v kalendářním měsíci 
odsouhlasené písemně oběma stranami v soupisu provedených prací, který zhotovitel ke kontrole 
předloží v elektronické podobě ve formátu *.xls(x). Za objednatele je oprávněn fakturaci odsouhlasit 
technický dozor objednatele. Soupisy skutečně provedených prací je objednatel povinen 
odsouhlasit nebo připomínkovat nejpozději do 7 pracovních dnů od jejich sepsání a předložení 
zhotovitelem. Odsouhlasený soupis provedených prací bude součástí daňového dokladu/faktury. 

b) Zbylých 10 % z ceny díla nevyfakturované dle písm. a) je zhotovitel oprávněn vyúčtovat a uplatnit 
po objednateli daňovým dokladem, až po provedení díla dle této smlouvy a po předáním kompletní 
dokladové části ke stavbě. 

c) Případné vícepráce se zhotovitel zavazuje uplatnit samostatným daňovým dokladem, a to na 
základě uzavřeného dodatku k této smlouvě, kterým se objednatel zaváže vícepráce zhotoviteli 
uhradit. Výše jednotlivých položek víceprací bude vycházet z oceněného položkového soupisu 
prací, který byl součástí nabídky a následně smlouvy. V případě změn u prací, které nejsou  
v položkovém soupisu prací uvedeny, se jejich cena stanoví dle jednotkových cen uvedených  



Stránka 4 z 11 

 

v obecně dostupné cenové soustavě. Případně pokud se jedná o atypickou položku, musí 
odpovídat ceně v čase a místě obvyklou. 

2. Splatnost všech daňových dokladů vystavených podle odst. 1 tohoto článku smlouvy dohodly smluvní 
strany na 30 dnů ode dne doručení daňového dokladu objednateli, když dnem splnění se rozumí den 
připsání příslušné částky na účet zhotovitele.  

3. Podmínkou úhrady jakékoliv částky objednatelem zhotoviteli je věcná správnost všech údajů 
uvedených na daňových dokladech a účetní úplnost vyžadovaná zákonem o účetnictví. 

4. Daňový doklad musí být vystaven zhotovitelem v jednom vyhotovení. Nedílnou součástí daňového 
dokladu jsou náležitosti stanovené v zákoně č. 235/2004 Sb., ve znění změn a doplňků, zákon  
o DPH. Na každém účetním dokladu, případně v příloze tohoto dokladu, musí být uvedena informace 
o ceně za měrnou jednotku a vyjádřeno množství. V případě, že na účetním dokladu bude uvedena 
nekonkrétní či sdružená měrná jednotka (např. komplet, soubor), ze které není jednoznačně poznat, 
co je konkrétně fakturováno, musí být příslušná položka s touto měrnou jednotkou dále specifikována. 

5. Každý daňový doklad/faktura vystavená zhotovitelem musí mj. obsahovat systémové číslo veřejné 
zakázky (P24V00000483), Účelový znak kraje (102) a informaci, že projekt je spolufinancován 
Ústeckým krajem. 

6. V případě, že faktury budou obsahovat neúplné nebo nesprávné údaje a náležitosti, popř. přílohy, je 
objednatel neprodleně po takovém zjištění povinen vrátit příslušnou fakturu zhotoviteli k přepracování 
s tím, že lhůta splatnosti běží až ode dne doručení přepracované faktury. 

7. Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy před zahájením plnění. 

 

VI.  

Podmínky provádění díla 

1. Zhotovitel je povinen zajistit průběžné vedení stavebního deníku v elektronické podobě formou 
elektronického stavebního deníku STAVEE (dále jen stavební deník). Přístup do deníku zajistí 
objednatel. 

2. Elektronický stavební deník bude veden řádně a budou do něj zapisovány veškeré údaje důležité pro 
řádné provádění díla v souladu s platnými předpisy. Stavbyvedoucí či jeho zástupce bude mít vždy na 
stavbě elektronický deník k dispozici. Dále zhotovitel zajistí vedení fotodokumentace stavby formou 
el. stavebního deníku, min. 2x týdně. 

3. Do stavebního deníku jsou oprávněni provádět zápisy: 

za objednatele: - Dana Rajnišová, technik realizace 

- TDS 

za zhotovitele: osoby pouze pod svými, objednatelem přidělenými, uživatelskými přístupy. Do 
aplikace stavebního deníku budou vloženy při zahájení stavby listy 
s identifikačními údaji oprávněných osob včetně případných autorizačních 
razítek a podpisů (prostřednictvím el. konverze). 

4. V případě nutného zápisu ze strany dotčených kontrolních státních orgánů bude takový zápis 
vyhotovený v listinné podobě včetně podpisů naskenován, převeden autorizovanou konverzí do 
podoby elektronické a vložen do aplikace objednatelem. 

5. Zhotovitel bude vést složku zápisů kontrolních dnů v listinné podobě, která bude k dispozici vždy právě 
v rámci kontrolního dne.  

6. Zápisy v elektronickém stavebním deníku musí splňovat veškeré požadavky příslušných právních 
předpisů, zejména stavebního zákona. 

7. V rámci předání a převzetí díla zajistí zástupce zhotovitele vytištění kompletního stavebního deníku 
z úložiště, včetně písemného prohlášení (podpisu) o shodnosti listinné a elektronické verze. 

8. Zhotovitel je povinen provádět dílo odborně a v souladu se svými povinnostmi vyplývajících z této 
smlouvy a obecně platných právních předpisů. 

Dále si zhotovitel na svůj náklad zajistí: 

a) příslušné zařízení včetně datového připojení pro vedení stavby formou elektronického stavebního 
deníku STAVEE, 

b) zabezpečení staveniště proti vniknutí cizích osob, 
c) pomocné konstrukce a práce nevyplývající konkrétně z projektové dokumentace a položkového 

soupisu dodávek a prací, které jsou však nezbytné pro plné provedení díla, 
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d) inženýrskou činnost po celou dobu trvání předmětné zakázky a předání všech potřebných dokladů 
při předání stavby objednateli, 

e) zajištění technické a dokladové dokumentace (dokumentace skutečného provedení ve dvojím 
vyhotovení), 

f) zajištění instalace a údržby přechodného dopravního značení (v případě záboru veřejného 
prostranství) a ostatních bezpečnostních opatření spojených s provedením stavby a zabezpečením 
stavenišť po celou dobu realizace stavby, 

g) zařízení staveniště, včetně zajištění odběru všech potřebných medií, si po dobu výstavby zajišťuje 
a hradí zhotovitel, 

h) uvedení všech prostor, pozemků včetně příjezdových cest dotčených stavbou do původního stavu 
při dokončení a předání díla, 

i) kácení náletových dřevin. 

9. Objednatel se zavazuje přiměřeným anebo dohodnutým způsobem při výstavbě díla spolupůsobit  
a napomáhat.  

10. Zhotovitel se zavazuje na svůj vlastní náklad zjistit na místech dotčených stavbou díla skutečný stav 
inženýrských sítí (tzn. rozvody vody, elektřiny, plynu, telekomunikace atp.) u jednotlivých správců 
těchto sítí. Zhotovitel zajistí na svůj náklad na místech dotčených stavbou ochranu všech podzemních 
i nadzemních inženýrských sítí tak, aby v průběhu prací nedošlo k jejich poškození. 

11. Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek, neprodleně odstraňovat na svůj 
náklad odpady a nečistoty vzniklé v souvislosti s prováděním díla, neznečišťovat veřejné prostory  
a v případě jejich znečištění je uklízet. Zhotovitel je zároveň povinen zajistit dodržování 
bezpečnostních, požárních, ekologických event. dalších předpisů platných v ČR v době provádění 
stavby. Veškerý odpad vzniklý činností zhotovitele je tento povinen odstranit, do zhotovitelem 
připravených kontejnerů každý den.  

12. Zhotovitel zajistí dodržování předpisů bezpečnosti a organizace práce a požární ochrany všemi svými 
pracovníky pověřenými prováděním díla a rovněž i pracovníky případných poddodavatelů včetně 
používání ochranných pomůcek. Zhotovitel jmenuje osobu odpovědnou za dodržování 
bezpečnostních předpisů a předpisů o ochraně zdraví, a to ke dni zahájení prací a tuto osobu uvede 
do stavebního deníku včetně příslušného telefonního spojení na ni. Škody způsobené nedodržením 
předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci zhotovitelem nebo jeho poddodavatelů hradí 
beze zbytku zhotovitel.  

13. Zhotovitel uvede, nejpozději do 5 dnů od provedení díla, pozemky a prostory využívané pro zařízení 
staveniště do původního stavu, a to na své náklady.  

14. Zhotovitel je povinen likvidovat odpady související s prováděním díla v souladu se zákonem  
č. 541/2020 Sb., v platném znění, a v souladu s předpisy souvisejícími. 

15. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla volit postupy směřující nejprve k předcházení vzniku odpadů 
obecně, a pokud již odpady vzniknou, k maximální redukci nevyužitého odpadu. Zhotovitel se zavazuje 
selektivně třídit a shromažďovat odděleně veškerý stavební i jiný odpad za účelem jeho opětovného 
použití v nezměněné podobě či v podobě upravené v příslušných recyklačních zařízeních. Zhotovitel 
se v rámci plnění díla zavazuje oddělovat nebezpečné či jinak kontaminující odpady jako první a tak, 
aby nedocházelo ke kontaminaci dalších případných odpadů nebo díla.  Zhotovitel též přijme vhodná 
opatření pro snižování emisí prašnosti a pro zabránění kontaminace spodních a povrchových vod při 
provádění díla. Veškeré obaly vzniklé při provádění díla je Zhotovitel povinen v co největší možné míře 
roztřídit podle druhu a dle možnosti opětovně použít, vrátit výrobci materiálů či odvézt provozovateli 
sběren obalových materiálů. Výše uvedené je Objednatel oprávněn kontrolovat kdykoli v průběhu 
provádění díla i bezprostředně po předání díla a je oprávněn vyžádat si od Zhotovitele příslušné 
dokumenty vztahující se k likvidaci, respektive dalšímu využití odpadu. Zhotovitel se zavazuje 
poskytovat Objednateli plnou součinnost a na vyžádání a bez zbytečného prodlení předložit doklady 
Objednateli nebo kopie dokladů zaslat. 

16. Zhotovitel se zavazuje vyzvat zástupce objednatele elektronicky e-mailem a zápisem do stavebního 
deníku stavby k prověření všech prací, které mají být zakryty a to nejméně 4 pracovní dny předem. 
Současně vyzve k prohlídce před zakrytím i zástupce těch orgánů a organizací (správce sítí), kteří si 
to vyžádali ve stanoviscích k vydanému souhlasu s provedením ohlášené stavby. Nesplnění této 
povinnosti se řídí právní úpravou dle § 2626 občanského zákoníku. 

17. Nedostaví-li se v určené lhůtě zástupce objednatele k prověření konstrukcí a prací určených k zakrytí, 
ačkoli byl k tomu řádně ve stavebním deníku i emailem vyzván, může zhotovitel po určené lhůtě 
pokračovat v práci za předpokladu, že zajistí zápis stanoviska dotčených orgánů a organizací (správci 
sítí) ve stavebním deníku.  
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18. Objednatel je oprávněn prostřednictvím svých jmenovaných pracovníků provádět průběžnou kontrolu 
díla. Uvedení pracovníci jsou oprávněni dát příkaz k přerušení prací, nejsou-li odpovědní pracovníci 
zhotovitele dosažitelní a je-li zároveň ohrožena bezpečnost prováděného díla, životy nebo zdraví 
pracovníků na stavbě, nebo hrozí-li vznik rozsáhlé škody a ohrožení osob v souvislosti se stavbou.  
O uvedené skutečnosti bude pořízen zápis do stavebního deníku. Toto přerušení prací nemá vliv na 
termín dokončení díla. 

19. Průběžná kontrola výstavby bude prováděna rovněž na kontrolních dnech stavby konaných za účasti 
objednatele a zhotovitele minimálně jedenkrát za dva týdny, pokud se smluvní strany nedohodnou na 
jiné frekvenci kontrolních dnů. Kontrolní dny svolává a zápisy pořizuje objednatel. Opatření 
z kontrolních dnů jsou povinni zástupci zhotovitele i objednatele dodržovat, pokud nejsou v rozporu 
s touto smlouvou. 

20. Zhotovitel odpovídá za věcné a odborně správné provedení prací dle projektové dokumentace, dále 
za to, že dílo má obvyklé vlastnosti, je způsobilé k užívání a je provedeno v souladu s obecně 
závaznými předpisy, dle závazných posudků a stanovisek včetně stanovisek správních orgánů  
a organizací. Kvalitativní požadavky budoucího díla jsou stanoveny projektovou dokumentací, 
příslušnými ČSN, včetně jejich nezávazných částí, dalšími obecně závaznými předpisy, 
mezinárodními, národními, regionálními a odvětvovými normami a požadavky objednatele, které 
musejí být předány zhotoviteli písemně. 

21. Zhotovitel je povinen při realizaci díla použít jen výrobky a materiály, které mají takové vlastnosti, aby 
po celou dobu existence stavby byla zaručena jejich mechanická pevnost, stabilita, požární 
bezpečnost a hygienické požadavky a další vlastnosti obvyklé u příslušného druhu výrobků  
a materiálů. Při předání díla je zhotovitel povinen doložit u použitých materiálů a výrobků atesty platné 
pro ČR.  

22. Použité materiály a výrobky musejí odpovídat kvalitativním požadavkům objednatele a musejí 
vycházet ze schválené projektové dokumentace. 

23. Pokud obecně závazné předpisy a normy nebo stanoviska oprávněných institucí stanoví provedení 
zkoušek nutných ke zprovoznění, musí být výsledek těchto zkoušek vyhovující a musí předcházet 
předání a převzetí díla, případně jeho části. Za úplnost a správnost těchto zkoušek a jejich výsledek 
plně ručí zhotovitel. Tyto zkoušky provádí na svůj náklad. 

24. Změna poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, 
je možné jen ve výjimečných případech se souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat 
kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení. 

25. Zhotovitel může pro splnění smlouvy využít i třetí osoby. V tomto případě ručí za řádné plnění stejně, 
jako kdyby příslušné plnění prováděl sám. Objednatel si vyhrazuje právo na odsouhlasení jakýchkoliv 
poddodavatelů zhotovitele, včetně práva předem odmítnout plnění zhotovitele prostřednictvím 
konkrétně určeného poddodavatele. 

26. Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele jemu doložit doklady prokazující, že pokud ve své nabídce, 
která sloužila k výběru zhotovitele dle této smlouvy, prokazoval svou kvalifikaci prostřednictvím určité 
osoby, tak touto osobou i určenou část díla plní. Zhotovitel je oprávněn nahradit tuto osobu jinou 
osobou s tím, že nová odpovědná osoba musí splňovat odbornou způsobilost v minimálním rozsahu 
jako původní oprávněná osoba. Změna osoby musí být předem projednána a odsouhlasena 
objednatelem. 

27. Zhotovitel se zavazuje pojistit proti všem újmám, které mohou vzniknout jeho činností na majetku 
objednatele, na kterém má být provedeno dílo, a je povinen na požádání odpovědné osoby pověřené 
objednatelem předložit originál pojistné smlouvy k nahlédnutí. V případě, že ve lhůtě stanovené 
objednatelem nepředloží zhotovitel pojistnou smlouvu s limitem pojistného plnění 10 milionů Kč, je 
objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

28. Zhotovitel je dále povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech poddodavatelů včetně 
výše jejich podílu na plnění smlouvy.  

29. Zhotovitel odpovídá objednateli a třetím osobám za škody vzniklé porušením jakýchkoliv svých 
povinností uvedených v tomto článku VI. smlouvy. 

30. Všechny škody a ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech a pracích, až do doby předání  
a převzetí díla objednatelem, jdou k tíži zhotovitele. 

31. Zhotovitel se zavazuje: 

− při plnění povinností vyplývající z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů 
pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to 
vůči všem osobám, které se na plnění smlouvy budou podílet; plnění těchto povinností zajistí 



Stránka 7 z 11 

 

účastník i u svých poddodavatelů, 

− při plnění předmětu veřejné zakázky zajistit legální zaměstnávání, férové a důstojné pracovní 
podmínky, odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro všechny osoby, které se budou na plnění 
předmětu smlouvy podílet a případně další požadavky na společenskou a environmentální 
odpovědnost a udržitelnost uvedené v obchodních a jiných smluvních podmínkách; splnění 
uvedených požadavků zajistí účastník i u svých poddodavatelů, 

− k sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných  
s podmínkami sjednanými v této smlouvě, a to v rozsahu výše smluvních pokut a délky záruční 
doby; uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut  
a délka záruční doby shodná s touto smlouvou, 

− k řádnému a včasnému plnění finančních závazků svým poddodavatelům. 

VII.  

Předání a převzetí 

1. K přejímce řádně dokončeného a úplného díla zhotovitel objednatele vyzve písemně nejméně  
7 pracovních dnů předem a k přejímacímu řízení jako součást svého plnění doloží: 

a) doklady uvedené v čl. I odst. 2, 
b) stavební deníky (v elektronické a 1x v listinné podobě), atesty, záruční listy, osvědčení  

o zkouškách použitých materiálů a všechny další doklady nezbytné pro přejímku díla, 
c) seznam poddodavatelů, kteří prováděli práce na díle v rozsahu odpovídajícím více než 10 %  

z ceny díla. 

2. Zhotovitel předá dokončené a úplné dílo objednateli protokolárně – zápisem o předání díla. V případě, 
že objednatel odmítne dílo převzít, musí písemně nejpozději do 5 dnů ode dne, kdy odmítl dílo převzít 
sdělit zhotoviteli důvody, pro které dílo nepřevzal.  

3. K předání a převzetí díla zajistí zhotovitel účast i svých případných poddodavatelů, pokud si to 
objednatel vyhradí zápisem do stavebního deníku nejméně 3 dny před určeným termínem předání  
a převzetí nebo kolaudace.  

4. Prostory pro uskutečnění přejímacího řízení zajistí zhotovitel. 

VIII.  

Vady díla a záruky za předmět plnění 

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo v době předání má a po stanovenou dobu bude mít vlastnosti 
stanovené obecně závaznými předpisy, technickými normami, projektovou dokumentací a touto 
smlouvou, případně vlastnosti obvyklé. 

2. Zhotovitel poskytne objednateli na dokončené dílo záruční lhůtu v délce trvání 36 měsíců ode dne 
předání a převzetí díla. 

3. Smluvní strany se dohodly, že na zařízení, kde výrobci poskytují delší záruční dobu, poskytne 
zhotovitel objednateli na těchto zařízeních záruční lhůtu v souladu se záručními lhůtami 
poskytovanými jejich výrobci, tedy odlišnou od bodu 2. tohoto článku. 

4. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude zcela kompletní a bez právních vad.  

5. Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění a dle svého uvážení je 
oprávněn v případě výskytu jakékoli vady požadovat odstranění vady opravou, slevu z ceny díla anebo 
od smlouvy odstoupit. Zhotovitel je povinen odpovědět písemně na reklamaci objednatele: 

a) u běžných vad v záruce neohrožujících užívání díla do 5 dnů, 
b) u vad v záruce ohrožujících užívání díla do 24 hodin,  

a to vždy od okamžiku prokazatelného doručení reklamačního dopisu objednatele zhotoviteli. 

6. Termíny pro odstranění oprávněně reklamovaných vad, které se na dokončeném díle vyskytnou  
v záruční lhůtě a jejichž projev neohrožuje užívání díla, budou sjednány při reklamačním řízení ve 
vazbě na charakter a rozsah výskytu těchto vad, přičemž však tyto termíny nesmějí být sjednány ve 
lhůtách delších než do 21 dnů od data doručení reklamačního dopisu objednatele zhotoviteli, pokud 
to bude technicky nebo v závislosti na klimatických podmínkách možné. 

7. Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 24 hodin od obdržení reklamačního dopisu dle odstavce  
5 tohoto článku smlouvy navrhnout způsob a termín odstranění vad díla, které svým projevem ohrožují 
nebo ovlivňují jeho užívání a předložit jej objednateli k odsouhlasení. 

8. Zhotovitel se zavazuje odstranit případné vady díla reklamované objednatelem, za které odpovídá 
z důvodu poskytnuté záruky za jakost díla dle této smlouvy, ve lhůtách shora uvedených. Pokud 
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reklamované vady díla ve shora uvedených lhůtách zhotovitel neodstraní, je objednatel oprávněn 
odstranit tyto vady sám, resp. zajistit jejich odstranění třetí osobou. Zhotovitel je v takovém případě 
povinen uhradit objednateli veškeré náklady, které objednateli v souvislosti s odstraněním 
reklamovaných vad díla vzniknou, včetně smluvní pokuty dle článku X, odst. 6 této SOD.  

9. Uplatněním vady díla v záruční lhůtě přestává běžet původní záruční lhůta a pro příslušnou součást 
stavebního díla běží nová záruční lhůta.  

10. Zhotovitel je zavázán odstraňovat vady díla, které se projeví v záruční lhůtě na své náklady.  

IX.  

Vlastnictví díla a odpovědnost za škodu 

1. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu má od počátku objednatel, přičemž vlastnické právo na 
jakoukoliv část stavebního díla či jeho poddodávku přechází na objednatele jeho zabudováním.  

2. Nebezpečí škody na předmětu díla nese zhotovitel až do jeho převzetí objednatelem. Stejně tak nese 
zhotovitel i nebezpečí škody (ztrát) na veškerých materiálech, výrobcích a zařízeních, které používá 
nebo použije k provedení díla, ať už se nacházejí kdekoliv. 

3. Zhotovitel nese odpovědnost za škody způsobené jeho činností, či činností jeho poddodavatelů na 
majetku objednatele, popř. třetích osob a hradí ji ze svých prostředků. 

4. Případné dřívější převzetí části díla dle této smlouvy nemá vztah na vlastnictví díla a nebezpečí škody 
na něm. Nebezpečí škody až do úplného převzetí celého díla vymezeného v článku I. této smlouvy 
objednatelem nese zhotovitel. 

X.  

Smluvní pokuty 

1. V případě, že zhotovitel nesplní svůj závazek provést dílo dle článku III. odst. 1 této smlouvy, uhradí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,00 Kč za každý den prodlení se splněním tohoto 
závazku. Vyúčtovaná smluvní pokuta může být uhrazena formou započtení oproti vyúčtované ceně 
díla.  

2. V případě porušení jakékoli povinnosti podle čl. VI odst. 1 až 7. smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,00 Kč za každé jednotlivé porušení. 

3. V případě prodlení zhotovitele s termínem vyklizení staveniště uhradí smluvní pokutu ve výši 1 000,00 
Kč za nedodržení této povinnosti za každý započatý den prodlení. 

4. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad v záruční době uhradí zhotovitel objednateli smluvní 
pokutu ve výši 3 000,00 Kč za nedodržení této povinnosti za každý započatý den prodlení a za každou 
jednotlivou vadu. 

5. V případě prodlení zhotovitele s jakoukoliv povinností uvedenou v čl. VIII odst. 7 této smlouvy uhradí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,00 Kč za nedodržení této povinnosti za každý 
započatý den prodlení.  

6. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad v záruční době dle čl. VIII odst. 8 této smlouvy uhradí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,00 Kč za nedodržení této povinnosti za každý 
započatý den prodlení a za každou jednotlivou vadu.  

7. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,00 Kč za každé jednotlivé 
porušení povinnosti stanovené v čl. VI odst. 11 této smlouvy. 

8. Zhotovitel je povinen předložit objednateli ke dni předání a převzetí díla seznam všech poddodavatelů, 
kteří se na zakázce podíleli v objemu větším jak 10 % z celkové ceny díla v Kč bez DPH. Pro případ 
nedodržení tohoto ujednání se sjednává smluvní pokuta ve výši 1 % z celkové ceny díla. Tato pokuta 
je splatná do 30 dnů ode dne zjištění porušení tohoto ustanovení. 

9. Jestliže zhotovitel poruší některou svou povinnost uvedenou v čl. VI odst. 26 této smlouvy nebo 
nedoloží požadované doklady ve lhůtě stanovené objednatelem, zaplatí objednateli smluvní pokutu 
ve výši 10 000,00 Kč za každé takové porušení. 

10. Objednatel se zavazuje při prodlení se zaplacením konečné faktury zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení 
ve výši stanovený podle předpisů práva občanského. 

11. Vedle kteréhokoli smluvní pokuty má objednatel právo na náhradu škody, která mu vznikne z porušení 
povinnosti, na kterou se vztahuje příslušná smluvní pokuta sjednané touto smlouvou. 
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XI.  

Odstoupení od smlouvy 

1. Mimo jiných případů uvedených v této smlouvě nebo příslušných ustanoveních občanského zákoníku 
má objednatel právo odstoupit od smlouvy jestliže: 

a) bude zahájeno insolvenční řízení na majetek zhotovitele nebo bylo takové řízení z důvodu 
nedostatečného majetku zhotoviteli odmítnuto nebo bylo takové řízení ze strany soudu staženo 
z důvodů nedostatečného krytí majetkem zhotovitele, 

b) existují skutečnosti, které zřejmě znemožňují řádné plnění smlouvy, pokud je objednatel 
nezavinil,  

c) zhotovitel bezdůvodně přerušil provádění prací na díle na dobu delší než 3 týdny,  
d) zhotovitel používá na zhotovení díla materiály a zařízení, které jsou v rozporu s požadovanou 

kvalitou díla a projektem a nezjedná nápravu ani přes písemné varování zástupce objednatele 
(postačí zápis do stavebního deníku stavby), 

e) zhotovitel bude v prodlení s předáním dokončeného a úplného díla o více jak 30 dnů, ačkoliv 
na toto prodlení byl zhotovitel upozorněn, a to písemně s poskytnutím přiměřené lhůty 
k nápravě. 

f) poskytovatel dotace ukončí financování projektu, resp. pozastaví objednateli platby, 
g) nebudou objednateli přiděleny finanční prostředky (dotace) na financování plnění těchto prací. 

2. Mimo jiných případů uvedených v této smlouvě má zhotovitel právo odstoupit od smlouvy v těchto 
případech: 

a) existují skutečnosti, které zřejmě znemožňují řádné plnění smlouvy, pokud je zhotovitel 
nezavinil,  

b) objednatel bezdůvodně přerušil provádění prací na díle na dobu delší než 2 týdny,  
c) objednatel je v prodlení s placením dle této smlouvy oprávněné platby zhotoviteli o více než  

15 dnů, ačkoliv na toto prodlení byl objednatel písemně upozorněn, pokud nebude dohodnuto 
jinak. V takovém případě má zhotovitel právo na úhradu prokazatelně účelně vynaložených 
nákladů na realizaci díla. 

3. Odstoupí-li objednatel od této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen předat staveniště v termínu do  
14 dnů od obdržení oznámení o odstoupení od smlouvy.  

4. Zmaří-li objednatel provedení díla dle této smlouvy z důvodu, za nějž odpovídá, náleží zhotoviteli 
pouze cena díla odpovídající pracím a dodávkám na díle do okamžiku zmaření provedeným.  

5. Zhotovitel dále prohlašuje, že proti němu nebyl podán návrh na nařízení exekuce nebo výkonu 
rozhodnutí a zavazuje se zajistit, aby tato prohlášení byla pravdivá. 

6. Pro případ, že by prohlášení zhotovitele v předešlém bodě č. 5 tohoto článku smlouvy ukázalo jako 
nepravdivé, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

XII.  

Ostatní ujednání 

1. Zástupci smluvních stran ve věcech smluvních: 

- za zhotovitele: Bc. Jan Jedlička – prokurista 

- za objednatele: Ing. Jiří Anděl, CSc., primátor města 

2. Zástupci smluvních stran ve věcech technických: 

- za zhotovitele: bude upřesněno zápisem ve stavebním deníku 

- za objednatele: bude upřesněno zápisem ve stavebním deníku 

3. Technický dozor stavby provádí pověřený pracovník objednatele. 

4. S odkazem na nařízení Rady EU o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska 
destabilizujícím situaci na Ukrajině, zhotovitel/dodavatel bere výslovně na vědomí, že podle tohoto 
nařízení zakazuje se zadat nebo dále plnit jakoukoli veřejnou zakázku nebo koncesní smlouvu 
spadající do oblasti působnosti směrnic o zadávání veřejných zakázek, jakož i čl. 10 odst. 1, 3, odst. 
6 písm. a) až e), odst. 8, 9 a 10, článků 11, 12, 13 a 14 směrnice 2014/23/EU, článků 7 a 8, čl. 10 
písm. b) až f) a písm. h) až j) směrnice 2014/24/EU, článku 18, čl. 21 písm. b) až e) a písm. g až i), 
článků 29 a 30 směrnice 2014/25/EU a čl. 13 písm. a) až d), f) až h) a j) směrnice 2009/81/EC: 

a) jakémukoli ruskému státnímu příslušníkovi, fyzické či právnické osobě nebo subjektu či orgánu 
se sídlem v Rusku, 
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b) právnické osobě, subjektu nebo orgánu, které jsou z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněny 
některým ze subjektů uvedených v písmeni a) tohoto odstavce, nebo 

c) fyzické nebo právnické osobě, subjektu nebo orgánu, které jednají jménem nebo na pokyn 
některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) tohoto odstavce, včetně subdodavatelů, 
dodavatelů nebo subjektů, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu směrnic o zadávání 
veřejných zakázek, pokud představují více než 10 % hodnoty zakázky, nebo společně s nimi. 

XIII.  

Závěrečná ustanovení 

1. Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci 
obou smluvních stran.  

2. V náležitostech, které nejsou touto smlouvou včetně všech jejích jednotlivých příloh výslovně řešeny, 
platí příslušná ustanovení občanského zákoníku v platném znění ke dni uzavření smlouvy. 

3. Pokud by se kterékoliv z ustanovení této smlouvy stalo podle platného práva v jakémkoliv ohledu 
neplatným, neúčinným nebo protiprávním, nebude tím dotčena nebo ovlivněna platnost, účinnost nebo 
právní bezvadnost ostatních ustanovení smlouvy. Jakákoliv vada této smlouvy, která by měla původ 
v takové neplatnosti nebo neúčinnosti, bude dodatečně zhojena výkladem této smlouvy, který musí 
respektovat ujednání a zájem smluvních stran.  

4. Smlouva bude podepisována elektronicky. 

5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, účinnosti 
pak smlouva nabývá až dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů. 

6. Znění této smlouvy bylo schváleno usnesením rady města č. RM 24 07A 31 03 dne 30.04.2024. 

7. Nedílnou součástí této smlouvy jsou a budou tyto přílohy:  
Příloha č. 1 - Přehled uživatelů elektronického stavebního deníku 
Příloha č. 2 - Oceněný položkový soupis dodávek a prací, 
Příloha č. 3 - příp. seznam poddodavatelů. 

XIV.  

Závěrečná prohlášení smluvních stran 

1. Smluvní strany prohlašují, že jsou způsobilé k právním úkonům, a že tato smlouva byla sepsána dle 
jejich svobodně a vážně projevené vůle, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. 

2. Smluvní strany potvrzují rovněž převzetí všech dokumentů nebo podkladů, ať už uvedených nebo 
neuvedených v této smlouvě, vyžadovaných k řádnému provedení plnění dle této smlouvy.  

3. Na důkaz bezvýhradného souhlasu se všemi ustanoveními této smlouvy připojují smluvní strany, po 
jejím důkladném přečtení, své podpisy. 

 
 
 
 
 
 

..................................................    ………………………………. 
za objednatele  Bořivoj Leszko – prokurista 
Ing. Jiří Anděl, CSc., primátor města                                       STRABAG Rail a.s. 
 
 
 
 
 
 
       ……………………………….. 
  Bc. Jan Jedlička – prokurista 
                                                                                                 STRABAG Rail a.s. 

 
 
 



Stránka 11 z 11 

 

 
Příloha č. 1 - Přehled uživatelů elektronického stavebního deníku 

 
Následující přehled uživatelů elektronického stavebního deníku definuje osoby s oprávněním pro zápis 
do stavebního deníku STAVEE.  
 

Jméno a příjmení 

Role ve stavebním deníku 

Emailová adresa (pro přihlášení) 

Autorizace v oboru Mosty a inženýrské konstrukce 

 

Jméno a příjmení 

Role ve stavebním deníku 

Emailová adresa (pro přihlášení) 

 
Otisk autorizačního razítka a podpis autorizované osoby bude uveden v el. stavebním deníku 
Pozn. počet přístupů není omezen počtem, v případě nutnosti si dodavatel rozšíří seznam 



Aspe Firma: RAL Projekt s.r.o.

Soupis objektů s DPH

Stavba:20-043_1_2 - Kompletní oprava Řetězové lávky, včetně pískovcové brány
Varianta:ZŘ - Základní řešení Sazba 1 0

Odbytová cena:  5 798 656,38 Sazba 2 15

OC+DPH:  7 016 374,23 Sazba 3 21

Objekt Popis OC DPH OC+DPH
SO 001 VRN   438 771,95   92 142,11   530 914,06

SO 201 Oprava lávky  2 722 940,02   571 817,41  3 294 757,43

SO 251 Oprava brány a opěrné zdi  2 636 944,41   553 758,33  3 190 702,74



Aspe Firma: RAL Projekt s.r.o.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba 20-043_1_2 Kompletní oprava Řetězové lávky, včetně pískovcové brány
číslo a název SO SO 001 VRN
číslo a název rozpočtu: SO 001 VRN

jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8
0 Všeobecné konstrukce a práce

1 014101 a
POPLATKY ZA SKLÁDKU

vykopaná zemina
M3           50,902    286,80   14 598,69

SO 251:

pol. 131738 25.12=25.120 [A]

pol. 132738 6.713=6.713 [B]

SO 201:

pol. 131738 0.452=0.452 [C]

pol. 132738 18.617=18.617 [D]

Celkem: A+B+C+D=50.902 [E]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

2 014101 b
POPLATKY ZA SKLÁDKU

nestmelené podkladní vrstvy vozovky
M3           15,063    521,45   7 854,60

SO 251:

pol. 113328 13.42=13.420 [A]

SO 201:

pol. 113328 1.643=1.643 [B]

Celkem: A+B=15.063 [C]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

3 014101 c
POPLATKY ZA SKLÁDKU

stmelené podkladní vrstvy vozovky s asf. pojivem
M3           2,803   3 180,83   8 915,87

SO 251:

pol. 113338 2.803=2.803 [A]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

4 014101 d
POPLATKY ZA SKLÁDKU

suť z vybouraných betonových konstrukcí
M3           6,415    458,87   2 943,65

SO 251:

pol. 966158 3.55=3.550 [A]

SO 201:

pol. 966158 2.732=2.732 [B]

pol. 966168 0.133=0.133 [C]

Celkem: A+B+C=6.415 [D]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

5 014101 e
POPLATKY ZA SKLÁDKU

dřevo
M3           3,177    229,44    728,93

pol. 966178 3.177=3.177 [A]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

6 02720

POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY

Zahrnuje kompletní dopravně inženýrská opatření v průběhu celé stavby, včetně osazení, 

údržby během stavby, přesunů a odvoz provizorního dopravního

značení. Součástí položky je i údržba a péče o dopravně inženýrská opatření v průběhu celé 

stavby. Součástí DIO je i příp. zakrytí stávajícího SDZ během stavby.

KPL          1,000   6 518,09   6 518,09

1=1.000 [A]

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

7 02730
POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

ochrana IS během stavby dle pokynů příslušných správců
KPL          1,000   6 518,09   6 518,09

1=1.000 [A]

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

8 02821
PRŮZKUMNÉ PRÁCE ARCHEOLOGICKÉ NA POVRCHU

položka bude provedena v případě požadavku ve SP
KPL          2,000   1 303,62   2 607,24

2=2.000 [A]

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

9 02851

PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ NA POVRCHU

Před zahájením prací vybraný zhotovitel prověří (pokud to již není známo předem) zda staré 

povlaky obsahují znečisťující látky, které jsou škodlivé životnímu prostředí (např. PCB) a příp. 

následně zajistí ochranu před vnosem PCB a jiných znečisťujících látek ze starých povlaků 

do životního prostředí – viz. odstavec 4.4. v technické zprávě.

KPL          1,000   13 036,18   13 036,18

1=1.000 [A]

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

10 02910 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KPL          1,000   13 036,18   13 036,18

1=1.000 [A]

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi,  

- pro stanovení orientační investorské ceny určete jednotkovou cenu jako 1% odhadované 

ceny stavby

11 02940

OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE

projektová dokumentace ve stupni RDS pro SO 201 KPL          0,000   19 554,27    0,00

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

12 02940 a
OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE

projektová dokumentace ve stupni RDS pro SO 251
KPL          1,000   19 554,27   19 554,27

1=1.000 [A]

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

13 029412
OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU

ML
KUS          1,000   18 902,46   18 902,46

1=1.000 [A]

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

14 02944 a
OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ

projektová dokumentace ve stupni DSPS pro SO 251
KPL          1,000   24 768,74   24 768,74

1=1.000 [A]

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

15 02944 b
OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ

projektová dokumentace ve stupni DSPS pro SO 201
KPL          1,000   24 768,74   24 768,74

1=1.000 [A]

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

16 02950 a

OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY

práce vyplývající z podmínek stavebního povolení, bude upřesněno po získání SP, položka 

bude provedena na přímý příkaz TDS

KPL          2,000   6 518,09   13 036,18

2=2.000 [A]

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

17 02950 b

OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY

vypracování, včetně schválení příslušnými orgány státní správy, havarijního a povodňového 

plánu

KPL          1,000   18 250,65   18 250,65

CENAPoř.

č.pol.

Kód

položky

Varianta

položky
Název položky jednotka

Počet

jednotek



1=1.000 [A]

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

18 02953
OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA

1.HPM 
KUS          1,000   16 295,22   16 295,22

1=1.000 [A]

položka zahrnuje : 

- úkony dle ČSN 73 6221 

- provedení hlavní mostní prohlídky oprávněnou fyzickou nebo právnickou osobou 

- vyhotovení záznamu (protokolu), který jednoznačně definuje stav mostu

19 03100

ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ

Kompletní zařízení staveniště pro celou stavbu, včetně zajištění potřebných povolení a 

rozhodnutí. Položka zahrnuje náklady spojené s: oplocení a ohrazení staveniště, prostory pro 

skladování a manipulaci, osvětlení, prostoru pracoviště, staveništní přípojky, zajištění 

dodávky elektrické energie, rozvody médií po stavbě, zajištění případných odstávek a 

náhradního zásobování po dobu odstávky, kancelářské plochy pro potřeby zhotovitele, 

technického dozoru stavby a zástupců investora, sociální zařízení, zajištění skladovacích 

ploch a prostor pro potřeby stavby, čerpání vody, poplatky a náklady spojené se záborem 

veřejnéhoprostranství, poplatky a náklady za spotřebované energie a zásobování, zajištění 

údržby, veřejných komunikací a komunikací pro pěší v průběhu celé stavby.

KPL          1,000   226 438,17   226 438,17

1=1.000 [A]

zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, 

udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení

0 Všeobecné konstrukce a práce   438 771,95

C e l k e m   438 771,95

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce

Vícepráce

Vícepráce celkem    0,00

Méněpráce

Méněpráce celkem    0,00

Celkem    0,00

Celkem   438 771,95



Aspe Firma: RAL Projekt s.r.o.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba 20-043_1_2 Kompletní oprava Řetězové lávky, včetně pískovcové brány
číslo a název SO SO 201 Oprava lávky
číslo a název rozpočtu: SO 201 Oprava lávky

jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Zemní práce

1 11090
VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ OSTATNÍCH PLOCH

včetně odvozu materiálu na skládku
M2           22,809    379,26   8 650,54

vyčištění prostoru podél křídel, resp. lokální odstranění vegetace (odhad) 20.0=20.000 [A]

vyčištění uložného prahu lávky 2.65*1.06=2.809 [B]

Celkem: A+B=22.809 [C]

zahrnuje odstranění všech překážek pro uskutečnění stavby

2 113328
ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM

včetně odvozu na skládku
M3           1,643   3 239,49   5 322,48

pod bet. plochou na pravobřežním předpolí, plocha odečtena z půdorysu

4.1069*0.4=1.643 [A]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 

uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

3 131738
HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM

včetně odvozu na skládku, rozsah položky bude upřesněn na stavbě
M3           0,452    632,25    285,78

pro zábradelní sloupky pro bet. patky - odhad pro 50% sloupků

0.5*(16*(3.14*0.15*0.15*0.8))=0.452 [A]
položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného 

zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení 

k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 

znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, 

lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v 

položce č.0141**

4 132738
HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM

včetně odvozu na skládku, na přímý příkaz TDS lze materiál zpětně využít
M3           18,617    632,25   11 770,60

pro případné přezdění koruny výtokového křídla vpravo (odhad 2/3 délky křídla)

(2/3)*(32.0*0.8*1.0)=17.067 [A]

pro odstranění cihelného zdiva v koruně vtok. křídla vpravo (odhad)

0.5=0.500 [B]

pro vyústění rubové drenáže za opěrou vpravo 3.0*0.7*0.5=1.050 [C]

Celkem: A+B+C=18.617 [D]
položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného 

zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení 

k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 

znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, 

lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v 

položce č.0141**
5 17511 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM M3           18,617   1 759,88   32 763,69

po případném přezdění koruny výtokového křídla vpravo (odhad 2/3 délky křídla)

(2/3)*(32.0*0.8*1.0)=17.067 [A]

po odstranění cihelného zdiva v koruně vtok. křídla vpravo (odhad)

0.5=0.500 [B]

zásyp vyústění rubové drenáže za opěrou vpravo 3.0*0.7*0.5=1.050 [C]

Celkem: A+B+C=18.617 [D]

CENAPoř.

č.pol.

Kód

položky

Varianta

položky
Název položky jednotka

Počet

jednotek



položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. 

jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  

nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

6 17551 R
OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH

jílová izolační vrstva, včetně vyspádování a hutnění dřevěným pěchem
M3           0,862   3 063,50   2 640,74

zajištění izolace rubu opěry pod dlažbou (plocha odečtena z půdorysu)

4.1069*0.21=0.862 [A]

položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. 

jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  

nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

7 18210 ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ M3           150,000    80,82   12 123,00

plocha odhadnuta 150.0=150.000 [A]

položka zahrnuje srovnání výškových rozdílů terénu

8 18221 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M M2           150,000    54,75   8 212,50

plocha odhadnuta 150.0=150.000 [A]

položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

9 18241
ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM

včetně vhodného travního semene
M2           150,000    10,43   1 564,50

plocha odhadnuta 150.0=150.000 [A]

Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to 

vše bez ohledu na sklon terénu

1 Zemní práce   83 333,83

2 Základy

10 21251
TRATIVODY KOMPLET Z TRUB PÁLENÝCH DRENÁŽ DN DO 80MM

včetně pří. napojení do kamenného chrliče
M            3,000    456,27   1 368,81

3.0=3.000 [A]

Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:

- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně 

dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro výplň a zásyp

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu

- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu

- obsyp trativodu předepsaným materiálem

- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího 

objektu (kapličky) dle VL

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie

11 261512
VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ V NA POVRCHU D DO 16MM

rozsah položky bude upřesněn na stavbě
M            13,050    586,63   7 655,52

pro kotvení zábradlí 16*4*0.15=9.600 [A]

pro kotvení ocel. L-profilu na závěrných zídkách 

((2+2+11)+8)*0.15=3.450 [B]

Celkem: A+B=13.050 [C]

položka zahrnuje:

přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav

svislou dopravu zeminy z vrtu

vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku

případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé

12 28997
OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN

separační geotextílie o min. hmostnosti 400 mg/m2
M2           4,723    288,10   1 360,70

nad jílovou vrstvou (plocha odečtena z půdorysu), 15% na přesahy

1.15*4.1069=4.723 [A]

Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie nebo geomřížoviny

- úpravu, očištění a ochranu podkladu

- přichycení k podkladu, případně zatížení

- úpravy spojů a zajištění okrajů

- úpravy pro odvodnění

- nutné přesahy

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu
2 Základy   10 385,03

3 Svislé konstrukce



13 33319

MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA Z DÍLCŮ KAMENNÝCH

Kamenné bloky budou identickými materiálovými, tvarovými i rozměrovými kopiemi 

stávajících kamenných prvků na křídlech, resp. opěrných zdech, včetně povrchového 

opracování. Také geologické složení a opracování těchto prvků bude totožné prvky 

historickými (tj. bude jednat o středně nebo hrubozrnný pískovec okrové barvy s křemičitými 

přísadami). kamenné bloky podléhají schválení NPÚ. Položka bude provedena na přímý 

příkaz TDI.

M3           0,400   110 807,52   44 323,01

případná náhrada za cihelné zdivo v koruně vtokového křídla (odhad)

0.4=0.400 [A]

- dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do 

definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana 

dílců, 

- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce, 

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení, 

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod., 

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, 

- očištění a ošetření úložných ploch, 

- zednické výpomoce pro montáž dílců, 

- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem, 

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření, 

- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku, 

- další práce dané případně specifikací k příslušnému dílci (úprava pohledových ploch, příp. 

rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení a měření dílců a pod.).

14 333215 R

PŘEZDĚNÍ OPĚR A KŘÍDEL Z KAMENNÉHO ZDIVA

včetně fotodokumentace a popsání jednotlivých kamenných bloků před zahájením prací a 

včetně případné výměny poškozených pískovcových bloků, zdění tradičním způsobem na 

vápennou maltu

M3           10,533   37 942,34   399 646,67

přezdění koruny výtokového křídla vpravo pro kotvení zábradelních sloupků (odhad 2/3 

celkové délky)

(2/3)*(32.0*0.8*0.5)=8.533 [A]

příp. výměna poškozených kamenných bloků (odhad)

2.0=2.000 [B]

Celkem: A+B=10.533 [C]

položka zahrnuje rozebrání stávajícího zdiva, nezbytnou manipulaci s rozebraným 

materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění, odvoz nepoužitelného materiálu a suti), 

vyzdění z tohoto materiálu (bez dodávky nového) včetně dodávky předepsaného materiálu 

pro výplň spar.

3 Svislé konstrukce   443 969,68

4 Vodorovné konstrukce

15 421951

MOSTOVKY A PODLAHY ZE DŘEVA TRVALÉ

dubové fošny 150x50, dřevo D30, vyschlé, včetně zkosených hran, hloubkové tlakové 

impregnace proti škůdcům a dřevokazným houbám a

spojovacího materiálu (připevnění vruty pouze s jedním zářezem v hlavě, tzn. ne s křížem - 

požadavek NPÚ)

M3           3,177   67 788,13   215 362,89

pochozí mostovka 29.15*1.88*0.05=2.740 [A]

podélníky (100x50mm) 3*0.05*0.1*29.15=0.437 [B]

Celkem: A+B=3.177 [C]
- dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování, 

- dodání dřeva v požadované kvalitě a výroba konstrukce (vč. pomůcek,  přípravků a 

prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její objem, dílenská montáž, montážní 

dokumentace, 

- dodání spojovacího materiálu, 

- zřízení  montážních  a  dilatačních  spojů,  spar, včetně potřebných úprav, vložek, 

opracování, očištění a ošetření, 

- podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně  

požadovaných  otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto konstrukce 

a lešení, 

- jakákoliv doprava a manipulace dílců a montážních sestav, včetně dopravy konstrukce z 

výrobny na stavbu, 

- montáž konstrukce na stavbě, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických 

výpomocí, 

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, 

- čištění konstrukce a odstranění všech vrubů (vrypy, otlačeniny a pod.), 

- veškeré druhy opracování povrchů, včetně úprav pod nátěry a pod izolaci, 

- veškeré druhy dílenských základů a základních nátěrů a povlaků, 

- všechny druhy ocelového kotvení, 

- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů, 

- zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, jejich úpravy, očištění a 

ošetření, 

- osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy, 

- výplň  kotevních  otvorů (případně podlití patních desek) maltou, betonem nebo jinou 

speciální hmotou, vyplnění jam zeminou, 

- ošetření kotevní oblasti proti vzniku trhlin, vlivu povětrnosti a pod., 

- osazení značek, včetně jejich zaměření. 

Dokumentace pro zadání stavby může dále předepsat, že cena položky ještě obsahuje 

např.: 

- veškeré úpravy dřeva pro zlepšení jeho užitných vlastností (impregnace, zpevňování a 

pod.), 

- veškeré druhy povrchových úprav, 
16 461314 PATKY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3           0,452   9 151,40   4 136,43

pro zábradelní sloupky pro bet. patky - odhad pro 50% sloupků

0.5*(16*(3.14*0.15*0.15*0.8))=0.452 [A]

položka zahrnuje: 

- nutné zemní práce (hloubení rýh a pod.) 

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 

požadovaného tvaru při jakékoliv konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a 

ochranu betonu, 

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a 

vlastností, 

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, 

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, 

očištění a ošetření, 

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu 

betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, 

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. 

ztížení práce a úprav  kolem nich, 

- úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení, 

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, 

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, 

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, 

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů, 

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se 

zeminou nebo kamenivem



17 465512 R

DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC

dlažba z čediče vyskládaných na stojato (jako klíny) do vápenného lože, příp. lze využít 

materiál ze skládky investora

M3           1,437   12 853,67   18 470,72

plocha odečtena z půdorysu

4.1069*0.35=1.437 [A]

položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)

- zřízení spojovací vrstvy 

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním 

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45
4 Vodorovné konstrukce   237 970,04

6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů

18 626111

REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 

10MM

sanace typu "B" - viz. TZ

M2           1,049   1 238,44   1 299,12

20% pohledové plochy úložného prahu a závěrné zídky vpravo

0.2*(2.65*0.5+1.06*0.5+0.88*0.5+2*0.3*0.5+2*2.65*0.5)=1.049 [A]

položka zahrnuje: 

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě 

nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva 

položení vrstvy v předepsané tloušťce potřebná lešení a podpěrné konstrukce

19 62631 SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM M2           1,049    325,90    341,87

pro sanaci typu "B": 

20% pohledové plochy úložného prahu a závěrné zídky vpravo

0.2*(2.65*0.5+1.06*0.5+0.88*0.5+2*0.3*0.5+2*2.65*0.5)=1.049 [A]

položka zahrnuje: 

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě 

nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva 

položení vrstvy v předepsané tloušťce potřebná lešení a podpěrné konstrukce

20 62641 SJEDNOCUJÍCÍ STĚRKA JEMNOU MALTOU TL CCA 2MM M2           5,245    795,21   4 170,88

pro sanaci typu "A" i "B"

2.65*0.5+1.06*0.5+0.88*0.5+2*0.3*0.5+2*2.65*0.5=5.245 [A]

položka zahrnuje: 

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě 

nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva 

položení vrstvy v předepsané tloušťce potřebná lešení a podpěrné konstrukce

21 62652
OCHRANA VÝZTUŽE PŘI NEDOSTATEČNÉM KRYTÍ

odhad na 10% plochy sanace typu "B"
M2           0,105    443,23    46,54

20% pohledové plochy úložného prahu a závěrné zídky vpravo

0.1*(0.2*(2.65*0.5+1.06*0.5+0.88*0.5+2*0.3*0.5+2*2.65*0.5))=0.105 [A]

položka zahrnuje: 

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě 

položení vrstvy v předepsané tloušťce 

potřebná lešení a podpěrné konstrukce

22 62747 R

SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA ZVLÁŠT MALTOU

včetně mechanického odstranění poškozeného a nevhodného spárování, pročištění spár a 

následného hloubkového přespárování vápennou maltou (tradičním způsobem), složení 

malty - viz. TZ. Technologický postup bude schválen zástupcem NPÚ.

M2           26,934   3 154,76   84 970,31

pravobřežní opěra líc 2.0*2.62+1.06*1.90=7.254 [A]

vtokové křídlo vpravo 3.70*1.90=7.030 [B]

výtokové křídlo vpravo 5.5*2.30=12.650 [C]

Celkem: A+B+C=26.934 [D]

položka zahrnuje:

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě

vyčištění spar (vyškrábání), vypláchnutí spar vodou, očištění povrchu

spárování

odklizení suti a přebytečného materiálu

potřebná lešení
6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů   90 828,72

7 Přidružená stavební výroba

23 783121 R

PROTIKOROZ OCHR OK NÁTĚREM VÍCEVRST SE ZÁKL S VYS OBSAHEM ZN

kompletní PKO, skladby - viz. TZ, včetně příp. ochrany životního prostředí při odstranění 

stávajících nátěrů

M2           203,815   3 389,41   690 812,60

NK:

hl. nosníky 2*((2*0.17+2*0.24))*28.25+4*(0.17+0.24)=47.970 [A]

příčníky 27*1.92*0.62252=32.271 [B]

zavětrování 13*(2*(2.91*(2*0.15+2*0.015)))=24.968 [C]

závěsy lávky 2*(2*(2*0.05+2*0.02)*35.5)=19.880 [D]

svislá táhla 0.0785*(2*2*(2.67+1.88+1.27+0.83+0.53+0.33))=2.358 [E]

krajní stojky 4*(2*0.15+2*0.15)*3.8=9.120 [F]

ozdoby nad krajními stojkami 2*((2*0.20+2*0.05)*1.95)=1.950 [G]

čepy 2*((5*0.3456*0.02)+(2*0.0095))*15=1.607 [H]

ložiska 4*((2*0.36*0.36)+0.04*(4*0.36))=1.267 [I]

ocel. chránička VO 0.1571*29.40=4.619 [J]

zábradlí 

(13*(24*(1.1*(2*0.03+2*0.005))))+(2*28.3*(2*0.05+2*0.005)*2)+(14*(1.0*(4*0.05)))=39.276 [K]

10% rezerva 0.1*185.286 m2 =18.529 [L]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L=203.815 [M]

- položky nátěrů zahrnují kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu 

(odmaštění, odrezivění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení 

nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým 

předpisem.

24 78381
NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S1 (OS-A)

2x antikarbonatační nátěr bet. ploch
M2           10,490    547,52   5 743,48

bet. plochy v rámci sanace 2*(2.65*0.5+1.06*0.5+0.88*0.5+2*0.3*0.5+2*2.65*0.5)=10.490 [A]

- položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, 

odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným 

postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

7 Přidružená stavební výroba   696 556,08

8 Potrubí

25 87633
CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM

půlená chránička pro ochranu stávajícího podzemního vedení VO
M            3,000    938,60   2 815,80

3.0=3.000 [A]



položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) 

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a 

těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných 

úprav 

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr 

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického 

předpisu 

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního 

zaslepení konců a pod. 

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, 

napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí 

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce 

předmětem jiné položky 

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí  včetně případně předepsaného 

utěsnění konců chrániček

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, 

chráničkách
8 Potrubí   2 815,80

9 Ostatní konstrukce a práce

26 9112A1

ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ

3- madlové, kované zábradlí (viz. foto TZ a shodné se zábradlím použitým na vtokovém 

křídle vpravo), včetně kotevních desek a PKO

M            32,000   25 430,10   813 763,20

32.0=32.000 [A]

položka zahrnuje:

dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy

kotvení sloupků, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací 

dokumentace nestanoví jinak

případné nivelační hmoty pod kotevní desky

27 9112A3
ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM

včetně odvoz do kovošrotu, příp. na místo určené TDS
M            32,000    508,41   16 269,12

32.0=32.000 [A]

položka zahrnuje:

- demontáž a odstranění zařízení

- jeho odvoz na předepsané místo

28 914A22
EV ČÍSLO MOSTU OCEL S FÓLIÍ TŘ.1 MONTÁŽ S PŘESUNEM

včetně zkrácení sloupku, polohu osazení určí TDS po domluvě se zástupci NPÚ
KUS          1,000   1 825,07   1 825,07

1=1.000 [A]

položka zahrnuje:

- dopravu demontované značky z dočasné skládky

- osazení a montáž značky na místě určeném projektem

- nutnou opravu poškozených částí

nezahrnuje dodávku značky

29 93640 R
DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KAMENNÉ

chrliče vody z pískovce
KUS          1,000   32 590,45   32 590,45

1=1.000 [A]

Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením.

30 93650 a
DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ

včetně vlepení a PKO
KG           43,500    443,23   19 280,51

kotvy pro kotvení zábradlí 16*4*0.5=32.000 [A]

kotvy pro kotvení ocel. L- profilu ((2+2+11)+8)*0.5=11.500 [B]

Celkem: A+B=43.500 [C]
- dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování, 

- dodání  materiálu  v požadované kvalitě a výroba konstrukce i dílenská (včetně  pomůcek,  

přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její hmotnost, dílenská 

montáž, 

- dodání spojovacího materiálu, 

- zřízení  montážních  a  dilatačních  spojů,  spar, včetně potřebných úprav, vložek, 

opracování, očištění a ošetření, 

- podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně 

požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto konstrukce a 

lešení, 

- jakákoliv doprava a manipulace dílců  a  montážních  sestav,  včetně  dopravy konstrukce z 

výrobny na stavbu, 

- montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických 

výpomocí, 

- montážní dokumentace včetně technologického předpisu montáže, 

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, 

- čištění konstrukce a odstranění všech vrubů (vrypy, otlačeniny a pod.), 

- veškeré druhy opracování povrchů, včetně úprav pod nátěry a pod izolaci, 

- veškeré druhy dílenských základů a základních nátěrů a povlaků, 

- všechny druhy ocelového kotvení, 

- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů, 

- zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, jejich úpravy, očištění a 

ošetření, 

- osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy, 

- výplň kotevních otvorů  (příp.  podlití  patních  desek)  maltou,  betonem  nebo  jinou 

speciální hmotou, vyplnění jam zeminou, 

- ošetření kotevní oblasti proti vzniku trhlin, vlivu povětrnosti a pod., 

- osazení nivelačních značek, včetně jejich zaměření, označení znakem výrobce a vyznačení 

letopočtu. 

Dokumentace pro zadání stavby může dále předepsat že cena položky ještě obsahuje 

například: 

- veškeré druhy protikorozní ochrany a nátěry konstrukcí, 

31 93650 b
DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ

ocel. válcovaný L- profil 200x16 mm, včetně PKO shodné jako u prvků NK
KG           349,200    443,23   154 775,92

na pravobřežní opěře 2.22*48.5=107.670 [A]

vlevo (0.95+3.03+1.0)*48.50=241.530 [B]

Celkem: A+B=349.200 [C]



- dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování, 

- dodání  materiálu  v požadované kvalitě a výroba konstrukce i dílenská (včetně  pomůcek, 

přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její hmotnost, dílenská 

montáž, 

- dodání spojovacího materiálu, 

- zřízení  montážních  a  dilatačních  spojů,  spar, včetně potřebných úprav, vložek, 

opracování, očištění a ošetření, 

- podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně 

požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto konstrukce a 

lešení, 

- jakákoliv doprava a manipulace dílců  a  montážních  sestav,  včetně  dopravy konstrukce 

z 

výrobny na stavbu, 

- montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických 

výpomocí, 

- montážní dokumentace včetně technologického předpisu montáže, 

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, 

- čištění konstrukce a odstranění všech vrubů (vrypy, otlačeniny a pod.), 

- veškeré druhy opracování povrchů, včetně úprav pod nátěry a pod izolaci, 

- veškeré druhy dílenských základů a základních nátěrů a povlaků, 

- všechny druhy ocelového kotvení, 

- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů, 

- zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, jejich úpravy, očištění a 

ošetření, 

- osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy, 

- výplň kotevních otvorů  (příp.  podlití  patních  desek)  maltou,  betonem  nebo  jinou 

speciální hmotou, vyplnění jam zeminou, 

- ošetření kotevní oblasti proti vzniku trhlin, vlivu povětrnosti a pod., 

- osazení nivelačních značek, včetně jejich zaměření, označení znakem výrobce a vyznačení 

letopočtu. 

Dokumentace pro zadání stavby může dále předepsat že cena položky ještě obsahuje 

například:

32 93841
OČIŠTĚNÍ ZDIVA UMYTÍM VODOU

šetrné omytí pomocí rýřových kartáčů
M2           26,934    338,94   9 129,01

pravobřežní opěra líc 2.0*2.62+1.06*1.90=7.254 [A]

vtokové křídlo vpravo 3.70*1.90=7.030 [B]

výtokové křídlo vpravo 5.5*2.30=12.650 [C]

Celkem: A+B+C=26.934 [D]

položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

33 938442 a
OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 500 BARŮ

šetrné omytí kamenného zdiva tlakovou vodou za regulovaného tlaku
M2           26,934    234,65   6 320,06

pravobřežní opěra líc 2.0*2.62+1.06*1.90=7.254 [A]

vtokové křídlo vpravo 3.70*1.90=7.030 [B]

výtokové křídlo vpravo 5.5*2.30=12.650 [C]

Celkem: A+B+C=26.934 [D]

položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

34 938442 b OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 500 BARŮ M2           1,049    234,65    246,15

pro sanaci typu "A" i "B" 

0.2*(2.65*0.5+1.06*0.5+0.88*0.5+2*0.3*0.5+2*2.65*0.5)=1.049 [A]

položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

35 938652 OČIŠTĚNÍ OCEL KONSTR OTRYSKÁNÍM NA SUCHO KŘEMIČ PÍSKEM M2           203,815    365,01   74 394,51

hl. nosníky 2*((2*0.17+2*0.24))*28.25+4*(0.17+0.24)=47.970 [A]

příčníky 27*1.92*0.62252=32.271 [B]

zavětrování 13*(2*(2.91*(2*0.15+2*0.015)))=24.968 [C]

závěsy lávky 2*(2*(2*0.05+2*0.02)*35.5)=19.880 [D]

svislá táhla 0.0785*(2*2*(2.67+1.88+1.27+0.83+0.53+0.33))=2.358 [E]

krajní stojky 4*(2*0.15+2*0.15)*3.8=9.120 [F]

ozdoby nad krajními stojkami 2*((2*0.20+2*0.05)*1.95)=1.950 [G]

čepy 2*((5*0.3456*0.02)+(2*0.0095))*15=1.607 [H]

ložiska 4*((2*0.36*0.36)+0.04*(4*0.36))=1.267 [I]

ocel. chránička VO 0.1571*29.40=4.619 [J]

zábradlí 

(13*(24*(1.1*(2*0.03+2*0.005))))+(2*28.3*(2*0.05+2*0.005)*2)+(14*(1.0*(4*0.05)))=39.276 [K]

10% rezerva 0.1*185.286 m2 =18.529 [L]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L=203.815 [M]

položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

36 966148
BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z CIHEL A TVÁRNIC S ODVOZEM DO 20KM

včetně odvozu na skládku a skládkovného
M3           0,500   4 432,30   2 216,15

odstranění cihelného zdiva na vtokovém křídle vpravo (odhad)

0.5=0.500 [A]

položka zahrnuje: 

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii 

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) 

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje 

poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství 

bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento 

fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) 

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

37 966158
BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM

včetně odvozu na skládku
M3           2,732   6 778,81   18 519,71

bet. kryt na pravobřežním předpolí (tl. odhadnuta) 4.1060*0.3=1.232 [A]

lokální vrstva betonu v koruně výtokového křídla vpravo (odhad)

1.5=1.500 [B]

Celkem: A+B=2.732 [C]

položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje 

poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství 

bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento 

fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

38 966168
BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM

včetně odvozu na skládku
M3           0,133   6 935,25    922,39

část závěrné zídky (odhad) 0.3*0.2*2.22=0.133 [A]

položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje 

poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství 

bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento 

fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

39 966178 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE DŘEVA S ODVOZEM DO 20KM M3           3,469   1 968,46   6 828,59



dřevěná pochozí mostovka 29.15*1.88*0.05=2.740 [A]

podélníky (3 ks původních +2 ks doplněných v roce 2023) (3+2)*0.1*0.05*29.15=0.729 [B]

Celkem: A+B=3.469 [C]

položka zahrnuje: 

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii 

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) 

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje 

poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství 

bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento 

fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) 

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
9 Ostatní konstrukce a práce  1 157 080,84

C e l k e m  2 722 940,02

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce

Vícepráce

Vícepráce celkem    0,00

Méněpráce

Méněpráce celkem    0,00

Celkem    0,00

Celkem  2 722 940,02



Aspe Firma: RAL Projekt s.r.o.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba 20-043_1_2 Kompletní oprava Řetězové lávky, včetně pískovcové brány
číslo a název SO SO 251 Oprava brány a opěrné zdi
číslo a název rozpočtu: SO 251 Oprava brány a opěrné zdi

jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Zemní práce

1 11090
VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ OSTATNÍCH PLOCH

včetně odvozu materiálu na skládku
M2           31,729    272,64   8 650,59

vyčištění prostoru podél OZ a především v místě oken do sklepení (odhad) 20.0=20.000 [A]

vyčištění cimbuří 4.79*1.96=9.388 [B]

vyčištění uložného prahu lávky 2.63*0.89=2.341 [C]

Celkem: A+B+C=31.729 [D]

zahrnuje odstranění všech překážek pro uskutečnění stavby

2 11120
ODSTRANĚNÍ KŘOVIN

vč. odvozu a ekologocké likvidace
M2           20,000    117,33   2 346,60

odhad 20.0=20.000 [A]

odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm

doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost

spálení na hromadách nebo štěpkování

3 11202 R
KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ

postupné kácení s ohledem na těsnou blízkost kulturní památky
KUS          2,000   4 693,02   9 386,04

2=2.000 [A]

Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří v místě řezu) a 

zahrnuje zejména:

- poražení stromu a osekání větví

- spálení větví na hromadách nebo štěpkování

- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:

- vytrhání nebo vykopání pařezů

- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů

- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

- zásyp jam po pařezech

4 113328
ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM

včetně odvozu na skládku
M3           13,420   3 239,49   43 473,96

pod živičným krytem na předpolí směrem do parku  16.0338m2*0.55=8.819 [A]

pod bránou 1.98*1.34*0.45=1.194 [B]

nad opěrou lávky 3.32*3.31*0.31=3.407 [C]

Celkem: A+B+C=13.420 [D]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 

uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

5 113338
ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM

včetně odvozu na skládku
M3           2,803   1 433,98   4 019,45

pod živičným krytem na předpolí směrem do parku  16.0338m2*0.15=2.405 [A]

pod bránou 1.98*1.34*0.15=0.398 [B]

Celkem: A+B=2.803 [C]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 

uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

6 113728
FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM

včetně dopravy a uložení na skládku investora
M3           1,823   1 694,70   3 089,44

předpolí směrem do parku:

mezi OZ 16.0338m2*0.05=0.802 [A]

mimo OZ v místě nového živičného krytu

17.7585m2*0.05=0.888 [B]

pod bránou 1.98*1.34*0.05=0.133 [C]

Celkem: A+B+C=1.823 [D]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 

uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

7 131738
HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM

včetně odvozu na skládku
M3           25,120    632,25   15 882,12

předpolí ve směru do parku, plochy odečteny z půdorysu:

podél OZ (10.8587+6.7145) *0.75=13.180 [A]

výkop pro nové křídlo 2.9168*(0.5+2.34+0.5)=9.742 [B]

nad opěrou lávky (tl. odhadnuta) 3.32*3.31*0.20=2.198 [C]

Celkem: A+B+C=25.120 [D]

CENAPoř.

č.pol.

Kód

položky

Varianta

položky
Název položky jednotka

Počet

jednotek



položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného 

zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení 

k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 

znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, 

lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v 

položce č.0141**

8 132738
HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM

včetně odvozu na skládku, na přímý příkaz TDS lze materiál zpětně využít
M3           6,713    632,25   4 244,29

po vnějším obvodu OZ (pro sanaci zdiva) 0.3*0.5*(14.47+4.73+14.55)=5.063 [A]

pro rubovou drenáž ze strany od parku a mimo křídlo 0.5*0.75*4.4=1.650 [B]

Celkem: A+B=6.713 [C]
položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného 

zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení 

k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 

znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, 

lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v 

položce č.0141**
9 17511 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM M3           4,695   1 759,88   8 262,64

po vnějším obvodu OZ (pro sanaci zdiva) 0.2*0.5*(14.47+4.73+14.55)=3.375 [A]

pro rubovou drenáž ze strany od parku a mimo křídlo 0.4*0.75*4.4=1.320 [B]

Celkem: A+B=4.695 [C]

položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. 

jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  

nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

10 17551 R

OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH

jílová izolační vrstva, pokládka po vrstvách, včetně vyspádování a hutnění dřevěným 

pěchem

M3           27,015   1 616,49   43 669,48

izolace rubu NK podsklepení (tl. odhadnuta, plochy odečteny z půdorysu)

(9.9842+32.3869+(1.98*1.34))*0.6=27.015 [A]

položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. 

jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  

nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá



11 18210 ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ M3           141,679    80,82   11 450,50

plocha odečtena z půdorysu 141.6791=141.679 [A]

položka zahrnuje srovnání výškových rozdílů terénu

12 18221 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M M2           141,679    54,75   7 756,93

dotčené plochy stavbou - plocha odečtena z půdorysu

141.6791=141.679 [A]

položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

13 18241
ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM

včetně vhodného travního semene
M2           141,679    10,43   1 477,71

dotčené plochy stavbou - plocha odečtena z půdorysu

141.6791=141.679 [A]

Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to 

vše bez ohledu na sklon terénu

1 Zemní práce   163 709,75

2 Základy

14 21251
TRATIVODY KOMPLET Z TRUB PÁLENÝCH DRENÁŽ DN DO 80MM

včetně pří. napojení na stávající odvodňovací systém
M            27,500    456,27   12 547,43

(9.0+1.0)+(8.5+1.0)+2*(3.0+1.0)=27.500 [A]

Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:

- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně 

dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro výplň a zásyp

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu

- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu

- obsyp trativodu předepsaným materiálem

- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího 

objektu (kapličky) dle VL

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie

15 21263
TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM

včetně obsypu ŠD a podkladního betonu
M            9,300    482,34   4 485,76

mimo OZ 1.0+3.85+0.5+2.65+1.3=9.300 [A]

Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:

- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně 

dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro výplň a zásyp

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu

- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu

- obsyp trativodu předepsaným materiálem

- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího 

objektu (kapličky) dle VL

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie

16 261512 VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ V NA POVRCHU D DO 16MM M            12,000    586,63   7 039,56

pro kotvení zábradlí (3+3+6+6+2)*4*0.15=12.000 [A]

položka zahrnuje:

přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav

svislou dopravu zeminy z vrtu

vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku

případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé

17 28997
OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN

separační geotextílie o min. hmostnosti 400 mg/m2
M2           51,778    288,10   14 917,24

nad jílovou vrstvou (plochy odečteny z půdorysu), 15% na přesahy

1.15*(9.9842+32.3869+(1.98*1.34))=51.778 [A]

Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie nebo geomřížoviny

- úpravu, očištění a ochranu podkladu

- přichycení k podkladu, případně zatížení

- úpravy spojů a zajištění okrajů

- úpravy pro odvodnění

- nutné přesahy

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu
2 Základy   38 989,99

3 Svislé konstrukce

18 32719

ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z DÍLCŮ KAMENNÝCH

křídlo z pískovcových bloků shodných s okolním materiálem, zdění pomocí tradičních 

materiálů (vápenné malty) a postupů,  před zahájením prací bude technologický postup 

konzultován se zástupci NPÚ - cementové malty NELZE POUŽÍT!!!

M3           2,621   110 807,52   290 426,51

vyzdění nového křídla, včetně základu 0.5*0.8*2.34+0.9*0.8*2.34=2.621 [A]

- dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do 

definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana 

dílců,

- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,

- očištění a ošetření úložných ploch,

- zednické výpomoce pro montáž dílců,

- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,

- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,

- další práce dané případně specifikací k příslušnému dílci (úprava pohledových ploch, příp. 

rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení a měření dílců a pod.).

19 333215 R

PŘEZDĚNÍ OPĚR A KŘÍDEL Z KAMENNÉHO ZDIVA

včetně fotodokumentace a popsání jednotlivých kamenných bloků před zahájením prací a 

včetně případné výměny poškozených pískovcových bloků, zdění tradičním způsobem na 

vápennou maltu

M3           5,000   56 837,74   284 188,70

přezdění poškozeného zdiva na vtoku (odhad)

3.0=3.000 [A]

příp. výměna poškozených kamenných bloků (odhad)

2.0=2.000 [B]

Celkem: A+B=5.000 [C]

položka zahrnuje rozebrání stávajícího zdiva, nezbytnou manipulaci s rozebraným 

materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění, odvoz nepoužitelného materiálu a suti), 

vyzdění z tohoto materiálu (bez dodávky nového) včetně dodávky předepsaného materiálu 

pro výplň spar.

3 Svislé konstrukce   574 615,21



4 Vodorovné konstrukce

20 465512

DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC

dlažba z čediče vyskládaných na stojato (jako klíny) do vápenného lože, příp. lze využít 

materiál ze skládky investora

M3           15,759   12 853,67   202 560,99

plochy jsou odečteny z půdorysu

(9.9842+32.3869+(1.98*1.34))*(0.2+0.15)=15.759 [A]

položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45
4 Vodorovné konstrukce   202 560,99

5 Komunikace

21 56330
VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI

položka včetně nákupu,dovozu a pokládky materiálu
M3           0,958   1 590,41   1 523,61

plochy odečteny z půdorysu 6.3873*0.15=0.958 [A]

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

22 56360

VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU

vrstva ze R-materiálu - recyklovaná vrstva RV -dle TP 208 -odfrézovaná AB-drť  

položka včetně nákupu,dovozu a pokládky materiálu

M3           1,066   6 687,56   7 128,94

plochy odečteny z půdorysu 17.7585*0.06=1.066 [A]

- dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 

předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a 

spojů

- úpravu napojení, ukončení 

- nezahrnuje postřiky, nátěry

23 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2           17,759    41,72    740,91

plochy odečteny z půdorysu 17.7585=17.759 [A]

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

24 574A01
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 8

položka včetně nákupu,dovozu a pokládky materiálu
M3           0,710   6 687,56   4 748,17

plochy odečteny z půdorysu 17.7585*0.04=0.710 [A]

- dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané 

tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a 

spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

25 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M            3,200    247,69    792,61

v místě napojení na stávající vozovku 3.20=3.200 [A]

položka zahrnuje:

- dodávku předepsaného materiálu

- vyčištění a výplň spar tímto materiálem

5 Komunikace   14 934,24

6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů

26 62747

SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA ZVLÁŠT MALTOU

včetně mechanického odstranění poškozeného a nevhodného spárování, pročištění spár a 

následného hloubkového přespárování vápennou maltou (tradičním způsobem), složení 

malty - viz. TZ. Technologický postup bude schválen zástupcem NPÚ.

M2           211,657   3 154,76   667 727,04

čelo OZ 11.0143+(1.56+1.65+1.57)*0.89=15.269 [A]

OZ vtok 10.49*0.75+(3.1*4.01)/2=14.083 [B]

OZ výtok 10.43*0.62+(3.99*2.71)/2=11.873 [C]

rub sklepení nad opěrou (0.76+2.61+0.76)*3.31=13.670 [D] 

rub NK sklepení na předpolí směrem k parku (0.92+3.81+0.92)*8.96=50.624 [E]

pod bránou (0.76+1.98+0.76)*1.70=5.950 [F]

koruna OZ 2*(0.7*3.99+0.34*0.75)+0.56*8.71+0.49*8.96=15.364 [G]

vlastní brána (15% rezerva na reliéfy), plochy odečteny z řezů:

čela 1.15*2*15.5686=35.808 [H] 

boky 1.15*2*7.0723=16.266 [I]

podhled 1.15*(2*1.94+3.14)*1.70=13.724 [J]

cimbuří 1.15*(1.96*4.79+6*(1.34*0.89))=19.026 [K]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K=211.657 [L]
položka zahrnuje:

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě

vyčištění spar (vyškrábání), vypláchnutí spar vodou, očištění povrchu

spárování

odklizení suti a přebytečného materiálu

potřebná lešení
6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů   667 727,04

7 Přidružená stavební výroba

27 783121 R

PROTIKOROZ OCHR OK NÁTĚREM VÍCEVRST SE ZÁKL S VYS OBSAHEM ZN

kompletní PKO, skladby - viz. TZ, včetně příp. ochrany životního prostředí při odstranění 

stávajících nátěrů

M2           11,027   3 389,41   37 375,02

mříže oken (odhad) 0.75=0.750 [A]

vstupní dvěře do sklepení (odhad) 3.0=3.000 [B]

závěsy lávky, včetně 15% rezervy 1.15*(2*(2*(2*0.05+2*0.02)*(4.8+6.5)))=7.277 [C] 

Celkem: A+B+C=11.027 [D]

- položky nátěrů zahrnují kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu 

(odmaštění, odrezivění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení 

nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým 

předpisem.

7 Přidružená stavební výroba   37 375,02

8 Potrubí

28 87633
CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM

půlená chránička pro ochranu stávajícího podzemního vedení VO
M            20,000    938,60   18 772,00

20.=20.000 [A]



položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) 

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a 

těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných 

úprav 

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr 

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického 

předpisu 

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního 

zaslepení konců a pod. 

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, 

napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí 

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce 

předmětem jiné položky 

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí  včetně případně předepsaného 

utěsnění konců chrániček

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, 

chráničkách
8 Potrubí   18 772,00

9 Ostatní konstrukce a práce

29 9112A1

ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ

3- madlové, kované zábradlí (viz. foto TZ a shodné se zábradlím použitým na pravém břehu 

výpustního kanálu), včetně kotevních desek a PKO

M            26,430   25 430,10   672 117,54

8.5+2.05+9.0+(2*3.44)=26.430 [A]

položka zahrnuje:

dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy

kotvení sloupků, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací 

dokumentace nestanoví jinak

případné nivelační hmoty pod kotevní desky

30 9112A3
ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM

včetně odvoz do kovošrotu, příp. na místo určené TDS
M            18,530    508,41   9 420,84

3.34+3.31+8.91+2.97=18.530 [A]

položka zahrnuje:

- demontáž a odstranění zařízení

- jeho odvoz na předepsané místo

31 914A22
EV ČÍSLO MOSTU OCEL S FÓLIÍ TŘ.1 MONTÁŽ S PŘESUNEM

včetně zkrácení sloupku, polohu osazení určí TDS po domluvě se zástupci NPÚ
KUS          1,000   1 825,07   1 825,07

1=1.000 [A]

položka zahrnuje:

- dopravu demontované značky z dočasné skládky

- osazení a montáž značky na místě určeném projektem

- nutnou opravu poškozených částí

nezahrnuje dodávku značky

32 914A23 EV ČÍSLO MOSTU OCEL S FÓLIÍ TŘ.1 DEMONTÁŽ KUS          1,000   1 825,07   1 825,07

odstranění stávající tabulky s evidenčním číslem lávky u paty brány 1=1.000 [A]

Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané 

místo

33 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M            3,200    208,58    667,46

v místě napojení na stávající vozovku 3.20=3.200 [A]

položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

34 93640 R
DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KAMENNÉ

chrliče vody z pískovce
KUS          2,000   32 590,45   65 180,90

2=2.000 [A]

Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením.

35 93650
DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ

kotvy pro kotvení zábradlí, včetně vlepení a PKO
KG           40,000    443,23   17 729,20

(3+3+6+6+2)*4*0.5=40.000 [A]
- dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování, 

- dodání  materiálu  v požadované kvalitě a výroba konstrukce i dílenská (včetně  pomůcek,  

přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její hmotnost, dílenská 

montáž, 

- dodání spojovacího materiálu, 

- zřízení  montážních  a  dilatačních  spojů,  spar, včetně potřebných úprav, vložek, 

opracování, očištění a ošetření, 

- podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně 

požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto konstrukce a 

lešení, 

- jakákoliv doprava a manipulace dílců  a  montážních  sestav,  včetně  dopravy konstrukce z 

výrobny na stavbu, 

- montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických 

výpomocí, 

- montážní dokumentace včetně technologického předpisu montáže, 

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, 

- čištění konstrukce a odstranění všech vrubů (vrypy, otlačeniny a pod.), 

- veškeré druhy opracování povrchů, včetně úprav pod nátěry a pod izolaci, 

- veškeré druhy dílenských základů a základních nátěrů a povlaků, 

- všechny druhy ocelového kotvení, 

- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů, 

- zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, jejich úpravy, očištění a 

ošetření, 

- osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy, 

- výplň kotevních otvorů  (příp.  podlití  patních  desek)  maltou,  betonem  nebo  jinou 

speciální hmotou, vyplnění jam zeminou, 

- ošetření kotevní oblasti proti vzniku trhlin, vlivu povětrnosti a pod., 

- osazení nivelačních značek, včetně jejich zaměření, označení znakem výrobce a vyznačení 

letopočtu. 

Dokumentace pro zadání stavby může dále předepsat že cena položky ještě obsahuje 

například: 

- veškeré druhy protikorozní ochrany a nátěry konstrukcí, 

36 93841
OČIŠTĚNÍ ZDIVA UMYTÍM VODOU

šetrné omytí pomocí rýřových kartáčů
M2           211,657    338,94   71 739,02



čelo OZ 11.0143+(1.56+1.65+1.57)*0.89=15.269 [A]

OZ vtok 10.49*0.75+(3.1*4.01)/2=14.083 [B]

OZ výtok 10.43*0.62+(3.99*2.71)/2=11.873 [C]

rub sklepení nad opěrou (0.76+2.61+0.76)*3.31=13.670 [D] 

rub NK sklepení na předpolí směrem k parku (0.92+3.81+0.92)*8.96=50.624 [E]

pod bránou (0.76+1.98+0.76)*1.70=5.950 [F]

koruna OZ 2*(0.7*3.99+0.34*0.75)+0.56*8.71+0.49*8.96=15.364 [G]

vlastní brána (15% rezerva na reliéfy), plochy odečteny z řezů:

čela 1.15*2*15.5686=35.808 [H] 

boky 1.15*2*7.0723=16.266 [I]

podhled 1.15*(2*1.94+3.14)*1.70=13.724 [J]

cimbuří 1.15*(1.96*4.79+6*(1.34*0.89))=19.026 [K]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K=211.657 [L]

položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

37 938442
OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 500 BARŮ

šetrné omytí kamenného zdiva tlakovou vodou za regulovaného tlaku
M2           211,657    234,65   49 665,32

čelo OZ 11.0143+(1.56+1.65+1.57)*0.89=15.269 [A]

OZ vtok 10.49*0.75+(3.1*4.01)/2=14.083 [B]

OZ výtok 10.43*0.62+(3.99*2.71)/2=11.873 [C]

rub sklepení nad opěrou (0.76+2.61+0.76)*3.31=13.670 [D] 

rub NK sklepení na předpolí směrem k parku (0.92+3.81+0.92)*8.96=50.624 [E]

pod bránou (0.76+1.98+0.76)*1.70=5.950 [F]

koruna OZ 2*(0.7*3.99+0.34*0.75)+0.56*8.71+0.49*8.96=15.364 [G]

vlastní brána (15% rezerva na reliéfy), plochy odečteny z řezů:

čela 1.15*2*15.5686=35.808 [H] 

boky 1.15*2*7.0723=16.266 [I]

podhled 1.15*(2*1.94+3.14)*1.70=13.724 [J]

cimbuří 1.15*(1.96*4.79+6*(1.34*0.89))=19.026 [K]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K=211.657 [L]

položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

38 938652 OČIŠTĚNÍ OCEL KONSTR OTRYSKÁNÍM NA SUCHO KŘEMIČ PÍSKEM M2           11,027    365,01   4 024,97

mříže oken (odhad) 0.75=0.750 [A]

vstupní dvěře do sklepení (odhad) 3.0=3.000 [B]

závěsy lávky, včetně 15% rezervy 1.15*(2*(2*(2*0.05+2*0.02)*(4.8+6.5)))=7.277 [C] 

Celkem: A+B+C=11.027 [D]

položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

39 966158
BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM

včetně odvozu na skládku
M3           3,550   6 778,81   24 064,78

vrstva betonu o tl. 40mm na kamenném zdivu opěry lávky

2*(0.75*3.88+0.34*0.75)*0.04=0.253 [A]

bet. kryt na opěře lávky (tl. odhadnuta) 3.32*3.31*0.30=3.297 [B]

Celkem: A+B=3.550 [C]

položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje 

poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství 

bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento 

fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
9 Ostatní konstrukce a práce   918 260,17

C e l k e m  2 636 944,41

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce

Vícepráce

Vícepráce celkem    0,00

Méněpráce

Méněpráce celkem    0,00

Celkem    0,00

Celkem  2 636 944,41


