
Kód:

Stavba:

JKSO: 801 67 13 CC-CZ:

Místo: Děčín - Horní Žleb Datum: 08.08.2016

Objednatel: IČ:

Statutární město Děčín DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

Ing. Oldřich Bělina DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing. Lenka Kasperová DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů

Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základní ze

snížená ze

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

001527

Zodolnění a úpravy hasičské zbrojnice JSDH Děčín

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek 

Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou 

neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová 

soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

5 471 063,65

0,00

5 471 063,65

21,00% 5 471 063,65 1 148 923,37

15,00% 0,00 0,00

CZK 6 619 987,02
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Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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Kód: 001527

Stavba:

Místo: Děčín - Horní Žleb Datum: 08.08.2016

Objednatel: Statutární město Děčín Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtů

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Zodolnění a úpravy hasičské zbrojnice JSDH Děčín

Ing. Oldřich Bělina

Ing. Lenka Kasperová

Kód Objekt Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

5 471 063,65 6 619 987,02

000 Vedlejší a ostatní náklady 40 500,00 49 005,00

001 Stavební část objektu 4 761 147,31 5 760 988,25

194 277,01 235 075,18

002 Zdravotně technické instalace 57 718,74 69 839,68

003 Ústřední vytápění 122 863,59 148 664,94

0,00 0,00

5 471 063,65 6 619 987,02

004 Elektroinstalace 294 557,00 356 413,97

005 Venkovní plocha
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Stavba:

Objekt:

JKSO: 801 67 13 CC-CZ:

Místo: Děčín - Horní Žleb Datum:

Objednatel: IČ:

Statutární město Děčín DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

Ing. Oldřich Bělina DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing. Lenka Kasperová DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Zodolnění a úpravy hasičské zbrojnice JSDH Děčín

000 - Vedlejší a ostatní náklady

08.08.2016

Soupis prací navazuje na projektovou dokumentaci. Odkaz na konkrétní obchodní název 

určuje přepokládáný standard. Alternativní řešení by mělo tento standard zachovat 

případně zvýšit.

40 500,00

0,00

40 500,00

40 500,00 8 505,00

0,00 0,00

49 005,00
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Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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Stavba:

Objekt:

Místo: Děčín - Horní Žleb Datum:

Objednatel: Statutární město Děčín Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

OST - Ostatní

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

    VRN3 - Zařízení staveniště

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULACE ROZPOČTU

Zodolnění a úpravy hasičské zbrojnice JSDH Děčín

000 - Vedlejší a ostatní náklady

08.08.2016

Ing. Oldřich Bělina

Ing. Lenka Kasperová

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

40 500,00

22 500,00

18 000,00

10 000,00

8 000,00

0,00

40 500,00
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Stavba:

Objekt:

Místo: Děčín - Horní Žleb Datum:

Objednatel: Statutární město Děčín Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

OST - Ostatní

1 K 001 soub 1,000

2 K 002 soub 1,000

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

3 K 010001000 soub 1,000

    VRN3 - Zařízení staveniště

4 K 030001000 soub 1,000

ROZPOČET

Zodolnění a úpravy hasičské zbrojnice JSDH Děčín

000 - Vedlejší a ostatní náklady

08.08.2016

Ing. Oldřich Bělina

Ing. Lenka Kasperová

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

40 500,00

22 500,00

DIO, viz pd – souhrnná technická zpráva 7 000,00 7 000,00

Demontáž a zpětná montáž vzdušného vedené 

VO vč. nových držáků
15 500,00 15 500,00

8 000,00

Zařízení staveniště 8 000,00 8 000,00

Práce je třeba objednat u správce sítě VO

18 000,00

10 000,00

Průzkumné, geodetické a projektové práce 10 000,00 10 000,00
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Stavba:

Objekt:

JKSO: 801 67 13 CC-CZ:

Místo: Děčín - Horní Žleb Datum:

Objednatel: IČ:

Statutární město Děčín DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

Ing. Oldřich Bělina DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing. Lenka Kasperová DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Zodolnění a úpravy hasičské zbrojnice JSDH Děčín

001 - Stavební část objektu

08.08.2016

Soupis prací navazuje na projektovou dokumentaci. Odkaz na konkrétní obchodní název 

určuje přepokládáný standard. Alternativní řešení by mělo tento standard zachovat 

případně zvýšit.

4 761 147,31

0,00

4 761 147,31

4 761 147,31 999 840,94

0,00 0,00

5 760 988,25
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Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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Stavba:

Objekt:

Místo: Děčín - Horní Žleb Datum:

Objednatel: Statutární město Děčín Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    2 - Zakládání

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

    4 - Vodorovné konstrukce

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    997 - Přesun sutě

    998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

    713 - Izolace tepelné

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

    762 - Konstrukce tesařské

    763 - Konstrukce suché výstavby

    764 - Konstrukce klempířské

    765 - Krytina skládaná

    766 - Konstrukce truhlářské

    767 - Konstrukce zámečnické

    771 - Podlahy z dlaždic

    776 - Podlahy povlakové

    781 - Dokončovací práce - obklady

    783 - Dokončovací práce - nátěry

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety

OST - Ostatní

2) Ostatní náklady

REKAPITULACE ROZPOČTU

Zodolnění a úpravy hasičské zbrojnice JSDH Děčín

001 - Stavební část objektu

08.08.2016

Ing. Oldřich Bělina

Ing. Lenka Kasperová

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

4 761 147,31

797 208,41

73 784,28

42 396,86

104 504,62

195 067,36

176 582,25

121 288,17

44 083,12

39 501,75

3 555 463,90

14 280,68

194 900,57

4 880,00

214 233,55

331 289,05

197 973,32

68 136,62

346 890,22

1 948 225,73

57 034,80

41 419,49

46 006,17

66 677,94

23 515,76

408 475,00

0,00

Strana 10 z 60



Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 4 761 147,31
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Stavba:

Objekt:

Místo: Děčín - Horní Žleb Datum:

Objednatel: Statutární město Děčín Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

1 K 132201101 m3 0,836

0,836

rýha5 0,836

2 K 132201201R m3 19,440

19,440

rýha2 19,440

3 K 132201401 m3 5,132

5,132

rýha1 5,132

4 K 132212101 m3 0,512

0,084

0,147

0,179

0,102

rýha3 0,512

ROZPOČET

Zodolnění a úpravy hasičské zbrojnice JSDH Děčín

001 - Stavební část objektu

08.08.2016

Ing. Oldřich Bělina

Ing. Lenka Kasperová

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

4 716 672,31

797 208,41

73 784,28

Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 

objemu do 100 m3
390,00 326,04

"pro základ schodiště"

2,935*0,3*0,95

Součet

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 

objemu do 100 m3 včetně odstanění živičných 

podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na 

skládku (s naložením na dopravní prostředek) – 

kompletní provedení

1 290,00 25 077,60

"pro podbetonování zvenku"

16,2*1,2*1

Součet

Hloubená vykopávka pod základy v hornině tř. 

3
990,00 5 080,68

"pro podbetonování"

14,255*0,6*0,6

Součet

Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum 

nářadím v soudržných horninách tř. 3
500,00 256,00

"pro pasy prohlubeň"

1,4*0,2*0,3

1,4*0,35*0,3

1,7*0,35*0,3

1,7*0,2*0,3

Součet
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

5 K 132212201 m3 23,200

23,200

rýha4 23,200

6 K 133202011 m3 2,890

2,890

šachta 2,890

7 K 162701105 m3 9,370

9,370

odvoz 9,370

8 K 171201201 m3 9,370

9,370

9 K 171201211 t 16,866

16,866

10 K 174101101R m3 42,640

42,640

    2 - Zakládání

11 K 271572211 m3 2,456

0,743

1,335

0,378

2,456

12 K 274313711 m3 1,348

0,084

0,147

0,179

0,102

0,836

Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním 

nebo pneum nářadím v soudržných horninách 

tř. 3

510,00 11 832,00

"pro podbetonování uvnitř"

14,5*1*1,6

Součet

Hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v 

soudržných horninách tř. 3, plocha výkopu do 4 

m2

610,00 1 762,90

"pro prohlubeň"

2*1,7*0,85

Součet

Vodorovné přemístění do 10000 m 

výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
178,00 1 667,86

rýha1+rýha3+šachta+rýha5

Součet

Uložení sypaniny na skládky 10,00 93,70

odvoz

Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na 

skládce (skládkovné)
150,00 2 529,90

odvoz*1,8

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů 

sypaninou se zhutněním včetně obnovy 

dotčeného povrchu komunikace – kompletní 

provedení (rýha 2)

590,00 25 157,60

rýha2+rýha4

42 396,86

Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním 

z netříděného štěrkopísku
765,00 1 878,84

"105"  1,5*4,95*0,1

"106"  8,9*1,5*0,1

"prohlubeň"  2,1*1,8*0,1

Součet

Základové pásy z betonu tř. C 20/25 3 050,00 4 111,40

"prohlubeň"

1,4*0,2*0,3

1,4*0,35*0,3

1,7*0,35*0,3

1,7*0,2*0,3

"základ schodiště"

2,935*0,3*0,95
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

1,348

13 K 274351215 m2 17,106

17,106

14 K 274351216 m2 17,106

15 K 279113124 m2 5,120

3,200

1,920

5,120

16 K 279311115R m3 5,132

5,132

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

17 K 311238113 m2 72,960

72,960

18 K 342241161 m2 6,876

6,876

19 K 342248131 m2 14,199

8,325

5,874

14,199

20 K 346272111R m2 95,358

57,400

37,958

95,358

Součet

Zřízení bednění stěn základových pasů 330,00 5 644,98

"podbetonování"

14,255*0,6*2

Odstranění bednění stěn základových pasů 80,00 1 368,48

Základová zeď tl do 300 mm z tvárnic 

ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. 

C 12/15

1 100,00 5 632,00

"prohlubeň"

2*2*0,8

2*1,2*0,8

Součet

Postupné podbetonování základového zdiva 

prostým betonem tř. C 20/25 s přísadou 

omezující smrštění

4 630,00 23 761,16

14,255*0,6*0,6

104 504,62

Zdivo nosné z cihelných bloků tl 240 mm 

pevnosti P 10 na MVC
820,00 59 827,20

"štíty"

2*(9,6*2,5+9,6*2,6*0,5)

Příčky tl 65 mm z betonových cihel plných dl 

290 mm pevnosti P 15 na MC
269,00 1 849,64

"přizdívky prohlubeň"

(2,12+1,7)*2*0,9

Příčky zvukově izolační z cihelných bloků tl 115 

mm pevnosti P10 na MVC
579,00 8 221,22

"dle skladby D2.3"

2,25*3,7

1,78*3,3

Součet

Přizdívky ochranné tl 50 mm z pórobetonových 

přesných příčkovek objemové hmotnosti 500 

kg/m3 včetně výměny stávajících parapetů u 

oken

339,00 32 326,36

"přízdívka 1.NP"

(7+8,9+2*0,25)*3,5

(4,59+5,255+4*0,25)*3,5

Součet
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

21 K 342272323 m2 2,510

2,510

22 K 342272523 m2 1,300

1,300

    4 - Vodorovné konstrukce

23 K 41001 m2 116,588

116,588

24 K 417321414 m3 4,966

2,859

2,107

4,966

25 K 417351115 m2 40,212

26,736

13,476

40,212

26 K 417351116 m2 40,212

27 K 417361821 t 0,400

0,400

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

28 K 611321141 m2 103,600

23,800

79,800

strop 103,600

29 K 612321141 m2 211,840

Příčky tl 100 mm z pórobetonových přesných 

hladkých příčkovek objemové hmotnosti 500 

kg/m3

520,00 1 305,20

"dozdívky příček 1.NP"

(3,4+1,62)*0,5

Příčky tl 150 mm z pórobetonových přesných 

hladkých příčkovek objemové hmotnosti 500 

kg/m3

750,00 975,00

"dozdívka příčky 1.NP"

2,6*0,5

195 067,36

Kompl. dod. + mtž. stropní konstrukce z 

předpjatých stropních panelů tl. 265 mm
1 300,00 151 564,40

cena zahrnuje kompletní provedení vč. zálivkové 

výztuže

13,655*8,808-2,13*1,73

Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25 3 120,00 15 493,92

2*14,255*(0,3*0,2+0,152*0,265)

2*8,805*(0,3*0,2+0,225*0,265)

Součet

Zřízení bednění ztužujících věnců 330,00 13 269,96

(14,255+9,405)*2*0,565

(13,655+8,805)*2*0,3

Součet

Odstranění bednění ztužujících věnců 90,00 3 619,08

Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou 

ocelí 10 505
27 800,00 11 120,00

"dle výkazu výztuže"

0,4002

176 582,25

Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá 

vnitřních stropů rovných nanášená ručně
230,00 23 828,00

"1.NP"

"105"  23,8

"106"  79,8

Součet

Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá 

vnitřních stěn nanášená ručně
220,00 46 604,80

"1.NP"
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

68,915

-5,626

2,340

122,255

-27,675

3,900

29,344

13,173

4,414

0,800

211,840

30 K 612325422 m2 27,908

35,000

-7,092

27,908

31 K 612331121 m2 6,876

6,876

32 K 619991011 m2 11,070

1,620

9,450

11,070

33 K 622211011 m2 28,680

28,680

34 M 283759360 m2 29,254

29,254

35 K 622381011 m2 28,680

28,680

"105"  (4,59+5,255)*2*3,5

-(0,8*1,97+3*0,9*1,5)

3*(0,9+2*1,5)*0,2

"106"  (8,55+8,915)*2*3,5

-(2*3,375*3,3+4*0,9*1,5)

4*(0,9+2*1,5)*0,25

"2.NP"

"206"  (8,7+1,78)*2,8

"205"   4,79*2,75

"203"  1,605*2,75

"202"  2*1*0,4

Součet

Oprava vnitřní vápenocementové štukové 

omítky stěn v rozsahu plochy do 30%
130,00 3 628,04

"101"  (1,6+3,4)*2*3,5

-(0,8*1,97*3+0,6*1,97*2)

Součet

Cementová omítka hladká jednovrstvá 

vnitřních stěn nanášená ručně
200,00 1 375,20

"prohlubeň"

(2,12+1,7)*2*0,9

Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou 

lepící páskou
38,00 420,66

"okna 1.NP"

3*0,6*0,9

7*0,9*1,5

Součet

Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z 

polystyrénových desek tl do 80 mm
380,00 10 898,40

"doplnění zateplení"

(9,4+14,5)*2*0,6

deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 

500 x 80 mm
100,00 2 925,40

lambda=0,039 [W / m K]

28,680*1,02

Tenkovrstvá minerální zrnitá omítka tl. 1,5 mm 

včetně penetrace vnějších stěn
135,00 3 871,80

"doplnění zateplení"

(9,4+14,5)*2*0,6
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

36 K 622385202 m2 146,330

163,880

-35,445

5,985

1,560

2,160

8,190

fasádastáv 146,330

37 K 6223890 m 47,800

47,800

38 K 629991011 m2 35,610

9,450

1,620

2,100

22,440

35,610

39 K 631311125 m3 6,247

0,743

1,335

0,378

2,456

3,791

3,791

6,247

40 K 631319173 m3 6,247

0,743

1,335

0,378

2,456

3,791

3,791

Oprava tenkovrstvé minerální omítky stěn v 

rozsahu do 30%
85,00 12 438,05

(14,5+9,6)*2*3,4

-(3,375*3,3*2+1*2,1+0,6*0,9*3+0,9*1,5*7)

2*(3,375+2*3,3)*0,3

(1+2*2,1)*0,3

3*(0,6+2*0,9)*0,3

7*(0,9+2*1,5)*0,3

Součet

Začištění a navázaní doplnění zateplení fasády 350,00 16 730,00

(9,4+14,5)*2

Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií 

přilepenou lepící páskou
35,00 1 246,35

7*0,9*1,5

3*0,6*0,9

1*2,1

2*3,4*3,3

Součet

Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez 

zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25
3 240,00 20 240,28

"podkladní"

"105"  1,5*4,95*0,1

"106"  8,9*1,5*0,1

"prohlubeň"  2,1*1,8*0,1

Mezisoučet

"vrchní vrstva"  3,791

Mezisoučet

Součet

Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení 

povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže
115,00 718,41

"podkladní"

"105"  1,5*4,95*0,1

"106"  8,9*1,5*0,1

"prohlubeň"  2,1*1,8*0,1

Mezisoučet

"vrchní vrstva"  3,791

Mezisoučet
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

6,247

41 K 631362021 t 0,224

0,034

0,061

0,017

0,112

0,112

0,112

0,224

42 K 632453352 m2 112,421

112,421

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

43 K 941111131 m2 569,600

215,900

262,500

27,500

16,500

47,200

lešení 569,600

44 K 941111231 m2 17 088,000

17 088,000

45 K 941111831 m2 569,600

569,600

46 K 962032231 m3 8,352

8,352

47 K 965042141 m3 4,464

1,114

Součet

Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari 25 893,00 5 800,03

"podkladní"

"105"  1,5*4,95*0,004*1,15

"106"  8,9*1,5*0,004*1,15

"prohlubeň"  2,1*1,8*0,004*1,15

Mezisoučet

"vrchní vrstva"  0,112

Mezisoučet

Součet

Potěr betonový samonivelační tl do 50 mm tř. 

C 30/37
230,00 25 856,83

P21+P22

121 288,17

Montáž lešení řadového trubkového lehkého s 

podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v 

do 10 m

35,00 19 936,00

2*(9,7+2*1,5)*8,5

2*(14,5+2*1,5)*7,5

(2,5+2*1,5)*5

(2,5+2*1,5)*3

2*(2,9+2*1,5)*4

Součet

Příplatek k lešení řadovému trubkovému 

lehkému s podlahami š 1,5 m v 10 m za první a 

ZKD den použití

0,85 14 524,80

"nájem lešení 30 dní"

lešení*30

Demontáž lešení řadového trubkového lehkého 

s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v 

do 10 m

26,00 14 809,60

lešení

Bourání zdiva z cihel pálených nebo 

vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3
577,00 4 819,10

"štíty"

2*9,6*2,9*0,5*0,3

Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin 

betonových včetně výztuže nebo z litého 

asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2

1 900,00 8 481,60

"105"  1,5*4,95*0,15
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

3,350

4,464

48 K 965042241 m3 3,627

1,114

2,513

3,627

49 K 965081213 m2 38,410

5,500

2,100

2,300

4,710

23,800

38,410

50 K 965082923 m3 2,418

0,743

1,675

2,418

51 K 968072455 m2 1,600

1,600

52 K 968072559 m2 22,275

22,275

53 K 975011231R m 14,500

54 K 977312112 m 14,300

14,300

55 K 977312113 m 14,300

14,300

"106"  (8,9*1,5+2*1,7)*0,20

Součet

Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin 

betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 

mm pl pře 4 m2

1 850,00 6 709,95

"podladní mazanina"

"105"  1,5*4,95*0,15

"106" ( 8,9*1,5+2*1,7)*0,15

Součet

Bourání podlah z dlaždic keramických nebo 

xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2
50,00 1 920,50

"1.NP"

"101"  5,5

"102"  2,1

"103"  2,3

"104"  4,71

"105"  23,8

Součet

Odstranění násypů pod podlahy tl do 100 mm 

pl přes 2 m2
411,00 993,80

"105"  1,5*4,95*0,1

"106"  (8,9*1,5+2*1,7)*0,1

Součet

Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 

m2
234,00 374,40

"vstupní 1.NP"

0,8*2

Vybourání kovových vrat pl přes 5 m2 86,00 1 915,65

2*3,375*3,3

vzepření stěny při podbetonování základů 

šikmými stojkami
1 000,00 14 500,00

Řezání stávajících betonových mazanin 

vyztužených hl do 200 mm
158,00 2 259,40

"mazanina"

11+2+1,3

Řezání stávajících betonových mazanin 

vyztužených hl do 150 mm
148,00 2 116,40

"podkladní beton "

11+2+1,3
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

56 K 978013141 m2 27,908

35,000

-7,092

27,908

57 K 978013191 m2 164,109

68,915

-5,626

2,340

122,255

-27,675

3,900

164,109

58 K 978059541 m2 37,360

9,200

11,280

16,880

37,360

59 K 985232112R m2 16,055

16,055

60 K 99001 m2 28,680

28,680

61 K 99002 ks 1,000

    997 - Přesun sutě

62 K 997013112 t 58,311

63 K 997013501 t 58,311

64 K 997013509 t 524,799

65 K 9970138311 t 58,311

Otlučení vnitřní vápenné nebo 

vápenocementové omítky stěn stěn v rozsahu 

do 30 %

25,00 697,70

"101"  (1,6+3,4)*2*3,5

-(0,8*1,97*3+0,6*1,97*2)

Součet

Otlučení vnitřní vápenné nebo 

vápenocementové omítky stěn stěn v rozsahu 

do 100 %

65,00 10 667,09

"1.NP"

"105"  (4,59+5,255)*2*3,5

-(0,8*1,97+3*0,9*1,5)

3*(0,9+2*1,5)*0,2

"106"  (8,55+8,915)*2*3,5

-(2*3,375*3,3+4*0,9*1,5)

4*(0,9+2*1,5)*0,25

Součet

Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních 

obkládaček plochy přes 1 m2
75,00 2 802,00

"1.NP"

"102"  ((1,6+1,3)*2-0,6*2)*2

"103"  ((1,62+1,5)*2-0,6)*2

"104"  ((2,89+1,63)*2-0,6)*2

Součet

promaltování spar podezdívky sanační 

rozpínavou maltou
585,00 9 392,18

14,255+1,8

Demontáž části stáv. zateplení 100,00 2 868,00

(9,4+14,5)*2*0,6

Práh u venkovních dveří (prefabrikát - umělý 

beton)
1 500,00 1 500,00

44 083,12

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných 

hmot pro budovy v do 9 m s použitím 

mechanizace

315,00 18 367,97

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku 

nebo meziskládku do 1 km se složením
210,00 12 245,31

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 

skládku ZKD 1 km přes 1 km
9,00 4 723,19

skládka do 10 km

Poplatek za uložení stavebního odpadu na 

skládce (skládkovné)
150,00 8 746,65
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    998 - Přesun hmot

66 K 998011002 t 158,007

PSV - Práce a dodávky PSV

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

67 K 711001 m 14,000

14,000

68 K 711111001 m2 24,555

7,425

13,350

3,780

izolacev 24,555

69 K 711112001 m2 6,112

6,112

izolaces 6,112

70 M 111631500 t 0,009

0,007

0,002

0,009

71 K 711131811 m2 24,175

7,425

16,750

24,175

72 K 711141559 m2 49,110

49,110

73 K 711142559 m2 12,224

12,224

74 M 6283213401 m2 71,146

56,477

14,669

71,146

39 501,75

Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m 250,00 39 501,75

3 555 463,90

14 280,68

napojení nové části hydroizolace na stávající 100,00 1 400,00

5+9

Provedení izolace proti zemní vlhkosti 

vodorovné za studena nátěrem penetračním
8,00 196,44

"105"  1,5*4,95

"106"  8,9*1,5

"prohlubeň"  2,1*1,8

Součet

Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za 

studena nátěrem penetračním
10,00 61,12

"prohlubeň"

(2,12+1,7)*2*0,8

Součet

lak asfaltový ALP/9 (t) bal 9 kg 48 700,00 438,30

izolacev*0,0003

izolaces*0,00035

Součet

Odstranění izolace proti zemní vlhkosti 

vodorovné
20,00 483,50

"105"  1,5*4,95

"106"  8,9*1,5+2*1,7

Součet

Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy 

přitavením vodorovné NAIP
75,00 3 683,25

izolacev*2

Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy 

přitavením svislé NAIP
85,00 1 039,04

izolaces*2

pás těžký asfaltovaný  modifikovaný 90,00 6 403,14

izolacev*1,15*2

izolaces*1,2*2

Součet
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75 K 998711202 t 0,576

    713 - Izolace tepelné

76 K 713110813 m2 120,560

120,560

77 K 713120821 m2 7,425

7,425

7,425

78 K 713111131 m2 291,230

276,230

15,000

291,230

79 K 713131121 m2 149,144

25,200

25,200

2,250

2,250

2,250

2,250

46,690

-11,260

33,600

-9,308

59,722

59,722

59,722

149,144

80 M 6315084901 m2 204,088

140,877

Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, 

vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m
1 000,00 575,89

194 900,57

Odstranění tepelné izolace stropů volně 

kladené z vláknitých materiálů tl přes 100 mm
25,00 3 014,00

13,7*8,8

Odstranění tepelné izolace podlah volně 

kladené z polystyrenu tl do 100 mm
11,00 81,68

"105"  1,5*4,95

Součet

Montáž izolace tepelné spodem stropů 

žebrových s úpravou drátem rohoží, pásů, 

dílců, desek

75,00 21 842,25

S11*2

S12*2

Součet

Montáž izolace tepelné stěn přichycením dráty 

rohoží, pásů, dílců, desek
55,00 8 202,92

"věž skladba D2.4"  

(1,6+2)*7

Mezisoučet

"boční stěny vikýře dle skladby D2.2"  

2*2,5*0,9*0,5

Mezisoučet

"druhá vrstva" 2,25

Mezisoučet

"obvodová stěna dle skladby D2.1"  

13,7*3,5-2*0,9*0,7

-(2*2,6*1,7+1,1*2,2)

12*2,8

-4*1,79*1,3

Mezisoučet

"druhá vrstva"  59,722

Mezisoučet

Součet

minerální izolace tl. 100 mm 100,00 20 408,80

S11*1,02
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2,295

60,916

204,088

81 M 6315079201 m2 201,793

140,877

60,916

201,793

82 M 6315085001 m2 15,300

15,300

83 M 6315085101 m2 2,295

2,295

84 M 6315079101 m2 25,704

25,704

85 K 713001 m2 225,287

138,115

25,200

2,250

46,690

-11,260

33,600

-9,308

225,287

86 K 713121111 m2 119,846

112,421

7,425

119,846

87 M 283723080 m2 122,243

"boční strana vikýře dle skladby D2.2"  

2,25*1,02

"obv. stěna dle skladby D2.1"  59,722*1,02

Součet

minerální izolace tl. 170 mm 170,00 34 304,81

S11*1,02

"obv. stěna dle skladby D2.1"  59,722*1,02

Součet

minerální izolace tl. 120 mm 120,00 1 836,00

S12*2*1,02

minerální izolace tl. 140 mm 140,00 321,30

"boční strana vikýře dle skladby D2.2"  

2,25*1,02

minerální izolace tl. 240 mm 240,00 6 168,96

"věž skladba D2.4"  

25,2*1,02

Kompl. dod. + mtž. pomocný dřevěný rošt pro 

izolaci vč. impregnace
118,00 26 583,87

"střecha"

S11

"stěny "

"věž skladba D2.4"  

(1,6+2)*7

"boční stěny vikýře dle skladby D2.2"  

2*2,5*0,9*0,5

"obvodová stěna dle skladby D2.1"  

13,7*3,5-2*0,9*0,7

-(2*2,6*1,7+1,1*2,2)

12*2,8

-4*1,79*1,3

Součet

Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 

rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva
29,00 3 475,53

P21+P22

"105"  1,5*4,95

Součet

deska z pěnového polystyrenu EPS 100 S 1000 

x 500 x 80 mm
120,00 14 669,16
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114,669

7,574

122,243

88 K 713151168R m2 138,115

138,115

89 M 6315129199 m2 140,877

140,877

90 K 998713202 t 7,214

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

91 K 725001 kpl 5,000

92 K 998725202 % 40,000

    762 - Konstrukce tesařské

93 K 762332132 m 192,685

155,485

10,000

20,800

6,400

192,685

94 M 605121210 m3 3,460

2,488

0,160

0,333

0,164

řezivo 3,145

3,460

95 K 762341026 m2 283,730

283,730

96 K 762342441 m 364,038

lambda=0,037 [W / m K]

(P21+P22)*1,02

"105"  1,5*4,95*1,02

Součet

Montáž izolace tepelné střech šikmých  vč. 

držáků
120,00 16 573,80

S11

minerální izolace lambda = 0,0033 W/mK tl. 

280 mm
240,00 33 810,48

S11*1,02

Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v 

objektech v do 12 m
500,00 3 607,01

4 880,00

Demontáž a zpětná montáž zař. předmětů 1.NP 

(umyvadlo, WC, sprchový kout)
800,00 4 000,00

Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty 

v objektech v do 12 m
22,00 880,00

214 233,55

Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z 

hraněného řeziva průřezové plochy do 224 cm2
155,00 29 866,18

"vaznice 100/160"  11*14,135

"krokve 2x100/160"  2*2,5*2

"krokve a vaznice u oken 100/160" 

1,5*8+2*0,8*4+2*1,2

"sloupky  160/160"  3,2*2

Součet

řezivo jehličnaté hranol jakost I-II délka 4 - 5 

m
5 500,00 19 030,00

"vaznice 100/160"  155,485*0,1*0,16

"krokve 2x100/160"  10*0,1*0,16

"krokve a vaznice u oken 100/160" 

20,8*0,1*0,16

"sloupky  160/160"  6,4*0,16*0,16

Součet

řezivo*1,1

Bednění střech rovných z desek OSB tl 22 mm 

na pero a drážku šroubovaných na krokve
314,00 89 091,22

S11*2+S12

Montáž lišt trojúhelníkových nebo kontralatí na 

střechách sklonu do 60°
10,00 3 640,38
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364,038

97 M 605001 m 400,441

400,441

98 K 762395000 m3 10,261

3,145

6,242

0,874

10,261

99 K 762431225 m2 119,522

57,550

46,690

-11,260

33,600

-9,308

2,250

119,522

100 M 6072221201 m2 124,303

124,303

101 K 762341811 m2 174,000

174,000

102 K 762822810 m 109,600

109,600

103 K 7628299 kpl 1,000

104 K 998762202 t 8,714

    763 - Konstrukce suché výstavby

105 K 763131821 m2 120,560

120,560

106 K 763001 m2 101,519

53,600

2,100

2,300

4,710

(S11+S12)*2,5

střešní latě 60/40 impregnované - dodávka 15,00 6 006,62

(S11+S12)*2,5*1,1

Spojovací prostředky pro montáž krovu, 

bednění, laťování, světlíky, klíny
800,00 8 208,80

řezivo

(S11*2+S12)*0,022

"kontralatě" 364,038*0,06*0,04

Součet

Montáž obložení stěn deskami dřevotřískovými 

na pero a drážku
100,00 11 952,20

"dle skladby D2.1, D2.2 a D2.4"

13,7*3,5-2*0,9*0,7

-(2*2,6*1,7+1,1*2,2)

12*2,8

-4*1,79*1,3

2*2,5*0,9*0,5

Součet

deska dřevotřísková s perem a drážkou  

voděodolná
180,00 22 374,54

61,972*1,04+57,55*1,04

Demontáž bednění střech z prken 15,00 2 610,00

(5+7)*14,5

Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva 

průřezové plochy do 144 cm2
25,00 2 740,00

13,7*8

demontáž dřevěných střešních vazníků 10 000,00 10 000,00

Přesun hmot procentní pro kce tesařské v 

objektech v do 12 m
1 000,00 8 713,61

331 289,05

Demontáž SDK podhledu s dvouvrstvou nosnou 

kcí z ocelových profilů opláštění jednoduché
55,00 6 630,80

13,7*8,8

příplatek za použití voděodolné SDK desky 15,00 1 522,79

"podhledy i stěny" + "věž"

"102"  2,1

"103"  2,3

"104"  4,71
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5,720

15,984

-4,137

24,000

-2,758

101,519

107 K 763111314 m2 86,546

8,940

11,324

10,800

66,120

-10,638

86,546

108 K 763111717 m2 86,546

109 K 763111741 m2 112,372

46,690

-11,260

33,600

-9,308

2,250

50,400

112,372

110 M 2832921001 m2 123,609

123,609

111 K 763121451 m2 112,372

46,690

-11,260

33,600

-9,308

"202"  5,72

(2,1+1,23)*2*2,4

-3*0,7*1,97

2*(1+1,5)*2*2,4

-2*0,7*1,97

Součet

SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 

1xA 12,5 TI 60 mm EI 30 Rw 47 DB
740,00 64 044,04

"2.NP"

2,98*3

2,98*3,8

(1,5+2,1)*3

2*8,7*3,8

-(0,8*1,97*3+0,9*1,97+0,7*1,97*3)

Součet

SDK příčka základní penetrační nátěr 15,00 1 298,19

Montáž parotěsné zábrany do SDK příčky 20,00 2 247,44

"obv. stěna dle skladby D2.1"

13,7*3,5-2*0,9*0,7

-(2*2,6*1,7+1,1*2,2)

12*2,8

-4*1,79*1,3

"boční stěna vikýře dle skladby D2.2"

2*2,5*0,9*0,5

"sušící věž dle skladby D2.3 a  D2.4"

(1,6+2)*2*7

Součet

zábrana parotěsná 25,00 3 090,23

112,372*1,1

SDK stěna předsazená tl 75 mm profil CW+UW 

50 desky 2xDF 12,5 TI 50 mm EI 45
690,00 77 536,68

"obv. stěna dle skladby D2.1"

13,7*3,5-2*0,9*0,7

-(2*2,6*1,7+1,1*2,2)

12*2,8

-4*1,79*1,3
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2,250

50,400

112,372

112 K 763121714 m2 120,317

7,945

112,372

120,317

113 K 763131411 m2 61,861

5,500

2,100

2,300

4,710

3,200

11,700

5,800

4,800

8,415

13,336

podhled2 61,861

114 K 763131433 m2 120,536

131,920

-11,384

podhled1 120,536

115 K 763131714 m2 193,797

182,397

11,400

193,797

116 K 763131751 m2 61,861

"boční stěna vikýře dle skladby D2.2"

2*2,5*0,9*0,5

"sušící věž dle skladby D2.3 a  D2.4"

(1,6+2)*2*7

Součet

SDK stěna předsazená základní penetrační 

nátěr
15,00 1 804,76

"ostění oken"  22,7*0,35

"předstěna"  112,372

Součet

SDK podhled desky 1xA 12,5 bez TI dvouvrstvá 

spodní kce profil CD+UD
570,00 35 260,77

"1.NP"

"101"  5,5

"102"  2,1

"103"  2,3

"104"  4,71

"věž"

1,6*2

"2.NP"

"201"  11,7

"202"  5,8

"203"  4,8

"204"  2,35*(2,5+2)-1,2*1,8

"205"  2,98*(3,2+2)-1,2*1,8

Součet

SDK podhled deska 1xDF 15 TI 60 mm 50 kg/m3 

dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD
755,00 91 004,68

"2.NP"

(5+2,5+2,2)*13,6

-1,79*1,59*4

Součet

SDK podhled základní penetrační nátěr 15,00 2 906,96

podhled1+podhled2

ostění*0,25

Součet

Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu 25,00 1 546,53
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61,861

117 M 2832921001 m2 68,047

68,047

118 K 763181311 kus 7,000

7,000

119 M 553315210 kus 3,000

120 M 553315220 kus 3,000

121 M 553315230 kus 1,000

122 K 763182314 m 22,700

17,200

5,500

22,700

123 K 763182411 m 45,600

45,600

ostění 45,600

124 K 998763402 t 8,997

    764 - Konstrukce klempířské

125 K 764002811 m 29,000

29,000

126 K 764002841 m 24,000

24,000

127 K 764004801 m 29,000

29,000

128 K 764004861 m 9,000

9,000

129 K 764121403 m2 145,615

143,695

-5,580

S11 138,115

7,500

podhled2

zábrana parotěsná 25,00 1 701,18

podhled2*1,1

Montáž jednokřídlové kovové zárubně v do 2,75 

m SDK příčka
600,00 4 200,00

1+3+3

zárubeň ocelová pro sádrokarton S 100 700 

L/P
736,00 2 208,00

zárubeň ocelová pro sádrokarton S 100 800 

L/P
753,00 2 259,00

zárubeň ocelová pro sádrokarton S 100 900 

L/P
766,00 766,00

Ostění oken z desek v SDK kci hloubky do 0,5 m 275,00 6 242,50

2*(2,6+1,7)*2

1,1+2*2,2

Součet

SDK opláštění obvodu střešního okna z desek a 

UA profilů hloubky do 0,5 m
450,00 20 520,00

((1,8*2+1,3+0,8)*2)*4

Součet

Přesun hmot procentní pro sádrokartonové 

konstrukce v objektech v do 12 m
500,00 4 498,50

197 973,32

Demontáž okapového plechu do suti v krytině 

povlakové
20,00 580,00

2*14,5

Demontáž oplechování horních ploch zdí a 

nadezdívek do suti
25,00 600,00

2*(5+7)

Demontáž podokapního žlabu do suti 25,00 725,00

2*14,5

Demontáž svodu do suti 25,00 225,00

2*4,5

Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z 

Al plechu rš 500 mm sklonu do 60°
800,00 116 492,00

"dle skladby S1.1"

(5,055+2,355+2,5)*14,5

-3,1*1,8

Mezisoučet

"dle skladby S1.2"

"věž"  3*2,5
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S12 7,500

145,615

130 K 764221406 m 14,500

14,500

131 K 764222405 m 33,000

18,000

15,000

33,000

132 K 764222433 m 33,000

33,000

133 K 764223455 m 19,000

19,000

134 K 764226444R m 15,400

7,200

5,200

3,000

15,400

135 K 764321413R m 9,500

9,500

136 K 764521404 m 27,000

27,000

137 K 764521444 kus 3,000

138 K 764528422 m 20,000

20,000

139 K 998764202 t 2,636

    765 - Krytina skládaná

140 K 765151801 m2 174,000

174,000

141 K 765191001R m2 138,115

138,115

142 M 6283611001 m2 151,927

Mezisoučet

Součet

Oplechování větraného hřebene s větrací 

mřížkou z Al plechu rš 500 mm
600,00 8 700,00

"K/S.3"  14,5

Oplechování štítu závětrnou lištou z Al plechu 

rš 400 mm
350,00 11 550,00

"K/S.2"  18

"K/S.8"  15

Součet

Oplechování rovné okapové hrany z Al plechu 

rš 250 mm
240,00 7 920,00

"K/S.6"  33

Sněhový zachytávač krytiny z Al plechu 

průběžný jednotrubkový
510,00 9 690,00

"K/S.7"  19

Oplechování parapetů rovných celoplošně 

lepené z Al plechu rš 280 mm
400,00 6 160,00

"K/1"  7,2

"K/2"  5,2

"K/3"  2*1,5

Součet

Lemování  zdí střech z Al plechu rš 250 mm 330,00 3 135,00

"K/S.4"  9,5

Žlab podokapní půlkruhový z Al plechu rš 330 

mm
480,00 12 960,00

"K/S.1"  27

Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby 

z Al plechu 330/100 mm
520,00 1 560,00

Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků 

z Al plechu průměru 100 mm
752,00 15 040,00

"K/S.5"  20

Přesun hmot procentní pro konstrukce 

klempířské v objektech v do 12 m
1 000,00 2 636,32

68 136,62

Demontáž krytiny bitumenové ze šindelů do 

suti
60,00 10 440,00

(5+7)*14,5

Montáž parotěsné zábrany 35,00 4 834,03

S11

pás těžký asfaltovaný  s Al folií 100,00 15 192,70
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151,927

143 K 765191011 m2 145,615

145,615

144 M 2832926801 m2 167,457

167,457

145 K 765193001 m2 145,615

145,615

146 M 2832922301 m2 160,177

160,177

147 K 998765202 % 2,031

    766 - Konstrukce truhlářské

148 K 766001 soub 4,000

149 K 766002 kpl 2,000

150 K 766003 kpl 2,000

151 K 766660001 kus 6,000

6,000

152 K 766660002 kus 1,000

153 M 7669901 ks 7,000

154 K 766660722 kus 7,000

155 M 76699002 kpl 7,000

156 K 76699003 kpl 1,000

157 K 766812840 kus 1,000

158 K 998766202 t 6,350

    767 - Konstrukce zámečnické

159 K 767001 kg 9 741,000

S11*1,1

Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve 

sklonu do 30° volně na krokve
30,00 4 368,45

S11+S12

folie podstřešní difúzní 55,00 9 210,14

(S11+S12)*1,15

Montáž podkladního vyrovnávacího pásu 25,00 3 640,38

S11+S12

fólie strukturovaná 115,00 18 420,36

(S11+S12)*1,1

Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v 

objektech v do 12 m
1 000,00 2 030,56

346 890,22

Kompl. dod. + mtž. sestava 2x střešní 

okno+svislé doplňkové okno ozn. F/1.1 a F/1.2
61 000,00 244 000,00

cena zahrnuje kompletní provedení dle popisu v PD 

vč. lemování a všech doplňků

Kompl. dod. + mtž. sestava 2x dřevěné 

dvoukřídlé okno EURO profil ozn. F.2 vel. 2 600 

x 1 700

28 500,00 57 000,00

cena zahrnuje kompletní provedení dle popisu v PD

Kompl. dod. + mtž.  dřevěné dvoukřídlé okno 

EURO profil ozn. F.6 vel. 1 100 x 600
6 600,00 13 200,00

cena zahrnuje kompletní provedení dle popisu v PD

Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š 

do 0,8 m do ocelové zárubně
500,00 3 000,00

3+3

Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š 

přes 0,8 m do ocelové zárubně
510,00 510,00

Dveře vnitřní hladké plné CPL laminát,        

viz pd – tabula vnitřních výplní otvorů
1 500,00 10 500,00

Montáž dveřního kování - zámku 150,00 1 050,00

dveřní kování – dodávka,                               

viz pd – tabula vnitřních výplní otvorů
250,00 1 750,00

Kompl. dod. + mtž. kuchyňská linka vč. dřezu 10 500,00 10 500,00

Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo 

kovových délky do 2,1 m
300,00 300,00

Přesun hmot procentní pro konstrukce 

truhlářské v objektech v do 12 m
800,00 5 080,22

1 948 225,73

Kompl. dod. + mtž. ocelová konstrukce krovu 70,00 681 870,00
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9 741,000

160 K 767002 kpl 1,000

161 K 767003 m2 189,677

34,920

18,792

2,250

48,950

-11,260

8,250

31,200

-8,840

18,750

34,920

11,745

189,677

162 K 767004 kpl 1,000

163 K 767005 kpl 2,000

164 K 767006 kpl 2,000

cena zahrnuje kompletní provedení dle popisu v PD 

vč. kotvení a povrchové úpravy (nátěr)

"dle výkazu statika"

9741

Kompl. dod. + mtž. nové ocelové venkovní 

schodiště ozn. Z/1
195 000,00 195 000,00

cena zahrnuje kompletní provedení del popisu v PD 

vč. kotvení a povrchové úpravy (nátěr)

Kompl. dod. + mtž. obložení fasády fasádním 

Al panelem vč. nosného roštu a tepelné izolace
2 250,00 426 773,25

cena zahrnuje kompletní provedení dle popisu v PD 

skladba stěn D2.1, D2.2 a D2.4 vč- řešení všech 

detailů (ukončení, rohy, kolem otvorů apod):

-fasádní panel vč. kotvících profilů

-AL rošt (vzduchová mezera)

-tepelná izolace - minerální vlna vč. Al l profilů

"východ"

"štít"  9,7*2,5+9,7*2,2*0,5

"věž"  (4,8+3,3)*2,9*0,8

"boky vikýř"  2*2,5*0,9*0,5

"sever"

14,5*2,6+12,5*0,9

-(2*2,6*1,7+1,1*2,2)

"věž"  2,5*3,3

"jih"

12*2,6

-4*1,7*1,3

"věž"  2,5*7,5

"západ"

9,7*2,5+9,7*2,2*0,5

"věž"  (4,8+3,3)*2,9*0,5

Součet

Kompl. dod. + mtž. ocelová nosná kosntrukce 

sušící věže
357 500,00 357 500,00

cena zahrnuje kompletní provedení dle popisu v PD 

vč. kotvení a povrchové úpravy

Kompl. dod. + mtž. sekční vrata vel. 3 725 x 

3550 ozn. F.4
33 900,00 67 800,00

cena zahrnuje kompletní provedení dle popisu v PD 

vč. všech doplňků a povrchové úpravy

Kompl. dod. + mtž. Al vstupní dveře   ozn. F.3 

a F.5
47 903,00 95 806,00
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165 K 767007 m 6,950

6,950

166 K 767008 m 40,500

167 K 767009 ks 1,000

168 K 767010 kpl 2,000

169 K 7670101 kpl 1,000

170 K 767011 kpl 1,000

171 K 998767202 t 25,524

    771 - Podlahy z dlaždic

172 K 771474113 m 36,420

18,890

7,200

10,330

36,420

173 K 771574116 m2 56,537

5,500

2,100

cena zahrnuje kompletní provedení dle popisu v PD 

vč. všech doplňků a povrchové úpravy

Kompl. dod. + mtž. nový přechodový podlahový 

profil L120/80/10 ozn. Z/5 - žárový pozink
1 950,00 13 552,50

cena zahrnuje kompletní provedení dle popisu v PD 

vč. kotvení a povrchové úpravy (žárový pozink)

"vrata 1.NP"

2*3,475

Kompl. dod. + mtž.  sací mřížka z 

perforovaného plechu ozn. Z/1 - hliník
100,00 4 050,00

cena zahrnuje kompletní provedení dle popisu v PD 

vč. kotvení a povrchové úpravy

Kompl. dod. + mtž.  ocelový rošt v rámečku 

vel. 1150 x 1 700 ozn. Z/3 - žárový pozink
3 500,00 3 500,00

cena zahrnuje kompletní provedení dle popisu v PD 

vč. kotvení a povrchové úpravy (žárový pozink)

Mobilní protipovodňová zábrana do garážových 

vrat ozn. Z/4 - hliník
20 350,00 40 700,00

cena zahrnuje kompletní provedení dle popisu v PD 

vč. všech doplňků

Mobilní protipovodňová zábrana do vstupních 

dveří a vrat ozn. Z/4a - hliník
20 350,00 20 350,00

cena zahrnuje kompletní provedení dle popisu v PD 

vč. všech doplňků

Kompl. dod. + mtž. stříška nad vstupem 2.NP 15 800,00 15 800,00

cena zahrnuje kompletní provedení dle popisu v PD 

vč. kotvení, opláštění a povrchové úpravy

Přesun hmot procentní pro zámečnické 

konstrukce v objektech v do 12 m
1 000,00 25 523,98

57 034,80

Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných 

flexibilní lepidlo v do 120 mm
85,00 3 095,70

"1.NP"

"105"  (5,255+4,59)*2-0,8

"101"  (1,6+3,4)*2-0,8*2-0,6*2

"2.NP"

"201"  (4,955+2,36)*2-0,7-0,8*3-0,9*2+0,3*2

Součet

Montáž podlah keramických režných hladkých 

lepených flexibilním lepidlem do 25 ks/m2
310,00 17 526,47

"1.NP"

"101"  5,5

"102"  2,1
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2,300

4,710

23,800

38,410

12,404

5,723

P22 18,127

dlažba 56,537

174 M 597001 m2 66,379

62,191

4,188

66,379

175 K 771591111 m2 56,537

56,537

176 K 771591185 kus 36,420

36,420

177 K 771990111 m2 38,410

5,500

2,100

2,300

4,710

23,800

38,410

178 K 998771202 t 8,788

    776 - Podlahy povlakové

179 K 776001 m 67,030

8,370

11,180

14,740

32,740

"103"  2,3

"104"  4,71

"105"  23,8

Mezisoučet

"2.NP"

"201"  

4,955*2,35+1,2*0,3+0,7*0,1+0,8*0,1*3+0,9*0,1

"202"  2,1*1,23+2*0,7*0,1+2*1*1,5

Mezisoučet

Součet

keramická dlažba z glazovaných hutných 

dlaždic ve formátu 400x400mm – dodávka
350,00 23 232,65

dlažba*1,1

"na soklík"  36,42*0,1*1,15

Součet

Podlahy penetrace podkladu 35,00 1 978,80

dlažba

Podlahy řezání keramických dlaždic rovné 15,00 546,30

"na soklík"  36,42

Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 

mm pevnosti 15 Mpa
163,00 6 260,83

"1.NP"

"101"  5,5

"102"  2,1

"103"  2,3

"104"  4,71

"105"  23,8

Součet

Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v 

objektech v do 12 m
500,00 4 394,05

41 419,49

Kompl. dod. + mtž. soklík k vinylové podlaze 150,00 10 054,50

"2.NP"

"203"  (1,605+2,98)*2-0,8

"204"  (2,35+3,64)*2-0,8

"205"  (2,98+4,79)*2-0,8

"206"  (8,125+8,695)*2-0,9
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67,030

180 K 776241111 m2 94,294

4,783

8,554

14,274

66,683

P21 94,294

94,294

181 M 2841108001 m2 19,940

19,940

182 K 998776202 t 0,272

    781 - Dokončovací práce - obklady

183 K 781414112 m2 63,680

9,200

11,280

16,880

9,120

17,200

obklad 63,680

184 M 781001 m2 70,048

70,048

185 K 781419194 m2 37,360

9,200

11,280

16,880

37,360

186 K 781495111 m2 63,680

63,680

Součet

Lepení hladkých (bez vzoru) pásů ze 

sametového vinylu
150,00 14 144,10

"2.NP"

"203"  1,605*2,98

"204"  2,35*3,64

"205"  2,98*4,79

"206"  8,7*8,125-1,78*2,25

Mezisoučet

Součet

vinyl  - dodávka s celkovou tl. 2,5mm, třída 

zátěže 34
850,00 16 949,00

P22*1,1

Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v 

objektech v do 12 m
1 000,00 271,89

46 006,17

Montáž obkladaček vnitřních pórovinových 

pravoúhlých do 25 ks/m2 lepených flexibilním 

lepidlem

325,00 20 696,00

"1.NP"

"102"  ((1,6+1,3)*2-0,6*2)*2

"103"  ((1,62+1,5)*2-0,6)*2

"104"  ((2,89+1,63)*2-0,6)*2

"2.NP"

"202"  ((2,1+1,23)*2-0,7*3)*2

2*((1+1,5)*2-0,7)*2

Součet

Keramický obklad z glazovaných keramických 

obkládaček ve formátu 200x200mm  - dodávka
250,00 17 512,00

obklad*1,1

Příplatek k montáži obkladů vnitřních 

pórovinových za nerovný povrch
90,00 3 362,40

"1.NP"

"102"  ((1,6+1,3)*2-0,6*2)*2

"103"  ((1,62+1,5)*2-0,6)*2

"104"  ((2,89+1,63)*2-0,6)*2

Součet

Penetrace podkladu vnitřních obkladů 35,00 2 228,80

obklad
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

187 K 998781202 t 4,414

    783 - Dokončovací práce - nátěry

188 K 783213111 m2 100,964

80,852

5,200

10,816

4,096

100,964

189 K 783301311 m2 11,280

11,280

190 K 783306809 m2 11,280

11,280

191 K 783315103 m2 24,640

24,640

192 K 783317105 m2 24,640

5,760

5,520

zárubněstáv 11,280

1,960

5,640

5,760

zárubněnové 13,360

24,640

193 K 783801503 m2 146,330

146,330

194 K 783823131 m2 146,330

146,330

195 K 783827421 m2 146,330

Přesun hmot procentní pro obklady keramické 

v objektech v do 12 m
500,00 2 206,97

66 677,94

Jednonásobný napouštěcí syntetický fungicidní 

nátěr tesařských konstrukcí
45,00 4 543,38

"vaznice 100/160"  155,485*(0,1+0,16)*2

"krokve 2x100/160"  10*(0,1+0,16)*2

"krokve a vaznice u oken 100/160" 

20,8*(0,1+0,16)*2

"sloupky  160/160"  6,4*(0,16+0,16)*2

Součet

Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou 

ředitelným odmašťovačem
45,00 507,60

zárubněstáv

Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí 

okartáčováním
110,00 1 240,80

zárubněstáv

Jednonásobný syntetický  samozákladující 

mezinátěr zámečnických konstrukcí
88,00 2 168,32

zárubněstáv+zárubněnové

Krycí jednonásobný syntetický samozákladující 

nátěr zámečnických konstrukcí
90,00 2 217,60

"stáv zárubně 1.NP"

3*(0,8+2*2)*0,4

3*(0,6+2*2)*0,4

Mezisoučet

"nové zárubně"

(0,9+2*2)*0,4

3*(0,7+2*2)*0,4

3*(0,8+2*2)*0,4

Mezisoučet

Součet

Omytí omítek tlakovou vodou před provedením 

nátěru
35,00 5 121,55

fasádastáv

Penetrační akrylátový nátěr hladkých, 

tenkovrstvých zrnitých a štukových omítek
35,00 5 121,55

fasádastáv

Krycí dvojnásobný akrylátový nátěr omítek 

stupně členitosti 1 a 2
120,00 17 559,60
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

146,330

196 K 783901453 m2 89,516

197 K 783933161 m2 89,516

198 K 783937161 m2 89,516

79,800

3,604

6,112

89,516

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety

199 K 784181101 m2 381,208

103,600

26,000

5,424

3,504

3,744

68,915

122,290

29,344

13,173

4,414

0,800

381,208

200 K 784221101 m2 757,834

285,997

285,997

fasádastáv

Vysátí betonových podlah před provedením 

nátěru
5,00 447,58

Penetrační epoxidový nátěr pórovitých 

betonových podlah
110,00 9 846,76

Krycí dvojnásobný epoxidový vodou ředitelný 

nátěr betonové podlahy
200,00 17 903,20

"1.NP"

"106"  79,8

"prohlubeň"  2,12*1,7

(2,12+1,7)*2*0,8

Součet

23 515,76

Základní akrylátová jednonásobná penetrace 

podkladu v místnostech výšky do 3,80m
10,00 3 812,08

"malby na omítkách"

strop

"stěny"

"1.NP "

"101"  (1,6+3,4)*2*2,6

"104"  (2,89+1,63)*2*0,6

"102"  (1,62+1,3)*2*0,6

"103"  (1,62+1,5)*2*0,6

"105"  (4,59+5,255)*2*3,5

"106"  (8,915+8,555)*2*3,5

"2.NP"

"206"  (8,7+1,78)*2,8

"205"   4,79*2,75

"203"  1,605*2,75

"202"  2*1*0,4

Součet

Dvojnásobné bílé malby  ze směsí za sucha 

dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m
26,00 19 703,68

strop+podhled1+podhled2

Mezisoučet

"stěny"

"1.NP "
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

26,000

5,424

3,504

3,744

68,915

122,290

40,178

2,664

4,000

42,735

25,218

32,945

94,220

757,834

OST - Ostatní

201 K 001 kpl 1,000

202 K 002 soub 1,000

203 K 003 soub 1,000

204 K 004 soub 1,000

205 K 005 soub 1,000

206 K 006 soub 1,000

18 K 999002 kpl 3,000

"101"  (1,6+3,4)*2*2,6

"104"  (2,89+1,63)*2*0,6

"102"  (1,62+1,3)*2*0,6

"103"  (1,62+1,5)*2*0,6

"105"  (4,59+5,255)*2*3,5

"106"  (8,915+8,555)*2*3,5

"2.NP"

"201"  (4,955+2,35)*2*2,75

"202"  (2,1+1,23)*2*0,4

2*(1,5+1)*2*0,4

"205"  (4,79+2,98)*2*2,75

"203"  (1,605+2,98)*2*2,75

"204"  (2,35+3,64)*2*2,75

"206"  (8,125+8,7)*2*2,8

Součet

408 475,00

Kompletní dodávka a montáž 

poloautomatického otočného sušáku hadic 

včetně žebříku s ochranným košem, konstrukce 

obslužné podesty a výplně z pororoštů a se 

zábradlím, závěsného oka a osvětlení věže, viz 

pd – příloha technické zprávy

339 000,00 339 000,00

Kompletní úprava stávajících 2 okenních mříží 

v místě realizace nového schodiště
3 000,00 3 000,00

Kompl. dodávka+montáž revizních dvířek 1 500,00 1 500,00

Úprava polohy stávajích zařízení v přízemí, 

které mohou být v kolizi s nově instalovanými 

prvky

10 000,00 10 000,00

Revize a případná úprava stávající nopové folie 

u štítové stěny délky 9,5m, hloubka založení: 1 

– 1,5m, promaltování spar kamenného zdiva 

sanační rozpínavou maltou, hloubení rýh a 

zpětný zásyp sypaninou se zhutněním, 

pokládka betonové dlažby 400x400x40mm po 

celé délce štítové stěny délky 9,5m , viz pd – 

technická zpráva a výkresová část

21 375,00 21 375,00

Případná úprava stávající trasy plynu – jedná se 

o přepojení potrubí na nový kotel, úpravu trasy 

délky cca 5m před pokládkou nového stropu, 

viz pd – výkres č. 02

5 000,00 5 000,00

výměna lapačů splavenin vč. napojení na stáv. 

dešťovou kanalizaci
1 200,00 3 600,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

207 K 007 soub 1,000

Kompl. dodávka+montáž odvětrání hygieny, 

prostor hygieny bude nuceně větrán potrubním 

ventilátorem, viz pd – souhrnná technická 

zpráva a výkres č. 24 a č. EL 04

25 000,00 25 000,00

cena zahrnuje kompletní provedneí, 

ventilátory,potrubí, mřížky apod.
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Stavba:

Objekt:

JKSO: 801 67 13 CC-CZ:

Místo: Děčín - Horní Žleb Datum:

Objednatel: IČ:

Statutární město Děčín DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

Ing. Oldřich Bělina DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing. Lenka Kasperová DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Zodolnění a úpravy hasičské zbrojnice JSDH Děčín

002 - Zdravotně technické instalace

08.08.2016

Soupis prací navazuje na projektovou dokumentaci. Odkaz na konkrétní obchodní název 

určuje přepokládáný standard. Alternativní řešení by mělo tento standard zachovat 

případně zvýšit.

57 718,74

0,00

57 718,74

57 718,74 12 120,94

0,00 0,00

69 839,68
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Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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Stavba:

Objekt:

Místo: Děčín - Horní Žleb Datum:

Objednatel: Statutární město Děčín Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

PSV - Práce a dodávky PSV

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

    726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace

OST - Ostatní

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULACE ROZPOČTU

Zodolnění a úpravy hasičské zbrojnice JSDH Děčín

002 - Zdravotně technické instalace

08.08.2016

Ing. Oldřich Bělina

Ing. Lenka Kasperová

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

57 718,74

47 318,74

12 712,50

19 298,80

11 719,44

3 588,00

10 400,00

0,00

57 718,74
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Stavba:

Objekt:

Místo: Děčín - Horní Žleb Datum:

Objednatel: Statutární město Děčín Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

PSV - Práce a dodávky PSV

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

1 K 721001 soub 1,000

2 K 721273153 kus 1,000

3 K 998721202 t 0,193

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

4 K 722001 soub 1,000

5 K 722002 ks 1,000

6 K 998722202 t 0,360

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

7 K 725112021
soub

or
1,000

8 K 725211623
soub

or
1,000

9 K 725331111
soub

or
1,000

10 K 725821312R
soub

or
1,000

11 K 725821326
soub

or
1,000

12 K 725822612
soub

or
1,000

13 K 998725202 t 0,084

    726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace

ROZPOČET

Zodolnění a úpravy hasičské zbrojnice JSDH Děčín

002 - Zdravotně technické instalace

08.08.2016

Ing. Oldřich Bělina

Ing. Lenka Kasperová

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

50 818,74

47 318,74

12 712,50

nové rozvody kanalizace, napojení na stávající, 

viz pd – zti – výkres č. 04 a 05
11 000,00 11 000,00

Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110 750,00 750,00

Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v 

objektech v do 12 m
5 000,00 962,50

19 298,80

Nové rozvody vody, vč. potřebných armatur, 

kulových ventilů s vypouštěním, regulačních 

ventilů u stoupaček a napojení na stávajicí 

rozvody, viz pd – zti – výkres č. 02 a 03

13 000,00 13 000,00

Kompl. dod. + mtž. cirkulační čerpadlo 4 500,00 4 500,00

Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v 

objektech v do 12 m
5 000,00 1 798,80

11 719,44

Klozet keramický závěsný na nosné stěny s 

hlubokým splachováním odpad vodorovný
2 600,00 2 600,00

Umyvadlo keramické připevněné na stěnu 

šrouby bílé se sloupem na sifon 600 mm
1 400,00 1 400,00

Výlevka bez výtokových armatur keramická se 

sklopnou plastovou mřížkou 425 mm
2 900,00 2 900,00

Baterie  k výlevce 1 500,00 1 500,00

Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým 

kulatým ústím a délkou ramínka 265 mm
1 500,00 1 500,00

Baterie umyvadlové stojánkové pákové s 

výpustí
1 400,00 1 400,00

Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty 

v objektech v do 12 m
5 000,00 419,44

3 588,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

14 K 726131041
soub

or
1,000

15 K 998726212 % 98,800

OST - Ostatní

16 K 001 soub 1,000

17 K 002 soub 1,000

Instalační předstěna - klozet závěsný v 1120 

mm s ovládáním zepředu do lehkých stěn s 

kovovou kcí

2 600,00 2 600,00

Přesun hmot procentní pro instalační 

prefabrikáty v objektech v do 12 m
10,00 988,00

10 400,00

Případná úprava trasy kanalizace v místě 

realizace nového schodiště
6 900,00 6 900,00

Zednické přípomoce 3 500,00 3 500,00
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Stavba:

Objekt:

JKSO: 801 67 13 CC-CZ:

Místo: Děčín - Horní Žleb Datum:

Objednatel: IČ:

Statutární město Děčín DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

Ing. Oldřich Bělina DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing. Lenka Kasperová DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Zodolnění a úpravy hasičské zbrojnice JSDH Děčín

003 - Ústřední vytápění

08.08.2016

Soupis prací navazuje na projektovou dokumentaci. Odkaz na konkrétní obchodní název 

určuje přepokládáný standard. Alternativní řešení by mělo tento standard zachovat 

případně zvýšit.

122 863,59

0,00

122 863,59

122 863,59 25 801,35

0,00 0,00

148 664,94
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Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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Stavba:

Objekt:

Místo: Děčín - Horní Žleb Datum:

Objednatel: Statutární město Děčín Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

PSV - Práce a dodávky PSV

    731 - Ústřední vytápění - kotelny

    733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

    734 - Ústřední vytápění - armatury

    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

OST - Ostatní

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULACE ROZPOČTU

Zodolnění a úpravy hasičské zbrojnice JSDH Děčín

003 - Ústřední vytápění

08.08.2016

Ing. Oldřich Bělina

Ing. Lenka Kasperová

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

122 863,59

118 363,59

63 947,94

22 094,26

2 223,62

30 097,77

4 500,00

0,00

122 863,59
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Stavba:

Objekt:

Místo: Děčín - Horní Žleb Datum:

Objednatel: Statutární město Děčín Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

PSV - Práce a dodávky PSV

    731 - Ústřední vytápění - kotelny

1 K 731006 ks 1,000

2 K 731007 ks 1,000

3 K 731239124
soub

or
1,000

4 M 4841742901 kus 1,000

5 K 731001 kpl 1,000

6 K 731002 ks 1,000

7 K 998731202 t 0,848

    733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

8 K 733001 soub 1,000

9 K 733221102 m 20,000

10 K 733221103 m 10,000

11 K 733221104 m 20,000

12 K 733222105 m 8,000

13 K 998733202 t 0,876

    734 - Ústřední vytápění - armatury

14 K 734001 ks 8,000

15 K 734291123 kus 1,000

ROZPOČET

Zodolnění a úpravy hasičské zbrojnice JSDH Děčín

003 - Ústřední vytápění

08.08.2016

Ing. Oldřich Bělina

Ing. Lenka Kasperová

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

122 863,59

118 363,59

63 947,94

kulový kohout s filtrem DN 25 650,00 650,00

kulový kohout DN 25 450,00 450,00

Montáž kotle ocelového na kapalná nebo 

plynná paliva do 29 kW
6 000,00 6 000,00

kotel kondenzační 24 kW s vrstveným 

průtokovýcm ohřívačem
45 000,00 45 000,00

Thermona obj.číslo 1024.7

Odkouření kotle 7 500,00 7 500,00

Prostorový termostat s týdením programem 3 500,00 3 500,00

Přesun hmot procentní pro kotelny v objektech 

v do 12 m
1 000,00 847,94

22 094,26

napojení na stávající rozvody 1 600,00 1 600,00

Potrubí měděné měkké spojované měkkým 

pájením D 15x1
260,00 5 200,00

Potrubí měděné měkké spojované měkkým 

pájením D 18x1
310,00 3 100,00

Potrubí měděné měkké spojované měkkým 

pájením D 22x1
360,00 7 200,00

Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým 

pájením D 28x1,5
460,00 3 680,00

Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v 

objektech v do 12 m
1 500,00 1 314,26

2 223,62

Kompletní dodávka amontáž termostatická 

hlavice
250,00 2 000,00

Kohout plnící a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 

110°C závitový
180,00 180,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

16 K 998734202 t 0,009

    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

17 K 735001 soub 1,000

18 K 735152173 kus 1,000

19 K 735152180 kus 1,000

20 K 735152275 kus 1,000

21 K 735152280 kus 5,000

22 K 998735202 t 0,968

OST - Ostatní

23 K 001 soub 1,000

Přesun hmot procentní pro armatury v 

objektech v do 12 m
5 000,00 43,62

30 097,77

Demontáž, zpětná montáž a napojení na nové 

potrubíradiátorů v místě přízdívky 1.NP
2 600,00 2 600,00

Otopné těleso panelové Ventil Kompakt typ 10 

VK výška/délka 600/600 mm
2 500,00 2 500,00

Otopné těleso panelové Ventil Kompakt typ 10 

VK výška/délka 600/1400 mm
3 060,00 3 060,00

Otopné těleso panelové Korado Radik Ventil 

Kompakt typ 11 VK výška/délka 600/800 mm
2 970,00 2 970,00

Otopné těleso panelové Ventil Kompakt typ 11 

VK výška/délka 600/1400 mm
3 600,00 18 000,00

Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v 

objektech v do 12 m
1 000,00 967,77

4 500,00

Zednické přípomoce 4 500,00 4 500,00
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:

Místo:  Datum:

Objednatel: IČ:

Statutární město Děčín DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

Ing. Oldřich Bělina DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing. Lenka Kasperová DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Zodolnění a úpravy hasičské zbrojnice JSDH Děčín

004 - Elektroinstalace

08.08.2016

Soupis prací navazuje na projektovou dokumentaci. Odkaz na konkrétní obchodní název 

určuje přepokládáný standard. Alternativní řešení by mělo tento standard zachovat 

případně zvýšit.

294 557,00

0,00

294 557,00

294 557,00 61 856,97

0,00 0,00

356 413,97
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Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel: Statutární město Děčín Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

D1 - Rozvaděč RP2.1

D2 - Nosný systém, trubkování

D3 - Kabely

D4 - Přístroje

D5 - Svítidla vč. zdrojů a recyklace

D6 - Bleskosvod a uzemnění

D7 - Strukturovaná kabeláž

D8 - EZS

D9 - Revize, zkoušky, HZS

D10 - Zemní práce

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULACE ROZPOČTU

Zodolnění a úpravy hasičské zbrojnice JSDH Děčín

004 - Elektroinstalace

08.08.2016

Ing. Oldřich Bělina

Ing. Lenka Kasperová

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

294 557,00

17 370,00

11 498,00

22 370,00

15 335,00

82 330,00

12 447,00

25 733,00

63 974,00

36 000,00

7 500,00

0,00

294 557,00
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel: Statutární město Děčín Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

D1 - Rozvaděč RP2.1

1 K Pol1 ks 1,000

2 K Pol2 ks 9,000

3 K Pol3 ks 2,000

4 K Pol4 ks 2,000

5 K Pol5 ks 3,000

6 K Pol6 set 1,000

7 K Pol7 ks 1,000

8 K Pol8 ks 1,000

9 K Pol9 ks 3,000

10 K Pol10 set 1,000

11 K Pol11 ks 1,000

D2 - Nosný systém, trubkování

12 K Pol12 ks 74,000

13 K Pol13 ks 24,000

14 K Pol14 ks 36,000

15 K Pol15 ks 6,000

16 K Pol16 m 100,000

17 K Pol17 m 25,000

18 K Pol18 ks 8,000

19 K Pol19 ks 50,000

20 K Pol20 ks 80,000

21 K Pol21 ks 60,000

ROZPOČET

Zodolnění a úpravy hasičské zbrojnice JSDH Děčín

004 - Elektroinstalace

08.08.2016

Ing. Oldřich Bělina

Ing. Lenka Kasperová

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

294 557,00

17 370,00

Vypínač 32/3, 32A 450,00 450,00

Jistič 10kA - 16B/1 150,00 1 350,00

10C/1N/0,03A kombinace  chrániče a jističe 350,00 700,00

16B/1N/0,03A kombinace  chrániče a jističe 380,00 760,00

OFI 4p, 25A, 0,03A 1 500,00 4 500,00

Svodič typ 2 290,00 290,00

PE 230,00 230,00

N 250,00 250,00

L 280,00 840,00

Podružný materiál, svorky, žlaby, vývodky, 

drátování ...
2 500,00 2 500,00

Rozvaděč ocep/plast, Z-400/400/150, IP40/20 5 500,00 5 500,00

11 498,00

KU 68-1901  krabice přístrojová 4,50 333,00

KU 68-1902  krabice protahovací 15,00 360,00

KU 68-1903  krabice odbočná 16,00 576,00

KR 97/5  krabice odbočná 25,00 150,00

FX 16 sv. šedá 10,00 1 000,00

FX 25 sv.šedá 15,00 375,00

ABOX 025-L krabice odbočná 60,00 480,00

WAGO 273-104 3x1-2,5 krabicová svorka 2,92 146,00

WAGO 273-102 4x1-2,5 krabicová svorka 3,85 308,00

WAGO 273-105 5x1-2,5 krabicová svorka 4,50 270,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

22 K Pol22 kg 50,000

D3 - Kabely

23 K Pol23 m 50,000

24 K Pol24 m 90,000

25 K Pol25 m 360,000

26 K Pol26 m 180,000

27 K Pol27 m 30,000

28 K Pol28 m 6,000

29 K Pol29 m 10,000

30 K Pol30 m 20,000

31 K Pol31 ks 40,000

32 K Pol32 ks 10,000

D4 - Přístroje

33 K Pol33 ks 9,000

34 K Pol34 ks 9,000

35 K Pol35 ks 1,000

36 K Pol36 ks 7,000

37 K Pol37 ks 1,000

38 K Pol38 ks 40,000

39 K Pol39 ks 3,000

40 K Pol40 ks 1,000

D5 - Svítidla vč. zdrojů a recyklace

41 K Pol41 ks 12,000

42 K Pol42 ks 8,000

43 K Pol43 ks 3,000

44 K Pol44 ks 1,000

45 K Pol45 ks 1,000

46 K Pol46 ks 2,000

47 K Pol47 ks 5,000

48 K Pol48 ks 26,000

Ocelová konstrukce 150,00 7 500,00

22 370,00

CYKY-0 2x1.5 25,00 1 250,00

CYKY-0 3x1.5 27,00 2 430,00

CYKY-J 3x1.5 27,00 9 720,00

CYKY-J 3x2.5 32,00 5 760,00

CYKY-J 5x1.5 33,00 990,00

CYKY-J 5x6 45,00 270,00

CYY 1x6 zz 35,00 350,00

CYY 1x25 zz 38,00 760,00

Ukončení vodiče do 2,5mm2 15,00 600,00

Ukončení vodiče do 10mm2 24,00 240,00

15 335,00

spínač č1, jednopólový, IP20 160,00 1 440,00

spínač č5, sériový, IP20 170,00 1 530,00

spínač č6+1, IP20 175,00 175,00

spínač č6, střídavý, IP20 185,00 1 295,00

tlačítkový ovladač, signalizace, IP20 875,00 875,00

zásuvka 16A/230V, IP20 pod om. 228,00 9 120,00

zásuvka 16A/230V, IP20 pod om., svodič typ 3 235,00 705,00

časové relé KEP04 195,00 195,00

82 330,00

A/ SV. ZÁŘ. 1x32W, ZAVĚŠENÉ NA LANKÁCH, 

IP20, EL. PŘ.
2 500,00 30 000,00

B/ SV. ZÁŘ. 2x24W, PŘISAZENÉ, IP40, KRYT 

OPÁL, EL. PŘ.
2 810,00 22 480,00

C/ SV. LED     11W, V PODHLEDU, IP44 2 600,00 7 800,00

D/ SV. ZÁŘ. 1x18W, NÁSTĚNNÉ, IP40, KRYT 

PMMA, TŘ. II, EL. PŘ.
2 450,00 2 450,00

E/ SV. ZÁŘ. 2x9W, NÁSTĚNNÉ, IP54, KRYT 

PMMA, OCHR. KOŠ, EL. PŘ.
2 950,00 2 950,00

N/ SV. LED 2x3W, NOUZOVÉ, 1HOD, 

PIKTOGRAM
850,00 1 700,00

N1/ SV. LED 2x3W, NOUZOVÉ, 1HOD 650,00 3 250,00

DEMONTÁŽ A MONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO SVÍTIDLA 450,00 11 700,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D6 - Bleskosvod a uzemnění

49 K Pol49 ks 54,000

50 K Pol50 ks 14,000

51 K Pol51 ks 6,000

52 K Pol52 ks 6,000

53 K Pol53 ks 14,000

54 K Pol54 ks 2,000

55 K Pol55 ks 8,000

56 K Pol56 ks 120,000

57 K Pol57 ks 4,000

58 K Pol58 ks 6,000

59 K Pol59 ks 2,000

60 K Pol60 m 150,000

61 K Pol61 m 25,000

62 K Pol62 m 65,000

63 K Pol63 ks 12,000

64 K Pol64 ks 1,000

65 K Pol65 ks 4,000

D7 - Strukturovaná kabeláž

66 K Pol66 ks 1,000

67 K Pol67 ks 6,000

68 K Pol68 m 340,000

69 K Pol69 m 90,000

70 K Pol70 m 30,000

71 K Pol71 ks 6,000

72 K Pol72 ks 14,000

73 K Pol73 ks 1,000

74 K Pol74 ks 1,000

D8 - EZS

75 K Pol75 ks 1,000

76 K Pol76 ks 1,000

77 K Pol77 ks 2,000

78 K Pol78 ks 1,000

12 447,00

svorka spojovací SS 16,00 864,00

svorka spojovací SO 21,00 294,00

svorka zkušební SZa 25,00 150,00

svorka spojovací SR02 28,00 168,00

svorka spojovací, odbočná SR03 18,00 252,00

svorka k jímací tyči SJ 1 16,00 32,00

svorka k jímací tyči SJ 2 16,00 128,00

podpěra vedení PV 20,00 2 400,00

zemnící tyč ZT1,5 vč. zavedení 350,00 1 400,00

ochranný úhelník s držáky 115,00 690,00

jímací tyč 2m, vč. upevnění 450,00 900,00

AlMgSi 8 14,00 2 100,00

FeZn 10 16,00 400,00

FeZn 30x4 25,00 1 625,00

štítek označení Štítek....... 2,00 24,00

Ekvipotencionální svorkovnice EPS 1 s krytem 420,00 420,00

Páska měděná uzemňovací ZS 16 vč. svorky 150,00 600,00

25 733,00

datový rozvaděč 2 500,00 2 500,00

zásuvka 2x RJ 45cat 5e 583,00 3 498,00

kabel FTP4p cat 5e 25,00 8 500,00

trubka elektroinstalační 42,00 3 780,00

SYKFY 10x2x0,5 20,00 600,00

krabice přístrojová KU 68 208,00 1 248,00

krabice protahovací, odbočná KO 68 208,00 2 912,00

krabice rozbočná KT250 195,00 195,00

příjem internetu, set 2 500,00 2 500,00

63 974,00

ústředna EZS komplet 1 500,00 1 500,00

napájecí zdroj zál. 950,00 950,00

klávesnice LCD 2 300,00 4 600,00

siréna venkovní zálohovaná 5 000,00 5 000,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

79 K Pol79 ks 16,000

80 K Pol80 ks 12,000

81 K Pol81 ks 2,000

82 K Pol82 ks 2,000

83 K Pol83 ks 1,000

84 K Pol84 m 180,000

85 K Pol71 ks 22,000

86 K Pol72 ks 16,000

87 K Pol85 m 330,000

D9 - Revize, zkoušky, HZS

88 K Pol86 hod 8,000

89 K Pol87 hod 10,000

90 K Pol88 den 16,000

91 K Pol89 hod 60,000

92 K Pol90 hod 2,000

93 K Pol91 hod 8,000

94 K Pol92 hod 6,000

95 K Pol93 hod 8,000

D10 - Zemní práce

96 K Pol94 m 30,000

svorkovnice - krabice s tamperem 350,00 5 600,00

detektor PIR 380,00 4 560,00

magnet dveřní 1 200,00 2 400,00

magnet vratový 1 500,00 3 000,00

GSM komunikátor 6 500,00 6 500,00

trubka elektroinstalační 45,00 8 100,00

krabice přístrojová KU 68 208,00 4 576,00

krabice protahovací, odbočná KO 68 208,00 3 328,00

kabel FTP 42,00 13 860,00

36 000,00

Dodavatelská dokumentace vč. skutečného 

provedení
500,00 4 000,00

Demontáž stávajících zařízení a úprava polohy 

stávajících zásuvek
200,00 2 000,00

Montážní mechanizmy, lešení, plošiny ... 500,00 8 000,00

Zednické výpomoci (průrazy, kapsy, sekání, 

zapravení drážek...)
200,00 12 000,00

Zabezpečení pracoviště 250,00 500,00

Koordinace s ostatními profesemi 250,00 2 000,00

Montáže pro ostatní profese 250,00 1 500,00

Revize 750,00 6 000,00

7 500,00

Kabel. rýha 35x80 vč.záhozu, zemina V 250,00 7 500,00
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Stavba:

Objekt:

JKSO: 801 67 13 CC-CZ:

Místo: Děčín - Horní Žleb Datum:

Objednatel: IČ:

Statutární město Děčín DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

Ing. Oldřich Bělina DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing. Lenka Kasperová DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Zodolnění a úpravy hasičské zbrojnice JSDH Děčín

005 - Venkovní plocha

08.08.2016

Soupis prací navazuje na projektovou dokumentaci. Odkaz na konkrétní obchodní název 

určuje přepokládáný standard. Alternativní řešení by mělo tento standard zachovat 

případně zvýšit.

194 277,01

0,00

194 277,01

194 277,01 40 798,17

0,00 0,00

235 075,18

Strana 56 z 60



Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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Stavba:

Objekt:

Místo: Děčín - Horní Žleb Datum:

Objednatel: Statutární město Děčín Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    5 - Komunikace pozemní

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    998 - Přesun hmot

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULACE ROZPOČTU

Zodolnění a úpravy hasičské zbrojnice JSDH Děčín

005 - Venkovní plocha

08.08.2016

Ing. Oldřich Bělina

Ing. Lenka Kasperová

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

194 277,01

194 277,01

32 906,90

39 650,00

88 555,73

30 598,00

2 566,38

0,00

194 277,01
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Stavba:

Objekt:

Místo: Děčín - Horní Žleb Datum:

Objednatel: Statutární město Děčín Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

1 K 113106271 m2 65,000

2 K 122201101 m3 50,700

50,700

odkop 50,700

3 K 162701105 m3 50,700

50,700

odvoz 50,700

4 K 171201201 m3 50,700

50,700

5 K 171201211 t 91,260

91,260

    5 - Komunikace pozemní

6 K 564751111 m2 65,000

7 K 564871111 m2 65,000

8 K 567122114 m2 65,000

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 K 631311137 m3 14,950

14,950

ROZPOČET

Zodolnění a úpravy hasičské zbrojnice JSDH Děčín

005 - Venkovní plocha

08.08.2016

Ing. Oldřich Bělina

Ing. Lenka Kasperová

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

194 277,01

194 277,01

32 906,90

Rozebrání dlažeb vozovek pl přes 50 do 200 m2 

ze zámkové dlažby do lože z kameniva
25,00 1 625,00

Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 

tř. 3 objem do 100 m3
125,00 6 337,50

"pro novou plochu"

65*0,78

Součet

Vodorovné přemístění do 10000 m 

výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
225,00 11 407,50

odkop

Součet

Uložení sypaniny na skládky 15,00 760,50

odvoz

Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na 

skládce (skládkovné)
140,00 12 776,40

odvoz*1,8

39 650,00

Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-

63 mm tl 150 mm
135,00 8 775,00

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm 175,00 11 375,00

Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 

8/10 (KSC I) tl 150 mm
300,00 19 500,00

88 555,73

Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez 

zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37
3 663,00 54 761,85

65,000*0,23
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

10 K 631319175 m3 14,950

11 K 631319211 m3 14,950

12 K 631362021 t 1,181

1,181

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

13 K 919123111R m 50,000

14 K 919735112 m 20,000

15 K 935113212 m 11,000

16 M 935001 soub 1,000

17 K 999001 ks 1,000

18 K 999003 soub 1,000

    998 - Přesun hmot

19 K 998225111 t 42,773

Příplatek k mazanině tl do 240 mm za stržení 

povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže
55,00 822,25

Příplatek k mazaninám za přidání PP 

mikrovláken pro objemové vyztužení 0,9 kg/m3
160,00 2 392,00

Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari 25 893,00 30 579,63

"síť 100 x 100 -8"

65*0,0079*1,15*2

30 598,00

Těsnění spár pryžovým profilem s těsnící 

vložkou
100,00 5 000,00

Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 

mm
75,00 1 500,00

Osazení odvodňovacího betonového žlabu s 

krycím roštem šířky přes 200 mm
628,00 6 908,00

betonový odvodňovací žlab dl. 10,5m - 

dodávka vč. všech doplňků, viz pd – technická 

zpráva a výkres č. 07

14 690,00 14 690,00

2 566,38

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 

z kamene, monolitickým betonovým nebo 

živičným

60,00 2 566,38

úprava polohy poklopu 1 000,00 1 000,00

Napojení nového betonového žlabu na stáv. 

deš. kanalizaci
1 500,00 1 500,00
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