
REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 10.1.2018

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 27296148

DIČ: CZ27296148

Projektant: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

2 795 962,45 587 152,11

15,00% 0,00 0,00

2016_02

Děčín Chlum

VERTICO, s.r.o., Plynárenská 225/11, Všebořice, 400 10 Ústí nad Labem

2 795 962,45

Sazba daně Základ daně Výše daně

21,00%

CZK 3 383 114,56
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2016_02

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Uchazeč: VERTICO, s.r.o., Plynárenská 225/11, Všebořice, 400 10 Ústí nad Labem

Typ

Náklady stavby celkem

STA

STA
STA
STA
STA
STA

Děčín Chlum

10.01.2018

 

Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

1 229 446,4501 Celoplošně kotvená vysokopevnostní síť

452 425,90373 905,7002 Gabionová zídka

174 240,00144 000,0006 Ostatní práce (VRN)

138 472,65114 440,2103 Záchytný plot
1 083 286,97895 278,49

2 795 962,45 3 383 114,56

47 058,8438 891,6005 Očištění skalních výchozů
04 Dynamická bariéra 500kJ/3m

1 487 630,20
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 10.01.2018

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 27296148

VERTICO, s.r.o., Plynárenská 225/11, Všebořice, 400 10 Ústí nad Labem DIČ: CZ27296148

Projektant: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Materiál 584 626,20

Montáž 644 820,25

Cena bez DPH 1 229 446,45

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPHzákladní 1 229 446,45 21,00% 258 183,75

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 487 630,20

Děčín Chlum

01 - Celoplošně kotvená vysokopevnostní síť
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 10.01.2018

Zadavatel:  Projektant:

Uchazeč: VERTICO, s.r.o., Plynárenská 225/11, Všebořice, 400 10 Ústí nad Labem

Kód dílu - Popis Materiál [CZK] Montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 584 626,20 644 820,25 1 229 446,45

HSV - Práce a dodávky HSV 584 626,20 644 820,25 1 229 446,45

    1 - Zemní práce 537 745,50 496 420,00 1 034 165,50

    2 - Zakládání 46 880,70 148 400,25 195 280,95

 

Děčín Chlum

01 - Celoplošně kotvená vysokopevnostní síť
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 10.01.2018

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: VERTICO, s.r.o., Plynárenská 225/11, Všebořice, 400 10 Ústí nad Labem

PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 1 229 446,45

D HSV Práce a dodávky HSV 1 229 446,45

D 1 Zemní práce 1 034 165,50

1 K 111203201

Odstranění křovin a stromů s ponecháním kořenů průměru kmene do 100 

mm, při jakémkoliv sklonu terénu mimo LTM, při celkové ploše do 1 000 

m2

m2 14,440 15,00 125,00 2 021,60
CS ÚRS 2016 

01

P

Poznámka k položce:

Odstranění náletových křovin a dřevin (převážně javor) po obvodu skalního výchozu. 

Realizováno ručně, částečně horolezeckým způsobem, vyškolenými pracovníky v 

ploše a rozsahu určeném projektantem, likvidace štěpkováním s ponecháním na 

místě

VV (24+24+12+12)*2 144,000

VV "10%=144,4*0,1="144,4*0,1 14,440

2 K 112151116
Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením 

průměru kmene přes 600 do 700 mm
kus 2,000 55,00 1 025,00 2 160,00

CS ÚRS 2016 

01

P
Poznámka k položce:

Kácení proběhne po odsouhlasení AD.

VV "určeno projektantem - 2kusy" 2 2,000

3 K 112151352
Pokácení stromu postupné se spouštěním částí kmene a koruny o průměru 

na řezné ploše pařezu přes 200 do 300 mm
kus 1,000 65,00 1 350,00 1 415,00

CS ÚRS 2016 

01

P
Poznámka k položce:

Kácení proběhne po odsouhlasení AD.

VV "určeno projektantem - 1kus" 1 1,000

4 K 155211122
Očištění skalních ploch horolezeckou technikou očištění ručními nástroji 

motykami, páčidly
m3 8,640 250,00 1 950,00 19 008,00

CS ÚRS 2016 

01

P

Poznámka k položce:

Odstranění volných částí a bloků s odstraněním kořenového systému dle možností do 

mocnosti 25cm; realizováno horolezeckým způsobem, vyškolenými pracovníky 

pomocí ručního nářadí.

Děčín Chlum

01 - Celoplošně kotvená vysokopevnostní síť
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PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV očištění skalní stěny

VV 24.0m x 12.0m = 288.0m2

VV tl. 0.15m

VV objem = 288.0m2 x 0.15 = 43.2m3

VV 0,000

VV (24*12*0,15) 43,200

VV "20% plochy =" 43,2*0,2 8,640

5 K 155212114
Vrty do skalních stěn prováděné horolezeckou technikou hloubky do 5 m 

přenosnými vrtacími kladivy průměru do 56 mm, v hornině tř. III a IV
m 288,500 45,00 550,00 171 657,50

CS ÚRS 2016 

01

P

Poznámka k položce:

Vrty pro instalaci obvodových tyčových svorníků s kutým okem dl. 1,5m (variantně 

lze použít svorníky typu R32 S s maticí s navařeným okem z krohové oceli pr. 

16mm). Dále vrty pro svorníky CKT22 určených k fixaci ocelové sítě.

VV ocelová síť

VV svorníky s okem

VV 0,000

VV (13+13+5+5)*1,5 54,000

VV "rezerva 3ks x 15.5m = 4.5m" 3*1,5 4,500

VV svorníky pro kotvení sítí

VV "7 x 15ks = 105ks x 2.0m = 210.0m" (7*15)*2 210,000

VV "rezerva 10ks x 2.0m = 20.0" 10*2 20,000

VV Součet 288,500

6 K 155213312

Trny z oceli prováděné horolezeckou technikou s okem z betonářské oceli 

pro uchycení lana při montáži sítí a sloupků záchytného plotu 

zainjektované cementovou maltou délky do 3 m, průměru přes 20 do 26 

mm

kus 39,000 685,00 268,00 37 167,00
CS ÚRS 2016 

01

P

Poznámka k položce:

tyče s kovaným okem dl. 1.5m (bez oka) pro vedení obvodového ocelového lana;  z 

žebírkové oceli BSt 500, kované oko vnitřní průměr min. 50 mm, délka oka min. 

0.10m (variantně lze svorník R32 S + matice s navařeným okem z kruhové oceli pr. 

16mm   

VV svorníky s okem = 36ks

VV 13+13+5+5 36,000

VV "rezerva 3ks" 3 3,000

VV 36+3 39,000

7 K R-155214212
Síťování skalních stěn prováděné horolezeckou technikou montáž 

ocelového lana pro uchycení sítě průměru přes 10 mm
m 106,000 60,00 80,00 14 840,00

P

Poznámka k položce:

ocelové lano pr. 12mm 6x19 IWRC B, specifikace (ČSN EN 12385-1-5), min. vrstva 

280g/m2 - tř. A, jmenovitá únosnost min. 95 kN, včetně lanových svěrek 

odpovídajícího průměru (3ks á koncový bod - dle EN 13411-5-1)

VV "obvodové lano kotvené ocelové sítě"

VV "2 x 24.0m + 2 x 12.0m = 48m + 24m ="2*24+2*12   72,000

VV "morfologie 25% = 18.0m"72*0,25   18,000
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PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "přesahy v lomových bodech = 8ks á 2.0m = 16.0m"8*2  16,000

VV Součet 106,000

8 K 162201411

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a 

dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 100 do 300 

mm

kus 1,000 0,00 325,00 325,00
CS ÚRS 2016 

01

9 K 162201413

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a 

dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 500 do 700 

mm

kus 2,000 0,00 1 398,00 2 796,00
CS ÚRS 2016 

01

10 K 162301911

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a 

dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5000 m přes 

5000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 100 do 300 mm

kus 1,000 0,00 114,00 114,00
CS ÚRS 2016 

01

11 K 162301913

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a 

dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5000 m přes 

5000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 500 do 700 mm

kus 2,000 0,00 275,00 550,00
CS ÚRS 2016 

01

12 K R-155213212

Trny z oceli prováděné horolezeckou technikou bez oka z celozávitové 

oceli pro uchycení sítí upnuté lepicími ampulemi délky do 1,5 m, 

průměru přes 20 do 26 mm

kus 115,000 1 089,00 445,00 176 410,00

P

Poznámka k položce:

systémové  kotvení sítí kotevní tyčí dl. 2.0m, kotevní tyč je dodávána včetně 

příslušenství (podložka a matice), rastr 1.5 x 1.5m (variantně lze použít svorník R32 

S včetně příslušenství (korunka, podložka a matice)

VV svorníky pro kotvení sítí

VV "7 x 15ks = 105ks"7*15   105,000

VV "rezerva 10ks"10   10,000

VV Součet 115,000

13 M 585221500
Cementy struskoportlandské a vysokopecní (ČSN P ENV 197-1) CEM II/B-M 

32.5R VL
t 4,039 2 600,00 10 501,40

CS ÚRS 2016 

01

P

Poznámka k položce:

portlandský směsný cement, dodávka materiálu - specifikace (Cementy 

struskoportlandské a vysokopecní (ČSN P ENV 197-1) CEM II/B-M 32.5 R), dodání 

hmot, plnivo do max. velikosti zrna 0,3 mm, rychlý nárůst pevnosti, pevnost v tlaku 

po 28 dnech min. 25MPa   

VV "288.5m vrtu x 7l/1bm = 2019.5l"288,5*7   2 019,500

VV w = 0.5

VV "cement = 4039kg"(2*2019,5)/1000   4,039

14 K R-155214111
Síťování skalních stěn prováděné horolezeckou technikou montáž pásů 

ocelové sítě
m2 372,000 950,00 650,00 595 200,00

CS ÚRS 2016 

01

P

Poznámka k položce:

speciální sítě pro zajištění svahu; minimální tahová pevnost drátu 1770 MPa, tahová 

pevnost sítě min. 200kN, plocha oka sítě max. 0.09m2, antikorozní úprava GALFAN 

(95% Zn + 5%Al) min. 280g/m2, spojování pozinkovaným ocelovým lanem pr. 8mm 

6x19 FC B (ČSN EN 12385-1-5), min. vrstva 280g/m2 - tř. A, jmenovitá únosnost 

40kN, zajištění odpovídajícím počtem lanových svěrek (min. 2ks), dále lze využít 

jiných spojovacích prvků (např. třmenů odpovídajícího průměru a únosnosti dle 

konkrétního výrobce)   
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PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "vysokopevnostní ocelová síť pro zajištění skalního svahu"   

VV "24m x 12 m = 288.0m2"24*12   288,000

VV "přesahy = 2 x 12m x 0.5m = 12.0m2"2*12*0,5   12,000

VV "morfologie 25% = 72.0m2"288*0,25   72,000

VV Součet 372,000

D 2 Zakládání 195 280,95

15 K 281604121 Injektování aktivovanými směsmi sestupné, tlakem do 0,60 MPa hod 21,150 18,00 755,00 16 348,95
CS ÚRS 2016 

01

P
Poznámka k položce:

kotevní zálivka svorníků   

VV "36ks vrtů á 1.5m á 6min = 216.0min"36*6   216,000

VV "rezerva 3ks vrtů á 1.5m á 6min = 18.0min"3*6   18,000

VV "105ks vrtů á 2.0m á 9min = 945.0min"105*9   945,000

VV "rezerva 10ks á 2.0m á 9min = 90.0min"10*9   90,000

VV "celkem = 216 + 18 + 945 + 90 = 1269min"1269/60   21,150

16 K 313247680

Sítě drátěné z neušlechtilých ocelí tříd 10 a 11, povrch pozinkovaný 

pletivo drátěné se čtvercovými oky zapletené drát ocelový pozinkovaný, 

bal. 15, 25 m oko 50 mm, drát 2 mm, výška 2000 mm

m 372,000 125,00 356,00 178 932,00

P

Poznámka k položce:

sekundární ocelová síť pro eliminaci propadu menších fragmentů hroniny; sítě 

drátěné z neušlechtilých ocelí tříd 10 a 11, povrch pozinkovaný pletivo drátěné se 

čtvercovými oky zapletené drát ocelový pozinkovaný, bal. 15, 25 m oko 50 mm, drát 

2 mm, výška 2000 mm, variantně lze šestiúhelníkové pletivo s dvojím zákrutem a 

okem velikosti 60 x 80mm, minimální tahová pevnost drátu 450 MPa, drát sítě 

2.2mm, antikorozní ochrana - pozink min. 150g/m2, tahová pevnost sítě min. 40kN, 

včetně spojování pásů sítě C kroužky (spony typu SPENAX)

VV sekundární ocelová síť pro eliminaci propadu menších fragmentů horniny   

VV "24m x 12m = 288.0m2"24*12   288,000

VV "přesahy = 2 x 12m x 0.5m = 12.0m2"2*12*0,5   12,000

VV "morfologie 25% = 72.0m2"288*0,25   72,000

VV Součet 372,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 10.01.2018

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 27296148

VERTICO, s.r.o., Plynárenská 225/11, Všebořice, 400 10 Ústí nad Labem DIČ: CZ27296148

Projektant: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Materiál 98 841,40

Montáž 275 064,30

Cena bez DPH 373 905,70

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPHzákladní 373 905,70 21,00% 78 520,20

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 452 425,90

Děčín Chlum

02 - Gabionová zídka
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 10.01.2018

Zadavatel:  Projektant:

Uchazeč: VERTICO, s.r.o., Plynárenská 225/11, Všebořice, 400 10 Ústí nad Labem

Kód dílu - Popis Materiál [CZK] Montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 98 841,40 275 064,30 373 905,70

HSV - Práce a dodávky HSV 98 841,40 267 930,60 366 772,00

    1 - Zemní práce 3 207,40 80 851,40 84 058,80

    2 - Zakládání 6 930,00 7 730,80 14 660,80

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 80 850,00 173 342,40 254 192,40

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 7 854,00 6 006,00 13 860,00

M - Práce a dodávky M 0,00 7 133,70 7 133,70

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 0,00 7 133,70 7 133,70

 

Děčín Chlum

02 - Gabionová zídka
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 10.01.2018

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: VERTICO, s.r.o., Plynárenská 225/11, Všebořice, 400 10 Ústí nad Labem

PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 373 905,70

D HSV Práce a dodávky HSV 366 772,00

D 1 Zemní práce 84 058,80

1 K 122201101

Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na 

vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 

3 do 100 m3

m3 77,420 35,00 345,00 29 419,60
CS ÚRS 2016 

01

VV "odkop paty svahu pro realizaci gabionové zídky"   

VV "dl. 77.0m + 1.0m + 1.0m na koncích zdi = 79.0m"79   79,000

VV "plocha v příčném řezu = 0.98m2"   

VV "objem = (77.0 + 1.0 +1.0) x 0.98m2 = 77.42m3"79*0,98   77,420

2 K 122201401
Vykopávky v zemnících na suchu s přehozením výkopku na vzdálenost do 

3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3
m3 33,180 15,00 185,00 6 636,00

CS ÚRS 2016 

01

P

Poznámka k položce:

vykopávka z mezideponie pro potřebu zpětného hutněného zásypu za rubem 

gabionové konstrukce, vykopávky v zemnících na suchu s přehozením výkopku na 

vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 

m3 

VV zpětný hutněný zásyp za rubem gabionu   

VV dl. 77.0m + 1.0m + 1.0m na koncích zdi = 79.0m   

VV plocha v příčném řezu = 0.42m2   

VV "objem = (77.0 + 1.0 +1.0) x 0.42m2 = 33.18m3"79*0,42   33,180

3 K 162301101

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m

m3 66,360 0,00 125,00 8 295,00
CS ÚRS 2016 

01

P

Poznámka k položce:

přemístění části výkopku pro zpětný hutněný zásyp za gabionovou konstrukcí na 

mezideponii a zpět   

Děčín Chlum

02 - Gabionová zídka
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PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

VV
"přesun objemu výkopku určeného pro zpětný hutněný zásyp za 

gabionovou konstrukci na mezideponii a zpět = 66.36m3"2*33,18   
66,360

4 K 162701105

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 44,240 0,00 325,00 14 378,00
CS ÚRS 2016 

01

P
Poznámka k položce:

odvoz přebytečné zeminy z výkopu pro gabionovou zídku na trvalou skládku   

VV "77.42m3 - 33.18m3 = 44.24m3"77,42-33,18   44,240

5 K 162701109

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých 

dalších i započatých 1 000 m

m3 221,200 0,00 35,00 7 742,00
CS ÚRS 2016 

01

VV skládka 15 000m (15km)   

VV 10 000km - viz pol.162701109   

VV "5 000km = 44.24m3 x 5 = 221.2m3"44,24*5   221,200

6 K 171201211 Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) t 79,632 0,00 100,00 7 963,20
CS ÚRS 2016 

01

P
Poznámka k položce:

VV 44.24m3   

VV objemová hmotnost sutě 1.8t/m3   

VV "hmotnost = 44.24m3 x 1.8t = 79.63t"44,24*1,8   79,632

7 K 182101101
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným 

přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4
m2 77,000 0,00 125,00 9 625,00

CS ÚRS 2016 

01

P
Poznámka k položce:

svahování nad gabionovou konstrukcí ve sklonu 2:1   

VV délka konstrukce = 77.0m   

VV délka svahování = 1.0m   

VV "plocha = 77.0 x 1.0 = 77.0m2"77   77,000

D 2 Zakládání 14 660,80

8 K 213311113
Polštáře zhutněné pod základy z kameniva hrubého drceného, frakce 16 - 

63 mm
m3 15,400 450,00 502,00 14 660,80

CS ÚRS 2016 

01

P

Poznámka k položce:

zhutněný polštář ze štěrkodrtě fr. 0/32 nebo 0/63 pod gabionovou konstrukcí tl. 

0.2m   

VV zhutněný polštář pod gabionovou kosntrukcí   

VV délka konstrukce = 77.0m   

VV plocha v příčném řezu = 0.2m2   

VV "objem = 77.0m x 0.2m2 = 15.4m3"77*0,2   15,400

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 254 192,40

9 K 326214111
Zdivo z lomového kamene na sucho do drátěných košů (gabionů) s 

urovnáním viditelných hran
m3 64,680 1 250,00 2 680,00 254 192,40

CS ÚRS 2016 

01
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PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

P

Poznámka k položce:

kamenná výplň

fr. 63/250mm skládaná v celém objemu gabionu   

VV gabionová opěrná zídka   

VV modul A = 77.0m x 0.7m x 0.7m = 37.73m3   

VV modul B = 77.0m x 0.7m x 0.5m = 26.95m3   

VV "objem = 37.73 + 26.95 = 64.68m3"37,73+26,95   64,680

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 13 860,00

10 K 919726122
Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost 

přes 200 do 300 g/m2
m2 92,400 85,00 65,00 13 860,00

CS ÚRS 2016 

01

P

Poznámka k položce:

netkaná filtračně-separační geotextilie na rubu gabionové konstrukce, geotextilie 

netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2   

VV délka konstrukce = 77.0m   

VV výška konstrukce = 1.2m   

VV "plocha = 77.0 x 1.2 = 92.4m2"77*1,2   92,400

D M Práce a dodávky M 7 133,70

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 7 133,70

11 K 460300002 Zásyp jam strojně včetně hutnění horniny ve volném terénu m3 33,180 0,00 215,00 7 133,70
CS ÚRS 2016 

01

P
Poznámka k položce:

zpětný zásyp a zhutnění za rubem gabionové zídky  

VV 79*0,42   33,180
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 10.01.2018

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 27296148

VERTICO, s.r.o., Plynárenská 225/11, Všebořice, 400 10 Ústí nad Labem DIČ: CZ27296148

Projektant: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Materiál 51 537,29

Montáž 62 902,92

Cena bez DPH 114 440,21

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPHzákladní 114 440,21 21,00% 24 032,44

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 138 472,65

Děčín Chlum

03 - Záchytný plot
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 10.01.2018

Zadavatel:  Projektant:

Uchazeč: VERTICO, s.r.o., Plynárenská 225/11, Všebořice, 400 10 Ústí nad Labem

Kód dílu - Popis Materiál [CZK] Montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 51 537,29 62 902,92 114 440,21

HSV - Práce a dodávky HSV 51 537,29 62 902,92 114 440,21

    1 - Zemní práce 51 457,50 59 556,00 111 013,50

    2 - Zakládání 79,79 3 346,92 3 426,71

 

Děčín Chlum

03 - Záchytný plot
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 10.01.2018

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: VERTICO, s.r.o., Plynárenská 225/11, Všebořice, 400 10 Ústí nad Labem

PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 114 440,21

D HSV Práce a dodávky HSV 114 440,21

D 1 Zemní práce 111 013,50

1 K 155212112
Vrty do skalních stěn prováděné horolezeckou technikou hloubky do 5 m 

přenosnými vrtacími kladivy průměru do 56 mm, v hornině tř. I a II
m 37,500 45,00 550,00 22 312,50

CS ÚRS 2016 

01

P

Poznámka k položce:

vrtání ručními vzduchovými kladivy, vrty pro instalaci základových částí sloupků 

záchytného plotu (tyčových svorníků typu R32 S s maticí s navařeným okem z 

kruhové oceli 

pr. 16mm), dále vrty pro záchytné a kotevní body plotu

VV sloupky plotu (S1 až S12)   

VV "12 ks x 1.0m = 12.0m"12   12,000

VV záchytné a kotevní prvky (K1 až K17)   

VV "17ks x 1.5m = 25.5m"25,5   25,500

VV celkem = 12.0 + 25.5m = 37.5m   

VV Součet 37,500

2 M 585221500
Cementy struskoportlandské a vysokopecní (ČSN P ENV 197-1) CEM II/B-M 

32.5R VL
t 0,750 2 600,00 1 950,00

CS ÚRS 2016 

01

P

Poznámka k položce:

portlandský směsný cement, dodávka materiálu - specifikace (Cementy 

struskoportlandské a vysokopecní (ČSN P ENV 197-1) CEM II/B-M 32.5 R), dodání 

hmot, plnivo do max. velikosti zrna 0,3 mm, rychlý nárůst pevnosti, pevnost v tlaku 

po 28 dnech min. 25MPa   

VV 37.5m vrtu x 10l/1bm = 375.0l   

VV w = 0.5   

VV "cement = 750kg"(375*2)/1000   0,750

Děčín Chlum

03 - Záchytný plot
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PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

3 K R-155214111
Síťování skalních stěn prováděné horolezeckou technikou montáž pásů 

ocelové sítě
m2 66,000 125,00 235,00 23 760,00

P

Poznámka k položce:

šestiúhelníkové pletivo s dvojím zákrutem a okem velikosti 60 x 80mm, minimální 

tahová pevnost drátu 450 MPa, drát sítě 2.2mm, antikorozní ochrana - pozink min. 

150g/m2, tahová pevnost sítě min. 40kN, včetně spojování pásů sítě C kroužky 

(spony typu SPENAX), síť bude ke sloupkům připevněna spirálou z pozinkovaného 

vázacího drátu min. pr. 1.8mm  

VV délka 33.0m   

VV šířka pletiva 2.0m   

VV "plocha = 33.0 x 2.0 = 66.0m2"66   66,000

4 K R-155214211
Síťování skalních stěn prováděné horolezeckou technikou montáž 

ocelového lana pro uchycení sítě průměru do 10 mm
m 173,000 35,00 60,00 16 435,00

P

Poznámka k položce:

lanový systém záchytného plotu, ocelové lano pr. 10mm 6x19 IWRC B, specifikace 

(ČSN EN 12385-1-5), min. vrstva 280g/m2 - tř. A, jmenovitá únosnost min. 55kN, 

včetně lanových svěrek odpovídajícího průměru (2ks á koncový bod - dle EN 13411-5-

1), předpoklad 88ks  

VV horní nosné lano = 39.0m   

VV spodní nosé lano = 39.0m   

VV boční napínací lano = 3.0m   

VV záchytné lano (12ks) = 12 x 3.5m = 42.0m   

VV dopředné napínací lano = 2.0m   

VV přesahy v koncových bodech (32ks) =  32 x 1.5m = 48.0m   

VV "celkem = 39 + 39 + 3 + 42 + 2 + 48 = 173.0m"173   173,000

5 K R-155213611-a

Trny z injekčních zavrtávacích tyčí prováděné horolezeckou technikou 

zainjektované cementovou maltou průměru 32 mm včetně vrtů 

přenosnými vrtacími kladivy na ztracenou korunku průměru 51 mm, délky 

do 1 m

kus 12,000 975,00 385,00 16 320,00

P

Poznámka k položce:

trny z injekčních zavrtávacích tyčí R32 S dl. 1.0m včetně vrtné korunky a spojníku s 

navařeným okem z kruhové oceli průměru 10mm pro vedení spodního nosného lana   

VV
svorníky pro spodní (základovou) část sloupku záchytného plotu (S1 až 

S12)   

VV "12kus"12   12,000

6 K R-155213611-b

Trny z injekčních zavrtávacích tyčí prováděné horolezeckou technikou 

zainjektované cementovou maltou průměru 32 mm včetně vrtů 

přenosnými vrtacími kladivy na ztracenou korunku průměru 51 mm, délky 

do 1 m

kus 12,000 550,00 298,00 10 176,00

P

Poznámka k položce:

trny z injekčních zavrtávacích tyčí R32 S dl. 1.5m včetně matice s navařeným okem z 

kruhové oceli průměru 16mm pro vedení horního nosného lana   

VV sloupek záchytného plotu   

VV "12kus"12   12,000
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PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

7 K R-155213611-c

Trny z injekčních zavrtávacích tyčí prováděné horolezeckou technikou 

zainjektované cementovou maltou průměru 32 mm včetně vrtů 

přenosnými vrtacími kladivy na ztracenou korunku průměru 51 mm, délky 

do 2 m

kus 17,000 895,00 285,00 20 060,00
CS ÚRS 2016 

01

P

Poznámka k položce:

záchytné a kotevní body záchytného plotu pro instalaci 

a upevnění lanového systému záchytného plotu   

VV záchytné a kotevní body záchytného plotu (K1 až K17)   

VV "17kus"17   17,000

D 2 Zakládání 3 426,71

8 K 281604121 Injektování aktivovanými směsmi sestupné, tlakem do 0,60 MPa hod 4,433 18,00 755,00 3 426,71
CS ÚRS 2016 

01

P
Poznámka k položce:

kotevní zálivka sloupků plotu včetně záchytných a kotevních bodů záchytného plotu   

VV 12ks vrtů á 1.0m á 8min = 96.0min   

VV 17ks vrtů á 1.5m á 10min = 170.0min   

VV "celkem = 96 + 170 = 266min"266/60   4,433
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 10.01.2018

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 27296148

VERTICO, s.r.o., Plynárenská 225/11, Všebořice, 400 10 Ústí nad Labem DIČ: CZ27296148

Projektant: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Materiál 540 997,16

Montáž 354 281,34

Cena bez DPH 895 278,49

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPHzákladní 895 278,49 21,00% 188 008,48

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 083 286,97

Děčín Chlum

04 - Dynamická bariéra 500kJ/3m
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 10.01.2018

Zadavatel:  Projektant:

Uchazeč: VERTICO, s.r.o., Plynárenská 225/11, Všebořice, 400 10 Ústí nad Labem

Kód dílu - Popis Materiál [CZK] Montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 540 997,16 354 281,34 895 278,49

HSV - Práce a dodávky HSV 540 997,16 354 281,34 895 278,49

    1 - Zemní práce 520 357,65 189 975,00 710 332,65

    2 - Zakládání 16 985,51 161 502,84 178 488,34

    4 - Vodorovné konstrukce 3 654,00 2 803,50 6 457,50

 

Děčín Chlum

04 - Dynamická bariéra 500kJ/3m
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 10.01.2018

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: VERTICO, s.r.o., Plynárenská 225/11, Všebořice, 400 10 Ústí nad Labem

PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 895 278,49

D HSV Práce a dodávky HSV 895 278,49

D 1 Zemní práce 710 332,65

1 K 111201101
Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 

mm do sklonu terénu 1 : 5, při celkové ploše do 1 000 m2
m2 38,500 15,00 125,00 5 390,00

CS ÚRS 2016 

01

2 K 112151114
Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením 

průměru kmene přes 400 do 500 mm
kus 1,000 45,00 850,00 895,00

CS ÚRS 2016 

01

3 K 112151352
Pokácení stromu postupné se spouštěním částí kmene a koruny o průměru 

na řezné ploše pařezu přes 200 do 300 mm
kus 6,000 65,00 1 350,00 8 490,00

CS ÚRS 2016 

01

4 K 122201101

Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na 

vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 

3 do 100 m3

m3 0,630 5,00 650,00 412,65
CS ÚRS 2016 

01

5 M 585221500
Cementy struskoportlandské a vysokopecní (ČSN P ENV 197-1) CEM II/B-M 

32.5R VL
t 2,670 2 600,00 6 942,00

CS ÚRS 2016 

01

P
Poznámka k položce:

portlandský směsný cement

6 K 162201401

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a 

dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 

300 mm

kus 6,000 0,00 300,00 1 800,00
CS ÚRS 2016 

01

7 K 162201402

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a 

dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 

500 mm

kus 1,000 0,00 650,00 650,00
CS ÚRS 2016 

01

8 K 162301911

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a 

dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5000 m přes 

5000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 100 do 300 mm

kus 6,000 0,00 250,00 1 500,00
CS ÚRS 2016 

01

9 K 162301912

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a 

dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5000 m přes 

5000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 300 do 500 mm

kus 1,000 0,00 325,00 325,00
CS ÚRS 2016 

01

Děčín Chlum

04 - Dynamická bariéra 500kJ/3m
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PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

10 K R-155215111
Montáž dynamické bariéry prováděná horolezeckou technikou I. skupiny 

(odolnost do 1 000 kJ)
m2 168,000 3 050,00 1 021,00 683 928,00

D 2 Zakládání 178 488,34

11 K 224211114
Maloprofilové vrty průběžným sacím vrtáním průměru přes 56 do 93 mm 

do úklonu 45 st. v hl 0 až 25 m v hornině tř. III a IV
m 89,000 185,00 1 750,00 172 215,00

CS ÚRS 2016 

01

12 K 275362021 Výztuž základů patek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 0,018 21 500,00 8 500,00 540,00
CS ÚRS 2016 

01
13 K 281604121 Injektování aktivovanými směsmi sestupné, tlakem do 0,60 MPa hod 7,417 18,00 755,00 5 733,34

CS ÚRS 2016 

01

D 4 Vodorovné konstrukce 6 457,50

14 K 451315134
Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 200 mm, 

z betonu C 12/15
m2 3,150 1 160,00 890,00 6 457,50

CS ÚRS 2016 

01
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 10.01.2018

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 27296148

VERTICO, s.r.o., Plynárenská 225/11, Všebořice, 400 10 Ústí nad Labem DIČ: CZ27296148

Projektant: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Materiál 4 419,50

Montáž 34 472,10

Cena bez DPH 38 891,60

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPHzákladní 38 891,60 21,00% 8 167,24

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 47 058,84

Děčín Chlum

05 - Očištění skalních výchozů
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 10.01.2018

Zadavatel:  Projektant:

Uchazeč: VERTICO, s.r.o., Plynárenská 225/11, Všebořice, 400 10 Ústí nad Labem

Kód dílu - Popis Materiál [CZK] Montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 4 419,50 34 472,10 38 891,60

HSV - Práce a dodávky HSV 4 419,50 34 472,10 38 891,60

    1 - Zemní práce 4 419,50 34 472,10 38 891,60

 

Děčín Chlum

05 - Očištění skalních výchozů
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 10.01.2018

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: VERTICO, s.r.o., Plynárenská 225/11, Všebořice, 400 10 Ústí nad Labem

PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 38 891,60

D HSV Práce a dodávky HSV 38 891,60

D 1 Zemní práce 38 891,60

1 K 155211122
Očištění skalních ploch horolezeckou technikou očištění ručními nástroji 

motykami, páčidly
m3 17,678 250,00 1 950,00 38 891,60

CS ÚRS 2016 

01

P

Poznámka k položce:

odstranění volných částí a bloků s odstraněním kořenového systému dle možností do 

mocnosti 25cm; realizováno horolezeckým způsobem, vyškolenými pracovníky 

pomocí ručního nářadí, materiál bude rozprostřen na svahu pod patou výchozů   

VV očištění skalní stěny   

VV plochy výchozů = 97.5m2 + 67.2m2 + 33.8m2 + 7.8m2 + 29.4 m2   

VV čištění na 50% plochy   

VV celkem = 235.7m2 x 0.5 = 117.85m2   

VV 117,85*0,15   17,678

Děčín Chlum

05 - Očištění skalních výchozů
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 10.01.2018

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 27296148

VERTICO, s.r.o., Plynárenská 225/11, Všebořice, 400 10 Ústí nad Labem DIČ: CZ27296148

Projektant: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Materiál 0,00

Montáž 144 000,00

Cena bez DPH 144 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPHzákladní 144 000,00 21,00% 30 240,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 174 240,00
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 10.01.2018

Zadavatel:  Projektant:

Uchazeč: VERTICO, s.r.o., Plynárenská 225/11, Všebořice, 400 10 Ústí nad Labem

Kód dílu - Popis Materiál [CZK] Montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00 144 000,00 144 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 0,00 144 000,00 144 000,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 0,00 50 000,00 50 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 0,00 94 000,00 94 000,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 0,00 0,00 0,00

    VRN7 - Provozní vlivy 0,00 0,00 0,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 10.01.2018

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: VERTICO, s.r.o., Plynárenská 225/11, Všebořice, 400 10 Ústí nad Labem

PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 144 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 144 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 50 000,00

1 K 012002000
Hlavní tituly průvodních činností a nákladů průzkumné, geodetické a 

projektové práce geodetické práce
… 1,000 0,00 20 000,00 20 000,00

CS ÚRS 2016 

01

2 K 013254000
Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce 

dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby
… 1,000 0,00 30 000,00 30 000,00

CS ÚRS 2016 

01

D VRN3 Zařízení staveniště 94 000,00

3 K 032002000
Hlavní tituly průvodních činností a nákladů zařízení staveniště vybavení 

staveniště
… 1,000 0,00 8 000,00 8 000,00

CS ÚRS 2016 

01

4 K 034002000
Hlavní tituly průvodních činností a nákladů zařízení staveniště 

zabezpečení staveniště
… 1,000 0,00 32 000,00 32 000,00

CS ÚRS 2016 

01

5 K 034403000 Zařízení staveniště zabezpečení staveniště dopravní značení na staveništi … 1,000 0,00 48 000,00 48 000,00
CS ÚRS 2016 

01

6 K 034503000 Zařízení staveniště zabezpečení staveniště informační tabule … 1,000 0,00 4 000,00 4 000,00
CS ÚRS 2016 

01

7 K 039002000
Hlavní tituly průvodních činností a nákladů zařízení staveniště zrušení 

zařízení staveniště
… 1,000 0,00 2 000,00 2 000,00

CS ÚRS 2016 

01

D VRN4 Inženýrská činnost 0,00

D VRN7 Provozní vlivy 0,00
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