
Č Objekt Kód Zkrácený popis M.j. Množství Jednot. Cenová

   Rozměry   cena (Kč) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem soustava

11 Přípravné a přidružené práce    0,00 29 392,70 29 392,70 11,61

1 112201114R00 Odstranění pařezů o průměru do 50 cm, svah 1:5 kus 5,00 3 380,00 0,00 16 900,00 16 900,00 0,00 0,00 RTS II / 2017

2 113107530R00 Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.30 cm m2 11,50 189,00 0,00 2 173,50 2 173,50 0,66 7,59 RTS II / 2017

3 113108310R00 Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.10 cm m2 11,50 175,00 0,00 2 012,50 2 012,50 0,22 2,53 RTS II / 2017

4 113108305R00 Odstranění asfaltové vrstvy pl.do 50 m2, tl. 5 cm m2 13,50 123,00 0,00 1 660,50 1 660,50 0,11 1,49 RTS II / 2017

5 111301111R00 Sejmutí drnu tl. do 10 cm, s přemístěním do 50 m m2 125,40 53,00 0,00 6 646,20 6 646,20 0,00 0,00 RTS II / 2017

13 Hloubené vykopávky    0,00 83 245,00 83 245,00 0,00

6 132201212R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ m3 76,00 420,00 0,00 31 920,00 31 920,00 0,00 0,00 RTS II / 2017

7 132201219R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 m3 35,00 161,00 0,00 5 635,00 5 635,00 0,00 0,00 RTS II / 2017

8 132301212R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 1000 m3, STROJNĚ m3 76,00 510,00 0,00 38 760,00 38 760,00 0,00 0,00 RTS II / 2017

9 132301219R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4 m3 30,00 231,00 0,00 6 930,00 6 930,00 0,00 0,00 RTS II / 2017

15 Roubení    2 909,06 32 824,84 35 733,90 0,31

10 151101101R00 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m m2 311,00 97,00 2 909,06 27 257,94 30 167,00 0,00 0,31 RTS II / 2017

11 151101111R00 Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m m2 311,00 17,90 0,00 5 566,90 5 566,90 0,00 0,00 RTS II / 2017

16 Přemístění výkopku    0,00 80 558,75 80 558,75 0,00

12 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 152,00 78,60 0,00 11 947,20 11 947,20 0,00 0,00 RTS II / 2017

13 167101101R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 94,70 169,00 0,00 16 004,30 16 004,30 0,00 0,00 RTS II / 2017

14 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 94,70 230,00 0,00 21 781,00 21 781,00 0,00 0,00 RTS II / 2017

15 162701109R00 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km m3 473,50 17,50 0,00 8 286,25 8 286,25 0,00 0,00 RTS II / 2017

16 162702199R00 Poplatek za skládku zeminy m3 161,00 140,00 0,00 22 540,00 22 540,00 0,00 0,00 RTS II / 2017

17 Konstrukce ze zemin    0,00 30 180,25 30 180,25 0,00

17 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m m3 94,70 15,10 0,00 1 429,97 1 429,97 0,00 0,00 RTS II / 2017

18 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 51,90 356,00 0,00 18 476,40 18 476,40 0,00 0,00 RTS II / 2017

19 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 65,30 83,80 0,00 5 472,14 5 472,14 0,00 0,00 RTS II / 2017

20 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 57,30 83,80 0,00 4 801,74 4 801,74 0,00 0,00 RTS II / 2017

18 Povrchové úpravy terénu    36,79 4 257,47 4 294,26 0,00

21 180401211R00 Založení trávníku lučního výsevem v rovině m2 94,40 5,19 36,79 453,15 489,94 0,00 0,00 RTS II / 2017

22 181301102R00 Rozprostření ornice, rovina, tl. 10-15 cm,do 500m2 m2 94,40 40,30 0,00 3 804,32 3 804,32 0,00 0,00 RTS II / 2017

45 Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)   11 471,98 9 435,62 20 907,60 43,11

23 451572111R00 Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm m3 22,80 917,00 11 471,98 9 435,62 20 907,60 1,89 43,11 RTS II / 2017

56 Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch    7 534,52 1 334,48 8 869,00 18,93

24 569751111R00 Zpevnění krajnic kamenivem drceným tl. 15 cm m2 31,00 157,00 4 048,45 818,55 4 867,00 0,29 9,04 RTS II / 2017

25 564661111R00 Podklad z kameniva drceného 63-125 mm, tl. 20 cm m2 11,50 174,00 1 743,04 257,96 2 001,00 0,43 4,95 RTS II / 2017

26 564661111R00 Podklad z kameniva drceného 63-125 mm, tl. 20 cm m2 11,50 174,00 1 743,04 257,96 2 001,00 0,43 4,95 RTS II / 2017

57 Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živičné   9 616,75 1 515,35 11 132,10 3,25

27 573111111R00 Postřik živičný infiltr.+ posyp, asfalt. 0,60kg/m2 m2 13,00 11,70 131,09 21,01 152,10 0,01 0,07 RTS II / 2017

28 577112114R00 Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š. do 3 m, tl.5 cm m2 13,00 420,00 4 722,05 737,95 5 460,00 0,13 1,69 RTS II / 2017

29 577114114R00 Beton asf.ACL 16 S,modif.ložný š. do 3 m, tl. 5 cm m2 11,50 480,00 4 763,62 756,38 5 520,00 0,13 1,49 RTS II / 2017

Stavební rozpočet
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87 Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových    895,63 13 349,65 14 245,28 0,02

30 871371111R00 Montáž trubek z tvrdého PVC ve výkopu d 315 mm m 98,00 137,00 895,63 12 530,37 13 426,00 0,00 0,02 RTS II / 2017

31 871218111R00 Kladení dren. potrubí do rýhy, tvr. PVC, do 90 mm m 98,00 8,36 0,00 819,28 819,28 0,00 0,00 RTS II / 2017

89 Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení    11 341,32 84 715,88 96 057,20 8,84

32 894411121R00 D+M šachet z dílců, dno C25/30, potrubí DN 300 + D+M poklopů lth kus 4,00 9 890,00 10 574,73 28 985,27 39 560,00 2,21 8,84 RTS II / 2017

33 894423114R00 D+M výustní objekt zděný z lom.kamene do bet. kus 1,00 45 000,00 0,00 45 000,00 45 000,00 0,00 0,00 RTS II / 2017

34 892855113R00 Kontrola kanalizace TV kamerou do 100 m m 98,00 35,00 0,00 3 430,00 3 430,00 0,00 0,00 RTS II / 2017

35 892581111R00 Zkouška těsnosti kanalizace DN do 300, vodou m 98,00 36,40 357,94 3 209,26 3 567,20 0,00 0,00 RTS II / 2017

36 892585111R00 Zabezpečení konců a zkouška vzduch. kan. DN do 300 úsek 3,00 1 500,00 408,64 4 091,36 4 500,00 0,00 0,00 RTS II / 2017

91 Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách   9 244,21 6 227,19 15 471,40 1,74

37 919735112R00 Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm m 27,00 74,30 1 244,48 761,62 2 006,10 0,00 0,00 RTS II / 2017

38 919735111R00 Řezání stávajícího živičného krytu tl. do 5 cm m 27,00 58,90 842,91 747,39 1 590,30 0,00 0,00 RTS II / 2017

39 919721211R00 spojovací pásek živičný m 27,00 45,00 688,66 526,34 1 215,00 0,00 0,12 RTS II / 2017

40 914431111R00 Osazení dopravního zrcadla na sloupek nebo konstr. kus 1,00 1 260,00 451,02 808,98 1 260,00 1,06 1,06 RTS II / 2017

41 914001121R00 Osaz.sloupku dopr.značky vč. bet.základu+Al patka kus 5,00 1 520,00 4 896,73 2 703,27 7 600,00 0,11 0,56 RTS II / 2017

42 914001125R00 Osazení svislé dopr.značky na sloupek nebo konzolu kus 4,00 450,00 1 120,41 679,59 1 800,00 0,00 0,00 RTS II / 2017

96 Bourání konstrukcí    923,82 16 700,68 17 624,50 8,26

43 961044111R00 Bourání základů z betonu prostého( kanal.šachty + výusť) m3 1,45 2 630,00 0,00 3 813,50 3 813,50 2,00 2,90 RTS II / 2017

44 969021121R00 Vybourání kanalizačního potrubí DN do 200 mm m 81,00 131,00 923,82 9 687,18 10 611,00 0,06 5,15 RTS II / 2017

45 966641111R00 Odstranění dopravního zrcadla a části vč. sloupku kus 1,00 800,00 0,00 800,00 800,00 0,19 0,19 RTS II / 2017

46 966631111R00 Odstranění trubkového nástavce včetně značky kus 4,00 600,00 0,00 2 400,00 2 400,00 0,01 0,02 RTS II / 2017

H27 Vedení trubní dálková a přípojná    0,00 38 462,50 38 462,50 0,00

47 998276101R00 Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop t 45,25 850,00 0,00 38 462,50 38 462,50 0,00 0,00 RTS II / 2017

S Přesuny sutí    0,00 2 728,20 2 728,20 0,00

48 979082318R00 Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 6000 m t 6,00 190,50 0,00 1 143,00 1 143,00 0,00 0,00 RTS II / 2017

49 979082319R00 Příplatek k vodor.dopravě po suchu, dalších 1000 m t 54,00 11,30 0,00 610,20 610,20 0,00 0,00 RTS II / 2017

50 979990103R00 Poplatek za skládku suti - beton t 3,00 125,00 0,00 375,00 375,00 0,00 0,00 RTS II / 2017

51 979990112R00 Poplatek za skládku suti - obalované kam. - asfalt t 3,00 200,00 0,00 600,00 600,00 0,00 0,00 RTS II / 2017

Ostatní materiál    145 997,96 0,00 145 997,96 113,38

52 58337310 Štěrkopísek frakce 0-4 tř.B t 93,42 303,00 28 306,26 0,00 28 306,26 1,00 93,42 RTS II / 2017

53 583317004 Kamenivo těžené frakce  0/32 B Jihomor. kraj t 18,00 303,00 5 454,00 0,00 5 454,00 1,00 18,00 RTS II / 2017

54 00572400 Směs travní parková I. běžná zátěž PROFI kg 5,00 90,90 454,50 0,00 454,50 0,00 0,01 RTS II / 2017

55 28611122 Trubka PVC kanalizační hrdlovaná d 315x7,7x5000 mm SN 12 kus 4,00 6 050,00 24 200,00 0,00 24 200,00 0,06 0,24 RTS II / 2017

56 28611135 Trubka PVC kanalizační  315x10,8x5000 mm SN 8 kus 16,00 5 300,00 84 800,00 0,00 84 800,00 0,10 1,59 RTS II / 2017

57 28600324 Trubka  FLEX drenážní DN 80 m 98,00 28,40 2 783,20 0,00 2 783,20 0,00 0,12 RTS II / 2017

634 900,60

Poznámka: Kanalizační šachtu lze provést i prefa se zákrytovou deskou nebo kombinaci monolit +prefa

Veškeré položky od zhotovitele  musí obsahovat veškeré činnosti potřebné k úplnému dokočení práce dle PD. 

Vícepráce nejsou možné. Zhotovitel je povinen se předem seznámit se staveništěm a kompletním PD

Celkem:



A B C
HSV Dodávky 53 974,09 14 602,71

Montáž 393 737,85 0,00

PSV Dodávky 0,00 0,00

Montáž 0,00 0,00

"M" Dodávky 0,00 0,00

Montáž 0,00 0,00

145 997,96

41 190,70

634 900,60 0,00 14 602,71

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 649 503,31

649 503,31 136 395,70 785 899,01

Poznámka:

Krycí list rozpočtu

Název stavby: MAXIČKY dešťová kanalizace II. Objednatel: SmDěčín IČ/DIČ: 00261238

86775189

Lokalita: Děčín Maxičky Zhotovitel: RAVEK s.r.o. IČ/DIČ: 25432141

Druh stavby: oprava stávající kanalizace Projektant: Ing.Tomáš Hora IČ/DIČ:

57

JKSO:  Zpracoval: Ing. Hora Datum: 10.05.2018

Začátek výstavby: září 2018
Konec 

výstavby:
říjen 2018 Položek:

Rozpočtové náklady v Kč

Základní rozpočtové náklady Doplňkové náklady Náklady na umístění stavby (NUS)

2 x zkouška hutnění Zařízení staveniště

DZ stavby Mimostav. doprava

Kulturní památka Územní vlivy

5 x zpět osazení DZ Provozní vlivy

obnovení dokl.+vytýčení Ostatní

NUS z rozpočtu

Ostatní materiál

Přesun hmot a sutí

ZRN celkem DN celkem NUS celkem

DN celkem z obj. NUS celkem z obj.

ORN celkem

ORN celkem z obj.

Základ 0%

Základ 15% DPH 15% Celkem bez DPH

Základ 21% DPH 21% Celkem včetně DPH

Projektant Objednatel Zhotovitel

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis


