
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: OPRAVA CHODNÍKU V UL. DĚLNICKÁ SO 101 1 368 705,47

Rozpočet: OPRAVA CHODNÍKU

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 202 427,87

1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 36,625 1 050,00 38 456,25

z pol. č. 17120: 36,625m3=36,6250 [A]m3

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uloţením odpadu na 

2 014102a POPLATKY ZA SKLÁDKU T 115,181 220,00 25 339,82

STÁVAJÍCÍ VRSTVY VOZOVKY- ASFALT

z pol. č. 113136: 52,355m3*2,2t/m3=115,1810 [A]t

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uloţením odpadu na 

3 014102b POPLATKY ZA SKLÁDKU T 22,204 200,00 4 440,80

PROSTÝ BETON

z pol. č. 113156: 2,4m3*2,2t/m3=5,2800 [A]t 

z pol. č. 11318: 0,08m3*2,2t/m3=0,1760 [B]t 

z pol. č. 11351: (39,0m*0,05m*0,25m)*2,2t/m3=1,0725 [C]t 

z pol. č. 11352: (190,0m*0,15m*0,25m)*2,2t/m3=15,6750 [D]t 

Celkem: A+B+C+D=22,2035 [E]t

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uloţením odpadu na 

4 014102c POPLATKY ZA SKLÁDKU T 265,650 140,00 37 191,00

STÁVAJÍCÍ PODKLADNÍ VRSTVY VOZOVKY NESTMELENÉ

z pol. č.113326: 120,75m3*2,2t/m3=265,6500 [A]t

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uloţením odpadu na 

5 02720 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KČ 1,000 10 000,00 10 000,00

DOPRAVNĚ INŢENÝRSKÁ OPATŘENÍ VČETNĚ OZNAČENÍ STAVBY, VČETNĚ 

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem poţadovanými zařízeními

6 02740 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ PROVIZORNÍ MOSTY KČ 1,000 20 000,00 20 000,00

PROVIZORNÍ LÁVKA PRO PĚŠÍ SE ZÁBRADLÍM

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem poţadovanými zařízeními

7 02811 PRŦZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU KČ 1,000 7 000,00 7 000,00

ZKOUŠKY NA OVĚŘENÍ POŢADOVANÉHO MIN. MODULU PŘETVÁRNOSTI ZEMNÍ 

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem poţadovanými pracemi

8 02911 OSTATNÍ POŢADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ KČ 1,000 20 000,00 20 000,00

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem poţadovanými pracemi

9 02943 OSTATNÍ POŢADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KČ 1,000 15 000,00 15 000,00

REALIZAČNÍ DOKUMENTACE STAVBY

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem poţadovanými pracemi

10 02944 OSTAT POŢADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ KČ 1,000 10 000,00 10 000,00

DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ V TIŠTĚNÉ I DIGITÁLNÍ FORMĚ

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem poţadovanými pracemi

11 02945a OSTAT POŢADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN KČ 1,000 15 000,00 15 000,00

GEOMETRICKÝ PLÁN SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY

poloţka zahrnuje:                                                                                                                           

- přípravu podkladŧ, vyhotovení ţádosti pro vklad na katastrální úřad 

- polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu 

- výpočetní a grafické kancelářské práce 

- úřední ověření výsledného elaborátu 

- schválení návrhu vkladu do katastru nemovitostí příslušným katastrálním úřadem
1 Zemní práce 136 860,40

12 113136 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO M3 52,355 930,00 48 690,15

VČETNĚ ODVOZU NA SKLÁDKU, POPLATEK ZA SKLÁDKU UVEDEN V POLOŢCE 

odměřeno ze situace 

vozovka -  na křižovatce ul. Dělnická a ul. Husitská: 196,0m2*0,19m=37,2400 [A]m3 

vozovka -  pro uložení silničníh obrubníků, ul. Dělnická: 9,5m2*0,19m=1,8050 [B]m3 

chodník - ul. Dělnická: 230,0m2*0,05m=11,5000 [C]m3 

chodník - ul. Husitská: 36,2m2*0,05m=1,8100 [D]m3 

Celkem: A+B+C+D=52,3550 [E]m3

Poloţka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 

13 113156 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ DO 12KM M3 2,400 2 850,00 6 840,00

VČETNĚ ODVOZU NA SKLÁDKU, POPLATEK ZA SKLÁDKU UVEDEN V POLOŢCE 

odměřeno ze situace 

odstranění bet. plochy: 20,0m*0,3m*0,4m=2,4000 [A]m3

Poloţka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 

14 11318 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŢDIC M3 0,080 750,00 60,00

VČETNĚ ODVOZU NA SKLÁDKU, POPLATEK ZA SKLÁDKU UVEDEN V POLOŢCE 

odstranění reliéfní dlažby na křižovatce ul. Dělnická a ul. Husitská: 

Poloţka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 

15 113326 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO M3 120,750 375,00 45 281,25

VČETNĚ ODVOZU NA SKLÁDKU, POPLATEK ZA SKLÁDKU UVEDEN V POLOŢCE 

odměřeno ze situace 

vozovka -  na křižovatce ul. Dělnická a ul. Husitská: 196,0m2*0,35m=68,6000 [A]m3 

vozovka -  pro uložení silničníh obrubníků, ul. Dělnická: 9,5m2*0,1m=0,9500 [B]m3 

chodník - ul. Dělnická: 240,5m2*0,2m=48,1000 [C]m3 

chodník - ul. Husitská: 15,5m2*0,2m=3,1000 [D]m3 

Celkem: A+B+C+D=120,7500 [E]m3

Poloţka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 

16 11351 ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŦ M 39,000 40,00 1 560,00

VČETNĚ ODVOZU NA SKLÁDKU, POPLATEK ZA SKLÁDKU UVEDEN V POLOŢCE 

odstranění zahradní betonové obruby podél oplocení: 39,0m=39,0000 [A]m

Poloţka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 

17 11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŦ BETONOVÝCH M 190,000 55,00 10 450,00

VČETNĚ ODVOZU NA SKLÁDKU, POPLATEK ZA SKLÁDKU UVEDEN V POLOŢCE 

odměřeno ze situace 

odstranění silniční betonové obruby podél vozovky : 190,0m=190,0000 [A]m

Poloţka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 

18 11353 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŦ M 6,000 120,00 720,00

ZPĚTNÉ POUŢITÍ NA STAVBĚ, PŘEBYTEK BUDE ODVEZEN NA MÍSTO URČENÉ 

odstranění obruby na nároží ul. Dělnická a ul. Husitská: 6,0m=6,0000 [A]m

Poloţka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 

19 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŦDY M3 0,250 49,00 12,25

V TL. 100 MM, ZEMINA BUDE POUŢITA NA STAVBĚ

na konci úseku u plechových vrat: 2,5m2*0,1m=0,2500 [A]m3

Mnoţství
Cena

2017-033

SO 101

Poř. číslo Kód poloţky Varianta Název poloţky MJ



poloţka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou 

dopravu 

20 122736 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 12KM M3 36,625 320,00 11 720,00

BUDE PROVEDENO V PŘÍPADĚ, ŢE NEBUDE ZEMINA ODSTRANĚNA V RÁMCI 

hodnota z výpočtu kubatur - odstranění zeminy podél související stavby zárubní zdi: 

13,0m3=13,0000 [A]m3 

odstranění zpevněné plochy pro pokládku konstrukčních vrstvev chodníku, podél 
poloţka zahrnuje: 

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeloţení, manipulace s výkopkem 

- kompletní provedení vykopávky nezapaţené i zapaţené 

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 

- ztíţení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektŧ vč. jejich 

dočasného zajištění 

- ztíţení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 

- příplatek za lepivost 

- těţení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 

ustanovení k pol. 1151,2) 

- potřebné sníţení hladiny podzemní vody 

- těţení a rozpojování jednotlivých balvanŧ 

- vytahování a nošení výkopku 

- svahování a přesvah. svahŧ do konečného tvaru, výměna hornin v podloţí a v pláni 

znehodnocené klimatickými vlivy 

- ruční vykopávky, odstranění kořenŧ a napadávek 

- paţení, vzepření a rozepření vč. přepaţování (vyjma štětových stěn) 

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahŧ 

- zhutnění podloţí, případně i svahŧ vč. svahování 

- zřízení stupňŧ v podloţí a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná 

poloţka 

- udrţování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 
21 17120 ULOŢENÍ SYPANINY DO NÁSYPŦ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 36,625 18,00 659,25

z pol. č. 122736: 36,625m3=36,6250 [A]m3

poloţka zahrnuje: 

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru 

- ošetření úloţiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 

- ztíţení v okolí vedení, konstrukcí a objektŧ a jejich dočasné zajištění 

- ztíţení provádění ve ztíţených podmínkách a stísněných prostorech 

- ztíţené ukládání sypaniny pod vodu 

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 

- spouštění a nošení materiálu 

- úprava, očištění a ochrana podloţí a svahŧ 

- svahování, uzavírání povrchŧ svahŧ 

- udrţování úloţiště a jeho ochrana proti vodě 

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úloţiště a v úloţišti 

- veškeré  pomocné konstrukce umoţňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  
22 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 536,300 20,00 10 726,00

odměřeno ze situace 

195,3m2+329,0m2+12,0m2=536,3000 [A]m2

poloţka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílŧ. Míru zhutnění 

23 18230 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ M3 0,250 200,00 50,00

TL. 100 MM, MATERIÁL ZE STAVBY

odměřeno ze situace 

2,5m2*0,1m=0,2500 [A]m3

poloţka zahrnuje: 

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m 

rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

24 18241 ZALOŢENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 2,500 18,00 45,00

odměřeno ze situace 

2,5m2=2,5000 [A]m2

Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první 

25 18331 SADOVNICKÉ OBDĚLÁNÍ PŦDY M2 2,500 15,00 37,50

odměřeno ze situace 

2,5m2=2,5000 [A]m2

poloţka zahrnuje strojové obdělání nejsvrchnější vrstvy pŧdy pŧvodního horizontu 

26 18600 ZALÉVÁNÍ VODOU M3 0,025 360,00 9,00

kropení trávníku, plocha 2,5 m2 

5l/m2, 2 x ročně 

2,5m2*0,005*2=0,0250 [A]m3

poloţka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 

2 Základy 180 169,40

27 21361a DRENÁŢNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2 64,000 58,00 3 712,00

FILTRAČNÍ A SEPARAČNÍ GEOTEXTLILIE 200 G/M2

odměřeno ze situace 

podél nopové fólie: 128,0m*0,5m=64,0000 [A]m2

Poloţka zahrnuje: 

- dodávku předepsané geotextilie (včetně nutných přesahŧ) pro drenáţní vrstvu, 

včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy 

28 21361b DRENÁŢNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2 536,300 58,00 31 105,40

FILTRAČNÍ A SEPARAČNÍ GEOTEXTLILIE 200 G/M2, POLOŢKA BUDE POUŢITA 

odměřeno ze situace 

195,3m2+329,0m2+12,0m2=536,3000 [A]m2

29 21452 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 160,890 800,00 128 712,00

SANACE AKTIVNÍ ZÓNY NA ŢÁDOST TDI V TL. MIN. 0,3 M, NAPŘ. ŠD, FR. 0-63 MM

odměřeno ze situace 

(195,3m2+329,0m2+12,0m2)*0,3m=160,8900 [A]m3

poloţka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravu a jeho uloţení 

30 28999 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE M2 64,000 260,00 16 640,00

NOPOVÁ FÓLIE VČETNĚ UKONČOVACÍ LIŠTY

odměřeno ze situace 

izolace proti zemní vlhkosti - šířka 0,5 m: 128,0m*0,5m=64,0000 [A]m2

Poloţka zahrnuje:  

- dodávku předepsané fólie 

- úpravu, očištění a ochranu podkladu  

- přichycení k podkladu, případně zatíţení  

- úpravy spojŧ a zajištění okrajŧ  

- úpravy pro odvodnění  

- nutné přesahy  

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu
5 Komunikace 501 674,30

31 56333.a VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 51,150 120,00 6 138,00

ŠD, A, FR. 0-32 MM, TL. MIN. 150 MM



odměřeno ze situace 

konstrukce chodníku - asfaltový kryt: 329,0m*0,15m=49,3500 [A]m2 

konstrukce chodníku - reliéfní dlažba: 12,0m*0,15m=1,8000 [B]m2 

Celkem: A+B=51,1500 [C]m2

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti 

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce 

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- nezahrnuje postřiky, nátěry

32 56333b VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 195,300 120,00 23 436,00

ŠD, A, FR. 0-63 MM, TL. MIN. 150 MM

odměřeno ze situace 

konstrukce vozovky: 186,0m2*1,05koef.rozš.=195,3000 [A]m2

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti 

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce 

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- nezahrnuje postřiky, nátěry

33 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2 191,580 160,00 30 652,80

ŠD, A, FR. 0-32 MM, TL. MIN. 200 MM

odměřeno ze situace 

konstrukce vozovky: 186,0m2*1,03koef. rozš.=191,5800 [A]m2

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti 

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce 

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- nezahrnuje postřiky, nátěry

34 56361 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MM M2 329,000 85,00 27 965,00

RA 0/8, TL. 50 MM

odměřeno ze situace 

konstrukce chodníku: 329,0m2=329,0000 [A]m2

- dodání recyklátu v poţadované kvalitě 

- očištění podkladu 

- uloţení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 

předepsané tloušťce 

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 

spar a spojŧ 
35 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 329,000 26,00 8 554,00

PI-C 0,8 KG/M2

odměřeno ze situace 

konstrukce chodníku: 329,0m2=329,0000 [A]m2

- dodání všech předepsaných materiálŧ pro postřiky v předepsaném mnoţství 

- provedení dle předepsaného technologického předpisu 

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení

36 572133 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,5KG/M2 M2 191,580 25,00 4 789,50

PI-C 1,5 KG/M2

odměřeno ze situace 

konstrukce vozovky: 186,0m2*1,03koef. rozš.=191,5800 [A]m2

- dodání všech předepsaných materiálŧ pro postřiky v předepsaném mnoţství 

- provedení dle předepsaného technologického předpisu 

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení

37 572213a SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 329,000 22,00 7 238,00

PS-C 0,3 KG/M2

odměřeno ze situace 

konstrukce chodníku: 329,0m2=329,0000 [A]m2

- dodání všech předepsaných materiálŧ pro postřiky v předepsaném mnoţství 

- provedení dle předepsaného technologického předpisu 

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení

38 572213b SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 186,000 20,00 3 720,00

PS-C 0,4 KG/M2

odměřeno ze situace 

konstrukce vozovky: 186,0m2=186,0000 [A]m2

- dodání všech předepsaných materiálŧ pro postřiky v předepsaném mnoţství 

- provedení dle předepsaného technologického předpisu 

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení

39 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 186,000 21,00 3 906,00

PS-CP 0,3 KG/M2

odměřeno ze situace 

konstrukce vozovky: 186,0m2=186,0000 [A]m2

- dodání všech předepsaných materiálŧ pro postřiky v předepsaném mnoţství 

- provedení dle předepsaného technologického předpisu 

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení

40 574A41 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 8 TL. 50MM M2 329,000 395,00 129 955,00

odměřeno ze situace 

konstrukce chodníku: 329,0m2=329,0000 [A]m2

- dodání směsi v poţadované kvalitě 

- očištění podkladu 

- uloţení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 

předepsané tloušťce 

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 

spar a spojŧ 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníkŧ, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
41 574B34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 186,000 350,00 65 100,00

ACO 11S PMB 45/80-50, TL. 40 MM

odměřeno ze situace 

konstrukce vozovky: 186,0m2=186,0000 [A]m2

- dodání směsi v poţadované kvalitě 

- očištění podkladu 

- uloţení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 

předepsané tloušťce 

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 

spar a spojŧ 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníkŧ, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
42 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŢNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2 186,000 380,00 70 680,00

ACL 16S, TL. 60 MM

odměřeno ze situace 

konstrukce vozovky: 186,0m2=186,0000 [A]m2

- dodání směsi v poţadované kvalitě 

- očištění podkladu 

- uloţení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 

předepsané tloušťce 

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 

spar a spojŧ 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníkŧ, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
43 574E88 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 90MM M2 186,000 585,00 108 810,00



ACP 22S, TL. 90 MM

odměřeno ze situace 

konstrukce vozovky: 186,0m2=186,0000 [A]m2

- dodání směsi v poţadované kvalitě 

- očištění podkladu 

- uloţení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 

předepsané tloušťce 

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 

spar a spojŧ 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníkŧ, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
44 58261B KRYTY Z BETON DLAŢDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO LOŢE Z KAM M2 12,000 790,00 9 480,00

DO ŠTĚRKOPÍSKOVÉHO LOŢE, FR. 4-8 MM, TL. 40 MM

konstrukce chodníku - bet. dlažba reliéfní: 12,0m2=12,0000 [A]m2

- dodání dlaţebního materiálu v poţadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  

loţe v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar 

- očištění podkladu 

- uloţení dlaţby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané 

podkladní vrstvy a předepsané výplně spar 

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníkŧ, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
45 587206 PŘEDLÁŢDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŢDIC SE ZÁMKEM M2 2,500 500,00 1 250,00

PŘESKLÁDÁNÍ A VÝŠKOVÉ NAPOJENÍ NA OPRAVENÝ CHODNÍK, VČ. LOŢE ZE 

zámková dlažba tl. 80 mm na začátku úseku: 2,5m2=2,5000 [A]m2

- pod pojmem *předláţdění* se rozumí rozebrání stávající dlaţby a pokládka dlaţby ze 

stávajícího dlaţebního materiálu (bez dodávky nového) 

- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, sloţení, 

očištění) 

8 Potrubí 122 695,00

46 87733 CHRÁNIČKY PŦLENÉ Z TRUB PLAST DN DO 150MM M 380,000 320,00 121 600,00

V PŘÍPADĚ MĚLKÉHO ULOŢENÍ KABELOVÉHO VEDENÍ BUDE PROVEDENA 

Telco Pro Services, a.s.: 146,0m=146,0000 [A]m 

ČEZ Distribuce, a.s.: 30,0m=30,0000 [B]m 

Termo Děčín, a.s. : 131,0m=131,0000 [C]m 

CETIN, a.s.: 73,0m=73,0000 [D]m 

Celkem: A+B+C+D=380,0000 [E]m

poloţky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon 

zahrnuje: 

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)  

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby včetně podélného 

rozpŧlení,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, 

závěsných a upevňovacích prvkŧ, včetně potřebných úprav  

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr  

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného 

technologického předpisu  

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojŧ, 

pracovního zaslepení koncŧ a pod.  
47 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŦ KUS 1,000 1 095,00 1 095,00

VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POVRCHOVÝCH ZNAKŦ

1ks=1,0000 [A]ks

- poloţka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo 

9 Ostatní konstrukce a práce 224 878,50

48 914122 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŢ S KUS 1,000 1 420,00 1 420,00

P6: 1ks=1,0000 [A]ks

poloţka zahrnuje: 

- dopravu demontované značky z dočasné skládky 

- osazení a montáţ značky na místě určeném projektem  

- nutnou opravu poškozených částí 

nezahrnuje dodávku značky

49 914123 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŢ KUS 1,000 168,00 168,00

VČ. SLOUPKU

P6: 1ks=1,0000 [A]ks

Poloţka zahrnuje odstranění, demontáţ a odklizení materiálu s odvozem na 

50 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 7,540 550,00 4 147,00

podélná čára přerušovaná V2b: (21,0m*0,5*0,125m)=1,3125 [A]m2 

příčná čára souvislá V5: 5,5m*0,5m=2,7500 [B]m2 

podélná čára souvislá V1a: 15,0m*0,125m=1,8750 [C]m2 

vodící pás přechodu: 8,9m*0,03m*6ks=1,6020 [D] m2 

Celkem: A+B+C+D=7,5395 [E]m2

poloţka zahrnuje: 

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) 

- předznačení a reflexní úpravu

51 917211 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŦ ŠÍŘ 50MM M 73,000 290,00 21 170,00

ZAHRADNÍ OBRUBA 50/250/1000 MM, VČETNĚ BET. LOŢE C20/25nXF3, TL. 100 

73,0m=73,0000 [A]m

Poloţka zahrnuje: 

dodání a pokládku betonových obrubníkŧ o rozměrech předepsaných zadávací 

dokumentací 

52 917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŦ ŠÍŘ 100MM M 14,000 380,00 5 320,00

SILNIČNÍ OBRUBA 100/250/1000 MM, VČETNĚ BET. LOŢE C20/25nXF3, TL. 100 MM 

14,0m=14,0000 [A]m

Poloţka zahrnuje: 

dodání a pokládku betonových obrubníkŧ o rozměrech předepsaných zadávací 

dokumentací 

53 917224a SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŦ ŠÍŘ 150MM M 0,600 370,00 222,00

SILNIČNÍ OBRUBA PŘECHODOVÁ 300-150/195/600 MM, VČETNĚ BET. LOŢE 

0,6m=0,6000 [A]m

54 917224b SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŦ ŠÍŘ 150MM M 177,500 440,00 78 100,00

SILNIČNÍ OBRUBA 150/250/1000 MM, VČETNĚ BET. LOŢE C20/25nXF3, TL. 100 MM 

177,5m=177,5000 [A]m

55 917427a CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŦ ŠÍŘ 300MM M 1,600 1 500,00 2 400,00

BUDE POUŢITA OBRUBA ZE ZÁSOB INVESTORA

1,6m=1,6000 [A]m

Poloţka zahrnuje: 

dodání a pokládku kamenných obrubníkŧ o rozměrech předepsaných zadávací 

dokumentací 

56 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 282,300 85,00 23 995,50

HL. 20 MM

podél navržených silničních obrubníků: 177,5m+14,0m=191,5000 [A]m 

podél navržené zahradní obruby: 73,0m=73,0000 [B]m 

na rozhraní nové a stávající vozovky: 17,8m=17,8000 [C]m 

Celkem: A+B+C=282,3000 [D]m

poloţka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby 

57 919113 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM M 210,000 185,00 38 850,00

HL. 150 MM



v místě navržených silničních obrubníků: 210,0m=210,0000 [A]m

poloţka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby 

58 91913 ŘEZÁNÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ M2 6,000 3 140,00 18 840,00

podél drátěného oplocení: 20,0m*0,3m=6,0000 [A]m2

poloţka zahrnuje řezání betonových konstrukcí bez ohledu na tloušťku, včetně 

59 931323 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŦŘ DO 300MM2 M 282,300 100,00 28 230,00

ROZMĚR 12 X 20 MM

zalití spár pružnou asfalt. modifik. zálivkou 

podél navržených silničních obrubníků: 177,5m+14,0m=191,5000 [A]m 

podél navržené zahradní obruby: 73,0m=73,0000 [B]m 

na rozhraní nové a stávající vozovky: 17,8m=17,8000 [C]m 

Celkem: A+B+C=282,3000 [D]m

poloţka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry 

před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě 

60 93811 OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU M2 252,000 5,00 1 260,00

odměřeno ze situace 

252,0m2=252,0000 [A]m2

poloţka zahrnuje očištění předepsaným zpŧsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

61 93818 OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM M2 252,000 3,00 756,00

odměřeno ze situace 

252,0m2=252,0000 [A]m2

poloţka zahrnuje očištění předepsaným zpŧsobem včetně odklizení vzniklého odpadu


