
REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo: p.p.č. 197/1, 197/2, 197/14 Datum: 17.07.2018

Zadavatel: IČ:

STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN, MÍROVÉ nám. 1175/5, DĚČÍN DIČ:

Uchazeč: IČ: 25042751

DIČ: CZ25042751

Projektant: IČ:

Ing. V. Polda DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v 507 859,71

18-37

OPRAVA TOČNY AUTOBUSŮ MAD ul. Litoměřická, DĚČÍN III

SaM silnice a mosty Děčín a.s.

419 718,77

Sazba daně Základ daně Výše daně

21,00% 419 718,77 88 140,94

15,00%

CZK

0,00 0,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 18-37

Stavba:

Místo: p.p.č. 197/1, 197/2, 197/14 Datum:

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN, MÍROVÉ nám. 1175/5, DĚČÍN Projektant:

Uchazeč: SaM silnice a mosty Děčín a.s.

Typ

Náklady stavby celkem

STA18-37
OPRAVA TOČNY AUTOBUSŮ MAD ul. Litoměřická, 

DĚČÍN III

419 718,77 507 859,71

OPRAVA TOČNY AUTOBUSŮ MAD ul. Litoměřická, DĚČÍN III

17.07.2018

Ing. V. Polda

Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

507 859,71419 718,77
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo: p.p.č. 197/1, 197/2, 197/14 Datum: 17.07.2018

Zadavatel: IČ:

STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN, MÍROVÉ nám. 1175/5, DĚČÍN DIČ:

Uchazeč: IČ: 25042751

SaM silnice a mosty Děčín a.s. DIČ: CZ25042751

Projektant: IČ:

Ing. V. Polda DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 419 718,77

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 419 718,77 21,00% 88 140,94

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 507 859,71

OPRAVA TOČNY AUTOBUSŮ MAD ul. Litoměřická, DĚČÍN III
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Místo: p.p.č. 197/1, 197/2, 197/14 Datum: 17.07.2018

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN, MÍROVÉ nám. 1175/5, DĚČÍN Projektant: Ing. V. Polda

Uchazeč: SaM silnice a mosty Děčín a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 419 718,77

HSV - Práce a dodávky HSV 384 718,77

    1 - Zemní práce 67 063,35

    2 - Zakládání 58 144,50

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 750,00

    5 - Komunikace pozemní 156 947,28

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 46 984,00

    997 - Přesun sutě 28 695,75

    998 - Přesun hmot 26 133,89

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 35 000,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 10 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 10 000,00

    VRN6 - Územní vlivy 10 000,00

    VRN7 - Provozní vlivy 5 000,00

OPRAVA TOČNY AUTOBUSŮ MAD ul. Litoměřická, DĚČÍN III
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Místo: p.p.č. 197/1, 197/2, 197/14 Datum: 17.07.2018

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN, MÍROVÉ nám. 1175/5, DĚČÍN Projektant: Ing. V. Polda

Uchazeč: SaM silnice a mosty Děčín a.s.

PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 419 718,77

D HSV Práce a dodávky HSV 384 718,77

D 1 Zemní práce 67 063,35

1 K 113106123 Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic m2 5,000 60,00 300,00 CS ÚRS 2017 01

VV "odbourání stávající skladby chodníku s povrchem z bet dlažby"  5 5,000

2 K 11310621R
Rozebrání dlažeb vozovek pl přes 50 do 200 m2 z velkých kostek - dlažba bude 

zachována pro opravu stávající plochy
m2 81,000 130,00 10 530,00

VV "odbourání stávající havarované plochy s povrchem z žulové dlažby"  64 64,000

VV "překládka stávající žulové dlažby v místě napojení na nové plochy"  17 17,000

VV Součet 81,000

3 K 113107121 Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 100 mm m2 6,000 171,00 1 026,00 CS ÚRS 2017 01

VV "odbourání stávající skladby chodníku s povrchem z AB pro zatravnění" 6 6,000

4 K 113107122 Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 200 mm m2 28,000 257,00 7 196,00 CS ÚRS 2017 01

VV "odbourání stávající skladby chodníku s povrchem z AB pro skladbu V1" 18 18,000

VV "odbourání stávající skladby chodníku s povrchem z AB pro skladbu V2" 10 10,000

VV Součet 28,000

5 K 113107123 Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 300 mm m2 5,000 428,00 2 140,00 CS ÚRS 2017 01

VV "odbourání stávající skladby chodníku s povrchem z bet dlažby"  5 5,000

6 K 113107162 Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm m2 64,000 42,00 2 688,00 CS ÚRS 2017 01

VV "odbourání stávající havarované plochy s povrchem z žulové dlažby"  64 64,000

7 K 113107172 Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z betonu prostého tl 300 mm m2 64,000 254,00 16 256,00 CS ÚRS 2017 01

VV "odbourání stávající havarované plochy s povrchem z žulové dlažby"  64 64,000

8 K 113107142 Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 100 mm m2 34,000 152,00 5 168,00 CS ÚRS 2017 01

VV "odbourání stávající skladby chodníku s povrchem z AB pro skladbu V1" 18 18,000

VV "odbourání stávající skladby chodníku s povrchem z AB pro skladbu V2" 10 10,000

VV "odbourání stávající skladby chodníku s povrchem z AB pro zatravnění" 6 6,000

VV Součet 34,000

9 K 113154114
Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š do 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v 

trase
m2 4,000 187,00 748,00 CS ÚRS 2017 01

VV fréz "odfrézování živičného povrchu pro založení obrubníků" 4 4,000

10 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 47,000 55,00 2 585,00 CS ÚRS 2017 01

11 K 113204111 Vytrhání obrub záhonových m 26,000 35,00 910,00 CS ÚRS 2017 01

12 K 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 19,950 50,00 997,50 CS ÚRS 2017 01

VV "odtěžení stávající nezpevněné plochy pro skladbu V2" 56*0,15 8,400

VV "odtěžení stávající nezpevněné plochy pro zatravnění" 77*0,15 11,550

VV ornice Součet 19,950

13 K 122302201 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 4 m3 28,200 341,00 9 616,20 CS ÚRS 2017 01

VV
"odbourání stávající skladby chodníku s povrchem z AB pro skladbu V2" 10*(0,6-0,1-

0,2)
3,000

VV "odtěžení stávající nezpevněné plochy pro skladbu V2" 56*(0,6-0,15) 25,200

VV odkop Součet 28,200

14 K 122302209 Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 4 za lepivost m3 28,200 36,00 1 015,20 CS ÚRS 2017 01

VV odkop 28,200

15 K 171101103 Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 100 % PS m3 34,500 60,00 2 070,00 CS ÚRS 2017 01

VV dosypání ze zeminy u stávajícího oplocení

VV odkop+ornice-V4*0,15 34,500

16 K 181301102 Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 91,000 30,00 2 730,00 CS ÚRS 2017 01

VV V4 "skladba V4" 91 91,000

17 K 181411131 Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 91,000 10,00 910,00 CS ÚRS 2017 01

VV V4 91,000

18 M 005724100 osivo směs travní parková kg 1,365 130,00 177,45 CS ÚRS 2017 01

VV 91*0,015 'Přepočtené koeficientem množství 1,365

D 2 Zakládání 58 144,50

19 K 273321511 Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 m3 12,800 2 950,00 37 760,00 CS ÚRS 2017 01

VV V3*0,2 12,800

20 K 273362021 Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari t 0,691 29 500,00 20 384,50 CS ÚRS 2017 01

VV V3*2*5,4*0,001 0,691

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 750,00

21 K 338171113 Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 2,00 m se zabetonováním kus 2,000 270,00 540,00 CS ÚRS 2017 01

VV "oprava oplocení" 2 2,000

22 K 348401120
Osazení oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty výšky do 1,6 m do 15° 

sklonu svahu
m 3,000 70,00 210,00 CS ÚRS 2017 01

VV "oprava oplocení" 3 3,000

D 5 Komunikace pozemní 156 947,28

OPRAVA TOČNY AUTOBUSŮ MAD ul. Litoměřická, DĚČÍN III
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PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

23 K 564761111 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 200 mm m2 68,000 170,00 11 560,00 CS ÚRS 2017 01

VV V2 "skladba V2" 68 68,000

24 K 56476111R Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 0-63 mm tl 200 mm m2 64,000 170,00 10 880,00

VV V3 64,000

25 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 22,000 170,00 3 740,00 CS ÚRS 2017 01

VV V1 "skladba V1" 22 22,000

26 K 564911411 Podklad z asfaltového recyklátu tl 50 mm m2 22,000 50,00 1 100,00 CS ÚRS 2017 01

VV V1 22,000

27 K 567142115 Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 250 mm m2 68,000 450,00 30 600,00 CS ÚRS 2017 01

VV V2 68,000

28 K 577144111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z 

nemodifikovaného asfaltu
m2 22,000 375,00 8 250,00 CS ÚRS 2017 01

VV V1 22,000

29 K 57714411R Oprava živičného povrchu vozovky podél nově položených obrubníků m2 4,000 420,00 1 680,00

VV fréz 4,000

30 K 591141111 Kladení dlažby z kostek velkých z kamene na MC tl 50 mm m2 149,000 580,00 86 420,00 CS ÚRS 2017 01

VV V2+V3 132,000

VV "překládka stávající žulové dlažby v místě napojení na nové plochy"  17 17,000

VV Součet 149,000

31 M 58380159R kamenná dlažba vějířová 100x120x120 mm - pouze doprava z deponie města t 22,644 120,00 2 717,28

VV V2*0,333 22,644

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 46 984,00

32 K 914111111 Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu kus 11,000 180,00 1 980,00 CS ÚRS 2017 01

VV "přeložení stávajících značek"  2+2 4,000

VV "nové značky" 1+2+2+2 7,000

VV Součet 11,000

33 M 404441110 značka svislá reflexní zákazová B FeZn NK 700 mm kus 3,000 1 200,00 3 600,00 CS ÚRS 2017 01

VV "B23b" 1 1,000

VV "B2" 2 2,000

VV Součet 3,000

34 M 40444111R značka svislá reflexní IP4b kus 2,000 1 200,00 2 400,00

35 M 40444112R značka svislá reflexní E13 kus 2,000 1 200,00 2 400,00

36 K 914511111 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem kus 5,000 820,00 4 100,00 CS ÚRS 2017 01

37 M 404452300 sloupek Zn 70 - 350 kus 5,000 702,00 3 510,00 CS ÚRS 2017 01

38 K 914999999 Přeložka stávajícího turistického značení do nové polohy kus 1,000 630,00 630,00

39 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu 

prostého
m 39,500 250,00 9 875,00 CS ÚRS 2017 01

VV 10,5+29 39,500

40 M 59217460R obrubník silniční přímý CSB-H 25 - 250x150x1000 mm kus 11,000 120,00 1 320,00

41 M 59217415R obrubník silniční přímý CSB-T 10 - 250x100x1000 mm kus 32,000 103,00 3 296,00

42 K 916331112 Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou m 25,500 200,00 5 100,00 CS ÚRS 2017 01

43 M 59217211R obrubník záhonový přímý CSB-R 30 - 300x50x1000 mm kus 27,000 85,00 2 295,00

44 K 919726122 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2 m2 64,000 47,00 3 008,00 CS ÚRS 2017 01

VV V3 "skladba V3" 64 64,000

45 K 966006211 Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol kus 2,000 180,00 360,00 CS ÚRS 2017 01

46 K 96600621R
Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol - pro další 

použití
kus 4,000 180,00 720,00

VV 2+2 4,000

47 K 96607171R
Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m zabetonovaných - pro další 

použití
kus 2,000 850,00 1 700,00

VV "oprava oplocení" 2 2,000

48 K 96607182R
Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky výšky do 2,0 m - pro další 

použití
m 3,000 230,00 690,00

VV "oprava oplocení" 3 3,000

D 997 Přesun sutě 28 695,75

49 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 30,924 40,00 1 236,96 CS ÚRS 2017 01

VV sutsyp zivsutsyp+kamsut 30,924

50 K 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t 278,316 9,00 2 504,84 CS ÚRS 2017 01

VV sutsyp*9 278,316

51 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 59,455 44,00 2 616,02 CS ÚRS 2017 01

VV sutkus zivsutkus+betsut 59,455

52 K 997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů t 535,095 11,00 5 886,05 CS ÚRS 2017 01

VV sutkus*9 535,095

53 K 997221815 Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné) t 51,975 200,00 10 395,00 CS ÚRS 2017 01

VV betsut 1,3+40+9,635+1,04 51,975

54 K 997221845 Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné) t 8,504 220,00 1 870,88 CS ÚRS 2017 01

VV zivsutkus 7,48 7,480

VV zivsutsyp 1,024 1,024

VV Součet 8,504

55 K 997221855 Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) t 29,900 140,00 4 186,00 CS ÚRS 2017 01

VV kamsut 1,02+8,12+2,2+18,56 29,900

D 998 Přesun hmot 26 133,89
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PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

56 K 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným t 97,152 269,00 26 133,89 CS ÚRS 2017 01

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 35 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 10 000,00

57 K 012002000 Geodetické práce Kč 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2017 01

D VRN3 Zařízení staveniště 10 000,00

58 K 030001000 Zařízení staveniště Kč 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2017 01

59 K 03440300R Dopravně inženýrská opatření Kč 1,000 5 000,00 5 000,00

D VRN6 Územní vlivy 10 000,00

60 K 060001000 Územní vlivy Kč 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2017 01

D VRN7 Provozní vlivy 5 000,00

61 K 070001000 Provozní vlivy Kč 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2017 01
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