
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: MÍSTO PRO PŘECHÁZENÍ V UL. TEPLICKÁ U REHABILITACE "KATEŘINA" V BLÍZKOSTI KŘIŽ. S UL. SPOJOVACÍSO 101 679 322,29

Rozpočet: MÍSTO PRO PŘECHÁZENÍ

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 121 106,95

1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 1,250 145,00 181,25

ZEMINA

z pol. č. 17120: 1,25m3=1,2500 [A]m3

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 

2 014102.a POPLATKY ZA SKLÁDKU T 49,863 200,00 9 972,60

STÁVAJÍCÍ VRSTVY VOZOVKY- ASFALT

z pol. č. 113136: 15,225m3*2,2t/m3=33,4950 [A]t 

z pol. č. 113726: 7,44m3*2,2t/m3=16,3680 [B]t 

Celkem: A+B=49,8630 [C]t

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 

3 014102.b POPLATKY ZA SKLÁDKU T 23,052 185,00 4 264,62

PROSTÝ BETON

z pol. č. 113186: 8,6m3*2,4t/m3=20,6400 [A]t 

z pol. č. 11352: (26,8m*0,15m*0,25m)*2,4t/m3=2,4120 [B]t 

Celkem: A+B=23,0520 [C]t

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 

4 014102.c POPLATKY ZA SKLÁDKU T 92,774 145,00 13 452,23

STÁVAJÍCÍ PODKLADNÍ VRSTVY VOZOVKY STMELENÉ

z pol. č.113336: 42,17m3*2,2t/m3=92,7740 [A]t

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 

5 014202 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE M3 0,350 675,00 236,25

z pol. č. 12573: 0,35m3=0,3500 [A]m3

zahrnuje veškeré poplatky majiteli zemníku související s nákupem zeminy (nikoliv s 

6 02720.a POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KČ 1,000 15 500,00 15 500,00

DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ VČETNĚ OZNAČENÍ STAVBY, VČETNĚ 

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

7 02911.a OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ KČ 1,000 18 000,00 18 000,00

GEODETICKÉ PRÁCE BĚHEM VÝSTAVBY

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

8 02943.a OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KČ 1,000 20 000,00 20 000,00

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství
Cena

2016-082

SO 101



REALIZAČNÍ DOKUMENTACE STAVBY

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

9 02944.a OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ KČ 1,000 25 000,00 25 000,00

DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ V TIŠTĚNÉ I DIGITÁLNÍ FORMĚ

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

10 02945.a OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN KČ 1,000 14 500,00 14 500,00

GEOMETRICKÝ PLÁN SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY

položka zahrnuje:                                                                                                                           

- přípravu podkladů, vyhotovení žádosti pro vklad na katastrální úřad 

- polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu 

- výpočetní a grafické kancelářské práce 

- úřední ověření výsledného elaborátu 

- schválení návrhu vkladu do katastru nemovitostí příslušným katastrálním úřadem

1 Zemní práce 91 273,03

11 113136 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO M3 11,165 905,00 10 104,33

VČETNĚ ODVOZU A ULOŽENÍ NA SKLÁDKU, POPLATEK ZA SKLÁDKU UVEDEN V 

odměřeno ze situace 

vozovka 

celá konstrukce: 75,5m2*0,11m=8,3050 [A]m3 

část konstrukce: 26,0m2*0,11m=2,8600 [B]m3 

Celkem: A+B=11,1650 [C]m3

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 

12 113186 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 12KM M3 8,600 1 100,00 9 460,00

VČETNĚ ODVOZU A ULOŽENÍ NA SKLÁDKU, POPLATEK ZA SKLÁDKU UVEDEN V 

odstranění chodníku ze zámkové dlažby 

na jižní straně ulice: 62,0m2*0,1m=6,2000 [A]m3 

na severní straně ulice: 24,0m2*0,1m=2,4000 [B]m3 

Celkem: A+B=8,6000 [C]m3

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 

13 113336 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 12KM M3 42,170 675,00 28 464,75

VČETNĚ ODVOZU NA SKLÁDKU, POPLATEK ZA SKLÁDKU UVEDEN V POLOŽCE 

odměřeno ze situace 

vozovka - stmelené vrstvy 

celá konstrukce: 75,5m2*0,5m=37,7500 [A]m3 

část konstrukce: 26,0m2*0,17m=4,4200 [B]m3 

Celkem: A+B=42,1700 [C]m3

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 

14 11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M 26,800 105,00 2 814,00

VČETNĚ ODVOZU A ULOŽENÍ NA SKLÁDKU, POPLATEK ZA SKLÁDKU UVEDEN V 



odměřeno ze situace 

na jižní straně ulice: 15,0m=15,0000 [A]m 

na severní straně ulice: 11,8m=11,8000 [B]m 

Celkem: A+B=26,8000 [C]m

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 

15 113534 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ, ODVOZ DO 5KM M 40,000 245,00 9 800,00

VČETNĚ ODVOZU NA MÍSTO URČENÉ INVESTOREM

na jižní straně ulice: 25,0m=25,0000 [A]m 

na severní straně ulice: 15,0m=15,0000 [B]m 

Celkem: A+B=40,0000 [C]m

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 

16 113726 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 12KM M3 7,440 2 355,00 17 521,20

VČETNĚ ODVOZU A ULOŽENÍ PŘEBYTEČNÉHO MATERIÁLU NA SKLÁDKU, 

odměřeno ze situace 

186,0m2*0,04m=7,4400 [A]m3

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 

17 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3 1,400 60,00 84,00

odměřeno ze situace 

u rehabilitace Kateřina, odstranění v tl. 100 mm 

14,0m2*0,1m=1,4000 [A]m3

položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou 

dopravu 

18 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 0,350 485,00 169,75

chybějící humózní zemina pro pol. č. 18230:  

1,75m3-1,4m3 (pol. č. 12110)=0,3500 [A]m3



položka zahrnuje: 

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 

dočasného zajištění 

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 

- příplatek za lepivost 

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 

ustanovení k pol. 1151,2) 

- potřebné snížení hladiny podzemní vody 

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 

- vytahování a nošení výkopku 

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) 

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 

- třídění výkopku 

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 
19 132736 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 12KM M3 1,250 685,00 856,25

VČETNĚ NALOŽENÍ A ODVOZU NA SKLÁDKU, POPLATEK ZA SKLÁDKU UVEDEN 

pro uložení zahradní obruby u rehabilitace Kateřina 

0,1m2*12,5m=1,2500 [A]m3



položka zahrnuje: 

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 

dočasného zajištění 

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 

- příplatek za lepivost 

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 

ustanovení k pol. 1151,2) 

- potřebné snížení hladiny podzemní vody 

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 

- vytahování a nošení výkopku 

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 

znehodnocené klimatickými vlivy 

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) 

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 
20 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 1,250 20,00 25,00

VÝKOPEK

zemina z pol. č. 132736: 1,25m3=1,2500 [A]m3

položka zahrnuje: 

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu 

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 

- spouštění a nošení materiálu 

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů 

- svahování, uzavírání povrchů svahů 

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti 

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  

21 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 9,500 725,00 6 887,50

ZEMINA VHODNÁ DO NÁSYPŮ DLE ČSN 73 6133 (NAPŘ. MG, MS, SP, SM), TL. 

odměřeno ze situace 

vysazená chodníková plocha - nepochozí: 19,0m2*0,5m=9,5000 [A]m3



položka zahrnuje: 

- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) 

včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace 

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  

vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností 

- hutnění i různé míry hutnění  

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu 

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 

- spouštění a nošení materiálu 

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy 

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží 

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží 

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů 

- zřízení lavic na svazích 

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 
22 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 1,550 720,00 1 116,00

ZEMINA VHODNÁ DO NÁSYPŮ DLE ČSN 73 6133, V PŘÍPADĚ VHODNOSTI BUDE 

odměřeno ze situace 

zásyp zahradního obrubníku u zatravněné plochy: 0,1m2*15,5m=1,5500 [A]m3

položka zahrnuje: 

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle 

zadávací dokumentace 

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  

vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností 

- hutnění i různé míry hutnění  

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu 

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 

- spouštění a nošení materiálu 

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy 

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 

23 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 151,000 20,00 3 020,00

odměřeno ze situace 

80,5m2+16,5m2+54,0m2=151,0000 [A]m2

položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění 

24 18230 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ M3 1,750 195,00 341,25



odměřeno ze situace 

u rehabilitačního centra Kateřina, tl. 100 mm 

17,5m2*0,1m=1,7500 [A]m3

položka zahrnuje: 

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m 

rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

25 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 17,500 15,00 262,50

odměřeno ze situace 

17,5m2=17,5000 [A]m2

Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první 

26 18331 SADOVNICKÉ OBDĚLÁNÍ PŮDY M2 17,500 15,00 262,50

z pol. č. 18230: 17,5m2=17,5000 [A]m2

položka zahrnuje strojové obdělání nejsvrchnější vrstvy půdy původního horizontu nebo 

27 18600 ZALÉVÁNÍ VODOU M3 0,175 480,00 84,00

kropení trávníku, plocha 17,5 m2 

5l/m2, 2 x ročně 

17,5m2*0,005*2=0,1750 [A]m3

položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 

2 Základy 35 220,50

28 21361.a DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2 30,000 65,00 1 950,00

FILTRAČNÍ A SEPARAČNÍ GEOTEXTLILIE 200 G/M2

odměřeno ze situace 

v místě vysazené chodníkové plochy: 19,0m2=19,0000 [A]m2 

podél nopové fólie: 22,0m*0,5m=11,0000 [B]m2 

Celkem: A+B=30,0000 [C]m2

Položka zahrnuje: 

- dodávku předepsané geotextilie (včetně nutných přesahů) pro drenážní vrstvu, včetně 

mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy 

29 21361.b DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2 151,000 35,00 5 285,00

FILTRAČNÍ A SEPARAČNÍ GEOTEXTLILIE 200 G/M2, POLOŽKA BUDE POUŽITA 

odměřeno ze situace 

na parapláni: 80,5m2+16,5m2+54,0m2=151,0000 [A]m2

Položka zahrnuje: 

- dodávku předepsané geotextilie (včetně nutných přesahů) pro drenážní vrstvu, včetně 

mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy 

30 21452 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 45,300 585,00 26 500,50

SANACE AKTIVNÍ ZÓNY NA ŽÁDOST TDI V TL. MIN. 0,3 M, NAPŘ. ŠD, FR. 0-63 

odměřeno ze situace 

(80,5m2+16,5m2+54,0m2)*0,3m=45,3000 [A]m3



položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení 

31 28999 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE M2 11,000 135,00 1 485,00

NOPOVÁ FÓLIE VČETNĚ UKONČOVACÍ LIŠTY

odměřeno ze situace 

izolace proti zemní vlhkosti - šířka 0,5 m: 22,0m*0,5m=11,0000 [A]m2

Položka zahrnuje:  

- dodávku předepsané fólie 

- úpravu, očištění a ochranu podkladu  

- přichycení k podkladu, případně zatížení  

- úpravy spojů a zajištění okrajů  

- úpravy pro odvodnění  

- nutné přesahy  

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

3 Svislé konstrukce 16 250,00

32 31811 ZDI ODDĚLOVACÍ A OHRADNÍ Z DÍLCŮ BETON M3 2,000 8 125,00 16 250,00

PODEZDÍVKA Z KB BLOKŮ NA UL. U Č. P. 488 (POŽADAVEK SPOL. COMWELL, 

s.r.o.) 

odhad: 10,0m2*0,2=2,0000 [A]m2

- dodání  dílce  požadovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  a  

osazení  do  definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, 

ošetření a ochrana dílců,  

- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky 

a závěsná oka,  

- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,  

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,  

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,  

- očištění a ošetření úložných ploch,  

- zednické výpomoce pro montáž dílců,  

- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,  

4 Vodorovné konstrukce 2 493,75

33 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 2,850 875,00 2 493,75

KAČÍREK FR. 4 - 8 MM, TL. 150 MM

odměřeno ze situace 

vysazená chodníková plocha - nepochozí: 19,0m2*0,15m=2,8500 [A]m3

položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení 

5 Komunikace 249 123,00

34 56314 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 200MM M2 54,000 425,00 22 950,00

MZK FR. 0/32 GA, TL. 250 MM

odměřeno ze situace 

54,0m2=54,0000 [A]m2



- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti 

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce 

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- nezahrnuje postřiky, nátěry

35 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2 97,000 155,00 15 035,00

ŠD, B, FR. 0-32 MM, TL. MIN. 200 MM

chodník: 80,5m2+16,5m2=97,0000 [A]m2

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti 

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce 

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- nezahrnuje postřiky, nátěry

36 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2 54,000 215,00 11 610,00

ŠD, GE, FR. 0-32 MM, TL. MIN. 250 MM

odměřeno ze situace 

vozovka: 54,0m2=54,0000 [A]m2

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti 

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce 

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- nezahrnuje postřiky, nátěry

37 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 54,000 32,00 1 728,00

PI-C C60 B4, 0,6 KG/M2

odměřeno ze situace 

54,0m2=54,0000 [A]m2

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství 

- provedení dle předepsaného technologického předpisu 

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení

38 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 195,000 18,00 3 510,00

PS-CP C 60 BP4, 0,3 KG/M2

odměřeno ze situace 

141,0m2+54,0m2=195,0000 [A]m2

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství 

- provedení dle předepsaného technologického předpisu 

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení

39 574B34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 141,000 285,00 40 185,00

ACO 11S PMB 45/80 - 60M, TL. 40 MM

odměřeno ze situace 

141,0m2=141,0000 [A]m2



- dodání směsi v požadované kvalitě 

- očištění podkladu 

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 

předepsané tloušťce 

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 

spar a spojů 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 

40 574D68 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22+, 22S TL. 70MM M2 54,000 755,00 40 770,00

ACL 22S PMB 22/55-60, TL. 70 MM

odměřeno ze situace 

54,0m2=54,0000 [A]m2

- dodání směsi v požadované kvalitě 

- očištění podkladu 

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 

předepsané tloušťce 

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 

spar a spojů 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 

41 574E88 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 90MM M2 54,000 855,00 46 170,00

ACL 22S A 50/70, TL. 90 MM

odměřeno ze situace 

54,0m2=54,0000 [A]m2

- dodání směsi v požadované kvalitě 

- očištění podkladu 

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 

předepsané tloušťce 

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 

spar a spojů 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 

42 582612 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM M2 80,500 655,00 52 727,50

DO LOŽE ZE ŠTĚRKOPÍSKU FR. 4 - 8 MM, TL. 40 MM

chodník: 80,5m2=80,5000 [A]m2

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  

lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar 

- očištění podkladu 

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané 

podkladní vrstvy a předepsané výplně spar 

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 

43 58261B KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z KAM M2 16,500 875,00 14 437,50

DO LOŽE ZE ŠTĚRKOPÍSKU FR. 4 - 8 MM, TL. 40 MM

chodník: 16,5m2=16,5000 [A]m2



- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  

lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar 

- očištění podkladu 

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané 

podkladní vrstvy a předepsané výplně spar 

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 

8 Potrubí 44 115,00

44 87733 CHRÁNIČKY PŮLENÉ Z TRUB PLAST DN DO 150MM M 173,000 255,00 44 115,00

OCHRANA STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ -  V PŘÍPADĚ MĚLKÉHO ULOŽENÍ 

CETIN a.s.: 65,0m=65,0000 [A]m 

ČEZ Distribuce a.s.: 62,5m=62,5000 [B]m 

GridServices, s.r.o.: 10,0m=10,0000 [C]m 

Město Děčín (veřejné osvětlení): 20,0m=20,0000 [D]m 

UPC Česká republika, s.r.o.: 15,5m=15,5000 [E]m 

Celkem: A+B+C+D+E=173,0000 [F]m

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon 

zahrnuje: 

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)  

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby včetně podélného 

rozpůlení,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, 

závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav  

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr  

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného 

technologického předpisu  

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, 

pracovního zaslepení konců a pod.  

9 Ostatní konstrukce a práce 119 740,06

45 914123 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS 2,000 185,00 370,00

B1+E13: 2ks=2,0000 [A]ks

Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na 

46 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 49,059 495,00 24 284,21

vodící čára V4 (0.5/0.5/0.250): 0,5*17,5m*0,25m=2,1875 [A]m2 

vodící čára V4 (0.25): 130,0m*0,25m=32,5000 [B]m2 

podélná čára přerušovaná V2b (1.5/1.5/0.25): 0,5*17,5m*0,25m=2,1875 [C]m2 

podélná čára přerušovaná V2b (3.0/1.5/0.125): 2/3*100,5m*0,125m=8,3750 [D]m2 

místo pro přecházení V7b (0.5/0.25/0.125): 12,0m*2/3*0,125m=1,0000 [E]m2 

vodící pás přechodu: 6*0,03m*15,6m=2,8080 [F]m2 

Celkem: A+B+C+D+E+F=49,0580 [G]m2



položka zahrnuje: 

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) 

- předznačení a reflexní úpravu

47 915212 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - ODSTRANĚNÍ M2 40,626 225,00 9 140,85

vodící čára V4 (0.5/0.5/0.250): 0,5*16,5m*0,25m=2,0625 [A]m2 

vodící čára V4 (0.25): 109,0m*0,25m=27,2500 [B]m2 

podélná čára přerušovaná V2b (1.5/1.5/0.25): 0,5*20,5m*0,25m=2,5625 [C]m2 

podélná čára přerušovaná V2b (3.0/1.5/0.125): 2/3*105,0*0,125=8,7500 [D]m2 

Celkem: A+B+C+D=40,6250 [E]m2

zahrnuje odstranění značení bez ohledu na způsob provedení (zatření, zbroušení) a 

48 917211 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM M 37,500 315,00 11 812,50

ZAHRADNÍ OBRUBA 50/250/1000 MM, VČETNĚ BET. LOŽE C20/25nXF3, TL. 100 

37,5m=37,5000 [A]m

Položka zahrnuje: 

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací 

dokumentací 

49 917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM M 9,000 385,00 3 465,00

SILNIČNÍ OBRUBA 100/250/1000 MM, VČETNĚ BET. LOŽE C20/25nXF3, TL. 100 

9,0m=9,0000 [A]m

Položka zahrnuje: 

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací 

dokumentací 

50 917427.a CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 300MM M 42,000 675,00 28 350,00

OBRUBY Z VLASTNÍHO ZDROJE INVESTORA, VČETNĚ BET. LOŽE C20/25nXF3, 

odměřeno ze situace 

42,0m=42,0000 [A]m

Položka zahrnuje: 

pokládku kamenných obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací 

betonové lože i boční betonovou opěrku.

51 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 119,500 85,00 10 157,50

HL. 20 MM

podél navržených kamenných obrubníků: 42,5m=42,5000 [A]m 

podél navržených silničních obrubníků: 9,0m=9,0000 [B]m 

na rozhranní nové a stávající vozovky: 62,0m=62,0000 [C]m 

podél uličních vpustí: 3*2,0m=6,0000 [D]m 

Celkem: A+B+C+D=119,5000 [E]m

položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

52 919113 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM M 65,500 215,00 14 082,50



řezání asfaltového krytu na začátku stavby, hl. 150 mm 

u vysazené chodníkové plochy: 31,0m=31,0000 [A]m 

u rehabilitace Kateřina: 21,5m=21,5000 [B]m 

u nároží křižovatky ul. Spojovací a ul. Teplická: 13,0m=13,0000 [C]m 

Celkem: A+B+C=65,5000 [D]m

položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

53 931323 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 300MM2 M 119,500 85,00 10 157,50

ROZMĚR 12 X 20 MM

zalití spár pružnou asfalt. modifik. zálivkou 

podél navržených kamenných obrubníků: 42,5m=42,5000 [A]m 

podél navržených silničních obrubníků: 9,0m=9,0000 [B]m 

na rozhraní nové a stávající vozovky: 62,0m=62,0000 [C]m 

podél uličních vpustí: 3*2,0m=6,0000 [D]m 

Celkem: A+B+C+D=119,5000 [E]m

položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry 

před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě 

54 93811 OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU M2 360,000 10,00 3 600,00

odměřeno ze situace 

ulice Teplická a Spojovací: 360,0m2=360,0000 [A]m2

položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

55 93818 OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM M2 360,000 12,00 4 320,00

odměřeno ze situace 

ulice Teplická a Spojovací: 360,0m2=360,0000 [A]m2

položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu


