



MAGISTRÁT MĚSTA DĚČÍN

Primátorka

Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín

Datová schránka: x9hbpfn

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Číslo jednací: MDC/102800/2018

Spisová zn.: MDC/56009/2018

Počet listů:

Počet příloh:

Zveřejněno na profile zadavatele

Vyřizuje: Ing. Věra Havlová

Telefon: 412593265

E-mail: vera.havlova@mmdecin.cz

Děčín: 19.10.2018

1) Identifikační údaje veřejné zakázky

Název veřejné zakázky	ZOO Děčín seník a rosomák, kamzík, sovy
Zakázka dělena na části	A - Demolice a výstavba nového seníku v areálu ZOO Děčín – Pastýřská stěna
	B - ZOO Děčín - SO-04 rosomák, SO-05 kamzík, SO-06 sovy
Zadavatel	Statutární město Děčín
Sídlo	Mírové náměstí 1175/5, Děčín IV-Podmokly
IČO	00261238
Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem zadavatele	Mgr. Marie Blažková
Evidenční číslo zakázky ve VVZ	Z2018-021538
Systémové číslo VZ	P18V00000190
Datum zahájení VZ	27.06.2018
Předpokládaná hodnota	8 925 000 Kč bez DPH

2) Předmět veřejné zakázky:

2.1. část A

Demolice a výstavba nového seníku v areálu ZOO Děčín – Pastýřská stěna

Odstranění nevyhovující stávající skladové haly se sedlovou střechou o půdorysných rozměrech 12 x 19 m. Jejíž opláštění je tvořeno sendvičovými panely z azbestocementových a dřevovláknitých desek.

A následné výstavby haly nové, shodných půdorysných rozměrů, tvořené rámy z válcovaných profilů s opláštěním trapézovým plechem. Stavba bude využívána jako sklad sena, slámy eventuálně malého množství pilin, a pro skladování náradí. Současně bude provedena na západní a jižní straně opěrná gabionová zeď a zpevněné plochy z betonových zatravnovacích dlaždic. Objekt nebude, kromě napojení na dešťové svody, napojen na inženýrské sítě.

2.2. část B

ZOO Děčín - SO-04 rosomák, SO-05 kamzík, SO-06 sovy

Po provedení demolice objektu pro andulky (jednoduchá, nepodsklepená, přízemní stavba) budou vybudovány shora uvedené objekty, které budou přízemní, nepodsklepené,

Držitel certifikátu ČSN EN ISO 9001:2015 – Quality Management System Certification

IČO: 00261238
DIČ: CZ00261238

Česká spořitelna, a.s.
č. ú. 19-921402389/0800

Tel.: 412 593 111
Fax: 412 593 320

E-mail: posta@mmdecin.cz
Internet: www.mmdecin.cz

otisk elektronického podpisu

staticky nenáročné budovy, napojené na stávající rozvody vody, kanalizaci a el. energii.

3) Cena sjednaná ve smlouvě:

3.1. část A – 3 806 144,83 Kč bez DPH (termín realizace 88 dnů od předání staveniště)

3.2. část B – 5 880 004,49 Kč bez DPH (termín realizace 238 dnů od předání staveniště)

4) Datum podpisu smlouvy

4.1. část A - 5.10.2018

4.2. část B - 5.10.2018

5) Zvolený druh zadávacího řízení:

Otevřené podlimitní řízení

6) Označení dodavatele, s nímž byly uzavřeny smlouvy:

Děčínský stavební podnik s.r.o., IČO 47781483, Folknářská 1246/21, Děčín 2

7) Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky:

Vítězný účastník splnil podmínky dané ZZVZ a zadávací dokumentací.

Hodnocení nebylo prováděno z důvodů jediné nabídky pro hodnocení.

8) Označení poddodavatelů vybraného dodavatele:

--

9) Označení účastníků zadávacího řízení:

Poř. č. dle doruč.	Název účastníka	Sídlo	IČO	nabídka pro část
1.	Děčínský stavební podnik s.r.o.	Folknářská 1246/21, Děčín 2	47781483	A, B
2.	AQUATEST a.s.	Geologická 988/4, Hlubočepy, Praha 5	44794843	A, B

10) Označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení:

AQUATEST a.s., IČO 44794843, Geologická 988/4, Hlubočepy, Praha 5

11) Odůvodnění vyloučení účastníků:

Vyloučený účastník nesplnil technické kvalifikační předpoklady. Zadavatel požadoval:

- pro část A - 2 osvědčení, ze kterých bude jednoznačně vyplývat, že účastník realizoval stavbu hospodářskou či technickou ve finančním objemu v rámci jedné stavby min. 1,5 mil. Kč bez DPH, součástí provedených stavebních prací muselo být provedeno odstranění azbestu – toto musí být uvedeno v osvědčení vydaném objednatel*
- a pro část B - 2 osvědčení prokazující, že účastník zrealizoval hospodářské stavby v celkovém minimálním finančním objemu 0,5 mil. Kč bez DPH v rámci jedné stavby.*

Účastník však doložil pouze osvědčení, prokazující provádění demoličních prací a prací spojených s odstraňováním azbestu.

Proto byl dne 8.8.2018 účastník č. 2 vyzván k doložení osvědčení, kterými by prokázal splnění kvalifikačního předpokladu požadovaného zadavatelem v souladu s ZZVZ.

Termín pro objasnění uplynul marně dne 16.8.2018 ve 12:00 hodin.

12) Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto elektronických prostředků, byly-li jiné prostředky použity:

Pouze elektronickým nástrojem – profilem zadavatele.

13) Soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření, byl-li střet zájmů zjištěn:

Nebyl zjištěn

14) Odůvodnění nerozdělení nadlimitní veřejné zakázky na části (pokud jej zadavatel neuvedl v zadávací dokumentaci):

Jedná se o podlimitní zakázku a zadavatel jí rozdělil na části.

15) Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu podle § 78 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (pokud je zadavatel neuvedl v zadávací dokumentaci)

Nebyl požadován.

Mgr. Marie Blažková

pověřená výkonem

funkce primátorky