

SMLOUVA O DÍLO

Smluvní strany:

FILIP TOMES
Galandova 1244/25
163 00 PRAHA 17
IČ: [REDACTED]
DIČ: [REDACTED]
dále jen zhotovitel

a

Mateřská škola Děčín VI, příspěvková organizace
Klostermannova 1474/11
405 02 Děčín VI
IČ: 72744286

dále jen objednatel

uzavírají dle § 631 a následujících Občanského zákoníku smlouvu o dílo

1 Předmět plnění a doba

Zhotovující se zavazuje, že pro objednavajícího provede pokládku PVC Tarkett vč.vyrovnání podkladu deskami a instalací soklových lišt v prostorách třídy, herny, šatny a chodby objektu MŠ Thunova. Plnění proběhne v rozsahu daném CN.

Termín provedení předmětu plnění je stanoven od 14.8. 2019 do 23.8. 2019. Předmět plnění lze dokončit i před tímto termínem. Dokončením předmětu plnění se rozumí jeho předání, představení funkčnosti a práci na případném odstranění vad v součinnosti s Objednatelem.

1 Cena za dílo

Cena za provedení prací dle bodu I. této smlouvy je stanovena ve výši 117 084,-Kč (slovy stosedmnácttisicosmdesátsedm Kč). Cena uvedená v tomto článku zahrnuje všechny potřebné dílčí práce, materiály a výrobky, které potřebuje zhotovující k zhotovení předmětu plnění.

2. Platební podmínky

Objednatel se zavazuje uhradit v průběhu realizace zálohu ve výši 50 000,- Kč při dodání materiálu na stavbu a doplatek ve výši 67 084,-Kč do 14 dnů od předání díla

3. Odpovědnost za vady

Zhotovitel odpovídá za nesrovnalosti, vady a škody na předmětu plnění v okamžiku předávání práv na objednavajícího. Objednatel prohlédne předávaný předmět plnění ihned při předání a bez jakéhokoliv odkladu bude zhotovitele o případných vadách informovat. Při předání pokud se objevila zjevná vada na předmětu plnění, je zhotovující povinen na vlastní náklady tuto zjevnou vadu opravit a v dohodnutém termínu opravený předmět plnění objednavajícímu distribuovat. Další vady a opravy se v budoucnosti řídí záručními podmínkami. Objednavající a zhotovující se dohodli, že pro případ odstoupení kteréhokoliv z nich od této smlouvy proto, že zhotovitel nedodal předmět plnění tak, jak byl povinen nebo objednatel řádně doručení předmět plnění nepřevzal, vzniká druhé straně nárok na náhradu škody v plné výši.

1 Závěrečná ujednání

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou účastníků. Obě strany se zavazují v průběhu platnosti smlouvy spolupracovat při realizaci jejího předmětu plnění. Platnost této smlouvy je stanovena datem dokončení předmětu plnění dle bodu I této smlouvy.

Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, po jednom pro každou stranu, přitom každé vyhotovení této smlouvy má platnost originálu. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma účastníky. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují výše uvedení, objednavající a zhotovující, své vlastnoruční podpisy.

Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemně, očíslovanými dodatky a to pouze v případě písemného odsouhlasení oběma stranami.

Objednatel prohlašuje, že se seznámil se všemi údaji smlouvy a zcela porozuměl jejímu obsahu. Je si vědom všech případných následků vyplývajících z této smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem důkladně přečetly, její ustanovení jsou jim jasná a srozumitelná a že znění smlouvy odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a že tuto smlouvu nepodepisují pod žádným nátlakem a toto potvrzují svými níže uvedenými podpisy.

Vypovězení smlouvy ze strany objednatele mimo výše uvedené důvody je možné pouze písemnou formou. V takovém případě se však zájemce zříká nároku na vrácení odměny.

Datum a místo: 13.8. 2019

.....


Objednatel

MATEŘSKÁ ŠKOLA

Děčín VI, Klostermannova 1474/11

příspěvková organizace

-3-



Dodatek č.1 k SoD ze dne 13.8.2019

Objednatel:

Mateřská škola Děčín VI, příspěvková organizace

Klostermannova 1474/11

405 02 Děčín VI Letná

IČ 72744286

Zhotovitel:

Filip Tomeš

Galandova 1244/25

163 00 Praha 17

IČ

DIČ

Předmět dodatku:

Vícepráce spojené s přípravou podkladu k pokládce PVC.

Přes provedení sondy zjišťující stav podkladu nebylo možné rozpoznat stav a míru poškození

Platební podmínky:


Celková částka za vícepráce bude přičtena k doplatku 67 084,-Kč a tedy závěrečná faktura bude vystavena na částku 129 157,-Kč. Její splatnost bude dle SoD 14 dní od vystavení.

Závěrečné ujednání:

Na veškeré vícepráce se vztahují všechny body SoD uzavřené oběma stranami.

Datum: 20.8.2019

Objednatel:


MATEŘSKÁ ŠKOLA
Děčín VI, Klostermannova 1474/11
příspěvková organizace
-3-

Zhotovitel:

IČO:

