

Název veřejné zakázky	<b>Dodavatel úvěru na financování akcí statutárního města Děčín</b>
Druh zakázky	mimo režim ZZVZ
Datum zahájení řízení	01.07.2020
	<b>P20V00000270</b>

Veřejná zakázka je zadávána v mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ)

### **VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE<sup>1</sup> č. 3 doručené dne 17.07.2020**

#### Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace

Prosím o doplnění o následující informace:

1. Přehled projektů, na které mají být peněžní prostředky z úvěru použity v následující skladbě:
  - Název, objem peněžních prostředků, realizace
2. Přehled stávajícího externího financování ve struktuře:
  - Financující ústav
  - Objem nesplaceného zůstatku úvěru
  - Splatnost
  - Splátky (měsíční/roční)

#### Vysvětlení

ad 1.

viz tabulka v Příloze č. 1

ad 2.

- Komerční banka, a. s.,  
nesplacený úvěr k 30.06.2020 36.285 tis. Kč,  
splatnost 31.12.2021  
měsíční splátky 2.016 tis. Kč.
- Půjčka amerických společností  
nesplacený úvěr k 31.12.2019 13.573 tis. Kč  
splatnost rok 2025

Děčín 22.07.2020

Ing. Marcela Tomanová

<sup>1</sup> Zakázka je zveřejněna na profilu zadavatele - certifikovaný elektronický nástroj dostupný na <https://zakazky.mmdecin.cz>, jeho prostřednictvím je vedena veškerá komunikace a je zde přístupná zadávací dokumentace

**PŘEHLED AKCÍ PLÁNOVANÝCH K FINANCOVÁNÍ Z ÚVĚRU**

v tis. Kč

akce	doba realizace	celkové RN	potřeba financování		
			2020	2021	2022
Zimní stadion - výměna střešního pláště	05/2020 - 11/2020	26 218	26 218	0	0
ZŠ a MŠ Na Pěšině, zateplení ZŠ - III. etapa	06/2020 - 12/2020	17 391	17 391	0	0
Klimatizace a odvětrání divadelního sálu Městského divadla Děčín	06/2020 - 09/2020	4 300	4 300	0	0
Oprava poruch nosných konstrukcí v Městském divadle Děčín, p.o.	06/2019 - 09/2020	15 031	9 805		
Revitalizace veřejného prostranství panelového sídliště Březiny - IV. etapa	07/2020 - 05/2021	28 335	22 500	5 835	0
Kanalizace Horní Oldřichov - 1. a 2. etapa	03/2019 - 05/2021	35 323	20 000	10 495	0
Multifunkční hřiště u zimního stadionu	09/2019 - 06/2020	38 825	16 843	0	0
DZR Křešice	11/2020-11/2022	105 000	5 000	50 000	50 000
<b>CELKEM</b>		<b>270 423</b>	<b>122 057</b>	<b>66 330</b>	<b>50 000</b>

**Další připravované akce uvažované k financování z úvěru:**

akce	doba realizace	celkové RN	potřeba financování		
			2020	2021	2022
Revitalizace veřejného prostranství panelového sídliště Březiny IV. etapa - rozšíření	12/2020 - 05/2021	3 500	1 500	2 000	0
Kanalizace Horní Oldřichov 3. etapa	06/2021 - 03/2022	25 000	0	20 000	5 000
Dům pro krizové bydlení ul. Benešovská	2021 - 2022	25 000	0	14 000	11 000
Domov pro osoby se zdravotním postižením Boletice	2020 - 2021	24 000	12 000	12 000	0
Inovace přírodovědného vzdělávání ZŠ Březová	01/2017 - 11/2021	7 990	0	7 894	0
Děčín, ZŠ Bezručova - bezbariérovost	10/2018 - 09/2021	3 174	0	1 587	0
Chodníky a VO podél silnice I/13	2021	36 000	0	36 000	0
Rekonstrukce ul. Bezručova – úsek č. X.5	2020	7 200	7 200	0	0
Obnova historické části Podmokel - etapa D	04/2021 - 05/2022	50 663	0	40 000	10 663
Obnova historické části Podmokel, etapa A (Dopravní teminál)	11/2020 - 07/2023	53 000	0	2 300	30 000
Propojení Labské cyklostezky na ulici U Plovárny	02/2021-11/2021	1 200	0	1 200	0
Obnova sídliště Bynov - 1. etapa	04/2021 - 05/2022	45 000	2 200	35 000	7 800
Revitalizace veřejného prostranství panelového sídliště Březiny V. etapa	12/2020 - 06/2021	4 300	1 000	3 300	0
Zázemí Via ferraty	2021	5 000	0	5 000	0
<b>CELKEM</b>		<b>291 027</b>	<b>23 900</b>	<b>180 281</b>	<b>64 463</b>