

F20 - Oznámení o změně

Název zakázky: Sanace suterénních zdí budovy A1 Magistrátu města Děčín

Stav: Zveřejněno ve VVZ

Evidenční číslo formuláře: F2020-034829

Evidenční číslo souvisejícího formuláře: F2020-034642

Evidenční číslo zakázky: Z2020-034642

Datum uveřejnění ve VVZ: 07.10.2020 2:03:24

Název zadavatele: Statutární město Děčín

IČO zadavatele: 00261238

směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

- I.1) **Název a adresa**
Úřední název: Statutární město Děčín
IČO: 00261238
Poštovní adresa: Mírové náměstí 1175/5
Obec: Děčín
PSČ: 40538
Země: CZ
Kontaktní osoba: Petra Šivrová
Tel.: +420 412593213
E-mail: petra.sivrova@mmdecin.cz
Kód NUTS: CZ042
Hlavní adresa: (URL): <http://mmdecin.cz/>
Adresa profilu zadavatele: (URL): <https://zakazky.mmdecin.cz>

Oddíl II: Předmět

- II.1) **Rozsah veřejné zakázky**
II.1.1) **Název**
Sanace suterénních zdí budovy A1 Magistrátu města Děčín
II.1.2) **Hlavní kód CPV**
45000000
II.1.3) **Druh zakázky**
Práce
II.2) **Popis**
II.2.1) **Název**
Sanace suterénních zdí budovy A1 Magistrátu města Děčín
II.2.2) **Dodatečný(-é) kód(-y) CPV**
II.2.3) **Místo plnění**
Kód NUTS: CZ042
Hlavní místo dodání nebo plnění: Děčín
II.2.4) **Popis výběrového řízení v době zadání zakázky**
sanační práce suterénních svislých obvodových konstrukcí stávající budovy A1 Magistrátu města Děčín.
II.2.7) **Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy, dynamického nákupního systému nebo koncese**
Doba trvání v dnech: 220
II.2.13) **Informace o financování z prostředků Evropské unie**
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne

Oddíl IV: Řízení

- IV.2) **Administrativní informace**
IV.2.1) **Oznámení o výsledku zadávacího řízení týkající se této zakázky**

Oddíl V: Zadání zakázky/udělení koncese

- Zakázka č.:** Dodatek c. 3
Název: § 222 odst. 5
V.2) **Zadání zakázky / udělení koncese**
V.2.1) **Datum uzavření smlouvy/vydání rozhodnutí o udělení koncese**
03.09.2020
V.2.2) **Informace o nabídkách**
Zakázka byla zadána/koncese byla udělena skupině hospodářských subjektů: ne
V.2.3) **Název a adresa dodavatele/koncesionáře**
Úřední název: sanex cz s.r.o.
IČO: 28686292
Poštovní adresa: Španělská 742/6
Obec: Praha
PSČ: 12000
Země: CZ
E-mail: andrea.prochazkova@sanexcz.com
Kód NUTS: CZ01
Dodavatelem/koncesionářem je malý či střední podnik: ano
V.2.4) **Údaje o hodnotě zakázky/části/koncese**
Konečná hodnota veřejné zakázky: 3 736 963,40

Měna: CZK

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.3) Další informace

VI.4) Přezkumná řízení

VI.4.1) Orgán příslušný k přezkumu

Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7

Obec: Brno

PSČ: 604 55

Země: CZ

Tel.: +420 542167111

E-mail: posta@uohs.cz

Fax: +420 542167112

Internetová adresa: (URL): <https://www.uohs.cz/>

VI.4.2) Subjekt odpovědný za mediační řízení

VI.4.3) Přezkumné řízení

Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení: Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou. Námítky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námítky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námítky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námítky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek. Námítky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení. Zadavatel je povinen námítky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námítky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl. Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

VI.4.4) Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení

Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7

Obec: Brno

PSČ: 604 55

Země: CZ

Tel.: +420 542167111

E-mail: posta@uohs.cz

Fax: +420 542167112

Internetová adresa: (URL): <https://www.uohs.cz/>

VI.5) Datum odeslání tohoto oznámení

06.10.2020

Oddíl VII: Změna zakázky/koncese

VII.1) Popis zakázky po provedení úprav

VII.1.1) Hlavní kód CPV

45000000

VII.1.2) Dodatečný(-é) kód(-y) CPV

VII.1.3) Místo plnění

CZ042

Hlavní místo dodání nebo plnění: Děčín

VII.1.4) Popis zakázky

Sanační práce suterénních svislých obvodových konstrukcí stávající budovy A1 Magistrátu města Děčín.

VII.1.5) Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy, dynamického nákupního systému nebo koncese

Doba trvání v dnech: 240

VII.1.6) Údaje o hodnotě zakázky/části/koncese

Hodnota bez DPH: 603 091,26

Měna: CZK

Zakázka byla zadána/koncese byla udělena skupině hospodářských subjektů: ne

VII.1.7) Název a adresa dodavatele/koncesionáře

Úřední název: sanex cz s.r.o.

IČO: 28686292

Poštovní adresa: Španělská 742/6

Obec: Praha

PSČ: 12000

Země: CZ

Tel.: +420 724158928

E-mail: andrea.prochazkova@sanexcz.com

Kód NUTS: CZ01

Dodavatelem/koncesionářem je malý či střední podnik: ano

VII.2) Informace o změnách

VII.2.1) Popis změn

Povaha a rozsah změn (s uvedením možných předchozích změn zakázky): Režim původní veřejné zakázky - VZMR Podrobné zdůvodnění je uvedeno v příloze Dodatku č. 3. Celkem odst. 4 § 222 ZZVZ méněpráce 30 865,00 vícepráce 337 497,76 Celkem odst. 5 § 222 ZZVZ méněpráce 9 062,00 vícepráce 305 520,50 Celkový cenový nárůst v Kč bez DPH (Dodatek č. 1) 1 809 194,83 Kč Celkový cenový nárůst v Kč bez DPH (Dodatek č. 2) 234 168,40 Kč Celkový cenový nárůst v Kč bez DPH (Dodatek č. 3) 603 091,26 Kč

VII.2.2) Důvody změny

Potřeba změny vyvolaná okolnostmi, které veřejný zadavatel/zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat (čl. 43 odst. 1 písm. c) směrnice 2014/23/EU, čl. 72 odst. 1 písm. c) směrnice 2014/24/EU, čl. 89 odst. 1 písm. c) směrnice 2014/25/EU)

Popis okolností, které si vynutily změnu, a vysvětlení neočekávané povahy těchto okolností: Jedná se o práce, které jsou neoddělitelné od prací původních a jsou nutné pro dokončení díla. Podrobné vymezení jednotlivých prací včetně odůvodnění je v příloze Dodatku č. 3.

VII.2.3) Navýšení ceny

Aktualizovaná celková hodnota zakázky před změnami (při zohlednění možných dřívějších smluvních změn a cenových úprav a v případě směrnice 2014/23/EU průměrné inflace daného členského státu)

Hodnota bez DPH: 3 736 963,40

Měna: CZK

Celková hodnota zakázky po provedení změn

Hodnota bez DPH: 6 383 417,89

Měna: CZK