


Č. MÍSTNOSTI	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]	ÚPRAVA PODLAH	ÚPRAVA STĚN	ÚPRAVA STROPU	POZNÁMKA
3.11	Chodba	81,40	Teraco	v.n.=1,5m		s.v. 3,9 m
3.12	WC chlapci	7,06	keramická dlažba	v.o.=1,5m; štuková omítka; malba	SDK podhled H2; malba	s.v. 2,8 m
3.13		8,02	keramická dlažba	v.o.=1,5m; štuková omítka; malba	štuková omítka; malba	s.v. 3,9 m
3.14	WC dívky	4,80	keramická dlažba	v.o.=1,5m; štuková omítka; malba	SDK podhled H2; malba	s.v. 2,8 m
3.15		13,18	keramická dlažba	v.o.=1,5m; štuková omítka; malba	štuková omítka; malba	s.v. 3,9 m
3.16	Úklidová místnost	2,80	keramická dlažba	v.o.=1,5m; štuková omítka; malba	SDK podhled H2; malba	s.v. 2,8 m
3.17	WC učitelé	1,65	keramická dlažba	v.o.=1,5m; štuková omítka; malba	SDK podhled H2; malba	s.v. 2,8 m
3.18		1,35	keramická dlažba	v.o.=1,5m; štuková omítka; malba	SDK podhled H2; malba	s.v. 2,8 m

LEGENDA

- Nový keramický obklad
- Zdivo z pórabetonu
- A Sádkartonový obklad kanalizace tvaru "L"



Projektant	Vypracoval	Kontroloval	Vladimír Vidai	
Vladimír Vidai	Ing. Vojtěch Vidai	Vladimír Vidai	Břežiny 185, Děčín XXVII	
			Telefon: +420 607 947 223	
Investor	Statutární město Děčín		E-mail: vlada.vidai@volny.cz	
Místo stavby	Děčín II, Vrchlického 630/5		Datum	06/2019
ZŠ Dr. M Tyrše, Děčín II, Vrchlického 630/5 – oprava sociálních zařízení, výměna zdravotních instalací a ÚT SO 1.1 – Oprava sociálních zařízení			Formát/Měřítko	3xA4/1:50
			Stupeň PD	DPS
			Č. výkresu	Č. kopie
Půdorys III.N.P. – nový stav			11	