



Č. MÍSTNOSTI	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]	ÚPRAVA PODLAH	ÚPRAVA STĚN	ÚPRAVA STROPŮ
2.01	Chodba	10,26	PVC	štuková omítka; malba	štuková omítka; malba
2.02	Ložnice	18,37	PVC	štuková omítka; malba	štuková omítka; malba
2.03	Herna	23,21	PVC	štuková omítka; malba	štuková omítka; malba
2.04	Herna	29,25	PVC	štuková omítka; malba	štuková omítka; malba
2.05	WC dětí	10,51	keramická dlažba	v.o.=1,8 m; štuková omítka; malba	štuková omítka; malba
2.06	WC učitelé	2,00	keramická dlažba	v.o.=1,8 m; štuková omítka; malba	štuková omítka; malba
2.07	Úklidová místnost	2,00	PVC	štuková omítka; malba	-
2.08	Chodba	5,37	PVC	štuková omítka; malba	štuková omítka; malba
2.09	Kancelář	8,74	koberec	štuková omítka; malba	štuková omítka; malba

Projektant	Vypracoval	Kontroloval	Vladimír Vidai	
Vladimír Vidai	Ing. Vojtěch Vidai	Vladimír Vidai	Březiny 185, Děčín XXVII	
Investor		Státutární město Děčín		Telefon: +420 607 947 223
Místo stavby		p.č. 1549, k.ú. Podmokly		E-mail: vlada.vidai@volny.cz
MŠ Děčín VI, Moskevská 1044/9 - výměna instalací			Datum	09/2020
			Formát/Měřítko	A3/1:75
			Stupeň PD	DZS
			ČVÝKRESU:	ČKOPIE:
Půdorys II.N.P. - stávající stav, bourání			5	