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1. ÚVOD 
- technická dokumentace řeší část rekonstrukce splaškové kanalizace v objektu MŠ, která pravděpodobně vlivem 
dlouhodobého podmáčení přešla do havarijního stavu.  
Jedná se o objekt střední část 1.NP mateřské školy – pavilon zázemí. 
 
Samotná rekonstrukce splaškové kanalizace se stavebně dotkne následujících místností: 
 
1.01  PŘEDSÍŇ       2,40 m2 
1.02  WC              1,30 m2 
1.03  SKLAD DKP PRO MŠ           4,60 m2 
1.04  SKLAD BRAMBOR      6,20 m2 
 
CELKEM    14,50 m2 

  

2. ZEMNÍ PRÁCE 
- po odbourání skladby podlahy uvnitř objektu je nutno provést výkopové práce pro obnažení stávajícího potrubí 
splaškové kanalizace  
- předpokládáme hloubku potrubí cca 0,8 m od podlahy 1.NP, odvozeno od hloubek revizních šachet, které spojuje 
poškozená část kanalizace  
- práce budou prováděny ručním nářadím 
- výkopek bude vyvážen z objektu do připraveného kontajneru a po naplnění nebo po ukončení pracovní směny bude 
kontejner vyvezen na skládku odpadů    
 

3. BOURÁNÍ A PODCHYCOVÁNÍ 
- budou prováděny pouze v interiéru objektu  
- odstranění keramického obkladu v m.č. 1.01 a 1.02 
- odstranění nášlapné vrstvy (keramické dlažby) celoplošně v m.č. 1.01, 1.02, 1.03, 1.04 
- demontáž záchodové mísy a umyvadla 
- proříznutí vrchní betonové desky podlahy na úroveň vodorovné hydroizolace podlahy (půdorysný rozměr 1400 x 
4800 mm tl. cca 100 mm – tl. betonové desky převzata z původní projektové dokumentace, může být odlišná) 
- naříznutá betonová deska bude odbourána na úroveň předpokládané hydroizolace objektu 
- opatrné přerušení vodorovné hydroizolace (půdorysný rozměr 1200 x 4600 mm), ponechat cca 100 mm na každé 
straně z důvodu možného opětovného napojení hydroizolace po provedených pracích  
- dále pokračovat v proříznutím betonové základové desky a jejím vybouráním 
- po odstranění stavebních konstrukcí budou provedeny zemní práce, tj. odkopání zásypového materiálu potrubí 
splaškové kanalizace (stávající potrubí je litina(keramika) předpokládaný průměr d200)  
- kanalizace bude odkryta, bude dohledáno místo s propadem a vyčištěno  
- veškerý odbouraný materiál a výkopek bude deponován před objektem v připraveném kontajneru 
 

4. SPLAŠKOVÁ KANALIZACE  
- technická dokumentace řešení výměnu části ležaté splaškové kanalizace v havarijním stavu (určená trasa viz. 
výkresová část projektové dokumentace) 
- stávající potrubí je litina předpokládaný průměr d200 nebo menší – bude ověřeno na stavbě a použito potrubí dle 
zjištěného stavu 
- po otevření výkopu bude potrubí očištěno a bude vytvořen manipulační prostor 
- poškozená část potrubí bude odstraněna – vyříznutím   
- nové kanalizační potrubí je navrženo z trubky KG (PVC) průměr DN 200, délky 4,6 m se zachováním min. spádu 2%  
-  litinové potrubí bude odříznuto a bude napojeno nové potrubí z PVC pomocí typové spojky – z litiny na PVC a na 
druhé straně z PVC na litinu  
- na potrubí z PVC bude napojeno jedno umyvadlo a WC, KG (PVC) potrubí d110 – min. spád připojovacího potrubí 3%  
- vzhledem k nemožnosti provedení řádného zhutnění dna rýhy navrhujeme pod vyměněnou částí potrubí betonovou 
desku min. tl. 100 mm 
- po uložení a napojení potrubí bude provedena kontrola funkčnosti a těsnosti 
- po provedení zkoušky a ověření kvality provedení je možno potrubí obsypat a zasypat 
- k obsypům a zásypům bude použit kopaný písek  
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5. VODOROVNÉ KONSTRUKCE 
- po provedení výměny části kanalizačního potrubí a provedení zpětného zásypu je navržena betonová deska tl. 200 
mm – beton C20/25 s vloženou KARI sítí 6/100/100 
- provedená deska se nechá vyzrát 
- následně bude deska zpenetrována pomocí asfaltové emulze a bude položena nová hydroizolační vrstva (asfaltová 
lepenka), provést řádné napojení na stávající hydroizolační vrstvu   
- následně bude provedena betonáž vrchní podkladní desky, výška desky přizpůsobena stávající výšce podlahy bez 
nášlapné vrstvy (nášlapná vrstva viz. odst. D.1.1.5 KERAMICKÁ DLAŽBA)  
  

6. KERAMICKÉ DLAŽBY  
- po odstranění původního keramického obkladu budou stěny očištěny, vyrovnány lepidlem s výztužnou síťkou  
a zpenetrovány 
- na připravený podklad bude přilepen keramický obklad 200/200 mm, s malou spárou (před samotným výběrem 
nutno konzultovat se správcem/provozovatelem objektu k barvě obkladu bude přizpůsoben výběr spárovací hmoty) 

 

7. KERAMICKÉ OBKLADY  
- v rámci přípravy místa pro demoliční práce byla celoplošně v místnostech dotčených stavebními pracemi odstraněna 
keramická dlažba 
- podklad místnosti bude očištěn, srovnán případně znivelován a bude položena nová keramická dlažba formátu 
200/200, světle šedá (před samotným výběrem nutno konzultovat se správcem/provozovatelem objektu k barvě 
obkladu bude přizpůsoben výběr spárovací hmoty) 
 

8. VNITŘNÍ OMÍTKY  
- stávající vnitřní hladké omítky stěn a stropu jsou v dobrém stavu (případné trhliny, praskliny stěn a stropu vzniklých 
vlivem bouracích prací budou opraveny dle rozsahu a charakteru 
- v případě mikrotrhlin bude provedeno pouze jejich zatmelení, následně podklad bude zpenetrován a bude 
provedena malba štukové plochy vnitřní malířskou barvou 2x (bílá) 
- v případě bude-li poškození větší budou staré štuky odstraněny, bude provedeno vyrovnání plochy lepidlem 
s výztužnou síťkou a nanesení tenkovrstvého štuku, provedené plochy budou vymalovány vnitřní malířskou barvou 2x 
(bílá)    
 

9. MALBY 
- na závěr stavebních prací bude celý prostor m.č. 1.01-1.04 zpenetrován a vymalován malířským nátěrem (mimo 
plochu keramického obkladu)  
- počet nátěrů min. 2x – bílá barva 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznámka:  

Zhotovitel stavby v rámci své dílenské dokumentace dopracuje případné odlišnosti nebo podrobnosti vyplývající z jeho materiálové, výrobkové nebo 

technologické základny. Tyto úpravy budou odsouhlaseny zpracovatelem PD a poznamenány do stavebního deníku. 


