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A. Úvodní údaje 

 

Název stavby              : Úprava sítě veřejného osvětlení – Děčín – Horní Oldřichov – 

      III. etapa 

Charakter stavby  : Úprava sítě veřejného osvětlení 

Místo stavby   : Děčín 

Kraj    : Ústecký 

Katastrální území  : Horní Oldřichov 

 

Investor   : Statutární Město Děčín 

Provozovatel stavby  : Marius Pedersen a.s. 

Zpracovatel projektu  : Comwell s.r.o., Teplická 619/18a, Děčín IV, 405 02 

Projektant   : M. Dosedla 

Číslo autorizace  : ČKAIT - 0401687 

 

B. Průvodní zpráva 

 

1. Charakteristika území a stavebního pozemku 

 

a) poloha v obci 
Stavba se nachází v souvislé zástavbě. 

 

b) údaje o vydané územně plánovací dokumentaci 
Dle územně plánovací informace ke stavbě, která je obsažena v dokladové části projektové 

dokumentace. 

 

c) údaje o souladu záměru s územně plánovací dokumentaci 
Dle územně plánovací informace ke stavbě, která je obsažena v dokladové části projektové 

dokumentace. 

 

d) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

Veškeré požadavky byly splněny. 

 

e) možnosti napojení stavby na veřejnou dopravní infrastrukturu a 

technickou infrastrukturu 

Stavba bude napojena na stávajícího vedení VO. 

 

f) geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika, 

včetně zdrojů nerostů a podzemních vod, území pro zvláštní zásahy 

do zemské kůry a poddolovaných území 
 Stavba není umístěna na poddolovaném území. 

 

 

g) poloha vůči záplavovému území 
Stavba není umístěna v záplavovém území. 
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h) druhy a parcelní čísla dotčených pozemků podle katastru 

nemovitostí: 

k.ú.: Horní Oldřichov 

p.č. 1232  ostatní plocha 

p.č. 1047/48  ostatní plocha 

p.č. 1051/16  ostatní plocha 

p.č. 1217  ostatní plocha 

p.č. 1216  ostatní plocha 

p.č. 1233  ostatní plocha 

p.č. 1225  ostatní plocha 

p.č. 1231/2  ostatní plocha 

p.č. 1025/2  trvalý travní porost 

p.č. 1228  ostatní plocha 

p.č. 980  ostatní plocha 

p.č. 984/1  ostatní plocha 

p.č. 1231/1  ostatní plocha 

p.č. 1230/1  ostatní plocha 

p.č. 1014/21  ostatní plocha 

p.č. 1014/16  ostatní plocha 

p.č. 1229  ostatní plocha 

p.č. 1015/1  ostatní plocha 

 

i) přístup na stavební pozemek po dobu výstavby, případně přístupové 

trasy 

Stavba je umístěna v intravilánu k.ú. Horní Oldřichov a je přístupná pro běžnou mechanizaci 

z příjezdové komunikace. 

 

j) zajištění vody a energií po dobu výstavby 

Není potřebné 

 

2. Základní charakteristika stavby a jejího užívání 
 

a) účel užívání stavby 

Úprava sítě veřejného osvětlení  

 

b) trvalá nebo dočasná stavba 

Trvalá stavba 

 

c) novostavba nebo změna dokončené stavby 

novostavba 

 

 

d) etapizace stavby 

Není 
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3. Orientační údaje stavby 

 

a) základní údaje o kapacitě stavby (počet účelových jednotek, jejich 

velikosti, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy 

apod.) 
 Trasa zemního vedení     délka 2 549 m 

 Kabel zemního vedení CYKY 4x16   délka 3 200 m 

 

b) celková bilance nároků všech druhů energií, tepla a teplé užitkové 

vody 

bez nároků 

 

c) celková spotřeba vody (z toho voda pro technologii) 

0 

 

d) odborný odhad množství splaškových a dešťových vod 

0 

 

e) požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení veřejné 

komunikační sítě 

nejsou 

 

f) požadavky na kapacity elektronického komunikačního zařízení 

veřejné komunikační sítě 

nejsou 

 

g) předpokládané zahájení výstavby 

2022 

 

h) předpokládaná lhůta výstavby 

2023 

 

4. Péče o bezpečnost práce 

 

4.1. Bezpečnost práce při provádění stavby 

 Podle ustanovení §158 zákona č.183/2006 (Stavební zákon – dále jen SZ) v platném 

znění patří odborné vedení provádění stavby nebo její změny do vybraných činností ve 

výstavbě. Zhotovitel musí podle §160 SZ zajistit odborné vedení provádění stavby, provádět 

stavbu v souladu s rozhodnutími a s ověřenou projektovou dokumentací, musí dodržovat 

obecné technické požadavky na výstavbu i jiné předpisy a technické normy, dále musí zajistit 

dodržování povinností k ochraně života, zdraví, životného prostředí a bezpečnosti práce. 

Výběr dodavatele, zhotovitele, se bude provádět formou výběrového řízení, ve kterém je 

požadavek na autorizaci prvořadým kritériem.  
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Vlastní provádění stavby bude ošetřeno smluvním vztahem s přihlédnutím k zákonu 

č.262/2006 Sb. Zákoník práce, dále k zákonu č.309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a k nařízení vlády č.591/2006 Sb. o bližších 

minimálních požadavcích na bezpečnost o ochranu zdraví na staveništích. Zajištění pracoviště  

je prováděno osobami pověřenými osobou odpovědnou za elektrické zařízení. Bezpečnost 

práce a případné speciální pracovní postupy budou samostatnou kapitolou smluvního vztahu. 

Účastníci stavebních prací jsou povinni dodržovat ustanovení právních předpisů vztahujících 

se k zajištění bezpečnosti práce. Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je uveden ve 

složce ostatní přílohy. Při souběhu stavebních prací dvou a více dodavatelů musí zadavatel 

stavby před zahájením stavební činnosti druhého a dalších dodavatelů stanovit příslušný počet 

koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „koordinátor“) v 

souladu s §14 zákona č.309/2006 Sb. S přihlédnutím k rozsahu a složitosti stavby a jeho 

náročnosti na koordinaci.  

V případě, že budou na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující fyzické osoby 

zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví (viz příloha 5 nařízení vlády č.591/2006 

Sb.) bude v případě, že nebude zadavatelem stavby určen koordinátor, zhotovitelem stavby 

vypracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.  

Vzájemné vztahy, závazky a povinnosti v oblasti bezpečnosti práce musí být mezi účastníky 

výstavby dohodnuty předem a musí být obsaženy v zápise o odevzdání staveniště, pokud 

nejsou zakotveny v hospodářské smlouvě. 

 

 4.2.Bezpečnost práce při provozování elektrického zařízení 

 

Je nutno dodržovat zákony, vyhlášky, ČSN, bezpečnostní předpisy a technologické postupy 

(příkaz “B“). Zvláštní pozornost je nutno věnovat pracím v blízkosti částí elektrického 

zařízení pod napětím (příkaz “B“) ve smyslu platných norem. 

 

Práce mohou být prováděny pouze v souladu s podmínkami pro práce v ochranném pásmu 

distribučního zařízení a dodavatelé i jejich případní subdodavatelé musí být s těmito 

podmínkami prokazatelně seznámeni.  

 

Pracoviště bude písemně předáno zhotoviteli zástupcem osoby odpovědné za provoz el. 

zařízení, která stanoví podmínky pro provádění práce. 

 

5. Péče o životní prostředí 
 

Stavební práce budou prováděny s maximální možnou opatrností tak, aby dopad této 

stavby na okolní životní prostředí nebyl žádný, nebo byl minimální. Veškeré dotčené 

pozemky budou uvedeny do původního stavu.  

Zařízení staveniště a stavební technika bude pravidelně kontrolována, aby nedošlo ke 

znečištění životního prostředí. Provoz zařízení staveniště se bude řídit běžnými hygienickými 

předpisy. 

 

C. Souhrnná technická zpráva 

 

1. Popis stavby 
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a) zdůvodnění výběru stavebního pozemku 

Na základě dožitého zařízení. 

 

b) zhodnocení staveniště 

Vlastní mobilní zařízení dodavatele bude na místě určeném investorem po dohodě s 

vlastníkem pozemku. 

 

c) zásady urbanistického, architektonického a výtvarného řešení 
Nejsou 

 

     d)   zásady technického řešení (zejména řešení dispozičního, stavebního, 

          technologického a provozního) 

 

Příprava pro výstavbu 
Vzhledem ke specifičnosti energetického zařízení je nutno v průběhu realizace stavby 

provádět, na základě dílčích revizních zpráv, postupně technologické a provozní zkoušky. V 

režimu těchto zkoušek přebírá zodpovědnost zhotovitel a provozovatel energetického 

zařízení. 

 

Zajištění provozu při montáži 
 

 Odstávky se vyjma naléhavých případů neprovádějí v době od 15.12. do 1.1 

 Při venkovních teplotách pod -5°C jsou přípustné odstávky s dobou trvání do 8 hodin 

 Při venkovních teplotách pod -15°C se odstávky neprovádějí. 

Odstávky energetického zařízení budou předem oznamovány. 

Stavba nevyžaduje žádná zvláštní opatření s ohledem na dodávku el. energie. 

Dodávka el. energie bude přerušována ve spolupráci s Technickými službami Děčín a.s. 

Vzhledem ke specifičnosti energetického zařízení je nutno v průběhu realizace stavby 

postupně provádět, na základě dílčích revizních zpráv, technologické a provozní zkoušky. V 

režimu těchto zkoušek přebírá odpovědnost zhotovitel při spolupráci s provozovatelem 

energetického zařízení. Při provádění prací je třeba dodržovat normy ČSN, IEC, zákon 

č.262/2006 Sb. Zákoník práce, dále zákon č.309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, nařízení vlády č.591/2006 Sb. o bližších minimálních 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví na staveništích, vyhl.č.48/82 Sb., bezpečnostní 

předpisy a technologické postupy. Pracoviště musí být zabezpečeno tak, aby nedošlo k úrazu 

pracovníků ani cizích osob. Při stavbě bude použit normalizovaný materiál. 

 

Provozní opatření 
 

Provozní opatření vydá Marius Pedersen a.s. 

 

Podmínky pro předání staveniště 
1. Vytýčení všech podzemních zařízení 

2. Zajištění spolupráce s Marius Pedersen a.s. 

3. Povolení (oznámení) vstupů na pozemky 

4. Výkopové povolení 
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Zařízení staveniště 

 

Plochy potřebné pro vybudování zařízení staveniště nejsou v PD řešeny. Nutnost vybudování 

zařízení staveniště určí vybraný dodavatel stavby, který není v době zpracovávání a 

dokončení PD znám, a bude vybrán podle zákona č.199/94 Sb. o zadávání veřejných zakázek 

až před vlastní výstavbou. Využití pozemků vybraných dodavatelem pro vybudování zařízení 

staveniště, pokud bude dodavatelem zřizováno, bude dodavatelem stavby projednáno s 

vlastníky těchto pozemků. Budované zařízení staveniště bude mobilním zařízením, ve kterém 

bude řešeno sociální zařízení pro pracovníky dodavatelské firmy. Další energie nebo media 

nejsou ke zdárnému provedení stavby, s ohledem na technologii výstavby, nutné.  

Plochy pro uskladnění stavebního materiálu nejsou v PD řešeny, neboť materiál je průběžně 

dodáván na místo stavby. 

 

Technické údaje 
 

Část VO 

 

 Napěťová soustava    3/PEN 400/230 V, 50 Hz TN - C

 Jmenovité proudové zatížení   dle ČSN 33 2000-5-523 

Ochrana před přetížením a zkratem dle ČSN 33 20000-4-43 pojistkovými 

odpínači s char.gG osaz. v rozvaděči 

 

Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím: 

Živých částí Polohou 

dvojitou izolací 

krytím dle ČSN EN 13201-1-4 

Neživých částí automatickým odpojením od zdroje 

použitím nadproudových jistících prvků dle 

ČSN EN 13201-1-4 

 

Vlivy prostředí 
 
 Typ prostoru     V, VI 

 Prostor      nebezpečný dle ČSN EN 13201-1-4 

 Základní charakteristiky   viz. příloha technické zprávy 

 Námrazová oblast    střední 

 Třída znečištění ovzduší   II 

 Třída zeminy     3,4 

 

 

Použitý materiál 
 

 Kabel zemního vedení CYKY 4x16            délka 3 200 m 

 Svítidlo Siteco                  77 ks 

 Stožárek 6 m         77 ks 

   

Popis trasy 
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Místo stavby, trasa 

Úprava sítě veřejného osvětlení (dále jen VO) 
Z důvodu výměny vrchního vedení NN za zemní kabelové vedení NN bude provedena 

výměna lamp a kabelového vedení mezi lampami na výše uvedených parcelách. 

 Ze stávající lampy VO v ul. Bynovská (která je umístěna u p.č. 1034/6 a bude 

vyměněna za novou č. 62 - 6 m stožárek VO, který bude osazen svítidlem Siteco) povede 

nové kabelové vedení CYKY 4x16 ke vchodu k brance v zámkové dlažbě, dále v travnatém 

pásu a dále před vjezdem k č.p. 152 v zámkové dlažbě, poté příčným překopem komunikace 

do nové lampy VO č. 28 (6 m stožárek VO, který bude osazen svítidlem Siteco) dle situace. 

 

lampa VO č. 28 – ul. U Studánky – nová lampa VO č. 36 

 Z této lampy VO č. 28 povede nové vedení CYKY 4x16 (v nové trase) podél 

komunikace dle situace do nové lampy VO č. 29 (6 m stožárek VO, který bude osazen 

svítidlem Siteco). Z této nové lampy povede nové vedení CYKY 4x16 (v nové trase) v 

krajnici vozovky dle situace do další nové lampy VO č. 30 (6 m stožárek VO, který bude 

osazen svítidlem Siteco). Z této nové lampy povede nové vedení CYKY 4x16 (v nové trase) v 

krajnici vozovky dle situace do další nové lampy VO č. 31 (6 m stožárek VO, který bude 

osazen svítidlem Siteco). Z této nové lampy povede nové vedení CYKY 4x16 (v nové trase) v 

krajnici vozovky dle situace do další nové lampy VO č. 32 (6 m stožárek VO, který bude 

osazen svítidlem Siteco). Z této nové lampy povede nové vedení CYKY 4x16 (v nové trase) v 

krajnici vozovky dle situace do další nové lampy VO č. 33 (6 m stožárek VO, který bude 

osazen svítidlem Siteco). Z této nové lampy povede nové vedení CYKY 4x16 (v nové trase) v 

krajnici vozovky dle situace do další nové lampy VO č. 34 (6 m stožárek VO, který bude 

osazen svítidlem Siteco). Z této nové lampy povede nové vedení CYKY 4x16 (v nové trase) v 

krajnici vozovky dle situace do další nové lampy VO č. 35 (6 m stožárek VO, který bude 

osazen svítidlem Siteco). Z této nové lampy povede nové vedení CYKY 4x16 (v nové trase) v 

krajnici vozovky dle situace do další nové lampy VO č. 36 (6 m stožárek VO, který bude 

osazen svítidlem Siteco). Toto nové kabelové vedení CYKY 4x16 bude v této lampě 

ukončeno. 

 

Ze stávající lampy VO v ul. Bynovská (která je umístěna u p.č. 1034/6) povede nové kabelové 

vedení CYKY 4x16 ke vchodu k brance v zámkové dlažbě, dále v travnatém pásu a dále před 

vjezdem k č.p. 152 v zámkové dlažbě a dále podél komunikace ul. Bynovská až do nové 

lampy VO č. 16 (6 m stožárek VO, který bude osazen svítidlem Siteco) dle situace. Z této 

nové lampy povede nové vedení CYKY 4x16 (v nové trase) v krajnici vozovky dle situace do 

další nové lampy VO č. 15 (6 m stožárek VO, který bude osazen svítidlem Siteco). 

 

lampa VO č. 15 – ul. Zátiší – nová lampa VO č. 27 

 Z této lampy VO č. 15 povede nové vedení CYKY 4x16 (v nové trase) příčným 

překopem vozovky (asfalt – ul. Bynovská) a dále pak v krajnici vozovky (tráva) dle situace do 

nové lampy VO č. 22 (6 m stožárek VO, který bude osazen svítidlem Siteco). Z této nové 

lampy povede nové vedení CYKY 4x16 (v nové trase) v krajnici vozovky (beton) dle situace 

do další nové lampy VO č. 23 (6 m stožárek VO, který bude osazen svítidlem Siteco). Z této 

nové lampy povede nové vedení CYKY 4x16 (v nové trase) v krajnici vozovky (beton) dle 

situace do další nové lampy VO č. 24 (6 m stožárek VO, který bude osazen svítidlem Siteco). 
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Z této nové lampy povede nové vedení CYKY 4x16 (v nové trase) v krajnici vozovky (tráva + 

beton) dle situace do další nové lampy VO č. 25 (6 m stožárek VO, který bude osazen 

svítidlem Siteco). Z této nové lampy povede nové vedení CYKY 4x16 (v nové trase) v 

krajnici vozovky (tráva) dle situace do další nové lampy VO č. 26 (6 m stožárek VO, který 

bude osazen svítidlem Siteco). Z této nové lampy povede nové vedení CYKY 4x16 (v nové 

trase) v krajnici vozovky (tráva) dle situace do další nové lampy VO č. 27 (6 m stožárek VO, 

který bude osazen svítidlem Siteco). Toto nové kabelové vedení CYKY 4x16 bude v této 

lampě ukončeno. 

 

lampa VO č. 15 – ul. Bynovská – stávající rozvaděč RVO 07 + ER 

 Z této lampy VO č. 15 povede nové vedení CYKY 4x16 (v nové trase) podél 

komunikace (tráva) dle situace do nové lampy VO č. 14 (6 m stožárek VO, který bude osazen 

svítidlem Siteco). Z této nové lampy povede nové vedení CYKY 4x16 (v nové trase) podél 

komunikace dle situace do stávajícího rozvaděče RVO 07 +ER, kde bude toto nové kabelové 

vedení CYKY 4x16 ukončeno. 

 

stávající rozvaděč RVO 07 + ER – ul. Obvodová – stáv. lampa VO č.25 

 Z tohoto stávajícího rozvaděče RVO 07 + ER povede nové vedení CYKY 4x16 (v 

nové trase) příčným překopem komunikace (asfalt) a dále podél komunikace (tráva) dle 

situace do nové lampy VO č. 37 (6 m stožárek VO, který bude osazen svítidlem Siteco). Z 

této nové lampy povede nové vedení CYKY 4x16 (v nové trase) podél komunikace (tráva) dle 

situace do další nové lampy VO č. 38 (6 m stožárek VO, který bude osazen svítidlem Siteco). 

Z této nové lampy povede nové vedení CYKY 4x16 (v nové trase) podél komunikace (tráva) 

dle situace do další nové lampy VO č. 39 (6 m stožárek VO, který bude osazen svítidlem 

Siteco). Z této nové lampy povede nové vedení CYKY 4x16 (v nové trase) příčným překopem 

komunikace ul. Obvodová a dále podél komunikace (štěrk) dle situace do další nové lampy 

VO č. 40 (6 m stožárek VO, který bude osazen svítidlem Siteco). Z této nové lampy povede 

nové vedení CYKY 4x16 (v nové trase) podél komunikace (tráva) dle situace do další nové 

lampy VO č. 41 (6 m stožárek VO, který bude osazen svítidlem Siteco). Z této nové lampy 

povede nové vedení CYKY 4x16 (v nové trase) podél komunikace (tráva) a dále příčným 

překopem přes komunikaci (asfalt – ul. Obvodová) dle situace do stávající lampy VO č. 25. 

Toto nové kabelové vedení CYKY 4x16 bude v této lampě ukončeno. 

 

 

 

 

 

stávající rozvaděč RVO 07 + ER – ul. Alpská – stávající lampa VO č. 23 

 Z tohoto stávajícího ozvaděče RVO 07 +ER povede nové vedení CYKY 4x16 

(částečně v souběhu a částečně v nové trase) podél komunikace (tráva) dle situace do nové 

lampy VO č. 59 (6 m stožárek VO, který bude osazen svítidlem Siteco). Z této nové lampy 

povede nové vedení CYKY 4x16 (v nové trase) podél komunikace (štěrk + tráva) dle situace 

do další nové lampy VO č. 60 (6 m stožárek VO, který bude osazen svítidlem Siteco). Z této 

nové lampy povede nové vedení CYKY 4x16 (v nové trase) podél komunikace (štěrk + tráva) 

dle situace do další nové lampy VO č. 61 (6 m stožárek VO, který bude osazen svítidlem 
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Siteco). Z této nové lampy povede nové vedení CYKY 4x16 (v nové trase) podél komunikace 

(štěrk + tráva) a dále příčným překopem přes komunikaci (štěrk – ul. Alpská) dle situace do 

stávající lampy VO č. 23. Toto nové kabelové vedení CYKY 4x16 bude v této lampě 

ukončeno. 

 

stávající rozvaděč RVO 07 + ER – ul. Bynovská – nový rozvaděč RVO 07-1 

 Z tohoto stávajícího rozvaděče RVO 07+ER povede nové vedení CYKY 4x16 (v 

souběhu) dle situace do nové lampy VO č. 13 (6 m stožárek VO, který bude osazen svítidlem 

Siteco). Z této lampy VO č. 13 povede nové vedení CYKY 4x16 (částečně v souběhu a 

částečně v nové trase) podél komunikace (tráva) dle situace do nové lampy VO č. 12 (6 m 

stožárek VO, který bude osazen svítidlem Siteco). Z této nové lampy povede nové vedení 

CYKY 4x16 (v nové trase) podél komunikace dle situace do další nové lampy VO č. 11 (6 m 

stožárek VO, který bude osazen svítidlem Siteco). Z této nové lampy povede nové vedení 

CYKY 4x16 (v nové trase) podél komunikace a dále příčným překopem dle situace do 

nového rozvaděče RVO 07-1, kde bude toto nové kabelové vedení ukončeno. 

 

Nový rozvaděč RVO 07-1 – ul. Alešova – stávající lampa VO č. 4 

 Z tohoto nového rozvaděče RVO 07-1 povede nové vedení CYKY 4x16 (částečně ve 

stávající trase a částečně v nové trase) podél komunikace (tráva) dle situace do nové lampy 

VO č. 9 (6 m stožárek VO, který bude osazen svítidlem Siteco). Z této nové lampy povede 

nové vedení CYKY 4x16 (v nové trase) podél komunikace (tráva) a před vjezdem v asfaltu 

dle situace do nové lampy VO č. 8 (6 m stožárek VO, který bude osazen svítidlem Siteco). Z 

této nové lampy povede nové vedení CYKY 4x16 (v nové trase) podél komunikace (tráva) dle 

situace do další nové lampy VO č. 7 (6 m stožárek VO, který bude osazen svítidlem Siteco). Z 

této nové lampy povede nové vedení CYKY 4x16 (v nové trase) podél komunikace (tráva) dle 

situace do další nové lampy VO č. 6 (6 m stožárek VO, který bude osazen svítidlem Siteco). Z 

této nové lampy povede nové vedení CYKY 4x16 (v nové trase) podél komunikace (štěrk + 

tráva) dle situace do další nové lampy VO č. 5 (6 m stožárek VO, který bude osazen svítidlem 

Siteco). Z této nové lampy povede nové vedení CYKY 4x16 (v nové trase) podél komunikace 

(štěrk + tráva) dle situace do další nové lampy VO č. 4 (6 m stožárek VO, který bude osazen 

svítidlem Siteco). Z této nové lampy povede nové vedení CYKY 4x16 (v nové trase) dále 

podél komunikace (tráva) dle situace do další nové lampy VO č. 3 (6 m stožárek VO, který 

bude osazen svítidlem Siteco). Z této nové lampy povede nové vedení CYKY 4x16 (v nové 

trase) podél komunikace (tráva) a dále před vchodem k č.p. 23 v asfaltu dle situace do další 

nové lampy VO č. 2 (6 m stožárek VO, který bude osazen svítidlem Siteco).  

 

 Z této nové lampy povede nové vedení CYKY 4x16 (v nové trase) podél komunikace 

(asfalt) dle situace do nové lampy VO č. 1. Z této nové lampy povede nové vedení CYKY 

4x16 (v nové trase) podél komunikace (asfalt) a dále příčným překopem ul. Alešova dle 

situace do stávající lampy VO (která je umístěna u p.p.č. 899/45). Toto nové kabelové vedení 

CYKY 4x16 bude v této lampě ukončeno. Z nové lampy VO č. 2 v ul. Alešova bude 

vyvedeno nové kabelové vedení CYKY 4x16 příčným překopem do stávající lampy VO 

umístěné u st.p.č. 633, kde bude toto nové kabelové vedení CYKY 4x16 ukončeno. Z nové 

lampy VO č. 4 v ul. Alešova bude vyvedeno nové kabelové vedení CYKY 4x16, které bude 

umístěno podél komunikace ul. Harantova do stávající lampy VO umístěné u p.p.č. 987/4, kde 

bude toto nové kabelové vedení CYKY 4x16 ukončeno. 
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Nový rozvaděč RVO 07-1 – ul. Adamova – stávající lampa VO u č.p. 135 

 Z tohoto nového rozvaděče RVO 07-1 povede nové vedení CYKY 4x16 (v nové trase) 

v zeleni dle situace do nové lampy VO č. 10 (6 m stožárek VO, který bude osazen svítidlem 

Siteco). Z této nové lampy VO č. 10 povede nové vedení CYKY 4x16 (v nové trase) příčně 

přes komunikaci (dlažební kostky + asfalt – ul. Alešova) a dále podél komunikace (tráva) dle 

situace do nové lampy VO č. 42 (6 m stožárek VO, který bude osazen svítidlem Siteco). Z 

této nové lampy povede nové vedení CYKY 4x16 (v nové trase) podél komunikace (tráva) a 

před vjezdem do garáže ve štěrku dle situace do nové lampy VO č. 43 (6 m stožárek VO, 

který bude osazen svítidlem Siteco). Z této nové lampy povede nové vedení CYKY 4x16 (v 

nové trase) podél komunikace (tráva) dle situace do nové lampy VO č. 44 (6 m stožárek VO, 

který bude osazen svítidlem Siteco). Z této nové lampy povede nové vedení CYKY 4x16 (v 

nové trase) podél komunikace (tráva) dle situace do nové lampy VO č. 45 (6 m stožárek VO, 

který bude osazen svítidlem Siteco). Z této nové lampy povede nové vedení CYKY 4x16 (v 

nové trase) podél komunikace (tráva) dle situace do nové lampy VO č. 46 (6 m stožárek VO, 

který bude osazen svítidlem Siteco). Z této nové lampy povede nové vedení CYKY 4x16 (v 

nové trase) podél komunikace (tráva) dle situace do nové lampy VO č. 47 (6 m stožárek VO, 

který bude osazen svítidlem Siteco). Z této nové lampy povede nové vedení CYKY 4x16 (v 

nové trase) podél komunikace (převážně v asfaltu + tráva) dle situace do nové lampy VO č. 

48 (6 m stožárek VO, který bude osazen svítidlem Siteco). Z této nové lampy povede nové 

vedení CYKY 4x16 (v nové trase) podél komunikace (převážně v asfaltu + tráva) dle situace 

do nové lampy VO č. 49 (6 m stožárek VO, který bude osazen svítidlem Siteco). Z této nové 

lampy povede nové vedení CYKY 4x16 (v nové trase) podél komunikace (tráva) a dále podél 

komunikace v asfaltu dle situace do nové lampy VO č.71 (6 m stožárek VO, který bude 

osazen svítidlem Siteco), která bude umístěna u č.p. 135. Toto nové kabelové vedení CYKY 

4x16 bude v této lampě ukončeno.                

 

Nová lampa VO č.49 – ul. V Aleji - nová lampa VO č. 53 

 Z této nové lampy VO č.49 povede nové vedení CYKY 4x16 (v nové trase) příčným 

překopem komunikace (asfalt) a dále v krajnici komunikace (asfalt) dle situace do nové lampy 

VO č. 72 (6 m stožárek VO, který bude osazen svítidlem Siteco). Z této nové lampy povede 

nové vedení CYKY 4x16 (v nové trase) podél komunikace (asfalt) dle situace do nové lampy 

VO č. 73 (6 m stožárek VO, který bude osazen svítidlem Siteco). Z této nové lampy povede 

nové vedení CYKY 4x16 (v nové trase) podél komunikace (asfalt) dle situace do nové lampy 

VO č. 74 (6 m stožárek VO, který bude osazen svítidlem Siteco). 

 Z této nové lampy povede nové vedení CYKY 4x16 (v nové trase) podél komunikace 

(asfalt) dle situace do nové lampy VO č. 50 (6 m stožárek VO, který bude osazen svítidlem 

Siteco). Z této nové lampy povede nové vedení CYKY 4x16 (v nové trase) podél komunikace 

(asfalt) dle situace do nové lampy VO č. 51 (6 m stožárek VO, který bude osazen svítidlem 

Siteco). Z této nové lampy povede nové vedení CYKY 4x16 (v nové trase) podél komunikace 

(asfalt) dle situace do nové lampy VO č. 52 (6 m stožárek VO, který bude osazen svítidlem 

Siteco). Toto nové kabelové vedení CYKY 4x16 bude v této lampě ukončeno. 

 

nová lampa VO č. 51 – stávající lampa VO č. 5 

 Z této nové lampy VO č. 51 (umístěné dle situace u ppč. 1014/11) povede nové vedení 

CYKY 4x16 (částečně ve stávající trase – tráva a dále v nové trase) podél komunikace (tráva), 
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dále pak příčným překopem komunikace (asfalt) a dále podél komunikace (tráva + štěrk) dle 

situace do nové lampy VO č. 53 (6 m stožárek VO, který bude osazen svítidlem Siteco). Z 

této nové lampy povede nové vedení CYKY 4x16 (v nové trase) podél komunikace (tráva + 

štěrk) dle situace do nové lampy VO č. 54 (6 m stožárek VO, který bude osazen svítidlem 

Siteco). Z této nové lampy povede nové vedení CYKY 4x16 (v nové trase) podél komunikace 

(tráva + štěrk) a dále příčným překopem komunikace dle situace do nové lampy VO č. 55 (6 

m stožárek VO, který bude osazen svítidlem Siteco). Z této nové lampy povede nové vedení 

CYKY 4x16 (v nové trase) podél komunikace (tráva + štěrk) dle situace do nové lampy VO č. 

56 (6 m stožárek VO, který bude osazen svítidlem Siteco). Z této nové lampy povede nové 

vedení CYKY 4x16 (v nové trase) podél komunikace (tráva + štěrk) dle situace do nové 

lampy VO č. 57 (6 m stožárek VO, který bude osazen svítidlem Siteco). Z této nové lampy 

povede nové vedení CYKY 4x16 (v nové trase) podél komunikace (tráva + štěrk) dle situace 

do nové lampy VO č. 58 (6 m stožárek VO, který bude osazen svítidlem Siteco). Z této nové 

lampy povede nové vedení CYKY 4x16 (v nové trase) podél komunikace (tráva + štěrk) a 

dále příčným překopem komunikace (štěrk – ul. Kateřinská) dle situace do stávající lampy 

VO č. 5. Toto nové kabelové vedení CYKY 4x16 bude v této lampě ukončeno. 

 

nová lampa VO č. 58 – ul. Kateřinská - nová lampa VO č. 70 

 Z této nové lampy VO č. 58 (umístěné dle situace u ppč. 1014/20) povede nové vedení 

CYKY 4x16 (částečně ve stávající trase – tráva a dále v nové trase) podél komunikace (tráva), 

dále pak příčným překopem komunikace (štěrk) a dále podél komunikace (tráva) dle situace 

do nové lampy VO č. 69 (6 m stožárek VO, který bude osazen svítidlem Siteco). Z této nové 

lampy povede nové vedení CYKY 4x16 (v nové trase) podél komunikace (tráva) dle situace 

do nové lampy VO č. 70 (6 m stožárek VO, který bude osazen svítidlem Siteco). Toto nové 

kabelové vedení CYKY 4x16 bude v této lampě ukončeno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stávající lampa VO č. 5 – ul. Kateřinská - nová lampa VO č. 5 

 Z této stávající lampy VO č. 5 (umístěné dle situace u ppč. 998/2) povede nové vedení 

CYKY 4x16 (částečně ve stávající trase – tráva + štěrk) a dále v nové trase podél komunikace 

(štěrk+tráva) dle situace do nové lampy VO č. 68 (6 m stožárek VO, který bude osazen 

svítidlem Siteco). Z této nové lampy povede nové vedení CYKY 4x16 (v nové trase) podél 

komunikace (tráva) dle situace do nové lampy VO č. 67 (6 m stožárek VO, který bude osazen 

svítidlem Siteco). Z této nové lampy povede nové vedení CYKY 4x16 (v nové trase) podél 

komunikace (asfalt, beton + tráva) a dále příčným překopem komunikace (asfalt) ul. Alešova 

dle situace do nové lampy VO č. 5. Toto nové kabelové vedení CYKY 4x16 bude v této 

lampě ukončeno. 

 

Nový rozvaděč RVO 07-1 – ul. Bynovská – stávající lampa VO u č.p. 74 
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 Z tohoto nového rozvaděče RVO 07-1 povede nové vedení CYKY 4x16 (v nové trase) 

v trávě dle situace do nové lampy VO č. 75 (6 m stožárek VO, který bude osazen svítidlem 

Siteco). Z této nové lampy povede nové vedení CYKY 4x16 (v nové trase) příčným překopem 

ul. Bynovská a dále v zeleni dle situace do nové lampy VO č. 17 (6 m stožárek VO, který 

bude osazen svítidlem Siteco). Z této nové lampy povede nové vedení CYKY 4x16 (v nové 

trase) podél komunikace (tráva) dle situace do nové lampy VO č. 18 (6 m stožárek VO, který 

bude osazen svítidlem Siteco). Z této nové lampy povede nové vedení CYKY 4x16 (v nové 

trase) podél komunikace (tráva) dle situace do nové lampy VO č. 19 (6 m stožárek VO, který 

bude osazen svítidlem Siteco). Z této nové lampy povede nové vedení CYKY 4x16 (v nové 

trase) podél komunikace (tráva) dle situace do nové lampy VO č. 20 (6 m stožárek VO, který 

bude osazen svítidlem Siteco). Z této nové lampy povede nové vedení CYKY 4x16 (v nové 

trase) podél komunikace (tráva) dle situace do nové lampy VO č. 21 (6 m stožárek VO, který 

bude osazen svítidlem Siteco). Z této nové lampy povede nové vedení CYKY 4x16 (v nové 

trase) podél komunikace (tráva) dle situace do nové skříně SP100 umístěné na stávajícím 

sloupu u č.p. 74. Z této nové skříně bude vyvedeno nové kabelové vedení CYKY 4x16 do 

stávající lampy umístěné na tomtéž sloupu. 

 

Nová lampa VO č. 62 – ul. Bynovská - stávající lampa VO (ul. Berounská) 

 Z této nové lampy VO č. 62 povede nové vedení CYKY 4x16 (v nové trase) v zeleném pásu 

dle situace do nové lampy VO č. 63 (6 m stožárek VO, který bude osazen svítidlem Siteco). Z 

této nové lampy povede nové vedení CYKY 4x16 (v nové trase) podél komunikace (asfalt) 

dle situace do nové lampy VO č. 64 (6 m stožárek VO, který bude osazen svítidlem Siteco). Z 

této nové lampy povede nové vedení CYKY 4x16 (v nové trase) podél komunikace (tráva a 

před vchodem k st.p.č. 859 v zámkové dlažbě) dle situace do nové lampy VO č. 65 (6 m 

stožárek VO, který bude osazen svítidlem Siteco). Z této nové lampy povede nové vedení 

CYKY 4x16 (v nové trase) podél komunikace (tráva) dle situace do nové lampy VO č. 66 (6 

m stožárek VO, který bude osazen svítidlem Siteco). Z této nové lampy povede nové vedení 

CYKY 4x16 (v nové trase) podél komunikace (tráva) dle situace do stávající lampy VO (ul. 

Berounská), kde bude toto kabelové vedení ukončeno. 

 

Nová lampa VO č. 42 – ul. Kateřinská - nová lampa VO č.54 

Z této nové lampy VO č. 42 povede nové vedení CYKY 4x16 (v nové trase) příčným 

překopem komunikace (asfalt – ul. Adamova) a dále podél komunikace (tráva + asfalt) dle 

situace do nové lampy VO č. 76 (6 m stožárek VO, který bude osazen svítidlem Siteco). Z 

této nové lampy povede nové vedení CYKY 4x16 (v nové trase) podél komunikace (tráva) dle 

situace do nové lampy VO č. 75 (6 m stožárek VO, který bude osazen svítidlem Siteco). 

Z této nové lampy VO č. 75 povede nové vedení CYKY 4x16 (v nové trase) v asfaltu dle 

situace do nové lampy VO č. 54, kde bude toto kabelové vedení ukončeno. 

 

Stávající lampy veřejného osvětlení od č. 62 – 66 (ul. Bynovská) budou demontovány. 

 

V celé trase bude položena nová FeZn zemnící páska a každá lampa bude uzemněna. 

Všechny stožárky budou osazeny svítidly Siteco. 

Při stavbě je nutno dodržet ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana  

stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. 
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Ochrana uzemněním 
Ochrana VO 

Ochrana před nebezpečným dotykem bude provedena automatickým odpojením od zdroje 

pomocí nadproudových jistících prvků dle ČSN EN 13201-1-4. Pro správnou funkci ochrany 

je nutno dodržet jištění v rozvodné skříni. 

Svítidlo 
V řešeném území budou použita svítidla určená pro instalaci na vršek stožáru. Ve výpočtu 

intenzity osvětlení bylo uvažováno se svítidly Siteco Streetlight 11 midi LED. Připojení 

světelného zdroje bude provedeno ze svorkovnice stožáru kabelem CYKY 5C x 1,5 (vodič PE 

a vodič N) v souladu s ustanovením čl. 546.2.1. ČSN 33 2000-5-54. Kabel bude připojen do 

každého svítidla VO na stožárovou svorkovnici. Součástí stožárové výzbroje budou pojistky 

E14/6A, které jsou určeny k jištění svítidel osazených na vrcholech stožárků. Jištěné 

propojení mezi svítidlem a svorkovnicí bude provedeno kabelem CYKY 5C x 1,5 uvnitř 

stožárku. 

 

 Projektant rozhodně nepředepisuje použití výše uvedených svítidel, 

jen poznamenává, že výpočet světelné intenzity byl zpracován pro výše 

uvedená svítidla a použití svítidel jiných typů nemusí vykazovat stejné 

charakteristiky jako výše uvedená svítidla. 
 

 Připojení světelného zdroje bude provedeno ze svorkovnice stožárku kabelem CYKY 

5C x 1,5 (vodič PE a vodič N) v souladu s ustanovením čl. 546.2.1 ČSN 33 2000-5-54. Kabel 

bude připojen do každého svítidla VO na stožárovou svorkovnici. Součástí stožárové výzbroje 

budou pojistky E14/6A, které jsou určeny k jištění svítidel osazených na vrcholech stožárů. 

 

Stožár 
Provedení a instalace stožárů musí odpovídat ČSV EN 40-2. Stožáry se instalují do 

stožárových základů, které umožňují snadnou výměnu stožáru v případě jeho poškození. 

Stožár se zasune do pouzdra základu, vyrovná, zaklínuje a zajistí hutněným obsypem. Pro 

obsyp je možno použít písek nebo jemnou drť. 

Stožáry musí být umístěny tak, aby nezasahovaly do průjezdného profilu silnice. Stožáry 

v řadě musí tvořit výškově i směrově plynulou linii. Stožáry musí být osazeny tak, aby dvířka 

stožáru byla umístěna ve výšce min. 60 cm nad úrovní vetknutí (nad terénem). Dvířka stožáru 

musí být orientována podélně s osou komunikace proti směru jízdy tak, aby obsluha byla 

během údržby chráněna před přijíždějícími vozidly dříkem stožáru. Před dvířky stožáru musí 

zůstat rovný volný prostor 80 cm pro umožnění prací na elektrické výzbroji stožáru. Na 

pěších komunikacích je možno dvířka stožáru orientovat podle potřeb pro provedení pohodlné 

údržby. 

 

 

d) zdůvodnění navrženého řešení stavby z hlediska dodržení příslušných 

obecných požadavků na výstavbu 

Při zpracování PD stavby byly respektovány požadavky všech dotčených organizací, správců 

podzemních zařízení a podmínky stanovené při výběru staveniště na tuto stavbu. 
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e) u změn stávajících staveb údaje o jejich současném stavu; závěry 

stavebně technického průzkumu, případně stavebně historického a 

výsledky statického posouzení nosných konstrukcí 
Jedná se o novou stavbu 

 

2. Stanovení podmínek pro přípravu výstavby 

 
a) údaje o provedených a navrhovaných průzkumech, známé geologické 

a hydrogeologické podmínky stavebního pozemku 

Před dokončením stavby zajistí dodavatel geodetické zaměření skutečného provedení stavby. 

 

b) údaje o ochranných pásmech a hranicích chráněných území 

dotčených výstavbou se zvláštním zřetelem na stavby, které jsou 

kulturními 
netýká se této stavby 

 

c) uvedení požadavků na asanace, bourací práce a kácení porostů 

netýká se této stavby 

 

d) požadavky na zábory zemědělského půdního fondu a pozemků 

určených k plnění funkce lesa, s uvedením rozlohy a rozlišením, zda 

se jedná o zábory dočasné nebo trvalé 

netýká se této stavby 

 

e) uvedení územně technických podmínek dotčeného území a podmínek 

koordinace výstavby, zejména z hledisek příjezdů na stavební 

pozemek, případných přeložek inženýrských sítí, napojení stavebního 

pozemku na zdroje vody a energií a odvodnění stavebního pozemku 

netýká se této stavby 

 

f) údaje o souvisejících stavbách, bilancích zemních prací a z toho 

vyplívajících požadavků na přísun nebo depote zeminy, požadavky na 

venkovní a sadové úpravy 

Žádné požadavky pro tuto stavbu. Po skončení prací bude pozemek uveden do původního 

stavu. 

 

 

3. Základní údaje o provozu, případně výrobním programu a 
technologií 
 

a) popis navrhovaného provozu, případně výrobního programu 

Provozní opatření vydá Marius Pedersen a.s. 

 

b) předpokládané kapacity provozu a výroby 
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určí dodavatel stavby 

 

c) popis technologií, výrobního programu, popřípadě manipulace s 

materiálem, vnitřního i vnějšího dopravního řešení, systému 

skladování a pomocných provozů 

Při stavbě bude použit normalizovaný materiál. 

 

d) návrh řešení dopravy v klidu 

stavba nevyžaduje dopravní řešení 

 

e) odhad spotřeby materiálů, surovin 

 
Použitý materiál 
 

 Kabel zemního vedení CYKY 4x16            délka 3 200 m 

 Svítidlo Siteco                  77 ks 

 Stožárek 6 m         77 ks 

 

f) řešení likvidace odpadů nebo jejich využití (recyklace apod.), řešení 

likvidace splaškových a dešťových vod 

Vzniklý odpad bude roztříděn podle jednotlivých druhů a bude s ním naloženo dle platných 

předpisů. Za nakládání se vzniklými odpady při realizaci stavby odpovídá dodavatel 

stavebních prací jako jejich původce. 

 

g) odhad spotřeby vody a energií pro výstavbu 

0 

 

h) řešení ochrany ovzduší 
nedotýká se zájmu ochrany ovzduší 

 

i) řešení ochrany proti hluku 

Provoz zařízení staveniště se bude řídit běžnými hygienickými předpisy 

 

j) řešení ochrany stavby před vniknutím nepovolaných osob 

Pracoviště musí být zabezpečeno tak, aby nedošlo k úrazu pracovníků ani cizích osob. 

 

 

4. Zásady zajištění požární ochrany stavby 

U liniových staveb nedochází k požáru. Pouze ve výjimečné situaci, kdy může dojít vlivem 

úderu blesku anebo živelnou pohromou k pádu vodiče na zem, se bude dle příslušných 

bezpečnostních předpisů. 

 

Při výstavbě nového zařízení: 

1. Protipožární předpisy týkající se stavební mechanizace zabezpečuje obsluha strojů. 

2. Na místě ZS budou vyvěšeny předpisy platné pro prostor zařízení staveniště. 

3. Při výkopových pracích bude zachována průjezdnost šíře min.3 m. 



     
 

  

 

COMWELL  s.r.o., Teplická 619/18a, 405 02 Děčín IV 

tel.: 736 603 179, e-mail: miroslav.dosedla@comwell.cz 
18 

4. Po dobu výstavby bude zabezpečen průjezd po dotčených komunikacích pro požární a 

sanitní vozidla. 

 

5. Zajištění bezpečnosti provozu stavby při jejím užívání 
Průběh prací musí být podřízen platným normám ČSN, bezpečnostním předpisům a 

závazným technologickým postupům (viz. Přehled souvisejících norem a předpisů). 

Pracoviště musí být zabezpečeno tak, aby nedošlo k úrazu pracovníků ani cizích osob. Po 

dobu výstavby bude zabezpečen průjezd po dotčených komunikacích pro požární a sanitní 

vozidla. 

 

Ochrana uzemněním 
 

Ochrana VO 

Ochrana před nebezpečným dotykem bude provedena automatickým odpojením od zdroje 

pomocí nadproudových jistících prvků dle ČSN EN 13201-1-4. Pro správnou funkci ochrany 

je nutno dodržet jištění v rozvodné skříni. 

 
6. Návrh řešení pro užívání stavby osobami s omezenou schopností 
pohybu a orientace 

Stavba musí být přístupná pouze zaměstnancům Technických služeb Děčín a.s. s příslušným 

oprávněním. 

 

7. Popis vlivu stavby na životní prostředí a ochranu zvláštních 
zájmů 

a) řešení vlivu stavby, provozu nebo výroby na zdraví osob nebo na 

životní prostředí, případně provedení opatření nebo minimalizaci 

negativních účinků 

Stavba nemá vliv při dodržení bezpečnostních předpisů na životní prostření ani vliv na zdraví 

osob. 

 

b) řešení ochrany přírody a krajiny nebo vodních zdrojů a léčebných 

pramenů 

žádný vliv stavby 

 

 

c) návrh ochranných a bezpečnostních pásem vyplývajících z charakteru 

realizované stavby 

 
Křižovatky a souběhy 

Podzemní vedení 

Při křížení a souběhu s podzemním zařízením je nutné dodržet příslušné ČSN a vyjádření 

správců podzemních zařízení. Podzemní zařízení jsou zakreslena v situačních plánech tak, jak 

byla převzata od příslušných správců. Zákresy jsou orientační a neslouží jako vytyčovací 

výkres. 
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 Bezpodmínečně je nutno před zahájením výkopových prací vytýčit veškerá podzemní 

zařízení, která se vyskytují v průběhu trasy vedení. 
 

Křižovatky 

Při křižování s podzemními zařízeními budou kabely uloženy ve žlabech. Nutno dodržet 

příslušné ČSN, zejména 73 6005, 33 2000-5-52, 34 1050 atd.  

 

Odstupy při soubězích podzemních sítí (dle ČSN 73 6005) – nejčastější případy: 

kabely VN – kabely NN -0,2 m kabely VN – kabely VN -0,2 m 

kabely VN – sděl. kabely -0,3 – 0,8 m kabely VN – plynovod -0,4 – 0,6 m 

kabely VN – vodovod -0,4 m kabely VN – kanalizace -0,5 m 

 

kabely NN – kabely NN -0,05 m kabely NN – sděl. kabely -0,1 – 0,3 m 

kabely NN – plynovod -0,4 – 0,6 m kabely NN – vodovod -0,4 m 

kabely NN – kanalizace -0,5 m  

 

Odstupy při křížení podzemních sítí (dle ČSN 73 6005) – nejčastější případy: 

kabely VN – kabely NN -0,2 m kabely VN – kabely VN -0,2 m 

kabely VN – sděl. kabely -0,1 – 0,8 m kabely VN – plynovod -0,1 – 0,2 m 

kabely VN – vodovod -0,2 – 0,4 m kabely VN – kanalizace -0,5 m 

  

kabely NN – kabely NN -0,05 m kabely NN – sděl. kabely -0,1 – 0,3 m 

kabely NN – plynovod -0,1 m kabely NN – vodovod -0,2 – 0,4 m 

kabely NN – kanalizace -0,3 m  

 

8. Návrh řešení ochrany stavby před negativními účinky vnějšího 
prostředí  
 

a) povodně 

netýká se této stavby 

 

b) sesuvy půdy 

netýká se této stavby 

 

 

c) poddolování 
netýká se této stavby 

 

e) seizmicita 

netýká se této stavby 

 

     f) radon 

netýká se této stavby 

 

f) hluk v chráněném venkovním prostoru a chráněném venkovním 

prostoru stavby 
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netýká se této stavby 

 

9. Civilní ochrana  
 

a) opatření vyplývající z požadavků civilní ochrany na využití staveb k 

ochraně obyvatelstva 

netýká se těchto zájmů 

 

b) řešení zásad prevence závažných havárií 
netýká se těchto zájmů 

 

c) zóny havarijního plánování 
netýká se těchto zájmů 

 

Stavba je v koordinaci se stavbou ČEZ Distribuce, a. s. 


