

INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

- STÁVAJÍCÍ VEDENÍ DISTRIBUČNÍ SÍŤ ČEZ Distribuce a.s. – PODZEMNÍ KABEL NN
- STÁVAJÍCÍ VEDENÍ DISTRIBUČNÍ SÍŤ ČEZ Distribuce a.s. – PODZEMNÍ KABEL VN
- STÁVAJÍCÍ VEDENÍ CETIN – PODZEMNÍ VEDENÍ
- STÁVAJÍCÍ VEDENÍ ROZVODŮ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ – PODZEMNÍ KABEL
- STÁVAJÍCÍ JEDNOTNÁ KANALIZACE
- DEŠŤOVÁ KANALIZACE
- TEPLOVOD – PODZEMNÍ VEDENÍ – TERMO DĚČÍN, a.s.

S

STÁVAJÍCÍ RUŠENÉ VEDENÍ ROZVODŮ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ – PODZEMNÍ KABEL
KABELOVÉ VEDENÍ NA OBOU KONCÍCH ODPOJIT A PONECHAT V ZEMI

PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ JE NUTNO PROVÉST VYTÝČENÍ VŠECH STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ V TRASE NOVÉ STAVBY. V PŘÍPADĚ KOLIZE NOVÉ STAVBY S INŽENÝRSKÝMI SÍTĚMI BUDE PŘIZVÁN JEJICH SPRÁVCE, KTERÝ NAŘÍDÍ OPATŘENÍ PRO JEJICH OCHRANU

ČÁST PROJEKTU	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	ZODP. PROJEKTANT
	VÁCHA ZDENĚK	VÁCHA ZDENĚK	VÁCHA ZDENĚK

STAVEBNÍK : STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN Mírové nám. 1175/5, Děčín IV – Podmokly, 405 38

MÍSTO STAVBY : p.p.č. 2889/1, 2889/66, 2889/67, 2889/88, k.ú. PODMOKLY, DĚČÍN

ZDENĚK VÁCHA
PROJEKT. ELEKTRO
Zdeněk Vácha
Dráždanská 23, 405 02, Děčín 16
IČ 44573235
tel: +420 412 513282

STAVBA ÚPRAVY PARKOVIŠTĚ, ZASTÁVKA MAD A PŘECHOD PRO CHODCE, ul. U TVRZE, DĚČÍN VI
na p.p.č. 2889/1, 2889/66, 2889/67, 2889/88
k.ú. PODMOKLY, DĚČÍN

D.2 DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ
ČÁST : VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
SITUACE - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - DEMONTÁŽE

DATUM	11.2020
STUPEŇ PROJEKTU	DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ
MĚŘÍTKO	1 : 200
FORMÁT	4 * A4
ZAK. ČÍSLO	060 / 2020
ČÍSLO KOPIE	Č. VÝKRESU D2-06