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A.      Průvodní zpráva
                                                                                                                                                         
A.1      Identifikační  údaje

A.1.1    Údaje o stavbě

a) Název stavby : POŽÁRNÍ ZBROJNICE č.p 415, DĚČÍN III – STARÉ MĚSTO

b) Místo stavby : st.p.č. 271/2, k.ú. Děčín – Staré Město

c) Předmět dokumentace : PDSP

A.1.2    Údaje o žadateli

a) Statutární město Děčín, Mírové nám.1175/5, Děčín IV - Podmokly

A.1.3    Údaje o zpracovateli dokumentace

a) PROJEKČNÍ  ATELIÉR
Ing. Miroslav Kubík
Jiřího z Poděbrad 1840/11
405 02 Děčín VI
IČ: 13335758
TEL: 602410465

b) Jednotlivé části PD : Stávající stav objektu : Ing. Miroslav Kubík
Stavebně technická část : Ing. Miroslav Kubík
Stavebně konstrukční část : Ing. Miroslav Kubík

A.2 Seznam vstupních podkladů

Přehled výchozích podkladů a provedených průzkumů:

- „Stávající stav objektu požární zbrojnice č.p. 415, na st.p.č. 271/2, Děčín III – Staré Město“
z  dubna  2020,  zpracováno  Ing.arch.  Jitkou  Lorencovou,  zodp.  projektant  Ing.  Miroslav
Kubík, Projekční ateliér, Jiřího z Poděbrad 1840/11, 405 02 Děčín VI

- technologické podklady zateplovacího systému
- snímek z pozemkové mapy
- výpis z evidence nemovitostí
- požadavky investora a uživatele
- vizuální průzkum místa stavby
- vlastní fotodokumentace
- příslušné normy a předpisy
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A.3  Údaje o území

a) rozsah řešeného území – zastavěné/nezastavěné území
Objekt požární zbrojnice je situován v centru městské části Děčín III – Staré Město. V blízkosti
se nachází základní škola Březová nebo plavecký areál města Děčín.

Popisovaný stávající  objekt  č.p.  415  se nachází  v  ulici  Březová,  na pozemku p.č.  271/2  v
katastrálním území Děčín – Staré Město.

b) dosavadní využití a zastavěnost území
Objekt je v současné době využíván jako požární zbrojnice. 

Hlavní vstupní a vjezdová brána na pozemek č. 271/2 se nachází z jižní strany z ulice Březová.
Pozemek je kompletně oplocen pletivovým plotem. U objektu požární zbrojnice je vytvořen
dvůr s asfaltovým povrchem. 

Jedná se o dvoupodlažní objekt s cihelným nosným zdivem a se sedlovou střechou s dřevěným
krovem. Z jihovýchodní strany byla dodatečně přistavěna dvoupodlažní přístavba s pultovou
střechou navazující na sedlovou střechu původního objektu.

Řešený objekt má přibližně obdélníkový půdorys o rozměrech 14,55 x 11,98 m.

c) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů

(památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.)

Pozemek se nachází v CHKO České Středohoří, ve IV. zóně odstupňované ochrany přírody.

d) údaje o odtokových poměrech
Stávající. Projektová dokumentace řeší pouze zateplení stávajícího objektu.

e) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíly a úkoly územního plánování
Pro město Děčín je vydán schválený územní plán města s jeho změnami. Pozemek se nachází v
zastavěném území města v ploše BM – bydlení městského typu.

Jedná se o stávající objekt.

f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území
Jedná se o stávající objekt a projektová dokumentace řeší pouze obnovu obvodového pláště
objektu s lepšími tepelně izolačními vlastnostmi.

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů
Stanoviska dotčených orgánů státní správy a ostatních účastníků řízení jsou zkoordinována a
veškeré jejich požadavky byly do projektové dokumentace zapracovány, zohledněny a splněny.

h) seznam výjimek a úlevových řešení
Žádné výjimky a úlevová řešení nejsou stanoveny.

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic
Nebyly stanoveny.

j) seznam pozemků a staveb dotčených umístěním stavby (podle katastru nemovitostí)
p.p.č. 271/2  -  zastavěná plocha a nádvoří 
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A.4  Údaje o stavbě

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby
Jedná se o stávající objekt a projektová dokumentace řeší pouze obnovu obvodového pláště
objektu s lepšími tepelně izolačními vlastnostmi.

b) účel užívání stavby
Celý objekt je využíván pro účely záchranného hasičského sboru jako požární zbrojnice. 

Obnovou obvodového pláště objektu se docílí lepších tepelně izolačních vlastností objektu.

c) trvalá nebo dočasná stavba
Stavba trvalá.

d)údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.)
Pozemek se nachází v CHKO České Středohoří, ve IV. zóně odstupňované ochrany přírody.
Nejedná se o kulturní památku ani jinak chráněnou stavbu.

e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb
Obecné požadavky na výstavbu, které stanoví Zákon č.183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon) a zákon č.350/2012 Sb., kterým se mění zákon č.183/2006
Sb.,  Vyhláška  č.  268/2009  Sb.,  o  obecných  technických  požadavcích  na  výstavbu  a  další
souvisící předpisy a normy, jsou v projektové dokumentaci respektovány a splněny.

Všechny platné technické normy a předpisy, na něž se odkazují jednotlivé části této projektové
dokumentace jsou v plném znění závazná pro specifikaci použitých výrobků a materiálů, pro
všechny stavební a montážní práce a ostatní činnosti konané během provádění stavby.

V projektové  dokumentaci  použitá  specifikace  materiálů,  technická  řešení  a  požadavky na
technologii provádění a kontrolu kvality jsou v rámci tohoto projektu považována za závazná a
jejich  změna  je  možná  pouze  jako  změna  nebo  dodatek  tohoto  projektu  a  musí  být
odsouhlasena jeho autorem a investorem.

f)  údaje  o  splnění  požadavků  dotčených  orgánů  a  požadavků  vyplývajících  z  jiných
právních předpisů
Stanoviska dotčených orgánů státní správy a ostatních účastníků řízení byla zkoordinována a
veškeré jejich požadavky byly do projektové dokumentace zapracovány, zohledněny a splněny.

g) seznam výjimek a úlevových řešení
Nejsou stanoveny.

h) navrhované kapacity stavby 
Projektová dokumentace řeší pouze obvodový plášť objektu a jeho zateplení.

Zastavěná plocha stávající stavby : 168,5 m2

Druh stavby : trvalá, jiná stavba
Počet podlaží objektu : 2 podlaží + půdní prostor
Šířka a délka objektu : 14,55 x 11,98 m, 14,83 x 12,26 m (po zateplení)
Výška objektu : +8,660 m

j) základní předpoklady výstavby
předpokládané zahájení výstavby : září 2020

předpokládaná lhůta výstavby : Lhůta výstavby bude součástí nabídky jednotlivých
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uchazečů ve výběrovém řízení. Předpokládaný termín 
výstavby je max. 3 měsíce.

k) orientační náklady stavby
Orientační náklady : 1 000.000,-  Kč

A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení
Zateplení objektu bude provedeno v jedné etapě.

B.      SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B.1      Popis území stavby
                                                                                                                                                         
a)     charakteristika stavebního pozemku
Popisovaný stávající  objekt  č.p.  415  se nachází  v  ulici  Březová,  na pozemku p.č.  271/2  v
katastrálním území  Děčín  –  Staré  Město. Pozemek je  situován v  zastavěném území  města
Děčín, ve funkční ploše BM - bydlení městského typu. 

Pozemek se nachází v CHKO České Středohoří, ve IV. zóně odstupňované ochrany přírody.

Hlavní vstupní a vjezdová brána na pozemek č. 271/2 se nachází z jižní strany z ulice Březová.
Pozemek je kompletně oplocen pletivovým plotem. 

Terén  řešeného pozemku je  směrem od vjezdové  brány srovnán do jedné  roviny a  je  zde
vytvořen asfaltový povrch pro vjezd požární  techniky do garáží  v  přízemí  objektu.  Objekt
požární  zbrojnice  je  napojen  na  inženýrské  sítě  elektro,  plynu,  kanalizace  a  na  vodovod
(SČVaK). Nová plynovodní přípojka bude řešena z ulice Březová samostatnou projektovou
dokumentací. Dojde k přepojení odběrného plynového zařízení a k přemístění plynoměru do
nového pilíře na hranici pozemku. Dešťové vody ze střechy objektu jsou svedeny stávajícím
způsobem do dešťové kanalizace nebo na terén. 

Parcela č. 271/2, na které se nachází řešený objekt, sousedí s  p.č 267 – ostatní komunikace,
p.č 271/1 – zastavěná plocha a nádvoří, společný dvůr, p.č 272/3 - ostatní plocha, jiná plocha a
s  p.č.  319 -  ostatní  plocha,  ostatní  komunikace – všechny výše uvedené pozemky jsou ve
vlastnictví investora – Statutární město Děčín. Dále řešená parcela sousedí s pozemky, které
jsou ve vlastnictví fyzických osob - p.č. 268 – zahrada, p.č 272/1 - zastavěná plocha a nádvoří,
objekt s č.p. 130,  p.č 272/2 - ostatní plocha, jiná plocha.

b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů

Přehled výchozích podkladů a provedených průzkumů:
- „Stávající stav objektu požární zbrojnice č.p. 415, na st.p.č. 271/2, Děčín III – Staré Město“

z  dubna  2020,  zpracováno  Ing.arch.  Jitkou  Lorencovou,  zodp.  projektant  Ing.  Miroslav
Kubík, Projekční ateliér, Jiřího z Poděbrad 1840/11, 405 02 Děčín VI

- technologické podklady zateplovacího systému
- snímek z pozemkové mapy
- výpis z evidence nemovitostí
- požadavky investora a uživatele
- vizuální průzkum místa stavby
- vlastní fotodokumentace
- příslušné normy a předpisy
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c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma

Pozemek se vyskytuje v CHKO České Středohoří.

d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolované území

Pozemek se nenachází v záplavovém území. Nejedná se o poddolované území.

e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry
v území

Projektová dokumentace řeší pouze obnovu obvodového pláště stávajícího objektu s lepšími
tepelně izolačními vlastnostmi. Stavba svým provozem neovlivní okolní objekty. 

f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin
Neřeší se.

g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených
k plnění funkce lesa   (dočasné/trvalé)
Neřeší se.

h) územně technické podmínky
Přístup pracovníků, techniky a zásobování stavebním materiálem bude probíhat po místních
komunikacích a stávajícím vjezdem z ulice Březová.

i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice
Veškeré práce budou prováděny za provozu objektu. Při provádění stavby budou se zástupcem
majitele objektu řešeny otázky možného postupu stavby a postupného uvolňování prostorů a
ploch podle  postupu prací.  Při  provádění  stavebních  prací  nebudou narušena užívací  práva
majitelů sousedních nemovitostí.

Hlučné stavební práce při zateplování objektu je nutno provádět pokud možno mimo brzké
ranní a večerní hodiny. Pro stavbu lešení a zařízení staveniště budou použity pozemky p.p.č.
271/2 – zastavěná plocha a nádvoří, p.p.č. 272/3 – ostatní plocha, v majetku investora a p.p.č.
268 – zahrada v majetku soukromého vlastníka, vše v k.ú. Děčín – Staré Město.

B.2      Celkový popis stavby

B.2.1   Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek
Celý objekt je využíván pro účely záchranného hasičského sboru jako požární zbrojnice. 

Objekt požární zbrojnice není podsklepen. V přízemí objektu se nachází garáže pro požární
techniku, dílna, šatna a sklad. Vjezdy do garáží jsou opatřeny dvěma rolovacími vraty. V patře
objektu je umístěno zázemí pro dobrovolné hasiče (kanceláře, wc, sklady, společenská místnost
a kuchyňka). Nad plnohodnotným 2.NP je nevyužívaný půdní prostor přístupný stahovacími
schody z chodby ve 2.NP. 

Zastavěná plocha stávající stavby : 168,5 m2

Druh stavby : trvalá, jiná stavba
Počet podlaží objektu : 2 podlaží + půdní prostor
Šířka a délka objektu : 14,55 x 11,98 m, 14,83 x 12,26 m (po zateplení)
Výška objektu : +8,660 m
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B.2.2  Celkové urbanistické a architektonické řešení
Cílem  navrhovaného  zateplení  je  vytvořit  objekt  odpovídající  dnešním  standardům  a
požadavkům kladených na tepelně technické vlastnosti obvodových a vnitřních konstrukcí. Z
těchto důvodů budou při stavbě použity materiály a výrobky středního a vyššího standardu s
cílem  navrhnout  takové  řešení,  které  svou  úrovní  designu,  detailu,  použitých  materiálů,
povrchových úprav a provedení zajistí jak estetickou kvalitu odpovídající významu objektu, tak
i  pocit  funkčnosti  a  spolehlivosti.  Provedením  zateplení  objektu  dojde  k  výraznému
prodloužení uživatelnosti stavby a zvýšení celkového komfortu.

Obnovou obvodového pláště objektu se docílí lepších tepelně izolačních vlastností objektu.

Hlavní vstupní a vjezdová brána na pozemek č. 271/2 se nachází z jižní strany z ulice Březová.
Pozemek je kompletně oplocen pletivovým plotem. U objektu požární zbrojnice je vytvořen
dvůr s asfaltovým povrchem. 

Jedná se o dvoupodlažní objekt s cihelným nosným zdivem a se sedlovou střechou s dřevěným
krovem. Z jihovýchodní strany byla dodatečně přistavěna dvoupodlažní přístavba s pultovou
střechou navazující na sedlovou střechu původního objektu.

Řešený objekt má přibližně obdélníkový půdorys o rozměrech 14,55 x 11,98 m a je zastřešen
sedlovou střechou s mírným sklonem 24°. Střešní krytinu tvoří eternitové šablony.

Objekt požární zbrojnice není podsklepen. V přízemí objektu se nachází garáže pro požární
techniku, dílna, šatna a sklad. Vjezdy do garáží jsou opatřeny dvěma rolovacími vraty. V patře
objektu je umístěno zázemí pro dobrovolné hasiče (kanceláře, wc, sklady, společenská místnost
a kuchyňka). Nad plnohodnotným 2.NP je nevyužívaný půdní prostor přístupný stahovacími
schody z chodby ve 2.NP. 

Okna v objektu jsou již  nová plastová s  dvojsklem. Některé okenní  otvory v přízemí jsou
vyplněné luxferami.  Vstup do objektu požární  zbrojnice je z  JV strany objektu.  V přízemí
objektu se mimo jiné nachází garáže pro požární techniku. Vjezdy do garáží jsou opatřeny
dvěma novými  rolovacími  vraty.  Veškeré  okenní  a  dveřní  otvory  zůstávají  stávající,  dojde
pouze k zateplení fasád objektu.

Celkové  objemové  řešení  je  zobrazeno  ve  výkresové  dokumentaci.  Barevné  řešení  fasád
objektu je řešeno ve výkresové části projektové dokumentace. Jedná se o dva různé odstíny –
světle šedá a červená. Červenou barvou jsou tvořeny šambrány kolem okenních otvorů  a římsa
vedoucí  kolem  celého  objektu  nad  roletovou  schránkou  rolovacích  vrat.  Červeně  je  také
zvýrazněna jednopodlažní část u vstupu do objektu s pultovou stříškou. Soklová část objektu
bude provedena z  mozaikové omítky střední zrnitosti, aplikované na výztužnou síťku (barva
středně šedá). Klempířské prvky jsou v přírodním šedém odstínu (titanzinku) a jsou detailně
popsány v tabulce klempířských prvků.

B.2.3  Dispoziční a provozní řešení, technologie výroby
Projektová  dokumentace  řeší  pouze  obnovu  obvodového  pláště  objektu  s  lepšími  tepelně
izolačními vlastnostmi. Dispoziční a provozní řešení je beze změn.

B.2.4  Bezbariérové užívání stavby
Bezbariérový přístup do domu není předmětem PD. Jedná se o stávající objekt a projektová
dokumentace  řeší  pouze  obnovu  obvodového  pláště  objektu  s  lepšími  tepelně  izolačními
vlastnostmi.

B.2.5  Bezpečnost při užívání stavby
Projekt svým řešením umožňuje dodržování všech bezpečnostních předpisů během realizace
stavby i po jejím uvedení do provozu.
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Konstrukční řešení a použité materiály vnějších povrchů umožní snadnou a bezpečnou údržbu.
 
B.2.6  Základní technický popis stavby

a) stavební řešení

Stávající nosné konstrukce (zdivo, stropy, krov...) se nemění.

Cílem  navrhovaného  zateplení  je  vytvořit  objekt  odpovídající  dnešním  standardům  a
požadavkům kladených na tepelně technické vlastnosti obvodových a vnitřních konstrukcí. Z
těchto důvodů budou při stavbě použity materiály a výrobky středního a vyššího standardu s
cílem  navrhnout  takové  řešení,  které  svou  úrovní  designu,  detailu,  použitých  materiálů,
povrchových úprav a provedení zajistí jak estetickou kvalitu odpovídající významu objektu, tak
i  pocit  funkčnosti  a  spolehlivosti.  Provedením  zateplení  objektu  dojde  k  výraznému
prodloužení uživatelnosti stavby a zvýšení celkového komfortu.

Obnovou obvodového pláště objektu se docílí lepších tepelně izolačních vlastností objektu.

b) konstrukční a materiálové řešení

ZATEPLENÍ:

Před provedením zateplení objektu je nutné trhliny na fasádách vyčistit a vyplnit aktivovanou
maltou. Na JZ štítové straně objektu je nutné kompletně otlouct stávající břizolitovou omítku.
Podklad  musí  být  zbaven  všech  nečistot  a  prachu.  Na  očištěný  podklad  JZ  fasády  bude
nahozena  nová  jádrová  omítka,  na  kterou  bude  prováděn  tepelně  izolační  systém  podle
technologického předpisu firmy investorem vybraného zateplovacího systému.

Bude proveden kontaktní zateplovací systém s tepelně izolační deskou z polystyrenu EPS 70 F,
tl. 140 mm (s omítkou na výztužnou síťku) na vnější obvodové stěny. 

Soklová  část  bude provedena  z  extrudovaného  polystyrenu  tl.  100  mm.  Tato  izolace  bude
zatažena min. 800 mm pod terén pouze tam, kde to umožňuje stávající povrchová úprava okolí
objektu (např. zatravněná část za objektem ze SZ strany). Tam, kde to nebude možné provést,
založí se fasáda 1 cm nad chodník/komunikaci (asfalt) a místo založení se zatěsní pružným
těsnícím páskem. Výška soklové části nad terénem musí být min. 300 mm.

Nad soklovou částí z extrudovaného polystyrenu tl. 100 mm bude nad plastovým zakládacím
profilem provedeno zateplení v pruhu min. 900 mm z minerálních desek tl. 140mm (s omítkou
na  výztužnou  síťku)  dle  požárně  bezpečnostního  řešení.  Pruh  z  minerálních  desek  bude
vytvořen také v okolí odkouření plynového kotle na SZ straně objektu. Od vyústění odkouření
plynového kotle musí být použita minerální vata do vzdálenosti 0,5 m ve vodorovném směru a
pod vyústěním a ve svislém směru 1,5 m nad vyústěním. Ve výkresech pohledů v projektové
dokumentaci  je  znázorněno  zateplení  minerálními  deskami  odlišnou  šrafou  než  zateplení
polystyrenovou deskou.

Ostění  okenních  a  dveřních  otvorů  budou  opatřena  kontaktním  zateplovacím  systémem  s
tepelně izolační deskou z extrudovaného polystyrenu XPS, tl. 30 mm (s omítkou na výztužnou
síťku).

Povrchovou úpravu zateplovacího systému i nezateplených částí obvodových stěn, bude tvořit
tenkovrstvá  silikonová probarvená omítka -  střednězrnná 2,0 mm na výztužnou síťku.  Pod
omítky se natírá příslušný podkladní nátěr. Barevné řešení fasády je znázorněno ve výkresové
dokumentaci.
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STAVEBNÍ ÚPRAVY:

Do stávajících svislých nosných konstrukcí nebude, kromě kotvení zateplovacího systému a
kotvení  úchytů  pro  hromosvodnou  soustavu,  pro  dešťové  svody  a  jiné  prvky,  žádným
způsobem zasahováno.

Stávající hlavní uzávěr plynu na SV fasádě objektu bude zrušen, otvor po rozvodné skříni bude
vyplněn zateplovacím systémem v příslušné tloušťce (minerální vatou). Stávající nika na SV
fasádě, která vznikla po zazdění okna v minulosti, bude vyplněna polystyrenem EPS 70 F, tl.
dle hloubky niky.

Před provedením zateplení objektu je nutné trhliny na fasádách vyčistit a vyplnit aktivovanou
maltou. Na JZ štítové straně objektu je nutné kompletně otlouct stávající břizolitovou omítku.
Podklad  musí  být  zbaven  všech  nečistot  a  prachu.  Na  očištěný  podklad  JZ  fasády  bude
nahozena  nová  jádrová  omítka,  na  kterou  bude  prováděn  tepelně  izolační  systém  podle
technologického předpisu firmy vybraného zateplovacího systému.

Před prováděním prací na zateplování fasád objektu je nutné demontovat stávající ocelovou
konstrukci stříšky nad vstupními dveřmi do objektu a po provedení zateplení zpětně stříšku
namontovat.  Stříška  bude  upravena  na  požadovaný  rozměr,  který  bude  určen  přesně  po
provedení  zateplení  objektu.  Ocelová  konstrukce  stříšky bude  očištěna  a  natřena  vhodným
povrchovým nátěrem (1x základní nátěr, 2x vrchní nátěr).

Na JV stěně je nainstalován držák pouliční lampy. Tento držák nebude demontován, ale bude
pouze „obalen“ zateplovacím systémem. Stejně tak nebude demontován systém rolovacích vrat
se stříškou, ale zateplovací systém bude pouze dotáhnut k těmto konstrukcím.

Na SV obvodové stěně se nachází vyústění odvětrání potrubí od m.č. 202 – wc (nad podlahou
půdního prostoru). Toto potrubí nebude demontováno, ale bude pouze „obaleno“ zateplovacím
systémem. V případě potřeby bude prodlouženo o tloušťku izolantu.

Držáky hromosvodné  soustavy,  satelitu  a  další  prvky bude  nutné  před  zahájením prací  na
zateplení  objektu  demontovat.  Před  zateplením objektu budou připevněny nové,  dostatečně
dlouhé úchyty pro tyto prvky.

Před  zahájením  prací  bude  nutné  demontovat  také  stávající  oplechování  parapetů  oken  a
stávající svody na objektu (2ks). Pro svody bude nutné provést nové, dostatečně dlouhé úchyty
z pozinkované oceli, které budou připevněny na fasádu v rámci provádění prací na zateplení
objektu.  Vzhledem k současnému stavu, budou svody zachovány,  popřípadě dojde pouze k
jejich upravení.

U dešťového svodu, který není sveden na terén, ale do dešťové kanalizace pod zemí (na straně
vjezdů do garáží),  bude nutné provést  napojení  nově uchyceného svodu do této kanalizace
(stávající napojení svodu v zemi je příliš blízko fasádě objektu – počítat s úpravou povrchové
vrstvy (asfalt) v okolí objektu v místě napojení svodu do stávající dešťové kanalizace v zemi).

Mřížky  odvětrávacích  otvorů  (el.  ventilátorů)  budou  odstraněny  a  po  provedení  zateplení
osazeny nové v úrovni tenkovrstvé omítky (2ks nových mřížek).

c) mechanická odolnost a stabilita

Navrženými úpravami objektu dojde k odstranění vad a poruch na objektu a tím k celkovému
prodloužení životnosti objektu. 

Do  stávajících  nosných  konstrukcí  objektu  nebude  žádným  způsobem  zasahováno  a  tyto
konstrukce nebudou zásadním způsobem přitěžovány.
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B.2.7  Technická a technologická zařízení
Neřeší se

B.2.8  Požárně bezpečnostní řešení 
Navržené úpravy nezhoršují stávající požární bezpečnost objektu. 

B.2.9  Zásady hospodaření s energiemi 
Stavební  úpravy  souvisící  se  zateplením  objektu  zaručují  snížení  energetické  náročnosti
budovy.

Tepelně izolační  systém musí  být  prováděn dle  technologického předpisu firmy investorem
vybraného zateplovacího systému.

Bude proveden kontaktní zateplovací systém s tepelně izolační deskou z polystyrenu EPS 70 F,
tl. 140 mm (s omítkou na výztužnou síťku) na vnější obvodové stěny. 

Soklová  část  bude provedena  z  extrudovaného  polystyrenu  tl.  100  mm.  Tato  izolace  bude
zatažena min. 800 mm pod terén pouze tam, kde to umožňuje stávající povrchová úprava okolí
objektu (např. zatravněná část za objektem ze SZ strany). Tam, kde to nebude možné provést,
založí se fasáda 1 cm nad chodník/komunikaci (asfalt) a místo založení se zatěsní pružným
těsnícím páskem. Výška soklové části nad terénem musí být min. 300 mm.

Nad soklovou částí z extrudovaného polystyrenu tl. 100 mm bude nad plastovým zakládacím
profilem provedeno zateplení v pruhu min. 900 mm z minerálních desek tl. 140mm (s omítkou
na  výztužnou  síťku)  dle  požárně  bezpečnostního  řešení.  Pruh  z  minerálních  desek  bude
vytvořen také v okolí odkouření plynového kotle na SZ straně objektu. Od vyústění odkouření
plynového kotle musí být použita minerální vata do vzdálenosti 0,5 m ve vodorovném směru a
pod vyústěním a ve svislém směru 1,5 m nad vyústěním. Ve výkresech pohledů v projektové
dokumentaci  je  znázorněno  zateplení  minerálními  deskami  odlišnou  šrafou  než  zateplení
polystyrenovou deskou.

Ostění  okenních  a  dveřních  otvorů  budou  opatřena  kontaktním  zateplovacím  systémem  s
tepelně izolační deskou z extrudovaného polystyrenu XPS, tl. 30 mm (s omítkou na výztužnou
síťku).

Okna v objektu jsou již  nová plastová s  dvojsklem. Některé okenní  otvory v přízemí jsou
vyplněné luxferami (garáž, sklad).

Provedením zateplení objektu dojde k výrazné úspoře tepla oproti stávajícímu stavu.

B.2.10  Hygienické požadavky na stavby
Zateplením objektu dojde ke zlepšení hygieny, ochrany zdraví a životního prostředí. Budou
odstraněny příznivé podmínky pro vznik plísní.

Technicko - fyzikální parametry:

teplota  - předpoklad  tepelné  pohody  je  vytvořen  dispozičním  a  stavebně  konstrukčním
řešením, zajištěním tepelné stability prostorů. 

Fasáda bude provedena z kontaktního zateplovacího systému z polystyrenových desek EPS 70
F tl. 140 mm, z desek z extrudovaného polystyrenu tl. 30 mm a z minerálních desek tl. 140 mm
a s povrchem barevného odstínu dle výkresu barevného řešení ve výkresové části dokumentace.
Soklová část bude provedena z extrudovaného polystyrenu tl. 100 mm.

Okna v objektu jsou již  nová plastová s  dvojsklem. Některé okenní  otvory v přízemí jsou
vyplněné luxferami (garáž, sklad).
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B.2.11  Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí
Projektová  dokumentace  řeší  pouze  obnovu  obvodového  pláště  objektu  s  lepšími  tepelně
izolačními vlastnostmi.

B.3      Připojení na technickou infrastrukturu
Objekt požární zbrojnice je napojen na stávající inženýrské sítě elektro, plynu, kanalizace a na
vodovod  (SČVaK).  Nová  plynovodní  přípojka  bude  řešena  z  ulice  Březová  samostatnou
projektovou dokumentací.  Dojde  k  přepojení  odběrného plynového zařízení  a  k  přemístění
plynoměru do nového pilíře na hranici pozemku. 

B.4      Dopravní řešení
Zateplení objektu – stávající.

Hlavní vstupní a vjezdová brána na pozemek č. 271/2 se nachází z jižní strany z ulice Březová.
Pozemek je kompletně oplocen pletivovým plotem. U objektu požární zbrojnice je vytvořen
dvůr s asfaltovým povrchem. 

Přístup pracovníků a zásobování stavebním materiálem bude probíhat po místních obslužných
komunikaci.

Zhotovitel  je  povinen  udržovat  veřejné  komunikace,  které  použije  pro  příjezd  a  výjezd  ze
staveniště v čistotě a v případě znečištění zajistit jejich čištění.

B.5      Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

Neřeší se.

Dešťové vody ze střechy objektu jsou svedeny stávajícím způsobem do dešťové kanalizace (1
svod) nebo na terén (1 svod). 

U dešťového svodu, který není sveden na terén, ale do dešťové kanalizace pod zemí (na straně
vjezdů do garáží),  bude nutné provést  napojení  nově uchyceného svodu do této kanalizace
(stávající napojení svodu v zemi je příliš blízko fasádě objektu – počítat s úpravou povrchové
vrstvy (asfalt) v okolí objektu v místě napojení svodu do stávající dešťové kanalizace v zemi).

Po  odstranění  zařízení  staveniště  bude  provedeno  uvedení  ploch  zařízení  staveniště  do
původního stavu.

B.6      Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

Vzhledem k funkci řešeného objektu nebude mít objekt svým provozem žádné zásadní stálé
negativní vlivy na životní prostředí.

Negativní  vlivy  na  životní  prostředí  v  těsném  okolí  stavby  nastanou  vlivem  provádění
stavebních prací. Vhodným harmonogramem prací a dostupnými opatřeními budou sníženy na
nejnižší možnou mez.

Při provádění stavebních prací se dočasně zvýší zatížení hlukem a intenzita dopravy v místě
stavby.  Maximální  hodnoty hluku při  výstavbě nesmí  přesáhnout  limity uvedené  v  zákoně
č.258/2000 Sb. s následnými změnami a v nařízení vlády č.272/2011 Sb., o ochraně zdraví před
nepříznivými účinky hluku a vibrací.

Při zásobování staveniště stavebním materiálem je nutno respektovat konstrukci a stav místní
komunikace a přizpůsobit rychlost a hmotnost vozidel konkrétní situaci a je nutno zohlednit
společnou přístupovou komunikační cestu s uživateli objektu. 
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Hlučné stavební práce v objektu provádět v čase 8.00 až 17.00 hodin - mimo brzké ranní a
večerní hodiny.

Dodavatel stavebních  prací zajistí,  že  veškeré  odpady  vzniklé  v  průběhu  stavby  budou
zneškodněny nebo využity v zařízeních k tomu určených a uloženy na řízených skládkách. 

Likvidaci odpadů zajistí dodavatel stavby smluvně s příslušnými organizacemi oprávněnými k
ukládání  a  likvidování  odpadů.  Doklady o využití  nebo zneškodnění  budou předloženy při
kolaudaci objektu.

Zhotovitel  je  povinen  udržovat  veřejné  komunikace,  které  použije  pro  příjezd  a  výjezd  ze
staveniště v čistotě a v případě znečištění zajistit jejich čištění.

Likvidace splaškových vod zůstává stávající.

B.7      Ochrana obyvatelstva

Zateplení objektu – neřeší se.

B.8      Zásady organizace výstavby
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění

VODA:
Bude použita stávající přípojka vody do objektu, na které bude provedena odbočka pro účely
zařízení staveniště a na této přípojce bude osazen staveništní vodoměr. Z této přípojky bude za
vodoměrem proveden provizorní rozvod vody podle potřeb stavby. V zimním období musí být
všechny výtoky zabezpečeny proti zamrznutí.

EL.ENERGIE:
Napojení hlavního staveništního rozvaděče bude provedeno ze stávajícího rozvaděče řešeného
objektu. Před hlavním staveništním rozvaděčem musí být zajištěno měření spotřeby. Z hlavního
staveništního rozvaděče mohou být napojeny podružné rozvaděče podle potřeby stavby.

b) odvodnění staveniště
Neřeší se. Jedná se o stávající objekt a projektová dokumentace řeší pouze obnovu obvodového
pláště objektu s lepšími tepelně izolačními vlastnostmi.

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu
Přístup pracovníků, techniky a zásobování stavebním materiálem bude probíhat po místních
komunikací a stávajícím vjezdem na pozemek.

VODA:
Bude použita stávající přípojka vody do objektu, na které bude provedena odbočka pro účely
zařízení staveniště a na této přípojce bude osazen staveništní vodoměr. Z této přípojky bude za
vodoměrem proveden provizorní rozvod vody podle potřeb stavby. V zimním období musí být
všechny výtoky zabezpečeny proti zamrznutí.

EL.ENERGIE:
Napojení hlavního staveništního rozvaděče bude provedeno ze stávajícího rozvaděče řešeného
objektu. Před hlavním staveništním rozvaděčem musí být zajištěno měření spotřeby. Z hlavního
staveništního rozvaděče mohou být napojeny podružné rozvaděče podle potřeby stavby.

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky
Při zásobování staveniště stavebním materiálem je nutno respektovat konstrukci a stav místní
komunikace a přizpůsobit rychlost a hmotnost vozidel konkrétní situaci a je nutno zohlednit
společnou přístupovou komunikační cestu s uživateli objektu. 
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Dodavatel stavebních  prací zajistí,  že  veškeré  odpady  vzniklé  v  průběhu  stavby  budou
zneškodněny nebo využity v zařízeních k tomu určených a uloženy na řízených skládkách. 

Likvidaci odpadů zajistí dodavatel stavby smluvně s příslušnými organizacemi oprávněnými k
ukládání  a  likvidování  odpadů.  Doklady o využití  nebo zneškodnění  budou předloženy při
kolaudaci objektu.

Zhotovitel  je  povinen  udržovat  veřejné  komunikace,  které  použije  pro  příjezd  a  výjezd  ze
staveniště v čistotě a v případě znečištění zajistit jejich čištění.

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice a kácení dřevin
Při  stavebních  prací  se  dočasně  zvýší  zatížení  hlukem a  intenzita  dopravy v  místě  stavby.
Maximální hodnoty hluku při výstavbě nesmí přesáhnout limity uvedené v zákoně č.258/2000
Sb.  s  následnými  změnami  a  v  nařízení  vlády  č.272/2011  Sb.,  o  ochraně  zdraví  před
nepříznivými účinky hluku a vibrací. Hlučné stavební práce v objektu provádět v čase 8.00 až
17.00 hodin - mimo brzké ranní a večerní hodiny.

Dodavatel stavebních  prací zajistí,  že  veškeré  odpady  vzniklé  v  průběhu  stavby  budou
zneškodněny nebo využity v zařízeních k tomu určených a uloženy na řízených skládkách.
Likvidaci odpadů zajistí dodavatel stavby smluvně s příslušnými organizacemi oprávněnými k
ukládání  a  likvidování  odpadů.  Doklady o  využití  nebo zneškodnění  budou předloženy při
kolaudaci objektu.

asanace, demolice a kácení dřevin:
Není předmětem projektové dokumentace.

f) maximální zábory pro staveniště
Před  zahájením  stavebních  prací  převezme  dodavatel  od  investora  staveniště,  které  bude
tvořeno pozemky p.p.č. 271/2 – zastavěná plocha a nádvoří a  p.p.č. 272/3 – ostatní plocha,
samostatným protokolem nebo zápisem do stavebního deníku. Výše uvedené parcely jsou v
majetku investora. Řešený objekt se nachází na hranici pozemků. Sousední pozemek č. 268 –
zahrada  je  v  majetku  soukromého  vlastníka.  Před  zahájením prací  je  nutné  získat  souhlas
vlastníka pozemku s jeho využitím. 

Pro zařízení staveniště je nutná šířka 3,0 m podél tří obvodových stěn s rozšířením na 5,0m
před jednou fasádou řešeného objektu.  Zařízení  staveniště  bude sloužit  pro stavbu lešení  a
manipulaci  s  materiálem  a  na  JV  straně  objektu  (asfaltová  plocha)  bude  uložen  mobilní
kontejner na vybouraný materiál a místo pro nakládku a vykládku materiálu. 

Přístup  pracovníků  a  zásobování  stavebním  materiálem  bude  probíhat  po  místní  obslužné
komunikaci.

Potřebné plochy mimo obvod staveniště  budou využity pouze  po  nezbytně  nutnou dobu a
potom budou uvedeny do původního stavu.  

g)  maximální  produkovaná  množství  a  druhy  odpadů  a  emisí  při  výstavbě,  jejich
likvidace
Dodavatel stavebních  prací zajistí,  že  veškeré  odpady  vzniklé  v  průběhu  stavby  budou
zneškodněny nebo využity v zařízeních k tomu určených a uloženy na řízených skládkách. 

Likvidaci odpadů zajistí dodavatel stavby smluvně s příslušnými organizacemi oprávněnými k
ukládání a likvidování odpadů. 

Doklady o využití nebo zneškodnění budou předloženy při kolaudaci objektu.
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h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin
Neřeší se. Projektová dokumentace řeší  pouze obnovu obvodového pláště objektu s lepšími
tepelně izolačními vlastnostmi.

i) ochrana životního prostředí při výstavbě
Vzhledem k funkci řešeného objektu nebude mít objekt svým provozem žádné zásadní stálé
negativní vlivy na životní prostředí.

Negativní  vlivy  na  životní  prostředí  v  těsném  okolí  stavby  nastanou  vlivem  provádění
stavebních prací. Vhodným harmonogramem prací a dostupnými opatřeními budou sníženy na
nejnižší možnou mez.

Dodavatel stavebních  prací zajistí,  že  veškeré  odpady  vzniklé  v  průběhu  stavby  budou
zneškodněny nebo využity v zařízeních k tomu určených a uloženy na řízených skládkách. 

Při  stavebních  prací  se  dočasně  zvýší  zatížení  hlukem a  intenzita  dopravy v  místě  stavby.
Maximální hodnoty hluku při výstavbě nesmí přesáhnout limity uvedené v zákoně č.258/2000
Sb.  s  následnými  změnami  a  v  nařízení  vlády  č.272/2011  Sb.,  o  ochraně  zdraví  před
nepříznivými účinky hluku a vibrací. Hlučné stavební práce v objektu provádět v čase 8.00 až
17.00 hodin - mimo brzké ranní a večerní hodiny.

Při zásobování staveniště stavebním materiálem je nutno respektovat konstrukci a stav místní
komunikace a přizpůsobit rychlost a hmotnost vozidel konkrétní situaci a je nutno zohlednit
společnou přístupovou komunikační cestu s uživateli objektu.
          

Likvidaci odpadů zajistí dodavatel stavby smluvně s příslušnými organizacemi oprávněnými k
ukládání  a  likvidování  odpadů.  Doklady o využití  nebo zneškodnění  budou předloženy při
kolaudaci objektu.

Dále je nutno dodržovat předpisy o skladování PHM a plnění stavebních strojů těmito látkami.
Je nutno zabránit úniku ropných látek při jejich skladování a manipulaci na stavbě. 

Zhotovitel  je  povinen  udržovat  veřejné  komunikace,  které  použije  pro  příjezd  a  výjezd  ze
staveniště v čistotě a v případě znečištění zajistit jejich čištění.

j)  zásady  bezpečnosti  a  ochrany  zdraví  při  práci  na  staveništi,  posouzení  potřeby
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů
Před zahájením stavebních prací bude na hranici zařízení staveniště provedeno uzamykatelné
staveništní oplocení.

Před  započetím  stavebních  prací  se  musí  vymezit  ohrožený  prostor  podle  technologie
prováděných prací a zajistit ho proti vstupu nepovolaných osob.

Pro  odběr  elektrického  proudu  pro  potřebu  provádění  stavebních  prací  se  musí  zřídit
samostatné vedení.  Pro snížení prašnosti  stavebních prací kropením musí být zajištěn zdroj
vody. Tyto přípojky musí být zabezpečeny proti poškození po dobu provádění prací.

Při zásobování staveniště stavebním materiálem a manipulaci s technikou mimo staveniště je
nutno  respektovat  konstrukci  a  stav  místní  komunikace  a  přizpůsobit  rychlost  a  hmotnost
vozidel  konkrétní  situaci  a je  nutno  zohlednit  společnou  přístupovou  komunikační  cestu  s
uživateli objektu.

Uživatelé  budou  s  postupem  stavebních  prací  a  jejich  bezpečnosti  seznámeni  zástupcem
majitele objektu.

Pro  zajištění  bezpečnosti  osob  vstupujících  do  objektu  je  nutno  zajistit  krytý  přístupový
přístřešek. 
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Lešení musí být postaveno a kotveno k obvodovému plášti objektu podle předpisů výrobce
lešení,  resp.  podle příslušných platných norem. Postavené lešení  zkontroluje statik  majitele
lešení před zahájením stavebních prací a předá jej zhotoviteli stavby.

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb
Bezbariérový přístup do objektu není předmětem PD. Jedná se o stávající objekt a projektová
dokumentace  řeší  pouze  obnovu  obvodového  pláště  objektu  s  lepšími  tepelně  izolačními
vlastnostmi.

l) zásady pro dopravně inženýrské opatření
Neřeší se.

m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu,
opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.)
Před zahájením stavebních prací bude na hranici zařízení staveniště provedeno uzamykatelné
staveništní oplocení.

Před  započetím  stavebních  prací  se  musí  vymezit  ohrožený  prostor  podle  technologie
prováděných prací a zajistit ho proti vstupu nepovolaných osob.

Při zásobování staveniště stavebním materiálem a manipulaci s technikou mimo staveniště je
nutno  respektovat  konstrukci  a  stav  místní  komunikace  a  přizpůsobit  rychlost  a  hmotnost
vozidel  konkrétní  situaci  a je  nutno  zohlednit  společnou  přístupovou  komunikační  cestu  s
uživateli objektu.

Hlučné stavební práce v objektu a stavební práce mimo objekt provádět v čase 8.00 až 17.00
hodin - mimo brzké ranní a večerní hodiny.

Uživatelé  budou  s  postupem  stavebních  prací  a  jejich  bezpečnosti  seznámeni  zástupcem
majitele objektu.

n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny
Termín předpokládaného zahájení prací na zateplení objektu požární zbrojnice je září 2020. 

Lhůta  výstavby  bude  součástí  nabídky  jednotlivých  uchazečů  ve  výběrovém  řízení.
Předpokládaný termín výstavby je max. 3 měsíců.

Postup výstavby bude shodný se standardy postupu výstavby určenými pro tento druh staveb:
- zařízení staveniště
- demontování stávající ocelové konstrukce stříšky nad vstupními dveřmi do objektu
- výstavba lešení
- zakrytí oken a zajištění ochrany a bezpečnosti vstupů
- odstranění stávajících výše zmíněných prvků na fasádě
- provedení  otlučení  břizolitové  omítky na  JZ straně  objektu  a  kompletní  očištění  a  

vyspravení fasád objektu včetně vyplnění trhlin aktivovanou maltou
- montáž úchytů pro veškeré prvky, které budou po zateplení objektu opět namontovány
- provedení systémového zateplení podle technologického postupu vybraného výrobce
- montáž hromosvodu, svodů a ostatních prvků
- odstranění zakrytí otvorů
- demontáž lešení
- odstranění zařízení staveniště a uvedení ploch zařízení staveniště do původního stavu
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