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TECHNICKÁ ZPRÁVA

1. ÚVOD
	Projektová dokumentace řeší úpravu ústřední vytápění v spojovací chodbě v objektu MŠ Děčín IX - Bynov. Jedná se o přemístění stávajícího potrubí a výměnu otopných těles. 
 
Projekt byl zpracována  na základě následujících podkladů:
· dokumentace k územnímu řízení
· požadavky investora
· dokumentace předaná zpracovatelem stavební části
· příslušné normy a předpisy, zejména:  
· ČSN 06 0210 – Výpočet tepelných ztrát budov 
· ČSN 06 0310 – Ústřední vytápění – projektování a montáž
· ČSN 38 3350 – Zásobování teplem
· ČSN 73 0540 (1-4) – Tepelná ochrana budov
· Vyhl. MPO č.193/2007Sb.
· ČSN 06 0830 – Zabezpečovací zařízení vytápění a ohřevu TUV + změna 1

2. [bookmark: _Toc15958061][bookmark: _Toc38162582][bookmark: _Toc38333652][bookmark: _Toc40671726][bookmark: _Toc40693393][bookmark: _Toc40695596][bookmark: _Toc40696474][bookmark: _Toc187659113]VÝCHOZÍ ÚDAJE A PŘEDPOKLADY PRO VÝPOČET

[bookmark: _Toc187659114]	Základní vstupní údaje byly stanoveny zadavatelem projektu. Ostatní potřebné údaje byly převzaty na základě platných ČSN. 


2.1 Popis lokality
Geografická poloha je následující:
	Nadmořská výška 				     141 m.n.m
Atmosférický tlak				 	     96,1 kPa
[bookmark: _Toc15958063][bookmark: _Toc38162584][bookmark: _Toc38333654][bookmark: _Toc40671728][bookmark: _Toc40693395][bookmark: _Toc40695598][bookmark: _Toc40696476][bookmark: _Toc187659115]
2.2 Klimatické podmínky
         	Zimní podmínky
Teplota vzduchu					    - 12 °C
Relativní  vlhkost vzduchu			      99 %
délka trvání topné sezóny (ČSN 38 3350)   	    222 dní
průměrná teplota během otopného období	 	     4,1 °C
[bookmark: _Toc15958064][bookmark: _Toc38162585][bookmark: _Toc38333655][bookmark: _Toc40671729][bookmark: _Toc40693396][bookmark: _Toc40695599][bookmark: _Toc40696477][bookmark: _Toc187659116][bookmark: _Toc445276053]
2.3 Teplotní údaje pro interiér
          	zimní podmínky
chodby						      20 °C

3. ústřední vytápění
Stávající ocelové potrubí vedené pod stropem bude zdemontovány. Dále budou zdemontovány stávající otopné tělesa. Nové rozvody budou vedeny v podhledu a pod okny budou nově umístěna desková otopná tělesa v provedení VK.. Otopná tělesa budou opatřená termostatickou hlavicí a budou opatřeny zákrytem. Odvzdušnění rozvodů bude zajištěno pomocí odvzdušňovacích ventilů umístěných na radiátorech a pomocí nových automatických odvzdušňovacích ventilů umístěných na potrubí v podhledu.  Vypouštění soustavy bude zajištěno pomocí vypouštěcích kulových kohoutů umístěných na nejnižších místech soustavy a případně pomocí uzavíracích a vypouštěcích radiátorových šroubení. 

	Potrubí bude provedeno z Cu potrubí. Veškeré potrubí vedené v podhledu bude opatřeny tep. izolací o min. tl. 13mm.

4. DEMONTÁŽE
Stávající otopná tělesa, radiátorové armatury a připojovací potrubí budou zdemontovány.

5. na ostatní profese
Stavební část	
probourání  a následné začištění jednotlivých prostupů
vysekání drážek pro potrubí

6. [bookmark: _Toc187659133]Protipožární opatření
Prostupy požárně dělícími konstrukcemi budou požárně utěsněny na odolnost prostupované konstrukce (nejvýše však 60min).

7. [bookmark: _Toc187659134]Ochrana životního prostředí
Volba a provoz jednotlivých zařízení jsou navrženy s ohledem na co nejmenší vliv na čistotu životního prostředí. 

8. Montáž, zkoušky a uvedení do provozu
Zařízení bude namontováno podle příslušných platných ČSN a vyhlášek. 
Před uvedením zařízení do provozu je nutno potrubí vypláchnout a naplnit vodou. Dále je nutno systém napustit a provést tlakovou zkoušku zkušebním přetlakem, který je min 1.5 násobkem provozního tlaku. 
Po spuštění zařízení provede dodavatel topnou a dilatační zkoušku. O všech zkouškách bude vypracován protokol. Provedení zkoušky zařízení je předepsáno ČSN 06 0310. Zařízení bude provozováno podle planých předpisů a norem.

9. [bookmark: _Toc187659136]  Ochrana zdraví, ochrana proti hluku a vibracím
Při provádění montáže potrubí, svařování, kontrole svarů, tlakové zkoušce, případně při proplachu potrubí je nutné dodržovat vyhlášku bezpečnosti práce a příslušné technické normy. 
Všechna zařízení, která mohou být zdrojem hluku či vibrací budou opatřena tlumícími členy, ať již závěsy s protivibrační vložkou nebo pružným základem. Všechno potrubí vedoucí do a z těchto zařízení bude opatřeno kompenzátory vibrací (gumovými kompenzátory).
Při realizaci projektu musí být dodrženy zásady bezpečnosti práce a zásady protipožární ochrany. Zpracovatel dodavatelské dokumentace musí v dokumentaci stanovit technologické a pracovní postupy všech jím prováděných stavebních prací a vytvořit podmínky k zajištění bezpečnosti práce.
Dodavatel stavebních prací musí mít před prováděním stavebních prací zpracovánu analýzu rizik možného ohrožení zaměstnanců.
V průběhu prací je nutno dodržovat všechny bezpečnostní předpisy uvedené ve vyhlášce Českého úřadu bezpečnosti práce.
Všichni pracovníci musí být prokazatelně obeznámeni s platnými bezpečnostními předpisy. Dále musejí být vybaveni osobními ochrannými prostředky odpovídajícími vykonávané práci. Po celou dobu výstavby musí být kontrolováno jejich dodržování.
Při výstavbě i budoucím provozu technických zařízení musí být dodržovány všechny platné předpisy.

10. likvidace odpadů
	Při provádění stavby vzniknou odpady z obalových materiálů použitých výrobků, stavební sut. Jednotlivé materiály budou členěny podle druhu a ukládány do zvlášť k tomu určených nádob a pytlů. Využitelné odpady budou předány do sběrny druhotných surovin, přebytečné stavební suť ( vzniklá při průrazech), tepelná izolace bude vyvezena na k tomu zřízenou skládku. O způsobu likvidace odpadních hmot na skládce povede prováděcí firma evidenci
	Při provozu ústředního vytápění nevznikají žádné odpady.

11. závěr
		Projekt byl vypracován dle platných ČS a EU norem a hygienických předpisů s ohledem na hospodárnost provozu a flexibilitu systému. Projekt nezodpovídá za případné vady s použití dokumentace k jiným účelům. Veškeré změny oproti projektové dokumentaci musejí být schváleny projektantem.
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