
Rozpočet

Úprava sítě veřejného osvětlení - ul. Holubova a U Hřiště, DC 7

Objednávka č. : Datum : 03.04.2020
Okres: Děčín

Katastrální území: Huntířov Hl. projektant: Dosedla

Kraj: Ústecký Projekt. firma:Projekt. firma:

20



REKAPITULACE NÁKLADŮ stavby v tisících Kč

Označení (název) stavby dle zadávacího návrhu
Poznámka

Číslo objednávky projektu
Datum: 03.04.2020
Okres:

Počet SOBS VB majitelé / spolumajitelé 0
Počet dohod o omezení v užívání 0
Počet LV v ks 0
I. Projektové a průzkumné práce 0,0
Cena PD 0,0
Administrace SOBS VB a dohod o omezení 0,0
Geodetické práce při zpracování PD 0,0
Správní poplatky včetně ostatních nákladů 0,0
Zajištění  BOZP v rámci PD 0,0
Geologický průzkum 0,0
II.+III. Provozní soubory a stavební objekty 1 469,1
Investiční dodávky 0,0 0,0
Materiály dodávané investorem 0,0 0,0
Materiály dodávané zhotovitelem 743,8 0,0
Práce 710,3 0,0
Provoz investora 5,0 0,0
Zařízení staveniště 5,0 0,0
Rezerva 5,0 0,0
VII. Ostatní náklady 73,5
Vytýčení podzemních zařízení 15,0 0,0
Doprava výkonového materiálu,odvoz zeminy 10,0 0,0
Revize 10,0 0,0
Zábory 5,0 0,0
Skládkovné 5,0 0,0
Kompletační činnost 5,0 0,0
Ostatní 5,0 0,0
Ekonomické újmy na plodinách 1,5 0,0
Koordinační činnost zhotovitele 3,0 0,0
Archeologický dohled 2,5 0,0
Dopravní značení 5,0 0,0
Hutnící zkoušky 1,5 0,0
Přesun stavebních kapacit 5,0 0,0
IX. Jiné investice 43,5
Inženýrink 3,0 0,0
Manipulace,vypínání,diagnostika 2,5 0,0
Koordinátor BOZP 5,0 0,0
Pronájem záložních zdrojů a mobilních TS 0,0 0,0
Jednorázové náhr. za omezení užívání 5,0 0,0

Úprava sítě veřejného 
osvětlení - ul. Holubova a U 
Hřiště, DC 7

Děčín
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Geometrické plány pro dohody o omezení 6,0 0,0
Věcná břemena celkem 0,0 0,0
Věcná břemena vklady 0,0 0,0
Věcná břemena náhrady 0,0 0,0
Geometrické plány pro VB 0,0 0,0
Geodetické vytýčení před. zaháj. stavby 10,0 0,0
Geodetické zaměření skutečného stavu 12,0 0,0

Zajištění kupní smlouvy pozemku vč. zápisu do KN 0,0 0,0
Geometrické plány pro účel odkupu pozemku 0,0 0,0
Kupní cena pozemku 0,0 0,0

Stavebně montážní činnost 1 469,1 0,0
Celkové náklady stavby 1 586,1
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REKAPITULACE NÁKLADŮ objektu v tisících Kč

Označení (název) stavby dle zadávacího návrhu
Poznámka

Číslo objednávky projektu

Kód a název objektu

SPP
Datum: 03.04.2020 03.04.2020

Délka trasy vedení dle PD v "km" 0,74
Počet SOBS VB majitelé / spolumajitelé
Počet dohod o omezení v užívání
Počet LV v ks 1
Délka výkopu kabelových rýh dle PD v km 0,74
Počet jam pro beton.základy venkovního vedení v ks 24
Počet dní záboru
Plocha záboru v m2
Sazba pro zábor dle vyhlášek měst v Kč/m2/den
II.+III. Provozní soubory a stavební objekty 1 469,1
Investiční dodávky 0,0
Materiály dodávané investorem 0,0
Materiály dodávané zhotovitelem 743,8
Práce 710,3
Počet hodin elektromont. prací / Hs 0,000
Počet hodin stavebních (zemních) prací / Hs 0,000
Provoz investora 5,0
Zařízení staveniště 5,0
Rezerva pro napojení stáv. VO 5,0

Aut.výpočet Upřesnění
VII. Ostatní náklady 73,5
Vytýčení podzemních zařízení 15,0
Doprava výkonového materiálu,odvoz zeminy 10,0
Revize 10,0
Zábory veřejného prostranství, pronájmy ploch 5,0
Skládkovné 5,0
Kompletační činnost 5,0
Ostatní 5,0
Ekonomické újmy na plodinách 1,5
Koordinační činnost zhotovitele 3,0
Archeologický dohled 2,5
Dopravní značení 5,0
Hutnící zkoušky 1,5
Přesun stavebních kapacit 5,0
IX. Jiné investice 43,5
Inženýrink 3,0
Manipulace,vypínání,diagnostika 2,5
Koordinátor BOZP 5,0
Pronájem záložních zdrojů a mobilních TS 0,0
Jednorázové náhr. za omezení užívání 5,0
Geometrické plány pro dohody o omezení 6,0
Věcná břemena celkem 0,0
Věcná břemena vklady 0,0
Věcná břemena náhrady 0,0
Geometrické plány pro VB 0,0
Geodetické vytýčení před. zaháj. stavby 10,0
Geodetické zaměření skutečného stavu 12,0
Zajištění kupní smlouvy pozemku vč. zápisu do KN 0,0
Geometrické plány pro účel odkupu pozemku 0,0
Kupní cena pozemku 0,0

Stavebně montážní činnost 1 469,1
Celkové náklady objektu 1 586,1

Úprava sítě veřejného 
osvětlení - ul. Holubova a U 
Hřiště, DC 7

SO 01 – Veřejné osvětlení
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DODÁVKY ZHOTOVITELE

Název stavby: Úprava sítě veřejného osvětlení - ul. Holubova a U Hřiště, DC 7 Datum: ########

Objednávka č. :

Okres:

Oblast: Hl. projektant: Dosedla

Oblast ocenění: Projekt. firma: Comwell s.r.o.

Kód materiálu
Typ 

materiálu
Popis

Množství 
celkové

MJ
Cena 

jednotková
Cena celková

320 vedení kabelové VO 

FOLIE VYSTR.S BLESKEM330X0,4 CERV.A 125M 736,000 M 7,96 5 858,56

CHRANICKA D 108 736,000 M 65,00 47 840,00

KABEL CU JADRO CYKY-J 4x16 934,000 M 100,00 93 400,00

FEZN PASKA 30x4 (0,95 kg/m) 410,000 KG 108,00 44 280,00

ELEKTROVÝZBROJ STOŽÁRU IP20 24,000 KS 769,71 18 473,04

POJISTKA 10A 24,000 KS 6,64 159,36

ŠTÍTEK OZNAČ PRO UZEMNĚNÍ – LEPENÝ 24,000 KS 15,00 360,00

KABEL CYKY 5x1,5 168,000 M 35,39 5 945,52

SVORKA UZEMŇOVACÍ 24,000 KS 35,19 844,56

STOŽÁR VO POZIN KLB 6-108/60 Z 24,000 KS 6 342,90 152 229,60

SVÍTIDLO VENKOVNÍ PRO 6m 24,000 KS 9 488,00 227 712,00

PISEK ZASYPOVY 22,000 T 2 350,00 51 700,00

STERKOPISEK FR.0-32 TR.C 98,000 T 345,00 33 810,00

BETON 6,000 M3 2 500,00 15 000,00

VAZELINA KONZERV MOGUL KORON L SUD 0,001 T 143 000,00 143,00

ASFALT tl. 10 cm 39,000 m2 411,00 16 029,00

podružný elektroinstalační materiál 1,000 KS 5 000,00 5 000,00

SUSP ASFALT GUMOASFALT SA 12 10kg 0,005 T 43 200,00 216,00

ŠTÍTEK OZNAČ „POZOR EL. ZAŘÍZENÍ“ - LEPENÝ 24,000 KS 4,20 100,80

TRUBKA PVC 200 24,000 M 14,29 342,96

ŠTĚRKOVÝ PRACH 29,000 T 500,00 14 500,00

Travní semeno 30,000 KG 150,00 4 500,00

ZEMINA 43,000 T 125,00 5 375,00

Dodávky zhotovitele celkem: 743 819,40

Děčín

Sever
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OCENĚNÉ PRÁCE

Název stavby: Úprava sítě veřejného osvětlení - ul. Holubova a U Hřiště, DC 7 Datum: ########

Objednávka č. : 

Okres: Děčín

Oblast: Sever Hl. projektant: Dosedla
Oblast ocenění: Projekt. firma: Comwell s.r.o.

NH celk. Sazba Cena celk. Cena jedn. Cena celk.

320 vedení kabelové VO 

VYKOP KABEL.RYHY 50X120CM RUCNE,ZEM.TR.4 31,000 M 410,00 12710,00

VYKOP KABEL.RYHY 35X80CM RUCNE,ZEM.TR.4 705,000 301,00 212205,00

POLOŽENÍ FOLIE VÝSTRAŽNÉ Z PVC ,SIRKA 33 CM 736,000 M 6,50 4784,00

DEM+MONT ASFALT 31,000 M2 200,00 6 200,00

POLOŽENÍ CHRÁNIČKY D 108 736,000 M 15 11040,00

PROTAŽENÍ KABELU CU JADRO CYKY-J 4x16 934,000 M 15 14010,00

MONTÁŽ UZEMNĚNÍ VČ. SVOREK 24,000 M 83 1992,00

pokládka Fezn 410,000 M 35 14350,00

MONTÁŽ ELEKTROVÝZBROJE stožáru 24,000 KS 1000 24000,00

MONTÁŽ KABELU CYKY 5x1,5 168,000 M 83 13944,00

MONTÁŽ POJISTKY 10A 24,000 KS 57 1368,00

MONTÁŽ ŠTÍTKů 48,000 KS 15 720,00

NÁTĚR STOŽÁRU SUSP ASFALT GUMOASFALT SA 12 10kg – 
PŘECHOD DO ZEMĚ

24,000 KS 200 4800,00

UKONČENÍ A ZAPOJENÍ VODIČŮ 16 204,000 KS 518 105672,00

Zához – STERKOPISEK FR.0-32 TR.C 98,000 T 120 11760,00

Zához – PISEK ZASYPOVY 22,000 T 110 2420,00

MONTÁŽ TRUBKY PVC 200 24,000 M 246 5904,00

OSAZENÍ SVÍTIDLA 24,000 KS 291 6984,00

HUTNĚNÍ ZÁSYPU 190,000 M3 126 23940,00

JÁMA STOŽ VÝKOP RUČNĚ ZEM4 24,000 M3 600 14400,00

BETON ZÁKLAD 6,000 M3 800 4800,00

stavba stožáru 6m 24,000 KS 2 050,00 49200,00

Měření a regulace osvětlení 1,000 MJ 10 000,00 10000,00

POKLÁDKA ŠTĚRKOVÉHO PRACHU 29,000 T 250,00 7250,00

MONTÁŽ DEMONTÁŽ ZÁMKOVÉ DLAŽBY 295,000 M2 410,00 120950,00

Rozprostření travního semene 30,000 KG 80,10 2403,00

Zához – Zemina 43,000 T 360,00 15480,00

Demontáž stáv. VO 1,000 MJ 7 000,00 7000,00

Oceněné práce celkem: 704086,00 6 200,00

Elektromontážní a Stavební (zemní) práce Definitivní zádlažby
Kód práce

Typ 
práce

Zatřízení 
nákladů

Popis
Množství 
celkové

MJ
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