


Odpov. zástupce : Ing. Daneš Horák		Dr. Luma MARLUK, k.s.  DZ INTACT s.r.o. Dukelských hrdinů 530/13 400 01 Ústí nad Labem - Bukov tel.: 475 288 440 e-mail : dzi@dzi.cz	
Vypracoval : Ing. Daneš Horák			
Kontroloval : Mgr. Zd. Horáková			
Kraj : Ústecký	Místo : Děčín		
Stavebník: Statutární město Děčín, IČO: 00261238			
Stavba : <p style="text-align: center;">Obnova zřícené opěrné zdi pod Zámeckou sýpkou v Děčíně</p>		Stupeň : DPPS Zak. č. : dz 1220 Datum : 04/2021	Formát : 6x A4 Paré č. :
Výkres : <p style="text-align: center;">Průvodní zpráva</p>		Měřítko : <p style="text-align: center;">--</p>	Příloha : <p style="text-align: center;">A</p>
Dokumentaci lze užívat pouze ve smyslu příslušné smlouvy o dílo. Kopírování a rozšiřování je dovoleno pouze po předchozím souhlasu DZ INTACT s.r.o.			

Obnova zřícené opěrné zdi pod Zámeckou sýpkou v Děčíně

A. Průvodní zpráva

DPPS

DZ INTACT s.r.o.

se sídlem Dukelských hrdinů 530/13, 400 01 Ústí nad Labem, je zapsána v OR v oddílu C, vložka číslo 10554 u KS Ústí nad Labem

IČO: 25 00 24 65

Bankovní spojení: Fio banka Ústí nad Labem

Tel.: +420 475 208 44

DIČ: CZ25002465

Číslo účtu: 2400028474 / 2010

e-mail: dzi@dzi.cz

Projekční a inženýrská kancelář: Rooseveltova 1804/2, 400 01 Ústí nad Labem – centrum

<http://www.dzi.cz/>

DPPS

OBSAH:

1.	Identifikační údaje	3
1.1	Údaje o stavbě	3
1.2	Stavebník.....	3
1.3	Zpracovatel projektové dokumentace	3
2.	Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení.....	4
3.	Seznam vstupních podkladů	4

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

1.1 Údaje o stavbě

a) Název stavby

Obnova zřícené opěrné zdi pod Zámeckou sýpkou v Děčíně

b) Místo stavby

Obec: Děčín [562335]

Kraj: Ústecký

Katastrální území: Děčín [624926]

Parcelní čísla pozemků: **2371** (zastavěná plocha a nádvoří)
na pozemku je umístěn objekt SÝPKY, adresa:
Nároží 1265/6, 40502 Děčín I-Děčín
2372 (ostatní plocha)

c) Předmět projektové dokumentace

Projektová dokumentace podle Přílohy č. 13 k vyhlášce č. 499/2006 Sb.

Jedná se o obnovu stávající trvalé stavby, která slouží jako tížná opěrná zeď. Součástí stavby je obnova oplocení a poškozených částí inženýrských sítí.

Předmětem projektové dokumentace je změna stavby před dokončením ve smyslu ustanovení § 2 odst. 6 a § 118 stavebního zákona. Změna se netýká umístění stavby.

Společné povolení stavebního záměru bylo vydáno dne 02. 12. 2019 Rozhodnutím č. 145/2019 Magistrátu města Děčín, Odbor stavební úřad pod čj. MDC/129454/2019, nabytí právní moci dne 20. 12. 2019.

1.2 Stavebník

Statutární město Děčín

se sídlem: Magistrát města Děčín, Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV

IČO: 00261238

1.3 Zpracovatel projektové dokumentace

DZ INTACT s.r.o.

se sídlem: Dukelských hrdinů 530/13, 400 01 Ústí nad Labem - Bukov

IČO: 25002465

Obchodní společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, v oddílu C, vložka číslo 10554

Živnostenské oprávnění: Projektová činnost ve výstavbě, od 07. 09. 1998 na dobu neurčitou –
odpovědný zástupce: Ing. Daneš Horák

Provozovna: Rooseveltova 1804/2, 400 01 Ústí nad Labem - centrum

Hlavní projektant: **Ing. Daneš Horák**, ČKAIT 0401423
AI pro statiku a dynamiku staveb, mosty a inženýrské
konstrukce
Projektant elektro: **Ing. Jiří Šimurda**, ČKAIT 0400715
AI pro techniku prostředí staveb – elektrotechnická zařízení

2. ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ

Stavba (projekt) se člení na stavební objekt **SO-01 Opěrná zeď** a provozní soubor **PS-01 Veřejné osvětlení**.

3. SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ

- [1] Smlouva o dílo uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník - ev. číslo smlouvy 2020-0291/OR
- [2] Snímek z katastrální mapy a výpisy z katastru nemovitostí
- [3] ČSN, ČSN EN, vzorové listy, TP, TKP a další související předpisy
- [4] Vlastní prohlídka projektanta „*in situ*“
- [5] Zjištění průběhu podzemních a nadzemních inženýrských sítí
- [6] Základní stavebně technický průzkum
vypracoval: DZ INTACT s.r.o. (04-05/2020)
- [7] Závěrečná zpráva o provedení inženýrskogeologického průzkumu, interní číslo úkolu 0503/2020 (květen 2020)
Název geologického úkolu: Děčín - zámecká sýpka - opěrná zeď
vypracoval: Mgr. Libor Novotný, Resslova 1760/2, 400 01 Ústí nad Labem
IČO: 69297371
- [8] Mapový podklad – Opěrná zeď pod zámeckou sýpkou, ul. U Plovárny, Děčín (geodetické zaměření - polohopis a výškopis, 27. 4. 2020)
vypracoval: Ing. Hana Hasalová – geodetické práce, Dvořákova 1315/7, Děčín II – Nové Město, 405 02 Děčín 2
IČO: 03699919
- [9] Obnova zřícené opěrné zdi pod Zámeckou sýpkou v Děčíně - Prováděcí studie
vypracoval: DZ INTACT s.r.o. (07/2020)

- [10] Stavební projekt „Zámek Děčín – revitalizace zázemí zámeckého areálu (objekt čp. 1253 Děčín)“, vypracovali Ing. arch. Jaroslav Svěrek a Ing. arch. Zdeněk Ševčík (05/2014)
- [11] Stavební projekt „Zámek Děčín – obnova opěrné zdi pod sýpkou“, vypracoval Ing. arch. Jaroslav Svěrek, ČKA 02 697 (08/2019)
- [12] Opěrná zeď pod Zámeckou sýpkou na rozhraní st.p.č.2371 a p.p.č.2372 v k.ú. Děčín, „Odborné stanovisko ke stavu opěrné zdi po jejím zřícení - stav k 30. 9. 2020“, vypracoval Ing. Miroslav Kubík, ČKAIT 0400268 (říjen 2020)
- [13] Posouzení realizačního projektu „Obnova opěrné zdi pod Zámeckou sýpkou“ (autor projektu Ing. arch. Jaroslav Svěrek, 9. 8. 2019) – vypracoval Ing. Jan Sochůrek, a.i. znalec v oboru Stavebnictví, odvětví: různá se specializací na statiku pozemních a inženýrských staveb, geotechniku a zakládání (leden 2020).
- [14] Oprava části opěrné zdi na pozemku p.č. 2371 a 2372 k.ú. Děčín v areálu čp. 1253 Děčín, Dlouhá jízda 15, Děčín I - areál zámku, ZÁVAZNÉ STANOVISKO vydané Magistrátem města Děčín, Odbor stavební úřad - oddělení územního rozhodování, památkové péče a speciálního stavebního úřadu, pod čj. MDC/136685/2020, dne 16. 12. 2020
- [15] Společné povolení stavebního záměru – Rozhodnutí č. 145/2019 Magistrátu města Děčín, Odbor stavební úřad, čj. MDC/129454/2019, ze dne 02. 12. 2019, nabytí právní moci dne 20. 12. 2019