

ROZPOČET

Stavba: Děčín

Místo:

Část: malby, nátěry

Objednatel:

ZŠ Vojanova Děčín

Zpracoval:

Zhotovitel:

MAVEZA s.r.o.

Datum:

18.06.2022

plat 30dní

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

Dodávky malířských a natěračských prací**117 435,00****Kč bez DPH**

		Malířské práce					117 435,00
2	ZŠ Vojanova	Výmalba PRIMALEX PLUS bílá, 500 m2, dvojnásobný	kpl	1,000	30 000,00	30 000,00	
3	ZŠ Vojanova	Soklový nátěr Gladiator, 85 m2, dvojnásobný	kpl	1,000	16 575,00	16 575,00	
4	ZŠ Vojanova	Penetrování PRIMALEX GRUND	kpl	1,000	800,00	800,00	
5	ZŠ Vojanova	Izolace stěn a stropů	kpl	1,000	1 850,00	1 850,00	
6	ZŠ Vojanova	Vysprávka stěn lokálně, FINISH tmel	kpl	1,000	1 950,00	1 950,00	
7	ZŠ Vojanova	Zednické práce	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00	
8	ZŠ Vojanova	Zaklopení okolních konstrukcí	kpl	1,000	4 500,00	4 500,00	
9	ZŠ Vojanova	Likvidace materiálu, úklid	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00	
10	ZŠ Jalůvčí	Výmalba PRIMALEX PLUS bílá, 380 m2, dvojnásobný	kpl	1,000	22 800,00	22 800,00	
11	ZŠ Jalůvčí	Izolace stěn a stropů	kpl	1,000	800,00	800,00	
12	ZŠ Jalůvčí	Vysprávka stěn lokálně, FINISH tmel	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00	
13	ZŠ Jalůvčí	Zednické práce	kpl	1,000	3 260,00	3 260,00	
14	ZŠ Jalůvčí	Zaklopení okolních konstrukcí	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	
15	ZŠ Jalůvčí	Likvidace materiálu, úklid	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	
16	MŠ Jalůvčí	Výmalba PRIMALEX PLUS bílá, 150 m2, dvojnásobný	kpl	1,000	9 000,00	9 000,00	
17	MŠ Jalůvčí	Soklový nátěr Gladiator, 12 m2, dvojnásobný	kpl	1,000	2 340,00	2 340,00	
18	MŠ Jalůvčí	Vysprávka stěn lokálně, FINISH tmel	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00	
19	MŠ Jalůvčí	Zednické práce	kpl	1,000	1 760,00	1 760,00	
20	MŠ Jalůvčí	Zaklopení okolních konstrukcí	kpl	1,000	1 800,00	1 800,00	
21	MŠ Jalůvčí	Likvidace materiálu, úklid	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	
22		Doprava	kpl	20,000	300,00	6 000,00	

