
REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo: p.p.č. 877/1 877/52 Datum: 19.08.2022

Zadavatel: IČ:

STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN DIČ:

Uchazeč: IČ: 07360444

DIČ: CZ07360444

Projektant: IČ:

Ing. Vladimír POLDA DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing. Jan Duben DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v CZK 1 185 792,72

22-18

PROPOJENÍ PRO PĚŠÍ ul. Májová a ul. Hrdinů, DĚČÍN XXXII

AFC Engineering s.r.o.

979 993,98

Sazba daně Základ daně Výše daně

979 993,98 205 798,7421,00%

0,00 0,0015,00%
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Strana 2 z 24



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 22-18

Stavba:

Místo: p.p.č. 877/1 877/52 Datum:

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN Projektant:

Uchazeč: AFC Engineering s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

419 067,52346 336,79VO Veřejné osvětlení

PROPOJENÍ PRO PĚŠÍ ul. Májová a ul. Hrdinů, DĚČÍN XXXII

19.08.2022

Ing. Vladimír POLDA

Ing. Jan Duben

93 775,0077 500,00VON Vedlejší a ostatní náklady

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

672 950,20556 157,19SO 101 Propojení pro pěší

979 993,98 1 185 792,72
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: p.p.č. 877/1 877/52 Datum: 19.08.2022

Zadavatel: IČ:

STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN DIČ:

Uchazeč: IČ: 07360444

DIČ: CZ07360444

Projektant: IČ:

Ing. Vladimír POLDA DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing. Jan Duben DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 556 157,19

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 556 157,19 21,00% 116 793,01

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 672 950,20

PROPOJENÍ PRO PĚŠÍ ul. Májová a ul. Hrdinů, DĚČÍN XXXII

SO 101 - Propojení pro pěší

AFC Engineering s.r.o.
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: p.p.č. 877/1 877/52 Datum: 19.08.2022

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN Projektant: Ing. Vladimír POLDA

Uchazeč: AFC Engineering s.r.o. Zpracovatel: Ing. Jan Duben

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 556 157,19

HSV - Práce a dodávky HSV 549 433,12

    1 - Zemní práce 100 855,32

    2 - Zakládání 2 364,05

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 25 708,63

    4 - Vodorovné konstrukce 508,38

    5 - Komunikace pozemní 119 230,23

    8 - Trubní vedení 29 777,20

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 200 695,70

    997 - Přesun sutě 48 732,60

    998 - Přesun hmot 21 561,01

PSV - Práce a dodávky PSV 6 724,07

    772 - Podlahy z kamene 6 724,07

SO 101 - Propojení pro pěší

PROPOJENÍ PRO PĚŠÍ ul. Májová a ul. Hrdinů, DĚČÍN XXXII
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: p.p.č. 877/1 877/52 Datum: 19.08.2022

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN Projektant: Ing. Vladimír POLDA

Uchazeč: AFC Engineering s.r.o. Zpracovatel: Ing. Jan Duben

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 556 157,19

D HSV Práce a dodávky HSV 549 433,12

D 1 Zemní práce 100 855,32

1 K 111211101
Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 

mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 ručně
m2 5,000 86,16 430,80

VV "dle situace bouracích prací" 5 5,000

2 K 111301111
Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m 

nebo naložením na dopravní prostředek
m2 150,000 56,94 8 541,00

VV drn
"dle situace bouracích prací - stržení a urovnávka navazujících 

nezpevněných ploch" 45+105
150,000

3 K 112155315 Štěpkování keřového porostu hustého s naložením m2 5,000 24,83 124,15

VV "dle situace bouracích prací" 5 5,000

4 K 113106123
Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací 

pro pěší ručně
m2 3,000 74,11 222,33

VV
"dle situace bouracích prací - vybourání dlažby pro pokládku 

nové dlažby" 3
3,000

5 K 113106134
Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací 

pro pěší strojně pl do 50 m2
m2 1,500 25,84 38,76

VV "dle situace bouracích prací" 1,5 1,500

6 K 113107161
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 100 mm 

strojně pl přes 50 do 200 m2
m2 95,000 33,06 3 140,70

VV
"dle situace bouracích prací - vybourání stávajícího chodníku" 

95
95,000

7 K 113107171
Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm 

strojně pl přes 50 do 200 m2
m2 95,000 167,90 15 950,50

PROPOJENÍ PRO PĚŠÍ ul. Májová a ul. Hrdinů, DĚČÍN XXXII

SO 101 - Propojení pro pěší
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV
"dle situace bouracích prací - vybourání stávajícího chodníku" 

95
95,000

8 K 113107181
Odstranění podkladu živičného tl 50 mm strojně pl přes 

50 do 200 m2
m2 95,000 39,55 3 757,25

VV
"dle situace bouracích prací - vybourání stávajícího chodníku" 

95
95,000

9 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 6,550 57,31 375,38

VV "dle situace bouracích prací" 2,5+1,95+2,1 6,550

10 K 113204111 Vytrhání obrub záhonových m 78,900 40,78 3 217,54

VV "dle situace bouracích prací" 2,5+33,8+6,1+6,15+4,35+26 78,900

11 K 122251102
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 

těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 50 m3 strojně
m3 37,200 165,32 6 149,90

VV
"dle situace bouracích prací - odtěžení nezpevněné plochy" 

105*0,24
25,200

VV
"dle situace bouracích prací - stržení a urovnávka navazujících 

nezpevněných ploch" 45*(0,25-0,1)+105*(0,15-0,1)
12,000

VV odkop Součet 37,200

12 K 132251101
Hloubení rýh nezapažených  š do 800 mm v hornině 

třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně
m3 2,745 822,78 2 258,53

VV "výkop pro dešťovou kanalizaci" (L150+L200)*0,6*0,5 1,470

VV "rozšíření pro DV3" 1,7*1*(0,85-0,1) 1,275

VV rýhy Součet 2,745

13 K 162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
m3 42,045 275,54 11 585,08

VV odvoz
rýhy+odkop+drn*0,1 - "zemina použitá na terénní úpravy" 

86*0,15
42,045

14 K 162751119

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 

m přes 10000 m

m3 210,225 21,64 4 549,27

VV odvoz*5 210,225

15 K 171201221
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 

kamení kód odpadu 17 05 04
t 77,783 320,00 24 890,56

VV odvoz*1,85 77,783

16 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 42,045 18,22 766,06

VV odvoz 42,045

17 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 

uloženou do 3 m
m3 1,076 177,81 191,32

VV obsyp potrubí dešťové kanalizace

VV L150*0,6*(0,5-0,1)-3,14*0,075*0,075*L150 0,867

VV L200*0,6*(0,5-0,1)-3,14*0,1*0,1*L200 0,209

VV Součet 1,076
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

18 M 58337331 štěrkopísek frakce 0/22 t 2,152 284,00 611,17

VV 1,076*2 'Přepočtené koeficientem množství 2,152

19 K 181351103
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v 

rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně
m2 117,000 49,48 5 789,16

VV
"navazující zatravněné plochy s použitím původní zeminy - dle 

situace povrchů" 86
86,000

VV
"nové zatravněné plochy v místě vybouraných ploch - dle 

situace" 31
31,000

VV trav Součet 117,000

20 M 10364101 zemina pro terénní úpravy -  ornice t 9,300 492,00 4 575,60

VV
"nové zatravněné plochy v místě vybouraných ploch - dle 

situace" 31*0,15*2
9,300

21 K 181451131
Založení parkového trávníku výsevem plochy přes 

1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5
m2 117,000 12,85 1 503,45

VV trav 117,000

22 M 00572410 osivo směs travní parková kg 3,510 82,40 289,22

VV trav*30*0,001 3,510

23 K 181951111
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 

3 bez zhutnění strojně
m2 147,100 12,90 1 897,59

VV S1+S2 147,100

D 2 Zakládání 2 364,05

24 K 279113134
Základová zeď tl do 300 mm z tvárnic ztraceného 

bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20
m2 1,350 1 751,15 2 364,05

VV "terénní schodiště č.2 - tři řady po 1,8m" 3*1,8*0,25 1,350

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 25 708,63

25 K 339921131
Osazování betonových palisád do betonového základu 

v řadě výšky prvku do 0,5 m
m 3,040 385,45 1 171,77

VV
"palisády 160x160 výšky 400 mm dle situace povrchů" 

19*0,16
3,040

26 M 59228406 palisáda betonová přírodní 160x160x400mm kus 19,000 77,22 1 467,18

VV "dle situace povrchů" 19 19,000

27 K 339921132
Osazování betonových palisád do betonového základu 

v řadě výšky prvku přes 0,5 do 1 m
m 5,600 648,10 3 629,36

VV
"palisády 160x160 výšky 600 mm dle situace povrchů" 

35*0,16
5,600

28 M 59228409 palisáda betonová přírodní 160x160x600mm kus 35,000 205,20 7 182,00

VV "dle situace povrchů" 35 35,000

29 K 380311641
Kompletní konstrukce ČOV, nádrží, vodojemů nebo 

kanálů z betonu prostého tř. C 16/20 tl 150 mm
m3 0,666 3 990,83 2 657,89

VV "DV3" (1,54*0,92+(1,54*2+0,62*2)*0,7)*0,15 0,666
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

30 K 380356231
Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo 

vodojemů neomítaných ploch rovinných zřízení
m2 6,786 1 199,58 8 140,35

VV "DV3" (1,54*2+0,92*2)*0,85+(1,24*2+0,62*2)*0,7 6,786

31 K 380356232
Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo 

vodojemů neomítaných ploch rovinných odstranění
m2 6,786 215,16 1 460,08

D 4 Vodorovné konstrukce 508,38

32 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 0,454 1 119,78 508,38

VV (L150+L200)*0,6*0,1 + "DV3" 1,6*1*0,1 0,454

D 5 Komunikace pozemní 119 230,23

33 K 564251111 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 150 mm m2 147,100 143,63 21 127,97

VV S1
"skladba pochůzných ploch z betonových dlažeb S1 - 

kamenivo 2-4 + 4-8 (1:1)" 140+5,5
145,500

VV S2 "skladba schodiště č.2 S2 - kamenivo drcené 0-16" 1,6 1,600

VV Součet 147,100

34 K 596211112
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm 

skupiny A pl do 300 m2
m2 148,000 295,46 43 728,08

VV S1 145,500

VV "nové dlažby ve skladbě S3 - dle situace povrchů" 2,5 2,500

VV Součet 148,000

35 M 59245018
dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm 

přírodní
m2 155,540 329,80 51 297,09

VV "nové dlažby S1 - dle situace povrchů" 140 140,000

VV "nové dlažby S3 - dle situace povrchů" 1,4 1,400

VV Mezisoučet 141,400

VV "z důvodu nestandardní pokládky prořez 10%" 141,4*0,1 14,140

VV Součet 155,540

36 M 59245008
dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm 

barevná
m2 6,050 406,30 2 458,12

VV "nové dlažby S1 - dle situace povrchů - antracit" 5,5 5,500

VV "z důvodu nestandardní pokládky prořez 10%" 5,5*0,1 0,550

VV Součet 6,050

37 M 59245006
dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 

200x100x60mm barevná
m2 1,100 562,70 618,97

VV "nové dlažby S1 - dle situace povrchů - červená slepecká" 1,1 1,100

D 8 Trubní vedení 29 777,20

38 K 871315221
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost 

třídy SN8 DN 160
m 3,900 506,73 1 976,25

VV "napojení DV1" 2,4 2,400

VV "napojení DV2" 1,5 1,500
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV L150 Součet 3,900

39 K 871355221
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost 

třídy SN8 DN 200
m 1,000 730,21 730,21

VV L200 "náhrada kanalizace v místě rušené dvorní vpusti" 1 1,000

40 K 871365811
Bourání stávajícího potrubí z PVC nebo PP DN přes 

150 do 250
m 0,650 80,23 52,15

VV "přerušení stávajícího potrubí u dna DV3" 0,65 0,650

41 K 877315211
Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z 

polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 160
kus 5,000 237,33 1 186,65

VV "kolena 87°- dle situace" 2 2,000

VV "kolena 45°- dle situace" 2 2,000

VV "kolena 15°- dle situace" 1 1,000

VV Součet 5,000

42 M 28611359 koleno kanalizace PVC KG 160x15° kus 1,000 136,80 136,80

43 M 28611361 koleno kanalizační PVC KG 160x45° kus 2,000 146,30 292,60

44 M 28611363 koleno kanalizační PVC KG 160x87° kus 2,000 162,45 324,90

45 K 877315221
Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z 

polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 160
kus 1,000 398,94 398,94

VV "odbočka 160/160 - dle situace" 1 1,000

46 M 28611392 odbočka kanalizační PVC s hrdlem 160/160/45° kus 1,000 450,30 450,30

47 K 877355221
Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z 

polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 200
kus 1,000 429,21 429,21

VV "odbočka 200/160 - dle situace" 1 1,000

48 M 28611918 odbočka kanalizační s hrdlem PVC 200/160/45° kus 1,000 541,50 541,50

49 K 890211851
Bourání šachet z prostého betonu strojně 

obestavěného prostoru do 1,5 m3
m3 0,392 2 941,48 1 153,06

VV
"dle situace bouracích prací - vybourání dvorní vpusti" 

0,7*0,7*0,8
0,392

50 K 89481235R
Plastová mříž s litinovým rámem pro horské vpusti 

1400 x 785 x 135 mm
kus 1,000 21 891,08 21 891,08

VV "DV3" 1 1,000

51 K 899201211
Demontáž mříží litinových včetně rámů hmotnosti do 

50 kg
kus 1,000 213,55 213,55

VV "dle situace bouracích prací - vybourání dvorní vpusti" 1 1,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 200 695,70

52 K 91111111R
Ocelové dvoumadlové zábradlí dle specifikace v PD 

včetně betonových patek
m 26,800 3 800,00 101 840,00

VV "dle situace povrchů" 26,8 26,800
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

53 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 

boční opěrou do lože z betonu prostého
m 2,500 288,06 720,15

VV "výměna obrub v trase nového vedení VO" 2,5 2,500

54 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 2,500 217,55 543,88

VV "výměna obrub v trase nového vedení VO" 2,5 2,500

55 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového 

stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého
m 34,000 245,78 8 356,52

VV
"čela terénního schodiště a lemování u zadního vstupu do BD" 

34
34,000

56 M 59217017 obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm m 34,000 184,30 6 266,20

VV
"čela terénního schodiště a lemování u zadního vstupu do BD" 

34
34,000

57 K 916331112
Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z 

betonu s boční opěrou
m 215,000 175,24 37 676,60

VV
"ohraničení terénního schodiště, chodníku a odvodňovacího 

žlabu" 215
215,000

58 M 5921700R obrubník betonový zahradní 1000x50x300mm m 215,000 105,45 22 671,75

VV
"ohraničení terénního schodiště, chodníku a odvodňovacího 

žlabu" 215
215,000

59 K 935112111
Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z 

betonových tvárnic š 500 mm
m 25,200 223,12 5 622,62

VV
"nový odvodňovací žlab ze žlabovek BEST ŽLAB II - dle 

situace" 90*0,28
25,200

60 M 5922705R
odvodňovací žlab Best Žlab II přírodní 70/100 x 280 x 

210 mm
m 25,200 75,91 1 912,93

61 K 935112211
Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z 

betonových tvárnic š 800 mm
m 1,800 283,92 511,06

VV "přeložka 3 ks žlabovek - dle situace" 1,8 1,800

62 K 93593261R
Typová dvorní vpusť pro betonový žlab BEST včetně 

litinové mříže
kus 2,000 4 725,02 9 450,04

VV "DV1 a DV2" 2 2,000

63 K 966008211
Bourání odvodňovacího žlabu z betonových 

příkopových tvárnic š do 500 mm
m 35,800 60,62 2 170,20

VV "dle situace bouracích prací" 34 34,000

VV "přeložka 3 ks žlabovek - dle situace" 1,8 1,800

VV Součet 35,800

64 K 977151124
Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 180 mm do 

stavebních materiálů
m 0,200 5 278,05 1 055,61

VV "napojení kanalizace do stávající šachty" 0,2 0,200

65 K 977151125
Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 200 mm do 

stavebních materiálů
m 0,300 6 327,12 1 898,14

VV "průchod vpustí DV3" 0,15*2 0,300
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D 997 Přesun sutě 48 732,60

66 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 47,025 49,88 2 345,61

VV sutkam+betsutsyp 47,025

67 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 

sypkých materiálů
t 658,350 12,66 8 334,71

VV (sutkam+betsutsyp)*14 658,350

68 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 24,619 56,20 1 383,59

VV sutziv+betsutkus 24,619

69 K 997221569
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z 

kusových materiálů
t 344,666 16,17 5 573,25

VV (sutziv+betsutkus)*14 344,666

70 K 997221615
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01
t 46,184 437,00 20 182,41

VV "betonová dlažba do suti" 0,39+0,78 1,170

VV "betonové obrubníky" 1,343+3,156 4,499

VV "dvorní vpusť" 0,69 0,690

VV "odvodňovací žlaby" 8,95 8,950

VV betsutkus Mezisoučet 15,309

VV "odstranění betonového podkladu" 30,875 30,875

VV betsutsyp Mezisoučet 30,875

VV Součet 46,184

71 K 997221645
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu 

asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02
t 9,310 513,00 4 776,03

VV sutziv "odstranění živičného krytu" 9,31 9,310

72 K 997221655
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 

kamení kód odpadu 17 05 04
t 16,150 380,00 6 137,00

VV sutkam "odstranění podkladu z kameniva" 16,15 16,150

D 998 Přesun hmot 21 561,01

73 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 

dlážděným
t 94,330 228,57 21 561,01

D PSV Práce a dodávky PSV 6 724,07

D 772 Podlahy z kamene 6 724,07

74 K 772231304
Montáž obkladu stupňů deskami kladenými do malty z 

kamene tvrdého tl do 70 mm
m 5,400 656,92 3 547,37

VV 3*1,8 5,400

75 M 5838221R betonové stupně CSB STEP kus 17,982 176,66 3 176,70

VV 5,4*3,33 'Přepočtené koeficientem množství 17,982
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: p.p.č. 877/1 877/52 Datum: 19.08.2022

Zadavatel: IČ:

STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN DIČ:

Uchazeč: IČ: 07360444

DIČ: CZ07360444

Projektant: IČ:

Ing. Vladimír POLDA DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing. Jan Duben DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 346 336,79

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 346 336,79 21,00% 72 730,73

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 419 067,52

PROPOJENÍ PRO PĚŠÍ ul. Májová a ul. Hrdinů, DĚČÍN XXXII

VO - Veřejné osvětlení

AFC Engineering s.r.o.
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: p.p.č. 877/1 877/52 Datum: 19.08.2022

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN Projektant: Ing. Vladimír POLDA

Uchazeč: AFC Engineering s.r.o. Zpracovatel: Ing. Jan Duben

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 346 336,79

D1 - Dodávky zařízení 45 487,05

D2 - Materiál elektromontážní 58 251,26

D3 - Materiál zemní+stavební 27 066,93

D4 - Elektromontáže 26 052,25

D5 - Demontáže 4 823,36

D6 - Zemní práce 141 705,94

D7 - Ostatní náklady 5 450,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 37 500,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 10 000,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 25 000,00

    VRN7 - Provozní vlivy 2 500,00

VO - Veřejné osvětlení

PROPOJENÍ PRO PĚŠÍ ul. Májová a ul. Hrdinů, DĚČÍN XXXII
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: p.p.č. 877/1 877/52 Datum: 19.08.2022

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN Projektant: Ing. Vladimír POLDA

Uchazeč: AFC Engineering s.r.o. Zpracovatel: Ing. Jan Duben

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 346 336,79

D D1 Dodávky zařízení 45 487,05

1 M 000530001 svítidlo LED EL1 14W/1630lm/3000K ks 3,000 5 310,00 15 930,00

2 M 000560005 stožár osvětlov bezpatic K5-133/89/60Z žárZn ks 3,000 7 659,42 22 978,26

3 M 000569404
ochranná manžeta OM133 pro 

K,KL,UZ,UZL/M/N,KN,KD
ks 3,000 1 332,93 3 998,79

4 K D1001 Doprava dodávek % 3,000 430,00 1 290,00

5 K D1002 Přesun dodávek % 3,000 430,00 1 290,00

D D2 Materiál elektromontážní 58 251,26

6 M 000101210 kabel CYKY 4x16 m 140,000 238,57 33 399,80

7 M 000193512 spojka 1kV plast 4žilová SVCZC 35-Cu ks 1,000 453,10 453,10

8 M 000101305 kabel CYKY 5x1,5 m 21,000 29,32 615,72

9 M 000295011 vedení FeZn pr.10mm(0,63kg/m) m 140,000 104,33 14 606,20

10 M 000295073 svorka pásku drátu zemnící SR3a 2šrouby FeZn ks 5,000 40,87 204,35

11 M 000579258 stožárová výzbroj SR481 IP20 odbočná/TNS  1xE27 ks 3,000 1 209,89 3 629,67

12 M 000430551 pojistková patrona E27 (2-4A) ks 3,000 14,14 42,42

13 M D2001 prořez % 5,000 530,00 2 650,00

14 M D2002 materiál podružný % 5,000 530,00 2 650,00

D D3 Materiál zemní+stavební 27 066,93

PROPOJENÍ PRO PĚŠÍ ul. Májová a ul. Hrdinů, DĚČÍN XXXII

VO - Veřejné osvětlení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

15 M 000046112 štěrkopísek 0-16mm m3 15,710 342,00 5 372,82

16 M 000046383 výstražná fólie šířka 0,34m m 15,000 6,57 98,55

17 M 000046512 roura korugovaná KOPODUR KD09063 pr.63/52mm m 15,000 57,34 860,10

18 M 000046522 /roura korugovaná 09063/ spojka 02063 ks 3,000 98,14 294,42

19 M 000046112 štěrkopísek 0-16mm m3 0,340 342,00 116,28

20 M 000046383 výstražná fólie šířka 0,34m m 2,000 6,57 13,14

21 M 000046512 roura korugovaná KOPODUR KD09063 pr.63/52mm m 2,000 57,34 114,68

22 M 000046112 štěrkopísek 0-16mm m3 17,000 342,00 5 814,00

23 M 000046383 výstražná fólie šířka 0,34m m 80,000 6,57 525,60

24 M 000046512 roura korugovaná KOPODUR KD09063 pr.63/52mm m 80,000 57,34 4 587,20

25 M 000046522 /roura korugovaná 09063/ spojka 02063 ks 14,000 98,14 1 373,96

26 M 000046112 štěrkopísek 0-16mm m3 6,710 342,00 2 294,82

27 M 000046383 výstražná fólie šířka 0,34m m 15,000 6,57 98,55

28 M 000046512 roura korugovaná KOPODUR KD09063 pr.63/52mm m 15,000 57,34 860,10

29 M 000046522 /roura korugovaná 09063/ spojka 02063 ks 3,000 98,14 294,42

30 M 000046134 beton B13,5 m3 0,630 3 000,00 1 890,00

31 M 000046452 stožárové pouzdro plast SP250/1000 ks 3,000 819,43 2 458,29

D D4 Elektromontáže 26 052,25

32 K 210810101 kabel Cu(-1kV CYKY) pevně uložený do 3x35/4x25 m 140,000 64,70 9 058,00

33 K 210100101 ukončení na svorkovnici vodič do 16mm2 ks 7,000 65,96 461,72

34 K 210101202 spojka 1kV smršťovací do 5x70 ks 1,000 1 421,21 1 421,21

35 K 210810048 kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5 m 21,000 46,17 969,57

36 K 210220022 uzemňov.vedení v zemi úplná mtž FeZn pr.8-10mm m 140,000 53,61 7 505,40

37 K 210202103 svítidlo výbojkové venkovní na výložník ks 3,000 471,20 1 413,60

38 K 210204002 stožár osvětlovací sadový ocelový ks 3,000 733,49 2 200,47

39 K 210204201 elektrovýzbroj stožárů pro 1 okruh ks 3,000 595,76 1 787,28

40 K D4001 PPV pro elektromontáže % 5,000 247,00 1 235,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D D5 Demontáže 4 823,36

41 K 210202103.1 svítidlo výbojkové venkovní na výložník      /dmtž ks 1,000 297,00 297,00

42 K 210204011 stožár osvětlovací ocelový do 12m            /dmtž ks 1,000 2 953,16 2 953,16

43 K 210204201.1 elektrovýzbroj stožárů pro 1 okruh           /dmtž ks 1,000 376,00 376,00

44 K 210204103 výložník na stožár 1-ramenný do 35kg         /dmtž ks 1,000 1 197,20 1 197,20

D D6 Zemní práce 141 705,94

45 K 460201083 výkop kabel.rýhy šířka 100/hloubka 120cm tz3/ko1.2 m 15,000 1 392,00 20 880,00

46 K 460030072 bourání živičných povrchů 6-10cm m2 15,000 177,60 2 664,00

47 K 460030081 řezání spáry v asfaltu do 10cm m 30,000 94,40 2 832,00

48 K 460080102 bourání betonu tl.5cm m2 15,000 582,40 8 736,00

49 K 460490012 výstražná fólie šířka nad 30cm m 15,000 12,51 187,65

50 K 460510031 kabelový prostup z ohebné roury plast pr.110mm m 15,000 42,64 639,60

51 K 460600001 odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku m3 18,000 440,00 7 920,00

52 K 460650015 podklad nebo zához štěrkopískem m3 15,710 286,40 4 499,34

53 K 460650021 betonová vozovka vrstva 5cm vč.materiálu m2 15,000 328,00 4 920,00

54 K 460650042 obalovaná drť ABJII tl.10cm vč.materiálu m2 15,000 78,34 1 175,10

55 K 460200233 výkop kabel.rýhy šířka 50/hloubka 50cm tz.3/ko1.2 m 2,000 290,40 580,80

56 K 460030036 vytrhání beton dlaždic v písku m2 1,000 42,04 42,04

57 K 460490012 výstražná fólie šířka nad 30cm m 2,000 12,51 25,02

58 K 460510031 kabelový prostup z ohebné roury plast pr.110mm m 2,000 42,64 85,28

59 K 460600001 odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku m3 0,500 440,00 220,00

60 K 460650015 podklad nebo zához štěrkopískem m3 0,340 286,40 97,38

61 K 460650061 dlažba kostka velká(17/15)opotřeb  do MC vč.mater m2 1,000 113,74 113,74

62 K 460200273 výkop kabel.rýhy šířka 50/hloubka 90cm tz.3/ko1.2 m 80,000 522,40 41 792,00

63 K 460490012 výstražná fólie šířka nad 30cm m 80,000 12,51 1 000,80

64 K 460510031 kabelový prostup z ohebné roury plast pr.110mm m 80,000 42,64 3 411,20

65 K 460600001 odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku m3 17,000 440,00 7 480,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

66 K 460650015 podklad nebo zához štěrkopískem m3 17,000 286,40 4 868,80

67 K 460200273 výkop kabel.rýhy šířka 50/hloubka 90cm tz.3/ko1.2 m 15,000 522,40 7 836,00

68 K 460490012 výstražná fólie šířka nad 30cm m 15,000 12,51 187,65

69 K 460510031 kabelový prostup z ohebné roury plast pr.110mm m 15,000 42,64 639,60

70 K 460600001 odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku m3 6,750 440,00 2 970,00

71 K 460620013 provizorní úprava terénu třída zeminy 3 m2 7,500 22,96 172,20

72 K 460650015 podklad nebo zához štěrkopískem m3 6,710 286,40 1 921,74

73 K 460050703 výkop jámy do 2m3 pro stožár VO ruční tz.3/ko1.2 m3 0,750 904,00 678,00

74 K 460100002 pouzdrový základ VO mimo trasu kabelu pr.0,25/1,5m ks 3,000 2 000,00 6 000,00

75 K 460600001 odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku m3 0,750 440,00 330,00

76 K D6001 PPV pro zemní práce % 5,000 1 360,00 6 800,00

D D7 Ostatní náklady 5 450,00

77 K 218009001 poplatek za recyklaci svítidla přes 50cm ks 3,000 50,00 150,00

78 K 219000104 součinnost správce sítě(rozvodného závodu) hod 2,000 750,00 1 500,00

79 K 219000231 montážní plošina MP10 do 10m výšky hod 2,000 950,00 1 900,00

80 K 219000221 autojeřáb AD080 do výšky 12m a hmotnosti 8t hod 2,000 950,00 1 900,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 37 500,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 10 000,00

81 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby Kč 1,000 10 000,00 10 000,00

D VRN4 Inženýrská činnost 25 000,00

82 K 04320300R Měření osvětlení a zatlumení svítidel Kč 1,000 15 000,00 15 000,00

83 K 044002000 Revize Kč 1,000 5 000,00 5 000,00

84 K 045203000 Kompletační činnost Kč 1,000 5 000,00 5 000,00

D VRN7 Provozní vlivy 2 500,00

85 K 07100200R Investorská činnost Kč 1,000 2 500,00 2 500,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: p.p.č. 877/1 877/52 Datum: 19.08.2022

Zadavatel: IČ:

STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN DIČ:

Uchazeč: IČ: 07360444

DIČ: CZ07360444

Projektant: IČ:

Ing. Vladimír POLDA DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing. Jan Duben DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 77 500,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 77 500,00 21,00% 16 275,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 93 775,00

PROPOJENÍ PRO PĚŠÍ ul. Májová a ul. Hrdinů, DĚČÍN XXXII

VON - Vedlejší a ostatní náklady

AFC Engineering s.r.o.
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: p.p.č. 877/1 877/52 Datum: 19.08.2022

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN Projektant: Ing. Vladimír POLDA

Uchazeč: AFC Engineering s.r.o. Zpracovatel: Ing. Jan Duben

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 77 500,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 77 500,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 37 500,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 20 000,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 10 000,00

    VRN6 - Územní vlivy 10 000,00

VON - Vedlejší a ostatní náklady

PROPOJENÍ PRO PĚŠÍ ul. Májová a ul. Hrdinů, DĚČÍN XXXII
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: p.p.č. 877/1 877/52 Datum: 19.08.2022

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN Projektant: Ing. Vladimír POLDA

Uchazeč: AFC Engineering s.r.o. Zpracovatel: Ing. Jan Duben

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 77 500,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 77 500,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 37 500,00

1 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou Kč 1,000 10 000,00 10 000,00

2 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby Kč 1,000 7 500,00 7 500,00

3 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě Kč 1,000 10 000,00 10 000,00

4 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby Kč 1,000 10 000,00 10 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště 20 000,00

5 K 030001000 Zařízení staveniště Kč 1,000 20 000,00 20 000,00

D VRN4 Inženýrská činnost 10 000,00

6 K 043154000 Zkoušky hutnicí Kč 1,000 10 000,00 10 000,00

D VRN6 Územní vlivy 10 000,00

7 K 060001000 Územní vlivy Kč 1,000 10 000,00 10 000,00

PROPOJENÍ PRO PĚŠÍ ul. Májová a ul. Hrdinů, DĚČÍN XXXII

VON - Vedlejší a ostatní náklady
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