
systémové číslo VZ P22V00000626 
DBID: 5599 

 

 
Rámcová dohoda 

(nebo také „smlouva“) 
uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

 
 

Objednatel: Statutární město Děčín 
Sídlo: Magistrát města Děčín, Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV-Podmokly  
Statutární zástupce: Ing. Jiří Anděl, CSc., primátor města 
IČO: 00261238 
DIČ: CZ00261238 
Bankovní spojení: Česká spořitelna Praha 
Číslo účtu: 921402389/0800 

v dalším textu smlouvy uváděn rovněž jako „objednatel“ a 

Zhotovitel č. 1: DOKOM FINAL s.r.o. 
Sídlo: Kamenná 2, 407 11, Děčín XXXII 
Statutární zástupce: 
IČO: 25487230 
DIČ: CZ25487230 
Bankovní spojení: ČSOB a. s. 
Číslo účtu: 117833823/0300 
Kontaktní osoba oprávněná zhotovitele 
zastupovat ve věcech technických: 
Telefon  
Kontaktní email určený pro komunikaci: 

 
 

Zhotovitel č. 2: ZEPS s.r.o. 
Sídlo: Lindava 84, 471 58 Cvikov 
Statutární zástupce: 
IČO: 28688651 
DIČ: CZ28688651 
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Komerční banka a.s. 
Číslo účtu: 994365339/0800,       43-8845550297/0100 
Kontaktní osoba oprávněná zhotovitele 
zastupovat ve věcech technických: 

 

Telefon: 
Kontaktní email určený pro komunikaci: 

 
 

Zhotovitel č. 3: Metrostav DIZ s.r.o. 
Sídlo: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8 
Statutární zástupce: 

IČO: 25021915 
DIČ: CZ25021915 
Bankovní spojení: Komerční banka a.s. 
Číslo účtu: 115-9620990237/0100 
Kontaktní osoba oprávněná zhotovitele 
zastupovat ve věcech technických: 
Telefon: 
Kontaktní email určený pro komunikaci:  
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Zhotovitel č. 4: BUDISTAV s.r.o. 
Sídlo: Nerudova 944/2, 405 02 Děčín I 
Statutární zástupce: 
IČO: 04437870 
DIČ: CZ04437870 
Bankovní spojení: Komerční banka a.s. 
Číslo účtu: 1151236770217/0100 
Kontaktní osoba oprávněná zhotovitele 
zastupovat ve věcech technických: 
Telefon: 
Kontaktní email určený pro komunikaci: 

Zhotovitel č. 5: SaM silnice a mosty Děčín a.s. 
Sídlo: Oblouková 416/39, 405 02 Děčín I 
Statutární zástupce: 
IČO: 25042751 
DIČ: CZ25042751 
Bankovní spojení: Komerční banka a.s. 
Číslo účtu: 2572360297/0100, 2654920227/0100 

Česká spořitelna a.s. 
345172/0800 

Kontaktní osoba oprávněná zhotovitele 
zastupovat ve věcech technických: 
Telefon: 
Kontaktní email určený pro komunikaci: 

v dalším textu smlouvy uváděni rovněž jako „zhotovitel“, společně všichni zhotovitelé jako „zhotovitelé“ 
společně s objednatelem dále jen „smluvní strany“ 

I.  
Předmět rámcové dohody 

1. Účelem této rámcové dohody je sjednání obchodních, platebních a dalších podmínek pro provádění 
oprav dlažeb, obrubníků a dílců na místních komunikacích dle požadavků objednatele, a dále sjednání 
postupu při uzavírání jednotlivých dílčích smluv (dále jen „objednávek“ či „dílčích objednávek“) pro 
provádění těchto prací. 

2. Zhotovitel se zavazuje provádět pro objednatele jednotlivé práce specifikované v položkových soupisech 
dodávek a prací, které tvoří přílohy této smlouvy a to vždy na místě a v rozsahu specifikovaném 
objednatelem v dílčí objednávce. 

3. Za dílo se dle této smlouvy považují veškeré práce a dodávky nutné k provedení konkrétních prací 
specifikované v jedné konkrétní dílčí objednávce podle této smlouvy. 

4. Zhotovitel se zavazuje provést všechny dodávky a práce, které jsou nezbytné k provedení konkrétních 
prací uvedených v jednotlivých objednávkách.  

5. Objednatel se touto rámcovou dohodou zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádně provedené a předané dílo 
úplatu, a to v souladu s podmínkami sjednanými v této rámcové dohodě a v konkrétní dílčí objednávce.  

6. Finanční limit této rámcové dohody pro zadávání dílčích objednávek činí maximálně 20 000 000,-Kč bez 
DPH. Finanční limit však nemusí být za účinnosti rámcové dohody plně vyčerpán.  

7. Veškerá práva a povinnosti stran této smlouvy jsou vymezena již v této rámcové dohodě a jednotlivé dílčí 
objednávky budou již vymezovat jen konkrétní dílo a další náležitosti uvedené v čl. II odst. 5 této smlouvy. 
V úpravě ostatních práv a povinností stran této smlouvy se právní vztah mezi objednatelem 
a zhotovitelem založený akceptací konkrétní dílčí objednávky bude řídit touto rámcovou dohodou. 

II.  
Postup při uzavírání objednávek 

1. Jednotlivé dílčí veřejné zakázky (objednávky) budou zadávány postupem bez obnovení soutěže mezi 
účastníky rámcové dohody a to na základě tzv. principu kaskáda. Objednatel nejprve vyzve formou výzvy 
k provedení jednotlivé části díla vždy zhotovitele č. 1, který se při uzavírání rámcové dohody umístil jako 
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první v pořadí. Odmítne-li zhotovitel č. 1 dílčí objednávku plnit ve stanoveném termínu nebo do 2 
pracovních dnů ode dne odeslání výzvy písemně nedoručí sdělení objednateli, že objednatelem 
požadované dílo provede, výzva bez dalšího zaniká a objednatel zašle výzvu k provedení díla zhotoviteli 
č. 2, který se při uzavírání rámcové dohody umístil jako druhý v pořadí. Odmítne-li zhotovitel č. 2 
objednávku plnit ve stanoveném termínu nebo do 2 pracovních dnů ode dne odeslání výzvy písemně 
nedoručí sdělení objednateli, že objednatelem požadované dílo provede, výzva bez dalšího zaniká a 
objednatel zašle výzvu k provedení díla zhotoviteli č. 3, který se při uzavírání rámcové dohody umístil 
jako třetí v pořadí. Pokud zhotovitel č. 3 do 2 pracovních dnů ode dne odeslání výzvy písemně nedoručí 
sdělení objednateli, že objednatelem požadované dílo provede, výzva bez dalšího zaniká a následně 
bude osloven stejným způsobem účastník 4. a 5. v pořadí. 

2. Po dobu trvání této smlouvy bude v jednotlivých výzvách vždy vymezen a předběžně specifikován rozsah 
jednotlivé části díla. 

3. Po potvrzení výzvy zhotovitelem, je zhotovitel povinen se dostavit na výzvu objednatele na místní šetření, 
na kterém bude upřesněn rozsah jednotlivé části díla. 

4. Zhotovitel je povinen předložit zástupci objednatele nejpozději do 5 pracovních dnů od provedeného 
místního šetření objednateli písemně oceněný položkový soupis prací dílčího díla, vypracovaný na 
základě obhlídky místa plnění.  

5. Po upřesnění rozsahu jednotlivé části díla bude objednatelem vystavena objednávka k provedení díla. 
Každá objednávka bude obsahovat: 

 Identifikační údaje objednatele,  

 Identifikaci a kontaktní údaje oprávněné osoby objednatele, 

 Identifikaci a kontaktní údaje zhotovitele, 

 Vymezení a popis předmětu plnění dílčí objednávky vč. položkového soupisu prací, vypracovaného 
zhotovitelem na základě obhlídky místa plnění, 

 Místo plnění, 

 Lhůtu pro dokončení a předání díla objednateli. 

6. Jednotlivé výzvy a dílčí objednávky budou zasílané elektronickou poštou (email) nebo pomocí 
elektronického nástroje dostupného na adrese https://zakazky.mmdecin.cz/ a budou adresovány na 
kontaktní údaje oprávněných osob ve věcech technických těchto smluvních stran. 

7. Zhotovitel se zavazuje aktualizovat své kontaktní údaje a kontaktní osoby uvedené v této rámcové 
dohodě tak, aby objednatel měl vždy k dispozici aktuální údaje.  

8. V případě změn u prací, které nejsou v položkových soupisech A+B prací uvedeny, se jejich cena stanoví 
dle jednotkových cen uvedených v obecně dostupné cenové soustavě. 

III.  
Doba provedení díla zhotovitelem 

1. Zhotovitel bude provádět konkrétní jednotlivá díla na základě jednotlivých objednávek po dobu trvání této 
smlouvy. 

2. Zástupce objednatele předá místo plnění předmětu dílčího díla jeden den před zahájením prací 
zhotovitele nebo po vzájemné dohodě zástupců obou smluvních stran. Den předání místa plnění 
předmětu dílčího díla bude objednatelem stanoven, pro každé jednotlivé plnění dílčího díla jednotlivou 
objednávkou. Zahájením prací zhotovitele se přitom rozumí, že zhotovitel na místě plnění začne skutečně 
provádět práce na díle samotném, tj. na konkrétních objednaných pracích nejpozději do 3 pracovních dnů 
po obdržení dílčí objednávky. 

3. Při předání místa plnění předmětu díla sepíší o tomto společně smluvní strany předávací protokol.  

4. Smluvní strany se osvobozují od sankcí pro neplnění těch dluhů z této smlouvy a jednotlivých dílčích 
objednávek, jejichž plnění by bylo znemožněno působením tzv. vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají 
okolnosti vzniklé po neodvratitelných událostech mimořádné povahy, které mají vliv na plnění podle této 
smlouvy, např. živelné pohromy, válečné události, atp. V těchto případech se prodlužují rovněž lhůty  
k plnění o dobu trvání takové události, pokud byly jednoznačně a prokazatelně dotčeny působením vyšší 
moci. Za vyšší moc se nepovažují vlivy počasí a shora uvedené skutečnosti, které v době obdržení dílčí 
objednávky již existují. 

 

 

 

https://zakazky.mmdecin.cz/


Stránka 4 z 10 

 

IV.  
Cena za dílo 

1. Cena je stanovena cenovou nabídkou za jednotku v Kč bez DPH, která je stanovena v oceněných 
položkových soupisech dodávek a prací (A+B) jednotlivého zhotovitele, které tvoří nedílnou součást této 
smlouvy. 

2. K ceně dílčího díla je zhotovitel oprávněn účtovat daň z přidané hodnoty v souladu s příslušnými právními 
předpisy. 

3. Cena jednotlivých položek platí jako nejvýše přípustná po celou dobu trvání rámcové dohody  
a obsahuje veškeré náklady, práce, dodávky a činnosti, rizika, zisky a finanční vlivy (např. inflace, není-li 
níže uvedeno jinak) zhotovitele včetně nákladů na dopravu a administraci. 

4. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle § 2620 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Nastala-li by zcela mimořádná nepředvídatelná okolnost, která 
dokončení dílčího díla podstatně ztěžuje, nemůže zhotovitel žádat o zvýšení ceny za dílo, anebo  
o zrušení smlouvy. 

V.  
Inflační doložka 

1. Změnu ceny za dílo lze při dodržení podmínek stanovených v § 222 ZZVZ sjednat pouze postupem dle 
čl. XIV. odst. 3 této smlouvy nebo na základě inflační doložky. 

2. Na základě inflační doložky bude dohodou smluvních stran provedenou v souladu s touto smlouvou 
změněna cena za dílo o přírůstek průměrného ročního indexu spotřebitelských cen (dále jen „míra 
inflace“) vyhlášený Českým statistickým úřadem sídlem Praha – Strašnice, Na padesátém 3268/81,  
IČO: 00025593, za předcházející kalendářní rok. 

3. Zhotovitel je oprávněn navrhnout zvýšení ceny za dílo podle předchozího odstavce pouze v případě, že 
míra inflace přesáhne nebo bude rovna 5 % (slovy: pět procent). Pro vyloučení pochybností se sjednává, 
že v případě záporné míry inflace se cena nesnižuje. 

4. Zhotovitel je oprávněn navrhnout zvýšení ceny za dílo u nových dílčích objednávek až po uplynutí 
druhého kalendářního roku, ve kterém bude plněno na základě této smlouvy. 

5. Spolu s žádostí zhotovitel předloží objednateli též aktualizaci oceněných položkových soupisů dodávek  
a prací (A+B), kde taktéž zhotovitel uvede procento, o které se změní cena za dílo a uvede podrobnosti 
výpočtu zvýšení ceny za dílo. 

6. Aktualizace oceněných položkových soupisů dodávek a prací (A+B) musí být odsouhlasena 
objednatelem (v této první fázi zástupcem objednatele ve věcech technických), který je oprávněn k ní 
uplatnit závazné připomínky. Připomínky lze uplatnit, dokud v této věci nebude sjednán dodatek k této 
smlouvě. Po vypořádání připomínek a odsouhlasení aktualizace oceněných položkových soupisů 
dodávek a prací (A+B) provedou smluvní strany změnu ceny za dílo dohodou, která bude tvořit dodatek 
této smlouvy (v této druhé fázi již je potřebný souhlas zástupce objednatele ve věcech smluvních). 

7. Nebude-li návrh o zvýšení ceny doručen objednateli do 15. března příslušného kalendářního roku, právo 
na uplatnění zvýšení ceny v daném kalendářním roce zanikne. Po schvalovacím procesu dojde dohodou 
smluvních stran provedenou v souladu s toto smlouvou ke změně ceny za dílo s účinností od 1. dubna 
příslušného kalendářního roku. 

8. Každý jednotlivý zhotovitel je oprávněn podat návrh samostatně. Společný návrh zhotovitelů se  
s ohledem na rozdílně oceněný položkový soupis dodávek a prací nepřipouští. 

VI.  
Platební podmínky 

1. Zhotovitel je povinen vystavit daňový doklad - fakturu za zhotovené dílo provedené na základě jednotlivé 
objednávky objednatele do 10 dnů po jeho předání objednateli bez vad a nedodělků a odsouhlasení 
předávacího protokolu k tomuto dílu objednatelem. 

2. Podmínkou úhrady jakékoliv částky objednatelem zhotoviteli je věcná správnost všech údajů uvedených 
na daňových dokladech a účetní úplnost vyžadovaná zákonem o účetnictví. Součástí každého daňového 
dokladu budou doklady nutné k předání díla.  

3. Splatnost všech daňových dokladů je dle smluvních stran sjednána na 30 dnů ode dne doručení 
daňového dokladu objednateli, když dnem splnění se rozumí den připsání příslušné částky na účet 
zhotovitele. 

4. Daňový doklad/faktura vystavená zhotovitelem musí mj. obsahovat systémové číslo veřejné zakázky. 
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5. V případě, že faktury budou obsahovat neúplné nebo nesprávné údaje a náležitosti popř. přílohy, je 
objednatel neprodleně po takovém zjištění povinen vrátit příslušnou fakturu zhotoviteli k přepracování 
s tím, že lhůta splatnosti běží až ode dne doručení přepracované faktury. 

VII.  
Podmínky provádění díla 

1. Při provádění prací bude postupováno dle příslušných ČSN, Technických podmínek (TP) a Technických 
kvalitativních podmínek staveb pozemních komunikací (TKP), který je předepsán pro uvedené druhy 
oprav. Opravy budou probíhat za provozu, dopravu bude řídit zhotovitel na vlastní náklady. Vyřizování 
opatření obecné povahy pro přechodnou úpravu provozu na místních komunikacích za účelem opravy 
MK s příslušným silničním správním úřadem, zajišťuje objednatel. 

Dále si zhotovitel na svůj náklad zajistí: 

a) zajištění instalace a údržby přechodného dopravního značení (v případě záboru veřejného 
prostranství) a ostatních bezpečnostních opatření spojených s provedením díla a zabezpečením 
pracovišť, včetně případného povolení ke zvláštnímu užívání komunikací, 

b) zařízení pracoviště, včetně zajištění odběru všech potřebných medií, si po dobu plnění předmětu díla 
zajišťuje a hradí zhotovitel,  

c) zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemisťování a následné 

odstranění, 

d) zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN případně jiných norem, revizí vztahujících se 

k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů, 

e) zajištění a předání atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků k předání díla (včetně 

případných prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky), 

f) úklid staveniště před protokolárním předáním a převzetím díla. 

2. Zhotovitel je povinen v místě provádění zachovávat čistotu a pořádek, neprodleně odstraňovat na svůj 
náklad odpady a nečistoty vzniklé v souvislosti s prováděním díla, neznečišťovat veřejné prostory  
a v případě jejich znečištění je uklízet.  

3. Zhotovitel zajistí dodržování předpisů ekologických, bezpečnostních, ochrany a organizace práce, 
požární ochrany apod. všemi svými pracovníky pověřenými prováděním díla a rovněž i pracovníky 
případných poddodavatelů včetně používání ochranných pomůcek. Škody způsobené nedodržením 
předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci zhotovitelem nebo jeho poddodavatelů hradí 
beze zbytku zhotovitel.  

4. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla volit postupy směřující nejprve k předcházení vzniku odpadů 
obecně, a pokud již odpady vzniknou, k maximální redukci nevyužitého odpadu. Zhotovitel se zavazuje 
selektivně třídit a shromažďovat odděleně veškerý stavební i jiný odpad za účelem jeho opětovného 
použití v nezměněné podobě či v podobě upravené v příslušných recyklačních zařízeních. Zhotovitel se 
v rámci plnění díla zavazuje oddělovat nebezpečné či jinak kontaminující odpady jako první a tak, aby 
nedocházelo ke kontaminaci dalších případných odpadů nebo díla.  Zhotovitel též přijme vhodná opatření 
pro snižování emisí prašnosti a pro zabránění kontaminace spodních a povrchových vod při provádění 
díla. Veškeré obaly vzniklé při provádění díla je Zhotovitel povinen v co největší možné míře roztřídit 
podle druhu a dle možnosti opětovně použít, vrátit výrobci materiálů či odvézt provozovateli sběren 
obalových materiálů. Výše uvedené je Objednatel oprávněn kontrolovat kdykoli v průběhu provádění díla  
i bezprostředně po předání díla a je oprávněn vyžádat si od Zhotovitele příslušné dokumenty vztahující 
se k likvidaci, respektive dalšímu využití odpadu. Zhotovitel se zavazuje poskytovat Objednateli plnou 
součinnost a na vyžádání a bez zbytečného prodlení předložit doklady Objednateli nebo kopie dokladů 
zaslat. Zhotovitel je povinen likvidovat odpady související s prováděním díla v souladu se zákonem  
č. 541/2020 Sb. o odpadech, v platném znění, a v souladu s předpisy souvisejícími. 

5. Objednatel je oprávněn prostřednictvím svých jmenovaných pracovníků viz čl. XII odst. 3) této smlouvy 
nebo jím pověřených osob provádět průběžnou kontrolu díla. Uvedení pracovníci jsou oprávněni dát 
příkaz k přerušení prací, nejsou-li odpovědní pracovníci zhotovitele dosažitelní a je-li zároveň ohrožena 
bezpečnost prováděného díla, životy nebo zdraví pracovníků na stavbě, nebo hrozí-li vznik rozsáhlé 
škody a ohrožení osob v souvislosti se stavbou.  

6. Zhotovitel odpovídá za věcné a odborně správné provedení prací, dále za to, že dílo má obvyklé 
vlastnosti, je způsobilé k užívání a je provedeno v souladu s obecně závaznými předpisy, dle závazných 
posudků a stanovisek. Kvalitativní požadavky budoucího díla jsou stanoveny příslušnými ČSN, včetně 
jejich nezávazných částí, dalšími obecně závaznými předpisy, mezinárodními, národními, regionálními  
a odvětvovými normami a požadavky objednatele. 
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7. Zhotovitel je povinen při realizaci díla použít jen výrobky a materiály, které mají takové vlastnosti, aby po 
celou dobu existence díla byla zaručena jejich mechanická pevnost, stabilita, požární bezpečnost a další 
vlastnosti obvyklé u příslušného druhu výrobků a materiálů. Při předání díla je zhotovitel povinen doložit  
u použitých materiálů a výrobků prohlášení o shodě a atesty platné pro ČR v souladu s čl. I této smlouvy.  

8. Pokud obecně závazné předpisy a normy nebo stanoviska oprávněných institucí stanoví provedení 
zkoušek nutných ke zprovoznění, musí být výsledek těchto zkoušek vyhovující a musí předcházet 
předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Za úplnost a správnost těchto zkoušek a jejich výsledek 
plně odpovídá zhotovitel. Tyto zkoušky provádí na svůj náklad. 

9. Zhotovitel může pro splnění smlouvy využít i třetí osoby, jejichž seznam je povinen předložit před 
zahájením jednotlivého díla objednateli, bude-li jejich podíl na díle vyšší jak 10 %. V tomto případě 
odpovídá za řádné plnění stejně, jako kdyby příslušné plnění prováděl sám. Objednatel si vyhrazuje 
právo na odsouhlasení jakýchkoliv poddodavatelů zhotovitele, včetně práva předem odmítnout plnění 
zhotovitele prostřednictvím konkrétně určeného poddodavatele. 

10. Zhotovitel odpovídá objednateli a třetím osobám za škody vzniklé porušením jakýchkoliv povinností z této 
smlouvy a platných právních předpisů vyplývajících. 

11. Zhotovitel se zavazuje: 

 při plnění povinností vyplývající z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů 
pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči 
všem osobám, které se na plnění smlouvy budou podílet; plnění těchto povinností zajistí účastník  
i u svých poddodavatelů, 

 při plnění předmětu veřejné zakázky zajistit legální zaměstnávání, férové a důstojné pracovní 
podmínky, odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro všechny osoby, které se budou na plnění 
předmětu smlouvy podílet a případně další požadavky na společenskou a environmentální 
odpovědnost a udržitelnost uvedené v obchodních a jiných smluvních podmínkách; splnění uvedených 
požadavků zajistí účastník i u svých poddodavatelů, 

 k sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s podmínkami 
sjednanými v této smlouvě, a to v rozsahu výše smluvních pokut a délky záruční doby; uvedené 
smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby 
shodná s touto smlouvou, 

 k řádnému a včasnému plnění finančních závazků svým poddodavatelům. 

VIII.  
Předání a převzetí 

1. Zhotovitel sdělí písemně objednateli, nejpozději do 3 pracovních dnů po zhotovení díla provedeného na 
základě jednotlivé objednávky, že dílo je již zhotoveno bez vad a nedodělků a připraveno 
k protokolárnímu předání.  

2. Objednatel převezme dílo bez vad a nedodělků do 3 pracovních dnů po přijetí písemné výzvy učiněné 
zhotovitelem dle odst. 1) tohoto článku této smlouvy. O úplném a bezvadném předání díla sepíší strany 
předávací protokol.  

3. V případě, že objednatel odmítne dílo převzít, musí písemně nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, 
kdy odmítl dílo převzít sdělit zhotoviteli důvody, pro které dílo nepřevzal.  

4. Objednatel je povinen převzít od zhotovitele řádně dokončené dílo bez vad a nedodělků i před lhůtou pro 
dokončení a předání díla, která je sjednána v objednávce.  

IX.  
Vady díla a záruky za předmět plnění 

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo v době předání má a nejméně po sjednanou záruční dobu bude mít 
vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, technickými normami ČSN, a touto smlouvou, případně 
vlastnosti obvyklé. 

2. Zhotovitel poskytne objednateli na dokončené dílo záruční dobu v délce trvání 36 měsíců ode dne 
předání a převzetí díla. 

3. Zhotovitel je povinen zajistit, že dílo bude zcela kompletní dle jednotlivých objednávek a bez jakýchkoli 
vad, včetně vad právních.  

4. Zhotovitel je povinen odpovědět písemně na reklamaci objednatele: 

a) u běžných vad v záruce neohrožujících užívání díla do 5 dnů,  
b) u vad v záruce ohrožujících užívání díla do 24 hodin, 
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a to vždy od okamžiku prokazatelného doručení reklamačního dopisu objednatele zhotoviteli. 

5. Termíny pro odstranění oprávněně reklamovaných vad, které se na dokončeném díle vyskytnou  
v záruční době a jejichž projev neohrožuje užívání MK, budou sjednány při reklamačním řízení ve vazbě 
na charakter a rozsah výskytu těchto vad, přičemž však tyto termíny nesmějí být sjednány ve lhůtách 
delších než do 21 dnů od data doručení reklamačního dopisu objednatele zhotoviteli, pokud to bude 
technicky nebo v závislosti na klimatických podmínkách možné. Pokud strany této smlouvy z jakéhokoli 
důvodu lhůtu k odstranění vady nesjednají, činí tato lhůta 21 dnů ode dne doručení reklamačního dopisu 
objednatele zhotoviteli. 

6. Zhotovitel se zavazuje zahájit bezplatné odstranění vad díla, které svým projevem ohrožují nebo ovlivňují 
užívání MK, nejpozději do 24 hodin od obdržení reklamačního dopisu dle odstavce 5 tohoto článku 
smlouvy.  

7. Zhotovitel se zavazuje odstranit případné vady díla reklamované objednatelem, za které odpovídá 
z důvodu poskytnuté záruky za jakost díla dle této smlouvy, ve lhůtách shora uvedených. Pokud 
reklamované vady díla ve shora uvedených lhůtách zhotovitel neodstraní, je objednatel oprávněn 
odstranit tyto vady sám, resp. zajistit jejich odstranění třetí osobou. Zhotovitel je v takovém případě 
povinen uhradit objednateli veškeré náklady, které objednateli v souvislosti s odstraněním reklamovaných 
vad díla vzniknou, včetně smluvní pokuty dle článku XI. této smlouvy.  

8. V případě probíhající reklamace za nekvalitně provedené práce zhotovitele (zástupcem objednatele 
nepřevzato), bude objednatel do doby ukončení reklamačního řízení (převzetí prací), posílat objednávky 
na provedení dalších stavebních prací zhotoviteli, který se umístil jako další v pořadí. Zástupce 
objednatele sepíše o reklamaci/nepřevzetí prací se zhotovitelem zápis. 

9. Uplatněním vady díla v záruční době přestává běžet původní záruční doba a běží nová záruční doba.  

10. Zhotovitel je zavázán odstraňovat vady díla, které se projeví v záruční době na své náklady. 

X.  
Vlastnictví díla a odpovědnost za škodu 

1. Nebezpečí škody na předmětu díla nese zhotovitel až do jeho protokolárního převzetí objednatelem. 
Stejně tak nese zhotovitel i nebezpečí škody (ztrát) na veškerých materiálech, výrobcích, zařízeních, 
které používá nebo použije k provedení díla, ať už se nacházejí kdekoliv. 

2. Zhotovitel je povinen k náhradě škody způsobené jeho činností, či činností jeho poddodavatelů na 
majetku objednatele, popř. třetích osob a hradí ji ze svých prostředků. 

XI.  
Smluvní pokuty 

1. V případě prodlení zhotovitele se sdělením dle čl. II. odst. 1 této smlouvy, zda objednatelem 
požadovanou část díla provede, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % z  ceny díla 
vymezeného konkrétní objednávkou. Vyúčtovaná smluvní pokuta může být uhrazena formou započtení 
oproti vyúčtované ceně jiné části díla. 

2. V případě prodlení zhotovitele s dokončením a předáním díla objednateli bez vad a nedodělků, kdy 
přesný den dokončení a předání díla bez vad a nedodělků bude stanoven konkrétní objednávkou, uhradí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla vymezeného konkrétní objednávkou za 
každý den prodlení s dokončením a předáním díla. Vyúčtovaná smluvní pokuta může být uhrazena 
formou započtení oproti vyúčtované ceně díla.  

3. V případě prodlení s odstraněním vad a nedodělků oproti lhůtám, jež byly objednatelem stanoveny 
v protokolu o předání a převzetí díla ve výši 0,5 % z ceny díla vymezeného konkrétní objednávkou.  

4. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad v záruční době uhradí zhotovitel objednateli smluvní 
pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla vymezeného konkrétní objednávkou za nedodržení této povinnosti za 
každý započatý den prodlení.  

5. V případě, že zhotovitel nezahájí práce na konkrétním díle vymezeném objednávkou ani do 4 dnů ode 
dne předání místa plnění, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý 
den prodlení.  
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XII.  
Ostatní ujednání 

1. Zástupci smluvních stran ve věcech smluvních: 
- za zhotovitele č.1: 
- za zhotovitele č.2: 
- za zhotovitele č.3: 
- za zhotovitele č.4: 
- za zhotovitele č.5: 
- za objednatele: Ing. Jiří Anděl CSc., primátor města 

2. Zástupci smluvních stran ve věcech technických: 

- za zhotovitele č. 1: 
- za zhotovitele č. 2: 
- za zhotovitele č. 3: 
- za zhotovitele č. 4: 
- za zhotovitele č. 5: 

 

- za objednatele: Radek Hanák, odbor komunikací a dopravy 
Tel. +420 412 593 110, email: radek.hanak@mmdecin.cz  

Petr Michajličenko, odbor komunikací a dopravy 
Tel. +420 412 593 239, email: petr.michajlicenko@mmdecin.cz 

Ing. Jitka Kálecká, odbor komunikací a opravy 
Tel. +420 412 593 238, email: jitka.kalecka@mmdecin.cz 

Ing. Zdeňka Švirlochová, odbor komunikací a dopravy 
Tel. +420 412 593 230, email: zdenka.svirlochova@mmdecin.cz 

Jana Šonková, odbor komunikací a dopravy 
Tel. +420 412 593 243, email: jana.sonkova@mmdecin.cz 

XIII.  
Trvání a ukončení rámcové dohody 

1. Rámcová dohoda se uzavírá na dobu určitou a to do okamžiku, v němž součet cen jednotlivých děl 
provedených na základě této rámcové dohody se všemi zhotoviteli dosáhne nejméně částky  
20 000 000,- Kč bez DPH; nejdéle se však tato smlouva uzavírá na dobu 48 měsíců (tzn. bez ohledu na 
celkovou cenu všech děl, tato smlouva zaniká nejdéle po 48 měsících od jejího uzavření). 

2. Objednatel je oprávněn ve vztahu ke každému jednotlivému zhotoviteli od rámcové dohody nebo 
objednávky odstoupit v případě zvláště závažného nebo opakovaného porušení smluvní povinnosti (dle 
rámcové dohody nebo objednávky) tímto zhotovitelem. Takové odstoupení bude účinné pouze ve vztahu 
objednatele s tímto konkrétním zhotovitelem, který závažným způsobem nebo opakovaně porušil smluvní 
povinnost, přičemž rámcová dohoda zůstává v platnosti a účinnosti vůči ostatním zhotovitelům, na které 
se důvod odstoupení nevztahuje.  

3. Zvláště závažným porušením smluvní povinnosti se rozumí zejména: 

a. prodlení s prováděním díla po dobu delší než 30 kalendářních dnů, 

b. neoprávněné zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 15 dnů v rozporu s touto 

smlouvou, 

c. nedodržení technologických postupů dle ČSN, TP a TKP, 

d. opakovaná reklamace, 

e. opakované odmítnutí provedení části díla (min. 3x) nebo opakované prodlení se sdělením dle čl. II 

odst. 1 této smlouvy, zda zhotovitel objednatelem požadovanou část díla provede (min. 3x), nebo 

kombinace uvedených jednání. 

4. Objednatel je dále oprávněn ve vztahu ke každému jednotlivému zhotoviteli od rámcové dohody nebo 
objednávky odstoupit v případě, že: 

a. vůči majetku zhotovitele bylo zahájeno insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí  
o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů 
insolvenčního řízení, nebo bylo insolvenční řízení zrušeno proto, že majetek byl zcela nepostačující, 

b. se zhotovitel dostal do likvidace. 

mailto:radek.hanak@mmdecin.cz
mailto:petr.michajlicenko@mmdecin.cz
mailto:jitka.kalecka@mmdecin.cz
mailto:zdenka.svirlochova@mmdecin.cz
mailto:jana.sonkova@mmdecin.cz
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5. Předčasné ukončení platnosti rámcové dohody a/nebo objednávky ve vztahu k jednotlivému zhotoviteli 
nemá vliv na platnost rámcové dohody vůči ostatním zhotovitelům, s výjimkami stanovenými v této 
rámcové dohodě.  

6. Předčasné ukončení rámcové dohody nemá vliv na platnost a účinnost dosud nesplněných prováděcích 
smluv o dílo. Práva a povinnosti z takto uzavřených objednávek se budou i nadále řídit rámcovou 
dohodou.  

7. V případě odstoupení od této smlouvy jsou smluvní strany povinny vypořádat své vzájemné závazky  
a pohledávky vyplývající z této smlouvy do 30 dnů od právních účinků odstoupení. Odstoupením od 
smlouvy nezanikají povinnosti zhotovitele, zejména ze záruky za jakost, pokud již záruční doba začala 
plynout, z ujednání o smluvních pokutách a příslušná ustanovení této smlouvy upravující veškerá práva 
a povinnosti stran ze záruky za jakost zhotovitele platí mezi stranami nadále. 

XIV.  
Závěrečná ustanovení 

1. S odkazem na nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU)  
č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, 
zhotovitel/dodavatel bere výslovně na vědomí, že podle tohoto nařízení zakazuje se  
(v období do 10. října 2022) zadat nebo dále plnit jakoukoli veřejnou zakázku nebo koncesní smlouvu 
spadající do oblasti působnosti směrnic o zadávání veřejných zakázek, jakož i čl. 10 odst. 1, 3, odst. 6 
písm. a) až e), odst. 8, 9 a 10, článků 11, 12, 13 a 14 směrnice 2014/23/EU, článků 7 a 8, čl. 10 písm. b) 
až f) a písm. h) až j) směrnice 2014/24/EU, článku 18, čl. 21 písm. b) až e) a písm. g až i), článků 29 a 30 
směrnice 2014/25/EU a čl. 13 písm. a) až d), f) až h) a j) směrnice 2009/81/EC: 

a) jakémukoli ruskému státnímu příslušníkovi, fyzické či právnické osobě nebo subjektu či orgánu se 
sídlem v Rusku, 

b) právnické osobě, subjektu nebo orgánu, které jsou z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněny 
některým ze subjektů uvedených v písmeni a) tohoto odstavce, nebo 

c) fyzické nebo právnické osobě, subjektu nebo orgánu, které jednají jménem nebo na pokyn 
některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) tohoto odstavce, včetně subdodavatelů, 
dodavatelů nebo subjektů, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu směrnic o zadávání veřejných 
zakázek, pokud představují více než 10 % hodnoty zakázky, nebo společně s nimi. 

2. Smluvní strany potvrzují rovněž převzetí všech dokumentů nebo podkladů, ať už uvedených nebo 
neuvedených v této smlouvě, vyžadovaných k řádnému provedení plnění dle této smlouvy. 

3. Rámcovou dohodu lze měnit nebo doplňovat pouze dodatky podepsanými oprávněnými zástupci všech 
smluvních stran. 

4. V náležitostech, které nejsou touto smlouvou včetně všech jejích jednotlivých příloh výslovně řešeny, platí 
příslušná ustanovení Občanského zákoníku v platném znění ke dni uzavření smlouvy. 

5. Pokud by se kterékoliv ustanovení této smlouvy stalo podle platného práva v jakémkoliv ohledu 
neplatným, neúčinným nebo protiprávním, nebude tím dotčena nebo ovlivněna platnost, účinnost nebo 
právní bezvadnost ostatních ustanovení smlouvy. Jakákoliv vada této smlouvy, která by měla původ  
v takové neplatnosti nebo neúčinnosti, bude dodatečně zhojena výkladem této smlouvy, který musí 
respektovat ujednání a zájem smluvních stran. 

6. Smluvní strany této smlouvy se dohodly na tom, že místně příslušným soudem pro řešení sporů stran 
této smlouvy je soud určený podle sídla objednatele. 

7. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, účinnosti pak 
smlouva nabývá až dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů.  

8. Rámcová smlouva bude podepisovaná elektronicky. 

9. Znění této smlouvy bylo schváleno usnesením rady města č. RM 22 12 31 06 dne 28.06.2022. 

10. Nedílnou součástí této smlouvy budou:  
Oceněné položkové soupisy dodávek a prací (A+B) jednotlivých zhotovitelů. 

11. Smluvní strany prohlašují, že ujednání obsažená v této smlouvě odpovídají jejich pravé a svobodné vůli  
a na důkaz toho připojují ke smlouvě své vlastnoruční podpisy. Na důkaz bezvýhradného souhlasu se 
všemi ustanoveními této smlouvy připojují smluvní strany, po jejím důkladném přečtení, své vlastnoruční 
podpisy. 
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V Děčíně 22.09.2022   V Děčíně 13.9.2022 
 
 
 
 
 

................................................                        ................................................................................................ 
za objednatele    za zhotovitele č. 1  
Ing. Jiří Anděl, CSc., primátor města  

 
 
 

Ve Cvikově 16.9.2022 
 
 
 
 
 

................................................................. 
za zhotovitele č. 2 

 
 
 
     V Praze 19.09.2022 

 
 
 
 
 

............................................................................................ 
     za zhotovitele č. 3 
     

 
 
 

V Děčíně 22.09.2022 
 
 
 
 
 

................................................... 
     za zhotovitele č. 4 
     
 
 
 

V Děčíně 21.09.2022 
 
 
 
 

 

................................................... 
     za zhotovitele č. 5 



Druh práce m.j. množství cena

Opravy místních komunikací  – ceník prací/položek A

Odstranění stávajícího povrchu tl. 30 mm (LA, AB)

Odvoz na skládku včetně uložení (asfalty)
m² 1 160

Odstranění stávajícího podkladu do tl. 150 mm

Odvoz na skládku
m² 1 450

Odstranění dalších 50 mm stávajícího podkladu 

Odvoz na skládku
m² 1 150

Pokládka ŠD po vrstvách frakce 0-32, tl. 80 mm m² 1 96

Pokládka ŠD po vrstvách frakce 0-32, každých dalších 50mm m² 1 60

Pokládka podkladní vrstvy KSC tl. 200 mm m² 1 520

Pokládka ŠD frakce 4-8 mm, tl. 40mm m² 1 60

Pokládka kamenné řezané dlažby mozaika do tl. 60 mm (dodání)

(odstín dlažby bude projednán s investorem, Rožanská žula světlá, tmavá – vzor k 

nahlédnutí)
m² 1 3630

Pokládka kamenné štípané dlažby mozaika do tl. 60 mm (z deponie investora)

(odstín dlažby bude projednán s investorem, Rožanská žula světlá, tmavá – vzor k 

nahlédnutí)
m² 1 1400

Odstranění stávající dlažby, očištění m² 1 120

Doplnění podkladu do tl. 50 mm, kamenivo frakce 4-8 mm m² 1 75

Doplnění spár - přespárování m² 1 50

Oprava vozovek z kamenné dlažby drobné 8/12 "štípaná"

                                                  

Pokládka kamenné dlažby do tl. 100 mm (dodání)

Přespárování
m² 1 1445

                                                        

Pokládka kamenné dlažby tl. 100 mm (z deponie investora)

Přespárování
m² 1 930

Odstranění stávající dlažby, očištění

Doplnění podkladu do tl. 50 mm, kamenivo frakce 4-8 mm

Pokládka dlažby - stávající

Přespárování

m² 1 780

                                                      

Doplnění podkladu do tl. 120 mm, kamenivo frakce 4-8 mm m² 1 180

DOKOM FINAL s.r.o. - Příloha smlouvy - CENÍK A

A14

A15

A16

A9

A10

A11

A12

A13

A6

A7

A8

A1

A2

A3

A4

A5



Doplnění podkladu do tl. 50 mm, kamenivo frakce 4-8 mm m² 1 75

Pokládka kamenné dlažby do tl. 100 mm (z deponie investora)

Přespárování
m² 1 980

Opravy vozovek z kamenné dlažby velké 15/17 "štípaná

                                                       

Pokládka kamenné dlažby tl. 160 mm (z deponie investora)

Přespárování
m² 1 960

                                                  

Spáry cementomaltovou zálivkou m² 1 220

Opravy povrchů vozovek a chodníků z kamenné desky

Pokládka kamenné desky do tl. 70 mm (z deponie investora) m² 1 680

Výměna - výšková úprava štípaného krajníku ve vozovce

 Odstranění krajníku s očištěním bm 1 280

Osazení krajníku do betonového lože z betonu C25/30-XF2 v tl. Min. 0,1m.        (Případná 

výměna z deponie zadavatele (naložení-odvoz zajistí uchazeč)
bm 1 500

Výměna - výšková úprava žulového obrubníku ve vozovce

 Odstranění obrubníku s očištěním (odvoz na deponii) bm 1 320

Osazení obrubníku do betonového lože z betonu C25/30-XF2 v tl. Min. 0,1m

Případná výměna z deponie zadavatele (naložení-odvoz zajistí uchazeč)
bm 1 560

Osazení obrubníku (dodání) do betonového lože z betonu C25/30-XF2 v tl. Min. 0,1m 

Rozměr: 1200 x 250 x 200-250 mm (d x š x v). Materiál: porfyrický biotitický granodiorit. 

Barva: modravě šedá. Kamenná obruba. Světlá žula, povrch tryskaný, sešikmená hrana, 

zadní a spodní bok může být štípaný (dodání).

bm 1 2345

Obrubníky betonové 

                                                          

Osazení silničních obrubníku do betonového lože z betonu C25/30-XF2 v tl. Min. 0,1m (s 

dodáním)
bm 1 490

                                                    

Osazení chodníkových obrubníku do betonového lože z betonu C25/30-XF2 v tl. Min. 

0,1m (s dodáním)
bm 1 450

A26

A27

A28

A29

Upozornění k položkovým soupisům dodávek a prací: 

- U položek označených „dodání“, „pokládka“, „doplnění“, se rozumí práce včetně dodání materiálu a dopravy. 

- U všech položek je cena včetně štěrkodrtí, písků a dopravy.

- Odstranění materiálu se rozumí cena včetně práce, dopravy a uložení na skládku - pokud není stanoveno jinak.  

- U materiálů s poznámkou „dodání“, se rozumí dodání materiálu včetně práce a dopravy.

- U materiálů s poznámkou „z deponie investora“ – „stávající“, se rozumí práce bez dodání materiálu (dlažba, obrubník, atd.).              

Cena je včetně dopravy, naložení a vyložení materiálu z deponie investora. 

A23

A24

A25

A20

A21

A22

A17

A18



Druh práce m.j. množství cena

Oprava chodníků z kamenné dlažby mozaika 4/6     "řezaná"

B1

Odstranění stávajícího povrchu tl. 30 mm (LA, AB)

Odstranění stávajícího podkladu do tl. 150 mm

Odvoz na skládku včetně uložení (asfalty)

Pokládka ŠD po vrstvách frakce 0-32, tl. 80 mm

Pokládka ŠD frakce 4-8 mm, tl. 40mm

Pokládka kamenné dlažby mozaika do tl. 60 mm (dodání)

(odstín dlažby bude projednán s investorem, Rožanská žula světlá, tmavá – vzor k 

nahlédnutí)

m² 1 4622

B2

Odstranění stávajícího povrchu tl. 30 mm (LA, AB)

Odstranění stávajícího podkladu do tl. 250 mm

Odvoz na skládku včetně uložení (asfalty)

Pokládka ŠD po vrstvách frakce 0-32, tl. 180 mm

Pokládka ŠD frakce 4-8 mm, tl. 40mm

Pokládka kamenné dlažby mozaika do tl. 60 mm (dodání)

(odstín dlažby bude projednán s investorem, Rožanská žula světlá, tmavá – vzor k 

nahlédnutí)

m² 1 4922

B3

Odstranění stávajícího povrchu tl. 30 mm (LA, AB)

Odstranění stávajícího podkladu do tl. 150 mm

Odvoz na skládku včetně uložení (asfalty)

Pokládka ŠD po vrstvách frakce 0-32, tl. 80 mm

Pokládka ŠD frakce 4-8 mm, tl. 40mm

Pokládka kamenné dlažby mozaika do tl. 60 mm (z deponie investora)

(odstín dlažby bude projednán s investorem, Rožanská žula světlá, tmavá – vzor k 

nahlédnutí)

m² 1 1622

B4

Odstranění stávajícího povrchu tl. 30 mm (LA, AB)

Odstranění stávajícího podkladu do tl. 250 mm

Odvoz na skládku včetně uložení (asfalty)

Pokládka ŠD po vrstvách frakce 0-32, tl. 180 mm

Pokládka ŠD frakce 4-8 mm, tl. 40mm   

Pokládka kamenné dlažby mozaika do tl. 60 mm (z deponie investora)

(odstín dlažby bude projednán s investorem, Rožanská žula světlá, tmavá – vzor k 

nahlédnutí)

m² 1 1922

B5

Odstranění stávající dlažby, očištění

Doplnění podkladu do tl. 50 mm, kamenivo frakce 4-8 mm

Pokládka dlažby - stávající

Přespárování

m² 1 820

B6

Odstranění stávající konstrukce tl. 300 mm

Pokládka podkladní vrstvy tl. 200 mm, ŠD frakce 0-32 mm  

Ložná vrstva z kameniva tl. 40 mm, frakce 4-8 mm

Pokládka dlažby tl. 60 mm (dodání)
m² 1 3175

B7

Odstranění stávající konstrukce tl. 450 mm

Pokládka podkladní vrstvy tl. 150 mm, ŠD frakce 0-63 mm

KSC tl. 200 mm

Ložná vrstva z kameniva tl. 40 mm, frakce 4-8 mm

Pokládka dlažby tl. 60 mm (dodání)

m² 1 3855

Opravy místních komunikací  – ceník prací/komplet B

DOKOM FINAL s.r.o. - Příloha smlouvy - CENÍK B



B8

Odstranění stávající konstrukce tl. 300 mm

Pokládka podkladní vrstvy tl. 200 mm, ŠD frakce 0-32 mm  

Ložná vrstva z kameniva tl. 40 mm, frakce 4-8 mm

Pokládka dlažby tl. 60 mm (z deponie investora)

m² 1 1580

B9

Odstranění stávající konstrukce tl. 450 mm

Pokládka podkladní vrstvy tl. 150 mm, ŠD frakce 0-63 mm

KSC tl. 200 mm

Ložná vrstva z kameniva tl. 40 mm, frakce 4-8 mm

Pokládka dlažby tl. 60 mm (z deponie investora)

m² 1 2250

Oprava chodníků z kamenné dlažby mozaika 4/6     "štípaná"

B10

Odstranění stávajícího povrchu tl. 30 mm (LA, AB)

Odstranění stávajícího podkladu do tl. 150 mm

Odvoz na skládku včetně uložení (asfalty)

Pokládka ŠD po vrstvách frakce 0-32, tl. 80 mm

Pokládka ŠD frakce 4-8 mm, tl. 40mm

Pokládka kamenné dlažby mozaika do tl. 60 mm (dodání)

Doplnění spár

(odstín dlažby bude projednán s investorem – vzor k nahlédnutí)

m² 1 2222

B11

Odstranění stávajícího povrchu tl. 30 mm (LA, AB)

Odstranění stávajícího podkladu do tl. 250 mm

Odvoz na skládku včetně uložení (asfalty)

Pokládka ŠD po vrstvách frakce 0-32, tl. 180 mm

Pokládka ŠD frakce 4-8 mm, tl. 40mm

Pokládka kamenné dlažby mozaika do tl. 60 mm (dodání)

Doplnění spár 

(odstín dlažby bude projednán s investorem – vzor k nahlédnutí)

m² 1 2522

B12

Odstranění stávajícího povrchu tl. 30 mm (LA, AB)

Odstranění stávajícího podkladu do tl. 150 mm

Odvoz na skládku včetně uložení (asfalty)

Pokládka ŠD po vrstvách frakce 0-32, tl. 80 mm

Pokládka ŠD frakce 4-8 mm, tl. 40mm

Pokládka kamenné dlažby mozaika do tl. 60 mm (z deponie investora)

Doplnění spár

m² 1 1622

B13

Odstranění stávajícího povrchu tl. 30 mm (LA, AB)

Odstranění stávajícího podkladu do tl. 250 mm

Odvoz na skládku včetně uložení (asfalty)

Pokládka ŠD po vrstvách frakce 0-32, tl. 180 mm

Pokládka ŠD frakce 4-8 mm, tl. 40mm

Pokládka kamenné dlažby mozaika do tl. 60 mm (z deponie investora)

Doplnění spár

m² 1 1922

B14

Odstranění stávající dlažby, očištění

Doplnění podkladu do tl. 50 mm, kamenivo frakce 4-8 mm

Pokládka dlažby - stávající

Přespárování
m² 1 821

B15

Odstranění stávající konstrukce tl. 300 mm

Pokládka podkladní vrstvy tl. 200 mm, ŠD frakce 0-32 mm  

Ložná vrstva z kameniva tl. 40 mm, frakce 4-8 mm

Pokládka dlažby tl. 60 mm (dodání)

Přespárování

m² 1 2080

Oprava vozovek z kamenné dlažby drobné 8/12 "štípaná"



B16

Odstranění stávajícího povrchu tl. 100 mm (LA, AB)

Odstranění stávajícího podkladu do tl. 120 mm

Odvoz na skládku včetně uložení (asfalty)

Pokládka ŠD po vrstvách frakce 0-32, tl. 80 mm

Pokládka ŠD frakce 4-8 mm, tl. 40mm

Pokládka kamenné dlažby do tl. 100 mm (dodání)

Přespárování

m² 1 2850

B17

Odstranění stávajícího povrchu tl. 100 mm (LA, AB)

Odstranění stávajícího podkladu do tl. 120 mm

Odvoz na skládku včetně uložení (asfalty)

Pokládka ŠD po vrstvách frakce 0-32, tl. 80 mm

Pokládka ŠD frakce 4-8 mm, tl. 40mm

Pokládka kamenné dlažby tl. 100 mm (z deponie investora)

Přespárování

m² 1 2150

B18

Odstranění stávající dlažby, očištění

Doplnění podkladu do tl. 50 mm, kamenivo frakce 4-8 mm

Pokládka dlažby - stávající

Přespárování
m² 1 845

B19

Odstranění stávající dlažby, očištění

Doplnění podkladu do tl. 120 mm, kamenivo frakce 4-8 mm

Pokládka dlažby - stávající

Přespárování
m² 1 1130

B20

Odstranění stávajícího povrchu dlažby

Odstranění stávajícího podkladu KSC do tl. 250 mm

Odvoz na skládku včetně uložení 

Pokládka KSC do tl. 250 mm

Pokládka kameniva frakce 4-8 mm, tl. 40mm

Pokládka kamenné dlažby do tl. 100 mm (z deponie investora)

Přespárování

m² 1 2855

Opravy vozovek z kamenné dlažby velké 15/17 "štípaná

B21

Odstranění stávajícího povrchu tl. 60 mm (LA, AB)

Odstranění stávajícího podkladu/konstrukce do tl. 440 mm (50% plochy 150 mm 

kamenná dlažba pro zpětnou pokládku)

Odvoz na skládku včetně uložení (asfalty)

Pokládka ŠDA po vrstvách frakce 0-32, tl. 150 mm

Pokládka ŠDB po vrstvách frakce 0-32, tl. 150 mm

Pokládka ŠD frakce 4-8 mm, tl. 40mm

Pokládka kamenné dlažby tl. 160 mm (z deponie investora)

Přespárování

m² 1 2780

B22

Odstranění stávajícího povrchu tl. 60 mm (LA, AB)

Odstranění stávajícího podkladu/konstrukce do tl. 440 mm 

Odvoz na skládku včetně uložení (asfalty)

Pokládka ŠDA po vrstvách frakce 0-32, tl. 150 mm

Pokládka ŠDB po vrstvách frakce 0-32, tl. 150 mm

Pokládka ŠD frakce 4-8 mm, tl. 40mm

Pokládka kamenné dlažby tl. 160 mm (z deponie investora)

Přespárování

m² 1 3215



B23

Odstranění stávajícího povrchu dlažby

Odstranění stávajícího podkladu KSC do tl. 250 mm

Odvoz na skládku včetně uložení

Úprava a zhutnění podkladu 

Pokládka KSC do tl. 250 mm

Pokládka kameniva frakce 4-8 mm, tl. 40mm

Pokládka kamenné dlažby tl. 160 mm (z deponie investora)

Spáry cementomaltovou zálivkou

m² 1 2675

Opravy chodníků z betonové dlažby

B24

                                                       
Pokládka ŠD frakce 4-8 mm, tl. 40mm

Pokládka zámkové dlažby vzor cihla(z deponie investora)

(skladba a požadavky– vzor k nahlédnutí)

m² 1 499

B25

                                                          
Pokládka ŠD frakce 4-8 mm, tl. 40mm

Pokládka zámkové dlažby vzor cihla tl. 40 mm (dodání)

(skladba a požadavky – vzor k nahlédnutí)

m² 1 621

B26

                                                          
Pokládka ŠD frakce 4-8 mm, tl. 40mm                                                                                                                     

Pokládka zámkové dlažby vzor cihla tl. 60 mm (dodání)

(skladba a požadavky – vzor k nahlédnutí)

m² 1 650

B27

Pokládka ŠD frakce 0-32 mm, tl. 200mm                                                        

Pokládka ŠD frakce 4-8 mm, tl. 40mm

Pokládka zámkové dlažby vzor cihla tl. 60 mm(z deponie investora)

(skladba a požadavky– vzor k nahlédnutí)

m² 1 791

B28

Odstranění stávající dlažby, očištění

Doplnění podkladu do tl. 50 mm, kamenivo frakce 4-8 mm

Pokládka dlažby - stávající

Přespárování
m² 1 675

B29

Odstranění stávající konstrukce tl. 320 mm                                                            Pokládka 

ŠD frakce 0-32 mm, tl. 200mm                                                        

Pokládka ŠD frakce 4-8 mm, tl. 40mm

Pokládka zámkové dlažby vzor cihla tl. 80 mm (dodání)

(skladba a požadavky– vzor k nahlédnutí)

m² 1 1490

B30

Odstranění stávající konstrukce tl. 320 mm                                                     Pokládka ŠD 

frakce 0-32 mm, tl. 200mm                                                        

Pokládka ŠD frakce 4-8 mm, tl. 40mm

Pokládka zámkové dlažby vzor cihla tl. 80 mm(z deponie investora)

(skladba a požadavky– vzor k nahlédnutí)

m² 1 1150

Výměna - výšková úprava štípaného krajníku ve vozovce

B31

Odstranění krajníku s očištěním - stávající 

Příprava podkladu

Osazení krajníku do betonového lože z betonu C25/30-XF2 v tl. Min. 0,1m

Případná výměna z deponie zadavatele (naložení-odvoz zajistí zhotovitel)
bm 1 865

Výměna - výšková úprava žulového obrubníku ve vozovce

B32

Odstranění obrubníku s očištěním - stávající

Příprava podkladu

Osazení obrubníku do betonového lože z betonu C25/30-XF2 v tl. Min. 0,1m

Případná výměna z deponie zadavatele (naložení-odvoz zajistí zhotovitel)
bm 1 965



B33

Odstranění obrubníku s očištěním (odvoz na deponii nebo na skládku) 

Příprava podkladu

Osazení krajníku (dodání) do betonového lože z betonu C25/30-XF2 v tl. Min. 0,1m

Rozměr: 1200 x 250 x 200-250 mm (d x š x v)  

Materiál: porfyrický biotitický granodiorit

Barva: modravě šedá

Kamenná obruba. Světlá žula, povrch tryskaný, sešikmená hrana, zadní a spodní bok 

štípaný.

bm 1 2605

Obrubníky betonové silniční

B34

Odstranění stávajícího obrubníku (odvoz na deponii nebo na skládku) 

Příprava podkladu

Osazení obrubníku (dodání) do betonového lože z betonu C25/30-XF2 v tl. Min. 0,1m
bm 1 530

Obrubníky betonové chodníkové 530

B35

Odstranění stávajícího obrubníku (odvoz na deponii nebo na skládku) 

Příprava podkladu

Osazení obrubníku (dodání) do betonového lože z betonu C25/30-XF2 v tl. Min. 0,1m
bm 1 530

Upozornění  k položkovým soupisům dodávek a prací: 

- U položek označených „dodání“, „pokládka“, „doplnění“, se rozumí práce včetně dodání materiálu a dopravy. 

- U všech položek je cena včetně štěrkodrtí, písků a dopravy.

- Odstranění materiálu se rozumí cena včetně práce, dopravy a uložení na skládku - pokud není stanoveno jinak.  

- U materiálů s poznámkou „dodání“, se rozumí dodání materiálu včetně práce a dopravy.

- U materiálů s poznámkou „z deponie investora“ – „stávající“, se rozumí práce bez dodání materiálu (dlažba, obrubník, atd.). Cena je 

včetně dopravy, naložení a vyložení materiálu z deponie investora. 



Druh práce m.j. množství cena

Opravy místních komunikací  – ceník prací/položek A

Odstranění stávajícího povrchu tl. 30 mm (LA, AB)

Odvoz na skládku včetně uložení (asfalty)
m² 1 180

Odstranění stávajícího podkladu do tl. 150 mm

Odvoz na skládku
m² 1 500

Odstranění dalších 50 mm stávajícího podkladu 

Odvoz na skládku
m² 1 165

Pokládka ŠD po vrstvách frakce 0-32, tl. 80 mm m² 1 105

Pokládka ŠD po vrstvách frakce 0-32, každých dalších 50mm m² 1 70

Pokládka podkladní vrstvy KSC tl. 200 mm m² 1 580

Pokládka ŠD frakce 4-8 mm, tl. 40mm m² 1 70

Pokládka kamenné řezané dlažby mozaika do tl. 60 mm (dodání)

(odstín dlažby bude projednán s investorem, Rožanská žula světlá, tmavá – vzor k 

nahlédnutí)
m² 1 4393

Pokládka kamenné štípané dlažby mozaika do tl. 60 mm (z deponie investora)

(odstín dlažby bude projednán s investorem, Rožanská žula světlá, tmavá – vzor k 

nahlédnutí)
m² 1 1550

Odstranění stávající dlažby, očištění m² 1 135

Doplnění podkladu do tl. 50 mm, kamenivo frakce 4-8 mm m² 1 85

Doplnění spár - přespárování m² 1 55

Oprava vozovek z kamenné dlažby drobné 8/12 "štípaná"

                                                  

Pokládka kamenné dlažby do tl. 100 mm (dodání)

Přespárování
m² 1 1800

                                                        

Pokládka kamenné dlažby tl. 100 mm (z deponie investora)

Přespárování
m² 1 1030

Odstranění stávající dlažby, očištění

Doplnění podkladu do tl. 50 mm, kamenivo frakce 4-8 mm

Pokládka dlažby - stávající

Přespárování

m² 1 860

                                                      

Doplnění podkladu do tl. 120 mm, kamenivo frakce 4-8 mm m² 1 200

Doplnění podkladu do tl. 50 mm, kamenivo frakce 4-8 mm m² 1 85

Pokládka kamenné dlažby do tl. 100 mm (z deponie investora)

Přespárování
m² 1 1100

Opravy vozovek z kamenné dlažby velké 15/17 "štípaná

A6

A7

A8
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A2
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A10

A11

A12

A13

ZEPS s.r.o. - Příloha smlouvy - CENÍK A

A14

A15

A16

A17

A18



                                                       

Pokládka kamenné dlažby tl. 160 mm (z deponie investora)

Přespárování
m² 1 1100

                                                  

Spáry cementomaltovou zálivkou m² 1 250

Opravy povrchů vozovek a chodníků z kamenné desky

Pokládka kamenné desky do tl. 70 mm (z deponie investora) m² 1 750

Výměna - výšková úprava štípaného krajníku ve vozovce

 Odstranění krajníku s očištěním bm 1 300

Osazení krajníku do betonového lože z betonu C25/30-XF2 v tl. Min. 0,1m.        (Případná 

výměna z deponie zadavatele (naložení-odvoz zajistí uchazeč)
bm 1 650

Výměna - výšková úprava žulového obrubníku ve vozovce

 Odstranění obrubníku s očištěním (odvoz na deponii) bm 1 360

Osazení obrubníku do betonového lože z betonu C25/30-XF2 v tl. Min. 0,1m

Případná výměna z deponie zadavatele (naložení-odvoz zajistí uchazeč)
bm 1 620

Osazení obrubníku (dodání) do betonového lože z betonu C25/30-XF2 v tl. Min. 0,1m 

Rozměr: 1200 x 250 x 200-250 mm (d x š x v). Materiál: porfyrický biotitický granodiorit. 

Barva: modravě šedá. Kamenná obruba. Světlá žula, povrch tryskaný, sešikmená hrana, 

zadní a spodní bok může být štípaný (dodání).

bm 1 2880

Obrubníky betonové 

                                                          

Osazení silničních obrubníku do betonového lože z betonu C25/30-XF2 v tl. Min. 0,1m (s 

dodáním)
bm 1 540

                                                    

Osazení chodníkových obrubníku do betonového lože z betonu C25/30-XF2 v tl. Min. 

0,1m (s dodáním)
bm 1 500

Upozornění k položkovým soupisům dodávek a prací: 

- U položek označených „dodání“, „pokládka“, „doplnění“, se rozumí práce včetně dodání materiálu a dopravy. 

- U všech položek je cena včetně štěrkodrtí, písků a dopravy.

- Odstranění materiálu se rozumí cena včetně práce, dopravy a uložení na skládku - pokud není stanoveno jinak.  

- U materiálů s poznámkou „dodání“, se rozumí dodání materiálu včetně práce a dopravy.

- U materiálů s poznámkou „z deponie investora“ – „stávající“, se rozumí práce bez dodání materiálu (dlažba, obrubník, atd.).              Cena je 

včetně dopravy, naložení a vyložení materiálu z deponie investora. 

A20

A21

A26

A27

A28
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Druh práce m.j. množství cena

Oprava chodníků z kamenné dlažby mozaika 4/6     "řezaná"

B1

Odstranění stávajícího povrchu tl. 30 mm (LA, AB)

Odstranění stávajícího podkladu do tl. 150 mm

Odvoz na skládku včetně uložení (asfalty)

Pokládka ŠD po vrstvách frakce 0-32, tl. 80 mm

Pokládka ŠD frakce 4-8 mm, tl. 40mm

Pokládka kamenné dlažby mozaika do tl. 60 mm (dodání)

(odstín dlažby bude projednán s investorem, Rožanská žula světlá, tmavá – vzor k 

nahlédnutí)

m² 1 5290

B2

Odstranění stávajícího povrchu tl. 30 mm (LA, AB)

Odstranění stávajícího podkladu do tl. 250 mm

Odvoz na skládku včetně uložení (asfalty)

Pokládka ŠD po vrstvách frakce 0-32, tl. 180 mm

Pokládka ŠD frakce 4-8 mm, tl. 40mm

Pokládka kamenné dlažby mozaika do tl. 60 mm (dodání)

(odstín dlažby bude projednán s investorem, Rožanská žula světlá, tmavá – vzor k 

nahlédnutí)

m² 1 5900

B3

Odstranění stávajícího povrchu tl. 30 mm (LA, AB)

Odstranění stávajícího podkladu do tl. 150 mm

Odvoz na skládku včetně uložení (asfalty)

Pokládka ŠD po vrstvách frakce 0-32, tl. 80 mm

Pokládka ŠD frakce 4-8 mm, tl. 40mm

Pokládka kamenné dlažby mozaika do tl. 60 mm (z deponie investora)

(odstín dlažby bude projednán s investorem, Rožanská žula světlá, tmavá – vzor k 

nahlédnutí)

m² 1 1790

B4

Odstranění stávajícího povrchu tl. 30 mm (LA, AB)

Odstranění stávajícího podkladu do tl. 250 mm

Odvoz na skládku včetně uložení (asfalty)

Pokládka ŠD po vrstvách frakce 0-32, tl. 180 mm

Pokládka ŠD frakce 4-8 mm, tl. 40mm   

Pokládka kamenné dlažby mozaika do tl. 60 mm (z deponie investora)

(odstín dlažby bude projednán s investorem, Rožanská žula světlá, tmavá – vzor k 

nahlédnutí)

m² 1 2150

B5

Odstranění stávající dlažby, očištění

Doplnění podkladu do tl. 50 mm, kamenivo frakce 4-8 mm

Pokládka dlažby - stávající

Přespárování

m² 1 900

B6

Odstranění stávající konstrukce tl. 300 mm

Pokládka podkladní vrstvy tl. 200 mm, ŠD frakce 0-32 mm  

Ložná vrstva z kameniva tl. 40 mm, frakce 4-8 mm

Pokládka dlažby tl. 60 mm (dodání)
m² 1 2680

B7

Odstranění stávající konstrukce tl. 450 mm

Pokládka podkladní vrstvy tl. 150 mm, ŠD frakce 0-63 mm

KSC tl. 200 mm

Ložná vrstva z kameniva tl. 40 mm, frakce 4-8 mm

Pokládka dlažby tl. 60 mm (dodání)

m² 1 2480

B8

Odstranění stávající konstrukce tl. 300 mm

Pokládka podkladní vrstvy tl. 200 mm, ŠD frakce 0-32 mm  

Ložná vrstva z kameniva tl. 40 mm, frakce 4-8 mm

Pokládka dlažby tl. 60 mm (z deponie investora)

m² 1 2380

B9

Odstranění stávající konstrukce tl. 450 mm

Pokládka podkladní vrstvy tl. 150 mm, ŠD frakce 0-63 mm

KSC tl. 200 mm

Ložná vrstva z kameniva tl. 40 mm, frakce 4-8 mm

Pokládka dlažby tl. 60 mm (z deponie investora)

m² 1 3020

Opravy místních komunikací  – ceník prací/komplet B

ZEPS s.r.o. - Příloha smlouvy - CENÍK B



Oprava chodníků z kamenné dlažby mozaika 4/6     "štípaná"

B10 Odstranění stávajícího povrchu tl. 30 mm (LA, AB)

Odstranění stávajícího podkladu do tl. 150 mm

Odvoz na skládku včetně uložení (asfalty)

Pokládka ŠD po vrstvách frakce 0-32, tl. 80 mm

Pokládka ŠD frakce 4-8 mm, tl. 40mm

Pokládka kamenné dlažby mozaika do tl. 60 mm (dodání)

Doplnění spár

(odstín dlažby bude projednán s investorem – vzor k nahlédnutí)

m² 1

5290

B11

Odstranění stávajícího povrchu tl. 30 mm (LA, AB)

Odstranění stávajícího podkladu do tl. 250 mm

Odvoz na skládku včetně uložení (asfalty)

Pokládka ŠD po vrstvách frakce 0-32, tl. 180 mm

Pokládka ŠD frakce 4-8 mm, tl. 40mm

Pokládka kamenné dlažby mozaika do tl. 60 mm (dodání)

Doplnění spár 

(odstín dlažby bude projednán s investorem – vzor k nahlédnutí)

m² 1 5900

B12

Odstranění stávajícího povrchu tl. 30 mm (LA, AB)

Odstranění stávajícího podkladu do tl. 150 mm

Odvoz na skládku včetně uložení (asfalty)

Pokládka ŠD po vrstvách frakce 0-32, tl. 80 mm

Pokládka ŠD frakce 4-8 mm, tl. 40mm

Pokládka kamenné dlažby mozaika do tl. 60 mm (z deponie investora)

Doplnění spár

m² 1 1790

B13

Odstranění stávajícího povrchu tl. 30 mm (LA, AB)

Odstranění stávajícího podkladu do tl. 250 mm

Odvoz na skládku včetně uložení (asfalty)

Pokládka ŠD po vrstvách frakce 0-32, tl. 180 mm

Pokládka ŠD frakce 4-8 mm, tl. 40mm

Pokládka kamenné dlažby mozaika do tl. 60 mm (z deponie investora)

Doplnění spár

m² 1 2150

B14

Odstranění stávající dlažby, očištění

Doplnění podkladu do tl. 50 mm, kamenivo frakce 4-8 mm

Pokládka dlažby - stávající

Přespárování
m² 1 903

B15

Odstranění stávající konstrukce tl. 300 mm

Pokládka podkladní vrstvy tl. 200 mm, ŠD frakce 0-32 mm  

Ložná vrstva z kameniva tl. 40 mm, frakce 4-8 mm

Pokládka dlažby tl. 60 mm (dodání)

Přespárování

m² 1 2150

Oprava vozovek z kamenné dlažby drobné 8/12 "štípaná"

B16

Odstranění stávajícího povrchu tl. 100 mm (LA, AB)

Odstranění stávajícího podkladu do tl. 120 mm

Odvoz na skládku včetně uložení (asfalty)

Pokládka ŠD po vrstvách frakce 0-32, tl. 80 mm

Pokládka ŠD frakce 4-8 mm, tl. 40mm

Pokládka kamenné dlažby do tl. 100 mm (dodání)

Přespárování

m² 1 3280

B17

Odstranění stávajícího povrchu tl. 100 mm (LA, AB)

Odstranění stávajícího podkladu do tl. 120 mm

Odvoz na skládku včetně uložení (asfalty)

Pokládka ŠD po vrstvách frakce 0-32, tl. 80 mm

Pokládka ŠD frakce 4-8 mm, tl. 40mm

Pokládka kamenné dlažby tl. 100 mm (z deponie investora)

Přespárování

m² 1 2370

B18

Odstranění stávající dlažby, očištění

Doplnění podkladu do tl. 50 mm, kamenivo frakce 4-8 mm

Pokládka dlažby - stávající

Přespárování

m² 1 930



B19

Odstranění stávající dlažby, očištění

Doplnění podkladu do tl. 120 mm, kamenivo frakce 4-8 mm

Pokládka dlažby - stávající

Přespárování

m² 1 1250

B20

Odstranění stávajícího povrchu dlažby

Odstranění stávajícího podkladu KSC do tl. 250 mm

Odvoz na skládku včetně uložení 

Pokládka KSC do tl. 250 mm

Pokládka kameniva frakce 4-8 mm, tl. 40mm

Pokládka kamenné dlažby do tl. 100 mm (z deponie investora)

Přespárování

m² 1 3140

Opravy vozovek z kamenné dlažby velké 15/17 "štípaná

B21

Odstranění stávajícího povrchu tl. 60 mm (LA, AB)

Odstranění stávajícího podkladu/konstrukce do tl. 440 mm (50% plochy 150 mm 

kamenná dlažba pro zpětnou pokládku)

Odvoz na skládku včetně uložení (asfalty)

Pokládka ŠDA po vrstvách frakce 0-32, tl. 150 mm

Pokládka ŠDB po vrstvách frakce 0-32, tl. 150 mm

Pokládka ŠD frakce 4-8 mm, tl. 40mm

Pokládka kamenné dlažby tl. 160 mm (z deponie investora)

Přespárování

m² 1 3060

B22

Odstranění stávajícího povrchu tl. 60 mm (LA, AB)

Odstranění stávajícího podkladu/konstrukce do tl. 440 mm 

Odvoz na skládku včetně uložení (asfalty)

Pokládka ŠDA po vrstvách frakce 0-32, tl. 150 mm

Pokládka ŠDB po vrstvách frakce 0-32, tl. 150 mm

Pokládka ŠD frakce 4-8 mm, tl. 40mm

Pokládka kamenné dlažby tl. 160 mm (z deponie investora)

Přespárování

m² 1 3530

B23

Odstranění stávajícího povrchu dlažby

Odstranění stávajícího podkladu KSC do tl. 250 mm

Odvoz na skládku včetně uložení

Úprava a zhutnění podkladu 

Pokládka KSC do tl. 250 mm

Pokládka kameniva frakce 4-8 mm, tl. 40mm

Pokládka kamenné dlažby tl. 160 mm (z deponie investora)

Spáry cementomaltovou zálivkou

m² 1 2950

Opravy chodníků z betonové dlažby

B24
Pokládka ŠD frakce 4-8 mm, tl. 40mm

Pokládka zámkové dlažby vzor cihla(z deponie investora)

(skladba a požadavky– vzor k nahlédnutí)

m² 1 560

B25
Pokládka ŠD frakce 4-8 mm, tl. 40mm

Pokládka zámkové dlažby vzor cihla tl. 40 mm (dodání)

(skladba a požadavky – vzor k nahlédnutí)

m² 1 840

B26
Pokládka ŠD frakce 4-8 mm, tl. 40mm                                                                                                                     

Pokládka zámkové dlažby vzor cihla tl. 60 mm (dodání)

(skladba a požadavky – vzor k nahlédnutí)

m² 1 950

B27

Pokládka ŠD frakce 0-32 mm, tl. 200mm                                                        

Pokládka ŠD frakce 4-8 mm, tl. 40mm

Pokládka zámkové dlažby vzor cihla tl. 60 mm(z deponie investora)

(skladba a požadavky– vzor k nahlédnutí)

m² 1 880

B28

Odstranění stávající dlažby, očištění

Doplnění podkladu do tl. 50 mm, kamenivo frakce 4-8 mm

Pokládka dlažby - stávající

Přespárování

m² 1 770

B29

Odstranění stávající konstrukce tl. 320 mm                                                            Pokládka ŠD 

frakce 0-32 mm, tl. 200mm                                                        

Pokládka ŠD frakce 4-8 mm, tl. 40mm

Pokládka zámkové dlažby vzor cihla tl. 80 mm (dodání)

(skladba a požadavky– vzor k nahlédnutí)

m² 1 2880

B30

Odstranění stávající konstrukce tl. 320 mm                                                     Pokládka ŠD 

frakce 0-32 mm, tl. 200mm                                                        

Pokládka ŠD frakce 4-8 mm, tl. 40mm

Pokládka zámkové dlažby vzor cihla tl. 80 mm(z deponie investora)

(skladba a požadavky– vzor k nahlédnutí)

m² 1 2520



Výměna - výšková úprava štípaného krajníku ve vozovce

B31

Odstranění krajníku s očištěním - stávající 

Příprava podkladu

Osazení krajníku do betonového lože z betonu C25/30-XF2 v tl. Min. 0,1m

Případná výměna z deponie zadavatele (naložení-odvoz zajistí zhotovitel)

bm 1 950

Výměna - výšková úprava žulového obrubníku ve vozovce

B32

Odstranění obrubníku s očištěním - stávající

Příprava podkladu

Osazení obrubníku do betonového lože z betonu C25/30-XF2 v tl. Min. 0,1m

Případná výměna z deponie zadavatele (naložení-odvoz zajistí zhotovitel)

bm 1 1060

B33

Odstranění obrubníku s očištěním (odvoz na deponii nebo na skládku) 

Příprava podkladu

Osazení krajníku (dodání) do betonového lože z betonu C25/30-XF2 v tl. Min. 0,1m

Rozměr: 1200 x 250 x 200-250 mm (d x š x v)  

Materiál: porfyrický biotitický granodiorit

Barva: modravě šedá

Kamenná obruba. Světlá žula, povrch tryskaný, sešikmená hrana, zadní a spodní bok 

štípaný.

bm 1 3170

Obrubníky betonové silniční

B34

Odstranění stávajícího obrubníku (odvoz na deponii nebo na skládku) 

Příprava podkladu

Osazení obrubníku (dodání) do betonového lože z betonu C25/30-XF2 v tl. Min. 0,1m bm 1 590

Obrubníky betonové chodníkové

B35

Odstranění stávajícího obrubníku (odvoz na deponii nebo na skládku) 

Příprava podkladu

Osazení obrubníku (dodání) do betonového lože z betonu C25/30-XF2 v tl. Min. 0,1m bm 1 590

Upozornění  k položkovým soupisům dodávek a prací: 

- U položek označených „dodání“, „pokládka“, „doplnění“, se rozumí práce včetně dodání materiálu a dopravy. 

- U všech položek je cena včetně štěrkodrtí, písků a dopravy.

- Odstranění materiálu se rozumí cena včetně práce, dopravy a uložení na skládku - pokud není stanoveno jinak.  

- U materiálů s poznámkou „dodání“, se rozumí dodání materiálu včetně práce a dopravy.

- U materiálů s poznámkou „z deponie investora“ – „stávající“, se rozumí práce bez dodání materiálu (dlažba, obrubník, atd.). Cena je 

včetně dopravy, naložení a vyložení materiálu z deponie investora. 



Druh práce m.j. množství cena

Opravy místních komunikací  – ceník prací/položek A

Odstranění stávajícího povrchu tl. 30 mm (LA, AB)

Odvoz na skládku včetně uložení (asfalty)
m² 1 401,3

Odstranění stávajícího podkladu do tl. 150 mm

Odvoz na skládku
m² 1 515,27

Odstranění dalších 50 mm stávajícího podkladu 

Odvoz na skládku
m² 1 229,12

Pokládka ŠD po vrstvách frakce 0-32, tl. 80 mm m² 1 133,39

Pokládka ŠD po vrstvách frakce 0-32, každých dalších 50mm m² 1 92,59

Pokládka podkladní vrstvy KSC tl. 200 mm m² 1 547,75

Pokládka ŠD frakce 4-8 mm, tl. 40mm m² 1 92,47

Pokládka kamenné řezané dlažby mozaika do tl. 60 mm (dodání)

(odstín dlažby bude projednán s investorem, Rožanská žula světlá, tmavá – vzor k 

nahlédnutí)
m² 1 3260,45

Pokládka kamenné štípané dlažby mozaika do tl. 60 mm (z deponie investora)

(odstín dlažby bude projednán s investorem, Rožanská žula světlá, tmavá – vzor k 

nahlédnutí)
m² 1 1983,83

Odstranění stávající dlažby, očištění m² 1 219,12

Doplnění podkladu do tl. 50 mm, kamenivo frakce 4-8 mm m² 1 108,79

Doplnění spár - přespárování m² 1 69,25

Oprava vozovek z kamenné dlažby drobné 8/12 "štípaná"

                                                  

Pokládka kamenné dlažby do tl. 100 mm (dodání)

Přespárování
m² 1 4319,12

                                                        

Pokládka kamenné dlažby tl. 100 mm (z deponie investora)

Přespárování
m² 1 2165,45

Odstranění stávající dlažby, očištění

Doplnění podkladu do tl. 50 mm, kamenivo frakce 4-8 mm

Pokládka dlažby - stávající

Přespárování

m² 1 2149,04

                                                      

Doplnění podkladu do tl. 120 mm, kamenivo frakce 4-8 mm m² 1 221,27

Doplnění podkladu do tl. 50 mm, kamenivo frakce 4-8 mm m² 1 108,79

Pokládka kamenné dlažby do tl. 100 mm (z deponie investora)

Přespárování
m² 1 2165,45

Opravy vozovek z kamenné dlažby velké 15/17 "štípaná

A6
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A13

Metrostav DIZ s.r.o. - Příloha smlouvy - CENÍK A

A14
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Pokládka kamenné dlažby tl. 160 mm (z deponie investora)

Přespárování
m² 1 2273,8

                                                  

Spáry cementomaltovou zálivkou m² 1 299,82

Opravy povrchů vozovek a chodníků z kamenné desky

Pokládka kamenné desky do tl. 70 mm (z deponie investora) m² 1 2761,15

Výměna - výšková úprava štípaného krajníku ve vozovce

 Odstranění krajníku s očištěním bm 1 292,63

Osazení krajníku do betonového lože z betonu C25/30-XF2 v tl. Min. 0,1m.        (Případná 

výměna z deponie zadavatele (naložení-odvoz zajistí uchazeč)
bm 1 1378,08

Výměna - výšková úprava žulového obrubníku ve vozovce

 Odstranění obrubníku s očištěním (odvoz na deponii) bm 1 412,56

Osazení obrubníku do betonového lože z betonu C25/30-XF2 v tl. Min. 0,1m

Případná výměna z deponie zadavatele (naložení-odvoz zajistí uchazeč)
bm 1 1068,33

Osazení obrubníku (dodání) do betonového lože z betonu C25/30-XF2 v tl. Min. 0,1m 

Rozměr: 1200 x 250 x 200-250 mm (d x š x v). Materiál: porfyrický biotitický granodiorit. 

Barva: modravě šedá. Kamenná obruba. Světlá žula, povrch tryskaný, sešikmená hrana, 

zadní a spodní bok může být štípaný (dodání).

bm 1 2662,02

Obrubníky betonové 

                                                          

Osazení silničních obrubníku do betonového lože z betonu C25/30-XF2 v tl. Min. 0,1m (s 

dodáním)
bm 1 954,03

                                                    

Osazení chodníkových obrubníku do betonového lože z betonu C25/30-XF2 v tl. Min. 

0,1m (s dodáním)
bm 1 818,21

Upozornění k položkovým soupisům dodávek a prací: 

- U položek označených „dodání“, „pokládka“, „doplnění“, se rozumí práce včetně dodání materiálu a dopravy. 

- U všech položek je cena včetně štěrkodrtí, písků a dopravy.

- Odstranění materiálu se rozumí cena včetně práce, dopravy a uložení na skládku - pokud není stanoveno jinak.  

- U materiálů s poznámkou „dodání“, se rozumí dodání materiálu včetně práce a dopravy.

- U materiálů s poznámkou „z deponie investora“ – „stávající“, se rozumí práce bez dodání materiálu (dlažba, obrubník, atd.).              Cena je 

včetně dopravy, naložení a vyložení materiálu z deponie investora. 

A20

A21
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Druh práce m.j. množství cena

Oprava chodníků z kamenné dlažby mozaika 4/6     "řezaná"

B1

Odstranění stávajícího povrchu tl. 30 mm (LA, AB)

Odstranění stávajícího podkladu do tl. 150 mm

Odvoz na skládku včetně uložení (asfalty)

Pokládka ŠD po vrstvách frakce 0-32, tl. 80 mm

Pokládka ŠD frakce 4-8 mm, tl. 40mm

Pokládka kamenné dlažby mozaika do tl. 60 mm (dodání)

(odstín dlažby bude projednán s investorem, Rožanská žula světlá, tmavá – vzor k 

nahlédnutí)

m² 1 3658,53

B2

Odstranění stávajícího povrchu tl. 30 mm (LA, AB)

Odstranění stávajícího podkladu do tl. 250 mm

Odvoz na skládku včetně uložení (asfalty)

Pokládka ŠD po vrstvách frakce 0-32, tl. 180 mm

Pokládka ŠD frakce 4-8 mm, tl. 40mm

Pokládka kamenné dlažby mozaika do tl. 60 mm (dodání)

(odstín dlažby bude projednán s investorem, Rožanská žula světlá, tmavá – vzor k 

nahlédnutí)

m² 1 4557,56

B3

Odstranění stávajícího povrchu tl. 30 mm (LA, AB)

Odstranění stávajícího podkladu do tl. 150 mm

Odvoz na skládku včetně uložení (asfalty)

Pokládka ŠD po vrstvách frakce 0-32, tl. 80 mm

Pokládka ŠD frakce 4-8 mm, tl. 40mm

Pokládka kamenné dlažby mozaika do tl. 60 mm (z deponie investora)

(odstín dlažby bude projednán s investorem, Rožanská žula světlá, tmavá – vzor k 

nahlédnutí)

m² 1 1303,65

B4

Odstranění stávajícího povrchu tl. 30 mm (LA, AB)

Odstranění stávajícího podkladu do tl. 250 mm

Odvoz na skládku včetně uložení (asfalty)

Pokládka ŠD po vrstvách frakce 0-32, tl. 180 mm

Pokládka ŠD frakce 4-8 mm, tl. 40mm   

Pokládka kamenné dlažby mozaika do tl. 60 mm (z deponie investora)

(odstín dlažby bude projednán s investorem, Rožanská žula světlá, tmavá – vzor k 

nahlédnutí)

m² 1 1801,04

B5

Odstranění stávající dlažby, očištění

Doplnění podkladu do tl. 50 mm, kamenivo frakce 4-8 mm

Pokládka dlažby - stávající

Přespárování

m² 1 1500,91

B6

Odstranění stávající konstrukce tl. 300 mm

Pokládka podkladní vrstvy tl. 200 mm, ŠD frakce 0-32 mm  

Ložná vrstva z kameniva tl. 40 mm, frakce 4-8 mm

Pokládka dlažby tl. 60 mm (dodání)
m² 1 4094,36

B7

Odstranění stávající konstrukce tl. 450 mm

Pokládka podkladní vrstvy tl. 150 mm, ŠD frakce 0-63 mm

KSC tl. 200 mm

Ložná vrstva z kameniva tl. 40 mm, frakce 4-8 mm

Pokládka dlažby tl. 60 mm (dodání)

m² 1 4829,31

B8

Odstranění stávající konstrukce tl. 300 mm

Pokládka podkladní vrstvy tl. 200 mm, ŠD frakce 0-32 mm  

Ložná vrstva z kameniva tl. 40 mm, frakce 4-8 mm

Pokládka dlažby tl. 60 mm (z deponie investora)

m² 1 2722,42

Opravy místních komunikací  – ceník prací/komplet B

Metrostav DIZ s.r.o. - Příloha smlouvy - CENÍK B



B9

Odstranění stávající konstrukce tl. 450 mm

Pokládka podkladní vrstvy tl. 150 mm, ŠD frakce 0-63 mm

KSC tl. 200 mm

Ložná vrstva z kameniva tl. 40 mm, frakce 4-8 mm

Pokládka dlažby tl. 60 mm (z deponie investora)

m² 1 2819,18

Oprava chodníků z kamenné dlažby mozaika 4/6     "štípaná"

B10 Odstranění stávajícího povrchu tl. 30 mm (LA, AB)

Odstranění stávajícího podkladu do tl. 150 mm

Odvoz na skládku včetně uložení (asfalty)

Pokládka ŠD po vrstvách frakce 0-32, tl. 80 mm

Pokládka ŠD frakce 4-8 mm, tl. 40mm

Pokládka kamenné dlažby mozaika do tl. 60 mm (dodání)

Doplnění spár

(odstín dlažby bude projednán s investorem – vzor k nahlédnutí)

m² 1

3544,19

B11

Odstranění stávajícího povrchu tl. 30 mm (LA, AB)

Odstranění stávajícího podkladu do tl. 250 mm

Odvoz na skládku včetně uložení (asfalty)

Pokládka ŠD po vrstvách frakce 0-32, tl. 180 mm

Pokládka ŠD frakce 4-8 mm, tl. 40mm

Pokládka kamenné dlažby mozaika do tl. 60 mm (dodání)

Doplnění spár 

(odstín dlažby bude projednán s investorem – vzor k nahlédnutí)

m² 1 3959,97

B12

Odstranění stávajícího povrchu tl. 30 mm (LA, AB)

Odstranění stávajícího podkladu do tl. 150 mm

Odvoz na skládku včetně uložení (asfalty)

Pokládka ŠD po vrstvách frakce 0-32, tl. 80 mm

Pokládka ŠD frakce 4-8 mm, tl. 40mm

Pokládka kamenné dlažby mozaika do tl. 60 mm (z deponie investora)

Doplnění spár

m² 1 2635,41

B13

Odstranění stávajícího povrchu tl. 30 mm (LA, AB)

Odstranění stávajícího podkladu do tl. 250 mm

Odvoz na skládku včetně uložení (asfalty)

Pokládka ŠD po vrstvách frakce 0-32, tl. 180 mm

Pokládka ŠD frakce 4-8 mm, tl. 40mm

Pokládka kamenné dlažby mozaika do tl. 60 mm (z deponie investora)

Doplnění spár

m² 1 3043,23

B14

Odstranění stávající dlažby, očištění

Doplnění podkladu do tl. 50 mm, kamenivo frakce 4-8 mm

Pokládka dlažby - stávající

Přespárování
m² 1 1500,91

B15

Odstranění stávající konstrukce tl. 300 mm

Pokládka podkladní vrstvy tl. 200 mm, ŠD frakce 0-32 mm  

Ložná vrstva z kameniva tl. 40 mm, frakce 4-8 mm

Pokládka dlažby tl. 60 mm (dodání)

Přespárování

m² 1 4446,04

Oprava vozovek z kamenné dlažby drobné 8/12 "štípaná"

B16

Odstranění stávajícího povrchu tl. 100 mm (LA, AB)

Odstranění stávajícího podkladu do tl. 120 mm

Odvoz na skládku včetně uložení (asfalty)

Pokládka ŠD po vrstvách frakce 0-32, tl. 80 mm

Pokládka ŠD frakce 4-8 mm, tl. 40mm

Pokládka kamenné dlažby do tl. 100 mm (dodání)

Přespárování

m² 1 5678,61



B17

Odstranění stávajícího povrchu tl. 100 mm (LA, AB)

Odstranění stávajícího podkladu do tl. 120 mm

Odvoz na skládku včetně uložení (asfalty)

Pokládka ŠD po vrstvách frakce 0-32, tl. 80 mm

Pokládka ŠD frakce 4-8 mm, tl. 40mm

Pokládka kamenné dlažby tl. 100 mm (z deponie investora)

Přespárování

m² 1 3558,44

B18

Odstranění stávající dlažby, očištění

Doplnění podkladu do tl. 50 mm, kamenivo frakce 4-8 mm

Pokládka dlažby - stávající

Přespárování

m² 1 1500,91

B19

Odstranění stávající dlažby, očištění

Doplnění podkladu do tl. 120 mm, kamenivo frakce 4-8 mm

Pokládka dlažby - stávající

Přespárování

m² 1 2277,13

B20

Odstranění stávajícího povrchu dlažby

Odstranění stávajícího podkladu KSC do tl. 250 mm

Odvoz na skládku včetně uložení 

Pokládka KSC do tl. 250 mm

Pokládka kameniva frakce 4-8 mm, tl. 40mm

Pokládka kamenné dlažby do tl. 100 mm (z deponie investora)

Přespárování

m² 1 3881,17

Opravy vozovek z kamenné dlažby velké 15/17 "štípaná

B21

Odstranění stávajícího povrchu tl. 60 mm (LA, AB)

Odstranění stávajícího podkladu/konstrukce do tl. 440 mm (50% plochy 150 mm 

kamenná dlažba pro zpětnou pokládku)

Odvoz na skládku včetně uložení (asfalty)

Pokládka ŠDA po vrstvách frakce 0-32, tl. 150 mm

Pokládka ŠDB po vrstvách frakce 0-32, tl. 150 mm

Pokládka ŠD frakce 4-8 mm, tl. 40mm

Pokládka kamenné dlažby tl. 160 mm (z deponie investora)

Přespárování

m² 1 3688,89

B22

Odstranění stávajícího povrchu tl. 60 mm (LA, AB)

Odstranění stávajícího podkladu/konstrukce do tl. 440 mm 

Odvoz na skládku včetně uložení (asfalty)

Pokládka ŠDA po vrstvách frakce 0-32, tl. 150 mm

Pokládka ŠDB po vrstvách frakce 0-32, tl. 150 mm

Pokládka ŠD frakce 4-8 mm, tl. 40mm

Pokládka kamenné dlažby tl. 160 mm (z deponie investora)

Přespárování

m² 1 3654

B23

Odstranění stávajícího povrchu dlažby

Odstranění stávajícího podkladu KSC do tl. 250 mm

Odvoz na skládku včetně uložení

Úprava a zhutnění podkladu 

Pokládka KSC do tl. 250 mm

Pokládka kameniva frakce 4-8 mm, tl. 40mm

Pokládka kamenné dlažby tl. 160 mm (z deponie investora)

Spáry cementomaltovou zálivkou

m² 1 3305,61

Opravy chodníků z betonové dlažby

B24
Pokládka ŠD frakce 4-8 mm, tl. 40mm

Pokládka zámkové dlažby vzor cihla(z deponie investora)

(skladba a požadavky– vzor k nahlédnutí)

m² 1 744,69

B25
Pokládka ŠD frakce 4-8 mm, tl. 40mm

Pokládka zámkové dlažby vzor cihla tl. 40 mm (dodání)

(skladba a požadavky – vzor k nahlédnutí)

m² 1 1004,36

B26
Pokládka ŠD frakce 4-8 mm, tl. 40mm                                                                                                                     

Pokládka zámkové dlažby vzor cihla tl. 60 mm (dodání)

(skladba a požadavky – vzor k nahlédnutí)

m² 1 989,23



B27

Pokládka ŠD frakce 0-32 mm, tl. 200mm                                                        

Pokládka ŠD frakce 4-8 mm, tl. 40mm

Pokládka zámkové dlažby vzor cihla tl. 60 mm(z deponie investora)

(skladba a požadavky– vzor k nahlédnutí)

m² 1 1078,14

B28

Odstranění stávající dlažby, očištění

Doplnění podkladu do tl. 50 mm, kamenivo frakce 4-8 mm

Pokládka dlažby - stávající

Přespárování

m² 1 1500,91

B29

Odstranění stávající konstrukce tl. 320 mm                                                            Pokládka 

ŠD frakce 0-32 mm, tl. 200mm                                                        

Pokládka ŠD frakce 4-8 mm, tl. 40mm

Pokládka zámkové dlažby vzor cihla tl. 80 mm (dodání)

(skladba a požadavky– vzor k nahlédnutí)

m² 1 1980,08

B30

Odstranění stávající konstrukce tl. 320 mm                                                     Pokládka ŠD 

frakce 0-32 mm, tl. 200mm                                                        

Pokládka ŠD frakce 4-8 mm, tl. 40mm

Pokládka zámkové dlažby vzor cihla tl. 80 mm(z deponie investora)

(skladba a požadavky– vzor k nahlédnutí)

m² 1 1748,51

Výměna - výšková úprava štípaného krajníku ve vozovce

B31

Odstranění krajníku s očištěním - stávající 

Příprava podkladu

Osazení krajníku do betonového lože z betonu C25/30-XF2 v tl. Min. 0,1m

Případná výměna z deponie zadavatele (naložení-odvoz zajistí zhotovitel)

bm 1 1968,06

Výměna - výšková úprava žulového obrubníku ve vozovce

B32

Odstranění obrubníku s očištěním - stávající

Příprava podkladu

Osazení obrubníku do betonového lože z betonu C25/30-XF2 v tl. Min. 0,1m

Případná výměna z deponie zadavatele (naložení-odvoz zajistí zhotovitel)

bm 1 1741,63

B33

Odstranění obrubníku s očištěním (odvoz na deponii nebo na skládku) 

Příprava podkladu

Osazení krajníku (dodání) do betonového lože z betonu C25/30-XF2 v tl. Min. 0,1m

Rozměr: 1200 x 250 x 200-250 mm (d x š x v)  

Materiál: porfyrický biotitický granodiorit

Barva: modravě šedá

Kamenná obruba. Světlá žula, povrch tryskaný, sešikmená hrana, zadní a spodní bok 

štípaný.

bm 1 4229,52

Obrubníky betonové silniční

B34

Odstranění stávajícího obrubníku (odvoz na deponii nebo na skládku) 

Příprava podkladu

Osazení obrubníku (dodání) do betonového lože z betonu C25/30-XF2 v tl. Min. 0,1m bm 1 1967,35

Obrubníky betonové chodníkové

B35

Odstranění stávajícího obrubníku (odvoz na deponii nebo na skládku) 

Příprava podkladu

Osazení obrubníku (dodání) do betonového lože z betonu C25/30-XF2 v tl. Min. 0,1m bm 1 1826,53

Upozornění  k položkovým soupisům dodávek a prací: 

- U položek označených „dodání“, „pokládka“, „doplnění“, se rozumí práce včetně dodání materiálu a dopravy. 

- U všech položek je cena včetně štěrkodrtí, písků a dopravy.

- Odstranění materiálu se rozumí cena včetně práce, dopravy a uložení na skládku - pokud není stanoveno jinak.  

- U materiálů s poznámkou „dodání“, se rozumí dodání materiálu včetně práce a dopravy.

- U materiálů s poznámkou „z deponie investora“ – „stávající“, se rozumí práce bez dodání materiálu (dlažba, obrubník, atd.). Cena je 

včetně dopravy, naložení a vyložení materiálu z deponie investora. 



Druh práce m.j. množství cena

Opravy místních komunikací  – ceník prací/položek A

Odstranění stávajícího povrchu tl. 30 mm (LA, AB)

Odvoz na skládku včetně uložení (asfalty)
m² 1 650

Odstranění stávajícího podkladu do tl. 150 mm

Odvoz na skládku
m² 1 750

Odstranění dalších 50 mm stávajícího podkladu 

Odvoz na skládku
m² 1 350

Pokládka ŠD po vrstvách frakce 0-32, tl. 80 mm m² 1 400

Pokládka ŠD po vrstvách frakce 0-32, každých dalších 50mm m² 1 350

Pokládka podkladní vrstvy KSC tl. 200 mm m² 1 600

Pokládka ŠD frakce 4-8 mm, tl. 40mm m² 1 350

Pokládka kamenné řezané dlažby mozaika do tl. 60 mm (dodání)

(odstín dlažby bude projednán s investorem, Rožanská žula světlá, tmavá – vzor k 

nahlédnutí)
m² 1 3800

Pokládka kamenné štípané dlažby mozaika do tl. 60 mm (z deponie investora)

(odstín dlažby bude projednán s investorem, Rožanská žula světlá, tmavá – vzor k 

nahlédnutí)
m² 1 950

Odstranění stávající dlažby, očištění m² 1 150

Doplnění podkladu do tl. 50 mm, kamenivo frakce 4-8 mm m² 1 350

Doplnění spár - přespárování m² 1 190

Oprava vozovek z kamenné dlažby drobné 8/12 "štípaná"

                                                  

Pokládka kamenné dlažby do tl. 100 mm (dodání)

Přespárování
m² 1 2500

                                                        

Pokládka kamenné dlažby tl. 100 mm (z deponie investora)

Přespárování
m² 1 1100

Odstranění stávající dlažby, očištění

Doplnění podkladu do tl. 50 mm, kamenivo frakce 4-8 mm

Pokládka dlažby - stávající

Přespárování

m² 1 1500

                                                      

Doplnění podkladu do tl. 120 mm, kamenivo frakce 4-8 mm m² 1 500

Doplnění podkladu do tl. 50 mm, kamenivo frakce 4-8 mm m² 1 350

Pokládka kamenné dlažby do tl. 100 mm (z deponie investora)

Přespárování
m² 1 1100

Opravy vozovek z kamenné dlažby velké 15/17 "štípaná
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Pokládka kamenné dlažby tl. 160 mm (z deponie investora)

Přespárování
m² 1 900

                                                  

Spáry cementomaltovou zálivkou m² 1 450

Opravy povrchů vozovek a chodníků z kamenné desky

Pokládka kamenné desky do tl. 70 mm (z deponie investora) m² 1 750

Výměna - výšková úprava štípaného krajníku ve vozovce

 Odstranění krajníku s očištěním bm 1 260

Osazení krajníku do betonového lože z betonu C25/30-XF2 v tl. Min. 0,1m.        (Případná 

výměna z deponie zadavatele (naložení-odvoz zajistí uchazeč)
bm 1 800

Výměna - výšková úprava žulového obrubníku ve vozovce

 Odstranění obrubníku s očištěním (odvoz na deponii) bm 1 350

Osazení obrubníku do betonového lože z betonu C25/30-XF2 v tl. Min. 0,1m

Případná výměna z deponie zadavatele (naložení-odvoz zajistí uchazeč)
bm 1 1000

Osazení obrubníku (dodání) do betonového lože z betonu C25/30-XF2 v tl. Min. 0,1m 

Rozměr: 1200 x 250 x 200-250 mm (d x š x v). Materiál: porfyrický biotitický granodiorit. 

Barva: modravě šedá. Kamenná obruba. Světlá žula, povrch tryskaný, sešikmená hrana, 

zadní a spodní bok může být štípaný (dodání).

bm 1 3000

Obrubníky betonové 

                                                          

Osazení silničních obrubníku do betonového lože z betonu C25/30-XF2 v tl. Min. 0,1m (s 

dodáním)
bm 1 580

                                                    

Osazení chodníkových obrubníku do betonového lože z betonu C25/30-XF2 v tl. Min. 

0,1m (s dodáním)
bm 1 480

Upozornění k položkovým soupisům dodávek a prací: 

- U položek označených „dodání“, „pokládka“, „doplnění“, se rozumí práce včetně dodání materiálu a dopravy. 

- U všech položek je cena včetně štěrkodrtí, písků a dopravy.

- Odstranění materiálu se rozumí cena včetně práce, dopravy a uložení na skládku - pokud není stanoveno jinak.  

- U materiálů s poznámkou „dodání“, se rozumí dodání materiálu včetně práce a dopravy.

- U materiálů s poznámkou „z deponie investora“ – „stávající“, se rozumí práce bez dodání materiálu (dlažba, obrubník, atd.).              Cena je 

včetně dopravy, naložení a vyložení materiálu z deponie investora. 

A20

A21
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Druh práce m.j. množství cena

Oprava chodníků z kamenné dlažby mozaika 4/6     "řezaná"

B1

Odstranění stávajícího povrchu tl. 30 mm (LA, AB)

Odstranění stávajícího podkladu do tl. 150 mm

Odvoz na skládku včetně uložení (asfalty)

Pokládka ŠD po vrstvách frakce 0-32, tl. 80 mm

Pokládka ŠD frakce 4-8 mm, tl. 40mm

Pokládka kamenné dlažby mozaika do tl. 60 mm (dodání)

(odstín dlažby bude projednán s investorem, Rožanská žula světlá, tmavá – vzor k 

nahlédnutí)

m² 1 5950

B2

Odstranění stávajícího povrchu tl. 30 mm (LA, AB)

Odstranění stávajícího podkladu do tl. 250 mm

Odvoz na skládku včetně uložení (asfalty)

Pokládka ŠD po vrstvách frakce 0-32, tl. 180 mm

Pokládka ŠD frakce 4-8 mm, tl. 40mm

Pokládka kamenné dlažby mozaika do tl. 60 mm (dodání)

(odstín dlažby bude projednán s investorem, Rožanská žula světlá, tmavá – vzor k 

nahlédnutí)

m² 1 6650

B3

Odstranění stávajícího povrchu tl. 30 mm (LA, AB)

Odstranění stávajícího podkladu do tl. 150 mm

Odvoz na skládku včetně uložení (asfalty)

Pokládka ŠD po vrstvách frakce 0-32, tl. 80 mm

Pokládka ŠD frakce 4-8 mm, tl. 40mm

Pokládka kamenné dlažby mozaika do tl. 60 mm (z deponie investora)

(odstín dlažby bude projednán s investorem, Rožanská žula světlá, tmavá – vzor k 

nahlédnutí)

m² 1 3100

B4

Odstranění stávajícího povrchu tl. 30 mm (LA, AB)

Odstranění stávajícího podkladu do tl. 250 mm

Odvoz na skládku včetně uložení (asfalty)

Pokládka ŠD po vrstvách frakce 0-32, tl. 180 mm

Pokládka ŠD frakce 4-8 mm, tl. 40mm   

Pokládka kamenné dlažby mozaika do tl. 60 mm (z deponie investora)

(odstín dlažby bude projednán s investorem, Rožanská žula světlá, tmavá – vzor k 

nahlédnutí)

m² 1 4200

B5

Odstranění stávající dlažby, očištění

Doplnění podkladu do tl. 50 mm, kamenivo frakce 4-8 mm

Pokládka dlažby - stávající

Přespárování

m² 1 1550

B6

Odstranění stávající konstrukce tl. 300 mm

Pokládka podkladní vrstvy tl. 200 mm, ŠD frakce 0-32 mm  

Ložná vrstva z kameniva tl. 40 mm, frakce 4-8 mm

Pokládka dlažby tl. 60 mm (dodání)
m² 1 4250

B7

Odstranění stávající konstrukce tl. 450 mm

Pokládka podkladní vrstvy tl. 150 mm, ŠD frakce 0-63 mm

KSC tl. 200 mm

Ložná vrstva z kameniva tl. 40 mm, frakce 4-8 mm

Pokládka dlažby tl. 60 mm (dodání)

m² 1 5200

B8

Odstranění stávající konstrukce tl. 300 mm

Pokládka podkladní vrstvy tl. 200 mm, ŠD frakce 0-32 mm  

Ložná vrstva z kameniva tl. 40 mm, frakce 4-8 mm

Pokládka dlažby tl. 60 mm (z deponie investora)

m² 1 4200

Opravy místních komunikací  – ceník prací/komplet B

Budistav s.r.o. - Příloha smlouvy - CENÍK B



B9

Odstranění stávající konstrukce tl. 450 mm

Pokládka podkladní vrstvy tl. 150 mm, ŠD frakce 0-63 mm

KSC tl. 200 mm

Ložná vrstva z kameniva tl. 40 mm, frakce 4-8 mm

Pokládka dlažby tl. 60 mm (z deponie investora)

m² 1 4800

Oprava chodníků z kamenné dlažby mozaika 4/6     "štípaná"

B10 Odstranění stávajícího povrchu tl. 30 mm (LA, AB)

Odstranění stávajícího podkladu do tl. 150 mm

Odvoz na skládku včetně uložení (asfalty)

Pokládka ŠD po vrstvách frakce 0-32, tl. 80 mm

Pokládka ŠD frakce 4-8 mm, tl. 40mm

Pokládka kamenné dlažby mozaika do tl. 60 mm (dodání)

Doplnění spár

(odstín dlažby bude projednán s investorem – vzor k nahlédnutí)

m² 1

4750

B11

Odstranění stávajícího povrchu tl. 30 mm (LA, AB)

Odstranění stávajícího podkladu do tl. 250 mm

Odvoz na skládku včetně uložení (asfalty)

Pokládka ŠD po vrstvách frakce 0-32, tl. 180 mm

Pokládka ŠD frakce 4-8 mm, tl. 40mm

Pokládka kamenné dlažby mozaika do tl. 60 mm (dodání)

Doplnění spár 

(odstín dlažby bude projednán s investorem – vzor k nahlédnutí)

m² 1 3750

B12

Odstranění stávajícího povrchu tl. 30 mm (LA, AB)

Odstranění stávajícího podkladu do tl. 150 mm

Odvoz na skládku včetně uložení (asfalty)

Pokládka ŠD po vrstvách frakce 0-32, tl. 80 mm

Pokládka ŠD frakce 4-8 mm, tl. 40mm

Pokládka kamenné dlažby mozaika do tl. 60 mm (z deponie investora)

Doplnění spár

m² 1 3350

B13

Odstranění stávajícího povrchu tl. 30 mm (LA, AB)

Odstranění stávajícího podkladu do tl. 250 mm

Odvoz na skládku včetně uložení (asfalty)

Pokládka ŠD po vrstvách frakce 0-32, tl. 180 mm

Pokládka ŠD frakce 4-8 mm, tl. 40mm

Pokládka kamenné dlažby mozaika do tl. 60 mm (z deponie investora)

Doplnění spár

m² 1 4400

B14

Odstranění stávající dlažby, očištění

Doplnění podkladu do tl. 50 mm, kamenivo frakce 4-8 mm

Pokládka dlažby - stávající

Přespárování
m² 1 1700

B15

Odstranění stávající konstrukce tl. 300 mm

Pokládka podkladní vrstvy tl. 200 mm, ŠD frakce 0-32 mm  

Ložná vrstva z kameniva tl. 40 mm, frakce 4-8 mm

Pokládka dlažby tl. 60 mm (dodání)

Přespárování

m² 1 4500

Oprava vozovek z kamenné dlažby drobné 8/12 "štípaná"

B16

Odstranění stávajícího povrchu tl. 100 mm (LA, AB)

Odstranění stávajícího podkladu do tl. 120 mm

Odvoz na skládku včetně uložení (asfalty)

Pokládka ŠD po vrstvách frakce 0-32, tl. 80 mm

Pokládka ŠD frakce 4-8 mm, tl. 40mm

Pokládka kamenné dlažby do tl. 100 mm (dodání)

Přespárování

m² 1 5850



B17

Odstranění stávajícího povrchu tl. 100 mm (LA, AB)

Odstranění stávajícího podkladu do tl. 120 mm

Odvoz na skládku včetně uložení (asfalty)

Pokládka ŠD po vrstvách frakce 0-32, tl. 80 mm

Pokládka ŠD frakce 4-8 mm, tl. 40mm

Pokládka kamenné dlažby tl. 100 mm (z deponie investora)

Přespárování

m² 1 4450

B18

Odstranění stávající dlažby, očištění

Doplnění podkladu do tl. 50 mm, kamenivo frakce 4-8 mm

Pokládka dlažby - stávající

Přespárování

m² 1 1700

B19

Odstranění stávající dlažby, očištění

Doplnění podkladu do tl. 120 mm, kamenivo frakce 4-8 mm

Pokládka dlažby - stávající

Přespárování

m² 1 2400

B20

Odstranění stávajícího povrchu dlažby

Odstranění stávajícího podkladu KSC do tl. 250 mm

Odvoz na skládku včetně uložení 

Pokládka KSC do tl. 250 mm

Pokládka kameniva frakce 4-8 mm, tl. 40mm

Pokládka kamenné dlažby do tl. 100 mm (z deponie investora)

Přespárování

m² 1 3900

Opravy vozovek z kamenné dlažby velké 15/17 "štípaná

B21

Odstranění stávajícího povrchu tl. 60 mm (LA, AB)

Odstranění stávajícího podkladu/konstrukce do tl. 440 mm (50% plochy 150 mm 

kamenná dlažba pro zpětnou pokládku)

Odvoz na skládku včetně uložení (asfalty)

Pokládka ŠDA po vrstvách frakce 0-32, tl. 150 mm

Pokládka ŠDB po vrstvách frakce 0-32, tl. 150 mm

Pokládka ŠD frakce 4-8 mm, tl. 40mm

Pokládka kamenné dlažby tl. 160 mm (z deponie investora)

Přespárování

m² 1 5750

B22

Odstranění stávajícího povrchu tl. 60 mm (LA, AB)

Odstranění stávajícího podkladu/konstrukce do tl. 440 mm 

Odvoz na skládku včetně uložení (asfalty)

Pokládka ŠDA po vrstvách frakce 0-32, tl. 150 mm

Pokládka ŠDB po vrstvách frakce 0-32, tl. 150 mm

Pokládka ŠD frakce 4-8 mm, tl. 40mm

Pokládka kamenné dlažby tl. 160 mm (z deponie investora)

Přespárování

m² 1 6450

B23

Odstranění stávajícího povrchu dlažby

Odstranění stávajícího podkladu KSC do tl. 250 mm

Odvoz na skládku včetně uložení

Úprava a zhutnění podkladu 

Pokládka KSC do tl. 250 mm

Pokládka kameniva frakce 4-8 mm, tl. 40mm

Pokládka kamenné dlažby tl. 160 mm (z deponie investora)

Spáry cementomaltovou zálivkou

m² 1 3400

Opravy chodníků z betonové dlažby

B24
Pokládka ŠD frakce 4-8 mm, tl. 40mm

Pokládka zámkové dlažby vzor cihla(z deponie investora)

(skladba a požadavky– vzor k nahlédnutí)

m² 1 900

B25
Pokládka ŠD frakce 4-8 mm, tl. 40mm

Pokládka zámkové dlažby vzor cihla tl. 40 mm (dodání)

(skladba a požadavky – vzor k nahlédnutí)

m² 1 1200

B26
Pokládka ŠD frakce 4-8 mm, tl. 40mm                                                                                                                     

Pokládka zámkové dlažby vzor cihla tl. 60 mm (dodání)

(skladba a požadavky – vzor k nahlédnutí)

m² 1 1300



B27

Pokládka ŠD frakce 0-32 mm, tl. 200mm                                                        

Pokládka ŠD frakce 4-8 mm, tl. 40mm

Pokládka zámkové dlažby vzor cihla tl. 60 mm(z deponie investora)

(skladba a požadavky– vzor k nahlédnutí)

m² 1 2050

B28

Odstranění stávající dlažby, očištění

Doplnění podkladu do tl. 50 mm, kamenivo frakce 4-8 mm

Pokládka dlažby - stávající

Přespárování

m² 1 1100

B29

Odstranění stávající konstrukce tl. 320 mm                                                            Pokládka 

ŠD frakce 0-32 mm, tl. 200mm                                                        

Pokládka ŠD frakce 4-8 mm, tl. 40mm

Pokládka zámkové dlažby vzor cihla tl. 80 mm (dodání)

(skladba a požadavky– vzor k nahlédnutí)

m² 1 4400

B30

Odstranění stávající konstrukce tl. 320 mm                                                     Pokládka ŠD 

frakce 0-32 mm, tl. 200mm                                                        

Pokládka ŠD frakce 4-8 mm, tl. 40mm

Pokládka zámkové dlažby vzor cihla tl. 80 mm(z deponie investora)

(skladba a požadavky– vzor k nahlédnutí)

m² 1 3900

Výměna - výšková úprava štípaného krajníku ve vozovce

B31

Odstranění krajníku s očištěním - stávající 

Příprava podkladu

Osazení krajníku do betonového lože z betonu C25/30-XF2 v tl. Min. 0,1m

Případná výměna z deponie zadavatele (naložení-odvoz zajistí zhotovitel)

bm 1 1160

Výměna - výšková úprava žulového obrubníku ve vozovce

B32

Odstranění obrubníku s očištěním - stávající

Příprava podkladu

Osazení obrubníku do betonového lože z betonu C25/30-XF2 v tl. Min. 0,1m

Případná výměna z deponie zadavatele (naložení-odvoz zajistí zhotovitel)

bm 1 1450

B33

Odstranění obrubníku s očištěním (odvoz na deponii nebo na skládku) 

Příprava podkladu

Osazení krajníku (dodání) do betonového lože z betonu C25/30-XF2 v tl. Min. 0,1m

Rozměr: 1200 x 250 x 200-250 mm (d x š x v)  

Materiál: porfyrický biotitický granodiorit

Barva: modravě šedá

Kamenná obruba. Světlá žula, povrch tryskaný, sešikmená hrana, zadní a spodní bok 

štípaný.

bm 1 3450

Obrubníky betonové silniční

B34

Odstranění stávajícího obrubníku (odvoz na deponii nebo na skládku) 

Příprava podkladu

Osazení obrubníku (dodání) do betonového lože z betonu C25/30-XF2 v tl. Min. 0,1m bm 1 980

Obrubníky betonové chodníkové

B35

Odstranění stávajícího obrubníku (odvoz na deponii nebo na skládku) 

Příprava podkladu

Osazení obrubníku (dodání) do betonového lože z betonu C25/30-XF2 v tl. Min. 0,1m bm 1 880

Upozornění  k položkovým soupisům dodávek a prací: 

- U položek označených „dodání“, „pokládka“, „doplnění“, se rozumí práce včetně dodání materiálu a dopravy. 

- U všech položek je cena včetně štěrkodrtí, písků a dopravy.

- Odstranění materiálu se rozumí cena včetně práce, dopravy a uložení na skládku - pokud není stanoveno jinak.  

- U materiálů s poznámkou „dodání“, se rozumí dodání materiálu včetně práce a dopravy.

- U materiálů s poznámkou „z deponie investora“ – „stávající“, se rozumí práce bez dodání materiálu (dlažba, obrubník, atd.). Cena je 

včetně dopravy, naložení a vyložení materiálu z deponie investora. 



Druh práce m.j. množství cena

Opravy místních komunikací  – ceník prací/položek A

Odstranění stávajícího povrchu tl. 30 mm (LA, AB)

Odvoz na skládku včetně uložení (asfalty)
m² 1 650

Odstranění stávajícího podkladu do tl. 150 mm

Odvoz na skládku
m² 1 1200

Odstranění dalších 50 mm stávajícího podkladu 

Odvoz na skládku
m² 1 400

Pokládka ŠD po vrstvách frakce 0-32, tl. 80 mm m² 1 300

Pokládka ŠD po vrstvách frakce 0-32, každých dalších 50mm m² 1 280

Pokládka podkladní vrstvy KSC tl. 200 mm m² 1 690

Pokládka ŠD frakce 4-8 mm, tl. 40mm m² 1 350

Pokládka kamenné řezané dlažby mozaika do tl. 60 mm (dodání)

(odstín dlažby bude projednán s investorem, Rožanská žula světlá, tmavá – vzor k 

nahlédnutí)
m² 1 4000

Pokládka kamenné štípané dlažby mozaika do tl. 60 mm (z deponie investora)

(odstín dlažby bude projednán s investorem, Rožanská žula světlá, tmavá – vzor k 

nahlédnutí)
m² 1 1220

Odstranění stávající dlažby, očištění m² 1 170

Doplnění podkladu do tl. 50 mm, kamenivo frakce 4-8 mm m² 1 350

Doplnění spár - přespárování m² 1 150

Oprava vozovek z kamenné dlažby drobné 8/12 "štípaná"

                                                  

Pokládka kamenné dlažby do tl. 100 mm (dodání)

Přespárování
m² 1 3000

                                                        

Pokládka kamenné dlažby tl. 100 mm (z deponie investora)

Přespárování
m² 1 1500

Odstranění stávající dlažby, očištění

Doplnění podkladu do tl. 50 mm, kamenivo frakce 4-8 mm

Pokládka dlažby - stávající

Přespárování

m² 1 1600

                                                      

Doplnění podkladu do tl. 120 mm, kamenivo frakce 4-8 mm m² 1 500

Doplnění podkladu do tl. 50 mm, kamenivo frakce 4-8 mm m² 1 350

Pokládka kamenné dlažby do tl. 100 mm (z deponie investora)

Přespárování
m² 1 1500

Opravy vozovek z kamenné dlažby velké 15/17 "štípaná

SaM silnice a mosty Děčín a.s. - Příloha smlouvy - CENÍK A
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Pokládka kamenné dlažby tl. 160 mm (z deponie investora)

Přespárování
m² 1 1400

                                                  

Spáry cementomaltovou zálivkou m² 1 450

Opravy povrchů vozovek a chodníků z kamenné desky

Pokládka kamenné desky do tl. 70 mm (z deponie investora) m² 1 850

Výměna - výšková úprava štípaného krajníku ve vozovce

 Odstranění krajníku s očištěním bm 1 200

Osazení krajníku do betonového lože z betonu C25/30-XF2 v tl. Min. 0,1m.        (Případná 

výměna z deponie zadavatele (naložení-odvoz zajistí uchazeč)
bm 1 950

Výměna - výšková úprava žulového obrubníku ve vozovce

 Odstranění obrubníku s očištěním (odvoz na deponii) bm 1 350

Osazení obrubníku do betonového lože z betonu C25/30-XF2 v tl. Min. 0,1m

Případná výměna z deponie zadavatele (naložení-odvoz zajistí uchazeč)
bm 1 1000

Osazení obrubníku (dodání) do betonového lože z betonu C25/30-XF2 v tl. Min. 0,1m 

Rozměr: 1200 x 250 x 200-250 mm (d x š x v). Materiál: porfyrický biotitický granodiorit. 

Barva: modravě šedá. Kamenná obruba. Světlá žula, povrch tryskaný, sešikmená hrana, 

zadní a spodní bok může být štípaný (dodání).

bm 1 3500

Obrubníky betonové 

                                                          

Osazení silničních obrubníku do betonového lože z betonu C25/30-XF2 v tl. Min. 0,1m (s 

dodáním)
bm 1 520

                                                    

Osazení chodníkových obrubníku do betonového lože z betonu C25/30-XF2 v tl. Min. 

0,1m (s dodáním)
bm 1 400

A26

A27

A28

A29

A23

A24

A25

A22

Upozornění k položkovým soupisům dodávek a prací: 

- U položek označených „dodání“, „pokládka“, „doplnění“, se rozumí práce včetně dodání materiálu a dopravy. 

- U všech položek je cena včetně štěrkodrtí, písků a dopravy.

- Odstranění materiálu se rozumí cena včetně práce, dopravy a uložení na skládku - pokud není stanoveno jinak.  

- U materiálů s poznámkou „dodání“, se rozumí dodání materiálu včetně práce a dopravy.

- U materiálů s poznámkou „z deponie investora“ – „stávající“, se rozumí práce bez dodání materiálu (dlažba, obrubník, atd.).              Cena je 

včetně dopravy, naložení a vyložení materiálu z deponie investora. 

A20

A21



Druh práce m.j. množství cena

Oprava chodníků z kamenné dlažby mozaika 4/6     "řezaná"

B1

Odstranění stávajícího povrchu tl. 30 mm (LA, AB)

Odstranění stávajícího podkladu do tl. 150 mm

Odvoz na skládku včetně uložení (asfalty)

Pokládka ŠD po vrstvách frakce 0-32, tl. 80 mm

Pokládka ŠD frakce 4-8 mm, tl. 40mm

Pokládka kamenné dlažby mozaika do tl. 60 mm (dodání)

(odstín dlažby bude projednán s investorem, Rožanská žula světlá, tmavá – vzor k 

nahlédnutí)

m² 1 6500

B2

Odstranění stávajícího povrchu tl. 30 mm (LA, AB)

Odstranění stávajícího podkladu do tl. 250 mm

Odvoz na skládku včetně uložení (asfalty)

Pokládka ŠD po vrstvách frakce 0-32, tl. 180 mm

Pokládka ŠD frakce 4-8 mm, tl. 40mm

Pokládka kamenné dlažby mozaika do tl. 60 mm (dodání)

(odstín dlažby bude projednán s investorem, Rožanská žula světlá, tmavá – vzor k 

nahlédnutí)

m² 1 7500

B3

Odstranění stávajícího povrchu tl. 30 mm (LA, AB)

Odstranění stávajícího podkladu do tl. 150 mm

Odvoz na skládku včetně uložení (asfalty)

Pokládka ŠD po vrstvách frakce 0-32, tl. 80 mm

Pokládka ŠD frakce 4-8 mm, tl. 40mm

Pokládka kamenné dlažby mozaika do tl. 60 mm (z deponie investora)

(odstín dlažby bude projednán s investorem, Rožanská žula světlá, tmavá – vzor k 

nahlédnutí)

m² 1 3720

B4

Odstranění stávajícího povrchu tl. 30 mm (LA, AB)

Odstranění stávajícího podkladu do tl. 250 mm

Odvoz na skládku včetně uložení (asfalty)

Pokládka ŠD po vrstvách frakce 0-32, tl. 180 mm

Pokládka ŠD frakce 4-8 mm, tl. 40mm   

Pokládka kamenné dlažby mozaika do tl. 60 mm (z deponie investora)

(odstín dlažby bude projednán s investorem, Rožanská žula světlá, tmavá – vzor k 

nahlédnutí)

m² 1 4800

B5

Odstranění stávající dlažby, očištění

Doplnění podkladu do tl. 50 mm, kamenivo frakce 4-8 mm

Pokládka dlažby - stávající

Přespárování

m² 1 3500

B6

Odstranění stávající konstrukce tl. 300 mm

Pokládka podkladní vrstvy tl. 200 mm, ŠD frakce 0-32 mm  

Ložná vrstva z kameniva tl. 40 mm, frakce 4-8 mm

Pokládka dlažby tl. 60 mm (dodání)
m² 1 7500

B7

Odstranění stávající konstrukce tl. 450 mm

Pokládka podkladní vrstvy tl. 150 mm, ŠD frakce 0-63 mm

KSC tl. 200 mm

Ložná vrstva z kameniva tl. 40 mm, frakce 4-8 mm

Pokládka dlažby tl. 60 mm (dodání)

m² 1 9150

B8

Odstranění stávající konstrukce tl. 300 mm

Pokládka podkladní vrstvy tl. 200 mm, ŠD frakce 0-32 mm  

Ložná vrstva z kameniva tl. 40 mm, frakce 4-8 mm

Pokládka dlažby tl. 60 mm (z deponie investora)

m² 1 7450

Opravy místních komunikací  – ceník prací/komplet B

SaM silnice a mosty Děčín a.s. - Příloha smlouvy - CENÍK B



B9

Odstranění stávající konstrukce tl. 450 mm

Pokládka podkladní vrstvy tl. 150 mm, ŠD frakce 0-63 mm

KSC tl. 200 mm

Ložná vrstva z kameniva tl. 40 mm, frakce 4-8 mm

Pokládka dlažby tl. 60 mm (z deponie investora)

m² 1 9100

Oprava chodníků z kamenné dlažby mozaika 4/6     "štípaná"

B10 Odstranění stávajícího povrchu tl. 30 mm (LA, AB)

Odstranění stávajícího podkladu do tl. 150 mm

Odvoz na skládku včetně uložení (asfalty)

Pokládka ŠD po vrstvách frakce 0-32, tl. 80 mm

Pokládka ŠD frakce 4-8 mm, tl. 40mm

Pokládka kamenné dlažby mozaika do tl. 60 mm (dodání)

Doplnění spár

(odstín dlažby bude projednán s investorem – vzor k nahlédnutí)

m² 1

6550

B11

Odstranění stávajícího povrchu tl. 30 mm (LA, AB)

Odstranění stávajícího podkladu do tl. 250 mm

Odvoz na skládku včetně uložení (asfalty)

Pokládka ŠD po vrstvách frakce 0-32, tl. 180 mm

Pokládka ŠD frakce 4-8 mm, tl. 40mm

Pokládka kamenné dlažby mozaika do tl. 60 mm (dodání)

Doplnění spár 

(odstín dlažby bude projednán s investorem – vzor k nahlédnutí)

m² 1 7800

B12

Odstranění stávajícího povrchu tl. 30 mm (LA, AB)

Odstranění stávajícího podkladu do tl. 150 mm

Odvoz na skládku včetně uložení (asfalty)

Pokládka ŠD po vrstvách frakce 0-32, tl. 80 mm

Pokládka ŠD frakce 4-8 mm, tl. 40mm

Pokládka kamenné dlažby mozaika do tl. 60 mm (z deponie investora)

Doplnění spár

m² 1 4000

B13

Odstranění stávajícího povrchu tl. 30 mm (LA, AB)

Odstranění stávajícího podkladu do tl. 250 mm

Odvoz na skládku včetně uložení (asfalty)

Pokládka ŠD po vrstvách frakce 0-32, tl. 180 mm

Pokládka ŠD frakce 4-8 mm, tl. 40mm

Pokládka kamenné dlažby mozaika do tl. 60 mm (z deponie investora)

Doplnění spár

m² 1 5000

B14

Odstranění stávající dlažby, očištění

Doplnění podkladu do tl. 50 mm, kamenivo frakce 4-8 mm

Pokládka dlažby - stávající

Přespárování
m² 1 3500

B15

Odstranění stávající konstrukce tl. 300 mm

Pokládka podkladní vrstvy tl. 200 mm, ŠD frakce 0-32 mm  

Ložná vrstva z kameniva tl. 40 mm, frakce 4-8 mm

Pokládka dlažby tl. 60 mm (dodání)

Přespárování

m² 1 8300

Oprava vozovek z kamenné dlažby drobné 8/12 "štípaná"

B16

Odstranění stávajícího povrchu tl. 100 mm (LA, AB)

Odstranění stávajícího podkladu do tl. 120 mm

Odvoz na skládku včetně uložení (asfalty)

Pokládka ŠD po vrstvách frakce 0-32, tl. 80 mm

Pokládka ŠD frakce 4-8 mm, tl. 40mm

Pokládka kamenné dlažby do tl. 100 mm (dodání)

Přespárování

m² 1 7100



B17

Odstranění stávajícího povrchu tl. 100 mm (LA, AB)

Odstranění stávajícího podkladu do tl. 120 mm

Odvoz na skládku včetně uložení (asfalty)

Pokládka ŠD po vrstvách frakce 0-32, tl. 80 mm

Pokládka ŠD frakce 4-8 mm, tl. 40mm

Pokládka kamenné dlažby tl. 100 mm (z deponie investora)

Přespárování

m² 1 5620

B18

Odstranění stávající dlažby, očištění

Doplnění podkladu do tl. 50 mm, kamenivo frakce 4-8 mm

Pokládka dlažby - stávající

Přespárování

m² 1 3000

B19

Odstranění stávající dlažby, očištění

Doplnění podkladu do tl. 120 mm, kamenivo frakce 4-8 mm

Pokládka dlažby - stávající

Přespárování

m² 1 3300

B20

Odstranění stávajícího povrchu dlažby

Odstranění stávajícího podkladu KSC do tl. 250 mm

Odvoz na skládku včetně uložení 

Pokládka KSC do tl. 250 mm

Pokládka kameniva frakce 4-8 mm, tl. 40mm

Pokládka kamenné dlažby do tl. 100 mm (z deponie investora)

Přespárování

m² 1 6280

Opravy vozovek z kamenné dlažby velké 15/17 "štípaná

B21

Odstranění stávajícího povrchu tl. 60 mm (LA, AB)

Odstranění stávajícího podkladu/konstrukce do tl. 440 mm (50% plochy 150 mm 

kamenná dlažba pro zpětnou pokládku)

Odvoz na skládku včetně uložení (asfalty)

Pokládka ŠDA po vrstvách frakce 0-32, tl. 150 mm

Pokládka ŠDB po vrstvách frakce 0-32, tl. 150 mm

Pokládka ŠD frakce 4-8 mm, tl. 40mm

Pokládka kamenné dlažby tl. 160 mm (z deponie investora)

Přespárování

m² 1 8300

B22

Odstranění stávajícího povrchu tl. 60 mm (LA, AB)

Odstranění stávajícího podkladu/konstrukce do tl. 440 mm 

Odvoz na skládku včetně uložení (asfalty)

Pokládka ŠDA po vrstvách frakce 0-32, tl. 150 mm

Pokládka ŠDB po vrstvách frakce 0-32, tl. 150 mm

Pokládka ŠD frakce 4-8 mm, tl. 40mm

Pokládka kamenné dlažby tl. 160 mm (z deponie investora)

Přespárování

m² 1 8515

B23

Odstranění stávajícího povrchu dlažby

Odstranění stávajícího podkladu KSC do tl. 250 mm

Odvoz na skládku včetně uložení

Úprava a zhutnění podkladu 

Pokládka KSC do tl. 250 mm

Pokládka kameniva frakce 4-8 mm, tl. 40mm

Pokládka kamenné dlažby tl. 160 mm (z deponie investora)

Spáry cementomaltovou zálivkou

m² 1 5250

Opravy chodníků z betonové dlažby

B24
Pokládka ŠD frakce 4-8 mm, tl. 40mm

Pokládka zámkové dlažby vzor cihla(z deponie investora)

(skladba a požadavky– vzor k nahlédnutí)

m² 1 950

B25
Pokládka ŠD frakce 4-8 mm, tl. 40mm

Pokládka zámkové dlažby vzor cihla tl. 40 mm (dodání)

(skladba a požadavky – vzor k nahlédnutí)

m² 1 800

B26
Pokládka ŠD frakce 4-8 mm, tl. 40mm                                                                                                                     

Pokládka zámkové dlažby vzor cihla tl. 60 mm (dodání)

(skladba a požadavky – vzor k nahlédnutí)

m² 1 1445



B27

Pokládka ŠD frakce 0-32 mm, tl. 200mm                                                        

Pokládka ŠD frakce 4-8 mm, tl. 40mm

Pokládka zámkové dlažby vzor cihla tl. 60 mm(z deponie investora)

(skladba a požadavky– vzor k nahlédnutí)

m² 1 1700

B28

Odstranění stávající dlažby, očištění

Doplnění podkladu do tl. 50 mm, kamenivo frakce 4-8 mm

Pokládka dlažby - stávající

Přespárování

m² 1 1000

B29

Odstranění stávající konstrukce tl. 320 mm                                                            Pokládka 

ŠD frakce 0-32 mm, tl. 200mm                                                        

Pokládka ŠD frakce 4-8 mm, tl. 40mm

Pokládka zámkové dlažby vzor cihla tl. 80 mm (dodání)

(skladba a požadavky– vzor k nahlédnutí)

m² 1 2500

B30

Odstranění stávající konstrukce tl. 320 mm                                                     Pokládka ŠD 

frakce 0-32 mm, tl. 200mm                                                        

Pokládka ŠD frakce 4-8 mm, tl. 40mm

Pokládka zámkové dlažby vzor cihla tl. 80 mm(z deponie investora)

(skladba a požadavky– vzor k nahlédnutí)

m² 1 2500

Výměna - výšková úprava štípaného krajníku ve vozovce

B31

Odstranění krajníku s očištěním - stávající 

Příprava podkladu

Osazení krajníku do betonového lože z betonu C25/30-XF2 v tl. Min. 0,1m

Případná výměna z deponie zadavatele (naložení-odvoz zajistí zhotovitel)

bm 1 1200

Výměna - výšková úprava žulového obrubníku ve vozovce

B32

Odstranění obrubníku s očištěním - stávající

Příprava podkladu

Osazení obrubníku do betonového lože z betonu C25/30-XF2 v tl. Min. 0,1m

Případná výměna z deponie zadavatele (naložení-odvoz zajistí zhotovitel)

bm 1 1400

B33

Odstranění obrubníku s očištěním (odvoz na deponii nebo na skládku) 

Příprava podkladu

Osazení krajníku (dodání) do betonového lože z betonu C25/30-XF2 v tl. Min. 0,1m

Rozměr: 1200 x 250 x 200-250 mm (d x š x v)  

Materiál: porfyrický biotitický granodiorit

Barva: modravě šedá

Kamenná obruba. Světlá žula, povrch tryskaný, sešikmená hrana, zadní a spodní bok 

štípaný.

bm 1 4300

Obrubníky betonové silniční

B34

Odstranění stávajícího obrubníku (odvoz na deponii nebo na skládku) 

Příprava podkladu

Osazení obrubníku (dodání) do betonového lože z betonu C25/30-XF2 v tl. Min. 0,1m bm 1 950

Obrubníky betonové chodníkové

B35

Odstranění stávajícího obrubníku (odvoz na deponii nebo na skládku) 

Příprava podkladu

Osazení obrubníku (dodání) do betonového lože z betonu C25/30-XF2 v tl. Min. 0,1m bm 1 750

Upozornění  k položkovým soupisům dodávek a prací: 

- U položek označených „dodání“, „pokládka“, „doplnění“, se rozumí práce včetně dodání materiálu a dopravy. 

- U všech položek je cena včetně štěrkodrtí, písků a dopravy.

- Odstranění materiálu se rozumí cena včetně práce, dopravy a uložení na skládku - pokud není stanoveno jinak.  

- U materiálů s poznámkou „dodání“, se rozumí dodání materiálu včetně práce a dopravy.

- U materiálů s poznámkou „z deponie investora“ – „stávající“, se rozumí práce bez dodání materiálu (dlažba, obrubník, atd.). Cena je 

včetně dopravy, naložení a vyložení materiálu z deponie investora. 


