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A. Průvodní zpráva 

---------------------------- 

A.1      I d e n t i f i k a č n í   ú d a j e : 

A.1.1 Údaje o stavbě  

Název stavby :            ZATEPLENÍ OBJEKTU A MODERNIZACE 
SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ 

   MATEŘSKÁ ŠKOLA DC XXXII 
K.H. BOROVSKÉHO 336 - BOLETICE NAD LABEM -     
DĚČÍN 

 

Místo stavby :   K.H. BOROVSKÉHO 336 - BOLETICE NAD LABEM -      
                                    DĚČÍN 

Stavební úřad :  Děčín 

Město :  Děčín 

Oblast :   Ústecký kraj 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi  

Investor :   Statutární město Děčín, Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV 
   IČO: 00261238 
  
 

A.1.3 Údaje o zpracovateli společné dokumentace 

Hl. projektant :  Petr Vachulka, Dlouhá 17, 435 46 Hora  Svaté Kateřiny, 
   IČO : 432 43 070,  DIČ : CZ6504110998 
   Autorizace v ČKAIT –č. 0401269 
   Autorizovaný technik pro pozemní stavby 

   Tel.: +420 602 142 621 
   e-mail: pvachulka@volny.cz 
 

Ostatní projektanti  : Petr Vachulka,  arch. - stavební řešení /ČKAIT 0401269/ 
   Ing. Vlastimil Križan, hromosvod /ČKAIT 0401361/  
  
Stupeň :   Provádění stavby 

Zak.č. :   2018/ V - 37 
 
 
 

Základní údaje: 

Jedná se o stavební úpravy stávající mateřské školky DC XXXII, v ul. K.H. 
Borovského v Děčíně - Boletice nad Labem. Mateřská školka se skládá ze čtyřech 
pavilonů pro děti A - D, hospodářského objektu a spojovací chodby. 
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A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 

Stavební úpravy jsou rozděleny na 5 samostatných stavebních objektů: 
 

S O  0 1   ZATEPLENÍ OBJEKTU 

SO 01 řeší zateplení vnější obálky budovy, respektive všech pavilonů MŠ. Tj. 
pavilonů A - D, hospodářského pavilonu a spojovací chodby. V rámci těchto 
stavebních úprav bude provedeno zateplení obvodových stěn a zateplení střech. 

Součástí zateplení stěn bude nové barevné řešení fasády. Součástí zateplení střechy 
bude provedení nového střešního souvrství. Je řešena výměna bleskosvodu 
(hromosvodu). 

V rámci zateplení soklu, respektive části podzemní části je nutný zásah a úprava 
stávajících navazujících zpevněných plocha a konstrukcí. 
 

S O  0 2  MODERNIZACE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ - PAVILON A 

S O  0 3  MODERNIZACE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ - PAVILON B 

S O  0 4  MODERNIZACE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ - PAVILON C 

S O  0 5  MODERNIZACE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ - PAVILON D 
 
Stavební úpravy - modernizace sociálních zařízení jsou shodné u všech 4  
pavilonů pro děti A až D: 

Jsou řešeny stavební úpravy sociálního zařízení pro děti, uvnitř pavilonů.  V rámci 
stavebních úprav budou provedeny nové úpravy vnitřních povrchů, nové podlahy, 
úprava podhledů, výměna dveří, repase zárubní, výměna radiátorů, výměna 
zařizovacích předmětů.  

Budou provedeny nové rozvody vody a kanalizace. Mezi wc mísami budou 
provedeny nové dělící příčky.  

V rámci elektroinstalace se provede výměna vypínačů a výměna svítidel. Rozvody 
elektroinstalace budou uloženy do zdiva a do stropu. 
 
 

A.3 Seznam vstupních podkladů 

▪ zadání investora 
▪ původní naskenovaná projektová dokumentace – Stavoprojekt Liberec, 11/1982 
▪ původní naskenovaná projektová dokumentace – Okresní stavební podnik Děčín 
    12/1977   
 

▪ původní naskenovaná projektová dokumentace – Okresní stavební podnik Děčín 
    06/1977  
  

▪ Naskenovaná projektová dokumentace rekonstrukce spojovací chodby 
     -  Atelier Přípeř – Ing. J. Vlk, 04/2006 
 

▪ doměření současného stavu 
▪ fotodokumentace 12/2019 
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B. Souhrnná technická zpráva 

--------------------------------------- 
 
B.1 Popis území stavby 

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěnost území 
Stavbou dotčený objekt mateřské školky se nachází v zastavěné části města Děčína - 
XXXII Boletice nad Labem, ul. K.H. Borovského č.p. 336. Objekt se zde nachází 
mezi stávající zástavbou bytových domů. Areál mateřské školky je oplocený a pro 
pěší přístupný z jihu, ze severu, ze západu několika brankami v oplocení. Příjezd do 
areálu je možný jednak z jihu – otvíravou bránou s napojením na místní silniční 
asfaltovou komunikaci a dále ze severu – otvíravou bránou s napojením na stávající 
zpevněné asfaltové plochy a silniční komunikace.  
 
Pozemek v areálu je místy mírně svažitý, místy svažitý. Převažuje svažitost z jihu 
směrem na sever. 
 
V areálu se nacházejí zpevněné plochy zpřístupňující jednotlivé pavilony. Jedná se o 
plochy z asfaltového betonu, z betonové zámkové dlažby, z betonu.  
 
Areál obsahuje množství zeleně. Jedná se zejména o vysokou zeleň v podobě 
vzrostlých stromů. Dále se přímo kolem objektů nachází keřový porost. Nezpevněné 
ani jinak neupravené plochy jsou zatravněné, udržované sečením. Dále se v areálu 
nacházejí atrakce pro děti. 
 
b) údaje o souladu s územně plánovací dokum., vydaná územně plánovací 
dokumentace 
Současná mateřská školka je v souladu s územním plánem. Předmětem stavby není 
rozšíření objektu, ani žádné stavební úpravy mající vliv na změnu využívání. Objekt bude i 
nadále sloužit jako mateřská školka. 
 
c) údaje o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na 
využívání území 
Povolení výjimky z obecných požadavků na využití území se stavby netýká. 
 
d) údaje o zohlednění podmínek závazných stanovisek dotčených orgánů 
Stavba byla navrhována tak, aby byly splněny podmínky všech dotčených orgánů. 
Podmínky dotčených orgánů jsou zapracovány do této projektové dokumentace. 
 
e) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 
Zadáním investora bylo prověření možného výskytu azbestu v konstrukcích. Byla 
provedena podrobná analýza konstrukčního a materiálového řešení stavby. Jedná se o 
typizovanou stavbu. Při výstavbě objektu nebyly používány materiály s obsahem 
azbestu. Z tohoto důvodu není nutné podnikat kroky k odstranění azbestu a jeho 
částic. 
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f) údaje o ochraně území dle jiných právních předpisů 
Žádné způsoby ochrany daného území známy nejsou.  
 
g) poloha vzhledem k záplavovému území 
Stavba je situována mimo povodňovou oblast a záplavové území. 
 
h) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, odtokové poměry 
Vliv provádění stavby na okolí bude odpovídat běžnému užití mechanizace a 
stavebních postupů. 
V rámci užívání se vliv na okolní objekty nemění. 

Odtokové poměry nebudou stavbou dotčené. Odtokové poměry jsou zde dobré. 
 
i) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
V rámci zateplení hospodářského pavilonu se západně u objektu nachází množství 
keřových porostů výšky až cca 5m. Jedná se o okrasné a náletové dřeviny. Před 
zahájením stavebních prací zajistí, nebo provede dodavatel ořezání pro potřebu 
stavby. Dále se poblíž objektů nachází stromová zeleň a nízké okrasné keře (túje). Pro 
potřebu stavby opět dodavatel zajistí, nebo provede prořezání. V rámci zateplení 
soklu a zemních prací bude ověřena přítomnost kořenů. Práce budou prováděny 
s opatrností, aby nedošlo k poškození kořenů stromů.  Konkrétní zásahy budou 
předem konzultovány se zástupcem investora. 
 
j) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu, 
pozemky určené k plnění funkce lesa 
Žádné zábory ze zemědělského půdního fondu, ani pozemky určené k plnění lesa 
nebudou potřeba. 
 

k) možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, 
bezbariérový přístup 
Areál mateřské školky je oplocený a pro pěší přístupný z jihu, ze severu a ze západu 
několika brankami v oplocení. Příjezd do areálu je možný jednak z jihu – otvíravou 
bránou s napojením na místní silniční asfaltovou komunikaci a dále ze severu – 
otvíravou bránou s napojením na stávající zpevněné asfaltové plochy a silniční 
komunikace.  
Napojení na technickou infrastrukturu je možné v rámci stávajících odběrných míst 
uvnitř budov. Tuto možnost je nejprve nutné předem konzultovat se zástupcem 
investora. 
 

l) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 
Žádné vyvolané investice, věcné ani časové vazby nejsou v době zpracování 
projektové dokumentace známy. Předmětem je pouze předmětný stavební záměr. 
 
m) seznam pozemků dle katastru nemovitostí, kde se stavba umisťuje a provádí  

Pozemek č. 797/3, k.ú. Boletice nad Labem, výměra 3843 m
2
, druh zastavěná plocha a 

nádvoří. 
 

Pozemek je ve vlastnictví investora, Statutárního města Děčína. 
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n) seznam pozemků dle katastru nemovitostí, kde vznikne ochranné nebo 
bezpečnostní pásmo 
Žádné nově vzniklé ochranné pásmo není předmětem.  
 
 
B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

a) nová stavba, nebo změna dokončené stavby 
Jedná se o změnu dokončené stavby.  
 
b) účel užívání stavby 
Účel užívání se nemění, stavba bude sloužit jako mateřská školka. 
 
c) trvalá, nebo dočasná stavba 
Stavba trvalá. 
 
d) vydaná rozhodnutí o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a 
technických požadavků zabezpečující bezbariérové užívání stavby 
Výjimky z technických požadavků na stavby ani z technických požadavků 
zabezpečující bezbariérové užívání stavby nejsou potřeba. 
 
e) údaje o splnění podmínek závazných stanovisek dotčených orgánů 
Projektová dokumentace respektuje všechny požadavky dotčených orgánů. 
Požadavky jsou zapracovány do této projektové dokumentace. 
 
f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů – kulturní památka apod. 
Ochrana žádné stavby podle jiných právních předpisů není předmětem této stavební 
akce. 
 
g) navrhované parametry stavby 
Stávající zastavěná plocha budovy mateřské školky činní 1282,60 m2. 
 
h) základní bilance stavby  
Stavební úpravy SO 01 - zateplení objektu mají za cíl snížit energetickou náročnost 
budovy, respektive snížit vynaložené zdroje a náklady na vytápění. Byl zpracován 
průkaz energetické náročnosti, zpracovatel Ing. Veronika Skorunková (MPO č. 1797), 
březen 2020. V rámci návrhu byly energetickým specialistou stanoveny potřebné 
tloušťky a specifikace izolantů. Po provedených navrhovaných opatřeních bude dle 
PENB celková dodaná energie  – měrná hodnota pro celou budovu 332,603 
MWh/rok.  
 
i) základní předpoklady výstavby 
Předpokládaná lhůta je ve velké míře závislá na možnostech investora, možnostech 
realizační firmy a klimatických podmínkách. Stavba je rozčleněna na stavební 
objekty. Možností investora je tedy realizovat stavbu postupně podle stavebních 
objektů. Předpokládaná doba stavby SO 01 Zateplení objektu činní cca 3 měsíce. 
Předpokládaná doba stavby vnitřních úprav tj. SO 02 – SO 05 činní cca 1,5 měsíce. 
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Vše je značně odvislé a specifické od možnosti omezení provozu školky, nebo její 
částí. 
 
j) orientační náklady stavby 
Orientační náklady stavby činní 8 000 000 Kč. 
 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) urbanismus – Navrhované stavební úpravy se urbanismu nedotknou. Stavba nemá 
na stávající urbanistické řešení lokality vliv. 
 
b) architektonické řešení – Součástí zateplení obálky budovy (vnějších stěn) je také 
nové barevné řešení fasády. To bude realizováno pomocí tenkovrstvých probarvených 
omítek. Návrh barevnosti fasády byl proveden architektem města Děčína. 
 
B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Provozní řešení školky v rámci užívání nebude po provedených stavebních úpravách 
změněno.  
 
Stavba je rozčleněna na stavební objekty. Stavbu je tak možné provést postupně dle 
těchto jednotlivých stavebních objektů. Způsob provádění ve vztahu k omezení 
provozu školky bude předem stanoven na základě rozhodnutí investora, ještě před 
zahájením stavebních prací. 

Pro zajištění ochrany zdraví dětí a zaměstnanců mateřské školky před zdraví 
ohrožujícími vlivy z provádění stavebních prací, včetně zajištění provozních 
podmínek pro provoz školky daných ustanoveními vyhlášky č. 410/2005 Sb., musí 
být při případném souběhu provádění stavebních činností a provozu (užívání) objektu 
školy stanoveny speciální podmínky podle požadavků vyhlášky č. 499/2006 Sb., O 
dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů a to dle skutečného harmonogramu 
stavebních činností. 
 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

SO 01 - Zateplení objektu nebude mít na bezbariérové užívání stavby vliv. Zateplení a 
vyvolané stavební úpravy nezmění stávající způsob přístupu do objektu a k objektu. 
 
V rámci vnitřních stavebních úprav modernizací sociálních zařízení (SO 02 - SO 05) 
budou návrhem dodrženy požadavky vyhl. č. 398/2009 Sb. o obecných technických 
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb budou nová dveřní křídla 
v místnostech sociálního zařízení opatřena vodorovnými madly a prahy budou 
provedeny jako bezbariérové. Protiskluzové parametry podlahové krytiny budou 
odpovídat předepsaným parametrům. 
Konkrétní stavební úpravy a opatření jsou popsány v architektonicko - stavebním 
řešení. 
 
B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Opatření k zajištění BOZP budou stanovené na základě předvídatelných rizik. 
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Hlavní úkol pro bezpečnost práce spočívá v dodržování obecných zásad BOZP při 
užívání stavby. 

 
 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 

S O  0 1   ZATEPLENÍ OBJEKTU 

SO 01 řeší zateplení vnější obálky budovy, respektive všech pavilonů MŠ. Tj. 
pavilonů A - D, hospodářského pavilonu a spojovací chodby. V rámci těchto 
stavebních úprav bude provedeno zateplení obvodových stěn a zateplení střech. 

Součástí zateplení stěn bude nové barevné řešení fasády. Součástí zateplení střechy 
bude provedení nového střešního souvrství. Je řešena výměna bleskosvodu 
(hromosvodu). 

V rámci zateplení soklu, respektive části podzemní části je nutný zásah a úprava 
stávajících navazujících zpevněných plocha a konstrukcí. 
 

SO  0 2  -  0 5  MODERNIZACE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ - PAVILON A - D 
Stavební úpravy - modernizace sociálních zařízení jsou shodné u všech 4  
pavilonů pro děti A až D: 

Jsou řešeny stavební úpravy sociálního zařízení pro děti, uvnitř pavilonů.  V rámci 
stavebních úprav budou provedeny nové úpravy vnitřních povrchů, nové podlahy, 
úprava podhledů, výměna dveří, repase zárubní, výměna radiátorů, výměna 
zařizovacích předmětů.  

Budou provedeny nové rozvody vody a kanalizace. Mezi wc mísami budou 
provedeny nové dělící příčky.  

V rámci elektroinstalace se provede výměna vypínačů a výměna svítidel. Rozvody 
elektroinstalace budou uloženy do zdiva a do stropu. 
 
B.2.7 Základní charakteristika technických a 
technologických zařízení  
 

Jedná se o techniku prostředí staveb, která je popsána v předchozí kapitole. 
 

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 

Požárně bezpečnostní řešení tvoří samostatnou přílohu projektové dokumentace. 
Stavba je navržena v souladu s požárně bezpečnostním řešením. 
 

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 

SO 01 Zateplení objektu je navrhováno z důvodu snížení energetické náročnosti 
budovy na vytápění. Po provedených navrhovaných opatřeních bude dle PENB 
celková dodaná energie  – měrná hodnota pro celou budovu 332,603 MWh/rok.  
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B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, pracovní a 
komunální prostředí 
 

Stavba nebude představovat významnou hygienickou zátěž.  

Pro zajištění ochrany zdraví dětí a zaměstnanců mateřské školky před zdraví 
ohrožujícími vlivy z provádění stavebních prací, včetně zajištění provozních 
podmínek pro provoz školky daných ustanoveními vyhlášky č. 410/2005 Sb., musí 
být při případném souběhu provádění stavebních činností a provozu (užívání) objektu 
školy stanoveny speciální podmínky podle požadavků vyhlášky č. 499/2006 Sb., O 
dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů a to dle skutečného harmonogramu 
stavebních činností. 

Hluková zátěž způsobená stavební činností nesmí ve vztahu k chráněnému vnitřnímu 
prostoru stavby, k chráněnému venkovnímu prostoru stavby a k chráněnému 
venkovního prostoru překročit hygienické limity pro hluk stanovený podle ustanovení 
§11 a §12 nařízení vlády č.272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 
hluku a vibrací. 
 

Během provádění budou zvoleny takové stavební postupy a technologie, které omezí 
vznikající hluk a prach na minimum. Zdroj hluku v rámci stavby a jeho nárůst bude 
odpovídat běžnému využití stavební techniky a strojové mechanizace.  
 

Stavební práce budou probíhat maximálně v době od 7hod do 19hod. V případě 
zvýšené prašnosti se provede skrápění vodou. 
 

Bude dodržena vyhl. č. 502/2000 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 
hluku a vibrací vč. její novely č. 88/2004 Sb. 
 

Po ukončení stavby provede zhotovitel úklid – uvedení veškerého venkovního 
prostoru stavbou dotčeného do původního stavu. 
 
Zadáním investora bylo prověřit možný výskyt azbestu v konstrukcích. Byla 
provedena podrobná analýza konstrukčního a materiálového řešení stavby. Jedná se o 
typizovanou stavbu. Při výstavbě objektu nebyly používány materiály s obsahem 
azbestu. Z tohoto důvodu není nutné podnikat kroky k odstranění azbestu a jeho 
částic. 
 

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky 
vnějšího prostředí 
 
a) ochrana před pronikáním radonu z podloží  
Jedná se o stavební úpravy stávajících konstrukcí. Stavbou nebudou dotčeny 
konstrukce sloužící k ochraně před pronikáním radonu. 
b) ochrana před bludnými proudy 
V území se nevyskytují bludné proudy. 
 
c) ochrana před technickou seizmicitou 
V území se nevyskytuje technická seismicita. 
 
d) ochrana před hlukem 
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Stavba není dotčena zdrojem hluku. 
 
e) protipovodňová opatření 
Stavba se nachází mimo povodňovou oblast a záplavové území. 
 
f) ostatní účinky – vliv poddolování, výskyt metanu apod. 
Nevyskytuje se. 
 
 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

a) Napojovací místa technické infrastruktury 

Napojení na technickou infrastrukturu v rámci stavby je možné v rámci stávajících 
odběrných míst uvnitř budov. Tuto možnost je nejprve nutné předem konzultovat se 
zástupcem investora. 
 
b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity 
Připojovací rozměry a výkonové kapacity prověří dodavatel stavby před zahájením 
stavby a dle svých potřeb se zástupci investora. 
 

B.4 Dopravní řešení 

Předmětem projektové dokumentace není dotčení, ani návrh žádných pozemních 
komunikací.  
V rámci provádění stavby je areál mateřské školky oplocený a pro pěší přístupný 
z jihu, ze severu, ze západu několika brankami v oplocení. Příjezd do areálu je možný 
jednak z jihu – otvíravou bránou s napojením na místní silniční asfaltovou 
komunikaci a dále ze severu – otvíravou bránou s napojením na stávající zpevněné 
asfaltové plochy a silniční komunikace.  
 
B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a) terénní úpravy 
Jedná se o drobné terénní úpravy v rámci zateplení podzemních částí soklu. Bude 
ověřena přítomnost kořenů. Práce budou prováděny s opatrností, aby nedošlo 
k poškození kořenů stromů.  Konkrétní zásahy budou předem konzultovány se 
zástupcem investora. 
 
b) použité vegetační prvky 

V rámci stavebního objektu SO 01 je z důvodu navazujících úprav zateplení 
podzemní části soklu navržena výměna odvodňovacích žlabů. 
 
c) biotechnická opatření 
Biotechnická opatření nejsou navržena. 
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B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

a) vliv na životní prostředí + b) vliv na přírodu a krajinu 
 
Stavba nebude mít významný negativní vliv na životní prostředí. Naopak zateplením  
dojde k úspoře energií a surovin na vytápění. 
 
V rámci realizace stavby dojde k dočasným negativním vlivům na okolí. Jedná se 
zejména o zvýšený hluk a prach. Cílem stavební firmy bude tyto negativní vlivy 
v maximální míře omezit. Použitím vhodných postupů a mechanizace. Po dokončení 
stavby budou všechny dotčené plochy a pozemky uvedeny do původního stavu.  
Bude dodržena vyhl. č. 502/2000 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 
hluku a vibrací vč. její novely č. 88/2004 Sb. 
 

Nakládání s odpady během stavby bude prováděno podle zákona 185/2001Sb., o 
odpadech.  
 

Odpady budou předány pouze osobě / firmě oprávněné k jejich převzetí.  
 

Veškeré vzniklé odpady budou původcem  zneškodňovány a vytříděny podle druhů a 
kategorizace odpadů dle vyhlášky MŽP ČR č.93/2016 Sb. Povinností původce odpadů 
je přednostní využití odpadů pro znovuvyužití – recyklaci. Až pokud to není možné, 
bude zajištěno zneškodnění odpadů dle vyhlášky.  
 

Původce odpadu je povinen odpad třídit a kontrolovat, zda odpad nemá některou 
z nebezpečných vlastností. Během stavby je původce povinen vést evidenci o 
množství odpadu a nakládání s ním. Způsob vedení upravuje vyhláška MŽP 
č.383/2001 Sb.  
 

V průběhu stavby bude prováděno dočasné skladování odpadů na plochách v rámci 
staveniště. Manipulace a zacházení s těmito odpady bude v souladu se všemi 
bezpečnostními předpisy, včetně případné manipulace s nebezpečnými látkami. 
Staveniště bude vybaveno vhodnými kontejnery.  
 
Pro nakládání s nebezpečnými odpady je nutný souhlas příslušného úřadu, který musí 
být vydán před zahájením stavebních prací. Původce odpadu je za nakládání s odpady 
zodpovědný až do doby předání oprávněné osobě. Dle §16 odst. 3 zákona č. 185/2001 
Sb. o odpadech nemusí firmy, kterým budou během stavby vznikat nebezpečné 
odpady vlastnit souhlas k nakládání s odpady v případě jeho shromažďování, avšak 
musí vlastnit souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady při jeho skladování a 
úpravě. 
 
c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 
Stavba se nachází mimo soustavu chráněných území Natura 2000. 
 
d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na 
životní prostředí, je-li podkladem 
Závazné stanovisko posouzení vlivu záměru na životní prostředí není podkladem. 
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B.7 Ochrana obyvatelstva 

Navrhovaná stavba se nedotkne staveb plnících funkci ochrany obyvatelstva. 
 

B.8 Zásady organizace výstavby 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
Spotřeba elektrické energie a vody v rámci provádění stavby bude dle skutečnosti na 
základě technologických postupů stavební výroby. Zajištění těchto energií bude ze 
stávajících zdrojů po předchozí dohodě se zástupci investora. 
 
b) odvodnění staveniště 
V průběhu provádění stavby bude staveniště odvodněno přirozeným spádem do 
přilehlé zeleně.  
 
c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
V rámci provádění stavby je areál mateřské školky oplocený a pro pěší přístupný 
z jihu, ze severu, ze západu několika brankami v oplocení. Příjezd do areálu je možný 
jednak z jihu – otvíravou bránou s napojením na místní silniční asfaltovou 
komunikaci a dále ze severu – otvíravou bránou s napojením na stávající zpevněné 
asfaltové plochy a silniční komunikace.  
 
d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
Vliv provádění stavby na okolí bude odpovídat běžnému užití mechanizace a 
stavebních postupů.  

Hluková zátěž způsobená stavební činností nesmí ve vztahu k chráněnému vnitřnímu 
prostoru stavby, k chráněnému venkovnímu prostoru stavby a k chráněnému 
venkovního prostoru překročit hygienické limity pro hluk stanovený podle ustanovení 
§11 a §12 nařízení vlády č.272/2011 Sb., O ochraně zdraví před nepříznivými účinky 
hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů. 
 
e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení  
Stavba nemá nároky na asanace ani demolice. 
 
V rámci zateplení hospodářského pavilonu se západně u objektu nachází množství 
keřových porostů výšky až cca 5m. Jedná se o okrasné a náletové dřeviny. Před 
zahájením stavebních prací zajistí, nebo provede dodavatel ořezání pro potřebu 
stavby. Dále se poblíž objektů nachází stromová zeleň a nízké okrasné keře (túje). Pro 
potřebu stavby opět dodavatel zajistí, nebo provede prořezání. V rámci zateplení 
soklu a zemních prací bude ověřena přítomnost kořenů. Práce budou prováděny 
s opatrností, aby nedošlo k poškození kořenů stromů.  Konkrétní zásahy budou 
předem konzultovány se zástupcem investora. 
 
 
f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště  
Zábory nebudou potřeba, pro stavbu bude využit pouze stavební pozemek.  
 
g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy 
Stavby se netýká. 
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h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emise (předpoklad) 

Kód odpadu Název odpadu Kategorie 
Množství   

(t) 

17 01 07 
Směsi, nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keram. 
výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06 

 
O 

 
9,6 

17 01 01 Beton O 11,5 

17 02 01 Dřevo O 0,7 

17 04 05 Železo a ocel  O 0,8 

17 02 03 Plasty  O 0,3 

17 02 02 Sklo  O 0,2 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O 0,05 

15 01 02 Plastové obaly  O 0,04 

 
Všechny vyprodukované odpady budou předány osobě, resp. firmě oprávněné k jejich 
likvidaci. 
 
 
i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
Je předpoklad vyrovnané bilance zemních prací. Vytěžená zemina bude použita na 
terénní a zahradní úpravy. 
 
j) ochrana životního prostředí při výstavbě 
Při výstavbě bude zamezeno unikání nebezpečných látek do životního prostředí – 
např. látek ropných a ostatní stavební chemie.  
Všechny škodlivé látky budou okamžitě zlikvidovány dle oddílu B.6. Veškerá 
mechanizace bude v náležitém technickém stavu, aby nedošlo k úniku nebezpečných 
látek.     
 
k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, potřeba koordinátora  
Pracovníci budou předem seznámeni s bezpečnostními předpisy na staveništi, 
především BOZP. Budou vybaveni ochrannými a pracovními pomůckami. Bude 
zajištěna jejich bezpečnost. 
Bude dodržen zákon č. 309/2006 Sb. Zákon, kterým se upravují další požadavky 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci) 
 

Budou-li na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele, je zadavatel stavby 
povinen písemně určit jednoho nebo více koordinátorů s přihlédnutím k druhu a velikosti 
stavby a její náročnosti na koordinaci opatření k zajištění bezpečné a zdraví neohrožující 
práce na staveništi. Koordinátor podle věty první musí být určen při přípravě stavby od 
zahájení prací na zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení do jejího předání 
zadavateli stavby a při realizaci stavby od převzetí staveniště prvním zhotovitelem do převzetí 
dokončené stavby zadavatelem stavby. Činnosti koordinátora při přípravě stavby a při její 
realizaci mohou být vykonávány toutéž osobou. 
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V případech, kdy při realizaci stavby 

 

a) celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů, ve 
kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více než 20 
fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den, nebo 

 
b) celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních 
dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu, 

 

je zadavatel stavby povinen doručit oznámení o zahájení prací, jehož náležitosti stanoví 
prováděcí právní předpis, oblastnímu inspektorátu práce příslušnému podle místa staveniště 
(§ 2 odst. 1 zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce) nejpozději do 8 dnů před předáním 
staveniště zhotoviteli; oznámení může být doručeno v listinné nebo elektronické podobě. 
Dojde-li k podstatným změnám údajů obsažených v oznámení, je zadavatel stavby povinen 
provést bez zbytečného odkladu jeho aktualizaci. Stejnopis oznámení o zahájení prací musí 
být vyvěšen na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby až do 
ukončení prací a předání stavby stavebníkovi k užívání. Rozsáhlé stavby mohou být 
označeny jiným vhodným způsobem, například tabulí s uvedením potřebných údajů. 
Uvedené údaje mohou být součástí štítku nebo tabule umisťované na staveništi nebo stavbě. 

 

Budou-li na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému 
ohrožení života nebo poškození zdraví, které jsou stanoveny prováděcím právním předpisem, 
stejně jako v případech podle odstavce 1, zadavatel stavby zajistí, aby byl při přípravě stavby 
zpracován plán podle druhu a velikosti plně vyhovující potřebám zajištění bezpečné a zdraví 
neohrožující práce, a aby byl při realizaci stavby aktualizován.  

Plán zpracovává koordinátor.  

V plánu musí být uvedeny základní informace o stavbě a staveništi, postupy navrhované pro 
jednotlivé práce a pracovní činnosti zahrnující konkrétní požadavky pro jejich bezpečné 
provádění, jejich předpokládané časové trvání a posloupnost nebo souběh; musí být 
přizpůsobován skutečnému stavu a podstatným změnám stavby během její realizace. Vláda 
stanoví nařízením bližší požadavky na obsah a rozsah plánu. 

Zadavatel stavby postupuje při výběru zhotovitele v souladu s požadavky na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci s ohledem na práce a činnosti vystavující zaměstnance zvýšenému 
ohrožení života nebo zdraví na staveništi uvedenými v plánu. 

Budou dodrženy požadavky nařízení vlády č.591/2006 Sb. o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 

 

Budou dodrženy požadavky nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do 
hloubky. 

Všichni pracovníci budou vykonávat jen tu činnost, pro kterou mají oprávnění a pro kterou 
jsou náležitě proškoleni. 

 
 

 

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb  
V rámci vnitřních stavebních úprav modernizací sociálních zařízení (SO 02 - SO 05) 
budou návrhem dodrženy požadavky vyhl. č. 398/2009 Sb. o obecných technických 
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb budou nová dveřní křídla 
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v místnostech sociálního zařízení opatřena vodorovnými madly a prahy budou 
provedeny jako bezbariérové.  
 
Protiskluzové parametry podlahové krytiny budou odpovídat předepsaným 
parametrům. 
Konkrétní stavební úpravy a opatření jsou popsány v architektonicko - stavebním 
řešení. 
 
m) zásady pro dopravně inženýrské řešení 
Není předmětem projektu. 
 
n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby 
Stavba bude prováděná v souladu s technologickými postupy daných materiálů. 
Samotné provádění stavby bude s předstihem koordinováno s provozem školky, 
zástupcem investora a případným dozorem stavby. V žádném případě nesmí dojít 
k ohrožení zdraví dětí, ani zaměstnanců školky. 
 
o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
Postup stavby dle technologických postupů jednotlivých stavebních konstrukcí. 
Rozhodující termíny budou upřesněny zadavatelem před zahájením stavby. 
 

B.9 Celkové vodohospodářské řešení 

Není předmětem projektu. 

 

 

 

 

Z á v ě r : 

Veškeré konstrukce a práce související s realizací předmětné  stavby budou 
prováděny podle platných předpisů a ČSN s dodržením technologických postupů.  

Barevné odstíny a provedení jednotlivých výrobků a materiálů budou vybrány 
investorem spolu s vedením školky před realizací. 

Veškeré typy finálních výrobků a materiálů budou realizovány dle konzultace 
s investorem a vedením školky před realizací. 

Případné materiálové a konstrukční odchylky při realizaci oproti projektu musí být 
projednány s autorem projektu a schválené partnerskou dohodou - investor, dodavatel, 
projektant. 

V průběhu realizace zajistí zhotovitel stavbu proti přístupu  třetích osob. 

Zhotovitel v průběhu realizace stavby neohrozí bezpečnost  třetích osob mimo obvod 
staveniště. Dále zamezí úniku škodlivých látek, zajistí minimální prašnost a hluk. V 
případě  znečištění veřejných komunikací zajistí okamžitou nápravu. 
 


