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I . I d e n t i f i k a č n í   ú d a j e : 

Název stavby :            ZATEPLENÍ OBJEKTU A MODERNIZACE 
SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ 

   MATEŘSKÁ ŠKOLA DC XXXII 
K.H. BOROVSKÉHO 336 - BOLETICE NAD LABEM -     
DĚČÍN 

 

Objekt :               SO 01 Zateplení objektu 
 

Stavební úřad :  Děčín 

Město :  Děčín 

Oblast :   Ústecký kraj 

Investor :   Statutární město Děčín, Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV 
   IČO: 00261238 
 

Projektant :   Petr Vachulka, projektová činnost ve výstavbě  
    Dlouhá 17, Hora  Svaté Kateřiny  435 46, 
   IČO : 432 43 070 
   DIČ : CZ6504110998 
   Autorizace v ČKAIT –č. 0401269 
   Autorizovaný technik pro pozemní stavby 

   Tel.: +420 602 142 621 
   e-mail: pvachulka@volny.cz 

Stupeň :   Provádění stavby 

Zak.č. :   2019/ V – 29 
 

Základní charakteristika stavby: 

Stavební objekt SO 01 řeší zateplení obálky budovy, respektive budov stávající 
mateřské školy DC XXXII, v ul. K.H. Borovského v Děčíně - Boletice nad Labem.  
Stavební úpravy zateplení se týkají všech pavilonů mateřské školy A - D, 
hospodářského objektu i spojovací chodby. 
 
Stavebně se jedná o stávající budovy postavené v původním montovaném 
prefabrikovaném systému pavilonového typu  DP – 68 ZRUP Příbram. Rok výstavby 
1978 – 1979. Konstrukčně se jedná o polystyren – betonové panely, které tvoří 
obvodové i vnitřní zdi. Střešní plášť z desek téhož materiálu a typu uložen na 
ocelových vaznících, které nesou i podhledovou část stropu. Příčky doplněny 
cihelným zdivem. 
 
Propojovací chodba byla původně provedena z ocelové konstrukce a opláštění 
skleněnými tvarovkami typu copilit. V rámci stavebních úprav po roce 2006 byla 
spojovací chodba stavebně upravena. Skleněné tvarovky byly vybourány a byla 
provedena vyzdívka stěn z pórobetonových tvárnic. Ocelová konstrukce byla 
ponechána. 
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Budovy s výjimkou hospodářského pavilonu jsou jednopodlažní, nadzemní. Budova  
hospodářského pavilonu je dvojpodlažní s jedním podlažím částečně podsklepeným a 
jedním nadzemním. Pavilony A – D slouží pro výuku a pobyt dětí, pedagogických 
zaměstnanců školky a sociálního zázemí. V hospodářském pavilonu je umístěna 
centrální kuchyně a výrobní a skladovací prostory, včetně zázemí personálu. 
Spojovací chodba propojuje a zpřístupňuje všechny pavilony. 
 
Předmětem této části projektové dokumentace je zateplení obvodového zdiva a střešní 
konstrukce všech jednotlivých částí budovy mateřské školy. Zateplení obálky budovy 
má za cíl snížit energetickou náročnost. V podzemním podlaží hospodářského 
pavilony je navržena výměna stávajících oken za nové výrobky. Mimo samotného 
zateplení budou provedeny další stavební úpravy a práce, které stavba vyvolá. 
Podrobněji níže.  
 
Výrobky, materiály a hlavní konstrukční prvky 

KONSTRUKČNÍ SYSTÉM BUDOVY 
Stavebně se jedná o stávající budovy postavené v původním montovaném 
prefabrikovaném systému pavilonového typu  DP – 68 ZRUP Příbram. Rok výstavby 
1978 – 1979. 
Konstrukčně tvoří plášť pavilonů polystyren-betonové panely, které jsou přes kotevní 
desky zakotveny do základových pasů. Panelů je částečně využito i na vnitřní příčky, 
ostatní zapříčkování je provedeno cihelné. Střešní plášť z desek DP – 68 je uložen na 
ocelových vaznících, které nesou i podhledovou část stropu vytvořeného z orlen desek 
(pazdeřové desky). Střední zdi objektů jsou vytvořeny ze železobetonových panelů 
typu DP – 68. 
 
Propojovací chodba byla původně provedena z ocelové konstrukce a opláštění 
skleněnými tvarovkami typu copilit. V rámci stavebních úprav po roce 2006 byla 
spojovací chodba stavebně upravena. Skleněné tvarovky byly vybourány a byla 
provedena vyzdívka stěn z pórobetonových tvárnic. Ocelová konstrukce byla 
ponechána. 
 
 

A - PRÁCE  HLAVNÍ  STAVEBNÍ  VÝROBY  

------------------------------------------------------------- 

- b o u r a c í  a  d e m o n t á ž n í  p r á c e - 

Z vnější strany se provede vybourání krycích fasádních lišt, které překrývající svislé 
spoje mezi jednotlivými panely.  

Z vnější strany bude provedeno vybourání stávajícího oplechování soklu, které je 
v současnosti provedeno z ocelového pozinkovaného plechu opatřeného nátěrem.  

Soklové části jsou v současnosti obloženy kabřincovým obkladem. Tento obklad 
navrhujeme před prováděním zateplení vybourat. 

Stávající vnější oplechování parapetů oken bude vybouráno. Jedná se o ocelové 
pozinkované plechy opatřené nátěrem. 
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Stávající střešní dešťové žlaby a svody budou demontovány. Jedná se o výrobky 
ocelové pozinkované a výrobky TiZn. 

V potřebném rozsahu budou vybourány přilehlé zpevněné plochy, které budou 
dotčené stavebními úpravami v rámci zateplení. Jedná se o chodníky, žlaby, 
chodníčky apod. 

Stávající průvětrníky odvětrání podstřešního prostoru budou vybourány. 

Stávající bleskosvod jak na fasádě, tak na střeše bude demontován. 

Dále budou provedeny demontáže novodobých krycích stříšek nad vstupy spojovací 
chodby. Jedná se o stříšky provedené novodobě – z kovů a polykarbonátových desek. 
Budou opatrně demontovány pro pozdější znovu osazení. 

Stávající zavětrování komínů na střeše bude vybouráno. 

Stávající podokenní odvětrávací žaluzie v hospodářském pavilonu budou vybourány. 

Části stávajících  zábradlí zasahujících do nového zateplení budou odříznuty. 

Části stávajícího  přilehlého oplocení zasahující do nového zateplení bude odstraněno. 

Stávající obklad ocelovým profilovaným plechem pod okapem střechy spojovací 
chodby bude vybourán. 

Stávající římsa přesahu střechy u spojovací chodby v jižní fasádě bude vybourána. 

Stávající průvětrníky odvětrání podstřešních prostorů v rámci všech pavilonů budou 
demontovány. 

Provedeno vybourání části stávající střešní konstrukce u levé příčné strany spojovací 
chodby pro realizaci nového odtokového žlabu. 

Stávající klempířské výrobky (podokapní žlaby, oplechování atik, oplechování okapů 
střechy, oplechování koutů, odvodňovací žlab ve střeše spojovací chodby, lemování 
potrubí, závětrné střešní lišty budou vybourány. 

Stávající odvětrávací kanalizační hlavice na střeše včetně potrubí budou vybourány. 

Stávající odvětrávací hlavice VZT na střeše včetně potrubí budou vybourány. 

V rámci hospodářského objektu budou v 1. podzemním podlaží vybourány stávající 
vnější ocelová dvířka a stávající ocelová okna. 

 

- z e m n í   p r á c e - 

Jedná se o zemní práce prováděné z důvodu zateplení soklu a s tím souvisejícího 
zateplení podzemní části, které se dotkne i navazujících zpevněných ploch a 
konstrukcí. 

V rámci nového okapního chodníčku budou provedeny podkladní vrstvy  - 
štěrkopískový podsyp tl. 100 mm. Bude proveden zásyp vhodnou zeminou hutněný 
po vrstvách 200 mm. 

V rámci nového odvodňovacího žlabu proveden štěrkopískový hutněný podsyp tl. 
100mm. Bude proveden zásyp vhodnou zeminou hutněný po vrstvách 200 mm. 
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V rámci nové konstrukce chodníku z asfaltového betonu provedeny podkladní vrstvy 
– vibrovaný štěrk tl. 150 mm, Štěrkodrť tl. 100 mm. Bude proveden zásyp vhodnou 
zeminou hutněný po vrstvách 200 mm. 

V rámci nové konstrukce chodníku provedeny podkladní vrstvy – vibrovaný štěrk tl. 
150 mm, Štěrkodrť tl. 100 mm. Bude proveden zásyp vhodnou zeminou hutněný po 
vrstvách 200 mm. 

V rámci dokončovacích prací bude dle specifikace položena vrstva ornice v tl. cca 
200 mm. 

 

- s v i s l é   k o n s t r u k c e - 

Stávající svislé konstrukce obvodových stěn nadzemních částí pavilonů A-D a 
hospodářského pavilonu jsou tvořeny ze stěnových panelů montovaného systému 
ZRUP Příbram DP - 68. Panely jsou složeny ze staticky nosného rámečku 
z tenkostěnného profilu (síla plechu 3 mm) a z tepelně – izolační výplně z polystyrén 
betonu. Zmonolitnění konstrukce je dosaženo přivařením rámečku k ocelovým 
stropnicím vsunutým do spár mezi panely. Svislé spáry jsou utěsněny provazcem a 
zatmeleny. Jednotlivé panely jsou přivařeny ke kotevním deskám usazeným na 
základových pasech. Skladebná šířka panelů 1500 mm, tl. panelů 120 mm. Výšky 
panelů po obvodech 3375 mm, u štítů 3750 mm. 

V rámci stavebních prací navrhujeme stávající svislé stěny z panelů zateplit 
kontaktním zateplovacím systémem ETICS s tepelným izolantem z polystyrénových 
fasádních desek EPS 70F tl. 200 mm (λ = 0,039 W/mK). Nejprve bude provedeno 
vybourání fasádních krycích lišt přes svislé dilatační spáry panelů. 

Izolant bude do panelů kotven hmoždinkami a k podkladu připevněn pomocí lepící 
hmoty. Podklad – stávající povrch fasády bude důkladně očištěn, vyspraven a 
vyrovnán. Použita bude vápenocementová omítka včetně penetrace. Vypouklá místa 
budou osekána. Na polystyrénové desky bude natažena stěrková hmota s vložením 
armovací tkaniny (tzv. perlinka). Vnější povrchovou úpravu bude tvořit tenkovrstvá 
probarvená silikonová omítka.  

Nová skladba obvodové stěny v systému ETICS (od exteriéru) 
pavilony A-D + hospodářský pavilon  

- nová venkovní probarvená tenkovrstvá silikonová omítka tl. 1,5 mm 

- penetrační nátěr 

- nová stěrková hmota s vložením armovací tkaniny (perlinky) 

- nová tepelná izolace - polystyrénové desky EPS 70F tl. 200 mm (λ = 0,039 W/mK) 

- nová lepící hmota  

- stávající břízolitová omítka tl. do 5 mm  

- stávající polystyren-betonové panely DP-68 tl. 120 mm 

- stávající vnitřní vápenná štuková omítka  tl. 15 mm 

 
V rámci zateplení fasády v prostoru pod 300 mm nad upraveným terénem a nad 
úrovní stávajících základů bude provedeno zateplení s izolantem z extrudovaného 
polystyrénu XPS tl. 140 mm (λ = 0,034 W/mK) u spojovací chodby a tl. 200 mm u 
pavilonů. 
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Soklovou část tvoří vnější horní povrch základových betonových pasů s kabřincovým 
obkladem. Soklová část je vůči ploše fasády – panelů půdorysně odsazena. Po 
vybourání stávajícího oplechování a kabřincového obkladu bude soklová část 
zateplena, včetně horní vodorovné části. Podklad bude důkladně očištěn, vyspraven a 
vyrovnán. Použita bude cementová stěrka včetně penetrace. Vypouklá místa budou 
osekána. 

Sokl bude zateplen kontaktním zateplovacím systémem ETICS s tepelným izolantem 
z polystyrénových fasádních desek XPS tl. 50 mm (λ = 0,034 W/mK). Týká se i 
spojovací chodby. 

Nová skladba soklové stěny v systému ETICS (od exteriéru) 
všechny pavilony vč. spojovací chodby 

- nová venkovní dekorativní tenkovrstvá omítka (typu marmolit) tl. 1,5 mm 

- penetrační nátěr 

- nová stěrková hmota s vložením armovací tkaniny (perlinky) 

- nová tepelná izolace - polystyrénové desky XPS tl. 50 mm (λ = 0,034 W/mK) 

- nová lepící hmota  

- stávající kabřincový obklad – bude vybourán 

- stávající betonový základový pás 

 

Ve styku s terénem bez omítky s ochrannou nopovou fólií. 
 

Obvodové zdivo spojovací chodby je v současnosti vyzděno z pórobetonových tvárnic 
tl. 300 mm, v místech kotlů v tl. 100 mm. Jedná se o stavební úpravu provedenou po 
roce 2006 a nahrazující původní skleněné copilitové stěny. V rámci stavebních prací 
navrhujeme stěny z pórobetonu zateplit kontaktním zateplovacím systémem ETICS 
s tepelným izolantem z polystyrénových fasádních desek EPS 70F tl. 140 mm (λ = 
0,039 W/mK). 

Nová skladba obvodové stěny v systému ETICS (od exteriéru) 
spojovací chodba 

- nová venkovní probarvená tenkovrstvá silikonová omítka tl. 1,5 mm 

- penetrační nátěr 

- nová stěrková hmota s vložením armovací tkaniny (perlinky) 

- nová tepelná izolace - polystyrénové desky EPS 70F tl. 140 mm (λ = 0,039 W/mK) 

- nová lepící hmota  

- stávající omítka vápenná hladká tl. 10 mm  

- stávající zdivo z pórobetonových tvárnic tl. 300 mm (λu = 0,039 W/mK) 

- stávající vnitřní vápenná štuková omítka  tl. 15 mm 

 

U vnějších obvodových stěn spojovací chodby bude nad soklem proveden pás 
zateplení v technologii zateplovacího systému z minerální vlny tl. 140 mm a výšky 
1000 mm (spodní úrovní pásu je odskok v zateplení šířky 30 mm) v souladu s požárně 
bezpečnostním řešením stavby. 
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Nová skladba obvodové stěny v systému ETICS (od exteriéru) 
spojovací chodba – minerální vlna 

- nová venkovní probarvená tenkovrstvá silikonová omítka tl. 1,5 mm 

- penetrační nátěr 

- nová stěrková hmota s vložením armovací tkaniny (perlinky) 

- nová tepelná izolace – izolační fasádní desky z minerálních vláken s podélnými vlákny 

  tl. 140 mm (λ = 0,038 W/mK) 

- nová lepící hmota  

- stávající omítka vápenná hladká tl. 10 mm  

- stávající zdivo z pórobetonových tvárnic tl. 300 mm (λu = 0,039 W/mK) 

- stávající vnitřní vápenná štuková omítka  tl. 15 mm 

 

U hospodářského pavilonu je podzemní část stěn (týká se pouze tohoto jediného 
podsklepeného pavilonu) z betonu tl. 400 mm. Podzemní část zdiva nebude stavbou 
dotčena - zateplována. 

Čelo a vodorovná podhledová plocha přesazených střešních říms bude zateplena 
kontaktním zateplovacím systémem ETICS s tepelným izolantem z polystyrénových 
fasádních desek EPS 70F tl. 50 mm (λ = 0,039 W/mK). Vnější povrchová úprava 
z tenkovrstvé probarvené omítky. 

Stávající vyústění odvětrání podstřešního prostoru do fasády pod střešní římsou bude 
zaslepeno polystyrenem tl. 120 mm, cca Ø 80 mm (2ks odvětrání na jeden původní 
panel podélných stěn všech pavilonů). 

Po demontáži obkladu ocelovým profilovaným plechem pod okapem střechy 
spojovací chodby u podélných stěn bude dozděna obvodová stěna až po stávající 
konstrukci střechy. Provedeno bude z pórobetonových tvárnic tl. 300 mm o výšce cca 
250 mm. Malta tenkovrstvá. 

Mezi ponechanými stávajícími konstrukcemi a výrobky vystupujícími před profil 
stávající fasády (komíny, podezdívky komínu, apod.) a novým zateplením bude 
provedena dilatační spára tl. 10-20 mm vyplněná polyuretanovou pěnou a ukončena 
trvale pružným tmelem. 

Ve skladu spojovací chodby navržena přizdívka z pórobetonových tvárnic tl. 100 a 
200 mm. Na maltu dle technologie tvárnic. 

Ve východní fasádě hospodářského pavilonu budou dozděny stávající otvory 
v obvodovém plášti pórobetonovými tvárnicemi tl. 120 mm. 

 

- v o d o r o v n é   k o n s t r u k c e – 

Objekty jsou zastřešeny plochými střechami. Střechy jsou půdorysně i výškově 
členěné dle jednotlivých pavilonů (+ spojovací chodby), kdy každá část budovy má 
svou vlastní střešní plochu. S výjimkou spojovací chodby obsahují střechy ze dvou 
stran atiku. Nosnou částí střech jsou vodorovné ocelové nosníky – ocelové střešní 
vaznice. Na tyto nosníky jsou uloženy střešní desky montovaného konstrukčního 
systému ZRUP Příbram DP – 68. Jedná se o polystyrénbetonové desky. Střešní desky 
jsou bodově přivařeny na třech místech k ocelovým vaznicím.  
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Na ocelových vaznicích je přichycen dřevěný rošt podbití podhledové části orlen 
deskami (pazdeřové desky). Ve spojovací chodbě je v rámci stropní konstrukce 
provedena vodorovná železobetonová deska. Podhled zde tvoří kovový profilovaný 
plech. 

Na střechách je provedena střešní krytina z asfaltových pásů s břidličným posypem. 
Jedná se o novodobější krytinu. Tato krytina bude ponechána a nově bude sloužit jako 
parotěsná vrstva a pojistná hydroizolační vrstva. Pomocí přířezů  z asfaltových pásů 
bude dle potřeby provedeno její vyspravení. Provedeno natavením. Uvažujeme 
s opravou v rozsahu 10%.   

 

Střecha, respektive střechy budou nově zatepleny polystyrénovými deskami EPS 100 
tl. 260 mm (λ = 0,037 W/mK). 

 

Nová skladba plochých střech (od exteriéru) 
pavilony A-D + hospodářský pavilon  

- nová hydroizolační fólie z měkčeného PVC (PVC-P) – mechanicky kotvená 

- netkaná separační polypropylenová textílie (300g/m
2
) 

- nová tepel. izolace – střešní polystyr. desky EPS 100 tl. 260 mm (λ = 0,037 W/mK) 

- stávající asfaltová krytina s posypem - vyspravena  

- stávající polystyren-betonové střešní desky DP-68  tl. 120mm 

- stávající ocelové střešní nosníky – vzduchová nevětraná mezera 

- stávající minerální plsť tl. 60 mm (neznámý stav) 

- stávající podhled – dřevěný rošt + dřevěné orlen desky (pazdeřové desky) 

 

Nová skladba ploché střechy (od exteriéru) 
spojovací chodba 

- nová hydroizolační fólie z měkčeného PVC (PVC-P) – mechanicky kotvená 

- netkaná separační polypropylenová textílie (300g/m
2
) 

- nová tepel. izolace – střešní polystyr. desky EPS 100 tl. 260 mm (λ = 0,037 W/mK) 

- stávající asfaltová krytina s posypem – vyspravena  

- stávající střešní konstrukce spojovací chodby 

- stávající podhled – kovový profilovaný plech 

 

Vodorovná podhledová plocha přesazených střešních říms bude zateplena kontaktním 
zateplovacím systémem ETICS s tepelným izolantem z polystyrénových fasádních 
desek EPS 70F tl. 50 mm (λ = 0,039 W/m.K). Vnější povrchová úprava z tenkovrstvé 
probarvené omítky. 
 
Bude provedeno ztužení okrajů plochých střech pomocí OSB desky tl. 10 mm pro 
překrytí háků žlabu, OSB desky tl. 25 mm kotvenou pře tepelnou izolaci do stávající 
střešní konstrukce. Tepelná izolace zde bude provedena s desek extrudovaného XPS 
polystyrénu tl. 225 mm (ze dvou vrstev), šířka 350 mm (λd = 0,037 W/m.K). 
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Bude provedeno navýšení atiky stávajících střech. Bude realizováno pomocí OSB 
desky tl. 25mm, která bude kotvená přes tepelnou izolaci do konstrukce stávající 
atiky. Navýšení pomocí tepelné izolace z desek extrudovaného polystyrénu XPS tl. 
285 mm (ze dvou vrstev), šířka 320 mm (λd = 0,037 W/m.K). 

Stávající ocelové přístřešky nad vstupy do pavilonů budou dle potřeby zrepasovány a 
nově natřeny. 

Stávající polykarbonátové přístřešky nad vstupy do spojovací chodby budou 
demontovány, dle potřeby zrepasovány. Ocelové prvky budou nově natřeny a po 
provedení zateplení zpětně namontovány na vhodné (delší) kotevní prvky.  

Dle specifikace na výkresech bude nová konstrukce odtokového žlabu provedena 
z OSB desek tl. 25 mm s podélným spádem. Osazená na stávající konstrukci střechy 
pomocí dřevěného roštu. Vnitřní šířka 350 mm – žlab bude zaústěn do odpadového 
potrubí dle klempířských výrobků. 

 

- ú p r a v y  p o v r c h ů , p o d l a h y  a  v ý p l n ě  o t v o r ů - 

 p o v r c h y  v n i t ř n í : 

Po osazení nových oken a dvířek budou stávající související vnitřní omítky opraveny 
vápennou omítkou štukovou včetně nové disperzní malby. 
 

p o v r c h y   v n ě j š í : 

Podklad – stávající povrch fasády bude důkladně očištěn, nesoudržné vrstvy budou 
odstraněny, následně bude povrch vyspraven a vyrovnán. Vypouklá místa budou 
osekána. Stávající povrch fasády vyrovnán a opraven vápenocementovou omítkou 
včetně penetrace.  
Stávající povrch betonových stěn I.PP a betonových základů vyrovnán a vyspraven 
cementovou stěrkou včetně penetrace. 
 
Finální povrchovou úpravu zateplených stěn včetně střešní římsy bude tvořit 
tenkovrstvá probarvená silikonová fasádní omítka v systému ETICS.  

Při výběru odstínu tenkovrstvé probarvené omítky u konkrétního výrobce musí 
být bezpodmínečně dbáno na LUMINISCENČNÍ REFERENČNÍ HODNOTU 
(světelnost). Zvolený odstín omítky nebude mít tuto hodnotu menší jak 30! 
Hodnota může být menší u odstínu, kdy bude odstín použit  pouze jako 
dekorativní prvek - do 10% plochy. V opačném případě hrozí přehřívání 
sluncem a poškození omítky! 

Finální povrchovou úpravu zateplení stávajících soklů a základů obvodových stěn 
bude tvořit dekorativní tenkovrstvá omítka typu marmolit. 

Zateplená fasáda v prostoru pod 300 mm nad upraveným terénem a nad úrovní 
stávajících základů provedena v technologii zateplovacího systému ETICS a vnější 
silikonovou tenkovrstvou probarvenou omítkou. 

Stávající fasádní plochy podezdívky komínů + elektrorozvodné skříně + skříně HUP 
budou po vyspravení opatřeny tenkovrstvou probarvenou omítkou.  
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Barevné odstíny vnějších povrchů provedeny dle výkresu pohledů – barevné řešení. 
V rámci veřejné zakázky není možné specifikovat přesné barevné označení 
konkrétních výrobců. Před zahájením stavby předloží dodavatel barevné vzorky dle 
námi navrženého řešení a investor je odsouhlasí. 

Stávající ocelové přístřešky nad vstupy do pavilonů budou dle potřeby zrepasovány a 
nově natřeny. 

Stávající polykarbonátové přístřešky nad vstupy do spojovací chodby budou 
demontovány, dle potřeby zrepasovány. Ocelové prvky budou nově natřeny a po 
provedení zateplení zpětně namontovány na vhodné (delší) kotevní prvky. 

Stávající zavětrování komínových těles na střeše bude nově osazeno do nových 
atikových konstrukcí přes nové kotvení, dle potřeby bude zrepasováno a nově 
natřeno. 

Stávající zábradlí dotčené realizací zateplení bude dle potřeby upraveno (zkrácení, 
posunutí sloupku apod.) a následně nově natřeno. 

Stávající přilehlé oplocení dotčené realizací bude dle potřeby upraveno (zkrácení, 
posunutí sloupku apod.) a následně nově natřeno. 

Stávající dvířka elektrorozvodné skříně a přístavku HUP budou dle potřeby 
zrepasovány a nově natřeny. 

Novou střešní krytinu bude tvořit fólie z měkčeného PVC-P – mechanicky kotvená.  
 

p o d l a h y  a  z p e v n ě n é  p l o c h y : 

Dle specifikace provedena zpevněná plocha ze zámkové dlažby včetně betonového 
chodníkového obrubníku do betonového lože. Skladba – zámková dlažba tl. 60 mm + 
drcené kamenivo fr. 2-5 mm tl. 30 mm + vibrovaný štěrk tl. 150 mm + štěrkopísek tl. 
100 mm + zásyp vhodnou zeminou hutněný po vrstvách 200 mm. 
 
Dle specifikace bude provedena náhrada původních okapních chodníčků 
z monolitické betonové konstrukce. 
 
Dle specifikace provedena náhrada původních chodníků z monolitické betonové 
konstrukce. 
 
Dle specifikace provedena náhrada původních vstupních podest z betonové zámkové 
dlažby včetně betonových chodníkových obrubníků. 
 
Dle specifikace provedena komunikace pro pěší, resp. náhrada původních chodníků 
z asfaltového betonu. Jedná se o vrstvy asfaltového betonu tl. 40 mm, asfaltový beton 
tl. 60 mm a obalované kamenivo tl. 50mm. 
 
Dle specifikace provedena náhrada původních žlabů - betonových prefabrikátů - 
žlabovek. Betonové žlabovky šířky 670 mm, tl. 80 mm. Podkladem bude podkladní 
betonové lože tl. 100 mm. 
 
Skladby konstrukcí dle výkresu řezů. 
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Horizontální dilatační spára mezi stávajícím chodníkem a novým zateplením tl. cca 20 
mm bude vyplněna polyuretanovou pěnou a ukončena trvale pružným tmelem. 
Vertikální dilatační spára mezi novým asfaltovým chodníkem a novým zateplením tl. 
cca 20 mm, výšky dle tl. asfaltové konstrukce bude vyplněna polyuretanovou pěnou a 
ukončena trvale pružným tmelem. 
 
Vertikální dilatační spára mezi novým asfaltovým chodníkem a novým zateplením tl. 
cca 20 mm, výšky dle tl. asfaltové konstrukce bude vyplněna polyuretanovou pěnou a 
ukončena trvale pružným tmelem. 
 
Potřebné dobetonávky nového odvodňovacího žlabu budou provedeny 
z monolitického betonu ve vhodném tvaru dle žlabovek s vyztužením kari sítí. 
 
Upozornění! V okolí stávajícího objektu se pravděpodobně nacházejí přípojky a 
napojení různých sítí. Jejich skutečný průběh nebylo možné zjistit. Stavební práce se 
zásahem do terénu a podzemních konstrukcí budou prováděné s opatrností. 

 

v ý p l n ě  o t v o r ů : 

Stávající vnější ocelová okna v podzemním podlaží hospodářského pavilonu budou 
vybourána. Tato okna budou nahrazena novými výrobky – plastovými sklápěcími 
okny se zasklením izolačním dvojsklem. Součinitel prostupu tepla celého výrobku Uw 
= 1,1 W/m2.K.  

Ostatní stávající vnější okna a dveře budou ponechána beze změn. Ponechaná 
stávající okna jsou plastová, otevíravá a sklápěcí se zasklením izolačním dvojsklem. 
Ponechané stávající dveře jsou v dřevěné masivní konstrukci opatřené vnějším 
nátěrem.  Tato okna a dveře byla již v předešlých letech průběžně měněna za původní 
výrobky z data výstavby.  

 

- o s t a t n í  k o n s t r u k c e  a  p r á c e - 

Stávající bleskosvod na objektech bude kompletně demontován. Bleskosvod bude 
proveden kompletně nový. 

V místech napojení stávajícího oplocení na stěny objektu bude provedena úprava 
vlastního oplocení s ohledem na zateplení objektu – zkrácení oplocení o cca 200 mm, 
osazení nového sloupku do podezdívky pomocí chemických kotev – a následně nově 
natřeno (pouze v délce jednoho pole). 

Stávající elektrorozvody na fasádě budou dle potřeby upraveny a dle možnosti skryty 
pod zateplením. 

Veškeré nové a upravené stávající kotevní prvky zařízení a vybavení osazených na 
fasádě nutno osadit před provedením zateplení. 

Dle specifikace bude nově osazený dešťový svod v podzemní části napojen na 
stávající ležatou kanalizaci přes nový zachytávač naplavenin. 

Stávající vybouraná venkovní vpusť bude nahrazena novou vhodnou vpustí 
s napojením na stávající ležaté rozvody dešťové kanalizace. 



- 11 - 
 

Stávající demontovaná čistící rohož bude dle potřeby zrepasována, nově natřena a 
zpětně osazena do nové konstrukce zpevněné plochy ze zámkové dlažby – osazena do 
podkladního betonu. 

Stávající informační tabule, kreslící tabule a nástěnka bude demontována. Po 
provedení zateplení bude zpětně namontována na vhodné delší kotevní prvky.  

Stávající venkovní osvětlení (lampy VO apod.) bude demontováno. Po provedení 
zateplení bude zpětně namontováno na nové vhodné delší kotevní prvky včetně 
přizpůsobení související kabeláže. 

Stávající klimatizační jednotka bude demontována. Po provedení zateplení bude 
zpětně namontována na nové vhodné delší kotevní prvky včetně přizpůsobení 
související kabeláže a přívodního potrubí. 

Stávající ocelové přístřešky nad vstupy do pavilonů budou dle potřeby zrepasovány a 
nově natřeny. 

Stávající polykarbonátové přístřešky nad vstupy do spojovací chodby budou 
demontovány, dle potřeby zrepasovány. Ocelové prvky budou nově natřeny a po 
provedení zateplení zpětně namontovány na vhodné (delší) kotevní prvky. 

Stávající zavětrování komínových těles na střeše bude nově osazeno do nových 
atikových konstrukcí přes nové kotvení, dle potřeby bude zrepasováno a nově 
natřeno. 

Stávající zábradlí dotčené realizací zateplení bude dle potřeby upraveno ( zkrácení, 
posunutí sloupku apod.) a následně nově natřeno. 

Stávající přilehlé oplocení dotčené realizací bude dle potřeby upraveno (zkrácení, 
posunutí sloupku apod.) a následně nově natřeno. 

Stávající dvířka elektrorozvodné skříně a přístavku HUP budou dle potřeby 
zrepasovány a nově natřeny. 

Stávající informační a kreslící tabule a nástěnky na fasádě objektu budou 
demontovány a po provedení zateplení zpětně osazeny s potřebnými úpravami 
osazení. 

Stávající elektrozařízení (kamery, zvonková tabla, apod.) bude demontováno a po 
provedení zateplení zpětně osazeno s potřebnými úpravami (napojovací kabely, 
úprava kotvení, apod.) 

Stávající elektrorozvody na fasádě budou dle potřeby upraveny a dle možnosti skryty 
pod zateplením.  

Stávající ocelové průvětrníky a žaluzie budou vybourány a nahrazeny novými 
plastovými v totožné konstrukci a rozměrech dle původních. 

Veškeré nové a upravené stávající kotevní prvky zařízení a vybavení osazených na 
fasádě nutno osadit před provedením zateplení! 
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B - PRÁCE  PŘIDRUŽENÉ  STAVEBNÍ  VÝROBY 

---------------------------------------------------------------------- 
 

- i z o l a c e   p r o t i   v o d ě  a  f ó l i e – 

Na všech pavilonech bude z důvodu zateplení provedena nová střešní krytina. Bude se 
jednat o fólii z měkčeného PVC-P, která bude mechanicky kotvená. 

Podkladem pod touto krytinou bude netkaná separační polypropylénová textilie 
(300g/m2). 

Stávající hydroizolace – střešní krytina z asfaltových pásů bude ponechána. Nově 
bude ve skladbě střechy sloužit jako parotěsná vrstva a pojistná hydroizolace. Bude 
provedeno její vyspravení pomocí přířezů asfaltových pásů (natavením). Uvažujeme 
s rozsahem 10%. 

V rámci nové konstrukce chodníku z betonu je součástí skladby PE fólie a geotextílie.  
 

- k l e m p í ř s k é  v ý r o b k y - 

Stávající klempířské výrobky budou demontovány. Jedná se o podokapní žlaby, 
navazující odpadní svody, oplechování soklu, oplechování vnějších parapetů, 
oplechování atik, oplechování okapů střech, oplechování koutů, odvodňovací žlab ve 
střeše spojovací chodby. 
Klempířské výrobky budou provedeny kompletně nové a to z titanzinkového plechu. 
Jedná se o podokapní žlaby, odpadní trouby, oplechování parapetů, oplechování atik, 
oplechování okapů střech, závětrné střešní lišty, oplechování koutů, lemování 
komínů, dilatační lišty, oplechování podezdívek, komínů. 
 
 

- k o n s t r u k c e   z á m e č n i c k é - 

Stávající ocelové přístřešky nad vstupy do pavilonů budou dle potřeby zrepasovány a 
nově natřeny. 

Stávající polykarbonátové přístřešky nad vstupy do spojovací chodby budou 
demontovány, dle potřeby zrepasovány. Ocelové prvky budou nově natřeny a po 
provedení zateplení zpětně namontovány na vhodné (delší) kotevní prvky. 

 
- z e l e ň - 

V rámci zateplení hospodářského pavilonu se západně u objektu nachází množství 
keřových porostů výšky až cca 5m. Jedná se o okrasné a náletové dřeviny. Před 
zahájením stavebních prací zajistí, nebo provede dodavatel ořezání pro potřebu 
stavby. Dále se poblíž objektů nachází stromová zeleň a nízké okrasné keře (túje). Pro 
potřebu stavby opět dodavatel zajistí, nebo provede prořezání. V rámci zateplení 
soklu a zemních prací bude ověřena přítomnost kořenů. Práce budou prováděny 
s opatrností, aby nedošlo k poškození kořenů stromů.  Konkrétní zásahy budou 
předem konzultovány se zástupcem investora. 
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Poznámka: 

Konkrétní barevné odstíny a provedení jednotlivých výrobků a materiálů budou 
vybrány investorem před realizací. 

Veškeré typy finálních výrobků a materiálů budou realizovány dle konzultace 
s investorem před realizací. 

Veškeré konstrukce a práce související s realizací předmětné  stavby budou 
prováděny podle platných předpisů a ČSN s dodržením technologických postupů.  

Délkové a výškové kóty konstrukcí v souvztažnosti se stávajícím stavem nutno 
upřesnit dle skutečných rozměrů přímo na místě. 

Případné materiálové a konstrukční odchylky při realizaci oproti projektu musí být 
projednány s projektantem a schválené partnerskou dohodou - investor, dodavatel, 
projektant. 

V průběhu realizace zajistí zhotovitel stavbu proti třetích osob.  


