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Název veřejné zakázky Zateplení objektu a modernizace sociálních zařízení MŠ Děčín XXXII, 
K.H.Borovského 

Druh zakázky stavební práce 

Datum zahájení řízení 12.10.2022 

Veřejná zakázka je zadávána v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 

(dále jen ZZVZ) 

 

 

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE1 č. 1 ze dne 21.10.2022 
 

DOTAZ č.1 

V projektové dokumentaci (dále jen "PD") Řezy a technické zprávě (dále jen "TZ"), jsou sokly objektů 

zatepleny polystyrenem XPS tl. 50, ale ve výkazu výměr (dále jen "VV") je EPS tl. 50. Žádáme o 

sjednocení VV s PD. 

 

ODPOVĚĎ 

Soupis prací opraven - pol. č. 34 a 36 jsou nyní opraveny na polystyren XPS. Vzhledem k doplnění a 

odebrání některých položek došlo k přečíslování rozpočtu, proto uvádíme čísla položek, kterých se 

úprava týká. 

 

 

DOTAZ č.2  

V TZ (str.4) je u spojovací chodby zateplen pruh do 300 mm nad terénem polystyrenem XPS tl. 140 

mm. Ve VV toto není. Žádáme o sjednocení VV s PD. 

 

ODPOVĚĎ 

Soupis prací upraven doplněním o položky číslo 41a 42. 

 

 

DOTAZ č.3  

Ve VV jsou položky s nulovým množstvím (č. 170, 184, 191, 192, 225, 228, 229). Žádáme o doplnění. 

 

ODPOVĚĎ 

Položky odstraněny s nulovým množstvím byly ze soupisu prací odstraněny.  

Zároveň byly odstraněny nenulové položky, které neměly v soupisu být.  

Původní čísla všech odebraných položek: 

170, 175, 178, 180, 184, 191, 192, 219, 220, 221, 225, 228, 229, 231, 233, 240, 250 

 

 

Zadavatel zveřejňuje vysvětlení zadávací dokumentace a současně prodlužuje lhůtu pro 

podání nabídek do 21.11.2022 do 10:00 hodin. 

                                                           
1 Zakázka je zveřejněna na profilu zadavatele - certifikovaný elektronický nástroj 
dostupný na https://zakazky.mmdecin.cz, jeho prostřednictvím je vedena veškerá komunikace  
a je zde přístupná zadávací dokumentace 
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