

Název veřejné zakázky	<b>Oprava MK a opěrných zdí koryta potoka, které drží komunikaci v Dolním Žlebu</b>
Druh zakázky	Stavební práce
Datum zahájení řízení	11.01.2023

Veřejná zakázka je zadávána mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ)

**Zároveň s tímto je prodloužen termín pro podání nabídek do 02.02.2023, 10:00 hod.**

### VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE<sup>1</sup> č. 1 ze dne 23.01.2023

#### **DOTAZ:**

Žádáme zadavatele o vyjádření, zda položka č. 327212, u obou výše uvedených stavebních objektů, je (dle textu pod položkou) doopravdy bez dodávky materiálu? Prosíme buď o upravení textu pod položkou, nebo o doplnění dodávky tohoto materiálu, neboť ve VV schází položky zohledňující bourání, rozebírání či manipulaci se stávající zdí.

#### **DOTAZ:**

Součástí zakázky není dodávka nového zábradlí či manipulace se stávajícím?

#### **ODPOVĚDI:**

Doplněno do položkového soupisu - VV SO 211.5

přidána položka bourání kamene – 6,0 m<sup>3</sup> viz popis položky

přidána položka zábradlí – délka 6,8 m včetně dodávky a montáže viz popis položky



Dále zadavatel sděluje, že po konzultaci s projektantem byla upravena **doba realizace na 150 dnů**.

Opravený VV a návrh smlouvy byly vloženy do sekce Zadávací dokumentace a musí být součástí nabídky.

Lhůta pro podání nabídek byla prodloužena do **02.02.2023, 10:00 hod.**

<sup>1</sup> Zakázka je zveřejněna na profilu zadavatele - certifikovaný elektronický nástroj dostupný na <https://zakazky.mmdecin.cz>, jeho prostřednictvím je vedena veškerá komunikace a je zde přístupná zadávací dokumentace