

Název veřejné zakázky	MŠ Školní 1475/17 – dokončení výměny fasádních výplní
Druh zakázky	stavební práce
Datum zahájení řízení	10.03.2023

Veřejná zakázka je zadávána v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ)

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE¹ č. 2 ze dne 20.03.2023

DOTAZ č.1

Dobrý den,

našli jsme nesrovnalost ve výkaze výměr u objektu SO2 - Pavilon tříd ABCD.

Níže uvedené položky rozpočtu se vztahují k objektu č. SO1 - Hospodářský pavilon, ne k objektu SO2, prosíme zadavatele o zveřejnění opraveného výkazu výměr.

Pol. 31 K 766694112 Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 1000 do 1600 mm,

Pol. 32 M 61144401 parapet plastový vnitřní komůrkový tl. 20mm š 250mm,

Pol. 33 M 61140076 koncovka k parapetu oboustranná š 600mm, barva bílá,

Pol. 35 K 767627310 Montáž oken a dveří - připojovací spára mezi ostěním a rámem kompletní parotěsnou a paropropustnou páskou.

ODPOVĚĎ

Bylo opraveno množství u položek týkajících se připojovacích spár a vnitřních parapetů, které vyplynulo z historie vzniku výměr v soupisu prací u položek s poř. číslem 30, 31, 32, 33 a 35 v objektu SO2. Je zveřejněn opravený soupis prací.

DOTAZ č.2

U pol. č. O14 má výrobek nadměrný rozměr křídla. Je možné změnit tvar ? Například na dvoukřídle okno?

ODPOVĚĎ

Zadavatel trvá na původním členění oken.

¹ Zakázka je zveřejněna na profilu zadavatele - certifikovaný elektronický nástroj dostupný na <https://zakazky.mmdecin.cz>, jeho prostřednictvím je vedena veškerá komunikace a je zde přístupná zadávací dokumentace

Zadavatel zveřejňuje vysvětlení zadávací dokumentace a současně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 30.03.2023 do 09:00 hodin.