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Název akce: „Zámek Děčín – restaurování  
 Růžové zahrady a Sala terreny“ 
 dokumentace pro provedení stavby  
 

Část:  D1.1. – STAVEBNĚ ARCHITEKTONICKÁ ČÁST 
 
  

           Příloha:                             D.1.1.TZ -  TECHNICKÁ ZPRÁVA 
  

Objekt: Růžová zahrada a Sala terrena v areálu děčínského 
zámku je situována na parcelách č. 2320, 2321, 
2322, katastrálním území Děčín, Ústecký kraj 

Investor: Statutární město Děčín, IČO: 00261238 

Projektant:   Ing. arch. Tomáš Efler 
     č. autorizace ČKA 4459,  IČO: 72594853 
         

 Termín:   08/2022, úprava 12/2022, doplnění 2023/03 

 
Stupeň PD:   DPS – dokumentace pro provedení stavby  
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D.1.1.TZ-  TECHNICKÁ ZPRÁVA   

A 1.  Identifikační údaje 

A 1.1. Údaje o stavbě 

akce: „Zámek Děčín – restaurování Růžové zahrady a Sala 
terreny“ – dokumentace pro provedení stavby  

objekt:   Objekt Růžová zahrada v areálu děčínského zámku je 
    situován na parcelách č. 2320, 2321, 2322, (GPS  
    50°46'45.57"N, 14°12'41.80"E) v obci Děčín, katastrálním 
    území Děčín, okrese Děčín v Ústeckém kraji. Objekt je 
    zapsaná kulturní památka- areál zámku rejstř. č. ÚSKP 
    25265/5-4082.  

Předmětem předloženého projektu je Růžová zahrada, která je součástí areálu 
děčínského zámku. Zahrada proslulá růžovými záhony v kontextu barokní architektury 
se  nachází východně od hlavní zámecké budovy, od níž je oddělena prostorem 
předzámčí. Založena byla na hraně pískocové skalní ostrožny, severně od nástupního 
koridoru zvaného Dlouhá jízda, a to ve druhé polovině 17. století hrabětem 
Maxmiliánem Thun-Hohensteinem. Na západní straně je prostor ohraničen raně 
barokní stavbou zahradního pavilonu tzv. Saly terreny, která je součástí řešení tohoto 
projektu, na východě pak rovněž raně barokní stavbou vyhlídkového pavilonu, tzv. 
Glorietu, jehož poslední restaurátorská obnova byla dokončena roce 2021.  
   

katastrální území: katastrálním území Děčín 

parcelní číslo:  č. 2320, 2321, 2322 

adresa objektu: zámek Děčín 

ochrana objektu: nemovitá kulturní památka ČR (r. č. ÚSKP 25265/5-4082)  

stupeň PD: DPS - dokumentace pro provedení stavby,  navazující na 
předchozí projekt pro stavební povolení a studii 
komplexních stavebních, restaurátorských, sadových 
úprav atd. 

nadmořská výška: cca 164 m n. m. v. (úroveň podlahy saly terreny v přízemí)   
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A 1.2.  Údaje o stavebníkovi 

Název: Statutární město Děčín 
Sídlo: Mírové nám. 1175/5,  
  Děčín IV-Podmokly, 
  405 02 Děčín 
IČO:  00261238  

Zástupce investora:  Primátor města Ing. Jiří Anděl, CSc., tajemník 
města  Ing. Martin Kříž, zástupce odboru místního 
hospodářství paní Štěpánka Špačková, ředitelka 
zámku Děčín Ing. Miroslava Poskočilová 

A 1.3.  Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

 

 Hlavní zodpovědný projektant: 

 Ing. arch. Tomáš Efler, č. autorizace ČKA 4459, IČO: 72594853,  

 Merboltice 14, 40502 Merboltice (Děčín 2)  

 Architektonické studio Merboltice 

e-mail: eflerus@email.cz, tel: 732531053 

  Architektonicko-stavební řešení:    

Ing. arch. Tomáš Efler,  
Ing. arch. Martin Čtverák, Ing. arch. Matyáš Kracík  
 
Restaurátorské záměry:  
MgA. Jarmil Plachý, akademický sochař, – restaurování kamenných a 
kamenosochařských prvků  
MgA. Jakub Kándl, akademický malíř – restaurování výmalby interiérů 
Sala terreny 
 
Sadovnické řešení: Ing. Věra Vokálová, Ing. Jana Kohlová  

Osvětlení:  Ateliér světelné techniky s.r.o., Ing. Jiří Pavelka, Ing. 
Jaroslav Zuna  
Fontány a kašny: KTS - AME s.r.o., Ing. Milan Malý, Miroslav Pilka, DiS  
Statika: Ing. Miroslav Kubík, ČKAIT: 0400268, obor IH00, IP00  
Požárně bezpečností řešení: Leoš Miškovský, ČKAIT TH, 0400569  
Rozpočet: Radek Sláma 
 
Konzultace a spolupráce:  

Sadové úpravy: Ing. Pavel Hušek, Václav Šafr 
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Památková péče: Irena Klepalová, Mgr. Alena Sellnerová, Mgr. Petra 
Andrejchová, Ing. Dana Šestáková-Hladíková 
Stavební historie: PhDr. František Šuman, Mgr. Miroslav Nový  

 

A 2.    Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení  
 Stavba není členěna na objekty ani technické a technologické zařízení. 

 V objektu nebudou nově instalována žádná další technická zařízení. 

A 3.   Seznam vstupních podkladů 

 
Pro zpracování architektonické studie byly použity materiály, částečně oficiálně předané 
zástupcem investora, částečně přístupné ve veřejných institucích.  
 

● STUDNIČNÝ, Josef. Návrh na úpravu Růžové zahrady při zámku v Děčíně, 1957  
● STUDNIČNÝ, Josef. Děčín, DC, č. p. 1253 - zámek, Růžová zahrada, fotografická 

dokumentace, 1958  
● GABRIEL, František. Stavebně historický průzkum: Děčín - Růžová zahrada (severní zeď), 

1995 
● STRÁNSKÝ, Vlastimil. Zámek Děčín - Růžová zahrada : oprava hradeb, lávky a chodníků, 

projektová dokumentace, 1995  
● GABRIEL, František. Stavebně historický průzkum: Děčín - Růžová zahrada (severní zeď), 

1995  
● MACEK, Petr. Sala terrena v Růžové zahradě, stavebně historický průzkum: I. etapa, 2002. 
● KUBÍK, Miroslav, STRÁNSKÝ, Vlastimil. Sala terrena - Stavební zaměření 

stávajícího stavu objektu, Oprava objektu sala terreny na děčínském zámku, 
Architektonická kancelář Děčín,  2000-2002.  

● EFLER, Tomáš, GIRSA, Václav. Zámek Děčín – Restaurování glorietu v Růžové zahradě, 
revize projektové dokumentace, 2019 

● KRÁL, David, ŠKRÉTOVÁ, Věra, Zámek Děčín – Dlouhá jízda, Sala terrena, Růžová zahrada 

- geodetické zaměření, GeoNet Praha s.r.o, 2020 
● TENGLER, R., Děčín – Dlouhá jízda, grota, severní zahrady. Georadarový průzkum, RTG 

Tengler, 2020 
● SVĚREK, Jaroslav. Obnova Dlouhé jízdy v Děčíně, projektová dokumentace, 2020 
● NOVÝ, Miroslav, NOVÁ, Eliška, ŠUMAN, František. Růžová zahrada v areálu děčínského 

zámku: standardní stavebněhistorický průzkum. 2020. 
● PLACHÝ, Jarmil. Restaurátorský průzkum a předběžný restaurátorský záměr na 

restaurování kamenných prvků v Růžové zahradě na zámku v Děčíně. 2021. 
● KÁNDL, Jakub. Restaurátorský průzkum a záměr: Nástěnné figurální a dekorativní malby, 

interiér Salla terrena, zámek Děčín, 2021 
● EFLER, Tomáš, ČTVERÁK, Martin, VOKÁLOVÁ, Věra. Fotodokumentace a 

stavebně technický a sadovnický průzkum stávajícího stavu zahrady a Sala 
terreny, 2021 

● EFLER, Tomáš, ČTVERÁK, Martin, VOKÁLOVÁ, Věra. Zámek Děčín – 
restaurování Růžové zahrady a Sala terreny – architektonická studie, 2021 
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● EFLER, Tomáš, ČTVERÁK, Martin, VOKÁLOVÁ, Věra. Zámek Děčín – 
restaurování Růžové zahrady a Sala terreny – projekt DSP, 2022/03 

● ŠAFR, Václav. Děčín - město parků, zahrad a vzácných stromů. Amici Decini, Děčín 2023  
● Platné ČSN a ČSN EN 

 

B 1.  Popis území stavby 

 

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné 
území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a 
zastavěnost území,  
 Objekt Sala terrena a Růžová zahrada v areálu děčínského zámku je situován 
na parcelách č. 2320, 2321, 2322 (GPS 50°46‘45.57“N, 14°12‘41.80“E) v obci Děčín, 
katastrálním území Děčín, okrese Děčín v Ústeckém kraji. Objekt je zapsaná kulturní 
památka – areál zámku rejstř. č. ÚSKP 25265/5-4082. 
 

       Růžová zahrada  tvoří jednu z nejvýznamnějších části komplexu  děčínského 
zámku,  pro  svůj  menší  rozsah, výraznou architektonickou kompozici  a  sochařskou  
výzdobu  vytváří  dobré  předpoklady  k  až  intimním  zážitkům  návštěvníka,  který  se  
může  nerušeně  kochat  detaily  rostlin  i  sochařské  výzdoby.  Zároveň  tento  prostor  
umožňuje  zajímavé  pohledy  na  Gloriet, město a okolní krajinu. 

V  50. a 60. letech 20. století proběhla poslední rekonstrukce zahrady s její 
architektonickou proměnou  pod vedením architekta Josefa Studničného a nová 
výsadba růží byla provedena dle inženýra Dosedly v 70. letech. 

V roce 2016 zde bylo zaznamenáno  10 původních růží, které byly postupně 
doplňovány novými až na celkový počet 38 odrůd růží. Počet odrůd se tak poměrně 
dost zvětšil, byly vysazeny též na baštách. 

V současné době keřové růže rostou na pravidelných úzkých záhonech po obvodu 
jednotlivých parterů, zbylá plocha je zatravěna. Pouze středový parter prochází 
úpravami s dosadbou stromkových růží.  Na dolní terase je po dokončené opravě 
Glorietu upraven záhon s kamennými obrubníky, další úzké záhony s trvalkami jsou 
podél zdi Dlouhé jízdy a podél balustrády.  

Stavební podstata a architektonické prvky zahrady jsou od poslední obnovy v 50. 
letech 20. stol. v havajirním stavu, vegetační složka zahrady  včetně zeminy záhonů 
založených v 70. letech 20. stol.  vyžaduje komplexní obnovu a doplnění.  

  
b) údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního 
plánování, včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci,  

Nedochází ke kolizi s platným ÚP, stávající využití pozemků se nemění. 
 Na stavbu nebylo vzhledem k jejímu charakteru požadováno územní  rozhodnutí 

ani jiná stavebně právní forma shody s územním plánem či jeho  regulativy. Jedná 
o rekonstrukci stávající stavby. Parcely leží v území, které územní plán definuje 
jako veřejná zeleň, lesopark. 
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c) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na 
využívání území,  
 V dokumentaci jsou dodrženy veškeré právní předpisy, stávající vyžití není 
měněno. Stavba splňuje obecné požadavky na využití území dle vyhlášky 501/2006 
Sb. a v jejích pozdějších znění (vyhl. č. 63/2013). O výjimky a úlevová řešení v úrovni 
území nebylo vzhledem k charakteru a rozsahu stavby žádáno.  
 
d) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 

závazných stanovisek dotčených orgánů, 

   Dokumentace byla v rozpracovanosti konzultována se zástupci památkové péče. 
Vyjádření vybraných dotčených orgánů státní správy či správců sítí viz samostatná 
dokladová část. Realizace bude probíhat za úzké součinnosti stavebníka, projektanta 
a vybraného dodavatele stavebních prací s dohledem příslušného stavebního úřadu a 
zástupců orgánů památkové péče.  
   
e) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, 
 hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.,  
 Dokumentace vychází z výsledků stavebně historického, dendrologického a 
stavebně technického průzkumu areálu.  

 

f)   ochrana území podle jiných právních předpisů,  
 

Řešený objekt a výše uvedené parcely Růžové zahrady jsou součástí památkově 
chráněného areálu děčínského zámku – kulturní památka rejst. č. ÚSKP 25265/5-4082 – zámek. 
Podléhají tedy zákonu o památkové péči a veškeré stavební úpravy či stavební záměry podléhají 
projednání a závaznému stanovisku orgánů památkové péče. Další ochranná a bezpečnostní 
pásma nejsou na pozemku stavby evidována. 
 

g) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.,  
 Mimo záplavové a poddolované území.  
 
h) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
poměry v území,  
 Stavba nemá vliv na okolní stavby a pozemky. Odtokové poměry zůstávají 
 nezměněny 
 
i) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin,  
 Nejsou požadavky tohoto charakteru.  
           
j) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu 
nebo pozemků určených k plnění funkce lesa,  
 Nejsou požadavky tohoto charakteru.  
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k) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a 
technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě,  

Stávající objekt sala terreny a Růžové zahrady na na parcelách č. 2320, 2321, 
2322, katastrálním území Děčín, je dopravně přístupná stávající brankou ze 
sousední parcely č. 2318 přístupové komunikace do zámku, tzv. Dlouhé jízdy.  

 
l) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice,  
 Stavba nevyžaduje žádné související a podmiňující investice. Související 
investicí je již zpracovaný projekt obnovy Dlouhé jízdy, která na samotnou zahradu 
přiléhá.  
 
 
m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje a 
provádí,  
 Seznam stavbou dotčených vlastních pozemků: 

Katastrální území: Děčín  

Vlastník: Statutární město Děčín  

Parcela č. 2320, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, výměra: 328 m2  

Parcela č. 2321, druh pozemku: ostatní plocha, zeleň, výměra: 1158 m2  

Parcela č. 2322, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, výměra: 168 m2 

 
 

     Seznam pozemků sousedících se stavbou: 
 

Katastrální území: Děčín  

Vlastník: Statutární město Děčín  

Parcela č. 2318, druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace 

Parcela č. 2319, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří 

Parcela č. 2353, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, společný dvůr 

Parcela č. 2342/1, druh pozemku: ostatní plocha, zeleň 

Parcela č. 137, druh pozemku: ostatní plocha, zeleň 

 
n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 
bezpečnostní pásmo  
           Ochranné pásmo není potřebné stanovit  
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B 2.  Celkový popis stavby 

 

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání  
 
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich 
současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického 
průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí,  

Dokončená stavba, udržovací práce, stavební úpravy, rekonstrukce. 

 

Architektonicko památkové hodnocení stavebně historického průzkumu:  

„Zahrada, u níž se vžil novější název Růžová, je v současnosti hojně 
navštěvovanou součástí areálu děčínského zámku. Jedná se, a již od založení v  
poslední třetině 17. století se i muselo vzhledem k jejímu plošnému rozsahu jednat, o 
poměrně intimní komorní prostor, přinášející pobývajícímu zde klid, stejně tak jako libé 
výhledy na město a krajinu v okolí. 

Velmi pozoruhodné je již samo založení zahrady ve stísněném prostoru na 
hraně skalního ostrohu. Zvolené místo pak samo determinovalo její rozsah a 
půdorysný tvar. Na severu ji definuje skalní sráz, na jihu vysoká severní zeď Dlouhé 
jízdy, která do zahrady byla architektonizována dvojicí rozměrných oblých nik s 
edikulovým orámováním. Západní hranici zaujala stavba saly terreny, k níž v 
kontrapozici na podélné axiále na východním konci leží stavba glorietu, která vytváří 
point de vue zahrady. Gloriet se k východu obrací výraznou špicí, čímž stavba vytváří 
iluzi lodní přídě. 

Zahrada měla v době vzniku, jak lze vysledovat z vedut, podobu malé italské 
zahrady, tzv. giardonetta. Vliv italského zahradního umění na podobu námi sledované 
zahrady je zjevný. Dalším zdrojem inspirace byl jistě zámek Hellbrunn u Salzburgu 
v Rakousku (…).  

Původní vzhled zahrady je nám bohužel znám pouze v náznacích z dobových 
barokních popisů a vedut. Zvláště autoři popisů se o zahradě vyjadřují s neskrývaným 
obdivem. Do detailu však z těchto materiálů nejsme schopni zahradu rekonstruovat. I 
z toho „mála“ je však zřejmé, že se muselo jednat skutečně o výjimečnou a velkolepou 
záležitost své doby, s důmyslným systémem kanály propojených vodních nádrží, či 
lépe řečeno doslova vodních hrátek a bohatou sochařskou výzdobou.  

Jména architektů, kteří se na konceptu zahrady podíleli, nám bohužel zůstávají 
i nadále utajena. Lze pouze předpokládat, že se muselo, vzhledem k vysokému 
postavení Maxmiliána Thun-Hohensteina, jednat o významné tvůrce své doby. Je 
zjevné, že sala terrena nebude autorsky totožná s glorietem. U saly terreny se můžeme 
prozatím pouze domnívat, že tuto snad mohl navrhnout Francesco Caratti (1615/20-
1677) (…)  Jisté však je, že zahradní průčelí saly bylo součástí jednotného 
architektonického konceptu staveb oddělujících předzámčí od nástupního koridoru 
Dlouhé jízdy - společné architektonické znaky s horní bránou i s objektem býv. Jízdárny 
jižně při bráně. Stavba děčínské saly terreny navazuje na typ objektu, který se v 
českém prostředí poprvé objevuje v zahradě Valdštejnského paláce v Praze (sala 
terrena tam postavena do roku 1627). Výmalba v děčínské sale, která byla důležitou 
součástí interiéru, byla zadána boloňskému malíři Giuseppe Bragallimu (…).  
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Rovněž gloriet, který je také původní součástí raně barokní podoby zahrady, je 
velmi pozoruhodnou a architektonicko umělecky mimořádnou stavbou, a to jak svým 
půdorysným, tak hmotovým řešením (ojedinělou přinejmenším v českém prostředí), 
maximálně otevřenou, čímž dochází k setření rozdílů mezi interiérem a exteriérem. 
Navíc korunovanou kamenným altánem s pozoruhodným otevřením do nebes, kdy 
klenba je pouze naznačena fabionovým zakřivením. Altán je završen dvojicí soch 
bojovníků, které sem však byly přesunuty až v 18. století (někdy po roce 1712) a jejichž 
předobraz lze nalézt v antické skulptuře gladiátora ze sbírky Borghese. Uměnovědná 
literatura u glorietu spekuluje o autorství Johanna Bernarda Fischera z Erlachu (1656-
1723), či Jeana Baptisty Matheye (kol. 1630-1695). U obou jsou skutečně doložené 
práce pro Maxmiliána Thun-Hohensteina (…).  

Je třeba si přiznat, že stávající stav zahrady je pouhým stínem barokního stavu. 
Devalvace prostoru započala již při napoleonských válkách, při nichž byla zahrada 
značně poškozena a v plném lesku již nikdy obnovena. Dnešní stav je do značné míry 
determinován stavem, který známe z četné fotografické dokumentace vzniklé po roce 
1900, modifikovaný úpravami z konce 50. a poloviny 60. let 20. století, z nichž některé 
nebyly těmi nejšťastnějšími (např. zadláždění teras před salou terrenou a glorietem 
místo úpravy se záhony).“  

(zdroj: Architektonicko památkové hodnocení, In: NOVÝ, Miroslav, NOVÁ, 
Eliška, ŠUMAN, František. Růžová zahrada v areálu děčínského zámku: standardní 
stavebněhistorický průzkum. 2020, str. 161- 163 včetně soupisu architektonických a 
uměleckých hodnot, hlavních závad  a doporučených námětů k obnově ) 

Popis závad architektonických kamenických a kamenosochařských prvků je 
podrobně specifikován v samostatné části projektu, část D.1.5-A – Restaurování 
kamenných a kamenosochařských prvků.  

 
b) účel užívání stavby,  

     Objekt Růžové zahrady – venkovní pochozí plochy a chodníky, osázené 
zahradní záhony a prvky drobné architektury   

 Objekt Sala terreny – zahradní altán s výstavní halou, bez změny využití 
     
c) trvalá nebo dočasná stavba,  

 Trvalá stavba 
 
d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků 
na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby,  

   Jedná se o stávající stavbu, současné poměry v objektu ve smyslu vyhl. MMR č. 
268/2009 Sb. O technických požadavcích na stavby a vyhl. č. 398/2009 Sb. se nemění. 

   Spádování ploch teras a chodníků mezi záhony je oproti současnému stavu se 
stupňovitými terasami upraveno do podoby nakloněné roviny v mírném sklonu ve 
směru od západu k východu, tedy od sala terreny k schodišti před glorietem.  
 
e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů,  

     Byly zohledněny a zapracovány podmínky památkové péče a ochrany přírody 
vydané k předchozí architektonické studii a projektu pro stavební povolení.   



                                                                                       10 
 

 
f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů,  

Objekt je evidován jako zapsaná kulturní památka - areál zámku, rejstř. č. ÚSKP 
 25265/5-4082. Jiná ochranná a bezpečnostní pásma nejsou na pozemku 
stavby evidována. 

 
g) navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná 
plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod.,  

  Výměra řešeného území zahrady: cca 1321 m2  
   na parcele č. 2320 (jen část 163 m2, bez glorietu) a č. 2321 (1158 m2) 
         
  Zastavěná plocha: 168 m2     
   na  parcele č. 2322 (celkem  168 m2)  

 Počet NP: 1    (přízemí: hala a chodba, volný krov střechy - bez využití)  
      Počet PP: 0 

Výška stavby Sala terreny: ± 12 m 

Ubytovací kapacity: 0  

    
h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s 
dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída 
energetické náročnosti budov apod.,  
 

− Stavební pozemek je napojen na elektrickou síť vedení NN pomocí 
podzemní přípojky, přivedené ze západní strany z hlavní rozvody v objektu 
zámku. Stávající přípojka elektro zůstává beze změn.  

− K jižní stěně zahrady ze strany Dlouhé jízdy nedaleko vstupní branky je 
přivedena k revizní šachtě stávající vodovodní přípojka, která je součást 
vodovodního systému areálu zámku. Stávající přípojka zůstává beze změny. 

- dešťové vody - ze střechy objektu Sala terreny jsou dešťové vody svedeny 
pomocí podokapních žlabů a svislých dešťových svodů vyústěných na povrch 
a dochází k vsakování dešťových vod do okolního terénu na vlastních 
pozemcích v majetku města. Množství dešťových vod se nemění.  V Růžové 
zahradě bud provedena rekonstrukce systému odvodnění povrchových vod z 
vyspádovaných kamenných dlážděných ploch a pískových mlatových cest 
s využitím podpovrchových odvodňovací žlabů a dešťové kanalizace zapojené 
do stávajícího systému odvodnění deštových vod rekonstruovaného při 
předchozí realizaci obnovy glorietu.  

 - Objekt není napojen na splaškovou kanalizaci. V objektu Sala terreny a 
Růžové zahrady v současné době nejsou situovány a ani nejsou navrženy 
toalety. Stávající funkční a vyhovující toalety pro návštěvníky jsou situovány 
v nedalekém objektu se vstupem z Dlouhé jízdy naproti vstupní brance do 
Růžové zahrady.    

- Objekt není vybaven přípojkou elektronických komunikací.  

 - vytápění objektu – objekt zahradního pavilonu Sala terreny není vytápěn a 
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není vybaven funkčním komínem, je využíván jen během letní sezóny   

Na jiné inženýrské sítě pozemek napojený není, protože v této lokalitě nebyly 
zrealizovány. 

Stavba se nenachází v poddolovaném území, v záplavovém území, není v 
místě naleziště nerostů či zdrojů podzemních vod. 

 

 
i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy,  
 Stavba bude započata po výběru zhotovitele stavby. 

 Předpokládané zahájení stavby:                2023 
 Předpokládaná doba ukončení stavby:                      2025 

 
j) orientační náklady stavby.  

 Předpoklad nákladů na realizaci: neuvedeny 

 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení  
 
a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení,  

 „Růžová zahrada se nachází východně od samotné zámecké budovy, od níž je 
oddělena prostorem předzámčí. Zámek se nachází na vrcholu vysoké pískovcové 
ostrožny tyčící se na pravobřeží řeky Labe. Zahrada byla založena severně od 
nástupního koridoru stoupajícího od města k zámku, zvaného pro svoji monumentální 
délku Dlouhá jízda. Tato komunikace je po obou stranách sevřena vysokými zdmi, 
členěnými slepými arkádami. Severní ze zdí pak vytváří ohrazení jižní strany zahrady. 
Ta je brankou ve zdi, nacházející se v prvním horním poli arkády od horní brány Dlouhé 
jízdy, z Dlouhé jízdy i přístupná. Další vstup do zahrady umožňuje průchod nacházející 
se v objektu saly terreny, která zahradu ohraničuje na západní straně. K průchodu 
stoupá od paty ostrožny v severním parku od města chodník a schodiště.  
 Růžová zahrada je svojí plošnou výměrou poměrně intimním prostorem, 
vymezeným na obou kratších stranách výraznými stavbami. Založena je, stejně jako 
samotný zámek, na výše uvedeném pískovcovém skalním ostrohu. Podélná osa 
zahrady ubíhá ve směru východ-západ. Na západě ji, jak jsme zmínili výše, ohraničuje 
architektonicky cenný objekt saly terreny, vůči níž na západě v kontrapozici stojí 
neméně architektonicky působivá stavba glorietu. Jižní stranu vymezuje v přímé linii 
vysoká ohradní zeď Dlouhé jízdy. Severní strana se zplna otevírá do okolí, k městu a 
umožňuje tak výhledy do okolí. Tato severní hranice má půdorysně nepravidelný 
průběh. Vymezena je kamennými balustrádami, do nichž jsou vetnuty tři otevřené 
edikulové útvary. K skalnímu masivu zde navíc přiléhají dva půlkruhové objekty 
dělových bašt. Na jihu, krom oné vstupní branky, se nachází ještě dvojice branek 
umožňující vstup na kamenné balkónky s výhledy do Dlouhé jízdy. Dále zeď prolamuje 
dvojice velkých nik s edikulovým orámováním. Plocha mezi salou terrenou a glorietem 
je členitého reliéfu, resp. terasovitého uspořádání. 
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 Jednotlivé partie plochy jsou pracovně pojmenovány následujícím způsobem. 
Na salu terrenu navazuje dlážděná terasa před salou terrenou. Na tu dále k východu 
navazuje parter se zahradní úpravou, tedy se záhony se systémem pravoúhle se 
křížících cest. Tato část je nazývána jako horní, prostřední a dolní terasa se záhony. 
Jednotlivé uvedené plochy jsou přístupné po krátkých schodištích. Od poslední z nich 
klesá široké kamenné schodiště na výrazně hlouběji zapuštěnou terasu před 
glorietem, na níž již navazuje samotný gloriet. 
 Objekt saly terreny je zděnou stavbou, ukončenou nízkou valbovou střechou. 
Tento objekt, jednoznačně architektonicky navazující na architektonický výraz jižně 
přiléhající horní brány Dlouhé jízdy, je vyjma strany k zahradě (a později zřízeným 
průchodem) uzavřenou stavbou. Do zahrady se tato otevírá trojicí velkých arkád. U 
protilehlého objektu glorietu se již rozdíly mezi exteriérem a interiérem značně stírají, 
naopak lze bez nadsázky říci, že splývají v jedno. Vyjma přízemí v obou dalších 
vyšších podlažích stavbu totiž tvoří kryté i nekryté vyhlídky a vrchol pak korunuje 
subtilní kamenná stavba altánu, otevírající se nejen do všech čtyř světových stran, ale 
i k nebi. Z přízemí glorietu je umožněn vstup do kryté chodby, přiložené ze severní 
strany k severní zdi Dlouhé jízdy, jíž je umožněn průchod k východně položenému 
kostelu sv. Kříže.“  

(zdroj: Urbanistický kontext a základní charakteristika zahrady, In: NOVÝ, 
Miroslav, NOVÁ, Eliška, ŠUMAN, František. Růžová zahrada v areálu děčínského 
zámku: standardní stavebněhistorický průzkum. 2020, str. 4).  

 
b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné 
řešení.  

  Vzorem a inspirací pro návrh restaurování a obnovy zahrady v tomto 
projektu jsou historické zobrazení Růžové zahrady v areálu děčínského zámku 
z doby její největší slávy na přelomu 19. a 20. století.  Barokní podoba někdejší 
tzv. lóžové zahrady  z  přelomu 17. a 18. století, zachycená historickými  malbami 
a rytinami, tvoří přes pozdější dílčí úpravy stále základ architektonické 
kompozice, který je v současném návrhu obnovy zahrady ve velkém rozsahu 
respektován. Po následné zahradnické proměně parterů na rozárium ke konci 
19. století (viz historický osazovací plán z roku 1887) se zahrada nazývá Růžová 
a postupně nabyla věhlasu, obnova sadových růžových výsadeb a podoby 
parterů tedy vychází z této významné etapy. 
  Návrh počítá s návratem jedné společné plochy parterů, která bude 
v mírném sklonu směřovat od Saly terreny ke Glorietu. Prostorově a vegetací 
bude členěn do několika parterů, vycházejících z historické podoby zahrady. 
Následující popis částí zahrady je řazen přibližně od východu k západu, tedy od 
Saly terreny ke Glorietu. 

Horní terasa před sala terrenou a 1. edikulou  (1.VII.)  
  Horní terasa před Salou terrenou je navržena z praktických důvodů 
využitelnosti prostoru ke kulturně společenským akcí jako zpevněná 
plocha  fontánou  vyznačením dispozice někdejšího záhonu. Ve středovém  
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výškovém  snížení  celé  plochy  terasy  bude  umístěna  trojfontána se  stříkající  
vodou,  původní  elipsovitý  dobový  záhon  bude  vyznačen  jen  pomocí  dlažby 
uprostřed okolní mlatové plochy. Mlatový prostor plochy před salou terrenou bude 
lemován kamennou dlážděnou bordurou s výškovým stupněm vůči vstupu do 
zahrady a dlážděnou středovou plochou se zapuštěnými tryskami trojice fontán 
v dlažbě. Celý prostor horní terasy doplňují lavičky. 
  Nově vytvořený výklenek s edikulou a kamenným sedátkem v stěně 
Dlouhé jízdy vedle vstupní branky. Na obě strany od výklenku (situovaného v 
místě zaniklého historického vstupu do zahrady) v Dlouhé jízdě budou vysazeny 
pnoucí růže, které budou vyvazovány k opěrným trelážím na zdi. 

   Úprava prostoru zahrnuje demontáž stávající kamenné velkoformátové 
dlažby mezi arkádami saly terreny a montáž nových trojstupňových schodů v 
bočních polích arkád. Horní terasa se o výšku jednoho stupně sníží, čímž se 
zlepší návaznost na paty zídek s balustrádou, také tím bude umožněno zvolit 
příznivější mírnější sklon nakloněné plochy celé zahrady. Bude tak odhalen a 
obnoven spodní (v současnosti jalový) stupeň nástupního schodiště do Saly 
terreny. 

   Uprostřed horní terasy bude vytvořen mělký podzemní obdélný bazén 
(žb a nerez plech) určený pro  zachycení a cirkulaci vody pod trojfontánou 
zapuštěnou v kamenné dlažděné ploše. Bude opraveno a lokálně přezděno 
kamenné základové zdivo balustrády A, upraveny základy pro schody před sala 
terrenou a stupně vedoucí do zahrady.  

   Dešťová voda z plochy horní terasy před Salou terrenou bude odvedena 
liniovou vpustí v kamenné dlažbě a podzemním odvodňovacím žlabem do 
navazující dešťové kanalizace vedoucí východním směrem do zahrady. 

 Záhony podél balustrády A se sochou Neptuna (1.VIII.)  
  Podél balustrády A je situovaný úzký záhon pro stínomilnější trvalky. 
Uprostřed před balustrádou je navrženo umístění přenesené a restaurované 
socha Neptuna (kdysi situované v Sale terreně či areálu zámeckých zahrad) na 
podstavci s předsazenou kamennou nádrží,  s výtokem vody zapojeným do 
vodního systému fontán. Po stranách sochy bude umístěna dvojice laviček. 

Sala terrena - interiér 
  Dílčí opravy a korekce architektonického řešení interiérů, tedy dlažeb, 
soklů, omítek, portálů, dveří, štukových detailů a barevnosti hlavního sáu a 
postranní chodby. Dále  návrh  počítá s vystavením originálů soch z glorietu ve 
stávajících výklencích. Revize a kontrola stavu pálené střešní krytiny a 
stabilizovaného nevyužívaného prostoru krovu pod střechou nad klenbami sálu 
a chodby, přístupného žaluziovým oknem v západní fasádě.  
  Rozsáhlá výmalba klenby a stěn sálu a chodby bude předmětem 
restaurování a konzervace včetně lokálních retuší a doplnění. Viz samostatný 
restaurátorský záměr. 
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(podrobněji viz též část D.1.5-B – Restaurování výmalby Sala terreny) 

Sala terrena exteriér 
  Součástí návrhu jsou dílčí opravy a korekce detailů architektonického 
členění a detailů všech vnějších fasád sala terreny včetně barevnosti dle 
prohloubeného průzkumu dle doporučení SHP.  
  Jižní fasáda: Dílčí opravy a korekce detailů architektonického členění 
fasády, soklů, vápenných omítek a štukových detailů šambrán, pilastrů, říms a 
nárožních bosáží, včetně obnovy barevnosti s vápennými nátěry. Obnova 
výklenků bývalých kočárových vrat,  otevření zazdívky a obnovení bočního 
vstupu do sala terreny z jihu od horní zámecké brány. Osazení nových dveřních 
dřevěných truhlářských výplní.  
  Východní fasáda: Dílčí opravy a korekce detailů architektonického 
členění fasády, soklů, vápenných omítek a štukových detailů šambrán, pilastrů, 
říms a nárožních bosáží, včetně obnovy barevnosti s vápennými nátěry. Celková 
revize a obnova zasklení arkád sala terreny, doplnění otevíravých dveřních polí 
v bočních polích, doplnění ventilačních okének pro příznivější cirkulaci vzduchu 
v letních měsících, zámečnické prvky. 
  Severní fasáda: Dílčí opravy a korekce detailů architektonického členění 
fasády, soklů, vápenných omítek a štukových detailů šambrán, pilastrů, říms a 
nárožních bosáží, včetně obnovy barevnosti s vápennými nátěry. Repase 
kovaných mříží v přízemí a dřevěných oken v patře, zámečnické a truhlářské 
prvky. Otevření zazdívky a obnovení bočního vstupu s kamenným ostěním do 
sálu sala terreny ze severního průchodu. Osazení nové dveřní výplně, truhlářský 
prvek.  
  Západní fasáda: Dílčí opravy a korekce detailů architektonického členění 
fasády, soklů, vápenných omítek a štukových detailů šambrán, pilastrů, říms a 
nárožních bosáží, včetně obnovy barevnosti s vápennými nátěry. Obnova 
dřevěných žaluziových okenic slepých okenních výklenků, truhlářské prvky. 

Horní parter se záhony 
  Horní parter se záhony je členěn více záhony v trávníku, které jsou 
lemovány plůtky z živých keřů. Obrysy záhonů se liší uvnitř parteru s ohledem na 
umístění kamenné vázy, po jeho obvodě se střídají s menšími kruhovými záhony 
pro výsadbu stromkových růží. Tyto kruhové záhony jsou lemovány stálezeleným 
brslenem, ostatní záhony s keřovými růžemi jsou lemovány nízkým stříhaným 
tisem. (Variantně lze pro výsadbu pod stromkové růže použít i nízké letničky 
a  trvalky s efektním kvetením na jaře a na podzim.) Mezi záhony bude parterový 
trávník. V centrální části horního parteru je váza s růžovým záhonem ve tvaru 
čtyřlístku, který může být lemován modrou či bílou šantou.  Na rozhraní horního 
parteru a horní terasy před Salou terrenou je umístěna půlkruhová kamenná kašna 
s jednoduchou výpustí. 
  Rozmístění růží do záhonů v obou hlavních parterech je určeno 
vzrůstností růží – růže vyššího vzrůstu do 70 cm jsou umístěny do střední části 
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parteru, nižší do 60 cm do jejich obvodových záhonů. Užití barev v jednotlivých 
plochách je symetrické podle příčné osy parteru v ploše čtyřlístku s tím, že na 
jednotlivých záhonech lze vysadit více odrůd růží stejné barevnosti, ale jinak 
tvarovanými květy či s jinou dobou kvetení. Růže mnohokvěté nižšího vzrůstu 
budou vysazeny na okrajové záhony, růže velkokvěté na střední záhony. Růže 
stromkové jsou situované do malých kruhových záhonů s letničkami. Pro výsadbu 
pod stromkové růže jsou navrženy klasické nízké parterové letničky, které budou 
barevně kontrastovat s růžemi nad nimi.  Mezi záhony bude parterový trávník 
o šířce 80 – 100 cm široký.  

Záhon podél balustrády B a D  (2.II a 4.II) 
  Záhony podél balustrád B a D dávají možnost ukázat starší, případně 
i historické odrůdy růží. Jsou mimo hlavní partery, kde není nutno zachovávat 
symetričnost výsadeb. Také k menší životnosti jednotlivých odrůd růží zde bude 
možná průběžná výměna odrůd bez ohledu na barevnost. Právě vzhledem 
k náchylnosti historických růží na různé choroby – především houbové, budou 
takto od ostatních růží trochu odděleny. Vzhledem k malé ploše, nebudou zde 
použity živé plůtky, ale pouze travnatý lem záhonu. Záhon u balustrády B je užší, 
je určen pro výsadbu starších odrůd méně vzrůstných růží. Dle historických 
fotografií jsou růže doplněny pravidelnou výsadbou juk. Záhon u balustrády D je 
širší, travnatá plocha bude doplňovat výsadbu sadových růží menšího vzrůstu 
opět prostřídanou jukami (dle historických fotografií). 

Horní vyhlídková terasa s horní západní baštou (2.V.)  
  Horní vyhlídková terasa za balustrádou B bude nově zpřístupněna 
novým kamenným schodištěm ústícím do 1. edikuly, ve které bude demontován 
úsek kamenné balustrády.  Terasa se rozkládá na ploše bývalé horní obranné 
bašty. Obvod bašty bude ohraničovat nové kované zábradlí, doplněné  volně 
rostoucím živým plůtkem. Dle historických fotografií a výsadbového plánu byl k 
výsadbě zvolen drobnolistý šeřík. Výška plotu nebude bránit výhledům na město 
a na okolní krajinu. Zpevněná plocha tvořena mlatem bude doplněna lavičkami a 
keřovými růžemi. Mimo zpevněnou mlatovou plochu budou postranní plochy 
zatravněny. 

Střední parter se záhony a kruhovou kašnou (3.I.) 
  Střední parter je uprostřed mezi horním a dolním parterem. Zde budou 
soustředěny v půlkruhových záhonech soudobé sorty růží, které dobře prospívají 
v dnešních výsadbách. I zde jsou růže doplněny květinovou výsadbou v kruhu 
okolo fontány a v rohových záhonech jsou navrženy levandule v kombinaci s 
tulipány a letničkami. Střední parter je doplněn symetricky umístěnou dvojicí 
replik kovaných půlkruhových laviček s dřevěnými sedáky vyrobených dle 
historického originálu. V samotném středu bude umístěna kruhová kamenná 
fontána s jednoduchým výtryskem. 
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Střední vyhlídková terasa (Záhon podél balustrády C)  (3.II.) 
  Záhon u balustrády C je nejširší, v travnaté ploše budou v květinami 
osázených kruzích instalovány pískovcové vázy s biblickými a mytologickými 
motivy a pečlivě vybraná barokní socha v životní velikosti, tematicky blízká 
danému prostoru zahrady. Záhony s živými plůtky mezi vázami a sochou budou 
osázeny růžemi. 

Stěna Dlouhé jízdy s výklenky, brankou a záhony 
  Historické snímky i stávající situace vypovídají, že tato partie je vhodná 
pro stínomilné rostliny. Stěna počítá s porostem v podobě loubince. Záhon podél 
Dlouhé jízdy bude osázen polostinnými trvalkami s celoročním efektem. U nik, 
výklenků a vstupů ve zdi jsou navrženy výsadby pnoucích růží na opoře. Budou 
zastoupeny růže žlutě, červeně, bíle a růžově kvetoucí.  
  Do horní a dolní niky zdi Dlouhé jízdy budou umístěny pečlivě vybrané 
barokní sochy v životní velikosti, tematicky blízké danému prostoru zahrady. 
Návrh předpokládá využití dochovaných výdusků soch z glorietu či jiných soch 
kamenných (na vizualizacích jsou sochy zobrazeny pouze ilustrativně). 
  Bude provedena oprava stěny a vápenných omítek a nátěrů Dlouhé jízdy 
včetně oprav a doplnění profilací edikulových výklenků dle doporučení SHP, 
repase kované vstupní branky a branky balkónu. Stabilizace a oprava 
vykonzolovaného balkónu a zábradlí je již součástí projektu Dlouhá jízda.  

Dolní vyhlídková terasa s dolní východní baštou (4.IV.)  
  Dolní vyhlídková terasa za balustrádou D bude řešena obdobně jako 
horní vyhlídková terasa, tedy bude nově zpřístupněna schodištěm ústícím vedle 
3. edikuly.  Terasa se rozkládá na ploše bývalé dolní východní obranné bašty. 
Obvod bašty bude ohraničovat nové kované zábradlí, doplněné  volně rostoucím 
živým plůtkem. Dle historických fotografií a výsadbového plánu byl k výsadbě 
zvolen drobnolistý šeřík. Výška plotu nebude bránit výhledům na město a na 
okolní krajinu. Zpevněná plocha tvořena mlatem bude doplněna lavičkami a 
keřovými růžemi. Mimo zpevněnou mlatovou plochu budou postranní plochy 
zatravněny. 

Dolní parter se záhony (4.I.) 
  Dolní parter je řešen zrcadlově stejně jako parter horní, je jen o něco 
kratší. Do záhonů zde budou vysazeny osvědčené vyšlechtěné novinky růží z 
minulých let, které netrpí na choroby růží, dobře kvetou a jsou efektní. Opakovat 
se budou růže mnohokvěté, čajohybridy, keřové i stromkové.  Obrysy záhonů se 
liší uvnitř parteru s ohledem na umístění kamenné vázy, po jeho obvodě se 
střídají s menšími kruhovými záhony pro výsadbu stromkových růží. Tyto kruhové 
záhony jsou lemovány stálezelenými stříhanými keři. V centrální části dolního 
parteru je váza se záhonem ve tvaru čtyřlístku. Mezi záhony bude parterový 
trávník. Na spodním konci dolního parteru je umístěna druhá půlkruhová 
kamenná kašna s jednoduchou výpustí. 
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Vyhlídka na gloriet a obnova balustrád, edikul a balkonů (4.V.)  
  Stávající kamenné balustrády projdou celkovou obnovou 
a restaurováním. Stávající tři edikuly a kamenné balustrády mezi nimi projdou 
celkovou obnovou a restaurováním. U 3. edikuly bude také znovu doplněn 
chybějící balkon s deskou na kamenných konzolách a zděným zábradlím, včetně 
částečného přezdění samotné 3. edikuly. Stávající balkon východní vyhlídky 
bude stabilizován a doplněn zděným zábradlím s kamenným madlem dle 
historické dokumentace. Doplňující  4. edikula při této východní vyhlídce směrem 
ke Glorietu a kostelu sv. Kříže na bude zhotovena v souladu se základní barokní 
architektonickou koncepcí zahrady jako rekonstrukce dle stávajících 
dochovaných zděných edikul na stávajících kamenných základech potvrzených 
sondážním výkopem.   
  (podrobněji viz též samostatná část D.1.5-A – Restaurování kamenných 
a kamenosochařských prvků) 
  Vedle východní vyhlídky a 4. edikuly pod kamennými deskami 
a odvodňovacím kanálkem je situována  rozšířená instalační šachta pro vodní 
technologie fontán, umístěná v místě stávající užší historické šachty, tvořené 
stěnami z pískovcových kvádrů a krycích kamenných desek.  
(podrobněji viz též D.1.4.1A – Technologie vodních prvků) 

Dolní terasa pod schodištěm před glorietem (5.I)  
  Stávající travnatý záhon uprostřed dlážděné dolní terasy před glorietem 
je rozdělen středovým pítkem na dvě obdélné poloviny, lemované nízkým živým 
plotem, s projmutými vnějšími rohy a vykrojené půlkruhem směrem do středu celé 
terasy. Menší měřítko záhonu zde vybízí použít k výsadbám růže miniaturní v 
kombinaci stálezelených keřů pro živé plůtky. Uprostřed celého parteru je 
situováno kamenné sloupkové pítko. 
 
Mlatové chodníky a systém odvodnění 
  Celá zahrada je komunikačně obsloužena mezi záhony pomocí 
mlatových chodníčků (kvalitně provedených dle stanoveného technologického 
postupu k realizaci) v mírném sklonu (cca 2,5°, převážně ve směru západ - 
východ), dělené příčně kamennými odtokovými kanálky, lemované kamennými 
obrubníky. Dešťová voda z mlatových chodníků kolem horního, středního a 
dolního parteru se záhony bude odvedena liniovými vpustěmi v kamenné dlažbě 
a podpovrchovými odvodňovacími žlaby do navazující dešťové kanalizace 
východním směrem zahradou ke schodišti až do stávajího systému odvodnění 
terasy před glorietem.  
 

Kašny, fontány a další vodní prvky 
  V rámci návrhu se počítá s několika vodními prvky: na horní terase je 
umístěna trojice vodních trysek v úrovni dlažby tvořící jednoduchou fontánu, na 
horní terase se počítá s umístěním sochy Neptuna, jejíž součástí je drobná 
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půlkruhová kašna, do níž bude proudit voda ústící z tlamy ryby, kterou Neptun 
drží, na rozhraní horní terasy a samotné zahrady je umístěna horní půlkruhová 
kamenná kašna s výpustí, ve středu středního parteru se nachází kruhová 
kamenná kašna - fontána se středovým výtryskem, na konci spodního parteru je 
umístěna druhá půlkruhová kašna identická s horní, pod touto druhou 
půlkruhovou kašnou se bude nacházet revizní průlez do šachty, kde bude 
umístěna technologie pro provoz kašen a fontán, uprostřed dolní terasy před 
glorietem je drobný vodní prvek – pítko na kamenném sloupku. Kamenné kašny 
jsou navrženy s tvaroslovím inspirovaným prvky z dochovaných kašen a nálezů 
torz kašen v areálu zámku. 
(podrobněji viz též D.1.4.1A – Technologie vodních prvků) 

Osvětlení zahrady 
  Osvětlení zahrady bude tvořeno několika typy svítidel pro zajištění 
variability intenzity osvětlení a dosažení různé atmosféry a intimity: nástěnné 
historizující lampy navozující intimní atmosféru umístěné v počtu cca 5 ks na zeď 
Dlouhé jízdy  v rozsahu zahrady a cca 2 ks v části dolní terasy před glorietem, 
zemní bodová svítidla v úrovni dlažby nebo mlatu osvětlující významné 
architektonické prvky – edikuly (samostatně stojící i vestavěné jako niky), zemní 
bodová svítidla v úrovni dlažby nebo mlatu (či drobné reflektory umístěné při 
zemi) pro nasvětlení uměleckých prvků (sochy, vázy), bodové osvětlení kašen 
pod vodní hladinou, bodové osvětlení fontány před Salou terrenou, reflektory pod 
úrovní dlažby k osvětlení vodního proudu výtrysků, (alternativně možnost 
bodového osvětlení stromových růží). 
(podrobněji viz též D.1.4.1B – Návrh osvětlení, elektroinstalace) 

     
B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby  

    Nevyžaduje zvláštní technologické řešení.  

 
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby  
 
 Zásady řešení přístupnosti a užívání stavby osobami se sníženou schopností 
 pohybu nebo orientace včetně údajů o podmínkách pro výkon práce osob se 
 zdravotním postižením.  

 Spádování ploch teras a chodníků mezi záhony je oproti současnému stavu se 
stupňovitými terasami upraveno do podoby nakloněné roviny v mírném sklonu ve 
směru od západu k východu, tedy od sala terreny k schodišti před glorietem. Dojde 
tedy k zpřístupnění větší části zahrady oproti současnému stavu bez bariéry schodů, 
v některých částech zahrady se zpřístupěním s využitím schodištění však nelze 
vyhnout.    

 
B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby  

 V souladu s platnými vyhláškami a příslušnými zákony a normami.  
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 Stavba je navržena v souladu s prováděcími vyhláškami stavebního zákona č. 
183/2006 Sb. Stavba je navržena a bude provedena tak, aby neohrožovala život, 
zdraví a zdravé životní podmínky uživatelů vlastní stavby ani uživatelů okolních 
pozemků. Ve smyslu zákona č. 20/1966 Sb. (zákon o péči a zdraví lidu) v platném 
znění, plní stavba požadavky tím, že nedochází jejím přičiněním a způsobem 
provedení  

 a) k uvolňování látek nebezpečných pro zdraví a životy osob a zvířat 

 b) k přítomnosti nebezpečných částic v ovzduší 

 c) k uvolňování nebezpečných záření, zejména ionizujících 

 d) nepříznivým účinkům elektromagnetického záření 

 e) ke znečištění vzduchu a půdy 

 f) k nedostatečnému zneškodňování odpadních vod, kouře, tuhých nebo kapalných 
odpadů 

 g) k výskytu vlhkosti ve stavebních konstrukcích uvnitř stavby 

 h) nebo tím, že stavba má nedostatečné zvukové izolační vlastnosti  

Dále stavba plní další obecně technické požadavky (OTP), zakotvené ve vyhlášce 
č. 268/2009 Sb. v § 22 odstavec (2), (4), (7), dále pak § 23, §24, §25 a §26. 

Stavba je navržena tak, aby při jejím užívání a provozu nedocházelo k úrazu 
uklouznutím, pádem, nárazem, popálením, zásahem elektrickým proudem, výbuchem 
uvnitř nebo v blízkosti stavby nebo k úrazu způsobeným pohybujícím se vozidlem. 
Rovněž je zajištěno, že při provádění a užívání stavby nebude ohrožena bezpečnost 
provozu na pozemních komunikacích.   

Zhotovitel stavby (stavební podnikatel) zajistí, aby v průběhu výstavby byla 
zajištěna bezpečnost práce při provádění staveb: 

- všichni pracovníci na stavbě budou proškoleni a budou seznámeni s předpisy 
bezpečnosti práce,  

− poučeni o pohybu po staveništi, dopravě a manipulaci s materiálem, budou 
seznámeni s hygienickými a požárními předpisy. 

  Stavba bude organizována a bude probíhat v souladu s nařízením vlády č. 
361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. Zhotovitel stavby 
zajistí staveniště v potřebném rozsahu proti vniknutí nepovolaných osob do prostoru 
staveniště. Při provozu stavby budou dodržovány všechny bezpečnostní předpisy.  
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  Zákon č. 262/2006 – Zákoník práce, ve znění změny zákona č. 261/2007 Sb. – 
s účinností od 1.1.2008, dále zákon č. 362/2007 Sb. – s účinností od 1.1.2008 – Zákon 
o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. 

 
B.2.6 Základní charakteristika objektů  

 
a) stavební řešení   

         

Nové architektonické uspořádání  zahrady vychází z období úprav za majitelů 
Thunů, z něhož se dochovaly dobové fotografie, plány a popisy. Obnovuje se 
bezbarierové řešení bez schodů v hlavním parteru, snižuje se výška horní terasy u 
Sally terreny, dochází ke zpřístupnění vyhlídkových bočních teras na baštách a 
obnovení vyhlídkových balkonů a edikul. Dojde k celkové obměně a rozšíření 
sortimentu růží i doplňkových dřevin. Nově budou založeny i veškeré výsadby květin a 
travnaté plochy a obnoveny kašny a fontány a osazen zahradní  mobiliář. Součástí 
jsou úpravy exteriérů a interiérů Sala terreny  a restaurování výmalb a další souvisejicí 
stavební, restaurátorské a technické práce v areálu zahrady a Sala terreny.    

Záměr rekonstrukce zahrady zahrnuje následující:  

- přeložení, doplnění a repase prvků velkého schodiště 

- restaurování balustrádového zábradlí na severní straně zahrady 

- oprava edikul č. 1-3 včetně restaurování kamenných prvků 

- doplnění balkonu edikuly č. 3 

- odstranění vyrovnávacích schodišť v prostoru zahrady a vyspádování terénu v 
mírném sklonu k východu 

- snížení výškové úrovně plochy před Sala terrenou, nové předláždění s 
vyznačením tvaru původního záhonu, osazení fontány se třemi tryskami, osazení 
sochy Neptuna s kašnou u severní balustrády 

- zpřístupnění horní bašty skrze edikulu č. 1 - schodiště, osazení zábradlí, výsadba, 
mlatový povrch a mobiliář 

- zpřístupnění dolní bašty před edikulou č. 3 – schodiště, osazení zábradlí, 
výsadba, mlatový povrch, mobiliář 

- obnovení edikuly č. 4 u velkého schodiště včetně balkonu 

- v ploše mezi velkým schodištěm a plochou před Sala terrenou budou 
přerozděleny záhony, osazeny tři vodní prvky (dva polokruhové, jeden kruhový) ve 
středním záhonu, provedeny plochy v mlatovém povrchu, osazení soch (výdusků), 
váz, mobiliáře (lavičky a dvě polokruhové lavičky) 

- mezi úrovní hlavního záhonu a plochou před Sala terrenou bude rampové 
schodiště vyrovnávající výškový rozdíl 



                                                                                       21 
 

- v jižní ohradní zdi zahrady, v místě plochy před Sala terrenou, bude obnovena 
nika (pokud bude ověřen předpoklad její existence) 

- obnova Sala terreny – obnova rozsahu původního schodiště, úprava výplní 
arkády, restaurování fresky, obnova dveřních a okenních otvorů a výplní, celková 
revize a opravy objektu (fasáda, elektroinstalace apod.) 

- rozvody elektro včetně osvětlení zahrady, rozvody vody, kanalizace, odvodnění, 
technologie kašen, technologická šachta 

- výsadba – trávníky, letničkové a trvalkové záhony nízké keře, růže (sortiment 
vycházející z dochovaného soupisu a doplnění novými odrůdami) dle návrhu sadových 
úprav 

Restaurátorské záměry:  

- restaurování uměleckořemeslných kamenosochařských prvků a balustrád  

- restaurování 4ks barokních váz  

- restaurování originálu sochy Neptuna (s replikou podstavce a kašny)  

- restaurování fresky v Sala terreně 

(viz též samostatná část D.1.1 Stavebně architektonická část a restaurátorské 
záměry D.1.5 a další části projektu)  

         

b) konstrukční a materiálové řešení:  

 Konkrétní konstrukční a materiálová a technická řešení stavebních, technických 
a sadových úprav jsou popsána v samostatných částech projektové dokumentace 
jednolivých profesí. 

 Statické zajištění poruch kamenických a kamenosochařských prvků  

 Přeosazení balustrád s označením A,B,C,D - pod balustrádami bude přezděno 
narušené kvádrové nebo lomové zdivo až na pevný základ nebo skálu. 

 Silně narušené kvádry budou nahrazeny kamenickými kopiemi z obdobného 
pískovce (např.: božanovského nebo německého z Pirny) 

 Rozebrání novodobých terasových zídek mezi partery zahrad včetně schodišť 

 Přeosazení kamenných nástavců štítů edikul, výměna Fe trnů za nerezové 

 Přeosazení nárožního pilíře u balustrády D 

 Přeosazení opěrné zdi nároží od balustrády D ke schodišti E1 pod vyhlídkou 

 Přeosazení kamenných obrubníků záhonů. 

  (podrobněji viz též samostatná část D.1.5-A – Restaurování kamenných a   
 kamenosochařských prvků) 
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c) mechanická odolnost a stabilita.  

 Jedná se o stavební úpravy stávajícího objektu. Návrh opravy je v souladu se 
statickým posouzením stávajícího stavu objektu. Objekt sala terreny nevykazuje 
známky statických poruch, sondážní průzkum základů nebyl prováděn. Stav 
základových konstrukcí  balustrád, edikul a terasních zídek, které vykazují lokální 
poruchy, byl zhodnocen stavebně technickým průzkumem  v podobě lokálních 
kopaných sond k prověření hloubky a stavu struktury zdiva základů, jejichž výsledky 
posloužily jako podklad pro návrh stavební opravy těchto jednotlivých prvků zahrady.  

  Práce musí být prováděny pracovníky odborně způsobilými pro tento druh prací 
a na pracovišti musí být stále přítomen pracovník pověřený sledováním dodržování 
technologických postupů a sledováním stability konstrukcí v místě prováděných prací.  

 Důležitou podmínkou pro zachování dobrého stavebně technického stavu a 
statické stability posuzovaného objektu je zajištění odvedení povrchové vody od 
konstrukcí objektu. 

 (Viz též D.1.1 a D.1.2 - stavebně architektonická a stavebně konstrukční část) 

 
 

B.2.7  Zvláštní požadavky na provádění, zásady obnovy a provozu památkově 
chráněných objektů 
 

Zvláštní obecné požadavky na provádění:  
 
a) Bourací práce, odstrojování objektu  
Odstrojování a rozebírání bude prováděno pod dohledem pověřené odpovědné osoby 
a za účasti autorského dozoru při vstupní konzultaci z důvodu nutnosti uložení a 
ochrany umělecko-řemeslných prvků. V rámci bouracích prací bude provedena 
inventarizace případně použitelného stavebního materiálu, zejména již opracovaných 
kamenných prvků dlažeb a dalších nalezených kamenných prvků apod. 
 
1. Značení prvků 
Odstrojované i pevné inventarizované prvky budou před demontáží/opravou vždy 
označeny dle provedené inventarizace štítkem se značkou na drátovém očku. 
Označení bude provedeno tak, aby nedošlo k poškození prvku. Všechny odstrojené 
předměty budou uloženy a ochráněny, před navrácením do budovy opraveny nebo 
odborně zrestaurovány. Při odstrojování a odvážení musí být každý prvek označen 
štítkem a zapsán do předávacího protokolu (průvodní list), ve kterém bude 
zaznamenáno: 
 
∙ datum demontáže ze stavby 
∙ míra poškození (doložit pořízenou fotodokumentací) 
∙ způsob odstrojení (prostředky) 
∙ firma a jména pracovníků, kteří odstrojení prováděli 
∙ místo a způsob uložení 
 
2. Nakládání s dochovanými umělecko řemeslnými prvky 
Na základě provedených průzkumů a dále pak na základě konzultací s odbornými 
pracovníky památkové péče byl pro tyto účely zpracován přehled významných prvků 
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umělecko-řemeslných i stavebních a architektonických detailů. U každého z nich bylo 
na základě dostupných znalostí stanoveno jedno z následujících opatření: 
 
∙ Úplné odstranění prvku 
∙ Demontáž a uložení do depozitáře 
∙ Demontáž a konzervace hodnotných částí prvku (např. kování) pro pozdější  
použití 
∙ Demontáž a oprava 
∙ Repase prvku na místě bez nutnosti nebo možnosti jeho demontáže 
∙ Restaurování prvku většinou in situ, s výjimkou některých specifických částí, které    
  lze demontovat a restaurovat v dílně (např. vysazená křídla dveří apod.) 
 
Ve zpracovaném stanovení rozsahu ochrany umělecko-řemeslných prvků a 
významných stavebních detailů jsou zaevidovány veškeré prvky, které bylo možné 
zjistit a zdokumentovat bez použití destruktivních průzkumů. Veškeré viditelné a 
přístupné prvky byly oměřeny metrem, případně laserovým měřičem. Zároveň byla 
provedena pracovní fotodokumentace jednotlivých prvků. Reprezentační foto záběry 
byly použity jako součást inventarizační karty prvku. V inventarizační kartě je 
provedeno základní zatřídění prvků co do druhu, původnosti, stavu a způsobu opravy. 
Pouze v případě nehodnotných a novodobých prvků se počítá s jejich odstraněním. I 
zde však může v jednotlivých případech nastat situace, že na základě rozhodnutí 
autorského dozoru a za účasti památkového dozoru bude prvek zachován, opraven a 
opět zakomponován do stavby. Obdobný případ nastává, pokud je hodnotný prvek v 
místě nových dispozičních úprav, které brání v jeho zachování in situ. Zde je nutné 
rozhodnutí resp. potvrzení o jeho případném transferu a zapracování do stavby na 
jiném místě. Dále je možné rozhodnout o jeho umístění do depozitáře stavby pro 
možné další využití či prezentaci. Také je nutné počítat s odstraněním vybraných 
novodobých detailů (novodobé kliky, štítky závěsy apod.) historických prvků a jejich 
nahrazením vhodnými tvarovými replikami, případně pro ně budou použity tvarově a 
dobově vhodné detailní prvky z depozitáře stavby. Při způsobu ochrany se počítá 
především s restaurováním nebo s ponecháním na místě a opravou. Tím se však také 
rozumí, že po dohodě s projektantem může být část prvku nebo celý demontován a 
opraven v dílně a následně osazen na původní místo. 
V zásadě bylo úkolem této části dokumentace provést základní rozdělení a zatřídění 
všech dostupných umělecko-řemeslných prvků a významných  stavebních detailů, ale 
také prvků dodatečných a novodobých, a to z toho důvodu, aby se mimo jiné dochovala 
pokud možno komplexní představa o současném stavu všech prvků v objektu ještě 
před zahájením stavební činnosti na objektu. Zároveň by měla sloužit jako pracovní 
příručka pro další prohloubené průzkumy, jak před zahájením stavebních prací, tak 
zejména v jejich průběhu. 
 
b) ochrana hodnotných prvků a stavebních detailů 
V souladu s doporučením provedené inventarizace stávajících umělecko-řemeslných 
prvků musí být tyto prvky obnovované restaurátorsky nebo řemeslně in situ a 
odpovídajícím způsobem chráněny.  
 
Kromě ochrany stávajících uměleckořemeslných prvků bude ochráněna transportní 
trasa stavebních materiálů, zejména dveřních otvorů a jejich ostění. Vzhledem k tomu, 
že doprava stavebního materiálu bude probíhat po historických površích a okolo 
historických konstrukcí, zpracuje vybraný dodavatel před zahájením stavebních prací 
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pasport transportních cest. Dojde-li následně i přes všechna opatření k poškození 
těchto konstrukcí, dodavatel je na vlastní náklady bezodkladně opraví a uvede do 
původního stavu. 
 
Dodavatel je povinen zajistit nejen spolehlivou a bezpečnou ochranu všech 
hodnotných prvků v souladu s touto dokumentací, ale reagovat i na případné nové 
skutečnosti zjištěné a zjistitelné v případě tohoto typu objektu jedině až během 
samotného provádění stavebních úprav. Nezbytná bude v tomto ohledu spolupráce 
přímo na stavbě s pracovníky památkové péče a s autorským dozorem. 
 
c) řemeslná oprava (repase) 
Opravy prvků v takto navrženém režimu zajistí firma s prokazatelnou zkušeností 
v obnově historických umělecko-řemeslných prvků. 
 
d) restaurování 
Všechny restaurátorské práce budou provádět restaurátoři, držitelé příslušných licencí 
MK ČR. Restaurátorské záměry budou předány NPÚ ke schválení. Po dokončení prací 
bude komplexní restaurátorská zpráva včetně fotodokumentace předány NPÚ k 
archivaci. 
Architektonické a uměleckořemeslné prvky, které nepůjde demontovat, budou 
chráněny bezpečnostní konstrukcí.  
Při přípravě pro restaurování je třeba dodržet zároveň následující podmínky: 
∙ Restaurátorské práce včetně průzkumu může provádět pouze restaurátor, který je 
držitelem příslušného oprávnění Ministerstva kultury ČR podle § 14, zákona   č. 
20/1987 Sb. Vybraný restaurátor se bude účastnit prací v celém rozsahu jako fyzická 
osoba. S odkazem na zákony č. 18/2004 Sb. a č. 20/1987 Sb., ve znění účinném k 6. 
1. 2005 upozorňujeme, že na území České republiky může restaurování kulturní 
památky ve vymezeném rozsahu provádět pouze občan ČR, který je držitelem 
příslušného povolení k restaurování jemu uděleného Ministerstvem kultury ČR, nebo 
státní příslušník jiného členského státu EU než České republiky, pokud mu byla 
Ministerstvem kultury ČR uznána odborná kvalifikace a jiná způsobilost a zároveň 
uděleno povolení k restaurování v příslušné specifikaci anebo státní příslušník jiného 
členského státu EU než České republiky, který restaurátorskou činnost provádí 
ojediněle nebo dočasně a v souladu s ustanovením § 14b, odst. 2, zákona č. 20/1987 
Sb., o statní památkové péči, svůj záměr provést restaurování oznámil Ministerstvu 
kultury ČR nejméně 30 dnů před zahájením prací. 
∙ Restaurátorské práce budou probíhat v souladu se schválenými restaurátorskými 
záměry. U měněných prvků (např. zajištění požární odolnosti dveří) budou na základě 
provedeného restaurátorského průzkumu vypracovány restaurátorské záměry, které 
budou součástí nové žádosti o vydání závazného stanoviska k restaurování. Záměr 
bude vždy obsahovat průzkumovou zprávu s fotodokumentací a podrobný návrh na 
restaurování včetně výčtu jednotlivých materiálů navrhovaných pro následný 
restaurátorský zásah. 
∙ K ukončení práce bude svolána komise a vybraný restaurátor připraví detailní zprávu  
i s popisem následné péče.  
∙ Rozdělení způsobu obnovy jednotlivých prvků podléhá schválení pracovníků 
Národního památkového ústavu. 
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Zásady obnovy památkově chráněných objektů  
∙ Projektová dokumentace byla zpracována na základě aktuálního stavu informací a 
znalostí o objektu během zpracování PD, vzhledem k charakteru památkově 
chráněného objektu a jeho aktuálnímu provozu nemohly být zpracovány úplné 
destruktivní průzkumy a navržené řešení vychází jen z lokální sondážního průzkumu.  
∙ Každá změna oproti návrhům v předložené dokumentaci a podmínkám tohoto 
vyjádření, vyvolaná  například odhalením nepředvídatelné skutečnosti v průběhu prací 
(i vlivem výše uvedené nemožnosti zpracování úplných průzkumů), bude okamžitě 
nahlášena a před realizací schválena autorským dozorem, projektantem, zástupcem 
investora a dle povahy věci i památkovým dozorem. 
∙ Změny nebo použití alternativních stavebních materiálů se musí včas odsouhlasit s 
investorem a projektantem a nechat schválit. 
∙ Při rozporu mezi výkresem stavebním a jednotlivých profesí nutno zavolat 
projektanta. 
∙ Stavební díly, materiály, ostatní zařizovací předměty nebo výkony, které nebyly 
uvedeny v předešlém textu nebo byly opomenuty, ale patří k funkčnosti přejímané 
budovy jsou součástí celkové zakázky. 
∙ Projekt až na výjimky (stavební chemie, restaurátorské přípravky, ochranné 
prostředky na dřevo) předpokládá použití přírodních materiálů. 
∙ Řemeslné výrobky budou zpracovány převážně pomocí tradičních řemeslných 
postupů a technologií, což znamená mimo jiné nepoužívat moderní prostředky k 
obrábění výrobků a materiálů - lasery, motorové pily apod.  
∙ Veškeré materiály budou na stavbě vyvzorkovány, příp. předloženy alternativy ke 
schválení zástupci stavebníka (TDI), autorskému a památkovému dozoru. Jejich 
nacenění v rámci soutěže o zakázku musí předpokládat nadstandardní než střední 
obvyklou cenu, nikoliv cenu nejnižší, aby byly možné v rámci vzorkování drobné 
změny, bez vlivu na cenu díla. 
∙ V dokumentaci předepsané barevné odstíny a povrchové úpravy materiálů bude 
nutné vyvzorkovat a odsouhlasit přímo na stavbě s TDI, autorským dozorem a 
pracovníky památkové péče (památkovým dozorem). 
∙ Malty pro omítky budou míchány na místě s použitím kvalitního vápna a trasu.   
∙ Musí být aplikován kvalitní modifikovaný vápenný nátěr, nikoliv nátěr pouhým 
naředěným vápnem. Je třeba počítat s tím, že vápenný nátěr vyžaduje přesné 
dodržení aplikační technologie a technologických lhůt. (ani přílišná zima ani přílišné 
teplo, dostatečně vlhko po celou dobu karbonatace a aplikace maximálně koncem 
srpna, aby nátěr zkarbonatoval do zámrazu). 
∙ Způsobem očištění a konzervace zbytků nátěrů, případně omítky a technologií 
navázání na starší nátěry, případně omítkové vrstvy, identifikované restaurátorským 
průzkumem, se bude podrobně zabývat restaurátorský záměr, zpracovaný 
restaurátorem. 
∙ Rozměry atypických výrobků  - zejména výchozí rozměry pro jejich osazení do stavby 
je nutné ověřit na stavbě před zadáním do výroby. Při event. zjištění podstatných 
diferencí oproti projektu je nutno uvědomit projektanta prostřednictvím autorského 
dozoru.  
∙ Před zahájením prací zhotovitel zpracuje nezbytnou výrobní dokumentaci, a to 
zejména umělecko – řemeslných prvků kamenických, truhlářských, zámečnických a 
kovářských prvků a dalších potřebných prvků a konstrukcí stavby.  
∙ Příliš rychlý postup prací není v souladu s požadavky památkových technologických 
postupů, zejména co se týče optimalizace vlhkostního stavu konstrukcí, doporučujeme 
v rámci harmonogramu zhotovitele počítat s co nejdelšími možnými termíny 



                                                                                       26 
 

∙ Pro vedení veškerých elektro rozvodů musí být využity stávající trasy, nebo prostory 
k tomu určené a schválené, nesmí docházet k svévolnému porušení a zásahům do 
památkově chráněných konstrukcí   
∙Navržená ochrana zabudovaných dřevěných konstrukčních prvků bude provedena 
včetně jejich řezných stran. 
 
Restaurování kamenických a kamenosochařských prvků: 
 
Průzkum stávajícího stavu a předběžný restaurátorský záměr  
- podrobněji též viz samostatná část D.1.5-A – Restaurování kamenných a 
kamenosochařských prvků, autor akad. Sochař Jarmil Plachý, 2021, 
 Doplnění T. Efler a J. Plachý 2022 a 2023.  
 
Viz též stavebně architektonické výkresy a detaily a D.1.1.SP Soupis prvků a úprav.  

 
Dojde k přeosazení balustrád s označením A,B,C,D - pod balustrádami bude přezděno 
narušené kvádrové nebo lomové zdivo až na pevný základ nebo skálu. 

Silně narušené kvádry budou nahrazeny kamenickými kopiemi z obdobného pískovce 
(např.: božanovského nebo německého z Pirny) 

Rozebrání novodobých terasových zídek mezi partery zahrad včetně schodišť 

Přeosazení kamenných nástavců štítů edikul, výměna Fe trnů za nerezové 

Přeosazení nárožního pilíře u balustrády D 

Přeosazení opěrné zdi nároží od balustrády D ke schodišti E1 pod vyhlídkou 

Přeosazení kamenných obrubníků záhonů. 

Koncepce restaurátorského zásahu 

Restaurování kamenosochařských a kamenických prvků bude předcházet podobný 
restaurátorský průzkum vybraného zhotovitele včetně laboratorního vyšetření salinity 
a vypracování podrobného restaurátorského záměru pro realizaci.   

Staticky narušené části kamenné architektury Růžové zahrady budou rozebrány a 
přeosazeny na zpevnění základ – podloží. Nevhodné prvky - např. plná zídka u 
balustrády D budou odstraněny a řešeny novými podle projektu. 

Před rozebíráním bude provedeno zaměření kamenných prvků a jejich 
dokumentace. Silně narušené a chybějící kamenické prvky budou nahrazeny 
kamenickými kopiemi, případně doplňky. 

Železné spojovací prvky – kramle, trny, táhla – budou nahrazeny antikorovými 
s kovářsky opracovaným povrchem.  

V rámci restaurování bude provedeno předběžné zpevnění a konsolidace nejvíce 
narušených míst organokřemičitým nehydrofobním konsolidantem. Budou odstraněny 
hrubé nečistoty mechy, lišejníky, sádrovcové krusty a staré nevhodné doplňky. Bude 
provedeno biocidní ošetření, omytí, očištění. Budou sejmuty načernalé krusty pomocí 
čistící pasty a zábalů. Bude provedeno celkové zpevnění organokřemičitany, plastické 



                                                                                       27 
 

doplnění chybějících částí, barevné lokální retuše, preventivní biocidní ošetření, 
hydrofobizace povrchu. Navrhuje se oplechovat stříšky edikul olověným plechem. 
 
Restaurátorské průzkumy architektury balustrád a edikul, schodů a dlažeb  

- petrografie 
- stratigrafie 
- salinita 
- hloubkové sondy pro zjištění příčin poruch a poškození 
- zakreslení poruch do kamenořezu 
Podrobná detailní 3D scan dokumentace a digitální model architektury 
Fotogrammetrická a geodetická plánová dokumentace architektury  
Podrobná fotodokumentace postupu prací a archivace 
Operativní stavebně historická dokumentace během realizace 

 
Restaurování balustrády dle předběžného restaurátorského záměru včetně 
kompletního rozebrání a opětovné montáže.   

- přezdění parapetu, přespárování parapetu 
- stabilizace a restaurování balustrády  
- inventární plán s číslováním prvků a fotodokumentace postupu 
demontáže 
- postupná demontáž a číslování madel a hlavic sloupků a uskladnění 
- postupná demontáž a očíslování balustrů a sloupků a uskladnění 
- postupná demontáž a očíslování dílů trnože a patek sloupků a 
uskladnění 
- postupné osazení prvků trnože a patek balustrády 
- postupné osazení balustrů a madel a hlavic sloupků balustrád 
- spoje nerezové spojovací kramle s kovářsky upraveným povrchem  
- sejmutí nečistot, omytí,  lokální zpevnění,  plomby a protézy, nové 
spárování vápennou maltou a tmelem,  částečné retuše spárování, 
barevné retuše,  biocidní preventivní ošetření 
- hydrofobizace 
 

Restaurování schodiště z kamenných stupňů včetně kompletního rozebrání a 
opětovné montáže.   

- bude provedeno kompletní přeložení stupňů z důvodu poklesu,  
rozsednutí 
- úprava podloží, oprava kamenných podpěrných zídek 
- kamenické doplňky, plomby, protézy, výměny  
- odstranění nevhodných spár v plném rozsahu 
- biocidní ošetření, mytí, zpevnění,  pružná hydroizolace v hloubce spár, 
standard Remmers, nové přespárování probarvenou vápennou 
spárovačkou s přísadou hydraulického pojiva,  plastické doplnění, 
preventivní biocidní ošetření, barevné retuše, hydrofobizace 
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Restaurování kamenosochařských prvků architektury edikul v detailním provedení 
dle podrobného popisu, požadavků a technologických postupů předběžného 
restaurátorského záměru 

- hloubkové přespárování 
- předběžné zpevnění (konsolidace) nejvíce narušených míst 
organokřemičitým     nehydrofobním roztokem 
- odstranění hrubých nečistot (mechů, lišejníků, krust) starých a 
nevhodných vysprávek, mechanicky kovovými špachtlemi a silonovými 
kartáčky 
- biocidní ošetření, standard (standard roztok Sanatop Liquid Profi ve 
vodě 1:9) 
- omytí nízkotlakou vodní párou s přídavkem saponátu, (standard 
Kaercher) 
- očištění pomocí čistících past, snímaní načernalých krust, opakované 
zábaly pasty, (standard pasta FG Aqua Praha) 
- celkové zpevnění organokřemičitany, smáčení organokřemičitým 
nehydrofobním konsolidantem (standard Porosil Z30, Funkosil 300, Ifest 
OH100) až do nasycení 
- plastické doplnění chybějících částí ve hmotě probarveným 
minerálním tmelem, pojivo (standard Tradical PF70), románský cement, 
sklářské písky a pigmenty  
- kamenické doplňky, kamenické vložky větších poškození, pískovec 
Božanov a Pirna, opracování povrchu sekáním, jehličkováním, 
příp.opískováním 
- přespárování, probarvenou spárovací hmotou s hydraulickým pojivem 
- přespárování namáhaných spár spárovací hmotou modifikovanou 
plastifikátorem 
- výměna Fe prvků za nerezové, kramle s kovářskou povrchovou 
úpravou 
- barevné retuše, organokřemičitý slabě hydrofobní roztok (standard 
Porosil ZV20) 
- preventivní biocidní ošetření, standard roztok (standard Sanatop 
Liquid Profi ve vodě 1:15) 
- hydrofobizace provedena siloxanovým přípravkem (standard Porosil 
VV 5 Plus) 
 

Restaurování kamenné dlažby dle restaurátorského záměru 
- dokumentace, fotoplány, očíslování 
- odstranění nevhodných spár v plném rozsahu šetrné rozebrání a 
uskladnění 
- lokální opravy, plomby, doplňky, biocidní ošetření, mytí,  zpevnění 
- opětovné osazení dle kladečského plánu a dokumentace 
- pružná hydroizolace v hloubce spár, standard Remmers,  
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- přespárování probarvenou vápennou spárovačkou s přísadou 
hydraulického pojiva 
- plastické doplnění,  preventivní biocidní ošetření,  barevné retuše, 
hydrofobizace 
 

Nové kamenné dlažby, schody a další kamenické prvky:  
 

Pro doplnění stávajících historických dlažeb a schodů bude využita v ideálním 
případě starší, druhotně použitá pískovcová dlažba podobného charakteru. V případě 
nového materiálu budou vyrobeny z barevně a strukturálně obdobného pískovce 
(např.: božanovského nebo německého z Pirny), je třeba nové dlažební desky mírně 
povrchově upravit ohlazením hran a drobnými nerovnostmi pískováním a otryskáním.  
V místě napojení na historickou dlažbu a schody je třeba dbát na optické sjednocení 
materiálů a finální barevné retuše.   

Repasované a nové kamenné dlažební desky budou položeny do štěrkopískové 
prosívky a vyspárovány maltou s přidáním trasového vápna a podílem zrn písku větší 
frakce. Malta by měla mít přirozený světle okrový odstín. Ten bude korigován buď 
výběrem písku, nebo probarvením minerálním pigmentem ve hmotě. 

Nové kamenné schody a obrubníky a další nové kamenické prvky včetně 
nových replik balustrád, vrcholů prvků edikul, kamenných kašen, fontán, pítka, 
podstavců, madel a dalších prvků v kamenosochařské kvalitě  budou také na všech 
pohledových nadzemních plochách a hranách povrchově upraveny pískováním a 
tryskáním se sraženými hranami s pečlivě provedenou profilací, spojů, návazností 
s ručním řemeslným dopracováním a včetně finální povrchové úpravy struktury a  
případně barevného sjednocení s pigmentovaným lazurním nátěrem. Provedení 
kamenických prvků včetně skrytých nerezových kotvících prvků a trnů a viditelných 
nerezových kramlí a skob s kovářsky upraveným povrchem. 

Nové záhony budou od mlatových cest a dlážděných ploch odděleny novými 
kamennými obrubníky z pískovce, v betonových opěrách ze suchého betonu pod 
terénem.  

 

V rámci provádění restaurátorských a kamenosochařských prací je třeba 
zohlednit související ostatní náklady:  

 - el.  energii 
 - vodu 
- lešení (pronájem a montáž a demontáž) 
- velké autojeřáby, montáž a demontáž kamenických prvků balustrád, 
edikul, soch, dlažeb, schodů, zeminy, štěrku, atd.  
 - zařízení staveniště 
 - zábor (chodník pod zahradou -pro transport materiálu a transfery) 
- transport prvků ze zahrady do atelieru k restaurování a zpět k osazení 
Náklady na lešení jsou zahrnuty ve stavební části - společné lešení pro 
stavební práce a restaurátorské práce. 
Lešení a vertikální doprava z jihu z Dlouhé jízdy přes stěnu Dlouhé jízdy  
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Lešení a vertikální doprava ze severu z 15 m vysoké skály z Křížové 
ulice a cesty. 
 

Mlatové cesty:  
 

Návrh technologie prací opravy zpevněných a nezpevněných povrchů  
Budou odstraněny veškeré mlatové povrchy a nahrazeny novými mlatovými 

povrchy s novým souvrstvím.  
Skladba mlatových ploch: hlinitopísčitá prosívka frakce 0-4 40mm  
drcené kamenivo frakce 8-16 100mm  
drcené kamenivo frakce 16-32 100mm  
drcené kamenivo frakce 63-125 150mm  
hutněná zemní pláň  
Postup provádění mlatových povrchů:  

Důležité je, aby podloží tvořící dno vyhloubeného lože bylo řádně urovnáno a 
dostatečně zhutněno. Tato zásada platí i pro konstrukci jednotlivých štěrkových vrstev. 
Ty jsou kladeny vždy samostatně od větších frakcí po menší. Jednotlivé vrstvy štěrků 
hutníme po menších vrstvách. Dbáme na to, aby každá vrstva byla rovná. Při kladení 
finální vrstvy o síle 4 cm je důležité položit ji nadvakrát s tím, že spodní vrstvu po 
urovnání zhutníme pouze lehkým válcem a vrchní, finální vrstvu již po urovnání řádně 
vibrujeme. Důležitá je během procesu kladení vrchní vrstvy přiměřená vlhkost prosívek 
a dokonalé vyrovnání podkladu. V žádném případě nesmí vrchní obrusná vrstva z 
prosívek sloužit k vyrovnávání nerovností podkladních vrstev. Pokud by se tak stalo, 
projeví se to po čase zvlněním celého povrchu. Správnou vlhkost dosáhneme jemným 
kropením povrchů během pokládky. Poslední operací je namočení celého povrchu 
dostatečným množstvím vody, které ponecháme několik hodin zasakovat. Po lehkém 
oschnutí povrchu vše znova pečlivě válcujeme vibračním válcem. Tuto operaci je 
dobré dvakrát až třikrát zopakovat s několikahodinovým až jednodenním odstupem.  

Mlatové plochy bude provádět firma, která má v tomto oboru dostatečné 
zkušenosti! 
 

Údržba mlatových povrchů  
Dobře provedené mlatové povrchy si udrží pěkný vzhled i pevnost za 

předpokladu, že jsou dobře udržovány. Běžná údržba není nikterak náročná, obvykle 
stačí jejich zametání rýžovým koštětem. V letních měsících v době déle trvajícího 
sucha je dobré mlatové cestní povrchy mírně zvlhčit. Tímto úkonem se omezí případná 
vyšší prašnost a vrchní obrusná vrstva cesty zároveň zpevní.  
Jiná situace ovšem nastává v případě mimořádných okolností, k nimž patří zejména 
přívalové deště a mechanické poškození v důsledku zatížení a provozu, pro nějž cesty 
nebyly konstruovány. Další období z hlediska údržby mlatů náročnější nastává na jaře, 
kdy je třeba mlaty oživit po uplynulém zimním období.  

Jarní údržbové ošetření začíná opatrným jemným rozrušením povrchu. Je třeba 
zdůraznit, že toto rozrušení musí být opravdu jen mělké a pokud možno do stejné 
hloubky. Pak je třeba povrch urovnat, dle potřeby doplnit identický materiál, srovnat 
nerovnosti a pak povrch pořádně zvlhčit a důkladně jej znovu uválcovat.  

Popsané náročnější údržbové ošetření mlatu je ve významných a komorních 
prostorách vhodné provést celoplošně a zajistit tak strukturovou a barevnou jednotnost 
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povrchu. Totéž vyžadují cesty, které jsou extrémně celoročně namáhány. Celoplošné 
doplnění vrchní obrusné vrstvy se obvykle pohybuje v rozmezí 0,2–0,5 cm.  

Struktura a barva maltového povrchu bude předvedena na vzorcích a 
odsouhlasena pracovníky památkové péče, technickým dozorem a projektantem.  

 
Návrh technologie prací opravy stěn a kleneb: 
 

Rozpis dílčích operací a jejich technologie je podkladem pro rozpočet, který pro 
jednotlivé části stavby uvede popis položky, plochy nebo kubatury a rozsah prací 
(procenta z výměry). Oceněny v rozpočtu (i v nabídce zhotovitele) budou i práce 
průzkumné, projekční, dokumentační, laboratorní zkoušky apod.  

 
Postup zajištění trhlin  

Zajištění trhlin ve zdivu  
Odstraní se uvolněné části omítek a pevné omítky se na trhlině proříznou až na zdivo. 
Do maximální hloubky se vyškrábe malta z trhliny, trhlina se vyfouká, navlhčí a vyplní 
se maltou. Malta se v trhlině musí vhodným nástrojem dokonale zhutnit. Trhliny širší 
než 30 mm se vyklínují přiříznutými cihlami a zainjektují se pomocí trubek osazených 
při  spárování do trhliny.  
 
Zajištění trhlin v klenbách  

Trhliny v klenbě budou před čištěním spar vyklínovány klínky z měkkého dřeva. 
Spáry se vyškrabují a vyplňují maltou v celé tloušťce klenby. Postupuje se po záběrech 
délky max. 50 cm – po vyčištění a navlhčení se trhlina ihned vyplní maltou. Po 
zatvrdnutí malty se klínky vyjmou a v místě jejich osazení se doplní malta.  
Hloubkové spárování  
Pro spárování se užije nastavená vápenná malta pevnosti 5. Doporučujeme maltu 5 až   
8 minut aktivovat pomocí vrtulky. 
 
Přezdívání zdiva 

Pokud je zdivo vyboulené nebo silně narušené trhlinami, bude zajištěno 
provizorní   výdřevou a postupně přezděno. Způsob podepření a rozsah přezdívání určí 
na místě projektant. Přezdívat se bude postupně z původního materiálu, případně z 
plných cihel klasického formátu. Doporučujeme použít kvalitní staré cihly nebo cihly 
pevnosti 10 (nikoliv cihly slinuté nebo lícovky). Zdít se bude na nastavenou vápennou 
maltu pevnosti 5. Při zdění je nutno nový i starý materiál vlhčit. Je nutné zdivo dokonale 
vázat a nové zdivo provázat se zdivem starým. 

 
Materiály ke zdění  

Pro zdění, spárování a omítky bude užita vápenná malta s trasovou 
hydraulickou přísadou. Doporučujeme maltu určenou pro opravy památek vhodnou pro 
ruční míchání. Doporučená pevnost 5 MPa. Žádoucí je vyšší podíl větších frakcí 
kameniva. Vhodnost malty bude posouzena na vzorcích. Budou provedeny laboratorní 
zkoušky soudržnosti malty s cihlou, umělého stárnutí a mrazuvzdornosti. Tento způsob 
výběru a ověření malty bude zárukou kvalitního provedení oprav a vytvoří podmínky 
pro údržbu a opravy v budoucnu. Pro injektáž trhlin se použije hydraulická směs bez 
písku. Jako náhrada cihel s dutinami a cihel navětralých, pro doplnění chybějícího 
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zdiva, opravy zdiva kamenného, plentování a klínování trhlin a otevřených spar se 
využijí pálené cihly klasického formátu min. pevnosti 10MPa.  

 
Obnova omítek:   

 
 K obnově fasád bude použito vápenné technologie. Fasáda bude omyta 
tlakovou vodou s vhodně regulovaným (mírným) tlakem. Omytím dojde k odstranění 
povrchových nečistot a nesoudržných – degradovaných – částí barevných nátěrů a 
omítek. Po omytí bude provedena prohlídka stavu fasády a zhodnocení technického 
stavu omítek i kamenických prvků za účasti zástupců památkové péče. Na základě 
prohlídky bude zápisem stanoven rozsah dalšího případného odstranění omítek a 
jejich doplňování i opravy kamenických prvků. 
 
 a. U fasády bude plně respektována dochovaná historická architektonická 
úprava (a to jak celek, tak i jednotlivé architektonické prvky), lokálně lze odstranit 
pouze nesoudržné nebo výrazně poškozené části omítek. Plošné otloukání omítek 
není akceptovatelné. Soudržné plochy omítek, stejně tak i přídržné jádro omítek v 
případě odpadnutí jeho štukového líce tedy nebudou odstraňovány. 
 b. Vápennou maltu, která bude užita k opravě omítek, je možné obohatit o 
metakaolinové či pucolánové příměsi, které při zachování prodyšnosti zlepšují některé 
vlastnosti vápenných malt (vyšší odolnost proti vlhkosti, vyšší pevnost, odolnost proti 
působení mrazu, solí). Vápennou maltu lze kvůli dostatečné pružnosti a odolnosti 
obohatit následujícími hydraulickými přísadami: cementem, bílým cementem nebo 
trasovým vápnem, maximálně však do 15 % celkového objemu pojiva. Nelze použít 
pytlované cementové směsi, které obsahují i další, v historickém stavebnictví cizorodé 
přísady jako jsou stavební lepidla apod. Vápenné směsi pro použití na historických 
stavbách s hydraulickými přísadami do 15 % celkového objemu, které nevyžadují 
cementový podhoz, lze rovněž akceptovat. 
 c. Omítka bude nahazována přímo na stěnu, nebudou při tom použity žádné 
novodobé podkladní prostředky (jako např. perlinka). Omítky nebudou srovnávány 
latěmi. Přechody mezi stávající a doplňovanou omítkou budou přebroušeny, aby 
povrch nových a stávajících částí omítek na sebe plynule bez přechodů navazoval. 
 d. Vybraná barevnost bude odsouhlasena na základě vzorku provedeného 
přímo na fasádě, a to za účasti zástupců památkové péče, o jednání bude proveden 
zápis. 
 Ohledně osvětlení a ozvučení Saly terreny je vhodné kabely vést v podlaze a 
případně pod omítkou již v místech stávajícího vedení, aby nedošlo k dalšímu 
poškození omítek.  
 Po odstranění zazdívky portálu bude komisionálně posouzena možnost 
navrhovaného otevření průchodu do Saly terreny ze severu.  

 
Obecný postup pro kompletní obnovu omítek především na edikulách:  

 
• mechanické dočištění konstrukce na sucho (proškrabání uvolněných spár, 

odstranění pozůstatků omítek) + celoplošné ometení 
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• vyhrubování ploch vyplnění hlubších spár a dutin pomocí cihelných klínů do 
čistě vápenné malty s plnivem 1-8 mm – po řádném provlhčení vodou 

• celoplošné omytí vodou 
• celoplošný hrubý maltový podhoz vápennou maltou s plnivem 1-8 mm tl. 1-2 

cm do řádně zvlhčeného podkladu 
• celoplošná nová vápenná omítka házená bez latí, barvená ve hmotě 

minerálními pigmenty, utahovaná dřevem (pracování na plochách do 
zavadnutí – scelování výsušných vlasových puklin průběžně) 

• na zavlhlou omítku bude aplikován pigmentovaný vápenný pačok 
(probarvený vápenný materiál bude namíchán pro potřebu všech ploch) 

• provedené plochy budou min. 14 dní řádně ošetřovány (mlžení vodou, 
stínění)  

 Před zahájením prací provede zhotovitel zkušební vzorky na nichž bude 
odzkoušeno: složení, struktura, barevnost a rukopis povrchové úpravy, teprve po 
odsouhlasení vzorku projektantem je možné zahájit práce.  

 
Stávající kovářské a zámečnické prvky:  
 

Všechny stávající kované mříže a výplně budou repasovány.  Jedná se o 
kované mříže a zámečnické výplně otvorů. Stávající kovářské prvky budou zachovány 
a jejich odborné ošetření bude  zajištěno  kvalifikovaným kovářem a zámečníkem 
s kvalitními referencemi.  

Kontrola funkčnosti, kontrola kovaných a nýtovaných spojů, očištění, odstranění 
koroze, kovářská a zámečnická oprava poškozených částí, stabilizace, případně 
doplnění. Očištění, odrezení, odstranění stávajících nátěrů. Nová povrchová úprava:, 
šopování zinkem, finální kovářská matná černá grafitová barva, před zahájením prací 
bude povrchová úprava vzorkována.  
 
Nové kovářské a zámečnické prvky:  
 

Pro výrobu nových zábradlí, madel a mříží a dalších prvků bude provedení 
kovářské a zámečnické řemeslné, s použitím řemeslných postupů, bez použití 
svařování.  

Materiál: ocelová kovaná tyčovina a pásovina -  čtvercové tyče, kruhové tyče, 
kované plechy apod. 

Provedení: tradiční řemeslné, s použitím zámečnických a kovářských technik 
spojování - kované nýty, čepy, probíjení, ohýbání, kovářské svařování, atd.  

Povrchová úprava: antikorozní nátěr, šopování zinkem, vrchní nátěr černou 
matnou kovářskou barvou s přidáním grafitu, povrch rozleštit.  

 
Dále budou realizovány nové kovové lemovky kolem vnitřních ornamentálně 

tvarovaných květinových záhonů z ocelové pásoviny cca 6/100 mm a ocelové tyčoviny 
průměru cca 14 mm délky cca 500 mm (ve vzdálenosti  á 500mm, v místech oblouků trny 
zahustit na vzdálenost cca 300 mm, ohyby realizovat pomocí nahřátí plamenem, ideálně 
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dílensky připravit a zkompletovat při montáži na místě).  Tyto prvky budou s atypickým 
tvarováním a nýtovanými spojovacími prvky na základě zpracované dílenské 
dokumentace s přesným tvarováním dle navržených záhonů jsou součástí realizace 
sadových úprav v úzké spolupráci se stavební částí realizace.  

 
Před počátkem výroby budou předloženy vzorky profilací, povrchové úpravy a 

barevnosti k odsouhlasení. 
 
Nové truhlářské prvky: 

  
Dveřní výplně budou nahrazeny novými, dle historické fotodokumentace. Jedná 

se o masivní rámové dveře s kazetami z dubového masivu. Prvky budou vyrobeny 
tradičním způsobem s vysokým podílem ruční práce, s truhlářskými spoji a povrchově 
upraveny hoblíkem uběrákem.  

Nové dveře dvoukřídlé, rámové s profilovanými kazetami, nové dřevěné falcové 
zárubně vsazené do kamenné a zděné zárubně, s kovanými kotvícími prvky do zdiva.  
Materiál dveřních křídel a zárubní: kvalitní dub, hoblovaný masiv, povrchová úprava - 
povrch hoblován ručním hoblíkem, 2 x krycí nátěr olejovou barvou, aplikace štětcem. 
Odstíny hnědé, před zahájením prací bude vzorkována povrchová úprava i barevnost.  

Dveře budou osazeny kovanými závěsy, kovanými horními a dolními zástrčemi 
a historickými krabicovými zámky. Povrchová úprava kování – historizující atyp. závěsy 
v odstínu dveří, historizující atyp. klika kovářská matná grafitová barva.   
   Nové žaluziové okenice, nové dřevěné modřínové treláže atp. viz soupis prvků a 
úprav.   

Před počátkem výroby budou předloženy vzorky profilací, povrchové úpravy a  
barevnosti k odsouhlasení. 

 
Recyklace materiálů a odpadů vzniklých během realizace stavby:  
 
Minimálně 70 % stavebního a demoličního materiálu či odpadu neklasifikovaného jako 
nebezpečného (s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 
17 05 04 na evropském seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím Komise 
2000/532/ES) z objemu realizovaného projektu bude připraveno k opětovnému použití, 
recyklaci nebo jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné 
materiály nahrazeny recyklovaným materiálem z odpadních hmot. V rámci přípravy 
realizace bude zhotovitelem vypracován plán přípravy, jakým způsobem bude s 
odpadem a recyklací naloženo, kde bude specifikováno odhadované množství 
jednotlivých kategorií odpadů vzniklého na stavbě a připravovaného k opětovnému 
použití, přičemž 70 % odpadů musí být použito k opětovnému použití během realizace, 
k čemuž může být využity recyklační zařízení ( např. skládka v Malšovicích u Děčína 
umožňuje recyklaci odpadů) a realizace recyklace a opětovného použití materiálu bude 
doložena odpovídajícími dokumenty. 
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Závěrem: 
 
 Projektová dokumentace pro provedení stavby upřesňuje v řadě detailních 
výkresů a specifikací navrhované řešení a je podkladem pro dílenskou výrobní a 
realizační dokumentaci zhotovitele stavby, která bude před zahájením realizace 
konzultována a komisionálně odsouhlasena.  
 
1) Části stavebních prvků, které budou ponechány na svém místě, je nutné v průběhu 
stavby odpovídajícím způsobem chránit. Dodavatel musí zabránit jejich poškození 
vlivem stavby v celém jejím průběhu.  
2) Tato dokumentace není výrobní dílenskou dokumentací. Výrobní dílenskou 
dokumentaci je dodavatel stavby povinen zhotovit a předložit investorovi a autorskému 
dozoru k odsouhlasení před zahájením výroby. Před jejím zhotovením je nutné 
veškeré rozměry prvků a souvisejících stavebních konstrukcí ověřit přímo na místě.  
3) Předepsané materiály, jejich povrchové úpravy a barevné odstíny je třeba na 
základě vyvzorkování odsouhlasit autorským dozorem přímo na stavbě.  
4) Veškerá profilace prvků navržená v rámci této dokumentace, stejně jako konkrétní 
dílenské zpracování, budou dodavatelem rozpracovány a zpřesněny v rámci výrobní 
dílenské dokumentace, kterou je dodavatel povinen předložit k odsouhlasení 
autorskému dozoru a investorovi před zahájením výroby.  
5) Konkrétní vložky zámků budou koordinovány s aktuálními požadavky investora na 
systém klíčového hospodářství.  
6) Prvky nebo jejich části během provádění inventarizace nepřístupné jsou popsány 
na základě odhadů a dostupných informací. Inventarizace může být upřesněna a 
doplněna o další údaje během provádění stavby, pokud to bude účelné. 
   
 Na základě výkresů dokumentace pro provedení stavby bude před realizací 
upřesněno v rámci dílenské dokumentace zhotovitele grafické znázornění v měřítku 
1:10 a 1:5 navrhovaných nových výplní, prvků a doplňků. Ve spolupráci s autorským 
dozorem budou specifikovány profilace, rozměry, materiály, kování a povrchová 
úprava detailů doplňovaných/upravovaných kamenických, truhlářských a 
zámečnických výrobků, jako např. dveří, vrat, okenic, zábradlí, schodišť, podstavců 
soch a váz, fontán, typy elektrických zásuvek apod. Před realizací budou autorskému 
dozoru předloženy i kladečské plány zádlažby nebo detailní složení omítek včetně 
techniky nanášení omítek na omítané povrchy (edikuly, Sala terrena, zeď Dlouhé 
jízdy). Bude rovněž upřesněno a s autorským dozorem rozhodnuto, v jakém rozsahu 
budou zděné partie edikul opraveny,  materiál doplňků, případný rozsah přezdění, 
způsob odsolení apod.  

 

*** 

 

 


