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TECHNICKÁ  ZPRÁVA 
A) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBJEKTU 
Tato technická zpráva popisuje nové propojení Ploučnické cyklostezky č.15 s Labskou 
cyklostezkou č.2 v úseku od ul. Oblouková k ul. Ploučnická a navazující úpravy stávajících 
zpevněných ploch 
- nový úsek cyklostezky v délce 386,88 m 
- nový sjezd pro vozidla údržby Povodí Ohře z ul. Ploučnická k vodnímu toku Ploučnice 
- úpravy chodníků a vozovky v místě napojení na ul. Ploučnická 
- úprava zpevněné plochy na p.p.č. 2463/17 a 2463/41 v místě napojení na pěší zónu za 
Aquaparkem  
- úprava a oprava stávajícího chodníku v místě napojení na ul. Oblouková na p.p.č.2468/10 
- úprava stávajícího ostrůvku u přechodu pro chodce a doplnění umělé vodící linie u přechodu 
pro chodce a místa pro přecházení v ul. Oblouková na p.p.č. 2470/9 a 2470/10  
- náhradní výsadba v zájmovém území - kácení vzrostlé zeleně povolené ve sloučeném 
stavebním řízení bylo realizováno v době vegetačního klidu – předmětem PD je jen odstranění 
pařezů  
 
Navazující součástí stavby je dále úprava svislého dopravního značení v celém zájmovém 
území od stávajícího napojení Ploučnické cyklostezky na  ul.Oblouková až k místu napojení 
na Labskou cyklostezku č.2 u ul. U Starého mostu. Jedná se o úpravu stávajícího dopravního 
značení a doplnění nového dopravního značení v souvislosti se změnou trasy Ploučnické 
cyklostezky č.15.  
 
Součástí této části PD jsou také úpravy na stávajících inženýrských sítí v zájmovém území : 
1. Výměna mříže na stávající uliční vpusti dešťové kanalizace ( majitel Statutární město 
Děčín) v ul. Ploučnická. Stávající mříž s podélnými mřížemi bude vyměněna za mříž do kříže 
(např. Vlček Litava) pro zajištění bezpečného přejiždění cyklistů v obou směrech.  
2. Překládka poklopů šachet dešťové kanalizace ( majitel Statutární město Děčín) v místě 
nového sjezdu pro vozidla Povodí Ohře z ul. Ploučnická k vodnímu toku Ploučnice a osazení 
dělných chrániček na podzemní vedení VO v místě křížení s novým sjezdem pro Povodí Ohře  
3. Osazení  dělených chrániček na podemní vedení Cetin a Vodafone s přisazením nových 
chrániček v místě křížení s tělesem nové cyklostezky v napojení v ul. Ploučnická. 
4. Osazení  dělených chrániček na podzemní vedení Cetin s přisazením nové chráničky 
v místě křížení s tělesem nové cyklostezky ve staničení 100,00 – 120,00. 
5. Osazení  dělených chrániček na podzemní vedení NN ČEZ Distribuce a NN NEWCO 
IMMO CZ v místě křížení s tělesem nové cyklostezky ve staničení 370,05. Potřeba jejich 
osazení bude prověřena při realizaci dle ověření hloubky krytí a upřesnění požadavků 
jednotlivých majitelů. 
6. Přeložka poklopu šachty dešťové kanalizace ( předpokládaný majitel NEWCO IMMO CZ ) 
do povrch nové nivelety cyklostezky ve staničení 373,03. 
7. Přeložka stávajícího svítidla VO vnitroareálového svítidla OC Kaufland ve staničení 379,0 
V místě ukončení nového úseku u ul. Oblouková se nachází stávající svítidlo vnitroareálového 
osvětlení zásobovací vnitroareálové komunikace OC Kaufland, která je koncovým svítidlem 
na podzemním rozvodu VO vedeného u paty protipovodňové stěny podél nového úseku 
cyklostezky a nachází se v kolizní poloze s navrženou trasou cyklostezky. Toto svítidlo bude 
přeloženo do nové nekolizní polohy. Část stávající kabelové trasy do původní polohy svítidla 
bude přeložena a nově ukončena ve stávajícím svítidlu v nové poloze. Nejedná se o nové 
napojení pouze o přeložku svítidla a přeložku a zkrácení stávajícího podzemního kabelového 
vedení. 
Další části navržené stavby jsou předmětem samostatných částí PD : 



D.1.2. MOSTNÍ OBJEKTY A ZDI 
- úsek cyklostezky vedený po ŽB konzole ve staničení 20-100 
- operné zdi z drátokošů ve staničení 131,64 – 370,05 
 
D.1.3. ODVODNĚNÍ POZEMNÍ KOMUNIKACE 
Nové odvodnění podzemní části nového úseku cyklostezky vedeného po konzolách ve 
staničení 20-100. Drenážní potrubí a drenážní kanalizace dl. 82,03m  jejím vyústěním do 
zpevněné břehové části pro odvodnění podzemní části stavby cyklostezky vedené na 
konzolách.  
 
D.1.4. OBJEKTY OSVĚTLENÍ POZEMNÍ KOMUNIKACE 
Nová podzemní kabelová trasa VO v délce cca 380,0 m včetně 15 kusů svítidel. 
Přeložka stávajícího svítidla vnitroareálového osvětlení OC Kaufland u napojení cyklostezky 
na ul. Oblouková na p.p.č. 2470/5 do nové nekolizní polohy. 
 
D.1.9. OSTATNÍ STAVEBNÍ OBJEKTY 
Příprava pro technologická propojení mezi aquaparkem a zimním stadionem 
- příprava pro budoucí rozvod topné vody z areálu Aquaparku do zimního stadionu  
   2 x potrubí rozvodu bazénové vody PVC DN 150 s izolační vrstvou (vnější průměr d 280) – 
budoucí trasa primárního okruhu a trasa záložního okruhu – 269,70 bm 
- 2 x chránička DN160 s kabelovým vedením VN do 35 kV – 265,50 bm 
- 1 x chránička DN 63 s ovládacím kabelovým vedením ( ovládací kabely pro fotovoltaický 
systém a pro řízení čerpadel bazénové vody ) – 264,10 bm 
Jedná se o střední úsek celé budoucí trasy umístěný v tělese cyklostezky. Zbylé části navržené 
trasy do Aquacentra a do zimního stadionu jsou předmětem samostatné PD SUNCAD a 
řízení. 
 
B) TECHNICKÝ POPIS SE ZDŮVODNĚNÍM NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ 
B.1. Popis stávajícího stavu 
Nová trasa Ploučnické cyklostezky č.15 je navržena jako náhrada za stávající úsek vedený od 
přechodu pro chodce v ul. Oblouková, dále ulicí Obloukovou a Ploučnickou s napojením na 
Labskou cyklostezku č.2 v ul. U Starého mostu.  
V úseku od napojení nové stavby v ul. Ploučnická k Labské cyklostezce v ul. U Starého 
mostu se nachází stávající vozovka s živičným povrchem. Zde nejsou navrženy žádné 
stavební úpravy, bude provedena pouze úprava stávajícího a nové dopravní značení. 
Začátek vlastní stavby nového úseku stavby je napojen na ul. Ploučnická, kde se nachází 
stávající vozovka s živičným povrchem a stávající chodník z betonové dlažby. V této části je 
navržen také nový sjezd pro vozidla údržby Povodí Ohře. Část sjezdu je navržen do stávající 
vozovky a chodníku v ul. Ploučnická a část je navržena do stávající nezpevnné plochy mezi 
chodníkem a břehovou částí vodního toku Ploučnice. 
V úseku za Aquaparkem je cyklostezka je vedena mezi stávající protipovodňovou stěnou a 
vodním tokem Ploučnice. Při patě protipovodňové stěny se nachází nezpevněná pěšina a 
velmi strmý svah mezi patou zdi a zpevněnou břehovou částí vodního toku Ploučnice. 
V úseku nové stavby mezi Aquaparkem a OC Kaufland se nachází stávající pěší zóna 
s povrchem z betonové dlažby. 
Dále je cyklostezka vedena v nezpevněné ( zatravněné ) ploše mezi protipovodňovou stěnou 
mezi OC Kaufland a vodním tokem Ploučnice. Jedná se o nezpevněnou plochu v mírném 
sklonu s navazujícím svahem v mírném až velmi strmém sklonu, který je ukončen u 
nezpevněné břehové části vodního toku Ploučnice. 
Nový úsek stavby cyklostezky bude ukončen u ul. Oblouková. V místě napojení na ul. 
Oblouková se nachází stávající přechod pro chodce a stávající místo pro přecházení ve vjezdu 



pro zásobovací vozidla do areálu OC Kaufland z ul. Oblouková. Je zde také ukončen chodník 
vedený po mostním objektu přes vodní tok Ploučnice. Tyto stávající části nejsou provedeny 
v souladu požadavky vyhláška 398/2009. V místě napojení se nachází v kolizní poloze také 
svítidlo vnitroareálového osvětlení zásobovací komunikace OC Kaufland. 
Do nově navržené trasy je navrženo nové VO a v části trasy Příprava pro technologická 
propojení mezi aquaparkem a zimním stadionem – vše ve stávajících nezpevněných plochách. 
 
B.2. Popis navrhovaného technického řešení se zdůvodněním 
Nová trasa Ploučnické cyklostezky č.15 mezi ul. Oblouková a Ploučnická je navržena jako 
náhrada za stávající úsek vedený od přechodu pro chodce v ul. Oblouková, dále ulicí 
Obloukovou a Ploučnickou s napojením na Labskou cyklostezku č.2 v ul. U Starého mostu. 
Stávající úsek Ploučnické cyklostezky v ul. Oblouková je veden po komunikaci II. třídy 
s velmi vysokou intenzitou provozu vozidel. Navržená nová trasa je vedena mimo 
komunikace s provozem osobních automobilů a je určena pro bezpečný pohyb chodců a 
cyklistů mezi stávajícím úsekem Ploučnické cyklostezky od přechodu pro chodce v ul. 
Oblouková ke stávajícímu úseku Ploučnické cyklostezky od místa napojení nového úseku v 
ul. Ploučnická k Labské cyklostezce v ul. U Starého mostu. V úseku od napojení nové stavby 
v ul. Ploučnická k Labské cyklostezce v ul. U Starého mostu se nachází stávající vozovka 
s živičným povrchem. Jedná se o stávající úsek Ploučnické cyklostezky. Zde nejsou navrženy 
žádné stavební úpravy, bude provedena pouze úprava stávajícího a nové dopravní značení. 
Nový sjezd pro vozidla Povodí Ohře z ul. Ploučnická k vodnímu toku Ploučnice je navržen 
dle požadavku Povodí Ohře a je určen pro potřeby údržby vodního toku – vjezd těžkých 
vozidel údržby s hmotností do 12 t. 
Nová trasa cyklostezky je z části vedena „po terénu“ a z části po žb konzolách, které jsou 
navrženy v místě úzkého profilu mezi protipovodňovou stěnou a břehovou částí vodního toku 
Ploučnice v místech se značným sklonem stávajícího terénu. Ve zbylých částech trasy se 
nachází terén v mírném sklonu nebo terén ve sklonu a převýšení, které lze vyřešit opěrnými 
zdmi z drátokošů ( shodně se stávajícími úseky Ploučnické cyklostezky) bez zásahu do koryta 
řeky Ploučnice a bez významného zásahu do průtočného profilu. 
Z hlediska únosnosti a požadavku na vjezd vozidel lze cyklostezku rozdělit na dva úseky : 
1. staničení 0,00 až 20,0 vedený po terénu a 20,00 až 100,00 vedený po žb konzolách 
Skladba konstrukce cyklostezky a provedení žb konzolové konstrukce je převzato z původní 
PD, kdy byla konstrukce navržena pro rovnoměrné zatížení dopravní plochy  pro středně 
těžká vozidla ( do 160 kN), přístupové cesty, a oblast přístupu protipožární techniky dle EN 
1991-1-1. Pro maximální zatížení žb konzoly byly zvoleny tyto hodnoty : 
- normové zatížení 5,00 kN/m2 
- výpočtové zatížení 7,50 kN/m2 
2. staničení 100,00 až 379,52 s požadavkem vjezdu vozidel údržby Povodí Ohře a údržby 
provozovatele cyklostezky ( Statutární město Děčín odbor OKD) 
Navržená skladba a provedení odpovídá požadavku pro občasný vjezd vozidel s hmotností do 
3,5 t. Tato skladba vyhovuje i pro běžný provoz na cyklostezce. 
Samostatným úsekem je nový sjezd pro vozidla Povodí Ohře z ul. Ploučnická k vodnímu toku 
Ploučnice. Navržená skladba pojížděných částí ( komunikace sjezdu a chodníkového 
přejezdu) odpovídá požadavkům Povodí Ohře na vjezd vozidel hmotnosti do 12 t. 
 
C) VYHODNOCENÍ PRŮZKUMŮ A PODKLADŮ  
PD vychází z těchto podkladů:  
- zaměření stávajícího stavu a geodetické zaměření 
- orientační zákresy inženýrských sítí včetně jejich zaměření v zájmovém území 
- PD studie CYKLOSTEZKA za OC KAUFLAND DĚČÍN vypracovaná Ing. Vladimírem 
Poldou  v roce 2018 včetně stanovisek Povodí Labe a Povodí Ohře ke studii 



- původní PD z roku 2010 na část stavby ve staničení 0,00 až 88,66 - vypracoval Atelier 
ALFA s.r.o. Ústí nad Labem, Ing. arch. Pavel Horký 
 
D) VZTAHY POZEMNÍ KOMUNIKACE K OSTATNÍM OBJEKTŮM STAVBY 
Další části navržené stavby jsou předmětem samostatných částí PD : 
D.1.2. MOSTNÍ OBJEKTY A ZDI 
- úsek cyklostezky vedený po ŽB konzole ve staničení 20-100 
- opěrné zdi z drátokošů ve staničení 131,64 – 370,05 
Podrobně popsáno v samostatné části PD. 
 
D.1.3. ODVODNĚNÍ POZEMNÍ KOMUNIKACE 
Nové odvodnění podzemní části nového úseku cyklostezky vedeného po konzolách ve 
staničení 20-100. Drenážní potrubí a drenážní kanalizace dl. 82,03m  jejím vyústěním do 
zpevněné břehové části pro odvodnění podzemní části stavby cyklostezky vedené na 
konzolách.  
Podrobně popsáno v samostatné části PD. 
 
D.1.4. OBJEKTY OSVĚTLENÍ POZEMNÍ KOMUNIKACE 
Nová podzemní kabelová trasa VO v délce cca 380,0 m včetně 15 kusů svítidel. 
Přeložka stávajícího svítidla vnitroareálového osvětlení OC Kaufland u napojení cyklostezky 
na ul. Oblouková na p.p.č. 2470/5 do nové nekolizní polohy. 
Podrobně popsáno v samostatné části PD. 
 
D.1.9. OSTATNÍ STAVEBNÍ OBJEKTY 
Příprava pro technologická propojení mezi aquaparkem a zimním stadionem 
- příprava pro budoucí rozvod topné vody z areálu Aquaparku do zimního stadionu  
   2 x potrubí rozvodu bazénové vody PVC DN 150 s izolační vrstvou (vnější průměr d 280) – 
budoucí trasa primárního okruhu a trasa záložního okruhu – 269,70 bm 
- 2 x chránička DN160 s kabelovým vedením VN do 35 kV – 265,50 bm 
- 1 x chránička DN 63 s ovládacím kabelovým vedením ( ovládací kabely pro fotovoltaický 
systém a pro řízení čerpadel bazénové vody ) – 264,10 bm 
Jedná se o střední úsek celé budoucí trasy umístěný v tělese cyklostezky. Zbylé části navržené 
trasy do Aquacentra a do zimního stadionu jsou předmětem samostatné PD SUNCAD a 
řízení. 
Podrobně popsáno v samostatné části PD. 
 
Kácení vzrostlé zeleně a náhradní výsadba 
Kácení vzrostlé zeleně povolené ve sloučeném stavebním řízení bylo realizováno v době 
vegetačního klidu – předmětem PD je jen odstranění pařezů a náhradní výsadba, která bude 
provedena před dokončením stavby. 
Podrobně popsáno v samostatné části PD. 
 
 
E) NÁVRH ZPEVNĚNÝCH PLOCH 
Zpevněné plochy  
SKLADBY S POVRCHEM Z BETONOVÉ DLAŽBY 
Od staničení 100,00 do místa napojení na ul. Obloukovou ( konec úseku)  je navržena skladba 
s povrchem z betonové dlažby s rovnými hranami ve skladbě pro občasný pojezd vozidel 
s hmotností do 3,5 t : 
- betonová dlažba s rovnými hranami tl. 80 mm  
- kladecí vrstva drcené kamenivo 2-5 mm tl. 20-40 mm  
- nosná vrstva ŠD 0-32 tl. 100 mm 



- roznášecí vrstva ŠD 0-45 tl. 150 mm 
- hutněná pláň 45 MPa 
 
V místě stávajícího chodníku v ul. Ploučnická jsou navrženy dva druhy skladby : 
a) výměna dlažby v místě křížení chodníku s cyklostezkou v provedení dle 398/2009 
- betonová dlažba tl. 80 mm  
- kladecí vrstva drcené kamenivo 2-5 mm tl. 40 mm  
 
b) nová skladba v místě přejezdu vozidel Povodí Ohře s hmotností 12 t 
- betonová dlažba tl. 100 mm  
- kladecí vrstva drcené kamenivo 2-5 mm tl. 40 mm  
- nosná vrstva ŠD 0-32 tl. 100 mm 
- roznášecí vrstva ŠD 32-63 tl. 250 mm 
- hutněná pláň 45 MPa 
 
V ul. Ploučnická je dále navržena přeložka dlažby místě rušeného snížení chodníku včetně 
přeložky obrubníků. 
- betonová dlažba tl. 80 mm  
- kladecí vrstva drcené kamenivo 2-5 mm tl. 20-40 mm  
- nosná vrstva ŠD 0-32 tl. 100 mm 
 
V ul. Oblouková je navržena výměna části dlažby u ostrůvku u stávajícího přechodu 
v provedení dle vyhlášky 398/2009 
- betonová dlažba tl. 80 mm  
- kladecí vrstva drcené kamenivo 2-5 mm tl. 40 mm  
 
SKLADBY S ŽIVIČNÝM POVRCHEM 
Jedná se o tyto úseky 
Od staničení -7,36 do staničení 0,00 ( napojení na ul. Ploučnická) ve skladbě 
- ACO 11 tl. 50 mm 
- PS, EP 
- ACL 16 tl. 60 mm 
- PS, EP 
- vyrovnávací násyp drceným kamenivem 0/32  tl. 0 – 140 MM 
Jedná se o úpravu stávající vozovky do sklonu pro napojení na stávající chodník. 
 
Část nového sjezdu pro vozidla Povodí Ohře z ul. Ploučnická  
- ACO 11 tl. 50 mm 
- PS, EP 
- ACL 16 tl. 60 mm 
- PS, EP 
- ŠDA 0/32 tl. 200 mm 
- ŠDA 63/125  tl. 200 mm 
- hutněná pláň 45 MPa 
 
Opravy živičných povrchů v místě nových obrubníků ve skladbě  
- ACO 11 tl. 50 mm 
- PS, EP 
- ACP 16 tl. 50 mm 
- PS, EP 
- stávající drcené kamenivo 
 
Cyklostezka vedená po terénu ve staničení 0,00 – 20,00 ve skladbě  
- ACO 8 tl. 50 mm 
- PS, EP 



- ACL 16 tl. 60 mm 
- PS, EP 
- ŠDA 0/32 tl. 200 mm 
- hutněná pláň 45 MPa 
 
Cyklostezka vedená po terénu podél ŽB konzoly ve staničení 20,00 – 100,00 ve skladbě  
- ACO 8 tl. 50 mm 
- PS, EP 
- ACL 16 tl. 60 mm 
- PS, EP 
- ŠDA 0/32 tl. 200 mm 
- hutněná pláň 45 MPa 
- hutněný zásyp dobře hutnitelným materiálem 
 
Cyklostezka vedená po ŽB konzole ve staničení 20,00 – 100,00 ve skladbě  
- ACO 8 tl. 50 mm 
- PS, EP 
- ŽB deska konzoly 
 
Oprava části chodníku v ul.Oblouková od mostu k ukončení cyklostezky ve skladbě :  
- litý asfalt jemný MA J 
- PS, EP 
- stávající podkladový beton s lokální vysprávkou 
 
SKLADBY S POVRCHEM Z BETONOVÝCH PANELŮ 
Část sjezdu pro vozidla Povodí Ohře z ul. Ploučnická je navržena s povrchem ze silničních 
panelů ve skladbě : 
- silniční panely tl. 150 mm 
- nosná vrstva ŠD 0-32 tl. 200 mm 
- roznášecí vrstva ŠD 32-63 tl. 250 mm 
- hutněná pláň 45 MPa 
 
OPRAVA STÁVAJÍCÍCH VOZOVEK V MÍSTĚ NAPOJENÍ NA NOVÉ OBRUBY 
Stávající živičná obrusná vrstva bude odstraněna v šířce cca 400 mm, podkladní živičná 
vrstva bude odstraněna v šířce cca 150 mm. Předpokládá se nalezní stávajících vyhovujících 
šterkových podkladních vrstvev. Po osazení obrubníků bude doplněna v šířce 150 mm 
podkladní živičná vrstva ACL 16 v tl.  cca 60 mm a obrusná vrstva ACO 11 v tl. cca 50 mm 
v šířce 400 mm s napojením na stávající obrusnou vrstvu s vytmelením styčné spáry trvale 
pružnou zálivkou. 
 
TYPY NAVRŽENÉ DLAŽBY 
V místě přechodu pro chodce a v místěch pro přecházení v ul. Obloukouvá, na ukončení 
cyklostezky a v místě křížení cyklostezky s chodníkem v ul. Ploučnická budou provedeny 
vodící a signální pruhy z reliéfní tzv. slepecké dlažby barvy červené. Po obvodu reliéfní 
dlažby bude osazen pruh min. šířky 250 mm z dlažby s hladkými hranami v barvě přírodního 
betonu v souladu s požadavky dle NV 163/2002 a TN TZÚS 13.0304.-6. V celé ploše 
cyklostezky s povrchem z betonové dlažby je navržena dlažba s rovnými hranami pro 
možnost pohybu na kolečkových bruslích. V ostatních částech stavby bude použita původní 
nebo nová standardní betonová dlažba. 
Možnost použití původní dlažby a původních podkladních vrstev v místě stávajících 
chodníků, zpevněných ploch a  sjezdů bude ověřena při relizaci po rozkrytí konstrukcí. 
 
OBRUBNÍKY 
Všechny navržené obrubníky jsou betonové do betonového lože. Pro potřeby rozpočtu jsou 
uvažovány všechny obrubníky nové. Použití původních původních obrubníků je uvažováno 



pouze v místech překládek v ul. Ploučnická v místě rušeného přechodu. 
Možnost použití původních obrubníků a dlažeb v místě překládek stávajících bude ověřena při 
realizaci po rozkrytí konstrukcí. 
 
V místě napojení na vozovku jsou navrženy silniční obrubníky 150/250 mm. 
Ve snížených úsecích jsou navrženy snížení nájezdové obrubníky 150/150 mm. 
Zapuštěné obrubníky v místě přejezdů jsou navrženy 100/250 a 80/250mm. 
Pro oddělení cyklostezky od zatravněných ploch jsou navrženy silniční obrubníky 80/250. 
 
VŠECHNY SKLADBY A OBRUBNÍKY JSOU PODROBNĚ POPSÁNY V PD. 
 
 
F) REŽIM POVRCHOVÝCH A PODZEMNÍCH VOD, ZÁSADY ODVODNĚNÍ 
Navazující stávající vozovky jsou a budou i nadále odvodněny uličními vpustmi s jejich 
napojením do stávajících dešťových kanalizací. 
Povrch nových zpevněných ploch cyklostezky je vyspádován do přilehlých nezpevněných 
ploch s přirozeným zasakováním v nezpevněné ploše.  
Nové odvodnění podzemní části nového úseku cyklostezky vedeného po konzolách ve 
staničení 20-100. Drenážní potrubí a drenážní kanalizace dl. 82,03m  jejím vyústěním do 
zpevněné břehové části pro odvodnění podzemní části stavby cyklostezky vedené na 
konzolách. Drenážní kanalizace zajišťuje odvod vod z podzemní části především po 
záplavách a povodních. Nejedná se o kanalizaci s trvalým přítokem. Podrobně viz samostatná 
část PD. 
 
G) NÁVRH DOPRAVNÍCH ZNAČEK 
V zájmovém území bude provedeno nové vodorovné a svislé dopravní značení v rozsahu dle 
této PD. 
 
Vodorovné značení 
Po vyzrání nových živičných povrchů vozovky bude provedeno nové vodorovného značení 
včetně natavení vodících pásů z metakrylátové pryskyřice, které lze natavit pouze na vyzrálý 
živičný povrch. Jedná se o vodící pásy v místě stávajícího místa pro přecházení u ul. 
Obloukova v místě sjezdu pro zásobování do OC Kaufland. Pásy budou provedeny v souladu 
s požadavky vyhlášky 398/2009, z pásů šířky 170 mm z metylakrylátové pryskyřice, 
vysocepevnostních vláken, protismykových částic a bitumenu. U stávajícícho místa pro 
přecházení jsou navrženy z důvodu velké délky místa pro přecházení ( 10,0 m) a z důvodu 
nepřímé linie signálních pásů. Kvalita vodorovného dopravního značení musí splňovat 
všechny podmínky ČSN 01 8020 včetně změny 1 a 2, a TKP, kap.14. 
Vodorovné dopravní značení musí být provedeno jednotným způsobem. Veškeré VDZ bude 
provedeno z retroreflexních materiálů s dlouhou životností ( dvousložkový plast). Musí být 
profilované pro zajištění odtoku vody a viditelnosti za deště. Příčné čáry a nápisy apod. se 
provedou hladké.  
Vše je patrné z PD. 
 
Svislé dopravní značení  
V zájmovém území se provede úprava a korekce stávajícího svislého dopravního značení + 
nové svislé dopravní značení.  Jedná se o demontáž a úpravu části stávajícího SDZ a nové 
SDZ pro potřeby nové cyklostezky. Část SDZ bude osazena na sloupy VO, část bude osazena 
na nové sloupky. Nosné konstrukce základních značek budou provedeny z ocelových 
pozinkovaných sloupů. Povrchová úprava bude splňovat podmínky stanovené TP 84. 
Všechny nosné konstrukce základních značek budou provedeny jako demontovatelné. 
Rozměry SDZ budou dle ČSN 01 8020, SDZ na cyklostezce bude provedeno ve zmenšeném 
formátu.  Značky ani jejich nosné konstrukce nebudou zasahovat do průjezdného profilu 
komunikace. Pro základové patky SDZ bude použita betonová směs SAP XF4-C30/37. 
Veškeré činné plochy SDZ budou provedeny z retroreflexní fólie minimálně třídy 2 schválené 



k užití MDS.    
Vše je patrné z PD. 
Návrh dopravního značení předloží dodavatel 2 měsíce před zahájením výstavby  k novému 
odsouhlasení na DI ( předpoklad současně s DIO) 
 
H) ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA POSTUP VÝSTAVBY 
Při realizaci budou dodrženy požadavky dotčených správců sítí na dodržení ČSN 736005 a 
požadavky stanovené v jejich vyjádřeních – osazení dělených chrániček atd. 
Navržený postup výstavby vychází z předpokladu dohody zhotovitele s majitelem 
vnitroareálové zásobovací komunikace OC Kaufland s jejím využitím pro zásobování stavby 
stavebním materiálem. Možnost této dohody byla předběžně majitelem odsouhlasena. 
V případě nedohody by zásobování stavby mohlo probíhat pouze z ul. Ploučnická 
s předpokladem výstavby žb konzolové konstrukce a dopravou materiálu do další části stavby 
pouze drobnou lehkou stavební mechanizací tak, aby nebylo překročeno dovolené zatížení na 
žb konzolách 7,5 kN/m2. 
Realizace úseku vedeného po žb konzolách se předpokládá ze svou směrů od ul. Ploučnická a 
od Aquacentra – odhadovaná doba realizace založení na pilotách vč. žb konzol – 3 měsíce 
Realizace úseku od staničení 100 do konce v napojení do ul. Obouková s předpokladem doby 
realizace 6 měsíců. 
Dokončení stavby – úpravy v ul. Ploučnická včetně sjezdu pro vozidla Povodí Ohře 
s pokládkou živičných vrstev a úpravy v ul. Oblouková ( oprava chodníku, ostrůvku), 
instalace zábradlí, náhradní výsadba, dopravní značení a vyklizení staveniště - s přepokladem 
realizace 2 měsíce. 
Na základě vyjádření Povodí Labe ke studii a PD je požadována účast zástupce Povodí Labe 
na KD a také k postupu výstavby včetně případného požadavku na opatření k ochraně 
stávající protipovodňové stěny. 
Nový sjezd pro vozidla Povodí Ohře bude v okamžiku přípravy pláně projednán se zástupci 
Povodí a případně upraven dle jejich požadavků. 
Vlastní harmonogram prací bude předmětem výběrového řízení a zhotovitele stavby. 
Postup výstavby bude koordinován s požadavky OKD Děčín a požadavky Povodí Labe, které 
budou upřesněny při realizaci. 
Dle požadavků vznesených na místním šetření a v závazném stanovisku CHKO  budou při 
realizaci provedena taková opatření, která zabrání nekontrolovatelnému pádu stavebního 
materiálu do vodního koryta – ochranné sítě podél realizovaného úseku včetně zásobovací 
trasy. V žádném okamžiku realizace nedojde k zásahu do vodního toku, výstavba bude 
probíhat pouze v nezbytném prostoru pro potřeby umístění stavby.  
Stavební práce budou realizovány pouze v denní době od 7:00 do 15:00 00 z důvodu 
evidovaného výskytu bobra evropského. 
 
7. Související opatření 
Zhotovitel zajistí : 
- geodetické vytýčení hranici pozemků pro potřeby realizace stavby. 
- vytýčení inženýrských sítí v zájmovém území  
- projedná se zástupcem MM Děčín potřebu a místo pro umístění zařízení staveniště  
- zkoušky na stanovení Edef2 a dodá protokol o provedení a výsledku zkoušek. 
- PD skutečného provedení a geodetické zaměření tras nových kabelových vedení 
- DIO s odsouhlasením PČR DI a MM Děčín OSČ ( odsouhlasení přechodného značení) 
PD DIO není součástí PD – PČR DI požaduje předložení aktuální DIO k odsouhlasení cca 2 
měsíce před zahájením stavby. Vzhledem k minimálnímu zásahu do jízních pruhů vozovek je 
zaveden předpoklad pouze stanovení přechodného svislého dopravního značení pro práce na 
nových úsecích v těsném sousedství vozovky 
- podrobné projednání možnosti využití zásobovací komunikace OC Kaufland pro potřeby 
stavby včetně uzavření „nájemní smlouvy“. Možnost využití této komunikace je předběžně 
projednána a odsouhlasena. 
- koordinaci realizace stavby dle požadavků Povodí Labe – Ing. Mach 



I) VAZBA NA PŘÍPADNÉ TECHNOLOGICKÉ VYBAVENÍ 
Výkop, pokládky kabelů a také základy nových uličních svítidel včetně jejich dodávky jsou 
součástí PD – D.1.4. OBJEKTY OSVĚTLENÍ POZEMNÍ KOMUNIKACE 
 
Pokládky kabelů a potrubního vedení přípravy pro technologická propojení mezi aquaparkem 
a zimním stadionem jsou součástí PD D.1.9. OSTATNÍ STAVEBNÍ OBJEKTY 
 
J) PŘEHLED PROVEDENÝCH VÝPOČTŮ, STATICKÉ OVEŘENÍ 
Statický výpočet je součástí části PD D.1.2. MOSTNÍ OBJEKTY A ZDI 
 
K) ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÝCH KOMUNIKACÍ A 
PLOCH SOUVISEJÍCÍCH SE STAVENIŠTĚM OSOBAMI S OMEZENOU 
SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE 
V ul. Oblouková nevyvolá stavba žádnou potřebu zřízení bezbariérových obchozích tras. Je 
navržena úprava pouze části stávajícího ostrůvku s předpokladem krátkodobého využití zbylé 
plochy ostrůvku, který je v přizpůsoben pro pohyb osob se sníženou schopností pohybu a 
orientace. 
V místě napojení v ul. Ploučnická dojde k zásahu ( úpravě ) stávajícího chodníku. Zde se 
předpokládá obchozí trasa s jejím vedením od snížené části rušeného přechodu pro chodce 
s novým napojením provizorním bezbariérovým napojením na stávající chodník za místem 
stavebních úprav. V době realizace stavby nebude umožněn současný pohyb pěších od OC 
Kaufland do ul. Ploučnická stávající pěšinou podél protipovodňové stěny, který je hlavním 
zdrojem provozu pěších v tomto území. Stávající chodník v ul. Ploučnická, tak v době stavby 
bude využíván s velmi malou intenzitou. 
 
Pokud v průběhu stavby budou zjištěny jiné skutečnosti než předpokládané v PD bude 
přizván projektant k dořešení! 
 
 
 
 
 
 


