

ČÁST A

VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK

Číslo změny:	Obsah změny:	Datum změny:
01	-	-
02	-	-
03	-	-

Objednatel:

Statutární město Děčín
Magistrát města Děčín
Mírové nám. 1175/5
405 38 Děčín IV

Generální projektant:



SUDOP EU a.s.
Olšanská 1a, 130 80 Praha
Tel.: +420 267 094 305
E-mail: info@sudopeu.cz

Hlavní inženýr projektu:

ING. LUKÁŠ ČERNÝ

Garant profese:

ING. LUKÁŠ ČERNÝ

Středisko:

PROJEKTOVÉ STŘEDISKO ÚSTÍ NAD LABEM

Vedoucí střediska:

ING. MIROSLAV VÁŇA

Odpovědný projektant SO, IO, PS:

ING. LUKÁŠ ČERNÝ

Vypracoval:

ING. LUKÁŠ ČERNÝ

Kontroloval:

ING. JANA HAJNÍŠOVÁ

Název akce:

Přechod pro chodce, silnice II/261 Děčín XXXI-Křešice, ul. Vítězství

Číslo smlouvy:

22-011.640

Projektový stupeň:

DUSP

Část:

Datum:

10/2022

Číslo částí:

-

Název přílohy:

Měřítko:

Počet formátů:

-

-

Číslo přílohy:

A

PRŮVODNÍ ZPRÁVA

Obsah

1	IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE	2
2	SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ	3
3	ÚDAJE O ÚZEMÍ	3
4	ÚDAJE O STAVBĚ	5
5	ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY	6

1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Název stavby:	Přechod pro chodce, silnice II/261 Děčín XXXI-Křešice, ul. Vítězství
Místo stavby:	II/261, ul. Vítězství, autobusová zastávka Křešice Fruta
Kraj:	Ústecký
Okres:	Děčín
Obec:	Děčín
K.Ú.:	Křešice u Děčina (607185)
Objednatel:	Statutární město Děčín, zastoupené Magistrátem města Děčín Odbor komunikací a dopravy Mírové náměstí 1175/5 405 38 Děčín IČO: 00261238 DIČ: CZ00261238
Projektant:	SUDOP EU a.s. Olšanská 1a 130 80 - Praha 3 IČ: 05165024 DIČ: CZ05165024
Hlavní inženýr projektu (HIP):	Ing. Lukáš Černý
Zakázkové číslo:	22-011.640
Stupeň dokumentace:	Dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP)

2 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ

- Digitální katastrální mapa (k.ú. Křešice u Děčína (607185)
- Digitální zaměření terénu – Ing. Hana Hasalová, Geodetické práce Děčín, 05/2022
- Skladebný plán dlažby, Parkety – S.A.W. Consulting s.r.o., 03/2020
- Vyjádření vlastníků a správců inženýrských sítí
- Ortofotomapa
- Místní šetření projektantem

3 ÚDAJE O ÚZEMÍ

a) rozsah řešeného území; zastavěné / nezastavěné území

Stavba se nachází na silnici II/261 v zastavěné části obce Křešice, XXXI. části statutárního města Děčína.

b) dosavadní využití a zastavěnost území

Stavba se nachází na silnici II/261 v místě autobusové zastávky Křešice Fruta. Pohyb osob je umožněn bez přechodu pro chodce / místa pro přecházení.

c) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů 1) (památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.)

Stavba se nenachází ve zvláště chráněném, záplavovém, poddolovaném, ani jinak ohroženém území.

d) údaje o odtokových poměrech

Komunikace a chodníky jsou odvodněny stávajícím systémem uličních vpustí do kanalizace

e) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování

Stavba je v souladu s územním plánem.

f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území

Jedná se o doplnění přechodu pro chodce / místa pro přecházení. Využití území se nemění.

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů

Požadavky dotčených orgánů nebo správců inženýrských sítí byly zohledněny při návrhu technického řešení. Jednotlivá vyjádření jsou uvedena v dokladové části.

h) seznam výjimek a úlevových řešení

Nejsou.

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic

Nejsou známy.

j) seznam pozemků a staveb dotčených umístěním a prováděním stavby (podle katastru nemovitostí)

Stavba je umístěna v katastrálním území Křešice u Děčína [607185].

p.č.	Využití	Druh pozemku	Vlastník	Právo hospodařit s majetkem	Způsob ochrany	Omezení vlastnického práva/Jiné zápisy
90/1	silnice	ostatní plocha	Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem-centrum, 40001 Ústí nad Labem	Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Ruská 260/13, 41703 Dubí	CHKO	Věcné břemeno (podle listiny). Věcné břemeno vedení. Věcné břemeno zřizování a provozování vedení.
90/14	ostatní komunikace	ostatní plocha	Statutární město Děčín, Mírové nám. 1175/5, Děčín IV-Podmokly, 40502 Děčín	-	CHKO	Nejsou evidována žádná omezení
90/19	ostatní komunikace	ostatní plocha	Statutární město Děčín, Mírové nám. 1175/5, Děčín IV-Podmokly, 40502 Děčín	-	CHKO	Věcné břemeno vedení
85	ostatní komunikace	ostatní plocha	Statutární město Děčín, Mírové nám. 1175/5, Děčín IV-Podmokly, 40502 Děčín	-	CHKO	Věcné břemeno vedení
31/1	dráha	ostatní plocha	Česká republika	Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Nové Město, 11000 Praha 1	CHKO	Věcné břemeno ve prospěch nemovitosti neevidované v katastru. Věcné břemeno vedení.

4 ÚDAJE O STAVBĚ

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby

Jedná se o novou stavbu na stávající silnici II/261.

b) účel užívání stavby

Vzhledem k poloze uvažované úpravy „za zastávkou“ není možné umístit přechod pro chodce. Není zde dodržen rozhled pro zastavení, pokud autobus stojí v zastávce. Proto bude uvažovaný přechod pro chodce nahrazen místem pro přecházení. Místo pro přecházení nezaručuje chodci přednost, ale umožňuje mu navedení na místo přechodu silnice II/261, kde byly aplikovány bezpečnostní prvky (vysazená chodníková plocha, osvětlení, prvky pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace).

c) trvalá nebo dočasná stavba

Jedná se o trvalou stavbu.

d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.)

Stavba není jinak právně chráněna.

e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

Stavba je v souladu s požadavky vyhlášky 398/2009, o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb s omezenou schopností pohybu a orientace.

Chodníky jsou doplněny varovnými a signálními pásy. Pochozí povrchy musí splňovat kritéria protiskluznosti.

f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů

Požadavky dotčených orgánů nebo správců inženýrských sítí byly zohledněny při návrhu technického řešení. Jednotlivá vyjádření jsou uvedena v dokladové části.

g) seznam výjimek a úlevových řešení

Nejsou.

h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků apod.)

Stavba představuje úpravu chodníku o celkové ploše 169m² a umístění dvou osvětlovacích stožárů.

i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.)

Při realizaci předmětné stavby vzniknou odpady, se kterými je povinností původce odpadu nakládat dle platné legislativy na úseku odpadového hospodářství.

č.	Katalog. č	Kategorie	Název odpadu dle katalogu	Zařazení odpadu	Místo uložení	Rozvozná vzdálenost	Předpokl. množství
1	17 03 02	O	Vybouraný asfaltový beton bez dehtu	Vozovka, chodníky	Recyklační středisko stavebních odpadů Dobkovice v k.ú. Dobkovice	15km	29,4t
2	17 01 01	O	Beton z demolic objektů, základů TV	Obrubníky, uliční vpust	Recyklační středisko stavebních odpadů Dobkovice v k.ú. Dobkovice	15km	13,08t
3	17 05 04	O	Stávající sypaný materiál z nástupišť	Podkladní vrstvy vozovky a chodníků	Recyklační středisko stavebních odpadů Dobkovice v k.ú. Dobkovice	15km	70,37t
4	17 05 04	O	Vytěžené zeminy a horniny – I. tř. těžitelnosti	Odstranění zeminy pro případnou výměnu akt. zóny	Recyklační středisko stavebních odpadů Dobkovice v k.ú. Dobkovice	15km	70,2t

j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy)

Zahájení stavby – 03/2023

Dokončení stavby – 03/2023

Celková doba stavby do 1 měsíce.

Termín výstavby bude upřesněn investorem podle možnosti zajištění výběru zhotovitele a finančních prostředků.

Vzhledem k charakteru a rozsahu stavby se nepředpokládá členění na etapy.

k) orientační náklady stavby

SO 101	450 000,-
SO 401	250 000,-
Celkem	700 000,-

5 ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY

SO 101 Místo pro přecházení

SO 401 Osvětlení místa pro přecházení

