

OBJEDNÁVKA

Dodavatel:

Jaroslav Němeček
Benešovská 468/1
405 02 Děčín 2

IČO: 67222226

DIČ:

ÚČET:

BANKA:

Odběratel:

Městské divadlo Děčín, příspěvková organizace
Teplická 587/75
405 02 Děčín IV - Podmokly

IČO: 00673692

DIČ: CZ00673692

ÚČET: 28330431/0100

BANKA: KB a.s. Děčín

Datum vystavení: 30.6.2023

Platba: převodem

Vyřizuje: Jurij Vorobjevský

Telefon:

Termín realizace: srpen 2023

E-mail: divadlo@divadlodecin.cz

Objednáváme u Vás:


oprava pánských WC ve foyer divadla
dle cenové nabídky

1 ks

Celková cena bez DPH: 99 900,- Kč

Celková cena s DPH: 99 900,- Kč

Dodavatel:



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt:	Název objektu: Městské divadlo Děčín, p.o.	JKSO:
Stavba:	Název stavby: Oprava pánských WC ve foyer	SKP:
Zhotovitel: Ladislav Němeček, Benešovská 468/1, Děčín 2, IČO 67222226		

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklad II. a III.hlavy	Vedlejší rozpočtové náklady	
Dodávka celkem:		
Montáž celkem:		
HSV celkem: 99 900,00 Kč		
PSV celkem:		
ZRN celkem: 99 990,00 Kč		
HZS:		
RN II. a III.hlavy: 99 990,00 Kč	Ostatní VRN VRN celkem	
ZRN+VRN+HZS: 99 990,00Kč		
Vypracoval:		
Datum:	Za zhotovitele Jméno: Datum: Podpis:	Za objednatele: Jméno: Datum: Podpis:

Základ pro DPH	0% činí:	99 990,00 Kč
Základ pro DPH	15 % činí:	
DPH	15 % činí:	
Základ pro DPH	21 % činí:	
DPH	21 % činí:	
Cena za objekt celkem		99 900,00 Kč

Městské divadlo Děčín, příspěvková organizace

počet listinných příloh/p. listů/p. svazků příloh

datum doručení 9.6.2025	počet listů 2
čas 9:13	
č. j/ev.č. 1480-365/2025	neustinné přílohy počet a druh

Položkový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	cena/ MJ	celkem (Kč)
Díl		Svislé a kompletní konstrukce				
1		Předstěna SDK, dvojířtá, deska impregnovaná	m2	5,955	1440	8 575,00 Kč
2		Penetrace SDK podkladu nátěrem	m2	5,955	66	393,00 Kč
3		Obklad bílý stávající rozměr 20x25 cm	m2	7,146	480	3 430,00 Kč
4		Demontáž příček sádrokartonových desek do suti	m2	5,955	90	536,00 Kč
Cena celkem						12 934,00 Kč
Díl		Úpravy povrchů vnitřní				
5		Omítka stěn vnitřní vápenocementová	m2	5,955	624	3 716,00 Kč
Cena celkem						3 716,00 Kč
Díl		Úpravy povrchů vnitřní				
6		Staveništní přesun hmot	soubor	1		9 130,00 Kč
Cena celkem						9 130,00 Kč
Díl		Staveništní přesun hmot				
7		Celkový přesun hmot	soubor			
Cena celkem						
Díl		Zařizovací předměty				
8		Demontáž klosetů splachovacích	soubor	4	540	2 160,00 Kč
9		Demontáž předstěnové instalace pro závěsné WC	soubor	4	780	3 120,00 Kč
10		Kloz.kombi ZTP, nádrž s arm odpad vodor,bílý, vč.předstěn.intstalace	soubor	1	14000	14 000,00 Kč
11		Klozet závěsný + sedátko, bílý, vč.předstěn. Instalace a splach.tlačítka	soubor	3	10800	32 400,00 Kč
Cena celkem				80	150	12 000,00 Kč
Díl		Zařizovací předměty				
12		Obklady keramické	m2	5,955	360	2 144,00 Kč
13		Odsekání obkladů vnitřních	m2	5,955	1020	6 074,00 Kč
14		Obklad za toaletou, nalepení flexibilním lepidlem, včetně zaspárování	m	8,9	144	1 282,00 Kč
15		Montáž lišt k obkladům, rohových, koutových i dilatačních	m	10	94	940,00 Kč
Cena celkem						10 440,00 Kč

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Svislé a kompletní konstrukce	12 934,00 Kč
Úpravy povrchů vnitřní	3 716,00 Kč
Staveništní přesun hmot	9 130,00 Kč
Zařizovací předměty	63 680,00 Kč
Obklady keramické	10 440,00 Kč
Celkem	99 900,00 Kč