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ELEKTROINSTALACE 

 

Úvodní údaje 

Název stavby: Město Děčín – rekonstrukce veřejného osvětlení – 2.etapa 

 

Obecné informace 

Stavba je charakterizována jako rekonstrukce stávajícího osvětlení (dále jen “VO“) pro zlepšení 

kvality osvětlení na komunikacích nacházejících se ve městě a snížení světelného znečištění a 

energetické náročnosti soustavy. 

 

Předmětem této etapy jsou: 

Počet světelných míst: 998 ks 

Počet svítidel: 1 037 ks 

Počet rozvaděčů: 43 ks 

Vypočtený příkon soustavy: 150 760 W 

 

Rozváděče VO disponují spotřebami: 

Číslo RVO Počet svítidel na RVO (ks)  Celkový příkon na RVO (W) Spotřeba (kWh) 

12 49 8140 33374 

13 33 5580 22878 

25 29 4640 19024 

26 11 1760 7216 

29 116 18860 77326 

30 14 2400 9840 

38 11 1760 7216 

39 13 1840 7544 

40 18 2160 8856 

46 17 1760 7216 

47 5 800 3280 

50 16 2800 11480 

51 22 3360 13776 

58 39 7040 28864 

60 55 7060 28946 

61 24 2080 8528 

62 34 5540 22714 

63 3 480 1968 

64 23 3980 16318 

65 16 2560 10496 

66 11 1440 5904 

67 50 8500 34850 

68 12 1040 4264 

69 5 400 1640 

70 41 3780 15498 

71 1 160 656 

72 81 11460 46986 

76 28 2240 9184 

77 12 2420 9922 

78 29 3440 14104 

79 3 240 984 
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80 8 2080 8528 

81 25 2800 11480 

82 5 800 3280 

83 26 4460 18286 

84 10 1520 6232 

85 14 2240 9184 

86 12 2220 9102 

90 51 5760 23616 

91 20 2920 11972 

97 1 160 656 

114 30 3840 15744 

119 14 2240 9184 

Celkový součet 1037 ks 150 760W 618 116 kWh 

 

Svítidla 

Celkový počet svítidel v této etapě činí 1 037 ks na celkem 998 stožárech. Stávající svítidla jsou 

tvořena převážně novějšími sodíkovými lampami. 

Popisky řádků Počet z Typ svítidla % podíl 

Koule 28 2,7 

BEGA  22 2,1 

Casarano 33 3,2 

Philips dekorativní 2 0,2 

DL systém 4 0,4 

Gadone 361 34,8 

Krabice 4 0,4 

Metis 2 0,2 

Olympia II 61 5,9 

Philips sodík 256 24,7 

Elektrosvit Rakev 1 0,1 

Schreder MC2 Zebra 4 0,4 

Siemens SR-přechod 3 0,3 

Siteco ST 246 23,7 

Talíř 4 0,4 

Tableta 6 0,6 

Celkový součet 1 037 ks 100% 
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Opěrné body 

 

Opěrné body ve městě jsou převážně vlastní, v majetku města – ocelové a pozink. 86 stožárů jsou 

distribuční   v dobrém stavu, většina sloupů tvoří nové opěrné body, stožáry pozinkové. 

 

Typ opěrného bodu Počet 

Betonový  84 ks 

Designový stožár 2 ks 

Dřevěný 2 ks 

Na budově  58 ks 

Ocelový  528 ks 

Pozink  324 ks 

Celkem 998 ks 
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Předmět řešení 
Předmětem řešení je: 

- návrh parametrů osvětlení 

- energetický audit 

- výměna svítidel dle stávajícího stavu 

- výměna výložníků 

- pasportizace veřejného osvětlení 

- rozšíření o nové pozice pro svítidla 

- zřizování nových stožárů pro osazení svítidel 

 

Předmětem řešení není: 

- výměna stávajícího vedení – hlavní rozvod soustavy VO (neuznatelný náklad dotace) 

 

Podklady 
Předpisy a normy ČSN - především: 

- ČSN 33 0010 ed. 2   Elektrotechnické předpisy, elektrická zařízení, rozdělení a pojmy 

- ČSN EN 60038   Jmenovitá napětí Cenelec 

- ČSN 33 2000-5-54 ed.3  Uzemnění a ochranné vodiče 

- ČSN 33 2000-1 ed.2  Elektrické instalace nízkého napětí - Část 1: Základní 

hlediska, stanovení základních charakteristik, definice 

- ČSN 33 2000-4-41 ed.3 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-41: Ochranná opatření 

pro zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým 

proudem 
- ČSN 33 2000-4-43 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-43: Bezpečnost - 

Ochrana před nadproudy 

- ČSN 33 2000-5-51 ed.3 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-51: Výběr a stavba 

elektrických zařízení - Všeobecné předpisy 
- ČSN 33 2000-5-52 ed.2 Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 5: Výběr a 

stavba elektrických zařízení - Kapitola 52: Výběr soustav a stavba 

vedení 
- ČSN 33 2000-5-54 ed.3 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-54: Výběr a stavba 

elektrických zařízení - Uzemnění, ochranné vodiče a vodiče 

ochranného pospojování 

- ČSN 33 2000-7-714 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-714: Zařízení 

jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Venkovní světelné 

instalace 

- ČSN CEN/TR 13201-1 až 5 Osvětlení pozemních komunikací. Mimo uvedené normy projekt 

respektuje další předpisy na uvedené normy navazující nebo s nimi 

související. 
- ČSN EN 12464-2  Světlo a osvětlení - osvětlení pracovních prostorů - část 2: 

Venkovní pracovní prostory 

 

Technické údaje 
 

Základní energetické údaje 

Napěťová soustava  - napájecí sítě VO:  3x230/400V+PEN, AC 50Hz, TN-C 

- svítidla:   1x230V+PE+N, AC 50Hz, TN-C-S 

 

Ochrana před úrazem el. proudem – dle ČSN 33 2000 4-41 ed. 3 

- základní ochrana - ochrana před přímým dotykem - před dotykem živých částí: 

- izolací 

- krytím - kryty živých částí 

- zábranou 

- ochrana při poruše - ochrana před nepřímým dotykem - před dotykem neživých částí: 
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- automatickým odpojením od zdroje 

- ochranným pospojováním 

 

 

Základní technické údaje 
 

Osvětlení komunikací a energetická bilance 

 

Počet svítidel stávajícího VO:     1 037 ks 

Instalovaný příkon stávajícího VO:     150,760 kW 

 

Počet nových svítidel rekonstruované části:    1 046 ks 

Příkon rekonstruované části po realizaci opatření:   54,71 kW 

 

Uspořená elektrická energie po realizaci opatření(při 4100h/r s potemňováním během nočních hodin 

na místních komunikacích – 22:00-4:00 na 50%):   453 712,45 kWh 

 

Typ zdroje nových svítidel:     LED 

 

Přehled rozvaděčů VO – stávající stav 

 

Označení Popisky řádků Součet příkonů (W) Spotřeba (kWh) 

RVO  12 8140 33374 

RVO  13 5580 22878 

RVO  25 4640 19024 

RVO  26 1760 7216 

RVO  29 18860 77326 

RVO  30 2400 9840 

RVO  38 1760 7216 

RVO  39 1840 7544 

RVO  40 2160 8856 

RVO  46 1760 7216 

RVO  47 800 3280 

RVO  50 2800 11480 

RVO  51 3360 13776 

RVO  58 7040 28864 

RVO  60 7060 28946 

RVO  61 2080 8528 

RVO  62 5540 22714 

RVO  63 480 1968 

RVO  64 3980 16318 

RVO  65 2560 10496 

RVO  66 1440 5904 

RVO  67 8500 34850 

RVO  68 1040 4264 

RVO  69 400 1640 

RVO  70 3780 15498 

RVO  71 160 656 

RVO  72 11460 46986 

RVO  76 2240 9184 
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RVO  77 2420 9922 

RVO  78 3440 14104 

RVO  79 240 984 

RVO  80 2080 8528 

RVO  81 2800 11480 

RVO  82 800 3280 

RVO  83 4460 18286 

RVO  84 1520 6232 

RVO  85 2240 9184 

RVO  86 2220 9102 

RVO  90 5760 23616 

RVO  91 2920 11972 

RVO  97 160 656 

RVO  114 3840 15744 

RVO  119 2240 9184 

 Celkový součet 150 760 W 618 116 kWh 

 

Přehled rozvaděčů VO – po rekonstrukci 

Číslo RVO  

Počet svítidel na 

RVO (ks) Příkon na RVO(W) Spotřeba (kWh) 

12 49 3538 14505,8 

13 33 2086 8552,6 

25 29 1143 4686,3 

26 11 647 2652,7 

29 116 6562 26904,2 

30 15 1149 4710,9 

38 11 705 2890,5 

39 14 542 2222,2 

40 19 537 2201,7 

46 17 680 2788 

47 5 340 1394 

50 16 982 4026,2 

51 22 1399 5735,9 

58 39 3393 13911,3 

60 55 2666 10930,6 

61 24 380 1558 

62 34 2147 8802,7 

63 3 540 2214 

64 23 1563 6408,3 

65 16 645 2644,5 

66 11 448 1836,8 

67 50 2610 10701 

68 12 390 1599 

69 5 200 820 

70 41 1194 4895,4 

71 1 40 164 

72 83 4836 19827,6 

76 28 694 2845,4 
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77 12 1073 4399,3 

78 29 326 1336,6 

79 3 540 2214 

80 8 986 4042,6 

81 26 814 3337,4 

82 5 225 922,5 

83 27 2123 8704,3 

84 10 357 1463,7 

85 14 478 1959,8 

86 12 1268 5198,8 

90 52 2084 8544,4 

91 20 957 3923,7 

97 1 96 393,6 

114 31 817 3349,7 

119 14 510 2091 

Celkem 1 046 ks 54 710W 224 311 kWh 

 

 

Prostředí 

Třídění vnějších vlivů bylo provedeno podle ČSN 33 2000-5-51 ed.3: vně budovy jsou vlivy AA7, 

AB8, AC1, AD2, AE4, AF2, AH1, AK1, AL1, AM1, AN1, AQ1, AR2, AS1, BA1, BC2, BD1, BE1, 

CA1, CB1. 

 

Popis řešení 
 

Na předmětné části VO se vymění a doplní stávající osvětlení za nové LED osvětlení. Na 

jednotlivých rozváděčích veřejného osvětlení jsou vytipovány pouze ty body, které je nutné 

vyměnit. Stávající LED osvětlení není předmětem analýzy.  

Napájení světelných míst je provedeno kabelovým a vzdušným vedením. Při výměně svítidel bude 

nejprve odpojeno napájení jednotlivých svítidel v jejich svorkovnicích od rozvodu VO. Poté bude 

provedena demontáž stávajících svítidel z výložníků. Nové LED svítidlo bude napájeno z nového 

přívodního kabelu CYKY-J 5x1,5mm2.  

Možnost potemňování bude na stožárech ve vlastnictví města provedeno v místě svorkovnici. 

Na stožárech ČEZ Distribuce (dřevěné a betonové stožáry) bude zatemnění řešeno v samotných 

svítidlech, pro účely potemnění na těchto svítidlech bude nutné v případě potřeby použít plošinu. 

Potemňování v – jedná se celkem o 68 svítidel. Potemnění dále bude řešeno ve svítidle v případě 

svítidel zavěšených na výložníku na fasádě, v dekorativních stožárech a či v případě svítidel, které 

jsou zavěšeny na lanech – dalších 61 svítidel.  

Podle stavu stávajícího výložníku bude nové svítidlo instalováno buď na nový nebo stávající 

výložník – výměna výložníků se bude týkat především světelných bodů na přechodech – zde bude 

nutné v četných případech změnit geometrii. 

Následně bude napájecí kabel ve svorkovnici připojen k rozvodu VO. Podle technického stavu 

(stáří, funkčnost, opotřebení) bude tato svorkovnice vyměněna za novou.  

 

V rámci projektu budou dozbrojeny rozvaděče VO o spínací prvky, které zamezí nechtěnému 

vybavování nadproudových ochran vlivem nárazových proudů napájecích zdrojů LED osvětlení. 

Po dokončení výměny všech svítidel podle projektu bude vyhotovena revizní zpráva a pasportizace 

veřejného osvětlení. 
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Styk kabelů NN do 1kV s inženýrskými sítěmi 
Ochranná pásma el. zařízení - dle zák. 458/ 2000 Sb. (*) – platná od 1. 1. 2001 

 

- venkovního vedení vn 22kV:  7 m od krajního vodiče:  holé vedení 

2 m od krajního vodiče:  izolované vedení 

1 m od krajního vodiče:  závěsný kabel 

 

- el. stanice 22/0,4 kV:   7 m okolo konstrukce:  stožárové a věžové 

2 m okolo stanice:   zděné a kompaktní 

1 m okolo obestavění:  vestavěné 
 
Důležité upozornění 

Před zahájením stavby bude zažádáno příslušného vlastníka distribuční soustavy NN o 

souhlas s činností na zařízení DS NN. Ostatní inženýrské sítě nebudou dotčeny. 

 

Montážní práce 
 

Obecné zásady 

Před zahájením stavby je nutný souhlas vlastníka příslušné komunikace, vydání stanovení o 

přechodné úpravě silničního provozu od silničního správního úřadu a souhlasné stanovisko pro 

dopravní značení k omezení silničního provozu. 

 

Organizace výstavby a způsob provádění montážních prací 

Při práci se bude dodržovat zákon 309/2006 Sb. o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a 

nařízení vlády 591/2006 Sb. o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

na staveništích. 

 

Elektrické zařízení smí montovat pouze firma s předmětem podnikání: „Montáž, opravy, revize a 

zkoušky vyhrazených elektrických zařízení“, jejíž pracovníci mají platná oprávněním ve smyslu 

vyhlášky 50/78 Sb. a tyto dokumenty musí předložit investorovi před započetím prací. Zařízení 

může být uvedeno do trvalého provozu až po provedení výchozí revize. Výškové práce nad zemí 

1,5 m nebo jámou musí být prováděny se zajištěním a dle platných předpisů. 

 

Stanovení podmínek pro přípravu výstavby 

Údaje o provedených a navrhovaných průzkumech, známé geologické a hydrogeologické podmínky 

stavebního pozemku 

Vzhledem k požadavkům stavby nebyly a nebudou geologické či jiné průzkumy prováděny. 

Údaje o ochranných pásmech a hranicích chráněných území dotčených stavbou se zvláštním 

 zřetelem ke stavbám, které jsou kulturní památkou jsou v památkových rezervacích či zónách s 

uvedením jejich ochrany 

Stavba se nenachází na území CHKO.  

Uvedení požadavků na asanace, bourací práce a kácení stromů 

Stavba nevyžaduje provádění asanací a bouracích prací, ani kácení stromů a dřevin. 

Požadavky na zábor ZPF a LPF s uvedením rozlohy a zda se jedná o zábory dočasné či trvalé 

Stavba nevyžaduje zábor ZPF a LPF. 

Územně technické podmínky dotčeného území a podmínky koordinace výstavby, příjezdy na 

stavební pozemek, přeložky inženýrských sítí, napojení na zdroje vody a odvodnění pozemku 
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Pro přístup ke stavbě bude využito veřejně přístupných komunikací. Příjezdy není nutno nijak 

technicky zabezpečovat. Pro výstavbu je používána běžná lehká stavební technika. Únosnost 

komunikací, mostů, mostků musí být dodržena s ohledem na váhu techniky a nákladu – zajistí 

zhotovitel. Stavba nevyžaduje přeložky inženýrských sítí, napojení na zdroje vody ani zajištění 

pozemku stavby. 

 

Základní údaje o provozu, popřípadě výrobním programu a technologií 

Popis navrhovaného provozu, výrobního programu 

Jedná se o stavbu nevýrobního charakteru. 

Předpokládané kapacity provozu a výroby 

Jedná se o stavbu nevýrobního charakteru. 

Popis technologií, výrobního programu, systému skladování atd. 

Jedná se o stavbu nevýrobního charakteru. 

Návrh řešení dopravy v klidu 

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 

Odhad potřeby materiálů a surovin 

Stavba při svém provozu nevyžaduje žádné dodávky materiálů a surovin. 

Řešení likvidace odpadů nebo jejich využití, řešení likvidace splaškových a dešťových vod 

Vzhledem k charakteru stavby není potřeba řešit odvodnění území včetně zneškodňování odpadních 

vod. Vzniklý odpad bude roztříděn podle jednotlivých druhů a bude s ním naloženo dle platných 

předpisů a metodik, Řízení ochrany životního prostředí v segmentu. Za nakládání se vzniklými 

odpady při realizaci stavby odpovídá dodavatel stavebních prací jako jejich původce. 

Při stavbě vzniknou stavební odpady. Odpady vzniklé stavbou (izolace kabelů) budou odvezeny na 

ekologickou likvidaci. Ostatní výkopový materiál bude využit na stavbě při dokončovacích pracích. 

Odhad potřeby vody a energií pro výrobu 

Jedná se o stavbu nevýrobního charakteru. 

Řešení ochrany ovzduší 

Stavba nebude při svém provozu zdrojem znečištění ovzduší. 

Řešení ochrany proti hluku 

Stavba splňuje všechny ČSN a předpisy a nebude tedy zdrojem nadměrného hluku. 

Řešení ochrany stavby před vniknutím nepovolaných osob 

Rozpojovací a přípojkové skříně a stožáry budou opatřeny zámky zabraňujícím vstup nepovolaných 

osob.  

Zajištění bezpečnosti provozu stavby při jejím užívání 

Zařízení distribuční soustavy splňuje odpovídající ČSN a bezpečnostní předpisy, je označeno 

výstražnými nápisy a tabulkami a není třeba činit další opatření pro zajištění jeho bezpečnosti. 

Obsluhu a práci na tomto zařízení budou provádět pouze pracovníci s příslušnou elektrotechnickou 

kvalifikací pověření provozovatelem zařízení. 
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Bezpečnost práce při provádění stavby 

Podle ustanovení §158 zákona č.183/2006 (Stavební zákon - dále jen SZ) v platném znění patří 

odborné vedení provádění stavby nebo její změny do vybraných činností ve výstavbě. Zhotovitel 

musí podle §160 SZ zajistit odborné vedení provádění stavby, provádět stavbu v souladu 

s rozhodnutími a s ověřenou projektovou dokumentací, musí dodržovat obecné technické 

požadavky na výstavbu i jiné předpisy a technické normy, dále musí zajistit dodržování povinností 

k ochraně života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce.  

Výběr dodavatele, zhotovitele, se bude provádět formou výběrového řízení, ve kterém je požadavek 

na autorizaci prvořadým kritériem. Vlastní provádění stavby bude ošetřeno smluvním vztahem 

s přihlédnutím k zákonu č.262/2006 Sb. Zákoník práce, dále k zákonu č.309/2006 Sb. o zajištění 

dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a k nařízení vlády č.591/2006 Sb. o bližších 

minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví na staveništích. Ve smlouvě o dílo bude 

závazek zhotovitele, že bude respektovat všeobecné obchodní podmínky a že disponuje všemi 

nezbytnými prostředky potřebnými k provedení díla. Zajištění pracoviště ve smyslu PNE 330000-6 

je prováděno osobami pověřenými osobou odpovědnou za elektrické zařízení. Bezpečnost práce a 

případné speciální pracovní postupy budou samostatnou kapitolou smluvního vztahu. 

Práce mohou být prováděny pouze v souladu s podmínkami pro práce v ochranném pásmu 

energetického zařízení a dodavatelé i jejich případní subdodavatelé musí být s těmito podmínkami 

prokazatelně seznámeni.  

Pracoviště bude písemně předáno zhotoviteli zástupcem osoby odpovědné za provoz el. zařízení, 

která stanoví podmínky pro provádění práce. 

Popis vlivu stavby na životní prostředí a ochranu zvláštních zájmů 

Řešení vlivu na zdraví osob nebo na životní prostředí a opatření k jejich minimalizaci 

Podle zákona 100/2001 Sb. Par.3a) a přílohy č.1 nepodléhá stavba posuzování vlivů na životní 

prostředí ani zjišťovacímu řízení. Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí nebo zdraví 

osob. 

Řešení ochrany přírody a krajiny, vodních zdrojů a léčivých pramenů 

Příroda, krajina, vodní zdroje ani léčivé prameny nebudou touto stavbou negativně ovlivněny. 

Návrh ochranných a bezpečnostních pásem vyplývajících z charakteru realizované stavby 

Nově umisťovaná zařízení soustavy VO budou chráněna ochrannými pásmy vyplývajícími ze 

zákona č.458/2000 Sb. (Energetický zákon). 
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Popis stávajícího stavu 

  
Předmětem této etapy jsou: 

Počet světelných míst: 998 ks 

Počet svítidel: 1 037 ks 

Počet rozvaděčů: 43 ks 

Vypočtený příkon soustavy: 150 760 W 

 

Rozváděče VO disponují spotřebami: 

Označení Číslo RVO Součet příkonů (W) Spotřeba (kWh) 

RVO  12 8140 33374 

RVO  13 5580 22878 

RVO  25 4640 19024 

RVO  26 1760 7216 

RVO  29 18860 77326 

RVO  30 2400 9840 

RVO  38 1760 7216 

RVO  39 1840 7544 

RVO  40 2160 8856 

RVO  46 1760 7216 

RVO  47 800 3280 

RVO  50 2800 11480 

RVO  51 3360 13776 

RVO  58 7040 28864 

RVO  60 7060 28946 

RVO  61 2080 8528 

RVO  62 5540 22714 

RVO  63 480 1968 

RVO  64 3980 16318 

RVO  65 2560 10496 

RVO  66 1440 5904 

RVO  67 8500 34850 

RVO  68 1040 4264 

RVO  69 400 1640 

RVO  70 3780 15498 

RVO  71 160 656 

RVO  72 11460 46986 

RVO  76 2240 9184 

RVO  77 2420 9922 

RVO  78 3440 14104 

RVO  79 240 984 

RVO  80 2080 8528 

RVO  81 2800 11480 

RVO  82 800 3280 

RVO  83 4460 18286 

RVO  84 1520 6232 

RVO  85 2240 9184 

RVO  86 2220 9102 
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RVO  90 5760 23616 

RVO  91 2920 11972 

RVO  97 160 656 

RVO  114 3840 15744 

RVO  119 2240 9184 

  

Celkem 150 760W 618 116 kWh 

 

Svítidla 

Celkový počet svítidel v této etapě činí 1 037 ks na celkem 998 stožárech. Stávající svítidla jsou 

tvořena převážně novějšími sodíkovými lampami. 

Popisky řádků Počet z Typ svítidla % podíl 

Koule 28 2,7 

BEGA  22 2,1 

Casarano 33 3,2 

Philips dekorativní 2 0,2 

DL systém 4 0,4 

Gadone 361 34,8 

Krabice 4 0,4 

Metis 2 0,2 

Olympia II 61 5,9 

Philips sodík 256 24,7 

Elektrosvit Rakev 1 0,1 

Schreder MC2 Zebra 4 0,4 

Siemens SR-přechod 3 0,3 

Siteco ST 246 23,7 

Talíř 4 0,4 

Tableta 6 0,6 

Celkový součet 1 037 ks 100% 

 

28 22
33

2
4

361

4
2

61

256

1
4
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246
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Typ svítidla

Koule BEGA Casarano Philips dekorativní

DL systém Gadone Krabice Metis

Olympia II Philips Elektrosvit Rakev Schreder MC2 Zebra

Siemens SR-přechod Siteco ST Talíř Tableta
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Opěrné body 

 

Opěrné body ve městě jsou převážně vlastní, v majetku města – ocelové a pozink. 86 stožárů jsou 

distribuční   v dobrém stavu, většina sloupů tvoří nové opěrné body, stožáry pozinkové. 

 

Typ opěrného bodu Počet 

Betonový  84 ks 

Designový stožár 2 ks 

Dřevěný 2 ks 

Na budově  58 ks 

Ocelový  528 ks 

Pozink  324 ks 

Celkem 998 ks 

 

 

 

 

Přehled rozvaděčů VO – stávající stav 

Číslo RVO 

Počet svítidel na 

RVO (ks)  Celkový příkon na RVO (W) Spotřeba (kWh) 

12 49 8140 33374 

13 33 5580 22878 

25 29 4640 19024 

26 11 1760 7216 

29 116 18860 77326 

30 14 2400 9840 

38 11 1760 7216 

39 13 1840 7544 

40 18 2160 8856 

46 17 1760 7216 

47 5 800 3280 

50 16 2800 11480 

51 22 3360 13776 

58 39 7040 28864 

60 55 7060 28946 

84
2

2

58

528

324

Typy opěrných bodů

Betonový Designový stožár Dřevěný Na budově Ocelový Pozink
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61 24 2080 8528 

62 34 5540 22714 

63 3 480 1968 

64 23 3980 16318 

65 16 2560 10496 

66 11 1440 5904 

67 50 8500 34850 

68 12 1040 4264 

69 5 400 1640 

70 41 3780 15498 

71 1 160 656 

72 81 11460 46986 

76 28 2240 9184 

77 12 2420 9922 

78 29 3440 14104 

79 3 240 984 

80 8 2080 8528 

81 25 2800 11480 

82 5 800 3280 

83 26 4460 18286 

84 10 1520 6232 

85 14 2240 9184 

86 12 2220 9102 

90 51 5760 23616 

91 20 2920 11972 

97 1 160 656 

114 30 3840 15744 

119 14 2240 9184 

Celkový součet 1037 150 760 W 618 116 kWh 

 

 

Přehled rozvaděčů VO – po rekonstrukci 

Číslo RVO  

Počet svítidel na 

RVO (ks) Příkon na RVO(W) Spotřeba (kWh) 

12 49 3538 14505,8 

13 33 2086 8552,6 

25 29 1143 4686,3 

26 11 647 2652,7 

29 116 6562 26904,2 

30 15 1149 4710,9 

38 11 705 2890,5 

39 14 542 2222,2 

40 19 537 2201,7 

46 17 680 2788 

47 5 340 1394 

50 16 982 4026,2 

51 22 1399 5735,9 

58 39 3393 13911,3 
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60 55 2666 10930,6 

61 24 380 1558 

62 34 2147 8802,7 

63 3 540 2214 

64 23 1563 6408,3 

65 16 645 2644,5 

66 11 448 1836,8 

67 50 2610 10701 

68 12 390 1599 

69 5 200 820 

70 41 1194 4895,4 

71 1 40 164 

72 83 4836 19827,6 

76 28 694 2845,4 

77 12 1073 4399,3 

78 29 326 1336,6 

79 3 540 2214 

80 8 986 4042,6 

81 26 814 3337,4 

82 5 225 922,5 

83 27 2123 8704,3 

84 10 357 1463,7 

85 14 478 1959,8 

86 12 1268 5198,8 

90 52 2084 8544,4 

91 20 957 3923,7 

97 1 96 393,6 

114 31 817 3349,7 

119 14 510 2091 

Celkový 

součet 1046 54710 224311 

 

Řídicí prvky 
Město v současné době nedisponuje centrálním řídicím systémem na obsluhu VO. 
 

Popis realizace opatření 
Specifikace počtu nových svítidel, typ nového zdroje, počet světelných bodů a svítidel k doplnění, 

specifikace typů a výšky nových stožárů, specifikace oprav RVO, specifikace řídicích prvků, 

příkon rekonstruované části VO po realizaci opatření. 
 

Specifikace počtu nových svítidel 

Popisky řádků Součet z Počet svítidel na sv. bodu 

Svítidlo pro komunikaci K1 stmívatelný předřadník, CLO 24 

Svítidlo pro komunikaci K10 stmívatelný předřadník, CLO 11 

Svítidlo pro komunikaci K100 stmívatelný předřadník, CLO 6 

Svítidlo pro komunikaci K101 stmívatelný předřadník, CLO 10 

Svítidlo pro komunikaci K102 stmívatelný předřadník, CLO 5 

Svítidlo pro komunikaci K103 stmívatelný předřadník, CLO 3 

Svítidlo pro komunikaci K104 stmívatelný předřadník, CLO 6 
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Svítidlo pro komunikaci K105 stmívatelný předřadník, CLO 2 

Svítidlo pro komunikaci K106 stmívatelný předřadník, CLO 11 

Svítidlo pro komunikaci K107 stmívatelný předřadník, CLO 10 

Svítidlo pro komunikaci K108 stmívatelný předřadník, CLO 9 

Svítidlo pro komunikaci K109 stmívatelný předřadník, CLO 10 

Svítidlo pro komunikaci K11 stmívatelný předřadník, CLO 14 

Svítidlo pro komunikaci K110 stmívatelný předřadník, CLO 11 

Svítidlo pro komunikaci K111 stmívatelný předřadník, CLO 9 

Svítidlo pro komunikaci K112 stmívatelný předřadník, CLO 10 

Svítidlo pro komunikaci K113 stmívatelný předřadník, CLO 10 

Svítidlo pro komunikaci K114 stmívatelný předřadník, CLO 9 

Svítidlo pro komunikaci K115 stmívatelný předřadník, CLO 9 

Svítidlo pro komunikaci K116 stmívatelný předřadník, CLO 5 

Svítidlo pro komunikaci K117 stmívatelný předřadník, CLO 9 

Svítidlo pro komunikaci K118 stmívatelný předřadník, CLO 7 

Svítidlo pro komunikaci K119 stmívatelný předřadník, CLO 3 

Svítidlo pro komunikaci K12 stmívatelný předřadník, CLO 12 

Svítidlo pro komunikaci K121 stmívatelný předřadník, CLO 3 

Svítidlo pro komunikaci K122 stmívatelný předřadník, CLO 2 

Svítidlo pro komunikaci K123 stmívatelný předřadník, CLO 29 

Svítidlo pro komunikaci K124 stmívatelný předřadník, CLO 10 

Svítidlo pro komunikaci K125 stmívatelný předřadník, CLO 2 

Svítidlo pro komunikaci K126 stmívatelný předřadník, CLO 6 

Svítidlo pro komunikaci K127 stmívatelný předřadník, CLO 3 

Svítidlo pro komunikaci K129 stmívatelný předřadník, CLO 10 

Svítidlo pro komunikaci K13 stmívatelný předřadník, CLO 31 

Svítidlo pro komunikaci K130 stmívatelný předřadník, CLO 17 

Svítidlo pro komunikaci K131 stmívatelný předřadník, CLO 22 

Svítidlo pro komunikaci K132 stmívatelný předřadník, CLO 2 

Svítidlo pro komunikaci K133 stmívatelný předřadník, CLO 6 

Svítidlo pro komunikaci K134 stmívatelný předřadník, CLO 8 

Svítidlo pro komunikaci K135 stmívatelný předřadník, CLO 7 

Svítidlo pro komunikaci K136 stmívatelný předřadník, CLO 8 

Svítidlo pro komunikaci K137 stmívatelný předřadník, CLO 4 

Svítidlo pro komunikaci K138 stmívatelný předřadník, CLO 9 

Svítidlo pro komunikaci K14 stmívatelný předřadník, CLO 8 

Svítidlo pro komunikaci K140 stmívatelný předřadník, CLO 5 

Svítidlo pro komunikaci K141 stmívatelný předřadník, CLO 11 

Svítidlo pro komunikaci K142 stmívatelný předřadník, CLO 8 

Svítidlo pro komunikaci K143 stmívatelný předřadník, CLO 7 

Svítidlo pro komunikaci K144 stmívatelný předřadník, CLO 7 

Svítidlo pro komunikaci K145 stmívatelný předřadník, CLO 9 

Svítidlo pro komunikaci K146 stmívatelný předřadník, CLO 5 

Svítidlo pro komunikaci K147 stmívatelný předřadník, CLO 3 

Svítidlo pro komunikaci K15 stmívatelný předřadník, CLO 2 

Svítidlo pro komunikaci K16 stmívatelný předřadník, CLO 11 

Svítidlo pro komunikaci K17 stmívatelný předřadník, CLO 2 

Svítidlo pro komunikaci K18 stmívatelný předřadník, CLO 20 
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Svítidlo pro komunikaci K19 stmívatelný předřadník, CLO 2 

Svítidlo pro komunikaci K2 stmívatelný předřadník, CLO 8 

Svítidlo pro komunikaci K20 stmívatelný předřadník, CLO 2 

Svítidlo pro komunikaci K21 stmívatelný předřadník, CLO 6 

Svítidlo pro komunikaci K22 stmívatelný předřadník, CLO 3 

Svítidlo pro komunikaci K23 stmívatelný předřadník, CLO 6 

Svítidlo pro komunikaci K24 stmívatelný předřadník, CLO 2 

Svítidlo pro komunikaci K25 stmívatelný předřadník, CLO 2 

Svítidlo pro komunikaci K26 stmívatelný předřadník, CLO 5 

Svítidlo pro komunikaci K27 stmívatelný předřadník, CLO 8 

Svítidlo pro komunikaci K28 stmívatelný předřadník, CLO 10 

Svítidlo pro komunikaci K29 stmívatelný předřadník, CLO 8 

Svítidlo pro komunikaci K3 stmívatelný předřadník, CLO 7 

Svítidlo pro komunikaci K30 stmívatelný předřadník, CLO 11 

Svítidlo pro komunikaci K31 stmívatelný předřadník, CLO 33 

Svítidlo pro komunikaci K32 stmívatelný předřadník, CLO 2 

Svítidlo pro komunikaci K33 stmívatelný předřadník, CLO 6 

Svítidlo pro komunikaci K34 stmívatelný předřadník, CLO 5 

Svítidlo pro komunikaci K35 stmívatelný předřadník, CLO 1 

Svítidlo pro komunikaci K36 stmívatelný předřadník, CLO 1 

Svítidlo pro komunikaci K37 stmívatelný předřadník, CLO 9 

Svítidlo pro komunikaci K39 stmívatelný předřadník, CLO 9 

Svítidlo pro komunikaci K4 stmívatelný předřadník, CLO 3 

Svítidlo pro komunikaci K40 stmívatelný předřadník, CLO 12 

Svítidlo pro komunikaci K41 stmívatelný předřadník, CLO 9 

Svítidlo pro komunikaci K42 stmívatelný předřadník, CLO 4 

Svítidlo pro komunikaci K46 stmívatelný předřadník, CLO 13 

Svítidlo pro komunikaci K47 stmívatelný předřadník, CLO 2 

Svítidlo pro komunikaci K50 stmívatelný předřadník, CLO 6 

Svítidlo pro komunikaci K51 stmívatelný předřadník, CLO 6 

Svítidlo pro komunikaci K52 stmívatelný předřadník, CLO 5 

Svítidlo pro komunikaci K53 stmívatelný předřadník, CLO 7 

Svítidlo pro komunikaci K54 stmívatelný předřadník, CLO 10 

Svítidlo pro komunikaci K55 stmívatelný předřadník, CLO 11 

Svítidlo pro komunikaci K56 stmívatelný předřadník, CLO 22 

Svítidlo pro komunikaci K57 stmívatelný předřadník, CLO 9 

Svítidlo pro komunikaci K58 stmívatelný předřadník, CLO 5 

Svítidlo pro komunikaci K6 stmívatelný předřadník, CLO 5 

Svítidlo pro komunikaci K60 stmívatelný předřadník, CLO 4 

Svítidlo pro komunikaci K61 stmívatelný předřadník, CLO 14 

Svítidlo pro komunikaci K66 stmívatelný předřadník, CLO 10 

Svítidlo pro komunikaci K68 stmívatelný předřadník, CLO 8 

Svítidlo pro komunikaci K7 stmívatelný předřadník, CLO 15 

Svítidlo pro komunikaci K70 stmívatelný předřadník, CLO 2 

Svítidlo pro komunikaci K71 stmívatelný předřadník, CLO 8 

Svítidlo pro komunikaci K72 stmívatelný předřadník, CLO 6 

Svítidlo pro komunikaci K73 stmívatelný předřadník, CLO 4 

Svítidlo pro komunikaci K76 stmívatelný předřadník, CLO 11 
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Svítidlo pro komunikaci K78 stmívatelný předřadník, CLO 7 

Svítidlo pro komunikaci K8 stmívatelný předřadník, CLO 21 

Svítidlo pro komunikaci K80 stmívatelný předřadník, CLO 23 

Svítidlo pro komunikaci K81 stmívatelný předřadník, CLO 5 

Svítidlo pro komunikaci K82 stmívatelný předřadník, CLO 4 

Svítidlo pro komunikaci K83 stmívatelný předřadník, CLO 3 

Svítidlo pro komunikaci K84 stmívatelný předřadník, CLO 2 

Svítidlo pro komunikaci K85 stmívatelný předřadník, CLO 5 

Svítidlo pro komunikaci K86 stmívatelný předřadník, CLO 5 

Svítidlo pro komunikaci K87 stmívatelný předřadník, CLO 5 

Svítidlo pro komunikaci K89 stmívatelný předřadník, CLO 11 

Svítidlo pro komunikaci K90 stmívatelný předřadník, CLO 10 

Svítidlo pro komunikaci K92 stmívatelný předřadník, CLO 10 

Svítidlo pro komunikaci K94 stmívatelný předřadník, CLO 6 

Svítidlo pro komunikaci K95 stmívatelný předřadník, CLO 6 

Svítidlo pro komunikaci K96 stmívatelný předřadník, CLO 6 

Svítidlo pro komunikaci K97 stmívatelný předřadník, CLO 5 

Svítidlo pro komunikaci K98 stmívatelný předřadník, CLO 4 

Svítidlo pro komunikaci K99 stmívatelný předřadník, CLO 3 

Přechod P1 stmívatelný předřadník, CLO 2 

Přechod P10 stmívatelný předřadník, CLO 1 

Přechod P11 stmívatelný předřadník, CLO 1 

Přechod P12 stmívatelný předřadník, CLO 4 

Přechod P13 stmívatelný předřadník, CLO 2 

Přechod P14 stmívatelný předřadník, CLO 2 

Přechod P15 stmívatelný předřadník, CLO 4 

Přechod P16 stmívatelný předřadník, CLO 2 

Přechod P17 stmívatelný předřadník, CLO 2 

Přechod P18 stmívatelný předřadník, CLO 2 

Přechod P2 stmívatelný předřadník, CLO 2 

Přechod P20 stmívatelný předřadník, CLO 4 

Přechod P22 stmívatelný předřadník, CLO 2 

Přechod P23 stmívatelný předřadník, CLO 2 

Přechod P24 stmívatelný předřadník, CLO 2 

Přechod P25 stmívatelný předřadník, CLO 1 

Přechod P26 stmívatelný předřadník, CLO 2 

Přechod P27  stmívatelný předřadník, CLO 2 

Přechod P28 stmívatelný předřadník, CLO 2 

Přechod P29 stmívatelný předřadník, CLO 2 

Přechod P3 stmívatelný předřadník, CLO 2 

Přechod P4 stmívatelný předřadník, CLO 2 

Přechod P5 stmívatelný předřadník, CLO 1 

Přechod P6 stmívatelný předřadník, CLO 2 

Přechod P7 stmívatelný předřadník, CLO 2 

Přechod P8 stmívatelný předřadník, CLO 2 

Přechod P9 stmívatelný předřadník, CLO 2 

Celkový součet 1 046 ks 
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Příkon rekonstruované části VO po realizaci opatření: 54 710 W 

 

Přehled počtu nových svítidel v jednotlivých třídách osvětlení 

Typ komunikace Počet 

vyměňovaných 

svítidel (ks) 

Počet doplňovaných 

svítidel (ks) 

Max. teplota 

chromatičnosti 

(K) 

C 52 0 ≤ 2700 

M 874 9 ≤ 2700 

P 49 0 ≤ 2700 

Přechody pro chodce 62 0 ≤ 4000 

Celkem 1037 ks 9 ks  

 

Typ nového zdroje 

Všechna nově navrhovaná svítidla veřejného osvětlení využívají jako svůj světelný zdroj LED 

technologii. 

 

Specifikace oprav RVO 

V navrhovaném řešení je zahrnuto dozbrojení všech rozvaděčů v obci hybridními stykači pro 

spínání LED osvětlení. 

 

Specifikace řídících prvků 

Svítidla jsou vybavena stmívatelnými zdroji s možností napojení na řídící systém. 

 

Úspora energie 

Uspořená elektrická energie po realizaci opatření(při 4100h/r):   453 712,45 kWh 

 

Energetická bilance 

 

Položka Stávající stav Stav v LED 

Příkon [kW/ročně] 150,76 54,71 

Spotřeba [kWh/ročně] 618 116 164 403,55 

Cena za EE [Kč/ročně]  1 965 608,88 522 803,289,- 

Úspora na spotřebě 453 712,45 kWh 

Úspora na EE/ročně 1 442 805,59,- Kč 

 

Předpoklady: 

- Cena EE činí 3,18 Kč/kWh 

- Provozní doba 4100 hodin ročně  

- Stmívání mezi 22:00-4:00 na 50% výkonu 
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Nové světelné body – geometrie: 
Komunikace K59  

 

 

 

+ 1 nový světelný bod pro splnění rovnoměrnosti 
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Komunikace K4 – převěs mezi drážními budovami – doplnění 1 světelného bodu – převěsu - mezi drážní 

budovy (nutné získat souhlas vlastníků budov): 

 

  

 

 

 

+ 1 nový převěs mezi budovami 
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Komunikace K30: 

 

Komunikace K32 – v tomto úseku je nutné dbát zvýšené pozornosti výpočtu rušivého světla v případě 

přidání nového světelného bodu: 

 

 

+ 1 nové svítidlo na nový pozink 
+ 1 nový světelný bod pro splnění rovnoměrnosti 

+ 1 nový světelný bod pro splnění rovnoměrnosti 
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Situace K43 

 

Komunikace K52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 1 nový světelný bod pro splnění rovnoměrnosti 

+ 1 nový světelný bod pro splnění rovnoměrnosti 
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Komunikace K57 

 

 

+ 1 nové svítidlo na betonový stožár 
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Komunikace K59 – kruhový objezd – pro rovnoměrné osvětlení kruhového objezdu je nutné doplnit 1 

světelný bod pro správnou  

Stávající stav: 
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Nová geometrie kruhového objezdu Litoměřická: 

 

Komunikace K69 
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Komunikace 147 – neproveditelné – v trase vede drážní přemostění 

 

 

 



Seznam výpočtů  

Číslo výpočtu 
List 

polohopisu 

Třída 

osvětlení 

komunikace 

Osvětlovací 

soustava 

Profil komunikace 
Umístění 

svítidel 

Rozteč 

svítidel 

Výška 

svítidla nad 

komunikací 

Vzdálenost 

svítidla od 

hrany 

komunikace 

Náklon 

svítidla 
Opatření  

Chodník 
Komunikace 

1 

Středový 

pás 

Komunikace 

2 
Chodník 

( m ) ( m ) ( m ) ( °) 

Komunikace K1 1 M4 Jednostranná   11,3 0 0 2,7 Vlevo 35 10 1,0 15   

Komunikace K2 2 M4 Jednostranná   11,3 0 0 3,5 Vlevo 52 10 1,0 15   

Komunikace K3 3 M4 Středová 180°   10,5 2 10,5 2,5 Střed 33 10 0,5 15   

Komunikace K4 3 M4 Středová 3,1 8,9 0 0 0 Střed 62 6 4,5 0   

Komunikace K5 4 M4 Jednostranná 2,1 6 0 0   Vlevo 29 10 -0,1 15   

Komunikace K6 1 M3 

Oboustranná 

nepravidelná 2,4 11,3 0 0 3,9 Oboustranně L42/P27 10 L1,0/P0,5 0 
  

Komunikace K7 5 M4 Jednostranná 2,6 14 0 0 3,3 Vlevo 40 10 -1,0 15 15°náklop 

Komunikace K8 6 M4 Jednostranná 0 10 0 0   Vlevo 41,5 10 0 15   

Komunikace K9 7 M3 

Oboustranná 

střídavá 5,1 13 0 0 3,6 Oboustranně 43 12 1 0 
  

Komunikace K10 8 M5 Jednostranná 2,2 6 0 0 0 Vlevo 30 12 -0,7 0   

Komunikace K11 10 M4 Jednostranná 1,8 10,5 0 0 1,7 Vlevo 26 10 -1,0 0   

Komunikace K12 11 M5 Jednostranná 1,7 8,2 0 0 3,5 Vlevo 38 10 0 5   

Komunikace K13 12 M5 Jednostranná 0 6,5 0 0 0 Vlevo 38 10 1,0 5   

Komunikace K14 13 M5 Jednostranná 0 5,5 0 0 0 Vlevo 37 10 1,0 5   

Komunikace K15 14 M5 Jednostranná 0 5,2 0 0 0 Vpravo 37 10 0,5 5   

Komunikace K16 29 M5 Jednostranná 1,8 5 0 0 2 Vpravo 43 10 0 10   

Komunikace K17 15 P5 Jednostranná 1,4 3,1 0 0 0 Vlevo 37 10 0 10   

Komunikace K18 15 M5 Jednostranná 0 6 0 0 1,6 Vpravo 43 10 0 10   

Komunikace K19 16 M6 Jednostranná 0 5 0 0 1,4 Vpravo 28 6 -1,0 0   

Komunikace K20 17 M5 Jednostranná 1,4 6,2 0 0 1,4 Vlevo 35 10 0,5 0   

Komunikace K21 18 M3 Oboustranná 2,8 10,5 0 0 2,6 Střídavá 48 12 1 5   

Komunikace K22 18 M5 Jednostranná 2,6 10,5 0 0 2,6 Vlevo 42 12 1 0   

Komunikace K23 19 M5 Jednostranná 3 9,5 0 0 0 Vlevo 45 12 1,5 15   
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Komunikace K24 20 M3 Jednostranná 0 12,8 0 0 0 Vlevo   10 0 0   

Komunikace K25 21 M4 Jednostranná 1,5 8,3 0 0 2,2 Vpravo 23 12 0 15   

Komunikace K26 21 M4 Jednostranná 1,6 8,6 0 0 1,3 Vpravo 22 7 -1,5 15 15°náklop 

Komunikace K27 22 M4 Jednostranná 2 8 0 0 3 Vpravo 22 12 1 0   

Komunikace K28 23 M4 Jednostranná 0 8,4 0 0 2,2 Vpravo 23 12 1 0   

Komunikace K29 24 M4 Jednostranná 0 9 0 0 1,7 Vpravo 24 7 -1 5 5°náklop 

Komunikace K30 25 M4 Jednostranná 1,8 9,2 0 0 1,9 Vpravo 50 12 1 15   

Komunikace K31 26 C3 Jednostranná 0 8,7 0 0 2,5 Vpravo 30 12 1,5 15   

Komunikace K32 19 M6 Jednostranná 2 9 0 0 1,9 Vpravo 62 12 1,5 0   

Komunikace K33 7 M4 

Oboustranná 

střídavá 2,6 9,2 0 0 3,3 Oboustranně 36 12 1 0 
  

Komunikace K34 19 M4 

Oboustranná 

střídavá 2,4 7,5 0 0 2,1 Oboustranně 32 12 1 0 
  

Komunikace K35 16 P4 Jednostranná 0 9,5 0 0 1,5 Vpravo 46 10 1 15   

Komunikace K36 16 M6 Jednostranná 1,6 8,2 0 0 1,8 Vlevo 38 7 0 10 
  

Komunikace K37 2 M5 Jednostranná 1,9 8,2 0 0 2 Vlevo 41 10 1 0   

Komunikace K38 27 M5 Jednostranná 1,8 10,1 0 0 1,9 Vpravo 43 8 0 10 

úprava výšky ze 

7m na 8m, náklop 

15° 

Komunikace K39 27 M5 Jednostranná 2,3 9,6 0 0 2,1 Vpravo 17 7 -1 0 

10°náklop/ změna 

vyložení z 0,5m 

na 1m 

Komunikace K40 26 M3 Jednostranná 2,3 13,1 0 0 3,1 Vpravo 35 12 -0,5 15   

Komunikace K41 20 M3 Jednostranná 3,8 10,9 0 0 3,2 Vpravo 35 12 -1,5 15   

Komunikace K42 28 M5 Jednostranná 1,8 8,8 0 0 1,4 Vpravo 39 10 1 15   

Komunikace K43 15 M5 Jednostranná 1,7 8,5 0 0 1,7 Vpravo 52 10 -0,2 15   

Komunikace K44 26 M4 Oboustranná 1,6 8,6 0 0 1,5 Vlevo 22,5 10 -1,5 0   

Komunikace K45 26 M4 Jednostranná 1,7 5,8 0 0 1,6 Vpravo 42,5 10 -0,5 15   

Komunikace K46 17 M6 Jednostranná 0 3,8 0 0 1,3 Vpravo 42 10 0,3 0   

Komunikace K47 16 M5 Střídavá 1,8 8,4 0 0 1,7 Střídavá 43,5 6 0 15 

úprava výšky 

sloupu z 5m na 

6m náklop 10° 

Komunikace K48 29 M5 Jednostranná 2   2,2 5,9 0 Vlevo 38 10 0 15   
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Komunikace K49 29 M5 Jednostranná 1,5 5,3 0 0 2,1 Vpravo 28,5 10 -2 15   

Komunikace K50 30 M6 Jednostranná 1,6 6 0 0 1,7 Vpravo 35 7 0 0   

Komunikace K51 31 M5 Jednostranná 1,8 8,5 0 0 1,8 Vpravo 41 10 -0,3 15   

Komunikace K52 32 M5 Jednostranná 1,6 8,6 0 0 0 Vlevo 55,8 10 1 15   

Komunikace K53 33 M5 Jednostranná 1,6 7 0 0 2 Vlevo 42 10 -0,6 15   

Komunikace K54 36 M5 Jednostranná 0 6,5 0 0 0 Vlevo 37 10 1,5 15   

Komunikace K55 37 M5 Jednostranná 0 6,5 0 0 1,5 Vlevo 38 10 1,5 15   

Komunikace K56 27 P4 Jednostranná 0 3,6 0 0 0 Vlevo 25,4 6 0 0   

Komunikace K57 39 M6 Jednostranná 0 3,6 0 0 0 Vpravo 34 8 0 0   

Komunikace K58 38 C3 Kruhový objezd                       

Komunikace K59 6 C3 Kruhový objezd                     

přidání 1 

světelného bodu 

Komunikace K60 40 P4 Jednostranná 0 4,5 0 0 1,6 Vlevo 38 10 1 15   

Komunikace K61 40 P4 Jednostranná 1,6 4 0 0 0 Vpravo 26 6 -1,3 0   

Komunikace K63 6 M4 Jednostranná 1,5 7,5 0 0 2,2 Vpravo 26 10 0 0   

Komunikace K64 6 M4 Střídavá 0 8 0 0 0 Střídavá 23 10 0,5 0   

Komunikace K65 6 M4 Jednostranná 0 6 0 0   Vpravo 38 10 1,5 0   

Komunikace K66 42 M4 Jednostranná 0 9,1 0 0 2,1 Vpravo 30 10 0 0   

Komunikace K67 40 P4 Jednostranná 1,2 4 0 0 0 Vpravo 0 6 -1 0   

Komunikace K68 29 M5 Jednostranná 0 5 0 0 1,5 Vpravo 21 6 -1,5 0   

Komunikace K69 29 M5 Jednostranná 0 6 0 0 1,6 Vlevo 59 10 1 0 náklop 5° 

Komunikace K70 43 M5 Jednostranná 0 5 0 0 1,5 Vpravo 35 7 -2 0 

zvednout výšku 

sloupu ze 6m na 

7m, náklop 15° 

Komunikace K71 44 M5 Jednostranná 1,3 5 0 0 1,6 Vpravo 43,8 10 1,5 15   

Komunikace K72 45 M5 Jednostranná 1,5 6 0 0 1,3 Vpravo 43 10 1,5 15   

Komunikace K73 1 C3 Kruhový objezd                       

Komunikace K74 18 M5 Jednostranná 1,9 10,5 0 0 1,7 Vlevo 39,5 8 0 15 

zvednout výšku 

sloupu ze 7m na 

8,5m. 

Komunikace K75 27 M5 Jednostranná 1,75 10 0 0 1,8 Vlevo 46 8 0,2 15 

zvednou výšku 

svítidel ze 7m na 

8m - svítidla na 

fasádě 
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Komunikace K76 47 M4 Jednostranná 2,1 7,6 0 0 0 Vpravo 29 12 1,5 0   

Komunikace K77 5 M4 Jednostranná 1,5 7,5 0 0 1,5 Vlevo 31 10 0 5   

Komunikace K78 48 M4 Jednostranná 1,9 8 0 0 1,8 Vlevo 26,5 10 0 0   

Komunikace K80 52 M3 

Oboustranná 

symetrická 0 11,8 0 0 0 Oboustranně 4,3 5 0 45 

STV pro podchod 

- závěsné 

svítidlo(přisazené) 

Komunikace K81 20 M4 Jednostranná 2,4 11 0 0 2,5 Vlevo 33 12 1 0   

Komunikace K82 53 M6 Jednostranná 1,4 6,6 0 0 2 Vpravo 28 6 -1,7 0 náklop 5° 

Komunikace K83 1 M3 

Oboustranná 

symetrická 0 9,3 0 0 0 Oboustranně   12 1 0 

STV pro 

komunikaci 

Komunikace K84 54 M3 Jednostranná 3,4 12,2 0 0 0 Vlevo 25,5 12 1 0   

Komunikace K85 6 M4 Jednostranná 0 6,5 0 0 5,2 Vlevo 37 12 1 10   

Komunikace K86 38 M4 

Oboustranná 

střídavá 0 4 7,5 5,4 2 Oboustranně 26 12 1 0 
  

Komunikace K87 55 M4 Jednostranná 0 8 0 0 2,7 Vpravo 50,4 12 1 10   

Komunikace K88 47 M4 

Oboustranná 

střídavá 2 12,2 0 0 2,9 Oboustranně 40 12 1 10 
  

Komunikace K89 56 M4 Jednostranná 2,1 11 0 0 0 Vpravo 30,5 12 0,5 10   

Komunikace K90 7 C2 

Oboustranná 

symetrická 3,45 13,8 0 0 8,3 Oboustranně 27,5 10 -2 0 
  

Komunikace K92 51 M3 Jednostranná 3 8,6 0 0 2,1 Vpravo 22,3 10 1 15   

Komunikace K94 61 M5 Jednostranná 0 6,4 0 0 2 Vlevo 47 10 1,5 0   

Komunikace K95 62 M5 Jednostranná 0 6 0 0 0 Vpravo 38,7 10 1 5   

Komunikace K96 60 M5 Jednostranná 0 6 0 0 0 Vlevo 35 10 1,5 0   

Komunikace K97 63 M5 Jednostranná 1,4 6 0 0 2 Vlevo 46 10 0 0   

Komunikace K98 64 M5 Jednostranná 0 6 0 0 0 Vpravo 36 10 0,5 10   

Komunikace K99 65 M5 Jednostranná 0 6 0 0 1,4 Vpravo 26,5 10 0 0   

Komunikace K100 9 M5 Jednostranná 3,5 6 0 0 0 Vlevo 41 10 -1,5 10   

Komunikace K101 66 M5 Jednostranná 3,3 8,3 0 0 0 Vlevo 35,5 10 -1,5 10   

Komunikace K102 41 M4 Jednostranná 2,1 7 0 0 2,2 Vpravo 42,5 12 -1 0   

Komunikace K103 67 M6 Jednostranná 1,9 12 0 0 1,9 Vlevo 30 7 -0,5 10 15°náklop 

Komunikace K104 68 M5 Jednostranná 1,7 8,3 0 0 1,8 Vpravo 34 7 -1,3 0 

Náklop 10°/Zvýšit 

sloupy z 5m na 

7m 

Komunikace K105 29 M6 Jednostranná 2,2 4,9 0 0 2,1 Vlevo 22 6 -2 0   
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Komunikace K106 76 M4 Jednostranná 1,3 10,4 0 0 2 Vlevo 40,5 10 -1,5 15 10°náklop 

Komunikace K107 77 M4 Jednostranná 2   1 12,2 2 Vlevo 30 10 -1,5 5 15°náklop 

Komunikace K108 75 M4 Jednostranná 0 8,1 0 0 2 Vlevo 32,5 10 -1,5 5   

Komunikace K109 74 M4 Jednostranná 0 7 0 0 2 Vlevo 31,5 10 -1 5   

Komunikace K110 73 M4 Jednostranná 0 7,4 0 0 2 Vlevo 36 10 -1 5   

Komunikace K111 78 M4 Jednostranná 2,2 7,8 1,6 0 2 Vlevo 32,2 10 -1 5   

Komunikace K112 79 M4 Jednostranná 2 7,8 1,9 0 2 Vlevo 29 10 -1,5 5   

Komunikace K113 80 M4 Jednostranná 0 10,5 0 0 2 Vlevo 32 10 -1 5 5°náklop 

Komunikace K114 69 M4 Jednostranná 4,3 9,7 0 0 4,1 Vpravo 29 10 1,5 30 5°náklop 

Komunikace K115 70 M4 Jednostranná 0 6,5 0 0 1,9 Vpravo 44,5 10 0 30   

Komunikace K116 65 M4 Jednostranná 2,2 8,7 0 0 2,2 Vlevo 35,8 10 1 15   

Komunikace K117 71 M4 Jednostranná 3,4 9 0 0 3,2 Vlevo 34,2 10 1 15   

Komunikace K118 72 M4 Jednostranná 2,3 9 0 0 3,4 Vlevo 34 10 1,5 15   

Komunikace K119 29 P4 Jednostranná 1,7 5,3 0 0 0 Vpravo 42,5 5 -1 0   

Komunikace K120 29 M5 Jednostranná 1,8 5,1 0 0 2,1 Vlevo 29 6 -2 0   

Komunikace K121 81 M5 Jednostranná 1,8 4,8 0 0 0 Vlevo 38 7 0 0 

Zvýšit sloupy ze 

6m na 7m 

Komunikace K122 81 M5 Jednostranná 1,5 5,3 0 0 0 Vlevo 33 6 0 0 Náklop 5° 

Komunikace K123 82 M3 

Oboustranná 

symetrická 2 8,1 0 0 2 Oboustranně 12,5 5,2 -0,5 0 
  

Komunikace K124 58 M3 Oboustranná 4,4 17,7 0 0 0 Vlevo 47,3 12 0,5 30 

pro splnění 

rušivého světla je 

potřeba změnit 

geometrii VO v 

ulici na 

oboustranné 

osvětlení 

komunikace. 

Komunikace K125 82 M3 Oboustranná 3,3 8,1 0 0 5,6 Vpravo 48 12 0,5 30   

Komunikace K126 17 M6 Jednostranná 0 4,8 0 0 1,2 Vlevo 31,5 3 -0,5 0   

Komunikace K127 53 P5 Jednostranná 0 2,7 0 0 0 Vpravo 30,5 5 0 0   

Komunikace K128 40 P4 Jednostranná 0 3 0 0 0 Vpravo 40,5 6 0 0   

Komunikace K129 84 M5 Jednostranná 0 7,7 0 0 0 Vlevo 30 10 0,5 0   

Komunikace K130 83 M5 Jednostranná 0 7,7 0 0 0 Vlevo 33 10 1 0   
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Komunikace K131 54 M3 

Oboustranná 

symetrická 2,8 10,4 0,8 8,7 0 Oboustranně 17,2 10 -0,5 0 
  

Komunikace K132 85 M4 Jednostranná 2 6 0 0 1,8 Vpravo 38 12 -0,5 15   

Komunikace K133 56 M3 Jednostranná 2 10,8 0 0 2,6 Vlevo 34,5 12 -1,5 15   

Komunikace K134 86 M5 Jednostranná 1,6 6 0 0 2,2 Vpravo 33 10 1 5   

Komunikace K135 53 M5 Jednostranná 0 6 0 0 0 Vpravo 39,6 7 -0,5 0 

Zvednout výška 

sloupu ze 6m na 

7m, náklop 10° 

Komunikace K136 30 M5 Jednostranná 0 6 0 0 0 Vlevo 32 10 1,5 0   

Komunikace K137 81 M4 Jednostranná 3 7 0 0 0 Vlevo 33,5 10 1 15   

Komunikace K138 31 M4 Jednostranná 0 7 0 0 0 Vpravo 30 10 1 15   

Komunikace K139 83 M5 Jednostranná 1,4 7,1 0 0 2 Vpravo 27,2 10 0 5   

Komunikace K140 34 M5 Jednostranná 1,3 6,9 0 0 1,7 Vlevo 38,6 7 -1 0 

Zvednout výška 

sloupu ze 6m na 

7m, náklop 5° 

Komunikace K141 87 M4 Jednostranná 1,9 2,6 0 0 1,3 Vpravo 26,5 10 0 5   

Komunikace K142 88 M4 Jednostranná 1,3 8,7 0 0 0 Vpravo 30,3 10 1 5   

Komunikace K143 89 M4 Jednostranná 1,9 8,6 0 0 2 Vpravo 34,6 10 -0,5 5   

Komunikace K144 90 M6 Jednostranná 0 3,6 0 0 0 Vlevo 33 11 -1 5   

Komunikace K145 91 M6 Jednostranná 0 5 0 0 0 Vlevo 43,3 11 -1 5   

Komunikace K146 92 M6 Jednostranná 0 4,5 0 0 0 Vlevo 39,6 10 0 5   

Komunikace K147 93 M6 Jednostranná 0 5 0 0 0 Vlevo 71,5 12 0 15   

 

 


