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1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY 

1.1 CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ A STAVEBNÍHO POZEMKU 
 
Zájmové území se nachází Ústeckém kraji v severozápadní části města. Navržené stavební opravy místní 
komunikace Na Nivách budou probíhat v délce cca 143 m od komunikace Družstevní na p.p.č. 1134/13.  
Stavební záměr bude proveden v katastrálním území Bělá u Děčína převážně na pozemcích města, 
soukromé pozemky jsou dotčeny z důvodu opravy stávající komunikace a nezpevněné krajnice a přilehlých 
pojezdných ploch. Řešená ulice se nachází ve IV. zóně CHKO Labské pískovce a v Ptačí oblasti Labské 
pískovce. Památné stromy, přírodní rezervace se v blízkosti budoucího staveniště nenachází. 
Jedná se o opravu místní komunikace, která je dle své urbanisticko-dopravní funkce vedena v pasportu 
města Děčín jako obslužná komunikace (C). Daná komunikace byla zasažena přívalovým deštěm dne 
17.7.2021 a její stav si vyžaduje opravy popsané v této PD. 
Betonová stávající komunikace, včetně betonových obrubníků a pojezdných ploch má po přívalovém dešti 
vyplavená místa, komunikace vykazuje narušení daného betonového povrchu. 
Pod stávající vozovkou a pod pojezdnou plochou se nachází stávající inženýrská síť vodovodu, Cetinu a 
plynu, které je potřeba před začátkem stavebních prací nechat vytyčit příslušným správcem. Nad 
komunikací se nachází nadzemní vedení společnosti ČEZ Distribuce, a.s. Orientační zákres je patrný 
z přílohy C.3 Koordinační situační výkres, z D.1.1.2 Situace. Jedná se o orientační zákres, který byl 
poskytnut v rámci předprojektových prací jednotlivými správci.   
Stavba se nachází v min. nadmořské výšce cca 215 m.n.m. 

 

1.2 ÚDAJE O SOULADU S ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ 
V rámci předprojektových prací bylo nahlédnuto do územního plánu města Děčín z roku 2015 (nabytí právní 
moci 26.2.2015), který je veřejně přístupný na webových stránkách města. Právní stav územního plánu 
města Děčín po pořízení změn č. 1,2,3,4,6 a 8 zpracoval v září 2017 ATELIER T-PLAN, s.r.o., Na Šachtě 
9, Praha 7, 170 00. 
Dle územního plánu je stavební záměr opravy komunikace Na Nivách veden primárně jako plochy ostatní 
komunikace, zahrada, zastavěná plocha a nádvoří a trvalý travní porost, jsou dotčeny lokálně a dočasným 
i trvalým záborem. 
Projektová dokumentace bude v rámci inženýrské činnosti předložena k vyjádření správcům IS a DOSS, 
veškeré požadavky a připomínky budou projednány a zapracovány do dokumentace. 
Stavby svým rozsahem nezasahují do pozemků s ochranou PUPFL. Pozemky s ochranou ZPF jsou 
dotčeny trvalým záborem a však oproti stávajícímu záboru je změna minimální. 
Pozemky přilehající k opravovanému komunikaci patří dle platného územního plánu do lokality s funkčním 
označením BV (bydlení v RD venkovského typu, rekreační bydlení). 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Obrázek 1 - Výřez z hlavního výkresu ÚP města Děčín 
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Legenda k územnímu plánu: 

Světle červená  – Plochy RD  Světle zelená – Drnový fond-TTP 
Šedivá – Technická infrastruktura Zelená – Zahrádkářské osady 
Tmavě zelená – Lesní plochy Modrá – Vodní toky a plochy 
 

1.3 GEOLOGICKÁ, GEOMORFOLOGICKÁ A HYDROGEOLOGICKÁ CHARAKTERISTIKA 
 
Základní charakteristika předmětného území již byla zmíněna výše. Na začátku projekčních prací bylo 
nahlédnuto do geologických map, které jsou volně přístupné na webových stránkách. 
Podle regionálního geomorfologického členění ČR leží lokalita v provincii Česká vysočina, Krušnohorské 
soustavě, podcelek Děčínské stěny.  
Z regionálně geologického hlediska se lokalita nachází v soustavě Českého masivu oblast kvartéru  
Z hydrogeologického rajonu spadá daná oblast do hlavního povodí Labe, povodí Ohře. 
Dominantní jednotkou půdy je kambizem dystrická arenická. Radonový index nízký. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                

Obrázek 2 - Výřez z Geovědní mapy z www.geology.cz 

Plocha 303: 

Geneze – marinní 
Horninový typ – sediment zpevněný 
Hornina – pískovce křemenné, podřízeně štěrčíkovité 
Soustava – český masiv (pokryté útvary a postvariské magmatity) 
Oblast – křída 
Region – česká křídová pánev 
Regionální jednotka – lužický vývoj, ohárecký vývoj 
Éra – mezozoikum 
Útvar – křída 
Oddělení – křída svrchní 
Stupeň – turon 
Podstupeň – turon spodní.- turon střední 
Souvrství – bělohorské 
Tradiční název – facie kvádrových pískovců, Děčínsko 
Textura horniny – masivní, šikmé zvrstvení, HCS zvrstvení 
Zrnitost horniny – jemnozrnná až hrubozrnná 
Minerální složení - křemenný 

1.4 VÝČET A ZÁVĚRY PROVEDENÝCH PRŮZKUMŮ A MĚŘENÍ 

Výčet podkladů a průzkumů použitých pro vypracování projektové dokumentace 

• Mapové podklady – Český úřad zeměměřický a katastrální, územní plán 
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• Zaměření území – Geodetické práce Ing. Hana Hasalová, Dvořákova 1315/7, 405 02 Děčín,  

• Vyjádření správců inženýrských sítí a vlastníků provozovaných zařízení, součástí přílohy G 

• Průzkum lokality, fotodokumentace 10/2021 

• ČSN a ČSN EN, TP, TKP a další související předpisy použité ke zpracování PD 

• Informace z České geologické služby (ČGS) 

Existence stávajících inženýrských sítí 

Průběh vedení sítí je zakreslen v PD. Před zahájením stavby je nutné přesné vytyčení inženýrských sítí 
příslušným správcem a viditelné vyznačení v terénu. Během stavební činnosti budou dodržovány 
požadavky správců, které jsou uvedeny v jednotlivých vyjádřeních. Stavbou dotčené inženýrské sítě nebo 
jejich ochranné pásmo: 

• Podzemní metalické vedení (CETIN, a.s.) 

• Nezaměřený průběh metalického kabelu (CETIN, a.s.) 

• Nadzemní kabelové vedení NN do 1 kV (ČEZ Distribuce, a.s.) 

• Podzemní kabelové vedení NN do 1 kV (ČEZ Distribuce, a.s.) 

• Plynovodní potrubí NTL (GasNet, s.r.o.) 

• Kanalizační řád (SČVK, a.s.) 

• Vodovodní řád (SČVK, a.s.) 
 
Projektová dokumentace bude v rámci inženýrské činnosti předložena k vyjádření správcům IS a veškeré 
požadavky a připomínky budou projednány a zapracovány do dokumentace. 

1.5 OCHRANA ÚZEMÍ PODLE JINÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 

Stavba se nedotýká památkové rezervace ani památkové zóny.  
Stavba se nachází Ptačí oblasti Labské pískovce a v Chráněné krajinné oblasti Labské pískovce – IV. 
Zóna. 

1.6 POLOHA VZHLEDEM K ZÁPLAVOVÉMU ÚZEMÍ, PODDOLOVANÉMU ÚZEMÍ 

Stavba se z části nachází v aktivní zóně toku Bělského potoka. 
Stavba se dle ČGS (česká geologická služba) nenachází v poddolovaném území. 
Stavba se nenachází v seizmicky ohroženém území ani v území ohroženém sesuvy půdy. 

1.7 VLIV STAVBY NA OKOLNÍ STAVBY A POZEMKY, OCHRANA OKOLÍ, VLIV STAVBY NA 

ODTOKOVÉ POMĚRY V ÚZEMÍ 

Stavební oprava komunikace a nezpevněné krajnice se nachází především na pozemcích města Děčína, 
ulice Na Nivách. Stavebním zásahem (oprava komunikace a obrub, včetně opravy nezpevněných krajnic 
a pojezdných ploch) budou dotčeny i soukromé pozemky. Dle KN jsou pozemky ve vlastnictví města Děčín 
evidovány jako ostatní komunikace, soukromé pozemky jsou vedeny jako zahrada, zastavěná plocha a 
nádvoří a trvalý travní porost. 
Dešťová voda dopadající na vozovku bude příčným a podélným sklonem svedena k obrubám, a odtud dále 
směrem k Bělskému potoku. V rámci opravy komunikace je vhodné vyřešit i odvodnění komunikace, které 
však bude případně řešeno jako související stavba.  V PD řešená stavba bude koordinována se stavbou 
související. 
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1.8 POŽADAVKY NA ASANACE, DEMOLICE, KÁCENÍ DŘEVIN 

Stavba nenavrhuje demolice pozemních objektů. 
Ke kácení vzrostlých stromů ani trvale zapojeného porostu stavebními pracemi nedojde. V zájmovém 
území se nenachází žádné vzrostlé stromy, které by bylo potřeba po dobu stavební činnosti chránit. 

1.9 MAXIMÁLNÍ ZÁBORY ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU NEBO POZEMKŮ K PLNĚNÍ 

FUNKCE LESA 

Stavba svým rozsahem nezasahuje do pozemků určených k plnění funkce lesa (PUPFL). Do pozemků 
patřících do zemědělského půdního fondu (ZPF) zasahuje trvalým i dočasným záborem. 

Podrobný soupis pozemků včetně vlastníků je součástí přílohy H.1. Záborový elaborát, grafická příloha je 
obsažena v příloze C.2 Katastrální situační výkres. 

1.10 ÚZEMNĚ TECHNICKÉ PODMÍNKY 

Správce opravované komunikace Na Nivách vedené v KN jako ostatní komunikace (Statutární město 
Děčín, Mírové nám. 1175/5, Děčín) plánuje provést kompletní opravu stávající komunikace a opravu 
nezpevněných krajnic po přívalovém dešti 17.7.2021 – oprava celé konstrukce komunikace, neboť došlo k 
porušení krytu komunikace a předpokládá se, že došlo vlivem přívalových dešťů i k porušení podkladních 
vrstev komunikace. Dále je naplánována výměna stávajících betonových obrubníků, které byly v rámci 
přívalového deště místy poničeny a je nutné je vyměnit. Opravovaná nezpevněná krajnice z hrubého 
drceného kameniva a z ornice byla vlivem přívalového deště vyplavena. 
Část stavebních prací bude prováděna na pozemku objednatele PD (Statutární město Děčín). Zbylá část 
na soukromých pozemcích, které se vlivem oprav však ve větší míře nezvyšují. 
Začátek staničení opravy místní komunikace je veden od ulice Družstevní a konec staničení je u prvního 
odvodňovacího žlabu v dané komunikaci. Celková délka je 142,98 m. 
Dešťová voda dopadající na vozovku bude příčným a podélným sklonem svedena k obrubám, a odtud dále 
směrem k Bělskému potoku. 

1.11 VĚCNÉ A ČASOVÉ VAZBY STAVBY, PODMIŇUJÍCÍ, VYVOLANÉ, SOUVISEJÍCÍ INVESTICE 

Není stavbou dotčeno. 

1.12 SEZNAM POZEMKŮ PODLE KATASTRU NEMOVITOSTÍ, NA KTERÝCH SE STAVBA UMÍSŤUJE 

Stavbou budou dotčeny pozemky v katastrálním území Bělá u Děčína [625248]. 
Výčet dotčených pozemků Statutárního města Děčína a soukromých vlastníků.: 

SO 101: 1134/13, 1162, 1134/4, 70/3, 1291/3, 71/5, 14, 94/2, 71/4, 71/1, 73, 71/2, 71/3 

Podrobný soupis pozemků včetně vlastníků je součástí přílohy č. H.1. Záborový elaborát, grafická 
příloha je obsažena v příloze C.2 Katastrální situační výkres. 

1.13 SEZNAM POZEMKŮ PODLE KATASTRU NEMOVITOSTÍ, NA KTERÝCH VZNIKNE OCHRANNÉ 

A BEZPEČNOSTNÍ PÁSMO 

Stavbou nevzniknou nová bezpečnostní pásma.  
Stavbou budou dotčena ochranná pásma stávajících inženýrských sítí. 
Stavba se nedotýká památkové rezervace ani památkové zóny. 
Stavba se nenachází v ochranném pásmu dráhy (60 m od osy krajní koleje) ani v ochranném pásmu místní 
silnice II. třídy (15 m od osy vozovky). 
Stavba se nachází z části v aktivní zóně Bělského potoka. 

Ochranné pásmo komunikace dle zákona č. 13/1997 Sb.: 

a) 100 m od osy přilehlého jízdního pásu dálnice anebo do osy větve její křižovatky s jinou pozemní    
komunikací; pokud by takto určené pásmo nezahrnovalo celou plochu odpočívky, tvoří hranici 
pásma hranice silničního pozemku 

b) 50 m od osy vozovky nebo přilehlého jízdního pásu silnice I. třídy nebo místní komunikace I. třídy 
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c) 15 m od osy vozovky nebo od osy přilehlého jízdního pásu silnice II. třídy nebo III. třídy a místní   
komunikace II. třídy  

Ochranná pásma stávajících vedení jsou dle zákona 458/2000 Sb. § 46 následující: 

Elektro podzemní vedení 
Silnoproudá vedení do 110 kV včetně 1 m (po obou stranách krajního kabelu) 

Sdělovací kabelová vedení místní a dálková 1,5 m (od krajního kabelu) 

Ochranná pásma vodovodních řadů a kanal. stok jsou dle zákona č. 274/2001 Sb. § 23 následující: 

Vodovodní potrubí do DN 500 včetně 1,5 m (od okraje potrubí) 
Kanalizace do DN 500 včetně 1,5 m (od okraje stoky) 

Ochranná pásma a zařízení, které slouží pro výrobu, distribuci a uskladňování plynu je podle zákona 
458/2000 Sb. § 68 následující: 

U NTL a STL plynovodů a přípojek, jimiž se rozvádí plyn v zastavěném území obce 
a) u tlakové úrovně do 4 bar včetně 1 m (na obě strany) 
b) u tlakové úrovně nad 4 bar do 40 bar včetně 2 m (na obě strany) 
c)  u tlakové úrovně nad 40 bar 4 m (na obě strany) 
d) u technologických objektů 4 m (na každou stranu od objektu) 

Průběhy IS jsou orientačně zaneseny do koordinačního situačního výkresu C.3, před začátkem 
stavebních prací je nutné vytyčení všech sítí jednotlivými správci a viditelné vyznačení v terénu. 

1.14 POŽADAVKY NA MONITORINGY A SLEDOVÁNÍ PŘETVOŘENÍ 

Není specifikováno, požadavky na monitoring ani sledování přetvoření nejsou navrženy. 

1.15   MOŽNOSTI NAPOJENÍ STAVBY NA VEŘEJNOU DOPRAVNÍ A TECHNICKOU 

INFRASTRUKTURU 

Stavba bude napojena na stávající dopravní a technickou infrastrukturu města Děčín. 
SO 101 opravovaná komunikace bude i na dále napojena na místní komunikací města Děčína Družstevní. 
 

2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 

2.1 CELKOVÁ KONCEPCE ŘEŠENÍ STAVBY 

2.1.1 Nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Jedná se o změnu veřejně prospěšné stavby. 
Stavebním záměrem dojde ke zlepšení stavebně technického stavu vozovky, která byla po přívalovém 
dešti poničena. 

2.1.2 Účel užívání stavby 

Jedná se o veřejně prospěšnou stavbu v zastavěné části města Děčína – Bělá u Děčína. Daná stavba je 
místní obslužná komunikace sloužící pro automobilovou a pěší dopravu. 

2.1.3 Trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o stavbu trvalou s návrhovou životností konstrukce zpevněných ploch dle TP 170, 20 – 25 let. 
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2.1.4 Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na 

stavby a technických požadavků zabezpečující bezbariérové užívání stavby 

Výjimky nejsou stanoveny. 

2.1.5 Informace o podmínkách závazných stanovisek dotčených orgánů 

V rámci zpracování dokumentace budou osloveny DOSS (dotčené orgány státní správy) a správci 
inženýrských sítí. Jejich případné požadavky se zapracují do PD. Jednotlivá vyjádření k projektové 
dokumentaci budou poté uvedena v příloze G. Dokladová část. 

2.1.6 Celkový popis koncepce řešení stavby včetně základních parametrů stavby 

Stavebním záměrem oprav je oprava komunikace po přívalovém dešti, ulice Na Nivách. Stávající betonová 
komunikace bude opravena včetně podkladních vrstev. Po přívalovém dešti byla daná betonová 
komunikace poničena a je předpokládáno, že byla poničena i podkladní vrstva komunikace. Betonové 
obrubníky lemující vozovku (nezpevněnou krajnici) budou vyměněny neboť vlivem přívalového deště byly 
taktéž poničeny a budou uloženy do betonového lože z betonu C20/25nXF3 s boční opěrou min. 10 cm.. 
Stávající komunikace má nyní šířku min. 2,80 m s jednostranným příčným sklonem cca 5,5-6%. 
Opravou komunikace se šířka komunikace zásadním způsobem nemění, pouze bude šířka převážně 
sjednocena na 3,25 m. Stejně, tak bude sjednocen i příčný sklon komunikace na 5,5% a v jedné části bude 
nově sklon 2,5%. Celá konstrukce komunikace bude vyměněna za asfaltový kryt včetně podkladních vrstev. 
Daná konstrukce je navržena na návrhovou úroveň porušení vozovky D1. Očekávaná třída dopravního 
zatížení dle TP 170 je VI. Vychází se z průměrné denní intenzity těžkých vozidel (TNV) v návrhovém období 
- daná intenzita TNV je ˂ 15. Typ podloží se předpokládá P III – nebezpečně namrzavé. Byl navržen kryt 
dle TP 170, katalogový list D1-N-2-PIII, TDZ VI. V případě, že na zemní pláni zpevněné plochy nebude 
naměřena daná hodnota Edef,2 bude po dohodě s TDI vyměněna aktivní zóna v tl. 50 cm za materiál 
splňující požadavky ČSN 73 6133 např. ŠD frakce 0-63. Niveleta celé komunikace a příčné uspořádání 
komunikace se opravou výrazně nemění. Podélný sklon je na začátku staničení ke stávajícímu betonovému 
panelu v rozmezí 0- cca 10%. Od stávajícího panelu po konec staničení se podélný sklon pohybuje od cca 
10% - 20%. Nezpevněná krajnice budou nově doplněny hrubým drceným kamenivem v tl. 10 cm nebo 
doplněna ornicí v tl. 10 cm oseté travním semenem. Pojezdné plochy (příjezdová část vjezdu k pozemku 
p.p.č.73 a p.p.č. 71/2) bude tato část odtěžena v tl. 10 cm a nahrazena hrubým drceným kamenivem ve 
stejné tloušťce a plynule napojena na stávající část. 
U pozemku p.p.č.73 bude nízký svah doplněn zatravňovací dlažbou tl. 8 cm pro zpevnění daného sklonu 
1:2. Spáry dané zatravňovací dlažby uložené do pískového lože budou zasypány ornicí a zatravněny. U 
vjezd u p.p.č.71/4 bude kryt předlážděn a výškové napojen na stávající betonovou dlažbu. 
Stávající betonový panel nad Bělským potokem zůstává beze změn. Nová konstrukce komunikace bude 
na tento betonový panel napojena z obou stran. 

2.1.7 Ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

Ochrana stavby dle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny není navržena. Zvláštní ochrana 
stavby není projektem stanovena.  
Stavba se nedotýká památkové rezervace ani památkové zóny.  
Stavba se nenachází v Evropsky významné lokalitě. 
Stavba se nachází v Ptačí oblasti – Labské pískovce. 
Stavba se nachází v Chráněné krajinné oblasti Labské pískovce – IV. Zóna. 
Stavba však nebude mít vliv na dotčené oblasti. 

2.1.8 Základní bilance stavby 

Samotná stavba nebude spotřebovávat media, hmoty ani produkovat emise. Odpady budou vznikat 
běžným užíváním komunikace a budou likvidovány jejím správcem.   

Kapacitní údaje nových materiálů 

SO 101: 
Opravovaná vozovka – celá konstrukce                                545 m2 
Nezpevněná krajnice – hrubé drcené kamenivo                       111 m2 
Nezpevněná krajnice – zatravnění                         52 m2 
Předláždění stávající betonové dlažby                  8 m2 
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Betonový silniční nájezdový obrubník 150/150/1000 mm         45 m 
Betonový silniční obrubník 150/250/1000 mm        224 m 
Betonový silniční obrubník 150/300/1000 mm          13 m 
Betonový zahradní obrubník 50/150/100 mm            4 m 
Zatravňovací dlažba 80/300/450 mm        6,5 m2 

2.1.9 Základní předpoklady výstavby 

V době zpracování PD není znám termín realizace stavby, který je vázán společným řízením DUSP a 
následným vybráním zhotovitele v rámci soutěže. 
Předpokládaná realizace stavby je rok 2023-2024. 

2.1.10 Základní požadavky na předčasné užívání staveb 

Předčasné užívání stavby se nepředpokládá. Stavba bude investorovi předána jako celek. 

2.1.11 Orientační náklady stavby 

Podrobná cena stavby vychází ze soupisu prací viz. příloha E., který byl oceněn v příloze F. Rozpočet.  
Soupis prací je členěn dle navržených stavebních objektů, dílčí položky jsou oceněny dle třídníku OTSKP 
schváleného MD ČR v aktuální cenové hladině 2021. 

2.2 CELKOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ 

2.2.1 Urbanismus 

Jedná se o opravu místní komunikace, která je dle své urbanisticko-dopravní funkce vedena v pasportu 
města Děčín jako obslužná komunikace (C). Daná komunikace i nezpevněné krajnice byly zasaženy 
přívalovým deštěm ze dne 17.7.2021 a jejich stav si vyžaduje opravy popsané v této PD. 
Stávající betonová komunikace včetně stávajících betonových obrubníků a krajnic má po přívalovém dešti 
vyplavená místa.  
Převážná část stavebních prací bude prováděna na pozemcích objednatele PD (Statutární město Děčín).  
Začátek staničení opravy místní komunikace je veden od ulice Družstevní a konec staničení je u prvního 
odvodňovacího žlabu směrem k p.p.č. 91/1. Opravou komunikace se výrazně nemění niveleta ani 
půdorysné rozměry celé komunikace. Příčný sklon komunikace se taktéž výrazně nemění, pouze se 
sjednotil a v jedné části se sklon oproti stávajícímu stavu zmenšil, tak aby byl v dané části stále 
jednostranný po jedné straně.  
Dešťová voda dopadající na vozovku bude příčným a podélným sklonem svedena k obrubám, a odtud dále 
směrem k Bělskému potoku. 

2.2.2 Architektonické řešení 

Stavební objekt SO 101 má začátek staničení opravy místní komunikace vedený od ulice Družstevní a 
konec staničení je u prvního odvodňovacího žlabu. Následný povrch komunikace je asfaltový a není nutná 
jeho oprava. 
Stavebním záměrem oprav je oprava komunikace včetně nezpevněné krajnice po přívalovém dešti. 
Stávající betonová komunikace bude odstraněna a nahrazena novou skladbou dle TP 170. Betonové 
obrubníky lemující vozovku budou také odstraněny a nahrazeny novými obrubami. Na nezpevněné krajnice 
bude odstraněna vrstva naplaveného štěrku a hlíny a následně bude daná část vysypána v tl. 10 cm buď 
novou ornicí s travním semenem nebo bude v tl. 10 cm použito hrubé drcené kamenivo. 
Povrch pojezdných ploch bude opraven a nově vysypán hrubým drceným kamenivem v tl. 10 cm a výškově 
napojen na stávající část. 
Vjezd na pozemek z betonové zámkové dlažby u p.p.č.71/4 bude přeskládán a výškově vyrovnán. 
U pozemku p.p.č. 73 bude nízký svah zpevněn zatravňovací dlažbou položenou do pískového lože. Spáry 
budou zatravněny.  
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2.3 CELKOVÉ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

2.3.1 Popis celkové koncepce technického řešení 

Zpevněné plochy jsou navrženy jako trvalá stavba s návrhovou životností konstrukčního souvrství dle TP 
170 na 20-25 let.  
Konstrukce opravované vedlejší komunikace je navržena s návrhovou úrovní porušení D1 a TDZ VI. 

2.3.2 Celková bilance nároků všech druhů energie, tepla a teplé užitkové vody 

Stavba po jejím dokončení nebude mít nároky na spotřebu energie, tepla ani na užitkové vody. 

2.3.3 Celková spotřeba vody 

Stavba nebude mít při svém provozu nároky na vodu.  

2.3.4 Celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí 

Automobilová doprava v opravované části vozovky bude produkovat shodné emisní znečištění jako ve 
stávajícím stavu, stavbou nebude měněna intenzita dopravy. 
Při provozu opravované vozovky budou vznikat pouze odpady způsobené běžným užíváním. Bude vhodné 
zajistit pravidelnou údržbu zpevněných ploch. 
Po ukončení stavebních prací bude prostor stavby vyklizen, resp. upraven dle požadavku majitele 
pozemku. 

2.3.5 Požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektrického 

komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě 

Není v rámci oprav řešeno.  

2.4 BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY 

Vzhledem k absenci chodníkových ploch a sklonům stávající komunikace, která slouží zároveň i pro pěší, 
nelze řešit bezbariérovost stavby. 

2.5 BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ STAVBY 

Návrh technického řešení je zpracován v souladu s platnými českými technickými normami, technickými 
podmínkami, vzorovými listy a dalšími předpisy, vztahujícími se k projektování pozemních komunikací. 
Jejich respektování by mělo zaručit bezpečný provoz na nově opravované stavbě při dodržování podmínek 
zákona č. 361/2000 o provozu na pozemních komunikacích. 

2.6 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA OBJEKTŮ 

2.6.1 Popis současného stavu 

Viz. kapitola 1.1. 
Stávající betonová komunikace má po přívalovém dešti vyplavená místa a předpokládá se, že byla 
narušena i podkladní vrstva pravděpodobně ze štěrku. Tloušťka betonového krytu a podkladní vrstvy je 
uvažována 15 cm. Stávající betonové silniční obruby jsou taktéž narušeny přívalovým deštěm a v rámci 
opravy komunikace a jejího příčného sjednocení budou tyto obruby vyměněny za nové. Nezpevněné 
krajnice jsou vlivem deště vyplaveny a zaneseny směsí štěrku a zeminy a je nutné opravit tyto krajnice 
v daných místech buď ornicí s travním semenem nebo hrubým drceným kamenivem. Pojezdné ploch 
budou opraveny a vysypány hrubým drceným kamenivem. 
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2.6.2 Popis navrženého stavu 

Projektová dokumentace je svým rozsahem členěna do jednoho stavebního objektu. Označení je v souladu 
s vyhláškou č. 499/2006 Sb. a dle požadavků „Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací“ 
Ministerstvo dopravy, Odbor infrastruktury. 

Číselná řada Skupina objektů Název stavebního objektu 

100 
Objekty pozemních 

komunikací 
SO 101 – Oprava komunikace  

2.6.2.1 SO 101 OPRAVA KOMUNIKACE  
 
Stavebním záměrem je oprava komunikace po přívalovém dešti.  
Stávající betonová komunikace bude opravena včetně podkladních vrstev. Po přívalovém dešti byla daná 
betonová komunikace poničena a je předpokládáno, že byla poničena i podkladní vrstva komunikace. 
Betonové obrubníky lemující vozovku (nezpevněnou krajnici) budou vyměněny neboť vlivem přívalového 
deště byly taktéž poničeny a budou uloženy do betonového lože z betonu C20/25nXF3 s boční opěrou min. 
10 cm. Nášlapy silničních obrub se pohybují od +10-15 cm, V jedné části komunikace na velmi krátkém 
úseku bude nášlap obruby až +20 cm k vyrovnání s okolním terénem. U nájezdové obruby ve vjezdech na 
pozemky je nášlap v rozsahu +3-5 cm. Stávající komunikace má nyní šířku min. 2,80 m s jednostranným 
příčným sklonem cca 5,5-6%. 
Opravou komunikace se šířka komunikace zásadním způsobem nemění, pouze bude šířka převážně 
sjednocena na 3,25 m. Stejně, tak bude sjednocen i příčný sklon komunikace na 5,5%, v jedné části bude 
nově sklon 2,5% s obráceným příčným sklonem oproti stávajícímu. Celá konstrukce komunikace bude 
vyměněna za asfaltový kryt včetně podkladních vrstev. Daná konstrukce je navržena na návrhovou úroveň 
porušení vozovky D1. Očekávaná třída dopravního zatížení dle TP 170 je VI. Vychází se z průměrné denní 
intenzity těžkých vozidel (TNV) v návrhovém období - daná intenzita TNV je ˂ 15. Typ podloží se 
předpokládá P III – nebezpečně namrzavé. Byl navržen kryt dle TP 170, katalogový list D1-N-2-PIII, TDZ 
VI. V případě, že na zemní pláni zpevněné plochy nebude naměřena daná hodnota Edef,2 bude po dohodě 
s TDI vyměněna aktivní zóna v tl. 50 cm za materiál splňující požadavky ČSN 73 6133 např. ŠD frakce 0-
63. Niveleta celé komunikace a příčné uspořádání komunikace se opravou výrazně nemění. Podélný sklon 
je na začátku staničení ke stávajícímu betonovému panelu v rozmezí 0- cca 10%. Od stávajícího panelu 
po konec staničení se podélný sklon pohybuje od cca 10% - 20%. Nezpevněná krajnice budou nově 
doplněna hrubým drceným kamenivem v tl. 10 cm nebo doplněna ornicí v tl. 10 cm a osetou travním 
semenem. Pojezdné plochy (příjezdová část vjezdu k pozemku p.p.č.73 a p.p.č. 71/2) budou v dané části 
odtěženy v tl. 10 cm, plocha patrná z výkresu C.3 a D.1.1.2 a nahrazeny hrubým drceným kamenivem ve 
stejné tloušťce s plynulým napojením na stávající část těchto pojezdných ploch. 
U pozemku p.p.č.73 bude nízký svah v nezpevněné krajnici doplněn zatravňovací dlažbou o tl. 8 cm pro 
zpevnění svahu ve sklonu 1:2. Spáry dané zatravňovací dlažby uložené do pískového lože budou zasypány 
ornicí a zatravněny. U vjezdu u p.p.č.71/4 bude stávající betonová dlažba předlážděna a výškově napojena 
na stávající část. V případě špatné nebo chybějící podkladní vrstvy bude tato vrstva doplněna v tl. min. 20 
cm. 
Stávající betonový panel nad Bělským potokem zůstává beze změn. Nová konstrukce komunikace bude 
na tento betonový panel napojena z obou stran. Daný panel bude po obou stranách lemován silniční 
obrubou. 
Stavebním záměrem nedojde ke kácení vzrostlých stromů ani souvislého porostu. 
Pod stávající vozovkou, pod pojezdnými plochami a vjezdy na pozemky se nachází stávající inženýrské 
sítě vodovodu, elektrického vedení, plynovodu a sdělovacího kabelu, dané sítě je potřeba před začátkem 
stavebních prací nechat vytyčit příslušným správcem. Nad komunikací se také nachází nadzemní vedení 
společnosti ČEZ Distribuce, a.s. Orientační zákres je patrný z přílohy C.3 Koordinační situační výkres, z 
D.1.1.2 Situace. Jedná se o orientační zákres, který byl poskytnut v rámci předprojektových prací 
jednotlivými správci.   
Stavba se nachází v min. nadmořské výšce cca 215 m.n.m. 

2.7 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ 

Stavba nevyžaduje technologická zařízení. 
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2.8 ZÁSADY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ 

Vzhledem k charakteru stavby je, ve vazbě na § 41 odst. 2 vyhl. č. 246/2001 Sb., obsah požárně 
bezpečnostního řešení stavby přiměřeně omezen. Předmětem tohoto posouzení nejsou objekty zařízení 
staveniště ani volných skládek, ke kterým bude, v případě jejich instalace, zpracováno samostatné požárně 
bezpečnostní řešení. 

Jedná se o dopravní stavbu navrženou převážně z nehořlavých materiálů. Součástí stavby nejsou žádné 
objekty vyžadující vytvoření samostatného požárního úseku. Stanovení požárního rizika ani stupně požární 
bezpečnosti není nutné u žádného z objektů. Mezní velikost požárních úseků není nutné hodnotit. 

V případě použití hořlavých materiálů nebo hořlavých kapalin (např. použití asfaltů a hořlavých kapalin, 
apod.) musí být dodrženy všechny bezpečnostní požadavky vyplývající z platných předpisů a norem (např. 
zákon o požární ochraně, ČSN 65 02 01, apod.) určených pro jejich skladování, manipulaci i aplikaci na 
staveništi. 
Dispoziční řešení respektuje podmínky pro bezpečný únik osob a další podmínky z hlediska použitých 
stavebních materiálů. Součástí stavby není tunel ani zakrytý zářez, které by omezovaly bezpečný únik osob 
při nehodě a následném požáru. 

Zásahové cesty ani nástupní plochy není nutné zřizovat. Podmínky pro provedení požárního zásahu jsou 
standardní. Lze předpokládat dopravní nehodu s následným požárem, případně únikem nebezpečné látky. 

Zabezpečení požární vodou, vnitřní a vnější odběrní místa ani zvláštní hasební látky není nutné v 
souvislosti s navrženou stavbou zřizovat. Materiály, které nelze hasit vodou, nejsou projektem stavby 
navrženy. 
Není navržen prostor vyžadující instalaci hasicích přístrojů. Technická nebo technologická zařízení stavby 
nemají z hlediska požární bezpečnosti zvláštní podmínky. Požárně bezpečnostní zařízení nejsou navržena. 
Pro bezpečnost zasahujících jednotek při hašení nebo provádění záchranných prací není nutné stanovovat 
další zvláštní opatření.  

Komunikace bude dostatečně únosná pro těžkou hasičskou techniku, přes propustek je nyní povolena 
hmotnost 19 tun. Průjezdový profil výšky min. 4800 mm. Příjezdová komunikace má nyní u betonového 
panelu šířku min. 2,80 mm a poté je šířka mezi obrubami cca 3,25 m. Není navržen prostor vyžadující 
instalaci hasicích přístrojů. Technická nebo technologická zařízení stavby nemají z hlediska požární 
bezpečnosti. 

Příjezd pro požární vozidla do oblasti stavby je zajištěn po místních komunikacích města Děčín. Z 
hlediska požární bezpečnosti staveb komunikace vyhovují požadavkům čl. 12.2 normy ČSN 73 0802. 

   • Zásobování zařízení staveniště požární vodou (ČSN 73 0873 /06_2003): 

- stávající zdroj požární vody v místě stanoviště představuje stávající vodovodní řad. V případě výskytu 
jakýchkoliv komplikací s čerpáním vody nebo v případě provádění stavebních prací ve velké vzdálenosti 
od tohoto zdroje je třeba předpokládat její dopravu cisternovými vozy požární techniky. Požadavky na její 
množství je nutno stanovit v rámci řešení požární bezpečnosti zařízení staveniště. 
• Přenosné hasicí přístroje: 

- počet a druh přístrojů bude stanoven v rámci řešení požární bezpečnosti zařízení staveniště a 
konkrétních pracovních postupů 

2.9 ÚSPORA ENERGIE A TEPELNÁ OCHRANA 

Kritéria tepelně technického hodnocení nejsou pro daný druh stavby hodnoceny.  

2.10 HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA STAVBY, POŽADAVKY NA PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ 

Zásady parametrů řešení stavby (větrání, vytápění, zásobování vodou, odpadů apod.) nejsou dle 
charakteru stavby specifikovány. 
Během stavebních prací dojde ke zvýšení hlukové zátěže na okolní prostředí. Zhotovitel stavby je povinen 
provádět taková opatření na ochranu proti škodlivému působení hluku během stavby, aby byly dodrženy 
hygienické limity pro denní i noční dobu dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb. O ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací. 
V průběhu provádění prací je zhotovitel povinen provádět opatření ke snížení prašnosti.  
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2.11 ZÁSADY OCHRANY STAVBY PŘED NEGATIVNÍMI ÚČINKY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ 

2.11.1 Ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Jedná se o otevřenou stavbu bez nutnosti zřizovat další opatření. 

2.11.2 Ochrana před bludnými proudy 

Ochranu před bludnými proudy není nutné zřizovat. 

2.11.3 Ochrana před technickou seizmicitou 

Není nutné pro danou oblast řešit. 

2.11.4 Ochrana před hlukem 

Jedná se o stavbu trvalou, která nebude mít negativní vliv na okolí z hlediska hluku. Ochrana před 
hlukem není projektem stanovena.  

2.11.5 Protipovodňová opatření 

Část stavby (ve spodní části) se nachází v aktivní zóně Bělského potoka. Stavební práce nebudou probíhat 
v době vydatných dešťů, po dobu stavební činnosti je nutné trvale zamezit přístupu srážkové vody do 
aktivní zóny opravované zpevněné plochy. 

2.11.6 Ostatní účinky – vliv poddolování, výskyt metanu  

Stavba se nenachází dle ČGS na poddolovaném území. 
Výskyt metanu není specifikován pro otevřenou stavbu. 

 

3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

3.1.1 Napojovací místa technické infrastruktury 

Pro danou stavbu není řešeno. 

3.1.2 Připojovací rozměry, výkopové kapacity a délky 

Pro danou stavbu není řešeno. 
 

4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 

4.1 POPIS DOPRAVNÍHO ŘEŠENÍ VČETNĚ BEZBARIÉROVÝCH OPATŘENÍ PRO PŘÍSTUPNOST A 

UŽÍVÁNÍ STAVBY OSOBAMI SE SNÍŽENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU NEBO ORIENTACE 

Stavebním záměrem je řešena stávající komunikace a její oprava po přívalovém dešti., včetně pojezdných 
ploch, nezpevněných krajnic a betonových obrub. Jako nový prvek komunikace je navržena zatravňovací 
dlažba pro zpevnění nízkého svahu ve sklonu 1:2 u p.p.č.73. Bezbariérovost není řešena vzhledem 
k absenci chodníkových ploch a sklonům stávající komunikace. 
Bezbariérové řešení stavby je popsáno v kap. 2.4. 

4.2 NAPOJENÍ ÚZEMÍ NA STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURU. 

viz kap. 1.15. 

4.3 DOPRAVA V KLIDU 

V rámci projektové dokumentace oprav po přívalovém dešti není doprava v klidu řešena.  
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4.4 PĚŠÍ A CYKLISTICKÉ STEZKY 

Jedná se o opravu místní obslužné komunikace. Pěší stezky nejsou předmětem dokumentace. 
Cyklistické stezky nejsou projektovou dokumentací řešeny. 
 

5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 

5.1 TERÉNNÍ ÚPRAVY 
Výrazné terénní úpravy nejsou projektem navrženy. Bylo pouze navrženo zatravnění částí nezpevněné 
krajnice a v malém rozsahu i zabudování zatravňovací dlažby u p.p.č.73 pro zpevnění svahu se sklonem 
1:2. 
 

5.2 BIOTECHNICKÁ, PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ 
Stavba nevyžaduje zřízení biotechnických ani protierozních opatření. 
 

6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA 

6.1 VLIV STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – OVZDUŠÍ, HLUK, VODA, ODPADY A PŮDA 

Hluk během výstavby:  
V průběhu výstavby se předpokládá lokálně a dočasně zvýšená hladina hluku z pracujících stavebních 
mechanismů a zvýšený provoz nákladních automobilů. Tyto potenciálně hlučné činnosti a stavební práce 
budou probíhat pouze v denní době. 
 
Prašnost během výstavby:  
K omezení prašnosti budou při stavbě dodržována následující opatření: 

• při manipulaci prašných materiálů bude v maximální možné míře omezován vznik a víření prachu, 
vozidla přepravující sypké materiály z/do prostoru stavby budou používat zakrytí hmot plachtou 

• v případě extrémně nevhodných meteorologických podmínek (horké, suché a větrné počasí) 
bude snižována prašnost místa skrápěním povrchů, kola a podvozky automobilů vyjíždějících z 
prostoru stavby na veřejné komunikace budou před výjezdem řádně očištěna, případné znečištění 
komunikací bude pravidelně odstraňováno (minimalizace sekundární prašnosti). 

 

6.2 VLIV NA PŘÍRODU A KRAJINU - OCHRANA DŘEVIN, OCHRANA PAMÁTNÝCH STROMŮ, 
OCHRANA ROSTLIN A ŽIVOČICHŮ APOD. 

 
V řešené lokalitě se nenachází žádné památné stromy, které by bylo potřeba před stavbou ochránit. 
Stavební činností nebudou dotčeny žádné vzrostlé stromy ani souvisle zapojený porost. 

6.3 VLIV NA SOUSTAVU CHRÁNĚNÝCH ÚZEMÍ NATURA 2000 

Stavba se nachází ve IV. zóně chráněné krajinné oblasti Labské pískovce a v Ptačí oblasti Labské pískovce 
Stavební záměr však nebude mít negativní vliv na žádnou z těchto oblastí. 

6.4 ZPŮSOB ZOHLEDNĚNÍ PODMÍNEK ZÁVAZNÉHO STANOVISKA POSOUZENÍ VLIVU ZÁMĚRU 

NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Stavba tohoto charakteru nepodléhá dle zákona č. 100/2001 Sb. posouzení dle kategorie I. 

6.5 NAVRHOVANÁ OCHRANNÁ A BEZPEČNOSTNÍ PÁSMA, ROZSAH OMEZENÍ A PODMÍNKY 

OCHRANY PODLE JINÝH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 

Stavba zasahuje do ochranného pásma stávajících inženýrských sítí, které budou na začátku výkopových 
prací vytyčeny a viditelně vyznačeny v terénu. Zaměstnanci stavební firmy budou o výskytu stávajících IS 
informováni. Pokud během výkopových prací dojde odkrytí stávajícího vedení bude toto vedení dodatečně 
ochráněno dělenými PVC chráničkami nebo dle požadavku správce. PVC chráničky budou s min. 



 
 
S.A.W. CONSULTING s.r.o.  

mosty a inženýrské konstrukce 

 

Souhrnná technická zpráva  Strana 16/22 

S.A.W. CONSULTING

přesahem 1,0 m. Podzemní vedení ve správě ČEZ Distribuce, a.s. bude v celé délce uloženo do dělené 
chráničky DN 110.  
Stavba se nachází ve IV. zóně chráněné krajinné oblasti Labské pískovce a v Ptačí oblasti Labské 
pískovce, ale na dané oblasti stavba nebude mít vliv. 
 

7 OCHRANA OBYVATELSTVA 
Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva 

Stavební práce budou probíhat v intravilánu města Děčína – Bělá, kde se nachází rodinné domy a objekty 
určené k rekreaci a tudíž se předpokládá výskyt residentů. 
Po celou dobu stavebních prací bude zachován vstup do přilehlých budov a pozemků. 
Během stavební činnosti dojde ke zvýšení hladiny hluku (stavební stroje a mechanizace). 
Hlavní stavební práce je vhodné naplánovat v pracovní dny např. od 7 do 17 hodin. Pokládka krytu 
vozovky a jiné práce, kterými nedochází k navýšení hladiny hluku lze provádět o víkendech. Přesný 
postup prací bude znám budoucím zhotovitelem stavby.  
 

8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

8.1 POTŘEBY A SPOTŘEBY ROZHODUJÍCÍCH MÉDIÍ A HMOT, JEJICH ZAJIŠTĚNÍ 

Realizací stavby nevznikají nároky na dodávky tepla ani užitkové vody. 
V době vlastní výstavby se nepředpokládá napojení ploch zařízení staveniště na elektrickou energii. Pokud 
by napojení bylo potřeba je tato záležitost řešena zhotovitelem stavby v rámci přípravy plochy ZS. Dále je 
možné napojení plochy ZS na zdroj vody, případně je možno pokrýt potřebu jejím dovozem. Tato záležitost 
bude opět řešena zhotovitelem stavby v rámci zajišťování ploch ZS. Na ploše ZS budou umístěna chemická 
WC. 
Poptávka po elektrické energii bude řešena elektrocentrálou. 
Všechna potřebná napojení musí být projednána s příslušnými správci stávajících vedení, popř. řešena 
mobilními zdroji. 

8.2 ODVODNĚNÍ STAVENIŠTĚ 

Stavba se nachází v intravilánu města Děčína – Bělá. Dešťové vody ze staveniště budou samovolně 
vsakovány do okolního terénu. 
Stavební práce budou prováděny dle platných předpisů, norem, TKP a TP. Zemní pláň opravované vedlejší 
komunikace bude provedena s min. příčným sklonem 3,0 % a srážková voda z ní bude odváděna. 

8.3 NAPOJENÍ STAVENIŠTĚ NA STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

Přístup na staveniště bude umožněn z místní obslužné komunikace na p.p.č. 1134/13, ulice Družstevní. 
Případné napojení staveniště na technickou infrastrukturu bude řešeno vybraným zhotovitelem stavby.  
Vozidla vyjíždějící ze staveniště na okolní komunikace musí být řádně očištěna, aby nedocházelo 
k znečišťování okolní dopravní infrastruktury. Sypký materiál bude na nákladních vozech zakryt plachtami, 
aby nedocházelo ke zvýšené prašnosti. 
Stavbou dotčené pozemky budou po dokončení stavebních prací upraveny dle požadavků vlastníka 
pozemku. 

8.4 VLIV PROVÁDĚNÍ STAVBY NA OKOLNÍ STAVBY A POZEMKY 

Stavba svým rozsahem zasahuje převážně do pozemku ve vlastnictví města Děčín a dále do pozemků 
soukromích vlastníků avšak v minimálním rozsahu oproti stávajícímu stavu. Dotčené pozemky jsou 
podrobně popsány v příloze H.1 Záborový elaborát a graficky znázorněny v příloze C.2 Katastrální situační 
výkres. 

Stavba nezasahuje do pozemků s ochranou PUPFL.  Pozemky náležících do zemědělského půdního fondu 
(ZPF) jsou dotčeny trvalým a dočasným záborem. 
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8.5 OCHRANA OKOLÍ STAVENIŠTĚ A POŽADAVKY NA SOUVISEJÍCÍ ASANACE, DEMOLICE, 

KÁCENÍ DŘEVIN 

V průběhu provádění výkopových prací budou zaměstnanci stavební firmy obeznámeni o možném výskytu 
podzemních inženýrských sítí, které budou na samotném začátku stavebních prací vytyčeny a viditelně 
vyznačeny v terénu. Pokud dojde k odkrytí těchto sítí bude provedena dodatečná ochrana v podobě 
betonového žlabu nebo plastové půlené chráničky. V případě dodatečné ochrany bude informován 
pracovník příslušného správce.  
Stavba nenavrhuje demolice pozemních objektů, ani kácení stromů či keřů v rámci objektu SO 101.  

8.6 MAXIMÁLNÍ DOČASNÉ A TRVALÉ ZÁBORY PRO STAVENIŠTĚ 

Stavbou budou dotčeny pozemky v katastrálním území Bělá u Děčína [625248]. 
Výčet dotčených pozemků Statutárního města Děčína a soukromých vlastníků.: 
SO 101: 1134/13, 1162, 1134/4, 70/3, 1291/3, 71/5, 14, 94/2, 71/4, 71/1, 73, 71/2, 71/3 
 
Podrobný soupis pozemků včetně vlastníků je součástí přílohy č. H.1. Záborový elaborát, grafická příloha   
je obsažena v příloze C.2 Katastrální situační výkres.  

8.7 POŽADAVKY NA BEZBARIÉROVÉ OBCHOZÍ TRASY 

Stavební činností dojde vždy na nezbytně nutnou dobu k úplné uzavírce vstupů na soukromý pozemek – 
stavební práce budou probíhat v co nejkratší době a s co nejmenším omezení vstupu na daný pozemek. 
Obchozí trasy pro umístění dané komunikace nejsou možné. Do ulice bude umožněn vstup pouze pěším. 
V případě výskytu osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace bude této osobě poskytnuta 
pomoc a bude bezpečně převedena přes staveniště. 

8.8 MAXIMÁLNÍ PRODUKOVANÁ MNOŽSTVÍ A DRUHY ODPADŮ A EMISÍ PŘI VÝSTAVBĚ, 

JEJICH LIKVIDACE 

Při realizaci stavby bude řešeno nakládání s odpady s původcem odpadu v souladu se zákonem 
č.541/2020 Sb. o odpadech. Po dobu výstavby bude původcem odpadu ve smyslu zákona zhotovitel stavby 
(dosud neurčen), po jejím uvedení do provozu to bude správce příslušné komunikace. Původce odpadu 
(podle §4 odst. „p“ zákona) je povinen odpady zařazovat podle Katalogu odpadů (vyhláška č.8/2021 Sb.) 
a odpady, které nemůže sám využít, trvale nabízet k využití jiné právnické nebo fyzické osobě. Nelze-li 
odpady využít, potom se musí zajistit zneškodnění odpadů. Zákon přitom zdůrazňuje povinnost zajistit 
přednostně využití odpadů (recyklace, kompostování apod.) před jejich odstraněním (uložení na skládku, 
spálení). Dále je původce odpadu povinen odpad třídit a kontrolovat, zda odpad nemá některou z 
nebezpečných vlastností. Během výstavby i po uvedení do provozu je povinen vést evidenci o množství 
odpadu a způsobu nakládání s ním. Způsob vedení evidence je stanoven vyhláškou MŽP č.383/2001 Sb. o 
podrobnostech nakládání s odpady. Pro nakládání s nebezpečnými odpady je nutný souhlas příslušného 
obecního úřadu (zákon č.541/2020 Sb. o odpadech, §16, odst.3), který musí být vydán před zahájením 
stavebních prací. Původce odpadu je zodpovědný za nakládání s odpady do doby, než jsou předány 
oprávněné osobě. 
Množství a přesná specifikace jednotlivých druhů odpadů bude ovlivněno použitím jednotlivých zařízení a 
strojů, včetně zvolené technologie, která je věcí konkrétního dodavatele stavby. V době zpracování 
dokumentace nebyl dodavatel stavby znám. 
V následující tabulce jsou uvedeny druhy odpadů s očíslováním dle Katalogu odpadů (vyhláška MŽP ČR 
č. 8/2021 Sb.). 
Veškerý vyzískaný materiál bude primárně odvážen na recyklační středisko, kde bude pomocí 
recyklačních technologií recyklován a poté znovu využit k dalšímu použití ve stavebnictví či jiných 
profesích. Veškeré použité prvky budou znovu použity na dané stavbě. 

Kód Název Kategorie Způsob likvidace 
170504 Zemina a kameny „O“ Bude odvezeno na recyklační středisko 
170101 Beton „O“ Bude odvezeno na recyklační středisko 

170302 
Asfaltové směsi neuvedené 
pod číslem 170301 

„O“ Bude odvezeno na recyklační středisko 
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Zhotovitel povede o odpadech evidenci, kde bude uvedeno skutečné množství vzniklých odpadů a doložen 
způsob jejich využití či likvidace. Tato evidence bude sloužit pro kontrolní činnost KÚ – Odboru životního 
prostředí a jako jeden z dokladů ke kolaudaci. 

Po předání stavby do provozu je hospodaření s odpady věcí provozovatele. 

8.9 BILANCE ZEMNÍCH PRACÍ, POŽADAVKY NA PŘÍSUN NEBO DEPONIE ZEMIN 

Na staveništi dojde k výkopovým pracím, které jsou řešeny v rámci opravy dané komunikace. Dalšími 
výkopy bude výkop AZ v případě naměřeného nevyhovujícího modulu přetvárnosti na zemní pláni. Výkaz 
hmot pro je uveden v tabulce níže. 
Vytěžená zemina bude primárně odvážena na recyklační středisko, v krajním případě bude materiál 
odvezen na řízenou skládku. Stávající betonové obrubníky budou odvezena na deponii investora. 
Vytěženou zeminu lze v případě vhodnosti použit k úpravě terénu. 
Materiál do AZ bude nakoupen a na staveniště dovezen, musí splňovat požadavky dle ČSN 73 6133. 
Vytěženou zeminu nebo materiál na stavbu dovezený je možné po dohodě s vlastníkem pozemku 
skladovat na jeho pozemku – smluvně ujednáno. Pozemek je poté nutné vrátit do původního stavu. 
V případě, že stavební práce budou probíhat v místech, kde nebude možné skladovat materiál, bude 
potřebný materiál na stavbu dovážen postupně.   
 

Bilance zemních prací 

Název Objem materiálu Poznámka 

Výkop  405 m3 Včetně aktivní zóny 

Násyp AZ  316 m3  

Dosyp pod nezpevněné krajnice 18 m3  

Celkem vytěžený materiál 405 m3  

Celkem odvoz na recyklační středisko 405 m3  

Využito na stavbě 0 m3  

8.10 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŘI VÝSTAVBĚ 

Použité stavební materiály budou zdravotně nezávadné, na stavbě se nebudou používat materiály 
z druhotných odpadů. Po svém dokončení nebude mít stavba negativní vliv na zdraví, zdravé životní 
podmínky a životní prostředí. 
Za běžného provozu nevyvolává stavba žádné významné nepříznivé vlivy, které by bylo nutno eliminovat 
případně kompenzovat. Prevence nebo vyloučení nepříznivých vlivů vyplývá zejména z důsledného 
dodržování platných zákonných předpisů, norem a schválených provozních nebo havarijních řádů. 
Hluková zátěž na okolní prostředí bude způsobovat po dobu stavby stavební činnost. Zhotovitel stavby je 
povinen provádět taková opatření na ochranu proti škodlivému působení hluku během výstavby, aby byly 

Soupis odpadů (materiálu) vzniklých na stavbě  

 SO 101 – Oprava komunikace  

Název 
Celkem 

materiálu 
Poznámka 

Zemina a kameny 1189,71 t Odvoz na recyklační středisko 

Beton 185,13 t Odvoz na recyklační středisko 

Asfaltové směsi 7,26 t Odvoz na recyklační středisko 

Předpokládané množství odpadů 1382,1 t  
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dodrženy hygienické limity pro denní i noční dobu dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací. 
V průběhu provádění prací je zhotovitel povinen provádět opatření ke snížení prašnosti. 

Staveniště se nachází v Ptačí oblasti-Labské pískovce a v CHKO Labské pískovce – IV.zóna. Stavební 
záměr však nebude mít negativní vliv na dané oblasti. 

Zhotovitel stavby je během stavební činnosti povinen dodržovat následující podmínky: 

• stacionární stroje (kompresory, elektrocentrály apod.) budou vybaveny zhotovitelem stavby 
ocelovou vodotěsnou vanou umístěnou pod strojem    

• na stavbě bude v mimopracovní dobu zajištěno zamezení vstupu na ZS nepovolaným 
osobám, které by mohly nedovolenou manipulaci se stroji, PHM a ostatními materiály způsobit únik 
ropných látek do okolí stavby 

• likvidace vybouraných hmot bude řešena odvozem na povolenou skládku nebo recyklaci 

8.11 ZÁSADY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI 

Při provádění stavebních prací je třeba dodržovat předpisy BOZP, nařízení vlády č. 591/2006 Sb. O 
bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví na staveništích a zákon č. 309/2006 Sb., který 
upravuje další požadavky BOZP v pracovněprávních vztazích a o zajištění BOZP při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy. 
Pokud při stavební činnosti dochází ke střetu se silniční, železniční, pěší nebo vodní dopravou, je nutné 
identifikovat tato rizika a přijmout potřebná opatření k zabránění ohrožení veřejnosti. 
Je nutno dodržovat veškeré předpisy týkající se protipožární ochrany, zejména zákon 516/2020 Sb. Ve 
znění 
pozdějších předpisů a vyhlášku 246/2001 Sb. 
Bude-li nutná přeložka některých inženýrských sítí, je nutné spolupracovat s příslušnými složkami 
správců vedení a inženýrských sítí a se všemi subdodavateli tak, aby prvořadou otázkou související s 
výstavbou bylo dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Před zahájením prací v blízkosti 
vedení je nutné si vyžádat vyjádření a dozor správců těchto vedení k pohybu mechanizmů a činnosti 
stavby. 

Koordinátor bezpečnosti práce 
Na základě ustanovení Zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 
ochrany 
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 
ochrany 
zdraví při práci), investor stavby zajistí koordinátora bezpečnosti práce na staveništi. 

Technika zhotovitele 
Všechny používané stroje a zařízení musí odpovídat platným bezpečnostním předpisům. Před započetím 
prací budou všichni zaměstnanci proškoleni o bezpečnosti práce a práce se stavebními mechanizmy. Při 
manipulaci s chemickými materiály na bázi asfaltů apod., za vysokých teplot, je třeba respektovat zvláštní 
předpisy a používat předepsané ochranné pomůcky. S ohledem na charakter stavby zvlášť 
upozorňujeme na nutnost zabezpečení pohybu chodců tak, aby nedošlo k úrazu ani ze strany stavby, ani 
ze strany veřejného provozu. Je nutno řádně umístit ochranná zařízení, zábrany a výstražné tabule 
usměrňující pohyb pěších (převážně pracovníků, veřejné doprava stavbou nevede) v prostoru stavby a 
dbát na jejich respektování.  
Během stavební činnosti je třeba ze strany všech účastníků výstavby dodržovat zejména následující 
ustanovení a předpisy:  

• Nejvyšší přípustné hladiny hluku zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a jeho další 
následné prováděcí předpisy např. nařízení vlády č. 272/2011 Sb. (ochrana proti hluku), nařízení 
vlády č. 361/2007 (pracovní podmínky), vyhláška č. 409/2005 Sb. Předpisy a nařízení stanoví, že 
organizace a občané jsou povinni činit potřebná opatření ke snížení hluku a dbát o to, aby 
pracovníci i ostatní občané byli jen v nejmenší možné míře vystaveni hluku, zejména musí 
dbát, aby nebyly překračovány nejvyšší přípustné hladiny hluku stanovené těmito předpisy.  

• Zhotovitel je dále povinen dodržovat nařízení vlády 361/2007, kterým se stanoví podmínky ochrany 
zdraví zaměstnanců při práci ve znění pozdějších předpisů. 

Z těchto ustanovení pak vyplývají pro účastníky výstavby následující povinnosti: 
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• Zhotovitel je povinen vyžadovat od výrobců stavebních strojů údaje o výši hluku, který stroje 
vydávají, a provádět opatření na ochranu proti škodlivému působení hluku. 

• Zhotovitel je povinen vybavit pracovníky pracující se stroji ochrannými pomůckami a přerušovat 
jejich práci v hlučném prostředí ze zdravotních důvodů nezbytnými přestávkami. 

• Zhotovitel je povinen zajistit, aby hluk způsobený v průběhu stavební činnosti splňoval limity 
příslušných hygienických norem, v okolí stavby se nacházejí obytné objekty. 

• V souladu s platnou legislativou je nejvýše přípustná hladina hluku ze stavební činnosti stanovena: 
o pro dobu mezi 7:00 až 21:00 h na LAeq,lim = 60 dB(A),  
o pro dobu 6:00 až 7:00 h a 21:00 až 22:00 h na LAeq,lim = 50 dB(A), 
o pro noční dobu pak na LAeq,lim = 40 dB(A).  

Nejvýše přípustná hladina hluku pro vnitřní prostor chráněných objektů je stanovena na LAeq,lim = 40 dB(A) 
pro den, respektive LAeq,lim = 30 dB(A) pro noc pro hluk pronikající do vnitřního prostoru obytných staveb 
z venku.  
Případná úprava nejvýše přípustných hodnot musí být v souladu s vyjádřením obyvatel dotčených obytných 
objektů a k jejímu provedení je oprávněn pouze místně příslušný orgán ochrany veřejného zdraví. 

V průběhu stavebních prací je nutno dodržet požadavky příslušných bezpečnostních předpisů a nařízení. 
Jedná se zejména o tyto vyhlášky a zákony: 

• zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce 

• zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů 

• zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce 

• zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování 
služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci). 

• nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení 
signálů 

• nařízení vlády č. 110/2019 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí 
• nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které 

je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky 

• nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu 

• nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 

• nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 

• nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

• nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání 
strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

• nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních 
ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků 

• nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na staveništích 

• nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti 

• Vyhláška stavebního úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 250/2021 Sb., kterou se 
určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti ve znění 
vyhlášky 552/1990 Sb. 

• Vyhláška ministra zahraničních věcí č. 20/1989 Sb., o Úmluvě o bezpečnosti a zdraví pracovníků a o 
pracovním prostředí 

• Vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a 
technických zařízení při stavebních pracích, ve znění vyhlášky č. 601/2006 Sb. a vyhlášky č. 207/1991 
Sb. – novela o zajištění bezpečnosti práce a tech. zařízení (č. 48/1982) 

• vyhláška 207/1991 Sb., vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce, kterou se mění a doplňuje 
vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky 
k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění vyhlášky č. 601/2006 Sb. 

• Vyhláška 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty 
ukazatelů biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli.  

• Vyhláška 601/2006 Sb., kterou se zrušuje vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého 
báňského úřadu č. 601/2006 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízená při stavebních pracích, 
vyhláška č. 601/2006 Sb., kterou se mění vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého 
báňského úřadu č. 601/2006 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích 
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Požární bezpečnost je zajištěna možností příjezdu požárních vozidel. 

8.12 ÚPRAVY PRO BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ VÝSTAVBOU DOTČENÝCH STAVEB 

Viz. Kap. 8.7 

8.13 ZÁSADY PRO DOPRAVNÍ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ 

Stavební práce budou probíhat v zastavěné části města Děčín – Bělá. Předpokládá se, že stavební práce 
bude řešena v rámci 1 etapy. Etapa bude řešit opravu od začátku staničení až po konec staničení. Daná 
etapa si vyžádá úplnou uzavírku a objízdnou trasu nelze vést jinou cestou.  
Umístění dopravních značek musí být v souladu s TP 66 - Označování pracovních míst na pozemních 
komunikacích. 
Zhotovitel stavby musí zažádat na PČR o dočasnou úpravu dopravního značení. 
Zhotovitel provizorního dopravního značení je povinen nahlásit jeho zahájení a ukončení na PČR a správci 
komunikace. 
V rámci etap bude na začátku a na konci daného opravovaného úseku označena zábranou pro označení 
uzavírky (č. Z2) doplněna značkou Zákaz vjezdu všech vozidel (č.B1) s dodatkovou tabulí ,,Mimo vozidel 
stavby,, (č. E13). 

8.14 STANOVENÍ SPECIÁLNÍCH PODMÍNEK PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY – ŘEŠENÍ DOPRAVY 

BĚHEM VÝSTAVBY, NAPŘ. PŘEPRAVNÍ A PŘÍSTUPOVÉ TRASY, ZVLÁŠTNÍ UŽÍVÁNÍ 

POZEMNÍ KOMUNIKACE, UZAVÍRKY, OBJÍŽĎKY A VÝLUKY 

Umístění dopravních značek musí být v souladu s TP 66 - Označování pracovních míst na pozemních 
komunikacích. 
Zhotovitel stavby musí zažádat na PČR o dočasnou úpravu dopravního značení. 
Zhotovitel provizorního dopravního značení je povinen nahlásit jeho zahájení a ukončení na PČR a správci 
komunikace. 

8.15 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ S VYZNAČENÍM VJEZDU 

Zařízení staveniště není projektem přesně stanoveno.  
Jedná se o stavbu v intravilánu města, kde velké zařízení staveniště nebude zřizováno. Zařízení 
staveniště lze uvažovat např. ve vyhrazené v dopravním prostoru na začátku nebo konci opravované 
etapy v rámci dopravního omezení. Zařízení staveniště se bude měnit v závislosti na aktuálním 
dopravním omezení. ZS bude obsahovat pouze nejnutnější prvky – stavební buňka, případně dle 
požadavku zhotovitele. 
Budoucí zhotovitel stavebních prací je povinen si zajistit plochu k vybudování vlastního zařízení 
staveniště, což bude smluvně ujednáno mezi vlastníkem pozemku a zhotovitelem. Plocha sloužící k ZS 
bude upravena do stavu, který bude smluvně ujednán mezi vlastníkem/ správcem pozemku. Stavební 
materiály budou na staveniště dováženy v množství, které lze skladovat v uličním prostoru. Vjezd na 
staveniště bude umožněn z místní obslužné komunikace od přívozu. 

8.16 POSTUP VÝSTAVBY, ROZHODUJÍCÍ DÍLČÍ TERMÍNY 

• Předpokládané zahájení stavby: 2023 - 2024 
• Předpokládaná doba výstavby: 2 měsíce  
• Předpokládané dokončení stavby: nejpozději 12/2024.  
Zahájení stavebních prací je závislé od získání potřebných povolení. 

V první fázi, která bude přípravná, dojde k vytyčení inženýrských sítí, zřízení dopravního opatření a 
zajištění staveniště. 

V druhé fázi budou provedeny bourací a výkopové práce– bourání stávající vozovky, vybourání obrub a 
odtěžení podloží. Obnažené kabelové vedení IS bude ochráněno dělenými chráničkami. 

Ve třetí fázi budou provedeny statické zatěžovací zkoušky. V případně nevyhovujících hodnot Edef,2 
bude vyměněna aktivní zóna v tl. 50cm. 
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Ve čtvrté fázi bude rozprostřena a zhutněna spodní a horní podkladní vrstva vozovky, provedeny statické 
zatěžovací zkoušky, osazeny silniční obrubníky a zatravňovací dlažba. 

V páté fázi bude zřízen asfaltový kryt vozovky a nezpevněné krajnice. 

V šesté fázi bude provedeno řezání a těsnění asfaltovou zálivkou  

Přesný postup stavebních prací bude zajištěn vybraným zhotovitelem stavby v rámci zhotovení 
harmonogramu stavebních prací. 

9 CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ 
Odvodnění řešené lokality je uvažováno standardním způsobem v intravilánu, tj. příčným a podélným 
sklonem bude dešťová voda odváděna k obrubám a vedena směrem k Bělskému potoku. 
 

10 ZÁVĚR 

Technické řešení je navrženo podle norem a stavebních předpisů platných v České republice, zejména dle 
příslušných technických norem a Technických a kvalitativních podmínek staveb pozemních komunikací 
(TKP). 
Projektová dokumentace stanovuje umístění stavby v prostoru a určuje rozsah, řazení stavby a 
postup prací a je navržena v podrobnosti pro provádění stavby. Projektová dokumentace bude 
sloužit pro vydání společného povolení stavby dle přílohy č. 11 vyhlášky č. 405/2017 Sb. účinné od 
1.1.2018. 
 
V Ústí nad Labem 11/2021  Ing. Dáša Štarmanová 
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