

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 23-07-12
Stavba: CSS Děčín - Azylový dům pro muže a matky s dětmi - oprava havarijního stavu

KSO: CC-CZ:
Místo: Řecká 1216/19 Datum: 14. 7. 2023

Zadavatel: IČ:
CSS Děčín - Azylový dům pro muže a matky s dětmi DIČ:
Zhotovitel: IČ:
DIČ:
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ: 06833896
MST Stavební, s.r.o. - P. Vích DIČ: CZ06833896
Poznámka:

Cena bez DPH			247 284,72
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	0,00	0,00
	15,00%	247 284,72	37 092,71
Cena s DPH v CZK			284 377,43

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	23-07-12		
Stavba:	CSS Děčín - Azylový dům pro muže a matky s dětmi - oprava havarijního stavu		
Místo:	Řecká 1216/19	Datum:	14. 7. 2023
Zadavatel:	CSS Děčín - Azylový dům pro muže a matky s dětmi	Projektant:	
Zhotovitel:		Zpracovatel:	MST Stavební, s.r.o. - P. Vígh

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		247 284,72	284 377,43
SO 00	VRN	20 325,00	23 373,75
SO 01	Oprava havarijního stavu - koupelna + terasa	226 959,72	261 003,68
SO 01A	Stavební práce	123 393,69	141 902,74
SO 01B	Profese - ÚT, ZTI, VZT, EI	71 307,84	82 004,02
SO 01C	Terasa	32 258,19	37 096,92