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1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY 
1.1 CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ A STAVEBNÍHO POZEMKU 

Předmětem stavby je stavební úprava místní komunikace ul. Teplická ve městě Děčín. Řešené území 
se nachází v městské částí Podmokly na levém břehu řeky Labe. Délka řešeného úseku je cca 724 m a 
převážně jsou dotčeny pozemky statutárního města Děčín. 

Silnice I/13 (ul. Teplická) je vedena ze západu ve směru od Teplic, v prostoru Ovčího můstku silnice I. 
třídy (I/13) jižně obchází řešený úsek ulice Teplické a pokračuje severovýchodně k Liberci (ul. Pivovarská, 
ul. Podmokelská). Od Ovčího můstku je ul. Teplická vedena jako místí komunikace sběrná, na kterou je 
napojeno několik MK obslužných. Kromě ulice Teplická je stavebně řešena také ulice Thomayerova, ulice 
Jeronýmova, Na Úpatí, Divišova, Prokopa Holého a Zbrojnická jsou řešeny pouze v nejnutnějším rozsahu. 
Řešená část ulice Teplická je využívána autobusovou dopravou, osobními a nákladními vozidly 

s nejvyšší povolenou hmotností 12t. V úseku mezi ulicemi Pivovarská a Prokopa Holého jsou vedeny 
obousměrné linky městské hromadné dopravy. 

Na základě požadavku investora nebyly ulice Žižkova a Ruská (včetně křižovatky s ul. Teplickou) 
v rámci územního řízení ani stavebního povolení řešeny. Tato část ulice musí být územně a stavbeně 
povolena. 

Rozsah řešeného území je dán charakterem stavby, která řeší stavební úpravu prostoru místní 
komunikace (silnice, parkovací stání, chodníky, zeleň, přeložky IS, aj.). Začátek úseku je v prostoru 
křižovatky silnice I/13 ulic Pivovarská x Teplická (provozní staničení v km cca 129,806) a konec úseku je 
za hranou křižovatky ulice Zbrojnická. 

Severně od ulice Teplická se nachází CHKO Labské pískovce a PO Labské pískovce, jižně od ul. 
Teplická se nachází CHKO České středohoří. Všechny CHKO mají IV. zónu ochrany přírody. Mimo řešené 
území se východně nachází EVL Porta Bohemica. 
 

Základní informace o dot čeném území 
Kraj 
Kód CZ042 
Název Ústecký kraj 
Katastrální území 
Kód 625141 
Název Podmokly 
Velkoplošné ZCHÚ 
Kód ÚSOP 51, 53 
Kategorie ochrany CHKO 
Název České středohoří, Labské pískovce 
Zóna ochrany přírody IV, IV 
Ptačí oblast 
SiteCode CZ0421006 
Název Labské pískovce 
Kód ÚSOP 2300 
Geomorfologické členění 
Soustava Krušnohorská soustava 
Podcelek Děčínské stěny 
Celek Děčínská vrchovina 
Okrsek Sněžnická hornatina 
Karsologické členění – základní 
Karsologická soustava Českomoravská krasová a pseudokrasová území 
Karsologický celek Krasová a pseudokrasová území Podkrušnohoří 
Karsologická jednotka Krasová a pseudokrasová území zhruba rozsahu uhelných 

pánví s křídou a vulkanity 
Karsologické členění – pseudokras 
Geomorfologický celek Děčínská vrchovina 
Geomorfologický podcelek Děčínské stěny 
Geomorfologický okrsek Sněžnická hornatina 
Regionální kód JESO P141261A 
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Klimatická oblast 
Kód MT9, T2 
Název Mírně teplá oblast, Teplá oblast 
Přírodní lesní oblast 
Kód 19, 5 
Název Lužická pískovcová vrchovina, České středohoří 

 

1.2 ÚDAJE O SOULADU S ÚZEMNÍM ROZHODNUTÍM 

Dne 29.11.2022 bylo na stavbu „Obnova historické části Podmokel etapa D, ul. Teplická“ vydáno 
pravomocné územní rozhodnutí. Číslo jednací územního rozhodnutí je MDC/113051/2022. 

Projektová dokumentace pro stavební povolení je v souladu s územním rozhodnutím. 
Stavební úřad Magistrátu města Děčín posoudil žádost o ÚR a na základě tohoto posouzení stanovil 

společné podmínky: 

1. Pokud dojde při realizaci k zachycení archeologického nálezu, je stavebník povinen dle ustanovení § 
22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů oznámit záměr 
Archeologickému ústavu a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území 
záchranný archeologický výzkum. 

2. Zařízení staveniště bude umístěno na pozemcích po hodě s vlastníky dotčených pozemků. Staveniště 
nesmí svými účinky, zejména exhalacemi, hlukem, otřesy, prachem apod. působit na okolí nad 
přípustnou míru. 

3. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje ze dne 
15.01.2020 č.j. KHSUL 1496/2020 

- Před zahájením stavebních prací předloží vybraný zhotovitel podrobný harmonogram prací včetně 
akustického posouzení výstavby. 

- Nejpozději ke kolaudaci stavby bude v rozsahu kráceného rozboru dle § 4 odst. 2) a přílohy č. 5 
vyhl. č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost 
a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů předložen po realizaci stavby doklad 
o vyhovující kvalitě pitné vody, odebrané z koncové části vodovodu – výústní pítka 

- Nejpozději ke kolaudaci bude doložen doklad, že výrobky, které přichází do přímo kontaktu 
s pitnou vodou vyhovují § 5, odst. 3 zákona 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví ve znění 
pozdějších předpisů a vyhlášce č. 409/2005 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky 
přicházející do přímého styku s vodou a na úpravy vody 

- Stavební práce budou probíhat nejdéle v rozmezí od 7:00 do 18:00 hod. 
- Stavební a související práce nesmí překročit hygienické limity pro hluk a vibrace stanovené NV č. 

272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.  
- Pracoviště zaměstnancův rámci výstavby bude splňovat požadavky NV č, 361/2007 Sb., kterým 

se stanoví podmínky ochran zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů 

4. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska odboru stavebního úřadu Magistrátu města Děčín, 
na úseku státní památkové péče, ze dne 15.12.2020 pod. č.j. MDC/136453/2020 

Výměna rozvaděče veřejného osvětlení na severním štítu budovy č.p. 1 Děčín (Oblastní Muzeum 
Děčín) je přípustná za podmínek: 

- V případě zvětšené skříně rozvaděče budou na dozdívku použity plné cihly 
- Omítka bude stejného složení, jako omítka stávající 
- Nátěr bude stejného složení, výrobce  a odstínu jako stávající 
- Dvířka skříně rozvaděče budou natřena ve stejném odstínu jako fasáda 

5. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska odboru životního prostředí Magistrátu města Děčín, 
na úseku odpadového hospodářství, ze dne 14.8.2019 pod č.j. MDC/79732/2018. 

- Zemina (výkopek, ornice) vzniklá při realizaci výše citované stavby, bude využita na terénní 
úpravy v okolí stavby. V případě přebytku, bude předána oprávněné osobě k odstranění. 

- Asfaltová směs se stává vedlejším produktem nebo přestává být odpadem v případě splnění 
podmínek stanovené vyhláškou č. 130/2019 Sb. Ministerstva životního prostředí a Ministerstva 
průmyslu a obchodu, o kritériích při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším produktem a 
přestává být odpadem. 
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- Investor (stavebník) zabezpečí využití nebo odstranění odpadů do 10 dnů od ukončení akce 
na Magistrát města Děčín, odbor životního prostředí, odpadové hospodářství. Prohlášení o 
odstranění odpadů není plnohodnotným dokladem potvrzující nakládání s odpady. 

6. Budou dodrženy podmínky vyjádření odboru životního prostředí Magistrátu města Děčín, z hlediska 
ochrany přírody, ze dne 11.11.2019 pod č.j. MDC/112293/2019.  

- Hloubené výkopy pro inženýrské sítě s stavby související v kořenové zóně budou vedeny 
takovým způsobem, aby nedošlo k zásahům do kořenové zóny zeleně. Je-li nevyhnutelné 
vést hloubené výkopy kořenovou zónou, musí být toto prováděno ručně a nesmí vést blíže 
než 2,5 m od paty kmene stromu. Při hloubení výkopů nesmějí být přerušeny kořeny o 
průměru větším než 3 cm. Případná poranění je nutno ošetřit. Kořeny je možné přerušit 
pouze nožem, řezná místa zahladit. Konce kořenů o průměru menším než 2 cm je nutno 
ošetřit růstovými simulátory, kořeny o průměru větším než 2 cm pak ošetřit prostředky 
k ošetření ran. Za kořenovou zónu se pokládá plocha půdy pod korunou stromů (ohraničená 
okapovou linií koruny) zvětšená o 1,5 m po celém obvodu koruny, u sloupovitých forem 
dřevin o 5 m. Výkopy nesmí zasáhnout ani kořenový systém keřů. 

- Stromy na staveništi budou chrány proti mechanickému poškození (př. Vozidly, stavebními 
stroji způsobené oděry kmenů, olámání korun atp.) oplocením, vysokým nejméně 1,8 m 
s bočním odstupem 1,5 od okraje plochy. Není-li možné zajistit ochranu celé kořenové zóny, 
je nutno kmen obednit alespoň do výšky 2,0 m. Ochranné zařízení nesmí být nasazeno 
přímo na kořenové náběhy stromů. Stavební práce budou provedeny v souladu s ČSN 
839061 Sadovnictví a krajinářství, ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při 
stavebních činnostech a budou dodrženy požadavky na ochranu dřevin v souladu se 
zákonem. 

- V kořenové zóně stromů nebudou zřizovány žádné stavební konstrukce uzavírající půdní 
povrch. Pokud tomu nelze zamezit, musí být kořenový systém co nejméně ovlivněn, a to 
volbou vhodných stavebních materiálů a technologických postupů např. vodu a vzduch 
propustné dlažby (např. zatravňovací dlaždice), minimální tloušťka konstrukce, minimální 
zhutnění, vyzdvižení konstrukce nad úroveň terénu. Propustná konstrukce nesmí pokrývat 
více jak 50% kořenové zóny, nepropustná max. 30%. 

V rámci inženýrské činnosti bylo pro kácení vydáno odborem životního pr ost ředí Magistrátu m ěsta 
Děčín (2.11.2020) závazné stanovisko pod č.j. MDC/116706/2020. 

7. Prováděním prací nesmí být poškozeni ve svých právech uživatelé nebo vlastníci sousedních 
nemovitostí a prostorů. Sousední pozemky přilehlé stavbě potřebné pro přístup budou užity pouze 
v rozsahu dohodnutém před realizací s jednotlivými vlastníky a uvedeny do náležitého stavu v jakém 
byly před užitím. Sjednání příslušné dohody a náhrady škody je povinen provádět investor – zhotovitel.  

1.3 ÚDAJE O SOULADU S ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ 

V rámci zpracování projektové dokumentace bylo nahlédnuto do územního plánu města Děčín z roku 
2015 (nabytí právní moci 26.2.2015), který je veřejně přístupný na webových stránkách města. Právní stav 
územního plánu města Děčín po pořízení změn č. 1,2,3,4,6 a 8 zpracoval v září 2017 ATELIER T-PLAN, 
s.r.o., Na Šachtě 9, Praha 7, 170 00. 

Dle platného územního plánu budou stavební činností dotčeny plochy, které jsou vedeny jako hlavní 
komunikační síť a smíšená centrální zóna. Primárně bude dotčena zóna dopravy, jejíž využití je 
charakterizováno jako dopravní skelet města tvořený silnicemi, trasami a komunikacemi všech kategorií, 
veřejná osobní a nákladová doprava, MHD, účelové stavby a provozní objekty, přístavby, nádraží, služby 
pro motoristy, parkovací a odstavná stání povrchová a podpovrchová, garážové dvory individuální i 
hromadné, terminály HD. Za nepřípustné je v tomto území (vymezeném ÚP) realizovat jiné provozy a 
činnosti, které neodpovídají svým charakterem výše uvedenému. 

Stavba je v souladu s platným územním plánem statutárního města Děčín. 
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Obrázek 1 - Výřez z ÚP města Děčín [zdroj: http://gis.mmdecin.cz/mapa/uzemni-plan/?c=-
746737.3%3A-964684.8&z=8&ly=up-decin-hlavni&lyo=&i=-746972.33%3A-964651.57] 

1.4 GEOLOGICKÁ, GEOMORFOLOGICKÁ A HYDROGEOLOGICKÝ CHARAKTERISTIKA 
Základní charakteristika území již byla zmíněna výše. Na začátku projekčních prací bylo nahlédnuto do 
geologických map, které jsou volně přístupné na webových stránkách. 

 
Obrázek 2 - Výřez z geologických map [zdroj: https://mapy.geology.cz/] 

Legenda ID: 16 
Číslo mapového listu - 223 
Geneze - eolická 
Horninový typ – sediment nezpevněný 
Hornina – spraš, sprašová hlína 
Soustava – český masiv – pokryvné útvary a postvariské magmatity 
Oblast – kvartér 
Éra – kenozoikum 
Útvar – kvartér 
Oddělení – Pleistocén 
Textura horniny – celistvá 
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Barva horniny – okrová 
Minerální složení – křemen + příměsi 

1.5 VÝČET A ZÁVĚRY PROVEDENÝCH PRŮZKUMŮ A MĚŘENÍ 

Výčet podkladů a průzkumů použitých pro vypracování projektové dokumentace 

• Mapové podklady – Český úřad zeměměřický a katastrální 
• Územní plán  
• Mapové podklady – Český úřad zeměměřický a katastrální, územní plán 
• Zaměření polohopisu a výškopisu – Atlas Group s.r.o., Masarykova 750/36, 400 01 Ústí nad 

Labem, součástí přílohy H.2 
• Vyjádření správců inženýrských sítí a vlastníků provozovaných zařízení, součástí přílohy G 
• Průzkum lokality, fotodokumentace 2021-2022 
• Diagnostický průzkum vozovky - Ing. Pavel Hermann – RODOS, součástí přílohy H.3 
• ČSN a ČSN EN, TP, TKP a další související předpisy použité ke zpracování PD 
• Informace z České geologické služby (ČGS) 
• Informace z Povodňového informačního systému (POVIS) 
• Informace ze silniční a dálniční sítě ČR (Geoportál ŘSD) 
• Informace z agentury ochrany přírody a krajiny (AOPK) 
• Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí 
• Projektová dokumentace pro stavební povolení 

1.5.1 Existence stávajících inženýrských sítí 

Průběh vedení sítí je zakreslen v PD. Před zahájením stavby je nutné přesné vytyčení inženýrských sítí 
příslušným správcem a viditelné vyznačení v terénu. O vytyčení bude proveden záznam do stavebního 
deníku. Během stavební činnosti budou dodržovány požadavky správců, které jsou uvedeny v jednotlivých 
vyjádřeních v dokladové části.  

Stavbou dotčené inženýrské sítě nebo jejich ochranné pásmo: 

• Podzemní optické vedení, CETIN, a.s. 

• Podzemní metalické vedení, CETIN, a.s. 

• Podzemní vedení (nezaměřené), CETIN, a.s. 

• Podzemní vedení NN do 1 kV, ČEZ Distribuce, a.s. 

• Podzemní vedení VN do 35 kV, ČEZ Distribuce, a.s. 

• Podzemní vedení veřejného osvětlení, Statutární město Děčín 

• Plynovod NTL, GridServices, s.r.o. 

• Plynovod STL, GridServices, s.r.o. 

• Jednotná kanalizace, SčVK, a.s. 

• Vodovod, SčVK, a.s. 

• Podzemní vedení, Vodafone Czech Republic, a.s. 

• Podzemní metalické vedení, Telco Pro Services, a.s. 

• Podzemní optické vedení, Telco Pro Services, a.s. 

1.5.2 Sčítání dopravy 

Dopravní průzkum pro zjištění stávajících intenzit vozidel nebyl proveden. 

Intenzita dopravy v ul. Teplická byla odvozena z celostátního sčítání dopravy z roku 2016 a 2020. 
S ohledem na výsledky CSD 2020 a prováděné stavení práce v ul. Teplická bylo přihlédnuto i ke sčítání 
z roku 2016. 

Pro návrh vozovky na sběrné komunikaci byla stanovena TDZ IV (101 – 500 TNV), na obslužné 
komunikaci TDZ V (15-100 TNV), na chodnících TDZ O a na silnici I/13 TDZ II (1501 – 3500 TNV). 
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Výsledek CSD 2016 – ul. Teplická 

 

Výsledek CSD 2020 – ul. Teplická 

 

1.5.3 Diagnostický průzkum vozovky 

Na úsecích bylo provedeno celkem 2 ks jádrových vývrtů na tloušťku asfaltem stmelených vrstev a 2 ks 
vrtaných sond na tloušťku konstrukce vozovky. 

V rámci průzkumu vozovky nebylo stanoveno zatížení CBR ani polycyklických aromatických uhlovodíků 
(PAU). S ohledem na prováděné stavební práce v nedaleké ulici Bezručova a v rámci etapy C je uvažováno 
s výměnou podloží vozovky. 

Diagnostický průzkum vozovky byl proveden společností Ing. Pavel Hermann – RODOS v roce 2018.  
Oproti projektovanému stani čení je číslování provedených vývrt ů opačné !!! 
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Obrázek 1 - Vývrt č. 2 

 
Obrázek 2 - Vývrt č. 3 

 
Obrázek 3 - Vývrt č. 4 
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Obrázek 4 – Vývrt č. 5 

 

1.6 OCHRANA ÚZEMÍ PODLE JINÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 

Stavba se dle dostupných dat a mapových podkladů nachází v chráněné krajinné oblasti, jedná se o 
IV.  zónu CHKO České středohoří a IV.  zónu Labské pískovce. Dále se stavba nachází v Ptačí oblasti 
Labské pískovce. Evropsky významná lokalita nebude stavbou dotčena, EVL Porta Bohemica se nachází 
východně od ul. Teplická. 

Stavba se nenachází v památkové zóně ani záplavovém území. 
V ulici Teplická se dle katalogu NPÚ nachází: 
1. Evangelický kostel (objekt), který je kulturní památkou (rejst. č. ÚSKP 33395/5-5026), stav ochrany: 

památkově chráněno. 
Popis: Kostel bazilikální dispozice byl postaven v 2. pol. 19. st. v historizujícím slohu a oplývá 
množstvím kamenické práce například v podobě vegetabilních motivů na hlavicích sloupů. 
Západnímu průčelí dominuje hranolová věž s jehlancovitou střechou. 

2. Evangelický kostel (areál), který je kulturní památkou (rejst. č. ÚSKP 33395/5-5026), stav 
ochrany: památkově chráněno. 
Popis: Trojlodní eklektická stavba, situovaná na podestě přístupné po oboustranném schodišti a 
vyzděná z pravidelných neomítaných labských pískovcových kvádrů byla postavena v letech 1881 
– 1884 dle návrhu G. L. Moeckela. 

3. Schodiště, které je kulturní památkou (rejst. č. ÚSKP 33395/5-5026), stav ochrany: památkově 
chráněno. 
Popis: Dvojramenné kamenné schodiště zpřístupňuje podélné průčelí kostela s hlavním vstupem a 
zároveň vyrovnává terén mezi terasou, na níž je chrám postaven, a přilehlou komunikací. Schodiště 
je lemováno zdobným kovaným zábradlím. 

4. Terasa s tarasní zdí (objekt), která je kulturní památkou (rejst. č. ÚSKP 33395/5-5026), stav 
ochrany: památkově chráněno. 
Popis: Kostel je postaven na zatravněné terase vyvýšené nad okolní terén s přilehlou komunikací a 
zpřístupněné kamenným dvouramenným schodištěm s kovaným zábradlím. Vedle kostela je na 
terase situován též vzrostlý listnatý strom. 

5. Dům (objekt), který je kulturní památkou (rejst. č. ÚSKP 32723/5-4944), stav ochrany: již 
nechráněno. 
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Popis: Dvoupatrový městský dům obdélné dispozice, se sedlovou střechou, se středovým rizalitem 
v zadním dvorním průčelí a se dvěma mělkými rizality v průčelí do ulice pochází z přelomu 19. a 20. 
století. Dne 9.9.1938 se v objektu konala veřejná schůze KSČ. 

1.7 POLOHA VZHLEDEM K ZÁPLAVOVÉMU ÚZEMÍ, PODDOLOVANÉMU ÚZEMÍ 

Na základě studia archivních mapových podkladů (Geofond Praha), lze konstatovat, že v blízkosti 
plánované stavby se nenachází poddolované území. 

Stavba se nenachází v záplavovém území. 
Ulici Pivovarská (silnice I/13) křižuje Jílovský potok (IDVT 10 100 327), který se vlévá do řeky Labe 

(levostranný přítok) mezi železničním a silničním mostem. Správcem vodního toku je Povodí Labe, státní 
podnik. 

1.8 VLIV STAVBY NA OKOLNÍ STAVBY A POZEMKY, OCHRANA OKOLÍ, VLIV STAVBY NA 

ODTOKOVÉ POMĚRY V ÚZEMÍ 

Jedná se o stavbu v intravilánu města Děčín, která nebude mít negativní dopad na přilehlý vodní tok 
(Jílovský potok) ani na podzemní vody. Stavební úpravy prostoru místní komunikace nebudou mít dopad 
na okolní stavby ani soukromé pozemky. Obvod stavby je dán přilehlou zástavbou a oplocením 
soukromých pozemků. 

Stávající podzemní inženýrské sítě, které budou dotčeny během stavebních prací budou dodatečně 
ochráněny půlenou chráničkou vhodného průměru (DN 110), případně dle požadavku konkrétního správce.  

Způsob odvodnění nebude stavebním záměrem změněn, dešťová voda dopadající na zpevněné plochy 
bude příčným a podélným sklonem odváděna do uličních vpustí a následně do kanalizace. Stávající uliční 
vpusti budou vyměněny za nové a posunuty do nové polohy. Případně budou osazeny nové uliční vpusti. 

V rámci stavebních prací nedojde k navýšení odvodňovaných ploch. 
V ulici Teplická budou stávající gajgry a přípojky vyměněny za nové. 

1.9 POŽADAVKY NA ASANACE, DEMOLICE, KÁCENÍ DŘEVIN 

V rámci SO 001 bude provedeno bourání a příprava staveniště, což zahrnuje např. frézování 
asfaltového souvrství, bourání podkladních vrstev vozovky, odstranění obrubníků, krytu a podkladních 
vrstev chodníků aj.  

Na začátku úseku bude zrušen podzemní prostor bývalé trafostanice. Prostor bude vyplněn betonem – 
bližší specifikace v PDPS. 

Návrh kácení vychází z výsledků dendrologického průzkumu (Treewalker, březen 2019, aktualizace 
říjen 2019), terénních šetření provedených v místě (trevisan atelier+, podzim 2018, jaro 2019, jaro 2020) a 

z kompozičních a historických souvislostí. 
Ke kácení je navrženo celkem 3 ks stromů z čehož pouze jeden nepodléhají povolení a tři souvislé 

keřové porosty o celkové ploše 57,6 m2. 
o Stromy č. 14-15 při parkovišti spol. ČEZ jsou pozůstatkem původního jírovcového stromořadí, které 
již nemají svůj původní kompoziční význam. Dále dojde k úpravě uličního profilu ve prospěch 
rozšíření ploch pro chodce. V tomto úseku bude vysazeno nové stromořadí v původním rozsahu. 
Oba stromy mají výrazně zhoršený zdravotní stav. Oba stromy jsou na pozemku 822/2 ve vlastnictví 
statutárního města Děčín. 
o Strom č. 1 se nachází na pozemku č. 571 ve vlastnictví Statutárního města Děčín. Jedná se o 

Ailanthus altissima (pajasan žláznatý) s průměrem kmene 20 cm.  
o Dva zapojené porosty dřevin u parkoviště ČEZ (p. č. 821/1 a 822/2) budou odstraněny z důvodu 
úpravy uličního profilu a změny uspořádání terénních úrovní, za cílem zvýšení komfortu pro pěší. Budou 
nahrazeny vegetační plochou s živým plotem a lavičkami. 

Zapojený porost dřevin před divadlem na p. č. 1069 bude redukován z důvodu úpravy plochy pro 
umožnění příjezdu vozidel k divadlu. Jeho část bude ponechána. Redukce se netýká rabat se stávajícími 
stromy. 
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Obrázek 5 - Tabulka kácení (převzato z SO 801.1) 

1.10 POŽADAVKY NA MAXIMÁLNÍ ZÁBORY ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU NEBO 

POZEMKŮ K PLNĚNÍ FUNKCE LESA 

Výčet pozemků v k.ú. Podmokly: 

803/2, 1091/1, 1088/1, 1091/3, 803/3, 1088/2, 803/1, 571, 1072, 1069, 1070, 1056, 698, 703, 943, 
705/1, 707/2, 623, 853/8, 723/1, 844/1, 837, 827, 624, 823, 822/2, 821/1, 803/10, 777/2, 803/11, 803/12, 
777/3, 777/1, 821/10, 821/6, 817/1, 810. 

Pozemek s ochranou ZPF v k.ú Podmokly: 

Nenachází se 

Pozemek s ochranou PUPFL v k.ú Podmokly: 

Nenachází se 

1.11 ÚZEMNĚ TECHNICKÉ PODMÍNKY, MOŽNOST BEZBARIÉROVÉHO PŘÍSTUPU 

K NAVRHOVANÉ STAVBĚ 

Ulice Teplická včetně na ni navazujících komunikací bude napojena na stávající síť místních komunikací 
statutárního města Děčín. Na začátku úseku je MK ulice Teplická napojena na silnici I/13 ve správě ŘSD 
ČR. 

Staveniště je přístupné z veřejných komunikací, hlavní přístupovou trasou je silnice I/13. 
Přeložky inženýrských sítí (CETIN, a.s, UPC, Telco Pro Services a.s., datové rozvody a veřejné 

osvětlení) jsou napojeny na stávající sítě technické infrastruktury. Tyto přeložky nejsou v rámci stavebního 
řízení řešeny. Přeložky IS byly povoleny v předchozím stupni PD (DÚR). 
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Plochy pro pěší jsou navrženy v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb., ČSN 73 6110 a ČSN 73 6145-1. 
Příčný sklon chodníku je max. 2,0 % s výjimkou rampových částí kde je hodnota 1:8 v délce max. 3,0 m. U 
silničních obrubníků s nášlapem <8 cm (vyjma přechodů pro chodce, míst pro přecházení a sjezdů) bude 
podél takto snížené obruby na ploše chodníku vyznačen varovný pás. Pro zvýšení bezpečnosti chodců 
jsou v těchto místech navrženy parkovací sloupky (specifikace SO 701) ve vzájemné vzdálenosti 1,8 m. 
Sloupky budou osazeny vně bezpečnostní odstup jízdního pásu. 

Délka přechodů pro chodce a míst pro přecházení je 7,0 m (mezi obrubami) s ohledem na provoz 
autobusové dopravy dle ČSN 73 6110 Z1 čl. 10.1.3.3.2. 

Vpravo ve směru staničení je chodník v km 0,005 – 0,020 proveden ve sklonu max. 2,0 % od přilehlé 
zástavby v šířce minimálně 1,75 m. Od této vzdálenosti je příčný sklon opačný (2,0 – 9,0 %). Ve vzniklém 
úžlabí je umístěn odvodňovací prvek. Toto řešení je z důvodu výškového řešení silnice, která je oproti 
přilehlé budově výše. Podél přirozené vodící linie je zajištěn průchozí prostor s příčným sklonem max. 2,0 
%. 

1.12 VĚCNÉ A ČASOVÉ VAZBY STAVBY, PODMIŇUJÍCÍ, VYVOLAVÉ, SOUVISEJÍCÍ INVESTICE 

Stavba nemá nároky na podmiňující investice ani vyvolané investice. 
Související investicí je stavební úprava ulice Ruská včetně křižovatky s ul. Teplická. Tento úsek byl 

z řešeného úseku na žádost investora vyjmut. Před zahájením stavby „Obnova historické části Podmokel 
etapa D, ul. Teplická“ musí investor stavby zajistit společné povolení stavebních úprav v ul. Ruská. Obnovu 
historické části Podmokel etapa D, ul. Teplická nelze realizova t samostatn ě ale pouze s povolením 
stavby na stavební úpravu ul. Ruská v četně křižovatky s ul. Teplická.  

Druhou související investicí je přeložka podzemního vedení NN a VN (DC-DC IV, OI mezi DC_1962 a 
DC_2052, kVN IE-12-4006501). Stavba bude investována společností ČEZ Distribuce a bude realizována 
současně se stavební úpravou ulice. Podmínkou souhlasného stanoviska ČEZ Distribuce, a.s. je 
provedení akce č. IE-12-4006501 (přeložení kabelového vedení NN a VN)  

Jedná se o rozsáhlou stavbu v intravilánu města, která bude probíhat na dopravně významné 
komunikaci. Stavební práce na jednotlivých částech stavby musí být vzájemně koordinovány. Vstup do 
přilehlých staveb bude zachován po celou dobu stavby. Práce budou probíhat po dílčích etapách 

1.13 SEZNAM POZEMKŮ PODLE KATASTRU NEMOVITOSTÍ, NA KTERÝCH SE STAVBA PROVÁDÍ 

Jedná se o liniovou stavbu v zastavěném území statutárního města Děčín. V rámci stavebních prací je 
řešena celková úprava prostoru místní komunikace jako jsou plochy pro pěší, parkovací stání, sjednocení šířky 
jízdních pruhů, přeložka IS, městský mobiliář, výsadba stromů aj. 

Stavební záměr se nachází v katastrálním území Podmokly. 

Výčet pozemků v k.ú. Podmokly: 

803/2, 1091/1, 1088/1, 1091/3, 803/3, 1088/2, 803/1, 571, 1072, 1069, 1070, 1056, 698, 703, 943, 705/1, 
707/2, 623, 853/8, 723/1, 844/1, 837, 827, 624, 823, 822/2, 821/1, 803/10, 777/2, 803/11, 803/12, 777/3, 777/1, 
821/10, 821/6, 817/1, 810. 

1.14 SEZNAM POZEMKŮ PODLE KATASTRU NEMOVISTOSTÍ, NA KTERÝCH VZNIKNE 

OCHRANNÉ NEBO BEZPEČNOSTNÍ PÁSMO 

Stavbou budou dotčena ochranná pásma stávajících inženýrských sítí, ochranné pásmo silnice I. třídy a 
místní komunikace. 
Nová ochranná a bezpečnostní pásma vzniknou v rámci přeložek IS. 

Ochranné pásmo komunikace dle zákona č. 13/1997 Sb.: 

a) 100 m od osy přilehlého jízdního pásu dálnice anebo do osy větve její křižovatky s jinou pozemní 
komunikací; pokud by takto určené pásmo nezahrnovalo celou plochu odpočívky, tvoří hranici pásma 
hranice silničního pozemku 

b) 50 m od osy vozovky nebo přilehlého jízdního pásu silnice I. třídy nebo místní komunikace I. třídy 
c) 15 m od osy vozovky nebo od osy přilehlého jízdního pásu silnice II. třídy nebo III. třídy a místní 

komunikace II. třídy  

Ochranná pásma stávajících vedení jsou dle zákona 458/2000 Sb. § 46 následující: 

Elektro podzemní vedení 
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Silnoproudá vedení do 110 kV včetně 1 m (po obou stranách krajního kabelu) 
Sdělovací kabelová vedení místní a dálková 1,5 m (od krajního kabelu) 

Ochranná pásma vodovodních řadů a kanal. stok jsou dle zákona č. 274/2001 Sb. § 23 následující: 

Vodovodní potrubí do DN 500 včetně 1,5 m (od okraje potrubí) 
Kanalizace do DN 500 včetně 1,5 m (od okraje stoky) 

Ochranná pásma a zařízení, které slouží pro výrobu, distribuci a uskladňování plynu je podle zákona 
458/2000 Sb. § 68 následující: 

U NTL a STL plynovodů a přípojek, jimiž se rozvádí plyn v zastavěném území obce 
a) u tlakové úrovně do 4 bar včetně 1 m (na obě strany) 
b) u tlakové úrovně nad 4 bar do 40 bar včetně 2 m (na obě strany) 
c)  u tlakové úrovně nad 40 bar 4 m (na obě strany) 
d) u technologických objektů 4 m (na každou stranu od objektu) 

U VTL je ochranné pásmo 4 m na každou stranu a bezpečnostní pásmo 20 m. 
 
Průběhy IS jsou orientačně zaneseny do koordinačního situačního výkresu a objektové situace, před 
začátkem stavebních prací je nutné vytyčení všech sítí jednotlivými správci a viditelné vyznačení v terénu. 

1.15 POŽADAVKY NA MONITORINGY A SLEDOVÁNÍ PŘETVOŘENÍ 

Není specifikováno, požadavky na monitoring ani sledování přetvoření nejsou navrženy. 

1.16 MOŽNOSTI NAPOJENÍ STAVBY NA VEŘEJNOU DOPRAVNÍ A TECHNICKOU 

INFRASTRUKTURU 

Místní komunikace ul. Teplická bude po dokončení stavby i nadále napojena na svém začátku na silnici 
I/13 ve správě ŘSD ČR (provozní staničení v km cca 129,806), konec úseku je za hranou křižovatky ulice 
Zbrojnická. 

Ul. Thomayerova bude stavebně navazovat na již realizovaný úsek etapy C. Ulice Divišova, 
Jeronýmova, Prokopa Holého a Zbrojnická je stavebně řešena pouze v nejnutnějším rozsahu s napojením 
na stávající šířkové a výškové poměry. 

V rámci stavby jsou řešeny přeložky IS, které nejsou součástí stavebního povolení, kabelové vedení již 
bylo povoleno v rámci územního rozhodnutí. Jedná se o: 

• Přeložku vedení CETIN 
• Přeložku vedení UPC (v současné době Vodafone) 
• Přeložku vedení TPS 
• Veřejné osvětlení 
• Datové rozvody 

Napojovací místa nové technické infrastruktury na stávající je patrná z C.4 Koordinační situační výkres. 
 

2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 

2.1 CELKOVÁ KONCEPCE ŘEŠENÍ STAVBY 

2.1.1 Stavba 

Jedná se o změnu dokončené stavby. 
Předmětem řešení je místní komunikace sběrná ul. Teplická a dále místní komunikace obslužná ul. 

Thomayerova. Z části (převážně k hranici křižovatky) jsou řešeny ulice Divišova, Jeronýmova, Prokopa 
Holého a Zbrojnická. Hlavním cílem je celková úprava prostoru místní komunikace, zvýšení bezpečnosti 
řidičů a chodců. 

Vozovka je porušena vyjetými kolejemi, únavovými trhlinami v okolí šachet a vpustí, trhlinami ze stáří a 
rozpadu asfaltových vrstev, trhlinami na pracovních spárách a překopech.  

Typ příčného uspořádání místních komunikací je následující: 
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• ul. Teplická – MS2p 14/10,25/50 a MS2p 17/12,5/50 
• ul. Thomayerova – MO2p 16/11/30 

2.1.2 Účel užívání stavby 

Jedná se o veřejně prospěšnou stavbu. Účel užívání stavby odpovídá určení jednotlivých stavebních 
objektů a jejich funkci, tj. hlavními stavebními objekty jsou veřejně přístupné komunikace, přeložky IS, nová 
výsadba a městský mobiliář. 

Účel užívání stavby nebude změněn. 

2.1.3 Trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o stavbu trvalou s návrhovou životností konstrukce zpevněných ploch 25 let. Skladba 
zpevněných ploch je navržena v souladu s TP 170. 

2.1.4 Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků a 

technických požadavků zabezpečující bezbariérové užívání stavby 

V rámci dokumentace pro stavební povolení je žádáno o udělení celkem 3 výjimek s odchylným řešením 
od ČSN 73 6110 a vyhlášky č. 398/2009 Sb. 

Důvodem podání žádosti o povolení výjimky z technických požadavků zabezpečujících bezbariérové 
užívání stavby jsou prostorové dispozice v místě navrhovaného místa pro přecházení a chodníku, kde je 
v těsné blízkosti umístěna zástavba a není zde možné dodržet minimální šířku chodníku 1,5 m s 
přihlédnutím k šířce vozovky, kde je vedena autobusová doprava. 

• Signální pás u místa pro přecházení na začátku úseku vlevo je dlouhý 0,75 m z důvodu 
šířkového uspořádání místní komunikace a prostorových možností (zástavba). Šířka vozovky (měřeno mezi 
obrubami) je 7,0 m z důvodu provozu autobusové dopravy dle ČSN 73 6110 Z1 čl. 10.1.3.3.2. Zbylý prostor 
mezi vozovkou a zástavbou již neumožňuje umístit signální pás min. šířky 1,0 m. S ohledem na délku 
signálního pásu je místo pro přecházení doplněno o varovný pás přechodu. 

• Vpravo v km 0,077 20 – 0,078 70 je v délce 1,5 m chodník široký pod minimální hodnotu 1,5 m. 
Šířka chodníku je v tomto místě min. 1,30 m. Chodník je zúžen z důvodu šířky jízdního pruhu na 3,25 m + 
0,25 m vodící (odvodňovací) proužek. Šířka jízdního pruhu 3,25 m je stanovena dle ČSN 73 6110 na 
základě funkční skupiny MK a z důvodu provozu autobusové dopravy.  

• Vlevo v km 0,085 20 – 0,087 50 je v délce 2,3 m chodník široký pod minimální hodnotu 1,5 m. 
Šířka chodníku je v tomto místě min. 1,35 m. Chodník je zúžen z důvodu stávající zástavby v kombinaci 
s šířkou jízdního pruhu (3,25 m), po které jsou vedeny linky autobusové dopravy. Jízdní pruh vlevo ve 
směru staničení je navržen bez odvodňovacího proužku za účelem rozšíření chodníkové plochy na min. 
hodnotu 1,35 m.  

2.1.5 Informace o podmínkách závazných stanovisek dotčených orgánů 

V rámci zpracování dokumentace byly osloveny DOSS (dotčené orgány státní správy), správci 
inženýrských sítí a vlastníci dotčených pozemků. Jejich požadavky byly vypořádány a případně 
zapracovány do PD. Jednotlivá vyjádření k projektové dokumentaci budou poté uvedena v příloze G. 
Dokladová část. 

2.1.6 Způsob vypořádání podmínek a požadavků vyplívajících ze stavebního povolení, 

případně dalších povolení a ze závazných stanovisek orgánů životního prostředí 

Ze stavebního povolení neplynou žádné požadavky, které by bylo nutné do dokumentace zapracovat. 

2.1.7 Celkový popis koncepce řešení stavby včetně základních parametrů (návrhová rychlost, 

provozní staničení, šířkové uspořádání, intenzity dopravy apod.) 

Rozsah stavebních prací a dispoziční řešení je dáno požadavkem investora. Navrhovaná stavba, resp. 
jednotlivé stavební objekty se nacházejí v intravilánu města. 

Předmětem řešení je místní komunikace ul. Teplická v délce 724 m. 
Příčné uspořádání místní komunikace ul. Teplická je MS2p 14/10,25/50 a MS2p 17/12,5/50, v ul. 

Thomayerova je příčné uspořádání MO2p 16/11/30. 
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V ulici Teplická je základní šířka jízdního pruhu 3,25 m a šířka odvodňovacího proužku 0,25 m. Šířka 
parkovacího stání je 2,25 m. Délka stání je 5,75 m a u krajního 6,75 m  

V ulici Thomayerova je základní šířka jízdního pruhu 2,75 m. Základní délka stání je 5,75 m a u krajního 
6,75 m. 

Návrhová rychlost na sběrné komunikaci je 50 km/h a na obslužných komunikací 30 km/h.  

2.1.8 U změn stávajících staveb údaje o jejich současném stavu 

V rámci stavby nejsou navrženy přeložky stávající dopravní infrastruktury. Šířkové uspořádání prostoru 
místní komunikace bude upraveno. Přeložky sítí technické infrastruktury budou provedeny dle schválené 
DÚR. 

Stávající vozovka v ulici Teplická dle provedeného průzkumu porušena vyjetými kolejemi, únavovými 
trhlinami v okolí šachet a vpustí, trhlinami ze stáří a rozpadu asfaltových vrstev, trhlinami na pracovních 
spárách a překopech. 

2.1.9 Ochrana stavby podle jiných právních předpisů – kulturní památka apod. 

Ochrana stavby dle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny není navržena. Zvláštní ochrana 
stavby není projektem stanovena. 

Jedná se o stavbu trvalou a veřejně prospěšnou. 
Nejedná se o památkovou rezervaci ani jinak podobnou lokalitu. Výčet kulturních památek nacházející se 

v oblasti jsou uvedeny v kap. 1.6 

2.1.10 Základní bilance stavby 

Samotná stavba nebude spotřebovávat media, hmoty ani produkovat emise. Odpady budou vznikat 
běžným užíváním komunikace, které budou likvidovány jejím správcem.  

V průběhu výstavby se předpokládá dočasně zvýšená hladina hluku z pracujících stavebních 
mechanismů a zvýšený provoz nákladních automobilů. Tyto potenciálně hlučné činnosti a stavební práce 
budou probíhat pouze v denní době. 

Třída energetické náročnosti se neposuzuje. 

Kapacitní údaje SO 001: 

Odstranění kamenných obrubníků – 1590 m 

Odstranění betonových obrubníků - 295 m  

Frézování vozovky – 1314,80 m3  

Bourání stmelených podkladních vrstev – 927 m3 

Bourání nestmelených podkladních vrstev – 1652,50 m3 

Bourání chodníků (asfaltový kryt) – 131,75 m3 

Bourání chodníků (dlážděný kryt) – 189,60 m3 

Bourání chodníků (Betonový kryt) – 1,20 m3 

Bourání chodníků (stmelené podkladní vrstvy) – 1003,40 m3 

Kapacitní údaje SO 101: 

Kamenná dlažba (mozaika) chodník – 1850 m2  

Kamenná dlažba (drobná) sjezd – 221 m2  

Kamenná dlažba (drobná) parkovací záliv – 205 m2  

Kamenná dlažba (velká) autobusový záliv – 275 m2  

Hladká dlažba podél kamenné dlažby (lemování varovného a signální pásu) – 115 m2 

Reliéfní pás u kamenné dlažby (varovný a signální pás) – 165 m2 

Kontrastní pás – 15 m2 

Vozovka (obnova krytu, silnice I/13) - 290 m2 

Vozovka (ul. Teplická) - 2673 m2 

Vozovka (obslužné komunikace) - 620 m2 
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Ornice – 30 m2 

Odvodňovací žlaby - 41 m  

Uliční vpusti – 23 ks 

Přípojka UV DN 150 – 135 m 

Podélná drenáž DN 150 – 770 m 

Kamenná obruba šířky 250 mm  – 870  m 

Kamenná obruba šířky 120 mm – 375 m  

Autobusová obruba bezbariérová – 40 m 

Gajgry – 46 ks 

Přípojné potrubí (gajgry) DN 150 – 295 m 

Kapacitní údaje SO 102: 

Kamenná dlažba (mozaika) chodník – 2385 m2  

Kamenná dlažba (drobná) sjezd – 152 m2  

Kamenná dlažba (drobná) parkovací záliv – 1015 m2  

Hladká dlažba podél kamenné dlažby (lemování varovného a signální pásu) – 105 m2 

Reliéfní pás u kamenné dlažby (varovný a signální pás) – 150 m2 

Vozovka (ul. Teplická) - 2385 m2 

Vozovka (obslužné komunikace) - 640 m2 

Odvodňovací žlaby - 45 m  

Uliční vpusti – 30 ks 

Přípojka UV DN 150 – 185 m 
Podélná drenáž DN 150 – 700 m 

Kamenná obruba šířky 250 mm  – 925  m 

Kamenná obruba šířky 120 mm – 655 m  

Gajgry – 37 ks 

Přípojné potrubí (gajgry) DN 150 – 330 m 

2.1.11 Základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci, členění etapy 

V době zpracování dokumentace není znám přesný termín zahájením stavebních prací, který je vázán 
vydáním stavebního povolení, vybráním zhotovitele stavby a koordinací se souvisejícími stavbami. 

Po celou dobu stavebních prací bude zachován přístup rezidentům a návštěvníkům přilehlých obchodů 
a služeb. 

Zahájení stavebních prací se předpokládá v roce 2024. 
Celková doba realizace celé stavby je odhadována na cca 9 měsíců. 
Stavební práce v rámci stavby „Obnova historické části Podmokel etapa D, ul. Teplická“ musí být 

koordinovány se souvisejícími stavbami: 
• Stavební úprava ul. Ruská (včetně křižovatky s ul. Teplická)  
• Přeložka podzemního vedení NN a VN (DC-DC IV, OI mezi DC_1962 a DC_2052, kVN IE-12-

4006501) 

V rámci projekčních prací je předpokládáno, že stavební práce budou probíhat po následujících 
úsecích. 

1. Teplická – Jeronýmova 
2. Jeronýmova – Prokopa Holého 
3. Prokopa Holého – Ruská 
4. Ruská – Thomayerova 
5. Thomayerova – Zbrojnická 

Rozdělení na jednotlivé úseky je pouze orientační a bude upřesněno budoucím zhotovitelem na základě 
navrženého postupu a technologií prací. 
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Na žádost investora (statutární m ěsto D ěčín) je část stavby (SO 000 a SO 100) rozpo čtově rozd ělena 

na 3 etapy: 
• ETAPA 1 

o Silnice I/13 – ul. Prokopa Holého 
• ETAPA 2 

o ul. Prokopa Holého – ul. Ruská 
• ETAPA 3 

o ul. Ruská – ul. Zbrojnická 
 
Na žádost investora (statutární m ěsto D ěčín) jsou zbylé části stavby (SO 300, 400, 700 a 800) 

rozpo čtově rozd ělena na 2 etapy: 
• ETAPA 1 

o Silnice I/13 – ul. Ruská 
• ETAPA 3 

o ul. Ruská – ul. Zbrojnická 

2.1.12 Základní požadavky na předčasné užívání 

Předčasné užívání stavby se nepředpokládá. Stavba bude předána do užívání jako celek. 

2.1.13 Orientační náklady stavby 

Soupis prací a položkový rozpočet bude zpracován v dalším stupni projektové dokumentace (PDPS). 
Soupis prací i rozpočet bude řazen dle stavebních objektů na jednotlivé položky cenové soustavy ÚRS 
v aktuální cenové hladině. 
Odhad stavebních nákladů je 66 mil. Kč. bez DPH (viz. příloha H.6). 

2.2 CELKOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ 

2.2.1 Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Prostorové řešení je dané stávající zástavbou. Urbanistické řešení je v souladu se studií „Studie obnovy 
historické části Podmokel v Děčíně“. 

Základní technické a urbanistické řešení vychází z požadavku investora, které je v souladu s platnou 
legislativou. Trasa je projektem navržena tak, aby její dispoziční a technické řešení působilo vyváženě vůči 
řešenému území. 

2.2.2 Architektonické řešení 

Stavba je navržena dle platných předpisů a norem. 
Materiálové, tvarové a barevné řešení je blíže specifikováno v rámci SO 701 M ěstský mobiliá ř. 
Vozovka bude provedena z asfaltového betonu, odrazné obrubníky budou provedeny z řezaného 

kamene stejně jako bezbariérové zastávkové obrubníky u zastávek MHD. Šířka silničních obrubníků je 25 
cm, chodníkové obruby jsou široké 12 cm. Na rozhraní odvodňovacího proužku a podélného stání bude 
umístěn kamenný obrubník šířky 12 cm, který bude zcela zapuštěn. 

Dlažba na chodníku bude provedena z kamenné dlažby, a to na pochozím chodníku z mozaiky (60 mm) 
a na sjezdech/parkovacích stáních z drobné dlažby (80 mm). 

Autobusové zálivy budou provedeny z kamenné dlažby velké (160 mm). 
Schodišťové stupně budou provedeny z kamenných kvádrů. Dřík opěrných zídek bude z kamenného 

zdiva (viz. SO 701) se základem z betonu C30/37-XF3.  
U prvků pro nevidomé a slabozraké bude dodržen požadavek na materiál hmatových úprav, hmatová 

úprava bude provedena pomocí reliéfní dlažby (materiál použitý pro hmatové úpravy musí splňovat NV 
163/2002 Sb. a TN TZÚS 12.03.04.,-.06). 

Pro dosažení funkčního hmatového kontrastu, vyžadovaného vyhláškou č. 398/2009 Sb. musí okolí 
tvořit rovinné desky nebo prvky s ekvivalentním povrchem v šíři nejméně 250 mm. Rovinný povrch s 
funkčním hmatovým kontrastem je zajištěn dlažebními prvky bez sražené hrany, se spárami maximální šíře 
4 mm, počtem spár mezi dlažebními prvky na délku 1 metru pásu lemujícího hmatový prvek maximálně 5 
ks, počtem spár mezi dlažebními prvky na šířku lemujícího pásu maximálně 1 ks (tj. minimální osová 
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vzdálenost spár může být 200 mm). Tento požadavek splňují například rovinné dlaždice o rozměrech 200 
x 200 mm bez sražené hrany. Rovinnost dlažby dle ČSN 74 4505. Povrch dlažby musí splňovat základní 
požadavky na protiskluznost dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. Hodnota protiskluznosti nesmí být odlišná od 
výše uvedeného požadavku. Povrch musí být rovinný, bez výstupků, drážek a podobných tvarových úprav.  

2.3 CELKOVÉ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

2.3.1 Popis celkové koncepce technického řešení 

Předmětem projektové dokumentace je stavební úprava prostoru místní komunikace v ul. Teplická a 
Thomayerova. Ostatní připojené místní komunikace (obslužné) budou provedeny v nejnutnějším rozsahu 
dle situace. 

Jízdní pás sběrné komunikace (ul. Teplická) byl sjednocen na základní šířku 7,0 m z důvodu provozu 
autobusové dopravy. Podélná parkovací stání jsou navržena v šířce 2,25 m. 

Poloha podélných parkovacích stání jsou navržena v souladu s ČSN 73 6110 Z1 čl. 12.8. 
V odůvodněných případech a podle místních podmínek jsou v rozhledovém trojúhelníku přípustná 
odstavná a parkovací stání pro osobní automobily a stání pro zásobování. Rozhledové trojúhelníky sjezdů 
situovaných v malých vzájemných vzdálenostech se mohou překrývat. 

Technické řešení jednotlivých stavebních objektů je popsáno v kap.2.6.2. 

2.3.2 Celková bilance nároků všech druhů energie 

Stavba bude mít po svém dokončení nové nároky na energie. Jedná se hlavně o doplnění veřejného 
osvětlení. 

Přeložky technické infrastruktury budou napojeny na stávající sítě dle situace. 

2.3.3 Celková spotřeba vody 

Stavba nebude při svém provozu mít nároky na vodu. Technologickou vodu pro výstavbu si zajistí 
zhotovitel stavby. 

2.3.4 Celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, způsob nakládání s vyzískaným 

materiálem 

Při provozu budou vznikat pouze odpady způsobené běžným užíváním komunikace. Je vhodné zajistit 
pravidelnou údržbu zpevněných ploch, odvodňovacích zařízeních a navržené zeleně (stromy, keře) – 
v kompetenci správce komunikace. 

2.3.5 Požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektrického 

komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě 

Není specifikováno.  

2.4 BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY 

Stavba je navržena dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. zabývající se bezbariérovým užíváním staveb a normy 
ČSN 73 6145-1 Autobusové zastávky. 

Signální pás je zvláštní forma umělé vodící linie, označující místo odbočení z vodící linie k orientačně 
důležitému místu, zejména určuje přístup k přechodu pro chodce, železničnímu přejezdu nebo přechodu a 
současně určuje směr přecházení, přístup k místu nástupu do vozidel veřejné dopravy, přístup ke vchodům 
a do obytné a pěší zóny. Signální pás musí mít šířku 800 až 1000 mm a délka jeho směrového vedení musí 
být nejméně1500 mm, u změn dokončených staveb lze v odůvodněných případech tuto hodnotu snížit až 
na 1000 mm. Povrch signálního pásu musí mít nezaměnitelnou strukturu a charakter povrchu odlišující se 
od okolí, musí být vnímatelný bílou holí a nášlapem. Povrch plochy do vzdálenosti nejméně 250 mm od 
tohoto pásu musí být rovinný při dodržení požadavku na protiskluzové vlastnosti a musí být vůči signálnímu 
pásu vizuálně kontrastní. Osoby se zrakovým postižením se pohybují v pruhu šíře 800 mm při okraji 
signálního pásu. Signální pás musí začínat u přirozené nebo umělé vodící linie. Změny směru a odbočky 
se zřizují přednostně v pravém úhlu. V místě, kde se spojují dvě trasy signálních pásů, musí být signální 
pásy přerušeny v délce odpovídající jejích šířce. 
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Varovný pás je zvláštní forma umělé vodící linie ohraničující místo, které je pro osoby se zrakovým 
postižením trvale nepřístupné nebo nebezpečné, zejména hmatově definuje rozhraní mezi chodníkem a 
vozovkou v místě sníženého obrubníku, určuje hranici vstupu na železniční přejezd nebo přechod, změnu 
dopravního režimu v obytné a pěší zóně aj. Musí mít šířku 400 mm a jeho povrch musí mít nezaměnitelnou 
strukturu a charakter povrchu odlišující se od okolí, musí být vnímatelný bílou holí a nášlapem. Varovný 
pás musí přesahovat signální pás nejméně o 800 mm. Na chodníku s šířkou méně než 2400 mm, na kterém 
nelze vytvořit přesah na obou stranách, musí být signální pás veden na straně u přirozené vodící linie a 
přesah varovného pásu se pak zřizuje pouze na jedné straně. 

Přechod pro chodce, místa pro přecházení a místa stavebně upravena k přecházení musí mít obrubník 
s výškou maximálně 20 mm. Navazující šikmé plochy pro chodce smí mít podélný sklon v poměru 1:8 (12,5 
%) a příčný sklon nejvýše v poměru 1:50 (2,0%). 

Základním principem samotného pohybu osob s omezenou schopností pohybu a orientace je dodržení 
maximálně stanovených sklonů v části průchozího pásma šířky nejméně 900 mm podél vodící linie, příčný 
sklon max. 2,0% a v části nájezdové rampy 1:8 (12,5 %). 

Základním principem samotného pohybu osob se zrakovým postižením je pohyb podél vodící linie, od 
které musí být vždy veden signální pás. Přechod je velmi důležité orientační místo. Nevidomá osoba se po 
otočení o 90° pohybuje směrem k přechodu vedle signálního pásu v pruhu šířky cca 800 mm a podle 
hmatového kontrastu udržuje směr své chůze hmatový prvek signálního pásu musí být vždy nejméně1500 
mm dlouhý a vždy do vzdálenosti 250 mm lemován rovinným prvkem. 

Bude dodržen požadavek na materiál hmatových úprav, hmatová úprava bude provedena pomocí 
reliéfní dlažby (materiál použitý pro hmatové úpravy musí splňovat NV 163/2002 Sb. a TN TZÚS 12.03.04.,-
.06). 

Pro dosažení funkčního hmatového kontrastu, vyžadovaného vyhláškou č. 398/2009 Sb. musí okolí 
tvořit rovinné desky nebo prvky s ekvivalentním povrchem v šíři nejméně 250 mm. Rovinný povrch s 
funkčním hmatovým kontrastem je zajištěn dlažebními prvky bez sražené hrany, se spárami maximální šíře 
4 mm, počtem spár mezi dlažebními prvky na délku 1 metru pásu lemujícího hmatový prvek maximálně 5 
ks, počtem spár mezi dlažebními prvky na šířku lemujícího pásu maximálně 1 ks (tj. minimální osová 
vzdálenost spár může být 200 mm). Tento požadavek splňují například rovinné dlaždice o rozměrech 200 
x 200 mm bez sražené hrany. Rovinnost dlažby dle ČSN 74 4505. Povrch dlažby musí splňovat základní 
požadavky na protiskluznost dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. Hodnota protiskluznosti nesmí být odlišná od 
výše uvedeného požadavku. Povrch musí být rovinný, bez výstupků, drážek a podobných tvarových úprav. 

U silničních obrubníků s nášlapem <8 cm (vyjma přechodů pro chodce, míst pro přecházení a sjezdů) 
bude podél takto snížené obruby na ploše chodníku vyznačen varovný pás. Pro zvýšení bezpečnosti 
chodců jsou v těchto místech navrženy parkovací sloupky (specifikace SO 701) ve vzájemné vzdálenosti 
1,8 m. Sloupky budou osazeny vně bezpečnostní odstup jízdního pásu. 

U sjezdů delších jak 8,0 m nebo v místě absence přirozené vodící linie je navržena umělá vodící linie. 

2.5 BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ STAVBY 

Návrh technického řešení je zpracován v souladu s platnými českými technickými normami, technickými 
podmínkami, vzorovými listy a dalšími předpisy, vztahujícími se k projektování pozemních komunikací. 
Jejich respektování by mělo zaručit bezpečný provoz na navrhované stavbě při dodržování podmínek 
zákona č. 361/2000 o provozu na pozemních komunikacích. 

2.6 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA OBJEKTŮ 

2.6.1 Popis současného stavu 

Popis stávající komunikace 

Ulice Teplická 
Silnice I/13 (ul. Teplická) je vedena ze západu ve směru od Teplic, v prostoru Ovčího můstku silnice I. 

třídy (I/13) jižně obchází řešený úsek ulice Teplické a pokračuje severovýchodně k Liberci (ul. Pivovarská, 
ul. Podmokelská). Od Ovčího můstku je ul. Teplická vedena jako místí komunikace sběrná, na kterou je 
napojeno několik MK obslužných. 

Ulice Teplická je v řešeném rozsahu místní komunikace sběrná, na kterou je napojeno několik 
obslužných komunikací – ul. Divišova, Jeronýmova, Prokopa Holého, Na Úpatí, Žižkova, Ruská, 
Thomayerova a Zbrojnická) 
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Řešená část ulice Teplická je využívána autobusovou dopravou, osobními a nákladními vozidly 
s nejvyšší povolenou hmotností 12t. V úseku mezi ulicemi Pivovarská a Prokopa Holého jsou vedeny 
obousměrné linky městské hromadné dopravy. 

Stávající vozovka v ulici Teplická dle provedeného průzkumu porušena vyjetými kolejemi, únavovými 
trhlinami v okolí šachet a vpustí, trhlinami ze stáří a rozpadu asfaltových vrstev, trhlinami na pracovních 
spárách a překopech. 

Ulice je řešena jako obousměrná komunikace s chodníky po obou stranách. Šířka jízdního pásu MK se 
pohybuje od 9 do 12 m. Šířka chodníku se pohybuje od 1,35 do 4,8 m. 

Místy je podél jízdního pásu zákaz stání/ zastavení a místy je umožněno parkování. 
Nejvyšší místo v řešeném úseku je v prostoru křižovatky s ul. Jeronýmova odkud silnice následně klesá 

k ul. Pivovarská 4,0 % a Čsl. mládeže 2,5 %. 

Ulice Thomayerova 
Stávající vozovka v ulici Thomayerova je porušena únavovými trhlinami v okolí šachet a vpustí, trhlinami 

ze stáří a rozpadu asfaltových vrstev, trhlinami na pracovních spárách a překopech. 
Ulice je řešena jako obousměrná komunikace s chodníky po obou stranách. Šířka jízdního pásu MK se 

pohybuje kolem 11 m. Šířka chodníku se pohybuje od 1,75 do 4,5 m. 
Podél chodníku je umožněno parkování osobních vozidel. 
Silnice od ulice Teplická v celé své délce klesá průměrně 6,0 % k ul. Tržní. 

2.6.2 Popis navrženého stavu 

Stavba je celkem členěna do patnácti stavebních objektů jejíž označení je v souladu s vyhláškou č. 
251/2018 Sb., kterou se mění vyhláška 146/2008 Sb. a dle požadavků „Směrnice pro dokumentaci staveb 
pozemních komunikací“ v platném znění z 07/2022. 

V rámci stavebního povolení bylo řešeno pouze 7 stavebních objektů. 
V PDPS došlo na žádost generálního projektanta k rozdělení původní SO 801 Sadové úpravy na dva 

samostatné stavební objekty (SO 801.1 Sadové úpravy a SO 801.2 Závlahový systém). 
 

Číselná 
řada Skupina objekt ů Název stavebního objektu Poznámky 

000 
Bourání a příprava 

staveniště 
SO 001 – Bourání a příprava 

staveniště 
- 

100 
Objekty pozemních 

komunikací 

SO 101 – Komunikace ul. 
Teplická I., od Pivovarské k ul. P. 

Holého 
- 

100 
Objekty pozemních 

komunikací 

SO 102 – Komunikace ul. 
Teplická II., 

ul. P. Holého – k muzeu 
- 

100 
Objekty pozemních 

komunikací 
SO 103 – Stavební úprava ulice 

Ruská 
Související stavba 
není součástí SP 

100 
Objekty pozemních 

komunikací 
SO 191 – Dopravní značení - 

300 Vodohospodářské objekty SO 301 – Výtokové stojany Není součástí SP 

400 
Elektro a sdělovací 

objekty 
SO 401 – Přeložka vedení CETIN Není součástí SP 

400 
Elektro a sdělovací 

objekty 
SO 402 – Přeložka vedení UPC Není součástí SP 

400 
Elektro a sdělovací 

objekty 
SO 403 – Přeložka vedení TPS Není součástí SP 

400 
Elektro a sdělovací 

objekty 
SO 421.1 – Veřejné osvětlení ul. 

Teplická 
Není součástí SP 
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400 
Elektro a sdělovací 

objekty 
SO 421.2 – Datové rozvody ul. 

Teplická Není součástí SP 

700 
Objekty pozemních 

staveb 
SO 701 – Městský mobiliář - 

800 Objekty úpravy území SO 801.1 – Sadové úpravy - 

800 Objekty úpravy území SO 801.2 – Závlahový systém - 

900 Volná řada objektů 
SO 901 – Dopravně inženýrské 

opatření 
- 

 

2.6.2.1 SO 001 Bourání a příprava staveniště 

Předmětem stavebního objektu jsou přípravné práce v rámci celé stavby „Obnova historické části 
Podmokel etapa D, ul. Teplická. Kácení stromů a keřů je řešeno samostatným stavebním objektem 801.1. 
V rámci SO 001 bude řešeno zejména následující: 

• Vytyčení stávajících inženýrských sítí a kopané sondy pro ověření výškové průběhu 
• Odstranění silničních a zahradních obrubníků 
• Frézování asfaltových vrstev vozovky 
• Odstranění stmelených podkladních vrstev vozovky 
• Odstranění nestmelených podkladních vrstev vozovky 
• Odstranění krytu (asfaltový, dlážděný) chodníků 
• Odstranění stmelených podkladních vrstev chodníků 
• Odstranění ornice 

Frézování vozovky/ resp. bourání podkladních vrstev vozovky je rozděleno do 5 dílčích ploch s ohledem 
na provedený průzkum (12/2018). 

0) Dílčí plocha (280 m2): Silnice I/13 na začátku úseku (prostor křižovatky) 
1) Dílčí plocha (900 m2): km 0,000 00 – km 0,104 50 
2) Dílčí plochy (3550 m2): km 0,104 50 – km 0,417 00 
3) Dílčí plocha (2630 m2): km 0,417 00 – km 0,645 00 
4) Dílčí plocha (1080 m2): km 0,645 00 – km 0,724 00  

Ornice z nezpevněných ploch bude sejmuta v tloušťce 15 cm a odvezena na deponii stavby, kde bude 
zbavena kamenů, kořenů, větví aj. 

2.6.2.2 SO 101 Komunikace ul. Teplická I., od Pivovarské k ul. P. Holého 

Předmětem řešení je stavební úprava ulice Teplická ve staničení 0,000 – 0,376. Začátek úsek je 
v prostoru stykové křižovatky ul. Teplická a Pivovarská, konec úseku je za hranicí křižovatky ul. Prokopa 
Holého. Na ulici Teplickou je napojeno několik obslužných komunikací, které jsou řešeny pouze 
v nejnutnějším rozsahu nebo dle požadavku investora. Mezi takové komunikace patří ul. Na Úpatí, 
Jeronýmova, Divišova a Prokopa Holého. 

Cílem tohoto stavebního objektu je celková úprava prostoru místní komunikace, která zahrnuje 
vybudování nových konstrukčních vrstev chodníků a vozovky včetně případné sanace podloží. Zřízení 
nových parkovacích zálivů, autobusových zastávek včetně zálivu pro autobusy. Pro zvýšení bezpečnosti 
pěších jsou navrženy nové přechody pro chodce a místa pro přechází, které budou v ul. Teplická osvětleny. 

V prostoru křižovatky silnice I. třídy a místní komunikace ul. Teplická bude na silnici I/13 provedena 
pouze obnova asfaltového krytu v tl. 10 cm. Do konstrukčních vrstev vozovky nebude zasaženo. 

Základní příčný sklon vozovky je střechovitý 2,50 %, s ohledem na stávající zástavbu (vstupy, vjezdy) 
se hodnota příčného sklonu často mění a pohybuje se tak v intervalu 2,5% - 5,0 %. Příčný sklon chodníků 
je max.2,0 % s výjimkou rampových částí pro výškové vyrovnání, kde je sklon až 1:8 (12,5%) ale pouze 
v délce max. 3,0 m a v podélném směru. 

Nejvyšší místo je s výškou 149,32 m n.m. v km 0,254 69 odkud komunikace klesá k západu ke 
křižovatce s ul. Pivovarská a k východu k ul. Čsl. mládeže. 

Odvodnění je řešeno standartním způsobem v intravilánu města – příčným a podélným sklonem 
komunikace je dešťová voda odváděna do uličních vpustí, které jsou napojeny na kanalizaci. Stávající uliční 



 
 
S.A.W. CONSULTING s.r.o.   

mosty a inženýrské konstrukce 

 

Souhrnná technická zpráva  Strana 25/44 

S.A.W. CONSULTING

vpusti budou odstraněny a nahrazeny novými kusy, které budou dle potřeby posunuty do nové polohy 
s ohledem na nové příčné uspořádání PMK. 

Typ příčného uspořádání ulice Teplická je – MS2p 14/10,25/50 a MS2p 17/12,5/50. Šířka jízdních pruhů 
je 3,25 m a 0,25 m odvodňovací proužek. 

2.6.2.3 SO 102 Komunikace ul. Teplická II., od ul. P. Holého k muzeu 

Předmětem řešení je stavební úprava ulice Teplická ve staničení 0,376 – 0,724 a ulice Thomayerova 
v celé své délce. Začátek úsek je za hranicí křižovatky ul. Prokopa Holého a konec úseku je za hranou 
křižovatky s ulicí Zbrojnická. Na ulici Teplickou je napojeno několik obslužných komunikací, které jsou 
řešeny pouze v nejnutnějším rozsahu nebo dle požadavku investora. Mezi takové komunikace patří ul. 
Zbrojnická. 

Cílem tohoto stavebního objektu je celková úprava prostoru místní komunikace, která zahrnuje 
vybudování nových konstrukčních vrstev chodníků a vozovky včetně případné sanace podloží a zřízení 
nových parkovacích zálivů. Pro zvýšení bezpečnosti pěších jsou navrženy nové přechody pro chodce a 
místa pro přechází, které budou v ul. Teplická osvětleny. 

Nejvyšší místo v rámci SO 102 je na začátku stavebních prací v km 0,376 00, kde je s výška nivelety 
147,44 m.n.m., z toho místa komunikace klesá k východu k ul. Čsl. mládeže. 

Typ příčného uspořádání ul. Teplická – MS2p 14/10,25/50 a MS2p 17/12,5/50 a Thomayerova MS2p 
16/11/30. Šířka jízdních pruhů v ul. Teplická je 3,25 m a 0,25 m odvodňovací proužek. V ulici Thomayerova 
je šířka jízdního pruhu 2,75 m. 

2.6.2.4 SO 301 Výtokové stojany 

SO 301 není součástí stavebního povolení. SO 301 již bylo územně povoleno a zde je zmíněno pouze 
informativně. 

Stavební objekt SO 301 řeší napojení 3ks pitných fontán vodovodními přípojkami na veřejný vodovod a 
odpad z pítek kanalizačními přípojkami do stávající kanalizace. V příloze Technické zprávy jsou uvedeny 
katalogové listy typových nerezových pítek, určených pro umístění do volného prostoru. Použitý typ bude 
upřesněn investorem před realizací stavby. 

Pítko č. 1 bude umístěno v chodníku v Teplické ulici ve vzdálenosti cca 16 m od křižovatky s ulicí Na 
Úpatí ve směru k ulici Čsl. Mládeže. Celková délka přípojky 8,78 m. 

Pítko č. 2 bude umístěno v chodníku v křižovatce ulic Prokopa Holého – Teplická u Galerie Hefaistos. 
Celková délka přípojky je 10,39 m. 

Pítko č. 3 bude umístěno v chodníku v Teplické ulici ve vzdálenosti cca 44 m od křižovatky s ulicí 
Thomayerovou ve směru k ulici Čsl. Mládeže. Celková délka přípojky 8,85 m. 

Odpady od všech pítek budou napojeny kameninovými hrdlovými troubami DN 150 do stávajících 
jednotných kanalizací. 

2.6.2.5 SO 401 Přeložka vedení CETIN 

SO 401 není součástí stavebního povolení. SO 401 již bylo územně povoleno a zde je zmíněno pouze 
informativně. 

Z důvodu úpravy šířek vozovky a chodníků, vznikem nových parkovacích stání a zálivů pro zastávky 
autobusu se části tras vedení CETIN dostává z chodníku do ulice, pod parkovací stání a stání autobusu. 

Jsou navrženy nové trasy pro vedení, které se díky úpravě dostalo mimo chodník, trasy jsou 
přizpůsobené nové situaci a dalším IS v souběhu. 

Správcem byly předány orientační zákresy tras, bez informací jaké vedení jednotlivých trasách je 
položeno. Proto jsou navrženy jen nové trasy tak aby vyhovovali novému rozložení ulice. 

2.6.2.6 SO 402 Přeložka vedení UPC 

SO 402 není součástí stavebního povolení. SO 402 již bylo územně povoleno a zde je zmíněno pouze 
informativně. 

Z důvodu úpravy šířek vozovky a chodníků, vznikem nových parkovacích stání a zálivů pro zastávky 
autobusu se části tras vedení UPC dostává z chodníku do ulice, pod parkovací stání a stání autobusu. 

Jsou navrženy nové trasy pro vedení které by se díky úpravě dostalo mimo chodník, trasy jsou 
přizpůsobené nové situaci a dalším IS v souběhu. 

Jsou navrženy nové trasy pro vedení které by se díky úpravě dostalo mimo chodník, trasy jsou 
přizpůsobené nové situaci a dalším IS v souběhu. 
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2.6.2.7 SO 403 Přeložka vedení TPS 

SO 403 není součástí stavebního povolení. SO 403 již bylo územně povoleno a zde je zmíněno pouze 
informativně. 

Z důvodu úpravy šířek vozovky a chodníků, vznikem nových parkovacích stání se části tras vedení TPS 
dostává z chodníku do ulice a pod parkovací stání. 
Jsou navrženy nové trasy pro vedení zpět do nového chodníku a mimo nově navrhované stromy. 

2.6.2.8 SO 421.1 Veřejné osvětlení ul. Teplická 

SO 421.1 není součástí stavebního povolení. SO 421.1 již bylo územně povoleno a zde je zmíněno 
pouze informativně. 

V rámci rekonstrukce budou všechny stávající osvětlovací body v rekonstruované části ul. Teplická a 
Thomayerova demontovány a předány správci. Nová poloha osvětlovacích bodů vznikla na základě 
světelného výpočtu. Přechody pro chodce a místa pro přecházení v ul. Teplická budou osvětleny. 

Nove osvětleni, rozmístěni a typy, je navrženo architektem a firmou Lumidee, vypočet je uložen v 
archivu 're: architekti'. V ul. Teplicka jsou navrženy svítidla s montážní výškou 9m (ozn. A), v ul. 
Thomayerova a Ruska 6m (ozn. B), pro přechody a místa pro přecházeni jsou navrženy přechodová svítidla 
s výškou 6m (ozn. P). Před divadlem budou 3ks stávajících svítidel (ozn. D) posunuty, aby vyhovovaly 
novému uspořádání vstupu a vjezdu do prostoru před divadlem. 

2.6.2.9 SO 421.2 Datové rozvody ul. Teplická 

SO 421.2 není součástí stavebního povolení. SO 421.2 již bylo územně povoleno a zde je zmíněno 
pouze informativně. 

V rámci rekonstrukce povrchů a rozvodů VO budou do výkopu pro rozvody VO položeny dvě optotrubky 
HDPE 40/33 M a M/B mezi kabelovými komorami, dále budou položeny i ve směrech do přilehlých ulic. 
Pro datové napojení zařízení jako jsou parkovací automaty, kamery, rezervy pro tyto zařízení jsou navrženy 
HDPE 12/8 M. 

2.6.2.10 SO 701 Městský mobiliář 

Příslušný stavební objekt řeší umístění prvků mobiliáře v řešeném území. V rámci městského mobiliáře 
jsou řešeny lavičky, odpadkové koše, plakátovací sloupy, stojany na kola, zahrazovací sloupky, příp. 
zastávkový přístřešek atp. Stávající mobiliář bude demontován a uložen na deponii investora. Konkrétní 
napojení prvků mobiliáře na datové a NN rozvody a vodovod + kanalizaci řeší příslušné stavební objekty.  

2.6.2.11 SO 801.1 Sadové úpravy 

Předmětem stavebního objektu je kácení dřevin s následnou novou výsadbou. 
Návrh kácení vychází z výsledků dendrologického průzkumu (Treewalker, březen 2019, aktualizace 

říjen 2019), terénních šetření provedených v místě (trevisan atelier+, podzim 2018, jaro 2019, jaro 2020) a 
z kompozičních a historických souvislostí. 
Ke kácení je navrženo celkem 3 ks stromů z čehož pouze jeden nepodléhají povolení a tři souvislé 

keřové porosty o celkové ploše 57,6 m2. 
o Stromy č. 14-15 při parkovišti spol. ČEZ jsou pozůstatkem původního jírovcového stromořadí, které 
již nemají svůj původní kompoziční význam. Dále dojde k úpravě uličního profilu ve prospěch 
rozšíření ploch pro chodce. V tomto úseku bude vysazeno nové stromořadí v původním rozsahu. 
Oba stromy mají výrazně zhoršený zdravotní stav. Oba stromy jsou na pozemku 822/2 ve vlastnictví 
statutárního města Děčín. 
o Strom č. 1 se nachází na pozemku č. 571 ve vlastnictví Statutárního města Děčín. Jedná se o 

Ailanthus altissima (pajasan žláznatý) s průměrem kmene 20 cm.  
o Dva zapojené porosty dřevin u parkoviště ČEZ (p. č. 821/1 a 822/2) budou odstraněny z důvodu 
úpravy uličního profilu a změny uspořádání terénních úrovní, za cílem zvýšení komfortu pro pěší. Budou 
nahrazeny vegetační plochou s živým plotem a lavičkami. 

Zapojený porost dřevin před divadlem na p. č. 1069 bude redukován z důvodu úpravy plochy pro 
umožnění příjezdu vozidel k divadlu. Jeho část bude ponechána. Redukce se netýká rabat se stávajícími 
stromy. 

 
Rozmístění nových dřevin je patrné z koordinačního situačního výkresu a situace SO 801.1. Druh dřevin 

navržených k výsadbě je specifikován v technické zprávě SO 801.1.  
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2.6.2.12 SO 801.2 Závlahový systém 

Stavební objekt SO 801.2 řeší závlahu nově vysazených stromů přívodem dešťové vody z nejbližších 
střešních svodů trubním závlahovým systémem a regulaci maximální hladiny závlahové vody v prostoru 
strukturálního substrátu. Přebytečná voda, která se nezachytí v strukturálním substrátu je trubním 
systémem odváděna zpět do dešťové přípojky, případně do uliční vpusti. 

2.6.2.13 SO 901 Dopravně inženýrské opatření 

Návrh dopravního řešení je rozdělen do jednotlivých etap (I. – VI.). Pořadí a návaznost jednotlivých etap 
není dána číslováním, ale bude určována realizátorem dle postupu a technologie prací.  

Pro jednotlivé etapy jsou navržena taková opatření, aby byla zachována maximální dopravní obslužnost 
celé lokality. Opatření jsou navržena s částečnou nebo úplnou uzavírkou místní komunikace. 

Současně bude pracovní místo fyzicky odděleno od tras pro pěší pro zajištění bezpečnosti chodců v 
provedení dle schéma B/17 viz. TP 66. 

Po dobu stavebních prací bude zachován přístup do přilehlých staveb. 
Staveniště bude ohraničeno proti vstupu nepovolaných osob. Omezení silničního provozu bude pouze 

na nezbytně nutnou dobu  
Dopravní omezení bude v souladu s požadavky zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních 

komunikacích a o zm ěnách n ěkterých zákon ů (zákon o silni čním provozu), v platném zn ění, jeho 
provád ěcí vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provád ějí pravidla provozu na pozemních 
komunikacích a TP 66 - Zásady pro ozna čování pracovních míst na pozemních komunikacích. 

Provizorní dopravní značky a dopravní zařízení související s pracovním místem se musí umisťovat až 
bezprostředně před začátkem prací s ohledem na dobu potřebnou k jejich instalaci. Není-li to možné, musí 
být jejich platnost dočasně zrušena zakrytím, tak aby DZ nebyly viditelné z žádného jízdního směru. 
Zneplatnění stálého dopravního značení je s výjimkou velkoplošného dopravního značení zakrytím nebo 
dočasnou demontáží. Nepřipouští se možnost zneplatnění přeškrtnutím. 

S pracemi na místech s úpravou provozu je možné započít až po instalaci všech dopravních značek a 
dopravního zařízení. Značky musí být odpovídajícím způsobem aktualizovány v souladu s postupem prací 
a stavem stávajícího dopravního značení v době realizace. 

2.6.2.14 SO 103 Stavební úprava ul. Ruská 

Předmětem řešení stavebního objektu je úprava uličního prostoru v ul. Ruská, křižovatka ulic Ruská x 
Teplická a část ul. Žižkova (směr ZOO Děčín). 

Stávající komunikace v ul. Ruská je navržena jako neprůjezdná obousměrná komunikace s šířkou 
jízdního pásu 6,2 m a oboustrannými chodníky pro pěší v šířce 1,50 m. Na žádost investora je komunikace 
navržena jako průjezdná jednopruhová komunikace. 

Na stavební objekt je nutné zpracovat dokumentaci p ro územní rozhodnutí a následn ě stavební 
povolení.   

2.6.2.15 SO 191 Dopravní značení 

Dopravní značení bude provedeno dle vyhlášky č. 294/2015 Sb., TP 65, 133 a 139 vše v platném znění. 
V rámci stavebního objektu je navrženo nové svislé a vodorovné dopravní značení. Vše je navrženo dle 

platných předpisů. 

2.7 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ 

Součástí stavby nejsou technologická zařízení, řešení úprav stávajících a nových síti technické 
infrastruktury jsou popsány v rámci příslušných stavebních objektů. 

2.8 ZÁSADY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ 

Vzhledem k charakteru stavby je, ve vazbě na § 41 odst. 2 vyhl. č. 246/2001 Sb., obsah požárně 
bezpečnostního řešení stavby přiměřeně omezen. Předmětem tohoto posouzení nejsou objekty zařízení 
staveniště ani volných skládek, ke kterým bude v případě jejich instalace, zpracováno samostatné požárně 
bezpečnostní řešení. 
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Jedná se o dopravní stavbu navrženou převážně z nehořlavých materiálů. Součástí stavby nejsou 
žádné objekty vyžadující vytvoření samostatného požárního úseku. Stanovení požárního rizika ani stupně 
požární bezpečnosti není nutné u žádného z objektů. Mezní velikost požárních úseků není nutné hodnotit. 

Jedná se o konstrukce vně objektu bez požadavku na požární odolnost. V případě použití hořlavých 
materiálů nebo hořlavých kapalin (např. použití asfaltů a hořlavých kapalin, apod.) musí být dodrženy 
všechny bezpečnostní požadavky vyplývající z platných předpisů a norem (např. zákon o požární ochraně, 
ČSN 65 02 01, apod.) určených pro jejich skladování, manipulaci i aplikaci na staveništi. 

Dispoziční řešení respektuje podmínky pro bezpečný únik osob a další podmínky z hlediska použitých 
stavebních materiálů. Součástí stavby není tunel ani zakrytý zářez, které by omezovaly bezpečný únik osob 
při nehodě a následném požáru. 

Zásahové cesty ani nástupní plochy není nutné zřizovat. Podmínky pro provedení požárního zásahu 
jsou standardní. Lze předpokládat dopravní nehodu s následným požárem, případně únikem nebezpečné 
látky. 

Jedná se o liniovou stavbu, která nevyžaduje rozdělení na požární úseky. 

Dopravní plochy a nové trasy IS nevytváří požárně nebezpečný prostor. Odstupové vzdálenosti 
vyhovují. 

Zabezpečení požární vodou, vnitřní a vnější odběrní místa ani zvláštní hasební látky není nutné v 
souvislosti s navrženou stavbou zřizovat. Materiály, které nelze hasit vodou, nejsou projektem stavby 
navrženy. 

Komunikace bude po svém dokončení dostatečně únosná pro těžkou hasičskou techniku, na celé trase 
komunikace bude zajištěn průjezdový profil výšky min. 4800 mm. Příjezdové komunikace budou mít šířku 
jízdního pásu pruhu min. 3,0 m. 

Není navržen prostor vyžadující instalaci hasicích přístrojů. 
Technická nebo technologická zařízení stavby nemají z hlediska požární bezpečnosti zvláštní 

podmínky. Požárně bezpečnostní zařízení nejsou navržena. 
Pro bezpečnost zasahujících jednotek při hašení nebo provádění záchranných prací není nutné 

stanovovat další zvláštní opatření. Jedná se standartní místo v intravilánu města, které je volně přístupné. 

Konkrétní řešení stavby: 

Příjezd do oblasti pro požární vozidla bude primárně po silnici I/13 ze západní (ve směru od Teplic) 
nebo z východní strany (od Liberce) a následně po místní komunikaci ul. Čsl. mládeže. 

Z hlediska požární bezpečnosti staveb komunikace vyhovují požadavkům čl. 12.2 normy ČSN 73 
0802. 

• Zásobování zařízení staveniště požární vodou (ČSN 73 0873 /06_2003): 
- Požární vodu bude v případě potřeby nutné dopravit cisternovými vozy požární techniky. Požadavky na 
její množství je nutno stanovit v rámci řešení požární bezpečnosti zařízení staveniště. 

• Přenosné hasicí přístroje: 
- počet a druh přístrojů bude stanoven v rámci řešení požární bezpečnosti zařízení staveniště a 
konkrétních pracovních postupů 

2.9 ÚSPORA ENERGIE A TEPELNÁ OCHRANA 

Kritéria tepelně technického hodnocení nejsou pro daný druh stavby hodnoceny.  

2.10 HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA STAVBY, POŽADAVKY NA PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ 

Zásady parametrů řešení stavby (větrání, vytápění, zásobování vodou, odpadů apod.) nejsou dle 
charakteru stavby specifikovány. 

Během stavebních prací dojde ke zvýšení hlukové zátěže na okolní prostředí. Zhotovitel stavby je 
povinen provádět taková opatření na ochranu proti škodlivému působení hluku během stavby, aby byly 
dodrženy hygienické limity pro denní i noční dobu dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb. O ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací. 

V průběhu provádění prací je zhotovitel povinen provádět opatření ke snížení prašnosti. Vozidla 
dovážející sypký materiál budou opatřena plachtami. 

Přilehlé komunikace nebudou znečišťovány staveništním materiálem. Vozidla vyjíždějící ze stavby 
budou řádně očištěna. 
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2.11 ZÁSADY OCHRANY STAVBY PŘED NEGATIVNÍMI ÚČINKY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ 

2.11.1 Ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Jedná se o otevřenou stavbu bez nutnosti zřizovat další opatření. 

2.11.2 Ochrana před bludnými proudy 

V rámci stavby není řešeno. 

2.11.3 Ochrana před technickou seizmicitou 

Podle mapy seismických oblastí ČR v příloze ČSN EN 1998-1: Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných 
proti zemětřesení – Část 1: Obecná pravidla, seizmická zatížení a pravidla pro pozemní stavby leží území s 
referenčním zrychlením základové půdy agr ≤ 0,39 m/s2, seizmická oblast 0,04g. 

2.11.4 Ochrana před hlukem 

Jedná se o stavbu trvalou, která nebude mít negativní vliv na okolí z hlediska hluku. Ochrana před 
hlukem není projektem stanovena. 

2.11.5 Protipovodňová opatření 

Stavba se nenachází v aktivní zóně záplavového území.  
Ulici Pivovarská (silnice I/13) křižuje Jílovský potok (IDVT 10 100 327), který se vlévá do řeky Labe 

(levostranný přítok) mezi železničním a silničním mostem. Správcem vodního toku je Povodí Labe, státní 
podnik. 

Protipovodňové opatření se této stavby vzhledem k umístění netýká. 

2.11.6 Ostatní účinky – vliv poddolování, výskyt metanu  

Na základě studia archivních mapových podkladů (Geofond Praha), lze konstatovat, že v blízkosti 
plánované stavby se nenachází poddolované území. 

Dle získaných archivních materiálů a mapových podkladů (Geofond Praha) se v prostoru zájmového území 
nenachází žádné chráněné ložiskové území ani dobývací prostory. 

3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

3.1.1 Napojovací místa technické infrastruktury 

V rámci stavby jsou řešeny jak přeložky stávající technické infrastruktury, tak nové sítě. V ulici Ruská, kde 
se úprava uličního prostoru místní komunikace musí územně a stavebně povolit mohou být realizovány pouze 
inženýrské sítě, které byly v rámci územního řízení již povoleny. Trasy jednotlivých IS jsou znázorněny 
v koordinační situaci stavby a podrobněji zpracovány v jednotlivých stavebních objektech řady 400. 

3.1.2 Připojovací rozměry, výkopové kapacity a délky 

Viz. výše. 

4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 

4.1 POPIS DOPRAVNÍHO ŘEŠENÍ VČETNĚ BEZBARIÉROVÝCH OPATŘENÍ 

Ulice Teplická 

Ulice Teplická je navržena dle ČSN 73 6110 s typem příčného uspořádání MS2p 14/10,25/50 a MS2p 
17/12,5/50. Jedná se o obousměrnou místní komunikaci funkční skupiny B s návrhovou rychlostí 50 km/h. 
Na okraji jízdních pruhů je navržen parkovací pruh šířky 2,25 m. Základní šířka jízdního pruhu včetně 
vodícího, resp. odvodňovacího proužku je 3,50 m. Šířka autobusového zálivu je 3,0 m. Autobusové zálivy 
jsou dimenzovány pro kloubové autobusy délky 18,00 m. 

Délka přechodů pro chodce a míst pro přecházení je 7,0 m (mezi obrubami) s ohledem na provoz 
autobusové dopravy dle ČSN 73 6110 Z1 čl. 10.1.3.3.2. 
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Ulice Thomayerova 

Ulice Thomayerova je navržena dle ČSN 73 6110 s typem příčného uspořádání MO2p 16/11,25/30. 
Jedná se o jednopruhovou místní komunikaci funkční skupiny C s návrhovou rychlostí 30 km/h. Na okraji 
jízdních pruhů je navržen parkovací pruh šířky 2,25 m. Základní šířka jízdního pruhu je 2,75 m. 

Ulice Zbrojnická 

Ulice Zbrojnická je řešena pouze v nejnutnějším rozsahu v délce 18.25 m. Jedná se obousměrnou 
obslužnou komunikaci s omezením vjezdu. Šířka jízdního pásu je 4,35 m. 

Stavba je navržena dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. viz. kap.2.4. U přechodů pro chodce a míst pro 
přecházení budou provedeny varovné a signální pásy. Varovné pásy budou provedeny i mimo místa určené 
k přecházení, tj. v místě, kde nášlap silniční obruby bude menší než 8 cm. Bude dodržen hmatový a 
barevný kontrast. 

Na místa, která nejsou v souladu s technickými požadavky zabezpečující bezbariérové užívání stavby 
bude žádáno o výjimku z obecných technických požadavků, viz. kap. 2.1.4. 

4.2 NAPOJENÍ ÚZEMÍ NA STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURU. 

V rámci stavby nejsou navrženy přeložky stávající dopravní infrastruktury. Šířkové uspořádání prostoru 
místní komunikace bude upraveno. Přeložky sítí technické infrastruktury budou provedeny dle schválené 
DÚR. 

Ulice Teplická se na svém začátku i nadále bude pomocí stykové křižovatky napojovat na silnici I/13, 
konec úseku je směrově a výškově napojen na ul. Teplická. Obslužné komunikace napojené na sběrnou 
komunikaci ul. Teplická jsou řešeny v nejnutnějším rozsahu, kromě ul. Thomayerova, která je řešena v celé 
své délce a navazuje tak na ul. Tržní, jenž byla stavebně upravena v rámci etapy C. 

4.3 DOPRAVA V KLIDU 

Stávající dispoziční možnosti uličního prostoru předmětné komunikace neumožňují výrazné navýšení 
parkovacích stání. V Teplické ulici je navrženo v souladu s ČSN 73 6056 celkem 66 parkovacích stání a 
v ul Thomayerova 17 parkovacích stání se způsobem parkování couváním. 

Projekt předmětné stavby cílí na maximální kompromis mezi humanizací Teplické ulice a dopravní 
funkcí místní komunikace v celém hlavním dopravním a přidruženém prostoru úseku mezi Ovčím můstkem 
a Čsl. mládeže.  

S ohledem na problematiku posuzování rozhledových poměrů na sjezdech z nemovitostí a rozlišitelnosti 
přechodů pro chodce/míst pro přecházení dle ČSN 736110 a dále s ohledem na současné znění ČSN 
736056 dojde k částečné nezbytné redukci počtu a umístění odstavných stání. Poloha parkovacích míst je 
navržena dle ČSN 73 6110 a ČSN 73 6056 pouze částečně. S ohledem na polohy stávajících vjezdů by při 
striktním dodržení výše uvedených norem došlo k výraznému snížení parkovacích míst. Rozhledové 
poměry na sjezdech a v prostoru křižovatek byly po dohodě s místním DI PČR částečně redukovány ve 
prospěch počtu stání. 

Poloha podélných parkovacích stání jsou navržena v souladu s ČSN 73 6110 Z1 čl. 12.8. 
V odůvodněných případech a podle místních podmínek jsou v rozhledovém trojúhelníku přípustná 
odstavná a parkovací stání pro osobní automobily a stání pro zásobování. Rozhledové trojúhelníky sjezdů 
situovaných v malých vzájemných vzdálenostech se mohou překrývat. 

 
Ulice Teplická 
63 podélných stání 
3 vyhrazená stání vozidla přepravující osoby těžce pohybově postižené 
 
Ulice Thomayerova 
17 podélných stání 

4.4 PĚŠÍ A CYKLISTICKÉ STEZKY 

Pěší a cyklistické stezky nejsou řešeny. 
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5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 

5.1 TERÉNNÍ ÚPRAVY 

Na nezpevněné plochy bude v tl. 15 cm rozprostřena ornice v s následným založením trávníku dle TP 
99. 

5.2 POUŽITÉ VEGETAČNÍ PRVKY 

Součástí stavby je výsadba keřů a stromů. Celkem bude vysazeno 17 ks stromů do výsadbových jam 
s úplnou výměnou půdy za dvě vrstvy minerálního substrátu. Blíže specifikováno v SO 801.1. 

 
Pro závlahu prokořenitelného prostoru je navrženo využití dešťové vody ze střešních svodů, 

nacházejících se v blízkosti vysazených jednotlivých stromů nebo skupin stromů. Princip závlahy spočívá 
v přivedení dešťové vody z dešťové přípojky příslušného dešťového svodu novým potrubím 
k prokořenitelnému prostoru stromu. V sedimentační šachtě budou zachyceny případné splaveniny. Za 
šachtou bude pokračovat drenážní potrubí, které umožní vytékání vody do prostoru strukturálního 
substrátu. Na konci drenážního potrubí bude osazena regulační šachta, zajišťující kolísání hladiny vody 
v substrátu v rozmezí 200 mm. Uvnitř regulační šachty bude osazen regulátor odtoku na hodnotu 0,5 l/s. 
Z regulační šachty bude přebytečná voda odtékat plným potrubím zpět do dešťové přípojky, případně do 
uliční vpusti. 

U stromů, kde nelze využít vodu ze střešních svodů nebo uličních vpustí (stromy 3+4, 6, 9) a které 
budou zavlažovány pouze vsakováním vody z povrchu, bude osazen pouze systém regulace, zajišťující 
nepřekročení maximální hladiny podzemní vody a zachycení a odvedení přebytečné vody drenážním 
potrubím do příslušné uliční vpusti. 

 

5.3 BIOTECHNICKÁ, PROTIEROZNÍ PATŘENÍ 

V rámci stavby není řešeno. 
 

6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA 

6.1 VLIV STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – OVZDUŠÍ, HLUK, VODA, ODPADY A PŮDA 

Hluk b ěhem výstavby:  
V průběhu výstavby se předpokládá lokálně a dočasně zvýšená hladina hluku z pracujících stavebních 
mechanismů a zvýšený provoz nákladních automobilů. Tyto potenciálně hlučné činnosti a stavební práce 
budou probíhat pouze v denní době. 

Prašnost b ěhem výstavby :  

K omezení prašnosti budou při stavbě dodržována následující opatření: 
• při manipulaci prašných materiálů bude v maximální možné míře omezován vznik a víření prachu, 

vozidla přepravující sypké materiály z/do prostoru stavby budou používat zakrytí hmot plachtou 
• v případě extrémně nevhodných meteorologických podmínek (horké, suché a větrné počasí) bude 
snižována prašnost místa skrápěním povrchů, kola a podvozky automobilů vyjíždějících z prostoru stavby 
na veřejné komunikace budou před výjezdem řádně očištěna, případné znečištění komunikací bude 
pravidelně odstraňováno (minimalizace sekundární prašnosti). 

Odpady:  
Při realizaci stavby bude řešeno nakládání s odpady s původcem odpadu v souladu se zákonem 

č.541/2020 Sb. o odpadech. Po dobu výstavby bude původcem odpadu ve smyslu zákona zhotovitel stavby 
(dosud neurčen), po jejím uvedení do provozu to bude správce příslušné komunikace. Původce odpadu 
(podle §4 odst. „p“ zákona) je povinen odpady zařazovat podle Katalogu odpadů (vyhláška MŽP č. 
8/2021 Sb.) a odpady, které nemůže sám využít, trvale nabízet k využití jiné právnické nebo fyzické osobě. 
Nelze-li odpady využít, potom se musí zajistit zneškodnění odpadů. Zákon přitom zdůrazňuje povinnost 
zajistit přednostně využití odpadů (recyklace, kompostování apod.) před jejich odstraněním (uložení na 
skládku, spálení). Dále je původce odpadu povinen odpad třídit a kontrolovat, zda odpad nemá některou z 
nebezpečných vlastností. Během výstavby i po uvedení do provozu je povinen vést evidenci o množství 
odpadu a způsobu nakládání s ním. Pro nakládání s nebezpečnými odpady je nutný souhlas příslušného 
obecního úřadu (zákon č.541/2020 Sb. o odpadech, §16, odst.3), který musí být vydán před zahájením 
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stavebních prací. Původce odpadu je zodpovědný za nakládání s odpady do doby, než jsou předány 
oprávněné osobě. 

Množství a přesná specifikace jednotlivých druhů odpadů bude ovlivněno použitím jednotlivých zařízení 
a strojů, včetně zvolené technologie, která je věcí konkrétního dodavatele stavby. V době zpracování 
dokumentace nebyl dodavatel stavby znám. 

V následující tabulce jsou uvedeny druhy odpadů s očíslováním dle Katalogu odpadů (vyhláška MŽP 
ČR č. 8/2021 Sb.). 

Veškerý vyzískaný materiál bude primárn ě odvážen na recykla ční st ředisko, kde bude pomocí 
recykla čních technologií recyklován a poté znovu využit k d alšímu použití ve stavebnictví či jiných 
profesích. 

Výpis základních (p ředpokládaných) odpad ů vzniklých b ěhem stavebních prací 

Kód druhu 
odpadu Název druhu odpadu Kategorie 

odpadu Způsob nakládání s odpadem 

17 03 02 
Asfaltové směsi neuvedené 
pod číslem 170301 

„O“ Odvoz na recyklační středisko 

17 01 01 Beton „O“ Bude odvezeno na recyklační středisko 

17 05 04 Zemina a kameny „O“ 
Odvoz na recyklační středisko/ deponii 
investora 

17 02 01 Dřevo „O“ Štěpkování/ odkup zhotovitelem 

17 02 03 Plasty „O“ Odvoz na recyklační středisko 

 

Předpokládaný soupis odpad ů vzniklých na stavb ě 

Název Celkem 
materiálu Poznámka 

Asfaltový kryt (vozovka) 2892,56 t Odvoz na recyklační středisko 

Asfaltový kryt (chodník) 289,85 t Odvoz na recyklační středisko 

Betonový kryt (chodník) 419,76 t Odvoz na recyklační středisko 

Stmelené podkladní vrstvy vozovky 2317,5 t Odvoz na recyklační středisko 

Nestmelené podkladní vrstvy vozovky 3470,25 t Odvoz na recyklační středisko 

Stmelené podkladní vrstvy chodníku 2207,48 t Odvoz na recyklační středisko 

Zeminy a kameny (výkopové práce) 12491,85 t Odvoz na recyklační středisko 

Předpokládané množství odpad ů 24089,25 t  

Zhotovitel povede o odpadech evidenci, kde bude uvedeno skutečné množství vzniklých odpadů a 
doložen způsob jejich využití či likvidace. Tato evidence bude sloužit pro kontrolní činnost KÚ – Odboru 
životního prostředí a jako jeden z dokladů ke kolaudaci. 

Po předání stavby do provozu je hospodaření s odpady věcí provozovatele. 

6.2 VLIV NA PŘÍRODU A KRAJINU - OCHRANA DŘEVIN, OCHRANA PAMÁTNÝCH STROMŮ, 
OCHRANA ROSTLIN A ŽIVOČICHŮ APOD. 

Chráněná kořenová zóna v nezpevněných plochách bude zajištěna pevným oplocením, aby 
nedocházelo ke zhutnění půdy (v případě tisů u muzea bude oplocena celá nezpevněná plocha na 
pozemku č. 810). V případě stromů před divadlem bude oploceno celé rabato. 

V chráněném kořenovém prostoru je zakázáno ukládání materiálů, umisťování zařízení, průjezd 
mechanismů. 

Při stavební činnosti musí být minimalizováno riziko poškození nadzemních částí stromu stavební 
činností a mechanismy. 

Na obě břízy (stromy č. 21 a 22), javor (strom č. 3) bude instalována pevná ochrana kmene, která nesmí 
být v kontaktu s povrchem kmene, kořenových náběhů ani větví. Mezi kmen a ochrannou konstrukci je 
třeba vložit odpovídající polstrování tlumící případné nárazy. 

Podzemní sítě veřejné technické infrastruktury v chráněném kořenovém prostoru budou ukládány 
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do chrániček. 
Kořeny s průměrem do 30 mm na hraně výkopu ve směru ke stromu je možné hladce přerušit. 
Kořeny s průměrem od 31 do 50 mm na hraně výkopu ve směru ke stromu budou zachovány. V případě 

nutnosti jejich přerušení je nutné individuální posouzení odborným dozorem. V případě nutného přerušení 
musí být přeříznuty hladkým řezem a ošetřeny adekvátním způsobem proti vysýchání a mrazu. 

6.3 VLIV NA SOUSTAVU CHRÁNĚNÝCH ÚZEMÍ NATURA 2000 

Stavba se dle dostupných dat a mapových podkladů nachází v chráněné krajinné oblasti, jedná se o 
IV.  zónu CHKO České středohoří a IV. zónu Labské pískovce. Dále se stavba nachází v Ptačí oblasti 
Labské pískovce. Evropsky významná lokalita nebude stavbou dotčena, EVL Porta Bohemica se nachází 
východně od ul. Teplická. 

Stavba se nenachází v památkové zóně ani záplavovém území. 
V ulici Teplická dle katalogu NPÚ nachází: 
6. Evangelický kostel (objekt), který je kulturní památkou (rejst. č. ÚSKP 33395/5-5026), stav ochrany: 

památkově chráněno. 
Popis: Kostel bazilikální dispozice byl postaven v 2. pol. 19. st. v historizujícím slohu a oplývá 
množstvím kamenické práce například v podobě vegetabilních motivů na hlavicích sloupů. 
Západnímu průčelí dominuje hranolová věž s jehlancovitou střechou. 

7. Evangelický kostel (areál), který je kulturní památkou (rejst. č. ÚSKP 33395/5-5026), stav 
ochrany: památkově chráněno. 
Popis: Trojlodní eklektická stavba, situovaná na podestě přístupné po oboustranném schodišti a 
vyzděná z pravidelných neomítaných labských pískovcových kvádrů byla postavena v letech 1881 
– 1884 dle návrhu G. L. Moeckela. 

8. Schodiště, které je kulturní památkou (rejst. č. ÚSKP 33395/5-5026), stav ochrany: památkově 
chráněno. 
Popis: Dvojramenné kamenné schodiště zpřístupňuje podélné průčelí kostela s hlavním vstupem a 
zároveň vyrovnává terén mezi terasou, na níž je chrám postaven, a přilehlou komunikací. Schodiště 
je lemováno zdobným kovaným zábradlím. 

9. Terasa s tarasní zdí (objekt), která je kulturní památkou (rejst. č. ÚSKP 33395/5-5026), stav 
ochrany: památkově chráněno. 
Popis: Kostel je postaven na zatravněné terase vyvýšené nad okolní terén s přilehlou komunikací a 
zpřístupněné kamenným dvouramenným schodištěm s kovaným zábradlím. Vedle kostela je na 
terase situován též vzrostlý listnatý strom. 

10. Dům (objekt), který je kulturní památkou (rejst. č. ÚSKP 32723/5-4944), stav ochrany: již 
nechráněno. 
Popis: Dvoupatrový městský dům obdélné dispozice, se sedlovou střechou, se středovým rizalitem 
v zadním dvorním průčelí a se dvěma mělkými rizality v průčelí do ulice pochází z přelomu 19. a 20. 
století. Dne 9.9.1938 se v objektu konala veřejná schůze KSČ. 

 

6.4 ZPŮSOB ZOHLEDNĚNÍ PODMÍNEK ZÁVAZNÉHO STANOVISKA POSOUZENÍ VLIVU ZÁMĚRU 

NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Stavba tohoto charakteru nepodléhá dle zákona č. 100/2001 Sb. posouzení dle kategorie I. 
Jedná se o stavbu dle kategorie II., 9.1, kdy příslušný úřad na základě dostupných podkladů a 

informací zjišťuje, zda a v jakém rozsahu může záměr vážně ovlivnit životní prostředí a obyvatelstvo. 

6.5 V PŘÍPADĚ ZÁMĚRŮ SPADAJÍCÍCH DO REŽIMU ZÁKONA O INTEGROVANÉ PREVENCI 

ZÁKLADNÍ PARAMETRY ZPŮSOBU NAPLNĚNÍ ZÁVĚRŮ O NEJLEPŠÍCH DOSTUPNÝCH 

TECHNIKÁCH NEBO INTEGROVANÉHO POVOLENÍ, BYLO-LI VYDÁNO 

Záměr nespadá do režimu zákona č. 76/2002 Sb. (Zákon o integrované prevenci a o omezování 
znečišťování). 
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6.6 NAVRHOVANÁ OCHRANNÁ A BEZPEČNOSTNÍ PÁSMA, ROZSAH OMEZENÍ A PODMÍNKY 

OCHRANY PODLE JINÝH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 

Po dokončeni komunikaci a přeložek sítí technické infrastruktury budou dle přislušné legislativy 
stanovena jejich nová ochranná pásma, stávající budou zrušena v úsecích opuštěných tras. Zřízení 
bezpečnostního pásma není navrženo. 

7 OCHRANA OBYVATELSTVA 
Spln ění základních požadavk ů z hlediska pln ění úkol ů ochrany obyvatelstva 

Stavba dle územního plánu zasahuje do zastavěného území. Po dokončení stavby nedojde 
k výraznému nárustu automobilové dopravy, emisí ani hluku. Součástí stavby není návrh nových opatření 
např. protihlukové stěny pro ochranu obyvatelstva. 

8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

8.1 POTŘEBY A SPOTŘEBY ROZHODUJÍCÍCH MÉDIÍ A HMOT, JEJICH ZAJIŠTĚNÍ 

Realizací stavby nevznikají nároky na dodávky tepla ani užitkové vody. 
V době vlastní výstavby bude napojení ploch zařízení staveniště na elektrickou energii a jiné inženýrské 

sítě řešeno budoucím zhotovitel, který si případným odběr smluvně ujedná. 
Všechna potřebná napojení musí být projednána s příslušnými správci stávajících vedení, popř. řešena 

mobilními zdroji. 

8.1.1 Stanovení velikosti ploch, způsob využití ploch 

Na ploše zařízení staveniště budou potřebné skladovací plochy a nezbytné sociální a provozní 
zařízení staveniště. Umístění zařízení staveniště si zajistí zhotovitel stavby. Pro zařízení staveniště a 
skládkování materiálu jsou k dispozici pouze dotčené plochy stavbou dle PD. V případě, že zhotovitel 
bude vyžadovat plochy pro deponii mimo obvod stavby je poté věcí zhotovitele a vlastníka pozemku tento 
zábor smluvně ošetřit (např. nájemné), zhotovitel si zajistí plochy dle svých potřeb a možností. 

V rámci zpracování PD není řešeno umístění buňkoviště pro zhotovitele. Veškeré vybavení, přípojky, 
zpevněné plochy, odvodnění apod. na plochách ZS si zajistí zhotovitel včetně projektu, ten není součástí 
předmětné PD. V případě, že zhotovitel bude chtít využívat i plochy jiné, tj. mimo zábor stavby, musí si 
sám zajistit pronájem, dočasný zábor apod. 

8.1.2 Zdroje materiálů, zemníky a skládky 

Skládku vytěžených zemin a hornin navrhne a zajistí zhotovitel stavby v rámci nabídky a dodávky 
stavby. Materiály vybourané při stavební činnosti nevhodné k druhotnému využití budou odváženy na 
vhodný typ skládky primárně však k recyklaci. 

Lokality vhodných skládek zajistí zhotovitel stavby v rámci dodávky stavby. 

8.1.3 Hospodaření s ornicí 

Ornice se na staveništi nebude nacházet. V rámci výsadby stromů a keřů bude potřeba ornici na 
nezpevněné plochy nakoupit. 

8.1.4 Dočasné objekty potřebné pro výstavbu 

Nezbytné sociální a provozní zařízení staveniště bude zabezpečeno použitím objektu zařízení 
staveniště v blízkosti stavby. 

Hygienické zařízení staveniště bude zabezpečeno použitím mobilních chemických WC. 

8.2 ODVODNĚNÍ STAVENIŠTĚ 

Odvodnění staveniště bude řešeno standartním řešením v intravilánu, tj. odváděním srážkových vod do 
uličních vpustí, případně čerpání vody z výkopových rýh. Uliční vpusti budou po ukončení stavební činnosti 
vyčištěny od nánosů. Takto odváděná voda nesmí obsahovat kontaminované látky a dále musí být 
zabráněno mechanickým usazeninám. 
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8.3 NAPOJENÍ STAVENIŠTĚ NA STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

Příjezd na staveniště bude primárně po silnici I/13 a to ze západní strany od Teplic a z východní strany 
od Liberce.  

Silnice I/13 (ul. Teplická) je vedena ze západu ve směru od Teplic, v prostoru Ovčího můstku silnice I. 
třídy (I/13) jižně obchází řešený úsek ulice Teplické a pokračuje severovýchodně k Liberci (ul. Pivovarská, 
ul. Podmokelská). 

Zhotovitel je povinen pohyb staveništní dopravy a technologii výstavby zkoordinovat tak, aby staveništní 
doprava byla v maximální míře vedena v prostoru stavby a do okolních pozemků, které nejsou dotčeny 
dočasným záborem, se nezasahovalo. 

Zhotovitel musí zajistit organizaci staveništní dopravy v každé fázi výstavby a koordinovat přístupy k 
jednotlivým částem stavby. V případě potřeby přístupu na stavbu mimo zábory stavby si zhotovitel zajistí 
na vlastní náklady provedení a projednání přístupových komunikací na stavbu, které jsou mimo stávající 
silniční síť. 

Vjezdy a výjezdy ze stavby musí být řádně označeny. 
Přepravní a přístupové trasy si zajišťuje zhotovitel stavby v rámci dodávky stavebních prací. Objednatel 

stavby přepravní a přístupové trasy neurčuje. 
V rámci zpracování projektové dokumentace není uvažováno s napojením staveniště na technickou 

infrastrukturu. Veškeré vybavení, přípojky, zpevněné plochy, odvodnění apod. na plochách ZS si zajistí 
zhotovitel včetně projektu, ten není součástí předmětné PD. 

Vozidla vyjíždějící ze staveniště na okolní komunikace musí být řádně očištěna, aby nedocházelo 
k znečišťování okolní dopravní infrastruktury. Sypký materiál bude na nákladních vozech zakryt plachtami, 
aby se minimalizovala prašnost. 

Zhotovitel zajistí dopravně provozní řád stavby, který bude upravovat pohyb osob, dopravních 
prostředků a mechanismů v rámci stavby „Obnova historické části Podmokel etapa D, ul. Teplická“. 

8.4 VLIV PROVÁDĚNÍ STAVBY NA OKOLNÍ STAVBY A POZEMKY 

Stavební práce budou prováděny na pozemcích statutárního města Děčín s výjimkou začátku úseku, 
kde se nachází silnice I/13 jejímž správcem je ŘSD ČR. Jedná se o stavbu v intravilánu města, kde se 
pohybuje značné množství chodců, na které bude během stavby brán ohled. Po celou dobu stavby bude 
umožněn vstup do přilehlých budov (byty, obchody). 

Chodníky budou vždy uzavřeny po částech. 
Stavby přilehlé k chodníkům nebudou stavební činností poškozeny. Před zahájením stavebních prací 

bude proveden pasport podezdívek a fasád. Stávající gajgry budou vyměněny a včetně přípojných per.  

8.5 OCHRANA OKOLÍ STAVENIŠTĚ A POŽADAVKY NA SOUVISEJÍCÍ ASANACE, DEMOLICE, 

KÁCENÍ DŘEVIN 

Návrh kácení vychází z výsledků dendrologického průzkumu (Treewalker, březen 2019, aktualizace 
říjen 2019), terénních šetření provedených v místě (trevisan atelier+, podzim 2018, jaro 2019, jaro 2020) a 

z kompozičních a historických souvislostí. 
Ke kácení je navrženo celkem 3 ks stromů z čehož pouze jeden nepodléhají povolení a tři souvislé 

keřové porosty o celkové ploše 57,6 m2. 
o Stromy č. 14-15 při parkovišti spol. ČEZ jsou pozůstatkem původního jírovcového stromořadí, které 
již nemají svůj původní kompoziční význam. Dále dojde k úpravě uličního profilu ve prospěch 
rozšíření ploch pro chodce. V tomto úseku bude vysazeno nové stromořadí v původním rozsahu. 
Oba stromy mají výrazně zhoršený zdravotní stav. Oba stromy jsou na pozemku 822/2 ve vlastnictví 
statutárního města Děčín. 
o Strom č. 1 se nachází na pozemku č. 571 ve vlastnictví Statutárního města Děčín. Jedná se o 

Ailanthus altissima (pajasan žláznatý) s průměrem kmene 20 cm.  
o Dva zapojené porosty dřevin u parkoviště ČEZ (p. č. 821/1 a 822/2) budou odstraněny z důvodu 
úpravy uličního profilu a změny uspořádání terénních úrovní, za cílem zvýšení komfortu pro pěší. Budou 
nahrazeny vegetační plochou s živým plotem a lavičkami. 

Zapojený porost dřevin před divadlem na p. č. 1069 bude redukován z důvodu úpravy plochy pro 
umožnění příjezdu vozidel k divadlu. Jeho část bude ponechána. Redukce se netýká rabat se stávajícími 
stromy. 
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V chráněném kořenovém prostoru je zakázáno ukládání materiálů, umisťování zařízení, průjezd 
mechanismů. 

Při stavební činnosti musí být minimalizováno riziko poškození nadzemních částí stromu stavební 
činností a mechanismy. 

Na obě břízy (stromy č. 21 a 22), javor (strom č. 3) bude instalována pevná ochrana kmene, která nesmí 
být v kontaktu s povrchem kmene, kořenových náběhů ani větví. Mezi kmen a ochrannou konstrukci je 
třeba vložit odpovídající polstrování tlumící případné nárazy. 

Podzemní sítě veřejné technické infrastruktury v chráněném kořenovém prostoru budou ukládány 
do chrániček. 
Kořeny s průměrem do 30 mm na hraně výkopu ve směru ke stromu je možné hladce přerušit. 
Kořeny s průměrem od 31 do 50 mm na hraně výkopu ve směru ke stromu budou zachovány. V případě 

nutnosti jejich přerušení je nutné individuální posouzení odborným dozorem. V případě nutného přerušení 
musí být přeříznuty hladkým řezem a ošetřeny adekvátním způsobem proti vysýchání a mrazu. 

Skladovaný prašný materiál bude řádně zakryt a při manipulaci s ním bude, pokud možno, zkrápěn 
vodou, aby se zamezilo nadměrné prašnosti. Dopravní prostředky musí mít ložnou plochu zakrytu plachtou 
nebo musí být uzavřeny. Zároveň budou při odjezdu na veřejnou komunikaci očištěny. Odpady, které 
vzniknou při výstavbě, budou likvidovány v souladu se zákonem č.541/2020 Sb. o odpadech. Při veškerých 
pracích je nutno dodržovat bezpečnostní předpisy, zejména vyhl. č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Staveniště se musí zařídit, 
uspořádat a vybavit přísunovými cestami pro dopravu materiálu tak, aby se stavba mohla řádně a bezpečně 
provádět. 

8.6 MAXIMÁLNÍ DOČASNÉ A TRVALÉ ZÁBORY PRO STAVENIŠTĚ 

Jedná se o liniovou stavbu v zastavěném území statutárního města Děčín. V rámci stavebních prací je 
řešena celková úprava prostoru místní komunikace jako jsou plochy pro pěší, parkovací stání, sjednocení šířky 
jízdních pruhů, přeložka IS, městský mobiliář, výsadba stromů aj. 

Stavební záměr se nachází v katastrálním území Podmokly. 

Výčet pozemků v k.ú. Podmokly: 

803/2, 1091/1, 1088/1, 1091/3, 803/3, 1088/2, 803/1, 571, 1072, 1069, 1070, 1056, 698, 703, 943, 705/1, 
707/2, 623, 853/8, 723/1, 844/1, 837, 827, 624, 823, 822/2, 821/1, 803/10, 777/2, 803/11, 803/12, 777/3, 777/1, 
821/10, 821/6, 817/1, 810. 

8.7 POŽADAVKY NA BEZBARIÉROVÉ OBCHOZÍ TRASY 

Bezbariérové obchozí trasy nebudou vyznačeny. Chodníky budou uzavírány po částech, aby nebyly chodci 
výrazným způsobem omezeny. 

V rámci přechodné úpravy provozu může být přechod pro chodce V7a proveden čárami vyznačující obrys 
značky (žluté čáry). 

Přístup do přilehlých staveb (byty, obchody aj.) bude zachován po celou dobu stavby. 

8.8 MAXIMÁLNÍ PRODUKOVANÁ MNOŽSTVÍ A DRUHY ODPADŮ A EMISÍ PŘI VÝSTAVBĚ, 

JEJICH LIKVIDACE 

Viz. kap. 6.1 Vliv stavby na životní prostředí. 

 

8.9 BILANCE ZEMNÍCH PRACÍ, POŽADAVKY NA PŘÍSUN NEBO DEPONIE ZEMIN 

Bilance zemních prací 

Název Objem materiálu Poznámka 
Výkop – hlavní práce (vozovka) 685 m3  Třída těžitelnosti II. 

Výkop – hlavní práce (chodník) 510 m3 Třída těžitelnosti II. 

Výkop (AZ) 3425 m3 Třída těžitelnosti II. 
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Výkop (podélná drenáž) 735 m3 Třída těžitelnosti II. 

Výkop (uliční vpusti) 26,5 m3 Třída těžitelnosti II. 

Výkop (přípojky) 567 m3 Třída těžitelnosti II. 

Celkem vyt ěžený materiál 5948,50 m 3 Odvoz na recyklační středisko 

8.10 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŘI VÝSTAVBĚ 

Při provádění stavby se musí brát v úvahu okolní prostředí. Je nutné dodržovat všechny předpisy a vyhlášky 
týkající se provádění staveb a ochrany životního prostředí a dále předpisy o bezpečnosti práce. V průběhu 
realizace budou vznikat běžné staveništní odpady, které budou odváženy na řízené skládky k tomu určené. S 
veškerými odpady, které vzniknou při výstavbě a provozu objektu, bude nakládáno v souladu se zákonem č. 
541/2020 Sb. O odpadech, jeho prováděcími předpisy a předpisy souvisejícími vyhláška MŽP č. 8/2021 Sb. 
Stavební suť a další odpady, které je možno recyklovat budou recyklovány u příslušné odborné firmy. Obaly 
stavebních materiálů budou odváženy na řízené skládky k tomu určené. 

Použité stavební materiály budou zdravotně nezávadné, na stavbě se nebudou používat materiály z 
druhotných odpadů. Po svém dokončení nebude mít stavba negativní vliv na zdraví, zdravé životní podmínky 
a životní prostředí. 

Za běžného provozu nevyvolává stavba žádné významné nepříznivé vlivy, které by bylo nutno eliminovat 
případně kompenzovat. Prevence nebo vyloučení nepříznivých vlivů vyplývá zejména z důsledného 
dodržování platných zákonných předpisů, norem a schválených provozních nebo havarijních řádů. 

Hluková zátěž na okolní prostředí bude způsobovat po dobu stavby stavební činnost. Zhotovitel stavby je 
povinen provádět taková opatření na ochranu proti škodlivému působení hluku během výstavby, aby byly 
dodrženy hygienické limity pro denní i noční dobu dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací. 

V průběhu provádění prací je zhotovitel povinen provádět opatření ke snížení prašnosti. 

Staveniště se nenachází v žádné chráněné krajinné oblasti. 

Zhotovitel stavby je během stavební činnosti povinen dodržovat následující podmínky: 
• stacionární stroje (kompresory, elektrocentrály apod.) budou vybaveny zhotovitelem stavby 

ocelovou vodotěsnou vanou umístěnou pod strojem    
• na stavbě bude v mimopracovní dobu zajištěno zamezení vstupu na ZS nepovolaných osob, které 

by mohly nedovolenou manipulaci se stroji, PHM a ostatními materiály způsobit únik ropných látek 
do okolí stavby 

• likvidace vybouraných hmot bude možná pouze odvozem na povolenou skládku nebo k recyklaci 

Během stavební činnosti je třeba ze strany všech účastníků výstavby dodržovat zejména následující 
ustanovení a předpisy:  

• Nejvyšší přípustné hladiny hluku zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a jeho další 
následné prováděcí předpisy např. nařízení vlády č. 272/2011 Sb. (ochrana proti hluku), nařízení 
vlády č. 361/2007 (pracovní podmínky), vyhláška č. 409/2005 Sb. Předpisy a nařízení stanoví, že 
organizace a občané jsou povinni činit potřebná opatření ke snížení hluku a dbát o to, aby 
pracovníci i ostatní občané byli jen v nejmenší možné míře vystaveni hluku, zejména musí 
dbát, aby nebyly překračovány nejvyšší přípustné hladiny hluku stanovené těmito předpisy.  

• Zhotovitel je dále povinen dodržovat nařízení vlády 361/2007, kterým se stanoví podmínky ochrany 
zdraví zaměstnanců při práci ve znění pozdějších předpisů. 

Z těchto ustanovení pak vyplývají pro účastníky výstavby následující povinnosti: 
• Zhotovitel je povinen vyžadovat od výrobců stavebních strojů údaje o výši hluku, který stroje 

vydávají, a provádět opatření na ochranu proti škodlivému působení hluku. 
• Zhotovitel je povinen vybavit pracovníky pracující se stroji ochrannými pomůckami a přerušovat 

jejich práci v hlučném prostředí ze zdravotních důvodů nezbytnými přestávkami. 
• Zhotovitel je povinen zajistit, aby hluk způsobený v průběhu stavební činnosti splňoval limity 

příslušných hygienických norem, v okolí stavby se nacházejí obytné objekty. 
• V souladu s platnou legislativou je nejvýše přípustná hladina hluku ze stavební činnosti stanovena: 

o pro dobu mezi 7:00 až 21:00 h na LAeq,s = 65 dB(A),  
o pro dobu 6:00 až 7:00 h a 21:00 až 22:00 h na LAeq,s = 60 dB(A), 
o pro noční dobu pak na LAeq,s = 45 dB(A).  
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Nejvýše přípustná hladina hluku pro vnitřní prostor chráněných objektů je stanovena na LAeq,lim = 40 dB(A) 
pro den, respektive LAeq,lim = 30 dB(A) pro noc pro hluk pronikající do vnitřního prostoru obytných staveb 
z venku.  

Případná úprava nejvýše přípustných hodnot musí být v souladu s vyjádřením obyvatel dotčených obytných 
objektů a k jejímu provedení je oprávněn pouze místně příslušný orgán ochrany veřejného zdraví. 

8.11 ZÁSADY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI 

Při provádění stavebních prací je třeba dodržovat předpisy BOZP, nařízení vlády č. 591/2006 Sb. O 
bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví na staveništích a zákon č. 309/2006 
Sb., který upravuje další požadavky BOZP v pracovněprávních vztazích a o zajištění BOZP při činnosti 
nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy. 

Pokud při stavební činnosti dochází ke střetu se silniční, železniční, pěší nebo vodní dopravou, je 
nutné identifikovat tato rizika a přijmout potřebná opatření k zabránění ohrožení veřejnosti. Při stavebních 
a udržovacích pracích na dálnicích a silnicích za provozu je nutné přijmout potřebná preventivní opatření 
k zabránění ohrožení osob pohybujících se na staveništi (pracovišti) s veřejnou dopravou. 

Je nutno dodržovat veškeré předpisy týkající se protipožární ochrany, zejména zákon 133/85 Sb. Ve 
znění pozdějších předpisů a vyhlášku 246/2001 Sb. 

Je-li nutná přeložka některých inženýrských sítí, je nutné spolupracovat s příslušnými složkami 
správců vedení a inženýrských sítí a se všemi subdodavateli tak, aby prvořadou otázkou související s 
výstavbou bylo dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Před zahájením prací v blízkosti 
vedení je nutné si vyžádat vyjádření a dozor správců těchto vedení k pohybu mechanizmů a činnosti 
stavby. 

Koordinátor bezpečnosti práce 
Na základě ustanovení Zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), investor stavby zajistí koordinátora bezpe čnosti práce na 
staveništi. 

Technika zhotovitele 
Všechny používané stroje a zařízení musí odpovídat platným bezpečnostním předpisům. Před 

započetím prací budou všichni zaměstnanci proškoleni o bezpečnosti práce a práce se stavebními 
mechanizmy. Při manipulaci s chemickými materiály na bázi asfaltů apod., za vysokých teplot, je třeba 
respektovat zvláštní předpisy a používat předepsané ochranné pomůcky. S ohledem na charakter stavby 
zvlášť upozorňujeme na nutnost zabezpečení pohybu chodců tak, aby nedošlo k úrazu ani ze strany 
stavby, ani ze strany veřejného provozu. Je nutno řádně umístit ochranná zařízení, zábrany a výstražné 
tabule usměrňující pohyb pěších (převážně pracovníků, veřejné doprava stavbou nevede) v prostoru 
stavby a dbát na jejich respektování. 

V průběhu stavebních prací je nutno dodržet požadavky příslušných bezpečnostních předpisů a 
nařízení. Jedná se zejména o tyto vyhlášky a zákony: 

• zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce 
• zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů 
• zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce 
• zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování 
služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci) 

• nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a 
zavedení signálů 

• nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí 
• nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních 

postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky 
• nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu 
• nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 
• nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 
• nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
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• nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání 
strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

• nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních 
ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků 

• nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na staveništích 

• nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné 
způsobilosti 

• Vyhláška stavebního úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 19/1979 Sb., kterou se 
určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti ve znění 
vyhlášky 552/1990 Sb. 

• Vyhláška ministra zahraničních věcí č. 20/1989 Sb., o Úmluvě o bezpečnosti a zdraví pracovníků a o 
pracovním prostředí 

• Vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a 
technických zařízení při stavebních pracích, ve znění vyhlášky č. 601/2006 Sb. a vyhlášky č. 207/1991 Sb. 
– novela o zajištění bezpečnosti práce a tech. zařízení (č. 48/1982) 

• vyhláška 207/1991 Sb., vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce, kterou se mění a doplňuje 
vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky 
k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění vyhlášky č. 601/2006 Sb. 

• Vyhláška 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní 
hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými 
činiteli.  

• Vyhláška 601/2006 Sb., kterou se zrušuje vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého 
báňského úřadu č. 601/2006 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízená při stavebních pracích, 
vyhláška č. 601/2006 Sb., kterou se mění vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého 
báňského úřadu č. 601/2006 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích 

Stavba neohrožuje bezpečnost. Požární bezpečnost je zajištěna možností příjezdu požárních vozidel. 

8.12 ÚPRAVY PRO BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ VÝSTAVBOU DOTČENÝCH STAVEB 

Viz. Kap. 8.7 

8.13 ZÁSADY PRO DOPRAVNÍ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ 

Dopravně inženýrská opatření bylo zpracováno Ing. Miroslavem Ouzkým v roce 2019. 
Návrh dopravního řešení je rozdělen do jednotlivých etap. Pořadí a návaznost jednotlivých etap není 

dána číslováním, ale bude určována realizátorem dle postupu a technologie prací.  
Pro jednotlivé etapy jsou navržena taková opatření, aby byla zachována maximální dopravní obslužnost 

celé lokality. Opatření jsou navržena s částečnou nebo úplnou uzavírkou místní komunikace. 
Současně bude pracovní místo fyzicky odděleno od tras pro pěší pro zajištění bezpečnosti chodců v 

provedení dle schéma B/17 viz. TP 66. 

Etapa I 

Úplná uzavírka místní komunikace ul. Teplická v úseku mezi ul. Čs. mládeže a ul. Zbrojnická. Součástí 
je úplná uzavírka křižovatky s ul. Zbrojnická a částečná uzavírka křižovatky s ul. Čs. mládeže se 
zachováním volného profilu o šířce minimálně 6,0 m.  

Objízdná trasa ve směru na Teplice je vedena po ul. Čs. mládeže na sil. I/13 ul. Podmokelská, ul. 
Pivovarská a zpět na ul. Teplická. V opačném směru na centrum Děčína je objízdná trasa vedena po sil. 
I/13 ul. Pivovarská, ul. Hankova, ul. Uhelná, ul. Poštovní a dále na ul. Čs. mládeže do centra Podmokel.  

Linky Bus jsou vedeny po stávajících trasách beze změny s obsluhou všech zastávek a bez jejích 
přemístění. 

Etapa II 

Úplná uzavírka místní komunikace ul. Teplická v úseku mezi ul. Zbrojnická a ul. Thomayerova. Součástí 
je úplná uzavírka křižovatky s ul. Zbrojnická a částečná uzavírka křižovatky s ul. Thomayerova se 
zachováním volného profilu o šířce minimálně 6,0 m.  
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Objízdná trasa ve směru na Teplice je vedena po ul. Čs. mládeže na sil. I/13 ul. Podmokelská, ul. 
Pivovarská a zpět na ul. Teplická. V opačném směru na centrum Děčína je objízdná trasa vedena po sil. 
I/13 ul. Pivovarská, ul. Hankova, ul. Uhelná, ul. Poštovní a dále na ul. Čs. mládeže do centra Podmokel.  

Vjezd na parkoviště Jordanka z ul. Teplická bude pouze na dobu nezbytně nutnou uzavřen se zrušením 
jednosměrnosti napojení z ul. Tržní.  

Linky Bus jsou vedeny po stávajících trasách beze změny s obsluhou všech zastávek a bez jejích 
přemístění. 

Etapa III 

Úplná uzavírka místní komunikace ul. Teplická v úseku mezi ul. Thomayerova a ul. Žižkova. Součástí 
je částečná uzavírka křižovatky s ul. Thomayerova se zachováním volného profilu o šířce minimálně 6,0 m 
a částečná uzavírka křižovatky s ul. Žižkova. V této křižovatce zůstane zachován volný jízdní pruh o šířce 
minimálně 3,0.  

Objízdná trasa ve směru na Teplice je vedena po ul. Čs. mládeže na sil. I/13 ul. Podmokelská, ul. 
Pivovarská a zpět na ul. Teplická. V opačném směru na centrum Děčína je objízdná trasa vedena po sil. 
I/13 ul. Pivovarská, ul. Hankova, ul. Uhelná, ul. Poštovní a dále na ul. Čs. mládeže do centra Podmokel.  

Linky Bus jsou vedeny po stávajících trasách beze změny s obsluhou všech zastávek a bez jejích 
přemístění. 

Etapa IV 

Úplná uzavírka místní komunikace ul. Teplická v úseku mezi ul. Žižkova a ul. Prokopa Holého. Součástí 
je částečná uzavírka křižovatky s ul. Prokopa Holého se zachováním volného profilu o šířce minimálně 6,0 
m a částečná uzavírka křižovatky s ul. Žižkova. V této křižovatce zůstane zachován volný jízdní pruh o 
šířce minimálně 3,0 m.  

Objízdná trasa ve směru na Teplice je vedena po ul. Čsl. mládeže na sil. I/13 ul. Podmokelská, ul. 
Pivovarská a zpět na ul. Teplická. V opačném směru na centrum Děčína je objízdná trasa vedena po sil. 
I/13 ul. Pivovarská, ul. Hankova, ul. Uhelná, ul. Poštovní a dále na ul. Čsl. mládeže do centra Podmokel.  

Linky Bus jsou vedeny po stávajících trasách beze změny s obsluhou všech zastávek a bez jejích 
přemístění. 

Etapa V 

 Úplná uzavírka místní komunikace ul. Teplická v úseku mezi ul. Prokopa Holého a ul. Jeronýmova. 
Součástí je částečná uzavírka křižovatky s ul. Prokopa Holého se zachováním volného profilu o šířce 
minimálně 6,0 m a částečná uzavírka křižovatky na Máchovo náměstí se zachováním volného jízdní pruhu 
o šířce minimálně 3,0 m.  

Objízdná trasa ve směru na Teplice je vedena po ul. Čs. mládeže na sil. I/13 ul. Podmokelská, ul. 
Pivovarská a zpět na ul. Teplická. V opačném směru na centrum Děčína je objízdná trasa vedena po sil. 
I/13 ul. Pivovarská, ul. Hankova, ul. Uhelná, ul. Poštovní a dále na ul. Čs. mládeže do centra Podmokel.  

Linky Bus jsou vedeny po stávajících trasách beze změny s obsluhou všech zastávek, kdy zastávka ve 
směru na Bynov bude přesunuta před objekt pizzerie. Po celou dobu prací bude zachován průjezd 
autobusů MHD staveništěm, při zachování volného jízdního pruhu o minimální šířce 3,0 m. Práce budou 
realizovány po ½ komunikace. 

Etapa VI 

Úplná uzavírka místní komunikace ul. Teplická v úseku mezi vjezdem na Máchovo náměstí a ul. 
Pivovarská. Součástí je částečná uzavírka křižovatky na Máchovo náměstí se zachováním volného jízdní 
pruhu o šířce minimálně 3,0 m. Omezení v křižovatce s ul. Pivovarská bude provedeno v prostoru 
vymezeném vodorovným značením, kdy bude zachován profil jízdních pruhů ve směrovém oblouku.  

Objízdná trasa ve směru na Teplice je vedena po ul. Čs.mládeže na sil. I/13 ul. Podmokelská, ul. 
Pivovarská a zpět na ul. Teplická. V opačném směru na centrum Děčína je objízdná trasa vedena po sil. 
I/13 ul. Pivovarská, ul. Hankova, ul. Uhelná, ul. Poštovní a dále na ul. Čs. mládeže do centra Podmokel.  

Linky Bus jsou vedeny po stávajících trasách beze změny s obsluhou všech zastávek, kdy zastávka ve 
směru na centrum bude přesunuta před objekt evangelického kostela. Po  

celou dobu prací bude zachován průjezd autobusů MHD staveništěm, při zachování volného jízdního 
pruhu o minimální šířce 3,0 m. Práce budou realizovány po ½ komunikace. 

Po dobu stavebních prací bude zachován přístup do přilehlých staveb. 
Staveniště bude ohraničeno proti vstupu nepovolaných osob. Omezení silničního provozu bude pouze 

na nezbytně nutnou dobu  
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Dopravní omezení bude v souladu s požadavky zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních 
komunikacích a o zm ěnách n ěkterých zákon ů (zákon o silni čním provozu), v platném zn ění, jeho 
provád ěcí vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provád ějí pravidla provozu na pozemních 
komunikacích a TP 66 - Zásady pro ozna čování pracovních míst na pozemních komunikacích. 

Provizorní dopravní značky a dopravní zařízení související s pracovním místem se musí umisťovat až 
bezprostředně před začátkem prací s ohledem na dobu potřebnou k jejich instalaci. Není-li to možné, musí 
být jejich platnost dočasně zrušena zakrytím, tak aby DZ nebyly viditelné z žádného jízdního směru. 
Zneplatnění stálého dopravního značení je s výjimkou velkoplošného dopravního značení zakrytím nebo 
dočasnou demontáží. Nepřipouští se možnost zneplatnění přeškrtnutím. 

S pracemi na místech s úpravou provozu je možné započít až po instalaci všech dopravních značek a 
dopravního zařízení. Značky musí být odpovídajícím způsobem aktualizovány v souladu s postupem prací 
a stavem stávajícího dopravního značení v době realizace. 

Všechny značky, světelné signály a dopravní zařízení musí být udržovány během provozu ve funkčním 
stavu, v čistotě a správně umístěny. Přechodné dopravní značení musí být 2x denně kontrolováno. 

Poškozené, zničené a odcizené dopravní značky a dopravní zařízení musí být nahrazeny. Posunuté 
prvky musí být uvedeny do souladu s projektem. Pokud je pro napájení výstražných světel použito 
akumulátorů, musí být zajištěno jejich pravidelné dobíjení. Za správné provádění uvedených činností 
odpovídá zhotovitel přechodného značení, pokud prokazatelně nedohodne údržbu s jinou organizací. 

8.14 STANOVENÍ SPECIÁLNÍCH PODMÍNEK PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY – ŘEŠENÍ DOPRAVY 

BĚHEM VÝSTAVBY, NAPŘ. PŘEPRAVNÍ A PŘÍSTUPOVÉ TRASY, ZVLÁŠTNÍ UŽÍVÁNÍ 

POZEMNÍ KOMUNIKACE, UZAVÍRKY, OBJÍŽĎKY A VÝLUKY 

Viz. kap. 8.13. 
Objízdné trasy jsou vedeny po silnici I/13 a po místních komunikacích města Děčín. 

8.15 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ S VYZNAČENÍM VJEZDU 
Jedná se o staveniště v intravilánu města, které bude ohraničeno oplocením výšky min. 1,8 m nebo 

bude staveniště lemováno příčnou uzávěrou. 
Na začátku a konci úseku bude pro řidiče umístěna informativní DZ s popisem: Pozor, projíždíte 

stavbou. 
Vozidla stavby budou odstavována v uzavřeném prostoru staveniště a nebo tak, aby neohrožovala 

ostatní účastníky silničního provozu dle zákona o pozemních komunikacích. 
Zásobování jednotlivých přilehlých nemovitostí bude prováděno vždy po dohodě s oprávněnou osobou 

na místě stavby. Kontakt na tuto osobu bude po dobu akce k dispozici v daném úseku nejlépe písemně na 
označení staveniště. Samotné pracovní místo bude po dokončení vždy řádně upraveno, tak aby byl zajištěn 
přístup a příjezd v nutném rozsahu pro složky IZS.  

Dodávku a osazení provede odborně způsobilý subjekt na základě dokumentace stanovené příslušným 
silničním správním úřadem pro dané komunikace. 

8.16 POŽADAVKY NA STAVENIŠTĚ 
Zhotovitel při uspořádání staveniště zejména dbá, aby byly dodrženy požadavky na pracoviště 

stanovené NV č. 101/2005 Sb., a aby staveniště vyhovovalo obecným požadavkům na výstavbu. 
Stavby, pracoviště a zařízení staveniště musí být ohrazeny nebo jinak zabezpečeny proti vstupu 

nepovolaných fyzických osob. Nepoužívané otvory, prohlubně, jámy, propadliny a jiná místa, kde hrozí 
nebezpečí pádu fyzických osob, musí být zakryty, ohrazeny nebo zasypány. 

Před zahájením prací v ochranných pásmech vedení, staveb nebo zařízení technického vybavení 
provede zhotovitel odpovídající opatření ke splnění podmínek stanovených provozovateli těchto vedení, 
staveb nebo zařízení, a během provádění prací je dodržuje.  

Materiály, stroje, dopravní prostředky a břemena při dopravě a manipulaci na staveništi nesmí ohrozit 
bezpečnost a zdraví fyzických osob zdržujících se na staveništi, popřípadě jeho bezprostřední blízkosti. 

Před zahájením zemních prací musí být na terénu vyznačeny polohově, popřípadě též výškově, trasy 
technické infrastruktury, zejména podzemních vedení technického vybavení a jiných podzemních 
překážek. 
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S druhy vedení technického vybavení, jejich trasami popřípadě hloubkou uložení v obvodu staveniště, 
s jejich ochrannými pásmy a podmínkami provádění zemních prací v těchto pásmech musí být před 
zahájením prací prokazatelně seznámeny obsluhy strojů a ostatní fyzické osoby, které budou zemní 
práce provádět. 

Pro provádění stavebních prací v místě venkovního vedení, musí být zpracován technologický postup, 
který stanoví opatření pro bezpečné provedení prací v ochranném pásmu vedení. Ochranné pásmo musí 
být řádně označeno minimálně tabulkami na všech stranách umístěnými ve vzdálenosti od krajního 
vodiče tak, jak stanovuje technologický postup. 

Zajištění proti pádu se požaduje, pokud pracoviště nebo přístupová komunikace leží ve výšce větší 
než 1,5 m, popřípadě je pod nimi volná hloubka větší než 1,5m. Při práci v ochranných pásmech je třeba 
věnovat prvořadou pozornost následujícím ČSN: 

• ČSN IEC 61140 - Ochrana před úrazem elektrickým proudem 
• ČSN 33 2000- 4-41 ed.2 - Ochrana před úrazem elektrickým proudem 
• ČSN 33 2000-4-42 - Ochrana před účinky tepla 
• ČSN 33 2000-4-47 - Opatření k zajištění ochrany před úrazem elektrickým proudem 
• ČSN EN 50110-1 - Obsluha a práce na elektrických zařízeních 
Práce pod napětím může provádět pouze osoba znalá dle § 6,7,8 vyhlášky č. 50 resp. č. 51/1978 Sb. 

ve znění pozdějších předpisů. 
S pracemi na místech s úpravou provozu je možné započít až po instalaci všech dopravních značek a 

dopravního zařízení dle SO 161. Všechny značky, světelné signály a dopravní zařízení musí být 
udržovány během provozu ve funkčním stavu, v čistotě a správně umístěny. 

Vjezd a výjezd do pracovního místa bude pouze se směru od Prahy z ponechaného jízdního pruhu. 
Vzhledem k délce pracovního místa nelze přesně určit místo pro vjezd a výjezd. Při vjezdu a výjezdu 
vozidel stavby musí být dbáno zvýšené obezřetnosti, používaná technika a mobilní strojní zařízení musí 
být vybavena zvláštním výstražným světelným zařízením, v případě nedostatečného výhledu z vozidla 
musí být výjezd řízen určeným poučeným pracovníkem. 

Při skladování materiálu je nutno zejména: 
• dodržovat předepsanou výšku skladovaného materiálu 
• dodržovat stanovené pracovní postupy pro skladování a manipulaci s materiálem a používat 

přidělené OOPP 
• skladovaný materiál zajistit proti pádu, sesunutí nebo skutálení 
• zajistit stabilitu vytvářených stohů, hromad a hranic zajistit průjezdnost a průchodnost komunikací 

(neodkládat nepotřebný materiál do komunikačních a manipulačních tras) a především zajistit pád 
materiálu do levého pruhu dálnice určeného pro veřejný provoz o chemické látky a chemické přípravky je 
nutno skladovat v pokud možno původních, vždy však v neporušených obalech  

Staveniště musí být řádně zabezpečeno proti vniknutí nepovolaných osob, zejména u vjezdů na 
staveniště opatřeno výstražnými tabulkami se zákazem vstupu nepovolaným osobám. 

8.17 POSTUP VÝSTAVBY, ROZHODUJÍCÍ DÍLČÍ TERMÍNY 

V době zpracování dokumentace není znám přesný termín zahájením stavebních prací, který je vázán 
vydáním stavebního povolení a následně vybráním zhotovitele stavby. 

Po celou dobu stavebních prací bude zachován přístup rezidentům a návštěvníkům přilehlých obchodů 
a služeb. 

Předpoklad zahájením stavebních prací se předpokládá v roce 2024. 
Celková doba realizace celé stavby je odhadována na cca 7 měsíců. 

V rámci projekčních prací je předpokládáno, že stavební práce budou probíhat po následujících 
etapách. 

1. Teplická – Jeronýmova 
2. Jeronýmova – Prokopa Holého 
3. Prokopa Holého – Ruská 
4. Ruská – Thomayerova 
5. Thomayerova – Zbrojnická 

Rozdělení na jednotlivé etapy je pouze orientační a bude upřesněno budoucím zhotovitelem na základě 
navrženého postupu a technologií prací. 

Základní harmonogram stavebních prací zastávka Tyrš ova: 

• Vytyčení inženýrských sítí, zřízení zařízení staveniště, kácení stromů a keřů 



 
 
S.A.W. CONSULTING s.r.o.   

mosty a inženýrské konstrukce 

 

Souhrnná technická zpráva  Strana 43/44 

S.A.W. CONSULTING

• Frézování vozovky, odstranění silniční obrubníků odstranění podkladních vrstev vozovky, výkopové 
práce na projektovanou zemní pláň 

• Sanace aktivní zóny, zřízení podélných drenáží 
• Osazení uličních vpustí s napojením na kanalizaci 
• Kontrolní zatěžovací zkoušky, rozprostření nestmelených podkladních vrstev vozovky, parkovacích a 

autobusových zálivů 
• Odstranění krytu chodníků a podkladních vrstev 
• Provedení přeložek IS 
• Zřízení výsadbových jam a osazení stromů 
• Provedení podkladních vrstev chodníku 
• Kryt vozovky, parkovacích stání, zálivů a chodníků 
• Osazení dopravního značení a městského mobiliáře 
• Řezání dlažby, pokládka VDZ aj. 

Postup výstavby je pouze orienta ční a slouží pouze pro p ředstavu. 

Přesný postup stavebních prací bude znám po vybrání z hotovitele stavby a zhotovení 
podrobného harmonogramu stavebních prací. 

9 CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ 
Odvodnění zpevněných ploch je řešeno standartním způsobem v intravilánu. Dešťová voda dopadající 

na zpevněné plochy bude příčným a podélným sklonem odváděna do nových/ posunutých uličních vpustí. 
Jízdní pás případně vnější strana parkovacího zálivu je ohraničena zvýšenou silniční obrubou, podél 
které je podélným sklonem místní komunikace vedena dešťová voda (odvodňovací proužek). Mezi 
jízdním pruhem a parkovacím zálivem je navržen zapuštěný kamenný obrubník. Dle situace jsou podél 
zvýšených kamenných obrubníků navrženy uliční vpusti, které jsou napojeny na stávající kanalizaci. 

Stávající gajgry včetně přípojek budou vyměněny za nové. V blízkosti stromů bude vždy 1 gajgr 
napojen k výsadbové jámě s přepadem do kanalizace.  

Parkovací stání a sjezdy z drobné kamenné dlažby bude vyplněno drobným kamenivem. 
Mozaiková dlažba pochozích ploch chodníků bude vyplněna drobným kamenivem, případně 

křemičitým pískem.  
Velká kamenná dlažba bude vyplněna drobným kamenivem s cementovou zálivkou. 
 
V rámci navrženého stavebního řešení bude součinitel odtoku následující: 

• Autobusový záliv - 0,8 
• Vozovka – 0,8 
• Chodník – 0,6 

Oproti stávajícímu stavu dojde ke snížení odvodňovaných ploch, a to zhruba o 420 m2. 
Stávající odvodňované zpevněné plochy – 13 600 m2 
Nové zpevněné odvodňované plochy – 13 180 m2 

 

Pro závlahu prokořenitelného prostoru je navrženo využití dešťové vody ze střešních svodů, 
nacházejících se v blízkosti vysazených jednotlivých stromů nebo skupin stromů. Princip závlahy spočívá 
v přivedení dešťové vody z dešťové přípojky příslušného dešťového svodu novým potrubím 
k prokořenitelnému prostoru stromu. V sedimentační šachtě budou zachyceny případné splaveniny. Za 
šachtou bude pokračovat drenážní potrubí, které umožní vytékání vody do prostoru strukturálního 
substrátu. Na konci drenážního potrubí bude osazena regulační šachta, zajišťující kolísání hladiny vody 
v substrátu v rozmezí 200 mm. Uvnitř regulační šachty bude osazen regulátor odtoku na hodnotu 0,5 l/s. 
Z regulační šachty bude přebytečná voda odtékat plným potrubím zpět do dešťové přípojky, případně do 
uliční vpusti. 

 
U stromů, kde nelze využít vodu ze střešních svodů nebo uličních vpustí (stromy 3+4, 6, 9) a které 

budou zavlažovány pouze vsakováním vody z povrchu, bude osazen pouze systém regulace, zajišťující 
nepřekročení maximální hladiny podzemní vody a zachycení a odvedení přebytečné vody drenážním 
potrubím do příslušné uliční vpusti. 
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10 ZÁVĚR 
Technické řešení je navrženo dle norem a stavebních předpisů platných v České republice, zejména 

dle příslušných technických norem a technických kvalitativních podmínek staveb pozemních komunikací 
(TKP). 

Všechny stavební práce, výrobky a zařízení, používané při realizaci stavebního objektu, musí splňovat 
technické požadavky jakosti výrobků v souladu s českými technickými normami, technicko-kvalitativními 
podmínkami. 

Projektová dokumentace stanovuje umíst ění stavby v prostoru a ur čuje rozsah, řazení stavby a 
postup prací. Projektová dokumentace bude sloužit p ro vydání stavebního povolení dle p řílohy č. 
11 vyhlášky č. 251/2018 Sb. účinné od 7.11.2018, kterou se m ění vyhláška č. 146/2008 Sb. o rozsahu 
a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb. 

Tato dokumentace není ur čena pro realizaci stavby. P řed samotným zahájením stavby musí 
zhotovitel zajistit zpracování podrobné realiza ční dokumentace stavby (RDS). 

 
 
V Ústí nad Labem 08/2023  Ing. Jiří Henych 
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