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1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE  

1.1 ÚDAJE O STAVBĚ 

Název:  Obnova historické části Podmokel etapa D, ul. Teplická 
Kraj:     Ústecký [CZ042] 
Katastrální území: Podmokly [625141] 

Obec:  Děčín [562335] 
Stavební objekt: SO 101 Komunikace ul. Teplická I., 

 od Pivovarské k ul. P. Holého 
Pozemní komunikace: Místní komunikace sběrná, obslužná 

Stupeň dokumentace: Projektová dokumentace pro provád ění stavby (PDPS) 

1.2 INVESTOR  

Název: Statutární město Děčín  

 Magistrát města Děčín 

Sídlo: Mírové náměstí 1175/5 

 405 38 Děčín 

IČ: 00261238 

1.3 GENERÁLNÍ PROJEKTANT 

Název: re: architekti studio s.r.o. 
Sídlo:  Melantrichova 463/15 

 110 00 Praha 1 

IČO: 05559022 

Zodpov ědná osoba: Ing. arch. Jiří Žid 

 Ing. arch. Jan Vlach 

Vypracoval: Ing. arch. Jiří Žid 

1.4 PROJEKTANT 

Název: S.A.W. Consulting s.r.o. 
Sídlo:  středisko Ústí nad Labem 
 Božtěšická 216/34, 400 01 Ústí nad Labem 

IČ: 287 188 36 

Vypracoval: Ing. Jiří Henych 

Zodpov ědný projektant: Ing. Jiří Henych, autorizovaný inženýr v oboru dopravní 
stavby, ČKAIT 0402568 

2 STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS SE ZDŮVODNĚNÍM NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ 
Předmětem projektové dokumentace je celková stavební úprava prostoru místní komunikace ulice 

Thomayerova (obslužná) v délce 63,5 m a ulice Teplická (sběrná) v rozsahu od stykové křižovatky ulic 
Teplická x Pivovarská k muzeu v celkové délce 724 m. Na ulici Teplickou je napojeno několik obslužných 
komunikací, které jsou řešeny pouze v nejnutnějším rozsahu (Jeronýmova, Divišova, Prokopa Holého, 
aj.). 

Jízdní pás bude proveden v základní šířce 7,0 m (ul. Teplická) a 5,50 m (ul. Thomayerova), podélné 
stání v šířce 2,25 m. Po obou stranách komunikace jsou navrženy chodníkové plochy. Autobusové 
zastávky jsou řešeny formou zálivů šířky 3,0 m. Je navrženo několik nových přechodů pro chodce a míst 
pro přecházení. S ohledem na změnu příčného uspořádání MK je navrženo několik přeložek technické 
infrastruktury (územně povoleno v 11/2022). 
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Část stávajících stromů a keřů bude odstraněno, nové stromy budou vysazeny do výsadbových jam 
s ohledem na polohu IS. 

Stávající uliční vpusti budou vyměněny za nové, posunuty do nové polohy a případně doplněny o 
nové kusy. 

V celém řešeném území dojde ke zlepšení podmínek ve smyslu bezbariérového užívání. 
Stavební práce budou prováděny na pozemcích 803/2, 1091/1, 1088/1, 1091/3, 803/3, 1088/2, 

803/1, 571, 1072, 1069, 1070, 1056, 698, 703, 943, 705/1, 707/2, 623, 853/8, 723/1, 844/1, 837, 827, 
624, 823, 822/2, 821/1, 803/10, 777/2, 803/11, 803/12, 777/3, 777/1, 821/10, 821/6, 817/1, 810 v k.ú. 
Podmokly.   

3 VYHODNOCENÍ PRŮZKUMŮ A PODKLADŮ, VČETNĚ JEJICH UŽITÍ 
V DOKUMENTACI  

Výčet podkladů a průzkumů použitých pro vypracování projektové dokumentace 
• Mapové podklady – Český úřad zeměměřický a katastrální 
• Územní plán  
• Mapové podklady – Český úřad zeměměřický a katastrální, územní plán 
• Zaměření polohopisu a výškopisu – Atlas Group s.r.o., Masarykova 750/36, 400 01 Ústí nad 

Labem, součástí přílohy H.2 
• Vyjádření správců inženýrských sítí a vlastníků provozovaných zařízení, součástí přílohy G 
• Průzkum lokality, fotodokumentace 2021-2022 
• Diagnostický průzkum vozovky - Ing. Pavel Hermann – RODOS, součástí přílohy H.3 
• ČSN a ČSN EN, TP, TKP a další související předpisy použité ke zpracování PD 
• Informace z České geologické služby (ČGS) 
• Informace z Povodňového informačního systému (POVIS) 
• Informace ze silniční a dálniční sítě ČR (Geoportál ŘSD) 
• Informace z agentury ochrany přírody a krajiny (AOPK) 
• Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí 
• Projektová dokumentace pro stavební povolení 

3.1 EXISTENCE INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ 

Průběh vedení sítí je zakreslen v PD. Před zahájením stavby je nutné přesné vytyčení inženýrských 
sítí příslušným správcem a viditelné vyznačení v terénu. O vytyčení bude proveden záznam do 
stavebního deníku. Během stavební činnosti budou dodržovány požadavky správců, které jsou uvedeny 
v jednotlivých vyjádřeních v dokladové části.  

Stavbou dotčené inženýrské sítě nebo jejich ochranné pásmo: 

• Podzemní optické vedení, CETIN, a.s. 
• Podzemní metalické vedení, CETIN, a.s. 
• Podzemní vedení (nezaměřené), CETIN, a.s. 
• Podzemní vedení NN do 1 kV, ČEZ Distribuce, a.s. 
• Podzemní vedení VN do 35 kV, ČEZ Distribuce, a.s. 
• Podzemní vedení veřejného osvětlení, Statutární město Děčín 
• Plynovod NTL, GridServices, s.r.o. 
• Plynovod STL, GridServices, s.r.o. 
• Jednotná kanalizace, SčVK, a.s. 
• Vodovod, SčVK, a.s. 
• Podzemní vedení, Vodafone Czech Republic, a.s. 
• Podzemní metalické vedení, Telco Pro Services, a.s. 
• Podzemní optické vedení, Telco Pro Services, a.s. 

3.2 PRŮZKUM VOZOVKY 

Na úsecích bylo provedeno celkem 2 ks jádrových vývrtů na tloušťku asfaltem stmelených vrstev a 2 
ks vrtaných sond na tloušťku konstrukce vozovky. 

V rámci průzkumu vozovky nebylo stanoveno zatížení CBR ani polycyklických aromatických 
uhlovodíků (PAU). S ohledem na prováděné stavební práce v nedaleké ulici Bezručova a v rámci etapy C 
je uvažováno s výměnou podloží vozovky. 
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Diagnostický průzkum vozovky byl proveden společností Ing. Pavel Hermann – RODOS v roce 
2018.  

Oproti projektovanému staničení je staničení provedených vývrtů opačné !!! 
 

 

3.3 SČÍTÁNÍ DOPRAVY 

Dopravní průzkum pro zjištění stávajících intenzit vozidel nebyl proveden. 

Intenzita dopravy v ul. Teplická byla odvozena z celostátního sčítání dopravy z roku 2016 a 2020. 
S ohledem na výsledky CSD 2020 a prováděné stavení práce v ul. Teplická bylo přihlédnuto i ke sčítání 
z roku 2016. 

Pro návrh vozovky na sběrné komunikaci byla stanovena TDZ IV (101 – 500 TNV), na obslužné 
komunikaci TDZ V (15-100 TNV), na chodnících TDZ O a na silnici I/13 TDZ II (1501 – 3500 TNV). 
Výsledky s CSD 2016 a 2020 jsou uvedeny v Souhrnné technické zprávě. 

4 VZTAHY PK K OSTATNÍM OBJEKTŮM STAVBY 
Stavba je celkem členěna do patnácti stavebních objektů jejíž označení je v souladu s vyhláškou č. 

251/2018 Sb., kterou se mění vyhláška 146/2008 Sb. a dle požadavků „Směrnice pro dokumentaci 
staveb pozemních komunikací“ v platném znění z 07/2022. 

V PDPS došlo na žádost generálního projektanta k ro zdělení původní SO 801 Sadové úpravy na 
dva samostatné stavební objekty (SO 801.1 Sadové úp ravy a SO 801.2 Závlahový systém).  

 

VÝČET SOUVISEJÍCÍCH STAVEBNÍCH OBJEKT Ů 

Číselná 
řada Skupina objekt ů Název stavebního objektu Poznámky 

000 
Bourání a příprava 

staveniště 
SO 001 – Bourání a příprava 

staveniště 
- 

100 
Objekty pozemních 

komunikací 
SO 102 – Komunikace ul. Teplická II., 

ul. P. Holého – k muzeu 
- 

100 
Objekty pozemních 

komunikací 
SO 103 – Stavební úprava ulice 

Ruská 
Vyžaduje územní a 
stavební povolení 

100 
Objekty pozemních 

komunikací 
SO 191 – Dopravní značení - 

300 Vodohospodářské objekty SO 301 – Výtokové stojany - 

400 
Elektro a sdělovací 

objekty 
SO 401 – Přeložka vedení CETIN - 
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400 
Elektro a sdělovací 

objekty SO 402 – Přeložka vedení UPC - 

400 
Elektro a sdělovací 

objekty 
SO 403 – Přeložka vedení TPS - 

400 
Elektro a sdělovací 

objekty 
SO 421.1 – Veřejné osvětlení ul. 

Teplická 
- 

400 
Elektro a sdělovací 

objekty 
SO 421.2 – Datové rozvody ul. 

Teplická 
- 

700 
Objekty pozemních 

staveb 
SO 701 – Městský mobiliář - 

800 Objekty úpravy území SO 801.1 – Sadové úpravy - 

800 Objekty úpravy území SO 801.2 – Závlahový systém - 

900 Volná řada objektů 
SO 901 – Dopravně inženýrské 

opatření 
- 

5 NÁVRH STAVEBNÍHO OBJEKTU 
Předmětem řešení je stavební úprava ulice Teplická ve staničení 0,000 – 0,376. Začátek úsek je 

v prostoru stykové křižovatky ul. Teplická a Pivovarská, konec úseku je za hranicí křižovatky ul. Prokopa 
Holého. Na ulici Teplickou je napojeno několik obslužných komunikací, které jsou řešeny pouze 
v nejnutnějším rozsahu nebo dle požadavku investora. Mezi takové komunikace patří ul. Na Úpatí, 
Jeronýmova, Divišova a Prokopa Holého. 

Cílem tohoto stavebního objektu je celková úprava prostoru místní komunikace, která zahrnuje 
vybudování nových konstrukčních vrstev chodníků a vozovky včetně případné sanace podloží. Zřízení 
nových parkovacích zálivů, autobusových zastávek včetně zálivu pro autobusy. Pro zvýšení bezpečnosti 
pěších jsou navrženy nové přechody pro chodce a místa pro přechází, které budou v ul. Teplická 
osvětleny. 

Všechny stavební úpravy jsou řešeny co nejvíce v souladu s vyhláškou č.398/2009 Sb., ČSN 73 
6110 a ČSN 73 6425-1. 

S ohledem na prováděné stavební práce v ul. Bezručova, Husovo náměstí a částečně také v ul. 
Teplická je předpoklad, že podloží vozovky se bude muset vyměnit. 

V prostoru křižovatky silnice I. třídy a místní komunikace ul. Teplická bude na silnici I/13 provedena 
pouze obnova asfaltového krytu v tl. 10 cm. Do konstrukčních vrstev vozovky nebude zasaženo. 

Základní příčný sklon vozovky je střechovitý 2,50 %, s ohledem na stávající zástavbu (vstupy, 
vjezdy) se hodnota příčného sklonu často mění a pohybuje se tak v intervalu 2,5% - 5,0 %. Příčný sklon 
chodníků je max.2,0 % s výjimkou rampových částí pro výškové vyrovnání, kde je sklon až 1:8 (12,5%) 
ale pouze v délce max. 3,0 m a v podélném směru. 

Nejvyšší místo je s výškou 149,32 m n.m. v km 0,254 69 odkud komunikace klesá k západu ke 
křižovatce s ul. Pivovarská a k východu k ul. Čsl. mládeže.  

Poloměry křižovatkových nároží jsou navrženy s R=7,0 m, místy i 5,0 m. Jedná se o klasické 
zaoblení prostým kružnicovým obloukem. Průjezdnost byla ověřena kloubovým autobusem (18,0m) a 
vozidlem na svoz odpadu (9,95m). Při průjezdu směrovým obloukem křižovatky budou vozidla využívat i 
protisměrný jízdní pruh. Všeobecně jde o přijatelnou formu návrhu, neboť větší vozidla, která část 
protisměru nárokují, se zpravidla vyskytují málo. Naopak případná návrh, který by umožnil komfortní 
průjezd bez zasahování do protisměru, by zejména na obslužných komunikacích vedl k neekonomickému 
geometrickému uspořádání (příliš velké poloměry zaoblení a z toho vyplívající nadměrné plochy pro 
motorovou dopravu, zmenšování chodníků, prodlužování délek přechodů aj.) V každém případě je snaha 
zaoblení křižovatek dimenzovat skromně. Kromě zmíněných výhod pro chodce a pobytovou funkci se tím 
dosahuje lepšího postavení zejména osobního automobilu při vjezdu do křižovatky (rozhledy).   

Odvodnění je řešeno standartním způsobem v intravilánu města – příčným a podélným sklonem 
komunikace je dešťová voda odváděna do uličních vpustí, které jsou napojeny na kanalizaci. Stávající 
uliční vpusti budou odstraněny a nahrazeny novými kusy, které budou dle potřeby posunuty do nové 
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polohy s ohledem na nové příčné uspořádání PMK. Podél zástavby bude provedena (pouze se 
souhlasem vlastníka nemovitosti) nopová fólie s ukončovací lištou. 

Po obou stranách vozovky je navržena podélná drenáž pro odvodnění zemní pláně. Stávající gajgry 
budou vyměněny za nové litinové kusy včetně přípojných per DN 150 SN8 s plným dnem. 

Z důvodu zásahu do stávajících opěrných zídek před Městským divadlem budou provedeny 
v rozsahu dle situace nové zídka z kamenného dříku šířky 40 cm na betonovém základu výšky 80 cm 
z betonu C30/37-XF3 a podkladním betonu tl. 0,10 m C12/15-X0. Dřík zdi je se základem spřažen 
pomocí betonářské výztuže D16 á 300 mm. 

Parkovací závora na parkoviště u Městského divadla bude přesunuta do nové polohy včetně 
napojení přepojení na silové vedení. 

Pochozí chodníkové plochy budou provedeny z kamenné dlažby tl. 6 cm (mozaika) uložené na ložné 
vrstvě z nestmelených materiálů.  V místě sjezdů bude mozaiková dlažba nahrazena dlažbou drobnou tl. 
8 cm. Bližší specifikace dlážděného krytu je v SO 701 Městský mobiliář. 

Přechody pro chodce a místa pro přecházení budou provedeny s nášlapem max. 2 cm, v místě 
ukončení varovného pásu musí být výška obrubníku min. 8 cm. Pro dosažení funkčního hmatového 
kontrastu, vyžadovaného vyhláškou č. 398/2009 Sb., musí okolí signální a varovného pásu tvořit rovinné 
desky nebo prvky s ekvivalentním povrchem v šíři nejméně 250 mm. Rovinný povrch s funkčním 
hmatovým kontrastem je zajištěn dlažebními prvky bez sražené hrany. U silničních obrubníků s nášlapem 
<8 cm (vyjma přechodů pro chodce, míst pro přecházení a sjezdů) bude podél takto snížené obruby na 
ploše chodníku vyznačen varovný pás. Pro zvýšení bezpečnosti chodců jsou v těchto místech navrženy 
parkovací sloupky (specifikace SO 701) ve vzájemné vzdálenosti 1,8 m. Sloupky budou osazeny vně 
bezpečnostní odstup jízdního pásu. 

Parkovací zálivy budou provedeny z kamenné dlažby drobné.  
Autobusový záliv bude proveden z velkých kamenných kostek uložených v betonovém loži. Spáry 

budou vyplněny cementovou maltou M25-XF4. Horní podkladní vrstva bude provedena z betonové desky 
vyztužené 2x kari sítí 100/100/8. Na betonové desce budou provedeny smršťovací spáry (dle TP 115, 
170 a TKP 7). Autobusové zálivy jsou dimenzovány na kloubové autobusy délky 18 m. 

V chodníku jsou vedeny podzemní inženýrské sítě různých provozovatelů, veškeré IS budou řádně 
vytyčeny a veškeré výkopové práce v ochranném pásmu budou prováděny primárně ručně nebo se 
zvýšenou opatrností.  Pro ověření výškové průběhu IS budou provedeny ruční kopané sondy. Při 
stavebních pracích budou dodrženy požadavky konkrétního správce. Povrchové znaky podzemních 
inženýrských sítí ve vozovce a chodníku budou výškově vyrovnány s ohledem na novou niveletu. 

Pokud budou během stavebních prací zastiženy podzemní IS, dojde po dohodě s konkrétním 
správcem k ochraně daného vedení půlenou chráničkou vhodného průměru. Odkryté IS budou 
zabezpečeny proti poškození, odcizení a prověšení. 

Kapacitní údaje: 
Kamenná dlažba (mozaika) chodník – 1850 m2  
Kamenná dlažba (drobná) sjezd – 221 m2  
Kamenná dlažba (drobná) parkovací záliv – 205 m2  
Kamenná dlažba (velká) autobusový záliv – 275 m2  
Hladká dlažba podél kamenné dlažby (lemování varovného a signální pásu) – 115 m2 
Reliéfní pás u kamenné dlažby (varovný a signální pás) – 165 m2 
Kontrastní pás – 15 m2 
Vozovka (obnova krytu, silnice I/13) - 290 m2 

Vozovka (ul. Teplická) - 2673 m2 

Vozovka (obslužné komunikace) - 620 m2 

Ornice – 30 m2 
Odvodňovací žlaby s mříží - 41 m  
Štěrbinové žlaby - 6 m  
Uliční vpusti – 23 ks 
Přípojka UV DN 150 – 135 m 
Podélná drenáž DN 150 – 770 m 
Kamenná obruba šířky 250 mm  – 870  m 
Kamenná obruba šířky 120 mm – 375 m  
Autobusová obruba bezbariérová – 40 m 
Gajgry – 46 ks 
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Přípojné potrubí (gajgry) DN 150 – 295 m 
Parkovací sloupky – 24 ks 

5.1 SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ POMĚRY 

Osa komunikace je navržena s ohledem na celkové stavební úpravy PMK ul. Teplická. Směrové 
vedení ulice není výrazným způsobem měněno. Osa je navržena z přímých a prostých kružnicových 
oblouků bez přechodnic. 

Začátek úseku se nachází u stykové křižovatky ulic Teplická a Pivovarská. Přímý úsek je veden od 
začátku úseku do km 0,003 24, kde začíná levostranný prostý kružnicový oblouk s poloměrem R=190,0 
m, konec oblouku je v km 0,116 21, poté navazuje přímá v délce 0,31 m do km 0,116 52, kde začíná 
pravostranný prostý kružnicový oblouk s poloměrem R=470,0 m. Konec oblouku se nachází v km 0,188 
36 kde navazuje na přímý úsek v délce 23,00 m kde v km 0,211 36 opět navazuje pravostranný prostý 
kružnicový oblouk s poloměrem R=185,0 m. Konec oblouku se nachází v km 0,236 54 kde navazuje na 
přímý úsek v délce 1,03 m. V km 0,237 57 začíná levostranný prostý kružnicový oblouk s poloměrem 
R=500,0 m. Oblouk končí v km 0,254 97 kde navazuje na přímou v délce 32,01 m. V km 0,286 98 
navazuje levostranný prostý kružnicový oblouk o poloměru R=150,0 m. Oblouk končí v km 0,301 93 kde 
opět navazuje na přímý úsek v délce 5,22 m do km 0,307 15 kde navazuje pravostranný prostý 
kružnicový oblouk o poloměru R=300,0 m. Oblouk končí v km 0,337 07 kde navazuje na přímou v délce 
141,33 m. Část přímého úseku je již součástí SO 102. Konec úseku SO 101 se nachází v km 0,376 00.  

Celková délka SO 101 je 376 m za hranicí křižovatky s ul. Prokopa Holého. 

 Stavební úpravou místní komunikace dojde ke změně výškového řešení, přičemž největší změna je 
v km 0,240 00 – 0,367 00, kde dochází ke snížení nivelety z důvodu zlepšení hodnot příčných sklonů dle 
platných ČSN (v současnosti dosahuje hodnota příčných sklonů rozmezí od 2% do 9% !!). Začátek úseku 
vychází z výškového řešení komunikace ul. Teplická. Výšková kóta na začátku úseku dosahuje hodnoty 
141,59 m. Komunikace stoupá sklony v následujících hodnotách +2,39%, +4,92%, +2,25%. Poté klesá 
v hodnotě -1,82%. Lomy podélného sklonu jsou zaobleny oblouky druhého stupně se svislou osovou. 
Tyto paraboly jsou určeny poloměrem výškového oblouku, který se rovná parametru paraboly. Poloměry 
výškových oblouků jsou provedeny v následujícím pořadí R=2800 m, R= 3000 m, R=2000 m.  

 Podélné sklony odpovídají stávajícím sklonům vozovky a není možná jejich zásadní korekce 
vzhledem k návaznosti na přilehlé nemovitosti a uložení inženýrských sítí, a především charakter území 
dotčené lokality. 

Nejvyšší místo je v km 0,254 69 s výškou 149,32 m.n.m.. Z tohoto místa komunikace klesá k ul. 
Pivovarská a ul. Čsl. mládeže. 

Směrové a výškové řešení je patné z přílohy 3. Podélný profil.   
Souřadný systém S-JTSK. 
Výškový systém B.p.v. 

5.2 PŘÍČNÉ USPOŘÁDÁNÍ   

Šířkové uspořádání komunikace odpovídá ČSN 73 6110. 
Místní komunikace ul. Teplická: 
Typ příčného uspořádání – MS2p 14/10,25/50 a MS2p 17/12,5/50 
Základní šířka jízdního pruhu - 3,25 m 
Odvodňovací proužek – 0,25 m 
Parkovací záliv – 2,25 m 
Autobusový záliv – 3,00 m 
Základní šířka chodníku – 2,50 m 

Základní příčný sklon chodníku je 2,0 % směrem k jízdnímu pásu. Základní příčný sklon jízdního pásu 
je střechovitý 2,5%, s ohledem na přilehlou zástavbu se hodnota příčného sklonu často mění. Parkovací 
záliv je navržen s příčným sklonem 5,0 %. 

Detail šířkového uspořádání jsou zobrazeny v příloze 4. Vzorové příčné řezy. 

5.3 OBRUBNÍK A JINÉ PRVKY 

Kamenná dlažba (záliv) 
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Záliv bude proveden z velké kamenné dlažby uložené v betonovém loži tl. 5 cm na 
cementobetonové desce (C30/37-XF4) tl. 21 cm vyztužené 2x kari sítěmi 10x10x8. Vyztužená deska 
bude min. 20 cm přesahovat do jízdního pruhu. Obrubník u nástupní hrany bude uložen v betonovém loži 
nad cementobetonovou deskou. Spáry kamenné dlažby budou provedeny dle TP 192 v šířce 1-2 cm a 
vyplněny cementovou maltou MC 25- XF4. 

Kamenná obruba zastávková 

Podél nástupní hrany nástupiště bude osazen bezbariérový zastávkový obrubník s nášlapem 20 cm. 
U autobusové zastávky před městským divadlem bude použit klasický silniční obrubník. Jedná se totiž o 
zastávku, která bude využívána k občasnému zastavení autobusové dopravy (DDM Děčín). 

Silniční obrubník navazuje na bezbariérový obrubník od výškové úrovně 12 cm, odkud stoupá ve 
sklonu 6% na 18 cm a následně ve sklonu 2% na výškovou úroveň 20 cm, ve které probíhá celá nástupní 
hrana. Z této úrovně symetricky klesá na silniční obrubník. Bezbariérový obrubník bude uložen na 
betonový základ z betonu C30/37nXF3 tl. 15 cm. 

Autobusová zastávka je v km 0,210 00 a 0,280 00. V km 0,130 00 je navržena zastávka pro občasné 
zastavení autobusů. 

Kamenná obruba 

Obruba vymezující chodník bude osazena do betonového lože C20/25nXF3 s boční opěrou min. 0,10 
m. Bude se jednat o kamenné řezané prvky dle specifikace SO 701. Základní výška obrubníku vůči 
přilehlému jízdnímu pásu je 10 cm (8-20 cm). U přechodu pro chodce a místa pro přecházení bude 
obruba snížena na +2 cm. Výška obruby je závislá na okolní zástavbě (vstupy a sjezdy). 

V km 0,035 00 vlevo je navržena silniční obruba se sešikmenou přední hranou a nášlapem +9 cm. 
Varovný pás se provede i mimo přechod pro chodce/ místo pro přecházení, pokud klesne hodnota 

nášlapu pod 8 cm. 
Rozměr obrubníků bude 1200 x 250 x 200-250 mm a 1200 x 120 x 250 mm (d x š x v). 
V místě, kde obrubník šířky 120 mm bude plnit funkci přirozené vodící linie bude obrubník vůči 

pochozí ploše chodníku proveden s nášlapem min. +6 cm. 
Obrubníky budou osazeny do zavlhlého betonu, na pevný a zhutněný podklad. Povrch podkladu musí 

být tak vlhký, aby neodebíral vodu pokládaného čerstvého betonu. 

Schodišt ě 

Před Městským divadlem bude provedena obnova schodiště. Schodišťové stupně budou provedeny 
z řezaných kamenných kvádrů (bližší specifikace v rámci SO 701), které budou uloženy do betonového 
lože C20/25nXF3 v tl. 15 cm, dle VL 4 204.02. 

Nástupní a výstupní stupně budou výrazně kontrastně rozeznatelné od okolí dle vyhl. č. 398/2009 Sb. 
(např. lze provést pruh žluté barvy v šířce 10 cm ve vzdálenosti 5 cm od hrany schodu). Kontrastní 
označení podstupnice je nepřípustné. 

Výška schodišťového stupně bude maximálně 16 cm a šířka 30 cm. Stupnice a podstupnice musí být 
k sobě kolmé. 

Uliční vpusti 

Uliční vpusti budou v celém dotčeném území vyměněny za nové prefabrikované prvky případně 
doplněny nové kusy. Na betonové prvky budou osazeny mříže pro zatížení D400. Skruže uličních vpustí 
budou osazeny na betonové lože C12/15 v tl. min. 0,10 m. Zásyp uličních vpustí bude ze ŠD fr. 0-32. 
V rámci výměny uliční vpusti bude provedena oprava přípojného pera. Pokud nebude oprava možná, 
bude uliční vpust napojena novou přípojkou na kanalizaci. Poloha uličních vpustí je patrná ze situace a 
v příloze této zprávy v rámci vytyčení. 

Betonové prvky vpustí budou uloženy do cementové malty M25-XF4 dle VL2.2 Odvodnění. 

Odvod ňovací žlaby 

Odvodňovací žlaby s mříží budou uloženy do betonového lože C30/37-XF3 tloušťky min. 10 cm. 
Odvodňovací žlaby umístěné v chodníku budou provedeny s mříží B125, ve vozovce D400. Bude se 
jednat o liniové žlaby délky 1,0 m, světlá šířka 0,10 m a výška 0,16 m. 

Vpusťové kusy budou mít délku 0,5 m a provedeny budou včetně kalového koše. 
Budou použity žlaby bez spádu s polymerbetonu, mříže budou litinové. 
V ulici Na Úpatí budou použit v nároží křižovatky umístěn příčně štěrbinový žlab napojený na 

kanalizační šachtu. 
Žlaby budou napojeny na uliční vpusti pomocí potrubí z PP DN 100 SN 8 s plným dnem. 

Lavička 

Řešeno v rámci SO 701. 
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Odpadkový koš 

Řešeno v rámci SO 701. 

Plakátovací sloup 

Řešeno v rámci SO 701. 
 

Označník  

Řešeno v rámci SO 701. 

Parkovací sloupky  

Specifikace uvedena v SO 701. 

5.4 ZÁBRADLÍ 

U schodiště před městským divadlem je navrženo bezpečnostní zábradlí s vodorovnou výplní, výška 
madla 1,10 m nad pochozí plochou, madlo bude tvořeno bezešvou horní trubkou 45 x 3. Zábradlí u 
schodiště bude dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. o druhé madlo ve výšce 90 cm. 

Zábradlí bude kotveno přes patní desky do schodišťových stupňů dodatečně pomocí lepených kotev 
vhodných do betonu s trhlinkami. 

Pro všechny konstrukční části zábradlí bude použita ocel třídy S 235. Osové vzdálenosti sloupků jsou 
navrženy 2000 mm. 

Jako konstrukční ocel bude použita ocel S235 J0-N. třída přesnosti provádění je stanovena EXC2. 
Spojovací materiál – 4.6 s PKO zinkováním. Kotevní šrouby - 5.6 – PKO nerezové kotvy. 

Vrchní krycí vrstva nátěru může být provedena až po ukončení veškerých stavebních prací, aby 
nedošlo k jejímu znečistění, event. poškození. Před aplikací vrchní krycí vrstvy nátěru musí být všechna 
místa, ve kterých došlo k poškození povrchové ochrany OK, opravena. Při vícevrstvých nátěrech se 
doporučuje barevné odlišení odstínů pro jednotlivé vrstvy. 

Současně se doporučuje provést měření tloušťky nátěrů jednotlivých vrstev. Tato úprava bude 
provedena na nezabetonovaných částech OK. Podrobný postup pro rozsah měření stanoví investor. 

Veškeré jakostní přejímky zadavatelem budou rovněž v souladu s ČSN EN 1090-2/2009 Provádění 
ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí - Část 2: Technické požadavky na ocelové konstrukce a 
ČSN 73 2603/2011 Ocelové mostní konstrukce - Doplňující specifikace pro provádění, kontrolu kvality a 
prohlídky. 

 
Ocel S 235 JR+N - dle ČSN EN 10025-2 …  profily zábradlí 
třída provádění dle ČSN EN 1090-2 :  EXC2 
dokumentem kontroly dle ČSN EN 10204: 2.2 

Požadavky na výrobu: 
Otvory provést výhradně vrtáním, z děr odstraněny veškeré otřepy. - na všech hranách (kromě hran 

určených ke svařování) provést při výrobě konstrukčních prvků před sestavením do dílců zaoblení o 
poloměru min. R=2 mm. 

Rozměry a mezní úchylky: 
Tvarové tyče:  dle ČSN EN 10056-2 
Třída jakosti pro tolerance tvaru, rozměrů a hmotnosti základního materiálu tvarových tyčí a dutých 

profilů je závislá na jmenovitých rozměrech konkrétního výrobku. 

Svary:   

Jakost přídavného materiálu pro se volí tak, aby mez kluzu, pevnosti, tažnost a vrubová houževnatost 
svarového kovu přibližně odpovídali hodnotám ZM svařovaných částí. Výrazně vyšší pevnost svarového 
kovu vůči pevnosti svařovaného materiálu není dovolena. Při svařování ocelí různé pevnostní třídy bude 
použit přídavný materiál odpovídající spojovanému materiálu nižší pevnost. 

Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí: 
Povrchová úprava zábradlí je navržena pro stupeň korozní agresivity C4+K8, vysoká podle ČSN ISO 

12944-2 a tabulky III b TKP 19.B, s životností nátěru VV, velmi vysoká – životnost vyšší než 15 let podle 
ČSN ISO 12944-2. 

V technologickém postupu provádění (TPP) protikorozní ochrany bude zhotovitelem zpracován projekt 
oprav, údržby po dobu garance a doporučení pro dobu životnosti, včetně požadavku na čištění. 
Nejpozději při předložení výrobně technické dokumentace (VTD) ke schválení. Dodavatel musí předložit 
průkazní zkoušky systému dle ČSN EN ISO 12994-7. 
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Specifikace nátěrového systému musí odpovídat ČSN EN ISO 12944-5. Protikorozní ochrana bude 
prováděna a dozorována dle ČSN EN ISO 12944-7. 

Příprava povrchu zábradlí: 
Pro ocelové prvky zábradlí bude příprava povrchu provedena mořením v kyselině na stupeň Be, 

drsnost BN10a–RUGOTEST č. 3. Klasifikace nepřípustných vad povrchu pod nátěr dle ISO 8501-3.2, P3 
u plechů i válcovaných profilů. 

Pro zábradlí se svislou výplní – III B 
Kombinovaný povlak 
Žárové zinkování ponorem – minimální průměrná tloušťka 70 μm 
epoxidový dvoukomponentní nátěr plněný lamelárními nebo vláknitými pigmenty – NDFT 150 μm 

alifatický polyuretanový nátěr – NDFT 60 μm 
Celková nominální tloušťka nátěrového systému (NDFT) je 280 μm 
 
Návrh barevného odstínu bude navržen před stavbou investorem a správcem stavebního objektu. 

 
Poznámky: 
1. Základní a podkladní vrstvy jsou navrženy na bázi dvousložkové epoxidové pryskyřice s vyšším 

obsahem pevných látek (>45%). Přesný počet a tloušťky vrstev budou specifikovány v TPPKO na 
základě konkrétně použitých hmot, 

2. Vrchní vrstva je navržena dvousložková polyuretanová s obsahem železité slídy s vyšším obsahem 
pevných látek (>55%) v tl. 60 μm, 

3. Celková tloušťka je nominální (předepsaná) zaschlého filmu (NDFT), 
4. Uvedený počet vrstev je orientační a bude stanoven na základě předpisů výrobce použitého 

nátěrového systému. 

Vlastnosti nátěrového systému použitých na ocelové konstrukci musí splňovat zejména tyto 
požadavky: 

- garance na protikorozní nátěrový systém zjišťovaný na referenčních plochách: 5 let 
- vzájemnou kompatibilitu jednotlivých nátěrových systémů 
- odolnost proti agresivním atmosférickým účinkům 
- odolnost proti mechanickému poškození 
- odolnost ve styku s chemikáliemi 
- stálobarevnost, stálost lesku a odolnost proti ultrafialovému záření 
- odolnost proti křídování, odlupování, puchýřkování apod. (viz ČSN EN ISO 4618 z 02/2008) 
 
V kritických detailech konstrukcí musí být provedena pásová ochrana hran a obtížných detailů, 

nanášená štětcem u základní vrstvy nátěrového systému v tloušťce min. 40 μm. Přechody jednotlivých 
systémů nátěrových systémů budou řešeny v TPPKO na základě použitých výrobků. 

Způsob aplikace: 
- nátěr štětcem, válečkem nebo stříkáním 
- pokovení Zn ponorem v zinkové lázni 
Celá skladba nátěrového systému bude provedena u výrobce OK (před montáží na staveništi). PKO 

se doporučuje provádět např. ve výrobně v kryté hale, chráněné před vlivem nevhodných klimatických 
podmínek pro provádění PKO. 

Tloušťka vrchní vrstvy je navržena 60 μm. V případě, že spodní vrstvy budou mít tloušťku větší, než 
je tloušťka předepsaná, bude zvětšena celková tloušťka nátěrového systému o rozdíl tlouštěk. Před aplikací 
bude provedeno vyhodnocení tlouštěk spodních vrstev ONS. 
Měření tloušťky vrstev bude prováděno magnetickým tloušťkoměrem s vyhodnocením měření metodou 
80/20. Měření přilnavosti bude prováděno mřížkovou zkouškou dle ČSN ISO 2049 s výsledkem na přípustný 
stupeň přilnavosti 0 až 1 a zkouškou odtrhem podle ČSN EN ISO 4624 s minimální hodnotou 3,0 MPa. 
Konečný protokol provádění protikorozní ochrany bude zpracován podle ČSN EN ISO 12944-8, příl. J. 

Technologický p ředpis PKO 
Technologický předpis PKO bude předložen jeho zpracovatelem investorovi, správci a projektantovi k 

odsouhlasení. Technologický předpis PKO určí závazné podmínky pro provádění a opravy PKO, způsob a 
rozsah měření tloušťky jednotlivých vrstev. 



 
 
S.A.W. CONSULTING s.r.o.   

mosty a inženýrské konstrukce 

 
Technická zpráva - SO 101 Komunikace ul. Teplická I., od Pivovarské k ul. P. Holého Strana 11/18 

S.A.W. CONSULTING

5.5 KONSTRUKCE ZPEVNĚNÝCH PLOCH 

Konstrukce zpevněných ploch je navržena v souladu s dodatkem 1 TP 170 Navrhování vozovek 
pozemních komunikací. 

OBNOVA KRYTU VOZOVKY (silnice I. třídy), dle TP 170, katalogový list D0-N-1-PIII, TDZ II: 

Asfaltový koberec mastixový modifikovaný 
s posypem předobaleným kamenivem 

SMA 11S PMB 45/80-65 

fr. 4-8 

40 mm 

2- 4 kg/m2 

ČSN 73 6121 

ČSN EN 13108-5 

Spojovací postřik modifikovaný 
s kationaktivní asfaltovou emulzí 

PS-CP C60 BP4 0,30 kg/m2 
ČSN 73 6129 

ČSN EN 13808 

Asfaltový beton pro ložní vrstvy 
modifikovaný 

ACL 16S PMB 25/55-60 70 mm 
ČSN 73 6121 

ČSN EN 13108-1 

Spojovací postřik modifikovaný 
s kationaktivní asfaltovou emulzí 

PS-CP C60 BP4 0,30 kg/m2 
ČSN 73 6129 

ČSN EN 13808 

CELKEM     100 mm  

 

KONSTRUKCE VOZOVKY (ul. Teplická), dle TP 170, katalogový list D1-N-2-PIII, TDZ IV: 

Asfaltový beton pro obrusné vrstvy modifik. 
ACO 11+ 

PMB 45/80-65 
40 mm 

ČSN 73 6121 

ČSN EN 13108-1 

Spojovací postřik modifik. kation. asf. 
emulzí 

PS-CP C60 BP4 0,30 kg/m2 
ČSN 73 6129 

ČSN EN 13808 

Asfaltový beton pro ložní vrstvy modifik. 
ACL 16+ 

PMB 25/55-60 
60 mm 

ČSN 73 6121 

ČSN EN 13108-1 

Spojovací postřik modifik. kation. asf. 
emulzí 

PS-CP C60 BP4 0,30 kg/m2 
ČSN 73 6129 

ČSN EN 13808 

Asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP16+ 50/70 50 mm 
ČSN 73 6121 

ČSN EN 13108-1 

Infiltrační postřik s kation. asf. emulzí PI-C C60 B6 1,00 kg/m2 
ČSN 73 6129 

ČSN EN 13808 

Štěrkodrť, fr. 0-32 ŠDa 150 mm 
ČSN 73 6126-1 

ČSN EN 13285 

Štěrkodrť, fr. 0-32 ŠDa 150 mm 
ČSN 73 6126-1 

ČSN EN 13285 

CELKEM     450 mm  

KONSTRUKCE VOZOVKY (obslužné komunikace), dle TP 170, katalogový list D1-N-2-PIII, TDZ V: 

Asfaltový beton pro obrusné vrstvy  
ACO 11+ 

50/70 
40 mm 

ČSN 73 6121 

ČSN EN 13108-1 

Spojovací postřik s kation. asf. emulzí 
PS-C 

C60 B4 
0,30 kg/m2 

ČSN 73 6129 

ČSN EN 13808 

Asfaltový beton pro podkladní vrstvy 
ACP 16+ 

50/70 
70 mm 

ČSN 73 6121 

ČSN EN 13108-1 

Infiltrační postřik s kation. asf. emulzí 
PI-C 

C60 B6 
1,00 kg/m2 

ČSN 73 6129 

ČSN EN 13808 

Štěrkodrť, fr. 0-32 ŠDa 150 mm ČSN 73 6126-1 
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ČSN EN 13285 

Štěrkodrť, fr. 0-32 ŠDa 150 mm 
ČSN 73 6126-1 

ČSN EN 13285 

CELKEM     410 mm  

AUTOBUSOVÝ ZÁLIV, dle TP 170, katalogový list D1-D-1-PIII, TDZ IV: 

Kamenná dlažba (velká) DL 160 mm ČSN 73 6131 

Ložná vrstva z betonu C 25/30-XF2 L 50 mm 
ČSN EN 206+A1 

TP 192 

Betonová deska min. C 30/37-XF4 

Vyztužena 2x kari sítí 100/100/8 
CB 210 mm 

ČSN 73 6123-1 

TP 206+A1 

Štěrkodrť, fr. 0-63 ŠDa 200 mm 
ČSN EN 13285-1 

ČSN 73 6126-1 

CELKEM  620 mm  

KONSTRUKCE CHODNÍKU, dle katalogová listu D2-D-1-PIII, TDZ O: 

Kamenná dlažba (mozaika) DL 60 mm ČSN 73 6131 

Ložná vrstva z kameniva L 40 mm 
ČSN 73 6126-1 

ČSN EN 13285 

Štěrkodrť, fr. 0-32 ŠDa 200 mm 
ČSN 73 6126-1 

ČSN EN 13285 

CELKEM     300 mm  

KONSTRUKCE SJEZDU, dle katalogová listu D2-D-1-PIII, TDZ O: 

Kamenná dlažba (drobná) DL 80 mm ČSN 73 6131 

Ložná vrstva z kameniva L 40 mm 
ČSN 73 6126-1 

ČSN EN 13285 

Štěrkodrť, fr. 0-32 ŠDa 200 mm 
ČSN 73 6126-1 

ČSN EN 13285 

CELKEM     320 mm  

KONSTRUKCE PARKOVACÍHO STÁNÍ, dle katalogová listu D2-D-1-PIII, TDZ VI: 

Kamenná dlažba (drobná) DL 80 mm ČSN 73 6131 

Ložná vrstva z kameniva L 40 mm 
ČSN 73 6126-1 

ČSN EN 13285 

Štěrkodrť, fr. 0-32 ŠDa 250 mm 
ČSN 73 6126-1 

ČSN EN 13285 

CELKEM     370 mm  

Před pokládkou jednotlivých konstrukčních vrstev dojde k prověření požadovaného modulu 
přetvárnosti na zemní pláni a jednotlivých podkladních vrstvách vozovky a chodníku (viz. vzorový příčný 
řez). 

Kontrolní modul pružnosti (E def,2) silnice (ul. Teplická): 
Horní nestmelená podkladní vrstva – 100 MPa 
Spodní nestmelená podkladní vrstva – 70 MPa 



 
 
S.A.W. CONSULTING s.r.o.   

mosty a inženýrské konstrukce 

 
Technická zpráva - SO 101 Komunikace ul. Teplická I., od Pivovarské k ul. P. Holého Strana 13/18 

S.A.W. CONSULTING

Zemní pláň – 45 MPa 

Kontrolní modul pružnosti (E def,2) silnice (obslužné komunikace): 
Horní nestmelená podkladní vrstva – 100 MPa 
Spodní nestmelená podkladní vrstva – 70 MPa 
Zemní pláň – 45 MPa 

Kontrolní modul pružnosti (E def,2) autobusového zálivu: 
Spodní nestmelená podkladní vrstva – 90 MPa 
Zemní pláň – 45 MPa 

Kontrolní modul pružnosti (E def,2) chodníku a sjezdu: 
Spodní nestmelená podkladní vrstva – 60 MPa 
Zemní pláň – 30 MPa 

Kontrolní modul pružnosti (E def,2) parkovací stání: 
Spodní nestmelená podkladní vrstva – 70 MPa 
Zemní pláň – 30 MPa 

Pracovní spáry se ošetří dle vzorových listů VL1 42-04 a TP 115. Spára se prořízne na šířku 12 mm, 
hloubku min. 20 mm a zalije se modifikovanou asfaltovou zálivkou (zálivka za horka dle ČSN 14188-1 pro 
podélné spoje a spáry, „typ N2“). Stejné ošetření bude provedeno na styku vozovky s obrubníky, 
kamennou dlažbou, uličními vpustmi a povrchovými znaky IS. 

5.6 KRAJNICE, ZEMNÍ PRÁCE, KONEČNÉ ÚPRAVY TERÉNU 

Výkopové, resp. bourací práce budou probíhat na projektovanou úroveň zemní pláně chodníku a 
vozovky. S odkazem na průzkum vozovky se místní komunikace skládá z asfaltového souvrství 
v intervalu 100 – 260 mm, 150 mm kamenné dlažby (odvoz na deponii investora) a 150 - 300 mm 
nestmelených vrstev. Celková mocnost nestmelených vrstev byla odhadnuta. Stávající konstrukční 
souvrství bude v celé své mocnosti odstraněno. Odstranění konstrukce chodníku a vozovky je řešeno 
v rámci SO 001. 

Vyfrézovaný materiál z vozovky bude odvezen na místo určené investorem. Polycyklické aromatické 
uhlovodíky (PAU) nebyly v rámci průzkumu vozovky v roce 2018 stanoveny. 

5.6.1.1 Nezpevn ěná krajnice 

Není řešeno. 

5.6.1.2 Podloží násypu 

Není řešeno. 

5.6.1.3 Násyp 

Není řešeno. 

5.6.1.4 Zářez 

Není řešeno. 

5.6.1.5 Aktivní zóna 

V rámci průzkumu vozovky v roce 2018 nebyl stanoven kalifornský poměr únosnosti (CBR), 
s ohledem na prováděné stavební práce v ul. Bezručova, ulici Teplická i v jejím okolí je v rámci 
projekčních prací počítáno s úplnou výměnou aktivní zóny. 

Práce se musí provádět za sucha a je nutné trvale zamezit přístupu srážkové vody do podloží 
konstrukce vozovky. Podloží konstrukce vozovky je třeba ochránit proti promrzání. 

Doporučujeme odkrytí aktivní zóny vzhledem ke spraším (předpoklad) pouze za klimaticky vhodných 
podmínkách. Při zvodnění rychle ztrácejí své vlastnosti a stávají se rozbřídavými. 

Výměna AZ bude provedena v tl. 0,50 m za materiál vhodný do aktivní zóny (např. ŠD fr. 0-63). Na 
parapláni bude uložena separační geotextílie (CBR min. 3KN, plošná hmotnost min. 300 g/m2) pro 
zajištění filtračního kritéria a tuhá trojosá monolitická geomříž z PP s plošnou hmotností min. 300 g/m2. 
Použití geomříže bude řešeno in-situ na základě doporučení geotechnika stavby. V PD je s geomříží 
počítáno s ohledem na zkušenosti s okolních staveb. 

Případná výměna AZ bude provedena max. v tloušťce 0,50 m, hutnění bude probíhat max. po 0,25 m. 
Aktivní zóna musí splňovat veškeré parametry ČSN 73 6133. 
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5.6.1.6 Založení trávníku v rovin ě 

Po provedení hlavních stavebních prací bude v rámci dokončovacích prací na nezpevněné plochy 
před Městským divadlem rozprostřena ornice tl. 0,15 m s následným zatravněním. 

5.6.1.6.1 Zakládání trávníku v rovině 

Nový trávník bude založen výsevem travní směsi. Nejvhodnější doba pro založení trávníku výsevem je 
na jaře v dubnu až v červnu a potom od poloviny srpna do konce září. Před výsevem trávníku je nutno 
vrchní vrstvu půdy obdělat (frézování, vláčení, uhrabání), urovnat a vysbírat kameny. Výsev se provádí 
ručně nebo secími stroji. Po výsevu se travní semeno zapraví a povrch půdy se uválí a zalije. Trávník je 
také možno založit pomocí zakladače trávníku. 

5.6.1.6.2 Travní směsi 

Při výběru travní směsi je třeba brát ohled na klimatické podmínky oblasti a řídit se vlastnostmi druhů 
trav, velikostí semen a užitnou hodnotou osiva. Travní směsi byly vybírány dle vzorů v TP 99. Pro danou 
lokalitu je navržena následující travní směs dle přílohy č. 3 Směs pro vlhčí, středně těžké a těžké půdy 
s výslunnou polohou: 

15 % kostřava červená trsnatá Ferota 
10 % kostřava červená krátce výběžkatá Rosana 
10 % kostřava červená trsnatá Valaška 
15 % kostřava červená výběžkatá Táborská 
20 % lipnice luční Krasa (Slezanka) 
10 % psineček tenký Golf (Teno) 
10 % jílek vytrvalý Sport (Bača) 
10 % bojínek cibulkavý Latima 
Doporučený výsevek 15 g na 1 m2 
Návrh travních směsí je rámcový. Zhotovitel před zahájením prací provede v souladu s TKP 13 

vyhodnocení stanoviště a na základě toho může provést změnu v jejich složení. Změna musí být 
odsouhlasena správcem stavby a musí být dodrženy podmínky TKP 13 týkající se vlastností navržených 
druhů trav. 

5.6.1.6.3 Ošetřování trávníku 

V projektu je počítáno s ošetřením trávníku 4x. První posekání je v ceně zakládání trávníku, tj. trávník 
se seká celkem 5x. Ošetřují se plochy mimo výsadby. Ošetřování zahrnuje kosení trávy se shrabáním a 
odvozem na skládku, případně dosev nevzešlých míst apod. tak, aby trávník při předání splňoval 
parametry dle TKP. Kosí se 2x za rok. Ošetřování trávníku mezi řadami výsadeb na svahu je zahrnuto v 
ošetřování dřevin. 

5.6.1.6.4 Zálivka 

Zálivka trávníku založeného hydroosevem nebude prováděna. Zálivka trávníku založeného ručním 
výsevem (případně pomocí zakladače trávníku) bude provedena v závislosti na aktuálních klimatických 
podmínkách celkem 3. Množství jedné zálivky je navrženo 5 l/m2. 

6 DOPRAVA V KLIDU 
Stávající dispoziční možnosti uličního prostoru předmětné komunikace neumožňují výrazné 

navýšení parkovacích stání. V Teplické ulici je navrženo v souladu s ČSN 73 6056 celkem 66 
parkovacích stání a v ul Thomayerova 17 parkovacích stání se způsobem parkování couváním. 

Parkování je řešeno pomocí parkovacích zálivů, které jsou široké 2,25 m.  Způsob parkování je 
s ohledem na co největší využití prostoru uvažován couváním. Základní délka parkovacích stání je 6,75 
m u krajního stání, 5,75 m u stání mimo kraje a 5,25 m u místa s volným vjezdem.  

S ohledem na problematiku posuzování rozhledových poměrů na sjezdech z nemovitostí a 
rozlišitelnosti přechodů pro chodce/míst pro přecházení dle ČSN 736110 a dále s ohledem na současné 
znění ČSN 736056 dojde k částečné nezbytné redukci počtu a umístění odstavných stání. Poloha 
parkovacích míst je navržena dle ČSN 73 6110 a ČSN 73 6056 pouze částečně. S ohledem na polohy 
stávajících vjezdů by při striktním dodržení výše uvedených norem došlo k výraznému snížení 
parkovacích míst. Rozhledové poměry na sjezdech a v prostoru křižovatek byly po dohodě s místním DI 
PČR částečně redukovány ve prospěch počtu stání. 

Poloha podélných parkovacích stání jsou navržena v souladu s ČSN 73 6110 Z1 čl. 12.8. 
V odůvodněných případech a podle místních podmínek jsou v rozhledovém trojúhelníku přípustná 
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odstavná a parkovací stání pro osobní automobily a stání pro zásobování. Rozhledové trojúhelníky 
sjezdů situovaných v malých vzájemných vzdálenostech se mohou překrývat. 

Ulice Teplická km 0,000 – 0,376 00 
11 podélných stání 

7 REŽIM POVRCHOVÝCH A PODZEMNÍCH VOD, ZÁSADY ODVODNĚNÍ, 
OCHRANA PK 
Povrchové ani podzemní vody nebudou stavbou dotčeny. Způsob odvodnění se stavební úpravou 

místní komunikace nezmění. I nadále bude dešťová voda primárně odváděna do uličních vpustí případně 
liniových žlabů s mříží. K některým stromům bude svedeno potrubí z gajgrů (viz. SO 801). 

Odvodnění zpevněných ploch je řešeno standartním způsobem v intravilánu. Dešťová voda 
dopadající na zpevněné plochy bude příčným a podélným sklonem odváděna do nových/ posunutých 
uličních vpustí. Jízdní pás případně vnější strana parkovacího zálivu je ohraničena zvýšenou silniční 
obrubou, podél které je podélným sklonem místní komunikace vedena dešťová voda (odvodňovací 
proužek). Mezi jízdním pruhem a parkovacím zálivem je navržen zapuštěný kamenný obrubník. Dle 
situace jsou podél zvýšených kamenných obrubníků navrženy uliční vpusti, které jsou napojeny na 
stávající kanalizaci. 

Stávající gajgry včetně přípojek budou vyměněny za nové. V blízkosti stromů bude vždy 1 gajgr 
napojen k výsadbové jámě s přepadem do kanalizace.  

Podélná drenáž bude umístěna v jízdním pruhu ve vzdálenosti 0,25 m od kamenného obrubníku dle 
VL1 51-02. Částečně perforované potrubí DN 150 SN 8 s plným dnem bude uloženo na loži ze 
štěrkopísku fr. 0-4, tl. 0,10 m. Hloubka drenáže bude min. 0,20 m pod úroveň zemní pláně silnice. 
Hloubka uložení podélné drenáže je navržena tak, aby byla odvodněna i AZ vozovky. Obsyp bude 
proveden z nakupovaného kameniva fr. 8-16 a to minimálně 100 mm nad potrubí. Zásyp bude proveden 
kamenivem fr. 4-8. Rýha pro drenáž bude vyložena filtračně separační geotextílií s plošnou hmotností 
200 g/m2. Podélná drenáž bude postupně napojována na uliční vpusti. 

Uliční vpusti budou provedeny z typizovaných prefabrikovaných dílů s mříží D400. S ohledem na 
niveletu ul. Teplická a stávající zástavbu je vpravo v km 0,006 00 – 0,020 00; 0,108 00 – 0,115 00; 0,370 
50 – 0,376 00 a vlevo v km 0,243 50 – 0,249 50 navržen liniový odvodňovací žlab s mříží. Žlaby 
v chodníku budou provedeny s mříží B125, žlaby ve vozovce (žlab vlevo) s mříží D400. 

Parkovací stání a sjezdy z drobné kamenné dlažby bude vyplněno drobným kamenivem. 
Mozaiková dlažba pochozích ploch chodníků bude vyplněna drobným kamenivem, případně 

křemičitým pískem.  
Velká kamenná dlažba bude vyplněna drobným kamenivem s cementovou zálivkou. 
V rámci navrženého stavebního řešení bude součinitel odtoku následující: 

• Autobusový záliv - 0,8 
• Vozovka – 0,8 
• Chodník – 0,6 

Oproti stávajícímu stavu dojde ke snížení odvodňovaných ploch, a to zhruba o 420 m2. 
Stávající odvodňované zpevněné plochy – 13 600 m2 
Nové zpevněné odvodňované plochy – 13 180 m2 

8 NÁVRH DOPRAVNÍCH ZNAČEK, DOPRAVNÍHO ZAŘÍZENÍ, SVĚTELNÝCH 
SIGNÁLŮ, ZAŘÍZENÍ PRO PROVOZNÍ INFORMACE A DOPRAVNÍ TELEMATIKU 
Světelné signály a zařízení pro provozní informace a dopravní telematiku nejsou řešeny. 
Svislé a vodorovní dopravní značení je řešeno v rámci SO 191 Dopravní značení.. 

9 ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA POSTUP VÝSTAVBY, PŘÍPADNĚ 
ÚDRŽBU 

Během stavebních prací na výměně aktivní zóny a úpravě zemní pláně budou dodrženy požadavky 
uvedené ČSN 73 6133, TKP 4 a dalších souvisejících předpisů. 

Při práci s asfaltovou vrstvou budou dodrženy podmínky TKP 7 a ČSN 73 6121. 
Kontrolní zatěžovací zkoušky modulu přetvárnosti (Edef,2) budou provedeny na zemní pláni a 

podkladních vrstvách. 
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Spáry asfaltového krytu se ošetří dle vzorových listů VL2 211.07 a TP 115. Spára se prořízne na šířku 
12 mm, hloubku min. 20 mm a zalije se modifikovanou asfaltovou zálivkou (zálivka za horka dle ČSN 
14188-1 pro podélné spoje a spáry, „typ N2“). 

Stávající inženýrské sítě budou před začátkem stavebních prací vytyčeny a viditelně vyznačeny 
v terénu. Výkopové práce v ochranném pásmu IS budou prováděny ručně. Stavbou dotčené sítě budou 
ručně odkryty a dodatečně ochráněny chráničkou proti mechanickému poškození. Zaměstnanci stavební 
firmy budou obeznámeni o výskytu inženýrských sítí. 

Povrchové značky stávajících IS budou výškově vyrovnány. 
Nad vytyčenou kabelovou trasou nebude uskladňován stavební materiál a materiál. Před zakrytím 

obnaženého kabelu vyzve zhotovitel správce IS ke kontrole, zda vedení nebylo při provádění prací 
viditelně poškozeno a zda je v původní poloze. 

Stavební objekt nebude vystaven zvýšeným vlivům agresivního prostředí. Agresivní vlivy budou spíše 
způsobeny zimní údržbou při používání chemickými posypovými látkami. Proto je u všech betonových 
konstrukcí předepsán požadavek na odolnost proti těmto vlivům. 

10 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 
Při provádění prací na staveništích je třeba dodržovat právní a ostatní předpisy k zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ustanovení technických norem (ČSN), bezpečnostních a 
hygienických předpisů platných v době provádění stavby. Právní a ostatní předpisy k zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (vymezení pojmu je uvedeno v ustanovení § 349 odst. 1 zákona č. 
262/2006 Sb., zákoníku práce) jsou předpisy na ochranu života a zdraví, předpisy hygienické a 
protiepidemické, technické předpisy, technické dokumenty a technické normy, stavební předpisy, 
dopravní předpisy, předpisy o požární ochraně a předpisy o zacházení s hořlavinami, výbušninami, 
zbraněmi, radioaktivními látkami, chemickými látkami a chemickými přípravky a jinými látkami škodlivými 
zdraví, pokud upravují otázky týkající se ochrany života a zdraví. 

Při provádění stavebních prací je třeba dodržovat předpisy BOZP, nařízení vlády č. 591/2006 Sb. O 
bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví na staveništích a zákon č. 309/2006 
Sb., který upravuje další požadavky BOZP v pracovněprávních vztazích a o zajištění BOZP při činnosti 
nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy. 

Pokud při stavební činnosti dochází ke střetu se silniční, železniční, pěší nebo vodní dopravou, je 
nutné identifikovat tato rizika a přijmout potřebná opatření k zabránění ohrožení veřejnosti. Při stavebních 
a udržovacích pracích na dálnicích a silnicích za provozu je nutné přijmout potřebná preventivní opatření 
k zabránění ohrožení osob pohybujících se na staveništi (pracovišti) s veřejnou dopravou. 

Je nutno dodržovat veškeré předpisy týkající se protipožární ochrany, zejména zákon 133/85 Sb. Ve 
znění pozdějších předpisů a vyhlášku 246/2001 Sb. 

Je-li nutná přeložka některých inženýrských sítí, je nutné spolupracovat s příslušnými složkami 
správců vedení a inženýrských sítí a se všemi subdodavateli tak, aby prvořadou otázkou související s 
výstavbou bylo dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Před zahájením prací v blízkosti 
vedení je nutné si vyžádat vyjádření a dozor správců těchto vedení k pohybu mechanizmů a činnosti 
stavby. 

11 VAZBA NA PŘÍPADNÉ TECHNOLOGICKÉ VYBAVENÍ 
Stavba nemá vazby na žádné technologické vybavení. 

12 PŘEHLED PROVEDENÝCH VÝPOČTŮ  
Výpočty pro tento stavební objekt nebyly provedeny. 

13 ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÝCH KOMUNIKACÍ A PLOCH 
SOUVISEJÍCÍCH SE STAVENIŠTĚM OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ 
POHYBU A ORIENTACE 
Stavba je navržena dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. zabývající se bezbariérovým užíváním staveb a 

norem ČSN 73 6110 Projektováním místních komunikací a ČSN 73 6145-1 Autobusové zastávky. 
Signální pás je zvláštní forma umělé vodící linie, označující místo odbočení z vodící linie 

k orientačně důležitému místu, zejména určuje přístup k přechodu pro chodce, železničnímu přejezdu 
nebo přechodu a současně určuje směr přecházení, přístup k místu nástupu do vozidel veřejné dopravy, 
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přístup ke vchodům a do obytné a pěší zóny. Signální pás musí mít šířku 800 až 1000 mm a délka jeho 
směrového vedení musí být nejméně 1500 mm, u změn dokončených staveb lze v odůvodněných 
případech tuto hodnotu snížit až na 1000 mm. Povrch signálního pásu musí mít nezaměnitelnou strukturu 
a charakter povrchu odlišující se od okolí, musí být vnímatelný bílou holí a nášlapem. Povrch plochy do 
vzdálenosti nejméně 250 mm od tohoto pásu musí být rovinný při dodržení požadavku na protiskluzové 
vlastnosti a musí být vůči signálnímu pásu vizuálně kontrastní. Osoby se zrakovým postižením se 
pohybují v pruhu šíře 800 mm při okraji signálního pásu. Signální pás musí začínat u přirozené nebo 
umělé vodící linie. Změny směru a odbočky se zřizují přednostně v pravém úhlu. V místě, kde se spojují 
dvě trasy signálních pásů, musí být signální pásy přerušeny v délce odpovídající jejích šířce. 

Varovný pás je zvláštní forma umělé vodící linie ohraničující místo, které je pro osoby se zrakovým 
postižením trvale nepřístupné nebo nebezpečné, zejména hmatově definuje rozhraní mezi chodníkem a 
vozovkou v místě sníženého obrubníku, určuje hranici vstupu na železniční přejezd nebo přechod, změnu 
dopravního režimu v obytné a pěší zóně aj. Musí mít šířku 400 mm a jeho povrch musí mít 
nezaměnitelnou strukturu a charakter povrchu odlišující se od okolí, musí být vnímatelný bílou holí a 
nášlapem. Varovný pás musí přesahovat signální pás nejméně o 800 mm. Na chodníku s šířkou méně 
než 2400 mm, na kterém nelze vytvořit přesah na obou stranách, musí být signální pás veden na straně u 
přirozené vodící linie a přesah varovného pásu se pak zřizuje pouze na jedné straně. 

Přechod pro chodce, místa pro přecházení a místa stavebně upravena k přecházení musí mít 
obrubník s výškou maximálně 20 mm. Navazující šikmé plochy pro chodce smí mít podélný sklon v 
poměru 1:8 (12,5 %) a příčný sklon nejvýše v poměru 1:50 (2,0%). 

Základním principem samotného pohybu osob s omezenou schopností pohybu a orientace je 
dodržení maximálně stanovených sklonů v části průchozího pásma šířky nejméně 900 mm podél vodící 
linie, příčný sklon max. 2,0% a v části nájezdové rampy 1:8 (12,5 %). 

Základním principem samotného pohybu osob se zrakovým postižením je pohyb podél vodící linie, 
od které musí být vždy veden signální pás. Přechod je velmi důležité orientační místo. Nevidomá osoba 
se po otočení o 90° pohybuje směrem k přechodu vedle signálního pásu v pruhu šířky cca 800 mm a 
podle hmatového kontrastu udržuje směr své chůze hmatový prvek signálního pásu musí být vždy 
nejméně1500 mm dlouhý a vždy do vzdálenosti 250 mm lemován rovinným prvkem. 

Bude dodržen požadavek na materiál hmatových úprav, hmatová úprava bude provedena pomocí 
reliéfní dlažby (materiál použitý pro hmatové úpravy musí splňovat NV 163/2002 Sb. a TN TZÚS 
12.03.04.,-.06). 

Pro dosažení funkčního hmatového kontrastu, vyžadovaného vyhláškou č. 398/2009 Sb. musí okolí 
tvořit rovinné desky nebo prvky s ekvivalentním povrchem v šíři nejméně 250 mm. Rovinný povrch s 
funkčním hmatovým kontrastem je zajištěn dlažebními prvky bez sražené hrany, se spárami maximální 
šíře 4 mm, počtem spár mezi dlažebními prvky na délku 1 metru pásu lemujícího hmatový prvek 
maximálně 5 ks, počtem spár mezi dlažebními prvky na šířku lemujícího pásu maximálně 1 ks (tj. 
minimální osová vzdálenost spár může být 200 mm). Tento požadavek splňují například rovinné dlaždice 
o rozměrech 200 x 200 mm bez sražené hrany. Rovinnost dlažby dle ČSN 74 4505. Povrch dlažby musí 
splňovat základní požadavky na protiskluznost dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. Hodnota protiskluznosti 
nesmí být odlišná od výše uvedeného požadavku. Povrch musí být rovinný, bez výstupků, drážek a 
podobných tvarových úprav. 

U silničních obrubníků s nášlapem <8 cm (vyjma přechodů pro chodce, míst pro přecházení a 
sjezdů) bude podél takto snížené obruby na ploše chodníku vyznačen varovný pás. Pro zvýšení 
bezpečnosti chodců jsou v těchto místech navrženy parkovací sloupky (specifikace SO 701) ve vzájemné 
vzdálenosti 1,8 m. Sloupky budou osazeny vně bezpečnostní odstup jízdního pásu. 

Umístění sloupků: 

vpravo km 0,065 – 0,083, nároží křižovatky ul. Teplická a ul. Divišova, vlevo km 0,317 00, vpravo km 
0,376 – 0,397 a nároží křižovatky ul. Teplická a ul. Thomayerova. 

 
U sjezdů delších jak 8,0 m nebo v místě absence přirozené vodící linie je navržena umělá vodící 

linie: 
• Navedení signálního pásu přechodu pro chodce na umělou vodící linii u schodiště 

Evangelického kostela 
• Šířka sjezdů v km 0,190 00 a 0,225 00 větší jak 8,0 m 

14 ZÁVĚR 
Technické řešení je navrženo dle norem a stavebních předpisů platných v České republice, zejména 

dle příslušných technických norem a technických kvalitativních podmínek staveb pozemních komunikací 
(TKP). 
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Všechny stavební práce, výrobky a zařízení, používané při realizaci stavebního objektu, musí 
splňovat technické požadavky jakosti výrobků v souladu s českými technickými normami, technicko-
kvalitativními podmínkami. 

Projektová dokumentace stanovuje umíst ění stavby v prostoru a ur čuje rozsah, řazení stavby 
a postup prací. Projektová dokumentace bude sloužit  pro vydání stavebního povolení dle p řílohy 
č. 11 vyhlášky č. 251/2018 Sb. účinné od 7.11.2018, kterou se m ění vyhláška č. 146/2008 Sb. o 
rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb. 

Tato dokumentace není ur čena pro realizaci stavby. P řed samotným zahájením stavby musí 
zhotovitel zajistit zpracování podrobné realiza ční dokumentace stavby (RDS). 

 
 
 
 

V Ústí nad Labem 08/2023 Ing. Jiří Henych  
 



Vytyčované body PD: "OBNOVA HISTORICKÉ ČÁSTI PODMOKEL ETAPA D, UL. TEPLICKÁ"

BOD X Y Z POZNÁMKA

1 964884.14 748504.17 141.59 ZÚ_KM 0.000 00_UL. TEPLICKÁ

2 964886.00 748501.53 141.67 TK_KM 0.003 24_UL. TEPLICKÁ

3 964920.51 748395.69 146.26 KT_KM 0.116 21_UL. TEPLICKÁ

4 964920.52 748395.38 146.27 TK_KM 0.116 52_UL. TEPLICKÁ

5 964927.27 748323.93 148.33 KT_KM 0.188 36_UL. TEPLICKÁ

6 964931.18 748301.26 148.85 TK_KM 0.211 36_UL. TEPLICKÁ

7 964937.17 748276.68 149.24 KT_KM 0.236 68_UL. TEPLICKÁ

8 964937.33 748276.19 149.24 TK_KM 0.237 20_UL. TEPLICKÁ

9 964942.41 748259.16 149.32 KT_KM 0.254 97_UL. TEPLICKÁ

10 964951.01 748228.33 149.06 TK_KM 0.286 98_UL. TEPLICKÁ

11 964954.30 748213.75 148.79 KT_KM 0.301 93_UL. TEPLICKÁ

12 964955.20 748208.61 148.70 TK_KM 0.307 15_UL. TEPLICKÁ

13 964961.79 748179.43 148.15 KT_KM 0.337 07_UL. TEPLICKÁ

14 964999.78 748043.30 145.12 TP_KM 0.478 41_UL. TEPLICKÁ

15 965011.33 747994.68 143.54 PK_KM 0.528 41_UL. TEPLICKÁ

16 965011.43 747994.03 143.52 KP_KM 0.529 07_UL. TEPLICKÁ

17 965015.19 747944.20 141.77 PT_KM 0.579 07_UL. TEPLICKÁ

18 965018.10 747864.43 138.92 TP_KM 0.658 90_UL. TEPLICKÁ

19 965021.81 747814.60 136.73 PK_KM 0.708 90_UL. TEPLICKÁ

20 965021.85 747814.34 136.72 KT_KM 0.709 15_UL. TEPLICKÁ

21 965024.08 747799.66 136.00 KÚ_KM 0.724 00_UL. TEPLICKÁ

22 964997.34 748154.04 - ZÚ_KM 0.000 00_UL. PROKOPA HOLÉHO

23 964983.05 748163.07 - TK_KM 0.016 90_UL. PROKOPA HOLÉHO

24 964970.21 748164.95 - KT_KM 0.030 27_UL. PROKOPA HOLÉHO

25 964966.15 748163.82 - KÚ_KM 0.034 49_UL. PROKOPA HOLÉHO

26 965080.41 747952.27 138.73 ZÚ_KM 0.000 00_UL. THOMAYEROVA

27 965075.66 747950.24 138.86 TK_KM 0.005 17_UL. THOMAYEROVA

28 965023.86 747938.62 141.32 KT_KM 0.058 55_UL. THOMAYEROVA

29 965015.40 747938.32 141.57 KÚ_KM 0.067 02_UL. THOMAYEROVA

30 964886.86 748494.01 141.76 HRANA_VLEVO_KM 0.010 00

31 964889.79 748495.92 141.85 HRANA_OSA_KM 0.010 00

32 964893.23 748498.16 141.68 HRANA_VPRAVO_KM 0.010 00

33 964891.99 748485.65 142.05 HRANA_VLEVO_KM 0.020 00

34 964895.02 748487.40 142.13 HRANA_OSA_KM 0.020 00
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35 964898.05 748489.15 141.99 HRANA_VPRAVO_KM 0.020 00

36 964896.68 748477.03 142.37 HRANA_VLEVO_KM 0.030 00

37 964899.80 748478.62 142.46 HRANA_OSA_KM 0.030 00

38 964902.92 748480.21 142.32 HRANA_VPRAVO_KM 0.030 00

39 964900.91 748468.17 142.73 HRANA_VLEVO_KM 0.040 00

40 964904.11 748469.59 142.82 HRANA_OSA_KM 0.040 00

41 964907.30 748471.02 142.68 HRANA_VPRAVO_KM 0.040 00

42 964904.67 748459.10 143.13 HRANA_VLEVO_KM 0.050 00

43 964907.93 748460.35 143.21 HRANA_OSA_KM 0.050 00

44 964911.20 748461.61 143.06 HRANA_VPRAVO_KM 0.050 00

45 964907.94 748449.85 143.56 HRANA_VLEVO_KM 0.060 00

46 964911.27 748450.93 143.65 HRANA_OSA_KM 0.060 00

47 964914.60 748452.01 143.49 HRANA_VPRAVO_KM 0.060 00

48 964910.72 748440.44 144.03 HRANA_VLEVO_KM 0.070 00

49 964914.10 748441.34 144.11 HRANA_OSA_KM 0.070 00

50 964917.48 748442.24 143.97 HRANA_VPRAVO_KM 0.070 00

51 964913.00 748430.89 144.52 HRANA_VLEVO_KM 0.080 00

52 964916.43 748431.61 144.60 HRANA_OSA_KM 0.080 00

53 964919.85 748432.34 144.46 HRANA_VPRAVO_KM 0.080 00

54 964915.01 748421.27 145.00 HRANA_VLEVO_KM 0.090 00

55 964918.24 748421.78 145.09 HRANA_OSA_KM 0.090 00

56 964921.70 748422.32 144.95 HRANA_VPRAVO_KM 0.090 00

57 964916.05 748411.51 145.45 HRANA_VLEVO_KM 0.100 00

58 964919.53 748411.87 145.54 HRANA_OSA_KM 0.100 00

59 964923.01 748412.23 145.40 HRANA_VPRAVO_KM 0.100 00

60 964916.80 748401.72 145.88 HRANA_VLEVO_KM 0.110 00

61 964920.30 748401.90 145.97 HRANA_OSA_KM 0.110 00

62 964923.79 748402.07 145.83 HRANA_VPRAVO_KM 0.110 00

63 964917.09 748391.81 146.27 HRANA_VLEVO_KM 0.120 00

64 964920.59 748391.90 146.36 HRANA_OSA_KM 0.120 00

65 964924.09 748391.99 146.22 HRANA_VPRAVO_KM 0.120 00

66 964917.45 748381.75 146.64 HRANA_VLEVO_KM 0.130 00

67 964920.95 748381.91 146.73 HRANA_OSA_KM 0.130 00

68 964924.45 748382.07 146.59 HRANA_VPRAVO_KM 0.130 00
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69 964918.03 748371.69 146.98 HRANA_VLEVO_KM 0.140 00

70 964921.52 748371.92 147.07 HRANA_OSA_KM 0.140 00

71 964925.01 748372.16 146.93 HRANA_VPRAVO_KM 0.140 00

72 964918.82 748361.64 147.29 HRANA_VLEVO_KM 0.150 00

73 964922.31 748361.96 147.38 HRANA_OSA_KM 0.150 00

74 964925.79 748362.27 147.24 HRANA_VPRAVO_KM 0.150 00

75 964919.82 748351.62 147.58 HRANA_VLEVO_KM 0.160 00

76 964923.30 748352.01 147.66 HRANA_OSA_KM 0.160 00

77 964926.78 748352.39 147.52 HRANA_VPRAVO_KM 0.160 00

78 964921.04 748341.62 147.83 HRANA_VLEVO_KM 0.170 00

79 964924.51 748342.08 147.92 HRANA_OSA_KM 0.170 00

80 964927.98 748342.54 147.76 HRANA_VPRAVO_KM 0.170 00

81 964922.47 748331.65 148.06 HRANA_VLEVO_KM 0.180 00

82 964925.93 748332.18 148.15 HRANA_OSA_KM 0.180 00

83 964929.39 748332.71 147.99 HRANA_VPRAVO_KM 0.180 00

84 964924.10 748321.72 148.28 HRANA_VLEVO_KM 0.190 00

85 964927.56 748322.30 148.38 HRANA_OSA_KM 0.190 00

86 964931.00 748322.91 148.23 HRANA_VPRAVO_KM 0.190 00

87 964925.80 748311.86 148.51 HRANA_VLEVO_KM 0.200 00

88 964929.25 748312.46 148.59 HRANA_OSA_KM 0.200 00

89 964932.70 748313.05 148.45 HRANA_VPRAVO_KM 0.200 00

90 964927.50 748302.01 148.73 HRANA_VLEVO_KM 0.210 00

91 964930.95 748302.60 147.82 HRANA_OSA_KM 0.210 00

92 964934.40 748303.20 148.68 HRANA_VPRAVO_KM 0.210 00

93 964929.43 748292.03 148.94 HRANA_VLEVO_KM 0.220 00

94 964932.85 748292.79 149.03 HRANA_OSA_KM 0.220 00

95 964936.27 748293.54 148.89 HRANA_VPRAVO_KM 0.220 00

96 964931.90 748282.15 149.09 HRANA_VLEVO_KM 0.230 00

97 964935.27 748283.09 149.18 HRANA_OSA_KM 0.230 00

98 964938.64 748284.02 149.04 HRANA_VPRAVO_KM 0.230 00

99 964934.82 748272.47 149.19 HRANA_VLEVO_KM 0.240 00

100 964938.17 748273.52 149.27 HRANA_OSA_KM 0.240 00

101 964941.53 748274.56 149.13 HRANA_VPRAVO_KM 0.240 00

102 964937.65 748262.95 149.18 HRANA_VLEVO_KM 0.250 00
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Vytyčované body PD: "OBNOVA HISTORICKÉ ČÁSTI PODMOKEL ETAPA D, UL. TEPLICKÁ"

BOD X Y Z POZNÁMKA

SEZNAM VYTYČOVANÝCH BODŮ - SO 101

103 964941.05 748263.94 149.31 HRANA_OSA_KM 0.250 00

104 964944.37 748264.90 149.17 HRANA_VPRAVO_KM 0.250 00

105 964940.39 748253.37 149.22 HRANA_VLEVO_KM 0.260 00

106 964943.76 748254.31 149.31 HRANA_OSA_KM 0.260 00

107 964947.13 748255.26 149.17 HRANA_VPRAVO_KM 0.260 00

108 964943.08 748243.74 149.17 HRANA_VLEVO_KM 0.270 00

109 964946.45 748244.68 149.26 HRANA_OSA_KM 0.270 00

110 964949.82 748245.62 149.12 HRANA_VPRAVO_KM 0.270 00

111 964945.76 748234.11 149.07 HRANA_VLEVO_KM 0.280 00

112 964949.14 748235.05 149.16 HRANA_OSA_KM 0.280 00

113 964952.51 748235.99 149.02 HRANA_VPRAVO_KM 0.280 00

114 964948.40 748224.54 148.92 HRANA_VLEVO_KM 0.290 00

115 964951.79 748225.41 149.01 HRANA_OSA_KM 0.290 00

116 964955.18 748226.28 148.87 HRANA_VPRAVO_KM 0.290 00

117 964950.52 748215.00 148.83 HRANA_VLEVO_KM 0.300 00

118 964953.96 748215.65 148.83 HRANA_OSA_KM 0.300 00

119 964957.40 748216.29 148.69 HRANA_VPRAVO_KM 0.300 00

120 964952.25 748205.17 148.71 HRANA_VLEVO_KM 0.310 00

121 964955.70 748205.80 148.64 HRANA_OSA_KM 0.310 00

122 964959.18 748206.44 148.50 HRANA_VPRAVO_KM 0.310 00

123 964954.25 748195.25 148.60 HRANA_VLEVO_KM 0.320 00

124 964957.67 748196.00 148.46 HRANA_OSA_KM 0.320 00

125 964961.25 748196.78 148.32 HRANA_VPRAVO_KM 0.320 00

126 964956.58 748185.41 148.42 HRANA_VLEVO_KM 0.330 00

127 964959.97 748186.27 148.28 HRANA_OSA_KM 0.330 00

128 964963.46 748187.15 148.14 HRANA_VPRAVO_KM 0.330 00

129 964959.21 748175.67 148.24 HRANA_VLEVO_KM 0.340 00

130 964962.58 748176.61 148.10 HRANA_OSA_KM 0.340 00

131 964965.97 748177.56 147.96 HRANA_VPRAVO_KM 0.340 00

132 964961.89 748166.04 148.05 HRANA_VLEVO_KM 0.350 00

133 964965.27 748166.98 147.91 HRANA_OSA_KM 0.350 00

134 964968.65 748167.93 147.77 HRANA_VPRAVO_KM 0.350 00

135 964964.58 748156.41 147.87 HRANA_VLEVO_KM 0.360 00

136 964967.95 748157.35 147.73 HRANA_OSA_KM 0.360 00
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Vytyčované body PD: "OBNOVA HISTORICKÉ ČÁSTI PODMOKEL ETAPA D, UL. TEPLICKÁ"

BOD X Y Z POZNÁMKA

SEZNAM VYTYČOVANÝCH BODŮ - SO 101

137 964971.33 748158.29 147.59 HRANA_VPRAVO_KM 0.360 00

138 964967.27 748146.78 147.69 HRANA_VLEVO_KM 0.370 00

139 964970.64 748147.72 147.55 HRANA_OSA_KM 0.370 00

140 964974.01 748148.66 147.41 HRANA_VPRAVO_KM 0.370 00
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Vytyčované body PD: "OBNOVA HISTORICKÉ ČÁSTI PODMOKEL ETAPA D, UL. TEPLICKÁ"

BOD X Y Z POZNÁMKA

276 964875.20 748508.53 141.49 KŘIŽOVATKA UL. TEPLICKÁ X PIVOVARSKÁ

277 964892.27 748503.83 141.40 VPRAVO_KM 0.004 90_UL. TEPLICKÁ

278 964899.83 748489.79 141.92 VPRAVO_KM 0.020 33_UL. TEPLICKÁ

279 964897.32 748476.48 142.40 VLEVO_KM 0.030 79_UL. TEPLICKÁ

280 964905.38 748444.43 144.30 VLEVO_KM 0.064 55_UL. TEPLICKÁ

281 964918.28 748437.88 144.19 VPRAVO_KM 0.074 35_UL. TEPLICKÁ

282 964915.82 748416.51 145.23 VLEVO_KM 0.094 91_UL. TEPLICKÁ

283 964917.56 748387.01 146.45 VLEVO_KM 0.124 78_UL. TEPLICKÁ

284 964926.57 748388.27 146.30 VPRAVO_KM 0.136 83_UL. TEPLICKÁ

285 964919.56 748357.25 147.42 VLEVO_KM 0.154 41_UL. TEPLICKÁ

286 964925.92 748357.21 147.39 VPRAVO_KM 0.155 08_UL. TEPLICKÁ

287 964923.50 748327.33 148.16 VLEVO_KM 0.184 40_UL. TEPLICKÁ

288 964929.75 748328.21 147.10 VPRAVO_KM 0.184 54_UL. TEPLICKÁ

289 964928.44 748298.59 148.82 VLEVO_KM 0.213 49_UL. TEPLICKÁ

290 964934.72 748299.37 148.76 VPRAVO_KM 0.213 87_UL. TEPLICKÁ

291 964939.20 748258.97 149.20 VLEVO_KM 0.254 29_UL. TEPLICKÁ

292 964949.12 748223.18 148.94 VLEVO_KM 0.291 52_UL. TEPLICKÁ

293 964955.18 748224.68 148.84 VPRAVO_KM 0.291 52_UL. TEPLICKÁ

294 964960.46 748199.23 148.37 VPRAVO_KM 0.317 41_UL. TEPLICKÁ

295 964964.29 748182.40 148.05 VPRAVO_KM 0.334 86_UL. TEPLICKÁ

296 964974.39 748149.00 147.38 VPRAVO_KM 0.369 77_UL. TEPLICKÁ

297 964983.19 748122.59 1746.78 VPRAVO_KM 0.397 58_UL. TEPLICKÁ

298 964990.38 748097.26 146.24 VPRAVO_KM 0.423 90_UL. TEPLICKÁ

299 964993.11 748087.46 146.03 VLEVO_KM 0.434 08_UL. TEPLICKÁ

300 964984.69 748085.44 146.19 VPRAVO_KM 0.433 76_UL. TEPLICKÁ

301 965000.61 748065.25 145.50 VPRAVO_KM 0.457 49_UL. TEPLICKÁ

302 965000.98 748026.82 144.55 VLEVO_KM 0.494 65_UL. TEPLICKÁ

303 965009.33 748029.10 144.47 VPRAVO_KM 0.494 59_UL. TEPLICKÁ

304 965014.90 748005.56 143.60 VPRAVO_KM 0.518 44_UL. TEPLICKÁ

305 965007.71 747996.99 143.55 VLEVO_KM 0.525 55_UL. TEPLICKÁ

306 965017.13 747992.73 143.15 VPRAVO_KM 0.531 18_UL. TEPLICKÁ

307 965010.58 747972.60 142.69 VLEVO_KM 0.550 40_UL. TEPLICKÁ

308 965019.22 747973.03 142.57 VPRAVO_KM 0.550 60_UL. TEPLICKÁ

SEZNAM VYTYČOVANÝCH BODŮ
ULIČNÍCH VPUSTÍ
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Vytyčované body PD: "OBNOVA HISTORICKÉ ČÁSTI PODMOKEL ETAPA D, UL. TEPLICKÁ"

BOD X Y Z POZNÁMKA

SEZNAM VYTYČOVANÝCH BODŮ
ULIČNÍCH VPUSTÍ

309 965019.99 747960.22 142.12 VPRAVO_KM 0.563 30_UL. TEPLICKÁ

310 965012.01 747943.54 141.66 VLEVO_KM 0.079 61_UL. TEPLICKÁ

311 965021.94 747906.97 140.26 VPRAVO_KM 0.616 53_UL. TEPLICKÁ

312 965013.36 747906.51 140.36 VLEVO_KM 0.616 67_UL. TEPLICKÁ

313 965022.58 747889.27 139.65 VPRAVO_KM 0.634 24_UL. TEPLICKÁ

314 965022.64 747874.50 139.22 VPRAVO_KM 0.649 00_UL. TEPLICKÁ

315 965014.72 747869.29 139.02 VLEVO_KM 0.653 92_UL. TEPLICKÁ

316 965023.95 747865.35 139.00 VPRAVO_KM 0.658 18_UL. TEPLICKÁ

317 965021.43 747857.09 138.51 VPRAVO_KM 0.666 36_UL. TEPLICKÁ

318 965023.36 747827.09 137.22 VPRAVO_KM 0.696 63_UL. TEPLICKÁ

319 965017.25 747826.08 137.20 VLEVO_KM 0.696 99_UL. TEPLICKÁ

320 965020.35 747803.81 136.15 VLEVO_KM 0.719 34_UL. TEPLICKÁ

321 965027.08 747802.16 136.00 VPRAVO_KM 0.721 98_UL. TEPLICKÁ

322 964990.98 748162.14 145.97 VLEVO_KM 0.009 71_UL. P. HOLÉHO

323 964987.23 748156.29 146.22 VPRAVO_KM 0.009 71_UL. P. HOLÉHO

324 965050.67 747946.84 138.55 VLEVO_KM 0.030 40_UL. THOMAYEROVA

325 965052.84 747937.87 138.55 VPRAVO_KM 0.030 40_UL. THOMAYEROVA

326 965078.34 747956.14 139.48 VLEVO_KM 0.000 40_UL. THOMAYEROVA

327 965081.74 747948.10 139.57 VPRAVO_KM 0.000 40_UL. THOMAYEROVA

328 965028.65 747817.57 136.70 KŘIŽOVATKA UL. TEPLICKÁ X ZBROJNICKÁ
Poznámka:
Souřadnice Z je definovaná jako hrana p řejízdní m říže
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[m] [m2] [m2] [m2] [m2] [m2] [m2] [m2] [m2] [m] [m3] [m3] [m3] [m3] [m3] [m3] [m2] [m3]

0 0.00 0.60 3.84 1.44 0.00 3.96 0.00 1.20 0.00

1 10.00 0.60 3.90 1.44 0.00 4.08 0.00 1.20 0.00 10.00 6.00 38.70 14.40 0.00 40.20 0.00 12.00 0.00

2 20.00 0.54 4.92 1.38 0.00 5.04 0.00 1.20 0.00 10.00 5.70 44.10 14.10 0.00 45.60 0.00 12.00 0.00

3 30.00 0.66 4.92 1.38 0.00 5.04 0.00 1.20 0.00 10.00 6.00 49.20 13.80 0.00 50.40 0.00 12.00 0.00

4 40.00 0.78 4.92 1.38 0.00 5.04 0.00 1.20 0.00 10.00 7.20 49.20 13.80 0.00 50.40 0.00 12.00 0.00

5 50.00 0.54 3.60 1.38 0.00 3.96 0.00 1.20 0.00 10.00 6.60 42.60 13.80 0.00 45.00 0.00 12.00 0.00

6 60.00 0.66 3.60 1.38 0.00 3.60 0.00 1.20 0.00 10.00 6.00 36.00 13.80 0.00 37.80 0.00 12.00 0.00

7 70.00 0.90 3.60 1.38 0.00 3.84 0.00 1.20 0.00 10.00 7.80 36.00 13.80 0.00 37.20 0.00 12.00 0.00

8 80.00 0.54 3.48 1.38 0.00 3.84 0.00 1.20 0.00 10.00 7.20 35.40 13.80 0.00 38.40 0.00 12.00 0.00

9 90.00 0.24 3.48 1.38 0.00 3.84 0.00 1.20 0.00 10.00 3.90 34.80 13.80 0.00 38.40 0.00 12.00 0.00

10 100.00 0.54 3.48 1.38 0.00 3.60 0.00 1.20 0.00 10.00 3.90 34.80 13.80 0.00 37.20 0.00 12.00 0.00

11 110.00 0.30 3.48 1.38 0.00 3.72 0.00 1.20 0.00 10.00 4.20 34.80 13.80 0.00 36.60 0.00 12.00 0.00

12 120.00 5.76 4.92 1.38 0.00 4.92 0.00 1.20 0.00 10.00 30.30 42.00 13.80 0.00 43.20 0.00 12.00 0.00

13 130.00 4.56 5.76 1.38 0.00 5.64 0.00 1.20 0.00 10.00 51.60 53.40 13.80 0.00 52.80 0.00 12.00 0.00

14 140.00 4.68 5.64 1.38 0.00 5.64 0.00 1.20 0.00 10.00 46.20 57.00 13.80 0.00 56.40 0.00 12.00 0.00

15 150.00 3.60 5.76 1.44 0.00 5.64 0.00 1.32 0.00 10.00 41.40 57.00 14.10 0.00 56.40 0.00 12.60 0.00

16 160.00 1.02 3.48 1.44 0.00 3.36 0.00 1.32 0.00 10.00 23.10 46.20 14.40 0.00 45.00 0.00 13.20 0.00

17 170.00 0.48 3.60 1.44 0.00 3.60 0.00 1.32 0.00 10.00 7.50 35.40 14.40 0.00 34.80 0.00 13.20 0.00

18 180.00 0.36 3.60 1.44 0.00 3.60 0.00 1.32 0.00 10.00 4.20 36.00 14.40 0.00 36.00 0.00 13.20 0.00

19 190.00 1.08 4.80 1.38 0.00 4.80 0.00 1.20 0.00 10.00 7.20 42.00 14.10 0.00 42.00 0.00 12.60 0.00

20 200.00 2.16 5.52 1.38 0.00 5.64 0.00 1.20 0.00 10.00 16.20 51.60 13.80 0.00 52.20 0.00 12.00 0.00

21 210.00 1.68 5.64 1.38 0.00 5.52 0.00 1.20 0.00 10.00 19.20 55.80 13.80 0.00 55.80 0.00 12.00 0.00

22 220.00 1.20 5.04 1.38 0.00 5.16 0.00 1.20 0.00 10.00 14.40 53.40 13.80 0.00 53.40 0.00 12.00 0.00

23 230.00 0.60 3.60 1.38 0.00 3.60 0.00 1.20 0.00 10.00 9.00 43.20 13.80 0.00 43.80 0.00 12.00 0.00

24 240.00 1.32 3.60 1.38 0.00 3.60 0.00 1.20 0.00 10.00 9.60 36.00 13.80 0.00 36.00 0.00 12.00 0.00

25 250.00 4.02 9.84 1.38 0.00 9.84 0.00 1.20 0.00 10.00 26.70 67.20 13.80 0.00 67.20 0.00 12.00 0.00

26 260.00 1.86 3.60 1.38 0.00 3.60 0.00 1.20 0.00 10.00 29.40 67.20 13.80 0.00 67.20 0.00 12.00 0.00

27 270.00 2.28 5.04 1.38 0.00 5.04 0.00 1.20 0.00 10.00 20.70 43.20 13.80 0.00 43.20 0.00 12.00 0.00

28 280.00 2.34 5.76 1.38 0.00 5.76 0.00 1.20 0.00 10.00 23.10 54.00 13.80 0.00 54.00 0.00 12.00 0.00

29 290.00 3.00 5.52 1.38 0.00 5.64 0.00 1.20 0.00 10.00 26.70 56.40 13.80 0.00 57.00 0.00 12.00 0.00

30 300.00 2.40 4.80 1.38 0.00 4.80 0.00 1.20 0.00 10.00 27.00 51.60 13.80 0.00 52.20 0.00 12.00 0.00

31 310.00 1.80 3.60 1.44 0.00 3.60 0.00 1.32 0.00 10.00 21.00 42.00 14.10 0.00 42.00 0.00 12.60 0.00

32 320.00 2.40 6.84 1.56 0.00 6.84 0.00 1.38 0.00 10.00 21.00 52.20 15.00 0.00 52.20 0.00 13.50 0.00

33 330.00 2.40 6.00 1.62 0.00 6.00 0.00 1.44 0.00 10.00 24.00 64.20 15.90 0.00 64.20 0.00 14.10 0.00

34 340.00 1.92 5.04 1.56 0.00 5.04 0.00 1.38 0.00 10.00 21.60 55.20 15.90 0.00 55.20 0.00 14.10 0.00

35 350.00 1.80 5.04 1.56 0.00 5.04 0.00 1.38 0.00 10.00 18.60 50.40 15.60 0.00 50.40 0.00 13.80 0.00

36 360.00 1.44 5.04 1.56 0.00 5.04 0.00 1.38 0.00 10.00 16.20 50.40 15.60 0.00 50.40 0.00 13.80 0.00

37 370.00 0.72 4.20 1.44 0.00 3.96 0.00 1.32 0.00 10.00 10.80 46.20 15.00 0.00 45.00 0.00 13.50 0.00

0 376.00 1.20 4.20 1.44 0.00 4.08 0.00 1.32 0.00 6.00 5.76 25.20 8.64 0.00 24.12 0.00 7.92 0.00

Výkaz hmot - ,,OBNOVA HISTORICKÉ ČÁSTI PODMOKEL ETAPA D, UL. TEPLICKÁ"
ULICE TEPLICKÁ

Zásyp
drenáž

Zásyp
drenáž

Násyp
úprava
podloží

Dosyp
krajnice

Dosyp
krajnice

Řez č. Staničení Výkop
Výkop 

AZ
Vzdálenost 

řezů
Výkop

Výkop 
AZ

Výkop
drenáž

Násyp
Násyp 

AZ
Výkop
drenáž

Násyp
Násyp 

AZ

Násyp
úprava
podloží

ETAPA 1



[m] [m2] [m2] [m2] [m2] [m2] [m2] [m2] [m2] [m] [m3] [m3] [m3] [m3] [m3] [m3] [m2] [m3]

Výkaz hmot - ,,OBNOVA HISTORICKÉ ČÁSTI PODMOKEL ETAPA D, UL. TEPLICKÁ"
ULICE TEPLICKÁ

Zásyp
drenáž

Zásyp
drenáž

Násyp
úprava
podloží

Dosyp
krajnice

Dosyp
krajnice

Řez č. Staničení Výkop
Výkop 

AZ
Vzdálenost 

řezů
Výkop

Výkop 
AZ

Výkop
drenáž

Násyp
Násyp 

AZ
Výkop
drenáž

Násyp
Násyp 

AZ

Násyp
úprava
podloží

0 376.00 1.20 4.20 1.44 0.00 4.08 0.00 1.32 0.00

38 380.00 0.72 4.92 1.50 0.00 5.04 0.00 1.38 0.00 4.00 3.84 18.24 5.88 0.00 18.24 0.00 5.40 0.00

39 390.00 1.02 6.36 1.38 0.00 6.60 0.00 1.20 0.00 10.00 8.70 56.40 14.40 0.00 58.20 0.00 12.90 0.00

40 400.00 1.44 6.48 1.32 0.00 6.48 0.00 1.20 0.00 10.00 12.30 64.20 13.50 0.00 65.40 0.00 12.00 0.00

41 410.00 1.32 6.42 1.38 0.00 6.48 0.00 1.32 0.00 10.00 13.80 64.50 13.50 0.00 64.80 0.00 12.60 0.00

42 420.00 1.32 6.36 1.44 0.00 6.48 0.00 1.32 0.00 10.00 13.20 63.90 14.10 0.00 64.80 0.00 13.20 0.00

43 430.00 1.14 6.36 1.32 0.00 4.92 0.00 1.20 0.00 10.00 12.30 63.60 13.80 0.00 57.00 0.00 12.60 0.00

44 440.00 1.80 6.60 1.32 0.00 4.92 0.00 1.20 0.00 10.00 14.70 64.80 13.20 0.00 49.20 0.00 12.00 0.00

45 450.00 1.50 4.92 1.32 0.00 4.92 0.00 1.20 0.00 10.00 16.50 57.60 13.20 0.00 49.20 0.00 12.00 0.00

46 460.00 2.10 3.60 1.32 0.00 3.60 0.00 1.20 0.00 10.00 18.00 42.60 13.20 0.00 42.60 0.00 12.00 0.00

0 465.00 1.80 3.96 1.32 0.00 3.60 0.00 1.20 0.00 5.00 9.75 18.90 6.60 0.00 18.00 0.00 6.00 0.00

0 482.00 0.90 4.56 1.32 0.00 4.80 0.00 1.20 0.00

47 490.00 0.96 4.92 1.32 0.00 4.92 0.00 1.20 0.00 8.00 7.44 37.92 10.56 0.00 38.88 0.00 9.60 0.00

48 500.00 1.14 6.36 1.32 0.00 6.48 0.00 1.20 0.00 10.00 10.50 56.40 13.20 0.00 57.00 0.00 12.00 0.00

49 510.00 0.84 6.12 1.32 0.00 6.48 0.00 1.20 0.00 10.00 9.90 62.40 13.20 0.00 64.80 0.00 12.00 0.00

50 520.00 0.60 4.80 1.44 0.00 5.04 0.00 1.32 0.00 10.00 7.20 54.60 13.80 0.00 57.60 0.00 12.60 0.00

51 530.00 0.48 4.80 1.44 0.00 4.92 0.00 1.32 0.00 10.00 5.40 48.00 14.40 0.00 49.80 0.00 13.20 0.00

52 540.00 0.84 4.80 1.44 0.00 4.80 0.00 1.32 0.00 10.00 6.60 48.00 14.40 0.00 48.60 0.00 13.20 0.00

53 550.00 0.90 4.80 1.44 0.00 4.80 0.00 1.32 0.00 10.00 8.70 48.00 14.40 0.00 48.00 0.00 13.20 0.00

54 560.00 1.08 4.80 1.44 0.00 4.80 0.00 1.32 0.00 10.00 9.90 48.00 14.40 0.00 48.00 0.00 13.20 0.00

55 570.00 0.60 3.96 1.44 0.00 3.60 0.00 1.32 0.00 10.00 8.40 43.80 14.40 0.00 42.00 0.00 13.20 0.00

56 580.00 0.72 5.04 0.96 0.00 5.16 0.00 0.84 0.00 10.00 6.60 45.00 12.00 0.00 43.80 0.00 10.80 0.00

57 590.00 0.96 6.24 0.96 0.00 6.36 0.00 0.84 0.00 10.00 8.40 56.40 9.60 0.00 57.60 0.00 8.40 0.00

58 600.00 1.32 6.00 1.44 0.00 6.00 0.00 1.20 0.00 10.00 11.40 61.20 12.00 0.00 61.80 0.00 10.20 0.00

59 610.00 1.68 6.60 1.44 0.00 6.48 0.00 1.20 0.00 10.00 15.00 63.00 14.40 0.00 62.40 0.00 12.00 0.00

60 620.00 3.00 4.92 1.44 0.00 4.92 0.00 1.20 0.00 10.00 23.40 57.60 14.40 0.00 57.00 0.00 12.00 0.00

61 630.00 3.96 6.48 1.44 0.00 6.48 0.00 1.20 0.00 10.00 34.80 57.00 14.40 0.00 57.00 0.00 12.00 0.00

62 640.00 3.00 5.04 1.44 0.00 5.04 0.00 1.20 0.00 10.00 34.80 57.60 14.40 0.00 57.60 0.00 12.00 0.00

63 650.00 2.40 5.04 1.38 0.00 5.04 0.00 1.32 0.00 10.00 27.00 50.40 14.10 0.00 50.40 0.00 12.60 0.00

64 660.00 1.32 4.44 1.38 0.00 4.56 0.00 1.32 0.00 10.00 18.60 47.40 13.80 0.00 48.00 0.00 13.20 0.00

65 670.00 0.96 3.60 1.38 0.00 3.60 0.00 1.32 0.00 10.00 11.40 40.20 13.80 0.00 40.80 0.00 13.20 0.00

66 680.00 0.96 3.60 1.44 0.00 3.60 0.00 1.32 0.00 10.00 9.60 36.00 14.10 0.00 36.00 0.00 13.20 0.00

67 690.00 1.08 3.60 1.38 0.00 3.60 0.00 1.32 0.00 10.00 10.20 36.00 14.10 0.00 36.00 0.00 13.20 0.00

68 700.00 1.44 3.60 1.38 0.00 3.60 0.00 1.32 0.00 10.00 12.60 36.00 13.80 0.00 36.00 0.00 13.20 0.00

69 710.00 0.96 3.84 1.38 0.00 3.96 0.00 1.32 0.00 10.00 12.00 37.20 13.80 0.00 37.80 0.00 13.20 0.00

70 720.00 1.68 3.60 1.38 0.00 3.84 0.00 1.32 0.00 10.00 13.20 37.20 13.80 0.00 39.00 0.00 13.20 0.00

ETAPA 3

ETAPA 2



[m] [m2] [m2] [m2] [m2] [m2] [m2] [m2] [m2] [m] [m3] [m3] [m3] [m3] [m3] [m3] [m2] [m3]

Výkaz hmot - ,,OBNOVA HISTORICKÉ ČÁSTI PODMOKEL ETAPA D, UL. TEPLICKÁ"
ULICE TEPLICKÁ

Zásyp
drenáž

Zásyp
drenáž

Násyp
úprava
podloží

Dosyp
krajnice

Dosyp
krajnice

Řez č. Staničení Výkop
Výkop 

AZ
Vzdálenost 

řezů
Výkop

Výkop 
AZ

Výkop
drenáž

Násyp
Násyp 

AZ
Výkop
drenáž

Násyp
Násyp 

AZ

Násyp
úprava
podloží

0 724.00 1.56 3.60 1.38 0.00 3.84 0.00 1.32 0.00 4.00 6.48 14.40 5.52 0.00 15.36 0.00 5.28 0.00

ETAPA 1 637 1 770 533 0 1 789 0 468 0

ETAPA 2 123 515 121 0 487 0 111 0

ETAPA 3 330 1 180 331 0 1 191 0 300 0



[m] [m2] [m2] [m2] [m2] [m2] [m2] [m2] [m2] [m] [m3] [m3] [m3] [m3] [m3] [m3] [m2] [m3]

0 0.00 0.96 5.16 1.32 0.54 5.10 0.00 1.20 0.00

1 5.00 1.08 5.40 1.32 0.60 5.40 0.00 1.20 0.00 5.00 5.10 26.40 6.60 2.85 26.25 0.00 6.00 0.00

2 10.00 1.44 5.40 1.32 0.48 5.40 0.00 1.20 0.00 5.00 6.30 27.00 6.60 2.70 27.00 0.00 6.00 0.00

3 15.00 1.56 5.52 1.32 0.30 5.52 0.00 1.20 0.00 5.00 7.50 27.30 6.60 1.95 27.30 0.00 6.00 0.00

4 20.00 1.68 5.52 1.32 0.36 5.52 0.00 1.20 0.00 5.00 8.10 27.60 6.60 1.65 27.60 0.00 6.00 0.00

5 25.00 1.32 5.52 1.32 0.36 5.52 0.00 1.20 0.00 5.00 7.50 27.60 6.60 1.80 27.60 0.00 6.00 0.00

6 30.00 1.92 5.52 1.32 0.12 5.52 0.00 1.20 0.00 5.00 8.10 27.60 6.60 1.20 27.60 0.00 6.00 0.00

7 35.00 1.68 5.52 1.32 0.12 5.52 0.00 1.20 0.00 5.00 9.00 27.60 6.60 0.60 27.60 0.00 6.00 0.00

8 40.00 0.72 5.52 1.32 0.12 5.52 0.00 1.20 0.00 5.00 6.00 27.60 6.60 0.60 27.60 0.00 6.00 0.00

9 45.00 0.72 5.52 1.32 0.12 5.52 0.00 1.20 0.00 5.00 3.60 27.60 6.60 0.60 27.60 0.00 6.00 0.00

10 50.00 0.48 5.40 1.32 0.84 5.40 0.00 1.20 0.00 5.00 3.00 27.30 6.60 2.40 27.30 0.00 6.00 0.00

11 55.00 0.36 4.56 1.32 1.02 4.80 0.00 1.20 0.00 5.00 2.10 24.90 6.60 4.65 25.50 0.00 6.00 0.00

0 63.52 0.36 4.56 1.32 1.02 4.80 0.00 1.20 0.00 8.52 3.07 38.85 11.25 8.69 40.90 0.00 10.22 0.00

CELKEM 69.37 337.35 83.85 29.69 339.85 0.00 76.22 0.00

12.00 32.50 0.00 0.00 32.50 0.00 0.00 0.00

4.95 27.50 0.00 0.00 27.50 0.00 0.00 0.00

10.80 38.00 0.00 0.00 38.00 0.00 0.00 0.00

61.80 191.00 0.00 0.00 191.00 0.00 0.00 0.00

14.25 46.50 0.00 0.00 46.50 0.00 0.00 0.00

CELKEM 173 673 84 30 675 0 76 0

ul. Na Úpatí

ul. Divišova

ul. Prokopa Holého

ul. Zbrojnická

ULICE THOMAYEROVA

ul. Jeronýmova

PŘÍPOJNÉ KOMUNIKACE

Násyp 
AZ

Násyp
úprava
podloží

Zásyp
drenáž

Dosyp
krajnice

Dosyp
krajnice

Vzdálenost 
řezů

Výkop
Výkop 

AZ
Výkop
drenáž

Násyp

Výkaz hmot - ,,OBNOVA HISTORICKÉ ČÁSTI PODMOKEL ETAPA D, UL. TEPLICKÁ"
ULICE THOMAYEROVA + p řípojné komunikace (obslužné)

Řez č. Staničení Výkop
Výkop 

AZ
Výkop
drenáž

Násyp
Násyp 

AZ

Násyp
úprava
podloží

Zásyp
drenáž
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